
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Bazen Krško

kratek opis gradnje
Novogradnja pokritega bazena z zunanjo ureditvijo

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI

številka projekta 01/2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 - načrt gradbeništva

naziv načrta 2 - načrt gradbeništva - črpališče

številka načrta SR23391-Č

datum izdelave jul.26

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Studio razvoj d.o.o.

naslov Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto

odgovorna oseba projektanta načrta Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA ZAPS 1913

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Studio razvoj d.o.o.

naslov Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto

odgovorna oseba projektanta načrta Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

pooblaščeni strokovnjak Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI

strokovno področje načrta 2 - načrt gradbeništva

naziv načrta 2 - načrt gradbeništva - črpališče

številka načrta SR23391-Č

datum izdelave jul.26

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka PA ZAPS 1913

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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TEHNIČNO POROČILO 
 
 

I. SPLOŠNO 
 
V sled zagotavljanju preprečitve udara povratne odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema v lokalni 
kanalizacijski sistem objekta Bazen Krško je investitor naročil izdelavo PZI projektne dokumentacije.  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upoštevali : 

• veljavno področno zakonodajo,  

• veljavne tehnične predpise . 
 
 

 

II. OPIS POSEGOV 
 
V lokalni vod odpadnih vod iz objekta Bazen Krško, se pred samim izpustom  v mešan kanalizacijski sistem 
vgradi povratna zapora  fi 250 mm. Za nemoteno delovanje objekta se zato ob jaški FJ4 izvede novo 
črpališče, ki preko tlačnega voda odvaja odpadne vode v isti jašek javne mešane kanalizacije. Le, da se iztok 
izvede pod vrhom jaška. 
 
Ob jašku FJ4 se izvede izkop do globine  cca. 7,5 m. Zaradi velike globine izkopa je predvidena zaščita 
gradbene jame. Na dno jame se položi geotekstil, na katerega se izvede 10 cm podložnega betona. Na 
podložni beton se izvede AB temelj dimenzij 2,0 x 2,0 x 0,3 m. Na temelj se vgradi PE jašek premera 140 cm 
(obdelano v načrtu strojnih inštalacij). V jašku FJ4 se izvede iztok, na koti + 0,3 m glede na dno jaška. Iztok se 
poveže z novim črpališčem. Iz novega črpališča se s tlačnim vodom odpadna voda odvede v jašek mešane 
javne kanalizacije (cev je opredeljena v načrtu strojnih inštalacij). Za potrebe izvedbe tlačnega voda se izvede 
linijski izkop ter vgradnja peščene posteljice. 
 
Po položitvi cevi in izvedbi priklopov na obstoječe jaške se izvede preizkus tesnosti. Ko je tesnost potrjena se 
pristopi k zasipu kanala in izkopa  za potrebe jaška. Zasip se izvaja v plasteh po  25cm z vmesnim 
utrjevanjem. Pred zaključkom zasipa se na vrhu jaška izvede AB pokrov po detajlu dobavitelja PE jaška. 
 
Za potrebe nemotenega obratovanja črpališča se  izvedejo tudi elektroinštalacije, ki so obdelane v ločenem 
načrtu. 
 
 
      
Novo mesto, julij 2026 
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PROJEKTANTSKI POPIS 
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RISBE 
 
 

 
1 SITUACIJA ČRPALIŠČA       m 1:200 
2 SKICA AB TEMELJA JAŠKA (izdelal projektna gradbenih konstrukcij) 
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1PZI

storitve inženirja, d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto

objekt:

investitor:

datum:

številka načrta:

številka lista:faza:

vodja projekta: Boris Bežan, u.d.i.a.

Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
BAZEN KRŠKO

SR23391-Č

julij 2026

številka projekta: 01/2023
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