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4.2. TEHNICNI DEL

1. VODOVOD S KANALIZACIJO
A. TEHNICNA RESITEV

Osnova za projektiranje so projektna naloga, pozitivno mnenje in soglasje za prikljucitev, situacija, nacrti projektanta
arhitekture ter naCrt poZarne varnosti. Iz teh dokumentov so razvidni vsi osnovni podatki o objektu ter vsa izto€na mesta.

Nacrt obsega:

- razvod hladne vode od obstojeCega vodomernega jaska do objekta ter notranji razvod do posameznih
sanitarnih elementov

- pripravo hladne in tople sanitarne vode z razvodom,
- kanalizacijo odpadne in fekalne vode do iztoka v horizontalno talno kanalizacijo z odzracevanjem

- ustrezno armaturo, fazonske kose, izolacijo in pritrdilni material.

Skupna horizontalna kanalizacija odpadnih in fekalnih vod z zbimimi in revizijskimi jaski ter naCinom preciSCevanja ni
predmet obravnave te projektne dokumentacije.

Obmodje leZi izven vodovarstvenih obmodij vodnih virov.

Projektna dokumentacija uposteva splosno veljavne tehniéne predpise in standarde za tovrstne objekte. Pri montazi
vodovodne instalacije se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma razvrstitve vodov.

Voda se uporablja za sanitarno higienske namene in tehnoloSke namene (prehranjevanje, umivanje, ¢iscenje, ...).

Glede na nazivne obremenitve, faktor soasnosti so bili izbrani posamezni elementi notranje vodovodne napeljave.
Ravno tako so bili s pomogjo izraunov dolo€eni premeri cevi. Tlaéni padci in hitrosti v ceveh so v dopustnih mejah.
Tehni¢ni izraCuni se nahajajo v projektantski organizaciji.

Hrup, ki ga povzroajo strojne indtalacije in strojna oprema, ne sme presegati mejne ravni hrupa glede na namembnost
prostorov. Prav tako strojne intalacije in strojna oprema ne smejo povzrocati hrupa, ki bi presegal mejne vrednosti
kazalcev hrupa za obravnavano obmocje.

Popis zemeljskih del, dolbenja temeljev, zidov in sten, zidarskih in betonskih del z opazenjem in armaturo je zajet v
popisih gradbenih del; popis elektro del za izvedbo sistema pa v projektu elektri¢nih instalacij.

VODOVODNI PRIKLJUCEK

Vodovodni prikljuéek sme izvajati le pooblad&eni izvajalec upravljavca javnega vodovoda. Vsa dela je potrebno izvajati
po splosnih navodilih, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenih delih, po veljavnih normah in v skladu z gradbeno
zakonodajo.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano vodovodno napravo — cevovod, mora takoj ustaviti dela in o
tem obvestiti upravljavca vodovodnega sistema. Investitor oziroma izvajalec se mora seznaniti s potekom ze vgrajenih
javnih komunalnih vodov.

Vodovodni glavni prikljucek objekta je prikljucen na javno vodovodno omrezje, ki je polozeno v blizini objekta v dovozni
cesti. Lokacija prikljucka je razvidna iz situacije. Ce se med izvedbo ugotovi, da je prikljuéek neustreznih dimenzij
(PEB3), je potrebno prikljuéno cev povecati oziroma prilagoditi naértovani izvedbi.

Priklopi vodovodnega prikljucka na javno vodovodno omrezje se izvede z navrtnim zasunom, vrtljivim kolenom,
teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo in pripadajo¢o nosilno podlozno ploéco.

- Univerzalni navrtni zasun za cevi iz PE cev ZAK DN100/32, z integriranim plo$¢atim zapornim zasunom, za
pitno vodo, PN 10, z zgornjim bajonetnim priklju¢kom za vrtljivo koleno (moZen 360° zasuk — brez vijaCenja), iz
nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi za&€ita, pradno barvano.

- Vrljivo koleno ZAK PE-DA 32/32 (mozen 360° zasuk — brez vijaCenja), z bajonetnim prikljuckom za spajanje z
navrtalnim oklepom (brez vijagenja) kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN 10, notranja in



zunanja epoxi zas€ita, prasno barvano. Omenjeni nacin omogoc¢a brez navojno zvezo med navrtnim oklepom in
spojko, kar je prednost pri montaznih, kot tudi eventualnih kasnejSih vzdrZevalnih delih.

- Teleskopska vgradna garnitura, spojena z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vticem),
omogoc¢a kompakten spoj za potrebe posluzevanja v zemljo vgrajene armature.

- Cestna kapa — mala (dimenzije ¢$95), ohiSje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno
protikorozijsko epoxi pradno zas¢iten. Naleganje pokrova konusno s podaljSanim zobom. Pokrov v celoti
odstranljiv. Moznost prilagajanja glede na teren s pripadajo¢imi distan¢nimi obroCi. Cestna kapa in ugradilna
garnitura je prilagojena konéni niveleti obdelane povrsine.

- Nosilna podlozna plos¢a iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture.

Izkop kanala je z globino izkopa 140cm z naklonom bocnih povrsin 70° in je izkopan v cesti in v zelenici. Zemeljska in
gradbena dela hidnega prikljuka sestavljajo zakolicba, postavitev gradbenih profilov, ruSenje asfaltne povrsine in
spodnjega ustroja, izkop jarka, ro¢no planiranje dna jarka, dobava peska za posteljico in obsip z zasipom, zasip z
izkopanim materialom, odvoz preostalega materiala na deponijo. Nad cevjo 30cm je v kanal poloZen $e opozorilni trak
za vodovod.

Prikljuéna cev PE8OV NP12,5 @63 je spojena na zasun ter v povoznih povrsinah povlecena v zas€itni cevi do
vodomernega jaSka. Pri prehodih voda pod povoznimi povrSinami je cev povleCena v zas€itno cev PE 80V NP4 ¢110
zaradi obremenitve in razliénih posedkov materiala tal.

Vodomerni jaSek sicer obstojec, e pa se med izvedbo ugotovi, da je izvedba jaska neustrezna in neustreznih dimenzij,
je potrebno jadek prilagoditi naértovani izvedbi. Jasek je lociran v dvori§€u ob osnovni Soli na parceli investitorja in v
smeri od objekta proti prikljucku. Jasek je zunaniji talni tipski pohodne izvedbe. JaSek je dovolj prostoren za montazo
vgrajenih elementov, od¢itavanje in vzdrZevanje. Tu se nahaja zaporni ventil, vodomerni Stevec DN25 s privijali ter glavni
zaporni ventil, ki je opremljen z izpustno pipico. Velikost jaska je $80/100cm.

Pri krizanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upostevati predpisane odmike. To velja predvsem za plinsko
instalacijo, visokonapetostni, nizkonapetostni in telefonski kabel ter kanalizacijo. Zakoli¢ba, izvedba in krizanja se izvede
po detajlih in navodilih upravljavcev posameznih komunalnih napeljav.

KATASTERSKI POSNETEK

Vodovodni prikljucek je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih naprav voden
pri komunalnem podjetju.

INTERNI VODOVOD

Notraniji razvod se pricne v vodomernem jasku, preci dvori$Ce in temelj ter razveja po objektu do vertikalnih razvodov in
posameznih odjemnih in sanitarnih elementov ter prostora z bojlerjem.

Razvod znotraj objekta je napeljan delno v stenah v dolbenih utorih, delno v izolacijski plasti estriha. Vsa obravnavana
to¢ilna mesta so preskrbljena s hladno in po potrebi s toplo sanitarno vodo. Za varnost sistema skrbi varnostni ventil ter
pipica za praznjenje sistema pri glavnem ventilu. Padec celotnega razvoda je (0,5%) proti glavnemu ventilu z izpustno
pipico oziroma proti najnizji tocki sistema. Le ta se uporabi v zimskem €asu, Ce je zaradi zmrzali potrebna izpraznitev
sistema. Horizontalni vodi se polozijo v izolacijsko plast v tlaku, dvizni vodi se pa polozijo v utore v stenah in z odcepi na
izto€na mesta v sanitarnih prostorih.

Takoj po vstopu glavne cevi v kurilnico je nameS$&en centralni samodistilni filter ter galvanski nevtralizator vodnega
kamna in korozije, da ne pride do prekomernega izloéanja vodnega kamna in oblog na elementih in ceveh vodnega
razvoda. Pri vzdrzevalnih delih na sistemu ¢is¢enja in meh¢anja vode se lahko odpre by pass ventil za kontinuiran dovod
vode v objekt. ManjSi galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije je vstavljen tudi v zanko cirkulacijske tople vode
takoj za cirkulacijsko obtoéno &rpalko. Oba nevtralizatorja morata imeti zaradi primerne reakcije v sistemu po namestitvi

vsaj 1 m ravne cevi.

Vsak sanitarni element je pred prikljuckom na vodovodno omrezje opremljen s prehodnim ventilom ali pipo zaradi
izloCitve elementa iz uporabe pri okvarah ali popravilih.

V posameznih vejah vodovodnega razvoda (manj uporabljeni sanitarni elementi, napajanje Se ne aktivnih vej itd,
vecdnevna neuporaba vodovodne instalacije...), kjer lahko pride do zastajanja vode in s tem razbohotenja
raznih bakterij v vodovodnem sistemu, je potrebno roéno spuséanje oziroma splakovanje tako, da se voda v tej
veji izmenja vsaj vsake dva dni.



Na vseh iztokih je zagotovljeno varCevanje z vodo z uporabo samozapornih tipk pri pisoarjih ter vgradnjo varcnih
izplakovalnikov na straniscih itd.

Cevovodi so predvideni iz pred izoliranih Unipipe cevi, ki so predpisano za$€itene in toplotno in zvocno izolirane. Zaradi
vedjih toplotnih raztezkov cevi se priporo¢a polaganje cevi s krajSimi odseki in brez ukleS¢enja. ObeSala izvesti kot togo
ali gibljivo zvezo s tem, da imajo objemke elasti¢no podlogo (guma, plastika) zaradi dusenja Sumov. Priporoceni so blagi
prehodi smeri polaganja. Zaradi prenosa Sumov na samo zgradbo in klokotanja v ceveh se posebno pozornost posveti
pri napeljevanju in izolaciji v prehodih preko sten, betonskih ploS¢ in dilatacij. Vodni iztoki iz pip in ostalih sanitarnih
predmetov naj ne bodo usmerjeni direktno v sifone oziroma iztoke ker s tem povzrocajo preve¢ hrupa.

Praznjenje sistema se izvede na izpustni pipici pri glavnem ventilu, v najnizjih to¢kah razvoda in z izpihovanjem.

OMREZJE TOPLE SANITARNE VODE

Priprava tople sanitarne vode za potrebe objekta je izvedena centralno v hranilniku 200 L. Temperatura tople sanitarne
vode je do 60°C. Regulacija je nastavljena na stalno vrednost s termostatom. Zaradi dolgih razvodnih cevi je vgrajena
tudi tretja cirkulacijska veja sanitarne vode. Le ta nam nudi takojSnjo uporabo tople vode, ne da bi pred tem morali
spuscati hladno vodo zaradi dolgih razvodnih cevi z veliko vsebino vode.

OmreZje tople vode je napeljano vzporedno s cevmi hladne vode. Cirkulacijska cev se pred posameznimi sanitarnimi
vozli porabnikov zdruzi s cevmi tople vode in s tem sluzi kot krogotok za vra¢anje ohlajene vode do akumulatorja.

Proti pojavu razbohotenja rasti bakterije legionele naj se izvaja pregrevanje sistema tople vode oziroma termo
dezinfekcija na do 70°C po internem protokolu, najbolie v noeh iz nedelje na ponedeljek. Dvig temperature sanitarne
vode v hranilniku na 70 °C je omogocen z dodatnim el. grelnim registrom v hranilniku. Izveden je tak razvod sistema, da
onemogoca zastajanje in kvarjenje vode.

Za osnovno kontrolo in spremljanje kvalitete vode so v sistem tople sanitarne vode vstavljena mesta za odvzem vzorcev
vode in mesta s termometri. Ta mesta so pred bojlerjem na hladni vodi, za bojlerjem na topli vodi in pred povratkom
cirkulacijske vode v Crpalko na cirkulacijski veji.

IZOLACIJA
Cevi hladne in tople vode je potrebno izolirati z izolacijo debeline po tabeli.
Tabela 1:
Minimalne debeline toplotne izolacije po EnEV (velja za razvode ogrevanja- dovod, povratek; topla voda pri vodovodu
Relativna
Minimalna debelina|debelina
izolacijskega sloja |izolacijske
T¢E. Tip cevi / ventilov zN=0,035W/(m*K) [plasti
1. Prosto poloZeni razvodi Notranji premer Di £ 22mm 20mm 100%
2. 22mm < Notranji premer Di < 35mm 30mm 100%
Enako notranjemu
3. 35mm < Notranji premer Di < 100mm premeru Di 100%
4. Notranji premer Di > 100mm 100mm 100%
Ceuvi in ventili kot vtockah 1+4 vstenskih in stropnih odprtinah, v predelih krizanja | zahteve vto¢kah
5. cevi, na prikljuénih mestih in za centralni razvodni sistem 1+4 50%
Cevi centralnih ogrevalnih sistemov skladnih s tockami 1+4, ki so vgrajene v Y zahteve vto¢kah
6. konstrukcije med ogrevanimi prostori razli¢nih uporabnikov 1+4 50%
7. Cevi, ki odgovarjajo toc¢ki 6 in so poloZene v talni konstrukciji (tlaku) 6mm

Tabela 2: Pregled minimalnih debelin toplotnih izolacij za hladno pitno vodo

Minimalna debelina
izolacijskega sloja
Tip cevi / ventilov zA=0,040W/(m*K)
Prosto poloZene cevi vneogrevanih prostorih (npr. vkleti) 4mm

Cevi, poloZene v kanalih brez vzporedno polozZene inStalacije tople vode ali sistema ogrevanja
Cevi, poloZene v stenske dvizne kanale

Cevi, poloZene na betonsko podlago

Prosto poloZene cevi vogrevanih prostorih 9mm

Cevi, poloZene v kanalih zvzporedno poloZeno in$talacijo tople vode ali sistema ogrevanjain [13mm
Cevi, poloZene v stenske dvizne kanale z vzporedno poloZeno inStalacijo tople vode ali
sistema ogrevanja




Glede na zahteve iz nacrta pozarne varnosti je na prehodu cevi transportnega polza iz silosa pelet v kurilnico preko meje
pozarnega sektorja potrebna ustrezna zatesnitev. Pri izvedbi poZarnega tesnenja prehodov cevi in kanalov skozi
pozarne stene glej tudi nacrt pozarne varnosti.

TLACNI PREIZKUS IN POSKUSNO OBRATOVANJE PO EN 806-4
Sistem vodovoda z vija€nimi ali zatisnimi spoji mora biti po kon¢ani montazi tlaéno preizkusen na podlagi EN 806-4.

Ce v roku 7. dni instalacija sanitarne vode ne bo redno uporabljana oziroma ne bo zagotovljena redna izmenjava vode,
se izvede tlacni preizkus s komprimiranim zrakom ali inertnim plinom. Paziti na za3€ito proti zmrzali.

Priprava:
o Vsiodseki sistema morajo biti tlaéno preizkuSeni.
o Najprej se opravi vizualni pregled vseh spojev indtalacije.

o Merilec tlaka mora biti prikljuéen na najnizji tocki instalacije. Pri preizkusu je potrebno uporabljati samo
instrumente, ki omogocajo jasno odCitavanje kakrSnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara.

e Popolnoma izgotovljena instalacija, vendar Se ne zaprta (pokrita, prekrita, ometana, zabetonirana, ...), mora biti

napolnjena s precis¢eno pitno vodo in odzracena. Ce je razlika med temperaturo okolice in vode nad 10°C je
treba poCakati vsaj 30min za izenaditev.

o  Pred preizkusom je potrebno zapreti ventila pred in za sanitarnimi elementi ali jih odstraniti zaradi prenizke
tlaCne stopnje, varnostne ventile odstraniti zaradi prenizko nastavljenih vrednosti in odpiranja le teh, raztezne
posode odstraniti zaradi pokanja membran in manometre odstraniti zaradi prenizkega merilnega obmocja.

Preizkus zatisnih fitingov ki niso zatisnjeni:

Za preizkus se uporabi preizkusni tlak 3 barov v ¢asu 15min. Pri tem se ne sme pojaviti nobena netesnost spoja kjerkoli
v instalaciji.

Preizkus tesnosti

e Prvi del. Vodovodno inStalacijo vzpostaviti na tlak 1,1 x obratovalni tlak 1Mpa. (v najnizji tocki sistema). Torej
1,1Mpa. Opravi se vizualna kontrola puS¢anja. Preizkusni tlak je potrebno v 30min. dvakrat reaktivirati
(ponovno vzpostaviti), kar pomeni, da ga je potrebno reaktivirati na vsakih 10 minut. Pri tem se ne sme pojaviti
nobena netesnost spoja kjerkoli v intalaciji.

e Drugi del. Tlak se zniza na 0,5 x preizkusni tlak. Torej 0,55Mpa. Cas trajanja je 120min. Tlak mora ostati
nespremenjen dp=0. Pregledati je potrebno vse spoje; na nobenem mestu instalacije se ne sme pojaviti
netesnost. Ce pride do puséanja, se netesno mesto popravi, celoten preizkus tesnosti pa ponovi.

Preizkus se izvede v prisotnosti izvajalca, nadzornega organa in investitorja. O tem se napravi zapisnik, ki ga podpisejo
vsi prisotni.

Po preizkusu se odstranjeni elementi znova montirajo, prehodi skozi zidove zapro, cevovod pa opleska in izolira. Celotni
sistem je treba pred uporabo izprati in o€istiti. Prav tako je potrebna regulacija armatur s pomocjo podometnih ventilov.
Zahtevani izto¢ni tlak na armaturah je 100 kPa.

DEZINFEKCIJA

Celotni sistem sveZe vode je treba pred uporabo izprati in dezinficirati s kloriranjem zaradi bakterioloSke neopore¢nosti
vode. Dezinfekcija se izvaja po navodilih IVZ in dolocilih standarda SIST, 11 poglavje, prevzetega po EN 805 in navodilih
DVGW W 291.

Dezinfekcijo mora izvajati poobla$¢ena institucija oziroma Zavod za zdravstveno varstvo. V primeru, ko se bodo Ze s
spiranjem s pitno vodo dosegli zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. Po opravljeni
dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobioloko in fizikalno—kemi¢no analizo v primernem ¢asovnem
presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Tega izda Institut za varovanje zdravja RS (IVZ).

Na osnovi navedenega potrdila se vodovod sme vkljuéiti v obratovanje.



INTERNA KANALIZACIJA
OMREZJE INTERNE KANALIZACIJE

Vse fekalne in odpadne vode se vodijo v vertikalno in potem v horizontalno notranjo kanalizacijo. Ta je vezana v zunanii

revizijski zbirni jasek in sistem €is€enja, ki ni predmet obravnave te dokumentacije.

Odpadne vode kleti oziroma v kurilnici so speljane v zbirni jadek, iz katerega se s pomogjo potopne ¢rpalke in plovnega
stikala precrpajo v vi§je leZzeCo kanalizacijo. Zaradi povratnih tokov vode ob poplavah je vtok te cevi vpeljan v vertikalno
kanalizacijo v viSini nad okoliskim terenom.

Skupna horizontalna zunanja kanalizacija odpadnih in fekalnih vod z zbimimi in revizijskimi jaski ter naCinom
precisCevanja ni predmet obravnave te projektne dokumentacije.

Interna kanalizacija je sestavljena iz PP cevi z ustreznimi fazonskimi kosi in zajema vse odvode sanitarnih elementov.
Odtoéne cevi od sanitarnih predmetov v tleh so poloZzene z 1 do 2 % padcem. Odto¢ne cevi so poloZzene pod
vodovodnimi cevmi.

Cevovodi ter povezave se vodijo v utorih v stenah podometno ter s preboji sten in stropov, kjer pa zaradi betonskih
nosilcev ali stebrov ni mogoca ta izvedba, se pa vodijo nadometno pod oblogami. Velikosti in oblike oblog so obdelane v
gradbenih naértih.

Zaradi vecjih temperaturnih raztezkov plastiénih cevi se izogibajmo dalj§im ravnim odsekom ali pa jih opremimo z
drsnimi spojkami in fiksnimi tockami cevovoda. To velja tudi za vertikalne zbirne cevi.

Vertikalna zbirna odto¢na cev je podaljSana preko strehe in sluzi kot odduh. Ta oddusna cev je speljana vsaj 1 m nad
streho. Pri prehodu skozi streho so cevi opremljene s streSnimi prevodnicami, na vrhu pa imajo vgrajene stre$ne kape.
PP odtocne cevi in pripadajoci fazonski kosi se zvo¢no izolirajo, da se ublazi Sumenie in toplotne raztezke.

TESNOSTNI PREIZKUS IN POSKUSNO OBRATOVANJE
V'se kanalizacijske cevi, revizijski in zbirni jaski morajo biti vodotesni, kar se preveri pred zasutjem in betoniranjem.

Prva faza oziroma preizkus za horizontalno mrezo se opravi pred zasutjem, ko so vsi spoji cevi $e vidni. Z mehovi se vsi
odtoki in veje zaprejo na najvi§ji tocki pa vliva voda. Ce je nivo po 15. min upadel, sistem torej spusca, se puscanje
odpravi, postopek pa ponovi.

Druga faza velja za vertikalno omreZje. Ta se preizkusi po vejah na enak naéin z zapiranjem in preizkusom z nato¢eno
vodo v najvi§ji tocki veje. V zimskem Casu se preizkus opravlja z komprimiranim zrakom in milnico, s katero so
premazani spoji cevi.

Tretja faza je preizkus funkcionalnosti, ko so vsi sanitarni elementi Ze vgrajeni. Ce voda med preizkusom ne pu$ca je
preizkus opravljen.

Preizkus se izvede v prisotnosti izvajalca, hadzornega organa in investitorja. O tem se napravi zapisnik, ki ga podpiejo
vsi prisotni. Po preizkusu se lahko prehodi skozi zidove zapro, cevovodni spoji zasujejo, cevi pa izolirajo.



B. TEHNICNI IZRACUNI

DIMENZIONIRANJE PORABE VODE IN TLACNIH RAZMER OMREZJA (DIN 1988 - del3) - hladna voda

* gostota medija p= 999  kg/m?
* kinematiCna viskoznost medija p= 1,40  mmé/s
* padec tlaka zaradi geodetske viSine hg= 500 m 49.001 Pa
* padec tlaka v napravah (vodomer, filter, meh¢€alne in ha= 70.000 Pa
dozirne naprave, ogrevalnik vode, ostali aparati)
* zahtevan izto€ni tlak na porabnikih hi=" 100.000 Pa
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= di= = k= M) V= M) V= V= _ B B h=
is) | (mm) | (m) (mm) 28 (Us) (Us) (m's) Re= 2= ka= (Pa)
8 0,00 50 15,0 0,0060 5,4 3,33 2,68 1,36 48.720 0,0211 0,0001 10.910
7 0,91 50 18,0 0,0060 7,8 3,33 2,68 1,36 48.720 0,0211 0,0001 14.319
6 0,50 40 2,0 0,0080 1,7 2,42 2,18 1,73 49.469 0,0214  0,0002 4.149
5 1,02 32 7,0 0,0080 3,4 1,92 1,84 2,28 52.220 0,0214  0,0003 21.068
4 0,39 26 3,5 0,0080 0,7 0,90 0,90 1,70 31.481 0,0240  0,0003 5.638
3 0,07 20 2,0 0,0080 1,7 0,51 0,51 1,62 23.191 0,0259  0,0004 5.649
2 0,37 20 1,0 0,0080 1,3 0,44 0,44 1,40 20.008 0,0268  0,0004 2.586
i 0,07 12 1,5 0,0080 77 [ 007 0,07 0,62 5.305 0,0378  0,0007 2.377
Dolzina najbolj obremenjene veje: I= 50 m
Potrebni min. tlak na dovodu: p= 285.696 Pa
Koni¢na poraba vode za objekt: V= 268 s 9,6 m3/h

Tlak v javnem vodovodu na prikljucku je vecji od 286 kPa, torej inStalacija ustreza.
Hitrost vode v dovodni cevi je 1,33 m/sec in ustreza dovoljeni 2 m/sec.
Glede na koni¢no obremenitev objekta 9,4 m3/h je izbran vodomer DN25 Qn 3,5 (Qmax 12) ustrezen.

DIMENZIONIRANJE AKUMULATORJA IN PORABE TOPLE SANITARNE VODE

* Dnevna poraba TV
* Faktor isto€¢asnosti
* Temperatura HV

* Temperatura TV

* Spodnja me$ana temp TV v akumulatorju
* Cas koniéne porabe vode

* Celotni €as ogrevanja vode

* gostota vode

* specifi¢na toplotna kapaciteta vode

Poraba v €¢asu koni¢ne porabe vode
Toplotni tok vodne strani

Skupna koli¢ina porabljiene toplote

Skupna akumulirana toplota
Mo¢ grelnika v akumulatorju

Volumen akumulatorja

Va=

400
0,25
10
60
30
0,1
0,8
972
4199

100
56,69
5,67
4,96
7,09
168

I/d

°C
°C
°C

kg/m?
JikgK

kW
kWh
kWh
kW




2. OGREVANJE, POHLAJEVANJE
A. TEHNICNA RESITEV

Osnova za projektiranje so nacrti projektanta arhitekture, iz katerih so razvidni vsi osnovni podatki o objektu.

IzraCun toplotnih izgub je narejen po (SIST EN 12831:2004). Objekt je racunan na najnizjo zunanjo temperaturo -13°C, z
normalno pokrajino, prosto lego ter ne prekinjanim noéno reduciranim kurjenjem. Temperature prostorov so 20--24°C.
Na izgube so dodani dodatki za prekinitev kurjenja, ter prezracevalne izgube.

Ogrevanje je talno panelno toplovodno z 5°C padcem (45/35°C). Uporablien je sistem talnega ogrevanja s
suhomontaznimi plo$¢ami, v veCnamenskem prostoru in v delilni kuhinji pa je sistem s pritrdilnimi plos¢ami. Talno
panelno ogrevanje je urejeno po celotnem objektu.

Hrup, ki ga povzrocajo strojne indtalacije in strojna oprema, ne sme presegati mejne ravni hrupa glede na namembnost
prostorov. Prav tako strojne instalacije in strojna oprema ne smejo povzro€ati hrupa, ki bi presegal mejne vrednosti
kazalcev hrupa za obravhavano obmocje.

Popis zemeljskih del, dolbenja temeljev, zidov in sten, zidarskih in betonskih del z opazenjem in armaturo je zajet v
popisih gradbenih del; popis elektro del za izvedbo sistema pa v projektu elektri¢nih instalacij.

Projektna dokumentacija upoSteva splosno veljavne tehniéne predpise in standarde za tovrstne objekte. Pri montazi
instalacij se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma razvrstitve vodov. lzraCuni se nahajajo v
projektivni organizaciji.

Kotlovnica na lesno biomaso

V kotlovnico bo vgrajen novi nizko temperaturni kotel na lesne pelete Froling PE1 35, nazivne moéi 35 kW, z
avtomatskim vliekom in moduliranim dovajanjem goriva, za krmiljenje moci kotla.

Kotel je grajen za lesne pelete po EN ISO 17225,2, A1/D06. Avtomatski kotel za kurjenje pelet z lamda regulacijo,
avtomatskim ci¢enjem, sesalnim ventilatorjem, mikroprocesorskim krmiljenjem temp. bojlerja, avtomatskim vZigom ter
zunanjo sesalno turbino za pelete, z regulacijo prvega vremensko vodenega hiSnega kroga in moznostjo regulacije do
18. meSalnih krogov. Krmiljenje kotla je preko vgrajenega vmesnika z velikim barvnim zaslonom na dotik. MoZnost
upravljanja kotla preko oddaljenega dostopa iz raGunalnika, tablice ali mobilnega telefona. MoZnost opozorila na napako

v delovaniju preko brezplaénega avtomati¢nega SMS obvestila ali maila.

Izoliran kotel ima integrirano krmiljenje P 3200 z vremensko vodenim regulatorjem. Upravljanje preko velikega 7"
barvnega zaslona na dotik, vmesnik v slovenskem jeziku. Za krmilienje: Akumulator toplote - 2 tipali, 1x meSalna
ogrevalna veja 1x direktna ogrevalna veja (bojler).

Nov dimnik bo povle€en skozi pripravljeno odprtino v steni kurilnice. Potrebno je povrtavanje stare odprtine dimnika
oziroma predpripava odprtine za montaZo novega dimnika.

Dimnik D=150mm je dolo€en za kurilne naprave po EN 13384-1 z enojno prikljucitvijo, dimovodna naprava 1S, hidna, sl.,
potek v zgradbi, preskrba z zrakom odvisno od zraka iz prostora, 1. povezovalni kos D=150mm, dimnik1S: 2 in ustje je z
deznim pokrovom. Izraéun dimnika se nahaja v projektivnem podjetju.

Skladisée goriva

Za skladiScenje lesnih pelet bo izveden letni zalogovnik volumna cca. 16 m3. Polnjenje bo potekalo s pomocjo odprtine
pod stropm, na katero se priklju¢i avtocisterna pelet. V skladis¢u bo izvedena klanéina za zdrsavanje pelet ter polzni
mehanizem za odvzem in transport v kurilnico. Iz transporterja je prenos pelet izveden z dobavljenim zajemnim
odjemom in pnevmatskim transportom do tedenskega zalogovnika, ki je dobavljen v kompletu s kotlom.

Hranilnik toplote

Za pokrivanje konic porabe bo vgrajen hranilnik toplote kapacitete 1.000 litrov. Hranilnik toplote bo postavijen v
kotlovnico. Akumulator toplote 1000 | z izolacijo zunaj in znotraj antikorozijsko zas¢iten, za nazivni tlak PN 6, z izolacijo
debeline 100 mm. Komplet z dvema nivojskimi temperaturnima tipaloma.



Sanitarna voda

Za potrebe priprave tople sanitarne vode je v kurilnici postavljen grelnik volumna 200 L. Pri nizki temperaturi v grelniku
sanitarne vode vklopi krmiljenje Crpalko ogrevanja sanitarne vode. Z istim sistemom kot ogrevanje, oziroma s svojo
direktno vejo, bo ogrevana tudi sanitarna voda v grelniku 2001 s svojo ogrevalno vejo.

Varovanje sistema

Varovanje sistema ogrevanja je izvedeno v skladu z DIN 4751-2. predvidoma je delovna temperatura 75°C in
temperatura izklopa z varnostim termostatom 95°C. Varovanie se izvaja s pomo¢jo raztezne posode sistema za
vzdrzevanje tlaka, kateri bo vezan na povratno cev kotla. Kotel se opremi z varnostnim izpustnim ventilom s tlakom
odpiranja 3,0 bar.

Cevovodno omrezje se lahko polni in dopolnjuje izkljuéno z mehko vodo. Za meh¢anje vode s katero se bo polnilo
sistem, se uporabi ionsko meh&ano napravo.

Talno ogrevanje

Za ogrevanje prostorov je izbrano talno panelno ogrevanje dvocevnega sistema. V vseh prostorih je nameséen sistem s
suhomontaznimi plos¢ami s cevmi 14/1,6mm, v veénamenskem prostoru in v delilni kuhinji pa sistem s pritrdilnimi
plos¢ami s cevmi 16/2mm.

Sistem ogrevanja s talnim panelnim ogrevanjem je s temperaturno razliko 10°C (45/35°C).
Uporabljen je dvocevni sistem ogrevanja z zaprto raztezno posodo.

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zakljuéena v kvaliteti, kot narekujejo veljavni
predpisi, ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno ogrevanje.

OPIS IZVEDBE

V osnhovi je grelno hladilni panel sestavljen iz sistemske plos¢e, cevnega registra vstavljenega v sistemsko plosco,
podkonstrukcije in ustrezne armature.

CEVNI RAZVODI

Razvod talnega ogrevanja je urejen preko kompleta razdelilnika v podometni omarici posameznega nadstropja. Sistem
talnega ogrevanja je izveden z Unipipe cevmi 16x2. Potrebno je upoStevati prodajaléeva navodila glede polaganja,
krizanja, izvedbe ter preizkusov talnega ogrevanja. Osnovne karakteristike: proznost, spajanje brez segrevanja,
korozijska in kemi¢na odpornost, dolga zivlienjska doba. Cevi imajo difuzijsko zaporo in so za$€itene pred vdorom kisika
V Cev.

ARMATURA - ventili za regulacijo

Armatura ima pri nenatancni izvedbi ali celo spremembi obloge tal bistveno viogo, posebej pri panelnih ogrevaniih, kjer
so grelni paneli zelo razliéni, recimo od dolzine 120 m pa tja do 10m in so razlike temperatur medija minimaine.
Razdelilniki so sestavljeni iz: predtoka z vgrajenimi ventili ter top metri, ki se lahko regulirajo roéno; povratka z vgrajenimi
zapornimi ventili; termomanometra, krogli¢nih zapornih ventilov, avtomatskih odzracnikov, prehodnega ventila, pritrdilnih
konzol in pripadajocih prikljuénih matic za spoj cevi z razdelilnikom

ESTRIH

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da instalater pogojuje garancijo talnega ogrevanja z nadzorom
nad estrihi. Ti morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Zato poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in
eventualne dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacije tal in nujnosti vseh
elementov, kateri omogoca dilatacijo kot npr. za¢ita obremenitev cevi pri prehodu skozi dilatacijo ter debelino estriha
nad cevmi.

TLACNI PREIZKUS

Po konéani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvest trdnostni preizkus na hladno s pritiskom najman;
10 barov v trajanju 15 min. Po uspe3no opravijenem trdnostnem poizkusu je potrebno opraviti Se tesnostni preizkus vsaj
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na 5 barov ali e je delovni vecji od 3 barov, vsaj 1,5 x vecji kot delovni tlak, v ¢asu trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh
spojih. Potrebno je izprazniti zrak iz sistema, izvesti hidravliéni poizkus in po eni uri umeritve, izvesti tesnostni preizkus.
Omrezje

OmreZje je napeljano od kotla preko razvoda v posamezne veje ogrevanja. V objektu je vgrajena ena veja talnega
ogrevanja ter veja ogrevanja sanitarne vode.

Razvodno omreZje je izvedeno od kotla nadometno ter z vertikalo do razdelilnih omaric v mansardi in pritli¢ju ter talnim
ogrevanjem v tlaku. OdzraCevanje sistema je izvedeno na dviznem vodu v razdelilniku. Potrebno je paziti na
odzraCevanije instalacije. Trasa in dimenzije cevi so razvidne iz graficne priloge.

Prehodi skozi zidove, plo3¢e in dilatacije so oviti s penastimi tulci zaradi toplotnih raztezkov in prepre¢evanja ukledéenja.
Na dovodu je namesS¢en varnostni ventil, termometer, manometer in izpustna pipica. Po zbiranju se ohlajena voda zopet
vraca vzporedno z dovodom v kotel. Tu se pa nahaja Se raztezna posoda, termometer ter izpustna pipica.

Toplotna izolacija

Ogrevalne cevi je potrebno izolirati s toplotno izolacijo debeline po tabeli.

Tabela 1:
Minimalne debeline toplotne izolacije po EnEV (velja za razvode ogrevanja- dovod, povratek; topla voda pri vodovodu
Relativna
Minimalna debelina|debelina
izolacijskega sloja |izolacijske
TE. Tip cevi / ventilov z M =0,035W/(m*K) |plasti
1. Prosto polozeni razvodi Notranji premer Di < 22mm 20mm 100%
2. 22mm < Notranji premer Di < 35mm 30mm 100%
Enako notranjemu
3. 35mm < Notranji premer Di < 100mm premeru Di 100%
4. Notranji premer Di > 100mm 100mm 100%
Cevi in ventili kot vto€kah 1+4 vstenskih in stropnih odprtinah, vpredelih krizanja |’ zahteve vtockah
5. cevi, na prikljuénih mestih in za centralni razvodni sistem 1+4 50%
Cevi centralnih ogrevalnih sistemov skladnih s to€kami 1+4, ki so vgrajene v 2 zahteve vtoCkah
6. konstrukcije med ogrevanimi prostori razli¢nih uporabnikov 1+4 50%
7. Cevi, ki odgovarjajo tocki 6 in so poloZene vtalni konstrukciji (tlaku) 6mm

Regulacijske naprave
Z regulacijo temperature ogrevne vode varCujemo gorivo in skrbimo za ugodne bivalne razmere v objektu.

Sistem se krmili z lastnim vremensko vodenim regulatorjem na kotlu, ki skrbi za zunanji temperaturi ustrezno
temperaturo vode v razvodnem sistemu in sistemu ogrevanja sanitarne vode. Krmili primarno Crpalko, Crpalko
ogrevalnega kroga in me8alni ventil.

Lokacija zunanjega tipala je na ne osonéeni strani objekta (sever, severovzhod), kjer tudi ni drugih virov ogrevanja tipala.
Lokacija notranjih korekcijskin elementov je na notranji steni, 1,5m visoko, na ne zalozenem in za nepooblaséene
nedostopnem mestu, kjer tudi ni drugih virov ogrevanja tipala.

Crpalka premaguje vse upore v najbolj obremenjenih vejah enote. Manj obremenjeni deli vej se zato z regulacijskimi
ventili na povratnih vodih ogreval samo uravnajo. Tako se celoten sistem uravnotezi pri poskusnem obratovanju. V vsaki
veji ogrevanja je vgrajen nepovratni ventil.

S pomodjo Smatrix Pulse regulacije se korigira nastavitev temperature in ¢asov ogrevanja v posameznem prostoru s
pomocjo modulov X-265 v omaricah talnega ogrevanija ter komunikacijskega modula R-208 ob master modulu X-265 ter
brez Zi¢nimi sobnimi termostati T-169 v posameznih prostorih.

Sistem se polni ob kotlu, prazni pa v najnizjih tockah sistema, ob kotlu ter z izpihovanjem. Odzragevanije sistema je na
najvisje leze€ih mestih sistema in v strojnici z odzracevalnimi pipicami.

Pri prekinitvi kurjenja, ki traja ve€ kot 24 ur naj se zmanj$a temperatura prostorov za 5°C od izradunane oz. predpisane
temperature.
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Tlacni preizkus in poskusno obratovanje

InStalater mora preveriti vodotesnost sistema ogrevanja po vgradnji in pred zapiranjem stenskih odprtin, stropnih in
stenskih utorov, kakor tudi pred izdelavo estriha oziroma drugega pokritja. Ogrevalni sistem mora biti popolnoma
napolnjen z vodo in odzraCen (paziti na zaScito proti zmrzali!).

Ogrevalni sistem je potrebno preizkusiti s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 krat ve¢ji od celotnega skupnega tlaka (staticni
tlak ) na katerikoli tocki intalacije, vsekakor pa z min. 4 bar. Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki
omogocajo jasno od¢itavanje kakrdne koli spremembe tlaka velikosti 0.1bar. Merilnik tlaka mora biti prikljuéen na najnizji
tocki instalacije.

Preizkus instalacije poteka 2 uri. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme zna3ati ve¢ kot 0.2bar, prav tako se ne
sme pojaviti nikakrSno pu$&anje na samih spojih (vizualna kontrola). Vse netesnosti je treba odpraviti.

Ce situacija dopus¢a, je potrebno po opravljenem tlatnem preizkusu z mrzlo vodo opraviti preizkus tudi z najvisjo
projektno temperaturo; pri tem mora ogrevalni sistem popolnoma tesniti. Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno
vizualno pregledati ogrevalne cevi in prikljucke, ¢e so $e vedno tesni oziroma da ne puscajo.

Preizkus se izvede v prisotnosti izvajalca, hadzornega organa in investitorja. O tem se napravi zapisnik, ki ga podpiejo
vsi prisotni.

Po preizkusu se lahko prehodi skozi zidove zapro, cevovod pa opleska in izolira. Celotni sistem je treba pred uporabo
izprati in o€istiti. Pri poskusnem kurjenju se sistem napolni z mehko vodo. Tedaj je potrebno zregulirati vsa ogrevala, da
bodo pravilno ogrevala oz. dosegala zahtevane temperature prostorov.



B. TEHNICNI IZRACUNI
[ZRACUN CENTRALNEGA OGREVANJA PO (SIST EN 12831:2004)

Primer izraGuna prehodnostnega koeficienta

Seznam prehodnostnih koeficientov
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k=3 E =
3 = 8 P =
a 7] o = 7] 0
; g |gg |z N Z2sE|E5
8 |7 2 25 |85 2 |8t 2251(5%
o « © o2 o a © ® 5 Sl i)
N o [a] = S = 5 N o X 52 a|]ax
d= A= Rk= -
m WinK | mekw \L/J\zfrzK Uk= W/meK
1 *zun. prestop. pre - - 0,04 1 Zunaniji zid 30 0,28 0,22
2 fasada 0,008 0,700 0,01 2
3 izolacija 0,150 0,038 3,95 3 Notraniji zid 20 0,90 1,45
4 opecnim. blok 0,250 0,520 0,48 4 Notraniji zid 10 0,90 2,02
5 notr. omet 0,050 1,400 0,04 5 Tla na terenu 0,30 0,33
6  *notr. prestop prev - - 0,13 6 Strop nad kletjo 0,30 0,41
D= 0,458 Uk= 0,215 7 Strop med nadstropji 1,35 0,17
8 Ravne in poSevne strehe 0,20 0,14
9 Okno zunanje 1,30 0,92
10 Vrata zunanja 1,60 1,60
11 Vrata notranja 1,90
PRIMER IZRACUNA TOPLOTNH IZGUB
prostor: VECNAMENSKI PROSTOR 114
Zunanja temperatura: Te= -13  °C
Notranja temperatura: Tint,i= 21 °C
Volumen prostora - interni: Vi= 1411 m
Povrsina tal prostora - interna: Ai= 455 ¢
Minimalna izmenjava zraka nmin= 1,5 h
Temperatura v prostor dovedenega zraka Ta,i= 18 °C
Korekcijski faktor za vi§je temperatue fdt= 1,0
Faktor prekinitve kurjenja: fRH= 6,0 Winv
5 5 )
By 8 . o L
Q ® e ~ g @
$ ke sE |2 S
5 s e 5T s |f |
g |z % 3 55 | 3 D
| 3 2 5% |3 o g
o [ o o -8 a o =<
_ Ak= Uk= _ Ak= Uk=
ol we | we | € e | winek
7z 1 73,26 0,22 1 17,3 0,92 28,23
ZN 0,8 0 1,45 0,8 0 0,9 0,00
T 0,3 61,55 0,33 6,09
S 0,9 0 0,17 0,00
Koeficient skupnih transmisijskih toplotnih izgub HT,i= 34,32 W/K
Projektna temperaturna razlika: Tintj-Te= 34 °C
Skupne transmisijske toplotne izgube FT= 1167 W
Koeficient ventilacijskih toplotnih izgub HV,i= 71,94 wiK
Skupne ventilacijske toplotne izgube Fvii= 216 w
Projektne transm. in vent. toplotne izgube Fi= 1383 w
Toplota prekinitve kurjenja: FRHi= 273 'w
Projektne toplotne izgube: FHLi= 1656 w
Specif. toplotne izgube g= 11,74 wne




SESTAV POTREBNE TOPLOTE
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Qg= Qc= Tint,i= Ai= Ai= Lc= s=

A B w w °C m? m? m cm
101 1 tal. ogr. suhom. pl. 400 380 15 5,30 4,70 42,00 15,00
" 104 1 tal. ogr. suhom. pl. 595 370 21 14,00 11,90 46,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 460 330 21 12,40 9,20 38,00 30,00
" 105 1 tal. ogr. suhom. pl. 315 250 21 4,70 4,20 37,00 15,00
" 107 1 tal. ogr. suhom. pl. 158 140 21 2,50 2,10 25,00 15,00
" 111 1 tal. ogr. suhom. pl. 263 250 21 4,10 3,50 43,00 15,00
" 113 1 tal. ogr. pritrd. pl. 465 230 21 9,90 9,30 33,00 30,00
" 114 1 tal. ogr. pritrd. pl. 820 580 21 15,17 14,90 88,00 20,00
2 tal. ogr. pritrd. pl. 820 580 21 15,17 14,90 86,00 20,00
8 tal. ogr. pritrd. pl. 820 580 21 15,16 14,90 91,00 20,00
" 115 1 tal. ogr. suhom. pl. 736 570 21 18,63 18,40 63,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 736 570 21 18,63 18,40 66,00 30,00
3 tal. ogr. suhom. pl. 736 570 21 18,64 18,40 73,00 30,00
" 201 1 tal. ogr. suhom. pl. 575 430 21 14,75 11,50 39,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 575 430 21 14,75 11,50 46,00 30,00
" 205 1 tal. ogr. suhom. pl. 210 200 21 3,40 2,80 35,00 15,00
" 207 1 tal. ogr. suhom. pl. 146 160 21 2,40 1,95 31,00 15,00
" 209 1 tal. ogr. suhom. pl. 269 280 21 3,80 3,16 39,00 15,00
212 1 tal. ogr. suhom. pl. 376 250 21 9,90 9,40 33,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 376 250 21 9,90 9,40 38,00 30,00
" 211 1 tal. ogr. suhom. pl. 652 480 21 16,60 16,30 60,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 652 480 21 16,60 16,30 60,00 30,00
& tal. ogr. suhom. pl. 652 480 21 16,60 16,30 60,00 30,00
" 213 1 tal. ogr. suhom. pl. 672 490 21 17,10 16,80 60,00 30,00
2 tal. ogr. suhom. pl. 672 490 21 17,10 16,80 60,00 30,00
8 tal. ogr. suhom. pl. 672 490 21 17,10 16,80 60,00 30,00

314,30 293,81 1352,00
InStalirana mo¢ grelnikov »Qg= 13.820 W
Mo€ v ceveh »Qc= 10.310 W
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3. PREZRACEVANJE
A. TEHNICNA RESITEV

Osnove
Osnova za projektiranje so nacrti projektanta arhitekture, iz katerih so razvidni vsi osnovni podatki o objektu.

Projektna dokumentacija upoSteva splo3no veljavne tehni¢ne predpise in standarde za tovrstne objekte. Pri montaZi
instalacij se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma razvrstitve vodov.

Hrup, ki ga povzrocajo strojne indtalacije in strojna oprema, ne sme presegati mejne ravni hrupa glede na namembnost
prostorov. Prav tako strojne instalacije in strojna oprema ne smejo povzro€ati hrupa, ki bi presegal mejne vrednosti
kazalcev hrupa za obravhavano obmocje.

Popis zemeljskih del, dolbenja temeljev, zidov in sten, zidarskih in betonskih del z opazenjem in armaturo je zajet v
popisih gradbenih del; popis elektricnih del za izvedbo sistema pa v projektu elektricnih instalacij.

SISTEM PREZRACEVANJA

PrezraCevala se bo celotna zgradba s conskim prisilnim kontroliranim preénim prezracevanjem objekta brez
primeSavanja odpadnega zraka z vgrajenim rekuperatorjem ter z vraGanjem toplote odpadnega zraka na vstopni svez
zrak.

V pritligju imamo 3. cone in v mansardi tudi 3. cone. V posamezni coni je locirana centralna rekuperatorska
prezraCevalna naprava. Le ta je krmiljena z lastnim regulatorjem in s korekcijsko enoto v karakteristicnem prostoru.
Postavitveni prostor je zaS€iten pred zmrzaljo in postavljen v omaro ali v spudéen strop.

Zrak se bo v zimskem &asu zajel v fasadni zas€itni reSetki, preSel s prehodom fasadne stene v postavitveni prostor
enote, se predgrel v dodatnem grelniku, dogrel v rekuperatorju s toploto odpadnega potroSenega zraka in distribuiral
preko razdelilnega vertikalnega in horizontalnega razvoda in vpihovalnih elementov v bivalne prostore. Sesanje se
izvede s sesalnimi elementi v sanitarnih prostorih in kuhiniji ter zbiralnega horizontalnega in vertikalnega razvoda nazaj
preko rekuperatorja in v ozraje preko fasadne stene in fasadne reSetke.

V poletnem €asu oziroma v drugih ugodnih temperaturnih razmerah se zrak v rekuperatorju samodejno preusmeri preko
by-pas kanala v razdelilni razvod.

V kuhinji je pod stropom vgrajen sesalni element z vgrajenim Cistilnim kovinskim filtrom. Dovodni elementi so lahko
montirani v podu, v steni pri tieh ali pod stropom ter v stropu; sesalni elementi pa vedno pod stropom ali v stropu.

V'sa povezovalna vrata med prezracevanimi prostori, kjer se mora pretakati zrak so na spodnjem delu, ali spodrezana za
8+12mm, ali pa je v kuhinji prezraCevalna reSetka v vratnem krilu, zaradi pretoka zraka med prostori.

Kuhinjske nape ne priklopite na rekuperatorsko prezraéevanje! V kuhinji nad Stedilnikom se nahaja obto¢na napa z
ventilatorjem, ki odsesava slab vlazen zrak nad Stedilnikom in ga odvaja preko filtra vraCa v prostor. Napa naj bo
opremljena s filtrom za hlapne in oljne snovi. Ventilator se dobavi v okviru kuhinjske opreme. VZig ventilatorja je urejen s
posebnim stikalom na napi.

Vsi ostali prostori se dovolj izdatno prezracujejo z okni in vrati.

Omrezje
Cevovodi ter povezave med enotami se vodijo podometno ter v ozracje. Izvedeni so s spiro cevmi.

Pri prehodih kanalov, kjer je razlika temperatur znotraj in zunaj cevi dovol; velika, je treba kanale izolirati zaradi
kondenziranja zra¢ne vlage na njih ali v njih. Zaradi ve¢jih temperaturnih raztezkov in s tem ukle$¢enja cevi se
izogibajmo dalj$im ravnim odsekom ali pa jih opremimo z drsnimi spojkami in fiksnimi to¢kami cevovoda.
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Preizkus prezracevalnega sistema

Kontrola funkcionalne montaze

Kontrola funkcionalne montaze traja ves ¢as montaze. Kontrolirati je treba, e so vsi najvaznejsi deli naprav montirani
funkcionalno in kot zahteva projekt ter veljavni predpisi oziroma standardi. Posebej je treba preverjati dopustnost in
moznost kasnejSe demontazZe delov naprav, do katerih je treba priti ob vzdrZevalnih delih.

Preizkusanje delovanja in zmogljivosti

Po konéani montazi naprav jih mora izvajalec preizkusiti in nastaviti, da delujejo brezhibno. Za to so potrebna sledeCa
dela:

- nastavitev zahtevanih pretoénih koliCin zraka,

- nastavitev in preizkus tokovnih zas¢it elektromotorjev,

- nastavitev regulacije,

- nastavitev vseh reSetk, dusilnih elementov in protipozarnih loput,

- nastavitev duSilnih elementov ogrevainega, hladilnega in ovlaZzevalnega medija na radunske

vrednosti iz projekta.

Dokonéne nastavitve se izvedejo med prvo zimsko in letno sezono. V tem ¢asu morajo biti naprave tudi polno
obremenjene s strani notranjin obremenitev.

Meritve

Meritvam, ki jih izvede izvajalec prisostvuje strokovni predstavnik investitorja- nadzor.

O vseh meritvah je potrebno sestaviti zapisnik.

Odgovomi projektant:
Andrej SESLAR univ.dipl.inz.str.
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o o 045 50/ks %r PRV WPTZ5 963 PEBOV NP125 #63
=N v
I'% e DS %
97 DN ~ 0
_HSO T _¢50/'|:|’_<_<_
950
i polavtomatski samotistini fiter delcev COSMO 28M MAXI DN4D Unilift KP-A 150
2 nevtralizator vodnega kamna in korozije POLAR PMS25PI25 DN32
3 cirkul. trpalka san. vode Grundfos UP 20/45 N 150 S DA NEnPRINEK REVIEUA- SPREVENBA OPOBA
4 ciklonski filter delcev POLAR PCS/SPIRO DN20 IVAJALEC Sm ati d O O ESTIOR - B3 INA KAMNIK
. . . .. smati@siol.com
5 golvonsk|' nevtr'uhzot'or vodnega kamna in korozije POLAR PMS 18 PI LF DN20 V.V, Florianska 27 Glavni trg 24, 1241 Kamnik
6 varnostni ventil sanit. vode MSW DN15/10bar svetovanje, projektiranje in inzeniring 8290 SEVNICA
7 raztezna posoda pretotna za sanitarno vodo Aquapresso AD 18.10; 15 L-10bar, predtl. 5,8bar i}
5 ogrevalnik sanitarne vode HT 200 ERM 200 L OREKTHRA STAVBA POS GOZD - rekonstrukeija,
9 komplet za vzortenje vode prizidava in sprememba namembnosti
o MONTAZNE VISINE SANITARNIH ELEWENTOV [cm] NAZV PROJEKTNE DOKUVENTACLE Projekt za izvedbo gradnje - PZI ST, PROJEKTA 2022VI-07
Voe cel vodovodne napel fve ustrezno toplofno zolirat 5 toplotno zolacip iz SANITARIE: INVALIDI SANITARIE. NORMALNO ODGOVORNIVODIA PROJEKTA Irena Pavli€ univ. dipl. inZ. arh. PA PPN ZAPS 0229  poeis ﬂ
ekspandiranega polietilena zaprte celitne strukture z visoko odpomostjo proti difuzij D — — -~
vodne pare, debeling izolacije: hladna voda min. 6(9)mm, topla voda min. 13mm. ODGOVORNI PROJEKTANT Andrej Seslar univ. dlp|. Inz.. 1ZS S-0455 PODPIS /74*/«,5 (%\
Odtotne cevi je potrebno ustrezno zvotno izolirati in vizualno zapreti. B A D - - 7 A
Horizontalne odtotne cevi poloiti s padcem 2 % Na primemih mestih se vgradijo i ' % SODEL. PROJEKTANT Danilo Istenic mg.str. PODPIS
Listini fazonski kosi. Dostop za &istenje se zagotovi s talnimi revizijskimi ja3ki s o 0 x x L
pokrovom (arhitektumi del). V vertikalnh vodih se pred prehodom v horizontalni del {@ glh £I> VRSTANACRTA 4-nalrts pOd rocja str01n|stva ST.NACRTA 468/22
vgradijo Eistilni fazonski kosi z za$titnih pokrovov z montaznim vgradnim okvirjem. < C .
Odvod kondenza, vamostne izpuste obvezno voditi preko sifona. RS% Vodovod / Kanalizacija VERLO M 1:XX
, Zp! p
0Ob montaZi podometnih montaznih elementov za pritrditev sanitamih elementov za e UMIVALNIK LY PISOAR  UMIVALNIK SHEMA DV|ZN|H \VODOV ST RISBE 14
posebne uporabnike (invalidne osebe, ipd.) je potrebno upodtevati posebej g
dolotene vidine namestitve. DATUM dec. 2022
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NEPODKLETENO

Z“s{em

grelnik vode HT 200 ERM

slojni akumulator toplote 1000 L

| | v )= [ S ——
' | | _ Z N | 1l
| | | 2 |1 | B O
| | | S = |
: \ | S | |
| } 3 } — | | kotel na pelete ] Q
| ‘ ‘ VN ‘ Hglin "
I | | <] : || 2300, vorovalka CI6A
' | | b |
|| 40/4 | | P E——— = raztezna pos. 80 L
| | | T 1 )
‘ ‘ 7 9150 (S : il potamo zatesnit
il i H7_I‘
] ’ *
I [ T
‘ _ |
obbetoniranje dimnika (v | T
primeru poskodb stene ob } }
sanaciji/izvedbi dimnika) o
| 2x naletna
2 I qumi zavesa o
I '
I
I
|| =1 6
I 2
| o
I s
| =
[

&4

200

saniran/podaljan obstojet dimnik
H dimnika 4150 od vstopa do ustja 11m

dimnitna cev #150 —1m + 2x koleno
powtavanje obst. odprtine cca 10m
viSina 3. slojrega dela dimnika cca 2m

| LEGENDA:

V] 0BSTOJECI ZID — KAMEN/BETON

OBSTOJE! ZID — OPEKA

[R32 AB KONSTRUKCNA (obstojece)

ARMIRAN BETON (novo)

7 OPEKA (novo)

PREDELNE STENE-MK KONSTRUKCIJA (novo)
I R)RAN OMET (novo)

POVRSINE:
1 | STOPNICE 3,5m2
2 HODNIK 13,3m2
3 | PREDPROSTOR 6,0m2
4 | SHRAMBA 15,1m2
O e & LEGENDA
d/ cev iz visje etale
(D/ cev v visjo etao
,/) cev v niZjo etaZo
/p cev iz niZje etaZe
/ cev preti v visjo etaZo
/ cev preti v niZjo etaZo
obst. okno sk (/ odduh v vi§jo etaZo
zazida; VWW o€ odduh preti v vi§jo etaZo
dve odprtini ®100mm
o vwnos 'pe\etoy' ogrevmie
(vpih proti sredini) _
prezratevanje
vodovod
kanalizacija
S DATUN IE n PRINEK REVIZUA- SPRENEVBA OPONBA
IZVAJALEC ' INVESTITOR A
Smatl d O O smati@siol.com OBClNA KAMNIK )
b Florjanska 27 Glavni trg 24, 1241 Kamnik
svetovanje, projektiranje in inZeniring 8290 SEVNICA
ORIEKTHRA STAVBA POS GOZD - rekonstrukcia,
prizidava in sprememba namembnosti
NAZIV PROJEKTNE DOKUMENTACLE Projekt za izvedbo gradnje - PZI ST PROVEKTA 2022VI-07
ODGOVORNIVODIA PROVEKTA Irena Pavli€ univ. dipl. inZ. arh. PA PPN ZAPS 0229  pooes ﬂ
ODGOVORN|PROJEKTANT Andrej Seslar univ. dipl. inZ.. 1ZS S-0455 -
‘ | il p PODPIS 74#,5 f\\v‘\
SODEL, PROJEKTANT Danilo Istenic ing.str. PODPIS
VRSTANACRTA 4 - naCrt s podrocja strojnistva ST.MACRTA 468/22
RISBA Ogrevanje VERLO M 1:50
TLORIS KLETI ST RISBE 21
DATUN dec. 2022
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187

AB steber
108/40cm ograja H=1,1m
soivein . ‘« i %
[ ; ; _
— | / \\
vigeca omarica: .
L * * Il I ‘ ‘
elgkirg,mmternet ‘ ‘
,ﬂ‘ . ‘ ‘
ra |
TAINO OGREVANGE 115
TAINO OGREVANGE 1145 | 140/35C 16x2 spiraino
40/35°C 16x2 spiralno | | O
sistem s pritrdilnimi plo3tami | | % %
- 25 k,,/
L n S
D e
!
. AB steber [NC XTE 12 10/ 1o i
stro] r@stektevmdsvetobq ) 34/50¢cm - i
o i @ Jj &
™ elektro|! ir @) 13 a8, =
pt . . \20°C/ (@N]
= internetni O = >
= prikljudek sistem s pritrdinimi plo3tami R
= TAINO OGREVANGE 113 N
> 40/35C 16x2 spiralno >
: Ry -
o XZ Spiraino (@]
S sistem s pritrdilnimi plo$¢ami ; AB steber
s =< 30/50cm
S g \ 7 &
N ZZ | Z B 2 saniran /podal an
s T’”D S . dstopt ik "\
(@]

TALNO OGREVANLE 114
40/35°C 16x2 spiralno

sistem s pritrdilnimi plodtami

189 [

%

AT B

garderoba POS u

50/30cm (hovo)

|

TALNO OGREVITN‘HOH

40/35C 16x2 'spiraino G

TALNO-OGREVANJE 111
40/35C 16x2 spiralno

| LEGENDA:

V') 0BSTOJECI ZID ~ KAMEN/BETON
{2222 0BSTOUEC) 7ID — OPEKA
[BEEY A8 KONSTRUKCHA (obstojete)

RMRAN BETON (novo)
OPEKA (novo)

I RiRAN ONET (novo)

(271 PREDELNE STENE-MK KONSTRUKCIA (navo)

’—1
NN

TALNO OGREVANSE 101
40/35C 16x2 spiralno

[TAINO OGREVANJE 10
40/35T 16x2 spiralno

6 ||

-

2

POVRSINE:
VETROLOV 3,8m2
2| CISTIA 1,5m2
3 | STOPNICE 4,8m2
4 | PREDPROSTOR, GARDEROBA 17,2m2
5 | SANITARWE(d/i)-PREDPROSTOR 1,6m2
6 | SANITARWE(d/inv.) 3,1m2
7 | SANITARWE(f)-PREDPROSTOR 1,6m2
8 | SANITARIE(f) 0,9m2
9 | PREDPROSTOR 2,1m2
10 _| GARDEROBA-ZAPOSLENI 2,3:2 LEGENDA
11 | SANITARE(z)-PREDPROSTOR 2,5m2
12| SANITARIE(Z) 1,6m2
13 | RAZDELILNA KUHINJA 9,9m2 . oy
14| VECNAMENSKI PROSTOR 45,5m2 Cev 1z Vl§je etaze
15| utinvica 55,9m2 @/l
cev v viSjo etao
/O cev v niZjo etaZo
| ea| E 2eal 5. ol | 5 B 2E| = /D cev iz nizje etaZe
= B2 = =E=Z| 52| o&| mE| B g2 EEBERm
g NEl 2 g-%5| 23| £%| 58 SEs| =358 —
£| 28| §# 85| 22| 8=| #w| #FB| S88|®RE cev preti v vigjo etazo
Qg= Cic= Tint,i= Al= A= Le= g=
w w sC e D
- & ——— = - — cev predi v niZjo etaZo
101 1 tal. ogr. suhom pl. 400 380 15 5,30 470 4200 15,00
104 1 tal. ogr. suhom pl. 595 370 21 14,00 11,90 46,00 30,00 (/ .
2 taogr. suhomopl | 460 330 | 21 1240 920 3800 30,00 odduh v vi$jo etaZo
105 1 tal. ogr. suhom pl 315 250 21 4,70 4,20 37,00 15,00
107 1 tal. ogr. suhom pl. 158 140 21 250 210 25,00 15,00 . vy
F111 1 talogr. suhompl. | 263 250 21 410 3,50 4300 15,00 odduh preti v visjo etaZo
F413 1 talogr privd.pl | 465 230 | 21 990 9,30 3300 30,00
F414 1 tal.ogr. prird.pl | 820 580 | 21 1517 1490 82,00 20,00
2 talogr. privd.pl | 820 580 | 21 1517 14,90 86,00 20,00 ogrevanje
3 talogr. privd.pl | 820 580 | 21 1516 14,90 91,00 20,00
F115 1 tal. ogr. suhom pl. 736 570 21 18,63 18,40 63,00 30,00 B
2 tal. ogr. suhom pl. 736 570 21 18,63 1840 66,00 30,00 prezru(‘,evonje
3 tal. ogr. suhom pl. 736 570 21 18,64 1840 73,00 30,00 VOdOVOd
kanalizacijo
& DATUM IME in PRIMEK REVIZIJA - SPREMENBA OPONBA
[ZVAJALEC . INVESTITOR A
Smatl d 0 O smati@siol.com OBClNA KAMNIK )
MM Florjanska 27 Glavni trg 24, 1241 Kamnik
svetovanje, projektiranje in inZeniring 8290 SEVNICA
OBJEKTKRA STAVBA POS GOZD - rekonstrukcija,
prizidava in sprememba namembnosti
NAZV PROJEKTNE DOKUNENTACLE Projekt za izvedbo gradnje - PZI ST, PROIEKTA 2022107
ODGOVORN VODJA PROJEKTA Irena Paviic univ. dipl. inZ. arh. PA PPN ZAPS 0229  poopis ﬂ
ODGOVORN PROJEKTANT Andrej Seslar univ. dipl. inZ.. 1ZS S-0455 PODPIS %L/J—, ev\/
T
SODEL PROJEKTANT Danilo Isteni€ ing.str. PODPIS
VRSTANACRTA 4 - natrt s podrocja strojnistva ST.NACRTA 468/22
RISBA Ogrevanie VERLO M 1:50
TLORIS PRITLICJA ST.RSBE 22
DATUM dec. 2022
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ograja H=172m

nova stresna okna—3x/8/180cm ograja H=172m [LEGENDA:
V'] 0BSTOJECI ZID — KAMEN/BETON
A’A’ CV A:’ ﬂV OBSTOJEC) ZID - OPEKA
223 AB KONSTRUKCIA (obstojece)
\ ‘ i ARMIRAN BETON (novo)
| ‘ 22 opeka (novo)
| | (27 PREDELNE STENE-MK KONSTRUKCIA (novo)
| ‘ I RURAN OMET (novo)
| |
\ } || nova stregna okna+3x78/180¢m
| | !
|}3 0 OGREVANE |21|5 7 TALNO OGREVANGE 71 | | ~
35T 162 spiraing | 40/35C 16:2 | =
] ] I i Il
\ T
|
N _ | o
1 TALNO QEREUANE 21 TALNO OGREVANGE 2133 =) POVRSINE:
‘ | X2 spiraino 40/35%C 16x2 spiraino = 1 [ sTopniSce 11,0m2
‘ &) 2 PREDPROSTOR—KNJIZNICA 14,2m2
| ‘ -1 3 | CisTia 1,5m2
— 4 | HODNIK 2,8m2
1 1 % ,} | 1 2 %% 1 3 5 | SANITARIJE(f)-PREDPROSTOR 1,7m2
& = 6 | SANITARWE(T) 1,7m2
° ‘ ‘ 7 SANITARIJE(d)—PREDPROSTOR 1,2m2
‘ 8 | SANITARIJE(d) 1.2m2
1 ‘ ‘ ‘ ‘ 9 SAN\TARME(Z)*PREDPRPOSTOR 2,2m2
1 10 SANITARWE(z) 1,6m2
i LCD proje tor *‘ [ 11| UCLNICA 49,8m2
‘ ‘ ‘ ‘ 12 | ZBORNICA/KABINET 19,8m2
‘ 13 UCILNICA 51,3m2
} | : LCO projgktor } LEGENDA
A \ (5/
LCD prpjektor | } U | cev iz visje etaZe
i | ‘ G//
[TALNO OGREVANGE 71t . I | cev v vijo etazo
140/357C 16x2 spiraln | \ TALNO OGREVANJE 212
‘ A ’ 40/35C 16x2 spiraino o I N
| _ _ cev v nizjo etato
[ N m ] 3 : s | . g| 3%
22 | &Y AN o E 5| BB g Fezl g5 sl zg| 2 8 SSle 2 cev iz niZje etaZe
Sy : 5 =7, | { = EE =] sEz| £2| a5| 58| G2 Z2elEs
| \’ ‘ \ 2 m |l 65| = £58| 28| EB| 38| 2EE| E355%; /a
4] ] i = T Tog= | o= | Toie | AR A Le= 5= cev preti v viSjo etaZo
/1 s il i fix E o A B W w °C nt s m cm P )
‘ : v = .5 F201 1 tal. ogr. suhom pl. 575 430 21 14,75 11,50 3900 30,00 cev preéi v niijo etoio
‘ ‘ = //'f- A ! T 83 2 tal. ogr. suhom pl. 575 430 21 14,75 11,50 46,00 30,00
‘ e - T-169 \ o I 205 | tal. ogr. suhom pl. 210 200 21 340 280 35,00 15,00 .
\ A}\ H 8 ] —] r207 1 talogr. suhom pl. | 146 160 21 240 1,95 31,00 15,00 odduh v vijo etaZo
\ ‘ N\ = ] 1 tal. ogr. suhom pl. 269 280 21 3,80 316 39,00 15,00
212 1 tal. ogr. suhom pl. 376 250 21 990 940 33,00 30,00 . iy
L,ﬁ‘, TALNO OGR. T03  TALNO OGR. TO4 \ \ 2 talogr. suhompl | 376 250 | 21 990 9,40 3300 | 30,00 odduh preti v visjo etazo
q C i ‘ x 16/2 bx 16/2 | |1 214 1 tal ogr. suhom pl. | 652 480 21 16,60 16,30 60,00 30,00
\ 3‘ ‘7 X=165 X-165 2 — V 1 2 tal ogr. suhom pl 652 480 L | 16,60 16,30 60,00 30,00
Ng \ dfempogon 6K elterm.pogon ‘ | — N 3 talogr. suhompl. | 652 480 | 21 1660 16,30 0,00 30,00 —  ogrevanie
‘ \ L ‘ D / F213 1 tal. ogr. suhom pl. 672 490 21 17,10 16,80 60,00 30,00 g J
0 OGREVANJE 211 ‘ ‘ 3 AN ‘ ‘ ‘ Y| 9 & 2 tal. ogr. suhom pl. 672 480 21 17,10 16,80 60,00 30,00 E—————— prezr(]éeV(]nJe
/35C 16x2 spiralno | | ' Z ‘ | T T || /M 3 tal ogr. suhom pl. | 672 490 21 1710 16,80 60,00 30,00 -
] ‘ I ——— vodovod
‘ ‘ TALN O(REVANJE 201 | | [TA1 (X;REVANJE (&4 TAL 2 1 [ Tﬂé |> I k0n0||ZGC| -0
I agrdja [H=A1,2m [40/35C 1662 spirano ; |1 |40/35C 162 sprano| || |40 mexzsiralnﬂ, 40/35C 16x2 spiraino |
V) ] IZi
| } 3 N 1 I 6 8 1 O St DATUM IME in PRIIMEK REVIZIA - SPREMEMBA OPOMBA
\ || Zi .
[ZVAJALEC . INVESTITOR
\ y J D OBCINA KAMNIK
| noval stre3ng o ‘073x78/ 20cm ! ovd streipn pkna—Bx784120dm ma I OO smati@siol.com : .
| Gl 24, 1241 Kamnik
\ s \ 75 —= — — Florjanska 27 avnitrg 24, amni
A | W I AV R AV svetovanje, projektiranje in inzeniing 8290 SEVNICA
OBJEKTHRA STAVBA POS GOZD - rekonstrukcija,
nova streSna okna—Jx prizidava in sprememba namembnosti
NAZV PROJEKTNE DOKUMENTACLE Projekt za izvedbo gradnje - PZI ST PROIEKTA 2022107
1811 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Irena Pavlic univ. dipl. inZ. arh. PA PPN ZAPS 0229  poopis ﬂ
ODGOVORN PROJEKTANT Andrej Seslar univ. dipl. inZ.. ZS S-0455 PODPIS %/«,Lj ev\/
. v 7 N
SODEL PROJEKTANT Danilo Isteni€ ing.str. PODPIS
VRSTANACRTA 4 - nacrt s podrocja strojnistva ST.NACRTA 468/22
RISBA Ogrevanje NERILO M 1:50
TLORIS MANSARDE ST RISBE 23
DATUM dec. 2022




MANSARDA

TAmo/om. 03

7x 16/2

Yoot O '1-169

4X el.term.pogon

ﬂ_'uu\u"' tano TIN
EEE T S
i
|
! PRITLICJE
|
i TALNO OGR. TO1 R-208
: Z(x_;%z O 109
I & 3X elterm.pogon
N
|
|
|
i —] AMLAL&
| e tdno TN
B R 5
|
|
________________ |
KLET
25/25
-F10/32
I iz obstojetega kotla

kotel na pelete PE1 35kW

requlacija P3200

slojni akumulator toplote 1000 L

grelnk vode HT 200 ERM

varnostna skupina po DIN 1988 DN20

Modul ogrevalnega krogotoka z meSalnim ventilom M34 DN32

Modul ogrevalnega krogotoka z meSalnim ventilom M31 DN20
R WEIFRIVEK REVEIA- SPRENENER P
[ZVAJALEC

Smati d.0.0.

svetovanje, projektiranje in inzeniring

smati@siol.com
Florjanska 27
8290 SEVNICA

ESTTOR 3R INA KAMNIK

Glavni trg 24, 1241 Kamnik

OBJEKTIKRAJ

STAVBA POS GOZD - rekonstrukcia,
prizidava in sprememba namembnosti

©
(V
§
-
-F10/321.2 Q‘ Q‘
$ $
EO4R - F02/29-
-F02/29B-
6 =
201 2D
% e TSfroese
4 (GD) o
o—| ) @Fo2/1- o
[ ftF10/304 5 o
/] S
N o
< P F02/9.2
[0) é o & -

NAZIV PROVEKTNE DOKUNENTACLE Projekt za izvedbo gradnje - PZI ST PROVEKTA 2022V1-07
ODGOVORN VODJA PROJEKTA Irena Paviic univ. dipl. inZ. arh. PAPPN ZAPS 0229  poopis
ODGOVORN PROVEKTANT Andrej Selar univ. dipl. inZ.. ZS S-0455 PODPIS %ﬁg ev;
SODEL PROJEKTANT Danilo Isteni€ ing.str. PODPIS ,
VRSTANACRTA 4 -natrt s podrocja strojnistva ST.NACRTA 468/22
RISBA Ogrevanje VERILO M 1:xx
SHEMA OGREVANJA ST RISEE 24
DATUM dec. 2022




p I oU y
- —+ 4 S 4 e
=~ AIR 260x260 = = -
o S 250350 AB steber N
od stropom .
ot stp 108/40cm ograja H=1,1m pod stropom
- o
T % ] ey = Ly
, W | | | I I | , ‘ﬂ)/ | LEGENDA:
R %xm A A : - i A L V') 0BSTOJECI ZID — KAMEN/BETON
f i AZR 260x260 v
%dzstropggn / S ) s F=—m ™~ e /4160 — — r— B o 2 K 2604260 T + OBSTOJECI ZID — OPEKA
ﬁO/ / l< | N — ravod pod T VR ~ pod stropom [BRZR A8 KONSTRUKCIUA (obstojete)
- P AL p: razvod pod . . razvod pod P
g o B0/ Sopor . vidkEa omarica: one 1 26054 T Sopor / Hopor \B\@ 1 < RN BETON (rore)
= L . . . analgka resetka | ‘ e - 74 OPEKA (novo)
= og razvod pod ES el ' K 'Y mmtermne 80m3/h | | NOVA C 1 225x75-R1 ¥ NOVA C 1 225x75-R1 V —NOVAC 1 225x75-R1 V NOVA C 1 225x75+R1 V \ //¢§g 8 PREDELNE STENE-HK KONSTRUKCIJA (novo)
= 87 stropom ikl . kanalska reSetka kanalska reSetka kanalska reSetka kanalska redetka = =
g %E:g [I o ~a I] " } } 100m3/h ‘1 3h 100m3/h 100m3/h ;‘#:;,’Sm"“ z s ARMIRAN OMET (novo)
= g4 i
3 g ~a /" o E oo
=N ER o & X
%f’é = NOVA € 1 22575-R1 V NOVA C 1 22575-R1 V I 8 ¢ 8 2%
gé__ = ¥|  kmalska resetka kanalska refetka | =5 £ = SEE
SRPs I3 120m3/h 120m3/h L © S U %gé =
=0 ES_ =32
NOVA C 1 22575-R1 VI %% e = SIS IS
@ Iﬂnsl/(; redetka | << ™M M POVRSINE:
1 | VETROLOV 3,8m2
2 | CISTILA 1,5m2
= 2 AB steber 3| STOPNICE 4,8m2
. ' I — * = 4 | PREDPROSTOR, GARDEROBA 17,2m2
V*WPO :H.‘ZO steklitev—nadsvetloba 54 /50cm 5 | SANITARIJE(/i)-PREDPROSTOR 1,6m2
i el H x razvod pod 6 | SANITARWJE(d/inv.) 3,1m2
e ~a. IE N stropom 7 | SANITARWE(f)—PREDPROSTOR 1,6m2
ﬁj ' I] il #75 & 8| SANTARIE(Y) 0,9m2
— 9 2,1m2
N ™ 1 4 ?‘GRUO M 1 3 g 1 k) 10 ZE;BESSSEF;APOSLEN\ 2,3m2 LEGENDA
w1 zmh v VR 1 A5 < It s =
o kanaiska reSetka kanalsk Gok — razvod v N 13| RAZDELILNA KUHINGA 9:9:2
< 120m3/h 120m3 VFE 70— spust stropu ~ 14| VECNAMENSKI PROSTOR 45,5m2 cev iz visje etaZe
= iz stropa IZE o z 15| UCILNICA 55,0m2 (/
B0m3/h T < "
o T 075 ——NOVA € 1 225T5-RILV NOWA € 1 225xT5-R1 NOVA(C 1 225751 v NOVA € 1 225¢T5-R1 V z cev v viSjo etao
(@]
9 N4 _— |kanalska resetka — kanalska resetka— —kanalska redetka n f_‘ .
Ji3 obtotna napa o |10m3h 100m3/h 100m3/h g’ cev v nizjo etazo
HRY; oA, A/ :
%) = ey
P — o . TS = cev iz niZje etaZe
. - (] § o dohron/pocolson 1/ / |
I] i =i mL - OPStojeL iRk 8 E58 cev preti v visjo etaZo
1 ~ ) : oty e
NOVA C 1 225x75-R1 V NOVA C 1 225x75-R1 V /// % /// VAD+URI @ g E % S 8 v nivio et
I{gr{n}alsjk}lhrektku kanalska reetka y %//// A7 325722577 ‘ 4 D reldedg 5{2 = E)L + cev precl v nizjo etazo
m { NV T I—————| = T T (. t I % ) 'E %
120"'3/h j iZ %0 y / iA 5 7T |£ \ = p 4 I 1@(«“\ 1”\1“\ PO(: A ¢l ’/ ’75 7 KM 125 §§E ‘-§T (/ odduh V Vié'o etqzo
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