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KRATEK OPIS GRADNJE: Sprememba namembnosti v poslovno stavho z garazo in

skladisc¢em. Ureditev poslovnih prostorov in skladisca v pritlicju,
prizidava vetrolova in stopniSca, rekonstrukcija za namen
razsiritve pisarne, rekonstrukcija vhoda v garaZo. lzvedba

prikljuckov.
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PROJEKTANT: ARHITEKTURA GABERSCIK, 0.0.0.

RESLJEVA CESTA 24,

1000 LJUBLJANA
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA: JANEZ GABERSEIK mag. inZ. arh.
VODJA PROJEKTA: JANEZ GABERSEIK mag. inZ. arh.
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PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe Elektro Ljubljana d.d.

) R Slovenska cesta 56,
naslov ali sedez druzbe

1000 Ljubljana
davena Stevilka S149977725
elektronski naslov info@elektro-ljubljana.si
telefonska Stevilka 01230 40 00
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Elektro Ljubljana - nadzornistvo Ziri

Sprememba namembnosti v poslovno stavbo z garazo in skladis¢em. Ureditev poslovnih
kratek opis gradnje prostorov in skladi§¢a v pritlicju, prizidava vetrolova in stopni$¢a, rekonstrukcija za namen
razSiritve pisarne, rekonstrukcija vhoda v garazo. lzvedba prikljuckov.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 2019-05-03

datum izdelave 21.3.2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.

sedez druzbe Resljeva cesta 24,1000 Ljubljana

vodja projekta Janez Gaberscik mag. inz. arh., mag. inz. arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1795

podpis vodje projekta

Janez Gaberséik mag.

odgovorna oseba projektanta in3. arh.
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podpis odgovorne osebe projektanta

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajii, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

§Cik .inZ. arh., ZAPS A-17
izobrazba, identifikacijska Stevilka Janez Gaberscik mag. inz. arh., S %

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska stevilka Aleksander Gaberscik, univ. dipl. gradb. inz., 1ZS G-1574

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

Vladimir Peri¢, univ. dip. inz. el., IZS E-0447
izobrazba, identifikacijska tevilka adimir Peric, univ. dip. inZ. el., IZS E-0

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

Strukelj, univ. dipl. in. str., 1ZS S-
izobrazba, identifikacijska tevilka Samo Strukelj, univ. dipl. inZ. str., 1ZS $-0033

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna

Scik .inZ. arh., ZAPS A-17
izobrazba, identifikacijska Stevilka Janez Gaberscik mag. inz. arh., S %

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podro¢ja pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

Lucka H ik, inZ. V4 . 0167
izobrazba, identifikacijska tevilka ucka Hostnik, inz. geod., IZS geod. 016

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
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ime in priimek, strokovna izobrazba Samo Strukelj, univ. dipl. inZ. str., I1ZS S-0033

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat gradbene fizike

Elaborat zas¢ite pred hrupom

po potrebi dodaj vrstice Izkaz energijskih lastnosti stavbe
Izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe

Izkaz zascite pred hrupom
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Arhitektura Gaberscik d.o.o.

sedez druzbe Resljeva cesta 24, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Janez Gaberscik mag. inz. arh.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Janez Gaberscik mag. inz. arh., mag. inZ. arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1795

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Janez Gaberscik mag. inz. arh., mag. inz. arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1795
podpis vodje projekta

§t. projekta: 2019-05-03

odgovorna oseba projektanta Janez Gaberscik mag. inz. arh.

podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
Pzl PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/1/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture 2019-05-03
1/2 Nacrt obstojecega stanja 2019-05-03
1/3 Nacrt odstranjevalnih del 2019-05-03
2 Nacrt s podrocja gradbenistva Gk.21.001
3 Nacrt s podrocja elektrotehnike EL-PR E-013/21
4 Nacrt s podrocja strojnistva 20-05-07-1
6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti 2019-05-03 ZPV
8 Nacrt s podrocja geodezije A1179

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZ|

naziv izkaza §t. izkaza
izkaz energijskih lastnosti stavbe 20-05-07-1
izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe 20-05-07-1
izkaz zascite pred hrupom 20-05-07-1

po potrebi dodaj vrstice



KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

SPLOSNI DEL

NASLOVNA STRAN - PRILOGA 1A

|ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZ| - PRILOGA 2B

KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

PROJEKTNA NALOGA

SPLOSNI PODATKI 0 GRADNJI - PRILOGA 4

PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, IZKAZI

PODATKI O REVIZIJI

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

GRAFICNI DEL

LOKACIJSKI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Elektro Ljubljana - nadzornistvo Ziri

Sprememba namembnosti v poslovno stavbo z garazo in skladis¢em. Ureditev poslovnih
kratek opis gradnje prostorov in skladiSca v pritli¢ju, prizidava vetrolova in stopni$¢a, rekonstrukcija za namen
razSiritve pisarne, rekonstrukcija vhoda v garazo. lzvedba prikljuckov.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

glavni objekt Poslovna stavba

pripadajoci objekti /

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte 351-425/78

datum GD za obstojeCe objekte 29.7.1983
Obéina Skofja Loka,

Komite za druzbeno
planiranje in urejanje
prostora

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

v gradnja se nanasSa na stavbo

L seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska ob¢ina Dobraceva
Stevilka katastrske obc¢ine 2021
parc. §t. 37717

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ELEKTRIKA




katastrska obcina
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Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

PLIN

katastrska obCina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obCina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

OPTIKA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM D: 0BMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE
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Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljiSca za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o Obginskem prostorskem naértu Obéine Ziri - ULRS, $t. 1/2011; Odlok o spremembi
Odloka o Obéinskem prostorskem naértu obéine Ziri - sprememba $t. 1 - ULRS, $t. 40/2013;
Odlok o spremembi Odloka o Obé&inskem prostorskem naértu Obéine Ziri — sprememba $t. 2 -
ULRS, st. 11/2016

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povr§ina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

s faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUGEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen e gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna &t.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA
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VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).
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OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

poslovna stavba

kratek opis objekta

poslovna stavba s skladis¢em in garazo

parcelna Stevilka

377117

katastrska obCina

Dobraceva

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava

zahtevnost objekta

manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

12203 Druge poslovne stavbe

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

TSG nizkonapetostne elektricne instalacije

zaS¢ita pred delovanjem strele

TSG zas¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

za$cCita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis§¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

EtaZnost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA
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ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

OBJEKT 2 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

za&cCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaScCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekt) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvi§je visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost




1ZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PZI

Investitor

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Stavba

20-05-07-1-Elektro Ziri

Lokacija stavbe

Katastrska obcina

DOBRACEVA

Parcelna(e) Stevilka(e)

377/17

Koordinate lokacije
stavbe (X,Y)

X (N) = 100948 km Y (E) = 431206 km

Vrsta stavbe

Sifra: 12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

Etaznost

do tri etaze

Projektant

PINSS d.o.o0.

Odgovorni vodja
projekta

Janez Gaberscik, mag. inz. arh.

Izdelovalec izkaza

Samo Strukelj, u.dis

Izdelano na podlagi
elaborata

20-05-07-1, 17.03.2021

Datum izdelave izkaza

17.03.2021

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega

predpisano raven uinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza: ......cccocoeveiiiiiiiiiiiiiiiiea

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




Neto uporabna povrsSina stavbe

Ay

300,12 i

Kondicionirana prostornina stavbe

1.507,97 m

Povrsina toplotnega ovoja stavbe

A= 1.138,20 ni

Oblikovni faktor

fo = ANg= 0,75 m

1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje)

DD = 3.900,00 K dni

Temperaturni presezek (za hlajenje)

DH = 0,00 K ur

PovprecCna letna temperatura zunanjega zraka T

T =

9,

1°C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., | Povr3na (mz) U(W/mZK) Umax(W/mzK)
naklon
r2 S, 90 46,45 0,21 0,28
F2 V, 90 74,04 0,21 0,28
r2 Z,90 128,00 0,21 0,28
st , 0 383,60 0,14 0,20
Prozorni elementi

Faktor

prehoda
celotnega
Orientac., | Povrsna U . soncnega
Oznaka elementa naklon (m2) (W/mzK) (W/mzK) sevanja; g
0z S, 90 2,75 1,16 1,30 0,18
0z V, 90 79,76 1,16 1,30 0,18
0z Z,90 23,70 1,16 1,30 0,18

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




- EN 1SO 13789, SIST EN ISO 14683

- SIST EN I1SO 10211

- s katalogi, racunalniskimi simulacijami
- na poenostavljeni nacin

Nacin upoStevanja vpliva
toplotnih mostov

Koeficient specificnih Izradunani Najvecji dovoljeni

transmisijskih toplotnih izgub

stavbe H.= 0,315 W/m’K H'rma= 0,387 W/m K

Letna raba primarne energije Q,= 56.371,017 kWh

Letna potrebna toplota za

ogrevanje Q= 22.515,026 kWh Quuma= 24.246,890 kWh

Letni potrebni hlad za hlajenje | Q\.= 176,958 kWh

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto < s .

9 J o IzraCunana Najvecja dovoljena
uporabne povrsine in

kondicionirane prostornine

1 - stanovanjska stavba

_ 2
2 - nestanovanjska stavba Qui/A= 75,020 kWh/m “a

Qui/V.= 14,931 kWh/m °a (Qu/Vo)ma= 16,079 kWh/m *a

3 - javna stavba

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno (%) Izpolnjeno
(DA/NE)
Osnovni pogoj
najmanj 25% celotne kon¢ne energije je zagotovljeno z uporabo Vir: Topl.oko. 33
obnovljivih virov Vir: DA
Vir:
Skupaj: 33
Izjeme, ki nadomes€ajo osnovni pogoj
najmanj 25% potrebne energije je iz sonénega obsevanja
najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase
najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase
najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije
najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja 33 NE

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko ucinkovitega
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preracnana na enoto
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manj$ od mejne vrednosti

93

NE

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle povrSine) sprejemnikov
soncne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(mZa)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javha stavba):

Q./V,= 37,382 kwh/m “a

Kazalniki letnih izpustov CO2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO ,:

11.950,66 kg

Letni izpusti CO , na enoto uporabne povrsine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

39,820 kg/m’a

Letni izpusti CO , na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

7,925 kg/m ‘a

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




PINSS d.o.o. NOVA GORICA

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA STAVBE

Investitor:

Elektro Ljubljana d.d.

Ulica investitor:

Slovenska cesta 56

Kraj investitor:;

1000 Ljubljana

Objekt

Elektro Ljubljana - nadzornistvo Ziri

Katastrska obcina objekt:

2021 Dobraceva

Parcelna Stevilka objekt:

377117

Namembnost:
(stanovanjska, poslovna...)

CC-SI 12203 - Druge poslovne stavbe

Etaznost
(klet, pritli¢je, etaza, mansarda...):

P+N

Celotna zunanja povrsina stavbe A(m2): A= 740,40 m2
(samo za klimatizirane stavbe)

PrezraCevana / klimatizirana prostornina stavbe: Vp = 1.068,00f m3
PrezraCevalni faktor f0 = A/ Vp (m-1) fo=A/Vp = 0,69 m-1
Neto uporabna povrsina stavbe Au (m2): Au = 300,12 m2
(samo za klimatizirane stavbe)

Predvideno Stevilo ljudi v prezraevanem / N = 30
klimatiziranem delu stavbe

Projektirane naprave in sistemi - raba energije

ElektriCna energija

Oz Tip naprave Prezrac. Priklju¢na |Predviden | Predvidena letna raba elektri¢ne energije
prostornina |mo¢ letni ¢as
obratovanja
[m3] [kW] [h/a] [kWh/a]
Z1.KN |Prezr.naprava 1.068,0 7,70 3.650 28.105
SUM 1.068,0 7,70 28.105

200507-1-1EKPS.xls
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PINSS d.o.o. NOVA GORICA

Toplota in hlad

Oz Tip naprave Priklju€na mo¢ Predvideni letni ¢as Predvideni letna raba energije
prenosnika toplote obratovanja prenosnika
toplote
Grelnik | Hladilnik Grelnik | Hladilnik Grelnik Hladilnik
[kW] [KW] [h/a] [h/a] [kWh/a] [kWh/a]
Z1.KN |Prezr.naprava 0,00 0,00 0 0 0 0
SUM: 0,00 0,00 0 0
Projekta skupna koli¢ina zraka
Oz Tip naprave Vto€ni zrak | Odto¢ni zrak
[m3/h] [m3/h]
Z1.KN |Prezr.naprava 1.450 1.450
SUM: 1.450 1.450
Predvidena izmenjava zraka v prostornini V,: n= 1,4 h-1
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote
Oz Tip naprave Izkoristek
[n %]
Z1.KN |Prezr.naprava 90,0%
Projektna celotna prikljuéna mo¢ prezracevalnih naprav: Q= 7,70 kw
Projektna letna poraba energije za prezr. celotne stavb: Qa= 28.105 kWh/a

Projektivno podjetje: PINSS d.o.o. Pooblasceni inZenir: Samo Strukelj, u.dis
Ident. St.: S-0033

St. projekta: 20-05-07-1 Podpis:

Kraj: Nova Gorica Datum: 03.2021

200507-1-1EKPS.xls
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PINSS d.o.0. NOVA GORICA

1ZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Investitor:

Elektro Ljubljana d.d.

Ulica investitor:

Slovenska cesta 56

Kraj investitor:

1000 Ljubljana

Objekt:

Elektro Ljubljana - nadzornistvo Ziri

Katastrska obcina objekt:

2021 Dobraceva

Parcelna Stevilka objekt:

377/17

Namembnost:

CC-SI 12203 - Druge poslovne stavbe

Vodja projekta:

Janez GABERSCIK, mag. inZ. arh. A-1795

Izdelovalec elaborata:

Samo STRUKELJ, u.dis S-0033

Datum:

03.2021

Elaborat izdelan:

Zascita pred hrupom v okolju

Izracun izveden na podlagi:

la) po smernici |
b) po zadnjem stanju tehnike

|a) mejnih ravnih hrupa v okolju (preglednica 1 TSG)

b) izmerjenih ali izraCunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izracunu zvocne izoliranosti ovoja stavbe:

L dan [dB(A)]

L vecer [dB(A)] L noc [dB(A)]

75

65 65

200507-1-1ZPH.xls
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1 - Zvocna izolacija ovoja stavbe

PINSS d.o.0. NOVA GORICA

Naértovani |lzvedeni
ukrepi ukrepi
¢ Izmerjene
Locilni element ali prostor Projektantske vrednosti Izracunar.me ) )
vrednosti vrednosti
Oznaka Oznaka veli¢ine
z . / Elementi ali sklopi elementov z veld Ustreza
pozicija (enota)
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
E1-U1-19
VA ja st D2m,nT,w (dB 24 31
1.19 Pisarna unanja stena m,nT,w (dB)
ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
E1-U1-19
. Streha D2m,nT,w (dB) 24 33
1.19 Pisarna
2 - Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranjih locilnih elementov
Naértovani |lzvedeni
ukrepi ukrepi
¢ Izmerjene
Locilni element ali prostor Projektantske vrednosti Izracunar.le ! .
vrednosti vrednosti
Oznaka/ . . Oznaka veli¢ine
. Elementi ali sklopi elementov Ustreza
pozicija (enota)
NOTRANJI POKONCENI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati...)

Ni zahtev

NOTRANIJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetazne konstrukcije,

podesti, stopnice.-..)

EO-U1-1

0.1 Parkirisce
>

E1-Ul-16
1.16 Pisarna

Medetazna konstrukcija

R'w (dB)

57

57

200507-1-1ZPH.xls
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3 - Odmevni hrup

Naértovani |lzvedeni

ukrepi ukrepi
¢ lzmerjene
Odmevni hrup Projektantske vrednosti Izracunar.le Zmerjen
vrednosti vrednosti
Oznaka/ Oznaka veli¢ine
. Prostor Ustreza
pozicija (enota)
E1-U1-13 1.4 Sejna soba T60 (s) 0,5+1,5 1,3
AL (dB) -4

4 - Hrup obratovalne opreme

Naértovani |lzvedeni

ukrepi ukrepi
¢ Izmerjene
Hrup obratovalne opreme Projektantske vrednosti Izracunar.Ie ) .
vrednosti vrednosti
Oznaka/ Oznaka veli¢ine
. Naprava Ustreza
pozicija (enota)
Zunanje hladilne naprave L max (dB) 65 65
Zunanje prezracevalne naprave L max (dB) 65 65

200507-1-1ZPH.xls Stran 3/4
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Opombe:

Objekt ne sodi v kategorijo stanovanjskih ali zahtevnih objektov.
Skladno s ¢lenom 12 pravilnika o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS 2012-10-380), ni zahtev za meritev
zascite pred hrupom.

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaséenca akreditirane
osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala
meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

200507-1-1ZPH.xls Stran 4/4



A.  ZBIRNO TEHNIENO POROCILO

1. SPLOSNE OPOMBE
11 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

2 OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI
2. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S
PROJEKTNO NALGGO

22 OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

23 OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

2.4 FUNKCIONALNA ZASNOVA

25 POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z 1ZVAJANJEM DEL IN 1ZVEDBO

3. [ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
31 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST
32 VARNOST PRED POZAROM
33 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA
3.4 VARNOST PRI UPORABI
35 ZASCITA PRED HRUPOM
36 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE
37 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

4, NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

5. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
5.1 GRADBENE IZVEDBE

511 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL
512 OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V 0BSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA
513 OPIS ZEMELJSKIH DEL
514 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL
515 OPIS ZIHARSKIH DEL
5.1.6 OPIS KANALIZACIJE

5.2 OBRTNISKE 1ZVEDBE
5.21 OPIS MONTAZNIH KONSTRUKCIJ
522 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
523 OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA
5.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN
5.25 OPIS STAVBNEGA POHISTVA
5.2.6 OPIS INSTALACIJSKIH DEL
5.2 OPIS ZRACNEGA TESNJENJA STAVBE
528 OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
5.29 OPIS FINALNIH OBDELAV
5270  OPIS DVIGAL

53 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE
6. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPQV

1. TABELE PROSTOROV



SPLOSNE OPOMBE

Projektna dokumentacija uposteva zakone, pravilnike in tehnicne smernice v okviru veljavne
gradbene zakonodaje.

Splosna zakonodaja

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, st. 61/17)

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, st. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20)

- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-T) (Uradni list RS, st. 82/13)

- Uredba o razvrscanju objektov (Uradni list RS, st. 37/18)

- Pravilnik o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, $t. 40/04)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, $t. 36/18, 51/18 - popr. in 197/20)

- Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 - popr. in 61/17 - GZ)

- Tehnicna smernica TSG-V-006:2018 Razvrscanje objektov

Mehanska odpornast in stabilnost
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05 in 61/17 - GZ)

Varnost pred pozarom

- Pravilnik o pozZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17
- GZ)

- Tehnicna smernica TSG 1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah

- Smernica SZPV 204/10 Pozarnovarnostni odmiki med stavbami

- Smernica SZPV 206/19 Povrsine za gasilce ob stavhah

- Smernica SZPV 405-1/10 Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)

- Smernica SZPV 412/12 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja

- Standard SIST I1SQ 21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja

- Standard SIST IS0 9836:2018, Standardi za lastnosti stavb - Definicija in racunanje indikatorjev
povrsine in prostornine

- Standard SIST IS0 21542:2012/AC101:2017, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega
okolja - Popravek AC101

Varnost pri uporabi

- Zakon o varnosti in zdraviju pri delu (Uradni list RS, st. 43/11)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Uradni list RS, st. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-)

- Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, $t. 28/09, 2/12 in 61/17 - GZ)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektric¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS,
st. 41/09, 2/12 in 61/17 - G2)

- Tehnicna smernica TSG-N-003:2018 Zascita pred delovanjem strele

- Tehnicna smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektricne instalacije

Zascita pred hrupom



- Pravilnik o zasc¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, $t. 10/12 in 61/17 - GZ)

- Standard SIST EN IS0 12354-1:2017, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori

- Standard SIST EN IS0 12354-3:2017 Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti (IS0 12354-3:2017)

- Standard SIST EN IS0 12354-2:2017, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb
iz lastnosti sestavnih delov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori (IS0 12354-
2:2017)

- Standard SIST EN IS0 12354-4:2017, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb
iz lastnosti sestavnih delov - 4. del: Prenos zvoka iz notranjosti v okolico (ISO 12354-4:2017)

- Standard SIST EN 12354-5:2009, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 5.del: Zvocne ravni obratovalne opreme

- Standard SIST EN 12354-6:2004, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 6.del: Absorpcija zvoka v zaprtih prostorih

- Tehnicna smernica TSG-1-005:2012 Zascita pred hrupom v stavbah

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, $t. 60/19 - uradno precisceno besedilo, 65/20 in 158/20 -
ZURE)

- Pravilnik o uinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, $t. 52/10 in 61/17 - GZ)

- Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Uradni list RS, $t. 29/04 in 61/17 - GZ)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, $t. 42/02, 105/02, 110/02 - ZGO-1
in 6117 - GZ)

- Tehnicna smernica TSG-1-004:2010 Ucinkovita raba energije

Univerzalna graditev in raba objektov

- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, $t. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 -
ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odL. US, 87/1, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odL.
US, 27/17, 59/19 in 189/20 - ZFRO)

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, t. 41/18)

- Pravilnik o minimalnih tehnicnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni
list RS, st. 1/11in 61/17 - GZ)

Prostorski akt
- Odlok o prostorskem nacrtu obgine Ziri (Uradni list RS, &t. 1/11, 55/11 - popr., 37/12 - popr. in
40/13)



1.1

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAGRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je
potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih
neskladij v projektu ali tehnicnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, rish, opisov ali popisov je
ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehnicne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so
mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovije, obdelave stavbnega pohistva in
podobno), je pred izvedbo obvezno predlozZiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.



2.1

OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Predmet projektne dokumentacije je sprememba namembnosti, prizidava in rekonstrukcija manj
zahtevnega objekta skladiscne hale v Zireh. Po omenjenih posegih bo objekt po novem sluzil
pisarniski in upravni funkciji s skladiScnimi prostori in parkiriscem v pritlicni etazi.

Obstojeci objekt je do sedaj sluzil kot skladiScni objekt za nevarne snovi s parkiriscem. Pritlicna
etaza je bila v celoti namenjena parkirnim prostorom, nadstropje pa 9 skladis¢nim prostorom.
Notranje povezave med etazama ni bilo. Betonska hala ima 10 konstrukcijskih polj. Pred
skladiscnimi prostori se nahaja nakladalna ploscad.

Projektna naloga predvideva prenovo objekta za potrebe novega lastnika, ki bo prostore uporabljal
kot administrativno enoto nadzornitva v Zireh. Del pritli¢nih prostorov se ohrani za potrebe
parkirisc, doda se tehnicne prostore in povezovalno notranje stopnisce. V nadstropju se za potrebe
povecanja vhoda v parkirne prostore eno polje skladisc ukine. Dve polji se nameni za skladiscenje
tehnicne opreme. Preostalih 7 polj pa se nameni poslovnim prostorom s pisarnami, garderobami,
skupnimi prostori in prostori, namenjenimi strankam. Na skrajnem koncu se dozida nov vhod z
vetrolovom in zunanjim stopniscem.

SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S
PROJEKTNO NALOGO

Projektna naloga predvideva prenovo objekta za potrebe novega lastnika, ki bo prostore uporabljal
kot administrativno enoto nadzornistva v Zireh. Del pritliénih prostorov se ohrani za potrebe
parkirisc, doda se tehnicne prostore in povezovalno notranje stopnisce. V nadstropju se za potrebe
povecanja vhoda v parkirne prostore eno polje skladisc ukine. Dve polji se nameni za skladiscenje
tehnicne opreme. Preostalih 7 polj pa se nameni poslovnim prostorom s pisarnami, garderobami,
skupnimi prostori in prostori, namenjenimi strankam. Na skrajnem koncu se dozida nov vhod z
vetrolovom in zunanjim stopniscem.

Objekt lezi v industrijski coni na obmocju Alpine. Objekt se nahaja na skrajno S-Z robu
industrijskega obmocja, v neposredni blizini ni drugih objektov, najblizji objekt je proti V. V bliznji
okolici je asfaltirana ploscad in zatravljene povrsine, ki so proti sosednjim parcelam ograjene. Na
S obmocja poteka manjsi kanal. Objekt se nahaja na parceli $t. 377/17, k.0. 2021 Dobraceva, z
velikostjo 3.158 m2

Prvotni objekt je bil zgrajen na skrajnem robu zakljucenega industrijskega obmocja za potrebe
skladiscenja nevarnih snovi. Danes je objekt od obmocja locen in pridobiva novo namembnost.
Objekt je delno montazna podolgovata AB hala iz predizdelanih in na mestu betoniranih elementov.
Pred objektom je vecja asfaltirana manipulacijska povrsina na katero se dostopa iz cestnega
prikljucka. Prikljucek bo urejen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem $t. 351-107/2020-17
izdanega dne 12.11.2020, ki ga je izdala Upravna enota Skofja Loka.

S prenovo objekt dobi novo namembnost in podobo. Sprememba zunanje ureditve v tej fazi ni
predvidena oz. se obdela loCeno v projektu novega cestnega prikljucka. Po prenovi se ohrani
zunanja podoba AB hale z dodatnimi vizualnimi poudarki v obliki fasadnih in drugih elementov,
ograj, novih zasteklitev, vhodnega prizidka. Programsko ob glavni vhod za stranke v prizidanem
delu objekta na S strani, v osrednjem delu bo dodatni vhod za zaposlene. Vhod v garazo se ohrani
na J delu in se nekoliko povisa za potrebe parkiranja tehnicnih vozil narocnika.
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2.4

OPIS LOKACIJE Z URBANISTIENIMI PODATKI
Urbanisticni opis lokacije objekta:

Kraj: Ziri

Ko. Dobraceva 2021

Parc. t.; 377/17 (V lasti investitorja)

EUP: 2165

Namenska: 10320 Gospodarske cone

Varovalni pasovi: Objekt se nahaja v obmocju preostale poplavne nevarnosti

Varovana obmocja: /

Objekti na parceli: Na parceli se nahaja en objekt, ki je predmet projektne dokumentacije.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

Objekt je bil zgrajen za potrebe skladiscenja vnetljivih snovi. Konstrukcija objekta je montazna
armirano-betonska iz kombinacije predizdelanih elementov in klasicne gradnje. Objekt je
podolgovate oblike, sestoji iz 10 polj in je v dveh etazah. V pritli¢ju je garaza, v nadstropju pa so
skladisca, dostopna z nakladalne ploscadi. Dimenzije objekta so cca 50,0 m x 11,50 x 8,83 m.
Orientacija slemena je pretezno S-J. Fasada je iz tipskih fasadnih predizdelanih AB elementov z
vmesnim polnilom.

Dostopnost do 10 locenih skladiscnih prostorov je urejen izkljucno preko nakladalne ploscadi.
Nakladalna ploscad ima dostopni stopnisci na skrajnih koncih. Na Z delu objekta je v petem polju
preko zunanjega stopnisca urejen dodaten izhod.

Dostop v garazo je preko klancine blazjega naklona na J delu objekta in preko dveh garaznih vrat.
Vertikalne komunikacije v objektu ni.

Objekt je na gospodarsko infrastrukturo prikljucen posredno preko industrijskega kompleksa
Alpine.

Dostop do objekta je trenutno urejen preko zaprtega obmocja industrijske cone Alpine.
Parcela je na Sin Z delu zatravljena in ravna.

FUNKCIONALNA ZASNOVA
Objekt bo po prenovi sluzil poslovno - upravni funkciji nadzorniétva Ziri.

Namembnost objekta: 12203 Druge poslovne stavbe - 100%

V pritli¢ju je parkirisce, namenjeno uporabnikom objekta, sanitarije, notranje stopnisce ter tehnicni
prostor. Dostop za vozila in servisni vhod sta urejena preko dveh vhodov na J fasadi objekta.
Dostop iz pisarniskega dela je preko notranjega stopnisca. Urejen je dvosmerni promet in
enostransko parkiranje.
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V vecjem delu nadstropja se nahaja pisarniski in upravni del, kateremu je na S fasadi prizidan nov
vhod s stopniscem ter na V fasadi del povecane pisarne za vodstvo. Vhod je urejen s stopniscem,
za dostopnost gibalno oviranih pa se uredi dvizna ploscad.

V pisarniskem in upravnem delu je naslednja vsebina: glavni vhod/vetrolov, predprostor/recepcija,
sejna soba, pisarna za vodstvo, hodnik 1, sanitarije 1, stopnisce, prostor za delavce/racunalniski
prostor, kuhinja/jedilnica, hodnik 2, sluzbeni vhod, sanitarije 2, garderoba, 4x pisarna. V drugem in
tretjem polju pritlicne etaze pa ostaja obstojece skladisce.

Dostop do objekta se uredi z izvedbo novega cestnega prikljucka na SV delu parcele, ki bo urejen
skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem $t. 351-107/2020-17 izdanega dne 12.11.2020, ki ga je
izdala Upravna enota Skofja Loka. Priklju¢ek bo na parceli 395/36 k.o. Dobrageva. Cestni prikljucek
bo prikljucen neposredno na obstojeco asfaltno ploscad pred objektom na V.V sklopu ureditve
cestnega prikljucka, se ureja tudi ograja ter parkirisca na ploscadi. Na J delu je uvozna klancina v
garazo z blazjim naklonom, na S in Z delu pa je parcela zatravljena in ravna, teren pade proti Z.
Pred objektom je na obstojecem dvoriscu 8 parkirisc in 2 delovni in postavitveni povrsini za
gasilce.

POSEBNE ZAHTEVE NAROGNIKA V ZVEZI Z 1ZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO
V tej fazi posebnosti niso predvidene.
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IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Objekti morajo biti med gradnjo in uporabo mehansko odporni in stabilni, ob upostevanju vplivov, ki
jim bodo izpostavljeni. Ti vplivi ne smejo povzrociti porusitve celotnega objekta ali njegovega dela,
deformacij in nihanj, vecjih od dopustnih, skode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni
opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo
dogodka.

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti je treba upostevati trajne, spremenljive in
nakljucne vplive. Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi teznosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter
deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtezba, obtezba s
snegom in ledom, obtezba zaradi vetra, obtezba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje,
vplivi, ki jih povzrocijo Zerjavi, dinamicni vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija.
Nakljucni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi pozara.

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne sme negativno vplivati na bliznja zemljisca in
ogrozati stabilnosti drugih objektov.

- Za zagotavljanje bistvenih zahtev se izdela nacrt gradbenistva

- Vplivov na mehansko odpornost in stabilnost objekta, ter vplivov na neposredno okolico
objekta zaradi klasifikacije zahtevnosti objekta in zaradi izloCitve vseh izrednih situacij v
okolju, ki bi lahko vplivali na gradnjo, umestitev in uporabo objekta ni pricakovati

- Obstojeca konstrukcija objekta je montazna armirano-betonska iz kombinacije predizdelanih
elementov in klasicne gradnje. Objekt sestavlja armirano-betonska konstrukcija s stebri in
nosilci, na V delu pritlicja stavbo zakljuCuje AB stena, fasadni ovoj je iz predizdelanih AB
fasadnih panelov. Ostresje je leseno. Obstojeca polnila med AB stebri so izdelana iz opecnih
zidakov.

- Nadelu kjer se odstrani AB plosca se konstrukcijske ojacitve izdela iz Jeklenih profilov UNP
200 in HEA 160, s pomocjo katerih se prevzame tudi nosilnost fasadnih elementov.

- Nadelu kjer se odstrani plosca se nakladalno konzolo podpre z dodatnim AB podpornim
zidom debeline 15 cm na temelju 35 x 40

- Odstranjene dele AB razlivnih korit se nadomesti z AB plosco v debelini obstojece plosce

- Del nakladalne konzole se odstrani, na koncih se izvede nova AB stopnisca z debelino plosce
15 cm in temeljem Srine 30 cm

- Prizida se nov vhod, temelji so pasovni AB 40 x 60 cm ter 50 x 60 cm, podporne stene so
debeline 20 cm, plosce so AB 16 cm, obodni nosilci strehe so AB 57 x 20 cm, vpetje strehe se
izvede na strani objekta v obstojeco nosilno konstrukcijo s sidri, na zunanjem robu se nosi s
tremi stebri HEA 160

3.2, VARNOST PRED POZAROM

Objekti morajo zaradi zmanjsanja ogrozenosti Ljudi v njih ali v njihovi blizini in okolja zagotavljati
pozarno varnost in omogociti ucinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in resevalcev. Zagotovljena
mora biti zadostna kolicina vode za gasenje.

Nosilna konstrukcija objekta mora ob pozaru dolocen cas ohraniti potrebno nosilnost. Za omejitev
hitrega Sirjenja poZara po objektu morajo biti uporabljeni gradbeni elementi, ki se tezko vZgejo, ob
vzigu oddajajo majhne kolicine toplote in dima ter omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini.

Za omejitev Sirjenja pozara po objektu je treba objekt razdeliti v pozarne sektorje.



Objekti morajo zagotoviti zadostno Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, da jih lahko ljudje hitro in varno zapustijo. Za zagotovitev hitre in varne
evakuacije ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in resevalcev v objektu morajo biti vanj vgrajeni
sistemi za pozarno javljanje in alarmiranje.

V objektih in okolici objektov mora biti zagotovljen neoviran in varen dostop za gasenje in
resevanje.

V objektih morajo biti namesceni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za
gasenje pozara.

Zunanje stene in strehe objektov, loCilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, morajo
zmanjsati nevarnost sirjenja pozara na sosednje objekte.

Za objekt je izdelan nacrt pozarne varnosti. Objekt je projektiran v skladu z veljavnimi predpisi s
podrocja pozarne varnosti. Predvidena umestitev objekta ne posega v pozarno varnost
projektiranega objekta in varnost sosednjih objektov.

- Nacrtovani so stirje pozarni sektorji v izmeri od 14 do 476 m? bruto tlorisne povrsine.

- Zazagotavljanje pozarne odpornosti vseh delov objekta je potrebno vgraditi fasadne obloge
zunanjih sten s pozarno odpornostjo vsaj D-s3, d2. Talne obloge se vgradijo s pozZarno
odpornostjo A2fl-s1 na zascitenem stopniscu, Cfl-s1na preostalih stopniscih ter Dfl-s1 na
hodnikih. Stene in stropi morajo imeti pozarno odpornost B-s1, d0 na stopniscih ter C-s1, d0 na
hodnikih.

- Zaomejevanje Sirjenja pozara po zunanjih stenah in preko strehe objekta se uposteva se
vgradnja stresne kritine z zahtevanim razredom odpornosti Froor(t1). Ker je bila stresna kritina
nedavno zamenjana, posegi niso predvideni. Kritina je iz Trimo stresnih panelov, ki so
ustreznega razreda odpornosti.

- Kabli v prostorih morajo biti v razredu gorljivosti Cca s1d2 al.

- Evakuacija bo potekala iz posameznih delov stavbe skozi izhode ven iz objekta, do varnega
mesta. Izhodi iz objekta so postavljeni tako, da omogocajo evakuacijsko pot krajso od 35 m.
Svetla sSirina evakuacijskega stopnisca znasa vec kot 120 cm, zunanja vrata imajo 90 cm oz 100
cm evakuacijsko svetle Sirine. Za predvidenih 100 uporabnikov objekta se zagotovi na dve
razlicni smeri pobega vsaj 2x90 cm svetle evakuacijske sSirine - v pritlicju 2x locen izhod na
prostor, v nadstropju 3x locen izhod na prosto. Ker se objekt izvede kot rekonstrukcija,
mestoma ni mogoce zagotoviti svetle Sirine 120 cm na evakuacijski poti, vendar z novimi
posegi obstojece stanje ni poslabsano. Kjer so kot evakuacijska vrata uporabljena drsna vrata
na elektricni pogon, se jih izvede s svetlo Sirino najmanj 100 cm, zagotovi se rezervni vir
napajanja ter omogoci tudi rocno odpiranje z notranje strani v primeru evakuacije. Vsa vrata
se odpirajo v smeri evakuacije.

- Avtomatsko javljanje pozara ni predvideno. Za drsna vrata na elektricni pogon se zagotovi
krmiljenje v primeru pozara na nacin, da so v Casu pozara odklenjena in da jih je v primeru
pozara mogoce rocno odpreti z notranje strani. Zagotovi se rezervno napajanje za varnostno
razsvetljavo (AKU, min 1,0 ure) ter za drsna vrata in dviZno ploscad za invalide (AKU, min 1,0
ure).

- Zaneoviran in varen dostop za gasenje in resevanje so zadostne obstojece dovozne in
dostopne poti ter delovne povrsine. V sklopu zunanje ureditve se sta predvideni dve delovni in
postavitveni povrsini za gasilce, oddaljeni najvec 20 m od vhodov.

-V objekt se vgradijo gasilni aparati.
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- Zaobravnavani objekt znasa potrebna koliCina vode za en pozar v odvisnosti od velikosti
najvecjega pozarnega sektorja (do 500 m?) = 600 l/min, 10 /s ob pritisku 1,5 bar za ¢as 2 h.
Potrebno vodo se zagotovi iz obstojeCe hidrantne mreze. Posebni ukrepi za zajem pozarne
vode niso predvideni.

Odmiki objekta od sosednjih objektov: > 6 m - ni pozarnih zahtev
Odmiki objekta od sosednijih parcel: <6 m - upostevati je potrebno pozarne zahteve
PozZarni sektorji: 4 sektorji - PS1- osrednje stopnisce (14 m2), PS2 -

garazni del (476 m?), PS3 - skladisce (96 m?), PS4 -
pisarniski del (333 m?)

Omogocena je evakuacija ljudi: Vec izhodov v pritlicju, v garazi sta dva izhoda in v nad.
so tirje izhodi na prosto

Povrsine za gasilce: <50 m oddaljena delovna povrsina na javni poti

Naprave za gasenje in alarmiranje: gasilni aparati v notranjosti in urejeno hidrantno
omrezje zunaj

Nosilnost konstrukcije: Uskladi se z nacrtom poZarne varnosti, jeklene dele

konstrukcije se v notranjosti objekta premaze s
protipoZarnimi premazi za
zagotavljanje odpornosti REI 60

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

V objektih je treba zagotoviti higiensko in zdravstveno zascito. Objekti ne smejo ogrozati zdravja
Ljudi ali povzraciti cCezmerne obremenitve okolja.

Objekti in deli objektov morajo zagotavljati, da je onesnazevanje notranjega in zunanjega zraka,
odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoca in elektromagnetna sevanja ¢im
manjse in ne presega predpisanih mejnih vrednosti.

V objektih, v katerih se zadrzujejo ljudje, mora biti na voljo pitna voda. Opremljeni morajo biti z
zadostnim Stevilom sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo, ali drugi vplivi (na primer
mikrobiolosko onesnazenje, nenameren povratni tok) ne smejo spremeniti fizikalnih, kemijskih ali
mikrobioloskih lastnosti pitne vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost.

Vse prostore v objektih, dostopne ljudem, je treba osvetliti v skladu z njihovo namembnostjo.
Prostori, v katerih se dalj casa zadrZujejo ljudje, morajo biti osvetljeni z naravno svetlobo, ki je
zadostna z vidika zdravija in dobrega pocutja. Ce primerna naravna osvetlitev ni tehnicno izvedljiva,
se lahko prostori druge namembnosti osvetlijo tudi z umetno razsvetljavo.

V ohjektih je treba zagotoviti notranje ugodje in kakovost zraka. Dimne pline iz kurilnih naprav je
treba odvesti na prosto tako, da nista ogrozena zdravje ljudi in okolje. Prezracevalni in
klimatizacijski sistemi ne smejo ogrozati zdravja ljudi ali negativno vplivati na pravilno odvajanje
produktov zgorevanja iz kurilnih naprav.

Objekti morajo imeti higiensko in zdravstveno neoporecen sistem zhiranja in odvajanja
komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekocin.

Objekte je treba Scititi pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta
in nezeleno vlago. Prepreciti je treba Skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v
gradbenih elementih objektov in na njihovih povrsinah.



Odpadne vode iz voznih in ostalih utrjenih povrsin se bodo preko lovilca olj oddvajale v javno
kanalizacijo. Komunalne odpadne vode se bodo preko interne kanalizacije odvajale v javno
kanalizacijo. Odvod meteorne in fekalne kanalizacije je zagotovljen in skladen z Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Zbiranje komunalnih
odpadkov je predvideno na ustrezni povrsini na lokaciji, za njihov odvoz in skladiscenje je
predvidena pooblascena javna sluzba. Prostori so ustrezno osvetljeni z naravno svetlobo. V objektu
je predvideno naravno in prisilno prezracevanje, vgradi se detektor ogljikovega monoksida in uredi
odvajanje dima. Nacrtovani objekt je projektiran v skladu s zagotavljanjem kakovosti zraka ter
ustreznega bivalnega okolja. Objekt ima ustrezno zascito pred vlago in zagotavlja varno in zdravo
bivalno okolje, ter preprecuje prehod in zadrzevanje vlage v konstrukciji in objektu.

- Odvod fekalnih vod v javno kanalizacijo

- Odvajanje meteornih vod preko zhiralnika dezevnice v ponikovalnico, vode iz povoznih povrsin
se precisti z lovilcem olj in spelje v ponikovalnico

- Objekt se prikljuci na javni vodovod

-V objektu je predvideno naravno in prisilno prezracevanje in odvajanje dima

- Zbiranje komunalnih odpadkov je predvideno in umesceno v neposredno blizino ceste in
projektiranega objekta

- Objekt bo projektiran tako, da se prepreci vdor vlage in vode v objekt ter da se prepreci
zadrzevanje vlage v konstrukciji

- Okenske odprtine se orientira ter projektira tako, da se zagotovi zadostne kolicine svetlobe v
delovnih prostorih

Svetla visina prostorov v pritlicju je 273 cm, z izjemo prvega polja, kjer je prostor dvovisinski in
svetla visina znasa 702 cm, ter tehnicnega prostora s svetlo visino 250 cm. Svetla viSina
pisarniskih prostorov v nadstropju znasa 285 cm, svetla visina vetrolova je 271 cm.

Obstojeca okna na objektu so manjsih dimenzij, za potrebe osvetljenosti pisarniskih prostorov se
izdela nove stenske odprtine za montazo oken z vecjimi dimenzijami. Na ta nacin se zadosti
pogojem Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
da se zagotovi osvetljevanje z naravno svetlobo in vidni stik delavcev z okoljem. Velikost oken v
pisarnah znasa vec kot 1/8 talne povrsine, visina parapeta ni visja od 1,5 m, visina in Sirina vseh
oken v pisarniskih prostorih je vecja od 1 m. Okna v pisarnah z globino prostora do 4 m imajo
povrsino prozornega dela oken vecjo od 1 m2 pisarne z globino vec od 4 m pa imajo povrsino
prozornega dela vecjo od 1,5 m2

Prostori v pritlicju so namenjeni parkiriscu in tehni¢nim prostorom, v nadstropju so poleg skladisc
pisarniski prostori in recepcija za sprejem obiskovalcev.

oznaka etaze oznaka prostora naziv prostora povrsina tlaka (m?)

0 0.1 Parkirisce 33384
02 Tehnicni prostor 9,64
0.3 Skladisce 37,18
0.4 WC 2,80

05 Stopnisce 12,94




0.6 Komunikacije 31,38

0.7 Skladisce 2 45,93
471,31

1 11 Zunanje stopnisce 13,91
12 Vetrolov 1 8,31
13 Recepcija 28,24
14 Sejna soba 14,71
15 Hodnik 7,39
1.6 Sanitarije 1 7,40
1.7 WCM 3,58
18 wc Z 4,14
19 Pisarna 5 28,83
110 Skupni prostor 55,83
m Kuhinja, jedilnica 22,34
112 Vetrolov 2 4,97
113 Hodnik 19,61
114 Sanitarije 2 21,07
115 Garderoba 22,72
116 Pisarna 1 2178
117 Pisarna 2 13,76
118 Pisarna 3 14,17
119 Pisarna 4 9,80
1.20 Skladisce 35,34
1.21 Predprostor skl. N6
122 Skladisce 2 L6, 74
1.23 Stopnisce 13,72
1.24 Ploscad 3 28,87
1.25 Ploscad 2 22,28
1.26 Ploscad 1 7,35
1.27 Stopnisce 3,97
491,58

0+1 962,89

V objektu so sanitarni prostori urejeni na novo. V pritli¢ju je urejeno stranisce za zaposlene. V
pisoarji ter dvema tusema. Poleg tega so v nadstropju urejene tudi sanitarije za ohiskovalce z
vstopnim prostorom z dvema umivalnikoma ter straniscem za zenske, ki je primerno za invalide, in
straniscem za moske.

Poleg moznosti naravnega prezracevanja preko okenskih odprtin, se izvede tudi prisilna ventilacija
prostorov preko stropnega ventilacijskega razvoda. Ventilacijske cevi vodijo v pritlicje do
prezracevalne naprave v tehnicnem prostoru.



3.4

Ogrevanje in hlajenje prostorov se izvajata s pomocjo toplotne crpalke, ki se nahaja v tehnicnem
prostoru v pritlicju. Zunanjo enoto toplotne crpalke se namesti pod novo prizidan vhodni podest.
Razvod za ogrevanje in hlajenje je v nadstropju speljan po stropu do stropnih klimatov. Odvodi
kondenza se speljejo v odtoke preko smradnih zapor. Prostore se opremi z zracniki, vgrajenimi v
stropne plosce. Vodovod se pelje vertikalno v nadstropje iz tehnicnega prostora v pritlicju, kjer je
namescen bojler. Vzdolz hodnika se razpelje v sanitarne prostore. Ob stopniScu se uredi Se en
vertikalni vod do pritlicja, kjer je stranisce.

Odvodnjavanje stresnih povsrin je urejeno z zlebovi. Na zahodni fasadi so Stirje vertikalni Zlebovi
povezani z vidnim horizontalnim Zlebom, v katerega odteka meteorna voda s strehe. Na vzhodni
fasadi je izvedena ogrevana horizontalna Zlota za celnim zakljuckom strehe, oblecenim

v alukompozitne plosce. |zvedeta se dva krajna varnostna preliva ter vmesni preliv s pozicijo pod
celno oblogo. Krajni varnostni preliv pri novem vhodnem prizidku se izlije na streho prizidka, od
koder je odvadnjavanje urejeno na stran zahodne fasade z varnostnim prelivom.

Odpadne komunalne vode se preko novega prikljucka na zemljis¢u 395/29 odvaja v obstojec javni
kanalizacijski sistem. Pripravi se dva nova revizijska jaska na zahodnem delu stavbe, ki sta med
seboj povezana in priklucena na nov prikljucek. Obstojec revizijski jasek na vzhodnem delu stavbe
se opusti in ni v uporabi. Prikljucek na meteorno kanalizacijo je obstojec in se ne spreminja,
kapaciteta se ne povecuje. Zaradi prizidave stopnisca pri ploscadi se prestavi manjsi del
obstojecega sistema meteorne kanalizacije na S in V delu objekta. Nov kanal se spelje vzdolz
prizidave in ob stopniscu ter se prikljucuje na nova jaska. Omenjeni posegi prestavitev so na
parceli investitorja.

Prostori v nadstropju so namenjeni upravi oziroma opravljanju dejavnosti. V skladiscu se zagotovi
zadostno kolicino regalov oziroma omar. Pet pisarn se opremi z ustreznimi omarami in pisalnimi
0z. sejnimi mizami in stoli. V garderobe se namesti klopi za preoblacenje in omarice s
kljucavnicami za zaposlene. Zaposlenim so namenjeni tudi skupni prostori s kuhinjo in jedilnico ter
pisalnimi mizami in omarami. Recepcija je opremljena z omarami, receptorskim pultom in fotelji za
obiskovalce. Sanitarije se opremijo z ustrezno sanitarno opremo - umivalniki, stranisci, pisoariji ter
tusi.

VARNOSTI PRI UPORABI

Objekti morajo biti ob normalni uporabi varni pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trcenjem,
padci predmetov, opeklinami, elektricnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi
nesrecami ali poskodbami.

V delih objektov, po katerih je predvidena hoja, ne sme biti mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in
spotika zaradi nestabilnih ali nepricakovano spreminjajocih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na
mestih v objektih, kjer obstaja nevarnost padca, morajo biti namesceni ustrezni elementi, ki to
nevarnost zmanj3ajo. Ce so ta mesta dostopna tudi otrokom, je treba elemente prilagoditi tako, da
se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje otezeno.

Zasteklitve morajo biti zascitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na
komunikacijskih poteh morajo biti vidno oznacene.

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, morajo biti varno pritrjeni. Strehe morajo biti
varne pred zdrsi snega in leda.

Deli objekta, ki so vroci in bi lahko bili za Ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.



Objekti morajo biti varni pred elektricnim udarom, ¢ezmernim elektromagnetnim vplivom, vzigom
mozne eksplozivne atmosfere, cezmernim segrevanjem instalacijskih elementov in
elektroenergetskih sistemov, elektricnimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi
ter drugimi nevarnostmi.

Objekti morajo biti opremljeni s sistemom zascite pred strelo tako, da odvede atmosfersko
razelektrenje v zemljo, pri Cemer ne povzroca nevarnosti za pozar, da omeji okvare sistemov in
naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala.

Objekt je nacrtovan kot varno hivalno okolje, zato so obmocja in materiali, ki bi lahko predstavljali

nevarnost pri njegovi uporabi v vecji meri prepreceni. Na povrsinah, kjer je nevarnost zdrsa se

uporabijo protizdrsne povrsine. Na vecjih steklenih povrsinah se uporabi varnostno steklo, ki

preprecuje poskodbe ob nenadnem trku. Zagotovi se preprecitev elektricnih udarov in strele. Visine

ograj so predvidene v skladu s Pravilnik o minimalnih tehnicnih zahtevah za graditev

stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, $t. 1/11in 61/17 - GZ) in so prilagojene uporabi

otrok, predpisana max. velikost odprtin in onemogoceno plezanje preprecuje padec. Strehe in

ostale zunanje povrsine zagotavljajo varnost uporabniku v razlicnih vremenskih razmerah.

V skladu s pravilniki se zagotavlja naslednje tocke;

- Zunanje obstojece ploscadi se zavarujejo pred padcem.

- V pisarnah se zagotovi svetlo visino delovnega prostora 2,85 m in osvetljevanje delovnih mest
(pisarn) z naravno svetlobo.

- Tla, stene, stropovi in strehe delovnih prostorov se toplotno izolirajo, z namestitvijo parne zapore
se prepreci vdor vlage in optimalne delovne pogoje.

- V objektu se zagotovi dovolj Siroke poti za gibanje delavceyv, in sicer 1,5 m za glavne poti ter min. 1
m za stranske poti pri sklopu pisarn.

- Vhodno stopnisce ter notranje stopnisce se ogradita z oprijemali na obeh straneh.

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehnicnih
prikazov.

V prostorih, ki so namenjeni uporabi in zaposlenim so vrata svetle Sirine 90 in viSine 210 cm. Vrata,
ki vodijo v kabine s stranisci ali tusi in stranisca za obiskovalce imajo svetlo Sirino 80 cm. Vrata se
odpirajo v notranjost prostorov, tista na evakuacijski poti pa v smeri evakuacije. Zunanja vrata so
drsna in imajo svetlo Sirino 100 cm ter druga vrata svetle Sirine minimalno 90 cm.

Ograje so v visini 100 cm, merjeno od gotovega tlaka, izdelane so iz aluminijastih profilov, prasno
lakiranih po lestvici RAL.

V pisarniskih prostorih so okna do tal. Kjer se ohranijo obstojeca okna, je parapet na visini 232 cm
od novega tlaka, kar zadosti zahtevam po zagotovitvi naravne svetlobe in dovodu svezega zraka.
Stekla vecjih oken in kjer je moznost padca v globino morajo biti izvedena varnostno za
preprecitev padca v globino.

Notranje stopnisée je dvoramno z 18 nastopnimi plo¢ami v razmerju v/g=19/26 cm. Sirina rame
stopnisca je 120 cm. Stopnisce pred vhodom je enoramno z 10 nastopnimi plos¢ami v razmerju
v/g=16/30 cm. Ohrani se obstojece zunanje kovinsko stopnisce.



3.5.

V pritli¢ju se kot tlak ohrani obstojec asfalt za potrebe parkirisca, v prostoru za stranisce ter

v tehni¢nem prostoru se obstojeci asfalt odstrani. Tla v tehnicnem prostoru v pritlicju ter

v skladiscih s predprostorom in ploscadjo v nadstropju se izdelajo iz kompaktorita. V vseh
sanitarnih prostorih se tlak zakljuci s keramiko. Pisarniski prostori, skupni prostori, pripadajoci
hodniki, recepcija ter vetrolov imajo tla s tekstilno oblogo. Ostale zunanje ploscadi in stopnisca se
zakljucijo s keramiko. Izpostavljene in mokre povrsine morajo zagotavljati varnost proti zdrsu, min.
R10 oz skladno s standardi.

ZASCITA PRED HRUPOM

Raven hrupa v objektih ne sme ogrozati zdravja ljudi. Zagotovljene marajo biti primerne razmere
za delo, druge dejavnosti in pocCitek. Upostevajo se zunaniji hrup, hrup, ki prihaja iz drugih
prostorov, hrup obratovalne opreme in odmevni hrup.

Ob predvideni uporabi objekta mejne in kriticne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne smejo biti
presezene.

Objekt s hrupom ne bo prekomerno obremenjeval okolja in ne bo dosegal mejnih in kriticnih
vrednosti kazalcev hrupa v okolju. V ¢asu gradnje se priporoca namestitev protihrupne ograje. Za
objekt se izdela Izkaz zascite pred hrupom.

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zascita pred hrupom, kar je razvidno iz tehnicnih
prikazov ter iz studije in izkaza zascite pred hrupom v stavbah.

Za zascito pred zunanjih hrupom se zunanje locCilne konstrukcije za najbolj izpostavljene prostore
(poslovni prostori) opremijo z ustrezno zvocno izolacijo. Zunanje stene morajo imeti vrednost
zvocne izolirnosti R'w = 52 dB(A), streha R'w = 34 dB(A), zunanja okna pa se vgradijo z vrednostjo
R'w =29 dB(A).

Vrednost zvocne izolirnosti za notranje loCilne konstrukcije mora znasati R'w = 57 dB(A), kar se
dosezZe z vgradnjo izolativnega materiala v podkonstrukcijo suhomontaznih sten. Vrata v poslovne
prostore morajo imeti izmerjeno zvocno izolativnost R'w = 42 dB(A). Za preprecitev prehoda zvoka
skozi obodne stene je potrebno posebno pozornost nameniti izvedbi prezracevalnih odprtin.
Zagotoviti je potrebno ¢im vecje razdalje med odprtinami sosednih prostorov. Predvidi se ustrezne
dusilne ukrepe (dusilci zvoka, dusilne gibke cevi..).

Medetazne konstrukcije med enotami, morajo imeti minimalno zvocno izoliranost Rw = 58 dB, na
obstojeco armirano betonsko plosco (22 cm), se predvidi vgradnja plavajocega poda na zvocno
izolativnem sloju debeline 2 cm.

Za preprecevanje udarnega hurpa ni podanih zahtev.

Odmevnost prostora se zmanjsa z vgradnjo ustreznih dusilnih elementov v strop. Vgradijo se
akusticni mavcnih strop s koeficientom absorpcije zvoka amin = 0,5 ali montazni stropa iz
mineralnih plosc, amin = 0,5. 0dmevni Cas T60 za pisarniske prostore z vgrajenimi stropnimi
mineralnimi ploscami znasa 0,6 s, znizana raven hrupa AL = -4 .
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Na objektu so predviden vir hrupa obratovalne opreme hladilne naprave pod objektom. Raven
hrupa hladilnih naprav, ki se nahajajo izven objekta, ne sme presegati maksimalnih vrednosti
kazalcev hrupa za IV. cbmocje Lnoc = 65 dB.

Podrobnejsi podatki so zapisani v Elaboratu zascite pred hrupom.

Pri vgradnji zvocne izolacije je treba paziti na pravilno izvedbo detajlov stika locilnih kenstrukcij!

VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Objekti morajo zaradi varcevanja z energijo in ohranjanja toplote ter ¢im vecje rabe obnovljivih
virov energije zagotavljati uCinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na podrocju
toplotne zascite, ogrevanja, hlajenja, prezracevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in
razsvetljave v stavbah ter drugih tehnicnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Cim vegji del
energije za delovanje sistemov v stavbi mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.

Objekt mora biti ustrezno orientiran in zasnovan z ugodnim razmerjem med povrsino toplotnega
ovoja stavbe in njegovo kondicionirano prostornino. Prostori morajo biti energijsko optimalno
razporejeni. Z materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo povrsino objekta mora biti
omogoceno ucinkovito upravljanje energijskih tokov.

Sistem ogrevanja mora ob najmanjsih toplotnih izgubah zagotoviti ustrezno raven notranjega
toplotnega ugodja.

S pasivnimi gradbenimi elementi je treba zagotoviti, da se v Casu soncnega obsevanja in hkratnih
visokih zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi soncnega obsevanja ne pregrejejo.
Ce s temi reitvami v objektu ni mogoce zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se uporabijo
sistemi intenzivnega nocnega hlajenja oziroma prezracevanja prostorov in druge alternativne
resitve. Ce z uporabo teh pristopov ni mogoce zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se
uporabi sistem za hlajenje stavbe.

Ce z naravnim prezradevanjem v prostorih ni mogoce dosedi predpisane kakovosti zraka, se
uporabi sistem hibridnega ali mehanskega prezracevanja, ki mora omogocati ucinkovito vracanje
toplote zraka.

Topla voda se praviloma zagotavlja centralno, z uporabo obnovljivih virov energije. Ce to ni
mogoce, se energijska ucinkovitost tega sistema zagotovi z energijsko ucinkovitimi generatoriji in
hranilniki tople vode, energijsko ucinkovitim razvodom, zmanjsanim pretokom in regulacijo
sistema.

Ucinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Ce to ni mogoce, se
uporabijo energijsko ucinkovita svetila in pripadajoCi elementi ter ustrezna regulacija.

Objekt je varcen in vecji del energije za delovanje sistemov zagotavlja iz obnovljivih virov.
Umestitev objekta na parceli je optimalna, prav tako so optimalno zasnovani in razporejeni njegovi
prostori. Materialno, konstrukcijsko in povrsinsko je objekt energetsko ucinkovit, varcen in
preprecuje prekomerne izgube energije. V objektu je zagotovljena moznost toplotnega ugodja in
moznost naravnega in pasivnega prezracevanja. Prostori so ustrezno osvetljeni z naravno
svetlobo, uporabljena energetsko ucinkovita svetila in ustrezna regulacija. Za ogrevanje prostorov
se izkoristi obnovljiv vir energije, vgradi se toplotna crpalka zrak-voda. Za objekt se izdela Izkaz
energetskih lastnosti stavbe.
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Za projekt je izdelan locen Elaborat gradbene fizike, v katerem so navedene sestave in izracnane
vrednosti U za posamezne konstrukcije. Toplotna prehodnost je ustrezna za vse konstrukcije.
Maksimalne dopustne vrednosti znasajo:

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom, Unax = 0,280 W/m2K

-F2,U=0,207W/m?K, Ti=20°C

202571, U=0,258 W/m?K, Ti=20°C

Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garazo, Uma = 0,350 W/m?K

-T1,U=0,222 W/m2K, Ti=20°C

Strop v sestavi ravne ali poSevne strehe (ravne ali poSevne strehe), Unex = 0,200 W/m?K
-S1,U=0,136 W/m2K, Ti = 20 °C

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas , Unax =
1,300 W/mK

-0Z110,U=1160 W/m 2K, Ti=0°C

Vhodna vrata , Umax = 1,600 W/m?K

Stavba je skladna z zahtevami PURES. Izvedba toplotne zascite je predvidena za celoten zunaniji
ovoj objekta (obstojec sloj izolativnega materiala znotraj prefabriciranih AB fasadnih panelov in
dodatna toplotna izolacija na notranji strani v poslovnih prostorih. V objektu je predvidena
prezracevalna naprava - klimat za prezracevanje, ki mora imeti vgrajen rekuperator toplote z min.
izkoristkom 75 %. Najmanj 25 % celotne koncne energije za delovanje sistemov v stavbi se mora
zagotoviti z uporabo obnovljivih virov energije v stavhi - za ogrevanje prostorov se vgradi toplotna
crpalka.

Koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe H'r = 0,315 W/m2K, kar je manj$e od najvecjega
dovoljenje vrednosti H'rmax= 0,387 W/m?K.

Za ogrevanje stavbe je letna potrebna toplotna energija Qus = 22.515 kWh/a, kar je manj od najvecje
dovoljene vrednosti in ustreza zahtevam pravilnika. Ustrezna je tudi letna potrebna energija za
hlajenje, ki znasa Quc = 177 kWh/a.

Letna emisija CO2 znasa 11.950,66 kg. Najmanj 25 % celotne koncne energije se zagotovi z uporabo
obnovljivih virov - z virom energije toplota okolice se za stavbo zagotovi 33 % celotne koncne
energije.

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varcevanja z energijo in ohranjanja toplote, kar je
razvidno iz tehnicnih prikazov, Studije o ucinkoviti rabi energije v stavbah ter iz izkaza energijskih
lastnosti stavbe.

Podrobnejsi podatki so zapisani v Elaboratu gradbene fizike.

UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV
Univerzalna graditev in uporaba objektov vkljucuje:

- graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in
- graditev prilagodljivih objektov.



Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem Ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali
zaCasno oviranost, pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo objektov na nacin, ki omogoca
neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter
vertikalne povezave (stopnice, klancine, osebna dvigala in druge mehanske dvizne naprave)
morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogocati samostojno uporabo,
opremljeni morajo biti s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in
orientacijo. Stevilo parkirnih mest za invalide v bliZini glavnega vhoda mora biti zadostno, &e
prostorske moznosti to omogocajo, pa morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike
z otroskimi vozicki.

Graditev prilagodljivih objektov pomeni projektiranje in gradnjo na nacin, ki ne posega v
izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroskov omogoca prilagoditev
objekta trajni ali zacasni funkcionalni oviranosti uporabnikov.

Zasnova objekta izpolnjuje predvidene ukrepe iz pogojev univerzalne graditve:
- enakovredna raba
- prilagodljivost pri uporabi
- preprosta in intuitivna uporaba
- zaznavnost informacij
- upostevanje moznosti napak
- majhen fizicni napor
- primerna velikost ter dovol prostora za dostop in uporabo.

Objekt je nacrtovan kot prilagodljiv objekt, ne posega v druge bistvene zahteve in ga je mogoce
prilagoditi trajno ali zacasno gibalno ovirani osebi z minimalnimi posegi ter sorazmernimi stroski,
da bo zagotavljal bistvene zahteve pravilnika.

- Notranje prostore in instalacije je mozno z sorazmernimi posegi prilagoditi za
univerzalno uporabo.

- Zvidika univerzalne graditve je objekt razdeljen na tri dele, vstopni del v poslovni del, ki
je v javni rabi je prilagojen gibalno oviranim osebam. Preostanek pisarniskih prostorov
je brez vecjih posegov prilagodljiv za potrebe gibalno oviranih. Za skladisce, tehnicne
prostore in garazo ni posebnih zahtev.

- Predvidi se dvizna ploscad pri vhodnem delu.

-V objektu so ene sanitarije prilagojene invalidom.

- Pred stopnice pred vhodom v objekt se namesti talna taktilna oznaka za slabovidne.

- Vse steklene povrsine z moznostjo naleta so oblepljene z nalepkami tako, da je v dveh
visinah mozno prepoznati oviro.

Dostopne poti omogocajo varen in neoviran dostop do objekta in prostorov, vkljucéno s parkirisci.
Povrsine so dovolj Siroke, da se lahko na njih uporavlja invalidski vozicek. Predprazniki in obloge
za preprecevanje vnosa umazanije so pri vhodu brez ovir 0z. so visinsko izravnani z ravnjo tal.

Glavni dostop v objekt je predviden v nadstropju preko podesta s stopniscem, za uporabo gibalno
oviranih se namesti dvizna ploscad za invalidski vozicek. Vhodna vrata imajo ustrezno svetlo
odprtino in omogocajo vstop osebam na invalidskih vozickih in spremljevalcem. Povezava pritlicja
in nadstropja ni namenjena zunanjim uporabnikom objekta.

Horizontalne in vertikalne komunikacije izpolnjujejo naslednje zahteve:
- s0 jasno oznacene, dovolj Siroke in osvetljene



- stopnice so oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s tezavami pri hoji in
starejsi ljudje

- stopnice, klancine in razlike v viSinskih nivajih ali krizanjih poti so opremljene z ograjo
in z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost

- prosti robovi stopnisc s pet al vec stopnicami so zavarovani z varnostno ograjo, visoko
vsaj 100 cm, pri cemer odprtine v ograji ne presegajo 12 cm

- naklon klancin je ¢cim manjsi; pri klancinah dolzine 6 m in vec je najvecji naklon 1115
oziroma 6,5 %, pri krajsih klancinah je naklon do 1:13 oziroma 7,0 %.

TRAJINOSTNA RABA NARAVNIH VIR0V

Objekti morajo biti projektirani, grajeni, vzdrzevani in odstranjeni tako, da je raba naravnih virov

trajnostna in da se omogoca predvsem:

- ponovna uporaba ali moznost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po
odstranitvi;

- dolga Zivljenjska doba objektov in

- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektih.

Objekt je nacrtovan kot objekt z dolgo Zivljenjsko dobo. Prevladujoc je izbor lokalnih materialov in
okoljsko sprejemljivih materialov. Mozna je ponovna uporaba objekta in njegova reciklaza, prav
tako pa reciklaza materiala in uporabljenega gradbenega materiala, ki se po gradnji odstrani.



NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ OD

GRADBENEGA DOVOLJENJA

66. clen GZ:

Kratek opis odstopanj;

Odstopanj glede spreminjanja zunanjih gabaritov ni, prav tako ni ostalih odstopanj, ki bi vplivale na
skladnost s prostorskimi akti in dolocili.



5.1

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Zahtevnost ohjekta manj zahteven objekt
Klasifikacija celotnega objekta 12203 Druge poslovne stavbe
Klasifikacija posameznih delov objekta ~ 100% - 12203 Druge poslovne stavbe

V Casu gradnje in uporabe projektirani objekt ne bo predstavljal negativnih vplivov v okolju in bo
zagotavljal neovirano in varno uporabo okoliskih objektov. |z prilozenih nacrtov in dokumentov, ki
so del projektne dokumentacije je razvidno, da projektiran objekt ne bo povzrocal tveganj za okolje
in ljudi. Projektna dokumentacija uposteva zakone, pravilnike in tehnicne smernice v okviru
veljavne gradbene zakonodaje.

GRADBENE IZVEDBE

. OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

SPLOSNO
Vsi odstranjeni elementi in rusevine se iznesejo iz objekta, nalozijo na kamion in odpeljejo na
stalno deponijo, kompletno s sortiranjem in placilom vseh pristojbin.

PRIPRAVA NA RUSENJE

V Casu rusenja je potrebno prepreciti dostop nepooblascenim osebam v blizino objekta z varovalno
ograjo in opozorilnimi tablami v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, za kar je odgovoren
izvajalec del.

- Odklop elektricne energije v transformatorski postaji.

- Izklop vodovodne instalacije in izpustitev vode iz vodovodnega omrezja, izkljucitev vseh ostalih
eventuelno prisotnih medijev iz omrezZja s strani za izvedbo kompetentnih organizacij.

VRSTNI RED RUSENJA OBJEKTA

- Zaradi tega, ker je potrebno odpadke rusenja odvazati na za to predpisane deponije sortirane po -
vrstah materialov, se izvajalcu priporoca, da rusenje izvaja po predpisanem vrstnem redu.

- Kasnejse sortiranje rusenega materiala je zamudno.

- Odstranitev oken in vrat.

- Odstranitev stresne kritine in kleparskih izdelkov.

- Odstranitev lesenega ostresja.

- Rusenje konstrukcije stropov.

- Rusenje predelnih sten.

- Rusenije nosilnih zidanih kamnito-opecnih zidov objekta.

- Odstranitev vseh plasti tlakov na terenu.

- Rusenje temeljev.

- Sproten odvoz sortiranih gradbenih odpadkov.

- Zaradi moznosti mocnega prasenja se naj pri rusenju uporabljajo razprseni vodni curki.

- Rusenije se lahko izvaja rocno ali strojno s pomocjo tezke gradbene mehanizacije.

-V primeru rusenja s tezko gradbeno mehanizacijo ni dovoljeno zadrzevanje oseb v blizini stroja
in kjerkoli v okolici objekta, ki je manjsa od 10,00 m.



OPIS NAJOSNOVNEJSIH VARNOSTNIH UKREPOV

- Gradbisce na katerem se bo rusil objekt mora biti urejeno v skladu z Varnostnim nacrtom.

- Urejene morajo biti transportne poti in utrjen teren.

- Pred pricetkom rusenja mora vodja del skupaj s tehnolosko pripravo dela dolociti vrstni red
demontaze in izbrati postopek rusenja.

- Pred rusenjem vodja rusenja izvrsi ogled in prevzem gradbisca. Odgovorni vodja del mora
poskrbeti, da je na gradbiscu vsa potrebna oprema predvidena za izvajanje rusitvenih del.

- Vodja del in sluzba VPD, glede na nevarnosti, ki nastopajo, doloCita posebne varnostne ukrepe in
vrste varnostnih naprav, ki se uporabljajo pri rusenju glede na fazo rusenja.

- Posebni varnostni ukrepi so doloceni v Varnostnem nacrtu.

NALOGE ODGOVORNIH OSEB PRI RUSENJU

- Priizvajanju rusitvenih del mora biti stalno prisotna odgovorna oseba, ki je zadolzena za vodenje
del.

- Z deli se ne ne sme priceti dokler niso zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje del, doloceni v -
Varnostnem nacrtu.

- V casu odsotnosti zaradi nujnih opravil, mora odgovorni vodja del zadolZiti vodjo skupine in ga
seznaniti z vsem potrebnim za vodenje in izvajanje del v ¢asu odsotnosti.

- Odgovorni vodja del mora biti seznanjen z vso tehnicno dokumentacijo objekta, kakor tudi s
programi in navodili za varno izvajanje del, ki jo mora hraniti na deloviscu do zakljucka del.

- Odgovorni vodja del izvaja stalni nadzor in je odgovoren, da delavci uporabljajo vsa predpisana
sredstva in opremo za osebno varstvo.

- Odgovoren je, da se pri izvajanju del uposteva ukrepe in uporablja vsa predpisana sredstva za
varno delo (ustrezne lestve, varnostni pasovi, lovilni in delovni odri, varnostne ograje ipd.

- Z deli se ne ne sme priceti dokler niso zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje del.

- Med izvajanjem rusitvenih del mora odgovorni vodja del skrbeti za to, da se v neposredni blizini,
oziroma v ogroZzenem obmocju ne sme nahajati nobena oseba.

- Ce vodja ugotovi, da se ta ukrep ne spostuje, mora prekiniti z delom in ogrozena mesta ograditi.

SPLOSNA NAVODILA ZA DELO S TEZKO MEHANIZACIJO

- Dela s tezko mehanizacijo lahko opravljajo samo za to pooblascene osebe.

- PoloZaj delovnega stroja mora biti od ruSenega objekta oddaljen v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi, za kar odgovarja vodja del in strojnik tezke gradbene mehanizacije.

- Pri delu s tezko mehanizacijo se mora spremljati obnasanje sosednjih objektov zaradi moznega
prenosa vibracij in poskodovanja le-teh. V primeru, da se vibracije prenasajo na sosednje
objekte, ki se ne rusijo, je potrebno takoj prekiniti z rusenjem.

- Pri delu z bagrom s kroglo mora biti prostor v radiju 2 x R, pri cemer je R radij, ki ga izvede
zunaniji rob krogle pri enem obratu bagra.

MOCENJE RUSEVIN PROTI PRASENJU

- Mocenije se lahko izvaja samo z razprsenim curkom. Mocenje lahko izvaja samo za to
usposobljena oseba, ki mora biti oddaljena izven dosega padajocih rusevin, oziroma minimalno
dve visini rusenega objekta.

- Dovoljena je uporaba vode iz hidrantnega omrezja ali gasilskih cistern.

- Priizvajanju mocenja je potrebno upostevati pravila gasilske sluzbe.



0DVOZ RUSEVIN

- Porusen material mora izvajalec ustrezno deponirati in odstraniti.

- Material se lahko deponira zacasno na utrjeni deponiji ob objektu, kjer se pred odvozom po
potrebi sortira po vrstah materiala.

- Les, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi in ni vec uporaben za nadaljno gradnjo se lahko porabi
za kurivo.

- Eventuelni nevarni odpadki se morajo predati poohlascenemu podjetju za ravnanje s tovrstnimi
odpadki.

- Potrjene evidencne liste, ki jih bo izvajalec pridobil ob predaji odpadkov mora investitor hraniti
minimalno pet let.

DRUGE OPOMBE

- |zvajalec rusitvenih del mora upostevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s
standardi in pravilniki, Varnostnim nacrtom.

- Priizvajanju del mora izvajalec posvetiti pozornost tudi omejitvi hrupa, v kolikor je to posebej
zahtevano.

- Prav tako mora izvajalec skrbeti, da ne pride do eventuelnega onesnazevanja talne vode.
Izvajalec rusitvenih del mora izbrati tehnologijo rusenja v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi, v skladu z Varnostnim nacrtom.

OPIS RUSITVENIH POSEGOV

PRITLICJE

Pri rekonstrukciji se opravijo rusitvena dela zaradi potrebe povecanega uvoza v pritlicje ter
povezave nadstropja in pritlicja s stopniScem. Potrebna je rusitev celotne delno montazne omnia
armirano-betonske plosce, dela AB stene na fasadnem delu ter nosilca. Na delu, kjer se odstrani
AB plosca in precni nosilec na fasadi, so potrebne jeklene ojacitve konstrukcije.

V pritlicju se odstranijo vsa betonska razlivna korita, s cimer se pridobi vec prostora za parkirisca.
Na fasadah se odstranijo vsa okna, nekateri fasadni paneli se odstranijo oz. se povecajo odprtine.
V prostoru za stranisce in tehnicnem prostoru se odstrani obstojeci asfalt do AB plosce za izvedbo
novih tlakov.

NADSTROPJE

Odstranijo se vsa betonska korita in stavbno pohistvo. V nadstropju se izvedejo delne rusitve v
obstojece stene iz opecnih zidakov. Fasadne plosce se poreze, da se pridobi nove odprtine za
okenske povrsine oziroma za nov vhod, kovinske mreze se odstrani, tri okna na Z fasadi se
odstrani in zazida. Porusi se del zunanje nakladalne ploscadi in stranske stopnice ter odstrani
obstojece kovinske stopnice na ploscad.

Za potrebe razvoda instalacij se izvedejo preboji v obstojece AB plosce - 2x dim. 352x602 mm
ventilacijska jaska med tehnicnim prostorom in nadstropjem - min. razmik med jaskoma je 40 cm.

FASADA
Izvede se delna rusitev fasadnih panelov za potrebe garaznih vrat, vecjih okenskih odprtin in
novega vhoda.



NOTRANJE STOPNISCE

Za potrebe vzpostavitve vertikalne komunikacije v objektu je potrebno izvesti rusitvena dela v
osmem polju objekta. Potrebna je rusitev dela velikosti cca 4,75 x 2,76 m montazne omnia
armirano-betonske plosce debeline 16,0 cm z naklonskim betonom 0-16 cm. Razdalja 4,75 m
predstavlja celotno Sirino polja, ki se zakljuCuje z nosilcema na obeh straneh. Rusi se del plosce ob
Z fasadi objekta. Iz omenjenega dela plosce se odstrani betonsko korito 75 x 75 x 165, z debelino
sten cca 10 cm, ki je bilo namenjeno lovljenju izlitih tekocin.

Pri rusitvah je potrebno upostevati navodila glede staticne stabilizacije med samo prenovo ter
stabilnosti celotnega objekta. Morebitna podrobna navodila so podana v porocilu gradbenih
konstrukcij. V tej fazi dodatne ojacitve niso predvidene.

GARAZNA VRATA

Za potrebe povecanega uvoza v garazo objekta, je potrebno izvesti rusitvena dela na zadnjem polju
objekta. Potrebna je rusitev celotne delno montazne omnia armirano-betonske plosce debeline
16,0 cm z naklonskim betonom 0-16 cm. Na skrajnem koncu plosce se odstrani betonsko korito 75 x
75 x 165, z debelino sten cca 10 cm, ki je bilo namenjeno lovljenju izlitih tekocCin. Poleg plosce, se na
fasadnem delu porusi del AB stene, ter nosilca, ki premoscata vhodni odprtini v objekt.

Fasadne elemente se delno ohrani, delno pa skrajsa na dimenzijo novih odprtin. Rebra fasadnih
elementov, se odreze pod kotom, da se zagotovi enak izgled kot na obstojecih zakljuckih.

Odstrani se dvoje Zeleznih vhodnih vrat v objekt, vkljucno s podboji.

Pri rusitvah je potrebno upostevati navodila glede staticne stabilizacije fasadnih elementov med
samo prenovo ter stabilnosti celotnega objekta. Podrobna navodila so podana v porocilu gradbenih
konstrukcij.

Rusitve so podrobno opisane in prikazane v tehnicnih prikazih.

Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in horizontalnih
(plosce) AB konstrukcijah. Pozicije posameznih prebojev in potek posameznih vodov je potrebno
preveriti v vseh nacrtih projektne dokumentacije!

. OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V 0BSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

Obstojeci objekt je AB delno montazna hala iz predizdelanih elementov in delno betonirana na
lokaciji. Temelji so Casasti, osnovna konstrukcija je iz AB skeleta. Stropne plosce so montazne,
predvidoma tip Omnia. Fasadni elementi so AB predizdelani paneli. Streha se nosi preko vzdolznih
lesenih leg, ki so poloZene na posevne AB nosilce.

Na delu kjer se odstrani AB plosca se konstrukcijske ojacitve izdela iz Jeklenih profilov UNP 200 in
HEA 160, s pomocjo katerih se prevzame tudi nosilnost fasadnih elementov. Na delu kjer se
odstrani plosca se nakladalno konzolo podpre z dodatnim AB podpornim zidom debeline 15 cm na
temelju 35 x 40. Odstranjene dele AB razlivnih korit se nadomesti z AB plosco v debelini obstojece
plosce. Del nakladalne konzole se odstrani, na koncih se izvede nova AB stopnisca z debelino
plosce 15 cm in temeljem Srine 30 cm. Prizida se nov vhod, temelji so pasovni AB 40 x 60 cm in 50
x 60 cm, podporne stene so debeline 20 cm, plosce so AB 16 cm, obodni nosilci strehe so AB 57 x 20
cm, vpetje strehe se izvede na strani objekta v obstojeco nosilno konstrukcijo s sidri, na zunanjem
robu se nosi s tremi stebri HEA 160. Pritrjevanje stresne konstrukcije prizidka je podrobneje
opisano v projektu gradbenistva.



PRITLICJE

Za namene povecanja vhoda se odstrani prvo polje Omnia ploSc ter poveca prehoda v garazo.
Konstrukcijo se na tem delu ojaca z jeklenimi profili. Odstrani se del plosce na poziciji stopnisca,
kjer se izvede montazne jeklene stopnice, poseg nima vecjega vpliva na konstrukcijo. Na S delu se
prizida vhod. Prizidava je iz AB elementov izvedenih na mestu, pasovno temeljenje, AB plosca ter
jeklena ali betonska konstrukcija za streho in nadstresek. Prizidani del se vpne v obstojeci objekt.

NOTRANJE STOPNISCE

Rusitev dela AB plosce ne vpliva staticno stabilnost objekta, dodatne ojacitve konstrukcije niso
predvidene. Stopnisce je privijaceno v talno AB plosco v kletni etazi, ter v AB nosilec medetazne
plosce v osi 8, podest je vpet v obstojeci fasadni steber, ter v nov Fe steber, ki se vpne med talno
plosco in stropni nosilec.

NAKLADALNA PLOSCAD

Potrebna je izdelava novega temelja in podpore obstojece pohodne ploscadi v prvem polju, kjer se
konstrukcija oSibi zaradi rusitve nosilcev in plosce v notranjosti. Izdela se linijski temelj in
armirano betonsko steno. Podpora se izvede od obstojecih stopnic, ki se ohranijo do nosilca v osi 2.

GARAZNA VRATA

Zaradi posegov in delno odstranitev AB konstrukcije objekta, se ohranjene dele ojaca z jekleno
konstrukcijo. Predviden je nov zavetrovalni profil v fasadni liniji objekta, na katerega se obesi
fasadne panele. Ti bodo v koncni fazi dodatno sloneli Se na novem Fe podboju. Dodatni jeklen profil
je predviden v osi objekta, ki poteka v liniji odstranjene AB plosce. Dodatna dva vzdolzna Fe profila,
sluzita kot nosilna konstrukcija za nova vodila sekcijskih vrat.

STREHA

Dvokapna streha obstojecega dela stavbe je bila prenovljena, zato se vecjih posegov v streho ne
predvideva. Stresna konstrukcija je sestavljena iz 10 cm Trimoterm stresnih panelov, 18 cm
izolacije - steklene volne med Spirovci, npr. URSA SF 34, 0,5 cm stresne lepenke in 2 cm lesenih
desk. No to obstojeco konstrukcijo se doda parna zapora, npr. URSA Seco pro 100 ter 1,5 cm
mavcno-kartonske plosce. Parno zaporo se kvalitetno vgradi, izvede se kvalitetno tesnjenje, da se
prepreci kondenzacijo.

Celni zakljucek strehe se izvede za vzhodni zakljuéek obstojece strehe ter celotno ravno streho
vhodnega dela. Za potrebe vertikalnega zleba se izvedejo trije preboji skozi AB plosco. Izvedeta se
krajna varnostna preliva ter vmesni preliv s pozicijo pod celno oblogo. Konstrukcija celnega
zakljucka in Zlote je sestavljena iz Zlote, izvedene po sistemu in navadilih proizvajalca, npr. Trimo.
Izvede se iz plastificirane plocevine. Naklonska podkonstrukcija Zlote je iz 0SB plosc ali izolacije v
naklonu, padec min. 1-2%. Za masko ravnega dela nadstreska se izvede lesena podkonstrukcija,
obloga maske je iz ALU kompozitnih plosc, npr. kot Prefabond v barvi po lestvici RAL. V Zloti se
predpripravi pozicije za izvedbo elektricnih ogrevalnih Zic.

5.1.3. OPIS ZEMELJSKIH DEL



Posebno varovanje gradbene jame ni predvideno, temeljenje in gradnja vkopanih delov objektov se
izvaja v Sirokem odkopu.

Zemeljska dela zajemajo:

- odriv humusa do globine izkopa 0,5 m, zgolj kvalitetnega materiala, ki se ga uporabi za zunanjo
ureditev. Material se deponira na gradbiscni deponiji.

- Siroki izkop gradbene jame v zemljini lIl.-IV. kategorije, globina izkopa do 4 m, z odlaganjem na
parceli

oz. direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo.

- rocni, kampadni izkop za podbetoniranje temeljev oz. prikljucevanje na obstojece temelje

- planiranje dna izkopov, v tocnosti +2 cm vkljucno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja

- vgradnjo drobljenca pod temeljno plosco in v sklopu zunanje ureditve, vkljucno z utrjevanjem

- zasipe, planiranje, humusiranje

VHOD

Za potrebe temeljenja vhodnega prizidka in postavitve tipskih temeljev za dve zunanji enoti
toplotnih crpalk se izkoplje in utrdi teren. Pasovne temelje se postavi na globino minimalno 1m od
kote trena. Nastalo odprtino se zasuje in v plasteh utrjeno zasuje z gramozom. Ureditev drenaze je
obstojeca oz. se izvede na novo na delih kjer se temelji.

NAKLADALNA PLOSCAD

Izkop je potreben za nov temelj za podporo obstojece pohodne ploscadi v prvem polju. Temelje se
postavi na globino minimalno Tm od kote trena. Teren se izkoplje in utrdi, nastalo odprtino se
zasuje in v plasteh utrjeno zasuje z gramozom. Pohodna povrsina se izvede kot 15 cm nasutja
prodca.

5.1. 4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

VHOD

Prizidek je objekt pravokotne oblike tlorisnih dimenzij 3,72 x 8,17 m bruto viSine 6,90 m. Temeljenje
se izvede s pasovnimi temelji razlicnih dimenzij, ki potekajo pod objektom - 50x60 cm, dolZine 8,12
m, 40x60 cm, ki pravokotno povezuje nov temelj z obstojecimi, ter tretji temelj, ki nosi novo
stopnisce na vhodno ploscad se izvede kot armirano-betonska stena debeline 30 cm v globino 100
cm. Temelji se postavijo na 10 cm podloZnega betona. Temelje se postavi na globino minimalno Tm
od kote trena. Za zunanji enoti toplotnih ¢rpalk se postavita dva tipska temelja predvidene velikosti
120x45 cm. Na temelje se postavijo armirano-betonske stene debeline 20 cm in stopnisce.
Opazenje se izvede diagonalno, prikaz v nacrtih. Izdelata se armirano-betonska plosca velikosti
3,69 x 5,32 m z dodanimi armirano-betonskimi stopnicami in ravna streha 3,69 x 7,87 m debeline 16
cm. Stresna armirano-betonska konstrukcija se na eni strani vpne v obstojece fasadne panele, z
druge strani se nosi s tremi jeklenimi stebri HEA 160.

Vsi vidni armirano-betonski deli prizidka, deli pod fasadnimi profili in deli pri stopniscu so izvedeni
v vidni kvaliteti, npr. v brusenem betonu ali z gladkimi opaznimi ploscami. Koncni izgled potrditi pri

projektantu.

NAKLADALNA PLOSCAD



Izdela se linijski temelj dimenzije 40x35 cm na 10 cm podloZnega betona, ki nosi novo armirano
betonsko steno debeline 15 cm. Podpora se izvede od obstojecih stopnic do nosilca v osi 2.
Temeljenje novih stopnic na ploscad se izvede z armirano-betonskim temeljem debeline 20 cm 100
cm v globino od terena, ki se postavi na 10 cm podloznega betona. Stopnice so armirano-betonske,
debelina rame je 15 cm.

GARAZNA VRATA

Na fasadnem delu, se po odstranitvi nosilca in sten, ostanke dobetonira. Obstojeci steni na vogalnih
koncih objekta, se nekoliko nazida za potrebe montaze vodil sekcijskih vrat. Spoj obstojece in nove
konstrukcije se izvede s sidri skladno navodil v nacrtih oz. z nacrti gradbenih konstrukcij.

Odprtino v talnih plosci, ki je ostala po sondiranju se sidra v obstojeco konstrukcijo in zabetonira
d= 20,0 cm. Pod novo plosco je potrebno dodati novo hidroizolacijo, ki se jo poveze z obstojeco PVC
folijo pod AB plosco - v zidarskih delih.

Fasadne elemente se s podbetoniranjem poveze z novim FE podbojem, ki prevzame nosilno vlogo
za fasadne panele.

Morebitne ostanke nezakljucenih betonov po odstranitvi AB plosce se po potrebi ob-betonira.

. OPIS ZIDARSKIH DEL

V objektu se izvedejo dodatne stene, pisarniski del objekta se toplotno izolira iz notranje strani.
Posebno pozornost nameniti kvalitetno izvedeni in zakljuceni parni zapori.

PRITLICJE

V tehnicnem prostoru se izvede toplotna izolacija na notranjo stran fasade - na armirano-betonski
fasadni panel se namesti 12 cm steklene volne in parna zapora ter mavcnokartonske plosce. Parno
zaporo se kvalitetno vgradi, izvede se kvalitetno tesnjenje, da se prepreci kondenzacijo, montaza
pohistva in drugi preboji v te stene niso dovoljeni.

Predelne stene notranjega stopnisca so zidane iz zidakov iz porobetona debeline 24 cm ali 15 cm,
stena se zakljuci z ometom na obeh straneh. V osi 9 se stena izkoristi za razvod instalacij, z 12 cm
zracnega sloja za instalacije in mavcno kartonsko oblogo.

Ostale predelne stene, ki omejujejo prostor straniSca so zidane iz zidakov iz porobetona debeline
15 cm, na stran proti parkiriscu se zakljucijo z ometom, v notranjosti stranisca s keramiko.

V pritli¢ju se tehnicni prostor edini toplotno izolira na notranji strani sten. Zidane stene iz
porobetona debeline 24 cm se na stran proti parkiriscu in skladiscu zakjlucijo z ometom, na
notranjo stran se na steno namesti 12 cm toplotne izolacije - steklene volne, parno zaporo, zakljuci
pa se z dvema slojema mavcno-kartonskih plosc debeline 1,25 cm (sestava Z7). Parno zaporo se
kvalitetno vgradi, izvede se kvalitetno tesnjenje, da se prepreci kondenzacijo, montaza pohistva v
steno ni dovoljena.

Na mestih predelnih sten se odstrani plast asfalta ter AB plosco hidro-izolira s premazi na
bitumenski osnovi.

NADSTROPJE
Na mestu novega vhoda se obstojece armirano-betonske panele poreze. Nadomesti se jih z novo
steno, zidano iz porobetona debeline 20 cm. Na notranjo stran stavbe se izvede 5 cm toplotne



izolacije - steklene volne, parna zapora in dva sloja mavcno-kartonskih plosc. Na zunanjo stran
stene se z 1,5 cm zracnim slojem, namesti toplotna izolacija debeline 5 cm s podkonstrukcijo -
sistemskimi pritrjevalnimi elementi, paroprepustna UV odporna folija in zakljucna fasadna obloga
- ALU kompozitna plosca npr. Prefabond v barvi po letvici RAL (sestava Z15). V notranjosti
vetrolova se na steno iz porobetona namesti Se 5 cm steklene volne, parna zapora in dva sloja
mavcno-Kartonski plosc (sestava Z16) na zunaniji strani pa 7 cm toplotne ki se zakljuci s
kontaktnim ometom.

TALNE KONSTRUKCIJE

V pritlicju v prostorih garaze ostane tlak nespremenjen - oz. se ga po potrebi preplasti s
primernim zakljucnim slojem na osnovi asfalta (sestava T7), asfalt se odstrani v straniscu in
tehnicnem prostoru. V straniScu se na obstojeco AB plosco nanese izravnalno maso, elasticno
hidroizolacijo, nato keramicne ploscice (sestava T9), visino tal je potrebno uskladiti s koncnim
tlakom v garazi. V tehnicnem prostoru se na AB plosco nanese sloj hidroizolacije, toplotna in
zvocna izolacija, npr. Ursa XPS 10cm, PVC folija, mikroarmirani cementni estrih debeline 5 cm ter
zakljucni sloj 2,5 cm kompaktorita (sestava T1).

V notranjem delu vetrolova se na novo AB plosco doda estrih, ter vgradi predpraznik npr. Emco
Senator 522 W/R z grobovlaknastimi vstavki iz ripsa (sestava T4). Na zunanjem delu prizidanega
dela se na novo AB plosco doda estrih, izravnalno maso ter keramicne ploscice (sestava T11).

V tehnicnim prostorom v pritlicju se strop izolira s spodnje strani z 8 cm toplotne izolacije iz
steklene volne (Ursa Terra), parno zaporo in mavcno oblogo (sestava Té).

V nadstropju v pisarniskih delih se izvedejo nova tla. Na obstojeco AB plosco in podlozni beton v
naklonu (16-0 cm) se za izravnavo izvede liti stiropor beton (900 kg/m3) v debelini 33-45 cm. Na
izravnana tla se polaga sloj zvocne izolacije, Pe folije, mikroarmirani cementni estrih in zakljucni
pod. Nakladalne ploscadi se izravna na pisarniskem delu na enak nacin kot v notranjosti z razliko
da se doda sloj hidroizolacije nad estrihom in za zakljucni sloj polozi keramicne ploScice.
Keramika na zunanjih povrsinah se vgradi s protizdrsim faktorjem najmanj R10 (sestava T3).

V vetrolovu se na novo armirano-betonsko plosco vlije 5 cm estriha, nanese sloj elasticne
hidroizolacije, zakljucni sloj je iz keramicnih ploscic s primerno protizdrsnostjo min R10, na
vhodnem delu se vgradi predpraznik npr. Emco predpraznik z grobovlaknatimi vstavki iz ripsa.
Na zunanji ploscadi pred skladiscnimi prostori se obnovi obstojeci naklonski beton debeline 16 cm,
na katerega se nanese sloj kompaktorita 2,5-4 cm (sestava T5).

V prostoru z zunanjimi enotami tehnicnih crpalk se nasuje 15 cm prodnika (sestava T8).

GARAZNA VRATA

Predvidena je sanacija hidroizolacije na sondazni odprtini v tleh. Obstojeco PVC membrano je
potrebno spojiti z novo enakovredno membrano. Spoj se predvidoma izvede z tekoco membrano,
predhodno je potrebno preveriti povezljivost in kompatibilnost materialov.

Po potrebi se ostanke nezakljucenih betonov zidarsko obdela.

Vsi konstrukcijski sloji so podrobneje opisani v tehnicnih prikazih. Tocno mesto vgradnje dolocene
konstrukcije je navedeno v tehnicnih prikazih.

HIDROIZOLACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJ
V pritlicju se izvede hidroizolacija na novih tleh v tehnicnem prostoru. Izvede se hidroizolacija tal in
sten v vseh sanitarnih prostorih s dvokomponentnimi fleksibilnimi cementnimi maltami npr.



Mapelastic. Za izolacijo obstojece AB plosce in pod novimi stenami se uporabi hidroizolacijo na
bitumenski osnovi, premaze oz. trakove.

HIDROIZOLACIJA RAVNIH STREH
Ravna streha na vhodnem delu je sestavljena in zatesnitvene zgornje plasti, 0-14 cm izolacijskega
materiala v naklonu, parne zapore, prednamaza in armirano-betonske plosce debeline 16 cm.

Primer konstrukcije po proizvajalcu npr.

1. Polaganje z lepljenjem pri novogradnjah

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO) na razli€nih izolacijskih materialih, zlepljen.
1  Zatesnitvena zgornja BauderThermoplan SK 15/18
plast

2 lzolacijski material BauderPIR FA A=0,022 W/
(m K)

3  Parna zapora BauderTHERM DS 2

4 Prednamaz Burkolit V

5  Podkonstrukcija Beton

5.1. 6. OPIS KANALIZACIJE

FEKALNA KANALIZACIJA

Odpadne komunalne vode se preko novega prikljucka na zemljiscu 395/29 odvaja v obstojec javni
kanalizacijski sistem. Izvede se dva nova revizijska jaska na zahodnem delu stavbe, ki sta med
seboj povezana in priklucena na nov prikljucek.

Vsi pokrovi jaskov na utrjenih povrsinah in v objektu so izvedeni kot vodotesni in smradotesni
polnilni pokrovi v inox okvirjih ter s primerno nosilnostjo. Pokrovi na zelenih povrsinah so
litoZelezni s primerno nosilnostjo.

METEORNA KANALIZACIJA

Prikljucek na meteorno kanalizacijo je obstojec in se ne spreminja, kapaciteta se ne povecuje.
Zaradi prizidave stopnisca pri ploscadi se prestavi manjsi del obstojecega sistema meteorne
kanalizacije na S in V delu objekta. Nov kanal se spelje vzdolz prizidave in ob stopniscu ter se
prikljucuje na nova jaska.

Odvodnjavanje utrjenih povrsin je Ze urejeno na lokaciji, nacin odvodnjavanja se ohrani.



5.2

5.2.1.

Meteorne vode iz streh so speljane preko peskolovov v obstojeco kanalizacijo. Vertikalne cevi so
pritrjene na stene, horizontalne pa na strope s pomocjo sistemskih sin. Vertikale so pritrjene na
podlago s sistemskimi pritrdili, pri cemer je nujno potrebno upoStevati potrebni prostor za kolena
in vtocnike.

Pozornost nameniti vertikalnemu Zlebu prizidka, ki poteka ob spoju prizidanega vetrolova in
obstojecega objekta. Zleb je kvadratnega prereza in poravnan na notranji rob fasadnih elementov.
Na vseh delih ravnih streh izvesti potrebne in zadostne varnostne prelive. Varnostni preliv iz
obstojecega ravnega nadstreska se izteka na novo streho prizidka.

Revizijski jaski imajo premer od 80 do 100 cm, in pokrovom ustrezne nosilnosti. Med seboj so
povezani s kanalizacijskimi cevmi ustreznega profila in temenske togosti ter iz ustreznih
materialov (umetne mase,beton...). Lahko se jih izvede v LTZ obliki ali betonske nosilnega razreda
B125. Ostali pokrovi se izvedejo z LTZ pokrovi. Nosilnostni razred vseh pokrovov je A15, medtem ko
so pokrovi jaskov, ki so predvideni na povoznih povrsinah, nosilnega razreda C250.

Finalna obdelava pokrovov na utrjenih povrsinah je izvedena v enakem materialu kot tlak okoli
jaska in v ujemajoCem se rastru.

OBRTNISKE IZVEDBE

OPIS MONTAZNIH KONSTRUKCIJ

Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega
jekla kvalitete S235 J0. Za jeklene elemente konstrukcije, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom,
se uporabi konstrukcijsko jeklo kvalitete S355 J2. Izpostavljene dele jeklene konstrukcije se Sciti s
cinkanjem in barvanjem (C4-M SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5).

Vsi nosilni jekleni stebri v notranjih delih objekta (garazni del) morajo zadostiti sledecim
minimalnim zahtevam skladno s Tehnicno smernico TSG-1-001:2010:

- nosilna konstrukcija vsaj 60 minutno pozarno odpornost

Jekleni stebri bodo zasciteni s premazom s pozarno odpornostjo REI 60.

FASADE IN OGRAJE

Fasada vhodnega dela se izdela iz aluminijastih profilov U 30/30/1,5 mm, razporejenih z
medsebojno osno razdaljo 8 cm. Vsi kovinski deli so protikorozijsko zasciteni npr. vroce cinkani in
barvani v RAL po navodilih projektanta. Profili so v ograjo povezani z zgornjim in spodnjim
profilom, dimenzije 30/8 mm. Ograje in fasade se pritrjujej na armirano-betonsko plosco z

vijaki M12. Visina ograje je Tm nad novim tlakom, spodnja linija ograje se ujame s spodnjo linijo AB
plosce oz. konstrukcije stopnic.

Vse ograje in fasade se izvede 0z. povezuje medsebojno tako, da se izgled ograje nadaljuje
neprekinjeno oz. so povezave med pred-izdelanimi polji ograje minimalne.

GARAZNA VRATA

Na delu, kjer se odstrani AB plosca in precni nosilec na fasadi, so potrebne jeklene ojacitve
konstrukcije. Predvidena je nova precna vez v liniji fasade s postavitvijo FE nosilcev UNP 200, na
katere se dodatno obesi fasadne panele. Vertikalno ojacitev oslabljenih stebrov se izvede z enakim
profilom, ki je veckrat vijacen v konstrukcijo. Vzdolzno zavetrovanje se izvede z HEA 160 profilom,
ki je vijacen na vertikalne elemente oz. v AB stebre. Dodatna dva UNP 160 nosilca sluzita kot
nosilna konstrukcija za vodila za sekcijska vrata. Stebri segajo do temeljev in so vijaceni z M16



vijaki v tla, ter veckrat v stene. Stikanje jeklenih delov se lahko izvaja s privarjeno navojno palico
ter vijacenjem.

Podboj se na novo izdela iz ploscate ploCevine in vari na mestu.

Dodatne pritrdilne elemente za sekcijska vrata se pripravi na podlagi navodil proizvajalca.
Predvideni so nosilci vzdolZ horizontalnega dela vodil za vrata, ter na delu kjer je vgrajen pogon.
Vsi kovinski deli in Fe konstrukcije so protikorozijsko zasciteni (v kolikor tehnologija izvedbe
dopusca, vroce cinkani) in barvani v RAL ali NCS po navodilih projektanta, skladno z barvno Studijo
fasade.

NOTRANJE STOPNISCE

Zaradi predvidene odstranitve AB plosce v prvem nadstropju, dodatna ojacitev obstojece
konstrukcije ni potrebna. Montazne kovinske stopnice se v konstrukcijo objekta pritrdijo na treh
mestih. Prva stopniscna rama je privijacena v obstojeco kletno AB plosco. Podest je privijacen v AB
steber ob fasadi ter delno privarjen na nov Fe stebricek na drugem koncu. Druga stopniscna rama
je privijacena v obstojeci AB nosilec medetazne konstrukcije.

Glavna nosilna elementa stopnic sta okvirja iz 250 mm visoke in 15 mm debele plocevine, ki
potekata po obodu celotnih stopnic. Zunanji je vpet v tla, na podestu v stebra in na zgornjem delu v
obstojeci AB nosilec. Notraniji nosilec je zgoraj in spodaj vpet enako, na podestu pa se privari ali
privijaci na bliznji nosilec UNP 140, ki se nosi preko zunanjega nosilca stopnic. Celo stopnice in
nastopna ploskev sta iz krivljene in varjene plocevine debeline 8 mm, le ta je na koncih privarjena
na okvir. Nastopna ploskev je rebrasta za protizdrsno zascito. Podest je dodatno ojacan z dvema
precno postavljenima ter privarjenima jeklenima profiloma UNP 140.

Jeklena ograja je izdelana iz vertikalnih lamel debeline 5 mm, razporejenih v rastru 4,5 in 11 cm
osno. Lamele obdaja okvir enake Sirine in debeline, po celotnem obodu. Med posamezne lamele je
privarjen horizontalni jekleni ploscek debeline 5 mm, na katerega se privijaci nosilec rocaja iz
enake varjene plocevine. Vijacenje je predvideno zaradi morebitne naknadne montaze ograje, ker v
tej fazi niso predvidne postavitve vseh obodnih sten. Na nosilec je pritrjen kovinski rocaj @45 mm.
Na delu stopnisca, kjer ograja ni potrebna, za pritrditev rocaja sluzi zid.

Vsi kovinski deli in Fe konstrukcije so protikorozijsko zasciteni in barvani v RAL po navodilih
projektanta.

5.2.2.0PIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
Objekt se na novo toplotno izolira z notranje strani fasade. V pritlicju se izolira le tehnicni prostor,
v nadstropju pa vsi poslovni prostori. Izvede se tudi toplotna izolacija tal v pritlicju v tehnicnem
prostroru. Toplotna izolacija strehe je Ze bila izvedena ob zamenjavi kritine.

Za stenski izolativni material se uporabi steklena volna debeline 12 cm, npr. URSA SF 34. 7a talno
izolacijo tehnicnega prostora se uporabijo plosce XPS debeline 10 cm, npr. URSA XPS N-IlI. Tehnicni

prostor se izolira tudi proti stropu s plos¢ami debeline 8 cm, npr. URSA TERRA.

Dvokapna streha je izolirana z 18 cm izolacije med Spirovci, npr. steklena volna URSA SF 34. Za
izolacija ravne strehe se uporabijo plosce XPS npr. URSA XPS N-II.

Toplotna izolativnost oken in zunanjih vrat znasa min. Ug=0,6 W/m?K.



5. 2. 3.0PIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA
Obodne stene notranjega stopnisca bodo izvedene v skladu s tehnicno smernico o zasciti pred
hrupom v stavbah TSG-1-005-2012.

Za potrebe zvocne izolacije prostrov se v poslovnih prostorih v konstrukcijo suhomontaznih
predelnih sten vgradi toplotna in zvocna izolacija - steklena volna, npr. URSA Glasswool TWF 1.
Tla so proti prenosu udarnega zvoka izvedena s plavajocim estrihom na 3 cm zvocno-toplotne
izolacije npr. NaturBoard TPS ter dilatacijskimi robnimi trakovi.

Dodatne zahteve glede zvocne izolativnosti vrat in oken so opisane v shemah vrat in oken.

5.2. 4.0PIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN
Predelne stene v pritlicju se izdelajo kot zidane stene iz porobetona, v nadstropju pa se poleg
obstojecih predelnih sten iz opecnatih zidakov dodajo suhomontazne predelne stene iz mavcno-
kartonskih plosc na cinkani podkonstrukciji. Prostor med elementi podkonstrukcije se zapolni z
zvocno izolacijo - stekleno volno npr URSA Glasswool TWF1. V sanitarnih prostorih se uporabijo
vodoodporne cementne plosce, npr. Anauf Aquapanel Indoor.

V predelnih stenah je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov
(umivalniki, we-ji,..), obvezna predhodna montaza tipskih kovinskih ojacitvenih elementov!
Umivalniki, wc skoljke in pisoarji v objektu so konzolne izvedbe.

Izvedbo predelnih sten na delih, kjer je visja visina stropa, stene postavljati skladno z navodili
proizvajalca glede nosilnosti.

NADSTROPJE

V nadstropju se deloma chranijo obstojece predelne stene iz opecnih zidakov debeline 25 cm.
Izvede se toplotna izolacija na notranjo stran poslovnih prostorov. Obstojeca predelna stena med
skladiscem in poslovnimi prostori se obdela zgolj na slednjo stran (sestava 79). Na steno se
namestijo toplotna izolacija - 12 cm steklene volne, parna zapora, 1,25 cm debela mavéno
kartonska plosca, nato se pusti 5 cm zracnega sloja za potek instalacij. Zapre se z dvema slojema
1,25 cm mavcno-kartonskih plosc. Stene v skladiscnih prostorih ostanejo obstojece brez novih
zakljucnih slojev (sestava 724).

Na obstojeco predelno steno debeline 25 cm znotraj poslovnih prostorov se namestita toplotna
izolacija - 5 cm steklene volne ter parna zapora v pasu 1 m od fasade. Stena se zapre z dvema
slojema mavcno-kartonskih plosc debeline 1,25 cm v liniji izolacije (sestava Z10).

Predelne stene pisarn so sestavljene iz dveh slojev mavcno-kartonskih plosc na vsaki strani, nosi
jih jeklena podkonstrukcija v vmesnem pasu 7,5 cm, ki se zapolni s toplotno izolacijo - stekleno
volno (sestava Z12). Predelne stene proti sanitarijam imajo sloj vodoodpornih mavéno-kartonskih
plosc, sloj hidroizolacije in keramicne ploscice (sestava 725).

Obstojeca stena med garderobami in sanitarijami se zakljuci z ometom, na stran proti sanitarijam
se namesti sloj hidroizolacije, kot zakljucni sloj se namesti keramiko (sestava Z11).

Obstojeca zidana predelna stena debeline 20 cm ima na stran proti sanitarijam 17,5 cm prostora za
instalacije s 5 cm toplotne izolacije in parno zaporo v pasu 1 m od fasade. Z jekleno
podkonsrtukcijo se namesti vodoodporna mavcna plosca debeline 1,25 cm, sloj hidroizolacije in



keramicne ploscice. Proti kuhinji se namestita toplotna izolacija - 5 cm steklene volne in parna
zapora v pasu 1 m od fasade. Z jekleno podkonstrukcijo se namesti dva sloja mavcno-kartonskih
plosc v liniji z izolacijo (sestava Z17).

Nove predelne stene v sanitarnih prostorih so sestavljene iz jeklene podkonstrukcije v zracnem
sloju 5 cm, ki na vsako stran nosi sloj vodoodpornih mavéno-kartonskih (v tusu cementnih) plosc¢
debeline 1,25 cm. Na plosco se nanese sloj hidroizolacije in zakljuci s keramiko (sestava 719).

Kjer je potreba po instalacijah znotraj predelne stene se izvede Sirsi zracni sloj za instalacije in
konstrukcijo - 16 cm (sestava Z18). Predelna stena je na eni strani sestavljena iz dveh slojev
mavcno-kartonskih plosc debeline 1,25, na drugi pa iz sloja vodoodporne mavcno-kartonske plosce
debeline 1,25 cm, na katero se nanese sloj hidroizolacije in keramika. V stiku s fasado se predelna
stena v sanitarijah z instalacijami izvede z 12 cm prostora za instalacije, ki je zapolnjen s toplotno
izolacijo - 12 cm steklene volne, na vsako stran pa se namesti parna zapora v pasu 1 m od fasade,
vodoodporna mavéno-kartonska plosca, sloj hidroizolacije in keramika (sestava 721).

V prostorih 0.4 Wc., 1.8 We M, 1.7 Z, 1.4 Sanitarije_2 poteka keramicna obloga do stropa, v prostoru
1.5 Garderaba je samo nizkostenska obloga, v prostoru 1.6 Sanitarije je keramicna obloga do stropa
samo na steni z umivalnikoma drugod je prav tako nizkostenska keramicna obloga.

Stene notranjega stopnisca so zidane iz zidakov iz porobetona debeline 25 cm. Na stran proti
stopniscu se izvede 1cm zakljucnega sloja, na stran proti poslovnim prostorom pa se namestijo
toplotna izolacija - 12 cm steklene volne, parna zapora in dva sloja mavcno-kartonskih plos¢
debeline 1,25 cm z jekleno podkonstrukcijo (sestava Z20), na stran proti sanitarijam za goste se na
sloj izolacije namestijo sloj vodoodpornih mavcno-kartonskih plosc debeline 1,25 cm, sloj
hidroizolacije in sloj keramike (sestava 722).

Stopnisce je zaprto s predelno steno, sestavljeno iz jeklene podkonstrukcije z vmesnim slojem
toplotne izolacije - 15,5 cm steklene volne. Proti stopniscu sta dva sloja mavcno-kartonskih plosc
debeline 1,25 cm, proti notranjosti poslovnih prostorov pa se na toplotno izolacijo namesti Se parna
zapora in nato dva sloja mavcéno-kartonskih plosc (sestava Z13). Parno zaporo se kvalitetno vgradi,
izvede se kvalitetno tesnjenje, da se prepreci kondenzacijo, montaza pohistva v steno ni dovoljena.
Na delih kjer je potrebno zagotoviti pozarno odpornost, je skladno z navodili proizvajalca potrebna
uporaba ognjevarnih mavcnih plosc.

INSTALACIJSKE STENE

Za instalacijsko se izkoristi obstojeca predelna stena iz opecnih zidakov v osi 4 (sestava 79). Na
steno se namestijo toplotna izolacija - 12 cm steklene volne, parna zapora, 1,25 cm debela mavéno
kartonska plosca, nato se pusti 5 cm zracnega sloja za potek instalacij. Zapre se z dvema slojema
1,25 cm mavcno-kartonskih plosc.

Za instalacije v sanitarnih prostorih se izvedejo kot odebelitve sten z mavcnokartonskimi ploscami,
vmes je po potrebi polnilo iz steklene volne, npr. URSA Glasswool TWF 1.

Instalacijska stena, ki omogoca razvoj instalacij iz tehnicnega prostora v nadstropje se izdela iz
mavcnokatronskih plosc z jekleno konstrukcijo. Vmes je polnilo iz steklene volne, npr.
URSAGlasswool TWF 1, debeline 5-12 cm, ki sluzi tudi kot zvocna izolacija, da se prepreci prehod
hrupa instalacij v poslovne prostore (sestava Z14). Stena je izdelana z razsiritvijo za debelino
iznstalacijskih vodov. Podrobnejsi opis in dimenzije so navedeni v tehnicnih prikazih.

Montaza opreme in instalacij je dopustna le v notranje stene ter v tiste stene, ki imajo namenski
instalacijski pas. Potreno je prepreciti poskodovanje parne zapore, ki poteka okrog ogrevanih
prostorov.



5.2.5.0PIS STAVBNEGA POHISTVA
Stavbno pohistvo se izvede iz ALU oken in vrat v usklajeni sivi barvni shemi. Vse stavbno pohistvo
na ogrevanih delih in na delih pisarn mora izpolnjevati pogoje glede toplotne in zvocne izolacije. Za
potrebe ohranjanja energije in zagotavljanje kvalitetnega ugodja v prostoru se predvidi uporaba
stekel z zadostnim faktorjem prehoda toplotne energije. Vsi vgrajeni elementi morajo izpolnjevati
pogoje pozarne varnosti, zagotavljanja neoviranih izhodov iz objekta, preprecevanje Sirjenja
pozara.
Garazna vrata se izvede kot sekcijska dvizna vrata. Predvidi se zracenje v osrednjem polju za
potrebe odvajanja CO iz garaznih prostorov. Zahtev zaradi odvajanja dima iz garaze ni. V garaznih
vratih je potrebno zagotoviti osebni prehod zadostne Sirine za evakuacijo brez talnega profila.
Predvidena je RAL vgradnja vseh oken v ogrevanih in prezracevanih prostorih.

OKNA

V obstojece okenske odprtine se namesti nova okna enakih dimenzij s troslojno zasteklitvijo. Okna
so fiksna ali imajo odpiranje urejeno preko vzvoda za potrebe prezracevanja, kljuka je tipska,
aluminijasta, v sivi barvi. V parkirnih prostorih se namesto oken vgradijo kovinske resetke. Okna in
resetke imajo novo aluminijasto okensko polico v sivi barvi po lestvici RAL. V poslovne prostore se
namesti nova okna vecjih dimenzij, ki segajo do tal. Okna imajo trojno zasteklitev (notranje steklo
lepljeno VSG zaradi moznosti padca v globino) in se ne odpirajo. Okenski okvirji so prasno barvani
po lestvici RAL. Izberejo se okna proizvajalca npr. Schicho AWS 70.HI.

V pisarniskih prostorih se predvidi rolo sencila na elektronsko vodenje. Montaza sencil je
poglobljena v stropno konstrukcijo.

FASADNI SISTEM

Za zasteklitev celotnih stenskih povrsin v delu pisarniskih prostorov in izvedbe steklenega
vetrolova se uporabi fasadni sistem proizvajalca, npr. Schiico FWS 50.SI. Nosilna konstrukcija
okenskih okvirjev je kovinska, izdelana iz skatlastih profilov globine 85 mm. Okenski okvirji so
prasno barvani po lestvici RAL. Vgradijo se okna s 3-slojnim varnostnim steklom, notranje steklo
je lepljeno VSG. V vetrolovu se lahko vgradijo 2-slojna okna. Okna so fiksna, odpirajo se le
posamezna okna kot vrata navznoter ali kot drsna vrata. Kljuke se namestijo tipske aluminijaste.

Na celotnem objektu je predvidena vgradnja zunanjega stavbnega pohistva s troslojnimi
zasteklitvami (okna, fasadni sistem) s toplotno prehodnostjo sistema < 0,60 W/(m2K) z izjemo
vetrolova kjer se vgradi stavbno pohistvo z dvoslojno zasteklitvijo, notranje steklo je lepljeno VSG
zaradi moznosti padca v globino. Kompletno zunanje pohistvo mora biti vgrajeno skladno s
smernicami RAL montaze. Podrobnejsi opisi in dimenzije oken so opisani v tehnicnih prikazih.

VHODNA IN EVAKUACIJSKA VRATA

Vsa vhodna in evakuacijska vrata se odpirajo v smeri evakuacije - navzven. Drsna vhodna vrata so
na elektricni pogon. Ker sluzijo kot evakuacijska vrata, se jih izvede s svetlo Sirino najmanj 100 cm,
zagotovi se rezervni vir napajanja ter omogoci tudi rocno odpiranje z notranje strani v primeru
evakuacije. Na evakuacijski poti se v notranjosti vgradijo protipozZarna vrata. Okvir je barvan
pravokotni profil temno sive barve iz pocinkane plocevine, vratno krilo je iz pocinkane plocevine



temno sive barve, ki je notranje ojacana in toplotno izolirana z mineralno volno. Barvano v RAL
odtenku.
Pozicije, opisi in dimenzije vrat so opisani v tehnicnih prikazih.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata v poslovnih prostorih imajo Fe okvirje ter barvanega temno sivo, vratna krila so
izdelana iz kaljenega stekla ali lesena pobarvana na temno sivo barvo, vrata se poravnajo s
podbojem. Vratom znotraj sanitarij se doda aluminijasto resetko, barvano po lestvici RAL.
Pozicije, opisi in dimenzije vrat so opisani v tehnicnih prikazih. Vrata v tehnicnih prostorih so
kovinska s kovinskimi podboji.

VRATA V SHRAMBNE PROSTORE

Obstojeca vrata v shrambne prostore na zunanji nakladalni ploscadi se odstrani, podboje se obnovi
ter skrajsa, vratna krila se izdela na novo. Vrata iz predprostora v skladisce se izvede kot
montazno kovinsko konstrukcijo s polnilom iz kovinske mreze - perforirane romboidne plocevine,
okvir je izdelan iz pravokotnih profilov, debeline 50 mm, temno sive barve. Vrata so dvokrilna s
svetlo Sirino odprtine 2x 117/320 cm. Vrata imajo dvojno kljuko temno sive barve. Kovinska
konstrukcija se vpne v zidano steno na vsaki strani.

Pozicije, opisi in dimenzije vrat so opisani v tehnicnih prikazih.

ZUNANJA KOVINSKA VRATA
Opis zunanijih vrat je podan pri opisu ograj in fasadne kovinske obloge. Pozicije, opisi in dimenzije
vrat so opisani v tehnicnih prikazih.

GARAZNA VRATA

Pripravita se dve odprtini pribliznih svetlih mer 340 x 400 cm za industrijska sekcijska garazna
vrata. V enih se predvidi tudi evakuacijski osebni prehod minimalne svetle odprtine 90 x 210 in z
minimalnim pragom skladno s standardom za evakuacijo. Vrata so barve RAL ali NCS po navadilih
projektanta. Dodatne zahteve glede napajanja, daljinskega upravljanja, Stevila odpiranj in druge
zahteve glede vrat, se uskladi naknadno s ponudnikom glede na zahteve in potrebe narocnika.
Vrata, ki vodijo v skladiscno polje, kjer se plosca odstrani, se trajno zavari in zapecati. V kasnejsi
fazi se ta vrata nadomestijo z novim tipom, glede na ureditev celotne fasade.

5.2.6.0PIS INSTALACIJSKIH DEL
V objektu se na novo izvede celotne instalacijske sisteme. Izvede se sistem ogrevanja na toplotno
crpalko z rezimom ogrevanja in hlajenja, elektricne in komunikacijske instalacije glede na potrebe
in zahteve pripadajocih prostorov, javljanje pozara glede na zahteve smernic poZarne varnosti,
notranje razvode vodovoda in kanalizacij se izvede na novo. Objekt je Ze prikljucen na elektricno
omrezje, meteorno kanalizacijo. Izvede se nov vodovodni prikljucek, prikljucek na fekalno
kanalizacijo in telekomunikacijsko omrezje. Prikljucek na toplovod se ukine.

Elektro in strojne instalacije v pritlicnem delu objekta potekajo nadometno in v stenah, v
nadstropju pa v stenah, tlakih in nad spusc¢enem stropu - ni predvidenih vidnih nadometnih vodov.
Instalacijski vodi v tehnicnem prostoru so vidni. Vsi kabli bodo vodeni v zascitnih ceveh, skladno z



elaboratom Studije pozarne varnosti. Pozornost je potrebno nameniti prehodom elektricnih vodov

med posameznimi pozarnimi sektorji.

vV0DOVOD

Objekt se prikljucuje na vodovodno omreze z novim vodovodnim prilkljuckom, ki poteka od
zemljiSca objekta 377/17 do javnega vodovodnega omrezZja preko zemljis¢ 395/29, 395/55, 395/58.
Mesto priklopa na vodovodno omrezZje je na zemljiScu 395/58. Vse k.0. 2021 Dobraceva.

Na zahodni strani objekta, na zemljiscu 377/17, je nacrtovana izgradnja novega vodomernega jaska.

PORABNIK VODE DN V°RM V°RT p Kos sV°RM sV°RT
[mm] [/s] [/s] [bar] [/s]  [V/s]

Umivalnik DN 15 0,07 0,07 1,0 8,00 0,56 0,56

WC skoljka DN 15 0,13 0,5 6,00 0,78

Tus DN 15 0,15 0,15 1,0 2,00 0,30 0,30

Pisoar DN 15 0,15 0,7 5,00 0,75

Kuhinjsko korito enojno - DN 15 0,10 0,10 1,0 1,00 0,10 0,10

0.1

Pomivalni stroj M - 0.15 DN 15 0,15 1,0 1,00 0,15

SKUPAJ: 23,00 2,64 0,96
V°R Ves V°S
[l/s] [l/s] [m3/h]

Mrzla voda 2,64 0,85 3,1

Topla voda 0,96 0,52 1,9

Sanitarna voda 3,60 0,97 3,5

PozZarna voda 0,27 1,0

Skupaj z notranjimi hidranti 1,24 4,5

Vodomer:

Q°N = 6,0 m3/h

Prikljucek = DN 25

Kvs = 6,3 m3/bar*0,5

dp = 0,5 bar

Prikljuéna cev vodovoda: DN 32

Nazini tlak

Premer zunanji = 42,4 mm

Debelina cevi = 3,25 mm

ELEKTRICNO OMREZJE

Objekt se na novo prikljucuje na elektrino omrezje. Mesto priklopa je na parc. St. 395/95
v obstojeci PMO. Vse v lasti investitorja. Obstojeca PMO je predvidoma prikljucena v jasek na

parceli 395/96.

Kapaciteta novega prikljucka je:

Predvidena moc 17 kW



Tok 1x3x25A

GARAZNA VRATA

Potrebna je prikljucitev dvojnih sekcijskih vrat na elektricno omrezje. Obstojeca razsvetljava, ki se
zaradi rusitve plosce odstrani, se premakne na priblizno enako lokacijo na novi jekleni
konstrukciji.

TELEKOMUNIKACIJE
Objekt se prikljucuje na opticno telekomunikacijsko omrezje z novim prikljuckom, ki poteka preko
zemljis¢ 395/95 in 395/96. Mesto priklopa je na zemljiscu 395/27.

CESTNI PRIKLJUCEK

Dostop do objekta se uredi z izvedbo novega cestnega prikljucka na SV delu parcele, ki bo urejen
skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem st. 351-107/2020-17 izdanega dne 12.11.2020, ki ga je
izdala Upravna enota Skofja Loka. Prikljuéek bo na parceli 395/36 k.o. Dobraceva. Cestni prikljuéek
bo prikljucen neposredno na obstojeco asfaltno ploscad pred objektom.

KOMUNALNI ODPADKI
Zhiranje komunalnih odpadkov se izvaja na lokaciji na parceli, na za to predvidenem mestu.

5.2.7.0PIS ZRACNEGA TESNJENJA STAVBE
Ni posebnih zahtev glede tesnjenja stavbe.

5. 2. 8.0PIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
Prezracevanje garaznih prostorov je naravno. V ogrevanih prostorih je predvideno prisilno
prezraCevanje z rekuperacijo.

Za potrebe odvoda dima in toplote na zascitenem evakuacijskem stopniscu se izvedejo preprosti
odvodniki, okna na stopniscu se v casu pozara lahko mehansko rocno odprejo. Dovod svezega
zraka se zagotovi z odprtjem izhodnih zunanjih vrat v pritlicju stopnisca. Prezracevanje uskladiti z
nacrtom pozarne varnosti.

Za prezracevanije parkirisca v pritlicju ni posebnih zahtev, resetke namesto oken in resetkasta
vrata zagotovijo naravno prezracevanje. Neodvisno od Odvoda dima in toplote za zaprto garazo se
izvedejo povrsine za prezracevanje CO.

5.2.9.0PIS FINALNIH OBDELAV

STENE IN STROPQVI

Garazne prostore se obnovi, stene in strope se prebeli s pralnimi barvami. Tehnicne prostore V
pritlicju se izvede brez vecjih posebnosti, stene in strope se prebeli.

Notranje stopnice so jeklene. Vsi kovinski deli stopnisca s barvani v RAL ali NCS po navodilih
projektanta. Nastopne ploskve so v rebrasti nedrseci plocevini. Ograja in rocaj so kovinski v



enakem barvnem odtenku kot konstrukcija. Stene na obdelanem stiku se zagladi s kitom in beli z
disperzijsko betonsko barvo. Notranji del fasadnih elementov, v 8 polju, kjer se nahajajo stopnice,
se zagladi, kita in prebeli z disperzijsko pralno barvo.

Stene v skladiscih se obdela kot v garazah. Stene v poslovnih prostorih se pleska v barvnem tonu
po projektu notranje opreme. Vse notranje stene v poslovnih delih so suho-montazne izvedbe,
kitane, glajene in pleskane. V mokrih prostorih so vse stene izvedene s hidroizolacijo in oblozene s
keramiko do stropa (Prostori 0.4, 1.7, 1.8, 114, v prostoru 1.16 je keramicna obloga do stropa samo
na steni z umivalnikoma, drugod je zgolj nizkostenska obloga.)

V ogrevanem delu objekta so vsi stropovi (z izjemo Pisarne 1.9) spusceni v izvedbi montaznih
modularnih stropov npr. kot armstrong. V pisarni 1.9 se spuscen strop zakljucuje z mavcno
kartonskimi ploscami.

NOTRANJE TALNE OBLOGE

Tlake v garazi se ohrani - asfaltne povrsine. Tlake v tehnicnih prostorih se izvede kot

kompaktorit tlak, v straniscu pa se tla in stene zakljucijo s keramiko. Na delih kjer je nov tlak v
pritlicju, se obstojeci asfalt odstrani.

Tla v poslovnem delu so izvedena na plavajocem estrihu. Zakljucni sloji so iz tekstilnih oblog na
izravnalni masi. Obdelave sten v mokrih prostorih so izvedene z odpornostjo na vlago, npr.
hidroizolacija s keramiko ali druge tehnicno primerljive resitve.

V vetrolovu se na novo armirano-betonsko plosco izvede estrih s hidroizolacijo, zakljucni sloji so iz
keramike ter na notranjem delu vgradni predpraznik npr. Emco Senator 522 W/R z grobovlaknatimi
vstavki iz ripsa.

ZUNANJE TALNE OBLOGE

Tla na ploscadi novega vhodnega dela so izvedena na AB plosci s 5 cm estriha, ki se zakljuci s
slojem keramicnih ploscicami v videzu teraca z odpornostjo proti zdrsu min. R10. Z enakimi
keramicnimi ploscicami se zakljucijo tudi AB stopnice in tla na pohodni povrsini zunanje ploscadi
pred poslovnim delom.

Zunanja povrsina pred skladisci se zakljuci s slojem kompaktorita na 16 cm obstojecega
naklonskega betona, ki se ga obnovi.

FASADNE OBLOGE

Predvideno je barvanje AB fasadnih panelov. Na delih, kjer so rezani je potrebno poskrbeti za
rezanje armature vsaj 3,0 cm v notranjosti, odprtino zascititi s protikorozijskim premazom za
zascito armature in odprtino zapolniti s pripadajoco malto. PovrSine z globinskim premazom
utrditi, po potrebi zakitati in ter barvati z disperzijsko betonsko barvo. Barvni odtenek po projektu.
Stena pri zunanjem delu novega vetrolova se izvede v Alu kompozitnih ploscah, npr. Prefabond v
barvi po lestvici RAL. Predvidena je uporaba 3 plosc.

STRESNI ZAKLJUCEK

Stresni zakljucek obstojece strehe na V fasadi in zakljucek nove ravne strehe vhodnega prizidka
se obleceta v alu kompozitne plosce, npr. Prefabond (dimenzija plosce 4.010x1.525 mm), v barvi po
lestvici RAL. V enake plosce se oblece del V fasade pod nadstreskom. Predvidena je vgradnja 19-tih
plosc za stavbni venec.



Podrobnejsi opis stresne konstrukcije je prikazan in opisan v tehnicnih prikazih.

KROVSKA DELA

Streha glavnega objekta je bila obnovljena ter se ohrani. Ravna streha na vhodnem delu je
sestavljena in zatesnitvene zgornje plasti, 14 cm izolacijskega materiala v naklonu, npr. URSA XPS
N-IIl, parne zapore, prednamaza in armirano-betonske plosce debeline 16 cm. Zagotoviti je
potrebno padce ter varnostne prelive. Varnostni preliv iz obstojecega nadstreska nad nakladalno
rampo se spelje na prizidek ter iz njega na travnik v notranjem vogalu.

5.2.10. OPIS DVIGAL

Umestitev osebnih dvigal v objekt ni predvidena. Za premoscanije stopnic pri novem vhodu v
objekt na V fasadi, se za gibalno ovirane namesti dvizna ploscad. Izbere se dvizna ploscad
minimalne dimenzije 105x140 cm z moznostjo dviga min. 170 cm. Izbere se ploscad s skritim
mehanizmom. Konstrukcija dvizne ploscadi se sidra v armirano-betonsko steno ploscadi. Dvizna
ploscad mora zagotavljati rezervno napajanje (AKU, min 1,0 ure).

BARVNE SHEME, MATERIALI IN ZAKLJUCNE OBDELAVE
Zakljucni materiali in barvne sheme. Barvne vzorce in materiale ter odstopanja usklajevati s

projektantom.

Zunanjost

Barva predizdelanih betonskih plosc

Aluminijaste kompozitne plosce
Vidni betoni

Plocevinasti zakljucki, zlebovi itd.

Ograje in fasade

Garazna vrata

Pohodne terase

Zunanije stopnice

Streha

Okna in vrata

Dvizna ploscad

Zunanje tlakovanje pred vhodom

Notranjost pritlicje
Stene in stropovi
Keramika

Stopnice in kovinski deli

Notranjost nadstropje
Stene

Stena v vetrolovu
Keramika

Stropi

NCS S1500-N (ali podobno)

RAL 7037

Vidna kvaliteta - kvalitetno opazeno ali bruseno
RAL 7037

RAL 7037

RAL 9007

Keramika 60 x 60 cm, izgled svetel Terazzo
Keramika 60 x 60 cm, izgled svetel Terazzo
RAL 9007

RAL 7037

RAL 7037

Betonski tlakovci npr. Oblak Ferrara dvobarvno

Beljeno v belo
Keramika 60 x 60 cm, temno sive barve, enake fuge
RAL 7037 oz. Temno siva

Beljeno v belo oz. po projektu notranje opreme
Barvano v RAL 7037

Keramika 60 x 60 cm, temno sive barve, enake fuge
npr. Armstrong 60 x 60 cm, tip potrdi projektant



Vratna krila
Vratni podboji

Steklene stene na poteh (javni del)

Tla v pisarnah
Rolo sencila

NOTRANJA OPREMA
Garderobne omarice

Garderobna klop
Skladiscni regali

Barvano po NCS - V projektu notranje opreme
Barvano po NCS -V projektu notranje opreme
Prozorno steklo, varnostni potisk proti naletu

Tekstilni pod - Temno siva, v projektu notranje opreme
Po projektu notranje opreme

npr. 400 mm, RAL 7035 (IMS trgovina)
npr. Pedrali Arki-Bench, bela
dimenzij npr. 180x80x250, tipski po izboru narocnika

Kuhinjske fronte - spodnji del in stranski visoki omari

Kuhinjske fronte - zgornji del in parapet

Kuhinjski pult
Rocaji kuhinja
Obesalniki na stenski oblogi

Vgradne visoke omare
Druge nizke omare

Rocaji omare

Stenska obloga za obesalnik
Stenska obloga sejna soba
Stenska obloga recepcija

Nizke omare ob mizah

Nizka omara na kolesih ob mizi
Kolesa za nizko omaro
Delovne mize

Mizne noge 1

Mizne noge 2

Medmizna pregrada 1
Medmizna pregrada 2

Sanitarije - pult z umivalniki

Vratno krilo
Vratni podhoj

npr. EGGER W1200 Porcelain White
npr. EGGER U608 Pistachio Green
npr. EGGER U608 Pistachio Green
npr. RUJZ 697.14B SatCrnE Crn
npr. RUJZ 40.013 Crn

npr.EGGER W1200 Porcelain White

npr. EGGER W1200 Porcelain White

npr. RUJZ 703.14 CrnL (224, 160) Crn

npr. EGGER U636 Fjord Green

npr. EGGER U636 Fjord Green

npr. EGGER U636 Fjord Green, opcijsko magnetna barva

npr. EGGER U636 Fjord Green

npr. EGGER U636 Fjord Green

npr. VOGA pohistveno kolo

npr. EGGER W1200 Porcelain White
npr. LEIDA 600 v RAL 9010

npr LEIDA 800 v RAL 9010

npr. Aj ZONE svetlo siva (160X65)
npr. Aj ZONE svetlo siva (120X65)

npr. Kerrock 100 Artic White

Bela barva
Bela barva



Tekstilna talna obloga

Delovni stoli
Konferencni stoli
Kuhinjski stoli

Jedilne mize

Fotelji

Mizica ob foteljih

Rolo sencila

Temno siva npr.
E ——

npr. tip KLASS (Jag Interier)

Barvo uskladiti s projektantom

npr. Pedrali babila 2731s kovinskimi nogami
Barvo uskladiti s projektantom

npr. Pedrali babila 2730 s kovinskimi nogami
Barvo uskladiti s projektantom

npr. EGGER W1200 Porcelain White

Podnozje npr. VOGA GAST 600X300 v RAL 9010

npr. Pedrali Host Lounge 791
Barvo uskladiti s projektantom

npr. Pedrali Tonda 4153
Barvo uskladiti s projektantom

Bela



5.3.

5. 4.

NOTRANJA OPREMA

Predvidena je izvedba kompletne notranje opreme prostorov. Pisarniske prostore se opremi z
mizami, nizkimi predalniki, stoli, nizkimi omarami, visokimi omarami ter obesalniki. V skupnem
prostoru je kuhinja, visoke omare, skupinske mize.

Vsa oprema je zasnovana v vecji meri modularno, vgradne omare so v sejni sobi. Uporabi se
vzdrzljive in cenovno primerne materiale, tla se izvede iz kakovostnega vinila, vecji del pohistva iz
oplascenih ivernih plosc, izbere se primerno katalosko pohistvo.

Barvna shema notranje opreme izhaja iz nevtralnih tonov z barvnimi akcenti v modri, rjavi in
sivozeleni barvi, ki so usklajeni z rdeco barvo celostne graficne podobe narocnika.

X

Elektro
Ljubljana

Podrobni opisi notranje opreme so v nacrtih posameznih elementov.

IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

Zunanja ploscad se na novo uredi. Predvidi se 8 parknih mest, od tega 1za gibalno ovirane. Pred
vhodom v objekt se namesto asfalta izvede tlakovanje z betonskimi tlakovci. S projektom je
prevdidena le prenova neposredne vhodne ploscadi v objekt ter prenova nakladalnih ramp.
Ureditev zunanjega parkirisca se izvaja skladno s projektom prenove cestnega prikljucka,
parkirisc in ograj. Izbor tlakovcev uskladiti s projektantom.

Visina tlaka se poravna z visino obstojecega asfalta. Izdela se klop iz umetnega kamna, teraco
ohdelava, sivi agregat. Robovi se minimalno pobrusijo - 3 mm. Oblikuje se kot narobe obrnjena
crka L debeline 14 cm. Klop se fiksira v tla s temeljem po predlogu izvajalca. Na spodnjo stran
sedalnega dela se montrira LED trak. Na rob tlakovanja se postavita dve stojeci zunanji svetlili.
Med novo tlakovano povrsino in dovozom na ploscad se teren zatravi, posadijo se drevesa.

Tla pod nakladalno rampo in pod nadstreskom se posuje s sivo-belim rec¢nim prodom 16-32 mm.



5.5. OPISI KONSTRUKCIJ IN ZAHTEV ZA VGRAJENE MATERIALE (SPLOSNA NAVODILA)
Poglavje vsebuje generalne zahteve glede standardov, lastnosti ali nacina vgradnje posameznih
gradbenih elementov oz. kanstrukcij, ki jih je potrebno upostevati pri predvideni gradniji. V kolikor
je posamezni navedeni standard posodobljen ali zamenjan z novejsim velja trenutno veljavni.

PRIPRAVLJALNA DELA

Zajeta so dela, potrebna da se parcela pripravi za izgradnjo objekta in omogoci stanovalcem
okoliskih objektov nemoteno manipulacijo ves Cas izvajanja del. Predvidena so naslednja
pripravljalna dela:

- odstranjevanje nasutja gradbenega materiala

Eventuelna prestavitev vitalnih komunalnih vodov na obmocju novogradnje bo obdelana v nacrtih
instalacij, za vsako vrsto komunalnega voda v ustreznem nacrtu instalacij. Pred pricetkom
izvajanja del mora izvajalec ustrezno zasciti vse obstojece objekte, ki mejijo na gradbeno jamo.
Vso povzroceno skodo na obstojecih objektih, popravi izvajalec del na svoje stroske. Stroske
eventuelne zascite obstojecih objektov, mora izvajalec del zajeti v enotnih cenah.

ZEMELJSKA DELA

Izvajanje zemeljskih del mora izvajalec prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. V
primeru, e dejansko stanje zemljine ne ustreza, je potrebno izvesti dodatne raziskave zemljisca.
Vse morebitno potrebna dodatna geomehanska raziskave terena so strosek izvajalca, zato jo mora
zajeti v enotni ceni.

Temeljenje objekta bo potrebno izvajati ob geotehnicnem nadzoru, ki bo korigiral oz. potrdil obseg
sanacije.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer so odstranjeni sloji zunanje ureditve, ter
prestavljeni moteci aktivni komunalni vodi na obmocju novogradnje.

Izkop gradbene jame mora izvajalec zemeljskih del izvesti na nacin, ki ustreza kvaliteti in
lastnostim zemljine in mora biti izveden varno, tako da je izkopana gradbena jama varna pred
posipanjem zemeljskega materiala.

Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s tocnostjo + 3 cm na dolzini letve 3 m.

Na mestih, kjer se povrsina dna gradbene jame pri normalnem pritisku stisne, se mora izvesti
utrjevanje na osnovi predhodnega preizkusnega utrjevanja.

Iz dna gradbene jame se mora odvesti vso vodo, padavine ali podzemno vodo, s kanali izvedenimi v
potrebnem nagibu in odvodom izven gradbene jame.

Za nasipanje je uporabiti izbran cisti gramozni material dobljen pri izkopu gradbene jame ali pa, e
ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje se mora izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja
posebej tako, da se posedanje zemeljskega materiala zmanjsa na minimum. Modul utrjevanja
nasipa je odvisen od predvidenih povrsinskih obremenitev zunanje ureditve. Nasip mora imeti tudi
funkcijo drenaznega sloja, da se prepreci zbiranje vode v podrocju vkopanih zidov.

Lokacija deponije zemeljskega materiala ki je potreben za zasip, je dolocena z nacrtom
"Organizacija gradbisca". Ves odvecen material se mora transportirati izven ocbmocja gradbisca na
stalno deponijo.

Tamponski sloj pod tlakom je potrebno izvesti s Cistim gramoznim materialom, ki je lahko
pridobljen z izkopom ali novi, in nasip utrditi. na planumu spodnjega ustroja morajo meritve
izkazati rezultate, kot jih zahteva odgovorni projektant gradbenih konstrukcij.



ARMIRANO BETONSKA DELA

Dela zajemajo izvedbo podloznih betonov pod temeljno plosco, izvedbo temeljne plosce ter kinet,
nosilcev, betonov sten in plosc, betonov stebrov, slopov, stopnic in podestov, betonov parapetnih
zidov, okenskih parapetov in stresnih vencev, izvedbo preklad in naklonskih betonov in slopov ter
sten, betonov prezracevalnih in dvigalnih jaskov, temeljev strojnih naprav ter izvedbo
zelezokrivskih del.

Dela na podloznih betonih se izvajajo deloma strojno, razvoz z nakladacem, prekucniki, deloma
rocno, razgrinjanje.

Vsa ostala armirano betonska dela se izvajajo na nacin s privozom z avtomesalci in vgradnjo s
betonsko crpalko ali preko nakladalnega silosa z zerjavno vgradnjo. Pri vgradnji betona v nosilne
elemente se uporabi vibracijske igle.

Pri betoniranju se kot delovne povrsine uporabljajo ustrezno izdelani in pregledani odri in konzole.
Za konstrukcijske betone, ki predstavljajo horizontalne in vertikalne vezi ter preklade se bo
transport vrsil rocno.

Betonska dela se izvajajo po 'Projektu izvajanja betonske konstrukcije' (glej SIST EN
13670:2010/A101 - nacionalni dodatek), ki ga v smislu doloCil SIST EN 13670 (t¢. 4.2.1in A.4.2.1. ter
4.22.in A.4.2.2) sestavljata 'lzvedbena specifikacija' ter 'Plan kakovosti'.

Pri Zelezokrivskih delih se za transport uporabi stolpne Zerjave. Armatura se predhodno krivi in
reze v zelezokrivnici in s kamioni dostavi na deponijo na gradbiscu. MontaZza armature je rocna.
Pred vgradnjo betonske mesanice mora nadzornik preveriti skladnost poloZzene armature z
izvedbenimi nacrti ter to potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Ob tem je potrebno izvajati predpisane ukrepe za betoniranje pri visokih in nizkih temperaturah ter
ustrezno negovati vgrajene betonske mesanice glede na temperaturne razmere.

Beton mora ustrezati doloCilom standardov SIST EN 206-1in SIST 1026.

Vgrajeni beton mora imeti lastnosti, kot so predpisane v »lzvedbeni specifikaciji«. Za izdelavo
betona za posamezne vrste konstrukcij je uporabiti materiale v takem razmerju, da vgrajeni beton
po 28 dneh doseze predpisano trdnost.

Beton se preizkusa na nacin, kot dolocata skupini standardov SIST EN 12350 (svezi beton) ter SIST
EN 12390 (strjen beton).

Pred pricetkom betoniranja mora izvajalec del preveriti, da je opaz izdelan pravilno, da so
armatura, cevi in razni vlozki na svojem mestu in Cvrsto vezani na opaz. Povrsine opaza morajo
biti Ciste. Povrsine gotovega betona, ki se vezejo z novim betonom morajo biti pravilno
pripravljene. Pred pricetkom betoniranja morajo biti v opaz namescene vse cevi in ostali elementi,
za katere je predvideno vgrajevanje v beton. Vgrajevanje betona je strojno. Betoniranje je izvajati v
skladu s klimatskimi in vremenskimi pogoji. Vibriranje betona je izvesti z dovolj mocnimi vibratoriji,
tako da se doseze sesedanje betona na svoje mesto, paziti je, da se armatura ne premakne.
Povrsina gotovega betona sten in spodnje strani plosce mora biti ravna in enakomerne strukture.
Gornja povrsina armiranobetonskih plosc mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se
nanjo direktno polagajo vsi sloji konstrukcij tlakov. Eventualno nastale napake v povrsini betona
glede ravnosti ali strukture, mora izvajalec betonskih del izravnati z cementno malto. Za vse
povrsine litih armirano betonskih sten in stebrov je predvidena samo izravnava z izravnalno maso.
Zato mora biti beton take sestave in konsistence, da so povrsine betona po razopazenju gladke in
kompaktne po celi povrsini.

Na mestih prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je povrsino strjenega betona
potrebno ocistiti in navlaziti.



TESARSKA DELA

Dela zajemajo opazenje pasovnih kinet, roba talne plosce in dvigalnih jaskov, nosilcev, sten, slopov
in stebrov razlicnih visin ter projektnih zahtev, opazenje dobetoniranih slopov in zidov,
instalacijskih jaskov, opazenje ravnih plosc z razlicnimi viSinami podpiranja, ravnih stopniscnih
ram, stopnic in podestov, opazenje preklad, stebrov razlicnih prerezov, vgradnja Skatel za odprtine
v opaze sten in plosc, opazenje utorov z instalacije ter izdelavo dilatacijskih reg, postavitve
premicnih zidarskih odrov razlicnih visin ter postavitve nepremicnih delovnih odrov v dvigalnih
jaskih ter postavitev fasadnega odra.

Prenosi opazev se izvajajo z Zzerjavom ali rocno. Uporabijo se sistemski stenski opazi kot npr. Doka
s stranskim delovnim podestom, ter sistemski opazi AB plosc npr. proizvajalca Doka. Izvajalec
mora izdelati nacrte opazev.

Med gradnjo mora izvajalec sprotno Scititi robove konstrukcije. Za fasadne odre mora izvajalec
izdelati nacrt odra, ki doloca predvsem razmak stojk in pa Stevilo in nacin sidranja odra. Ustrezno
morajo biti urejeni tudi dostopi na oder.

Za podporne konstrukcije opazev plosc se odvisno od visine podpiranja uporabljajo klasicne
podpore ali pa podporni stolpi pri vecjih visinah podpiranja. Tudi te konstrukcije zahtevajo
postavitev skladno s tehnoloskimi nacrti izvajalca.

Na oder smejo ustrezno usposobljeni delavci brez zdravstvenih omejitev za delo na visini.
Tesarska dela zajemajo ves opaz, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse zacasne
konstrukcije za podpiranje opaza.

Opazi morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v SIST EN 13670 in v nacionalnemu dodatku k temu
standardu ter posebne zahteve, predpisane v »lzvedbeni specifikaciji«.

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje, so
izkljucno odgovornost izvajalca. Opaz je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju.
Opaz mora prenesti tezo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z
opremo. Izvajalec sam doloci Cas, po katerem se opaz lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je
trdnost betona tolikSna, da s predcasnim razopazenjem ne ogrozi betonske konstrukcije.

Vsa dela morajo biti izvedena tehnicno pravilno in po pravilih stroke.

V delu, kjer je po projektu zahtevan vidni beton, je opaz izdelan iz descic razlicnih debelin z
poudarjeno strukturo, ki jo doloci investitor - projektant. Pred izvedbo je potrebno z arhitektom in
projektantom konstrukcije doreci princip opazenja.

ZIDARSKA DELA

Zidarska dela zajemajo zidanje zidov, izvedbo grobih in finih ometov, horizontalno izolacijo tlakov
in plosc z varilnimi trakovi, vertikalno izolacijo zidov z varilnimi trakovi, izdelavo hidroizolacijskih
premazov, vgradnjo filca, oblaganje zidov s kambivol ploscami, vzidavo vratnih okvirjev razlicnih
dimenzij, vzidavo razlicnih kovinskih izdelkov (kotna Zeleza, predprazniki, resetke), vzidavo omaric,
odstranjevanje Skatel opazev, CiScenje objekta med in po zakljucku gradnje ter zidarsko pomoc
obrtnikom in instalaterjem.

Za zidanje zidov se uporabijo delovni odri na lesenih ali kovinskih stolicah. Uporabljajo se tudi
kovinski odri. Transport materialov v paletah na plosce se izvede s stolpnim Zerjavom, do mesta
vgraditve se bo vrsil s samokolnicami.

Izvedba ometov je lahko strojna ali rocna, delavci morajo uporabljati zascitna sredstva za zascito
oci in dihal.

Pri izvedbi hidroizolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upostevati navodila
proizvajalcev teh materialov. Hidroizolacije se izdela rocno s polaganjem in varjenjem trakov



izolacije ter z izvedbo premazov. Transporti po gradbiscu so rocni. Na strehi se izvaja izolacija z
varjenjem. Transport materiala na streho se izvaja z Zerjavom.
Pomoc obrtnikom se izvaja predvsem kot izvedba raznih prebojev in zazidav. Delo je rocno z
lahkim mehanskim elektricnim orodjem in kompresorji.
Dela zajemajo tudi izdelavo cementih in mikro-armiranih betonskih tlakov - plavajocih estrihov,
povrsinsko obdelavo, izvedho premazov, s polaganjem folij, stenskih locilnih trakov in toplotnih
izolacij ter izvedbo dilatacij v estrihih.
Ce prostori $e niso zaprti z zunanjim stavbnim pohiétvom je potrebno odprtine za&€ititi s pvc folijo
za preprecitev zamakanja zaradi padavin.
Za transport materiala na mesto vgraditve se uporablja crpalke za transport estriha.
Pri nanosu premazov je potrebno upostevati navodila proizvajalcev in uporabljati osebna zascitna
sredstva.
Pred nadaljnjimi fazami finalizacije je potrebno preveriti ravnost ter vlaznost estrihov.
Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za predvidene
hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnicni
nacrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Vgradijo se lahko samo
proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant. Tehnicni nacrt mora vsebovati:
- pregled vseh tehnicnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po
zahtevah iz nacrta
- porocila o laboratorijskih preiskavah proizvodov predvidenih za vgradnjo, lahko izdelanih
v tujini
- izjavo dobavitelja, da bo do tehnicnega pregleda objekta pridobil porocilo o laboratorijskih
preiskavah tudi s strani pooblascene institucije v Sloveniji, za izolacijske proizvode, ki
bodo imeli v tehnicni dokumentaciji laboratorijska porocila tujih institucij

BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE
Bitumenski hidroizolacijski trak je polagati na povrsino predhodno premazano s hladnim
bitumenskim premazom.
Podlage iz betona ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev
premazati s hladnim bitumenskim premazom v kolicini cca 0,3 kg/ m2. Podlaga na katero se izvaja
hidroizolacija, mora biti Cista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in
mora biti dovolj suha.
Vlaznost ne sme biti vecja od 3%.
Pred pricetkom izvedbe hidroizolacijskih slojev je nad dilatacijskimi regami in eventuelnimi
razpokami v podlagi potrebno poloZiti bitumenski trak z vlozkom steklenega voala in posipom na
spodnji strani.
Bitumenski trak Sirine 20 cm je potrebno polagati s tockovnim lepljenjem samo na eni strani rege.
Z nacrtom predvideni bitumenski materiali so uporabljeni za naslednje vrste hidroizolacij:

- zasutih zidov

- tlakov na terenu

- tlakov mokrih prostorov medetaznih konstrukcij
Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

CEMENTNI ESTRIHI
V tej vrsti del so zajeti sloji podnih konstrukcij, od nosilne stropne plosce do finalne talne obloge:
toplotne izolacije, zvocne izolacije, parne zapore in betonski estrihi.



Ostali sloji podnih konstrukcij so zajeti loceno in sicer:

- polnilain hidroizolacije so zajete v vrsti del Zidarska dela

- podlozni betoni v vrsti del Betonska dela

- gramozni nasipi na terenu, v vrsti del Zemeljska dela
Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za predvidene
toplotne in zvocne izolacije.

TEHNICNI OPIS ZA 1ZDELAVO ARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA
Nacin izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813.
Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za
tlacno in natezno trdnost. (cpomba: ki jo mora predpisati projektant Ill)
Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanicnih poskodb, raven in Cist.
Povrsina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste
talne obloge.
Da se prepreci pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije:

- konstruktivne

- zarezane

- delovne

- ob prodorih instalacij
Dilatacije cementnega estriha je izdelati:

- na mestu konstruktivnih dilatacij

- vodprtinah za vrata

- nastikih s stenami

- zavecje povrsine: cementni estrih brez armature - povrsine 30 do 35 m? armiran

cementni

- estrih - povrsine do 100 m?
Polozaj dilatacijskih stikov je doloCiti na osnovi izracuna in po nacrtu, kjer je dolocen njihov
polozaj, Sirina in nacin izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo
zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodniji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv
material, gornji del pa se zapolni s trajno elasticno maso ali profiliranim trakom.
Zarezane dilatacije je izdelati:

- zapovrsine 20 do 30 m?

- hodniki, na 4 m'
Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika povrsine med dilatacijskimi stiki je
kvadrat.
Dilatacijske stike je izvesti z armaturnimi palicami @ 6 mm, dolzZine cca 30 cm, vgrajene v sredino
estriha, polovica dolZine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je
premazati s sredstvom, ki preprecuje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so Sirine 3-4 mm,
globine 1/2 do 1/3 debeline estriha.
Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter
ob prodorih instalacij. Izdelajo se z odgovarjajoc¢im materialom. Robne dilatacije je izvesti brez
zvocnih mostov. Pri izvedbi plavajocih estrihov je potrebno ob stenah poloziti sloj mehkega
izolacijskega materiala debeline 0,5 cm (preveri: po mojem poznavanju je to 1,0 cm IlI), viSine
minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s Cimer se prepreci
prenos udarnega zvoka.



Izogibati se je delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoce na mestih
konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zakljucek delovne dilatacije je izvesti ravno in jih
zascititi s PVC folijo pred naglim izsusevanjem.

Dilatacije na mestih prodora instalacij in vzidanih elementov je izvesti z locilnim slojem tako, da ni
zvocnega mostu.

Dilatacijska polja estrihov morajo biti usklajena z povrsinskim nacrtom polaganja keramike in jih
potrdi odgovorni projektant arhitekturel!

S popisom del je predvidena naslednja C tlacna trdnost za cementne estrihe: C16/20

TOPLOTNE IN ZVOCNE 1ZOLACIJE

Zvocne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni
zvocnih mostov.

Vgrajeni izolacijski materiali morajo ustrezati spodnjim standardom:

SIST EN 13162:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz mineralne volne (MW) -
Specifikacija

SIST EN 13163:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz ekspandiranega
polistirena

(EPS) - Specifikacija

SIST EN 13164:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena
(XPS) - Specifikacija

SIST EN 13165:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz trde poliuretanske pene
(PUR) - Specifikacija

SIST EN 13166:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz fenolne pene (PF) -
Specifikacija

SIST EN 13167:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz penjenega stekla (CG) -
Specifikacija

SIST EN 13168:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz lesne volne (WW) -
Specifikacija

SIST EN 13169:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz ekspandiranega perlita
(EPB) - Specifikacije

SIST EN 13170:2009 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) -
Specifikacija

FASADERSKA DELA IN OBLOGE

Dela zajemajo izvedbo fasade.

Vecinski del fasade je zastekljen, v aluminijastih okvirjih in deloma prekriti z aluminijasto barvano
plocevino na sistemu sendvic panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. Dela se izvajajo s
fasadnega odra, klasicnega cevnega ali montaznega iz tipskih elementov. Izvajalec izdela
tehnoloski nacrt odra, katerega uporabo predhodno potrdi koordinator varnosti in zdravja pri delu.
Ves Cas gradnje se vodi kontrolni list odra.

Delo je rocno, z roc¢nim horizontalnim transportom. Fasadni material se transportira s konzolnim
dvigalom v paletah ali posamicno na mesto blizu vgradnje. Pri izvedbi del je potrebno upostevati
vremenske pogoje. Dela lahko opravljajo delavci brez omejitev za delo na visini.

OPIS FASADNIH KONSTRUKCIJ



V opisu konstrukcij in materialov so navedene osnovne resitve in zahteve, katere mora izvajalec
upostevati pri izdelavi kompletne dokumentacije za izvajanje del in izdelavi tehnoloskih nacrtov za
proizvodnjo, vse prilagojeno tehnologiji izvajalca. Pri izdelavi dokumentacije za izvajanje del je
potrebno upostevati zahteve gradbene fizike, akustike in protipozarne varnosti. Projektna
dokumentacija za razpis del je sestavljena iz nacrta arhitekture, gradbenih konstrukcij in
instalacij.

Aluminijski profili so na zunaniji strani steklene fasade nevidni, minimalne Sirine (strukturna
fasada).

Fasada mora biti izdelana racionalno, s ¢im manj materiala. Fasada mora biti zasnovana in
izvedena po najnovejsih tehnoloskih in tehnicnih resitvah tako za nosilno konstrukcijo, vse
potrebne profile in tesnila, okovje za okna in vrata, in sestavljanje posameznih elementov.

Sistem za cCisCenja steklene fasade ni zajet s tem popisom del.

Za vse nosilne elemente fasade mora izvajalec izdelati analizo konstrukcije, na osnovi katere
doloci velikost profilov posameznih elementov, sider in vijakov za pritrjevanje. Analizo konstrukcije
za fasado mora biti usklajen z analizo konstrukcije objekta. Z analizo konstrukcije je upostevati vse
dodatne obremenitve kot so potres, veter in toplotni ucinki.

Obliko sider za pritrjevanje elementov fasade mora izvajalec oblikovati in dimenzionirati glede na
konstrukcijsko resitev fasade in nosilne konstrukcije objekta z upostevanjem dodatnih
obremenitev kot so potres, veter in toplotni ucinki.

Vsi maticni in kniping vijaki, s katerimi so fasadni elementi vgrajeni v nosilno konstrukcijo objekta
in s katerimi se sestavljajo elementi med seboj, morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla Prokron 11
special ali Prokron 12 special. Vsi vijaki morajo imeti atest o predpisani kvaliteti.

Jekleni deli fasadne konstrukcije so predvideni iz materiala oznake €.0345 in €.0360. Vsi jekleni
profili in deli nosilne kovinske konstrukcije morajo biti vroce pocinkani z minimalnim slojem cinka
125 mikrona.

Vsa nosilna konstrukcija fasadnih elementov mora hiti izdelana iz aluminijskih profilov, s
prekinjenim toplotnim mostom. Izvajalec fasade mora oblikovati in dimenzionirati nosilno
aluminijsko konstrukcijo glede na sistemsko resitev fasade in vseh dodatnih obremenitev kot so
potres in veter.

Skupna debelina polnih steklo-panelov mora ustrezati toplotnim zahtevam, zahtevam ognje
odpornosti in je odvisna od konstrukcije steklo-panela (z ventilacijskim slojem). Izvajalec fasade
mora izdelati toplotni izracun za steklo panel. Vsi elementi fasade morajo biti izdelani iz
negorljivega materiala.

Proizvajalec aluminijskih profilov in plocevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti
proizvodov, iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade.

Aluminijski profili in plocevina morajo biti povrsinsko obdelani z barvanjem z elektro-statsko
naneseno barvo v prahu. Povrsinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je
potrjen s strani projektanta. Ton povrsinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po
izhiri projektanta.

Horizontalno in posevno vgrajeno steklo mora biti varnostno - lepljeno in mora prenesti

Vsa vgrajena stekla morajo biti iste barve in tona, barva stekla za polne elemente mora biti
usklajena z barvo stekel za zasteklitev. Povrsine stekel morajo biti popolnoma ravne in gladke,
slika v steklu ne sme imeti nobenih deformacij. Ton barve stekla je po izbiri projektanta.

Srednja vrednost zvocne izoliranosti fasadnih elementov oziroma celotnega sestava fasade ne
sme biti manjsa od 36 dB.



Vodo-nepropustnost stikov nosilne konstrukcije fasade, okenskih kril, vrat in steklenih povrsin
mora zadoScati najmanj predpisanim zahtevam (Pravilnik o zasciti stavb pred vlago, Pravilnik o
ucinkoviti rabi energije v stavbah, TSG-1-004), ki dolocajo vodo-nepropustnost in zrakotesnost.
Sestavni deli fasadnih elementov so tudi posebno oblikovani profili izdelani iz aluminijske
plocevine, za izvedbo stika spuscenega stropa s fasadnim elementom. Povrsinska obdelava
profilov je po izbiri projektanta.

Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na nacin odpiranja, ustrezne nosilnosti in
sestavljeno iz spon okoli katerih se okensko krilo odpira, kljuke in kljucavnice s katero se okenska
krila zaklepajo. Vse okavje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete.

Vratna krila morajo biti opremljena s potrebnim okovjem, z zapirali ki so vgrajeni v tla in
samodejno vracajo odprto vratno krilo v zaprt polozaj, kljucavnico in rocajem. Kljucavnica ima
cilindricni vlozek za generalni kljuc po grupah prostorov, izvedbe po posebnem nacrtu v soglasju z
investitorjem. Vse elemente okovja izbere projektant pred vgrajevanjem.

KROVSKA DELA

Streha nad objektoma je narejena po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim tankim
vegetacijskim slojem - ekstenzivno zeleno streh.

Pri izvajanju del je potrebno delovne povrsSine zasciti pred nevarnostjo padca v globino. Obvezna je
uporaba varovalnih sredstev.

Transporti po strehi so rocni. Transport materiala na streho se izvaja z Zerjavom.

Material se na strehe transportira z zerjavom, horizontalni transporti so rocni.

Pri izvedbi hidro-izolacijskih del ter izvajanju premazov je potrebno upostevati navodila
proizvajalcev teh materialov. Hidroizolacije se izdela rocno s polaganjem in varjenjem trakov
izolacije ter z izvedbo premazov. Delavci morajo biti ustrezno usposobljeni za delo z varilnimi
aparati in opremljeni z ustrezno zascitno opremo.

Delovne povrsine in delavci morajo biti zasciteni pred padcem v globino.

KROVSKA DELA - RAVNA STREHA

V nacrtu je predvidena ravna streha sestavljena iz toplotne izolacije, hidro izolacije in zascite. V tej
vrsti del so zajete parne zapore, toplotne in hidro izolacije. Naklonski beton in zascitni sloji so
zajeti loceno.

Vsa krovska dela je izdelati tehnicno pravilno in po pravilih stroke.

Vse estrihe in betonske plosce je izdelati po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij, ki so
zajete med zidarskimi deli.

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehnicne karakteristike, za predvidene
hidro in toplotne izolacije.

TOPLOTNA IZOLACIJA

Toplotna izolacija se pri polaganju ne sme poskodovati, na povrsini mora ostati ravna in
pripravljena za vgradnjo naslednjih slojev. Toplotno izolacijo je pri polaganju zascititi pred
prodorom atmosferske vode v njo. Zascito je izvesti tako, da se izvede vsak dan samo toliko
toplotne izolacije, kolikor se jo lahko pokrije ali zasciti z hidroizolacijo, ali da se zascita proti
atmosferski vodi naredi zacasno na drugi nacin.



Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni
toplotnih mostov.

STRESNI KOTLICKI

Stresni kotlicki za ravne strehe so serijske proizvodnje z vgrajenimi grelci, za odvodno cev po
nacrtu instalacij. Razvod elektro instalacij do kotlickov in odvodne cevi za vodo, je zajet v nacrtu
instalacij.

Vgradnja kotlicka v ravno ali plocevinasto streho mora biti vodotesna. V plocevinasti strehi je stik
kotlicka s plocevinasto stresno kritino izvesti z nevtralnim slojem, ki preprecuje kemicno reakcijo
(premaz, folije in podobno). Kotlicki morajo po kvaliteti ustrezati standardu DIN 19599.

JEKLENE KONSTRUKCIJE
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo hiti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in
dimenzij kot je navedeno v nacrtu konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in
vgrajeni tehnicno pravilno in po pravilih stroke.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na
nacin kot je navedeno v nacrtu konstrukcije objekta.
Po koncani montazi na objektu, pred izdelavo finalne povrsinske obdelave, je na jeklenih
konstrukceijah, ki so v koncni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do povrsine profila. Vsa
jeklena konstrukcija je zascitena proti koroziji, zascito je izvesti na nacin, odvisno od vrste
konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema finalnega povrsinskega premaza:
- CiScenje vseh povrsin pred montaZo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SISTEN IS0 8501 in
- odprasevanje
- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikorozivni premaz
- izveden v obratu
- finalna povrsinska obdelava s pleskanjem je zajeta v vrsti del B23.

SLIKOPLESKARSKA DELA

Za jekleno konstrukcijo ki je stalno izpostavljena vremenskim vplivom, je osnovno antikorozivno
zascito izvesti z vroCim cinkanjem.

Izvedba in sistem morata ustrezati SIST EN IS0 12944.

Standardi o protikorozijski zasciti:

SIST EN IS0 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanasanjem barv in sorodnih proizvodov -
vizualno ocenjevanje Cistosti povrsine,

SIST EN IS0 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki - korozijska zascita jeklenih konstrukcij z zascitnimi
premaznimi sistemi,

SIST EN IS0 3668: barve in laki - vizualna primerjava barve premaza,

SIST EN IS0 14713: antikorozijska zascita zeleznih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve
prevleke - smernice,

SIST EN IS0 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vrocim pocinkanjem - specifikacije in
metode preskusanja

Standardi za izvedbo jeklenih konstrukcij: SIST EN 1090-1,2 in 3

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izvajanje na
objektu se lahko zacne, ko projektant s podpisom potrdi risbe.



Projektno dokumentacijo PZI in PID (delavniske nacrte) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije
po Nacrtu gradbenih konstrukcij. PZI nacrte (delavniske nacrte) mora pregledati in s podpisom
potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.

KLJUCAVNICARSKA DELA
Dela zajemajo dobavo in montazo kovinskih podbojev za vrata razlicnih dimenzij in namembnosti,
vgradnjo razlicnih kovinskih profilov kot podpora ograjam, fasadnim oknom, vratom, vgradnjo
kovinskih podpornih stebrov, izvedbo kovinskih ograj razlicnih sestav in oblik, dobavo in vgradnjo
kovinskih vrat razlicnih dimenzij in namembnosti, dobavo in montazo alu resetk.
Pri montazi se uporabljajo osebna zascitna sredstva, lestve in delovni odri.
Za varjenje na visini se uporabijo premicni odri ali odri na stolicah. Vsi kovinski elementi se
izdelajo v delavnici in se kot koncni izdelek rocno vgradijo na objektu. Varjenje in vijacenje je
rocno.
Vsi elementi kljucavnicarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim
tehnicnim predpisom in normam.
Elementi za vgrajevanije kljucavnicarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo hiti takih dimenzij
in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je
dimenzionirati z analizo konstrukcij. Vse dimenzije posameznih elementov navedene v opisih so
okvirne in jih je glede nosilnosti potrebno dimenzionirati z analizo konstrukcij.
Povrsina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali
vdolbin ter brusena. V vsaki postavki posebe;j je navedena tudi kvaliteta finalne povrsinske
obdelave.
Za elemente, ki so finalno povrsinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji nacin:
- CiScenje vseh povrsin pred montazo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po EN ISQ 8501 in
odprasevanje
- 1xpremaz z alkidno temeljno barvo v debelini sloja 30-40 mikrona kot osnovni
antikorozivni premaz, izvedeno v proizvodnem obratu pred montazo na objektu
- finalna povrsinska obdelava je zajeta v vrsti del »Slikopleskarska dela.
Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu
se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Sestavni del
Kljucavnicarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na
nacin, ki ga doloci izvajalec del v tehnoloskih risbah za proizvodnjo.

MIZARSKA DELA

Ta dela obsegajo dobavo in izvedbo lesenih lamel razlicnih sestav oz. oblik, dobavo in vgradnjo
lesenih vrat.

Transporti do mesta vgradnje ter montaze se izvedejo rocno, vijacenje in pritrjevanje z lahkim
elektricnim orodjem. Montaza se izvaja s pomocjo lestev in pomicnih odrov. Pri montazi je
upostevati tehnicna navodila proizvajalcev.



Sestavni del vrat so po moznosti potrebni kovinski profili za ojacitev robov odprtin, na katere se
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojacCitev robov doloCi izvajalec, odvisna pa je od teze vrat in
vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojacitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno
tako, da nobena povrsina profila ne izstopa iz stene.
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti
krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.
Okovje zajema spone, kljuko, kljucavnico, Scitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa je
odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in
potrditi projektant.
KljuCavnica ima cilindricni vlozek za generalni kljuc po grupah prostorov, izvedbe po posebnem
nacrtu v soglasju z Investitorjem.
Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno stevilo spon je doloCiti z analizo
konstrukcij, odvisno pa je od teze krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri spone.
Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.
Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natancnosti in Zivljenjske dobe. Izbran les
za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike, odporen
pred napadom skodljivcev, primeren za izbrano povrsinsko obdelavo, lepega izgleda pri naravni
povrsinski obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora izvajalec
izbrati ustrezen les in upostevati delovanje lesa.
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat in
na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora
elasticno in cvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne
velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata in so povrsinsko finalno obdelana na nacin kot je navedeno v popisu.
Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu
se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so
navedeni v detajlnem opisu za vsako vrsto posebe;j:

- eventualno potrebne ojacitve robov v stenah

- kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh

vrat v isti visini

- zakljucne letvice

- neoprenska tesnila za tesnjenje

- finalna povrsinska obdelava

Zvocna izoliranost

Vrata so glede na zahtevano zvocno izolacijo razdeljena v naslednje kategorije:

- Rwmin 25 dB

- Rwmin 29 dB

Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepusca izvajalcu, in mora ustrezati zahtevani
zvocni izoliranosti. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.



Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebaojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevani
zvocni izoliranosti, enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolzan predloziti dokazilo o zvocni
izoliranosti po veljavnih predpisih.

Da se doseze zahtevana zvocna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila.

STEKLARSKA DELA

Ta dela zajemajo dobavo in vgradnjo steklenih vrat.

Dela izvaja referencni podizvajalec.

Vertikalni in horizontalni transporti so rocni, pritrjevanje je rocno, z drobnim elektricnim orodjem.
Posebno pozornost je nameniti transportiranju stekel in zacasnemu skladiscenju le-teh v izogib
poskodbam delavcev in samega materiala.

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehnicnim predpisom in normativom.

V tej vrsti del so zajeta samo steklena vrata v objektu, ki so izvedene od tlaka do spuscenega
stropa. Nad spuscenim stropom so montazne stene izvedene po tehnologiji izvajalca, ki pa morajo
dosegati zahtevane karakteristike steklene stene.

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti
krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.

Okovje zajema spone, rocaj, kljucavnico in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovija pa je odvisna
od zahtevanega namena vrat.

Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Kljucavnica ima
cilindricni vlozek za generalni kljuc po grupah prostorov, izvedbe po posebnem nacrtu v soglasju z
Investitorjem.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu
se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.

Vrata je izdelati iz kaljenega Float stekla debeline 10 mm. Okovje za odpiranje je vgrajeno v tlak in
na stekleno pregrado nad vratnim krilom, ki mora biti prav tako iz kaljenega stekla debeline 10
mm.

Vratno krilo se odpira za 90°. Vrata morajo biti opremljena z rocajem. Okovje za odpiranje mora biti
izvedbe, da samodejno vraca odprto vratno krilo v zaprt polozZaj. Sestavni del vrat je vratni
kovinski podhoj, na katerega se pritrjujejo vrata. Kovinski podboj je enake izvedbe kot za ostala
vrata.

KERAMICARSKA DELA

Dela obsegajo dobavo in vgradnjo talnih in stenskih oblog iz keramicnih ploscic po izboru
investitorja/projektanta.

Dela se izvajajo rocno, z rocnim horizontalnih in vertikalnim transportom materiala.

Pri delu je potrebno upostevati varnostne napotke proizvajalcev izravnalnih in lepilnih mas.

Pri rezanju in morebitnem brusenju kamnitih plosc in prefabriciranih betonskih elementov morajo
delavci uporabljati osebna zascitna sredstva za oci in dihalne organe, ta dela je potrebno izvajati
na prostem zaradi nastajanja prahu.

Pri oblaganju sten si pomagamo z delovnimi odri na stolicah, ce je to potrebno.

Tehnicni pogayji za izvajanje
Posebno pozornost je posvetiti predelnim stenam, ki so zaradi obcasnih deformacij konstrukcije,



izpostavljene obtezbam pritiska na povrsini zida. Sirina stikov in dilatacij mora odgovarijati
maksimalnim obcasnim deformacijam konstrukcije.

Keramicarska dela se lahko izvajajo, ko so prostori ometani, vzidana vrata in preizkusena
instalacija.

Preboji instalacij na keramicnih ploscicah morajo biti izvedeni natancno, velikosti izsekov ne vecji
kot je potrebno in ploscice za prebijanje ne smejo pociti.

Upostevati je dolocila SIST-TP CEN/TR 13548.

Malta za vgrajevanje ploscic
Cementna malta mora biti izdelana iz meSanice cementa, peska in vode, po potrebi z dodatki za
hitrejSe vezanje malte in plastifikatorji. Prostorninsko razmerje sestavin malte je odvisen od
namena uporabe malte:

- zaoblaganje v objektu: 1:3

Pred pricetkom izvajanja keramicne obloge je povrsino pregledati, ali je povrsina ociscena praha,
ostalih umazanij, ali je ravna, suha in pripravljena za izvajanje del.

Podlaga za polaganje keramicnih ploscic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora
biti dovolj vrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno
vpijati vlage.

Povrsina koncane keramicne obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti odtokom, z
enakomerno Sirokimi stiki.

Ploscice se polagajo "stik na stik" ali z fugo max 2,0mm.

Vgrajevanje keramicnih ploscic z lepili
Keramicne ploscice se polagajo z lepljenjem, kadar je podloga ravna, gladka in cvrsta.
Povrsina na katero se lepijo keramicne ploscice mora biti:

- ravna, gladka in Cista

- Cvrstost podlage mora biti trajna in v objektu ne sme biti manjsa od cvrstosti podaljSane
cementne malte

- vsako podlago je pred pricetkom del oCistiti masti, praha, aktivnih snovi in ostalih
umazanij.

- vertikalna, na stiku dveh zidov izvedena pod kotom 90°, vidni robovi ploscic morajo biti
glazirani.

- zid mora pripravljen za oblaganje z lepljenjem mora biti postavljen tako, da omogoca
lepljenje keramicnih ploscic z lepilom v sloju debeline 6 do 8 mm, odvisno od debeline
ploscice in lepila.

- zaelemente konstrukcij iz litega betona mora biti opaz tak, da zagotovi gladko in ravno
povrsino. Merilo za gladkost je povrsina zaribane malte.

Lepljenje s suhim hidravlicnim lepilom, kateremu so dodani aditivi.

Uporabljajo se v vlaznih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi vecje odpornosti na vlago.
Masa za lepilo je v prahu in se pripravlja po navodilu proizvajalca lepila.

Ta vrsta lepila se ne nanasa na keramicne ploscice ampak direktno na podlogo. Za nanasanje
lepila na podlago se uporablja nazobcana lopatica ali gladilka, debelina sloja lepila je 3 do 6 mm.
Ploscice se pred polaganjem namocijo v vodo in se polagajo na podlago prevleceno z lepilom.

DETAJLNI OPIS 1ZVEDBE KERAMICARSKIH DEL



Obloga sten s keramicnimi ploscicami

Obloga zidov s keramicnimi ploscicami, loscene povrsine, ploscice morajo biti . kvalitete, vzorca in
barve po izbiri projektanta. Oblaganje zidnih povrsin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez
valov, izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki sSirine 2 mm. Polaganije je z lepljenjem na betonske
zidove ali ometane zidane predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je
izvesti neprekinjeno v isti visini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na
stik. Stiki morajo biti polnjeni z maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z izbrano barvo
keramicnih ploscic, po izbiri projektanta. Visina keramicne obloge je do spuscenega stropa.

Stene ob tus kabinah morajo biti predhodno zascitene proti vlagi z hidroizolacijskim premazom.
Obloga tal s keramicnimi ploscicami, loscene povrsine, ploscice morajo hiti |. kvalitete, vzorca in
barve po izbiri projektanta. Povrsina tal oblozena s keramicnimi ploscicami mora biti popolnoma
ravna, horizontalna ali s potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne
Sirine 2 mm, polnjeni z ustrezno polnilno maso, barve po izbiri projektanta. Polaganje je z
lepljenjem na betonsko podlago, v lepilo odporno na vlago. V prostorih, kjer stene niso oblozene s
keramicnimi ploscicami, je izvesti stenski zakljucek tlaka - nizkostensko obrobo visine 10 cm z
enakimi ploscicami kot za tlak. Gornji vidni rob keramicne ploscice za obrobo mora biti originalen
in ne rezan.

SLIKOPLESKARSKA DELA

V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje kljucavnicarskih elementov in
protiprasni premaz cementnega estriha. Vse ostale povrsinske obdelave so zajete v ostalih vrstah
zakljucnih gradbenih del.

Pri izvedbi premazov in slikanju povrsin je potrebno upostevati navodila proizvajalcev teh
materialov in uporabljati zascitna sredstva za dihalne organe.

Pri brusenju betonskih povrsin je ob zasciti dihal obvezno uporabljati tudi zascito za oci. Dela se
izvajajo z lahkim elektricnim orodjem.

Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomicni lahki odri, stolice. Transport
materiala se bo vrsil rocno.

Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih
narociti material in izvesti slikopleskarska dela.

SLIKANJE STEN IN STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO

Disperzijska barva je tovarnisko izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi
netopljiv. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrsina izvedenega premaza mora biti
enakomerne strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve.
Nanasa se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.

Izvajanje del

Premaz se lahko izvaja rocno ali strojno. Na koncani povrsini se ne smejo poznati sledovi Copica
ali valjcka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v vec slojih je naslednji sloj
izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami
morajo biti izvedeni Cisto. Vsi zakljucki slikanih povrsin morajo biti izvedeni ravno. Podloga na

katero se premaz izvaja, mora biti ociscena praha in umazanije kot so olja, rje, cementne malte in
drugo.



Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani
finalni premaz.
Izravnava ometanih povrsine z disperzijskim kitom zajema:
- brusenje in Ciscenje
- nevtraliziranje
- kitanje manjsih poskodb in razpok
- impregnacija
- 2xizravnava z disperskim kitom in brusenje
Izravnava betonskih povrsin z disperzijskim kitom zajema:
- odprasevanje
- miniziranje armature
- kitanje manjsih poskodb in stikov opaznih plosc
- 2xizravnava z disperzijskim kitom in brusenje
Izravnava montaznih predelnih sten iz mavcno kartonskih oz. cementnih plosc zajema:
- odprasevanje
- kitanje manjsih poskodb in razpok
- impregnacija, premaz za nevtralizacijo povrsin mavcno kartonskih oz. cementnih plosc
- 2xizravnava z disperskim kitom in brusenje
Premaz stene s disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema:
- odprasevanje
- miniziranje armature
- oshovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve
- koncni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve
Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema:
- izravnava z disperzijskim kitom
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve
- koncni premaz najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve

PLESKARSKA DELA
Za kljucavnicarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno povrsinsko obdelani z
barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji nacin:
- Ixantikorozivni premaz, zajeto v vrsti del Bé. Kljucavnicarska dela
- po koncani montazi na objektu je vse povrsine oCistiti
- popravilo poskodovanega osnovnega anti-korozivnega premaza
- Ixantikorozivni premaz celotne povrsine
- Ix premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov
- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2x
Ton barve je po izbiri projektanta.

ALU DELA

Dela zajemajo dobavo in montazo alu resetk, ali zasteklitev razlicnih dimenzij in projektiranih
zahtev kot del fasadnega ovoja oz. kot stavbno pohistvo. Posebno pozornost je nameniti
transportiranju stekel in zacasnemu skladiscenju le-teh v izogib poskodbam delavcev in samega
materiala.

Delo je rocno, z rocnim horizontalnim transportom. Uporablja se drobno elektricno orodje. Vsa
fasada iz mikro-armiranih kompozitnih plosc in stekla je funkcionalna celota. Pri izdelavi in izvedbi



fasade je upostevati osnovne nacrte za objekt in fasade. Fasado je izvesti po standardih DIN 1045,
DIN 1249, DIN 1725, DIN 1745, DIN 1748, DIN 4113, DIN 4113, DIN 17615, DIN 18055, DIN 18056, DIN 18059,
DIN 18202, DIN 18270, DIN 18364.

Poleg navedenega je upostevati tudi priporocila in zahteve projektanta, dolocene v projektni
dokumentaciji. Sistem fasade mora biti reSen funkcionalno, potrebno je predvideti in izvesti vse
potrebno, da bo izvedena fasada celostna zascita objekta pred vsemi zunanjimi vplivi.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli. Tehnoloske risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledatiin s
podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.

SUHOMONTAZNA DELA

Dela zajemajo izvedbo oblog betonskih sten z enojnimi mavcno kartonskimi oz. cementnimi
ploscami, izvedbo suho-montaznih sten razlicnih dimenzij in projektiranih zahtev, s pripadajoco
vgradnjo tipskih kovinskih ojacitvenih elementov.

Suho-montazne stene in obloge se izvedejo rocno, rocni je tudi transport do mesta vgradnje.
Montaza poteka s pomacjo lestev in stolic. Pri montazi je upostevati tehnicna navodila proizvajalca
standardiziranih sistemov montaznih predelnih sten, uporablja se drobno elektricno orodije.
Skupna debelina montaznih predelnih sten iz mavcno kartonskih 0z. cementnih plosc je razlicnain
je navedena za vsako vrsto steno posebe;.

Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so
pritrjene mavcno kartonske plosce. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru
predelnih sten na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno plosco.
Vertikalni profili se postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plosci. Montazne
predelne stene se montirajo na cementni estrih pred polaganjem finalnega tlaka, finalna talna
obloga se zakljuci s stensko obrobo na montazni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti
vgrajen profil za montaZo vrat (kot KNAUF W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami).
Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavcno kartonske oz. cementne plosce, enojno ali
dvojno, odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elasticno, tako da ustreza vsem zahtevam
zvocne zascite. Plosce so po celotni visini stene, od cementnega estriha do stropne plosce.
Spodniji rob plosc¢ mora biti zasciten pred mehanicnimi poskodbami s kovinskim profilom. Vse
vertikalne robove plosc, ki so izpostavljeni poskodbam, je zascititi s kovinskimi profili po
tehnologiji izvajalca.

Zracni prostor med ploscami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje-odpornosti in zvocne
izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in zvocne
izoliranosti.

Glede na polozaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plosce odporne na
vlago s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje-odporne plosce. Vrsto plosc izbere
izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.

Vse stike med ploscami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandazirati oziroma
izvesti na nacin da koncni premaz na stiku dveh plosc ne poka. Nacin izvedbe doloci izvajalec,
kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Povrsina gotove predelne stene mora biti popolnoma
ravna in pripravljena za koncno povrsinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje.

V predelu nad spuscenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane instalacije.
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvocna izoliranost in ognje-odpornost ostaneta



nespremenjeni. Za prehod instalacij skozi predelne stene v pasu nad spuscenim stropom se v
stenah izrezejo odprtine, stike z instalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevane
zvocne izoliranosti in ognje-odpornosti za predelno steno.

Sestava montazne predelne stene je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in zvocne izoliranosti,
tehnologija izvedbe se prepusca izvajalcu.

Razvod instalacij nad spuscenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montaznim rastrom.
Zato je izvajalec predelnih sten dolzan pred pricetkom razvoda instalacij, na tlak in strop oznaciti
trase predelnih sten, da izvajalec instalacij v teh podrocjih nebi izvedel razvoda instalacij.

V sredini montaznih predelnih sten med plos¢ami se izvedejo inStalacije jakega in Sibkega toka. Po
pravilu se v teh stenah ne izvaja razvod za vodovodne instalacije in kanalizacijo, ampak pred
oziroma za stenami, od horizontalnega razvoda v tleh do sanitarnih elementov.

Nekateri horizontalni razvodi vseh instalacij so tudi speljani v posebnih razvodnih energetskih
kanalih, montiranih na predelne stene. Vsi razvodi instalacij, horizontalno in vertikalno morajo biti
izvedeni v skladu z veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi.

Razvod instalacij izvede izvajalec instalacij, pred zapiranjem montazne stene s plosc¢ami. Pri tem
se ne smejo zmanjsati gradbeno fizikalne karakteristike stene. Razvod instalacij izvesti ko je
postavljena nosilna konstrukcija in so plosce na eni strani Ze postavljene, vendar pred zapiranjem
stene s ploScami na drugi strani. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih sten in izvedbe
instalacij uskladiti s terminskim planom. Izvajalec montaznih predelnih sten izdela odprtine za
vgradnjo instalacijskih elementov.

Vse potrebne zasteklitve so zajete v tej vrsti del.

Za enoslojne obloge zidov s prostostojeco kovinsko podkonstrukcijo, so karakteristike materialov
in pogoji izvajanja enaki kot za montazne predelne stene.

Pri izvedbi montaznih predelnih konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer
upostevati vse zahteve glede zvocne izolativnosti ter pozarne varnosti konstrukcij in oblog.

SPUSCENI STROPOVI

Dela vsebujejo izvedbo montaznih modluarnih stropnih plosc na podkonstrukciji iz pocinkanih
stropnih profilov v pisarniSkem delu objekta, z izjemo pisarne 1.9 kjer se izvede spuscen strop na
kovinski podkonstrukciji z mavcno-kartonskimi ploscami.

Na zunanjem delu nad ploscadjo se spuscen strop izvede iz cementnih plosc.

Spusceni ovi se izvedejo rocno, rocni je tudi transport do mesta vgradnje.

Montaza poteka s pomacjo lestev in stolic. Pri montazi je upostevati tehnicna navodila proizvajalca
standardiziranih sistemov montaznih stropov in podkonstrukcij, uporablja se drobno elektricno
orodje.

Spusceni stropovi morajo biti izvedeni skladno z navodili dobavitelja sistema.

Spusceni stropovi so pritrjeni s posebnimi vesalkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo
objekta. Nacin obesanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuscenih
stropov morajo po dimenziji odgovarjati tezi stropa. Pritrjevanje mora biti elasticno in izbran nacin
pritrjevanja mora odgovarjati tezi in ter staticni in dinamicni obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne
podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne povrsine barvane.

Vse povrsine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Plocevina ali drugi materiali
za lamele in plosce iz katerih so spusceni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri
montazi ne deformirajo.

Sestavni deli spuscenih stropov so zakljucni profili za stikovanje spuscenega stropa s stenami.
Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.



Prav tako so sestavni deli spuscenih stropov montazno demontazni pokrovi za kontrolo instalacij,
pokrovi so dimenzije 600 x 600 mm, izdelani iz enakih elementov kot strop. Pokrovi so pritrjeni na
nosilne profile s posebnim okovjem.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V
kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.

Pred pricetkom izdelave spuscenih stropov mora izvajalec del izdelati prototipe in jih vgraditi na
objektu z vsemi karakteristicnimi stiki. Izvajanje na objektu se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom
potrdi tehnoloske risbe in vgrajene prototipe.

Dobava in vgrajevanje instalacijskih elementov v strop je zajeto v nacrtu instalacij. Izvajalec
spuscenega stropa izvede odprtine v spuscenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi
instalacijske elemente.

Glede na zahtevano ognje-odpornost, morajo biti spusceni stropovi iz negorljivega materiala, kar
velja tudi za finalno povrsinsko obdelavo.

DETAJLNI OPIS 1ZVEDBE SPUSCENIH STROPOV

Na nosilno podkonstrukcijo so pritrjene modularne plosce standardne kvalitete in ploSce odporne
na vlago, minimalne debeline 12,5 mm. ViSina obesanja stropa je od 55 do 212 cm. Vse stike plosc
med seboj in s stenami je brusiti, prelepiti z elasticnim trakom in kitati, oziroma jih je izvesti na
nacin da ne pokajo.

Standardi za materiale:

SIST EN 520: mavcne plosce,

SIST EN 13963: tesnilni material za mavcne plosce,

SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavcne plosce,

SIST EN 14209: predoblikovane mavcne plosce,

SIST EN 14353: pomozni in dodatni profili za mavcne plosce,

SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvocno izolacijo kompozitnih panelov in mavéne
plosce,

SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavcnih plosc.

Finalna povrsinska obdelava stropa, izravnava povrsine in slikanje, je zajeto v vrsti del
Slikopleskarska dela.

Pri izvedbi spusceni stropov konstrukcij in oblog je potrebno za vsak posamezni primer upostevati
vse zahteve zvocne izolativnosti ter pozarne varnasti konstrukcij in oblog.



6.1

6.2.

6.3.

SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

Vse za rekonstrukcijo potrebne sestave sklopov so oznacene in opisane v nadaljevanju v nacrtih.

SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE)
Vse za rekonstrukcijo potrebne sestave sklopov so oznacene in opisane v nacrtih.

SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ (NOSILNE, NENOSILNE, PREDELNE STENE)
Vse za rekonstrukcijo potrebne sestave sklopov so oznacene in opisane v nacrtih.

OBLOGE
Vse za rekonstrukcijo potrebne sestave sklopov so oznacene in opisane v nacrtih.



1.

TABELE PROSTOROV
OBJEKT: A (B/C/D/../ZUNANJE POVRSINE)
oznaka oznaka naziv samostojne oznaka naziv prostora povrsina  opis tlaka
etaze samostojne enote prostora tlaka*(m2)
enote
0 0.1 Parkirisce 333,84 asfalt
0.2 Tehnicni 15,49 kompaktorit
prostor
0.3 Skladisce 27,14 asfalt
0.4 WC 2,80 keramika
05 Stopnisce 12,94
0.6 Komunikacije 31,38 asfalt
0.7 Skladisce 2 45,93 asfalt
469,52
1 11 Zun. stopnisce 13,91 keramika
12 Vetrolov 1 8,30 vgradni
predpraznik
13 Recepcija 28,24 tekstilna
obloga
14 Sejna soba 14,77 tekstilna
obloga
15 Hodnik 7,39 tekstilna
obloga
1.6 Sanitarije 1 7,40 keramika
1.7 WCM 3,58 keramika
1.8 WC Z 4,14 keramika
19 Pisarna 5 28,83 tekstilna
obloga
110 Skupni prostor 55,83 tekstilna
obloga
1M Kuhinja, 22,30 tekstilna
jedilnica obloga
112 Vetrolov 2 5,10 tekstilna
obloga
113 Hodnik 19,63 tekstilna
obloga
114 Sanitarije 2 21,07 keramika
115 Garderoba 22,72 keramika
116 Pisarna 1 21,78 tekstilna
obloga
117 Pisarna 2 13,76 tekstilna
obloga
118 Pisarna 3 14,17 tekstilna
obloga
119 Pisarna 4 9,68 tekstilna

obloga




1.20 Skladisce 35,34 kompaktorit
1.21 Predprostor 1,76 kompaktorit
skl

122 Skladisce 2 46,74 kompaktorit
1.23 Stopnisce 13,72

124 Ploscad 3 28,87 kompaktorit
1.25 Ploscad 2 22,25 keramika
1.26 Ploscad 1 7,35 keramika
127 Stopnisce 3,97 keramika

477,83

0+1

947,35



B. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL



POPIS DEL: SKLADISCNA HALA ZIRI

ST. PROJEKTA 2019-05-03

INVESTITOR ELEKTRO LJUBLJANA D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA
OBJEKT Elektro Ljubljana - nadzornistvo Ziri

KRAJ IN DATUM LJUBLJANA, MAR 2022

SPLOSNE OPOMBE

*Pri vseh delih potrebno upoStevati navodila v nacrtih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v
bliZnji okolici. Med ruSenjem obvezno prepreciti prasenje z zadostnim prsenjem ruSevin z vodo. Poskrbeti je
potrebno tudi za za$¢ito prostorov v objektu, ki se ne adaptirajo.

* Ta popis je kot priloga k priloZzenim nacrtom za izvedbo - PZI.

* Vsa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!

*Izvajalec je dolzan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca.

*Izvajalec je dolzan pravocasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev projektantal
*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanjkljivosti nacrtov oz.
popisov, Ki izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.

*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del opozoriti na morebitne manjkajoCe postavke v popisu, ki niso
predvidene in so potrebne za kvalitetno dokoncanje izvedbe.

*Vsa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naro¢nikom
0z. projektantom.

*V vse postavke je vkljucena nabava, dobava in montaza, Ce ni oznaceno drugace ali predhodno
dogovorjeno z izvajalcem.

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Splosna dologila:
Dela morajo biti izvedena po zahtevah projekta, opisih in detajlih, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Vsa dela je potrebno izdelati
tehnic¢no pravilno in po pravilih stroke.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbiScu in po nacrtih,

vsa potrebna nepredvidena in dopolnilna dela za dokon¢anje dela po opisu posamezne postavke, tudi ¢e niso podrobno navedena in
opisana v opisu, pa so ta nepredvidena in dopolnila dela nujna,

vsi potrebni odri za izvedbo rusitvenih del,

vse potrebne transporte in prenose,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,
sortiranje poru$enega materiala,



CiSCenje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za za$cito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:
Obracun rusitvenih del je v vgrajenem stanju.
Dodatki za eventualne otezevalne okoliSCine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.

lzvedba zakolicbe objekta iz strani pooblas¢enega
geodeta, vkljucno z izdelavo zakolicbenega zapisnika.
Cena vkljucuije tudi grobo zakolitho objekta za izvedbo
prijave gradbisca.

Pregled temeljnih tal iz strani pooblas¢enega
geomehanika.

Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal z dinamicno
plosco pred izvedbo podloznega betona.

Zakolicba obstojecih komunalnih vodov s strani
upravljavcev komunalne infrastrukture.

Postavitev gradbiS¢ne ograje viSine 2 m, vkljucno z
amortizacijo do konca gradnje. Vkljuceno tudi vzdrzevanje
ograje v ¢asu gradnje.

Izdelava in montaza dvokrilnih gradbi$cnih vrat Sirine 400
cm.

Najem in postavitev gradbis¢ne WC kabine za ves ¢as
gradnije, vkljutno s ¢iS¢enjem in vzdrzevanjem. Obracun
kom/na mesec

lzdelava in postavitev gradbiScne table za oznacbo

gradbi$¢a po ZGO-u.

lzdelava zacasnega elektro grad. prikljucka za ¢as gradnje,
vkljucno z elektricnim Stevcem. Prikljucna moc 3 x 63 A.
StroSek porabe elektricne energije krije investitor.

Dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih
tabel po zahtevah varnostnega nacrta in koordinatorja.

Vsa pripravljalna dela skupaj:

kpl

kpl

kpl

kpl

mi

kpl

kom

kpl

kpl

kpl

1,00

1,00

4,00

1,00

200,00

1,00

12,00

1,00

1,00

1,00

RUSITVENA DELA

Splosna dologila:

Dela morajo biti izvedena po zahtevah projekta, opisih in detajlih, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Vsa dela je potrebno izdelati

Enotne cene morajo vsehovati:
vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,
vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,



snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

vsa potrebna nepredvidena in dopolnilna dela za dokonc¢anje dela po opisu posamezne postavke, tudi ¢e niso podrobno navedena in
vsi potrebni odri za izvedbo ruSitvenih del,

vse potrebne transporte in prenose,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne povzrocene $kode ostalim izvajalcem na gradbiScu,

sortiranje poruSenega materiala,

CiSCenje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za za$¢ito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:
Obracun ruSitvenih del je v vgrajenem stanju.
Dodatki za eventualne otezevalne okoliSCine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.

PRIPRAVLJALNA DELA

Ureditev gradbiSca v fazi izvajanja ruSitvenih del kpl 1,00
Cisenje in vzdrzevanje komunikacij na gradbigu.

Prevoz, postavitev in odstranitev tipske gradbiScne enote

(kontejner)

Dobava rocnih gasilnikov za gaSenje pozara.

Dobava omarice prve pomoci.

RUSITVENA DELA

Pazljivo rocno in strojno ruSenje armiranobetonskega
zunanjega fasadnega panela, debeline 15,0 cm,
kompletno z vsem potrebnim podpiranjem, strojnim
razrezom betonskih elementov in prenosom na gradbi$¢no
deponijo oddaljenosti do 50 m
m2 80,00

Strojno rusenje armiranobetonske konzolne ploSce
nakladalne ploS¢adi debeline do 35 cm, kompletno s
strojnim odrezom v dolZini do 3,00 m in razrezom plo$ce
za prestavitev zmesta poruSitve do gradbiS¢ne deponije
m3 4,50

Strojno rusenje armiranobetonskih zunanjih stopnic
tlorisne dim. 150 x 90 cm viSine 120 cm, kompletno s
strojnim razrezom ploSce za prestavitev zmesta porusitve
do gradbiScne deponije
m3 0,85

Strojno rusenje opecnega nenosilnega zidu debeline do 25
cm, kompletno s predhodnim strojnim zarezom zidu ter
obojestranskim zidnim ometom in deponiranjem materiala
na gradbiS¢no deponijo - preboji med novimi prostori
m3 10,00

Strojna in ro¢na izdelava leZiS¢ v ope¢nem nosilnem zidu
debeline do 25 cm in globine do 30 cm za prednapete
opecne nosilne nadvratne preklade, kompletno z
deponiranjem materiala na gradbiS¢no deponijo
kom 10,00

Strojno rezanje asfalta v debelini do 3 cm m1 18,50



Rocno in strojno ruSenije asfalta v debelini do 3 cm,
kompletno s prenosom na gradbiS¢no deponijo
oddaljenosti do 50 m. Pas Sirine do 39 cm.
m2

Rocno in strojno ruSenije asfalta v debelini do 3 cm,
kompletno s prenosom na gradbiS¢no deponijo
oddaljenosti do 50 m m2

Opcija - v primeru menjave celotne asfaltirane povrsine v

garazi:

Rocno in strojno rusenje asfalta v debelini do 3 cm,

kompletno s prenosom na gradbiS¢no deponijo

oddaljenosti do 50 m m2

Demontaza, razrez in poruSitev montazne kovinske
ploSc¢adi tlorisne dim. 530 x 160 cm in montaznih
kovinskih stopnic tlorisne dim. 100 x 115 cm vse skupaj
viSine 115 cm, kompletno s prenosom na gradbiS¢no
deponijo oddaljenosti do 50 m
kpl

Odstranitev obstojeCe dostopne kovinske lestve dolZine
6,00 m, premera 90 cm, kompletno s prenosom na
gradbi$¢no deponijo oddaljenosti do 50 m
kpl

Odstranitev oken velikosti do 2 m2 skupno z okvirjem in
policami. Prenos demontiranega na gradbiS¢no deponijo.
kos

Odstranitev kovinskih vrat velikosti do 10 m2 skupno z
okvirjem. Prenos demontiranega na gradbiS¢no deponijo.
kos

Odstranitev fasadnih ograjnih reSetk velikosti do 12 m2
skupno z okvirjem. Prenos demontiranega na gradbi$¢no
deponijo. kos

Odstranitev fasadnih prezracevalnih reSetk velikosti do 1
m2 skupno z okviriem. Prenos demontiranega na
gradbiS¢no deponijo. kos

Kombiniran prenos ruSevin z mesta nastanka na
gradbi$¢no deponijo, sortiranje materiala, nakladanje in
odvoz poruSenega materiala na stalno deponijo ali
zbiralnico sekundarnih surovin oddaljenosti do 10 km,
kompletno s placilom pristojbine za deponiranje in vsemi
pomoznimi deli po dolocilih za ruSitvena dela (pokrivanje
in moCenje deponiranega materiala itd.)
m3
Rusenje armiranobetonskih korit za lovljenje tekoCin. Dim.
75 x75x 165 v, z debelino stene 10,00 cm.

kos

Vsa ruSitvena dela skupaj:

3,70

30,00

440,00

1,00

1,00

42,00

5,00

2,00

38,00

55,00

10,00




ZEMELJSKA DELA

Splosna doloéila:

Vsa zemeljska dela kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dologilih tehni¢nih predpisov.

Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti , Ce je zemljiSCe prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija,
telefon, plin....

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,

ureditev dovoznih poti in platojev,

prenose visinskih tock in podobno, kot vsa potrebna zarisovania,

snemanje potrebnih izmer na gradbiScu in po nacrtih,

geodetski posnetek visin pred pricetkom in po dokon¢anem izkopu za potrebe obracuna del,

planiranje vrha nasipov v tocnosti = 3 cm,

ves potreben material,

vse potrebne transporte,

vsa potrebna dela in storitve,

vsa potrebna sredstva za izvedbo del,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

vsa eventualna Crpanja vode (meteorne ali podtalnice) ter druge eventualne otezevalne okoliSCine pri izkopu,
ustrezno zacasno skladiscenje na gradbiscu,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve npr. s krozno plo$co,
porocila ipd.),

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne Skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiScu ali na predmetnem objekiu,

CiSCenje in odvoz odvecnega materiala na stalno deponijo,

stalno CiSCenje dostopnih cest, poti in gradbisca,

placilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odveénega izkopanega oziroma odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaSCito delavcev na gradbiSCu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,
izdelavo vseh potrebnih dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila dela nujno potrebna,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracéunavanje del:
Obracun izkopov, nasipov, zasipov in transportov (odvoz, dovoz) je v ra¢enem oziroma vgrajenem stanju.
Dodatki za eventualne otezevalne okolis¢ine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.

Postavitev gradbenih profilov objekta in prenos zakolicbe
na profile, profili enosmerni dolzine do 4,00m
kos 4,00

Kombiniran strojni in ro¢ni izkop humusa v povpre¢ni

debelini 20 cm, z direktnim nakladanjem na

transportno sredstvo in odvozom na gradbi$éno

deponijo oddaljenosti do 50 m za kasnejSo uporabo

pri urejanju zunanje ureditve. Deponirani humus mora

biti pravilno oblikovan, da bo uporaben tudi po

kon¢&anih delih - upostevati max. visino, ki je dopustna

za deponijo humusa. m3 10,00



Siroki strojni izkop gradbene jame v zemlji lll.kategorije z
direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvozom na gradbi$¢no deponijo oddaljenosti do 50 m za
kasnejSo uporabo pri zasipu objekta

Strojni izkop jarkov za pasovni temelj in temeljni zid v
zemljiSCu lll. ktg globine do 70 cm z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na
gradbiScno deponijo oddaljenosti do 50 m za kasnejso
uporabo pri zasipu objekta

Rocni izkop jarkov v zemlji lll.kategorije z odmetom
materiala na rob izkopa za kasnej$o uporabo pri zasipu
objekta

Kombinirano planiranje in strojno komprimiranje dna
izkopa gradbene jame s tocnostjo + 3 cm

Izdelava tamponskega nasutja v debelini do 70 cm v
sestavi od zgoraj navzdol: gramozni tampon frakcije od 0
do 32 mm v debelini 20 cm in nasutje iz lomljenca frakcije
od 0 do 64 mm v debelini 50 cm, kompletno s strojnim
komprimiranjem do predpisane zbitosti (skladno z navodili
geomehanika) v plasteh po od 10 do 20 cm in kon¢nim
planiranjem s to¢nostjo = 3 cm

Dobava in vgrajevanie filterskega geotekstila iz PP ali PES
gramature 200 g/m2. LoCilni sloj med dvema
materialoma.

Dobava in strojno/ro¢no vgrajevanije, planiranje ter
utrjevanje pranega prodca frakcije 16 - 32 mm v debelini
15cm

Kombinirano strojno in roéno nakladanje in odvoz
odvecnega humusa in izkopane zemljine s kamionom na
stalno deponijo oddaljenosti do 20 km, kompletno s
placilom pristojbine za deponiranje in vsemi pomoznimi
deli po dolocilih za zemeljska dela

Vsa zemeljska dela skupaj:

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m3

m3

150,00

5,00

15,00

50,00

45,00

100,00

8,00

135,00

BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

Splosna dologila:

Vsa betonska in armiranobetonska dela se morajo izvajati po veljavnih dolocilih tehnicnih predpisov, normativov in skladno s pravili

stroke.

Karakteristicna tla¢na trdnost vgrajenega betona mora ustrezati predpisanemu razredu iz analize gradbenih konstrukcij. Za izdelavo betona
za posamezne vrste konstrukcij se smejo uporabiti le certificirane sestave betona na dolo¢eni betonarni. Trdnost betona se doloca na
kockah z robom 15 ¢m, izdelanih iz betona, ki se je vgrajeval v konstrukcijo.

Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolo¢ene z DIN 18 202
Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti in projekt betona za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:
vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,



vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbiScu in po nacrtih,

po potrebi izdelavo vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

vse potrebno delo, do koncnega izdelka,

vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanija,

skladis¢enje materiala na gradbiscu,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certificiranje vsega materiala 0z. drugo
dokazovanije izpolnjevanja predpisanih zahtev, projekt betona, porocila in zaklju¢no porocilo ipd.),

vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve, dvigala, ¢rpalke in podobno,

montazna armatura, distancna armatura (med conami), podlozke ipd.,

vsi eventualno potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. Ce to zahtevajo okoliCine za doseganije potrebne kakovosti
betona,

nega betona po kon¢anem betoniranju, kot to izhaja iz projekta betona oz. Ce to zahtevajo okoliSCine za doseganije potrebne kakovosti
betona,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo nepravilnosti na povrsini gotovega betona,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanije s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne Skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiScu,

CiSCenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaS¢ito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi Ce potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:

Pri obracunu koli€in vgrajenega betona se odstejejo vse odprtine, ne glede na velikost.

Dodatki za eventualne otezevaine okoliSCine izvedbe del se ne obraCunajo posebe;.

Obracunska enota za armaturo je dejanska teZa poloZene armature (brez podloZne in distanCne armature!).

Vhod - zunanje stopnisce, vetrolov

Kombinirano vgrajevanje podloZnega betona C12/15 pod
pasovnimi temelji, prereza od 0,08 do 0,12 m¥m?2-m*,
v nevidne nearmirane konstrukcije z napravo betona,
vsemi pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti
in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz

naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm
m3 1,20

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne
temelje prereza od 0,20 do 0,30 m®*m?m’, v nevidne
armirane konstrukcije, z napravo betona, vsemi
pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz

naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm
m3 3,50

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB stene prereza

od 0,20 do 0,30 m3/m3m", v vidne armirane

konstrukcije, z napravo betona, vsemi pomoznimi

deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi na

objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane

frakcije granulacije 0 - 32 mm m3 10,00

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB plosée,

prereza od 0,12 do 0,20 m®*m2-m?, v vidne armirane

konstrukcije, z napravo betona, vsemi pomoznimi

deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi na

objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane

frakcije granulacije 0 - 32 mm m3 8,00



Kombinirano vgrajevanje betona C25/30 v AB stebre,

vertikalne zidne vezi, prereza od 0,08 do 0,12 m3*m?2

m*, v vidne armirane konstrukcije, z napravo betona,
vsemi pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti
in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz
naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB horizontalne
vezi - venec ravne strehe, prereza od 0,08 do 0,12
m?*m?2-m", v vidne armirane konstrukcije, z napravo
betona, vsemi pomoznimi deli, strojnim vibriranjem,
transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja;
beton iz naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB stopnice,
prereza od 0,12 do 0,20 m*m?3-m", v vidne armirane
konstrukcije, z napravo betona, vsemi pomoznimi
deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi na
objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane
frakcije granulacije 0 - 32 mm

lzdelava temelja za montazo zunanje enote toplotne
crpalke, vklju¢no z opazenjem, razopazenjem in ¢iS¢enjem
opaza ter vgradnjo potrebne armature. Zunanje dimenzije
temelja do 120 x 45 x 60 cm, stene debeline 10 cm,

vkljuéno z vgradnijo trikotnih letev na vidne robove zidov

Nakladalna plo$ca

Kombinirano vgrajevanje podloZnega betona C12/15 pod
pasovnimi temelji, prereza od 0,08 do 0,12 m¥m?2-m*,
v nevidne nearmirane konstrukcije z napravo betona,
vsemi pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti
in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz
naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne
temelje prereza od 0,20 do 0,30 m3*m?m’, v nevidne
armirane konstrukcije, z napravo betona, vsemi
pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz
naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB stene prereza
od 0,20 do 0,30 m3/m3m", v vidne armirane
konstrukcije, z napravo betona, vsemi pomoznimi
deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi na
objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane
frakcije granulacije 0 - 32 mm

Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB stopnice,
prereza od 0,12 do 0,20 m®*m2-m?, v vidne armirane
konstrukcije, z napravo betona, vsemi pomoznimi
deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi na
objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane
frakcije granulacije 0 - 32 mm
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Strojno vgrajevanje betona C25/30 v AB plosée odprtin
odstranjenih korit, prereza od 0,12 do 0,20 m%m2-m', v
vidne armirane konstrukcije, z napravo betona, vsemi
pomoznimi deli, strojnim vibriranjem, transporti in prenosi
na objektu do mesta vgrajevanja; beton iz naravno prane
frakcije granulacije 0 - 32 mm, vkljuu€no z izdelavo opaza
AB plos¢ odprtin debeline do 16 cm, z gladkimi
kovinskimi ali PVC opaznimi plo§¢ami, kompletno z vsem
potrebnim podpiranjem s kovinskimi stojkami in lesenimi
nosilci viSine do 300 cm, opaZenjem vseh odprtin ter
razopazenjem. Dimenzija odprtine 75 x 75 cm, debeline

16 cm.

kpl 9,00
lzdelava in vgradnja sider iz rebraste armature S500B fi
14, palice dolzine 60 cm; postavka vsebuje strojno
izdelavo vrtine v beton globine do 20 cm, odpraSitev
izvrtine in lepjenje sidra z epoksidnim lepilom

kos 85,00
Rezanje, krivijenje, polaganje in vezanje srednje zahtevne
rebraste armature S500B do fi 12 mm kg 1.150,00
Rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje zahtevne
rebraste armature S500B nad fi 12 mm kg 200,00
Rezanje, polaganje in vezanje armaturnih mreZ S500B

kg 1.000,00
Rezanje, polaganje in vezanje dodatnih armaturnih ploscic
200x200x10 kom 3,00
Rezanje, polaganje in vezanje dodatnih armaturnih ploscic
180x170x10 kom 6,00

Vsa betonska in armiranobetonska dela skupaj:

TESARSKA DELA - OPAZI IN ODRI

Splosna dologila:

OpaZzi morajo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so

V popisu so predvidene in upoStevane vse vrste odprtin, prebojev ipd. skozi vse vrste AB konstrukcij (temelji, stene, nosilci, plosce), ki
Dolznost glavnega in vseh drugih izvajalcev je, da pred betoniranjem uskladijo vse trase vseh instalacij, drugih morebitnih napeljav,
Projektiranje, izdelava odra, njegova nosilnost in stabilnost je izklju¢na odgovornost izvajalca. Fasadni oder mora biti izdelan tako, da
Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti in projekt betona za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb za proizvodnjo vkljucno z detajli,
po potrebi izdelavo vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

vsa potrebna dela do koncnega izdelka, opazenje, razopazenie in CiSCenje opaza,

vse potrebne transporte in prenose,

skladiSCenje opaznega materiala na gradbiscu,

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

vsa potrebna pomozna sredstva za izvedbo opazenja na objektu kot so lestve, odri in podobno,
CiSCenje opaza pred betoniranjem: povrSina mora biti o¢iS¢ena vseh ostankov, Zzagovine ipd.,
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,



vse potrebne zunanje (tehnolog) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo morebitne povzrocene $kode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:

Obracun se vrSi po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoStevajo pri obracunu notranje povrSine opazev, to je vidne povrSine

Dodatki za eventualne otezevalne okoliSCine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.

Pri izraCunu kolicin opaZzev konstrukcijskih elementov (temelji,...) niso odbite odprtine velikosti do 0,50 m? in se stranice odprtine ne
Lahki premicni delovni odri se obracunajo enkratno v kolicini neto tlorisne povrSine objekta, kijer je viSina prostora vecja kot 300 cm.
Fasadni cevni oder se obra¢una enkratno v koli€ini Ciste fasadne povrSine. Dostopi in vogalni prehodi se ne obracunajo posebe;.

Vhod - zunanje stopnisce, vetrolov

lzdelava enostranskega opaza robu podloZnega betona,

mikroarmiranega cementnega estriha in talne plosce

viSine 10 cm, kompletno z vsem potrebnim opiranjem in

razopazenjem mi 35,00

Izdelava dvostranskega opaza pasovnih temeljev viSine do
60 cm, kompletno z vsem potrebnim opiranjem,
razpiranjem in razopazenjem m2 15,00

lzdelava dvostranskega opaza AB zidov z gladkimi

kovinskimi ali PVC opaznimi ploS¢ami viSine do 3,00m,

kompletno z vsem potrebnim podpiranjem, opiranjem,

razpiranjem in razopazenjem m2 150,00

Izdelava opaza AB ploS¢ debeline do 16 cm, z gladkimi

kovinskimi ali PVC opaznimi plo§¢ami, kompletno z

robnim opazem vi$ine do 20 cm, vsem potrebnim

podpiranjem s kovinskimi stojkami in lesenimi nosilci

viSine do 300 cm, opazenjem vseh odprtin ter

razopazenjem m2 50,00

Izdelava dvo, tro in Stiristranskega des¢i¢nega opaza
za AB vertikalne zidne vezi in stebre razvite Sirine od
80 do 120 cm, kompletno z vsem potrebnim
opiranjem, razpiranjem in razopazenjem

m2 7,00
lzdelava dvostranskega deSCicnega opaza za AB
horizontalne zidne vezi visine do 50 cm, kompletno z
vsem potrebnim opiranjem, razpiranjem in razopazenjem

mi 25,00
Opaz ravnih stopni§¢nih ram in podestov s podpiranjem
do 3,00 m, vkljutno z opazem Cela stopnic in zrcalnih
ploskev; opazenije, razopazenje in CiSCenje.

m2 8,00
Izdelava opaza za prehode instalacij skozi AB konstrukcije,
velikosti do 0,50 m? kos 6,00

lzdelava opaza za prehode instalacij skozi AB konstrukcije,
velikosti nad 0,50 m? kos 5,00



Montaza in demontaZa kovinskega fasadnega cevnega
odra viSine do 4,0 m, kompletno z izdelavo dostopov in
zascito odra z juto m2 70,00

Nakladalna ploséa

lzdelava enostranskega opaza robu podloZnega betona,

mikroarmiranega cementnega estriha in talne plosce

viSine 10 cm, kompletno z vsem potrebnim opiranjem in

razopazenjem mi 9,00

Izdelava dvostranskega opaza pasovnih temeljev viSine do
40 cm, kompletno z vsem potrebnim opiranjem,
razpiranjem in razopazenjem m2 4,00

lzdelava dvostranskega opaza AB zidov z gladkimi

kovinskimi ali PVC opaznimi ploS¢ami viSine do 3,00m,

kompletno z vsem potrebnim podpiranjem, opiranjem,

razpiranjem in razopazenjem m2 15,00

Opaz ravnih stopnis¢nih ram in podestov s podpiranjem
do 3,00 m, vkljutno z opazem Cela stopnic in zrcalnih

ploskev; opazZenije, razopazenje in CiScenje.
m2 20,00

Nabava, dobava, montaza in demontaza lahkih pomicnih

delovnih odrov. m2 410,00
*Qbracuna se 1x tlorisna povrSina etaZe - 1. nadstropje

Vsa tesarska dela - opazi in odri skupaj: |

ZIDARSKA DELA

Splos$na doloéila:

Vse izolacije morajo biti izvedene skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi. Posebno pozornost je potrebno posvetiti spoju
Izvajalec izolacije mora v programu zagotavljanja kakovosti izdelati detajle prehodov, zakljuCkov in zascito hidroizolacije, ki omogocajo
lzvajalec izolacij mora pred pricetkom dela pregledati in prevzeti vse Ze izdelane podlage ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor
Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehniCnih predpisov in normativov.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo blokov. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v
Izvajalec ometov mora pred pricetkom dela pregledati in prevzeti podlago ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventualne
lzvajalec estrihov mora pred priGetkom dela pregledati in prevzeti vse Ze izdelane podlage ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor
Estrih mora biti izdelan to&no po opisu in naértu. Biti mora marke C16/20 in imeti minimalno upogibno trdnost veéjo 2,0 N/mm?

Za kontrolo tlacne trdnosti se odvzame minimalno dva vzorca, ki se jih izreZe iz poloZenega estriha; preiskava se vrSi v ustreznem
Zvocne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni zvocnih mostov. Toplotne izolacije
Izdelana podlaga iz estriha mora biti trdna, ravna (kotne in ravnostne tolerance estriha mora ustrezati standardu DIN 18 202 in

Pri izdelavi je nujno paziti na predpisane debeline estriha, da bo dosezena predpisana viSinska kota prostora. Za preprecitev pokanja
Pregled in prevzem mora vsebovati tudi pregled vseh instalacij, ki so v zidu glede na pravilno namestitev in njeno funkcionalno delovanje
Vgrajeni material za vse vrste del mora po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehnicnih predpisov in standardov in mora biti certificiran
Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202.

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaCetek del,

vsa potrebna pripravijalna in pospravljaina dela,
snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,
prenos in obelezevanije viSinskih tock na objekt,

po potrebi izdelavo vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,



izdelavo in prenose vseh potrebnih malt (zidarska dela),

izdelavo hidroizolacije po navodilih proizvajalca z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi preklopi, zakljucki, zaokroznicami in drugih
vsa potrebna dela do koncnega izdelka, vklju¢no z morebitnim naknadnim tesnjenjem v primeru viazenja (lokalnega ne funkcioniranja
vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladiscenje na deloviscu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

po potrebi uporabo lahkih premi¢nih delovnih odrov do viSine 2 m,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

vsi ukrepe za zaScito delavcev na gradbiscu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravija pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in
placilo seh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracéunavanje del:

Pri obraCunu koli€in se pri zidanju zidov odprtine v celoti odbijajo, prav tako preklade in vezi.
Dodatki za eventualne otezevalne okolis¢ine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.
Ometavanje: Odbitki za odprtine se obratunavajo po GNG-3.600, tocka 4.

Nabava, dobava in zidanje nenosilnih predelnih sten s
siporeks bloki, debeline 15 ¢cm, z lepilno malto.
m2 25,00

Nabava, dobava in pozidava obstojecih fasadnih odprtin s
siporeks bloki, debeline 15 c¢m, z lepilno malto.
m2 16,50

Nabava, dobava in zidanje nenosilnih predelnih sten s
siporeks bloki, debeline 20 cm, z lepilno malto.
m3 2,50

Nabava, dobava in zidanje nenosilnih predelnih sten s
siporeks bloki, debeline 24 c¢m, z lepilno malto.
m3 16,00

Nabava, dobava in vgradnja prednapete nosilne opecne
nadvratne preklade Sirine 15 cm in dolzine 150 cm na
lepilo; stike preklade in ope¢nega ali betonskega zidu je
zapolniti z nabrekajo¢o cementno malto

kom 2,00

Nabava, dobava in vgradnja prednapete nosilne opecne
nadvratne preklade Sirine 24 cm in dolzine 150 cm na
lepilo; stike preklade in ope¢nega ali betonskega zidu je
zapolniti z nabrekajo¢o cementno malto

kom 6,00
Preplastitev stenskih povrsin s PVC mrezico vtopljeno v

fasadno lepilo, vkljutno z vgradnjo vseh potrebnih
vogalnikov. m2 180,00



Preplastitev povrSin pozidanih obstojecih fasadnih odprtin
s PVC mreZico vtopljeno v fasadno lepilo, vkljutno z
vgradnjo vseh potrebnih vogalnikov.

Izdelava hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL ali
enakovredno) na suho in brezprasno povrsino, susenje
premaza 24 ur. Pas razvite Sirine 39 cm.

Izdelava pasov horizontalne hidroizolacije v Sirni 39 cm.
Bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s
SISTEN 13969 - TIP A'in T in SIST 1031 npr. FRAGMAT
IZOTEKT T4 PLUS, polno privarjen na podlago, izdelava 10
cm preklopov.

Izdelava horizontalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz
oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A
in T'in SIST 1031 npr. FRAGMAT IZOTEKT T4 PLUS,
polno privarjen na podlago, izdelava 10 cm preklopov.

Izdelava izravnave / dviga nivoja obstojece AB ploSce v
debelini do 2 cm s hitrovezno samorazlivno taino
izravnalno maso (npr. Kema, Linea 811 SL), kompletno s
predhodno izdelavo sistemskega veznega premaza
betonske povrSine

Izdelava vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz
oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A
in SIST 1031 (npr. IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno),
polno privariti s podlago. Trak odmerimo na zacetek
preklopa v horizontali (10 cm). Izdelava 10 cm preklopov.

Izdelava hidroizolacijskega premaza pasovnih temeljev s
premazom na bazi sinteticnih smol in cementa (npr.
Mapelastic), v dveh slojih, kompletno s ¢is¢enjem in
predpremazom povrSine

Izdelava polnoleplienega hidroizolacijskega premaza tlaka
S premazom na bazi sinteticnih smol in cementa (npr.
Mapelastic ali podobno), kompletno s predhodnim
ciscenjem in predpremazom povrsin

Vgradnja fleksibilnih vodotesnih tesnilnih membran na vse
vogalne stike tlak-stena, kompletno s predhodnim
¢iSCenjem predpremazom povrsin

Dobava in vgradnja stiroporbetona - izravnava podlage za
izdelavo estrihov, upo$tevana debelina od 0 do 13 cm,
obracun po dejanski koli€ini vgrajenega materiala

Dobava in vgradnija stiroporbetona - izravnava podlage za
izdelavo estrihov, upoStevana debelina od 33 do 45 c¢m,
obracun po dejanski koli€ini vgrajenega materiala
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lzdelava zaokroZnice na stiku med pasovnim temeljem in
zidom z mikroarmirano cementno malto.

Notranji stenski ometi opecnih povrsin - apneno cementni
omet kot npr.: Baumit MPI 25 ali enakovradno. Maltna
meSanica za strojno nanasanje na notranje povrsine.
Difuzijsko odprt omet, pripravljen za barvanje

Cis¢enje armature, premaz s protikorozijskim premazom
za zaSCito armature, vezni premaz betona in reprofilacija
betonske AB povrSine Spalet s sanacijsko malto za beton
v §irini 15 cm.

Nabava, dobava in vgradnja okenskega profila

Zas¢ita hidro izolacije v zemlji s HDPE Gepasto folijo
Tefond Isostud 500g/m2, Cepi viSine 8 mm (Cepi obvezno
obrnjeni proti terenu). Obracun v m2 izgotovljene zascite.

Polaganje toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena
XPS 500 debeline 10 cm (npr. Fibran ali enakovredno) in
PE folije; ploSce poloZene s poloviénim zamikom.

Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne steklene
volne, obojestransko kaSirane s steklenim voalom,
vodoodbojne kot npr. URSA TERRA ali enakovredno
debeline 8 cm; ploS¢e polozene s polovicnim zamikom.

Polaganje toplotne zvocne izolacije iz kamne volne
debeline 3 cm namenjene za vgradnjo v plavajoCi
cementni estrih (npr. NaturBoard TPS ali enakovredno) in
PE folije; ploSCe poloZene s polovicnim zamikom.

lzdelava mikroarmiranega cementnega estriha debeline 5
cm z mikroarmaturo 0,95 kg/m® (npr. FIBRILS F 120)

Ravna streha - vetrolov
Izdelava hladnega bitumenskega prednamaza (npr.
Burkolit V ali enakovredno)

lzdelava horizontalne in vertikalne parne zapore iz polimer
bitumenske hidroizolacije (npr. Bauder THERM DS2 ali
enakovredno), v enem sloju

Polaganje poliuretanske toplotne izolacije v dveh slojih
debeline od 0 do 14 cm (npr. BAUDER PIR FA ali
enakovredno) in PE penjene folije; ploSCe polozZene s
polovi€nim zamikom; kompletno z obbetoniranjem elektro
instalacij s stiropor betonom v prvem sloju toplotne
izolacije; drugi sloj toplotne izolacije je v naklonu!

mi

m2

mi

mi

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

35,00

135,00

80,00

200,00

70,00

15,50

15,50

250,00

422,00

45,00

45,00

45,00



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Izdelava horizontalne in vertikalne zatesnitvene zgornje
plasti samolepilne hidroizolacije (npr. Bauder Thermoplan
SK 15/18 ali enakovredno)

Izdelava zaokroznice na stiku med AB ploSco in
horizontalnim vencem z mikroarmirano cementno malto.

Montaza tipskih PVC varnostnih izlivov s prirobnico,
kompletno s perforirano reSetko iz fleksibilnih poliolefinov
fi110 | = cca 70cm

Opcija:

Vgradnja obrabno zaporne plasti asfaltbetona AC 8 surf
B50/70 A2 v debelini 3 cm, kompletno s strojnim
valjanjem

lzdelava zaScCite novega zunanjega stavbnega pohistva -
vrata, okna in okenskih polic s PVC folijo (zunanja in
notranja povrsina okna); PVC folijo je po obodu polno
zalepiti. Obracun po vidni povrSini elementa in polic.

Finalno €iScenje objekta po konc€anih delih pred predajo
narocniku: tlake, stenske obloge, okna, vrata, elemente
instalacij ter ostalo. Obracun po m2 neto povrsine objekta.

Zidarska pomoc¢ obrtnikom, strojnim instalaterjem in
elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim
materialom, obraGunana na osnovi vpisa v gradbeni
dnevnik

Vsa zidarska dela skupaj:

m2

mi

kom

m2

m2

m2

ur

45,00

25,00

2,00

440,00

250,00

850,00

25,00

KANALIZACIJA

Splos$na doloéila:

Dela morajo biti izvedena po zahtevah projekta, opisih in detajlih, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter navodili proizvajalcev. Vsa
Prikljucki novih kanalizacijskih izdelkov na obstojeCo kanalizacijo mora biti izvedena vodotesno.

Novo kanalizacijo je prilagoditi obstojeci kanalizaciji.

lzvajalec je dolzan izdelati delavniSke nacrte in detajle, ki jih mora pred izvedbo del potrditi

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Vsa kanalizacija mora biti v vodotesni izvedbi!

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaCetek del,

vsa potrebna pripravijalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

izdelavo delavniskih naCrtov in po potrebi tehnoloSkih risb za proizvodnjo vkljucno z detajli,
izdelavo vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

vse potrebno delo do koncnega izdelka,

vse potrebni odre ali lestve za montazo izdelkov,

vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladiscenje na deloviscu,

ves potrebni material: glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,
vse potrebne zunanje (tehnolog) in notranje kontrole kakovosti,



vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca

popravilo morebitne povzroc¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za zaS¢ito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi Ce potrebni detajli in
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracéunavanje del:
Obracun izkopov, nasipov, zasipov in transportov (odvoz, dovoz) je v ra¢enem oziroma vgrajenem stanju.
Obragun fazonskih kosov: 1 kom = 0,50 m” cevi.

METEORNA KANALIZACIJA

Drenaza:
Betonska muldna posteljica drenazne cevi DN 110 mm s
cementnim betonom C 8/10, 0,08 m3/m1. mi 20,00

Dobava in izdelava drenaze iz drenaznih cevi iz PEHD
premera 110 mm, npr Stidren DD s 220° perforacijo, s
polnim obbetoniranjem fazonskih kosov.
m1 20,00

Dobava in vgrajevanje drenaznega materiala iz prane
frakcije 8-16 mm. Drenazno nasutje se vgrajuje ob in nad
drenazno cevjo s porabo 0,40 m3/mf1.
mi 20,00

Dobava in vgrajevanie filterskega geotekstila iz PP ali PES
gramature 200 g/m2. Ovijanje drenaznega nasutja s
porabo ca. 2,0 m2/m1. m1i 20,00

lzvedba priklopa drenazne cevi na obstojeci sistem
kpl 1,00

FEKALNA KANALIZACIJA

Kombiniran izkop kanala v zemlji lll.kategorije globine do
100 cm, z delnim deponiranjem izkopanega materiala na
rob izkopa, delno pa kombinirano nakladanje in prevoz /
premet na gradbis¢no deponijo oddaljenosti do 50 m,

kompletno s strojnim komprimiranjem dna izkopa kanala

m3 25,00

lzdelava notranje fekalne kanalizacije iz PP debelostenskih
cevi z vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom ter
vsemi fazonskimi kosi, vklju¢no z izdelavo prikljuckov na
kanal ali revizijski jaSek.

7.1.
7.2.
7.3.

PVC cevi ® 50
PVC cevi ® 110
PVC cevi ® 125

mi
mi
mi

16,00
16,00
8,00



8.1.
8.2.
8.3.

Dobava in montaza penasta toplotne izolacije iz
sinteteticnega kavCuka - specifikacija.

Penasta toplotna izolacija cevi na bazi sinteteticnega
kav€uka z zaprto celi¢no strukturo, debeline 13 mm, za
izolacijo nove PVC odtocne cevi

PVC cevi ® 50
PVC cevi ® 110
PVC cevi ® 125

Polaganje PVC cevi DN 160, kompletno s polnim
obbetoniranjem z betonom C 12/15 in vsemi potrebnimi
fazonskimi kosi

Izdelava revizijskega jaSka iz betonske cevi fi 60 cm,
globine do 100 cm; postavka vsebuje kombiniran izkop v
zemlji lll.kategorije, strojno komprimiranje dna izkopa,
postavitev cevi na podlozni beton C 12/15 debeline 10
cm, kombiniran zasip z izkopanim materialom,
kombinirano nakladanje in odvoz viska materiala na
gradbi$¢no deponijo oddaljenosti do 50 m, smradotesni
RF pokrov dimenzije 630 x 630 mm, izvedbo dna jaska z
muldo, obdelavo sten jaSka okoli priklju¢nih cevi s fino
cementno malto, izdelavo in zunanje obbetoniranje
prikljuCkov

Izdelava revizijskega jaska iz betonske cevi fi 80 cm,
globine do 100 cm; postavka vsebuje kombiniran izkop v
zemlji lll.kategorije, strojno komprimiranje dna izkopa,
postavitev cevi na podloZni beton C 12/15 debeline 10
cm, kombiniran zasip z izkopanim materialom,
kombinirano nakladanje in odvoz viska materiala na
gradbiscno deponijo oddaljenosti do 50 m, smradotesni
RF pokrov dimenzije 630 x 630 mm, izvedbo dna jaska z
muldo, obdelavo sten jaska okoli prikljucnih cevi s fino
cementno malto, izdelavo in zunanje obbetoniranje
prikljuckov

lzvedba preboja kanalizacijskega jaSka za potrebe priklopa
fekalne kanalizacije.

Kombiniran zasip kanalov z izkopanim materialom,
kompletno s strojnim komprimiranjem v plasteh po 20 cm

Kombinirano nakladanje in odvoz zemljine lll.kategorije s
kamionom na stalno deponijo oddaljenosti do 20 km,
kompletno s plaGilom pristojbine za deponiranje in vsemi
pomoznimi deli po doloCilih za zemeljska dela

Vsa kanalizacija skupaj:

mi
mi
mi

mi

kos

kos

kom

m3

m3

16,00
16,00
8,00

26,00

2,00

2,00

5,00

20,00

5,00

ZUNANJA UREDITEV

Splosna dologila:



Vsa dela zunanje ureditve se morajo izvajati po veljavnih dolocilih tehnicnih predpisov, normativov in skladno s pravili stroke.

Pri dobavi in vgradnji betonov za vidne povrSine betona je potrebna posebna pozornost za recepturo betona z ustrezno sestavo in
zravostjo agregata v izogib nastajanju gnezd v betonu in podobno. Kakovosti vidnega betona se ocenjuje glede na ravnost in povrsinsko
poroznost.

Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaCetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objekiu,

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

vse potrebno delo, do koncnega izdelka,

vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja,

skladiSCenje materiala na gradbiScu,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certificiranje vsega materiala oz. drugo
dokazovanije izpolnjevanja predpisanih zahtev, poroila in zakljucno porocilo ipd.),

vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve, dvigala, ¢rpalke in podobno,

montazna armatura, distantna armatura (med conami), podlozke ipd.,

vsi eventualno potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. Ce to zahtevajo okoli¢ine za doseganije potrebne kakovosti
betona,

nega betona po kon€anem betoniranju, kot to izhaja iz projekta betona oz. ¢e to zahtevajo okoli$¢ine za doseganije potrebne kakovosti
betona,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo nepravilnosti na povrsini gotovega betona in asfalta,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne Skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiScu ali na sosednjih objektih,

CiSCenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za za$¢ito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi Ce potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov objekta,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:
Dodatki za eventualne otezevalne okoliSCine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.
ObraCunska enota za armaturo je dejanska teza poloZene armature.

Strojno rezanje asfalta v debelini do 12 cm m1 51,00

Rocno in strojno ruSenje asfalta v debelini do 12 cm,
kompletno s prenosom na gradbiS¢no deponijo
oddaljenosti do 50 m m2 135,00

Kombinirano planiranje in strojno komprimiranje dna
izkopa gradbene jame s tocnostjo + 3 cm m2 135,00

lzdelava tamponskega nasutja v debelini do 10 cm:
gramozni tampon frakcije od 0 do 32 mm v debelini 10
cm kompletno s strojnim komprimiranjem do predpisane
zbitosti v plasteh po od 10 do 20 cm in kon¢nim
planiranjem s to¢nostjo = 3 cm
m3 7,00



5. Vgradnja betonskih gladkih lamel dimenzije 5 x 20 x 100
cm, kompletno s strojnim rezanjem in polnim
obbetoniranjem z betonom C8/10. Lamele so viSinsko

poravnane z asfaltom. mi 51,00
6. Dobava in vgrajevanie filterskega geotekstila iz PP ali PES

gramature 200 g/m2. LoCilni sloj med dvema

materialoma. m2 135,00
7. Polaganje betonskih tlakovcev pred vhodom v objekt na

zmrzlinsko odporen pesek frakcije 4-8 mm; tlakovci
naravno sive barve, fugiranje s kremencevo mivko po
koncanih delih m2 65,00

8. Strojno rezanje betonskih tlakovcev debeline do 8 cm na
konceh in okoli pokrovov revizijskih jaSkov m1i 45,00

9. Dobava in strojno/rocno vgrajevanije, planiranje ter
utrjevanje pranega prodca frakcije 16 - 32 mm v debelini
15cm m3 11,00

10. Izdelava, dobava in vgradnja klopi iz umetnega kamna,
teraco obdelava, sivi agregat. Robovi se minimalno
pobrusijo — 3 mm. Oblikuje se kot narobe obrnjena ¢rka L
debeline 14 cm. Klop se fiksira v tla s temeljem. DolZina
klopi 4,00m. Za tocne dimenzije klopi glej detajl.
kpl 1,00

11. Dobava in vgradnja Cepastih betonskih taktilnih oznak dim.
180 x 60 cm kpl 1,00

12. Kombiniran prenos ruSevin z mesta nastanka na
gradbi$¢no deponijo, sortiranje materiala, nakladanje in
odvoz poru$enega materiala na stalno deponijo ali
zbiralnico sekundarnih surovin oddaljenosti do 10 km,
kompletno s plaGilom pristojbine za deponiranje in vsemi
pomoznimi deli po dolocilih za ruSitvena dela (pokrivanje
in moCenje deponiranega materiala itd.)
m3 20,00

Vsa zunanja ureditev skupaj: |

1. OBRTNISKA DELA

ILA. KLJUCAVNICARSKA DELA

Splosna doloéila:

* Vsikljuéavnicarski izdelki morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni¢no pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi predpisi in
standardi.

*  |zvajalec mora pregledati izdelane podloge in le te fino o€istiti pred pricetkom del.

* Kljucavnicarski izdelki morajo biti vroCe cinkani in praSno barvani v barvi RAL 9007 proti koroziji na prej ustrezno ocis¢eni podiagi.

*  Priizbiri protikorozijskega sredstva obvezno preveriti kompatibilnost z zaklju¢nim nanosom.
*  Pozor: pritrdila, spoje z drugimi izdelki ipd. posebej preveriti glede kompatibilnosti uporabljenega materiala.



Izdelava vseh delavniSkih nacrtov je obveza izvajalca. Projektant te delavniSke nacrte potrjuje med njihovo izdelavo. Izvajal¢eva obveza in
predmet te ponudbe so tudi vsi zakljucki klju¢avnicarskih izdelkov in njihova ustrezna obdelava ne glede na to, ali So posebej opisani ali
ne.

V kolikor po montaZi ni mogoce korektno izvesti finalne obdelave, jo je izvesti pred vgraditvijo, nacin vgraditve pa ustrezno prilagoditi (da
ne pride po poskodb zakljuCnega nanosa).

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbiScu in po nacrtih,

izdelava delavniSkih nacrtov in po potrebi tehnoloSkih risb za proizvodnjo vkljuéno z detajli,

po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objekiu,

izdelava vseh izraGunov, vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poro€ila ipd.),

preizkuSanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete s certifikati o ustreznosti,

dobava osnovnega, pomoznega in pritrdilnega materiala za kompletiranje funkcionalne celote izdelka,

izdelava vseh potrebnih zakljuckov ( pokrivanje stika kljucavnicarskega izdelka z konstrukcijo v katero se vgrajujejo; ojacitve robov v
stenah),

izdelava vseh elementov v delavnici in montaza na objektu do konCnega izdelka, da je le-ta funkcionalna celota,

vsi potrebni transporti do mesta vgrajevanja,

skladiSCenje materiala na gradbiScu,

ustrezno CiScenje jekla ter izvedba predpisane protikorozijske zaScite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaZi na objektu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontaZo na objektu kot so lestve, odri, dvigala in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezna zasCita gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokonc¢anje klju€avnicarskih del, tudi e potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

lzdelava, dobava in vgradnja zunanjih kovinskih ograjnih in

fasadnih profilov. Jeklene stojke v obliki U profilov

dimenzije 30/30/1.5 mm zgorja in spodaj povezane s

ploScato jekleno ploscico debeline 8 mm. Vse skupaj je

pritrjeno s pritrditvenimi profili in sicer z jeklenimi stojkami

dim. 30/30/4 mm za pritrditev ograjnih profilov in dim.

50/30/4 mm za pritrditev fasadih profilov. Profili so

vroCecinkani in sidrani v AB konstrukcijo s sidrnimi vijaki

M10 (2 vijaka na en pritrditveni profil).

Glej detajl v nacrtih!
m2 1445
(kg) (2.500,00)



Izdelava in montaZa nosilne jeklene nosilne konstrukcije
objekta iz vroCe valjanih HEA 160 profilov in jeklenih
ploS¢ debeline 10 mm, kvalitete $235, s polno varjenimi
stiki elementov konstrukcije, sidranjem v nosiino AB
konstrukcijo s tipskimi jeklenimi sidri, kompletno s
¢iSCenjem s peskanjem, temeljnim premazom in
zaklju¢nim premazom z barvo za kovine (2x), v RAL barvi
po izbiri projektanta

kg 280,00

lzdelava in montaZa nosilne jeklene nosilne konstrukcije

objekta iz vroCe valjanih jeklenih kotnikov dim. 140 x 140

mm, debeline 13 mm, kvalitete S235, s polno varjenimi

stiki elementov konstrukcije, sidranjem v nosiino AB

konstrukcijo s tipskimi jeklenimi sidri, kompletno s

¢iSCenjem s peskanjem, temeljnim premazom in

zaklju¢nim premazom z barvo za kovine (2x)
mi 5,32
(kg) 160,00

Izdelava podaljSka nakladalne plosce dim. 94 x 150 cm.
Skatlasti profil 100 x 100 mm
-pritrjevanje na obstojeco
plo3co preko ojacitvene ploScice
-zaprto z OBS plo$¢ami
-zalito s striropor betonom
-na koncu kovinskega profila pritrjena
kovinska ploscica za pritrditev ograj
kpl 1,00
Rocaj iz jeklene cevi d=2,6 mm, @45 mm pri vetrolovu in
notranjem stopni$¢u s pritrditvenimi elementi.
kg 65,25

Vsa kljuéavniGarska dela skupaj: |

II.B.

OKNA, STAVBNO POHISTVO, VRATA

Splosna doloéila:

Visa okna, vrata in stene morajo biti izdelani in vgrajeni v skladu z nacrti, shemami in opisi, tehni¢no pravilno, po pravilih stroke ter
skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Uporabiti je sistemske reSitve proizvajalcev profilov. Izvajalec je dolzan poskrbeti za to, da so
upostevani vsi graficni in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi.

Okna, vrata in stene morajo ustrezati svojemu namenu tako glede zagotavljanja osvetlitve, ustrezne toplotne in zvo¢ne za$€ite, morajo biti
vodotesna in zrakotesna ter ustreznega izgleda.

Izvajalec oken, vrat in sten je dolZan pravocasno (t.j. pred izvedbo AB konstrukcij) sporoCiti glavnemu izvajalcu vse tehnoloSke podatke,
predvsem pa to¢ne mere odprtin v zidovih, v katere se bodo kasneje vgradili elementi.

lzdelava vseh delavniSkih nacrtov je obveza izvajalca. Projektant te delavniSke nacrte potrjuje med njihovo izdelavo. Izvajal¢eva obveza in
predmet te ponudbe so tudi vsi zakljuCki elementov (oken, vrat in sten) in njihova ustrezna obdelava ne glede na to, ali o posebej opisani
ali ne, prav tako okenske police ter po potrebi obdelava Spalet.

Tesnjenje je izvesti s tipskimi trajnimi in elasticnimi tesnili, z ustrezno uporabljeni sistemskimi resitvami.

PVC okna, vrata in stene je izdelati iz PVC profilov sedem komornih (npr. RECHAU), barve po izbiri naronika, z dvojnimi vpetimi tesnili,
zasteklitvijo z izo steklom z nizkoemisijskim nanosom (U, = 0,90 W /m2K, Ry, = min. 45 dB), debeline 4-14Ar-4-14Ar-4 mm, kompletno
s toplim distan¢nim profilom (psi faktor < 0,035).

Alu vrata je izdelati iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (npr. SCHUCO), barve po izbiri naro¢nika, z dvojnimi vpetimi tesnili,
zasteklitvijo z izo steklom z nizkoemisijskim nanosom (Ug = 0,90 W /m?K, Ry, = min. 45 dB), debeline 4-14Ar-4-14Ar-4 mm, kompletno
s toplim distancnim profilom (psi faktor < 0,035).

Elementi stavbnega pohistva morajo biti opremljeni z visokokvalitetnim nerjave¢im okovjem za kombinirano odpiranje varnostnega
razreda WK1, visokokvalitetnimi ostalimi veznimi elementi, visokokvalitetnimi tesnili.

Pri izdelavi vrat je potrebno upoStevati izdelavo nizkega vratnega praga (glej opise v shemah vrat!).



Na stiku okenskega ali vratnega podboja z zaklju€nim tankoslojnim fasadnim ometom je potrebno vgraditi butilni trak.

Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna in vrat mora odgovarjati koeficientu toplotne prehodnosti za standardizirano okno
dimenzije 1,23 x 1,48 m, kjer znasa Uy, od 0,80 W /m2K do 0,90 W /m2,

Montaza stavbnega pohiStva mora biti izvedena po sistemu RAL (z vgradnjo ekspanzijskega traku), z ustreznim tesnenjem z zidno
odprtino in vgradnjo zunanjega podpolicnega vodotesnega in paropropustnega tesnilnega traku.

Pri izvedbi stavbnega pohiStva je potrebno upoStevati zasteklitev z varnostnim steklom (glej sheme pohistval).

Dimenzije je potrebno kontrolirati na licu mesta!

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

izdelava delavniskih nacrtov in po potrebi tehnoloskih risb za proizvodnjo vkljucno z detajli,
izdelava vseh analiz vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objekiu,

VGO PUUGWUGI ylaviil, PUIHIUZLL, PHILUITE I VGZLTL Tnagtial,

fnnnila Aliavda mandallitan, aAliamalia malina Alama Aaladvia

vse potrebno delo do koncnega izdelka,

finalna obdelava elementov po opisu ter vsi potrebni zakljucki (material ter delo),

zaScCita vrat, oken in sten pred poSkodbami in madezi za Cas do kon¢anja gradnje,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),

preizkuSanje posameznih elementov in dokazovanije predpisanih zahtev s certifikati ali drugace,

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevan;a,

ustrezno zacasno skladiscenje na deloviScu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezna zasCita gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje, tudi Ce potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta.

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

OKNA
OKNO 0K1 - glej nacrt, shemo in opis oken (katalog oken)

kom 13,00
OKNO 0K1-2 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 9,00
OKNO OR1 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 10,00
OKNO OK2 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 3,00
OKNO 0K3 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 3,00

OKNO OK4 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)
kom 1,00



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

OKNO 0K5 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO OKG6 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO 0K7 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO OK8 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO 0K9 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO 0K10 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

OKNO 0K11 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA
VRATA V1 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V1-2 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V2 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V2-2 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V2-3 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V2-4 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V2-5 - glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V3- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V4- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V5- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V6- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V8- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

VRATA V9- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kos

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

3,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



27. VRATA V10- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
28. VRATA V11- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 3,00
29. VRATA V12- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
30. VRATA V13- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
31. VRATA V14- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
32. VRATA V15- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
33. VRATA V16- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
34. VRATA V17- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
35. VRATA V18- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00
36. VRATA V19- glej nacrt, shemo in opis (katalog oken)

kom 1,00

Vsa okna, stavbno pohistvo in vrata skupaj: |

IL.C. MAVCNOKARTONSKA DELA

Splos$na doloéila:

*  Vsi mavénokartonski izdelki morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnicno pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi predpisi in
standardi.

*  |zdelava vseh delavniSkih nacrtov je obveza izvajalca. Arhitekt te delavniSke nacrte potrjuje med njihovo izdelavo. Izvajaléeva obveza in
predmet te ponudbe so tudi vsi zakljucki mizarskih izdelkov in njihova ustrezna obdelava ne glede na to, ali so posebej opisani ali ne.

*  Vse stene in stropovi morajo zadostiti zahtevam elaborata pozarne varnosti in zvocni zaSciti.

*  V vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavcnih ploS¢.

* Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca.

*  lzdelava po veljavnih tehnicnih predpisih in standardih SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963.
*  UpoStevati SIST EN 13501-pozarna klasifikacija gradb. proizvodov in elementov stavb.

*  Pogoj za zaCetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:
- vs0 potrebno dokumentacijo za zaCetek del,
- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- snemanje potrebnih izmer na gradbiSCu in po nacrtih,
- izdelava delavni$kih nacrtov in po potrebi tehnolokih risb za proizvodnjo vklju¢éno z detajli,
- po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material, tesnila, okovje, odbojniki in vse drugo, potrebno za kompletno izvrSitev del,

- vse potrebno delo do koncnega izdelka,
- vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,



vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevan;a,

ustrezno zacasno skladiscenje na deloviScu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezna zascita gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanije, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta.

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

dodatne ojacitve pri vratih, ter pri vertikalah in spuScenih stropovih zaradi velikih visin,

ojacitve podkonstrukcije za montazo sanitarnih, stenskih in vratnih elementov,

izdelavo bandaZiranja, izdelavo zakljuckov po sistemu K2 in bandaZiranje stika stena-strop.

dobavo vsega materiala in izdelava montaznih sten , izdelanih kot npr. suhomontazni sistemi Knauf ali enakovredni, kompletno z
podkonstrukcijo po opisu v sestavi stene ali stropa, s pritrjevanjem na kov.konstrukcijo s Knauf vijaki TN 25 ali TN 35, na max. 25 cm,
ter pritrjevanjem vertikalnih C profilov na nosilno steno na max. 10cm in horizontalnih U profilov na tlaku ali stropu na razdalji max. 100
cm. Za doseganje optimalne zvo¢ne zaS€ite nalepimo na profile, ki se stikajo s tlemi, stenami ali stropovi tesnilni trak deb. 3mm.

lzdelava oblog sten debeline 5 cm, z enojno kovinsko
podkonstrukcijo d = 30 mm, samonosna izolacija iz
steklene volne debeline 50 mm (kot npr. URSA SF 34 ali
enakovredno), vgradnja parne zapore preko pocinkane
podkonstrukcije, stiki polno lepljeni, enostranska dvojna
obloga z mavénimi ploS¢ami debeline 12,5 mm,
bandazirano v kvaliteti K2.

m2 61,00
lzdelava oblog sten debeline 5 cm, z enojno kovinsko
podkonstrukcijo d = 30 mm, samonosna izolacija iz
steklene volne debeline 50 mm (kot npr. URSA SF 34 ali
enakovredno) in enostranska dvojna obloga z mavénimi
ploS¢ami debeline 12,5 mm, bandaZzirano v kvaliteti K2.
m2 75,00

Izdelava oblog sten debeline 12 cm, z enojno kovinsko
podkonstrukcijo d = 30 mm, samonosna izolacija iz
steklene volne debeline 120 mm (kot npr. URSA SF 34 ali
enakovredno), vgradnja parne zapore preko pocinkane
podkonstrukcije, stiki polno lepljeni, enostranska dvojna
obloga z mavénimi plos¢ami debeline 12,5 mm,
bandazirano v kvaliteti K2.
m2 225,00



Izdelava inStalacijskih oblog sten debeline 12 cm, z
enojno kovinsko podkonstrukcijo d = 30 mm,
samonosna izolacija iz steklene volne debeline 120 mm
(kot npr. URSA SF 34 ali enakovredno), vgradnja parne
zapore preko pocinkane podkonstrukcije, stiki polno
lepljeni, enostranska enojna obloga z mavénimi plo§¢ami
debeline 12,5 mm, 5 cm in$talacijski zracni sloj, enojna
kovinska podkonstrukcija d = 30 mm, enostranska
dvojna obloga z mavénimi ploSéami debeline 12,5 mm,
bandazirano v kvaliteti K2.

Dobava in izdelava spuScenega stropa 10 cm v sestavi:
pocinkana podkonstrukcija, dobava in vgradnja steklene
volne debeline 10cm (kot npr. URSA SF 34 ali
enakovredno), dobava in vgradnja parne zapore preko
pocinkane podkonstrukcije, stiki polno lepljeni ter dobava
in montaza suhomontazne plo$¢e 15,0 mm, bandaZzirano
v kvaliteti K2.

Izdelava predelnih sten debeline 7,5 cm, z enojno
kovinsko podkonstrukcijo d = 50 mm, obojestranska
enojna obloga z mavenimi ploS¢ami debeline 12,5 mm,
bandazirano v kvaliteti K2, vkljuéno z vsemi potrebnimi
odri in prenosi ter transporti.

Izdelava predelnih sten debeline 12,5 cm, z enojno
kovinsko podkonstrukcijo d = 75 mm, obojestranska
dvojna obloga z mavcnimi ploS¢ami debeline 12,5 mm,
samonosna izolacija iz steklene volne debeline 50 mm
(URSA Glasswool TWF 1 ali enakovredno), bandaZirano v
kvaliteti K2, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in
prenosi ter transporti.

Izdelava predelnih sten debeline 15 cm, z enojno kovinsko
podkonstrukcijo d = 100 mm, obojestranska dvojna
obloga z mavénimi ploS¢ami debeline 12,5 mm,
samonosna izolacija iz steklene volne debeline 150 mm
(URSA Glasswool TWF 1 ali enakovredno), bandaZirano v
kvaliteti K2, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in
prenosi ter transporti.

Izdelava predelnih sten debeline 20 cm, z enojno kovinsko
podkonstrukcijo 2x d = 75 mm, obojestranska dvojna
obloga z mavénimi plos¢ami debeline 12,5 mm,
samonosna izolacija iz steklene volne debeline 200 mm
(URSA Glasswool TWF 1 ali enakovredno), bandaZirano v
kvaliteti K2, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in
prenosi ter transporti.

Dodatek za vlago odporne plosce.

lzvedba obloge WC geberita dimenzije 0,90 x 2,85
debeline 20 cm.

m2 44,00
m2 7,50
m2 28,00
m2 175,00
m2 20,00
m2 30,00
m2 200,00

kom 3,00



lzdelava sekundarnega ARMSTRONG stropa z
mavEénokartonskimi plo§¢ami tipa ULTIMA BOARD,
dimenzije 600 x 600 x 12 mm, kompletno z vsemi
okroglimi izrezi za stropna svetila ali podobno, in izdelavo
sistemske nosilne podkonstrukcije iz pocinkanih barvanih
profilov v beli barvi. Strop obeSen na jekleno nosilno
stropno konstrukcijo objekta z obe$ali dolZine od 55 do
125c¢m
m2 280,00

lzdelava sekundarnega stropa z navadnimi
mavEénokartonskimi GKB ploS¢ami debeline 1 x 15,0 mm,
kompletno z vsemi izrezi za svetila, jekleno konstrukcijo
objekta, obdelavo prostih robov stropa, obdelavo stikov z
drugimi konstrukcijami, s predhodno izdelavo nosilne
podkonstrukcije iz pocinkanih profilov in s fugiranjem 2.
kakovostne stopnje (Q2); strop obeSen na jekleno nosilno
stropno konstrukcijo objekta z obe$ali dolZine do 20 cm

m2 30,00

Doplacilo za izdelavo ojacitve okoli vratnih odprtin v

mavcnokartonskih stenah s tipskimi nosilnimi pocinkanimi

profili ojacitve za vrata - kot npr. KNAUF W416, varianta

UA 75 ali enakovredno m1 100,00

Vsa mavénokartonska dela skupaj: |

I1.D.

KERAMICARSKA DELA

Splosna doloéila:

Vsa keramiCarska dela morajo biti izvrSena strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v projektih za izvedbo,
tehnicno pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi.

lzvajalec mora izdelati na€rte polaganja v katerem je usklajeno:

stik z drugim finalnim tlakom, vkljucno z vrati na tem stiku,

polaganje nizko stenskih ploS¢ic glede na vrata, okna ipd.

Podlaga za polaganje keramicnih ploScic mora biti pripravljena za polaganje in ravna, stene med seboj pravokotne, tlaki morajo biti
popolnoma horizontalni.

lzvajalec mora pred pri¢etkom polaganja povrsino pregledati in prevzeti. S pricetkom polaganja se smatra, da je povrSina ustreznain je s
tem s strani izvajalca tudi prevzeta. Izvajalec mora sodelovati in dajati napotke izvajalcem predhodnih del ter upoStevati navodila
izvajalcev kasnejsih del.

Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Sestavni
del keramicnih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih, ki niso obloZeni s kerami¢nimi plos¢icami, skladno z naértom polaganja.

Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi povrSinami, vogali ter stiki ploSCice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajno
elasticnim visoko kvalitetnim kitom v barvi ploSCic oziroma po dogovoru s projektantom.

Preboiji instalacij na keramicnih ploscicah morajo biti izvedeni natancno, velikosti izsekov ne vecji kot je potrebno in ploScice za prebijanje
ne smejo pociti.

Izvajalec mora po dokoncanju del investitorju predati ustrezno koli¢ino rezervnih keramicnih ploscic, odvisno od vrste in koliCine vgrajene
keramike, od vseh vrst vgrajenih ploSc€ic v ustrezni embalazi vkljutno s seznamom.

Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolo¢ene z DIN 18 202.

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

OPOMBA: Vse talne ploSce se polaga pravokotno - ortogonaino.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravijalna in pospravljaina dela,
snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,



izdelavo nacrtov polaganja in po potrebi drugih risb vkljuéno z detajli,

po potrebi izdelavo vzorca in vgradnjo le-tega na objektu,

pregled in prevzem podlage za polaganje kerami€nih ploScic,

dobavo osnovnega, pomoznega in veznega materiala za kompletiranje funkcionalne celote izdelka (ploscice, lepilo, fugirno maso, vse
potrebne kite za tesnjenje stikov, krizi, vogalne letve, dilatacije ...),

vse potrebno delo do koncnega izdelka, zajeti mora izdelavo v vseh prostorih ne glede na velikost prostora in ne glede na vrsto podlage
na katero se keramicarska dela izvajajo,

vse potrebne obdelave plosc€ic kot je rezanje ploscic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),

dokazovanije kvalitete ploscic, lepila, fugirne mase in kitov s certifikati o ustreznosti,

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevan;a,

ustrezno zacasno skladiscenje na delovisScu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezno za$cCito gotovih izdelkov pred poskodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaSCito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanije, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta,

rezervne ploscice, katere izvajalec preda investitorju za vse vrste ploscic (2 - 3% poloZene kvadrature plos¢ic),

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracéunavanje del:

Obracun polaganja talnih ploScic je v mzdejansko obloZene povrSine in v m' dejansko vgrajene nizkostenske obloge. Dodatki se ne
obracunajo.

Dobava in polaganije protizdrsnih (min. R10) kvalitetnih
talnih keramicnih ploSc€ic srednjega cenovnega razreda po
izbiri narocnika dimenzije npr. 60x60 cm na lepilo;
kompletno s fugiranjem stikov plos¢ z barvno fugirno
maso v barvi po izbiri narocnika in projektanta; ploSce so
poloZene na stik Sirine 2 mm

m2 135,00
Dobava in polaganje stenskih kerami¢nih ploscic
srednjega cenovnega razreda po izbiri naro¢nika dimenzije
npr. 60x60 cm na lepilo; kompletno s fugiranjem stikov
ploS€ z barvno fugirno maso v barvi po izbiri naro¢nika in
projektanta; ploSce so polozene na stik Sirine 2 mm
m2 230,00

Dobava in polaganje talnih keramic¢nih plo$¢ic na zunanje
stopnice dolZine 180 cm srednjega cenovnega razreda po
izbiri naro¢nika na lepilo; kompletno s fugiranjem stikov
ploS€ z barvno fugirno maso v barvi po izbiri naro¢nika in
projektanta; ploSce so polozene na stik Sirine 2 mm

kom 10,00



4, Dobava in polaganje talnih keramic¢nih plo$¢ic na zunanje
stopnice dolZine 150 cm srednjega cenovnega razreda po
izbiri naro¢nika na lepilo; kompletno s fugiranjem stikov
ploS€ z barvno fugirno maso v barvi po izbiri naro¢nika in
projektanta; ploSce so polozene na stik Sirine 2 mm

kom 9,00

5. Dobava in polaganje nizkostenske obloge iz keramicnih
ploScCic srednjega cenovnega razreda po izbiri narocnika
dimenzije npr. 60x8 cm na lepilo; kompletno s fugiranjem
stikov ploS¢ z barvno fugirno maso v barvi po izbiri
narocnika in projektanta; ploSce so poloZene na stik Sirine
2mm
m1 40,00

6. Zarezovanje keramike pod kotom 45° na prostih robovih
Zidov m1 40,00

dveh materialov v barvi po izbiri naro¢nika in projektanta.
m1 150,00

Vsa keramicarska dela skupaj: |

ILE. SLIKOPLESKARSKA DELA

Splosna dologila:

*  lzvedba in uporabljen material mora ustrezati zahtevam projekta ter veljavnim predpisom in standardom.

*  Izvajalec mora pred pricetkom del dovolj natanéno predvideti koli¢ine posameznih barv ter mora obvezno celotno koli¢ino dobaviti
sotasno (velja za vse, razen za belo barvo za slikanje), ker se sicer na objektu lahko pojavijo razliéni odtenki enakih barv. Se posebej
mora izvajalec (slikopleskarskih del ter glavni izvajalec) poskrbeti, da morebitni razlicni izvajalci skupaj dobavijo enake barve.

*  Podlaga za izvajanje slikarskih del mora biti o¢iS¢ena prahu in umazanije ter ne sme biti mastna. Pripravljena mora biti tako, da je z
izravnalnim kitom mogoce prekriti vse lokalne neravnine in luknje do najve¢ 1 mm oz. odvisno od izbire izravnalnega kita in navodil
proizvajalca.

*  Vkolikor podlaga ne ustreza tem zahtevam, izvajalec slikopleskarskih del ne sme priceti z deli in mora o tem nemudoma obvestiti
nadzorni organ oz. predstavnika investitorja. V primeru, da izvajalec pred pricetkom ne preveri in poskrbi za ustreznost predhodnih del, s
tem sam prevzame vso odgovornost in posledice, ki bi lahko nastale vsled tega.

*  Pogoj za zaCetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:

- vs0 potrebno dokumentacijo za zaCetek del,

- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,

- snemanje potrebnih izmer na gradbiSCu in po nacrtih,

- po potrebi izdelava vzorca na objektu,

- pregled in prevzem podlage,

- ves potreben material in pomozni material,

- vso potrebno delo do konCnega izdelka, zajeti mora izdelavo v vseh prostorih ne glede na velikost prostora in ne glede na vrsto podlage
na katero se dela izvajajo,

- vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

- vsapotrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),

- dokazovanje kvalitete uporabljenega materiala s certifikati o ustreznosti,

- vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanija,

- ustrezno zacasno skladiScenje na deloviscu,

- vsapotrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,



uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbi$cu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca

zaScCito izvedenih del pred poSkodbami oz. pred zamazanjem,

sprotno CiSCenje ostankov barve in kita,

popravilo morebitne povzrocene $kode ostalim izvajalcem na gradbiScu,

CiScenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezno za$cito gotovih izdelkov pred poskodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanije slikopleskarskih del, tudi ¢e potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Kitanje novih fino ometanih notranjih zidov in stropnih

povrsin z jubolin kitom (2x), kompletno s strojnim in

ro¢nim bruSenjem ter bandaziranjem vseh stikov novega

in obstojeCega ometa ali obloge z mavcnokartonskimi

ploscami m2 820,00

Slikanje kitanih ometanih zidnih in stropnih povrsin ter

mavEénokartonskih stenskih povrsin z disperzijsko barvo

(2x) v tonu po izbiri naro¢nika in projektanta, kompletno s

predhodno impregnacijo in kitanjem vseh stikov z akrilnim

kitom m2 700,00

Slikanje kitanih ometanih zidnih in stropnih povrSin ter
mavcnokartonskih stenskih povrsin z mat lateks zascitno
barvo (2x) v tonu po izbiri naro¢nika in projektanta,
kompletno s predhodno impregnacijo in kitanjem vseh
stikov z akrilnim kitom
m2 1150,00

Vgradnja ALU vogalnikov na vse proste robove novih
zidov m1i 50,00

Vsa slikopleskarska dela skupaj: |

IL.F.

FASADERSKA DELA

Splosna dologila:

Vse fasadne povrSine morajo biti izdelane v skladu z nacrti in opisi, veljavnimi predpisi in standardi ter po navodilih proizvajalcev.
vgrajenega materiala. Vsa dela je potrebno izdelati tehnicno pravilno in po pravilih stroke.

Obveznost izvajalca fasade je tehnicno pravilna ter estetska izvedba fasade skupaj z vsemi potrebnimi detajli (ne glede na to, ali so
prehodi, zakljucki in zaScita hidroizolacije, ki omogocajo popolno tesnenje opisani in reSeni ze v nacrtih) ob tem, da so zagotovljene vse
funkcije fasade, predvsem pa toplotna in zvoCna zascita, estetski izgled, vodotesnost ter zrakotesnost.

Izdelava vseh delavniSkih nacrtov in detajlov je obveza izvajalca. Projektant te delavniSke nacrte potrjuje med njihovo izdelavo.

Pri izbiri materiala za fasado mora izvajalec izbrati posamezne materiale tako, da so del celotnega sistema fasade (definirani detajli in
zakljucki).

Vsi materiali za izdelavo fasade morajo imeti ustrezna testiranja in dokazila o ustreznosti (CE NORM EN 998-1) glede na energetsko
ucinkovitost, zmanjSevanja porabe energije, odpornosti na ogenj, odpornost na vodo, odpornost na razpoke, upor zratnemu toku,
odpornost na mikroorganizme, zdravstvena in ekoloska neoporecnost,...Celoten sistem mora imeti tehni¢no soglasje ETAG 004!



Vse obstojece fasadne povrsine je predhodno sanirati, o€istiti prahu in umazanije ter izdelati predpremaz za sprijem starega in novega
materiala. Prav tako je predhodno mehansko odstraniti vse dekorativne stenske in stropne premaze, obrizge in odstopljene omete od
osnovne povrsine zidu ali stropa.

Fasaderska dela se smejo izvajati pri temperaturi od +5°C do 35°C, ob upostevanju, da tudi nocne temperature ne padejo pod
+5°C.Pred direktnim soncem je fasado obvezno zasititi z nereklamnimi gradbenimi zavesami (reklamne zavese se lahko namesti samo
v soglasju z narocnikom). Prav tako se fasaderska dela ne smejo izvajati v mocnem vetru, dezju, megli ali visoki relativni zracni vlagi.

Vsa fasaderska dela morajo biti izvedena sistemsko, z materiali enega proizvajalca.
Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202.
Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

vso potrebno dokumentacijo za zaetek del,

vsa potrebna pripravijalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih,

prenos in obelezevanije viSinskih tock na objekt

vse predhodne izravnave vecjih zidnih in stropnih neravnin z grobo apnenocementno malto. Podlaga za lepljenje toplotnoizolacijskih
ploS¢ mora biti ravna v skladu z zahtevami dobavitelja materiala.

pregled in ¢iSCenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to zahtevano,

po potrebi izdelavo vzorca in vgradnjo le-tega na objektu,

ves potrebni material: glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material, vogalnike, odkapnike, obokenske in vratne profile ter nosilne profile
toplotne izolacije,

vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladiscenje na deloviScu,

izdelavo in obdelavo vseh vrst dilatacij, vkljuéno s potrebnim materialom,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

vsa potrebna dela (vpasovanije, izrezi, izvrting) do koncnega izdelka,

nanos izravnalne mase , kjer je to zahtevano ali potrebno,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve
tlacne trdnosti, poroila ipd.),

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganije zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

CiSCenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezno za$cCito gotovih izdelkov pred poskodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in
zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov objekta,

rezervno koli¢ino finalnega nanosa za eventualne popravke, katero izvajalec preda investitorju,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih (DZO, PID).

Cene ne smejo vsebovati stroSkov izdelave odrov, saj se le-ti obracunajo posebe;.

Obracunavanje del:

Vratne in okenske odprtine se v celoti odbijejo.

Zakljucni fasadni nanos se obraCuna v m? dejansko obdelane povrSine. Dodatki se ne obraCunajo.
Fasadna obloga se obraguna v m' in m? dejansko oblozene povrsine. Dodatki se ne obragunajo.



Dobava in izdelava fasade obloge na zunaniji strani stene:
« zracni sloj 5 cm s pritrjevalnimi elementi k. plos¢

« patentna podkonstrukcija z izdelavo in montazo vseh
sistemskih plo¢evinastih zakljuckov, tesnenjem po
sistemskih detajlih proizvajalca

« paropropustna UV odporna folija

« zakljuna fasadna obloga - Alu streSna plocevina
spajana po sistemu kleparske drsne tehnike oz. kleparskih
drsnih stikov. ALU kompozitna plo$¢a npr. Prefabond v
barvi po lestvici RAL 9007 oz. po izboru projektanta

m2

Dobava in izdelava fasade obloge - venc na zunanji strani
e zracni sloj 5 cm

» 0SB plosca, debelina = 2,0 cm s podkonstrukcijo

« paropropustna UV odporna folija

« zakljuna fasadna obloga - Alu streSna plocevina
spajana po sistemu kleparske drsne tehnike oz. kleparskih
drsnih stikov. ALU kompozitna plo$¢a npr. Prefabond v
barvi po lestvici RAL 9007 oz. po izboru projektanta

mi

Kompletna izvedba kape atike, iz zaklju¢ne ALU ploCevine,
r.§. do 25 cm, vkljuéno s podkonstrukcijo iz OSB plos¢
debeline 2,0 cm, Sirine cca 20 cm, poloZeno na lesene
morale debelin cca 2 cm. RAL po izbiri arhitekta.
mi

Kompletna izvedba kape atike, iz zakljucne ALU ploCevine,
r.§. do 35 cm, vkljuéno s podkonstrukcijo iz 0SB plos¢
debeline 2,0 cm, Sirine cca 20 cm, polozZeno na lesene
morale debelin cca 2 cm. RAL po izbiri arhitekta.
m1i

Fasada vhodnega dela in zadnjega stopni§ca se izdela iz
aluminijastih profilov U 30/30/1,5 mm, razporejenih z
medsebojno osno razdaljo 8 cm. Vsi kovinski deli so
protikorozijsko zaSc€iteni npr. vroce cinkani in barvani v
RAL po navodilih projektanta. Profili so v ograjo povezani
z zgornjim in spodnjim profilom, dimenzije 30/8 mm
m2

Izdelava premaza obstojece betonske fasade barvane
povrsine s silikatno fasadno barvo, kompletno s
predhodnim ¢iS¢enjem povrSine z visotlatnim vodnim
Cistilcem in veznim sistemskim premazom, v barvi po
izbiri projektanta
m2

11,50

66,00

51,00

15,00

80,00

760,00



7. lzdelava fasadne obloge pokrivanja pritrdilnih ploséic:
Sestava slojev sistema (od zunaj na vznoter):
Finalni tankoslojni nanos - silikonski praskani omet 1,5K
(npr. BAUMIT ali podobno), s predhodnim osnovnim
premazom; koncna zrnavost povrSine enaka kot obstojeca
fasada in po predhodno potrjenem vzorcu. Osnovni
cementni dvoslojni nanos lepilad = 0,3 cm, g >
1459/m2, armiran s stekleno mreZico po sistemski reSitvi
proizvajalca.
Toplotno - izolacijski sloj: vodoodporne cemente fasadne
plosce d = 1,0 cm, ploSce lepljene in vijacene na podlago
pasovno obodno neprekinjeno in tockovno po sredini
ploSce oziroma po tehnoloSki specifikaciji proizvajalca
sistema. Razvita Sirine obdelovalne povrSine do 0,40 m.
Na vrhu izravnano - zakitano, spodaj pritrjen fasadni
odkapni profil. Dimenzije cca 97/40/5 cm

kpl 6,00

8. Montaza in demontaZa kovinskega fasadnega cevnega
odra viSine do 10 m za enostavno fasado. V ceni odra
mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja, potrebne
ozemljitve odra, dostopi na odre in polna za$Cita odra s
ponjavo m2 785,00

Vsa fasaderska dela skupaj: |

II.G. TLAKARSKA DELA

Splosna dologila:

*  Tlakarska dela morajo biti izvrSena strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v projektu za izvedbo, tehniéno
pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi.

*  Podlaga za polaganje tekstilnih ploS¢ mora biti pripravljena za polaganje in ravna, stene med seboj pravokotne.

*  Izvajalec mora pred prietkom polaganja povrsino pregledati in prevzeti. S pricetkom polaganja se smatra, da je povrSina ustreznain je s
tem s strani izvajalca tudi prevzeta. Izvajalec mora sodelovati in dajati napotke izvajalcem predhodnih del ter upoStevati navodila

*  Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Sestavni
del talne obloge so stenske obrobe tlaka na zidovih, skladno z nacrtom polaganja.

*  Preboji inStalacij skozi plos¢e morajo biti izvedeni natancno, velikosti izsekov ne vecji kot je potrebno.

*  |zvajalec mora po dokonc¢anju del investitorju predati ustrezno koli¢ino rezervnih ploS¢ v ustrezni embalazi.

*  Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202.

*  Pogoj za zaCetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

*  OPOMBA: Vse talne ploSce se polaga pravokotno - ortogonalno.

Enotne cene morajo vsehovati:
- VS0 potrebno dokumentacijo za zaCetek del,
- vsapotrebna pripravljalna in pospravljaina dela,
- snemanje potrebnih izmer na gradbi$cu in po nacrtih,
- po potrebi izdelavo vzorca in vgradnjo le-tega na objekiu,
- pregled in prevzem podlage za polaganje ploS¢,
- dobavo osnovnega, pomoznega in veznega materiala za kompletiranje funkcionalne celote izdelka (plosce, izravnalna masa, lepilo ...),

- vse potrebno delo do koncnega izdelka, zajeti mora izdelavo v vseh prostorih ne glede na velikost prostora in ne glede na vrsto podlage
na katero se tlakarska dela izvajajo,

- vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

- vsapotrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poro€ila ipd.),

- dokazovanje kvalitete ploS¢, lepila in izravnalne mase s certifikati o ustreznosti,
- vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevania,



- ustrezno zacasno skladiScenje na deloviscu,

- vsapotrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

- uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stro$ki povezanimi s tem,

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

- terminsko usklajevanije z ostalimi izvajalci na gradbi$cu,

- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

- popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

- CiSCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

- ustrezno zaS€ito gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

- placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

- vse ukrepe za zaSCito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanie, tudi Ce potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta,

- rezervne ploSCe, katere izvajalec preda investitorju je od 2 do 3% polozene kvadrature ploS¢,

- vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:
Obracun polaganja talnih in stenskih plosgic je v m? dejansko oblozene povraine. Dodatki se ne obraunajo.

1. Dobava, izdelava in vgradnja visokoodpornega finalnega
industrijskega tlaka (npr. Kompaktorit ali enakovredno) -
dekor predhodno potrditi pri projektantu, kompletno z
emulzijskim premazom, vkljucno s predhodno pripravo

podlage m2 140,00
2. Dobava in izravnava tal z izravnalno maso deb. do 3 mm,

vkljuéno s polipropilenskimi viakni. m2 240,00
3. Dobava, polaganje in polno lepljenje tekstilne talne obloge -

dekor predhodno potrditi pri projektantu, kompletno na
predhodno poloZeno izravnalno maso ter emulzijskim
premazom, vkljutno s predhodno pripravo podlage
m2 240,00

4, Dobava in montaza stenskih zakljucnih letev h = 4 cmv
barvi po izbiri narocnika in projektanta s 100% lepljenjem,
kompletno s kitanjem stika stenski zakljucek - zid z
akrilnim kitom, v barvi po izbiri naro¢nika
m1i 200,00

5. Dobava, montaza in vgradnja predpraznika EMCO
SENATOR 522 W/R, dimenzije 3460 x 2400 mm,
sestavljen iz krom nikljevega jeklenega okvira in
predpraznega vlozka z grobovlaknatimi vstavki iz ripsa v
barvi po izboru projektanta. m2 8,30

6. Dobava in vgradnja ALU zakljuénega profila na stiku
menjave tlaka mi 15,00

Vsa tlakarska dela skupaj: |

II.H. RAZNA DELA IN DOBAVE

Splosna doloéila:
*  Vsadela in dobave iz tega poglavja morajo biti izdelana skladno z nacrti, shemami in temi opisi ter skladno z zahtevami Studije pozarne
varnosti ter veljavnimi predpisi in standardi.



Obveza izvajalca(ev) je pravocasna priprava ustreznih vzorcev, katere potrdi poobla$ceni arhitekt. V primerih, kjer to ni potrebno, se mora
izvajalec dosledno drzati specifikacij in nacrtov.

Pred montaZzo oziroma vgradnjo mora izvajalec obvezno preveriti mikrolokacijo ter o tem dobiti pisno potrditev pooblas¢enega arhitekta
ali inZenirja.

Glede na to, da je vecina del in dobav iz tega poglavja takih, da se izvrsijo ob koncu vseh ostalih del mora izvajalec obvezno poskrbeti za
ustrezno za$cito predhodnih del, uporabiti mora take postopke montaze in pritrjevanja, da ne pusca sledov na drugih Ze dokoncanih delih.
Za seboj je obvezen pocistiti vse sledove, odpadke in drugo oziroma poskrbeti za morebitna popravila predhodnih del.

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsehovati:

VS0 potrebno dokumentacijo za zaCetek del,

vsa potrebna pripravljaina in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer, prenose visinskih tock, zarisovanje in podobno iz nacrtov projekta na objekt,

izdelavo nacrtov polaganija ali montaze in po potrebi drugih risb vkljuéno z detajli,

po potrebi izdelavo vzorca na objektu,

ves potreben material in pomozni material,

vso potrebno delo do kon¢nega izdelka,

vse potrebne zunanije in notranje kontrole kakovosti (tehnolog, laboratorij) ,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poro€ila ipd.),
dokazovanije kvalitete uporabljenega materiala s certifikati o ustreznosti,

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanja,

ustrezno zacasno skladiScenje na deloviScu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stro$ki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s pooblas¢enim arhitektom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

zas¢ito izvedenih del pred poSkodbami oziroma pred zamazanjem,

popravilo morebitne povzrocene $kode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

sprotno in konéno ¢iScenje prostorov ali okolice, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezno za$citoa gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

vse ukrepe za zaScito delavcev na gradbiscu skladno z veljavnimi predpisi s podro€ja varnosti in zdravja pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanije, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu, in so ta dopolnila dela nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Dobava in montaza gasilnih aparatov C02; namestitev po
pozarnem elaboratu kos 6,00

Izdelava in pritrditev poZarnega reda v PVC ali lesenem
okvirju z zasteklitvijo kos 3,00

Dodatna in nepredvidena dela 5%

Vsa razna dela in dobave skupaj: |

SKUPAJ VSA DELA




POPIS DEL: SKLADISCNA HALA ZIRI - GARAZNA VRATA

SPLOSNE OPOMBE

*Pri vseh delih potrebno upoStevati navodila v nacrtih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v
blizniji okolici. Med ruSenjem obvezno prepreciti praSenje z zadostnim prSenjem ruevin z vodo. Poskrbeti
je potrebno tudi za zaS¢ito prostorov v objektu, ki se ne adaptirajo.

* Ta popis je kot priloga k priloZzenim nacrtom za izvedbo - PZI.

* \/sa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!
*Izvajalec je dolZan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca.

*Izvajalec je dolZan pravoCasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev projektanta!
*Izvajalec je dolZan pred prietkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*Izvajalec je dolZzan pred pricetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanjkljivosti nacrtov oz.
popisov, ki izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.

*|zvajalec je dolZan pred pricetkom del opozoriti na morebitne manjkajoCe postavke v popisu, ki niso
predvidene in so potrebne za kvalitetno dokoncanje izvedbe.

*Vsa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naro¢nikom
0z. projektantom.

*\/ vse postavke je vklju¢ena nabava, dobava in montaza, ¢e ni oznaceno drugace ali predhodno
dogovorjeno z izvajalcem.

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA

SPLOSNO

Vsi odstranjeni elementi in ruSevine se iznesejo iz objekta, naloZijo na kamion in odpeljejo na staino
deponijo, kompletno s sortiranjem in placilom vseh pristojbin.

V cenah na enoto zajeti:

PRIPRAVLJALNA DELA

Ureditev gradbisca v fazi izvajanja rusitvenih del kpl 1,00
Postavitev in odstranitev gradbiScne ograje.
Postavitev in odstranitev glavne napisne table in
opozorilnih znakov.

Ciscenje in vzdrzevanje komunikacij na gradbiscu.
Izvedba meritev el. napeljave na gradbiscu in strojne
opreme.

Prevoz, postavitev in odstranitev tipske gradbiscne
barake.

Dovoz, montaza, vzdrzevanije in odvoz kemi¢nega
straniSca.

Dobava rocnih gasilnikov za gaSenje poZara.
Dobava omarice prve pomoci.

RUSITVENA DELA
Odklop vseh instalacij na podrocju rusitve, kompletno z
vsem potrebnim zavarovanjem. kpl 1,00

Rusenje armiranobetnonske plosce deb. 16,00 cm
vkljuéno z naklonskim betonom deb. 0,00 - 16,00 cm.
Rob plosce se zareze za ravne zakljucke. m2 80,00



RuSenje armiranobetonskih korit za lovljenje tekocin.
Dim. 75 x 75 x 165 v, z debelino stene 10,00 cm. V_
primeru odstranitve vseh korit (10), je potrebno dodatno
predvideti sanacijo nastalih odprtin.

kom 1(10)
Rusenje armiranobetonske stene in nosilcev ob fasadni
liniji. Deb. 25,0 cm m2 8,56
Odstranitev jeklenih garaznih vrat, vkljuéno s podboji in
plocevinastim nadstreSnim zakljuckom. Dim. 246 x 236
cm kom 2,00
RuSenije dela fasadnih panelov deb. 15,0 cm. Vkljuéno z
zarezovanjem poSevnih zakljuckov na fasadnih rebrih in
ravnim rezom spodnjega roba. m2 19,25
ZEMELJSKA DELA
Zasip in komprimiranje sondazne odprtine okoli temelja z
gramozom. m3 1,00
BETONSKA IN ARM. BETONSKA DELA
Srednje komplicirana armatura za liti beton, koli¢ine po
armaturnih nacrtih. Obracun po kg
Strojna izdelava, dobava in roéna montaza armature iz
betonskega jekla BSt 500 S (RA 400/500)

kg 50,00
Dobava, rezanje, polaganije in vezanje armaturnih mrez
BSt 500M (MAG 500/560) kg 40,00
Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 v armirane
konstrukcije. Sanacija talne plosce prereza od 0,12 -
0,20 m3/m2. ObraCun po m3 m3 0,20
Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30, v armirane
konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2. Stene.
Obracun po m3 m3 0,60
Dobava in vgrajevanje betona za podbetoniranje reze
med podbojem in fasadnimi paneli deb. 0,03-0,05 cm.
Obracun po tekocem m m 7,50

ZIDARSKA DELA

SPLOSNO

Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehniCnih predpisov in normativov v soglasju z
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in
Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu Se vsa potrebna
1. dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

2. prenos vode za mocenije opeke in zidov, premeS¢anje maltark in ob¢asno meSanje malte, dodajanje
3. postavitev, preme$¢anje in odstranitev premicnih odrov potrebnih za izvedbo zidarskih del;

4. prenos in obelezevanije viSinskih tock v objektu;

5. CiSCenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po izvrSenem delu;

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma
Odvecna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je Se sveza.

V posameznih pozicijah zidanja je zajeto zastavljanje zidov, izdelava malt z vsemi potrebnimi prenosi,
V ceni je upoStevati potrebne, dvigala in Zerjave.

Zidarske odprtine notranjih vrat po SIST - prilagoditi meram podboja dobavitelja !!!



ILA.

II.B.

II.C.

Dobava in montaza horizontalne hidroizolacije iz PVC

membrane vkljutno s spajanjem z obstoje¢o PVC

membrano. Spoj izvesti s teko¢o membrano npr.

Fragmat - Impermax QC. Predhodno preveriti povezljivost

materialov po navodilih proizvajalca. m2 1,00

RAZNA ZIDARSKA DELA

Finalno CiScenje objekta po koncanih delih pred predajo

narocniku: tlake, stenske obloge, okna, vrata, elemente

instalacij ter ostalo. Obracun po m2 neto povrSine

objekta. m2 80,00

Zidarska pomo¢ obrtnikom, strojnim instalaterjem in

elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim

materialom, obracunana na osnovi vpisa v gradbeni

dnevnik ur 4,00

TESARSKA DELA

Enostranski opaz nove stene, skupaj z opazenjem,
razopazenjem in ¢is¢enjem opaza. Obradun po m2
m2 5,50

Lahki premi€ni odri pri zidanju in ometavanju kom 1,00

KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, VODOVOD

/

KROVSKO TESARSKA IN KROVSKA DELA

/

KLEPARSKA DELA
/
JEKLENA IN KLJUCAVNICARSKA DELA

JEKLENE NOSILNE KONSTRUKCIJE

DelavniSke nacrte izdela izvajalec del na podlagi staticnega izraCuna.Pred izdelavo mora delavniske nacrte
V teZi vsake poz. je zajet ves vgrajeni material: profili, ploCevine, vijaki, sidra in zvari.

V ceni je upoStevati potrebna dvigala za izvedbo del.

Jeklene ojacitve so izdelane iz toplovaljanih jeklenih
profilov med seboj vijacenih na lokaciji v povezan okvir.
Stebrne ojacitve so izdelane iz toplovaljanih jeklenih UNP
200 profilov. Primarni nosilci so izdelani iz toplovaljanih
jeklenih profilov HEA 160. Na mestih pritrjevanja v
temelje oziroma V AB stene in stebre so jekleni profili
vijaceni z uporabo HILTI pritrdilnih elementov.
Medsebojno se jeklene elemente vijaci. Detajli po
statinem raCunu.



II.C.

II.C.

I1.D.

ILE.

ILF.

II.G.

Jekleni deli vratnega okvirja so izdelani iz toplovaljanih
jeklenih profilov oz. ploS¢ate plocevine deb. 10 mm med
seboj zvarjeni v celoten okvir. V AB stene in stebre so
jekleni profili vijateni z uporabo HILTI pritrdilnih
elementov. Detajli po staticnem racunu. Konstrukcijske
reSitve in dodatne pritrdilne elemente je potrebno
prilagoditi izbranim sekcijskim garaznim vratom.

Vsi elementi jeklene konstrukcije so izdelani iz

toplovaljanih jeklenih profilov. Izbrana kvaliteta jekla je S

235. Okvirji so izdelani v varjeni oz. vijaceni izvedbi, Pred

montazo so vsi elementi jeklene konstrukcije opeskani z

Sa 02 in protikorozijsko za$¢iteni z 2x osnovnim in 2x

prekrivnim premazom debeline 120 mikronov.

RAL barve po izbiri projektanta.Sistem protikorozijske

za3Cite mora potrditi strokovni nadzor.

Jeklene ojacitve konstrukcije kg
Vratni podboj kg
Varjenje skladis¢nih vrat. Skladi$¢na vrata v zgornji

prostor, kjer se odstrani plo$¢a, se trajno zavari.

kom

Prestavitev hidrantne omarice med garaznimi vrati ob
podporni zid desno od vhodnih vrat. kom

NARAVNI IN UMETNI KAMEN
/

MIZARSKA DELA

/

PODLOZNI TLAKI

/

SUHOMONTAZNA DELA

/

FASADERSKA DELA

/

SLIKOPLESKARSKA DELA

V ceni je upoStevati delovne odre.

V ceni je upoStevati ustrezno zascito stavbnega pohistva
in tlakov ( okna, vrata,), kot npr: PVC folija.

KITANJE IN PREDPRIPRAVA

740,30

756,60

1,00

1,00



ILH.

I1.J.

Protikorozijska za$¢ita armature s premazom, na
delih, kjer se izvedejo rezi AB fasadnih reber. Kitanje
izpostavljene armature s pripadajo¢o zasc¢itno malto.
Npr sistem Jubosan-C (C110, C120) ali podobno v
izvedbi: povrsina se ocisti prahu, madezev in drugih
nedisto¢, protikorozijsko za$¢iti, impregnira, zagladi z
malto, impregnira, dvakratno glajenje s kitom za
zunajo uporabo, z vmesnim in konénim bru$enjem.

Kitanje odrezanih delov AB konstrukcije v izvedbi:
povrsina se o€isti prahu, madezev in drugih necistoc,
protikorozijsko zaS¢iti, impregnira, dvakratno glajenje s
kitom za zunajo uporabo, z vmesnim in kon¢nim
bruenjem.

SLIKANJE

Dvakratno slikanje zunanjih AB fasadnih elementov z
disperzijsko betonsko barvo, skupaj s predhodno
izvedenim osnovnim premazom (impregnacija), na
obstojeco predhodno ocis¢eno podlago.Slikanje v
razli¢nih tonih (svetlo siva, dolo¢eno po NCS) po
izboru projektanta. Izvajalec mora pripraviti vzorce
barvanja, katere mora pred izdelavo potrditi
projektant. Obracun po m2

Dvakratno slikanje notranjih sten (celotno prvo polje)
z disperzijsko betonsko barvo, skupaj s predhodno
izvedenim osnovnim premazom (impregnacija), na
obstojeco predhodno ocis¢eno podlago.Slikanje v
belem tonu. Obracun po m2

2x finalno barvanje kovinskih vratnih podbojev in
drugih kovinskih konstrukcijz ustrezno barvo v RAL
na ze minizirano podlago- po izbiri projektanta.

KERAMICARSKA DELA

FINALNI TLAKI

Do-asfaltiranje manjkajocega tlaka v delu kjer se je
opravljala sondaza terena. Tip zakljuénega sloja
prilagoditi obstoje¢emu tlaku v garazi.

OKNA, STAVBNO POHISTVO, VRATA

SPLOSNO

Vse elemente je izdelati po nacrtu projektanta.

Vse mere je pred izdelavo preveriti na objektu.

Za potrebe montaze mora izvajalec v ceni upoStevati
svoje delovne odre.

V vseh postavkah je upoStevati izdelavo, dobavo in
vgrajevanje oken , vrat, sten , Zaluzij, hitro teko€ih vrat
in prikljuCitev na elektriko

Izvajalec mora izdelati delavniSke nacrte na podlagi shem
iz PZI projektov in jih pred izdelavo dati v potrditev
odgovornemu projektantu.

Vse morebitne spremembe mora potrditi odgovorni
projektant in nadzor.

UpoStevati ves pritrdilni in tesnilni material

V ceni je upoStevati delovne odre za montazo

Vsi vidni kovinski deli so v RAL barvanem tonu po izbiri
projektanta.

kom

m2

m2

m2

m2

m2

12,00

15,00

94,80

204,00

44,40

1,00



V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava
in montaZa, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni
material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse
zakljucke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu
mesta in izdelati ustrezno tehnicno dokumentacijo in
delavniske risbe v skladu z dogovorom s projektantom.

GARAZNA VRATA
1. Dobava, montaZza in priklop sekcijskih garaznih vrat.
Vrata vetle dimenzije 344 x 400 cm. Vrata so brez
dodatnih zahtev glede izolativnosti. Predvideno $t.
dnevnih odpiranj 20. Dodatno opremo in lastnosti vrat
uskladiti s projektantom oz. naro¢nikom. Skladnost z
varnostnim standardom 13241-1.
kom 1,00

2. Dobava, montaza in priklop sekcijskih garaznih vrat.
Vrata svetle dimenzije 344 x 400 cm z dodatnim
osebnim prehodom dim 90 x 210 cm z minimalnim
pragom za potrebe evakuacije, skladno s pozamo
tehnicno smernico in standardom. Vrata so brez
dodatnih zahtev glede izolativnosti. Predvideno §t.
dnevnih odpiranj 20. Dodatno opremo in in lastnosti vrat
uskladiti s projektantom oz. naro¢nikom. Skladnost z
varnostnim standardom 13241-1.

kom 1,00

ILK. RAZNA IN DODATNA DELA

1. Dodatna in nepredvidena dela 5%

LA ELEKTROINSTALACIJE
/

lI.B STROJNE INSTALACIJE
/

lI.C VODO-INSTALATERSKA DELA
/

SKUPAJ VSA DELA






POPIS DEL: SKLADISCNA HALA ZIRI - NOTRANJE STOPNISCE

SPLOSNE OPOMBE

*Pri vseh delih potrebno upoStevati navodila v nacrtih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v
blizniji okolici. Med ruSenjem obvezno prepreciti praSenje z zadostnim prSenjem ruevin z vodo. Poskrbeti
je potrebno tudi za zaS¢ito prostorov v objektu, ki se ne adaptirajo.

* Ta popis je kot priloga k priloZzenim nacrtom za izvedbo - PZI.

* \/sa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!
*Izvajalec je dolZan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca.

*Izvajalec je dolZan pravoCasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev projektanta!
*Izvajalec je dolZan pred prietkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*Izvajalec je dolZzan pred pricetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanjkljivosti nacrtov oz.
popisov, ki izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.

*|zvajalec je dolZan pred pricetkom del opozoriti na morebitne manjkajoCe postavke v popisu, ki niso
predvidene in so potrebne za kvalitetno dokoncanje izvedbe.

*Vsa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naro¢nikom
0z. projektantom.

*\/ vse postavke je vklju¢ena nabava, dobava in montaza, ¢e ni oznaceno drugace ali predhodno
dogovorjeno z izvajalcem.

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA

SPLOSNO

Vsi odstranjeni elementi in ruSevine se iznesejo iz objekta, naloZijo na kamion in odpeljejo na staino
deponijo, kompletno s sortiranjem in placilom vseh pristojbin.

V cenah na enoto zajeti:

PRIPRAVLJALNA DELA

Ureditev gradbisca v fazi izvajanja rusitvenih del kpl 1,00
Postavitev in odstranitev gradbiScne ograje.
Postavitev in odstranitev glavne napisne table in
opozorilnih znakov.

Ciscenje in vzdrzevanje komunikacij na gradbiscu.
Izvedba meritev el. napeljave na gradbiscu in strojne
opreme.

Prevoz, postavitev in odstranitev tipske gradbiscne
barake.

Dovoz, montaza, vzdrzevanije in odvoz kemi¢nega
straniSca.

Dobava rocnih gasilnikov za gaSenje poZara.
Dobava omarice prve pomoci.

RUSITVENA DELA
Odklop vseh instalacij na podrocju rusitve, kompletno z
vsem potrebnim zavarovanjem. kpl 1,00

Rusenje dela armiranobetnonske plosce deb. 16,00 cm

v obsegu 276 x 475 cm vkljuéno z naklonskim betonom

deb. 0,00 - 16,00 cm. Rob plo3ce se zareZe za ravne

zakljucke. m2 13,11



4. Rusenje armiranobetonskega korita za lovljenje tekocin.
Dim. 75 x 75 x 165 v, z debelino stene 10,00 cm.

kom 1,00

1.B ZEMELJSKA DELA

1. Zemeljska dela niso predvidena m3
1.C BETONSKA IN ARM. BETONSKA DELA

1. Betonska dela niso predvidena m3
1. ZIDARSKA DELA

1. Zidarska dela niso predvidena m3
1.D TESARSKA DELA

1. Tesarska dela niso predvidena m3
I.E KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, VODOVOD

/

ILA. KROVSKO TESARSKA IN KROVSKA DELA
/

II.B. KLEPARSKA DELA
/

I1.C. JEKLENA IN KLJUCAVNICARSKA DELA

JEKLENE NOSILNE KONSTRUKCIJE

DelavniSke nacrte izdela izvajalec. Pred izdelavo mora delavniSke nacrte potrditi projektant arhitekture.
V teZi vsake poz. je zajet ves vgrajeni material: profili, ploGevine, vijaki, sidra in zvari.

V ceni je upoStevati potrebna dvigala za izvedbo del.

Glavna nosilna elementa stopnic sta izdelana iz ploS¢ate
plocevine debeline 15 mm, med seboj zvarjene v celoten
okvir. Celo stopnice in nastopna ploskev sta iz krivijene

plocevine debeline 8 mm, privarjene na okvir. Na mestih
pritrjevanja v tal AB talno plo$co in AB nosilce je nosilna
ploGevina vijatena z uporabo HILTI pritrdilnih elementov.

Jeklene ojacitve podesta so izdelane iz dveh precno
postavljenih toplovaljanih jeklenih profilov UNP 140.



II.C.

II.C.

I1.D.

ILE.

ILF.

II.G.

Jeklena ograja je izdelana iz jeklenih vertikalnih lamel
debeline 5 mm, privarjenih v prav tak okvir. Med
lamelama je privarjen ploscek iz 5 mm debele ploCevine,
na katerega se pritrdi nosilec rocaja iz enake 5 mm
debele varjene ploCevine. Na nosilec roCaja pa se pritrdi
kovinski rocaj okroglega profila @45 mm. Izvedba
nosilca rocaja in rocaja v tej fazi ni predvidena zaradi
manjkajoCih podpor v stenah.

Okvirji so izdelani v varjeni oz. vijaCeni izvedbi? Pred
montazo so vsi elementi jeklene konstrukcije opeskani z
Sa 02 in protikorozijsko za$¢iteni z 2x osnovnim in 2x
prekrivnim premazom.

RAL barve po izbiri projektanta.Sistem protikorozijske
zaScite mora potrditi strokovni nadzor.

Nosilna jeklena ploCevina d=15 mm kg

Celo stopnice in nastopna ploskev iz krivijene jeklene

ploCevine d=8 mm kg
Ograja in nosilci ro¢aja iz jeklenih lamel d=5 mm kg
Rocaj iz jeklene cevi d=2,6 mm, @45 mm kg

(v kasnejsi fazi)

NARAVNI IN UMETNI KAMEN
/

MIZARSKA DELA

/

PODLOZNI TLAKI

/

SUHOMONTAZNA DELA

/

FASADERSKA DELA

/

SLIKOPLESKARSKA DELA

V ceni je upoStevati delovne odre.

V ceni je upoStevati ustrezno zascito stavbnega pohistva
in tlakov ( okna, vrata,), kot npr: PVC folija.

KITANJE IN PREDPRIPRAVA

Kitanje odrezanih delov AB konstrukcije v izvedbi:

povrsina se o€isti prahu, madezev in drugih necistoc,

protikorozijsko zaS¢iti, impregnira, dvakratno glajenje s

kitom za notranjo uporabo, z vmesnim in kon¢nim

bruenjem. m2

SLIKANJE

564,00

819,00

307,00

2,50



2. Dvakratno slikanje notranji AB elementov z
disperzijsko betonsko barvo, skupaj s predhodno
izvedenim osnovnim premazom (impregnacija), na
obstojeco predhodno ocis¢eno podlago. Slikanje v
belih tonih. Obradun po m2 m2 30,00

IL.H. KERAMICARSKA DELA
/
ILI. FINALNI TLAKI
1. /
I1.J. OKNA, STAVBNO POHISTVO, VRATA
/
ILK. RAZNA IN DODATNA DELA

1. Dodatna in nepredvidena dela 5%

II.A ELEKTROINSTALACIJE
/
IIl.B STROJNE INSTALACIJE
/
lI.C VODO-INSTALATERSKA DELA

/

SKUPAJ VSA DELA




POPIS DEL GRADBENO OBRTNISKA DELA - STREHA

SPLOSNE OPOMBE

*Pri vseh delih potrebno upoStevati navodila v naértih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v bliZniji
okolici. Med ru$enjem obvezno prepreciti praSenje z zadostnim prSenjem rusevin z vodo. Poskrbeti je potrebno tudi
za za$Cito prostorov v objektu, ki se ne adaptirajo.

* Ta popis je kot priloga k priloZzenim nacrtom za izvedbo - PZI.

* \/sa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!

*Izvajalec je dolzan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca.

*Izvajalec je dolzan pravocasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev projektanta!

*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanikljivosti nacrtov oz. popisov, ki
izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.

*1zvajalec je dolzan pred pricetkom del opozoriti na morebitne manjkajoce postavke v popisu, ki niso predvidene in so
potrebne za kvalitetno dokon¢anje izvedbe.

*Vsa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naroénikom oz.
projektantom.

*V vse postavke je vkljucena nabava, dobava in montaza, ¢e ni oznaceno drugace ali predhodno dogovorjeno z
izvajalcem.

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA

Splosna dologila:
Dela morajo biti izvedena po zahtevah projekta, opisih in detajlih, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Vsa dela je potrebno izdelati tehniéno
pravilno in po pravilih stroke.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanije potrebnih izmer na gradbi$cu in po nacrtih,

vsa potrebna nepredvidena in dopolnilna dela za dokon€anje dela po opisu posamezne postavke, tudi ¢e niso podrobno navedena in opisana v opisu,
pa so ta nepredvidena in dopolnila dela nujna,

vsi potrebni odri za izvedbo rusitvenih del,

vse potrebne transporte in prenose,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

sortiranje poruSenega materiala,

Ciscenje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vsi ukrepi za za$¢ito delavcev na gradbiScu skladno z veljavnimi predpisi s podro€ja varnosti in zdravja pri delu,
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanije del:
Obracun rusitvenih del je v vgrajenem stanju.
Dodatki za eventualne otezevalne okolis¢ine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.

PRIPRAVLJALNA DELA

Ureditev gradbi$ca v fazi izvajanja rusitvenih del kpl 1,00 0,00 €
Postavitev in odstranitev gradbiScne ograje.

Postavitev in odstranitev glavne napisne table in opozorilnih

znakov.
CiScenije in vzdrzevanje komunikacij na gradbiscu.



Prevoz, postavitev in odstranitev tipske gradbiS¢ne barake.
Dovoz, montaza, vzdrZevanije in odvoz kemi€nega stranisca.

Dobava ro¢nih gasilnikov za gasenje pozara.
Dobava omarice prve pomoci.

RUSITVENA DELA 0,00 €
0,00 €

DemontaZa, odstranitev in odvoz obstojece stresne kritine.

Odstrani se Salonitno valovito kritino vkljuéno z morebitno

pomozno pritrjevaino leseno podkonstrukcijo. Odstranitev se

izvaja skladno z zakonodajo za odstranjevanje azbestnih

gradbenih proizvodov. Nosilno konstrukcijo se ohrani!

m2 505,80 0,00 €
Demontaza, odstranitev in odvoz obstojece stresne kritine na
betonskem nadstresku s podkonstrukcijo. Odstrani se
Aluminiastokritino vkljuéno s pomozno pritrjevalno leseno
nodkonstrukeiio. m2 85,51
0,00 €
Pazljiva demontaZa okrogle plocevinaste odtocne cevi Zlebu fi
110-150 mm, kompletno z barvanimi zeleznimi Zlebnimi
obiemkami mi 100,60 0,00€
0,00 €
Demontaza zaklju¢nih plocevinastih obrob stre3ne kritine m1 21,00 0,00 €
0,00 €
Demontaza zaklju€nih plocevinastih oblog poZarnih zidov v
razviti $irini cca 1,00 m m1 84,00 0,00€
0,00 €
DemontaZa stre3nih prezracevalnih kap, s pripadajocimi
prezracevalnimi kanali kos 6,00 0,00€
0,00 €
Pazljivo strojno in ro¢no rusenije zidanega (predvidoma
betonski zidaki) dela pozarnega nenosilnega zidu debeline do
30 cm, kompletno z ravnim zarezovanjem vzporedno z linijo
nosilne konstrukcije (vzdolZzne lege). Zarezovanje izvesti tako da
se ne poslab$a pogojev za montazo konéne kritine.
m2 24,00 0,00 €
0,00 €
Kombiniran prenos ruSevin z mesta nastanka na gradbi$¢no
deponijo, sortiranje materiala, nakladanje in odvoz porusenega
materiala na stalno deponijo ali zbiralnico sekundarnih surovin
oddaljenosti do 10 km, kompletno s placilom pristojbine za
deponiranje in vsemi pomoznimi deli po dologilih za rusitvena
dela (pokrivanje in mocenje deponiranega materiala itd.)
m3 52,00 0,00 €
0,00 €
Izrezovanje preboja @150 skozi AB plos¢o debeling 10-12 cm.
Preboi za odtogni Zleb. kos 3,00
Vsa rusitvena dela skupaj: 0,00 €

ZIDARSKA DELA

Splosna doloéila:

Vse izolacije morajo biti izvedene skladno z veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi. Posebno pozornost je potrebno posvetiti spoju med delom
Izvajalec izolacije mora v programu zagotavljanja kakovosti izdelati detajle prehodov, zakljuckov in zascito hidroizolacije, ki omogocajo popoino
Izvajalec izolacij mora pred pricetkom dela pregledati in prevzeti vse Ze izdelane podlage ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne
Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo blokov. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejsem
lzvajalec ometov mora pred pricetkom dela pregledati in prevzeti podiago ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuaine

lzvajalec estrihov mora pred pricetkom dela pregledati in prevzeti vse Ze izdelane podlage ter opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na

Estrih mora biti izdelan tocno po opisu in nacrtu. Biti mora marke C16/20 in imeti minimalno upogibno trdnost vecjo 2,0 N/mm 2 povprecno 2,5

Za kontrolo tlaCne trdnosti se odvzame minimalno dva vzorca, ki se jih izreze iz polozenega estriha; preiskava se vrsi v ustreznem pooblag¢enem
Zvocne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni zvo¢nih mostov. Toplotne izolacije morajo biti
Izdelana podlaga iz estriha mora biti trdna, ravna (kotne in ravnostne tolerance estriha mora ustrezati standardu DIN 18 202 in horizontalna. Ne sme
Pri izdelavi je nujno paziti na predpisane debeline estriha, da bo dosezena predpisana visinska kota prostora. Za preprecitev pokanja cementnega
Pregled in prevzem mora vsebovati tudi pregled vseh instalacij, ki so v zidu glede na pravilno namestitev in njeno funkcionalno delovanje (ventili,



Vgrajeni material za vse vrste del mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov in mora biti certificiran v skladu z le-
Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202.
Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanije potrebnih izmer na gradbi$cu in po nacrtih,

prenos in obelezevanije visinskih tock na objekt,

po potrebi izdelavo vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

izdelavo in prenose vseh potrebnih malt (zidarska dela),

izdelavo hidroizolacije po navodilih proizvajalca z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi preklopi, zakljucki, zaokroznicami in drugih detajlov potrebnih
vsa potrebna dela do kon¢nega izdelka, vkljuéno z morebitnim naknadnim tesnjenjem v primeru vlazenja (lokalnega ne funkcioniranja sistema),
vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladis¢enje na deloviscu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontaZzo na objektu kot so lestve in podobno,

po potrebi uporabo lahkih premiénih delovnih odrov do viSine 2 m,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroski povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poro€ila ipd.),

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

¢iscenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

vsi ukrepe za za$c¢ito delavcev na gradbi$cu skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravija pri delu,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
placilo seh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Obracunavanje del:

Pri obraéunu kolicin se pri zidanju zidov odprtine v celoti odbijajo, prav tako preklade in vezi.
Dodatki za eventualne otezevalne okoli§¢ine izvedbe del se ne obracunajo posebe;.
Ometavanje: Odbitki za odprtine se obracunavajo po GNG-3.600, tocka 4.

0,00 €
Sanacija zakljucka odstranjenih pozarnih zidov, v kolikor se po
odstranitvi presodi potrebo po dodatni obdelavi za zagotovitev
ravneca zakliucka. m2 25,34 0,00€
0,00 €
0,00 €
Zidarska pomoc¢ obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro
instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom,
obracunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik
ur 5,00 0,00 €
Vsa zidarska dela skupaj: 0,00 €

ILA.

OBRTNISKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA IN TESARSKA DELA

Splosna doloéila:

Krovska dela morajo biti izvedena po zahtevah projekta, opisih in detajlih, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter navodili proizvajalcev. Vsa
Pred pricetkom izvajanja krovskih del mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvrSenih del in o morebitnih pomanjkljivostih nemudoma obvestiti
Krovska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam glede kvalitete, varnosti in
Ves vgrajeni material mora biti certificiran oz. mora biti na drug ustrezen nacin dokazano izpolnjevanije bistvenih zahtev.

Geometrijske tolerance (mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance) izvedenih del so dolocene z DIN 18 202.

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:
vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,



vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanije potrebnih izmer na gradbi$cu in po nacrtih,

pregled in fino ¢iS¢enje podloge,

prenos in obelezevanije visinskih tock na objektu,

po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

ves potrebni material: glavni, pomozni, pritrdilni, tesnilni in vezni material,

vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladis¢enje na deloviscu,

izdelava in obdelava vseh vrst dilatacij, vkljuéno s potrebnim materialom,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontaZzo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroski povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom,

vse potrebno delo do konénega izdelka, delo v delavnici in montaza na objektu,

vse potrebne odre za montazo izdelkov,

vse potrebne zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlaéne trdnosti,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbis$cu,

¢iscenje po koncanih delih, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na staino deponijo,

placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

vse ukrepe za za$cito delavcev na gradbiS¢u skladno z veljavnimi predpisi s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu,
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso
vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Izvedba nove panelne kritine iz trapezne plocevine v kombinaciji
s toplotno izolacijo - NPR TRIMOTERM deb 100mm ali
enakovredno.

Kritina mora biti ustrezna s certifikati za vgradnjo na predvideno
ostreSje z naklonom cca 18° in predvideno razdaljo med
konstrukcijskimi elementi z upo$tevanjem lokacije in drugih
obremenitev. Medsebojni razmak vzdolZzne nosilne
podkonstrukcije iz lesenih leg je cca osno = 1,05 m, svetlo =
0,90 m.

Zahtevana je pozarna odpornost min. REI 60.

Kompletno z vsemi potrebnim pritrdilnim in drobnim
materialom, horizontalnimi in vertikalnimi zakljucki, slemenom,
itd.

2x snegolov na stran - skupna dolzina snegolovov 201,2 m

Kritina se izvede v standardni barvi RAL 7005 (alt. 7038, 7037,
9006 MAT, 9002 ali podobne). Vzorec predhodno potrditi pri
projektantu! m2 603,60 0,00 €

Dobava in vgradnja dodatne toplotne izolacije iz steklene volne

npr URSA SF34 ali enakovredno, primerno za vgradnjo v

stresno konstrukcijo. Razred pozarnih lastnosti A1, Toplotna

prevodnost 0,034-0,040 W/mK

Skinna debelina sloia med leaami 18.0 em m2 425,25

Pregled in sanacija obstojece lesene nosilne podkonstrukcije z

ustreznimi za$¢itnimi premazi. Lesene lege dimenzij 18 x 14
cm m2 531,17

Dodatek za izravnavno lesene konstrukcije za potrebe montaze

stre$nih panelov. Izvede se po potrebi in v tehniogiji po

predlogu izvajalca. Npr Fe pocinkani U profili ali lesena podloga,

ali podobno. Izmerjena je dolzina leg, kon¢na ocena po

drianskih i7merah m1 600,00

Izdelava novih ploGevinastih obrob na skrajnih koncih objekta, v
barvi kritine. m1 21,20



10.

11

12.

Izdelava horizontalnega plocevinaste (alu.) pravokotne odtocne
cevi Zlebu, kompletno z barvanimi Zlebnimi objemkami,
vkljuéno z drobnim materialom in pritrdilnimi in preklopnimi
elementi. V barvi kritine. Zleb izvesti z enako kapaciteto (presek)
kot obstojgi Zleb na objektu, predviden pretok 3,5//s. Zleb
izvesti po tehni¢nih specifikacijah in navodilih proizvajalca
kritine, priporoca se uporabo sistemske resitve npr.
TRIMOTERM ali enakovredno. Zleb razvite dolzine 416 mm.

Izvedba dodatne podkonstrukcije na betonskem nadstresku za
podporo panelne kritine - prirezana lesena lega dim npr. 10 x
20 cm.

Kompletna izvedba korita Zlote na V delu objekta. Predlaga se
uporabo sistemske resitve npr. Trimoterm ali enakovredno.
Zloto izvesti iz plastificirane jeklene plogevine npr. Tip Bauder
Verbudblech ali enakovredno, razvite dolzine 1,00 m.
Kompletno s stransko ter spodnjo podkonstrukcijo v naklonu
1,0-1,5 %(0SB ali XPS izolacija), izvesti 3 x varnostni preliv,
kompletno z obdelavo stikov s stresno kritino. Svetla Sirina
Zlote min 35,0 cm, predvidena vi§ina 30,0 cm.

Izvedba odtoc¢nih prikljuckov med novo Zloto in obstojec¢im
vertikalnim Zlebom skozi AB plos¢o, skladno z resitvami
izbranega sistema. Predvidena dolZina novega povezovalnega
Zleba 1.50 m.

lzvedba toplotne izolacije nad AB nadstreskom v sestavi 10 cm
steklene volne ter pokrito s sekundarno kritino

lzdelava zacasne kvalitetne PVC za$¢ite zunanjega dela
podkonstrukcije Zleba, na mestu kjer se bo v zakljuéni fazi
izdelala kon¢na zakliucna maska iz Alukomoozitnih plo$¢

Predpriprava za ogrevalne cevi za taljenje ledu v Zloti

Vsa krovsko kleparska in tesarska dela skupaj:

ml

ml

ml

kom

m2

m2

50,3

50,3

50,3

3,00

70,42

37,50

50,30

0,00 €
0,00 €

RAZNA DELA

Priprava potrebne dokumentacije za ravnanje z azbestnimi
odpadki. Nacrt aospodarienia z azbestnimi odpadki.

Vsa razna dela skupaj:

kos

1,00

0,00€
0,00€

0,00€

lILA.

ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

DemontaZa, deponiranje na lokaciji in ponovna montaza
horizontalnega dela strelovoda; postavka vsebuje demontazo
strelovodnega lovilca iz Alu profila fi 8 mm, kriznih in Zlebnih
sponk, stenskih nosilcev, cevnih objemk za odtocne cevi Zlebu.

Vsa elektro instalacijska dela skupaj:

ml

105,50

0,00€

0,00€




GRADBENA DELA
OBRTNISKA DELA
DODATEK ZA INSTALACIJSKA DELA

SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA

ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA
STROJNE INSTALACIJE

SKUPAJ VSA DELA




POPIS NOTRANJE OPREME: SKLADISCNA HALA ZIRI

II.G.

SPLOSNE OPOMBE

*Pri vseh delih potrebno upoStevati navodila v nacrtih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v bliznji okolici. Med
ruSenjem obvezno prepreciti praSenje z zadostnim pr&enjem ruSevin z vodo. Poskrbeti je potrebno tudi za za$cito prostorov
v objektu, ki se ne adaptirajo.

* Ta popis je kot priloga k prilozenim nacrtom za izvedbo - PZI.

* V/sa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!

*|zvajalec je dolzan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca.

*|zvajalec je dolzan pravocasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev projektanta!

*|zvajalec je dolzan pred pricetkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*|zvajalec je dolzan pred pricetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanjkljivosti nacrtov oz. popisov, ki
izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.

*Izvajalec je dolzan pred pricetkom del opozoriti na morebitne manjkajoCe postavke v popisu, ki niso predvidene in so
potrebne za kvalitetno dokon€anije izvedbe.

*\/sa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naro¢nikom oz. projektantom.

*V vse postavke je vkljucena nabava, dobava in montaza, ¢e ni oznaceno drugace ali predhodno dogovorjeno z izvajalcem.

MIZARSKA DELA

Splosna doloéila:

Vsa oprema biti izdelani in vgrajeni v skladu z nacrti, shemami in opisi, tehni¢no pravilno, po pravilih stroke ter skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Izdelava vseh delavniSkih nacrtov je obveza izvajalca. Projektant te delavniSke nacrte potrjuje med njihovo izdelavo. Izvajaleva obveza in predmet te
Izvajalec opreme je dolZan pravocasno (t.j. pred izvedbo mavenih konstrukcij) sporo€iti glavnemu izvajalcu vse tehnoloSke podatke, predvsem pa tocne
Elementi pohiStva morajo biti opremljeni z visokokvalitetnim nerjavecim okovjem za kombinirano odpiranje varnostnega razreda WK1, visokokvalitetnimi
Priizvedbi pohitva je potrebno upoStevati zasteklitev z varnostnim steklom (glej sheme pohistval).

Dimenzije je potrebno kontrolirati na licu mesta!

Pogoj za zacetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Izvajalec je dolzan nejasnosti ter predlagane reSitve usklajevati s projektantom.

V'sa oprema mora ustrezati svojemu namenu tako glede zagotavljanja funkcionalnosti, varnosti, trajnosti ter biti ustreznega izgleda.

Za obeSene konstrukcije je potrebno upoStevati nosilnosti sten, stropov in tlakov, izvajalec je dolzan racunsko preverjati uporabljene reSitve ter upoStevati

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer na gradbi$cu in po nacrtih,

izdelava delavniskih naCrtov in po potrebi tehnoloSkih risb za proizvodnjo vkljucno z detajli,

izdelava vseh analiz vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material, tesnila, okovje, zasteklitev, okenske police, slepe okvirje, odbojnike pokrivne obSpaletne letvice
vse potrebno delo do konEnega izdelka,

finalna obdelava elementov po opisu ter vsi potrebni zakljucki (material ter delo),

zaSCita vrat, oken in sten pred poskodbami in madeZi za ¢as do koncanja gradnje,

vse potrebne zunanije (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),
preizkuSanje posameznih elementov in dokazovanje predpisanih zahtev s certifikati ali drugace,

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanja,

ustrezno zaCasno skladiscenje na deloviscu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montazo in demontazo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroSki povezanimi s tem,
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanije s projektantom,

terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca
popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

CiCenje po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ustrezna za$€ita gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,



placilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anie, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in
vse ukrepe za zaCito delavcev na gradbiscu skladno z veljavnimi predpisi s podro€ja varnosti in zdravja pri delu,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Sklop omar 01 - sejna soba

Vgradni element

V04 (2x) Omara sestavljena iz dveh korpusov z enojnimi vrati, dim.
62x60x281cm (3 x g x v) (spodniji korpus h=203 cm)

izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehniénem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehni¢nem poroCilu

NO02 (2x) Omara nizka z dvojnimi vrati, dim. 106x30x54cm (§ x g x v)
izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehniénem poro¢ilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje, rocaj
RUJZ dolocen v tehni¢nem porogilu. Zgornja stranica v sklopu stenske
obloge s stranicami.

Stenska obloga s stranicami in polico - dimenzij 229 x 211 ¢m, izvedeno
iz iveral plosce debeline max 20 mm, barva iz kataloga EGGER opisano v

tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi kom 1,00

Sklop omar 02 - sanitarije

Vgradni element

V05 (2x) - Omara setavljena iz dveh korpusov z enojnimi vrati dim.
76x45x281 (8 x g x v) (spodnji korpus h=203 cm) izvedeno iz iveral
plos¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER opisano v
tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v tehni€nem
poro€ilu

Sklop omar 03 - recepcija

V01 (2x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov z dvojnimi vrati, skupne
dim. 80x45x281 cm (3 x g x v) (spodnji korpus h=203 cm)

izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehniénem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehni¢nem poroCilu

NO1 (2x) - Omara enodelna nizka z vrati, dim. 80x45x74cm

(8 x g xv) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
ro¢aj RUJZ dolocen v tehniénem poro€ilu. Zgornja stranica v sklopu
stenske obloge s stranicami.

Stenska obloga s stranicami - dimenzij 160 x 213 cm, izvedeno iz iveral
plo$ce debeline max 20 mm, barva iz kataloga EGGER opisano v

tehni¢nem porocilu, ABS robni trakovi, opcijsko magnetna barva.
kom 1,00

Sklop omar 04 - glavna pisarna

Izvedeno iz elementov

V01 (2x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov z dvojnimi vrati, skupne
dim. 80x45x281 cm (3 x g x v) (spodnji korpus h=203 cm)

izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehni¢nem poroCilu

NO1 (3x) - Omara enodelna nizka z vrati, dim. 80x45x74cm

(8 x g xv) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
ro¢aj RUJZ dolocen v tehniénem poro€ilu. Zgornja stranica v sklopu

stenske obloge s stranicami.
kom 1,00



Sklop omar 05 - pisarna 4

Izvedeno iz elementov

V01 (2x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov z dvojnimi vrati, skupne
dim. 80x45x285¢m (S x g x v) (spodniji korpus h=203 cm)

izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehnicnem poroCilu

NO1 (2x) - Omara enodelna nizka z vrati, dim. 80x45x74cm

($ x g x v) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
ro¢aj RUJZ dolocen v tehniénem poroCilu. Zgornja stranica v sklopu
stenske obloge s stranicami.

kom
Sklop omar 06 - pisarne
Izvedeno iz elementov
V02 (2x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov z dvojnimi vrati, skupne
dim. 74x45x285¢m (S x g x v) (spodniji korpus h=203 cm)
izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehni¢nem poroCilu
NO1 (2x) - Omara enodelna nizka z vrati, dim. 80x45x74cm
($ x g x v) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
ro¢aj RUJZ dolocen v tehniénem poroCilu. Zgornja stranica v sklopu
stenske obloge s stranicami.
kom
Sklop omar 07 - pisarna 1
Izvedeno iz elementov
V01 (2x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov z dvojnimi vrati, skupne
dim. 80x45x285cm (S x g x v) (spodniji korpus h=203 cm)
izvedeno iz iveral plo$¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER
opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, ro¢aj RUJZ dolocen v
tehni¢nem poroCilu
NO1 (4x) - Omara enodelna nizka z vrati, dim. 80x45x74cm
(8 x g xv) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
ro¢aj RUJZ dolocen v tehniénem poro€ilu. Zgornja stranica v sklopu
stenske obloge s stranicami.
kom

Sklop omar 08 - skupni prostor

Vgradni element

V06 (3x) - Omara sestavljena iz dveh korpusov dim. 114x68x285 (d x § x
V) (spodnji korpus h=203 cm) izvedeno iz iveral plo3¢ debeline min. 20
mm, barva iz kataloga EGGER opisano v tehni¢nem poro€ilu, ABS robni

trakovi, ro¢aj RUJZ doloCen v tehni¢nem porogilu ‘
om

1,00

3,00

2,00

1,00
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Mizni sklop 01 - pisarna 1

Izvedeno iz elementov

M1 (2x) - Mizna ploskev dim 180x80x2,5, enostranska noga Leida 800 ter
na nasprotni strani podpora VOGA HIDE z vmesnimi nosilci. Vsi kovinski
elementi bele barve, mizna ploskev v barvi iz kataloga EGGER opisano v
tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, debeline min 25 mm.

Predalnik v sklopu mize - Omara enodelna s predali (3), dim. 45x78x62cm
(8 x g xv) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
odpiranje na Tip-On. Dodatna oprema klju¢avnica.

M2(1x) - Zaklju¢na miza s ploskvijo dim 160x60x2,5, pritrjeno na
zakljucni stranici dveh miz M1. V barvi iz kataloga EGGER opisano v
tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, debeline min 25 mm.

Medmizna pregrada 1 obleéena v filc - 160 x 65 (vidni del 160 x 55 cm)
s pritrjevanjem med mizama

Medmizna pregrada 2 oble€ena v filc - 120 x 65 (vidni del 120 x 55 cm)
s pritrjevanjem med mizama

kom

Mizni sklop 02

Izvedeno iz elementov

M1 (2x) - Mizna ploskev dim 180x80x2,5, enostranska noga Leida 800 ter
na nasprotni strani podpora VOGA HIDE z vmesnimi nosilci. Vsi kovinski
elementi bele barve, mizna ploskev v barvi iz kataloga EGGER opisano v
tehniénem poro€ilu, ABS robni trakovi, debeline min 25 mm.

Predalnik v sklopu mize - Omara enodelna s predali (3), dim. 45x78x62cm
($ x g x v) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
odpiranje na Tip-On. Dodatna oprema klju¢avnica.

Medmizna pregrada 1 oble€ena v filc - 160 x 65 (vidni del 160 x 55 cm)
s pritrjevanjem med mizama

Mizni sklop 03

Izvedeno iz elementov

M1 - Mizna ploskev dim 180x80x2,5, enostranska noga Leida 800 ter na
nasprotni strani podpora VOGA HIDE z vmesnimi nosilci. Vsi kovinski
elementi bele barve, mizna ploskev v barvi iz kataloga EGGER opisano v
tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, debeline min 25 mm

Predalnik v sklopu mize - Omara enodelna s predali (3), dim. 45x78x62cm
(8 x g xv) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem porogilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
odpiranje na Tip-On. Dodatna oprema klju¢avnica.

kom

Mizni sklop 04 - glavna pisarna

Izvedeno iz elementov

M3 - Mizna ploskev dim 250x80x2,5, enostranska noga Leida 800 ter na
nasprotni strani podpora VOGA HIDE z vmesnimi nosilci. Vsi kovinski
elementi bele barve, mizna ploskev v barvi iz kataloga EGGER opisano v
tehniénem poro¢ilu, ABS robni trakovi, debeline min 25 mm

Predalnik v sklopu mize - Omara enodelna s predali (3), dim. 45x78x62cm
($ x g x v) izvedeno iz iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga
EGGER opisano v tehni¢nem poro€ilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje,
odpiranje na Tip-On. Dodatna oprema klju¢avnica.

kom

1,00

2,00

1,00
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22.

23.

24.

25.

M4 - Mizna ploskev dim 130x80x2,5, s podnozjem VOGA GAST z dvema

podporama. Vsi kovinski elementi bele barve, mizna ploskev v barvi iz

kataloga EGGER opisano v tehnicnem porocilu, ABS robni trakovi,

debeline min 25 mm. kom

M5 - Kavna mizica ob sedezni garnituri 60x60 npr. Pedrali Tonda 4153
kom

Sprejemni pult

M6 - pult je sestavljen iz mizne ploskve dim. 316x82x2,5cm, dveh

stranskih stranic dim. 85x113x2,5cm, zadnje stranice dim. 316x111x3 z

zakljuéno letvijo dim. 316x16x2,5 in prednjega dela pulta dolZine 324 cm

in razvite Sirine 100 cm kom

M7 Mala konferen¢na miza, dim. ®100cm, izvedeno iz iveral ploS¢

debeline min. 2,5cm, v barvi iz kataloga EGGER opisano v tehniénem

poroCilu, ABS robni trakovi, kovinsko podnoZje z osrednjo nogo v beli

barvi. kom

P Predalnik na kolesih - Omara enodelna s predali (3), na kolesih (tipska
kolesa opisana v teh. porocilu), dim. 45x80x63cm (3 x g X v) izvedeno iz
iveral ploS¢ debeline min. 20 mm, barva iz kataloga EGGER opisano v
tehnicnem porocilu, ABS robni trakovi, mehko zapiranje, odpiranje na Tip-
0On. Dodatna oprema klju¢avnica.

0G Omara garderobna visoka enodelna z vrati tipska, dim.
40x50x1800cm (3 x g x V) kom

V03 - skladiscni regal, tipski dim. 180X80X250, po navodilih naro¢nika
kom

STO Stenska obloga za obe$alnike - ob vratih, iveral plo§¢a dim. 95x185
cm debeline max. 1,5 cm, barva iz kataloga EGGER opisano v tehnicnem
porocilu. kom

K01 Kuhinja
Linijska kuhinja z razvito dolzino 454 cm in viSine 208 cm. Kuhinjske
omarice iz oplemenitenih ivernih ploS¢ debeline min. 19 mm, barva
dolocena v tehni¢nem poroCilu iz kataloga Egger. Pult 4 cm ultrapas,
parapet obloZen v enaki barvi. Stik parapeta s pultom se izvede brez
letvice, silikonira.
Celotna kuhinja je sestavljena simetri¢no, z dvema visokima elementoma
ob straneh ter nizkimi podpultnimi elementi v sredini z vise¢imi omaricami.
Parapet in viseCe omarice v okvirju iz ploSce v globini kuhinje in v barvi
doloceni v tehni¢nem poroCilu iz kataloga Egger. Rocaji so Rujz iz
kataloga. Dodatna oprema kuhinje, vgradni visok hladilnik z
zamrzovalnikom, pomivalni stroj 60, kuhinjsko korito z odcejalnikom in
armaturo, izvlecni predal pod umivalnikom s smetnjaki za locevanje,
indukcijkska kuhalna plosc¢a s 4 polji, vgradna skrita napa pod vise€imi
omaricami s filtrom.
Opis omar, visoka omara z vgradnim hladilnikom, visoka omara s
policami, dvakrat predalni element 60 cm z dvema predaloma in v vsakem
v zgornjem polju dodatni notranji predal, enkrat predalni element 90 cm z
dvema predaloma, izvlecni element s smetnjaki, element za pomivalni stroj
60, petkrat vise¢e omarice 60x60 z dvokrilnimi vrati, enkart vise¢a
omarica enokrilna 30x60.

kom

Klop samostojna klop ob garderobnih omaricah, iz kataloga, po izboru
projektanta npr. Pedrali Arki-Bench dim. 1590x40x460 kom

Delovni stoli npr. tip Klass (Jag Interier) kom
Konferencni stoli npr. Pedrali babila 2731 s kovinskimi nogami kom

Kuhinjski stoli npr. Pedrali babila 2730 s kovinskimi nogami kom

14,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,00

22,00

7,00

1,00

4,00
8,00
22,00

14,00



26.

27.

28.

29.

30.

Sofa npr. Pedrali Zippo ZIPL1P (740 x 710) kom 2,00

Namizne svetilke kot npr Xiaomi Mi LED namizna svetilka 1S -
6934177709937 kom 12,00

Stenski obeSalniki npr. Rujz 40.013 €rn, vgrajeni na stenske obloge ob
vrata v pisarnah, 5 kom/prostor kom 35,00

$01 Pult z umivalniki dim. 310x47x15 cm (d x § x v),
material in barva opisana v tehnicnem poroCilu kom 1,00

802 Pult z umivalniki dim. 172x47x15 cm (d x § x v),
material in barva opisana v tehnicnem poroCilu kom 1,00

Vsa mizarska dela skupaj:

II.H.

RAZNA DELA IN DOBAVE

Splosna dologila:

Vsa dela in dobave iz tega poglavja morajo biti izdelana skladno z nacrti, shemami in temi opisi ter skladno z zahtevami Studije poZarne varnosti ter
Obveza izvajalca(ev) je pravocasna priprava ustreznih vzorcev, katere potrdi pooblasceni arhitekt. V primerih, kjer to ni potrebno, se mora izvajalec
Pred montazo oziroma vgradnjo mora izvajalec obvezno preveriti mikrolokacijo ter o tem dobiti pisno potrditev pooblas¢enega arhitekta ali inzenirja.
Glede nato, da je vecina del in dobav iz tega poglavja takih, da se izvrSijo ob koncu vseh ostalih del mora izvajalec obvezno poskrbeti za ustrezno
Pogoj za zaCetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.

Enotne cene morajo vsebovati:

vso potrebno dokumentacijo za zacetek del,

vsa potrebna pripravljalna in pospravljaina dela,

snemanje potrebnih izmer, prenose viSinskih tock, zarisovanje in podobno iz na€rtov projekta na objekt,

izdelavo nacrtov polaganja ali montaze in po potrebi drugih risb vkljuéno z detajli,

po potrebi izdelavo vzorca na objektu,

ves potreben material in pomozni material,

vso potrebno delo do konénega izdelka,

vse potrebne zunanije in notranje kontrole kakovosti (tehnolog, laboratorij) ,

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, porocila ipd.),
dokazovanije kvalitete uporabljenega materiala s certifikati o ustreznosti,

vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanja,

ustrezno zacasno skladiS¢enje na deloviscu,

vsa potrebna pomozna sredstva za montaZo in demontaZo na objektu kot so lestve in podobno,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stro3ki povezanimi s tem,

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s poobla$¢enim arhitektom,

terminsko usklajevanie z ostalimi izvajalci na gradbiscu,

vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
zasCito izvedenih del pred po3kodbami oziroma pred zamazanjem,

popravilo morebitne povzrocene $kode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

sprotno in koncno CiScenje prostorov ali okolice, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
ustrezno zascitoa gotovih izdelkov pred poSkodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,

vse ukrepe za zaCito delavcev na gradbiscu skladno z veljavnimi predpisi s podro€ja varnosti in zdravja pri delu,
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anie, tudi ¢e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in
vs0 potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Dodatna in nepredvidena dela 5%

Vsa razna dela in dobave skupaj:




C.

LOKACIJSKI PRIKAZI

01 ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA IN 1:500
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO TER ZASCITE IN PRESTAVITVE
INFRASTRUKTURNIH VODQV

02 GRAFICNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLICBO TER 1:500

GEOREFERENCIRANJE OBJEKTA V PROSTORU
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kanalizacije na parceli 377/1%

Mesto obstojecega prikljucka\na

meteorno kanalizatijo na parcgli St.
395/83

Gradbeno dovoljenje St.
351-107/2020-17 z dne 12.11.20%0
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Gradbena parcela

Parcelna meja
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Nov vodomerni jaSek
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Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov
EO Elektro omarica
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Obstojeci komunalni vodi
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Vodovod

ObstojeCi prostor za komunalne
odpadke - se ne spreminja

Fekalna kanalizacija
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Meteorna kanalizacija

)
ht
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Elektrika NN podzemni vod

Telekomunikacije - podzemni vod
Toplovod
———  Javnarazsvetljava
© Komunalna oprema
X X X X
5 \
Obstojeca kanaleta \\

\

Prestavitev komunalnih vodov

Obstoje¢a komunalna infrastruktura se ohrani

Predvideni komunalni vodi/prikljucki

Vodovod

Fekalna kanalizacija

Telekomunikacije - podzemni vod

Nov cestni prikljucek

Natan¢nost geodetskega posnetka: ==0.06 m
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D.  TEHNICNI PRIKAZI
1. TEHNICNI PRIKAZI DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ

Odstopanj glede spreminjanja zunanjih gabaritov ni, prav tako ni ostalih odstopanj, ki bi vplivale
na skladnost s prostorskimi akti in dolocili.

2. TEHNICNI PRIKAZI - NACRT ARHITEKTURE

1-(01-03) SHEME - SESTAVE - STENE 1:25
1-04 SHEME - SESTAVE - TLA 1:25
1-05 SHEME - SESTAVE - STROP 1:25
1-06 SITUACIJA 1:500
1-07 SITUACIJA 1100
1-08 TLORIS TEMELJEV 1:50
1-09 TLORIS PRITLICJA 1:50
1-10 TLORIS NADSTROPJA 1:50
1-1 TLORIS STROPA 1:50
1-12 TLORIS STREHE 1:50
1-13 PREREZ A-A 1:50
1-14 PREREZ B-B 1:50
1-15 PREREZ C-C 1:50
1-16 PREREZ D-D 1:50
1-17 PREREZ E-E 1:50
1-18 PREREZ F-F 1:50
1-19 PREREZ G-G, H-H 1:50
1-20 PREREZ I-I 1:50
1-21 PREREZ E.2-E.2 1:50
1-22 VZHODNA FASADA 1:50
1-23 ZAHODNA FASADA 1:50
1-24 SEVERNA FASADA 1:50
1-25 JUZNA FASADA 1:50
2-01 DETAJLI - GARAZNA VRATA - TLORIS PRITLICJA 1:50
2-02 DETAJLI - GARAZNA VRATA - TLORIS NADSTROPJA 1:50
2-03 DETAJLI - GARAZNA VRATA - PREREZ B-B, DETAJL 1,2 1:50, 110
2-04 DETAJLI - GARAZNA VRATA - DETAJLI 110
2-05 DETAJLI - N. STOPNISCE - TLORIS PRITLICJA 1:25
2-06 DETAJLI - N. STOPNISCE - TLORIS NADSTROPJA 1:25
2-07 DETAJLI - N. STOPNISCE - PRERZ A-A 1:25

2-08 DETAJLI - N. STOPNISCE - PREREZ B-B 1:25




2-09 DETAJLI - N. STOPNISCE - PREREZ C-C 1:25
2-10 DETAJLI - N. STOPNISCE - PREREZ D-D 1:25
2-M DETAJLI - N. STOPNISCE - PREREZ E-E 1:25
2-12 DETAJLI - N. STOPNISCE - PRERZ F-F 1:25
2-13 DETAJLI - N. STOPNISCE - DET. STOPNISCNA OGRAJA 1:20
2-(14-18) DETAJL

3-(01-31) SHEME - OKNA IN VRATA 1:50
4-(01-17) DETAJL - SHEMA OPREME 1:25




zZunaj

=

4

—_

15,0 cm AB fasadni panel
4,5 cm + 6,0 cm izolacija + 4,5 cm)

Z5

M
1,25 cm mavena plosca

1,25 cm mavena ploSca

12,00 cm zracni sloj

20,0 cm  zidana stena - porobeton

1,00 cm keramicne ploScCice

zZunaj

Z2

15,0 cm  AB fasadni panel

12,0 cm toplotna izolacija - stek. volna
parna zapora

1,25 cm  mavcna plosca

1,25 cm  mavéna plosca

Z6

SOV
Y _ S S A

1,00 cm zakljucni sloj

28,0 cm  zidana stena - porobeton
hidroizolacija

1,00 cm  keramicne ploSCice

Z3

1,25 ¢cm mavena plosca

1,25 ¢cm mavena plosca

12,0 cm  zradni sloj

24,0 cm  zidana stena - porobeton

2,00 cm  zakljucni sloj - tankoslojni omet

Z4 11,00 cm omet
15,0 cm zidana stena - porobeton
1,00 cm omet

zZunaj
Z7(1,00 cm zakljucni sloj Z8130,0 cm AB stena (obstojece)
25,0 cm zidana stena - porobeton
12,0 cm toplotna izolacija - steklena volna
parna zapora

1,25 ¢cm mavcna ploSca

1,25 ¢cm mavcna ploSca
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Z9

25,0 cm
12,0 cm

1,25 ¢cm
5,00 cm
1,25 ¢cm
1,25 ¢cm

zidana stena (obstojece)
toplotna izolacija - steklena volna
parna zapora

mavcna plo$ta

instalacijski - zracni sloj

mavcna plo$ta

mavcna plo$ta

Z13

1,25¢m
1,25 cm
15,5¢m

1,25 cm
1,25 cm

mavena plosca

mavena ploSca

toplotna izolacija - steklena volna
parna zapora

mavena ploSca

mavena ploSca

parna zapora (v pasu 1 m od fasade)

Z10

parna zapora (v pasu 1 m od fasade)

1,25 ¢cm mavcna ploSca

1,25 ¢cm mavcna ploSca

5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna
25,0 cm zidana stena (obstojece)

5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna
1,25 ¢cm mavcna ploSca

1,25 ¢cm mavcna ploSca

/— parna zapora (v pasu 1 m od fasade)

Z14

1,25 ¢cm mavéna plota

1,25 ¢cm mavcna plo$ta
parna zapora

5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna

40,0 cm  zracni sloj - prostor za insta. jaSke
parna zapora

1,25 ¢cm  vodoodporna mavcna plo$ca
hidroizolacija

1,00 cm  keramine plocice

Z11{1,00 cm omet Z12 1,25 cm mavcna plo$ta
25,0 cm  zidana stena (obstojece) 1,25 cm mavcna ploSca
hidroizolacija 7,50 cm toplotna izolacija - steklena volna
1,00 cm  keramicne ploScCice 1,25 cm mavcna plosca
1,25 cm mavcna ploSta
il il = B il
Z15|0,40 cm ALU kompozitna plo$€a npr. Prefabond Z16 1,00 cm omet
1,50 cm  zracni sloj s pritrjevalnimi elementi k. ploS¢ 7,00 cm  toplotna izolacija
5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna 20,0 cm  zidana stena - porobeton
20,0 cm  zidana stena - porobeton 5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna
5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna parna zapora
parna zapora 1,25 cm  mavena ploSca
1,25 cm  mavena ploSca 1,25 cm  mavena ploSca
1,25 cm mavena ploSca
1/1 NACRT ARHITEKTURE
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parna zapora (v gasu 1 m od fasade
I |
C
parna zapora (v gasu 1 m od fasade)
Z17|1,00cm keramicne ploSCice Z18| 1,00 cm keramiCne plos¢ice Z19 1,00 cm keramicne ploSCice Z20 1,00 cm zakljucni sloj
hidroizolacija hidroizolacija hidroizolacija 25,0 cm  zidana stena - porobeton
1,25 ¢cm vodoodporna mavéna plo$ta 1,25 cm vodoodporna mavéna ploSca (cementna v tus kabinah) 1,25 cm vodoodporna mavéna ploSca (cementna v tus kabinah) 12,0 cm toplotna izolacija - steklena volna
parna zapora 16,0 cm  prostor za instalacije + ojaCitve 5,00 cm  zracni sloj - podkonstrukcija parna zapora
17,5 cm  (prostor za instalacije) + 5 cm toplotna izolacija - steklena volna 1,25 cm mavena ploSca 1,25 cm vodoodporna mavéna plosca (cementna v tus kabinah) 1,25 cm mavcna ploSca
20,0 cm  zidana stena (obstojece) 1,25 cm mavena plosca hidroizolacija 1,25 cm mavcna ploSca
5,00 cm toplotna izolacija - steklena volna 1,00 cm  keramicne ploScCice
parna zapora (v pasu 1 m od fasade)
1,25 ¢cm mavena plosca
1,25.¢cm ~mavena plosca
parna zapora in 1 (v pasu 1 m od fasade) ;
parna zapora (v gasu 1 m od fasade) f
parna zapora (v pasu 1 m od fasade)
Z21|1,00cm keramicne ploSCice Z22|1,00 cm zakljucni sloj Z24|25,0cm zidana stena (obstojece) Z25|1,00 cm keramicne ploScice
hidroizolacija 25,0 cm  zidana stena - porobeton hidroizolacija
1,25 cm  vodoodporna mavcna ploSca 12,0 cm  toplotna izolacija - steklena volna 1,25 cm  vodoodporna mavcna plo$céa (cementna v tus
parna zapora parna zapora kabinah)
12,0 cm  prostor za instalacije + ojacitve 1,25 ¢cm  vodoodporna mavéna plo$ca 7,50 cm toplotna izolacija - steklena volna
parna zapora hidroizolacija 1,25 cm mavena ploSca
1,25 cm  vodoodporna mavcna ploSca 1,00 cm  keramicne ploscice 1,25 cm  mavena ploSca
hidroizolacija
1,00 cm  keramicne ploScice
1/1 NACRT ARHITEKTURE
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T1]2,50 cm  kompaktorit T2{1,00 cm tekstilni pod T3[1,00 cm keramiCne ploSCice T4|2,50 cm vgradni predpraznik
4,00 cm mikroarmiran cementni estrih 7,00 cm  mikroarmiran cementni estrih elasticna hidroizolacija npr. Emco Senator 522 W/R z
PVC folija PE folija 7,00 cm  mikroarmiran cementni estrih grobovlaknastimi vstavki iz ripsa
10,0 cm toplotna izolacija (XPS) Robni trak DL (npr. Knauf Insulation Robni trak DL) 36,0 cm  stiropor-beton $ 3 mm izravnalno maso

16,0 cm podlozni beton
16,0 cm  AB plod¢a (obstojeCe)

5,50 cm estrih
16,0 cm AB ploSca

1,00 cm hidroizolacija
19,0 cm AB ploSca (obstojecCe)

3,00 cm  zvocno-toplotna izolacija (kamena volna - npr. NaturBoard TPS)
33-45 ¢m stiropor-beton

0-16 cm podlozni beton v naklonu (obstojece) 1,00 cm  omet
16,00 cm AB plos¢a (obstojeCe)
—
T5[25¢cm  kompaktorit T6| 1,00 cm tekstilni pod T7{3,00cm asfalt (obstojece) T8| 15,0 cm nasutje - prodec
elasti¢na hidroizolacija 6,00 cm  cementini estrih 19,0 cm AB ploSca (obstojece)
1-16,0 cm naklonski beton (obstojeCe - se izravna) PE folija PVC folija (HI)
16,0 cm  AB ploSCa (obstojece) Robni trak DL (npr. Knauf Insulation Robni trak DL) utrjeno nasutje
1,00 cm  omet 3,00 cm zvocno-toplotna izolacija (kamena volna - npr. NaturBoard TPS)
42-45 cm stiropor-beton
16,0 cm  AB plos¢a (obstojece)
8,00 cm izolacija npr. Ursa Terra
parna zapora
1,50 cm  m. obl.
1/1 NACRT ARHITEKTURE
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[ TLA SANITARIJE PRITLICJE

T9

S1

1,00 cm keramicne ploScice
elasti¢na hidroizolacija

6,00 cm izravnalna masa

19,0 cm AB ploSca (obstojecCe)

10,0 cm Trimoterm streSni panel
sekundarna kritina

18,0 cm izolacija med Spirovci

0,50 cm  streSna lepenka (obstojece)

2,00 cm lesene deske (obstojece)
parna zapora

1,50 cm  mavcna obloga

T10

2,5¢cm  kompaktorit

16,0 cm naklonski beton (obstojece)
(0-13 cm)+ dodan izravnalni beton
16,0 cm AB ploSca (obstojece)

S2

,0018 cm zatesnitvena zgornja plast
npr. Bauder Thermoplan SK 15/18
14,0 cm izolacijski material
parna zapora
prednamaz npr. Burkolit V
16,0 cm AB plo3ca
1,00 cm  zakljucni sloj - tankoslojni omet

T11|1,00 cm keramicne plocice
1,00 cm izravnalna masa
5,00 cm estrih

16,0 cm AB plosca

S3 kovinska podkonstrukcija
1,50 cm spuscen strop npr. "Armstrong" Ultima-board

S4
14,0 cm
16,0 cm

6,00 cm
1,50 cm

zatesnitvena zgornja plast

npr. Bauder Thermoplan SK 15/18
izolacijski material

parna zapora

prednamaz npr. Burkolit V

AB plo3ca

zraéni sloj

mavena obloga - spuscen strop

11
1-06

NACRT ARHITEKTURE
SESTAVE - STROP

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795

Nacrt 1/1 Nacrt arhitekture

Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.

Sodelavec

Vrsta PZI

Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri

Projekt §t. 2019-05-03

Merilo  1:50

Nacrt §t. 2019-05-03

Datum  Marec 2022

Risha Sestave




S
I I @
0 5 10 15
,,,—"'/\\ Legenda
_ % 7
= \ )
= - \ - — — - Parcelne meje
g \ e (ks
4
Vhodni vetrolgy” - 4+ oo a ‘\ - Gradbena parcela
A \ Obmogije urejanja
\ \ zunanje ureditve
\
VL A Tk U = IR -‘\- -------- Oznacevalna tabla - znak Parkimo mesto 2441
/ - \‘ ...................... | VU Talna oznaka
\
B =) RO I W R W A Ao Rekonstrukcija - razSiritev pisarne v steklu
\ \
\ [Pozami thOd\ ........... 5l \\
T \ \ .
VL e Yo |V | RRE Obstojeci podest
\‘ ------------ ) W DviZna cestna zapornica
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
Komunalni otok « - \
\
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ )
\ /7
\ /
\ p
/7
\ A
\ /
\ /
\ /
\ L
\ \ o
L
1-06 Prikaz situacije in zunanje ureditve
Arhitektura GaberScik Arhitektura Gabers¢ik d.0.0. T +386(0)31 470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pzl Objekt  Hala - Nadzomistvo Ziri
Projekt st. 2019-05-03 Merilo  1:500
Nacrt 8t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Situacija




A6
A
.
- N
4 Ne
>
+1.85
$+'\.85
R e csisvcoco EERRES
;>< 7
e SR S
% Lo
=
R
i ~ - ~
0.4

Oster rob, mnimalno
pobrusen - 3 mm

Umetni kamen, teraco obdelava,
sivi agregat, d = 14 cm

LED vodoodporen trak,
K 4000, barva nevtralna bela

>

Fiksirano po predlogu izvajalca

Detajl klopi - M 1:20

M 1:100
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Legenda

Parcelne meje
s Objekti

Gradbena parcela

Obmocje urejanja
zunanje ureditve

.................... Betonska k|0pY g|el detail

Stojece zunanje svetilo

Visina tlakovanja v visini
afaltiranih povrsin

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO

ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

PROJEKTANT
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(2xM12)
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Dobetonirani del stene

Dobetonirani del stene

Horizontalni del podboja

-d=10mm

- profil razvite dolzine 570 mm

- zasCita pred korozijo in barvano RAL 7016
-zaSCiten s pozamim premazom REI 60

Sredniji del podboja

- Varjena plocevina d = 10 mm

- Zvar min 6 mm

- pritrjevanje v tla in AB steber - @14

- zascita pred korozijo in barvano RAL
(barvo doloci projektant)

- Zatesnjen stik z AB stebrom

-zaSCiten s pozarnim premazom REI 60

Notranji ojacitveni profil
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- pritrjevanje v temelj 2 x @14
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-zaSCiten s pozamim premazom REI 60
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NACRT ARHITEKTURE
PREREZ C-C

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

ﬂtektura GabersCik

Arhitektura Gaber$¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberscik mag. inZ. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista P2 Objekt Hala - Nadzornigtvo Ziri
Projekt t. 2019-05-03 Merilo 150

Nacrt t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha PrerezC - C




8,95

6,85 25
v =

PAZI OGREVAN ZLEB! T

6,25 =
v |

3,48 1

3,05

VGRADNO ROLO SENCILO 11x 11 ¢

285

\— SPUSCEN STROP

npr. "Knauf"

T2

T2

75

75

T6

232

1,85

0,000,00 = 478.65
N

-1,25

273

T7

OPOZORILNA OZNAKA ZARADI VISINSKE RAZLIKE! =

250

B

11
1-16

NACRT ARHITEKTURE
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NACRT ARHITEKTURE
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI
PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

ﬂtektura GabersCik

Arhitektura Gaber$¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T -+386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista P2l Objekt  Hala - Nadzornigtvo Ziri
Projekt st. 2019-05-03 Merilo 150

Nacrt t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha PrerezF - F




12

N
[ce)
A?
I
|
i
[} o)
(] @0
i +
|
|
i S4
|
Ll ~ e
,___.' l D11 {"" -+
] © |
| ~ ~
I | )
I ——]
| =N I N
i |
s HI NN T NN
< = » \ :
SPUSCEN STROP L
(npr. Knauf strop) 1 -
- ~
a N
L kotnik s trnji vpet in varjen v ‘
obstojeci nosilec T4

AA

8,95

6,89

6,25

3,48

3,05

Hidroizolacija z zascito - Cepasta folija

t PRITRDITVENI PROFIL!

1111.2

12

0,00 = 478.65
N

-0,60

-1,00

1111.2

12

M1:50
: I B
L I 0 0,5 1 15
1
I
I
I
I
]
[}
I
|
]
i S4
| 6,89
| _— e '
- ‘FDH & X‘k
|
| ! B
:___ % l I 6’25
I i N N v
| i
I
| L _ ]
ii
I
I
I
1l
I
I
I
I
I
| © o
I % &
I
I
I
I
I
I
ii
|l
! L kotnik s trnji vpet in varjen v
ii obstojeci nosilec T4 - ——
D121 3,48
‘ l : ooii v
| ‘ ; ; 3 } 3,05
I o v
1 | [T =
‘ % S 1 L447L77,J
: I 1 IR
| | . o
‘ ] ool .
| 1 A T 185
: N e - _ _ - J‘ NS 4
I o
I m
| [ 5
| g
| lp13 [ ]
| I | ;J%AQPR\TRD\TVEN\ PROFIL!
\ o [
: T8 | f Hidroizolacija z za3¢ito - Cepasta folija
| \ \
| | oo |
| L.y =] 0,00 = 478.65
L :
‘ .
e 7 A5 60
I o
| SIS
I T ==L
|

11
1-19

NACRT ARHITEKTURE
PREREZ G-G, H-H

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI
PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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— Dilatiran stik obstojce ploSce z novim stopnis¢em |
Stik dveh talnih oblok, kermicne obloge stopnisca s kompaktoritom

;Sjghanje novega stopnisca v obstojeco plo$¢o (armaturo)
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NACRT ARHITEKTURE
PREREZ I-|

MERE PRED ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI
PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI 1ZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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ARNOSTNI PRELIV
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Povezovalna jeklena ploscica dim 30/8 mm
Dolzina segmentov se prilagodi

Rocaj ograje

- jeklo vijaceno v inox utopni vijak

Stojke
- jekleni U profili dimenzije 30/30/1.5 mm
- vrocecinkani
- vijaceno na pritrditveni profil ograje
(2x vijaki M12)
- razmik med stojkami se prilagodi (cca. 50 mm)

L TAKTILNA OZNAKA

Kotna stojka

- jekleni kvadratni profili dimenzije 30/30/1.5 mm
sestavljen iz dveh L profilov

- vrocecinkani

- vijateno na pritrditveni profil ograje

(2x vijaki M12)

- razmik med stojkami se prilagodi (cca 50 mm)

Pritrditveni profil ograje

- jeklen U profil dim 30/30/4 mm

- vrocecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s sidrnimi vijaki
(2x vijaki M10)
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Dvizna ploscad

MERE PRED ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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— DIMENZIJE KOMPOZITNIH PLOSC: USKLADITI OSNO Z OKENSKIMI OKVIRJIl (NA TRI POLJA)

N
'nQ. .\'l \

Ei&n l§..
i

AN\
|

N N\

\\\\\\ |

N NN \

N ; .
A\ =\iis=\s \ N NN \
|

N
i | (] N N

Arhitektura GaberSc¢ik

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Arhitektura Gaberscik d.0.0.

Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri

Risba ~ Vzhodna fasada
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OBSTOJECI PANEL SE ODSTRANI, ODPRTINO SE IZOLIRA IN DODA ZAKLJUCNI SLOJ - OMET
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Zahodna fasada

Risba

Marec 2022

Datum

2019-05-03

Nacrt st.

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI

PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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NACRT ARHITEKTURE
SEVERNA FASADA

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI
PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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NACRT ARHITEKTURE
JUZNA FASADA

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI
PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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— Odprtina v tleh
- obstojeco odprtino do temelja se zapre
| bl I 1 - obstojeto odprtino do temelj I |
o || -odprtino se utrjeno nasuje z gramozom in izravna s plastjo podloznega betona o
. L obstojeco PVC membrano se spoji z novo polozeno PVC membrano |
‘ - spoj PVC se izvede s tekoco namensko izolacijo npr. Fragmat Intermax Qc (povezljivost s Ho\ijo, potrditi pri pro‘\zvaja\ u)
[ I 1 _Betonsko plosco se sidra in dobetonira [
- L \ o ™ || - Povozni sloj se asfaltira o \
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. | b N b gt=0.00 b |
M I I —L— Notranji ojaitveni profi I
‘ [ I | I -UNP200 [ |
. || -pritfevanje v temelj 2x 814 .
‘ - pritrjevanje v steber 4 x 12 ‘ A
‘ [ P - zastita pred korozijo in barvano RAL (po navodilih projektanta) [
[ o [
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U I ol I
% | Lo 1 Sekcijska vrata Lo |
o ,,,,,,,‘,,,,‘,,,,, "1 - svetli prehod b/h 345/400 cm
bl i - detajli pritrjevanja in predpriprava po navodilih proizvajalca bl
‘ [ (R i - omogoten osebni in evakuacijski izhod v skladu s standardi in TSG za pozarno vamost | ‘
L D) \/0\5\) 2 T 53‘ - svetla velikost osebnega prehoda je 90 x 210, z minimalnim pragom L
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il A4 A4 Sredni del podboja —
- Varjena plocevina d = 10 mm — Nova p¢zicija hidrantne omarice
- Zvar min 6 mm
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L i a” g‘: nrjed kq?OEiFiﬂs Z :Hn RA vakijadijskd vrata - Nov vratni podboj - p|oCgv|nasta oploga \
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‘ - Zatesnjen stik z AB stebrom TlEvajautE ) va[Jf:_r;o m"; imm - Al (dologs oralekiant
-zaiten s poZarnim premazom REI 60 - zasCita pred Korozijo In barano (doloci projektan)
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- zatesnjeni stiki s fasadnim dlementom
-za8titen s pozZarpimypremazgm
< o s ey 0 |
T [
\
125 355 40 355 125 \
/\V §/ /\V \V /\V /\V
]
) 1000 m ‘
A A

Legenda materialov

B
2722
L]

AB stene
Zidane stene

Nova FE konstukcija in obloge
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NACRT ARHITEKTURE
DETAJL - GARAZNA VRATA - TL. PRIT.

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gaberscik d.o.o.
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VSE SPREMEMBE POTROITI PRI PROJEKTANTU Sodelavec Vista Pzl Objekt  Hala - Nadzornidtvo Ziri
Projekt &t. 2019-05-03 Merilo  1:50
Nacrt 8t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Tloris pritli¢ja
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Vrata v skladisce se trajno|
zapecati - varjenje
Kongno resitev se

uredi v drugi fazi
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—— Stranski nosilec vodil za sekcijska vrata —— Srednji nosilec vodil za sekcijska vrata
- UNP 160 - HEA 160
- privarjena zakljuéna plo3¢ica 160 x 74 x 10 mm - privarjena zakljucna plos¢ica 160x 152 x 10 mm
U - pritrjevanje v zidano steno - 2 x M14 - pritrjevanje v AB steber - 4 x @14 U
En - pritrjevanje na profil za zavetrovanje, - pritrjevanje na profil za zavetrovanije, [g:‘
_ vijaCeno na privarjene navojne palice vijaceno na privarjene navojne palice
‘ - zasCita pred korozijo in barvano RAL (doloci projektant) - zas¢ita pred korozijo in barvano RAL (dolo¢i projektant)
-zaSCiten s pozamim premazom REI 60 -zaSCiten s pozarnim premazom REIl 60
Obesena vodila za sekcijska vrata
- Pritrjevanje in priprava podkonstrukcije
po navodilih proizvajalca vrat
g $+—o.oo
‘ — Profil za zavetrovanje
- UNP 200
- Pritrjevanje na straneh v stebre @14
. - Poleg zavetrovanja profil sluzi za vpetje fasadnih elementov i
(2xM12) =
M -zaSCiten s pozarim premazom REI 60
AR I 2
I ! s A } |
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AB stene
Zidane stene

Nova FE konstukcija in obloge
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NACRT ARHITEKTURE

DETAJL - GARAZNA VRATA - TL. NAD.

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!

VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN BARVANI

PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl 1, 1:10 - Stik stebra in podboja v kleti

Legenda materialov

B
2722
L]

AB stene
Zidane stene

Nova FE konstukcija in obloge

Profil za zavetrovanje

- UNP 200

- Pritrjevanje na straneh v stebre @14

- Poleg zavetrovanja profil sluzi za vpetje fasadnih elementov
(2xM12)

1l 1l

ReZo pod fasdanimpaneli in FE profilom B
se zapolni npr. z Epoksi maso Sikadur 42

(deb.  mase od 12-50 mm) Pritrditveni profili privarjeni oz. yijacenj na nosilce

za vodila za sekcijska vrata

) . . - po navodilih proizvajalca vrat
Horizontalni del podboja

-d=10mm

- profil razvite dolzine 570 mm

- zas¢ita pred korozijo in barvano RAL 7016
-zaSCiten s pozarnim premazom REI 60

Sredniji del podboja

- Varjena plocevinad = 10 mm

- Zvar min 6 mm

- pritrjevanje v tla in AB steber - @14

- zasita pred korozijo in barvano RAL
(barvo doloci projektant)

- Zatesnjen stik z AB stebrom
-zas¢iten s pozarnim premazom REI 60

Notranji ojacitveni profil

- UNP 200

- pritrjevanje v temelj 2 x @14

- pritrjevanje v steber 4 x @12

- zasCita pred korozijo in barvano RAL (po navodilih projektanta)
-zaCiten s pozarnim premazom REI 60

Odprtina v tleh

- obstojeco odprtino do temelja se zapre

- odprtino se utrjeno nasuje z gramozom in izravna s plastjo podloznega betona

- obstoje¢o PVC membrano se spoji z novo polozeno PVC membrano

- spoj PVC se izvede s tekoco namensko izolacijo npr. Fragmat Intermax Qc (povezljivost s folijo, potrditi pri proizvajalcu;
- Betonsko plo$co se sidra in dobetonira

- Povozni sloj se asfaltira

i NACRT ARHITEKTURE
2-03 DETAJL - G. VRATA - PREREZ B-B, DET. 1,2
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Notraniji ojacitveni profil
‘ ‘ - UNP 200
| | - pritrjevanje v temelj 2 x @14
| | - pritrjevanje v steber 4 x @12
- zaScita pred korozijo in barvano RAL
‘ ‘ (po navodilih projektanta)
J -zaSCiten s pozamim premazom REI 60
| _— 6,85
‘ ‘ Distan¢nik v
| ' V kasnejsi fazi se zazida
,,,,,, NN | | o ______/
o 6125 >< >< N
N v
- Osredniji AB steber
& X%
Nov vratni podboj - ploevinasta obloga
& -d=10mm 5l 5l «
— - varjeno min 6mm - T L
N N - zaScita pred korozijo in barvano RAL (dolo¢i projektant)
~oR - vijaceno v zid in fasadni element - 014
9 10 20 10 9 - zatesnjeni stiki s fasadnim elementom
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ s primernim trajnoelasticnim UV obstojnim tesnilom
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Detajl 2, 1:10 - Stik stebra in podboja v pritli¢ju v
N
N
Notranji ojacitveni profil
- UNP 200
- pritrjevanje v temelj 2 x @14 —
- pritrjevanje v steber 4 x @12 =
- zaScita pred korozijo in barvano RAL
(po navodilih projektanta) 185 =3
-zasiten s pozamim premazom REI 60 v <
Osredniji AB steber
Nov vratni podboj - plocevinasta obloga §
-d=10mm
- varjeno min 6mm
- zascita pred korozijo in barvano RAL (dolo¢i projektant) 0.85
- vijateno v zid in fasadni element - @14 'ﬁ
Lgl Lgl - zatesnjeni stiki s fasadnim elementom
—F s primernim trajnoelasticnim UV obstojnim tesnilom
~ -za8Citen s pozarnim premazom REI 60
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D1 - Stranski stik podboja in fasade

D2 - Stik stebra in podboja

4‘7 Notranji ojaCitveni profil

D5 - ZakljuCek podboja nad vrati

Vodila garaznih vrat:
MontaZa in predpriprava nosilcev
po navodilih proizvajalca

- UNP 200

- pritrjevanje v temelj 2 x @14

- pritrjevanje v steber 4 x @12

- zaSCita pred korozijo in barvano RAL
(po navodilih projektanta)

Osrednji AB steber

 Nov vratni podboj - plo¢evinasta obloga

‘ ———— [T B! I —
o~
~ b 1 X
- o
=L Obstojeca AB stena
. B L 10 20 , 10 .
| ) 40 B
AB detajl fasadanega panela
+ _ -Seodeze . B -d=10mm

Fasadni panel

Nov vratni podboj - plocevinasta obloga

-d=10mm

- varjeno min 6mm

- za8Cita pred korozijo in barvano RAL (doloCi projektant)
- vijaceno v zid in fasadni element - @14

- zatesnjeni stiki s fasadnim elementom

S primernim trajnoelasti¢nim UV obstojnim tesnilom

D3 - Stranski nosilec vodila za garazna vrata D4 - Srednji nosilec in zavetrovanje

Precni nosilec za zavetrovanje in
noSenije fasadnih panelov

- pritrjevanje v AB steber - 4 x @14

- pritrjevanje na profil za zavetrovanje, vijateno

na privarjene navojne palice

= ZasCita pred korozijo in barvano RAL (doloci projektant)

- varjeno min 6mm
- zaScita pred korozijo in barvano RAL
(doloCi projektant)
- vijaceno v zid in fasadni element - @14
- zatesnjeni stiki s fasadnim elementom
s primernim trajnoelastiénim UV obstojnim tesnilom

Tridimenzionalni prikaz nosilca

T

Precni nosilec za zavetrovanje in
noSenje fasadnih panelov

Nosilec za boben

- FE profil dimenzij 150x100x400 mm, d=4 mm
- pritrjevanje v AB steno 2x min M12

- zakljucna ploscica 180x150x8

- poravnano z ravnino vrat

b

— Srednji nosilec vodil za sekcijska vrata o
- HEA 160
- privarjena zakljutna ploScica 160x 152 x 10 mm o

/\/
9 14
) 2 6,

#*

21

Ak
H:

o o ‘ Stranskimosilec vodil za sekcijska vrata

q )
B - UNP 160 o
= - privarjena zaklju¢na plos¢ica 160 x 74 x 10 mm J

- pritrjevanje v zidano steno - 2 x M14
- pritrjevanje na profil za zavetrovanje,
vijateno na privarjene navojne palice ~|w
- za8Cita pred korozijo in barvano RAL (doloCi projektant)

SR * TR

Dodatni pritrditveni elementi za
horizontalna vodila garaznih vrat

Pritrditveni profili, privarjeni oz. vijaeni na nosilec,

za vodila za sekcijska vrata
- po navodilih proizvajalca vrat

Notranji ojacitveni profil
- UNP 200
- pritrjevanje v temelj 2 x @14

ReZo pod fasdanimi paneli in FE profilom
se zapolni npr. z Epoksi maso Sikadur 42
(deb. mase od 12-50 mm)

Horizontalni del podboja

-d=10mm

- profil razvite dolzing 570 mm

- zaSCita pred korozijo in barvano RAL 7016

11
2-04
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- pritrjevanje v steber 4 x @12
- zaS¢ita pred korozijo in barvano RAL
(po navodilih projektanta)
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L

L 1 l

0 10 20 30 40 50 75 100

Legenda materialov

AB stene

4}«/"‘
B 0C
A
108 108
B JC B JC
A A

145

x -100x100x 4

Zidane stene
Dograjeno v kasnejsi fazi

Fe steber (kasneje se vzida v steno)

- Podlozna plo$c€ica zgoraj in spodaj 100 x 220 x 5
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Legenda materialov

[ ] MBstne
[ ] Zidanestene

Dograjeno v kasnejsi fazi

Rocaj na steni

- jekleni rocaj @45 mm (obdelava in barva po navodilih projektanta)
- nosilec za ro¢aj, plocevina d=8 mm, pritrjen v novo steno

74

Stopniscéna ploCevina je vpeta v obstojec AB steber
- dilatacijska ploscica min 15 mm (med betonom in Fe nosilcem)
-2x014

Ojacitveni profil v podestu (2x)

152

- UPN 140
- privarjen v obodni nosilni element stopniSca
- zaSCita pred korozijo in barva v RAL (po navodilih projektanta)

Stopnica

- Celo in nastopna ploskev iz krivljene/varjene plocevine d=8 mm

- stopnica privarjena v nosilni obodni element iz ploceving d=15 mm
- zaSCita pred korozijo in barva v RAL (po navodilih projektanta)

Ograja je v tem delu naslonjena in privijatena v obstojeci AB rob

A

Stopnice in kletna ploSca

- varjena plocevina d=10 mm
- pritrjevanje v tla @14
- zaSCita pred korozijo in barva v RAL (po navodilih projektanta)
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Legenda materialov

[ ] MBstne
[ ] Zidanestene

Dograjeno v kasnejsi fazi
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Legenda materialov

B
i,

AB stene
Zidane stene

Dograjeno v kasnejsi fazi

Pritrjevanje stopni$ca v obstoje¢ AB nosilec medetapre-ptosée *ii
- obodni nosilni element stopnis¢a - plocevina d=15 mm
- pritrjevanje @14
%
ol [ NE
@
Pritrjevanje v nosilec
=P — -2 @12
- - PodloZna plo3¢ica 100 x 220 x 5
- Fe steber 100 x 100 x 4
T I x
E < j =N Premostitveni profil varjen med stebrom in nosilcem
“ \ | ‘ -30x210x15
< N
124 1.4
¥ P,
Zid se obzida v kasnejsi fazi
= [N
- £
<3k
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Legenda materialov

[ ] MBstne
[ ] Zidanestene

Dograjeno v kasnejsi fazi
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Legenda materialov

[ ] MBstne

O
O

vertikalnih lamel

E—

Okvir stopniScne ograje
- lamela 5 x 60 mm, sluzi kot okvir

Glavni nosilni element stopni$ca

i,

- ploCevina d=15 mm, visoka 250 mm, poteka

po obodu celotnega stopnisca

Nastopna ploskev

- rebrasta ploCevina d=8 mm

Zidane stene

Dograjeno v kasnejsi fazi
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— ok % % Legenda materialov
RoCaj na ograji o | BE
e ; O [ ] MBstne
- Kovinski rocaj 045 mm (oneIava in [ ] Zzidanestene
| barva 90. nav0fj|l|h projektanta) ) Dograjeno v kasnejs fazi
- nosilec za rocaj, plocevina d=8 mm, | T
. . . v f T
privarjen med lameli v 0zji del rastra
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D6 - Pritrditev ograje

Pritrditveni profil ograje

- jeklen U profil dim 50/30/4 mm

- sidranje v AB ploS€o s sidrnimi vijaki
po predlogu izvajalca (npr. M10)

0SB plosca
povezovanije plos¢
s preklopi (utor pero)

Povezovalni profil z zavetrovanjem
dim 350/250/6 mm pritrjen na obstojeci

D8 - Pritrditev ograje

Stojke
- jekleni U profili dimenzije 30/30/1.5 mm
- vijaCenje v pritrditveni profil ograje

po predlogu izvajalca (npr. M12)

Pritrditveni profil ograje

- jeklen U profil dim 50/30/4 mm

- sidranje v AB plo&¢o s sidrnimi vijaki
po predlogu izvajalca (npr. M10)

Povezovalni profil ograje - shema A
zZgoraj in spodaj

Tridimenzionalni prikaz pritrditvenga profila

l betonski tlak in na OSB ploS¢o - ploS¢ato jeklo 8 mm
] L3S B / - stojke varjene na
{ 1 1 povezovalni profil zgora
T r in spodaj
o +———  Pritrditveni profil ograje w0 - yro&ecinkano
- jeklen U profil dim 50/30/4 mm
LT i SeeTete2 - sidranje v AB plo3to s sidrnimi vijaki & K KSSIKKS
< o po predlogu izvajalca (npr. M10) =

Stojke

- jekleni U profili dimenzije 30/30/1.5 mm
- vijaCenje v pritrditveni profil ograje

0o predlogu izvajalca (npr. M12) D9 - Povezovanje ograje in fasadnih profilov 1:2

D10 - Pritrditev ograje tloris 1:2

Povezovalna jeklena ploScica dim 30/8 mm (PP .
Dolzina segmentov se prilagodi Pritrditveni profil ograje - shema A
- jeklen U profil dim 30/30/4 mm
: hp ; - vroCecinkan
| D77 7 777777 o e e - sidran v AB konsirukcijo s sdnimi vijai
el - na koncu levega ograjnega panela privarjena , (2x vijaki M10)
x Pritrditveni profil ograje na povezovalni okvir, privijatena na zacetni |
T B ] - jeklen U profil dim 30/30/4 mm del desnega panela (s spodnje strani) i
- sidranje v AB plo$€o s sidrnimi vijaki - inox vtopljeni vijaki ‘
po predlogu izvajalca (npr. M10) ‘
0 Povezovalni profil z zavetrovanjem s
B dim 350/250/6 mm pritrjen na obstoje¢ '
9 , betonski tlak in na 0SB plosco
1 1 \— Stojke
T - jekleni U profili dimenzije 30/30/1.5 mm
. - vroGecinkani
- - vijaceno na pritrditveni profil ograje
. [ — 0SB plosta ) » ) (2x VI]akI M12) ‘ ‘ . .
. povezovanje plost o Ly st o - razmik med stojkami se prilagodi (cca 50mm)
= o s preklopi (utor pero)
Pritrditveni profil ograje ’
- jeklen U profil dim 30/30/4 mm 7 NAGRT ARHITEKTURE
- sidranje v AB plosco s sidmimi vijaki 2-14 DETAJL - PRITRDITEV OGRAJE
po predlogu izvajalca (npr. M10)
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D11 - Pritrditev fasadnih profilov

&

D12.1 - Pritrditev fasadnih profilov

D

D13 - Pritrditev fasadnih profilov

Pritrditveni profil fasade - shema D

- profil dim 250/50/50/6 mm | |

- vroGecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s
sidrnimi vijaki (M10) | |

- vijacen na fasadni profil (M12) [

Pritrditveni profil fasade - shema B

- profil je v naklonu

- profil dim 50/115/50/6 mm

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s
sidrnimi vijaki (M10)

- vijaCen na fasadni profil (M12)

D14 - Pritrditev fasadnih profilov tloris 1:2

Pritrditveni profil fasade - shema C
- jeklen U profil dim 50/30/4 mm w

Pritrditveni profil fasade

- jeklen U profil dim 50/30/4 mm

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s sidrnimi vijaki
(M10)

D12.2 - Stik tlaka in fasade - C profil

1%

Odkapni kovinski zakljucek v naklonu

Pritrditveni profil fasade - shema C
- jeklen U profil dim 50/30/4 mm
- vrogecinkan ‘
- sidran v AB konstrukcijo s sidrnimi
vijaki (M10)

Pritrditveni profil fasade - shema C
- jeklen U profil dim 50/30/4 mm

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s sidrnimi
vijaki (M10)

Tridimenzionalni prikaz pritrditvenih profilov

- vrogecinkan — B C D
- sidran v AB konstrukcijo s }
sidrimi vijaki (M10) . . . 11— . . _
- vijacen na fasadni profil (2x M12)
|
—— |
|
Fasadni profili
- jekleni U profili dimenzije
30/30/1.5 mm S
/30/ L Fasadni profili
- jekleni U profili dimenzije 30/30/1.5 mm
- vrocecinkani
- vijaeno na pritrditveni profil fasade (2 x vijaki M12)
- razmik med stojkami se prilagodi (cca 50 mm) 1/1 NACRT ARHITEKTURE
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D15 - Pritrditev fasadnih profilov

D16 - Pritrditev fasadnih profilov

D@ iL

Pritrditveni profil fasade - shema E

- profil dim 150/100/50/6 mm

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s
sidrimi vijaki (2x M10)

- vijaCen na fasadni profil (M12)

Pritrditveni profil fasade

- jeklen U profil dim 50/30/4 mm

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s
sidrnimi vijaki (2x M10)

- vijaCen na fasadni profil (M12)

D17 - Pritrditev fasadnih profilov

L

-

I

D18 - Pritrditev drsnih vrat - strop

Pritrditveni profil fasade

- L profil dim 370/140/6 mm z nasadilom
za zunanja vrata iz fasadnih U profilov

- vroCecinkan

- sidran v AB konstrukcijo s sidrnimi vijaki

(M10)
- vijaCen v fasadne profile (M12)

PloCevinasti zakljuCek

Tridimenzionalni prikaz pritrditvenih profilov

E

D19 - Pritrditev drsnih vrat - tla

11
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D 21 - Stik stene in neprosojnega okna

= = Sencna fuga

Kvadratni profil
- profil dim 13/09/2 mm
- vrocecinkan

D 22 - Skriti Zleb prizidave

PloCevinasti zakljucek

[ ]
[ ]
[ ]
i

——— Sencnafuga

D 23 - Pritrditev fasadnih profilov - obstojeCe stopniSce

/

/ — [——— Fasadni profili

| - jekleni U profili dimenzije
30/30/1.5 mm

Pritrditveni profil fasade - shema F
- jeklena ploS€ica dim 14/14/4 mm
- kvadratni profil 3/3/29/1.5 mm

- vrocecinkan

(M10)
- vijaCen na fasadni profil (M12)

DolZina segmentov se prilagodi

D 24 - Stik okna z Alu kompozitno plo$¢o in ometom

———  PloCevinasti zakljucek

’7 Sencna fuga
a

——— npr. Prefabond Alu kompozitna

. J

Tridimenzionalni prikaz pritrditve fasadnih profilov

F

- pritrjevnaje v AB temelj s sidrnimi vijaki

Povezovalna jeklena ploscica dim 30/8 mm

D 25 - Detajl pokrivanja pritrdilnih ploScic

plos¢a
Pritrjevalni element kompozitnih !
plos¢ Pokrivna ploskev
Navodila za pritrditev pridobiti pri - cementne plosce
proizvajcu! - 7qoraj izravnano - zakitana
- spodaj pritrjen odkapni|fasadni profil
- barvano v fasadno barvp
- dimenzije cca 97/40/5/cm
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D 26 - Prerez Cez rocaj Prerez Pogled

N N
o Jekleni rocaj @45 mm e -
N Jekleni ro¢aj @45 mm
| N
>Y

~——  VijaCeno -

- - inox utopni vijaki o '@' Vijaceno o
- inox utopni vijaki N
——— Jekleni roCaj @45 mm
SN O ) . ) A
R R N OSX Nosilec rocaja iz varjene ploCevine e
= -@— = -@— - Nosilec rotaja iz varjene plocevine
Nosilec rocaja iz varjene ploCevine
>< } . ‘/\V‘/\V N ‘ . ‘ ( ‘ c >< 4 ‘
A
Tloris
Nosilec rocaja iz varjene ploCevine
VijaCeno
u - inox utopni vijaki
10.(
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Detajl - Shema oken in vrat - OK1

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K1 13 87 x63 cm Pritlicje, nadstropje
Opis Okenski sistem npr. Schiico AWS 70.HI

Okenski okvir Pra$no barvano po RAL lestvici

Steklo 120 3-slojno steklo

Odpiranje Odpiranje navznoter (na ventus) preko vzvoda, npr. sistemsko skrito okovje Schiico

Sencila /

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka ALU tipska kljuka npr. ¢rna mat RAL 9005

Zunanja polica ALU okenska polica v enaki barvi

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

PoZarna varnost Odpiranje na vzvod je izrecno zahtevano pri dveh oknih v stopnis¢u.

Zvocna izloativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/
Ug=0,6 W/m2K (TGl distancnik)

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!
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Detajl - Shema oken in vrat - OK1-2

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K1-2 9 87 x63 cm Pritlicje, nadstropje
Opis Okenski sistem npr. Schiico AWS 70.HI

Okenski okvir Pra$no barvano po RAL lestvici

Steklo 120 3-slojno steklo

Odpiranje / (Fiksno)

Sencila /

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka /

Zunanja polica ALU okenska polica v enaki barvi

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

Pozarna varnost /

Zvotna izloativnost /

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Ug=0,6 W/m2K (TGl distancnik)

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!

’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI!

OK1-2
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Detajl - Shema oken in vrat - OR1

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
OR1 10 87 x63 cm Pritlicje, nadstropje
Opis Okenski okvir s kovinsko reSetko, enakega izgleda in proizvajalca kot druga okna

Okenski okvir Pra$no barvano po RAL lestvici

Polnilo Polje s kovinsko prezratevalno resetko

Odpiranje / (Fiksno)

Sencila /

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka /

Zunanja polica ALU okenska polica v sivi barvi npr. RAL 9007

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

Pozarna varnost /

Zvotna izloativnost /

Toplotna izolativnost /

Opombe in posebnosti Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!

’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI!
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Detajl - Shema oken in vrat - OK2

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K2 3 250 x 295 cm Nadstropje
Opis Okenski sistem npr. Schiico AWS 70.HI

Okenski okvir Pra$no barvano po RAL lestvici

Steklo 120 3-slojno varnostno steklo (notranje steklo lepljeno VSG zaradi moznosti padca v globino)
Odpiranje / (Fiksno)

Sencila Vgradno rolo sencilo 11 x 11 cm, elektronsko vodenje sencil

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka /

Zunanja polica ALU okenska polica v sivi barvi npr. RAL 9007

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

Pozarna varnost /

Zvotna izloativnost /

Toplotna izolativnost Ug=0,6 W/m2K (TGl distancnik), g < 0,5 (faktor prepustnosti celotnega soncnega obsevanija)
Opombe in posebnosti Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!

’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI!
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - OK3

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K3 3 250 x 340 cm Nadstropje
Opis Fasadni sistem npr. Schiico FWS 50.SI

Okenski okvir Pra$no barvano po RAL lestvici

Steklo 120 3-slojno varnostno steklo (notranje steklo lepljeno VSG zaradi moznosti padca v globino)
Odpiranje / (Fiksno)

Sencila Vgradno rolo sencilo 11 x 11 cm, elektronsko vodenje sencil

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka /

Zunanja polica /

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

Pozarna varnost /

Zvotna izloativnost /

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Ug=1,1 W/m2K (TGl distancnik), g < 0,5 (faktor prepustnosti celotnega soncnega obsevanija)

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!

’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI!
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Detajl - Shema oken in vrat - OK4

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K4 1 1261 x 340 cm Nadstropje
Opis Fasadni sistem npr. Schiico FWS 50.SI

Okenski okvir

Pra$no barvano po RAL lestvici

Steklo 120 3-slojno varnostno steklo (notranje steklo lepljeno VSG zaradi moznosti padca v globino)
Odpiranje / (Fiksno)

Sencila Vgradno rolo sencilo 11 x 11 cm, elektronsko vodenje sencil

Vgradnja V obstojeco odprtino AB prefabriciranega elementa

Kljuka /

Zunanja polica /

Notranja polica /

Pritrditev Suhomontazna

Pozarna varnost /

Zvotna izloativnost /

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Ug=1,1 W/m2K (TGl distancnik), g < 0,5 (faktor prepustnosti celotnega soncnega obsevanja)

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni Karti in jih pred izvedbo potrdi

Neprosojno steklo

— vstavno ALU polnilo v barvi okvirja, — V7 X |
Ug=1,1 W/m2K Sistem desna krilna vrata fasadnega sistema npr. Schiico ADS 70.HI prf’lek‘?”t- o . ) ) ) )
Svetlamera 90264 cm Pri vratih preveriti panik funkcijo po EN 179 (kljuka, kljuka) ali po EN 1125 (drog/kljuka).
Barva pra&no barvano po RAL lestvici lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
QOdpiranje krilno odpiranje navzven, vectockovna panik kljucavnica z cilindriénim viozkom po EN V§e mere J.e potrebno.preventll fia mestu po izvrSenin lgrad.bemh delin! . .
179 (Kljuka/Kljuka) funkcija B sistemsko Schiico Tip zatemnitve uskladiti s projektantom, barva zatemnitve je enaka barvi okenskega okvirja.
Steklo 120 3 -slojno varnostno steklo, Ug=1,1 W/m2K (TGl distancnik i
Kijuka AU tosta - G aL st ) Opomba: zunanji pogledt Sekomio st sl
» Npr. elektronsko vodenije sencil!
Zaklepanje Panik izvedba (tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!)
DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACII!
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Detajl - Shema oken in vrat - OK5, 6, 7, 8

Oznaka:

Stevilo:

Zid mera (cm):

Pozicija:

0Kb5, OKB, OK7, OK8

1

974 x 340 cm

Nadstropje

Opis

Okenski okvir

Steklo

Odpiranje

Sencila

Vgradnja

Kljuka

Fasadni sistem npr. Schiico FWS 50.SI

Pra$no barvano po RAL lestvici

1Z0 3-slojno varnostno steklo (notranje steklo lepljeno VSG zaradi moznosti padca v globino), OK8 - steklo z varnostnim potiskom po izboru projektanta (na notranji stran)

/ (Fiksno)

Vgradno rolo sencilo 11 x 11 cm, elektronsko vodenie sencil

V obstojeco talno in stropno plo$co
/

— OK5 — OK7
Sistem npr. fasadni sistem Schiico FWS 50.SI Sistem npr. fasadni sistem Schiico FWS 50.SI
Dimenzija 145/277 cm Dimenzija 145/ 267 cm
Barva pra$no barvano po RAL lestvici Barva pra$no barvano po RAL lestvici
Steklo 120 3-slojno varnostno steklo, Ug=1,1 Odpiranje  krilno odpiranje navznoter
W/m2K (TGI distancnik) Steklo 120 3-slojno varnostno steklo, Ug=1,1
W/m2K (TGl distancnik)
Kljuka ALU tipska, npr. ¢rna mat RAL 9005
>< ><
| |
OKS | | [oK7 /
| | 7/
| | y
| | /
| | 7
| | /
| | , 4
| | .
| | 7
| N~ | N~
I & o | & lo
| < | N 2
| | .
|- - N
| | N
| | N
| | N
| | N
| | N
| | N
| |
>< L ><
145 - TR -
¥ ¥ ¥ \Av
U u , |
, |
; |
145 125 9 o | 120 ’
!
125 1310 8285 125
/\V /\V/\V /\VM’\W/\%/

Zunanja polica /
Notranja polica /
Pritrditev Suhomontazna
PoZarna varnost /
Zvocna izloativnost — 0K8.1
Toplotna izolativnost Ug=1,1 W/m2K (TGI distannik), g < 0,5 (faktor prepustnosti celotnega sonénega obsevanja) Sistem  npr. fasadni sistem Schuco FWS 50.81
Dimenzija  111/277 cm
Opombe in posebnosti Strgktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni Karti in jih pred izvedbo potrdi Barva prasno barvano po RAL lestvici
projektant! Odpiranje  krilno odpiranje navznoter
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant! Steklo 1Z0 3-slojno varnostno steklo,
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih! Ug=1,1 W/m2K (TGl distanénik)
Kljuka ALU tipska, npr. ¢rna mat RAL 9005
Opomba: zunaniji pogled!
| DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI! Steklo z varnostnim potiskom po navodilih projektanta
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VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Steklo z varnostnim potiskom

po navodilih projektanta

Drsna vrata z lastnim rezervnim napajanjem min. 1h!

— 0K9.1
Sistem Fasadni sistem npr. Schiico FWS 50.Sl
Svetla mera 100/ 277 cm
Barva pra$no barvano po RAL lestvici
Steklo 120 2-slojno varnostno steklo, Ug=1,1
W/m2K (TG distanénik)
( DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI!
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— Drsna vrata z lastnim rezervnim napajanjem za min. 1h!
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Detajl - Shema

oken in vrat - 0K9,10,11

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
0K9,10,11 1 269 x 287 cm, 270 x 287 cm, 262 x 287 cm| Nadstropje
Opis Fasadni sistem npr. Schiico FWS 50.SI

Okenski okvir

Steklo

Odpiranje

Sencila

Vgradnja

Kljuka

Zunanja polica

Notranja polica

Pritrditev

PoZarna varnost

Zvocna izloativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Pra$no barvano po RAL lestvici

1Z0 2-slojno varnostno steklo, OK9 - steklo z varnostnim potiskom proti naletu po izboru projektanta
Drsna vrata z avtomatskim lastnim rezervnim napajanjem min. 1h / (Zasteklitev fiksna)

/

V obstojeco talno in stropno plo$co

/

Suhomontazna

/

/

Ug=1,1 W/m2K (TGI distanénik)

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni Karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!

ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACIJI! ’7 DIMENZIJE PREVERITI NA LOKACHJI!
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Detajl - Shema oken in vrat - V1

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
Vi 5 95x213cm Nadstropje
Opis Notranja steklena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Steklo brez okvirja z varnostnim potiskom proti naletu

Steklo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Steklo z varnostnim potiskom -
po navodilih projektanta!

/

/

2x trodelni tecaj na krilo

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V' montazno steno debeline 12,5 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

3-09

NACRT ARHITEKTURE

Detajl - Shema oken in vrat - V1

ﬂtektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista  PZI Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri
Projekt st. 2019-05-03 Merilo ~ 1:50

Nacrt t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Sheme oken in vrat




Detajl - Shema oken in vrat - V1-2

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V1-2 1 95x213 cm Nadstropje
Opis Notranja steklena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Steklo brez okvirja z varnostnim potiskom proti naletu

Steklo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

/

2x trodelni tecaj na krilo

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V' montazno steno debeline 12,5 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO

ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V2

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V2 3 95x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo CPL Homogene barve (RAL)

Polnilo Leseno polnilo npr. iverokal (perforirana iverna plos¢a)

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrSinsko izravnana - poglobljena

/

/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V' montazno steno debeline 12,5 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V2-2

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

Barvana ALU reSetka dim. 400x200, enake barve kot kljuka
Dodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici

V montazno steno debeline 10 cm

/

/

/

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V2-2 5 85x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 80/210 cm

Krilo CPL Homogene barve (RAL)

Polnilo Leseno polnilo npr. iverokal (perforirana iverna plos¢a)

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Zaklepanje iz notranje strani z metuljékom in varnostnim odklepanjem iz zunanje strani

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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— Barvana ALU reSetka dim. 400x200

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema oken in vrat - V2-3

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V2-3 1 95x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo CPL Homogene barve (RAL)

Polnilo Leseno polnilo npr. iverokal (perforirana iverna plos¢a)

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrSinsko izravnana - poglobljena

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

Barvana ALU reSetka dim. 500x200, enake barve kot kljuka
Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
Vnosilno steno 25 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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Barvana ALU reSetka, dim. 500x200

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema oken in vrat - V2-4

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V2-4 1 85x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 80/210 cm

Krilo CPL Homogene barve (RAL)

Polnilo Leseno polnilo npr. iverokal (perforirana iverna plos¢a)

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Zaklepanje iz notranje strani z metuljékom in varnostnim odklepanjem iz zunanje strani

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

Barvana ALU reSetka dim. 400x200, enake barve kot kljuka
Dvodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V'montazno steno 12,5 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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L— Barvana ALU reSetka, dim. 400x200

P

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V2-5

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V2-5 1 85x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 80/210 cm

Krilo CPL Homogene barve (RAL)

Polnilo Leseno polnilo npr. iverokal (perforirana iverna plos¢a)

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Zaklepanje iz notranje strani z metuljékom in varnostnim odklepanjem iz zunanje strani

/

Barvana ALU reSetka dim. 400x200, enake barve kot kljuka
Dvodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici

V' montazno steno debeline 12,5 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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L— Barvana ALU reSetka, dim. 400x200
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V3

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V3 1 95x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena protipoZarna enokrilna vrata - EI30 C2 Sa

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo lzdelano iz lesa, ognjevarnega polnila, tesnila in stekla

Kljuka/rocaj PoZarna kljuka z jeklenim jedrom

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica skladna standardu EN1634-1 in plasti¢ni viozek s klju¢em patentnega tipa

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Da

/

Vzmetni te€aji s samozapiralom

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V steno debeline 12,5 cm

EI30 C2 Sa

/

Da

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V4

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V4 1 95x213cm Nadstropje
Opis Notranja steklena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210cm

Krilo Steklo brez okvirja z varnostnim potiskom proti naletu

Steklo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Steklo z varnostnim potiskom -
po navodilih projketanta!

/

/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
Vnosilno steno debeling 27 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V5

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V5 1 95x213cm Nadstropje
Opis Notranja steklena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Steklo brez okvirja z varnostnim potiskom proti naletu

Steklo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Steklo z varnostnim potiskom -
po navodilih projketanta!

/

/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
Vnosilno steno debeling 27 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V6

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V6 1 95x213 cm Nadstropje
Opis Notranja lesena protipoZarna enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210cm

Krilo Homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo lzdelano iz lesa, ognjevarnega polnila, tesnila in stekla

Kljuka/rocaj PoZarna kljuka z jeklenim jedrom

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica skladna standardu EN1634-1 in plasti¢ni viozek s klju¢em patentnega tipa

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Da

/

Vzmetni te€aji s samozapiralom

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V nosilno steno debeling 40 cm

EI30 C2 Sa

Da

Da

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

| |
I | ~
| |
| | <
~
| |
: N
N L .
I 6 N N
AN
! \
| N
| AN
\
‘ N
| N
| \
|2 o
=) — = db
| diNoN] o~
yol
! /7
| 7
| /7
| /
/7
| /
| /7
N N L
| 95 ~ N
| |
NS T
| |
| |
| 90':‘ 1
% /
! /
| /
| 7
7
| ~
[

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V8

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V8 1 154 x 284 ¢cm Nadstropje
Opis Notranja steklena enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Steklo brez okvirja z varnostnim potiskom proti naletu

Steklo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rocaj Roc€aj kovinski, ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo

/

Dodatna oprema

/

Okovje

stropni trodelni tecaj in talni trodelni tecaj, ¢rne mat barve npr. RAL 9005

Talna pripira

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje

Okvir

Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici npr. €rne mat barve RAL 9005, izvedeno s tankimi profili

Vgradnja

Vrata pritrjena s tecaji v stekleno steno zgoraj in spodaj v tla

PoZarna varnost

/

Zvocna izolativnost

/

Toplotna izolativnost

/

Opombe in posebnosti

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
Upostevati kontakte za kontrolo odpiranja oken + vrat!

I | >T >T

| |

| 7 -

| | r~

| |

: - 1 S Ujemna plo¢ica, ¢rne mat barve RAL 9005
e |

| N / |

| N |

| |

| N |

| N | —

| \ &

| N |

| \7 | P

| = | & _— I
} , ; Steklo z varnostnim potiskom - po navodilih projketanta!
| , |

| |

I 4 I

| 7/ |

1 , ; Okvir izveden z minimalno debelino profilov npr. 20 mm

7/
— 54 v e
/\V /\V
- ~«
N
\
\
\

= E

29 90 4 44 2

W/ V74 W
3 90 T
/\V /\V /\V /\V

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI! VS| KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO a

ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT 1 /1 NAC RT ARH |TEKTU RE

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI [ZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT . .

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU 3-20 Deta” - Shema oken in vrat - V8
Arhitektura GaberScik Arhitekiura Gaberstik d.0.0. T +386 (0)31470 364
_— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si

1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista  PZI Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri
Projekt st. 2019-05-03 Merilo ~ 1:50

Nacrt st. 2019-05-03

Datum  Marec 2022

Risha Sheme oken in vrat




Detajl - Shema oken in vrat - V9

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V9 1 475 x 464 cm Nadstropje
Opis Notranja kovinska dvokrilna vrata z mrezo

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 2 x 117/320 cm

Krilo Pravokotni profil - vroce cinkan

Polnilo Perforirana romboidna plocevina - vroCe cinakana

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica /

Samozapiralo /

Dodatna oprema /

Okovje Trodelni tecaji

Talna pripira /

Okvir Konstrukcija okvirja iz kovine, vroCe cinakana

Vgradnja Zidana stena 25 cm

PoZarna varnost /

Zvotna izolativnost /

Toplotna izolativnost /

Opombe in posebnosti

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema oken in vrat - V10

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V10 1 105x213 ¢cm Nadstropje
Opis Notranja kovinska enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 100/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plocevina

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005, povrSinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrSinsko izravnana - poglobljena

/

/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V zidano steno 25 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V11

Opombe in posebnosti

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
Vi1 3 248 x 340 cm Nadstropje
Opis Zunanja kovinska dvokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 224/320 cm

Krilo Pravokotni profil, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plocevina

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve RAL 9005

Kljucavnica /

Samozapiralo /

Dodatna oprema /

Okovje Skriti tecaji, trodelni tecaji

Talna pripira /

Okvir Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici

Vgradnja V obstojeci kovinski vratni okvir z dodatno znizano preklado

PoZarna varnost /

Zvotna izolativnost /

Toplotna izolativnost /

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl -

Shema oken in vrat - V12

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V12 1 102 x 278 ¢cm Nadstropje
Opis Avtomatska vrata npr. Record EST-R

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 102/260 cm

Krilo Steklo z varnostnim potiskom proti naletu

Polnilo Kaljeno steklo debeline 10 mm

Kljuka/rogaj /

Kljucavnica /

Samozapiralo Da

Dodatna oprema Drsna vrata z lastnim rezervnim napajanjem, s

enzorji in tipkali - glej shemo

Okovje /

Talna pripira lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Okvir Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
Vgradnja /

PoZarna varnost Tipka za zasilno odpiranje - evakuacijski izhod
Zvotna izolativnost /

Toplotna izolativnost /

Opombe in posebnosti

Kljuke in tip zaklepanija pred izvedbo potrdi na

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant:

rocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V13

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V13 1 95x213 cm Nadstropje
Opis Zunanja kovinska izolirana enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plocevina s toplotno izolacijo

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve npr. RAL 9005, povrsinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrSinsko izravnana - poglobljena

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

/

Skriti tecaji, trodelni tecaji

/

Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V zidano steno debeline 30 cm

/

/

Da

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V14

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V14 1 85x213 cm Nadstropje
Opis Notranja kovinska enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 80/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plocevina

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve npr. RAL 9005, povrsinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrsinsko izravnana - poglobljena

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V zidano steno debeling 17 cm

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V15

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V15 1 95x213cm Nadstropje
Opis Notranja kovinska protipozarna enokrilna vrata - EI30 C2 Sa

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, lakirana z epoksidnimi poliesterskimi termi¢no utrjenimi pra$nimi barvami (RAL)
Polnilo Pocinkana plogevina, notranje ojatana ter toplotno izolirana

Kljuka/rocaj PoZarna kljuka z jeklenim jedrom

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica skladna standardu EN1634-1 in plasti¢ni viozek s klju¢em patentnega tipa

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

Da

/

Vzmetni te€aji s samozapiralom

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje
Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V zidano steno debeling 17 cm

EI30 C2 Sa

Da

Da

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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Detajl - Shema oken in vrat - V16

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V16 1 105x213 ¢cm Nadstropje
Opis Notranja kovinska izolirana enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 100/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plogevina, toplotno ozolirana

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve npr. RAL 9005, povrsinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Cilindricna kljucavnica, povrsinsko izravnana - poglobljena

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

213

/
/

Trodelni tecaji

lzvedba brez pripire, povrSinsko izravnano zapiranje

Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici

V zidano steno debeline 32 cm

/
/
Da

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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Detajl - Shema oken in vrat - V17

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V17 1 92x215¢cm Pritlicje
Opis Zunanja kovinska enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 90/210 cm

Krilo Poravnana s podbojem, homogen izgled, barvano po lestvici RAL

Polnilo Pocinkana plocevina

Kljuka/rocaj Dvojna kljuka ¢rne mat barve npr. RAL 9005, povrsinsko izravnana rozeta

Kljucavnica Panik izvedba - odpiranje znotraj ne glede ali o vrata zaklenjena ali ne

Samozapiralo

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

/

/

Skriti tecaji, trodelni tecaji

/

Konstrukcija okvirja iz kovine, barvan po RAL lestvici
V odprtino prefabriciranega AB elementa

/

/

/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V18

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V18 1 78 x 258 cm Pritlicje
Opis Zunanja kovinska enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 78/258 cm

Krilo Pocinkana plocevina temno sive barve RAL v barvi fasadnih oblog

Polnilo Aluminjasti U profili

Kljuka/rogaj /

Kljucavnica

Samozapiralo /

Dodatna oprema

Okovje

Talna pripira

Okvir

Vgradnja

PoZarna varnost

Zvocna izolativnost

Toplotna izolativnost

Opombe in posebnosti

PodaljSan pritrditveni nosilec

Vratni magnet

2x trodelni tecaj na krilo
/

/

Vrata pritrjena s tecaji na fasadne profile, ki so s pritrditvenimi U profili sidrani v AB konstrukcijo

/
/
/

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!

Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!
lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema oken in vrat - V19

Oznaka: Stevilo: Zid mera (cm): Pozicija:
V19 1 84x312¢cm Pritlicje
Opis Zunanja kovinska enokrilna vrata

Svetla mera Svetla Sirina odprtine 84/312 cm

Krilo Pocinkana plocevina temno sive barve RAL v barvi fasadnih oblog

Polnilo Aluminjasti U profili

Kljuka/rogaj /

Kljucavnica Cilindriéna kljucavnica

Samozapiralo /

Dodatna oprema Vratni magnet

Okovje 2x trodelni teCaj na krilo

Talna pripira /

Okvir /

Vgradnja Vrata pritrjena s tecaji na fasadne profile, ki so s pritrditvenimi U profili sidrani v AB konstrukcijo
PoZarna varnost /

Zvotna izolativnost /

Toplotna izolativnost /

Opombe in posebnosti

1,85

0,00 = 478.65
T

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloCeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
Kljuke in tip zaklepanja pred izvedbo potrdi narocnik ali projektant!

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!

Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

Opomba: zunaniji pogled!
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VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO 1 /1
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema opreme - NO1

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
NO1 21 80x45x74 ¢cm Nadstropje
Nizka omara
Dimenzije 80x45x74 cm
Material Oplascen iveral z ABS robom
Barva Dologeno v tehicnem porogilu
Dodatna oprema Dvojno odpiranje z ro¢ajem
Opombe in posebnosti /
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ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - VO1

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:

Vo1 10 80x45x285 Nadstropje

Opis Visoka dvojna omara

Dimenzije Dvodelna omara globine 45 cm, spodnije krilo viSina 203 cm, zgornje 80cm

Material Oplascen iveral z ABS robom

Barva Dologeno v tehicnem porogilu

Dodatna oprema Dvakrat dvojno odpiranje z rocajem

Opombe in posebnosti / 15 30
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI [ZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT .
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Detajl - Shema opreme - V02

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
V02 6 74x45x285 cm Nadstropje
Visoka dvojna omara
Dimenzije Dvodelna omara globine 45 cm, spodnije krilo viSina 203 cm, zgornje 80cm
Material Oplascen iveral z ABS robom
Barva Dologeno v tehicnem porogilu
Dodatna oprema Dvakrat dvojno odpiranje z rocajem
Opombe in posebnosti / 45 74
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ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - M1

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
M1 6 80 cmx 180 cmx 74 cm Nadstropje
Opis PisarniSka miza s predalnikom
Dimenzije 80x180x 74
Material Opla$cen iveral z ABS robom - Vse plo§ce deb. min. 2,5 cm
Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu
Dodatna oprema Tipski nosilec predalnika
Opombe in posebnosti Na eni strani pritrjevanje na predalnik, kljucavnica
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ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema opreme - Pr1

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
Pr1 2 160 cm x 65 cm x 3 cm Nadstropje
Opis Pisarnika namizna pregrada

Dimenzije 160 x 65 x 3

Material Npr. zaklju¢na tkanina v sivi barvi po izboru projektanta

Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu

Dodatna oprema

2 x kovinski pritrjevalni element

Opombe in posebnosti

Skrito pritrjevanje na mizno plo$co, razdalja od namizne plo$ce do vrha pregrade je 50 cm

nl)

Namizna pregrada ReZa za kable
Namizna pregrada

npr. Aj namizna pregrada ZONE

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - Pr2

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
Pr1 1 120 cm x 65 cmx 3 cm Nadstropje
Opis PisarniSka namizna pregrada

Dimenzije 120x65x 3

Material Npr. zaklju¢na tkanina v sivi barvi po izboru projektanta

Barva Barva dolocena v tehni¢nem porogilu

Dodatna oprema

Opombe in posebnosti

2 x kovinski pritrjevalni element

Skrito pritrjevanje na mizno plo$¢o, razdalja od namizne plo§ce do vrha pregrade je 50 cm

Skrito pritrjevanje po predlogu izvajalca

Namizna pregrada

Skrito pritrjevanje po predlogu izvajalca

Skrito pritrjevanje po predlogu izvajalca

Namizna pregrada

ReZa za kable

npr. Aj namizna pregrada ZONE

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - M2

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
M2 1 60x160x 74 cm Nadstropje
Opis Zakljutna miza
Dimenzije 60x160x 74 cm
Material Opla$cen iveral z ABS robom - Vse plo§ce deb. min. 2,5 cm
Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu
Dodatna oprema Povezovalni vzdolZnik
Opombe in posebnosti Dolzino mize prilagoditi estavu dveh miz z vmesno pregrado
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Povezovalni vzdolznik

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - M3

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
M3 1 80x250x 74 cm Nadstropje
Opis PisarniSka miza

Dimenzije 80 x250x 74 cm

Material Opla$cen iveral z ABS robom - Vse plo§ce deb. min. 2,5 cm

Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu

Dodatna oprema

Opombe in posebnosti

Tipski nosilec predalnika

Na eni strani pritrjevanje na predalnik, kljucavnica
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema opreme -M4

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
M4 14 80x130x 74 cm Nadstropje
Opis Sejna miza
Dimenzije 80x130x74cm
Material Opla$cen iveral z ABS robom - Vse plo§ce deb. min 2,5 cm
Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu
Dodatna oprema Dvojno tipsko podnoZje
Opombe in posebnosti Zlaganje v vecje sestave
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Dvojno tipsko podnozje Dvojno tipsko podnozje
npr. Voga Gast podnozje

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJIl VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO 8
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DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT .
\VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU 4-09 Deta” - Shema opreme M4
Arhitektura GaberScik Arhitektura Gabers¢ik d.0.0. T +386(0)31 470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez GaberScik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pzl Objekt  Hala - Nadzomistvo Ziri
Projekt §t. 2019-05-03 Merilo  1:25

Nacrt St. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Nacrt opreme




172

e e —— S — e — .
== T
! |
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
|
[\
I
|
| l
o~ — - =-—=<zc
= lE===== E
~ |
|
I
Visinsko nastavljive police : :
I
| 1 :
[ —— :|
|
|
| —
I
|
77777 |
,,,,, 4
|
R O :
|
|
I
—z—=z=z=d
~ I
— |
|
|
I
|
~  HEzzzzzzzzzz=z2z4  ~_ - T==== 3‘
|
— I
~ |
|
,,,,,,,,,, ]
~ ><

240

—— jedkano steklo

NA

205

70

Barvna obloga debeline 1,5 cm

Magnetna barva

Detajl - Shema opreme - R

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:

/ 1 324 x90x 118; 324 x 45 x 285 cm Nadstropje

Opis Primer sestava v recepciji

Dimenzije 324x90x 118; 324 x 45x 285 cm

Material Iveral, ultrapas

Barva Opisi v tehnicnem porogilu "aﬁe"r‘?},?;ckﬁgaz';’;"g;‘;
Dodatna oprema / ofatitveni profil pod mizo —
Opombe in posebnosti /

—— zgornja stranica omarice v barvi

460 256 4

— prostor za printer

dodatna elekirika

perforacija v pultu za kable

/\

/\

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - P

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:

P 2 80 x45x 63 cm Nadstropje
Opis Nizek enojni predalnik na kolesih

Dimenzije 80 x45x63 cm

Material Iveral, ultrapas

Barva Barva dolocena v tehnicnem porocilu

Dodatna oprema Odpiranje na Tip-On

Opombe in posebnosti Kljucavnica

E=====73
TR
L 1l
2 4 2
e

Odpiranje na Tip-On

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!' VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - K

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
K01 1 458 x 60 x 208 cm Nadstropje
Opis Kuhinja

Dimenzije 458 x 60 x 208 cm

Material Iveral, ultrapas

Barva Opisi v tehni¢nem porogilu

Dodatna oprema

Opombe in posebnosti

Hiadilnik, napa, pomivalni stroj 60, indukcijska kuhalna plos¢a, umivalnik z odcejalnikom, ko za smeti z loGevanjem. led trak

/

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - SO1

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
SO01 1 310x35cm Nadstropje
Opis Umivalniki
Dimenzije 310x 35
Material Iveral, ultrapas
Barva Opisi v tehni¢nem porogilu
Dodatna oprema /
Opombe in posebnosti /
~
| | | | | .
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MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU
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Detajl - Shema opreme - S02

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
S02 1 172 x 35, 153 x 45 x 285 cm Nadstropje
Opis Umivalniki, omara
Dimenzije 172 x 35, 153 x 45 x 285 cm
Material Iveral, ultrapas
Barva Opisi v tehni¢nem porogilu
Dodatna oprema /
Opombe in posebnosti /
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MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT

VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

11
4-14

NACRT ARHITEKTURE
Detajl - Shema opreme S02

ﬂtektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GaberS¢ik mag. inZ. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/1 NaCrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista  PZI Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri
Projekt &t. 2019-05-03 Merilo  1:25

Nacrt 8t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Nacrt opreme




o

76

B

195

199

Detajl - Shema opreme - SS

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
SS1 1 335x60x 285 cm Nadstropje
Opis Primer sestave v sejni sobi
Dimenzije 335x60 (30) x 285 cm
Material Iveral, ultrapas
Barva Opisi v tehni¢nem porocilu
Dodatna oprema /
Opombe in posebnosti /
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VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
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Detajl - Shema opreme - SP

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
SP1 1 342 x 68 x 285 cm Nadstropje
Opis Vgradna omara v skupnem prostoru

Dimenzije 342 x 68 x 285 cm

Material Iveral

Barva Opisi v tehni¢nem porogilu

Dodatna oprema /

Opombe in posebnosti /
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Detajl - Shema opreme - STO

Oznaka: Stevilo: Mera (cm): Pozicija:
STO 7 95x185x1,5¢cm Nadstropje
Opis Stenska obloga za obeSalnike

Dimenzije 95x185x1,5¢cm

Material Iveral, ultrapas

Barva Barva dolocena v tehni¢nem porogilu

Dodatna oprema Obesalniki (5) opisani v tehni¢nem porocilu

Opombe in posebnosti

/

25

MERE PRED 1ZVEDBO PREVERJATI NA LOKACHJI! VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZASCITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT

DELAVNISKE NACRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

11
4-17

NACRT ARHITEKTURE
Detajl - Shema opreme P2

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢cik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberscik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt  1/1 Nacrt Arhitekture Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Visa Pzl Objekt  Hala - Nadzorni&tvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:25

Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Nacrt opreme




. B 500 . 500 500 500 500 500 500 488 )
A A A 7
90 30 100 30 340 30 100 30 340 340 30 340 340 340 340 328 100 30
T /\V T 7T 7T ¥ /\V /\V /\V }
25 25 475 25 475 475 475 475 475 475 463 25
- /\V /\V /\V /\V /\V /}/
g l ql dl o

35

40

Ry L

217

472
432

0
110

35

432
272

30

40

[
EH
]

472
432

217

I [

40

o

o
5?

N
SR
N
+0,85
v

>?

(Yol

o

L L

]

680+

*****

,,,,,

-171-
[
[
: : 25 475 25 475 25 475 25 475 25 463 25
\V \V \V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V \V \V
: :V3O B 100 V3O B 340 V3O B 100 V3O B 340 V3O B 100 ‘ 30 B 340 ‘ 30 B 100 ‘ 30 ‘ 340 ‘ 30 ‘ 100 VSO ‘ 328 V3O B 100 V3O B — —
oA 7 7 7 . 7 7 7 7 0 7 7 A 7 . A 7 A A . A A 7 A s 7 7 7 7 1/2 NACRT OBSTOJECEGA STANJA
[ v v v v v v
A A A d d A
1-01 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE
Arhitektura GaberScik Arhitektura Gabers¢ik d.0.0. T +386(0)31 470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez GabersCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/2 NacCrt obstojeCega stanja Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista  PZI Objekt Hala - Nadzomistvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50

Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha Tloris temeljev, kanalizacija




472

472

A

123

240

138

234

264

v
A

15

40

432

40

432

30 25

488 500 500 500 500 500 500 500 500 488
/\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ /}/
5000 30
A—F
95 25 185 95 195 25 195 95 25 185 95 25 195 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 182 25 1515
7 /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V

LT =

ES

}

—V\ ﬂﬂ@ — V=V = W}”ﬁ =k @ﬁ TRl W}”ﬁ[EWW) eV ' @@MFW Wﬁﬁﬁ R — f@ = 4&&&‘”9 W‘%j
e L z L e L 2 L L] 2 L 2 2 L z L s e L
i
\
ok okv. 81/5‘7 OK1
‘ ]
ok . 157 OK1
| | B
| f’%
\
\
M E B 1
] | ] " ] | ] ] ] =
\
0.1 Parkirisce \
asfalt ok
467,77 m? | 5
ok‘okv,81/5‘7 | OK1
3
il
ok ok 817 Il OK1
| o
| “i\
[ AN
J
T N B B B H B B = Sl

463 25 475 25 475 25 975 25 475 25 475 25 475 25 475 25 462 25 1515
/\V /\V /\V /\V /\V /\V \V \V \V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V 7 }/
4950 25 30
# A —A—
5060

12

51515
%) v

95

372

40

432

30 25

12

T ATA

30
A
A

117

20

222

40
1029

218

20

100

149

v

7
7

A

1/2 NACRT OBSTOJECEGA STANJA

1-02

TLORIS PRITLICJA

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaber$cik mag. inZ. arh. ZAPS A-1795

Nacrt 1/2 Natrt obstojecega stanja

Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.

Sodelavec Vista P2l Objekt  Hala - Nadzomidtvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50
Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha Tloris pritlicja




488

500

500

v

463

475

475

A

25 30
74 74 -

25 183
I I

95 186

500
475
|7
185 95
/\V /\V

195

185

25 195

211

185

195

95

185

195

!
7 7 7

25 30
I I 174

30
A
1515
\//‘\/ 7
r

40

123

472
240
432
[/

138

40

1

234

AR

472
432

di}

264

30 25

v
A

YL

S

1.12 Stopnisce
kovina
3,97 m?

JVL

1111.2

wﬂ‘ m
-

1.1 Skladisce 1

s beton

44,60 m?

o

\EJ\

$+3.05

1.10 PloScad 1
beton
75,01

logesvrz s s

1.2 Skladiste 2 —

beton
45,79 m?

‘OZE/WZ $AS

463

475

1.3 Skladisce 3
beton
45,79 m?

‘OZE/WZ $AS

1.4 Skladisce 4
beton
45,79 m?

‘OZE/WZ $AS

1.5 Skladisce 5
beton
45,79 m?

1.11 PloS¢ad 2
beton
9,45 m

5

Kovinske stopnice in plo§¢ad

975

‘OZS/WZ §AS

1.6 Skladisce 6
beton
45,79 m?

l

‘OZS/WZ §AS

S

1.7 Skladisce 7
beton
4579 m?

‘OZS/WZ §AS

475

1.8 Skladisce 8
beton
45,79 m?

=
=l

‘OZS/WZ §AS

1.9 Skladisge 9
beton
92,41 m?

1k
|

1,% Kovinska lestev
A s polkrozno zascito

475

1111.2

25 1515
74

25
/\V /\V
128
7 #

244

244

256

256

244

244

5060

12

51515
v

A

A

/\z/\/\
30

95
20 113 117

372
100

40
280
1029

20 100

100

149

30 25
A

12

1/2
1-03

NACRT OBSTOJECEGA STANJA

TLORIS NADSTROPJA

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaber$cik mag. inZ. arh. ZAPS A-1795

Nacrt 1/2 Natrt obstojecega stanja

Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.

Sodelavec Vista P2l Objekt  Hala - Nadzomidtvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50
Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha Tloris nadstropja




472

472

1189

488

5033

1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 1111.2 12
m
N i il O s eyt e e ol M s s s s e e e s s ey Al s e ey K sl il e e el s s s s e el e s el s il e M ey s s ey e e s s el O e e s Bl s s sy o i s el R ey s il ol sy il e s el el Py eyl Al il i = A
et L ) g s e e e e e i A O N O g A I
C 3
F
o _ 1 -4 - - r—-—-41T- - - - 1r--4J-_- - - - +1_-_ - - __r_-_-4- - - -~ - 1r--4J--_- - r- - J1--_- - -- - ‘- -~ 4-_--r--4- -\ ---r+- - J---r--4++- -\ _-__r--4J4-----_’r--4---r--4--4\-_--r--4---r---4-—---_- - r--J{1- - r--4- - 4-_--r--41T-----_ir- -~ J---r--4+- -\ -_- - r--4J4--- - - +‘+--_-4---_r--4----- - +r--4- - r-_J1- - -\-_- - r_- -~ J4-_- - -4 -\ __°r_ -~ J- -~ 1__J1-_—_"["
- o 5
C 3
- - 1+< - - - - - r-J+ - -\ -_--_-r-- - 4------4i--|\--_- - r+_-_-J1-_--_-_-r--r--4---r--4------=~--4----r------\-\--- - -49------19»"------- - -7=-----\--=--"49---- --49—-----r- --4/---r--=---\\---- - -4------r-------"--=---\------vy------@4Q------r- - -=- ---- - -=---\\---r- --49-----=-+ - -\ -----=----\-\ -----49------\@-------r-—-J‘ - -’ Q-4
C ]
] ]
o - -1+ - 4 - - - - J+T- - - - 1r--J-4J--- - +_-_ - __-r_--4- - -~ - 1r--J-+4-r--41----- - ’Ir_--~4-_--r--4+---\\-r-+r- - - J---r--4+4---- - - r--4---9--r--4‘---r--41- - -\ ---r--4J4---°r"--4------r - - 4= "—------4--" -4+ ------4“«-—-----+r - - J---r--- - - - ---"91r--4---r--- - - - 4-- - r--4-----\rT<+T- - -4-- - r--41---- - - r_- -~ 4-_-_- - - -4-—-\ - - - °r_ -~ J-_- - 11"
o -l 4 1 {4 4 1 |- _J ____4__ .41 | __‘__\____1 I ___ 1 _|____ _\ ____‘__\_____1 _\__+ ____w_ 1 _____‘__4 ____ _\ 4 __I_ _____‘ 4 ____1____4__J L __+__\ ____1 ___+‘ _J ____1 ____ | __| 1|\ | __| __1__ | __L = | B
l: I: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :‘ :| N
- J-_r - --4-t-r--J4i-_r--Ji-r---4-4--4Jj-1i1----JI-_r--J_r_-J-_ - r4H-r_----4_r--4-_r--4J-_‘r-r4-+T-r--db-r--4-_r--4Jg-1-r--fi_-_r--Ji-_r-gJ-r---r4g-_r_--4-4-_r--J_r--4J-_r-r4--_-r44-fi----d4-_r--J_r----t-rf-4-_r--J-_r--4-_r-_-4J-1i-r--4Jjr--Ji_r_-J_rr-_r4_-_Ii_---_d4_r--Jr*r_-/-_J‘-_r4j-_J‘_r_\-—-J1_rr_-J_r—_-J-1_- -1 r 1T -1 L1
i 3
C ? ° ° 3 3
- J_rr - -4t -y _-_-Ji-_r_-4-_+r--4Jg-1i--\-Ji_r--J_r_-J_rr-r4-J4_---4_r--4J-_r--4J-_‘r-_-r4-‘T-r--Ji-_r--4-_r--.J-_xvz-__Ii_r--Ji-_r-ji->-_-r4-r_---4-_-r--J_r--4J---°r4J---—-_-r4-fi----d4-_r--J-_r-_--r--f‘T-c-|\-J4-_r--Ji-_r-™MmM_i_-J-1i-r--4Jr--J_r_-J_rr-_r4_-_Ii_---_d4_r--Jyr_ -4t r4j-_J1_r_-—J1_rr_-J_r-_-I1_[__J1_ 1|11 L1
] ]
C 3
- J-_+r- -4+ -4+ r--4J-r--4J-_r--4J-+tT-r--4_-r--4-r-_-4-r-r4-J_-r--J-_r--4-r--4-t+_-_r4-JtT-r-\-Ii-_r--J_r-rJ-_+- - - r--J_r--J-_r--4J4-+-r4-4-r-4-4-_r--4J4-r--4-J_r--J_r--4-r--4-t+-r4-J+- -4\ - I_-_r--J_r-rrJ_r_- -4 - r--J-_-r--4J-_r--J-_+ - r4-4-r--J4_r--J4-_r--4J-J+T_-r_J1T-_r-—1-_r_ -t 41T\ 1T_Tr_ 11 J-_ 11T
] 3
| e e o e e e e o e e e e S e S e e e e e o e o e e o S et e et e e e e e e o et St e ol o o o e S e o e e e et e o o e et o o o o e o s s S et s e e | 1 =
C
e == =t " - 1 - [+t L 1 d4_ /- ‘1 -+ 1 [ 1 1 ‘- - L ‘[ |’ -/ -t J - |1 1 ‘I [t [ _+_ ‘- [ -\ [_* [ (1 L 1 T _°4 | - [ [ [t [ | _T_ |1 ‘-7 T+ + 1 1t - [ T\ _J L 1 1 L\ 1 L 1T | [+t [ J /- ‘1 _ [T [ 1 | 1L 4+ J 1 |1 L [ [ T_L 1 ©L]g
o-J-+r- - 4J-+t- - -+ r--J-r--4J-_4--4-+T-r--4_-r--4-r-_--4J4-r r-r4-J-_r--JtT-_-r--J-_-r--4-t+-_-r4-Jt-r--4g-xr--J-_+r-rJ-_+r- - - r--J-_r-g4J-r--4J4-+-r-4-r-4-4-_r--4J-r-9°r04-J-_r--4J-_r---4--r--4-t+-r4-t--4-Ii_-_r--J_r-rrJ_r_- - -_r--Jj4r--4J-_r--J_+ - r4-4-r--J4_r_-Jrr--4J-J+T-_r__J1T-_r-—-J1-_r_ -4t -1 1111 1_T1T_[[
O O
m
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 1111.2 12
5037
; /‘ 1/2 NACRT OBSTOJECEGA STANJA
1-04 TLORIS STREHE
Arhitektura GaberScik Arhitektura Gabers¢ik d.0.0. T +386(0)31 470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez Gabers¢ik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/2 NacCrt obstojeCega stanja Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pzl Objekt Hala - Nadzomistvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50

Nacrt §t.

2019-05-03

Datum  Marec 2022

Risha Tloris strehe




8,95

PrerezF - F v |

6,85

3,05

v Prerez B - B

6,85

6,25

4,30

| — =

1,85

0,00

8,95

6,85

6,25

4,30

1,85

0,00

Fasada sever

CS/K'I\\\\ (5/K‘1\\\\ CS/K'I\\\\ Cj/Kﬂ\\\\
///// ///// /////\ /////\
.\;
Lo NNz SRS

8,95

6,85

6,25

4,30

1,85

0,00

Fasada jug

1/2 NACRT OBSTOJECEGA STANJA
1-05 S, J FASADA, PREREZI
Arhitektura GaberScik Arhitektura Gabers¢ik d.0.0. T +386(0)31 470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez Gabers¢ik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/2 Natrt obstojecega stanja Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pzl Objekt Hala - Nadzomistvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50
Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha Fasade sever, jug, prerezi




8,95

6,89

6,25

|

\ L

\

N\

A,

F—

N

: \
: :
: :
N N
N \

72
7

1777

N

N\

0

2,
7777077772
77

(Fi
¢

7
%
77777777077,
7

3,05 N N N

@W&dem;ﬁﬁ%?ﬁéq Q ;ﬁ)n‘ ’(\“»“’ ‘/17 : /‘
Vzhodna fasada

8,95

6,89

6,25

—

AN s AN
ANttt NN
AN NN NN
A s AN
AN A NN
AN NN
AN NN NN
AN NN
AN NN
AN NN NN
A s AN
At NN
AN NN
AN AN

AT RN
HAAA Rt RN
e
e
e
—
A A NN

/
/
/
/
]

)

ZAl!
.
]
)
/
/
/

#

z=a

i1

v

i!: 4

i X

i

i)

I’i

14 A |

i .

i1

v |

1 Z
7
i
:
|
/

: \
/

3,05

7
117
i1
i
i
i
e
1
1
+
5
v

AA R A A EEHHHEEEEEHESEEEEEEEEERAREEEEEEEEREEEEEEEHEREEEEEERRA R SRR RARA RN

AAEEA N EE AR R EE T AR FERE R EEHEEA R EHEEE A EE EEEEEE R R R R RS AN
AAAA A EEEEEEHEEEEEEAEEAEEEEAEEAREEEEAE EEEHEEEEHEAREEEEE SRR EEEREERRE SRR AR RN

A - : : F L A EEHEEEEEEEEEEEEEREEE AR EEEE R R EE RN R R AR RN

A 77
7 7 /i i //
7 7 | i %
- 1 )
7 7 n =' 7 3
7 7 U | / 2 2
v v 7l 7 ok 4
% 7 % 7l 7 7k 7 1n
? ? ?i i / i ‘5'5 4; i‘i 1 Y / Y 7 f |
7 — 7 7 | Vi | { 1 - = e 1 | el
EL - m= , 1 1 A 1 1 1 1= 1= 1 1 1 1 1 1= - 1 1 |
i .| Al Al A | |t Al L Al | |t Al L | |t ||t | It | |t Al Al | It | |t | |t ||t / [
2 i v 1 M 1 | 7 ) 7 | 7 | /L 71 7 | 7 | Y 7 | . 7 | 7 | Y 7 | 7 1 | 7 | 7 | /L 1 | 7 | 7 | 7 1 |
v v i /) 4 | /Al /) /Il i /) 4 | 7 |h /l /) 4 | /Al 4 | > N /) 4 | /Al /) /Il /) /) 4 | 7 |h /) /) /) /Il 4 [
Y 7 il 7 7 W 7 il Y 7 Y ) 7 W 7 il Y Y 7 il Y il n 7 il Y 7 Y il Y 7 il Y Y 7 il Y 7 Y ]
A A A x A A A A A A | A A A x A A A 1 | 0 N N 7 A A 1 A X A A A x A A A A A A i
A Al Al Al A Al Al A A A i A A Al Al A A Al A Al géi:i:fir/ N7 | Al A Al A Al A A Al Al A A Al A A A /
A | a A A | a A | |l i A | a A A A a A | :W:// N a A | A A A | a A A | a A | |l / !
A A A A 1 A A A A A 1 A A A A A A A A A Ak al N 4 A A A A 1 A A A A A A A A A A i
il il Al Al s A Al | il il Al il il Al Al il il Al il Al Al ' i 1 | | 7 I /¥ il Al il il Al Al il il Al il il il / B
%% %% %% %% %% %% % %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% % %% %% %% %% o, Y. 7 % %% %% %9 %% %%, ) %% %%, %%, %%, % %% %% %%, % "
2 [
\I 1 ;‘ ||
R = ~Y [ [
fj”uﬁs&?}:?e NP ?”23 il
@UC)@QV‘ > S VY &”’é%@ ‘\‘/“‘/\\ - Y
0,00 bR o Re . S b P e 2 52
' 2% ERNe, L 4 IR0, 5 88
70 O > ] MULTCE N P 79, RS

1/2 NACRT OBSTOJECEGA STANJA

1-06 V, Z FASADA
Arhitektura GaberS¢ik Arhitekiura Gaberscik d.0.0. T +386 (0)31 470 364

Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GabersCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/2 NaCrt obstojeCega stanja Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista  PZI

Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50

Objekt Hala - Nadzomistvo Ziri

Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Fasada vzhod, zahod
| | |




10

22 22 81 22 22
74 74 74 74 74 74

A A A

N

4950
2222 81 22 22 81 22 22 81 22 22 81 2222 81 22 22 81 22 22 81 22 22 81 2222 81 22
¥ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V ¥ A‘ /\V
25 195 95 186 25 185 95 195 25 195
/\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A

250 22
/\V /\V
95 182
/\V /\V

0K1

127

117

248
246

ES

127
109

969
40

246

234

s

127
121

125
102

ok. okv. 81/57

Fasadne elemente se skrajSa.
zakljucna rebra se reze pod kotom

Odstrani se del AB stene na fasadnem delu

Prestavitev hidrantne omarice

$+0.00

Obstojece podboje se demontira

Odstrani se betonska korita

0K1
0K1
0K1

ok. okv. 81/57
ok. okv. 81/57
ok. okv. 81/57

|| || | ]

&

EE
\

B

0K1

81 22 22 81 22 22 81 2222
/\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ /\V /\V
95 186 25
/\V /\V /\V /\V
s

0K1

ok. okv. 81/57

ok. okv. 81/57

ok. okv. 81/57

Nova odprtina za vrata

ok. okv. 81/57

7WEM 7iltﬂﬂ5ﬂli

ok. okv. 81/57

U

B¢

1111.2

125

ok. okv. 81/57

=

ok. okv. 81/5(7

U

30

ok. okv. 81/57

4950

10

OK1

OK1

1111.2

125

125

125

125

125

[Ye)
ISP

125

762

Obstojece okno se odstrani o>pmno zazida
N

N

126

Odstranitev kovinske lestve

M 1:50
I N @U)

Legenda materialov

:] AB stene
[ ] Zidanestene
[ ] NovaFE konstukcija in obloge

Legenda ruSitev

V] Odstranitev
HI Odstranitev okna / reSetk, menjava
:I Odstranitev okna / reSetk, se zazida

NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL
TLORIS PRITLICJA

0B RUSITVAH PRIMERJATI Z NACRTI NOVEGA STANJA

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gaberscik d.o.o. T +386(0)31470 364

E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Janez GabersCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795

1/3 Nagrt odstranjevalnih del Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.

Objekt Hala - Nadzornistvo Ziri

Marec 2022 Risha Tloris pritlicja




40

127

127

AYA|

432

127

127

M1:50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111.2 I B @U)

0 05 1 15
(af)]
5000 Legenda materialov
L L
A A
2 81 22 2 81 22 2 81 22 2 81 22122 81 22 22 81 22 2 Bl 22 2 81 22122 81 22 2 81 22 2 81 22 2 81 22122 81 22 250 22 81 22122 81 22 2 81 22 22 81 22 2 81 22122 81 22 2 81 22 2 81 22 2 81 22122 81 22 250 22 81 22122 81 22 2 81 22 22 81 22 2 81 22122 81 22 22 81 2 2 81 22 2 81 22122 81 22 250 2 81 2 [ ] ABstene
A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /§/ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ /\V /\V /\V /\V /\V /\V A‘ /\V /\V /\V /\V /\V A‘ A‘ .
25 182 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 195 25 195 95 186 25 185 95 182 25 [ ] Zidanestene
/\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V iiai
[ ] NovaFE konsiukciain obloge
Legenda ruSitev
s s s s s s s s s s s s s s s s 3 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 777777)  Odstranitey
[ ) . ) .
) TSN S RRSARS e —=F e S ERNAR e T | N e e T e S ) ST ) T ) e —F RS RN e e ) ST R e e e S NI V| odstranitev okna/ resetk, menjava
I 2 7 / ! ! ! ! ! ! | ! ! [ A [ ] odstranitev okna / resetk, se zazida
= = £ o E E E E = = E E = E E E = E E e = E E = e E E = E = E E = = BN E E = E

125
375

Odstrani se AB plo3¢a v prvem polju \ \

125

125

984
40

20

127

100

Tﬂ

nn

7/

7/

N

125

127

204

127

108

127

40

%

,é:j,-,@ L Vi | |

125
627

[“% b
‘ ‘ Fasadne plosce se

eze (glej fasado)

125 5

Vi
gy@v

2] < < 2 B B € B o
| o o o o o o o N
. H i ¥ /2 ¥ L ¥ L ¥ L ¥ L ¥ 77 ¥ L B h C
WY 77 777777277777777777777777747777/77772727 77277772 28] [ A e - - | - - - - - - - 1 - - - - - - - -~~~ [ e e e e e I o S e 1 R R\
:-r_r N | ‘ %_/\ 1) I \\? ‘ %_/\ 1) \\_/ﬁ ‘ @ 1) I ] [ 1) [ 1 N Y| [ DN Y| [ NN Y| [ NN\ N L N = BN i<
U U U U 7 7 N N N N B N N ;
Vrata trajno zaprta 2 2 =) n an ODSTRANITEV KOVINSKE MREZE Odstranitey kovinske lestve
% 8
L .
Odstrani se obstojece stopnice
Odstrani se del zunanje pohodne plosce
Odstrani se obstojece stopnice
25 463 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 462 25
/\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V
125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 250 125 125 361 27 361 125
/\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /\V /P\/ /\V /\V /\V /\V
1850 932 2145 102
/\V /\V /\V /\V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111.2 173 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL

1-02 TLORIS NADSTROPJA

0B RUSITVAH PRIMERJATI Z NACRTI NOVEGA STANJA Arhitektura GaberScik Arhitektura Gaberscik d.0.0. T +386(0)31470 364
— Resljeva cesta 24 E info@arhitektura-gaberscik.si
1000 Ljubljana W www.arhitektura-gaberscik.si
Projektant Janez GabersCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/3 Natrt odstranjevalnih del Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pz Objekt  Hala - Nadzornistvo Ziri
Projekt 8t. 2019-05-03 Merilo  1:50
Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risha Tloris nadstropja




15
Odstranitev okna / reSetk, menjava
Odstranitev okna / reSetk, se zazida

Odstranitev

05

v/

A\

Legenda rusitev

M 1:50
A%

S0

<0

=55

7 &
2]

"

)}

S

J—

_a&r

—

Odstrani se obstojece stopnice

g7
77

%

Z

7

//

/

7’/

/
'/

/

"/,
/

/
gd

7

g
'/ /,

'/

.

/)

//

/

g I SIS

g IS

IIIIIY
7/

7,
/

/
/

/
/
/
"/

//
/S

'/ /

444,
/S

SIS SIS
gII SIS IS
SIS SIS IS
/S
SIS III

SIS S

/S
I I TSI I IS

7’/

/
/
/
/
/
,/
/

/
/
/
Y/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

7/
//

0%

V oznacenem delu se odstrani fasadne panele, vrata in reSetke

Obstojece resetke se odstrani

///
/S

S
VI SIS IS

oIS I I IS4
/S
/S
/S

7/

2177474774
717//977
LL IIIIIIIIIIA’

v/

/’//
,/

¥

7

;V

Odstrani se del zunanje pohodne plosce

Obstojeca vrata se odstrani

Obstojeca vrata se predelajo

ReSetke se odstrani

Obstojeca vrata se predelajo

ReSetke se odstrani

Vrata trajno zaprta

Q) SELRRRNNNRNNNNY

Hala - Nadzornistvo Ziri

V, Z FASADA

T +386(0)31 470 364
Fasada vzhod, zahod

Elektro Ljubljana, d.d.

E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Investitor
Objekt

Risba

NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL

1/3 Natrt odstranjevalnih del

PZI
Marec 2022

1:50

Arhitektura Gabers¢ik d.o.o.
Resljeva cesta 24

1000 Ljubljana

Nacrt

Vrsta

Merilo

Datum

Janez GabersCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795

2019-05-03
2019-05-03

Projektant
Projekt St.

Sodelavec
Nadrt §t.

Obstojeca okna se odstrani in nadomesti Arh Itektu ra Gabe réél k

Obstojeca okna se odstrani - vgradi se okenske resetke!
z reSetkami

0B RUSITVAH PRIMERJATI Z NACRTI NOVEGA STANJA

Obstojeca okna se odstrani in nadomesti

z reSetkami

Obstojece okno se odstrani, odprtino se pozida

novo okno

IR NNNNNNNNNNANANNNANNANNANNNNNAASSNS

AN ARANANANANA NN %

T N N N N N R N N R N R N R N N N R R N N RN wH|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|HiHiHiHiWH!H!H!H!WH!H!H!H!WWM!

B \|

?,
/
/
/
7

Obstojeca okna se odstrani, odprtino poveca

Obstojece okno se odstrani, odprtino se pozida

L SRRRNNNNNNNNNS

Y/

Q\

AN NN

~er QAN

AN

/!

22

Nova odprtina za vrata

\§

e =\

N

UGG\ \UTUTGTUO U  \

N

Obstojece okno se odstrani, odprtino se pozida
Obstojeca okna se odstrani in nadomesti

z reSetkami

RSN NNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNRNNNNNNNNS

N e e O o  E—

AN ARANANANANA NN é

\|

L /=

Obstojeca okna se odstrani, odprtino poveca za novo okno

Obstojeca okna se odstrani, odprtine zazida

Nova odprtina za vrata

NI\

N

N TTVANTUIVRNNVATINNTNSNANAunnaran——

e ————————————————————————] . |

N N AR EEEEEEESSSSs

ANAVNANNANN, 3

Obstojece resetke se odstrani, odprtine se pozida

N RS RORT

ANANNANNANN,
i

tke se odstrani, nadomesti se jih

Ce rese

Obstojer

P NN SSSSSSSSSSSSSSSSSsS===

RN RRYNRRNCRYY
!

\|

N AR é _ TS

[ NN

AR —

T A A —

NG

O\ N RS

tke se odstrani, odprtino poveca za novo okno

tke se odstrani, odprtino zazida

Ce rese
Ce rese

Obstoje:
Obstoje:

Fasada vzhod

8,95
6,89
6,25
3,05
1,85
8,95
6,89

6,25
3,05
1,85

Fasada zahod

0,00




M 1:50

1.5

Legenda ruSitev

v

8,95

Odstranitev

Odstranitev okna / reSetk, menjava
Odstranitev okna / reSetk, se zazida

77

L e i e s e 2 \\\\\wx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

SRR

I/

E

Zareze se nove zakljuckg

na fasadnih panelih

N

)

%

X
2
2

%
52

%
%

Z

i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\% &A&% A&W@éé&@&éé&&&éé&&&

L
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AN

N

Z

Z

AA&&AAA@ i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w

@
=

=

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M\\\\\\\\\\\\\\\W/ <
i NN

Obmocje navey

|

. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W/

i§§§§§§§§§§§§§§§

7

6,85
6,25
4,30

1,85

0,00

v

NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL

1/3

J FASADA

1-04

T +386 (0)31 470 364

Arhitektura Gaber$¢ik d.o.o.

Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

Arhitektura GaberSCik

E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Elektro Ljubljana, d.d.

Investitor
Objekt

1/3 Nacrt odstranjevalnih del
Pzl

Nacrt

Janez GaberSCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795

Projektant

Hala - Nadzorni$tvo Ziri

Vrsta

Sodelavec

1:50

Merilo

2019-05-03
2019-05-03

Projekt St.

Fasada jug

Risba

Marec 2022

Datum

Nacrt §t.

0B RUSITVAH PRIMERJATI Z NACRTI NOVEGA STANJA




8,95

6,85

6,25

4,30

1,85

0,00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\

N

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AN jfy

\

\

Odstrani se obstojece
stopnice

Odstrani se kovinske
stopnice in plo$cad

AN \ NN A A NN

A R NN

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

M 1:50

0 0,5 1 1.5

Legenda ruSitev

/] Odstranitev
V"] Odstranitev okna / resetk, menjava
[ ] odstranitev okna / resetk, se zazida

% 4
7 o o 7
T o 0 7 o
7 7 2 2 7
7 7 2 2 7
7 2 % % Z
é / z é é
7 7 7 7 7
7 w /// 2, 7. ) 7, Y, 2
L— Obstojece okno se odstrani, odprtina se pozida L—— Obstojece-okno se odstrafti,odprtina se pozida
1/3 NACRT ODSTRANJEVALNIH DEL
1-05 S FASADA

0B RUSITVAH PRIMERJATI Z NACRTI NOVEGA STANJA

Ar_hitektura Gaberscik

Arhitektura Gaberscik d.o.o.
Resljeva cesta 24
1000 Ljubljana

T +386(0)31470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez GaberSCik mag. inz. arh. ZAPS A-1795 Nacrt 1/3 Nacrt odstranjevalnih del Investitor  Elektro Ljubljana, d.d.
Sodelavec Vista Pzl Objekt  Hala - Nadzornistvo Ziri
Projekt St. 2019-05-03 Merilo  1:50

Nacrt §t. 2019-05-03 Datum  Marec 2022 Risba Fasada sever




	2022-10-26 Nadzorništvo Žiri - Arh PZI - 0-1-1 Lokacijski prikazi.pdf
	Sheets and Views
	2022-08-04 Nadzorništvo Žiri - PZI - LP-LP 01 PZI
	2022-08-04 Nadzorništvo Žiri - PZI - LP-LP 02 PZI


	
	Sheets and Views
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-05
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-06
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-07
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-08
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-09
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-10
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-11
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-12
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-13
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-14
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-15
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-16
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-17
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-18
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-19
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-20
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-21
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-22
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-23
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-24
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-1-25
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-05
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-06
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-07
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-08
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-09
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-10
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-11
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-12
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-13
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-14
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-15
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-16
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-17
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-2-18
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-05
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-06
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-07
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-08
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-09
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-10
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-11
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-12
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-13
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-14
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-15
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-16
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-17
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-18
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-19
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-20
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-21
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-22
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-23
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-24
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-25
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-26
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-27
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-28
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-29
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-30
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-3-31
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-05
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-06
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-07
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-08
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-09
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-10
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-11
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-12
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-13
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-14
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-15
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-16
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-4-17
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-05
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-OBS 1-06
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-RUS 1-01
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-RUS 1-02
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-RUS 1-03
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-RUS 1-04
	2022-10-19 Nadzorništvo Žiri - PZI - Glavni načrt-RUS 1-05





