Ker gre za rekonstrukcijo obstojecega objekta, projekt ne more
predvideti vseh dejanskih razmer, ki se lahko pojavijo med gradnjo.
Izvajalec je dolzan pred izvedbo preveriti dejansko stanje na objektu ter
o morebitnih neskladjih nemudoma obvestiti projektanta.

SPLOSNE OPOMBE - REKONSTRUKCIJA
Vse mere je potrebno preveriti na objektu pred zacetkom izvedbe. Morebitna odstopanja je potrebno
uskladiti s projektantom.

Projekt je izdelan na podlagi posredovane projektne dokumentacije, ki ga je izdelalo podjetje Sokpro d.o.o. pod
Stevilko 14-DGD/2025 april 2025 in izmer obstojeCega stanja.

Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi izmer obstojeCega stanja, opravljenih v ¢asu, ko prostori niso bili v
celoti izpraznjeni oziroma ociS¢eni opreme, pohistva in skladiS¢enega materiala. Zaradi omejene dostopnosti
posameznih delov objekta lahko pride do manjsih odstopanj med prikazanim in dejanskim stanjem na objektu.

Izvajalec je dolzan pred pri¢etkom izvedbe preveriti vse dimenzije, kote in dejansko stanje na terenu ter morebitna
odstopanja nemudoma javiti projektantu in investitorju. Projektant ne prevzema odgovornosti za neskladja, ki bi
izhajala iz nevidnih, zakritih ali med izmero nedostopnih delov objekta.

Med izvedbo so mozna odstopanja zaradi dejanskega stanja konstrukcije.

Pred posegi v obstojeCo konstrukcijo je potrebno preveriti dejansko stanje nosilnih elementov. V primeru
ugotovljenih odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in statika.

Vsi preboji, odstranitve in posegi v nosilne konstrukcije se izvajajo skladno s stati€cnim nacrtom.
Obstojece instalacije je pred zacetkom del potrebno evidentirati, zas¢ititi ali po potrebi prestaviti.

Stiki nove in obstojece konstrukcije morajo biti izvedeni skladno z nacrti in detajli ter omogocati prevzem
deformacij med konstrukcijami.

Vsi stiki med novimi in obstoje€imi konstrukcijami morajo biti ustrezno hidroizolirani, toplotno izolirani in
zasciteni pred nastankom toplotnih mostov.

Vsi materiali in proizvodi morajo imeti ustrezne izjave o lastnostih in veljavne certifikate.

Pred izvedbo zaklju€nih slojev je potrebno preveriti vlaznost podlag in ustreznost podlage za predvidene
sisteme.

Vsi detajli, ki med izvedbo niso nedvoumno
doloCeni z nacrti, se uskladijo s projektantom
pred izvedbo.

Obstojec¢a in nova konstrukcija sta lahko razli¢no
posedata. Stike je potrebno izvesti skladno s
projektno  dokumentacijo in  predvidenimi
dilatacijami.

Vsebina lista

Pri stikih prizidka z obstojedim objektom je OpOMbe
potrebno zagotoviti neprekinjenost hidroizolacije, Stanje na dan: 8. 10. 2026
toplotne izolacije in zrakotesnega ovoja. Projeiktant

. Sy I . . Anura d.o.o.
Pred izvedbo prikljuckov na obstojeci objekt je  Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

potrebno preveriti dejansko sestavo konstrukcij —
na tel’enu. Vodja projektiranja .

Vsi prikljucki nove strehe na obstojeéi objekt se  vana Vukovi€ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA
izvedejo s sistemskimi kleparskimi elementi in  sovoq

sekundarno hidroizolacijsko zas¢ito. Nina Matjasic, m.i.a.

Narocnik

Mestna obé&ina Maribor

PRENOVANOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU

KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
RTERER™ Merilo

2026

Sever Ident.ozn.lista




Objekt KPD na naslovu Pobreska cesta 20 v Mariboru je bil zgrajen -
okoli leta 1885 in je prvotno sluzil kot moska kaznilnica. Objekt ~ Studio Anura
sestavljajo osrednji oziroma centralni del ter Stirje trakti, ki se

navezujejo nanj.

Zahodni trakt objekta KPD je v preteznem delu ze dokoncan in v
uporabi. Predmet nartovane ureditve predstavija Se nedokoncan
del objekta v skupni povrsini 1.058,28 m?, ki je trenutno izveden do
tretie gradbene faze. Obravnavani prostori se navezujejo na
centralni del objekta ter obsegajo kletne prostore z medetazo,
pritli¢je in del prvega nadstropja.

V navedenih prostorih je predvidena ureditev novega regijskega a n u ra

inkubatorja, ki bo zasnovan kot sodobno in funkcionalno okolje za studio@anura.si
delo, sodelovanje, razvoj podjetniSkih idej ter izvedbo razli¢nih

dogodkov in aktivnosti. Opombe

Zunanjost objekta

Na obmodju kleti in medetaZe je predvidena izvedba steklene
fasade ter steklenih nadstreSkov nad odprtimi povrSinami oziroma
dostopnimi rampami. Na juzni stekleni fasadi je predvidena tudi
namestitev zunanjih fiksnih sencil.

Na prizidku objekta je treba izvesti oziroma dokoncCati streSne
obrobe, Zlebove in vertikalne odtoéne cevi. Predvidena je tudi
izvedba ustrezne toplotne izolacije stropa ter namestitev steklenega
zakljucka strehe prizidka.

Notranja oprema i ]
Vsi delovni, skupni in veénamenski prostori bodo opremljeni z a H IFTTJFTF
ustrezno osnovno pisarnisko in drugo notranjo opremo. Predvidena
je namestitev pisalnih miz, delovnih stolov, pohistvenih omar, sejnih
miz s pripadajocimi stoli ter druge opreme, potrebne za nemoteno
uporabo posameznih prostorov.

@rroa?ﬁ.‘“vii . Ve€namenski prostor za dogodke bo opremlien z ustreznim
— Stevilom stolov, govorniskim pultom ter drugo premi¢no in fiksno
opremo, potrebno za organizacijo razliénih dogodkov.

Funkcionalna zasnova inkubatorja

Pri zasnovi prostorov regijskega inkubatorja so upoStevane potrebe  oora e
bodocih uporabnikov, pri ¢emer je poudarek na sodobni,
funkcionalni in prilagodljivi zasnovi prostorov.

Glede na predvideno namembnost bodo v okviru inkubatorja

urejeni: - . .

- pisarmigki prostori, Fotografije obstojeCega stanja KDP

- coworking oziroma skupni delovni prostori, ) )
- sejne sobe, : Stanje na dan: 8. 10. 2026
- veénamenski prostori za potrebe inkubirancev, Projeksant

- ve€namenski prostor za dogodke, Anu_ra d-0-_0- . B

- ¢ajna oziroma priro¢na kuhinja, Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenlja

- sanitarni prostori, Vodja projektiranja

- tehnicni prostor, Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

- shrambe,

- komunikacijske povrSine in hodniki ter Soavtorji

- drugi spremljajoci prostori, potrebni za funkcionalno delovanje  Nina Matjasic, m.i.a.
regijskega inkubatorja.

Naro¢nik
Z izvedbo predvidenih gradbenih, obrtniSkih in inStalacijskih del  Mestna ob&ina Maribor
bodo trenutno nedokonéani prostori zahodnega trakta objekta KPD

celovito urejeni in prilagojeni novi namembnosti. Pri izvedbi bo ~ mePproiekia
treba zaradi zgodovinskega znacaja objekta posebno pozornost PRENOVANOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU

nameniti  usklajevanju novih posegov z obstojeo arhitekturno KPD_

zasnovo ter zagotavljanju vseh sodobnih funkcionalnih, tehnignih, 7P

energetskih in akusticnih zahtev. PZI
Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave nacrta Merilo
OKTOBER 2026
Sever Ident.ozn.lista




stavbno pohistvo

izvedba toplotne izolacije in tlakov,
talno ogrevanje

izvedba toplotne in hidro
izolacije iz zunanje strani prenova tlaka

v

Klet 1 je trenutno izvedena do druge gradbene faze. Izvedena je osnovna nosilna konstrukcija objekta, vkljucno s streSno konstrukcijo oziroma stropno plos€o, dostopnimi rampami in stopnisci. Prostori so gradbeno
nedokoncani in brez izvedenih zaklju¢nih ter inStalacijskih del.

Za dokoncanje in vzpostavitev funkcionalnosti prostorov je potrebno izvesti celotne strojne in elektro inStalacije, ustrezno toplotno in hidroizolacijo, sestavo in finalizacijo tlakov ter talne obloge. Izvesti je treba tudi vsa
potrebna obrtniSka in zaklju¢na dela ter prostore opremiti z ustrezno notranjo in tehniéno opremo glede na njihovo predvideno namembnost.

Studio Anura @]

anura

Opombe

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja - KLET
1

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026
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izvedba spu$éenega stropa

odstranitev AB stene

sencenje steklene fasade,
zamenjava dolocenih delov
oz. celote

obdelava sten

finalni tlak

navzgor obrnjen AB nosilec

montazna stena pritlija

Klet 2 je v primerjavi s Kletjo 1 v vi§ji stopnji gradbene
dokoncanosti. Prostor je v celoti zaprt, izvedena sta sistem
talnega ogrevanja in estrih, medtem ko so za dokonéno
ureditev prostorov potrebna Se preostala inStalacijska,
gradbeno-obrtniska in zakljutna dela.

V'  okviru predvidene ureditve je nalrtovana delna
odstranitev obstojeCe nosilne stene, ki podpira stropno
plos&o. Zaradi posega v nosilno konstrukcijo bo potrebno
predhodno zagotoviti ustrezno stati€no reSitev ter izvesti
potrebne  konstrukcijske ojaCitve oziroma nadomestno
nosilno konstrukcijo.

Predvidena je tudi izvedba novih pregradnih sten, s katerimi
se bo oblikoval in lo€il vecfunkcijski hodnik ter ostali
funkcionalni prostori. Za dokoncanje kleti je potrebno izvesti
oziroma dokon¢ati strojne in elektro instalacije, razsvetljavo,
finalne talne in stenske obloge, slikopleskarska ter druga
zakljuéna dela.

Po izvedbi gradbenih in in3talacijskih del se prostori
opremijo z ustrezno notranjo, tehni¢no in drugo opremo
glede na predvideno namembnost posameznih prostorov.

Studio Anura @]

anura

Opombe

- KLE 2

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja - KLET
2

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026
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Studio Anura @]

anura

Opombe
preboj za vrata
izvedba tehniénega
prostora
e
L d
Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja - KLET
2

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

preboj za vrata v montazni .
Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

steni

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

IISEEF\TEDVA NOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta

1. ARHITEKTURA 14_2026

Datum izdelave natrta Merilo

OKTOBER 2026
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Studio Anura @j

izvedba montazne stene za izvedba preboja za vrata v
reorganizacijo tlorisa montazni steni nova oprema

anura

Opombe

L d

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja - KLET
3

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Klet 3 je v celoti gradbeno in intalacijsko dokon¢ana ter finalizirana, zato vedji gradbeni in obrtniski posegi v tem delu objekta niso predvideni.

V okviru nacrtovane ureditve je predvidena predvsem namestitev nove notranje opreme, prilagojene bodo¢i namembnosti in potrebam uporabnikov prostorov. Narotnik
Mestna ob¢ina Maribor

V obmodgju arhiva je predvidena reorganizacija obstojecega tlorisa z izvedbo novih montaznih pregradnih sten. S tem se bo razporeditev prostorov prilagodila novi funkcionalni zasnovi in zahtevam uporabnikov.

II;EE?\TE’)VA NOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU
Obstojece finalne obdelave in in3talacije se v najvecji mozni meri ohranijo, morebitne prilagoditve pa se izvedejo le v obsegu, potrebnem zaradi nove razporeditve prostorov in namestitve nove opreme. KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta

1. ARHITEKTURA 14_2026

Datum izdelave naérta Merilo

OKTOBER 2026
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povezava paviljona in obstoje€ega objekta - topel hodnik

. . Studio Anura
izolacija strehe

fasadna opna

nadstreSek za rampo

anura

—

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja -
PRITLICJE 1

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

N\

Pritlicje 1 je, podbno kot Klet 1, izvedeno do druge radbene faze. lzvedena je osnovna nosilna kontrukcija objekta, medtem ko so prost

X 4 1 ne H a A 1 : : Ime projekta
ori gradbeno in intalacijsko e nedokongani. PFgEJN OVANOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU
KPD
Za dokonCanje prostorov je potrebno izvesti celotne strojne in elektro inStalacije, vkljuéno z ogrevanjem, hlajenjem, prezradevanjem, razsvetljavo ter ostalimi potrebnimi napeljavami. Predvidena je tudi izvedba ustrezne Faza projekta
toplotne izolacije strehe ter vseh potrebnih zaklju€nih gradbenih in obrtnidkih del. a
Poseben poseg predstavlja toplo zaprtje obstoje¢ega odprtega povezovalnega hodnika med pavilionom in obstojedim objektom. Z zaprtiem se bo hodnik vkljugil v ogrevani ovoj stavbe in omogocil funkcionalno ter heert Sievika proekta
vremensko za3Giteno povezavo med obema deloma objekta. Pri izvedbi je potrebno zagotoviti ustrezno zasteklitev oziroma fasadni sistem ter zahtevano toplotno zasgito. 1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave nacrta Merilo
Nad obstojeCo betonsko dostopno rampo je predvidena tudi izvedba hladnega nadstreska, ki bo zagotavljal za3¢ito dostopne povrsine pred padavinami in drugimi vremenskimi vplivi. OKTOBER 2026
a vzpostavitev popolne funkcionalnosti prostorov je potrebno izvesti $e finalne talne, stenske in stropne obloge ter prostore opremiti z ustrezno notranjo in tehniéno opremo glede na njihovo predvideno namembnost. s D eneenise 8




Pritlicje 2 je izvedeno v primerljivi stopnji gradbene dokonCanosti kot Klet 2.
Objekt je v tem delu zaprt, izvedena sta sistem talnega ogrevanja in estrih,
za dokonéno ureditev prostorov pa so potrebna e preostala intalacijska,
gradbeno-obrtniSka in zakljuéna dela ter namestitev predvidene notranje
opreme.

V okviru nove funkcionalne zasnove je predvidena odstranitev obstojece
montaZzne pregradne stene do spodnjega roba navzgor obrnjenega
armiranobetonskega (AB) nosilca. Obstoje¢i AB-nosilec se ohrani in vanj se
konstrukcijsko ne posega.

Odstranitev oziroma poseg v AB-nosilec ni predviden, saj bi takSen poseg v
nosilno konstrukcijo presegal okvir manjSe rekonstrukcije in bi predstavijal
rekonstrukcijo objekta, ki ni zajeta v obstojeci dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Na obmodju ohranjenega AB-nosilca se predvidi zasteklitev, s katero se
vzpostavi vizualna povezava med Pritliem 2 in Kleto 2. Zasteklitev
omogo&a odpiranje pogleda proti spodnjemu nivoju ter prispeva k vegji
prostorski povezanosti, odprtosti in preglednosti obeh etaz.

Za dokoncanje prostorov je potrebno izvesti oziroma prilagoditi $e potrebne
strojne in elektro inStalacije, razsvetljavo, finalne obdelave sten, stropov in
tal ter namestiti notranjo in tehniéno opremo skladno s predvideno
namembnostjo prostorov.

A
L e

| ;\\\\

B navzgor
brnjen nosilec

odstranitev
montazne
stene

Studio Anura @]

anura

Opombe

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja -
PRITLICJE 2

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026
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Studio Anura

anura

Opombe

-

Vsebina lista

Fotografije obstojeCega stanja -
1.NADSTROPJE

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

Prvo nadstropje je izvedeno v primerljivi stopnji gradbene dokonéanosti kot Klet 2 in Pritligje 2. Prostor je zaprt, osnovni gradbeni elementi ter del inatalacij so Ze izvedeni, za vzpostavitev predvidene namembnosti pa je potrebna predvsem izvedba zakljuénih, ~ PZI
akustiénih in opremljevalnih del. Naért
V prostoru je predvidena ureditev veCnamenskega prostora za dogodke, predavanja, predstavitve in druge skupinske aktivnosti. Zaradi njegove namembnosti je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju ustreznih prostorskih akusti¢nih pogojev.

Stevilka projekta

Predvidena je izvedba akustiénega spuSéenega stropa ter ustreznih akustiénih stenskih oblog oziroma elementov, s katerimi se zagotovita primeren odmevni ¢as in dobra razumljivost govora. 1. ARHITEKTURA 14_2026
Predvidena je tudi izvedba finalnih talnih oblog, primernih za ve€namensko uporabo prostora in usklajenih z akusti¢nimi zahtevami. Datum izdelave nacrta Merilo
Zagotoviti je treba neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam oziroma invalidom ter ustrezno urediti dostopnost in uporabo prostora skladno z veljavnimi zahtevami. OKTOBER 2026
Zaradi vecjih zastekljenih povrsin je potrebno zagotoviti uginkovito senCenje prostora, ki bo prepre¢evalo prekomerno pregrevanje in bleS¢anje ter hkrati omogocalo ustrezne svetlobne pogoje za uporabo avdio-video opreme in projekcijskih povrsin.
Ve€namenski prostor se opremi s celovito avdio-video opremo, vklju€no z ustreznim sistemom za prikaz vsebin, ozvo¢enjem, mikrofoni ter potrebnimi prikljucki in komunikacijskimi povezavami. Predvidi se tudi ustrezno Stevilo sediS¢ ter druga notranja ~ Sever dent.ozn.fista
prema, potrebna za izvedbo dogodkov, predavanj in predstavitev. @ 10

Pri konéni ureditvi prostora je potrebno medsebojno uskladiti akustiko, razsvetljavo, senéenje, avdio-video opremo, prezraevanje in razporeditev sediS¢, da se zagotovi funkcionalen in kakovosten ve€namenski prostor.
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Obstojece stanje - tloris pritli¢ja

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Obstojece stanje - tloris 1. nadstropja

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna ob¢ina Maribor
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REKAPITULACIJA VSEH PROSTOROV [NETO]

Etaza St. Ime Povrsina [m2]
Klet
0.1  HODNIK 13,28
-0.1  POSLOVNI PROSTOR 146,19
-0.2 PROSTOR 1 13,03
-0.3 PROSTOR?2 3,37
-0.5 HODNIK 40,99
0.6 HODNIK 33,37
-0.7 SEJNA SOBA 65,98
-0.8  SKLADISCE 37,43
0.9  PISARNA 1 22,39
-0.10 VECNAMENSKI PROSTOR 128,49
-0.11  STOPNISCE 5,88
-0.12 STOPNISCE 5,78
516,17 m?
Pritligje
0.1 HODNIK 39,29
0.2 POSLOVNI PROSTOR 2 111,41
0.3 POSLOVNI PROSTOR 1 75,42
04 PROSTOR 1 22,80
0.5 PROSTOR 2 10,64
0.6 VHOD 3,90
263,47 m?
1. Nadstropje
0.1 AVDITORIJ 131,07
131,07 m?
910,70 m?

Vlsbiéaﬁaapitulacija povrsin - obstojeCe
stanje

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtoriji

Nina Matjasi¢, m.i.a.
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plos¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenjal

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolZzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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Studio Anura
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anura

Opombe

studio@anura.si

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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SPLOSNE OPOMBE - RUSITVENA DELA

1. Pred priCetkom ruSitvenih del je potrebno preveriti dejansko stanje in vse mere na
objektu. Morebitna odstopanja od projektne dokumentacije je potrebno pred nadaljevanjem
del uskladiti s projektantom.

2. Pred ruSitvami je potrebno preveriti potek vseh obstojecih instalacij. Instalacije, ki se
ukinjajo, je potrebno pred odstranitvijo varno odklopiti; instalacije, ki ostajajo, ustrezno
zascititi.

3. Rusitvena in demontazna dela izvajati kontrolirano in postopno, brez poskodb
konstrukcij, instalacij in elementov, ki se ohranjajo.

4. Posegi v nosilne konstrukcije niso dovoljeni, razen kjer so izrecno predvideni s projektno
dokumentacijo in usklajeni z naértom gradbenih konstrukcij.

5. Pri odkritju nepredvidenih konstrukcij, instalacij, kanalov, jaskov, odprtin ali drugih skritih
elementov je potrebno dela na predmetnem obmocju prekiniti in nadaljnjo izvedbo uskladiti
s projektantom.

6. Pred ruSenjem oziroma demontazo preveriti sestavo obstoje€ih materialov in morebitno
prisotnost nevarnih snovi. Z nevarnimi materiali ravnati skladno z veljavnimi predpisi.

7. Elemente, ki so predvideni za ponovno uporabo, je potrebno pazljivo demontirati,
oznaciti, zas¢ititi in ustrezno skladiSciti.

8. Ves material, nastal pri ruSitvah, je potrebno loCeno zbirati in odstraniti skladno z
veljavnimi predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki.

9. Po izvedenih ruSitvah je potrebno pregledati odkrite konstrukcije in podlage. Morebitne
poSkodbe oziroma neustrezno stanje je potrebno pred nadaljevanjem del sanirati oziroma
uskladiti s projektantom.

10. Vse ruSitve, odprtine in preboje je potrebno pred izvedbo uskladiti z nacrti novega
stanja in nacrti ostalih strok.
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Rusitve - tloris pritliCja

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtoriji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna obcina Maribor

Ime projekta
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KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave nacrta Merilo
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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Nina Matjasi¢, m.i.a.
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Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

OPOZORILO: Vsebina projekta ostaja v lasti podjetja ANURA d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor.
Vsi nacrti so avtorsko delo, vsaka nadaljnja uporaba, reprodukcija ali posredovanje avtorskega dela ali podatkov
je dovoljena le s pisnim soglasjem avtorja oz. lastnika (44. ¢len zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ur. | rs 21/95).
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Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v

opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki

proizvajalcev!
- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost

temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti

(arhitektura, gradbene konstrukcije,

strojne in elektro instalacije, zunanja

ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Rusitve - prerez B-B

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.

Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodija projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna obg&ina Maribor

Ime projekta
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- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

Pregradna stena /
- ruSitev suhomontazne stene © /
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- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

obstojece leseno - Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v naértih strojnih in elektro instalacij ter
ostresje nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so

vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v

opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije

oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal

Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki

proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.
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obstojeéi AB nosilec - Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega

R projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

+0,57 obstoje¢a sestava plos¢e po skladisce - Fe - Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
P statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost

temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele

zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti

(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja

ureditev,...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno
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Projektant
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Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plos¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v

opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki

proizvajalcev!
- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost

temeljenjal

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoéiti odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Rusitve - prerez D-D

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.

Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodija projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtoriji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narognik

Mestna ob¢&ina Maribor
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Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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127,35 m?

Studio Anura

anura

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Novo stanje - tloris 1. nadstropja

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna ob¢ina Maribor

Ime projekta

PRENOVANOTRANJIH PROSTORQV V OBJEKTU KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave naérta Merilo
OKTOBER 2026 1:50, 1:1
Sever Ident.ozn.lista
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REKAPITULACIJA VSEH PROSTOROV [NETO]

Rekapitulacija vseh prostorov ZUNANJE POVRSINE

Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

Vsebina lista

Rekapitulacija povrsin - novo stanje

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU

KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026 1:1

Etaza §t. Ime Povrsina [m2]
Etaza §t. Ime Povrsina [m2] Klet
Klet -0.1  ZUNAJ - TERASA 48,57
-0.1  POSLOVNI PROSTOR 106,93 -0.2  ZUNAJ - KLANCINE 33,00
-0.2  SEJNASOBA 15,75 -0.3  ZUNAJ - SERVISNI DOSTOP 4,98
-0.3 SHRAMBA 3,37 86,56 m?
-0.5 HODNIK 4,98 Pritligje
-0.6  HODNIK 29,45 0.1 ZUNAJ - SERVISNI VHOD 10,20
-0.7 SEJNASOBA 65,98 0.2 ZUNAJ - NADKRIT VHOD 9,15
-0.8  VECNAMENSKI PROSTOR 129,05 19,35 m?
-0.9  PISARNA 1 22,39 105,91 m?
-0.10 PISARNA 3 19,85
-0.11  PISARNA 2 12,99
-0.12 PREDPROSTOR 3,75
-0.13 WCM 3,84 REKAPITULACIJA vseh prostorov UPORABNA POVRSINA
014 WCZ/INV 8,84 PO RAZPISU
-0.15 TEHNICNI PROSTOR 7,30 Etaza St. Ime Povrsina [m2]
-0.16  TEHNICNI PROSTOR 5,73 Klet
-0.17 SHRAMBA 5,46 -0.1  POSLOVNI PROSTOR 106,93
-0.18 GARDEROBA 8,79 -0.2  SEJNASOBA 15,75
-0.19  CAJNA KUHINJA 12,00 -0.7 SEJNASOBA 65,98
-0.20 HODNIK - VECNAMENSKI PROSTOR 30,99 -0.8  VECNAMENSKI PROSTOR 129,05
-0.21  STOPNISCE 5,88 -0.9 PISARNA 1 22,39
-0.22 STOPNISCE 5,70 -0.10 PISARNA 3 19,85
509,01 m? -0.11  PISARNA 2 12,99
Pritligje 372,93 m?
0.1 HODNIK - PROSTOR ZA SESTANKE 35,54 Pritligje
0.2 PISARNA 1 6,05 0.2 PISARNA 1 6,05
0.3 PISARNA 2 6,28 0.3 PISARNA 2 6,28
04 PISARNA 3 6,35 0.4 PISARNA 3 6,35
0.5 PISARNA 4 515 0.5 PISARNA 4 515
0.6 PISARNA 5 5,67 0.6 PISARNA 5 5,67
0.7 PISARNA 6 5,31 0.7 PISARNA 6 5,31
0.8 POSLOVNI PROSTOR 56,70 0.8 POSLOVNI PROSTOR 56,70
0.9 SEJNA SOBA 19,15 0.9 SEJNA SOBA 19,15
0.10  PISARNA 8 11,47 0.10  PISARNA 8 11,47
0.11  PISARNA7 11,47 0.11  PISARNA7 11,47
0.12 PISARNA9 13,65 0.12 PISARNA 9 13,65
0.13  PISARNA 10 14,91 0.13  PISARNA 10 14,91
0.14  PISARNA 11 17,29 0.14  PISARNA 11 17,29
0.15 PISARNA 12 20,64 0.15  PISARNA 12 20,64
0.16  PISARNA 13 17,33 0.16  PISARNA 13 17,33
0.17  SKUPNI PROSTOR 29,89 0.17  SKUPNI PROSTOR 29,89
0.18 VHOD 3,90 247,30 m?
286,75 m? 1. Nadstropje
1. Nadstropje 1.1 AVDITORIJ 120,26
1.1 AVDITORIJ 120,26 1.2 PREVAJALNICA 2 3,66
1.2 PREVAJALNICA 2 3,66 1.3 PREVAJALNICA 1 3,43
1.3 PREVAJALNICA 1 3,43 127,34 m?
127,34 m? 747,58 m?

923,10 m?

Sever Ident.ozn.lista
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Studio Anura

anura

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v

opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki

proizvajalcev!
- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upos$tevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.
- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!
- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega

projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost

temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije,
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Novo stanje - prerez A-A

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna obg&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

p.i.a. 2cm T2d / TLAK NADSTROPJA - oder
SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plos&e dim. 60/60 cm, na enonivojski FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih intalacij p.i.a. 2cm
MAVCNOVLAKNENA TALNA PLOSCA 1,25 cm
TOb / TLAK KLETI - SERVISNI PROSTORI OSB3 22 MM PLOSCA NA PERO IN UTOR 2,2cm
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2cm T2a | TLAK NADSTROPJA- amfiteater LESENA NOSILNA PODKONSTRUKCIJA LESENI MURALI PO STAT.IZRACUNU ZA
FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa DVIG ODRA, OBVEZEN ELASTICNI TRAK NA AB PLOSCI! / POLNILO KAMENA
p.i.a. VOLNA 10 CM 23cm
IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vegjih razlik
TOc / TLAK KLETI - POVEZOVALNI HODNIK SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
FINALNI TLAK - pohorski tonalit plo§&e 50/30 cm po vzoru na obstojed hodnik, p.i.a. 2cm SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$ce dim. 60/60 cm, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 40 cm
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij
T3a/ STROP AMFITEATRA
T0d / TLAK KLETI - ZUNAJ T2b / STROP ZUNANJEGA HODNIKA
FINALNI TLAK - $tokan beton, vodoneprepusten ter odporen na zmrzovanje in TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 10 cm
dehidracijske soli, obvezna globinska hidrofobna impregnacija, v naklonu proti iztoéni cevi, TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA, slikopleskarsko obdelano SPUSCEN STROP - lesene akusti¢ne laminirane plod&e dim. 250/100 cm npr. Admonter
dilatiran 12 cm Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod
LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, preklopi tesnjeni <1mm elektro in strojnih inStalacij 40-100 cm
ZASCITA HIDROIZOLACIJE - XPS, tlagna trdnost 300 kPa 5cm T2c | TLAK NADSTROPJA - amfiteater, sedi§¢a
HIDROIZOLACIJA - tekoci bitumenski premaz + 2x plastomerni bitumenski trak za FINALNI TLAK - tekstilna modularna obloga z akusti¢no hrbtno plastjo, razred uporabe 33,
hidroizolacijo proti talni viagi pozama klasifikacija Bfl-s1, absorpcija udarnega zvoka ALw cca 2 20 dB, antistati¢na, 21/ OBODNA STENA - ve€namenski prostor
barva melanzirana oziroma strukturirana, barva in vzorec p.i.a. FINALNA OBDELAVA STENE - ¢iSCenje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
MAVCENOVLAKNENA TALNA PLOSCA sanacija poSkodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
OSB3 18 MM PLOSCA NA PERO IN UTOR armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
TOe / TLAK KLETI - ogrevani prostori PODKONSTRUKCIJA LESENE LETVE, OBVEZEN ELASTICNI TRAK NA AB PLOSCI! / notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2 cm
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2cm polnilo mineralna volna **odprtine v steni pozidati z npr. YTONG termobloki
ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH Z DODATNOM ZA TALNO GRETJE + RAZVOD CEVI
ZA TALNO GRETJE 8.cm SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo§¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
TOPLOTNA IZOLACIJA XPS, TLACNO ODPOREN 10 cm aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih inStalacij
HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-bitumenskih varilnih ZZ/%ANJASTEM]&MW
trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem, primeren za podzemne - ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a. 1cm
dele objekta in pricakovano obremenitev 2 viago oziroma vodo 050m e A~ OBODNAAB LEPILNA IZRAVNALNI SLOJ NA ARMIRNI MREZIC! Tem
TEMELJNI HIDROIZOLACIJSKI PREDNAMAZ ZASCITA IZOLACIJE - CEPASTA MEMBRANA Z GEOTEKSTILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA 16 cm
OBSTOJECGA AB TEMELJNA PLOSCA 25cm XPS TOPLOTNA [ZOLACIJA
VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-
bitumenskih varilnih trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem,
Tk / TLAK KLETI - KLANCINA primeren za podzemne dele objekta in pricakovano obremenitev z vlago oziroma vodo Z3lZUNANT NS TENATS (.)BODN!\ AL - = — - =
FINALNA OBDELAVA TEMELJNI BITUMENSKI PREDNAMAZ FINALNA OBDELAVA - visokotlaéno pranje stene, povrSinska sanacija razpok in poskodb,
OPCIJA 1. UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom kremencevega peska fr. po potrebi kitanje in nanos sanacijskega ometa 1cm
0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca premaza! FINALNA OBDELAVA - slikopleskarska obdelava stene
OPCIJA 2. - stokanje povrsine obstojece rampe do R13 + hidrofobna impregnacija XF4
odporen sistem <1mm
Z4 | OBODNA STENA - amfiteater
OBSTOJECA SESTAVA KLANCINE - odstrani vse slabo vezane, kruslive in poskodovane SR EN ERSADN SLo SbisTava T Barva BTa. FINALNA OBDELAVA STENE - lesen akuston! panel, dim pios 1007250 om, na
dele ter ustrezno mehansko pripravi in o&isti do zdrave, nosilne podiage, razpoke, odkruski LEPILNA MALTA NA ARMIRNI MREZICI namenski podkonstrukciji, po polagalnem nadrtu, 4 cm
in druga poskodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se XPS TOPLOTNA IZOLACIJA V VISINI 30 cm nad koto terena/ TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna S5cm
ocisti in protikorozijsko za$citi. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA, dvoslojna
proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Zn1/ NOTRANJA STENA - veénamenski prostor / hodnik
St/ STOPNICE FINALNA OBDELAVA STENE - gi$¢enje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom sanacija poskodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
premaza! <1mm notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
AB STOPNICE PO NACRTU G.K. 15¢cm
PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15cm FINALNA OBDELAVA STENE - ¢i$€enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
PARNA ZAPORA 0,01 | sanacija poskadb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
MAVCENOKARTONSKA PLOSCA 1,25 cm armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
| notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
T1a / TLAK PRITLICJE - pisarne jug |
FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, ve¢slojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa Zn2 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 150
p.i.a. 2cm | MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve 10 em
aluminijasti podkonstrukgiji, razvod elektro in strojnih inStalacij 40 cm v skladu z navodili izbranega sistema
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
T1b / TLAK PRITLICJE - zunaniji hodnik
FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca Zn2 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 125
premazal _ __ _ <1mm MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
IZRAVNALNI/NAKLONSKI SLOJ - polimer-modificirana cementna sanacijska malta oz. MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
reparaturni mikrobeton 3cm NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve 75
v skladu z navodili izbranega sistema oem
OBSTOJECA SESTAVA PLOSCE - odstrani vse slabo vezane, kruljive in poskodovane MAVENOKARTONSKA PLOSGA 125 mm
dele ter ustrezno mehansko pripravi in ogisti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski MAVENOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
in druga po$kodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se
ocisti in protikorozijsko za$c¢iti. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega
proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm 7Zn3 | NOTRANJA STENA - amfi
FINALNA OBDELAVA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo$¢ 100/250 cm, na
namenski podkonstrukciji, po polagalnem naértu, 4 cm
Tic/ TLAK ZUNANJI PODEST TOPLOTNA IZOLACIJA - mineraina volna 5cm
FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca
premazal <1mm
IZRAVNAVA - ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH 5cm >4 T SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 100
PODLOGA - XPS, VISOKA TLACNA TRDNOST 5cm MAVENOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
AB PLOSCA PO NACRTU G K. 16 cm MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15 cm NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA, polnilo kamena volna 5cm
PARNA ZAPORA 0.01 MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 1,25 cm MAVGNOKARTONSKA PLOSGA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
T1d / TLAK PRITLICJE - poslovni prostori S1/STEKLENI NADSTRESEK - nad neogrevanim prostorom / zunanji prostor
FINALNI TLAK - gotov hrastov parket / tekstilna obloga za pisarne 2cm STEKLENA OBLOGA - leplieno varnostno steklo iz 2 x 10 mm kaljenega varnostnega
AKUST@NA RAZKLOPNA MEMBRANA - namenjena zmanj$anju prenosa udarnega stekla, prozorno, steklo primerno za zasteklitev nad pohodnimi povrsinami, stiki sistemsko
2zvoka, primerna za neposredno polaganje talne obloge; izvedba z vsemi potrebnimi sloji tesnjeni, konéna sestava, debelina in nagin pritrjevanja stekla se dologijo skladno s
kot certificiran sistem izbranega proizvajalca 8 mm . statiénim izradunom stekla in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja steklenega
IZRAVNALNA MASA 0-1cm nadstregka 2cm
OBSTOJECA AB PLOSCA - I ko obdelana 16 cm NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vrode cinkana in prasno
\ barvana, barva RAL 7040, mat, p.i.a..po nacrtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno
potrienih delavnikih risbah izbranega izvajalca. 12cm
+3,50 H
S2 /| STEKLENA STREHA - nad ogrevanim prostorom
STEKLENA OBLOGA/STREHA - toplotnoizolacijska varnostna zasteklitev, sestavljena iz
zunanjega kaljenega varnostnega stekla ESG in notranjega leplienega varnostnega stekla
VSG, z nizkoemisijskim nanosom in plinsko polnjeno medstekelno komoro, zasteklitev
mora biti primerna za po$evno/horizontalno vgradnjo nad pohodnimi povrsinami, konéna
sestava in debeline posameznih stekel se dologijo skladno s stati¢nim izracunom stekla,
gradbenofizikalnimi zahtevami in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja, zasteklitev se
izvede v sistemski toplotno loc¢eni aluminijasti podkonstrukciji za steklene strehe, z
urejenim tesnjenjem, odvodnjavanjem in odvajanjem kondenzata 2cm
NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vro¢e cinkana in prasno
barvana, barva RAL 7040, mat, p.i.a..po na¢rtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno
potrienih delavni$kih risbah izbranega izvajalca. 12cm
S3 / STREHA - PRIZIDEK, OPEKA
I I I I I OPECNA KRITINA / OBSTOJEC BOBROVEC, PONOVNA UPORABA, demontaza,
{ o ¢is€enje, sortiranje in ponovna montaza, poskodovane kose nadomestiti z novimi
enakovrednimi
KONTRA LETVE 3/5cm
ZRACNI KANAL - LESENE LETVE 3/5cm
M ] SEKUNDARNA KRITINA - PAROPROPUSTNA FOLIJA
LESENI OPAZ 2cm
TOPLOTNA IZOLACIJA NPR. MINERALNA VOLNA, LESENA PODKONSTRUKCIJA 15cm
OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA, LESENI SPIROVCI b/h=10/18 cm, e=10 cm,
VMESNO POLNILO MINERALNA TOPLOTNA IZOLACIJA 18 cm
ekleni steber RHS PARNA ZAPORA - PRI PREBOJIH OBVEZNO PAROZAPORNO TESNENJE!
. + SPUSCEN STROP - lesene akusti¢ne laminirane plosce dim. 250/100 cm npr. Admonter
120 60/3 mm, gIeJ nacrt Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod
g.k.! / N elektro in strojnih indtalacij 4cm
+0,05
vi RF rok nnprijem S4 | STREHA - obnova hladnega nadstreSka
H A H ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6 cm
¥ .aql p.remzke ograje, na STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm
ini min; 90 cm!
LOCILNI SLOJ - za$gitni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe
NAKLONSKI CEMENTNI SLOJ V NAKLONU 2% 2-10cm
OBSTOJECA AB PLOSCA, ogi&&ena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrsina
- I - oci§€ena in pobruSena 18 cm
S5/ STREHA - obnova glavnega vhoda
ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6cm
STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm
Vave LOCILNI SLOJ - zasgitni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe
:0:0;0;%‘»,,'_ NAKLONSKA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 2-10cm
USRS TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 300 12.cm
600, % % PARNA ZAPORA
OBSTOJECA AB PLOSCA, ocis€ena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrSina se
_2" /I ne obdeluje 18 cm
I ZT1/ TLAK ZUNAJ - OB NADSTRESKU IN PARKIRISCE
FINALNA PLAST ARFALTA, bituminizirana zmes AC 8 SURF B 50/70 A3 4cm
GROBI ASFALT, bituminizirana zmes AC 22 BASE B 50/70 A3 8cm
IZRAVNALNA PLAST NASUTJA, DROBLJENEC D32 20cm
NOSILNA PLAST NASUTJA, kamniti material fr. 0-100 mm 40cm
~ GEOTEKSTIL 300g
. ZEMLJINA
obvezna izvedba Te]
trikotne lajsne : XPS ali—
. ZT2 | TLAK ZUNAJ - TERASA
lahki beton BETONSKI TLAKOVCI, BRUSENA POVRSINA, OSTROROBNI, p.i.a. 7 cm
N IZRAVNALNA PLAST PESKA FR. 0-4 mm 6cm
PODLOGA DROBLJENEC TD 32 30 cm 30cm

GEOTEKSTIL 200g

ZEMLJINA

PZI

Naért Stevilka projekta
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Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026 1:50, 1:1,54
Sever Ident.ozn.lista




T0a/TLAK KLETI - VECNAMENSKI PROSTOR
FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, ve¢slojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa T1e /| STROP PRITLICJE - pisarne in sejna soba
p.i.a. 2cm T2d / TLAK NADSTROPJA - oder
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo§¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski F'NALM TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 15¢cm p.la. 2cm
MAVCNOVLAKNENA TALNA PLOSCA 1,25 cm
TOb / TLAK KLETI - SERVISNI PROSTORI OSB3 22 MM PLOSCA NA PERO IN UTOR 2,2cm
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu [ 2cm T2a / TLAK NADSTROPJA- amfiteater LESENA NOSILNA PODKONSTRUKCIJA LESENI MURALI PO STAT.IZRACUNU ZA
| FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa DVIG ODRA, OBVEZEN ELASTICNI TRAK NA AB PLOSCI! / POLNILO KAMENA
P pia. 2¢cm VOLNA 10 CM 23 cm
+ 1 4 23 * P IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vegjih razlik 1-3cm
< ’ TOc /| TLAK KLETI - POVEZOVALNI HODNIK SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
- “ FINALNI TLAK - pohorski tonalit plo§&e 50/30 cm po vzoru na obstojed hodnik, p.i.a. T 2cm SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$ce dim. 60/60 cm, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 40 cm
& & | aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 40 cm
2 % T3a/ STROP AMFITEATRA
s % T0d / TLAK KLETI - ZUNAJ T2b / STROP ZUNANJEGA HODNIKA
FINALNI TLAK - $tokan beton, vodoneprepusten ter odporen na zmrzovanje in [ TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 10 cm
2 % dehidracijske soli, obvezna globinska hidrofobna impregnacija, v naklonu proti iztoéni cevi, TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA, slikopleskarsko obdelano | 15cm SPUSCEN STROP - lesene akusti¢ne laminirane plod&e dim. 250/100 cm npr. Admonter
dilatiran 12 cm Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod
2 N LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, preklopi tesnjeni <1mm elektro in strojnih inStalacij 40-100 cm
2 % ZASCITA HIDROIZOLACIJE - XPS, tlagna trdnost 300 kPa 5cm T2c | TLAK NADSTROPJA - amfiteater, sedi§¢a
£ % HIDROIZOLACIJA - tekoci bitumenski premaz + 2x plastomerni bitumenski trak za FINALNI TLAK - tekstilna modularna obloga z akusti¢no hrbtno plastjo, razred uporabe 33,
% hidroizolacijo proti talni viagi pozarna klasifikacija Bfl-s1, absorpcija udarnega zvoka ALw cca = 20 dB, antistati¢na, Z1/ OBODNA STENA - ve¢namenski prostor
2 S/ barva melanzirana oziroma strukturirana, barva in vzorec p.i.a. 2cm FINALNA OBDELAVA STENE - ¢i$¢enje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
MAVCNOVLAKNENA TALNA PLOSCA 1,25 cm sanacija po$kodb in neravnin, armiranje stikov razli¢énih materialov z alkalno odporno
OSB3 18 MM PLOSCA NA PERO IN UTOR 1,8 cm armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
TOe / TLAK KLETI - ogrevani prostori PODKONSTRUKCIJA LESENE LETVE, OBVEZEN ELASTICNI TRAK NA AB PLOSCI! / notranjo pralno disperzijsko barvo, barva pia. 1-2 cm
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2.cm polnilo mineralna volna 4 cm **odprtine v steni pozidati z npr. YTONG termobloki
ar 1 2, 1 5 ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH Z DODATNOM ZA TALNO GRETJE + RAZVOD CEVI
ZA TALNO GRETJE 8.cm SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo§¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
TOPLOTNA IZOLACIJA XPS, TLACNO ODPOREN 10 cm aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih inStalacij 40 cm
HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-bitumenskih varilnih Z2 | ZUNANJA STENA - zunanje stopnice
trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem, primeren za podzemne 75/ ZUNANJA STENA - OBODNA AB ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a. 1cm
dele objekta in pritakovano obremenitev z viago oziroma vodo 0,5cm DRENAZNO NASUTJE Tom #gﬂtg%\:iﬁ?g?:émksL'SI)IJNVEQAA&‘N:s/’gmiEZlCl 1; cm
TEMELJNI HIDROIZOLACIISKI PREDNAMAZ ZASCITA IZOLACIJE - CEPASTA MEMBRANA Z GEOTEKSTILOM 1cm - om
OBSTOJECA AB TEMELJNA PLOSCA 25¢cm XPS TOPLOTNA IZOLACIJA 20 cm B I=
VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-
bitt kih varilnih trak i ke d rtificiran hidroizolacijski sistt
T T TLAK KLETT- KLANGINA primeren 2a podzerne delo oiekia I piGakoveno obrameniey 2 viego oiroma vodo Z: [ZUNANJA STENA - OBODNA AB
FINALNA OBDELAVA TEMELJNI BITUMENSKI PREDNAMAZ FINALNA OBDELAVA - visokotlaéno pranje stene, povrSinska sanacija razpok in poskodb,
OPCIJA 1. UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom kremencevega peska fr. po potrebi kitanje in nanos sanacijskega ometa 1cm
0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca premaza! FINALNA OBDELAVA - slikopleskarska obdelava stene
OPCIJA 2. - stokanje povrsine obstojece rampe do R13 + hidrofobna impregnacija XF4
odporen sistem <1mm
Z4 | OBODNA STENA - amfiteater
X « Zc | ZUNANJA STENA - COKL - —— — == ‘ I
wza ) OBSTOJECA SESTAVA KLANCINE - odstrani vse slabo vezane, krusljive in poskodovane ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva pii.a. Tom FWALNC OBdIiELAtW-I\( STENE -Ileselm akUS‘[C:I paneli, dim plos¢ 100/250 cm, na .
dele ter ustrezno mehansko pripravi in o€isti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski LEPILNA MALTA NA ARMIRNI MREZICI 1cm namenski podkonstrukciji, po polagainem nacrtu, om
in druga poskodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se XPS TOPLOTNA IZOLACIJA V VISINI 30 cm nad koto terena/ 15 cm TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna S5cm
ocisti in protikorozijsko za$citi. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA, dvoslojna
proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Zn1/ NOTRANJA STENA - veénamenski prostor / hodnik
St/ STOPNICE FINALNA OBDELAVA STENE - gi$¢enje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom sanacija poskodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
premaza! <1mm notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
AB STOPNICE PO NACRTU G.K. 15¢cm
PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15cm FINALNA OBDELAVA STENE - ¢i$€enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
PARNA ZAPORA 0,01 | sanacija poskadb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
MAVCENOKARTONSKA PLOSCA 1,25 cm armirno mreZico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
| notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
T1a / TLAK PRITLICJE - pisarne jug |
+8 1 O FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, ve¢slojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa | Zn2 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 150
, p.i.a. 2cm MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
I MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve 10cm .
aluminijasti podkonstrukgiji, razvod elektro in strojnih inStalacij 40 cm | v skladu z navodili izbranega sistema ° Studlo Anu ra ‘
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
+7,83v | MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
T1b / TLAK PRITLICJE - zunanji hodnik d
- UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
FINALNA OBDELAVA - UV stabil li ki PU ksi si i |
| ~ kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca Zn2 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 125
= ° ~ )| = premazal _ __ _ <1mm | MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
| o lZRAV:\‘AITNI(L\‘AELtONSKI SLOJ - polimer-modificirana cementna sanacijska malta oz. s | MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
[» | ~ reparaturni mikrobeton cm NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve
v skladu z navodili izbranega sistema 7.5cm
= — d-= 1 ‘?BIS;I'OJEtCA SESTﬁVA ELO$CE - _odstrla?idvsedslabo veze?lne, krl:“éljive in poéli(odo(\j/:n%k. | MAVENOKARTONSKA PLOSGA 125 mm
X . ele ter ustrezno mehansko pripravi in oisti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski MAVGNOKARTONSKA PLOSCGA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
- spuscen svtrop 40 100 cm,_ PO = +6,73 in druga po$kodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se | £ L
T polagalnem nacrtu, leseni akusti¢ni ogisti in protikorozijsko za&giti. Na pripravijeno podlago se skladno s sistemom izbranega
pane" na namenski podkonstru kCIJI proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm I 7Zn3 | NOTRANJA STENA - amfi
| . ,,rt | kt . t . .h . ,t | 5 | FINALNA OBDELAVA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo$¢ 100/250 cm, na
gle] nacrt elektro In strojnin instalacl): namenski podkonstrukciji, po polagalnem naértu, 4 cm
Tic/ TLAK ZUNANJI PODEST | TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 5cm
- UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
FINALNA OBDELAVA - UV stabil liuretanski PU ksi sist i
@ =R kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca | a n | I |r a
premazal <1mm . .
<t IZRAVNAVA - ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH 5 cm [ 5 SUNOMONTASNA PREDELNA STENA 100 studio@anura.si
©| PODLOGA - XPS, VISOKA TLACNA TRDNOST 5cm MAVENOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
N AB PLOSCA PO NACRTU G K. 16 cm | MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15cm NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA, polnilo kamena volna 5cm Opombe
PAR"é‘A ZAPORA = 0.01 I MAVENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 1.25 cm | MAVENOKARTONSKA PLOSEA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm - Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
T1d / TLAK PRITLICJE - poslovni prostori ] I 517 STEKLENI NADSTRESEK - nad neogrevanim prostorom / zunanji prostor vrisani, se nanasajo na nosilno plos¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
FINALNI TLAK - gotov hrastov parket / tekstilna ol?loga Za pisarne 2cm | STEKLENA OBLOGA - leplieno varnostno steklo iz 2 x 10 mm kaljenega varnostnega opaznih nacrtih!
AKLQST@NA RAZKLOPNA QAEMBFANA -tn?menlj:ylena Z'_naanS;nJU prenosa tUds"_‘eSal R stekla, prozorno, steklo primerno za zasteklitev nad pohodnimi povrsinami, stiki sistemsko - Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
+4 .10 ZVOKa, primerna za neposredno polaganje taine obloge; izvedba z vsemi potrebnimi sioji | tesnjeni, konéna sestava, debelina in nagin pritrjevanja stekla se dologijo skladno s ken dane zidarsko, dimenziie vrat so podane svetlo in od gotov tlakal
v wzza x| kot certificiran sistem izbranega proizvajalca 8 mm stati¢nim izracunom stekla in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja steklenega oken S0 po a e a S, 0, e Je,’ . at s ,PO ane s e 0 0 gotovega tla a',
IZRAVNALNA MASA 0-1cm | nadstregka 2cm Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
OBSTOJECA AB PLOSCA - slikopleskarsko obdelana 16 cm NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vrote cinkana in prasno proizvajalcev!
| barvana, barva RAL 7040, mat, p.i.a..po nacrtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno - Kotirane so gradbene odprtine.
+3,83 S|stemslfa steklena | potrienih delavniskih risbah izbranega izvajalca. 12 cm - Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
streha, izvedba po - Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.
jeni - nad ogrevanim prostorom - i i Gil iranja!
© redhodno potrjenih I 52/ STEKLENA STREHA - nad Obvezno preveri komade in nagin odpiranja!
R delavnigkih risbah | o _ . - Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta
Zn2 | «— . e lial STEKI__ENA QBLOGNSTREHA - toplotnmzola_cuska vamostna _zasteklnev, sestavljena iz - Vsaka sprememba konstrukcije je dovoliena samo ob potrditvi odgovornega
|zbranega dobawtelja. | zunanjega kaljenega varnostnega stekla ESG in notranjega leplienega varnostnega stekla ; . N N " o
_ VSG, z nizkoemisijskim nanosom in plinsko polnjeno medstekelno komoro, zasteklitev prOJekta_nta_ arhnektu_r‘e_'n projektanta gr‘adbemh konSt':Uk.CU- )
+2,6 ~ | mora biti primerna za po$evno/horizontalno vgradnjo nad pohodnimi povr&inami, konéna - Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
| — S N A A A sestava in debeline posameznih stekel se dolocijo skladno s stati¢nim izracunom stekla, statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
i / \ Jeklenl nOSIle(.: R H'S | gradbenofizikalnimi zahtevami in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja, zasteklitev se temelienia! jenju je p 9 p
+2 60 \ 120/60/3 mm, gIeJ na » izvede v sistemski toplotno logeni aluminijasti podkonstrukciji za steklene strehe, z J, ja: ) . . " )
) ~ Kl < | urejenim tesnjenjem, odvodnjavanjem in odvajanjem kondenzata 2¢cm - lzvajalec in nadzorn_l organ sta dolzna_ preveriti posamezne elemente_z a_lll deIe_
g.K.: N NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vroge cinkana in pra§no zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
en|strop 25- 40/cm, . jekleni steber RHS | ba{v_an_ah, (t;alrva 3%794:)0,;.1?, pia.po ngélnu gk.! lzvedba na podlagi predhodno » (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
&t élektro in strojnih )| 120/60/3 mm, glej nadrt | potrjenih defavniskih risbah zbranega izvajalca. om ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
» instalacij! ™ g.k.! prilagajanje projekta ni dovoljeno!
* ZIeb’ poc"‘kana l S3 / STREHA - PRIZIDEK, OPEKA
S ~ 4] 4] 1] U 2| U 7| plo€evina | OPECNA KRITINA / OBSTOJEC BOBROVEC, PONOVNA UPORABA, demontaza,
© { o ¢is€enje, sortiranje in ponovna montaza, poskodovane kose nadomestiti z novimi
(\i‘ A | enakovrednimi
9] 2] 2} %} %] 7] 4] 4] ‘ | KONTRA LETVE 375 om
I JNJ“" F—H - ZRACNI KANAL - LESENE LETVE 3/5cm
I W“: g +1.05 31 streSna obroba s I SEKUNDARNA KRITINA - PAROPROPUSTNA FOLIJA
| 4K ’ "
perforaCI o LESENI OPAZ 2cm
I TOPLOTNA IZOLACIJA NPR. MINERALNA VOLNA, LESENA PODKONSTRUKCIJA 15 cm MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA, LESENI SPIROVCI b/h=10/18 cm, e=10 cm,
. r | VMESNO POLNILO MINERALNA TOPLOTNA IZOLACIJA 18 cm Vsebina lista
— > — M o PARNA ZAPORA - PRI PREBOJIH OBVEZNO PAROZAPORNO TESNENJE!
o A T T1a o ~ +O 00 . - . g g | SPUSCEN STROP - lesene akusti¢ne laminirane plo$¢e dim. 250/100 cm npr. Admonter
- \ 2 . = e i 4 —F — - — — r - - coustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvo
A ) ) B : . 0 1d 70’0 — A | o novi RF rokoopri A P I Kkovred Ki al dk K d
=2 el Bras g === Z oo ) 4 =" 4 = 2 i v zaradi prenizke ~ ] | elektro in strojnih instalacij 4cm
A A A AP AT A AR A =] N~ P! / +OO5 +OO‘:
ograje, na viini' min. // // // ) ,03 |
90 cm! / / / | S4 | STREHA - obnova hladnega nadstreSka .
S| = ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6.cm - -
d 0 50 fap) © P 0} J O 78 | STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm N Ovo Sta nJe pre rez B B
- v s | y N
[ ] ! o- r°k°°_pvru_em’ na 90 cm, ~ T i | LOCILNI SLOJ - za$¢itni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe Stanje na dan: 8. 10. 2026
podaljski 30 cm, @40 ] NAKLONSKI CEMENTNI SLOJ V NAKLONU 2% 2-10cm
v v . v CisE i i & Projektant
[oo) OBSTOJECA AB PLOSCA, ogi&&ena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrsina
spuslcen ss:topl 4I2( cm, -0,94 R mm, glej nadrt opreme o R © ' ofistenalIn pobrusena 18cm Anura d.o.0
€] nacrt eleKktro In Q N L .
gie) nacrt elextro Ir T1d o o RF ograja, @40mm, © | : : , .
strojnih instalacij! L« ) . N Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija
spuscenjsirop 1p0 cm, 11— It 1 ©. sidrano v klancino | S5égTREHA - obnova glavnega vhoda
. v . AR e . ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6.cm : i
195 gle{ gcrt elektro in A4 AN | [STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm Vodja projekirania
- S in instalacij! o — \ ‘ L& .
Zn1 d <z ‘ Z '1 ,75 © | LOCILNI SLOJ - zasgitni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe Ivana Vukovic Smelc‘ m.i.a. ZAPS 2378 PA
N~ (1) 4 -219 NAKLONSKA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 2-10 cm
o) Rva ) A — | TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 300 12 cm Soavtorji
< o glej shemo steklenih — PARNA ZAPORA . x
g 2_— fasad! a s|izolativhim 63 I OBS[;I'dO.IJE_CA AB PLOSCA, otisena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povréina se . Nina Matjasw, m.l.a.
| o \ . -2, ne obdeluje cm
< | <t om = l Naro&nik
¢ / / P ZT1/ TLAK ZUNAJ - OB NADSTRESKU IN PARKIRISCE Mestha obdina Maribor
/6 FINALNA PLAST ARFALTA, bituminizirana zmes AC 8 SURF B 50/70 A3 4cm
8 (] ) GROBI ASFALT, bituminizirana zmes AC 22 BASE B 50/70 A3 8cm I ok
Obmocéije brez obstojece AB plosde. Pred izvedbo nove AN IZRAVNALNA PLAST NASUTJA, DROBLJENEC D32 20 cm me projekia
. jv . ] p . . . N NOSILNA PLAST NASUTJA, kamniti material fr. 0-100 mm 40 cm PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU
Eh ﬂ riti potek in stanje B GEOTEKSTIL 300g KPD
_ q evizijskih odprtin/ @ <% b izvedH ZEMLJINA _
jaskov. Revizijske elemente pq potrebi sanirati in TIRRIRES obvezna 12veqha Faza projekta
e e . . U QLRA trikotne lajsne : XPS ali
ohraniti dostopne. Novo plosco|prilagoditi O . ZT2 | TLAK ZUNAJ - TERASA PZI
= = udiotovlienemu staniu lahki beton BETONSKI TLAKOVCI, BRUSENA POVRSINA, OSTROROBNI, p.i.a. 7 cm
i T0a TOb ‘ J Ju. ‘ TOd ‘ [ZRAVNALNA PLAST PESKA FR. 0-4 mm 6cm V S
\ | N L4.37.4139 487 PODLOGA DROBLJENEC TD 32 30 cm 30 cm Nacrt Stevilka projekta
el ! i i = 1. ARHITEKTURA 14_2026
S A R ZEMLJINA . _
X S A A SR R A5 5554 ; : :
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* %
» “ T0a/ TLAK KLETI - VECNAMENSKI PROSTOR T1b / TLAK PRITLICJE - zunanji hodnik Z1/ OBODNA STENA - ve€namenski prostor
§ 3 FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom FINALNA OBDELAVA STENE - ¢i§¢enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
p.i.a. 2cm kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca sanacija poskodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
7 @ premazal <1mm armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
IZRAVNALNI/NAKLONSKI SLOJ - polimer-modificirana cementna sanacijska malta oz. notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
2 N reparaturni mikrobeton 3cm **odprtine v steni pozidati z npr. YTONG termobloki
2 P TOb / TLAK KLETI - SERVISNI PROSTORI
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu ] 2cm OBSTOJECA SESTAVA PLOSCE - odstrani vse slabo vezane, krusljive in poSkodovane
2 N [ dele ter ustrezno mehansko pripravi in o€isti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski
& e in druga poskodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se Z2 | ZUNANJA STENA - zunanje stopnice
| 2 % ocisti in protikorozijsko za$¢iti. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a. 1cm
TOc / TLAK KLETI - POVEZOVALNI HODNIK proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm LEPILNA IZRAVNALNI SLOJ NA ARMIRNI MREZICI 1cm
| FINALNI TLAK - pohorski tonalit plo§¢e 50/30 cm po vzoru na obstoje¢ hodnik, p.i.a. | 2cm TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA 16 cm
[
| T1c /| TLAK ZUNANJI PODEST
- +1 2 1 5 FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
—‘ L U T0d / TLAK KLETI - ZUNAJ kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca Z3 | ZUNANJA STENA - OBODNA AB
FINALNI TLAK - $tokan beton, vodoneprepusten ter odporen na zmrzovanje in premazal <1mm FINALNA OBDELAVA - visokotlacno pranje stene, povrsinska sanacija razpok in poskodb,
dehidracijske soli, obvezna globinska hidrofobna impregnacija, v naklonu proti izto¢ni cevi, AB PLOSCA PO NACRTU G.K. 25¢cm po potrebi kitanje in nanos sanacijskega ometa 1cm
dilatiran 12cm PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15cm
LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, preklopi tesnjeni <1mm PARNA ZAPORA 0,01
ZASCITA HIDROIZOLACIJE - XPS, tlaéna trdnost 300 kPa 5cm MAVENOKARTONSKA PLOSCA 1,25 cm
HIDROIZOLACIJA - tekodi bitumenski premaz + 2x plastomerni bitumenski trak za Z4 | OBODNA STENA - amfiteater
hidroizolacijo proti talni vlagi FINALNA OBDELAVA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo§¢ 100/250 cm, na
T1d / TLAK PRITLICJE - poslovni prostori namenski podkonstrukciji, po polagalnem nacrtu, 4 cm
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2cm TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 5cm
AKUSTICNA RAZKLOPNA MEMBRANA - namenjena zmanjanju prenosa udarnega
TO0e /| TLAK KLETI - ogrevani prostori zvoka, primerna za neposredno polaganje kerami¢ne obloge; izvedba skupaj z lepilom in
FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2cm ostalimi sloji kot certificiran sistem izbranega proizvajalca 8 mm
) ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH Z DODATNOM ZA TALNO GRETJE + RAZVOD CEVI IZRAVNALNA MASA 0-1cm Z5 | ZUNANJA STENA - OBODNA AB
ZA TALNO GRETJE 8cm OBSTOJECA AB PLOSCA - slikopleskarsko obdelana 16 cm DRENAZNO NASUTJE 1cm
A TOPLOTNA IZOLACIJA XPS, TLACNO ODPOREN 10cm ZASCITA IZOLACIJE - CEPASTA MEMBRANA Z GEOTEKSTILOM 1cm
HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-bitumenskih varilnih XPS TOPLOTNA IZOLACIJA 20 cm
Fz7d trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem, primeren za podzemne T1e /| STROP PRITLICJE - pisarne in sejna soba VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-
dele objekta in pricakovano obremenitev z vlago oziroma vodo 0,5¢cm bitumenskih varilnih trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem,
TEMELJNI HIDROIZOLACIJSKI PREDNAMAZ SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plosce dim. 60/60 cm, na enonivojski primeren za podzemne dele objekta in pricakovano obremenitev z vlago oziroma vodo
OBSTOJECA AB TEMELJNA PLOSCA 25¢cm aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 15cm TEMELJNI BITUMENSKI PREDNAMAZ
FINALNA OBDELAVA - slikopleskarska obdelava stene
Tk / TLAK KLETI - KLANCINA T2a /| TLAK NADSTROPJA- amfiteater
FINALNA OBDELAVA FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa
OPCIJA 1. UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom kremencevega peska fr. p.i.a. 2cm Zc | ZUNANJA STENA - COKL
p 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca premaza! IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vegjih razlik 1-3cm ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a. 1cm
1 OPCIJA 2. - $tokanje povrSine obstojee rampe do R13 + hidrofobna impregnacija XF4 LEPILNA MALTA NA ARMIRNI MREZICI 1cm
odporen sistem <1mm SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski XPS TOPLOTNA IZOLACIJA V VISINI 30 cm nad koto terena/ 15cm
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih inStalacij 40 cm VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA, dvoslojna
OBSTOJECA SESTAVA KLANCINE - odstrani vse slabo vezane, krusljive in poskodovane
dele ter ustrezno mehansko pripravi in oéisti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
in druga po$kodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se T2b / STROP ZUNANJEGA HODNIKA
ocisti in protikorozijsko za$¢iti. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega [
proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA, slikopleskarsko obdelano | 15cm Zn1/ NOTRANJA STENA - veénamenski prostor / hodnik
FINALNA OBDELAVA STENE - ¢iS¢enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
sanacija poskodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
p- St/ STOPNICE T2c /| TLAK NADSTROPJA - amfiteater, sedi§c¢a armirno mreZico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
- FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom FINALNI TLAK - tekstilna modularna obloga z akusti¢no hrbtno plastjo, razred uporabe 33, notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm Studlo Anu ra ‘
CHzZZ] kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca pozarna klasifikacija Bfl-s1, absorpcija udarnega zvoka ALw cca 2 20 dB, antistatiéna,
+7 83 premazal <1mm barva melanZirana oziroma strukturirana, barva in vzorec p.i.a. 2cm FINALNA OBDELAVA STENE - ¢is¢enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
) AB STOPNICE PO NACRTU G.K. 15cm IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vegjih razlik 1-3cm sanacija po$kodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno A
+7.65 ol O PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15 cm armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
’ "O_ LO_ PARNA ZAPORA 0,01 SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a. 1-2cm
ol O == MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 1,25 cm aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih in§talacij 40 cm
— 2
+7 1 5 % : . Zn2 /| SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 150
) = s T1a/ TLAK PRITLICJE - pisarne jug MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
. ; ; +6 9 4 : FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa T3a/ STROP AMFITEATRA MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
V primernu ohranjanja ob ’ 2 aN p.i.a. 2cm NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve 10¢cm
ste +6 73 TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 10 cm v skladu z navodili izbranega sistema
HZZZ—A — — : Y SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo3¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski SPUSCEN STROP - lesene akusticne laminirane plos¢e dim. 250/100 cm npr. Admonter MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm
“ZVEDBA VARN : aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 40cm Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod MAVCENOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
elektro in strojnih inStalacij 40-100 cm
g 7o) "")h 2 Zn3 /| NOTRANJA STENA - amfiteater
3 O © o FINALNA OBDELAVA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo$¢ 100/250 cm, na
“ ™ N 0 : L i namenski podkonstrukciji, po polagalnem naértu, 4 cm
N N.. : @ ez TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna 5cm studio@anura.si
L1 1 q |
L b N | I I L novo okno, obstojece visoko Zn4 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 100_ Opombe
+4.90 — 7 L : okno se odstrani parapet MAV%NOKARTONSKA PLong /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm
’ T2¢ |l “‘ ‘ ' ! pozidati ’r:lA:h\//IE:ng’TOOD,\l‘(%ﬁ\S‘P};?JKCﬁJA, polnilo kamena volna 12’5522 - Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
X RIS —= £ — [ MAVCENOKARTONSKA PLOSCA 12,5 mm nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploSce-instalacijski kanali, ki so
L] 8 il +4,l5 T2¢ MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna / 12,5 mm vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
430 : obstojece zunanje enote opaznih nacrtih!
b s , , kllmatsklh naprav se — — — — — — —st K dd_ li . S1/ STEKLENI NADSTRESEK - nad neogrevanim prostorom / zunanji prostor - Parapet' za °kn_a in balko_nSKa _Yrata SO pOdanl od gOtOV_ega tlaka! D'menZUel
i prestavijo vi§je zaradi nove ﬁ stresno okno za oddimijanje STEKLENA OBLOGA - leplieno varnostno steklo iz 2 x 10 mm kaljenega varnostnega oken so DOd?né Z|dar5'k07 d|menZ|Je.' _Vrat SO .F.)Odane SVG‘:ﬂO n o_d gotovega tlaka-'
strehe! D_03 120/120 cm, slek!a, prozomo, steklo primerno za zaslfkllley lnad pphodmml povrélT?ml, stiki sistemsko Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
. lei pozarni nadrt tesq{er_\l, Ifonr{na sestava, d_ebe_llna in nacmVpn_t_rnganJa stekla se d_ol«_:cuo skladno s proizvajalcev!
‘ | glej p statiénim izraunom stekla in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja steklenega Koti db dprti
ol I nadstreska 26m - Kotirane so gradbene odprtine. o .
— | ‘ g | +3,80 +3,83 NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vro&e cinkana in pragno - Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
—— S Py barvana, barva RAL 7040, mat, p.i.a..po nacrtu g.k.! Izvedba na podiagi predhodno - Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.
e 1-3 50 potrjenih delavnigkih risbah izbranega izvajalca. 12cm - Obvezno preveri komade in nagin odpiranja!
‘ ‘ +3.34 ’ . - - Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta
nova steklena panelr_1a ’ Zn2 . obstojeca stresna 527 STEKLENA STREHA - nad ogrevanim prostorom - Vsaka sprememba konstrukcije je dovoliena samo ob potrditvi odgovornega
stena, do stropa, glej ‘ ‘ koritast Zleb s konstrukcija projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!
shemo sten! | > preénim.in-vzdolznim STEKLENA OBLOGA/STREHA - toplotnoizolacijska vamostna zasteklitev, sestavljena iz - Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
= ® /\7 = . - zunanjega kaljenega varnostnega stekla ESG in notranjega leplienega varnostnega stekla statike! Pri temelieniu ie potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
‘ ‘ AN ) P — —  — | —  —nakionom pTOtI +2,79 OBSTOJEC BOBROVEC, PONOVNA VSG, z nizkoemisijskim nanosom in plinsko polnjeno 10 komoro, i - jenjuje p 9 KIp
+2,6 4 +2,67 novo polje steklene fasade, r / \ iztoéni cevi r$=70 UPORABA, demontaza éi§<':enje sortiranje mora biti primerna za po$evno/horizontalno vgradnjo nad pohodnimi povrinami, kon&na temeljenjal
detail uskladiti z izbranim D- o\ ' o _ . ’ T . ’ sestava in debeline posameznih stekel se dologijo skladno s statiénim izradunom stekla, - lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
‘ ‘ , oo N cm, glej detajl! in ponovna montaza, poskodovane kose gradbenofizikalnimi zahtevami in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja, zasteklitev se zgradbe v vseh nadrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nadérti
. dobawteljem steklene fasade ‘ nadomestiti z novimi enakovrednimi izvede v sistemski toplotno logeni aluminijasti podkonstrukciji za steklene strehe, z (arhitektura radbene konstrukciie. stroine in elektro instalaciie. zunania
/ N ™M in steklene strehe! urejenim tesnjenjem, odvodnjavanjem in odvajanjem kondenzata 2cm N ' 9 je, J'_ 4 . N je, " J
| | S Q| | ¢ L NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vrote cinkana in prasno ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoCiti odg. vodji projekta. Samovoljno
(\"; |l © [ ™ ™ ‘ ~ 3\: {3 s odkapna plocevma S bar\/_ang, barva RiAL 7_040, rr_1at, p.i.a..p_o ne_u':rtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno pr||aga]anje proJekta ni dovoljeno!
‘ ‘ o™ or)h | | | { ) s Z \\a\ "\\ ¢ I : — o = T koritastim zlebom, glej potrjenih delavniskih risbah izbranega izvajalca. 12cm
) o 2 s ] N detajl
/ \ o (T =y 9pS g ‘ 53/ STREHA - PRIZIDEK, OPEKA
‘ ‘ | | ) - @ OPECNA KRITINA/ OBSTOJEC BOBROVEC, PONOVNA UPORABA, demontaza,
~ - Il \ ‘ 0] cis¢enje, sortiranje in ponovna montaza, poskodovane kose nadomestiti z novimi
nadyi$anje parapeta, r i (l \ —o i S | soes | enakovrednimi
i I\ ‘ + + o KONTRA LETVE 3/5 cm
gk =y W ‘,_‘ W | +0.b1 LYY Ol O } 0,76 [ 1 1 . o +0,99 D-04 LESENE LETVE 3/5cm
S| A ) . x ¢ 15 L J SEKUNDARNA KRITINA - PAROPROPUSTNA FOLIJA MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
‘ 1 ‘ G spuscen strop 15 cm, \ — - — TOPLOTNA IZOLACIJA NPR. MINERALNA VOLNA, LESENA PODKONSTRUKCIJA 15 om
‘ { ‘ glej naért elektro in L, H N —— J OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA, LESENT SPIROVCI b/h=10/18 cm, e=10 cm, Vsebina lista
I tro.nih inétalaci.' VMESNO POLNILO MINERALNA TOPLOTNA IZOLACIJA 18 cm
‘ ‘ 1Y \ | Stroj ): PARNA ZAPORA - PRI PREBOJIH OBVEZNO PAROZAPORNO TESNENJE!
N +0,00 Vo +0,00 / / L. L. SPUSCEN STROP - lesene akusticne laminirane plos&e dim. 2507100 cm npr. Admonter
S - ’], 1 Q = = | . h 4 ‘C_> p dodatna ograja i ploceVIne Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod
|~ % o v | pritrjena na notranjo stran AB // ol I letektro n strojnin intalac) 4om
| <| < ( parapeta, h= 90cm nad kgt, ('-‘\7]_ |
AN| N i i o i | S4 | STREHA - obnova hladnega nadstreska 1
ool A o -0,37 o o E.‘ 0,65 gm ) nacrt notra “Je opreme: ‘ =5 pohodna odkapna plo&evina I ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6 cm NOVO Sta nje - pre rez C'C
<t <t ™ CQ_ P | ¢ | STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm
s ¢ | H [~ ‘ ‘ [ 10489 | po celotnem obodu fasade, Stanje na dan: 8. 10. 2026
c{v S d | |\ - [ “ L n N uskladiti z izbranim izvajalcem | LOCILNI SLOJ - zasgitni geotekstil 300g/m2 v sokladu z izbranim sistemom ravne strehe - —
- =06 spuscen strop 40 cm [ /] ) teklene fasadel NAKLONSKI CEMENTNI SLOJ V NAKLONU 2% _ S 210om rojektan
Uj, g . L ( | § / | | Siekiene rasaae’ | OBSTOJECA AB PLOSCA, oc¢is¢ena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrsina
| — - — glej nacrt elektro in | )| ’ I | | | oci$¢ena in pobrusena 18 cm AnU.ra d-O-.O- ) .
| strojnih instalacij! 1 39 -1,54 \ %;‘ ) _1kg _\ Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija
Py R ] v | I Ll Mo} \ 1 - . . S5 | STREHA - obnova glavnega vhoda
e Zni spuscer.i strop 100 cm, K0 © novi zunanji tlak - asfalt l ZASCITA KRITINE - pran prodec fr. 16-32 mm 6om Vodja projektiranja
| glej nacrt elektro in & < = ] —1 | STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm Lo .
-T,97 strojnih in&talacij! ” 175 | Y 175 . . Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA
| o -7 z // il Y % =1, | | pas gl’anltnlh koc v betonski | LOCILNI SLOJ - zadgitni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe
| ) g i g -1 99 ; / r posteU'c' Y anoju asfa'ta po | NAKLONSKA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 2-10cm Soavtorji
ozelenjena stenals )| 7 ) i - / D05 ru na obstoiece stani TOPLOTNA IZOLACIJA XPS 300 12 cm
| : ; J < 7 g spuséen strop 25 cm, 7 - vzoru na obstojeée stanje PARNAYZADORE Nina Matiagi&é. m.i.a
logotipom objekta ° v H lei nadrt elektr i / | OBSTOJECA AB PLOSCA, ofistena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrsina se ) » M.l.a.
| ~ - <t ™ /] i giel nac e ‘,e rg In | ‘ -2.67 ne obdeluje 18 cm
& <t ‘ <| < N g 4 3 strojnih inStalacij! | e ’ | Narocnik
Y o o] N g i s‘ o .
l { P D 9| / B ‘ 7711 TLAK ZUNAJ - OB NADSTRESKU IN PARKIRISCE Mestna ob¢ina Maribor
| ) ™ 7, g % 8 FINALNA PLAST ARFALTA, bituminizirana zmes AC 8 SURF B 50/70 A3 4om
| ﬂ // :;!! % % (\l“ Nh ‘ GROBI ASFALT, bituminizirana zmes AC 22 BASE B 50/70 A3 8cm Ime projekta
B | Al IZRAVNALNA PLAST NASUTJA, DROBLJENEC D32 20cm
3 1 7 ‘- ol N " NOSILNA PLAST NASUTJA, kamniti material fr. 0-100 mm 40om PRENOVANOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU
| B // B @ ograjajiz plocevme prltrjen na ‘ GEOTEKSTIL 300g KPD
| 7 3 zynanji strrani stopnijg, h= ZEMBIINS Faza projekta
| ) 7 i 90cm, glej naért natranje ‘
I | TO  Toc | % | opreme! i
J ( a = // ;;!: ~ TOe ‘ Naért Stevilka projekta
| L s 7 -4,37 |1 - 4,37
[ [l ] ) Ao /] ’ i (=) P X 1. ARHITEKTURA 14_2026
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zunanje naprave

/ prezracevanja -
glej nacrt strojnih
instalacij!

T0a / TLAK KLETI - VECNAMENSKI PROSTOR

FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa

T1b / TLAK PRITLICJE - zunaniji hodnik

1
71/ OBODNA STENA - veénamenski prostor

FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca
premaza!

<1mm

IZRAVNALNI/NAKLONSKI SLOJ - polimer-modificirana cementna sanacijska malta oz.
reparaturni mikrobeton

FINALNA OBDELAVA STENE - ¢i§€enje in priprava obstoje¢e AB povrsine, lokalna
sanacija poskodb irf neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
armirno mrezico, kqntaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a.

1-2cm

OBSTOJECA SESTAVA PLOSCE - odstrani vse slabo vezane, krusljive in poskodovane
dele ter ustrezno mehansko pripravi in o€isti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski
in druga poskodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se
ocisti in protikorozijsko zas¢iti. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega
proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj

20 cm

**odprtine v steni szidati z npr. YTONG termobloki

Z2 | ZUNANJA STENA - zunanje stopnice

e
ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a.

1cm

LEPILNA IZRAVNALNI SLOJ NA ARMIRNI MREZICI

1cm

16 cm

TOPLOTNA IZOLACIJA - MINERALNA VOLNA
I

T1c / TLAK ZUNANJI PODEST

FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom
kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca
premaza!

<1mm

AB PLOSCA PO NACRTU G K.

25¢cm

Z3 | ZUNANJA STENA - OBODNA AB

FINALNA OBDELAVA - visokotlaéno pranje stene, povrsinska sanacija razpok in poskodb,
po potrebi kitanje injnanos sanacijskega ometa
T

PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA

15¢cm

PARNA ZAPORA

0,01

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA

1,25¢cm

T1d / TLAK PRITLICJE - poslovni prostori

Z4 | OBODNA STENA - amfi

FINALNA OBDELAVA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo$¢ 100/250 cm, na
namenski podkonsﬂ'ukciji, po polagalnem nadértu,

4 cm

FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu

5cm

AKUSTICNA RAZKLOPNA MEMBRANA - namenjena zmanj$anju prenosa udarnega
zvoka, primerna za neposredno polaganje kerami¢ne obloge; izvedba skupaj z lepilom in
ostalimi sloji kot certificiran sistem izbranega proizvajalca

8 mm

TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna
I

IZRAVNALNA MASA

0-1cm

Z5 | ZUNANJA STENA - OBODNA AB

OBSTOJECA AB PLOSCA - slikopleskarsko obdelana

16 cm

DRENAZNO NASUTJE

1cm

ZASCITA IZOLACIJE - CEPASTA MEMBRANA Z GEOTEKSTILOM

1cm

XPS TOPLOTNA IZOLACIJA

20cm

T1e / STROP PRITLICJE - pisarne in sejna soba

SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plo$¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij

15¢cm

VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-
bitumenskih varilnih trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem,
primeren za podzerhne dele objekta in pri¢akovano obremenitev z vlago oziroma vodo

TEMELJNI BITUMENSKI PREDNAMAZ

[
FINALNA OBDELAVA - slikopleskarska obdelava stene

T2a | TLAK NADSTROPJA- amfiteater

FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, ve¢slojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa

2cm

lgc / ZUNANJA STENA - COKL

p.i.a.
IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vegjih razlik

1-3cm

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ, obdelava in barva p.i.a.

1cm

LEPILNA MALTA NA ARMIRNI MREZICI

1cm

SPUSCEN STROP - mineralne akustiéne laminirane plodée dim. 60/60 cm, na enonivojski
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij

40 cm

XPS TOPLOTNA IZOLACIJA V VISINI 30 cm nad koto terenal

15cm

VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA, dvoslojna

|
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA

T2b /| STROP ZUNANJEGA HODNIKA

TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA, slikopleskarsko obdelano

15¢cm

Zn1/ NOTRANJA $TENA - veénamenski prostor / hodnik

T2c | TLAK NADSTROPJA - amfiteater, sedis¢a

FINALNI TLAK - tekstilna modularna obloga z akusti¢no hrbtno plastjo, razred uporabe 33,
pozarna klasifikacija Bfl-s1, absorpcija udarnega zvoka ALw cca 2 20 dB, antistati¢na,
barva melanZirana oziroma strukturirana, barva in vzorec p.i.a.

2cm

IZRAVNALNA MASA - po potrebi ali cementna ali OSB, v primeru vecjih razlik

1-3cm

SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo§¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski
aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih inStalacij

40 cm

FINALNA OBDELAVA STENE - &i&enje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
sanacija po$kodb ir1 neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
armirno mrezico, kontaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
notranjo pralno disderzijsko barvo, barva p.i.a.

1-2cm

FINALNA OBDELAWVA STENE - ¢iSCenje in priprava obstojece AB povrsine, lokalna
sanacija poskodb in neravnin, armiranje stikov razli¢nih materialov z alkalno odporno
armirno mrezico, kdntaktni vezni premaz, izravnalni sloj, fini izravnalni sloj ter 2x oplesk z
notranjo pralno disperzijsko barvo, barva p.i.a.

1-2cm

|
Zn2 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 150

MAVENOKARTONEKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna /

12,5 mm

T3a / STROP AMFITEATRA

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA

12,5 mm

p.i.a. 2cm

TOb / TLAK KLETI - SERVISNI PROSTORI

FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu | 2cm
|

TO0c / TLAK KLETI - POVEZOVALNI HODNIK

FINALNI TLAK - pohorski tonalit plo¢e 50/30 cm po vzoru na obstoje¢ hodnik, p.i.a. I 2cm

T0d / TLAK KLETI - ZUNAJ

FINALNI TLAK - $tokan beton, vodoneprepusten ter odporen na zmrzovanje in

dehidracijske soli, obvezna globinska hidrofobna impregnacija, v naklonu proti iztoéni cevi,

dilatiran 12cm

LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, preklopi tesnjeni <1mm

ZASCITA HIDROIZOLACIJE - XPS, tlagna trdnost 300 kPa 5cm

HIDROIZOLACIJA - tekogi bitumenski premaz + 2x plastomerni bitumenski trak za

hidroizolacijo proti talni vlagi

TOe / TLAK KLETI - ogrevani prostori

FINALNI TLAK - keramika 60/60 cm ali 80/80 cm, p.i.a., na namenskem lepilu 2cm

ARMIRANO CEMENTNI ESTRIH Z DODATNOM ZA TALNO GRETJE + RAZVOD CEVI

ZA TALNO GRETJE 8cm

TOPLOTNA IZOLACIJA XPS, TLACNO ODPOREN 10cm

HIDROIZOLACIJA - dvoslojna bitumenska hidroizolacija iz polimer-bitumenskih varilnih

trakov oziroma enakovreden certificiran hidroizolacijski sistem, primeren za podzemne

dele objekta in pri¢akovano obremenitev z vlago oziroma vodo 0,5¢cm

TEMELJNI HIDROIZOLACIJSKI PREDNAMAZ

OBSTOJECA AB TEMELJNA PLOSCA 25¢cm

Tk / TLAK KLETI - KLANCINA

FINALNA OBDELAVA

OPCIJA 1. UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom kremencéevega peska fr.

0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca premaza!

OPCIJA 2. - Stokanje povrsine obstojece rampe do R13 + hidrofobna impregnacija XF4

odporen sistem <1mm

OBSTOJECA SESTAVA KLANCINE - odstrani vse slabo vezane, krusljive in poSkodovane

dele ter ustrezno mehansko pripravi in ogisti do zdrave, nosilne podlage, razpoke, odkruski

in druga poskodovana mesta se predhodno sanirajo; morebitna izpostavljena armatura se

ogisti in protikorozijsko za$c¢iti. Na pripravljeno podlago se skladno s sistemom izbranega

proizvajalca izvede ustrezen vezni oziroma oprijemni sloj 20 cm

St/ STOPNICE

FINALNA OBDELAVA - UV stabilen poliuretanski PU epoksi sistem s posipom

kremencevega peska fr. 0,7 - 1,2 mm, podlogo pripraviti v skladu z navodili izvajalca

premazal <1mm

AB STOPNICE PO NACRTU G.K. 15¢cm

PODKONSTRUKCIJA S POLNILOM TOPLOTNA IZOLACIJA - KAMENA VOLNA 15cm

PARNA ZAPORA 0,01

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA 1,25¢cm

T1a/ TLAK PRITLICJE - pisarne jug

FINALNI TLAK - gotov hrastov parket, vecslojni z debelim obrabnim slojem iz trdega lesa

p.i.a. 2cm

SPUSCEN STROP - mineralne akusti¢ne laminirane plo§¢e dim. 60/60 cm, na enonivojski

aluminijasti podkonstrukciji, razvod elektro in strojnih instalacij 40 cm

akusticne zatemnitvene zavese,
vodilo sidrano v AB plos¢o, v
stropni nisi, izvedba po navodilu
dobavitelja in potrditvi arh., tip in

barva p.i.a.

gibljive lamele/brisoleji, glej
shemo steklenih fasad, izvedba po
predhodno potrjenih delavniskih

risba izbranega dobavitelja sistema

obris kovinskega
nosilca v notranjm
prostoru me

odprtino

samonosilna, toplotno izolirana
fasadna konstrukcija iz stebrov
in preck, glej shemo steklenih
fasad, izvedba po predhodno
__potrjenih delavniskih risba .
_izbranega dobavitelja sistema

kovinska cvetliéﬁ*
korita, h= 45crraL

TOPLOTNA IZOLACIJA - mineralna volna

10cm

NAMENSKA PODK{ONSTRUKCIJA UW/CW, polnilo kamena volna, pri odprtinah ojacitve
v skladu z navodili izbranega sistema

10 cm

SPUSCEN STROP - lesene akusticne laminirane plosce dim. 250/100 cm npr. Admonter
Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod

elektro in strojnih instalacij

40-100 cm

betonski robnik §=6 cm v
betonski posteljici

OPOZORILO: Vsebina projekta ostaja v lasti podjetja ANURA d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor.
Vsi nacrti so avtorsko delo, vsaka nadaljnja uporaba, reprodukcija ali posredovanje avtorskega dela ali podatkov
je dovoljena le s pisnim soglasjem avtorja oz. lastnika (44. ¢len zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ur. | rs 21/95).
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MAVENOKARTONEKA PLOSCA

12,5 mm

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna /

12,5 mm

Zn3 | NOTRANJA STENA - amfiteater

FINALNA OBDELA)VA STENE - leseni akusti¢ni paneli, dim plo§¢ 100/250 cm, na
namenski podkonstrukciji, po polagalnem nacrtu,

4 cm

S5cm

TOPLOTNA IZOLALCIJA - mineralna volna

Zn4 | SUHOMONTAZNA PREDELNA STENA 100

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna /

12,5 mm

MAVENOKARTONEKA PLOSCA

12,5 mm

NAMENSKA PODKONSTRUKCIJA, polnilo kamena volna

5cm

MAVCNOKARTONEKA PLOSCA

12,5 mm

12,5 mm

MAVCNOKARTONSKA PLOSCA /v mokrih prostorih vodoporna /
1

S1/ STEKLENI NADSTRESEK - nad neogrevanim prostorom / zunaniji prostor

STEKLENA OBLOGA - leplieno varnostno steklo iz 2 x 10 mm kaljenega varnostnega
stekla, prozorno, steklo primerno za zasteklitev nad pohodnimi povrSinami, stiki sistemsko
tesnjeni, kon¢na septava, debelina in nacin pritrjevanja stekla se dolocijo skladno s
stati¢nim izratunom stekla in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja steklenega
nadstreSka

Studio Anura

anura

studio@anura.si

NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vroce cinkana in pra§no
barvana, barva RAll 7040, mat, p.i.a..po nac¢rtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno
potrienih delavni$kih risbah izbranega izvajalca.

12cm

S2 /| STEKLENA STREHA - nad ogrevanim prostorom

STEKLENA OBLOéA/STREHA - toplotnoizolacijska varnostna zasteklitev, sestavljena iz
zunanjega kaljenegp varnostnega stekla ESG in notranjega lepljenega varnostnega stekla
VSG, z nizkoemisijskim nanosom in plinsko polnjeno mec 10 komoro, itev
mora biti primerna 1a posevno/horizontalno vgradnjo nad pohodnimi povrsinami, konéna
sestava in debeline'posameznih stekel se dologijo skladno s statiénim izracunom stekla,
gradbenofizikalnimi|zahtevami in sistemsko resitvijo izbranega dobavitelja, zasteklitev se
izvede v sistemski toplotno loceni aluminijasti podkonstrukciji za steklene strehe, z
urejenim tesnjenjenp, odvodnjavanjem in odvajanjem kondenzata

NOSILNA KONSTRUKCIJA - jekleni nosilci RHS 120x60x3, vroge cinkana in pra§no
barvana, barva RAll 7040, mat, p.i.a..po nacrtu g.k.! Izvedba na podlagi predhodno
potrienih delavnikih risbah izbranega izvajalca.

12cm

S3 | STREHA - PRIZIDEK, OPEKA

OPECNA KRITINAI/ OBSTOJEC BOBROVEC, PONOVNA UPORABA, demontaza,
ciscenje, sortiranje In ponovna montaza, poskodovane kose nadomestiti z novimi
enakovrednimi |

KONTRA LETVE '

3/5cm

LESENE LETVE |

3/5cm

SEKUNDARNA KRITINA - PAROPROPUSTNA FOLIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA NPR. MINERALNA VOLNA, LESENA PODKONSTRUKCIJA

15cm

OBSTOJECA NOSILNA KONSTRUKCIJA, LESENI SPIROVCI b/h=10/18 cm, e=10 cm,
VMESNO POLNILQ MINERALNA TOPLOTNA IZOLACIJA

18 cm

PARNA ZAPORA - PRI PREBOJIH OBVEZNO PAROZAPORNO TESNENJE!

SPUSCEN STROPI» lesene akusti¢ne laminirane plos¢e dim. 250/100 cm npr. Admonter
Acoustic Premium ali enakovredne, na enonivojski aluminijasti podkonstrukciji, razvod
elektro in strojnih inhtalacij

S4 | STREHA - obnova hladnega nadstreska

ZASCITA KRITINEL- pran prodec fr. 16-32 mm

STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm
T

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v naértih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

LOCILNI SLOJ - zag¢itni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe

NAKLONSKI CEMENTNI SLOJ V NAKLONU 2%

2-10cm

OBSTOJECA AB PF_OSCA, oci$éena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrsina
ociScena in pobrusena

18 cm

S5/ STREHA - obqova glavnega vhoda
ZASCITA KRITINE* pran prodec fr. 16-32 mm

STRESNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA FPO/TPO d=min 1.5mm
t

LOCILNI SLOJ - zafgitni geotekstil 300g/m2 v skladu z izbranim sistemom ravne strehe

NAKLONSKA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS

2-10cm

TOPLOTNA IZOLALIJA XPS 300

12cm

Vsebina lista

Novo stanje - prerez D-D

Stanje na dan: 8. 10. 2026

PARNA ZAPORA

OBSTOJECA AB PLOSCA, ogi§éena, suha, gladka brez ostrih robov, spodnja povrina se
ne obdeluje

18 cm

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

ZT1/ TLAK ZUNAJ - OB NADSTRESKU IN PARKIRISCE

FINALNA PLAST ARFALTA, bituminizirana zmes AC 8 SURF B 50/70 A3

4cm

GROBI ASFALT, bituminizirana zmes AC 22 BASE B 50/70 A3

8cm

IZRAVNALNA PLAST NASUTJA, DROBLJENEC D32

20 cm

NOSILNA PLAST NASUTJA, kamniti material fr. 0-100 mm

40 cm

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

GEOTEKSTIL 300g

ZEMLJINA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta

1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave nacrta Merilo
SO’ZTGOBER 1:50, 1:1,54
Sever Ident.ozn.lista
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Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v

opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki

proizvajalcev!
- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloziti z 2 cm styrodura.
- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega

projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost

temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti

(arhitektura, gradbene konstrukcije,

strojne

instalacije, zunanja

ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Novo stanje - prerez E-E

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.

Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna ob¢ina Maribor

Ime projekta

PRENOVANOTRANJIH PROSTORQV V OBJEKTU KPD

Faza projekta

PZ|

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave naérta Merilo
OKTOBER 2026 1:50
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NOVO STANJE - PREREZ D-D M1:50
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OPOZORILO: Vsebina projekta ostaja v lasti podjetja ANURA d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor.

Vsi nacrti so avtorsko delo, vsaka nadaljnja uporaba, reprodukcija ali posredovanje avtorskega dela ali podatkov
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OBSTOJECE STANJE - PREDVIDENE SPREMEMBE M1:50

F F
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
\ / \
\ / \
\ / \
\ / \
\ 7/ \
F F
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
\ / \
\ / \
\ / \
\ / \
\ 7/ \
F F
F F
1r
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
\ / \
\ / \
\ / \
\ / \
\ 7/ \
F F
ukinitevvrat ————
ukinitev odprtine zaf
podest
lﬁ(initev viat zara(:|iF
prestavitve ithoda na
teraso
1r

NOVO STANJE M1:50

VV4 avtomatska drsna

vrata, $§=154 cm, glej
shemo vrat

/M

/I

>

L\

“

/

~

~

\

/
4=

\
\

|[=

|
S

L

~

S

\

kota strehe +12,1

2 Al

[ (I
\
.

-

i
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

kota 2.nadstropja +8,10

/
[

Hva’ okna ﬁ\a ulpirénj'e

T

|

nvs

|
kota najviSjega nivoja amfiteatra

kota 1.nadstropja +3,00
_

16,31

zunanji¢ sencil z velikimi
aluminijastimi lamelami
(brisoleji), posebno primerna
za obmocja z povisanimi
vertnimi obremenitvami

|
|
|
|
|
|
|
|
zunanja sencila: sistem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
kota pritli¢ja -0,02

1,30
|

F
== == = =
VY ~ | /
£ \
= N
N A
N | J
\ ~ /
L~ /
L | r/ —
- 1 N\ { _ -1 i
\ -
\ / =
F
~ \// |
a N
A
F
| B o
— - — E = =m =
F
F 2,00 m?
F
obris kovinskega
nosilca v notranjm
F ' prostoru med okensko
odprtino
F
F
e e e e
1 .
F
~
o
é___ .
F 1,54

|
|
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

kota kleti -4,39

6.44

Studio Anura (.1
4

anura

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo$¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upos$tevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovolijena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Novo stanje - steklena fasada jug

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Naro¢nik

Mestna obg&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU
KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026 1:50
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Studio Anura

anura

studio@anura.si

Opombe

Vsebina lista

Sheme oken

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna ob¢&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU

OZNAKA o1 02
KOLICINA 1 2
PARAPET izmera na terenu 1,00
GRADBENA ODPRTINA 0,60x0,80 0,60x0,80
DIMENZIJE MODULA 0,56x0,76 0,56x0,76
SMER ODPIRANJA 1xdesna 1xdesna
056,
TLORIS ]
090
0,90
0,56 F F
7 Q ©
/ \ N
/o] @
7
POGLED
od zunaj ; ;
I I
| |
I I
I I
| |
Akusti¢no notranje okno za prevajalnico. Zasteklitev z
Dvodelno okno iz pvc profilov s lepljenim akusti¢nim varnostnim steklom, sestava in
OPIS prekinjenim toplotnim mostom zahtevana zvoc¢na izolativnost po nacrtu akustike oziroma po
sistemu proizvajalca. Okenski sklop z ustreznim obodnim
KLJUKA Kljuka iz eloksiranega aluminija akusticnim tesnjenjem.
Troslojna izolacijska zasteklitev s Kljuka iz eloksiranega aluminija
ZASTEKLITEV prozornim steklom, toplotno zascito  Troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom,
Ug=0,7 W/m2K, toplotno za&¢ito Ug=0,7 W/m2K,
Zunanja polica: alu plocevina s stranskim
odkapom in vzdolzna odkapna rega na L . . .
POLICA spodnji strani, previs preko fasade 3 cm: Obe polici mizarsko obdelani po nacrtu notranje opreme
notranja polica: po vzoru na obstojece
PROFILACIJA PVC/PVC (zunaj/noter) ALU/ALU
5 Montaza/vgradnja okna po RAL Montaza z obodnim akusticnim tesnjenjem prikljucnin
MONTAZA smernicah reg.
SENCILO / /
BARVA OKVIRJA Notranji OK\\;;O?: I: ézc)ubr;.c,t\g;;ggV|r bela po Skladno z oblogo iz naérta notranje opreme
KOMARNIK / /

KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026 1:40
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SF1 STEKLENA FASADA SEVER

Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in
preck. Vidna Sirina stebrov in preck znasa 50 mm.

Osnovni profili pravokotne oblike, globina po stati¢nih zahtevah -
vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna
izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po
konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E
profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in
130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za
razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani
konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za
povecanje vzrajnostnega momenta profilov.

Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu.

Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priklju¢kov na ostale
gradbene konstrukcije.

Konstrukcija v standardni izvedbi - izolativni sistem, ki omogoca
faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,5 W/m?K (z
upostevanjem faktorja vijanih zvez). Mozna je vgradnja stekel in
izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teze do 910 kg.

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL
smernicah montaze - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni,
vodotesni.

Toplotnaizolativhost po EN ISO 10077-2 - Uf > 1,5 W/m2K

Zvoc€na izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB

Protiviomni razred po ENV 1627 - do RC3

Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE

Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200

Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2
Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5

Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je
mogoce doseéi in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali
okovja; sluZijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko
zahtevane vrednosti so zabeleZene pri posameznih elementih ali
sklopih elementov.

4,66

3,70

Studio Anura (‘1
4

anura

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni §irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Sheme steklenih fasad

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovié¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.

Narocnik

Mestna obg&ina Maribor

Ime projekta

PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROQV V OBJEKTU KPD

Faza projekta

PZI

Naért Stevilka projekta
1. ARHITEKTURA 14_2026
Datum izdelave natrta Merilo
OKTOBER 2026 1:50

Sever Ident.ozn.lista
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OPOZORILO: Vsebina projekta ostaja v lasti podjetja ANURA d.o.0., Grajska ulica 7, Maribor.
Vsi nacrti so avtorsko delo, vsaka nadaljnja uporaba, reprodukcija ali posredovanje avtorskega dela ali podatkov

je dovoljena le s pisnim soglasjem avtorja oz. lastnika (44. ¢len zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ur. | rs 21/95).

SF2 STEKLENA FASADA SEVER

Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in
preck. Vidna Sirina stebrov in pre¢k znasa 50 mm.

Osnovni profili pravokotne oblike, globina po stati¢nih zahtevah -
vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna
izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po
konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E
profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in
130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za
razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani
konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za
povecanje vzrajnostnega momenta profilov.

Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu.

Sistemski PVC adapter profili za izvedbo prikljuckov na ostale
gradbene konstrukcije.

Konstrukcija v standardni izvedbi - izolativni sistem, ki omogoca
faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,5 W/m*K (z
upostevanjem faktorja vijanih zvez). MozZna je vgradnja stekel in
izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teZze do 910 kg.

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL
smernicah montaZze - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni,
vodotesni.

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 1,5 W/m2K

Zvogna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB

Protiviomni razred po ENV 1627 - do RC3

Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE

Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200

Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2
Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5

Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je
mogoce doseéi in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali
okovja; sluZijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko
zahtevane vrednosti so zabeleZene pri posameznih elementih ali
sklopih elementov.

Sistem zunanijih sen¢il z velikimi aluminijastimi lamelami (brisoleji).
Posebno primerna za obmocja z poviSanimi vetrnimi obremenitvami.
Izvedba:

- kor dodatna opna fasade (vertikalna izvedba)

lamele so postavljene vertikalno.

Lamele so lahko fiksne ali pa vrtljive - vidni elektromotorni pogon;
npr. Schico sistemski elektromotorji in sistem upravljanja.

- ovalni ekstrudirani alu profili (za horizontalno in vertikalno
orijentirane lamele); Sirine 105 - 470 mm

Lamele:

- npr. Schiico ovalna ekstrudirana lamela 400 mm
- vertikalna postavitev

- vrtljive

- vidni EM pogon

Studio Anura @

anura

Opombe

- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni Sirini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!

Vsebina lista

Sheme steklenih fasad

Stanje na dan: 8. 10. 2026

Projektant

Anura d.o.o.
Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija

Vodja projektiranja

Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA

Soavtorji

Nina Matjasi¢, m.i.a.
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Studio Anura (‘1
4

OZNAKA DV1 DV2 DV3 DV4 PV1 PV2 SV1 Sv2 \%|
KOLICINA 1 1 2 1 2 2 1 1 1
GRADBENA ODPRTINA 1,00%x2,30 1,00x2,30 1,10%x2,35 2,10%2,72 1,16x2,18 1,41x2,18 1,20%2,08 1,06x2,18 4,48x2,44
SVETLA ODPRTINA 1,00%2,30 1,00x2,30 1,00%x2,30 2,00%2,67 1,00x2,10 1,25x2,10 1,04%2,00 0,90x2,10 4,40%2,40 (prehod 2,00x2,40)
SMER ODPIRANJA drsno po shemi drsno po shemi drsno po shemi drsno po shemi 1xleva 1xleva, 1xdesna 1xleva 1xleva drsno po shemi
Mere gradbene odprtine preveriti in prilagoditi Mere gradbene odprtine Mere gradbene odprtine preveriti in prilagoditi
izbranemu sistemu avtomatskih drsnih vrat pred preveriti in prilagoditi izbranemu izbranemu sistemu avtomatskih drsnih vrat pred . .
izvedbo. sistemu vrat pred izvedbo. izvedbo. studio@anura.si
Zahtevana minimalna svetla
Sirina prehoda 125 cm Opombe
Spalete Spalete
slikopleskarsko slikopleskarsko - Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
obdelati obdelati 1.00 — naértih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plos¢e-instalacijski kanali, ki so
N N PEEEEEN.TL A — ~ vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
znih nacrtih!
TLORIS — ' 2,00 » b opaznin s . . ——
] ! ! N - Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
: ; 1 1 | \ s 4’40 + oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
1.00 1.00 1.95 Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
PR A— e — - ) \, ] r proizvajalcev! .
Vrata v sanitarije: Spodnji podrez ‘ \ < 7 - I;gt:;?jr:ja?/ci)oglzggls)l(eg 2§gr’:iﬁ$i.poétevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
vratnega krila za dovod H 2.00 T & S <o ’ ’
. Lo s ) ¥ - Spalete oken prehodno po celotni Sirini obloziti z 2 cm styrodura.
nadomestnega zraka, @mgn%mmre}me 7D hf - Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!
Spodnji podrez vratnega krila za skladno z nacrtom strojnih instalacij. : 1,41 . - (\)/b n;orebitnih nej;zsnfstnith It(orltakltiraé' pro{gktanta b ot o
N M - Vsaka sprememba konstrukcije je dovoliena samo ob potrditvi odgovornega
gﬁ;’gg;ggﬁ;ftgzggnzorazkiéértom **suhomontazna kaseta - kon¢na projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!
troinih indtal je mera odvisna od izbranega sistema - Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
strojnin Instalacij. kasetnih vrat statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
p temeljenja!
1,00 1,00 POGLED zungj - lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
e — — ok iiski Di i ; ’ ; : s f
N [———————1 - funkcijski piktogrami, nalepke - j EN1125 EN1125 zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
Kk rn | ek ~ - L 4 (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
| F F F F 1.00 ) 1 ,25 ) 104 0.90 - . ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
| 110 100 k K t— L — F prilagajanje projekta ni dovoljeno!
4 T T I T N\
NS VY ! NS 2,00 7 N N
\\ // | \\ . / s N \ 440
| V P s N N y
o o o N
S e — e ‘ S ™) 4 - < \
POGLED R I o | g - [ s / . . .
zunaj | N s ., ¢ N \ 2
| = /4 = ’ - N =) N & <=3 F== MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
: o 2 S N o (ﬁk\—}@ :‘ /:ﬂ ) /:ﬁ) Vsebina lista
[ h %
k.g.t k.g.t ! k.g.t R N L7 /!
o o L o N N / L7
\ N v
k.g.t. > St S ot L 9 B3 k.t.g k.t.g.
***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke Sheme Vrat
i i i i i i Stanje na dan: 8. 10. 2026
Notr_anja enokrll_na avtome_:\tska drsha vrata_ z Notr_anja enokrll_na avtome_atska drsna vrata\_ z No_tr_anja enokrll_na avtome_atska drsha vrata_ S Notranja enokrilna vrata na evakuacijski poti,Notranja enokrilna vrata na evakuacijski poti, : anje na dan
vidnim pogonskim mehanizmom, vratno krilovidnim pogonskim mehanizmom, vratno krilo skritim pogonskim mehanizmom, vratno krilo s kovinskim okviriem in varnostno s kovinskim okvirjem in polnim krilom. Vrata ) ) o ] ) o Projektant
s kovinskim okvirjem in zasteklitvijo. Vrata | s kovinskim okvirjem in zasteklitvijo. Vrata | s kovinskim okvirjem in zasteklitvijo. Vrata Notranja dvokrilna avtomatska drsna vrata z vidnim pogonskim mehanizmom, vratni krili s kovinskim sasteklitviio. Vrata oeremI'ena s panicnim | opremljena s paJni(:nim Zhodnim okc;v'em Zunanja servisna enokrilna kovinska Zunanja servisna enokrilna kovinska vrata Not_ranj_a dvok_rl_lna gvtomatsk_a grsna vrata z V|d_n|m pogonskim mehan_|zmom, vrat_m krili s Anura d.o.0.
OPIS opremljena z elektromehanskim opremljena z elektromehanskim opremljena z elektromehanskim okvirjem in zasteklitvijo. Vrata opremljena z elektromehanskim zaklepanjem. Ob signalu AJP se izhodnim ojl(dvjem skladnojs SIST EN 1125 ! skladno s SIST EN 1125 ) vrata, vgrajena v zidano steno. Vratno za dostop v neogrevano shrambo. Polno _ kovinskim okvirjem in _zastekllt\_/uo. Vrata opremljena z elekt_ror_nehanskl_m zaklepanjem. Qb_ Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija
zaklepanjem. Ob signalu AJP se zaklepanje | zaklepanjem. Ob signalu AJP se zaklepanje | zaklepanjem. Ob signalu AJP se zaklepanje zaklepanje sprosti, vrata se avtomatsko odprejo in ostanejo v odprtem poloZaju. Sistem povezati s ’ ’ krilo polno, toplotno izolirano, kovinsko, kovinsko krilo, pragno barvano. Kovinski | Signalu AJP se zaklepanje sprosti, vrata se avtomatsko odprejo in ostanejo v odprtem polozaju.
sprosti, yrata se avtomatsvkq odprejo in sprosti, yrata se avtomatsvko_ odp_rejo in sprosti, yrata se avtomatsvkq odprejo in centralo AJP. Pani&no izhodno okovje — horizontalna Pani&no izhodno okovje — horizontalna prasno barvano. Kovinski podboj. podboj. Re$etka za prezracevanje Sistem povezati s centralo AJP. Vodja projektiranja 5
ostanejo v odprtem poloZaju. Sistem ostanejo v odprtem poloZaju. Sistem ostanejo v odprtem poloZaju. Sistem potisna letev skladno s SIST EN 1125; potisna letev skladno s SIST EN 1125; servisnega prostora. Ivana Vukovi¢ Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA
povezati s centralo AJP povezati s centralo AJP povezati s centralo AJP zunanja stran RF kljuka po sistemu zunanja stran RF kljuka po sistemu
ODPIRANJE Drsno po shemi Drsno po shemi Drsno po shemi Drsno po shemi proizvajalca. proizvajalca. Po shemi Po shemi Drsno po shemi Soavtorji
KLJUKA Obojestranski potezni rocaj iz RF Obojestranski potezni rocaj iz RF Obojestranski potezni rocaj iz RF O oL L o . Poshemi L Po shemi RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko / Nina Matjasi¢, m.i.a.
ZASTEKLITEV Mledno steklo, 2xleplieno kaljeno varnostno | Mledno steklo, 2xlepljeno kaljeno varnostno | Mleéno steklo, 2xlepljeno kaljeno varnostno FIOSTTIR ST, A JAsTe R TIOSTTIR SRR, a7 JPAsTn R / / / Prozorno steklo, 2xlepljeno kaljeno varnostno —
Vahrioostho VahrHoostho arocnil
PANEL / / / / / polno kovinsko krilo, pradno barvano polno toplotno izolirano krilo, prano barvano polno krilo, prasno barvano / M béina Marib
OKVIR Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski Kovinski estna obcina Maribor
N Elektromehansko zaklepanje, integrirano/ | Elektromehansko zaklepanje, integrirano/ | Elektromehansko zaklepanje, integrirano/ Elektromehansko zaklepanje, integrirano/ Pani¢na klju€avnica, kompatibilna z okovjem Pani¢na klju¢avnica, kompatibilna z okovjem Elektromehansko zaklepanje, integrirano/ Ime projekta
KLJUCAVNICA prilagojeno avtomatskemu drsnemu pogonu; prilagojeno avtomatskemu drsnemu pogonu;|prilagojeno avtomatskemu drsnemu pogonu; prilagojeno avtomatskemu drsnemu pogonu; SIST EN 1125; cilindri¢ni viozek za SIST EN 1125; cilindriéni vioZzek za Cilindri¢na klju¢avnica Cilindriéna klju¢avnica prilagojeno avtomatskemu drsnemu pogonu; PRENOVA NOTRANJIH PROSTOROV V OBJEKTU KPD
sprostitev zaklepanja ob signalu AJP sprostitev zaklepanja ob signalu AJP sprostitev zaklepanja ob signalu AJP sprostitev zaklepanja ob signalu AJP zaklepanje z zunanje strani zaklepanje z zunanje strani sprostitev zaklepanja ob signalu AJP
BARVA Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Po izbiri arhitekta Faza projekta
PZI
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OPOZORILO: Vsebina projekta ostaja v lasti podjetja ANURA d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor.
Vsi nacrti so avtorsko delo, vsaka nadaljnja uporaba, reprodukcija ali posredovanje avtorskega dela ali podatkov @ 44
je dovoljena le s pisnim soglasjem avtorja oz. lastnika (44. ¢len zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ur. | rs 21/95).




Studio Anura (‘1
4

OZNAKA V2 V3 v4 V5 V6 v7 V1 VVv2 VvVv3 vv4 VV5
KOLICINA 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRADBENA ODPRTINA 0,98x2,14 0,98x2,14 1,41x2,20 1,08x2,14 0,98x2,08 0,88x2,14 1,10x2,65 1,06x2,70 1,41x2,52 1,41x2,52 1,70x2,87
SVETLA ODPRTINA 0,90x2,10 0,90x2,10 0,90x2,16 1,00x2,10 0,90x2,04 0,80x2,10 1,00x2,55 0,90x2,10 1,25x2,44 1,25x2,44 1,54x2,71
SMER ODPIRANJA 1xdesna, 1xleva 2xleva 1xleva 1xleva 1xleva 1xleva, 1xdesna 1xdesna 1xdesna 1xdesna 1xdesna 1xdesna
Mere gradbene odprtine Mere gradbene odprtine preveriti in prilagoditi
preveriti in prilagoditi izbranemu izbranemu sistemu avtomatskih drsnih vrat pred ) )
sistemu vrat pred izvedbo. izvedbo. studio@anura.si
Zahtevana minimalna svetla
Sirina prehoda 125 cm Opombe
P P - Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
P - A — - 1.08 0.90 nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
Ve / < vrisani, se nanasajo na nosilno plo§¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
’ / opaznih nacrtih!
TLORIS 0.90 0.90 \ o *—LL? *—1’08—* 1.00 E 106 E E 1,00 - Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
# 2 # ! , 1,41 \ ! ’ t oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlakal
100 100 / / I ] [ Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
h; 2 4 | / / | proizvajalcev!
0,98 0,98 \ \ / / 3,20 \ \ < I - ] - Kotirane so gradbene odprtine.
Tt Tt 0,90 \ \ + 2 iu Li‘ - Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!
_ - _ - \ - Spalete oken prehodno po celotni Sirini obloziti z 2 cm styrodura.
N N L — L — \ i} 1,54 . - Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!
Spodniji podrez vratnega krila za N N N ’ ! - Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta
4 p dj pd 9 L ~ ~ ~ Vsaka sprememba konstrukcije je dovoliena samo ob potrditvi odgovornega
ovod nadomestnega zraka, ~ ~ U - -
dimenzioniranje sklgdno Z naértom projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!
stroinih in&talacii - Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
) . statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!
v F———————————m———————— — — 1 . ) ) . " )
ozarna vrata EI30 C4 - lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
EN179 EN1 79 E 179 F EN179 p L == e — 4 zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
> (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
*—O*QO—k AJ’Lk *—1=00—k 1.00 A’w—k \ GELS F o pozarno StEKIOEI?’O ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
¢ N s/ prilagajanje projekta ni dovoljeno!
+~ + + N i 7/
/ / een F / T y N m B %
/ / \ / 4 , \ N\ F M /s
, g , ’ h \ , g s ’ 4 AN N / 4 b Z
’ / \ / 4 / \ AN 2 7
POGLED / / \ / / / 4 -
7 7 N 7 4 / N v ~
zunaj / s \ s , / , 4 ¥ N\ < (\l'>
= 4 = 4 4 < = - - MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
— - S -
~ 3\—\ ~ %\ 7€ t\—\ | %\ o~ go\_ v ® /':‘i ® AN N Vsebina lista
\ \ 4 \ \ N / N
\ / N
N . \ . , / N . N . N y y N 9 N 1,04
N\ =] =
AN N J N N N d - 7 i b AN X b
7 \ / Y =
. ét_g. AR ét.g_ , ét.g. N ét.g. AR k.t.g. N ét.g. ét.g. k.1ig. ét.g. ‘k'.t.g. i N ét.g. sh ¢
***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke ***funkcijski piktogrami, nalepke eme vra
Stanje na dan: 8. 10. 2026
N . kil ; d N . - ekl ‘ Notranja enokrilna zvo&noizolativna vrata Zunanja enokrilna zastekljena vrata na Zunanja enokrilna zastekljena vrata na Zunanja enokrilna zastekljena vrata na . ) ) L Zunanja dvokrilna avtomatska drsna vrata z vidnim pogonskim Projektant
otranja enokrilna vrata za dostop v otranja enokrilna zastekljena vrata za , , . . za dostop v prevajalnico. Polno vratno  evakuacijski poti, integrirana v sistemsko | evakuacijski poti, vgradjena v zunaniji zid, s | evakuacijski poti, integrirana v sistemsko | Notranja enokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, z | mehanizmom, vratni krili s kovinskim okvirjem in zasteklitvijo. Anura d
OPIS Notranja enokrilna kovinska vrata za pisarne, izvedba in videz po vzoru dostop v sejno sobo, s fiksno stransko Notranja enokrilna vrata za dostop v Notranja enokrilna vrata za dostop v krilo z zvo&noizolativnim polnilom po stekleno fasado, s kovinskim okvirjem in  kovinskim okvirjem in varnostno zasteklitvijo. stekleno fasado, s kovinskim okvirjem in stransko zasteklitvijo, s kovinskim okvirjem in varnostno Vrata opremljena z elektromehanskim zaklepanjem. Ob signalu nura d.0.o. . .
dostop v servisne prostore. Kovinski obstojecih vrat. Polno leseno vratno krilo z zasteklitvijo. Vratno krilo in fiksna shrambo. Polno leseno vratno krilo. Podboj | shrambo. Polno leseno vratno krilo. Podboj sistemu proizvajalca, kovinski podboj. varnostno zasteklitvijo. Vrata opremljena z Vrata opremljena z zasilnim izhodnim varnostno zasteklitvijo. Vrata opremljena z = zasteklitvijo. Vrata opremljena z zasilnim izhodnim okoviem AJP se zaklepanje sprosti, vrata se avtomatsko odprejo in Grajska ulica 7 2000 Maribor Slovenija
podboj. Spodniji podrez. obojestransko povrsinsko obdelavo v zasteklitev v kovinskem okvirju. Zasteklitev kovinski. kovinski. Vratno krilo z obodnimi tesnili in zasilnim izhodnim okovjem skladno s SIST okovjem skladno s SIST EN 179. zasilnim izhodnim okovjem skladno s SIST skladno s SIST EN 179. ostanejo v odprtem poloZaju. Sistem povezati s centralo AJP. Vodia projeKiran
lesnem dekorju. Podboj kovinski. iz lepljenega kaljenega varnostnega stekla. avtomatskim spustnim talnim tesnilom EN 179. Nadsvetloba. EN 179. }
P : Ivana Vukovié Smelc, m.i.a. ZAPS 2378 PA
ODPIRANJE Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Po shemi Drsno po shemi Soavtori
KLJUKA RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko RF kljuka obojestransko Znotra] BT K f,ff.i'lmcangFf Cpfmuni f['fﬁfj adno T SISTEN 179: 7una) RE Kiuka. Znotra) RE_ Kljka 12725.57'“;32,?; dpfmuni fgijj adno | Znotraj RF kjuka  zasino iz defm“ni f['fr?fj dadno s SIST EN 179; zunaj RF / Nina Matja$i&, m.i.a.
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Studio Anura .‘
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- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v nacrtih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne ploS¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!

- Kotirane so gradbene odprtine.

- Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
zgradbe v vseh naértih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti
(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev,...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

MERE PREVERITI NA KRAJU SAMEM!
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- Vse preboje v konstrukciji kontrolirati v naértih strojnih in elektro instalacij ter
nacrtih gradbenih konstrukcij! Preboji skozi talne plo$¢e-instalacijski kanali, ki so
vrisani, se nanasajo na nosilno ploS¢o obravnavane etaze! Dimenzije kontrolirati v
opaznih nacrtih!

- Parapeti za okna in balkonska vrata so podani od gotovega tlaka! Dimenzije
Gr oken so podane zidarsko, dimenzije vrat so podane svetlo in od gotovega tlaka!
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Mere kontrolirati na objektu, uskladiti z detajli, shemami oken in vrat ter podatki
proizvajalcev!
- Kotirane so gradbene odprtine.

6 - Pri izdelavi okenske odprtine upostevati zidarsko odprtino (M+2,0 cm)!

2%
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- Spalete oken prehodno po celotni $irini obloZiti z 2 cm styrodura.

- Obvezno preveri komade in nacin odpiranja!

- Ob morebitnih nejasnostnih kontaktiraj projektanta

- Vsaka sprememba konstrukcije je dovoljena samo ob potrditvi odgovornega
projektanta arhitekture in projektanta gradbenih konstrukcij!

- Temeljenje mora biti izvedeno po projektu, ob potrditvi odgovornega projektanta
statike! Pri temeljenju je potreben stalen nadzor geomehanika, ki potrdi ustreznost
temeljenja!

- lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele
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