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1 TEHNIČNO POROČILO 

 

 

1.1 SPLOŠNI PODATKI 

Predmet izdelave projektne dokumentacije PZI je 2.1 načrt področja gradbeništva za 

objekt: REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI  

 

Parcelne št.:    1169/2, k.o. Most na Soči 

Občina:    Tolmin  

Namembnost.   Čistilna naprava kapacitete 1600 PE 

Dostop:    Dostop je obstoječe poti  

Teren:          Teren ni bil geološko raziskan, v sklopu zasipa se izvedejo se 

ukrepi za  ustrezno nosilnost terena. 

 

Za investitorja Občino Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin  je potrebno izdelati 

projektno dokumentacijo (PZI) za rekonstrukcijo obstoječe male komunalne čistilne naprave 

(v nadaljevanju ČN) Most na Soči.  

 

ČN je bila zgrajena leta 2002, njena kapaciteta pa znaša 1000 PE. Pri trenutnem stanju 

ureditve se na ČN čistijo odpadne vode naselja Most na Soči. 

 

Predmet rekonstrukcije, prizidave in novogradnje je izvedba terciarnega čiščenja, izvedba 

dodatne mikrobiološke obdelave odpadne vode ter rekonstrukcija pomanjkljivo zasnovanih 

faz na obst. ČN, da bo omogočeno nemoteno doseganje zakonsko predpisanih izpustnih 

parametrov. 
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1.2 LOKACIJA  

ČN se nahaja na levem bregu reke Soče, na jugozahodni strani naselja Most na Soči, ki se 

nahaja cca. 4 km južno od naselja Tolmin, na parcelni številki 1169/2, k.o. Most na Soči. Iztok 

očiščene vode iz ČN je speljan v vodotok Sočo. 

 

 

 

ČN je bila zgrajena leta 2002, njena kapaciteta pa znaša 1000 PE. Pri trenutnem 

stanju ureditve se na ČN čistijo komunalne in meteorne vode naselja Most na Soči. 

 

ČN se nahaja na levem bregu reke Soče, na jugozahodni strani naselja Most na Soči, ki se 

nahaja cca. 4 km južno od naselja Tolmin, na parcelni številki 1169/2, k.o. Most na Soči.  

Objekti ČN se nahajajo na asfaltiranem platoju, obdanem z žično ograjo višine 2,00m. Do ČN 

vodi asfaltirana cesta. Relativna kota ČN  ±0,00 je 159,56 m.n.v.. Parcelne številke obstoječe 

ČN z zunanjo ureditvijo št. 1169/2 k.o. Most na Soči 
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Območje se nahaja na 1169/2, k.o. Most na Soči, na lokaciji obstoječe čistilne naprave. 

Območje se nahaja v enoti urejanja prostora MN 14 z namensko rabo O.  
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Obstoječi objekti čistilne naprave 

ČN pri obstoječem stanju sestavljajo sledeči objekti: 

• Vhodno črpališče z zadrževalnim bazenom 

• Komandni objekt s komandnim prostorom in kompaktorjem za odpadke 

• Emšerjev usedalnik (primarni usedalnik in zalogovnik blata) 

• Biološko čiščenje (trije čistilni valji EKOROL – 22) 

• Naknadni usedalnik 

 

OBJEKT A - Črpališče z zadrževalnim bazenom je del kanalizacijskega omrežja. Črpališče z 

zadrževalnim bazenom je AB objekt, ki se nahaja pred ČN. Objekt sestavljajo peskolov z 

grobo rešetko, zadrževalni bazen, varnostni preliv in črpališče. Peskolov je namenjen 

izločanju grobih kosovnih odpadkov in peska. Vstop vode v peskolov poteka preko grobih 

grabelj, na katerih se izločajo plavine. Na vtoku v peskolov je montirana tudi zapornica. Po 

delnem mehanskem očiščenju v peskolovu preide odpadna voda v zadrževalni bazen, od 
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koder se preko črpališča prečrpava na ČN. Skupna dolžina zadrževalnega bazena znaša 

12,01 m, širina pa 3,50 m. Volumen zadrževalnega bazena znaša 50 m3.  

 

OBJEKT B - Komandni objekt 

Komandni objekt je klasično grajena zgradba tlorisnih dimenzij na stiku s tlemi 6,50 x 4,90 m. 

Objekt je delno vkopan v brežino in je neposredno povezan z emšerjem. V objektu je 

komandni prostor, rotomat, shramba in prostor za dokumentacijo ter sanitarije z 

umivalnikom. Strešna konstrukcija je lesena enokapnica, kritina pa opečni zareznik. Obodni 

zidovi so pozidani s cementnim zidakom debeline 20 cm, oziroma z AB zidom v brežini. Tlaki 

so betonski, hidroizolirani in zaščiteni z epoksidnim premazom. V objektu so dvokrilna 

kovinska vrata dimenzij 1,80 x 2,10 m ter kovinska okna 1,20 x 0,80 m in 0,80 x 0,60 m. V 

sanitarijah so tipska lesena vrata 0,70 x 2,00 m. V objektu so inštalirane elektroinštalacije in 

vodovod. Prostor ni ogrevan.  

 

 

OBJEKT C - EMŠER 

Emšer je AB bazen velikosti 12,60 x 4,90 m in je neposredno povezan s komandnim 

objektom, od koder pritekajo vode. Emšer ima dva vzporedna sistema ločevalnih sten, kjer 

se vrši primarno usedanje. Stene, izvedene pod kotom 60°, ločujejo prostor primarnega 

usedalnika od zalogovnika blata. Objekt je prekrit delno z AB ploščo, delno pa s kovinskimi 

pokrovi. Dno in stene so zgrajene iz vodo nepropustnega betona. Notranje površine so 

obdelane s fino cementno malto in dodatno premazane s hidrotesom VH. 

  

OBJEKT D - Naknadni usedalnik 

Naknadni usedalnik je AB bazen s tremi konusi v nagibu sten 60°. Tlorisne dimenzije 

usedalnika so 10,40 x 3,80 m. Prekrit je s kovinskimi pokrovi. Iztok je preko rebričastega 

pločevinastega preliva speljan v vodotok Sočo.  

 

OBJEKT E - Ekorol 
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Biološki del – Ekorol, je AB bazen tlorisnih dimenzij 8,00 x 5,80 m in je neposredno povezan s 

končnim usedalnikom. V bazenu so vloženi trije rotacijski potopniki. Objekt je prekrit z 

montažnimi AB ploščami. 

 

Zunanja ureditev 

Objekti čistilne naprave so delno vkopani v brežino, delno pa izstopajo nad koto urejenega 

platoja. Celotno področje čistilne naprave je ograjeno z 2,00 m visoko mrežno ograjo z 

vgrajenimi dvokrilnimi vrati. Plato pred čistilno napravo je asfaltiran, nasipne brežine in useki 

pa so humusirani in posejati s travo.  

 

1.3 PROJEKTNA NALOGA 

Splošni cilji in projektne zahteve: 

• rekonstruirati čistilno napravo za komunalno odpadno vodo na kapaciteto 1.600 PE; 

• v čim večji meri izkoristiti obstoječe objekte in prostor okoli obstoječe čistilne naprave; 

• zagotoviti nezahtevnost rednega vzdrževanja naprave in s tem nizke stroške 

upravljanja pri zahtevani kvaliteti čiščenja odpadne vode; 

• zagotoviti terciarno čiščenje odpadne vode (denitrifikacija, defosfatizacija) in 

dodatno obdelavo odpadne vode (dezinfekcija); 

• zagotavljati konstantno visok učinek čiščenja in ustreznost izpusta. 

 

Fine grablje zamenjamo z rotomatom z vrtljivim sitom ali še bolje z rotirajočim bobnastim sitom 

perforacije 2 mm za ščitenje membran + kompaktor ograbkov 

Dodatni rezervoar za očiščeno vodo s sistemom uporabe tehnološke vode za potrebe 

delovanja ČN.  

 

vgradnja ekstrakcijskih črpalk za očiščeno vodo – predvidene so membrane alfa laval, ki za 

ekstrakcijo uporabljajo samo natego. 

 

Preverba razpoložljivih tehnogij membranske filtracije in izbira najustreznejših modulov 

Vgradnja sistema za odsesovanje in čiščenje odpadnega zraka (bližina turističnih objektov) 

1.4 PREDVIDNEO STANJE 
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Rekonstrukcija, prizidava in novogradnja predvideva posege na obstoječih objektih razne 

na objektu A, črpališču z zadrževalnim bazenom, kjer se zamenja le oprema. Posegi so 

prikazani v obstoječem tabelaričnem prikazu 

 

Območje čistilne naprave je prikazano na grafičnih prilogah in zajema območje gradbene 

parcele, katero predstavlja parcela 1169/2, k.o. Most na Soči.  Območje čistilne naprave 

predstavljajo objekti: 

• OBJEKT B  - OBJEKT PREDČIŠČENJA 

• OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR (MBR) 

• OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA 

• OBJEKT E – STROJNICA 

• OBJEKT F – MERILNO MESTO 

• Vse funkcionalne površine znotraj območja ČN, vključno z izgradnjo OBJEKT G – 

PODPORNI ZID ter infrastrukturnimi vodi.  

 

Objekt A - ČRPALIŠČE Z ZADRŽEVALNIM BAZENOM je del kanalizacijskega omrežja. 

 

OBJEKT A - ČRPALIŠČE Z ZADRŽEVALNIM BAZENOM – je del kanalizacijskega omrežja. 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta OBJEKT A - ČRPALIŠČE Z 

ZADRŽEVALNIM BAZENOM 

OBJEKT A - ČRPALIŠČE Z 

ZADRŽEVALNIM BAZENOM 

Notranje dimenzije 

zadrževalnika  

12,01 x 3,50 m 12,01 x 3,50 m, ni sprememb 

Rušitve   Ni posega 
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OBJEKT B  - OBJEKT PREDČIŠČENJA, klasifikacija: 22232 Čistilne naprave 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta OBJEKT B - KOMANDNI 

OBJEKT 

OBJEKT B - OBJEKT 

PREDČIŠČENJA 

Dimenzije na stiku s tlemi  6,50 x 4,90 m 6,50 x 4,90 m, ni sprememb 

Max dimenzije objekta 7,32 x 6,04 m 7,32 x 5,94 m 

KP kota pritličja -1.38 = 158.18 m.n.v. -1.38 = 158.18 m.n.v. 

KS kota strehe +2.68 = 162.24 m.n.v. +3.60 = 163.16 m.n.v. 

Streha Enokapna, 15 st Dvokapna 18.st  

Rušitve   Rušitve obsegajo rušitev strehe.  

Tip posega  Rekonstrukcija, prizidava  

Predmet posega  V sklopu rekonstrukcije in 

prizidave  se na objektu pozida 

stene ter uredi dvokapna streha 

ter objekt nadviša. V sklopu 

umestitve opreme se objekt u 

spremni vsebina in 

poimenovanje skladno z 

vsebino  

  

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Ohranja se obstoječa nosilna konstrukcija objekta, v katero se bo posegalo z novimi AB 

horizontalnimi vezmi, dodatnimi pozidavami ter izvedbo novega ostrešja. V predelu objekta  

bo odstranjena celotna talna konstrukcija ter izvedena nova, kjer bo debelina AB plošče 

d=15 cm. Predelne stene bodo opečnate, debeline 20 cm.  

 

STREHA, OSTREŠJE IN STROPNA KONSTRUKCIJA 

Ostrešje in streha objekta se izvedeta iz lesene konstrukcije, naklona 18 stopinj in dvokapne 

strehe, naklona 13 stopinj. Izvede se toplotna izolacija med nivojem špirovcev iz steklen volne 

ter obloga stropa z mavčno kartonskimi ploščami. 
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 Streha se izvede v sestavi 

• opečnati korci 

• dvojno letvanje 4/5cm 

• tyvek folija 

• lesene deske 2,5cm 

• špirovci 10/14cm + ti stelena volna 14cm 

• parna zapora 

• 2 x mavčno kartonske  plošče  

 

Zračni kanal se izvede z mrežico za lovljenje mrčesa. Robni del strehe, torej vidni venec se 

izvede iz desk kvalitete ladijski pod, deske se pred izdelavo fasade ustrezno zaščiti z 

impregnacijskim sredstvom.  

 

TLAKI 

Tlaki v objektu bodo v izvedeni kot plavajoči podi. Keramika v pritličnem delu biti razreda 

proti drsnosti R11. Vsi zaključki tlakov v stiku z zunanjostjo se izvedejo z INOX kotniki 50/50/4 

mm  

 

Nov tlak se izvede v sestavi: 

• keramika   2cm 

• estrih   7cm 

• XPS   5cm 

• HI P5   1cm 

• AB plošča  15cm 

• tampon 

 

OMETI IN STROPOVI 

Stene bodo zaključene z ometom in opleskom oz. s stensko keramiko. Vsi tlaki ter ometi 

morajo biti izvedeni skladno s standardom DIN 182002. V vseh prostorih bodo stropovi 

zaključeni z mavčnokartonsko ploščo in opleskom.  

 

OKNA IN VRATA 

Del stavbnega pohištva se na objektu ohrani. Elementi predvideni za zamenjavo se na 

zunanjem ovoju izvedejo v ALU izvedbi.  Zunanja vrata za vhod v pisarno bodo izdelana s 

termočlenom, delno zastekljena s troslojno zasteklitvijo. Notranja vrata v sanitarijah se 

ohranjajo.  

 

OPREMA 

Oprema sanitarij se ohranja. 
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OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE 

Ogrevanje objekta ni predvideno. Prezračevanje sanitarij ter ostalih elementov se izvede z 

ventilatorji.   

 

 

FASADA 

Objekt bo energetsko saniran in obdan s slojem toplotne izolacije d=5 cm - TI XPS na nivoju 

cokla ter kamena volno debeline 5 cm  po obodu. 

 

OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR (MBR), klasifikacija: 22232 Čistilne naprave 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta OBJEKT C - EMŠER OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR 

(MBR) 

Dimenzije na stiku s tlemi  12,60 x 4,90 m 12,60 x 4,90 m, ni sprememb 

Max dimenzije objekta 12,60 x 4,90 m 12,60 x 4,90 m, ni sprememb 

Izhodiščna kota ± 0.00 = 159,56 m.n.v. ± 0.00 = 159,56 m.n.v. 

Kota dna -4.55 = 155,01 m.n.v. -4.55 = 155,01 m.n.v. 

Rušitve   V sklopu rušitev se izvede rušitev 

notranjih pregradnih sten, ter 

dela plošče  

Tip posega  Rekonstrukcija  

Predmet posega  V sklopu rekonstrukcije se na 

objektu uredi nove pregradne 

stene za potrebe nove opreme. 

Zunanji gabariti objekta n stiku s 

tlemi se ne spreminjajo.  

  

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Ohranja se obstoječa nosilna konstrukcija objekta, v katero se bo posegalo z novimi AB 

stenami. Odstrani se obstoječe rekonstrukcijske AB elemente skladno z načrtom. Objekt se 

pred izvedbo betonskih del temeljito speska, armatura se sanira ter premaže s sanacijskim 

premazom. V kolikor se pojavljajo poškodbe armature na osnovnem objektu je pred 
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nadaljnjimi posegi potrebno obvestiti projektanta ter prilagoditi projektantsko rešitev vezano 

na sanacijske premaze oz. izvedbo zaščitnega sloja ter dodatne armature.  Vsa betonska 

dela so obdelana v načrtu 2.2 Načrt področja gradbeništva.  

 

OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA, klasifikacija: 22232 Čistilne naprave 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta OBJEKT D - NAKNADNI 

USEDALNIK 

OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA 

Dimenzije na stiku s tlemi  10,40 x 3,80 m 10,40 x 3,80 m, ni sprememb 

Max dimenzije objekta 10,40 x 3,80 m  10,40 x 3,80 m, ni sprememb 

Izhodiščna kota ± 0.00 = 159,56 m.n.v. ± 0.00 = 159,56 m.n.v. 

Kota dna -4.55 = 155,01 m.n.v. -4.55 = 155,01 m.n.v. 

Kota vrha bazena ± 0.00 = 159,56 m.n.v. + 1,75 = 161.31 m.n.v. 

Rušitve   V sklopu rušitev se izvede rušitev 

notranjih pregradnih sten ter 

posod in zgornje plošče.   

Tip posega  Rekonstrukcija , prizidava 

Predmet posega  V sklopu rekonstrukcije in 

prizidave se objekt nadviša 

zaradi zagotavljanja potrebne 

količine odpadne vode. Zunanji 

gabariti objekta na stiku s tlemi 

se ne spreminjajo. Spremni se 

višina objekta.  

 

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Ohranja se obstoječa nosilna konstrukcija objekta, v katero se bo posegalo z dodatno 

ojačitvijo zunanje AB stene ter izvedbo nadvišanja objekta. Odstrani se obstoječe 

rekonstrukcijske AB elemente skladno z načrtom. Objekt se pred izvedbo betonskih del 

temeljito speska, armatura se sanira ter premaže s sanacijskim premazom. V kolikor se 
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pojavljajo poškodbe armature na osnovnem objektu je pred nadaljnjimi posegi potrebno 

obvestiti projektanta ter prilagoditi projektantsko rešitev vezano na sanacijske premaze oz. 

izvedbo zaščitnega sloja ter dodatne armature.  Vsa betonska dela so obdelana v načrtu 

2.2 Načrt področja gradbeništva.  

 

OBJEKT E - STROJNICA, klasifikacija: 22232 Čistilne naprave 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta OBJEKT E - EKOROL OBJEKT E - STROJNICA 

Dimenzije na stiku s tlemi  5,80 x 8,00 m 5,80 x 10,40 m 

Max dimenzije objekta 5,80 x 8,00 m 5,80 x 10,40 m 

Izhodiščna kota ± 0.00 = 159,56 m.n.v. ± 0.00 = 159,56 m.n.v. 

Kota dna/pritličja -1,97 = 157.59 m.n.v. -1,97 = 157.59 m.n.v. 

Kota vrha atike +0,75 = 160,31 m.n.v. +2,44 = 162.00 m.n.v. 

Rušitve   V sklopu rušitev se izvede rušitev 

notranjih pregradnih sten, 

zunanje stene ter posod in 

zgornje plošče.   

Tip posega  Rekonstrukcija, prizidava 

Predmet posega  V sklopu rekonstrukcije in 

prizidave se objekt nadviša 

zaradi potrebe po umestitvi 

opreme. Zunanji gabariti 

objekta n stiku s tlemi se 

spremenijo. Spremni se višina 

objekta.  

 

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Ohranja se obstoječa nosilna konstrukcija objekta, v katero se bo posegalo z dodatno 

ojačitvijo zunanje AB stene ter izvedbo nadvišanja objekta ter izvedbo prizidave ter AB 

stropne plošče. Odstrani se obstoječe rekonstrukcijske AB elemente skladno z načrtom. 
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Objekt se pred izvedbo betonskih del temeljito speska, armatura se sanira ter premaže s 

sanacijskim premazom. V kolikor se pojavljajo poškodbe armature na osnovnem objektu je 

pred nadaljnjimi posegi potrebno obvestiti projektanta ter prilagoditi projektantsko rešitev 

vezano na sanacijske premaze oz. izvedbo zaščitnega sloja ter dodatne armature.  Vsa 

betonska dela so obdelana v načrtu 2.2 Načrt področja gradbeništva.  

 

STREHA, STROPNA KONSTRUKCIJA 

Streha se izvede iz AB konstrukcije in uredi v sledeči sestavi:  

 

• zemljina z ozelenitvijo  20cm 

• geotekstil 300g/m2 

• XPS     10cm 

• dvoslojni HI P5  1cm 

• naklonski beton   2-14cm 

• AB plošča   20cm 

 

Venec se zaključi z ALU pločevino debeline 0,5mm. 

TLAKI 

Tlaki v objektu bodo v izvedeni kot plavajoči podi. Keramika v pritličnem delu biti razreda 

proti drsnosti R11. Vsi zaključki tlakov v stiku z zunanjostjo se izvedejo z INOX kotniki 50/50/4 

mm  

 

Nov tlak se izvede v sestavi: 

• keramika   2cm 

• estrih   7cm 

• XPS   5cm 

• HI P5   1cm 

• AB plošča  10cm 

• Obstoječa AB plošča 
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OBJEKT F – MERILNO MESTO, klasifikacija: 22232 Čistilne naprave 

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta - OBJEKT F – MERILNO MESTO 

Dimenzije na stiku s tlemi  - 5,0 x 1,5 m 

Max dimenzije objekta - 5,0 x 1,5 m 

Izhodiščna kota - 158.03 m.n.v. 

Kota dna/pritličja - 156.00 m.n.v. 

Tip posega  Novogradnja 

Predmet posega  V sklopu novogradnje se uredi 

merilno mesto na iztoku ČN  

 

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Objekt se izvede v AB konstrukciji. Pokrov prestavlja INOX povozna rešetka.  

 

OBJEKT G – PODPORNI ZID, klasifikacija: 24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev – 

oporni zid  

 Obstoječe stanje Predvideno stanje 

Poimenovanje objekta - OBJEKT G – PODPORNI ZID 

Dolžina zidu - 16,0 + 4,0 = 20,0 m 

Debelina zidu - 0,30 m 

Višina zidu (vrh zidu / vrh 

pete) 

- Od 1,50 do 4,60 m  

Tip posega  Novogradnja 

Predmet posega  V sklopu novogradnje se 

podporni zid za zagotovitev 

manipulacijskih površin.  

 

TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA 

Izvede se AB podporni zid, kateremu se uredi zaledno drenažo ter barbakane. Vsa betonska 

dela so obdelana v načrtu 2.2 Načrt področja gradbeništva. 
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OPOMBA VEZANA NA OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE  

Upravljalec bo pred uporabo objekta pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje, saj 

se prečiščene odpadne vode odvajajo v vodotok.   

1.5 ZASNOVA IN DIMENZIONIRANJE ČISTILNE NAPRAVE  

 

1.5.1 Kapaciteta ČN 

Na čistilno napravo se bodo stekale komunalne odpadne vode naselja Most na Soči.  

Tabela 1: Obremenitve ČN – povzetek 

Parameter Enota 
Vrednos

t 

Prebivalstvo PE 825 

Izobraževalne ustanove PE 106 

Gostinstvo in turizem PE 637 

SKUPAJ PE 1568 

SKUPAJ + REZERVA PE 1600 

 

Skupaj z rezervo za širitev se privzame kapaciteta ČN 1600PE. 
 

1.5.2 Hidravlična obremenitev: 

Kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode na napravo je oz. bo izvedeno v 

ločenem sistemu in projektirano po ATV normativih.  

 

Na čistilno napravo se bo pritekal maksimalni pretok določen z enačbo: 

Qmax = Qh + Qi + Qf 

kjer je: 

Qmax = maksimalni urni pretok 

Qh = srednji urni pretok (preračunan na 8 ur) 

Qi = urni pretok indistrijskih odp. vod 

Qf = urni pretok tujih vod 

 

Tabela prikazuje vtočne količine odpadnih vod – hidravlično obremenitev naprave: 
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Tabela 2: Hidravlična obremenitev ČN 

Parameter 
 

Enota 
Vrednos

t 

Norma porabe  l/PE/dan 150 

Dnevni dotok  m3/dan 240 

Infiltracija  m3/dan 240 

Čas dotoka  ur 8 

Maksimalni urni pretok (upoštevano Q8) Qh m3/h 30 

Infiltracija (upoštevano Q24) Qf m3/h 10 

Sušni dotok Qt m3/h 30 

Deževni dotok Qt m3/h 40 

Maksimalni pretok qmax l/s 11,1 

1.5.3 Biokemijska obremenitev ČN: 

Tabela 3: Biokemijska obremenitev ČN 

Parameter Enota Vrednost 

Kapaciteta  P.E. 900 

Dnevni dotok – komunalni del m3/d 60 

Infiltracija m3/d 60 

Srednji urni pretok Q24 m3/h 2,5 

BPK5 mg/l 400 

KPK mg/l 800 

TN mg/l 73,3 

SS mg/l 467,7 

TP  mg/l 13,3 

Dnevna obremenitev BPK5 kg/d 96 

Dnevna obremenitev KPK kg/d 192 

Dnevna obremenitev TN kg/d 17,6 

Dnevna obremenitev SS kg/d 112 

Dnevna obremenitev TP kg/d 3,2 
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1.5.4 Izpustni parametri in izpust 

 

1.5.4.1 Mejne vrednosti 

V skladu z 8.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 

98/2015) so za MČN predpisane naslednje mejne vrednosti: 

       

Tabela 4: Mejne vrednosti na iztoku ČN (ČN<2000) (Vir: Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015), priloga 1, preglednica 3) 

Parameter Izražen kot [-] Mejna vrednost 

BPK5 O2 mg/l 30 

KPK O2 mg/l 150 

Predvidena tehnologija čiščenja na ČN Most na Soči bo skladno z zahtevami zagotavljala 

naslednje mejne vrednosti: 

 

Tabela 5: Projektirane vrednosti na iztoku ČN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Izražen kot [-] 
Mejna 

vrednost 

Projektirana 

vrednost 

BPK5 

O2 mg/l 30 25 

Učinek 

čiščenja 
% 90 90 

KPK 

O2 mg/l 150 125 

Učinek 

čiščenja 
% 80 80 

Celotni dušik TN mg/l - 20 

Amonijev dušik NH4 mg/l - 15 

Neraztopljene 

snovi 
SS mg/l - 0 

Celotni fosfor TP mg/l - 2 
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(1) Mejna vrednost ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se 

izvaja. Vir: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 

98/2015), priloga 1, preglednica 1. 

 

Tabela 6: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre pri dodatni obdelavi 

Mikrobiološki parameter Enota 
Mejna vrednost 

(vodotoki) 

Intestinalni enterokoki cfu / 100 ml 400 

Escherichia coli cfu / 100 ml 1000 

 

1.5.5 Končna dispozicija očiščene odpadne vode 

Končna dispozicija očiščene odpadne vode se ohrani preko obst. iztočne kanalizacije in 

obst. izpustne glave v reko Sočo.  

1.6 TEHNOLOŠKA ZASNOVA ČISTILNE NAPRAVE  

 

1.6.1 Stopnje čiščenja 

Na rekonstruirani ČN Most na Soči 1600 PE so predvidene naslednje stopnje čiščenja odpadne 

vode: 

• Predčiščenje: 

- mehansko odstranjevanje finih delcev 

• Sekundarno čiščenje 

- izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5 

• Terciarno čiščenje 

- denitrifikacija 

- defosfatizacija 

• Končna obdelava odpadne vode 

- Ultrafiltracija 

- dezinfekcija 

• Linija blata 

- zgoščevanje (do 2,5% TS) 
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1.6.2 Tehnološka zasnova objektov in faz čiščenja čistilne naprave 

Predvidena je rekonstrukcija ČN Most na Soči 1600PE  s tehnologijo MBR (membranski 

biološki reaktor) s terciarno obdelavo (denitrifikacija, defosfatizacija). 

 

Čistilna naprava je funkcionalno sestavljena iz naslednjih objektov in faz čiščenja: 

OBJEKT A: obst. črpališče z zadrževalnim bazenov in peskolovom 

1) Peskolov – se ohrani 

2) Črpališče z zadrževalnim bazenom – zamenjava strojne opreme črpališča v sklopu 

vzdrževalnih del, zadrževalni bazen – se ohrani) 

 

OBJEKT B: obst. objekt predčiščenja - rekonstrukcija, prizidava 

3) Fino mehansko predčiščenje (MBR) – rekonstrukcija (zamenjava strojne opreme) 

4) Defosfatizacija kemična – rekonstrukcija (zamenjava strojne opreme) 

15) Sanitarije – se ohrani 

16) Pisarna – se ohrani 

OBJEKT C: obst. primarni usedalnik (emšer) – rekonstrukcija -> biološki reaktor (MBR) 

5) Denitrifikacija 

6) Nitrifikacija 

7) Ultrafiltracija (MBR) 

8) Črpališče blata - deoksigenacija 

OBJEKT D: obst. naknadni usedalnik – rekonstrukcija, prizidava -> zalogovnik blata 

10) Zalogovnik blata – rekonstrukcija (nadvišanje bazenov in vgradnja nove strojne 

opreme) 

OBJEKT E: obst. objekt biodiskov – rekonstrukcija, prizidava -> strojnica puhala, strojnica MBR, 

prostor elektroomar, obdelava odpadnega zraka 

11) Strojnica puhala 

12) Strojnica MBR 

13) Obdelava odpadnega zraka 

14) Prostor elektroomar 
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OBJEKT F: merilno mesto na iztoku – novogradnja 

9) Merilno mesto na iztoku – novogradnja 

 

EFEKTIVNI VOLUMNI BAZENOV Vrednost Enota 

Črpališče z zadrževalnim bazenom 50 m3 

Denitrifikacija 54,5 m3 

Nitrifikacija 71,8 m3 

Ultrafiltracija (MBR) 25,0 m3 

Črpališče blata / deoskigenacija 5,3-19,8 m3 

Zalogovnik blata 175 m3 

 

 

1.6.3 Opis tehnološkega postopka čiščenja 

 

OBJEKT A: OBST. ČRPALIŠČE Z ZADRŽEVALNIM BAZENOV IN PESKOLOVOM  

(1) Peskolov 

(2) Črpališče z zadrževalnim bazenom 

 

Obst. objekt A črpališča z zadrževalnim bazenom je AB objekt, ki se nahaja pred ČN in se v 

celoti ohrani. Izvede se zamenjava strojne in merilne opreme v črpališču. 

Objekt sestavljajo peskolov z grobo rešetko, zadrževalni bazen, varnostni preliv in črpališče. 

Peskolov je namenjen izločanju grobih kosovnih odpadkov in peska. Skupna dolžina 

peskolova znaša 10,15 m, širina pa 1,00 m. Vstop vode v peskolov poteka preko grobih 

grabelj, na katerih se izločajo plavine. Na vtoku v peskolov je montirana tudi zapornica.  

Po delnem mehanskem očiščenju v peskolovu preide odpadna voda v zadrževalni bazen. 

Skupna dolžina zadrževalnega bazena znaša 12,00 m, širina pa 3,50 m. Volumen 

zadrževalnega bazena znaša 50 m3. 

Iz črpališča se odpadna voda preko dveh novih potopnih črpalk (P02.01.01-02), ki sta 

frekvenčno krmiljeni in delujeta izmenično, prečrpava na fine grablje (P03.01) – nameščene 
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v objektu B. Vgradijo se nove potopne črpalke, ki imajo prosti prehod za trde delce vsaj 

100mm. Črpališče se opremi z novim radarskim nivojskim senzorjem za signalizacijo nivoja 

vode (S02.01) in regulacijo delovanja črpalk ter nivojskimi stikali za primer okvare UZ senzorja 

(S01.02.01-03). Na tlačnem vodu iz črpališča se pred finimi grabljami v strojnici vgradi 

elektromagnetni merilec pretoka (S02.03). Izvedejo se novi tlačni vodi DN100 in tlačni vod 

PEHD d125 do objekta B. 

 

OBJEKT B: OBJEKT PREDČIŠČENJA 

1) Fino mehansko predčiščenje (MBR) 

Odpadna voda se iz črpališča prečrpava na fazo finega mehanskega predčiščenja 

MBR, ki služi za zaščito membranskih modulov. Obst. oprema se odstrani in betonski 

podest razširi. 

 

Vgradi se  rotacijsko bobnasto sito (P03.01) s prostim prehodom 2mm in nazivnim 

premerom bobna 800mm. Za zagotavljanje nemotenega in zanesljivega delovanja se 

vgradi sito minimalnega premera 800m z nazivno hidravlično kapaciteto, ki bistveno 

presega predvidene dotoke. Grablje so opremljene z diferenčnim merilnikom nivoja 

(membranski kompresor + diferencialno tlačno stikalo), ki v navezi preko pripadajoče 

skupne tipske elektroomare skrbi za avtomatsko delovanje. Predviden je priklop 

tehnološke (pitne) vode, ki je potrebna za spiranje sita med delovanjem. Izločeni 

odpadki se s sita avtomatsko odstranijo in preko transportne polžnice skompatkirajo in 

odložijo v vrečo (240 l kontejner). 

 

2) Defosfatizacija (kemična) – rekonstrukcija (zamenjava strojne opreme) 

Kemična defosfatizacija se bo vršila z doziranjem sredstvo za kemično obarjanje 

fosforja – FeCl3  Iz atestiranih IBC cisterne prostornine V=1,00m3 postavljene nad tipsko 

plastično lovilno posodo, se bo sredstvo doziralo s pulznima dozirnima črpalkama 

(P04.01.01-02) Pulzni črpalki delujeta izmenično in se vgradita ob cisterno s FeCl3. 

 

15) Sanitarije 
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Obst. prostor sanitarij se v celoti ohrani. Izvedejo se vzdrževalna dela, ki obsegajo 

zamenjavo keramike ter sanitarne opreme. Vgradi se nov ventilator za prisilno 

prezračevanje 

 

16) Pisarna 

Prostor pisarne se ohrani. Notranja vrata se pozidajo in notranja oprema tako 

prerazporedi, da bo omogočena vgradnja predvidenih elektro omar. Izvedejo se 

vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo keramike. 

 

OBJEKT C: BIOLOŠKI REAKTOR (MBR) 

Obst. primarni usedalnik se gradbeno rekonstruira v nov biološki reaktor z odstranitvijo 

(rušenjem) obst. naklonskih betonov in z izvedbo novih AB sten za ločitev posameznih faz 

biološkega čiščenja. 

 

5) Denitrifikacija 

Prva faza biološkega čiščenja je pred-denitrifikacija v anoksičnem bazenu prostornine 

V=54.5 m3. V anoksični bazen se vodi recikel blata in recikel nitratov, ki vsebuje nitratni 

dušik. Nitratni dušik se s pomočjo organskega onesnaženja, ki je v sveži odpadni vodi, 

denitrificira do plinskega dušika. Za recirkulacijo odpadne vode skrbi potopna črpalka v 

aeracijskem / nitrifikacijskem bazenu (5), za homogenizacijo celotne vsebine 

denitrifikacijskega prekata je vgrajeno potopno mešalo (P05.01). 

 

6) Nitrifikacija 

Iz anoksičnega bazena teče preko preliva odpadna voda skupaj z aktivnim blatom v 

aeracijski bazen prostornine V=71.8 m3. V aeracijskem bazenu poteka s pomočjo 

raztopljenega kisika in aktivnega blata biološko odstranjevanje organskega onesnaženja 

(KPK oziroma BPK5) ter nitrifikacija amonijevega dušika. Pri nitrifikaciji se amonijev dušik 

oksidira do nitratnega dušika. 

 

Na dnu aeracijskega bazena je vgrajena talna rampa za vpihovanje zraka. Komprimiran 
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zrak se vnaša preko puhal (P06.01.01-02), ki se nahajajo v strojnici. Puhali sta frekvenčno 

regulirani glede na koncentracijo kisika v biološkem bazenu, ki ga merimo s sondo 

(S06.01). Predvidena nastavitev optimalne vrednosti konc. kisika v bazenu je 2mg/l. Puhali 

delujeta izmenično da imata enako število obratovalnih ur. Vgrajena je tudi varnostna 

radarska nivojska sonda (S06.02). 

 

7) Ultrafiltracija 

Iz faze aeracije se voda gravitacijsko preko prelivnih cevovod steka na membranski 

biološki reaktor, kjer so nameščene membrane – ultrafiltracija. Volumen bazena MBR 

znaša V=25.0m3. Predviden je konstanten nivo gladine vode v MBR reaktorju, ki ga 

zagotavljamo z INOX prelivno steno na iztoku v bazen črpališča blata. 

 

V predelu ultrafiltracije so vgrajeni 3 membranske kasete (3x511m2) iz cevastih membran, 

ki zadostuje za maksimalno hidravlično obremenitev naprave (Qmax=40m3/h). 

Membranski modul služi za separacijo očiščene vode od biološkega blata in ima 

kapaciteto pretoka 6,5 l/m2*h in možnost pretoka do ca 26 l/m2*h ob viških. Membrane 

s pomočjo podtlaka filtrirajo očiščeno odpadno vodo v notranjost membran, medtem ko 

aktivno blato in vse ostale suspendirane snovi ostanejo na zunanji strani. Membrana je iz 

PVDF z velikostjo por 0,030 μm. Taka velikost pomeni filtracijo v območju ultrafiltracije in 

končno obdelavo odpadne vode (dezinfekcija), ki se nato lahko uporablja tudi kot 

tehnološka voda, požarna voda oz. voda za namakanje in pranje površin. 

 

Predvideni membranski moduli omogočajo izvlek in čiščenje oz. zamenjavo posamezne 

vrste snopov cevk.  

Membranski moduli se posebej prezračujejo. Prezračevanje ustvarja rahlo gibanje 

membran, ki preprečuje nalaganje suspendiranih snovi na površino membran. Zrak za 

prezračevanje zagotavljata puhali membran (P07.01.01-02), ki se nahajata v prostoru 

strojnice. Puhali delujeta izmenično, da imata enanko število obratovalnih ur. 

 

V strojnici se nahajajo črpalke za črpanje - ekstrakcijo očiščene odpadne vode. Črpalke 
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sesajo očiščeno odpadno vodo iz membran v ciklih 9 min-12 ekstrakcije + 1 min relaksacije 

(mirovanja). Očiščena voda se črpa v bazen očiščene vode. Črpalke delujejo izmenično, 

da je zagotovljeno enako število obratovalnih ur. Delovanje črpalk se uravnava s 

frekvenčno regulacijo glede na pretok očiščene vode, ki se meri z elektromagnetnim 

merilcem (S07.03) na cevovodu, glede na izmerjen podtlak (S07.02) v cevovodu ter višino 

vode v MBR bazenu. Višino vode merimo s hitrostatičnim merilcem nivoja (S.07.01).  

 

Prečiščena odpadna voda se iz cisterne za očiščeno vodo preko preliva steka v 

gravitacijsko talno kanalizacijo in naprej na merilno mesto na iztoku. 

 

Za zagotavljanje čiščenja in zadostnega pretoka skozi membrane je potrebno izvajati CIP 

pranje membran in sicer: 

1. redno vzdrževalno CIP pranje (MC – mainteinance cleaning) 

(NaClO) – 1 / 3-7dni ali ob povečanju podtlaka – 200-500mg/l NaClO 

(citronska kislina) – 1 /  14dni – 1000-2000mg/l 

2. recovery CIP 

(NaOCl) – 1x 6-12 mesecev – 2000-3000 mg/l 

(citronska kislina) – 1x 6-12 mesecev – 5000-10000 mg/l 

 

8) Črpališče blata - deoksigenacija 

Višek odpadne vode in blata se preliva v prekat črpališča blata prostornine 5,3-19,8m3, 

kjer se vrši skupni recikel blata in nitratov s 3 potopnimi črpalkami (P08.01.01-03), ki v 

odvisnosti od pretoka na dotoku ČN delujejo po principu 1+2 rezervi ali 2+1 rezerva. 

Črpalke so časovno regulirane. Za prečrpavanje odvečnega blata na zalogovnik blata 

se vgradi potopna črpalka (P08.02), ki je časovno regulirana. Predvideni časi delovanja 

/ nedelovanja se lahko s strani upravljalca spremenijo na krmilniku glede na delovanje 

biološkega dela čistilne naprave glede na dejansko obremenitve. Za preprečevanje 

usedanja blata in zagotavljanja enakomerne koncentracije blata v prekatu, se gradi 

potopno mešalo (P08.03). V črpališče blata se vgradijo še radarska nivojska sonda 

(S08.01) za regulacijo delovanja črpalk, sonda TSS (motnost) (S08.03) za kontrolo 

koncentracije blata v sistemu ter elektromagnetni merilec pretoka (S08.04) na cevovodu 

recikla. 
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OBJEKT D: ZALOGOVNIK BLATA 

10) Zalogovnik blata  

Odvečno blato, ki nastane kot produkt čiščenja, se zbira v zalogovniku in se delno zgošča 

do 2.5% SS. Blatenica se ponovno steka v črpališče blata in dalje v proces čiščenja. 

Zbrano blato se po potrebi dehidrira na licu mesta ali pa se s cisterno odvaža na večjo 

čistilno napravo (ČN Tolmin) v nadaljnjo obdelavo. Odvečno blato je aerobno 

stabilizirano.  

Predvideno je z nadvišanje obstoječega bazena in s tem izvedba zalogovnika / 

zgoščevalca blata prostornine V=175m3, ki zagotavlja ob predpostavljenih vhodnih 

parametrih, praznjenje  blata na vsakih x dni. Na dnu zalogovnika je vgrajena talna mreža 

za vnos zraka za premešanje vsebine pred prečrpavanjem ali dehidracijo. 

 

OBJEKT E: STROJNICA (strojnica MBR, prostor elektro omar, obdelava odpadnega zraka) 

Obst. objekt biodiskov se rekonstruira v nov nadzemni objekt za strojnice in elektroomare. 

Ohrani se kota tlaka, ki se nadviša s tlakom s keramike.  

 

11) Strojnica puhala 

12) Strojnica MBR 

 

Strojnica puhal, strojnica MBR, obdelava odpadnega zraka so združeni v enem prostoru. V 

prostoru so vgrajeni: 

• puhala nitrifikacija (P06.01.01-02) 

• puhala membrane (P07.01.01-02) 

• ekstrakcijske črpalke za membrane (P07.02.01-02) 

• cisterna za zbiranje očiščenje vode (V=5050l - tehnološka voda, protipranje membran) 

• merilec pretoka (S07.01) in merilec pritiska (S07.02) na cevovodu membran 

• dozirna postaja NaOCl (P07.03) z cisterno 230l 

• dozirna postaja citronska kislina (P07.04) z cisterno 230l 

• hidroforna postaja za tehnološko vodo (P12.02) 

• filter za odpadni zrak (P13.01) 

• ventilatorji za prisilno prezračevanje (P11.01, P12.01) 
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Prečiščena odpadna voda se iz cisterne za očiščeno vodo preko preliva steka v gravitacijsko 

talno kanalizacijo in naprej na merilno mesto na iztoku. 

V prostoru puhal se nahajajo puhala za aeracijo in MBR. Kroženje zraka v strojnici je 

omogočeno preko ventilatorjev (P11.01) in (P12.01) prezračevalnih rešetk v vratih v 

protihrupni izvedbi. 

 

13) Obdelava odpadnega zraka 

Za obdelavo odpadnega zraka se vgradi kemični filter (P13.01) , na katerega se odpadni 

zrak izsesuje iz vseh prostor, kjer lahko prihaja do emisij smradu: prostora mehanskega 

predčiščenja, bioloških bazenov in zalogovnika blata. Za zagotavljanje izmenjave 5x / uro 

prostorov s skupno prostornino V=125m3 se vgradi filter z ventilatorjem kapacitete 

Q=700m3/h. Filter ima polnitev 300 kg filtrirnega medija ETT. 

 

 

Kemisorpcijski filtrirni medij ima naslednje značilnosti:  

• Ni podvržen pojavom desorpcije. Plini se absorbirajo nepovratno, brez možnosti 

ponovnega sproščanja; 

• Ne spodbuja razvoja bakterijskih kolonij; 

• Njegovo življenjsko dobo je mogoče meriti z laboratorijskimi analizami, s katerimi je 

mogoče kadar koli preveriti stopnjo aktivnosti filtrirnega medija. Filter se dobavi skupaj 

z lastno elektroomaro s PLC krmiljenjem in stikalom ročno / avtomatsko. 

 

14) Elektroomare 

V prostoru elektroomar so predvidene elektro-krmilne omarce za celotno ČN. Za 

vzdrževanje nizke primerne delovne temperature, se za prisilno prezračevanje vgradi 

cevni ventilator (P14.01). 

 

OBJEKT F: merilno mesto na iztoku – novogradnja 

9) Merilno mesto na iztoku 

Za potrebe izvajanja meritev pretoka in vzorčevanja na iztoku iz ČN se izvede nova AB 

kineta za vgradnjo Doplerjevega merilca pretoka, ki bo omogočala tudi izvajanje 
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meritev pretoka med obratovalnim monitoringom s strani pooblaščenega izvajalca. 

Iztok iz merilnega mesta se izvede na obst. iztočno kanalizacijo, ki se steka v izpust v 

reko Sočo. 

 

1.7 KOMUNALNA UREDITEV 

Čistilna naprava bo priključena na vodovod, elektriko, telekomunikacije, komunalno 

kanalizacijo in meteorno kanalizacijo. V sklopu gradbene parcele se uredi odvodnja 

obstoječih meteornih vod ter prečiščenih vod s čistilne naprave s pomočjo iztokov v 

obstoječe izpuste oz. zadrževalnik. 

 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh 

obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno 

upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative. Pri približevanju 

in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je 

potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.  

 

Predpisani so sledeči neto odmiki kanalizacije od ostalih vodov: 

- Horizontalni odmik  pri približevanju kanalizacije in 

 elektro NN kabel     0.50 m 

 elektro VN kabel    0.50 m 

 telefonski kabel    0.50 m 

 vodovod     0.60 m 

 plinovod     0.60 m 

 

- vertikalni odmik pri križanju ( kot križanja 45 do 90 ) kanalizacija in 

 elektro NN kabel    0.50 m 

 elektro VN kabel    0.50 m 

 telefonski kabel    0.30 m 

 vodovod     0.23 m 

 plin      0.20 m 
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Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, 

najmanjši vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.30 m. Dela – 

izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno z eventualnim podpiranjem.  

 

Pri polaganju kablovodov el. omrežja je potrebno upoštevati  »Smernice in navodila za izbiro, 

polaganje, in prevzem elektroenergetskih kablov, nazivne napetosti 1 kv do 35 kV, 

december 2014.« ter upoštevati določila za odmike el. vodov od ostalih vodov podanih v 

smernicah.  

 

Komunalna kanalizacija 

Za potrebe čiščenja komunalnih vod se uredi čistilna naprava kapacitete 1600 PE. Na čistilno 

napravo se priključi obstoječa komunalna kanalizacija. Podrobnejši opis delovanja čistilne 

naprave, obremenitev in ostalega je opisan v poglavju 1.5 in 1.6., ki je povzet po načrtu 

strojnih instalcij. V obstoječem črpališču se obstoječe črpalke nadomesti z novimi, uredi se 

nov tlačni vod ter nove povezave med elementi ČN s priključkom na obstoječi izpust preko 

merilnega mesta.  

 

Padavinska kanalizacija: 

Za potrebe odvodnje prečiščenih vod se uredi priključek na obstoječi izpust lociran na parceli 

investitorja. Strešne vode objekta B se vodijo na zadrževalnik po obstoječi kanalizaciji. Vode 

iz novega asfaltnega platoje se preko kanalete vodijo v obstoječi izpust. Ostale obstoječe 

asfaltne površine se ohranijo.  

 

Električno omrežje: 

Objekt se priključuje na javno električno omrežje na lokaciji. Urejena je obstoječa TP, ki se v 

sklopu ureditve ohrani.  V DGD dokumentaciji so upoštevani projektni pogoji 1531797 (EVPrik-

370/2025). Objekt bo priključen na sistem javnega električnega omrežja po pogojih 

pristojnega soglasodajalca. Predvidena je priključna moč objekta na merilnem mestu znaša 

3x63A oz. 43kW    
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Vodovod: 

Objekt se priključuje na javno vodovodno omrežje. V sklopu obstoječega priključka se 

priključek na vodovodno omrežje ohrani.   

 

Telekomunikacijsko omrežje: 

Objekt bo priključen na TK omrežje, priključek je obstoječi.   

 

1.7 ZUNANJA UREDITEV 

Zunanja ureditev obsega:  

• Ureditev asfaltnega platoja 

• Ureditev objekta G -podporni zid 

• Ozelenitev brežine 

• Ureditve nasipnih brežin 

 

1.7 ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU 

 

SESTAVA IN NOSILNOST TEMELNIH TAL  

Za potrebe izdelave dokumentacije je bilo izdelano geomehansko  poročilo 704/2025-CE, 

izdelal Cestal d.o.o., ki predpisuje vse potrebne ukrepe vezane na izgradnjo objektov znotraj 

predvidnega območja. Pred fazo PZI se bodo za potrebe dimenzioniranja bazenov izvedle 

geomehanske raziskave.  

 

KVALITETA MATERIALOV IN GEOTEHNIČNI POGOJI IZGRADNJE 

Vgrajeni materiali morajo ustrezati zahtevam kakovosti po tehničnih pogojih Direkcije 

Republike Slovenije za ceste. Voziščno konstrukcijo je potrebno izvesti skladno z veljavnimi 

predpisi, normativi in standardi. Zagotoviti je potrebno predpisano sestavo, nosilnost in 

ravnost voziščne konstrukcije in njenih sestavnih delov. 

 

NOSILNOST POSAMEZNIH PLASTI 

Zahtevana minimalna nosilnost in zbitost posameznih plasti: 
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-na planumu temeljnih tal iz gramoznega materiala nosilnost 50MPA zbitost 98% SPP 

-na planumu temeljnih tal iz gline nosilnost 50MPA zbitost 95% SPP 

-na planumu kamnite posteljice nosilnost 80MPA zbitost 98% MPP 

-na planumu tamponske plasti parkirišča in manipulativnih platojev nosilnost  

 100MPA zbitost 98% MPP 

 

 

PREDDELA IN RUŠITVENA DELA 

Zakoliči se osi in prečne profile z obojestranskim zavarovanjem. Preddela obsegajo 

odstranitev dreves in grmičevja ter ograditev gradbišča.  

 

ZEMELJSKA DELA 

Planum spodnjega ustroja je potrebno splanirati na točost ± 3 cm in skomprimirati na 

minimalni deformacijski modul. 

 

PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV 

Na osnovi ugotovitev in izvedenega dimenzioniranja predlagamo izvedbo novih voziščnih 

konstrukcij v naslednji sestavi:  

 

ASFALTNE MANIPULACIJSKE POVRŠINE  

- obrabnozaporni sloj AC11 SURF B 50/70 A3 4cm 

- bitumiziran drobljenec AC22 base B50/70 A3 6 cm 

- tamponski drobljenec (0-32 mm) 30 cm 

- kamnita greda (64-128 mm) 30 cm (po potrebi) 

- geotekstil 300 g/m2 

 

POHODNE POVRŠINE PRED OBJEKTOM 

- metličen 15cm 

- tamponski drobljenec (0-32 mm) 30 cm 

- geotekstil 300 g/m2 
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*V kolikor se pod predvideno tlakovano konstrukcijo pojavijo glinena tla ali glineni žepi, je 

potrebna izvedba kamnite posteljice/grede v debelini 30 cm. V kolikor se pod koto 

projektirane nivelete vozišča pojavijo gramozni nasipi ali kamnit material, ni potrebna 

kamnita posteljica. Vsa dela je potrebno izvajati ob prisotnosti geomehanika. Morebitna 

odstopanja od predpostavljenega stanja se evidentira ter zagotovi ustrezno temeljenje 

skladno z navodili geologa oz. geomehanika.  

 

KVALITETA MATERIALOV IN GEOTEHNIČNI POGOJI IZGRADNJE 

Vgrajeni materiali morajo ustrezati zahtevam kakovosti po tehničnih pogojih Direkcije 

Republike Slovenije za ceste. Voziščno konstrukcijo je potrebno izvesti skladno z veljavnimi 

predpisi, normativi in standardi. Zagotoviti je potrebno predpisano sestavo, nosilnost in 

ravnost voziščne konstrukcije in njenih sestavnih delov. 

 

Vse zelenice, nasipne in izkopne brežine je potrebno po končanih delih humuzirati in 

zatraviti. Predvideni so minimalni nakloni 1:2. Teren je pretežno v IV. kategoriji (mehka 

kamnina) in V. Kategoriji (trda kamnina-sedimentnega porekla). Vgrajeni materiali morajo 

ustrezati zahtevam kakovosti po tehničnih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije. Zasipni 

material mora ustrezati standardom.  
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1.9 VAROVANA OBMOČJA IN PASOVI 

Območje se nahaja znotraj območja varovanja narave in sicer:  

Ekološko pomembna območja (EPO):   Soča 

Naravne vrednote (RNV) - območja:  Soča dolvodno od sotočja z Idrijco 

Naravne vrednote (RNV) - območja:  Soča s pritoki do sotočja z Idrijco 

 

Območje se ne nahaja znotraj varovalnega pasu javne poti  

 

Območje se nahaja znotraj varovalnega območja TK, EL, in vodovodnega omrežja. 
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Območje se deloma nahaja na vodnem zemljišču celinskih voda v katerega se ne posega. 
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Območje se ne nahaja znotraj območja varovalnih gozdov. 

 

Območje se nahaja znotraj območja kulturne dediščine in sicer:  

Most na Soči - Arheološko najdišče Sveta Lucija 
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2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

 

Opomba: Popis del se preda v elektronski obliki  
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OBJEKT B - KOMANDNI OBJEKT IN OBJEKT C - EMŠER

6.
04

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Segmentna odstranitev 
AB elementov z ustreznim

začasnim podpiranjem

Odstranitev okna

1.
10

Delna rušitev
obstoječe stene

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Segmentna odstranitev 
AB elementov z ustreznim

začasnim podpiranjem

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Izdelava utora 
na mestu 

predvidenih sten

Izdelava utora 
na mestu 

predvidenih sten

ODSTR
ANITE

V TL
AKA

V KOMANDEM OBJEKTU

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT B IN C - KOMANDNI OBJEKT IN EMŠER

RUŠITVENI NAČRT:
TLORIS NA KOTI -1,00 IN TLORIS STREHE

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...
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OBJEKT C - EMŠER

OBJEKT B - KOMANDNI OBJEKT

-4,55

+2.68

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
elementa s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Segmentna odstranitev AB elementov
z ustreznim začasnim podpiranjem

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Odstranitev okna

Delna rušitev
obstoječe stene

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
elementov s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
elementov s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
elementov s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Odstranitev tlaka

pranje oz. brušenje
platoja

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Segmentna odstranitev
AB elementov z ustreznim 
začasnim podpiranjem

OBJEKT B - KOMANDNI OBJEKT IN OBJEKT C - EMŠER

Izdelava utora 
na mestu 

predvidenih sten

Izdelava utora 
na mestu 

predvidenih sten

Odstranitev tlaka

Odstranitev tlaka

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT B IN C - KOMANDNI OBJEKT IN EMŠER

RUŠITVENI NAČRT:
PREREZ A-A, PREREZ B-B, PREREZ C-C

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PARCELNA MEJA

RUŠITVE

06
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OBJEKT B IN C - KOMANDNI OBJEKT IN EMŠER RUŠITVENI NAČRT:
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OBJEKT B - KOMANDNI OBJEKT IN OBJEKT C - EMŠER
FASADA JZ

±0,00

+2.68

-1,50

±0,00

-1,50-1,50

+2.68 +2.68

±0,00

FASADA SZ

FASADA SV

±0,00

+2.68

-1,50

+2.68 +2.68

±0,00

FASADA JV

±0,00

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Odstranitev obstoječe 
strešne kritine in
strešne konstrukcije

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z
ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z

ustreznim začasnim podpiranjem

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.
Segmentno odstranjevanje z

ustreznim začasnim podpiranjem

Odstranitev okna

Delna rušitev
obstoječe stene

Delna rušitev
obstoječe stene

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT B IN C - KOMANDNI OBJEKT IN EMŠER

RUŠITVENI NAČRT:
FASADE

M 1:50

OPOMBA:
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BIOLOŠKO ČIŠČENJE 
(EKOROL)

USEDALNIK

BIOLOŠKO ČIŠČENJE 
(EKOROL)

OBJEKT D - NAKNADNI USEDALNIK IN OBJEKT E - EKOROL

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 
na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 
na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 
na nosilno konstrukcijo.
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Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo
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Celotna rušitev
obstoječe stene

Odstranitev vrat

Pazljiva odstranitev betonov 
s čim manjšim vplivov na 
nosilno konstrukcijo.

Celotna rušitev 
notranjih sten

Celotna rušitev 
notranjih sten

Pazljiva odstranitev betonov 
s čim manjšim vplivov na 
nosilno konstrukcijo.

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT D IN E -  NAKNADNI USEDALNIK IN EKOROL  

RUŠITVENI NAČRT:
TLORIS NA KOTI -1,00 IN TLORIS STREHE
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5
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40

.3
0
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.30 3.20 .305.60.20

3.805.80

9.60

.20
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°

.20 .20
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5
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.0
5

4.
85

.30 9.80 .30

10.40

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 

na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 
na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 
na nosilno konstrukcijo.

Celotna rušitev
obstoječe stene

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev betonov 
s čim manjšim vplivov na 
nosilno konstrukcijo.

Celotna rušitev 
notranjih sten

Pazljiva odstranitev betonov 
s čim manjšim vplivov na 
nosilno konstrukcijo.

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev betonov 
s čim manjšim vplivov na 
nosilno konstrukcijo.

Pazljiva odstranitev naklonskih 
betonov s čim manjšim vplivov 

na nosilno konstrukcijo.

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,

armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,

armatura se ohrani

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Peskanje oz. pranje
oboda bazena

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani

Ročno odstranjevanje
zg. robu AB zidu,
armatura se ohrani
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OBJEKT D - NAKNADNI USEDALNIK IN OBJEKT E - EKOROL

FASADA JZ

±0,00

-1,50

±0,00

+0,75 +0,75

FASADA SZ

-1,50

±0,00

-1,50

±0,00

FASADA SV

±0,00

+0,75 +0,75

-1,50

±0,00

FASADA JV

+0,75

±0,00

+0,75

-1,50

±0,00

+0,75

Odstranitev  vrat

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.

Pazljivo rezanje in odstranitev AB
plošče s čim manjšim vplivom
na nosilno konstrukcijo.

Celotna rušitev
obstoječe čelne stene

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.

Celotna rušitev
obstoječe čelne stene

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.

Pazljivo rezanje in odstranitev AB 
plošče na robovih z minimalnim
vplivom na nosilno konstrukcijo

Celotna rušitev
obstoječe čelne stene

Odstranitev AB plošče 
s čim manjšim vplivom

na nosilno konstrukcijo.
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OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA (PREJ NAKNADNI USEDALNIK) 

OBJEKT E - STROJNICA (PREJ EKOROL)

ZALOGOVNIK BLATA

STROJNICA

.15 .15

-1,77

-1,77

-1,77

.15 .15

1.
90

1.
10

.1
0

.8
0

.6
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.20.20 1.00 .10 .90
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-0,95
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OBJEKT B - OBJEKT PREDČIŠČENJA (PREJ KOMANDNI OBJEKT)

OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR (MBR) (PREJ EMŠER)

OBJEKT 
PREDČIŠČENJA

BIOLOŠKI 
REAKTOR

.4
6

.4
6

5.
94

Izvedba nove 
AB stene - S2

Izvedba nove 
AB stene - S1

Stena S1, preboj 1

Izvedba AB platoja,
v višini obstoječega

Pozidava vratne
odprtine

Y

12.60

3.90

18.96

6.56

Y

STENA 1 STENA 2 STENA 3

-0,95

4.30

POGLED NA NOTRANJE STENE  - PREBOJI  NOTRANJIH STEN V OBJEKTU C

VRATA V3
 (90 + 50)

.5
5

.60

-0,70

.30 1.23 1.23 1.23 .30

1.
04

Izvedba nove 
AB stene - S3

Stena S2, preboj 2.1-2.4.
Vgrajena PVC cev Ø200
z mufno

Stena S3, preboj 3
- preliv, L=4,3m

Preboj 1 Preboj 3 - preliv

Preboj 2.1-2.4 vgrajena 
PVC cev Ø200 z mufno

.2
0

1.
40

.1
0

.2
0

.1
0

.20

1

12

2

OBSTOJEČA VRATA

VRATA
 V1

.30 1.25 .30 2.20 .30 4.40 .30 3.25.00.304.40.302.20.301.25.30

.304.40.302.20.301.25

Preboj se 
zapre

Preboj se 
zapre

Preboj se 
zapre

Preboj se 
zapre

VRATA 
V2

+0,03

Nov škatlast 
preboj 60x20cm

.2
0

1.
13

.2
0

OBJEKT G

Kanaleta 
DN300

Inox kotnik 
50/50/4

Inox kotnik 
50/50/4

Inox kotnik 
50/50/4

CVC 50

50
50

 lt

NaOClCitric A.

230 lt230 lt

PV
C

 Ø
10

0
L=

1m
, I

=1
%

PVC Ø200 - POD PLOŠČO
L=9m, i= 1,0%

PVC Ø100
L=7m, i= 1,0%

PVC Ø50L=4,6m, i= 1,0%

1.801.90

.30

1.90 1.80 2.40 .20.30

.41

.30 .20 2.00

.35
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.20 .41
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Inox kotnik 
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Inox kotnik 
50/50/4
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OBJEKT 
PREDČIŠČENJA

BIOLOŠKI 
REAKTOR

-1,38=158.18 mnv

-1.97

.9
2

10.00 .20

10.40

+1.75 = 161 .31 mnv +1.75

+2.44 =162.00 mnv

4.30 5.70 .20

.20 10.00
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Izvedba ojačitve
talne plošče

Izvedba nove  stene

Izvedba nove 
AB stene

Izvedba nove
AB plosce

Izvedba nove 
AB stene d=30 cm

Izvedba nove 
AB stene d=30 cm

Izvedba nove 
AB stene d=30 cm

Nadvišanje  
AB stene

Nadvišanje  
AB stene

Ojačitev obstoječe
stene

Ojačitev obstoječe
stene

Nova 
AB plošča
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OBJEKT 
PREDČIŠČENJA

-1,38=158.18 mnv

±0,00
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+1.75 = 161 .31 mnv+1.75

+2.44 =162.00 mnv
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ZALOGOVNIK BLATA

-4.40

.15 .15

.15.25

Nadvišanje  
AB stene

Ojačitev obstoječe
stene

-1.97

STROJNICA

-1.87

Izvedba ojčitve
plošče

.2
0

.10.25 .15

-0,95 -0,95
Stena S1, preboj 1

Stena S2, preboj 2.1-2.4.
Vgrajena PVC cev DN200
z mufno pred betonažo

Stena S3, preboj 3
- preliv, L=4,3m

Prelivni rob, 
inox pločevina
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6
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3.
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4.10
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5

1.
75

6.
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3.35.20
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.2
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0
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.9

2
.2

0

3.
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.7
0

-1.77

Preboj se 
zapre

Preboj se 
zapre

±0,00-0,05
-0,15

Preboj se 
zapre

.30 1.25 .03 2.20 .30 4.40 .30 3.25 .30

-1.87
-1.77-1.77

Izvedba novega
tlak

Izvedba ojačitve
talne plošče in tlaka

.2
0

.7
0

-1,45

Preboj se 
zapre

betonska kanaleta
za el. kabel in montiranje
el. omarice

.6
0

Nov škatlast 
preboj 60x20cm

Izvedba novega
tlaka

Slem. lega
18/22

Škarje
2*5/16

Kapna lega
16/16

Kapna lega
16/16

Špirovec
10/14

Poglobitev

el. omarica

Izvedba nove 
strešne kritine in strešne 
konstrukcije po načrtu št.: 
38/2026-NG

SESTAVA T2:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 10cm
- obstoječia plošča

SESTAVA T2:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 10cm
- obstoječia plošča

SESTAVA T2:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 10cm
- obstoječia plošča

SESTAVA T1:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- XPS 5cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 15cm
- tampon

SESTAVA T1:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- XPS 5cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 15cm
- tampon

-0,20

- Drenažna cev Ø110
- drenažno nasutje 16-32mm
zaščiteno v geotelsstil
Opomba: drenaža ter sanacija stene
naj se naredi na globini dosegljivi glede 
na stanje terena za zidom, 
v kolikor je mogočečim bližje dnu stene

5.80

SESTAVA S2:
- zemljinaz ozelenitvijo 20cm
- geotekstil 300g/m2
- XPS 10cm
- dvoslojni HI P5 1cm
- naklonski beton 2-14cm
- AB plošča 20cm

SESTAVA S1:
- opečnati korci
- dvojno letvenje 4/5cm
- tyvek folija
- lesene deske 2,5cm
- špirovci 10/14cm + ti stelena 
volna 14cm
- parna zapora
- 2 x mk plošče 

VIDNI DEL VENCA, 
LES KVALITETE LADIJSKI POD

izvedba stranske obloge keramike višine 6cmizvedba stranske obloge keramike višine 6cm

izvedba stranske obloge keramike višine 6cm

izvedba stranske
obloge keramike 
višine 6cm

ZAŠČITA HI, 5 cm XPS

INOX KOTNIK 50/50/4 izvedba stranske obloge keramike višine 6cm

izvedba stranske obloge keramike višine 6cm izvedba stranske obloge keramike višine 6cm

m
in

 1
.0

0

INOX OGRAJA H=1.00m

INOX OGRAJA
 H=1.00m

SESTAVA S2:
- zemljinaz ozelenitvijo 20cm
- geotekstil 300g/m2
- XPS 10cm
- dvoslojni HI P5 1cm
- naklonski beton 2-14cm
- AB plošča 20cm

OBROBA ALU PLOČEVINA 0,5mm
OBROBA ALU PLOČEVINA 0,5mm OBROBA ALU PLOČEVINA 0,5mm

ŽLEB 12cm

ŽLEB 12cm
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OBJEKT B, C, D IN E  

PREDVIDENO STANJE:
PREREZI

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PARCELNA MEJA

POZIDAVE

12

Objekt /lokacija: Investitor /naročnik:

Vsebina risbe:

Vodja projekta:

Vrsta projekta:
Številka projekta:

Merilo: 1:50

Št.risbe:

Ident.št:

PZI

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE

Z

J

V

poria
APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. Cesta na Polane 27, 6210 Sežana +386 40 56 16 51 info@aporia.siN: T: E: www.aporia.siW:

Izdelovalec načrta: Ident.št:
Sodelavci:

Vrsta načrta: 2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

437/2024 KS

BRANKO DIKIĆ univ. dipl. inž. el. IZS E-1191

Datum izdelave: SEPTEMBER 2026

MOST NA SOČI

Številka načrta: 619-2026

5220 Tolmin

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576 IZS G-3576
ANEJ SREBOVT d.i.g. (un)

OBJEKT B, C, D IN E   PREDVIDENO STANJE: PREREZI



FASADA JZ

±0,00

-1,50

+3.60

+2.19

±0,00

-1,50-1,50

+3.60

FASADA SZ

±0,00

+3.60

OBJEKT B - OBJEKT PREDČIŠČENJA (PREJ KOMANDNI OBJEKT)
OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR (MBR) (PREJ EMŠER)

±0,00

FASADA JV

±0,00

+3.60 +3.60

FASADA SV
+3.60

+2.19

±0,00

-1,50

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT B, C, D IN E  

PREDVIDENO STANJE:
FASADE OBJEKTA B IN C

M 1:50

OPOMBA:
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VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...
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±0,00

-1,50

+1,75

+2,44 +2,44

FASADA SZ

-1,50

+1,75

-1,50

+1,75

FASADA SV

+2,44

OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA (PREJ NAKNADNI USEDALNIK) 

OBJEKT E - STROJNICA (PUHALA, STROJNICA MBR, PROSTOR ELEKTROOMAR, OBDELAVA ODPADNEGA ZRAKA) (PREJ EKOROL)

FASADA JZ

+2,44

-1,50

+2,44

+1,75

+2,24

FASADA JV

+2,24

±0,00

+2,44 +2,44

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT B, C, D IN E  

PREDVIDENO STANJE:
FASADE OBJEKTA D IN E

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PARCELNA MEJA
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IZTOK DN250

laminarni del = min 3.00m .60 .20.20
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0

1.
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.2
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1.
50.3
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DOTOK DN250

UMIRJEVALNI JAŠEK
potopna stena

5.00

DOTOK DN250IZTOK DN250

laminarni del = min 3.00m .60 .20.20

5.00
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0
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0

UMIRJEVALNI JAŠEK
potopna stena

1.
05
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.20 .60 .20
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0
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OBJEKT F - MERILNO MESTO

4.20 .80
5.00

DOTOK DN250
IZTOK DN250

3.80 .60 .20.20

.20 .60 .20

1.00

TP1, d=20cm

TP
2,

 d
=2

0c
m

4.00 1.00

1.
50

Tloris temeljne plošče
d=20 cm
M 1:50

4.20 .80

4.60

4.00 1.00

1.
50

Tloris sten
M 1:50

.20

4.60.20 .20

1.
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0
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0
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35

.6
0
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9
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7 1.
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0.6
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.7
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Prerez 1-1
M 1:50

Armaturni načrt temeljne plošče TP1
d=20 cm
M 1:50

.2
0

.2
0

1.
10

.20 .20

5.00

A1 ±Q335

A2 ±Q335

1 21 Ø8 /20 
1 21 Ø8 /20 

1 21 Ø8 /20 
1 21 Ø8 /20 

1
8 Ø

8 /
20

 
1

8 Ø
8 /

20
 

1
8 Ø

8 /
20

 
1

8 Ø
8 /

20
 

4 Ø
10

 
2a

4 Ø
10

 
2a

4 Ø10 2b

4 Ø10 2b

1 5 Ø8 /20 
1 5 Ø8 /20 

1 5 Ø8 /20 
1 5 Ø8 /20 

4 Ø10 2c

4 Ø10 2c

1
8 Ø

8 /
20

 
1

8 Ø
8 /

20
 

4 Ø
10

 
2a

1
8 Ø

8 /
20

 
1

8 Ø
8 /

20
 

4 Ø
10

 
2a

Armaturni načrt temeljne plošče TP2
d=20 cm
M 1:50

1 6 Ø8 /20 A3 Q335 1 9 Ø8 /20 

1 6 Ø8 /20 A3 Q335 

16 Ø8 /20 

3 4 Ø10 44 Ø10

1 6 Ø8 /20 
44 Ø103 4 Ø10

A4Q335 A5 Q335

1 9 Ø8 /20 

 4Ø10 /15 

Armaturni načrt sten
d=20 cm
M 1:50

Prerez 1-1
M 1:50

A1 Q335 

A2 Q335 

A5 Q335

A4Q335 

1Ø8 /20  

2 Ø10  

1Ø8 /20  

2a4 Ø10 1 Ø8 /20  1Ø8 /20  

4 Ø10  2a

4 Ø10  2a

Ø10/15  

2 Ø10  

1 Ø8 /20  

1
Ø8 /20  

4 Ø10  2a

16 Ø8 /20 1 8 Ø8 /20 L

POZ 2a, palice Ø10, L=134cm = 26 KOM
POZ 2b, palice Ø10, L=410cm = 8 KOM
POZ 2c, palice Ø10, L=90cm = 8 KOM
POZ 2d, palice Ø10, L=4,95cm = 4 KOM
POZ 3, palice Ø10, L=128cm = 8 KOM
POZ 4, palice Ø10, L=185cm = 8 KOM

30

30

20
h=12cm POZ 0/ DISTANČNIK MREŽE S500, Ø8,

L=104 cm, 1 KOM/m2 = 9 KOM

12
60

POZ 1/ U STREME Ø8/20 
L=134cm, 350 KOM 

60

OPOMBA:

- PREKRIVANJE PALIC, MREŽE MIN. 40cm

- NOSILNOT TEMELJNIH TAL Evd > 40MPa
- ZAŠČITNI SLOJ 4,0 cm

OPOMBA:
PREKLOPNE DOLŽINE ARMATURNIH PALIC:
Ø 8  - min. 45 cm
Ø 10 - min. 56 cm
Ø 12 - min. 70 cm
Ø 14 - min. 78 cm
Ø 16 - min. 90 cm

A1/   Q335   4.08 x 1.38,              KOM 2

POZITIVNA IN NEGATIVNA ARMATURNA MREŽA Q283 

A2/   Q335   0.88 x 1.38,              KOM 4

- BETON PLOŠČA C30/37, XC4, XF3

A3/   Q335   4.93 x 1.16,              KOM 4

KOSOVNICA ARMATURE:

2a

2a 2a

2a

A4/   Q335   1.17 x 1.16,              KOM 2
A5/   Q335   1.17 x 1.76,              KOM 2

A A

1

1

.04.04
.20 .201.10

1.50

.30

.2
0

1.
15

.4
0 1.

35

utor, ležišče pokorva 
naleganje min 3cm

utor, ležišče pokorva 
naleganje min 3cm

zaprt s povoznim inox 
pokorovom oz. rešetkami.
Predvidena rešetka 60x5mm

cev iztoka je v ravnini
z betonom 

utor, ležišče pokorva 
naleganje min 3cm

beton C20/25

ravno, zaglajeno dnobeton C20/25 ravno, zaglajeno dno

.0
5

.0
5

zaprt s povoznim inox 
pokorovom oz. rešetkami.
Predvidena rešetka 60x5mm

.0
6

.0
6

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT F - MERILNO MESTO:

TLORIS, PREREZ IN ARMATURNI NAČRT

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...
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162.00 mnv162.00 mnv

157.40 mnv 157.40 mnv

157.00 mnv157.00 mnv.4
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1.00 .40 1.60

.4
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OBJEKT G - PODPRONI ZID VIŠIN 4.60 m

3.
90

TEREN SPODNJI NIVO

TEREN ZA ZIDOM

4.00

1.
50

20.00

158.90 mnv

162.00 mnv

157.50 mnv

157.00 mnv

158.00 mnv

15.90

4.
10

.4
0

3.
70

.30 15.60

POGLED NA ZID

TLORIS ZIDU

PREREZ ZIDU

.1
0

1

1

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
OBJEKT G  

PODPORNI ZID 

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ NOVEGA ASFALTNEGA PLATOJA
M1:50
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BITUMIZIRAN DROBLJENEC 
AC22 base B50/70 A3 6cm

OBRABNOZAPORNI SLOJ  
AC11 SURF B 50/70 A3 4cm

TAMPON (0-32) 30cm

GEOTEKSTIL 300 g/m2

RAŠČEN TEREN

KAMNITA GREDA (64-128 mm) 30cm

DIMENZIJE PODPORNEGA ZIDU
SKLADNO Z NAČRTOM STATIKE
ŠT. 38/2026-NG

OBSTOJEČA OGRAJA PRITRJENA 
NA OBSTOJEČ ZID.  
ZID JE PRIKAZAN SHEMATSKO.

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ 
NOVEGA ASFALTNEGA PLATOJA

M 1:50

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU
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3.
60

10.40

STROJNICA
(nepohodna streha)

ZALOGOVNIK BLATA
(zg. plošča zalogovnika)

TLORIS POSTAVITVE OGRAJE NA OBJEKT D
M 1:50

1.57 .55 1.25.07 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.73 1.68 1.69 .07
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SHEMA OGRAJE- RAZVIT POGLED
Vsi elementi konstrukcije in pritrdilni elementi so 
izdelani iz inox materiala kakovosti AISI 304

Na cca 6m ustrezno dlatiraj 
ograjne elemente

5.11

Dolžina segmenta se prilagodi 
glede na končno izmero ograje 
oz. zidu, max 200cm

Odmik končnega stebra od 
objekta za < 13cm

Stebriček ograje se 
vijači v AB ploščo

Odmik končnega stebra od 
objekta za < 13cm

Lojtra segajo do 
vrha ograje

Razmik med 
horizontalami je
max 28cm Ø60.3

Ø28

Ograja vijačena
v AB steno

polnila Ø 16mmØ 60.3

svetle odprtine 
max 130mm

POGLED M 1:25

Ø 60.3

Raster med vertikalnimi stebrički
se smiselno prilagodi dolžini zidu.
Vendar naj ne presega 200cm

     

1.
00

PREREZ M 1:25

.8
5

.1
5

1.
00

Ø 60.3

Ø 16mm

Ø 60.3

max 2.00

Vsi elementi konstrukcije in pritrdilni elementi 
so izdelani iz inox materiala kakovosti AISI 304

sidrna  ploščica
150/150/5mm

4x sidrni vijak M10

Ø 60.3

Horitontale Ø 28mm

.55

.2
7

Vse prečke na
enaki razdalji

Sidranje v steno 

POGLED M 1:25

Vsi elementi konstrukcije in pritrdilni elementi 
so izdelani iz inox materiala kakovosti AISI 304

Ø 60.3

Horitontale Ø 28mm

.18

.5
5

Sidrni L kotnik
80/150/10, višine 140mm

4x sidrni vijak M10

PREREZ M 1:25

1.
00Zadnja horizontala

v nivoju AB plošče

≤ 0
.4

0

Prva prečka min 10cm in
max 40cm nad dostopno
površino .2

7

''Stopnica'' 
min 23cm in 
max 30cm

stranice se zaključijo
v višini ograje

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
SHEMA INOX OGRAJE

M 1:50, 1:25

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, 
VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...
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SHEMA INOX OGRAJE



Inox kotnik
50/50/4

0.
05

0.05

Sidranje v 
AB ploščo

Inox kotnik po celotni 
širini odprtine

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:
VBETRONIRAN INOX KOTNIK Z VARJENIMI SIDRI

Merilo: Številka načrta: Številka lista:
191:10 619-2024

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

Kraška ulica 2, 6210 SežanaN:
+386 31 346 406
info@aporia.si

T:
E:

www.aporia.siW:

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE 
MOST NA SOČI



sanitarije

OBJEKT 
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BRANKO DIKIĆ univ. dipl. inž. el. IZS E-1191

Datum izdelave: SEPTEMBER 2026

MOST NA SOČI

Številka načrta: 619-2026
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OBČINA TOLMIN
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TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576 IZS G-3576
ANEJ SREBOVT d.i.g. (un)
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SHEMA KERAMIKE: STROJNICA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
SHEMA KERAMIKE:

STROJNICA

M 1:50

21

Objekt /lokacija: Investitor /naročnik:

Vsebina risbe:

Vodja projekta:

Vrsta projekta:
Številka projekta:

Merilo: 1:25

Št.risbe:

Ident.št:

PZI

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE

Z

J

V

poria
APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. Cesta na Polane 27, 6210 Sežana +386 40 56 16 51 info@aporia.siN: T: E: www.aporia.siW:

Izdelovalec načrta: Ident.št:
Sodelavci:

Vrsta načrta: 2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

437/2024 KS

BRANKO DIKIĆ univ. dipl. inž. el. IZS E-1191

Datum izdelave: SEPTEMBER 2026

MOST NA SOČI

Številka načrta: 619-2026

5220 Tolmin

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576 IZS G-3576
ANEJ SREBOVT d.i.g. (un)

SHEMA KERAMIKE: STROJNICA



-1,45

+2.19

18 °

-1,38=158.18 mnv

strešna kritina
vzodlžne letve 5x4cm,
prilagodijo strešni kritini

prečne letve
8x5cm
tyvek folija

lesene deske

mrežica za mrčes
pocinkan polkrožni žleb
špirovec 

sestava Z2:
- zaključni omet z opleskom 1cm
- opeka 20cm
- TI EPS 5cm
- fasadni omet coz opleskom 1cm

kapna lega

AB venec

kamena volna
med špirovci + 
parna ovira

MK ''zelene'' 
plošče 2x1,25cm

obstoječa vrata

+3.60
slemenska lega

+3.60

-1,38=158.18 mnv

AB venec
špirovec 
zaključna pločevina
lesene deske

prečne letve 8x5cm

vzdolžne letve 5x4cm,
prilagodijo strešni kritini

strešna kritina

kamena volna
med špirovci + 
parna ovira

MK ''zelene'' 
plošče 2x1,25cm

tyvek folija

sestava Z1:
- zaključni omet z opleskom 1cm
- obstoječa stena 20cm
- TI EPS 5cm
- fasadni omet z opleskom 1cm

obstoječe okno

- zaključni omet z opleskom 1cm
- obstoječa stena 20cm
- TI EPS 5cm
- fasadni omet z opleskom 1cm

sestava S1:
dvokapna streha, naklon 18°
- opečni korec
- vzdolžne letve 5x4 cm
- prečne letve (na 70 cm) 8x5 cm
- tyvek folija
- lesene deske 2,5 cm
- leseno ostrešje
- kamena volna 14 cm
- parna zpora
- 2x MK "zelena" plošča s 
  finalno obdelavo 1,25 cm

*Razmak vzdolžnih letev prilagoditi
izbranemu tipu kritine.

SESTAVA T1:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- XPS 5cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 15cm
- tampon

SESTAVA T1:
- keramika 2cm
- estrih 7cm
- XPS 5cm
- hI P5 1cm
- AB plošča 15cm
- tampon

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
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Oznaka (ID)

Količina (kom.)

Dimenzije (m)

2D simbol

Pogled
(od zunaj)

Material

Barva (npr.)

VRATA V1

1

1,10 × 2,10

ALU izolativna zunanja vrata.
V spodnjem delu vratnega
krila je alu polnilo, v zgornjem delu
mlečno steklo.
Zunaj/znotraj sistemska kljuka
Clindrična nasadila

Po izboru projektanta

Parapet /

21
5

110

1.10

ALU simetrična zunanja  vrata. 
Prednostno krilo ima prehod 90cm.
V spodnjem delu vratnega
krila vgrajena rešetka. Krilo ima 
vgrajeno  polnilo v barvi profilov.
Zunaj/znotraj sistemska kljuka
Clindrična nasadila

VRATA V2

1

1,80 × 2,10

ALU  izolativna simetrična zunanja 
vrata.
V spodnjem delu vratnega
krila vgrajena protihrupna rešetka. 
Krilo ima vgrajeno zvočnozasčitno  
polnilo v barvi profilov.
Zunaj/znotraj sistemska kljuka
Clindrična nasadila

Po izboru projektanta

/

1.80

21
5

180

VRATA V3

1

1,40 × 2,10

Po izboru projektanta

/

1.40

21
5

140

SHEME VRAT

OPOMBA: * Pred izvedbo vse dimenzije preveriti na licu mesta!
        ** Sheme pred dobavo potrdi projektant!

  

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA SOČI
SHEME VRAT

OPOMBA:
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Objekt /lokacija:
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DETAJL CESTNEGA POŽIRALNIKA  DN500

Merilo: Številka načrta: Številka lista:
241:25 619-2026
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KANALETA FASERFIX SUPER300 S SIDRANIM LTŽ OKVIRJEM, RAZREZ OBR. DO F900, TIP 01, 
Z LTŽ REŠETKO VELIKOST REGE 170/20, ČRNA, S PRITRDILI

.300
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05
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40
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15
.390

.377
OBST. %OBST. %

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:
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.07 .09 .80 .09 .07

1.10

REVIZIJSKI JAŠEK Ø80 NA KANALU Ø40,30,25,20

BETON C25/30
BETON C12/15

BETON C25/30      0.37 m3
BETON C12/15      0.05 m3
CEM. OMET 1:2     0.95 m2
NEAR. CEV Ø 80   -
OPAŽ                     3.34 m2
ARMATURA          -
IZPOD. ZEMLJA    0.71 m3/m
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Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:
DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA DN800

Merilo: Številka načrta: Številka lista:
261:25 619-2026
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ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA

ZASIP V CONI CEVOVODA

ŠIRINA IZKOPA

a=
75

st

a=75st

CESTIŠČE ALI 
MAKADAMSKA 
POVRŠINA

O
S 

C
EV

O
V

O
D

A

.1
0

TAMPONSKI SLOJ 30cm

 LEŽIŠČE C12/15 (m3/m)

200 mm

PREMER CEVI

0.10

h (m)

0.07

250 mm 0.10 0.13

0.10300 mm 0.16

VRSTA ZEMLJINE

60
VEZLJIVA IN NEVEZLJIVA

MEHKA KAMNINA 4

3

5TRDA KAMNINA

NAKLONSKI KOT a KAKOVOSTNI RAZRED

70

80

ŠIRINA IZKOPA (m)

do 225 mm

PREMER CEVI ("OD")

α >60°

OD+ 0.40 m

od 225 do 350 mm

od 350 do 700 mm

ŠIRINA IZKOPA (m)

α < 60°

OD+ 0.40 m

OD+ 0.50 m OD+ 0.40 m

OD+ 0.70 m OD+ 0.40 m

OD ... zunanji premer v metrih

1/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD 
NAZIVNE VELIKOSTI CEVI

NAJMANŠA ŠIRINA JARKA (m)

do 1.00 m

GLOBINA JARKA (m)

ni podana

od 1.00 do 1.75 m

od 1.75 do 4.00 m

0.80 m

0.90 m

2/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V 
ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

nad 4.00 m 1.00 m

Najmanjša širina jarka je vedno največja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SIST EN 1610)

OBBETONIRANJE C16/20 (m3/m)

ZRNATA ZEMLJINA

BETON C16/20

POSTELJICA (m3/m)

0.08

0.13

0.14

400 mm 0.22 0.170.10

ŠIRINA IZKOPA .20.20

POSTELJICA (m3/m)

BETON C12/15

.2
0

h

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:
DETAJL POSTAVITVE PVC CEVI - OBBETONIRANA

Merilo: Številka načrta: Številka lista:
271:25 619-2026
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.1
5

AB plošča LTŽ pokrov AB venec

min .50

.1
5

Ø600

Ø660

Ø950

Ø1025-DN625
Ø1200-DN800

Ø1400-DN1000

AB plošča
LTŽ pokrov

.0
3

Ø680

Konus jaška

Telo jaška
min .20

.02

.1
5 

- z
a 

LT
Ž 

p.
 B

12
5 

in
 C

25
0

.2
0 

- z
a 

LT
Ž 

p.
 D

40
0

Standardno dno jaška Iztok Dotok

PE telo jaška

.1
5-

.2
0

H 
ja

šk
a H

PE konusa jaška 

Jašek se v območju 
0.5 m okoli jaška zasuje 
v plasteh do 30 cm z: 
- 0/16 lomljenec ali 
- 0/32 okroglozrnat in  
utrdi na 97% Proctorja. 

* Pravilno dimenzijo AB venca in AB plošče odreja projektant 
glede na nosilnost pokrova in obremenitve pormetne poršine

v primeru povozne variante je potrebno 
pri izgradnji zaključnega AB venca in 
podložne plošče upoštevati, da le-ta ne 
nalaga na vrh jaška. Razdalja med 
vrhom jaška in zaključnim AB vencem oz. 
spodnjim robom LTŽ pokrova mora 
znašati min. 50 mm. S tem se statične in 
dimanične obremenitve ne prenašajo 
direktno na telo jaška, temveč na utrjeni 
zasip okoli jaška. 

Premer AB 
venca mm

625

1025

800

1200

1000

1400

Premer 
jaška DN

Vsebina risbe:
DETAJL PE JAŠKA

Merilo: Številka načrta: Številka lista:
1:25 28.
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