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 3  KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 38-2026-NG 
 

1 Naslovna stran načrta – PRILOGA 1C 

2 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt 

v PZI in PID – PRILOGA 2C  

3 Kazalo vsebine načrta 

4 Tehnično poročilo 

5 Statični izračun 

6 Tehnični prikazi 

  

1. Pozicijski načrt          1:75 

2. Opažno armaturni načrt objekta predčiščenja     1:50 

3. Opažno armaturni načrt biološkega reaktorja     1:50 

4. Opažni načrt strojnice in zalogovnika blata      1:50 

5. Armaturni načrt temeljne plošče strojnice in zalogovnika blata   1:50 

6. Armaturni načrt sten strojnice       1:50 

7. Armaturni načrt sten zalogovnika blata      1:50 

8. Opažno armaturni načrt stropne plošče strojnice in zalogovnika blata 1:50 

9. Opažno armaturni načrt opornega zidu OZ 1     1:50 
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4. TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNO  

1.1. Lokacija 

Za investitorja Občino Tolmin oz. naročnika Komunalo Tolmin je potrebno izdelati projektno 

dokumentacijo za rekonstrukcijo čistilne naprave Most na Soči. Obstoječa ČN je bila zgrajena leta 

2002 in se nahaja na levem bregu reke Soča, na JZ strani naselja Most na Soči na zemljišču parc. 

št. 1169/2 k.o. Most na Soči. S tem načrtom se obdelujejo gradbene konstrukcije objekta.  

1.2. Predhodna dokumentacija 

Za objekte ČN nismo uspeli pridobiti načrtov PZI oz. PID za področje gradbeništva (gradbenih 

konstrukcij).  

2. OSNOVNI PODATKI  

2.1 Geološki in geomehanski podatki o temeljnih tleh 

Za objekt se je izdelalo geomehansko poročilo (Izdelovalec Cestal d.o.o., št. 704/2025-CE, datum 

september 2025). Ker so objekti že zgrajeni se slednje nanaša le za oporni zid, ki se zgradi na 

novo. Temeljna hribinska tla so iz apnenca in apnenčeve breče. Površinski pokrov je nekoliko 

preperel. Dopustne napetosti tal ne smejo presegati 500 kN/m2, modul reakcije tal je ocenjen na 

100 NM/m3. Pri dimenzioniranju opornega zidu se upošteva strižni kot φ = 350 in prostorninsko 

težo  = 21 kN/m3. Temeljenje opornega zidu se izvede na intaktna očiščena temeljna tla. Za zidom 

se izvede drenaža. Izkopno brežino je potrebno varovati z izvedbo sidranega brizganega betona. 

Pri izvedbi temeljenja objekta naj bo prisoten geomehanik. V primeru odstopanja od privzetih 

vrednosti je potrebno o tem obvestiti projektanta gradbenih konstrukcij. 

 

2.2 Sneg : objekt se nahaja v coni A1 na nadmorski višini A = 160,0 m. 

 sk = 1,293 [1+(A/728)2] = 1,36 kN/m2   

 

2.3. Veter :  objekt se nahaja v coni 3 (vb,0 = 20 m/s) 

 Kategorija terena: III (zmin = 5,0 m) 

 osnovna hitrost vetra: vb=cdir · cseason · vb,0 = 20 m/s 

  

2.4 Seizmični vplivi :  kategorija tal: A 

 proj. pospešek tal (ag/a): 0,275  

 sistem: AB temelji 

 kategorija pomembnosti: III 

 Seizmični vplivi niso upoštevani. 

2.5 Nezgodni vplivi :  Nezgodni vplivi niso upoštevani. Vpliv požara je upoštevan s 

predpisanimi krovnimi sloji. 

 



 

 N: Matavun 3C, 6215 Divača 
Inženirske storitve T: +386 31 715 394 

Benjamin Žnidarčič s.p. E: benjamin.znidarcic@gmail.com   
 

 

ČN MOST NA SOČI - PZI  
3 

 
 
 

3. OPIS KONSTRUKCIJE IN MATERIALOV  

3.1 Opis konstrukcije 

A. Obstoječe stanje 

Načrt obravnava sledeče objekte: 

− objekt B (komandni objekt, ki se preuredi v objekt predčiščenja). Gre za zidan objekt 

tlorisnih dimenzij 6,50 x 4,90 m temeljen na pasovnih temeljih, zahodni obodni zid temelji 

na AB steni objekta C. Nosilni zidovi so zidani iz betonskih zidakov debeline 20 cm po 

sistemu povezanega zidovja. Streha je enokapna z lesenim ostrešjem.  

− objekt C (emšer, ki se preuredi v biološki reaktor). Gre za vkopan bazen pravokotne oblike 

tlorisnih dimenzij 10,40 x 3,80 m, svetle globine 4,55 m. Obodne AB stene so debeline 30 

cm, temeljen je na AB temeljni plošči deb. 30 cm.  Preko bazena je deloma izvedena AB 

stropna plošča deb. 15 cm. Rušitve AB elementov se izvede skladno z vodilnim načrtom. 

− objekt D (usedalnik, ki se preuredi v zalogovnik blata). Gre za deloma vkopan AB bazen 

pravokotne oblike tlorisnih dimenzij 12,60 x 4,90 m, svetle globine 4,55 m. Obodne AB 

stene so debeline 20 cm, temeljen je na AB temeljni plošči deb. 20 cm. Preko bazena je 

deloma izvedena AB stropna plošča. Rušitve AB elementov se izvede skladno z vodilnim 

načrtom. 

− objekt E (biološko čiščenje, ki se preuredi v strojnico). Gre za deloma vkopan AB bazen 

pravokotne oblike tlorisnih dimenzij 8,00 x 5,80 m, svetle globine 2,72 m. Obodne AB 

stene so debeline 20 cm, temeljen je na AB temeljni plošči deb. 20 cm. Preko objekta je 

izvedena AB stropna plošča deb. 12 cm. Objekta D in E sta med sabo povezana s skupno 

steno. Rušitve AB elementov se izvede skladno z vodilnim načrtom. 

B. Predvideno stanje 

Objekt B (objekt predčiščenja): streha se iz enokapne spremeni v dvokapno, posledično se zidovi 

dvignejo. Nadzidave se izvedejo pot povezano zidovje. Ostrešje je leseno, streha je hkrati strop. V 

notranjosti se izravna plato za potrebe tehnologije.   

Objekt C (biološki reaktor): v bazenu se izvedejo tri nove AB predelne stene v katerih so preboji 

za potrebe tehnologije. 

Objekt D (zalogovnik blata): Obodne stene se nadvišajo za 1,55 m. Ker je zaradi višjih sten večja 

obremenitev se debelina temeljne plošče in sten poveča za 15 cm. Povezava med starim in novim 

betonom se izvede z uvrtanimi sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 

V4). Sidra se vgradi skladno z navodili proizvajalca injektirne mase. Stik med starim in novim 

betonom se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti (npr. Elastosil 34). Preko bazena se 

izvede nova AB stropna plošča debeline 20 cm. 

Objekt E (strojnica): Objekt se razširi - prizida tako da bo poravnan z objektom D. Nov del temelji 

na temeljni plošči deb. 30 cm. Obstoječi temeljni plošči se poveča debelina za 10 cm. Obodne 

stene se nadvišajo za 0,92 m. Steni proti zaledju se poveča debelina na 30 cm. Nove AB stene so 

debeline 20 cm. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi sidri iz armaturnih 

palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4). Sidra se vgradi skladno z navodili proizvajalca 

injektirne mase. Stik med starim in novim betonom se premaže s sredstvom za povečanje 

sprijemljivosti (npr. Elastosil 34).  Preko bazena se izvede nova AB stropna plošča debeline 20 

cm. 
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3.2 Sanacija betonov 

Objektov si nismo ogledali na lokaciji. Predvideva se, da so betoni do določene mere 

poškodovani (razpoke, slabo vezan beton, gnezda,…) 

Sanacija razpok: razpoke se sanira po postopku injektiranja z epoksidno injektirno smolo.  

Injektiranje razpok v betonu se izvede: 

- če je ugotovljena razpoka po prerezu samo na eni strani (enostransko), 

- če je širina razpoke vsaj 0,3 mm (manjših razpok se ne da ustrezno injektirati). 

Faznost del za izvedbo injektiranja je naslednja: 

- razpoke se po celotni dolžini povečajo (izdolbejo) in očistijo z vodnim curkom pod pritiskom 

ter z izpihovanjem s komprimiranim zrakom, sledi površinsko »maskiranje« izdolbenih razpok 

ob hkratni vgradnji injekcijskih nastavkov (pakerjev); maskiranje razpoke in vgradnja 

injekcijskih nastavkov se lahko izvede z uporabo tiksotropnega epoksidnega lepila kot na 

primer MAPEI Adesilex PG1, 

- po otrditvi tikostropnega lepila se izvede faza injektiranja z uporabo tekoče epoksidne smole 

za injektiranje, kot na primer MAPEI Epojet, 

 

Sanacija betona: poškodovane in slabo vezane dele se odbije z lahkimi pnevmatskimi kladivi. Ob 

armaturnih palicah so odbije beton v odmiku min. 2 cm, če je manj kot 2/3 preseka palice v 

zdravem betonu. Armaturne palice se krtači ali peska do zdrave podlage (stopnja čistosti SA 2,5 

po korozijski skali SIST 055900). Armaturne palice se zaščiti s premazom npr. MAPEI Mapefer 

1K premaz, na katerega se nanese sloj kremenčevega peska z namenom povečanja oprijemljivosti 

med armaturo in sistemom za reprofilacijo betona. Na mestih, kjer se je odstranil beton, se izvede 

reprofilacija AB stebrov z vgradnjo mikroarmirane, tiksotropne malte s kontroliranim krčenjem, 

kot na primer MAPEI Mapegrout T 40 z dodatkom Mapecure SRA 025 - 0,5 % (težnostno) za 

dodatno zmanjšanje krčenja do obstoječe konture prereza. Debelina enega sloja je 30 - 35 mm. V 

primeru, ko so potrebne debelejše reprofilacije se pred naslednjim nanosom počaka, da predhodni 

sloj začne vezati (ne več kot 4 ure pri 230C). Fina obdelava elementa se izvede z nanosom 

polimerne cementne malte kot na primer MAPEI Mapefinish v sloju debeline 2-3 mm (po 

celotnem elementu, ki se sanira). 

 

Dodatna ojačitev AB prereza  

Na mestih kjer je zaradi korozije prerez palic zmanjšan za več kot 25% se po reprofilaciji prereza 

dolepijo lamele iz ogljikovih vlaken kot na primer MAPEI Carboplate E 170850/1,4 po sledečem 

postopku:  

- Podlago na katero se bo vgradila karbonska tkanina je potrebno najprej reprofilirati. Za 

reprofilacijo debeline do 1 cm se uporabi dvokomponentno tiksotropno lepilo, kot na primer 

MAPEI Adesilex PG 1. Adesilex PG1 je lepilo, ki se namensko uporablja za lepljenje lamel. 

- V primeru, da je potrebno reprofilacijo podlage izvesti na večjih površinah in v debelinah 

večjih od 1 cm se uporabi tiksotropna, z vlakni armirana, malta s kompenziranim krčenjem za 

saniranje betona kot na primer MAPEI Mapegrout T40, 

- Reprofilirano površino se pred lepljenjem lamel vedno predhodno premaže z impregnacijskim 

premazom MapeWrap Primer 1! 
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Za objekte se je izvedel statični izračun skladno z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in 

stabilnosti objektov in skladno s standardi Eurocode  (EC1 do EC8), ki je priložen. Izračun se je 

izvedel z rač. programom Axis VM in excelovimi preglednicami. 

 

3.3 Materiali nosilne konstrukcije: 

Vse betone v stiku z umazano vodo se izvede kvalitete C30/37 XC4/XF3/XA2 PV-II Dmax 16 S4, 

zaščitni sloj 4,5 cm za vse elemente betonske konstrukcije s tem da se betone zaščiti s 

penetracijskim premazom odpornim na sulfate (npr. Kema Hidrostop penetrant). Delovni stiki so 

tesnjeni s tesnilnimi trakovi. Stik temeljna plošča – obodne stene se tesni s kovinskim trakom z 

bentonitno oblogo (npr. Pentaflex KB 167). Ostali delovni stiki se tesnijo z nabrekajočim trakom 

(npr. Sika Swell). Vsi izpostavljeni robovi konstrukcije se posnamejo s trikotno letvico 3/3 cm. 

Kvaliteta ostalih betonov je C30/37 XC3 PV-I, zaščitni sloj 2,5 oz. 3,0 cm. Za podporni zid se 

izvede betone v kvaliteti C30/37 XC4/XF1, PV-I, Dmax 13 S4, zaščitna plast 4,5 cm. Stik med 

temeljem in steno na zaledni strani se obdela s hidroizolacijo.   

Kvaliteta opažev mora biti VB 2. 

Betonsko jeklo: S500 B 

 

4. NAVODILA ZA GRADNJO 

4.1 Splošno 

Ob izkopih je potrebno zagotoviti prisotnost geomehanskega nadzora, ki kontrolira predpostavke 

iz statičnega izračuna. V primeru večjih odstopanj od predvidenih lastnosti temeljnih tal, naj 

potrebne ukrepe poda prisotni geomehanik. V času nizkih in visokih temperatur je potrebno 

zagotoviti ustrezno nego betona. Gradnjo naj izvaja usposobljen izvajalec. Nad deli naj se zagotovi 

strokovni nadzor. 

 

V kolikor se pojavijo razhajanja med predvideno in potrebno opremo oz. da se na opremi izvajajo 

spremembe se pred izvedbo del o tem obvesti projektanta, da se detajli izvedbe pred samo izvedbo 

ustrezno prilagodijo.  

4.2 Faznost gradnje 

Med rekonstrukcijo čistilne naprave bo zagotovljeno obratovanje zato se rekonstrukcija izvede 

po fazah, ki jih določa tehnološki proces.  

I. faza: rekonstrukcija biološkega čiščenja v strojnico in shrambo, 

II. faza: rekonstrukcija emšerja v biološki reaktor, 

III. faza: rekonstrukcija usedalnika v zalogovnik za odvečno blato, 

IV. faza: ostala dela: dela na komandnem objektu, oporni zid. 

 

 



5. STATIČNI IZRAČUN -  ČN MOST NA SOČI

1. VPLIVI NA OBJEKT

Stalne obtežbe

nivo 200 Lesena streha na koti +3,60

a = 18 st.

kritina - korec: 0,60 = 0,60 kN/m
2

deske, letve 0,20 = 0,20 kN/m
2

t.i. + h.i.: 0,30 1,0 = 0,30 kN/m
2

konstrukcija (0,05 m3/m2) 0,30 = 0,30 kN/m
2

knauf ploše 0,025 2,5 = 0,063 kN/m
2

gk  = 1,46 kN/m
2

nivo 100 Plošča na koti +1,75 (Plošča nad pritličjem)

zelena streha -zemlja 0,40 20,0 = 8,00 kN/m
2

izolacija TI 0,20 1,2 = 0,24 kN/m
2

izolacija HI 0,01 11,0 = 0,11 kN/m
2

naklonski beton 0,08 25,0 = 2,00 kN/m
2

konstrukcija 0,20 25,0 = 5,00 kN/m
2

gk  = 15,35 kN/m
2

10,35

nivo 0 Konstrukcija na koti ±0,00 (biološki reaktor)

rešetke 0,02 25,0 = 0,50 kN/m
2

konstrukcija 0,20 25,0 = 5,00 kN/m
2

gk  = 5,50 kN/m
2

0,50

nivo Tp1 Temeljna plošča na koti -1,77 (strojnica)

keramika 0,02 25,0 = 0,50 kN/m
2

cem. estrih 0,10 25,0 = 2,50 kN/m
2

izolacija HI 0,01 11,0 = 0,11 kN/m
2

konstrukcija 0,30 25,0 = 7,50 kN/m
2

gk  = 10,61 kN/m
2

3,11

Koristne obteže

nivo 200 Streha na koti +3,60 m, qk Qk Y0   Y1 Y2

kategorija H: strehe dostopne le za vzdrževanje 0,4 1,0 0 0 0

nivo 100 Plošča na koti +1,75 (Plošča nad pritličjem) qk Qk Y0   Y1 Y2

kategorija A: stanovanja 2,0 2,0 0,7 0,5 0,3

nivo 0 Konstrukcija na koti ±0,00 (biološki reaktor) qk Qk Y0   Y1 Y2

Plošča na koti -1,38 (Komandni prostor)

kategorija B: pisarne 3,0 4,5 0,7 0,5 0,3

nivo Tp1 Temeljna plošča na koti -1,77 (strojnica) qk Qk Y0   Y1 Y2

kategorija B: pisarne 3,0 4,5 0,7 0,5 0,3

Sneg objekt se nahaja v coni M1 na nadmorski višini A2 = 160 m

s = m1 Ce Ct sk = 1,08 kN/m
2

sk = 1,293 [1+(A/728)
2
] = 1,355 kN/m

2
 oz. min. 1,20  kN/m

2
 za cono A1

Ce = 1,00    … koeficient izpostavljenosti vetru

 Ct = 1,00    … toplotni koeficient

m1 = 0,80    … oblikovni koeficient (a<30
0
)

Veter

nadmorska višina objekta: A = 160 m

vetrna cona: 1 vb,0 = 20 m/s

kategorija terena III z0,III = 0,3 m;  zmin = 5,0 m

višina stavbe nad terenom: h = 5,0 m

faktor hribovitosti terena: co(z) = 1,0

1



vb = cd cs vb,0 = 20 m/s … osnovna hitrost vetra

cd = 1,0

 cs = 1,0

qb = ½  r · vb
2
 = 0,250 kN/m2 … osnovni tlak vetra

  r = 1,25 kg/m3

kr = 0,19 (z0/z0,II)
0,07

 = 0,215 … faktor terena

z0 = z0,III = 0,30 m … hrapavostna dolžina

z0,II = 0,05 m

cr (z= 5,0) = kr ln(z/z0) = 0,606 … faktor hrapavosti

cr (z= 5,0) = kr ln(z/z0) = 0,606

vm(z=5) = cr c0 (z=5) vb = 12,12 … srednja hitrost

vm(z=5,0) = cr c0 (z=7,12) vb = 12,12 m/s

ce(z=5) =(1+7 Iv(z)) (vm(z)/vb)
2
 = 1,281 … faktor izpostavljenosti

ce(z=5,0) =(1+7 Iv(z)) (vm(z)/vb)
2
 = 1,281

Iv(z=5) = k1/(c0(z) ln(z/z0)) = 0,355

Iv(z=5,0) = k1/(c0(z) ln(z/z0)) = 0,355

k1 = 1,0 … turbulenčni faktor 

qp(z=5) = ce(z=5) qb = 0,32 kN/m2 … tlak pri največji hitrosti vetra

qp(z=5,0) = ce(z=5,0) qb = 0,32 kN/m2

poševna streha: cpe,max = 0,30 we = 0,10 kN/m2 pritisk na streho

0,20 doda se 0,10 kN/m2 na račun prepustnosti strehe

cpe,10 = -1,35 we = -0,43 kN/m2 srk na streho

cpe,1 = -2,00 we = -0,64 kN/m2 srk na strešnike

Potres

kategorija tal A

projektni pospešek tal (ag/a) 0,275

sistem stavbe povezano zidovje

kategorija pomembnosti II

OBTEŽBA Z ZEMLJINO - ZASIP

Reaktor Zalogovnik blata, strojnica

višina zasipa: H_1 = 0,00 m višina zasipa: H_1 = 0,00 m

H_2 = 1,50 m H_2 = 0,60 m

H_3 = 4,90 m H_3 = 2,10 m

talna voda: ni prisotna H_4 = 3,30 m

strižni kot: f = 35,0
o

H_5 = 4,30 m

varnost: F = 1,25

teža zemljine: gz= 21,00 kN/m3

km = 1-sinf = 0,43 ….. mirni zem. pritisk

napetosti v tleh: z vozilom: 10,0 kN/m2 napetosti v tleh: z vozilom: 10,0 kN/m2

z sv z sv z sv z sv

0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

1,5 31,5 1,5 10,0 0,6 12,6 0,6 10,0

4,9 102,9 4,9 10,0 2,1 44,1 2,1 10,0

3,3 69,3 3,3 10,0

4,3 90,3 4,3 10,0

Zemeljski pritisk (kN/m2): Zemeljski pritisk (kN/m2):

pm_1 = H_1 * g * km = 0,00 4,26 4,26 pm_1 = H_1 * g * km = 0,0 4,26 4,26 kN/m2

pm_2 = H_2 * g * km = 13,43 4,26 17,70 pm_2 = H_2 * g * km = 5,4 4,26 9,64 kN/m2

pm_3 = H_3 * g * km = 43,88 4,26 48,14 pm_3 = H_3 * g * km = 18,8 4,26 23,07 kN/m2

pm_4 = H_4 * g * km = 29,6 4,26 33,82 kN/m2

pm_5 = H_5 * g * km = 38,5 4,26 42,77 kN/m2

2



Biološki reaktor

Zalogovnik blata

OBTEŽBA Z GOŠČO - KANALIZACIJA

teža gošče: gg= 11,00 kN/m3

globina gošče: pritisk gošče:

H_1 = 2,60 pg_1 = H_1 * g  = 28,60 kN/m2

H_2 = 3,60 pg_2 = H_1 * g  = 39,60 kN/m2

H_3 = 3,90 pg_3 = H_2 * g  = 42,90 kN/m2

H_4 = 5,45 pg_4 = H_3 * g  = 59,95 kN/m2

Biološki reaktor

3



Zalogovnik blata

Obtežne kombinacije

OPOMBA:

Za obstoječe konstrukcije od naročnika in investitorja nismo uspeli pridobiti načrta gradbenih konstrukcij

(faza PZI ali PID). 

Za vsak objekt se je zato izdelal statični izračun za obstoječe stanje in izračun za predvideno stanje.

Pri izračunu je bila upoštevana geometerija iz vodilnega načrta in podatki iz geomehanskega poročila 

št. 704/2025-CE, ki ga je izdelalo podjetje Cestal d.o.o.

Za vgrajeno opremo nismo uspeli pridobiti podatkov, zato so slednje ocenjene s "koristno" zvezno obtežbo, 

ki deluje na temeljni oz. stopni plošči objektov.
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A. AB KONSTRUKCIJE

Materiali

Razred betona: C 30/37, XC4, XF3 fc,k = 3,0 kN/cm2 fc,d = acc *fc,k /g

acc = 1,0 fc,d = 2,00 kN/cm2

Ecm = 3300,0 kN/cm2

g = 1,5

Betonsko jeklo: S 500B Palice fy,k = 50,0 kN/cm2 fy,d = 43,48 kN/cm2

Mreže fy,k = 50,0 kN/cm2 fy,d = 43,48 kN/cm2

Es = 20000,0 kN/cm2

g = 1,15

1. BIOLOŠKI REAKTOR

Stalna obtežba objekta predčiščenja na steno v smeri Y

d H g g

zid: 0,20 2,95 18 10,62 kN/m1

š g'

streha: 2,60 1,46 3,80 kN/m1

SKUPAJ: 14,42 kN/m1

Izračun opravim s programom Axis VM

1.A. OBSTOJEČE STANJE

1.A.1. TEMELJNA PLOŠČA

Napetosti pod temeljno ploščo nikjer ne presegajo 150 kN/m2

Spodnja armatura, smer X
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Spodnja armatura, smer Y

Zgornja armatura, smer X

Zgornja armatura, smer X

OCENJENA ARMATURA:  

zgornja in spodnja armatura ± Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

robovi - U-ji  f 10 / 18 cm ± As,dej = 4,36 cm2

robovi - ojačitev ± 2 x  f 14 

1.A.2. OBSTOJEČE STENE W X I in W X II

Zunanja armatura, smer X
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Zunanja armatura, smer Y

Notranja armatura, smer X

Notranja armatura, smer Y

Armatura v obstoječih stenah Y I in Y II je manjša kot v stenah X I in X II. 

II. MEJNO STANJE UPORABNOSTI

OMEJITEV NAPETOSTI

sc   ≤  0,6 fck … za karakteristično kombinacijo vplivov

sc   ≤  0,45 fck … za navidezno stalno kombinacijo vplivov

ss   ≤  0,8 fyk … za karakteristično kombinacijo vplivov

Obremenitev, talna plošča
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Obremenitev, steni X I in X II

Obremenitev, steni Y I in Y II

MEd = 2.065,0 kNcm b = 100,00

As = 3,35 cm2 h = 30,00

As' = 3,35 cm2 a = a' = 5,00 cm

d = 25,00

ae = Es/Ecm = 6,06

Es = 20000

Ecm = 3300

x = 3,11 cm

ss = 3MEd/(As(3d-x)+As'(x-3a')(x-a')/(d-x))= 25,36 <  0,8 fyd = 34,78 kN/cm2

sc  = (ss/ae)(x/(d-x)) = 0,59 kN/cm2 <  0,6 fck = 1,80 kN/cm2

OMEJITEV RAZPOK

wk =  sr,max (esm  - ecm ) = 0,396 mm < 0,20 mm

 (esm  - ecm ) = (ss - kt(fct,eff / rp,eff )(1+ae rp,eff))/Es  ≥ 0,6 ss / Es

rp,eff = As / Ac,eff= 0,004

Ac,eff= bw hc,eff = 896,4 cm2

hc,eff = min 2,5(h-d)= 12,50 cm

(h-x)/3= 8,96 cm

h/2= 15,00 cm

kt = 0,4 (dolgotrajna obtežba)

fct,eff = 0,29 kN/cm2 … iz tabele za C 30/37

 (esm  - ecm ) = -3,19E-04 ≥ 0,6 ss / Es = 7,61E-04

če je armatura na medseb. odaljenosti: < (5c+2f) = 246 mm

 sr,max = 3,4c + 0,425k1k2f/rp,eff  = 520,3 mm

f = 8 ….. premer palice

c = a - f/2 = 46,0 mm
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k1 = 0,8 … za rebrasto armaturo

k2 = 0,5 … za čisti upogib

OCENJENA ARMATURA:

notranja in zunanja armatura ±Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

glede na statične zahteve

V kolikor je tem. plošča dimenzionirana na kriterij razpok bi se morala v zgornji coni tem. plošče uporabiti min. Q503,

da se razpoke omejijo na 0,2 mm!

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj)  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (po vertikali)  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (spodaj - sidra)  f 10 / 18 cm ± As,dej = 4,36 cm2

1.B. PREDVIDENO STANJE

1.B.1. TEMELJNA PLOŠČA

Napetosti pod temeljno ploščo so manjše od prvotnih in nikjer ne presegajo 150 kN/m2

Spodnja armatura, smer X

Spodnja armatura, smer Y
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Zgornja armatura, smer X

Zgornja armatura, smer X

IZBOR ARMATURE:  

zgornja in spodnja armatura Izberem: ± Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

robovi - U-ji Izberem:  f 10 / 18 cm ± As,dej = 4,36 cm2

robovi - ojačitev Izberem: ± 2 x  f 14 

Izbrana armatura temeljne plošče na prvotno stanje geometrije sten ustreza tudi na predvideno stanje sten. Nekoliko je le 

premajhna količina armature pod na novo predvidenimi stenami. Ker za so se posedki že izvršili pričakujemo, da bo 

obremenitev manjša od predvidene (računske). 

1.B.2. OBSTOJEČE STENE X I in X II

Zunanja armatura, smer X

Zunanja armatura, smer Y
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Notranja armatura, smer X

Notranja armatura, smer Y

II. MEJNO STANJE UPORABNOSTI

OMEJITEV NAPETOSTI

sc   ≤  0,6 fck … za karakteristično kombinacijo vplivov

sc   ≤  0,45 fck … za navidezno stalno kombinacijo vplivov

ss   ≤  0,8 fyk … za karakteristično kombinacijo vplivov

Obremenitev, talna plošča

Obremenitev, steni X I in X II
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Obremenitev, steni Y I in Y II

MEd = 1.415,0 kNcm b = 100,00 5,15 kNm moment v polju

As = 3,35 cm2 h = 30,00 pri obtežbi z goščo

As' = 3,35 cm2 a = a' = 5,00 cm

d = 25,00

ae = Es/Ecm = 6,06

Es = 20000

Ecm = 3300

x = 3,11 cm

ss = 3MEd/(As(3d-x)+As'(x-3a')(x-a')/(d-x))= 17,38 <  0,8 fyd = 34,78 kN/cm2

sc  = (ss/ae)(x/(d-x)) = 0,41 kN/cm2 <  0,6 fck = 1,80 kN/cm2

OMEJITEV RAZPOK

wk =  sr,max (esm  - ecm ) = 0,271 mm < 0,20 mm

 (esm  - ecm ) = (ss - kt(fct,eff / rp,eff )(1+ae rp,eff))/Es  ≥ 0,6 ss / Es

rp,eff = As / Ac,eff= 0,004

Ac,eff= bw hc,eff = 896,4 cm2

hc,eff = min 2,5(h-d)= 12,50 cm

(h-x)/3= 8,96 cm

h/2= 15,00 cm

kt = 0,4 (dolgotrajna obtežba)

fct,eff = 0,29 kN/cm2 … iz tabele za C 30/37

 (esm  - ecm ) = -7,18E-04 ≥ 0,6 ss / Es = 5,21E-04

če je armatura na medseb. odaljenosti: < (5c+2f) = 246 mm

 sr,max = 3,4c + 0,425k1k2f/rp,eff  = 520,3 mm

f = 8 ….. premer palice

c = a - f/2 = 46,0 mm

k1 = 0,8 … za rebrasto armaturo

k2 = 0,5 … za čisti upogib

IZBOR ARMATURE:

notranja in zunanja armatura Izberem: ±Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

glede na statične zahteve

Pri novi geometriji sten so računske razpoke manjše kot pri obstoječem stanju, še vedno pa je za omejitev razpok potrebna 

močnejša armatura od statično potrebne, zato se predlaga premaz plošče in sten z zaščitnim premazom odpornim na 

amonijev sulfat kot. npr. Kema.Hidrostop Penetrant

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (po vertikali) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (spodaj - sidra) Izberem:  f 10 / 18 cm ± As,dej = 4,36 cm2

Izbrana armatura obodnih sten na prvotno stanje geometrije sten ustreza tudi na predvideno stanje sten. 
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1.B.3. NOVE STENE St Y1, St Y2 in St Y3

Zunanja armatura, smer X

Zunanja armatura, smer Y

Notranja armatura, smer X
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Notranja armatura, smer Y

IZBOR ARMATURE:

notranja in zunanja armatura Izberem: ±Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (po vertikali - sidra) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (spodaj - sidra) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 4,36 cm2

2. ZALOGOVNIK BLATA IN STROJNICA

Izračun opravim s programom Axis VM

2.A. OBSTOJEČE STANJE

2.A.1. TEMELJNI PLOŠČI Tp1 in Tp2

Napetosti pod temeljno ploščo ne presegajo 200 kN/m2
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Spodnja armatura, smer X

Spodnja armatura, smer Y

Zgornja armatura, smer X
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Zgornja armatura, smer X

OCENJENA ARMATURA:  

zgornja in spodnja armatura ± Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

spodnja armatura - biol. čišč. ± Q 385 ± As,dej = 3,85 cm2

Lokalno vgrajene ojačitve (strojnica - deb. plošče 20 cm!)

robovi - U-ji  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,91 cm2

robovi - ojačitev ± 2 x  f 14 

2.A.2. OBSTOJEČE STENE ZALOGOVNIK

Zunanja armatura, smer X

Zunanja armatura, smer Y
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Notranja armatura, smer X

Notranja armatura, smer Y

2.A.3. OBSTOJEČE STENE STROJNICA

Zunanja armatura, smer X
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Zunanja armatura, smer Y

Notranja armatura, smer X

Notranja armatura, smer Y

II. MEJNO STANJE UPORABNOSTI

OMEJITEV NAPETOSTI

sc   ≤  0,6 fck … za karakteristično kombinacijo vplivov

sc   ≤  0,45 fck … za navidezno stalno kombinacijo vplivov

ss   ≤  0,8 fyk … za karakteristično kombinacijo vplivov

Obremenitev, talna plošča
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Obremenitev, stene zalogovnika

Obremenitev, stene strojnice

MEd = 1.654,0 kNcm stena zalogovnik b = 100,00

As = 3,35 cm2 h = 30,00

19



As' = 3,35 cm2 a = a' = 5,00 cm

d = 25,00

ae = Es/Ecm = 6,06

Es = 20000

Ecm = 3300

x = 3,11 cm

ss = 3MEd/(As(3d-x)+As'(x-3a')(x-a')/(d-x))= 20,31 <  0,8 fyd = 34,78 kN/cm2

sc  = (ss/ae)(x/(d-x)) = 0,48 kN/cm2 <  0,6 fck = 1,80 kN/cm2

OMEJITEV RAZPOK

wk =  sr,max (esm  - ecm ) = 0,317 mm < 0,20 mm

 (esm  - ecm ) = (ss - kt(fct,eff / rp,eff )(1+ae rp,eff))/Es  ≥ 0,6 ss / Es

rp,eff = As / Ac,eff= 0,004

Ac,eff= bw hc,eff = 896,4 cm2

hc,eff = min 2,5(h-d)= 12,50 cm

(h-x)/3= 8,96 cm

h/2= 15,00 cm

kt = 0,4 (dolgotrajna obtežba)

fct,eff = 0,29 kN/cm2 … iz tabele za C 30/37

 (esm  - ecm ) = -5,72E-04 ≥ 0,6 ss / Es = 6,09E-04

če je armatura na medseb. odaljenosti: < (5c+2f) = 246 mm

 sr,max = 3,4c + 0,425k1k2f/rp,eff  = 520,3 mm

f = 8 ….. premer palice

c = a - f/2 = 46,0 mm

k1 = 0,8 … za rebrasto armaturo

k2 = 0,5 … za čisti upogib

OCENJENA ARMATURA:

notranja in zunanja armatura ±Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

glede na statične zahteve

V kolikor so tem. plošča in stene dimenzionirana na kriterij razpok bi se morala v zgornji coni tem. plošče uporabiti min. Q503,

da se razpoke omejijo na 0,2 mm!

stik Tp2 s steno usedalnika  f 12 / 20 cm ± As,dej = 5,65 cm2

lokalno  f 12 / 15 cm ± As,dej = 7,54 cm2

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj)  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (po vertikali)  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (spodaj - sidra)  f 10 / 18 cm ± As,dej = 4,36 cm2
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2.B. PREDVIDENO STANJE

2.B.1. TEMELJNI PLOŠČI Tp1 in Tp2

Napetosti pod temeljno ploščo so večje od prvotnih a ne presegajo 250 kN/m2

Spodnja armatura, smer X

Spodnja armatura, smer Y
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Zgornja armatura, smer X

Zgornja armatura, smer Y

IZBOR ARMATURE:

spodnja armatura spodnja armatura ostane obstoječa predvidoma Q335, ker se plošča dobetonira z vrha 

zgornja armatura zalogovnik - Q 503 ± As,dej = 5,03 cm2

ojačitev v polju (smer Y):  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2 8,96 cm2

strojnica - nova plošča - Q 503 ± As,dej = 5,03 cm2

ojačitev ob konceh (smer Y):  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2 8,96 cm2

robovi - U-ji Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 4,36 cm2

robovi - ojačitev Izberem: ± 2 x  f 14 

Izbrana armatura temeljne plošče na prvotno stanje geometrije sten ustreza tudi na predvideno stanje sten. Nekoliko je le 

premajhna količina armature pod na novo predvidenimi stenami. Ker za so se posedki že izvršili pričakujemo, da bo 

obremenitev manjša od predvidene (računske). 
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2.B.2. STENE USEDALNIKA - 3. FAZA

Zunanja armatura, smer X

Zunanja armatura, smer Y

Notranja armatura, smer X
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Notranja armatura, smer Y

IZBOR ARMATURE:

notranja armatura Izberem: Q 503 ± As,dej = 5,03 cm2

glede na statične zahteve

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - ojačitev po vertikali Izberem:  f 12 / 20 cm ± As,dej = 5,65 cm2

sidra  f 10 / 25 cm ± As,dej = 3,14 cm2 8,79 cm2

robovi - (spodaj - sidra) Izberem:  f 10 / 25 cm ± As,dej = 3,14 cm2

Ker gre za najbolj obremenjen element je potrebno s sondami preveriti obstoječo armaturo (predvsem zunanjo).

 Večja stena mora biti armirana min. z mrežo Q503. V kolikor se izkaže, da je armatura manjša je potrebno steno

z zunanje strani ojačati s karbonskimi elementi po navodilu projektanta.

2.B.2. STENE STROJNICE 1. FAZA

Zunanja armatura, smer X

Zunanja armatura, smer Y
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Notranja armatura, smer X

Notranja armatura, smer Y

IZBOR ARMATURE:

OBODNE STENE

notranja in zunanja armatura Izberem: ±Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

NOTRANJE STENE

notranja in zunanja armatura Izberem: ±Q 257 ± As,dej = 2,57 cm2

vogali stene:

robovi - U-ji (zgoraj) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (po vertikali - sidra) Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - U-ji (spodaj - sidra) Izberem:  f 10 / 20 ± As,dej = 3,93 cm2
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2.B.4. STROPNI PLOŠČI P100 in P100a

Povesi plošč so minimalni, zato se nadvišanje plošč ne izvede.

Spodnja armatura, smer X

Spodnja armatura, smer Y
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Zgornja armatura, smer X

Zgornja armatura, smer Y

IZBOR ARMATURE:

strojnica

spodnja armatura + Q 385 ± As,dej = 3,85 cm2

zgornja armatura - Q 257 ± As,dej = 2,57 cm2

ojačitev nad predelno steno:  f 10 / 15 cm ± As,dej = 5,24 cm2 7,81 cm2

ojačitev nad vmesno steno (zalogovnik):  f 12 / 17 cm ± As,dej = 6,65 cm2

robovi - U-ji Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

lokalno  f 10 / 15 ± As,dej = 5,24 cm2

robovi - ojačitev Izberem: ± 2 x  f 12 
zalogovnik

spodnja armatura + Q 335 ± As,dej = 3,35 cm2

zgornja armatura - Q 257 ± As,dej = 2,57 cm2

robovi - U-ji Izberem:  f 10 / 20 cm ± As,dej = 3,93 cm2

robovi - ojačitev Izberem: ± 2 x  f 12 
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B. LESENO OSTREŠJE

Razred lesa: C 24 fm,d = kmod *fm,k /g

fm,k = 2,40 kN/cm2 fm,d = 1,477 kN/cm2

fv,k = 0,25 kN/cm2  fv,d = 0,154 kN/cm2

fc,0,k = 2,10 kN/cm2  fc,0,d = 1,292 kN/cm2

ft,0,k = 1,40 kN/cm2  ft,0,d = 0,862 kN/cm2

kmod = 0,8 E = 1100 kN/cm2

g = 1,3 E0,05 = 740 kN/cm2

r = 420,00 kg/m3

Jekleni elementi: S 235 J0 fy = 23,5 kN/cm2 E = 21000 kN/cm2

gM0 = 1,0

naklon strehe: a () = 18,0

OBTEŽBA: gk = 1,46 kN/m2

gS = 1,08 kN/m2

gW = 0,20 kN/m2

kombinacijski faktorji Y: Y0 Y1 Y2

Koristna obtežba v stavbah

kategorija: A stanovanja 0,7 0,5 0,3

kategorija: B pisarne 0,7 0,5 0,3

kategorija: C stavbe kjer se zbirajo ljudje 0,7 0,7 0,6

kategorija: H strehe 0 0 0

obtežba snega na stavbe (nmv pod 1000 m) 0,5 0,2 0

obtežba vetra na stavbe 0,6 0,2 0

Delni faktorji (STR - odpornost konstrukcije brez geotehničnih vplivov)

gG,j,sup gG,j,inf gQ,1 Y0,2gQ,2

1,35 1,00 1,50 1,5Y0,2

obtežna kombinacija:

1,35 Gneugodno +1,0 Gugodno + 1,5 Qk,1 +1,5 y0,2Qk,2 

1. ŠPIROVEC - POZ Šp1 L= 2,40 m L'=L/cosa 

Obtežba pravokotno na špirovec: g'k = gk cosa = 1,39 kN/m
2

V=ql/2 g'S = gS cosa cosa = 0,98 kN/m
2

M=gl
2
/8 g'W = gW = 0,20 kN/m

2

b (cm) d (cm) L'( m ) Dš ( m ) gk (kN/m) qs (kN/m) qw (kN/m)

10 14 2,52 0,90 1,25 0,88 0,18

tč Vg Vs Vw Mg Ms Mw

A,B 1,58 1,11 0,22 0,00 0,00 0,00

polje 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,14

MEJNO STANJE NOSILNOSTI

obtežba obtežne kombinacije rd   trajanje obt. kmod rd /kmod 

g 1,35 g = 1,35   stalno 0,60 2,242

g + qs 1,35 g + 1,50 qs = 2,40   srednje trajna 0,80 2,999

g + qs +qw 1,35 g + 1,50 qs +0,9 qw = 2,53  kratko trajna 0,90 2,806

L

BA

q
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UPOGIB

za obremenitev vzamem srednje vrednosti

MEd = 2,53 kNm sm= 6 Md / bh
2
 = 0,773 kN/cm

2
< fm,d = 1,477

VEd = 4,00 kN t =3Vd / 2beffh = 0,064 kN/cm
2

< fv,d = 0,154

beff = kcr b 

kcr = 0,67 …... masivni in lepljeni les

Bočna zvrnitev, kontrola:  lrel,m < 0,75

lrel,m = √( fm,k / sm,crit) = 0,34 < 0,75 ne obstaja nevarnost bočne zvrnitve!

sm,crit = My,crit / Wy ; za iglavce pravokotnega preseka: sm,crit = 0,78*b
2
*E0,05 / (Lef*h)

sm,crit = 0,78*b
2
*E0,05 / (Lef*h) = 20,42 kN/cm2

kcrit = 1,56 - 0,75 * lrel , za 0,75 < lrel,m < 1,4

kcrit = 1,000   , za lrel,m < 0,75

MEJNO STANJE UPORABNOSTI

navidezno stalna obtežna kombinacija

∑jGk,j + ∑iy2,iQk,i 

MEd,ser = 1,70 kN/m

Dopustne vrednosti upogibov za nosilce:

winst wfin

prostoležeči nosilec L/300 do L/500 L/150 do L/300

konzolni nosilec L/150 do L/250 L/75 do L/150

Začetna deformacija

winst = MEd,ser*L
2
/(9,6*EIef) = 0,45 cm < L'/300= 0,84

wg,inst = g/(g+p) winst = 0,26

wp,inst = p/(g+p) winst = 0,19

Končna deformacija strehe

 wfin =  wg,inst *(1+Y2,g *kdef ) + wp,inst *(1+Y2,p *kdef ) = 0,66 cm < L'/200= 1,26 cm

kdef = 0,80

Y2,g = 1,00 kontrola v redu 

Y2,P = 0,00 srednjetrajna spr. obtežba - sneg!

2. SLEMENSKA LEGA - POZ SL1

L= 4,10 m

Obtežba na lego: g'k = gk /cosa = 1,54 kN/m
2

g'S = gS  = 1,08 kN/m
2

g'W = gW = 0,20 kN/m
2

b (cm) d (cm) L'( m ) Dš ( m ) gk (kN/m) qs (kN/m) qw (kN/m)

18 22 4,10 2,40 3,69 2,60 0,47

tč Vg Vs Vw Mg Ms Mw

A,B 7,57 5,34 0,96 0,00 0,00 0,00

polje 0,00 0,00 0,00 7,75 5,47 0,99

MEJNO STANJE NOSILNOSTI

obtežba obtežne kombinacije rd   trajanje obt. kmod rd /kmod 

g 1,35 g = 10,47   stalno 0,60 17,449

g + qs 1,35 g + 1,50 qs = 18,67   srednje trajna 0,80 23,340

g + qs +qw 1,35 g + 1,50 qs +0,9 qw = 19,56   srednje trajna 0,90 21,735

L

BA

q

2



UPOGIB

MEd = 19,56 kNm sm= 6 Md / bh
2
 = 1,347 kN/cm

2
< fm,d = 1,477

VEd = 17,92 kN t =3Vd / 2beffh = 0,101 kN/cm
2

< fv,d = 0,154

beff=kcrb , kcr = 0,67 kcr = 0,67 (masivni in lepljeni les)

Bočna zvrnitev, kontrola:  lrel,m < 0,75

lrel,m = √( fm,k / sm,crit) = 0,30 < 0,75 ne obstaja nevarnost bočne zvrnitve!

sm,crit = My,crit / Wy ; za iglavce pravokotnega preseka: sm,crit = 0,78*b
2
*E0,05 / (Lef*h)

sm,crit = 0,78*b
2
*E0,05 / (Lef*h) = 25,92 kN/cm2

kcrit = 1,56 - 0,75 * lrel , za 0,75 < lrel,m < 1,4

kcrit = 1,000   , za lrel,m < 0,75

MEJNO STANJE UPORABNOSTI

navidezno stalna obtežna kombinacija

∑jGk,j + ∑iy2,iQk,i 

gEd,ser = 6,29 kN/m

Dopustne vrednosti upogibov za nosilce:

winst wfin

prostoležeči nosilec L/300 do L/500 L/150 do L/300

konzolni nosilec L/150 do L/250 L/75 do L/150

Začetna deformacija

winst =  5gk*L
4
 /(384*EIef) = 1,32 cm < L/300= 1,37

Končna deformacija

 wg,inst = g/(g+q)*winst = 0,77 cm

 wq,inst = q/(q+g)*winst = 0,55 cm

strehe

 wfin =  wg,inst *(1+Y2,g *kdef )+wq,inst *(1+Y2,q *kdef ) = 1,94 cm   < L/200= 2,05 cm

kdef = 0,80

Y2,g = 1,00

Y2,q = 0,00 srednjetrajna spr. obtežba - sneg!

3. KAPNE LEGE - POZ KL o

b (cm) d (cm)

14 14

Kapne lege je potrebno sidrati v horizont. zidne vezi z navojnimi palicami  f 16 mm 

na konceh, na mestih stikovanja in vmes na max. razdalji 2,00 m.

3



KONZOLNI OPORNI ZID OZ 1 ČN MOST NA SOČI - STATIČNI IZRAČUN

d0 = 0,40 m

d1 = 0,40 m

b = 3,00 m

hs = 4,50 m

ht = 0,45 m

H = 4,95 m

b2= 1,00 m

b1= 1,60 m

hp = 0,80 m

naklon zaledja b = 20,0
o 

naklon zidu glede na navpičnico: a = 0,0
o 

naklon smernice zem. pritiskov glede na vodoravnico; d = b = 20,0
o 

efektivna višina zidu: Heff = H+b1tgb = 5,53 m

1. Karakteristike tal (zasip)

stižni kot: f = 35,0
o 

tg amin= 0,219

kohezija c = 0 amin= 12,36

teža zemlj.: g = 21,00 kN/m3

kagh = 0,302 Kag = 0,322

kpgh = 2,580 Kpg = 2,745

Naklon kritične porušnice:

qa = 54,20
o 

2. Vplivi na zid

1. Zem. pritisk (lastna teža): … ročice glede na sredino temelja!

    pah = Heff * g * kagh = 35,11 kN/m2

   Eagh = 0,5 *pa  Heff = 97,13 kN/m    Eagv = Eagh tanb = 35,35 kN/m

ročica: e = Heff/3 = 1,84 m ročica: e = b/2 = 1,50 m

naklon: b = 20,00
o 

Epk = 0,5 *Hp
2 * g * kp = 17,34 kN/m … pasivni pritisk

2. obtežba v zaledju : p = 0,00 kN/m2 (vozilo 5 t)



h = Heff = 5,53 m

kh = Kag /cos b = 0,302

kv = Kag /sin b = 0,110

Eap,h = 0,00 kN/m

ročica: e = Heff/2 = 2,77 m

Eap,h = 0,00 kN/m

ročica: e = b/2 = 1,50 m

3. MEJNO STANJE NOSILNOSTI

Delni faktorji za plitvo in globoko temeljenje po proj. pristopu 2 in 3

iz tal

gf = gc = 1,25; gcu = 1,4

gR;e ; delni faktor za pasivni zemeljski pritisk (odpornost zemljine)

gR;v ; delni faktor za nosilnost tal

gR;h ; delni faktor za odpornost proti zdrsu

Kontrolo izvedemo po projektnem postopku PP2 za dve predpostavki: 

1. lastna teža zidu in zasipa nad temeljem ter obtežba v zaledju nad temeljem deluje ugodno: PP2 -I

2. lastna teža zidu in zasipa nad temeljem ter obtežba v zaledju nad temeljem deluje neugodno: PP2 -II

1,35 1,35

1,00 1,00

1,50 1,50

0,00 0,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,40 1,40

1,10 1,10

3.1. Ekscentričnost rezultante projektnih sil moment glede na sredino temelja

Izračun karakterističnih vrednosti vertikalnih sil (teža zidu in obtežba zaledja)

sila kN/m ročica (m)

Gs = 43,20 0,300

Gt = 33,75 0,000

GEO - PP3 gG= 1,00; gQ=1,35

projektni pristop
Vplivi ali učinki vplivov

iz konstrukcij

GEO - PP2

(plitvo temeljenje, podporne 

konstrukcije)

gG = 1,35; gG;ugod. = 1,00; 

gQ = 1,50

Odpornost tal

gR;e = gR;v =1,4

gR;h = 1,1

Ugoden vpliv teže (PP2-I)

Projektni pristop 2 (PP2)

Neugoden vpliv teže 

(PP2-II)

parameter opis

gf 

gc

gR,v

gR,h

obtežni faktor

obtežni faktor

obtežni faktor

obtežni faktor

materialni faktor

materialni faktor

nosilnost tal

odpornost tal - zdrs

gG - neugoden vpliv

gG - ugoden vpliv

gQ - neugoden vpliv

gQ - ugoden vpliv



Gz_□ = 151,20 -0,700

Gz_∆ = 9,78 -0,967

G_P = 0,00 -0,700 … obtežba zaledja

Izračun karakterističnih  sil (zemeljski pritiski)

sila kN/m ročica (m) sila kN/m ročica (m)
   Eagh = 97,13 1,84    Eagv = 35,35 -1,50

Eap,h = 0,00 2,77 Eap,v = 0,00 -1,50

Izračun po PP2-I (teža deluje ugodno)

Vd = 1,0*ΣGi + 0,0 *G_P + 1,35*Eagv + 1,50*Eap,v = 285,66 kN/m

Hd = 1,35*Eagh + 1,5 Eap,h = 131,13 kN/m

Md = 1,0*ΣGi ri+ 0,0*G_P rp 1,35*Eagv r+1,5*Eap,v r + 

+1,35 Eagh e1 + 1,5 Eap,h e2   = 67,89 kN

ed = Md / Vd = 0,24 < b/3 = 1,00 m Rezultanta je znotraj jedra prereza!

Efektivna širina temelja

B'= B - 2 ed = 2,52 m

Izračun po PP2-II (teža deluje neugodno)

Vd = 1,35*ΣGi +1,5*G_P + 1,35*Eagv+1,5*Eap,v = 368,94 kN/m

Hd = 1,35*Eagh + 1,5 Eap,h = 131,13 kN/m

Md = 1,35*ΣGi ri+ 1,5*G_P rp 1,35*Eagv r+1,5*Eap,v r + 

+1,35 Eagh e1 + 1,5 Eap,h e2   = 308,38 kN

ed = Md / Vd = 0,84 < b/3 = 1,00 m Rezultanta ni znotraj jedra prereza!

Efektivna širina temelja

B'= B - 2 ed = 1,33 m

3.2. kontrola nosilnosti temeljnih tal

opomba: tem. tla f  = 35,0
o 

c  = 5,0 kPa

naklon temelja: a = 0

R / A' = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * g' * B' * Ng * bg * sg  *ig

PP2-I PP2-II

razmerje Hd/Vd Hd / Nd (Nd = Vd) 0,46 0,36

ef. Širina temelja B'=B-2ed 2,52 1,33

površina temelja na m1 A'=B'*L (m2) 2,52 1,33

Razmerje šir. In dol. B'/L 0,00 0,00

obtežba v nivoju dna temelja q'=D*g  (kPa) 26,25 26,25

Faktor nosilnosti Nq 33,26 33,26

Faktor nosilnosti Nc 46,07 46,07



Faktor nosilnosti Ng 45,18 45,18

Količnik nagiba tem. ploskve bq = by = 1,00 1,00

Količnik nagiba tem. ploskve bc = 1,00 1,00

Količnik oblike temelja sq = 1,00 1,00

Količnik oblike temelja sg = 1,00 1,00

Količnik oblike temelja sc = 1,00 1,00

Koeficient ic = 1,00 1,00

Količnik mB 2,00 2,00

Količnik naklona obtežbe iq 0,29 0,42

Količnik naklona obtežbe ig 0,16 0,16

Nosilnost tal (kPa) R / A' (kPa) 675,42 692,83

Projektna odpornost tal Rd = R / A' * B'/gR  (kN/m) 1.218,02 657,33 kN/m1
gR  = 1,4

V obeh primerih projektna sila odpora Rd presega vrednost projektnih vplivov Vd

S tem je preverjeno mejno stanje nosilnosti tal in mejno stanje prevrnitve zidu.

3.3. Zdrs temelja (GEO) PP2- I PP2- II
Hd = 131,13 131,13 kN/m

Rd = Vd*tg dd  /g R,h = 145,47 187,88 kN/m

dd =  f d = 29,26
o 

  f  = 35,00
o 

Kontrola se izide brez upoštevanja pasivnih pritiskov 

Ff =  1,25 na zračni strani zidu (temelja)

g R,h = 1,1

4. Obremenitev za dimenzioniranje zidu in temelja

Msd = 1,35 pagh Hs
2
 /6 = 159,99 kNm

1,35 pagh  = 47,40 kN/m

Hs = 4,50 m 

Mx = 1,35 pagh x
3 /6Hs 

x = Hs/2= 3,5 Mx = 75,28 kNm

5. Dimenzioniranje zidu

beton: C30/37 fc,d = 2,00 kN/cm2

bet. jeklo: S 500 fy,d = 43,48 kN/cm2

b = 100,0 cm

hz = 40,0 cm

d = hz - a = 35,0 cm a = 5,00 cm

Msds = Msd = 159,99 kNm kd = 0,065

z = hz/2 - a = 0,15 izberem es/-e1: 5,0 1

kd = Msds /(fcdbd
2
) ks = 1,062

As = ksMsds/(dss)+Nd/ss + As = 11,17 cm2

TEMELJ sidra iz temelja v zid: F 16/ 18 cm + As,dej = 11,17 cm/m1

vzdolžna: F 14, 2*12 kos As,dej = 36,96 cm2

stremena: F 14 / 18 cm As,dej = 8,55 cm2/m1

ZID zaledna stran: Q 503 + As,dej = 5,03 cm2/m1

zračna stran: Q 335 + As,dej = 3,35 cm2/m1



objekt: ČN MOST NA SOČI št. načrta: 38/2026-NG

A. SEZNAM PALIČNEGA BETONSKEGA JEKLA S500 B

poz. fi l kos fi 6 fi 8 fi 10 fi 12 fi 14 fi 16 fi 18 fi 20 fi 22 fi 25

I KOMANDNI OBJEKT
1 8 0,86 54 46,4
2 12 1,32 12 15,8
3 8 0,76 84 63,8
4 12 0,55 12 6,6
5 12 1,10 24 26,4
6 12 3,04 24 73,0
7 10 3,65 12 43,8
8 8 0,85 54 45,9
9 12 6,00 10 60,0

9a 12 1,15 4 4,6
10 8 1,40 22 30,8
s1 12 0,70 40 28,0
s2 12 0,42 12 5,0
s3 12 0,50 8 4,0

II BIOLOŠKI REAKTOR
1 10 1,42 234 332,3
2 10 1,56 22 34,3
3 14 4,36 16 69,8

3a 14 3,56 4 14,2
4 14 4,22 16 67,5
5 14 1,35 4 5,4
s1 10 0,60 290 174,0

III TEMELJNA PLOŠČA Tp1 in Tp2
1 10 1,61 90 144,9
2 14 5,74 10 57,4

2a 14 3,56 8 28,5
3 10 2,31 24 55,4
4 10 2,41 13 31,3
5 10 3,20 4 12,8
6 10 3,24 40 129,6
7 8 0,61 20 12,2
8 10 4,05 4 16,2
s1 12 0,70 28 19,6
s2 10 0,55 68 37,4
s3 10 0,75 40 30,0
s4 12 0,40 192 76,8
s5 10 0,60 96 57,6
s6 10 0,80 100 80,0
s7 12 0,45 108 48,6

IV STENE STROJNICE 
1 10 1,84 23 42,3

1a 10 1,42 13 18,5
1b 10 1,74 18 31,3
2 10 1,76 40 70,4
3 12 1,54 16 24,6
4 10 1,34 225 301,5
5 8 0,88 16 14,1
6 8 1,92 16 30,7
7 14 4,37 22 96,1
8 14 3,66 12 43,9

8a 14 1,89 24 45,4
8b 14 2,57 4 10,3
9 10 4,37 8 35,0

10 12 1,46 16 23,4
10a 10 1,46 116 169,4
11 10 6,60 24 158,4

11a 14 6,60 2 13,2
12 10 1,74 84 146,2
13 10 1,54 39 60,1



14 10 6,00 18 108,0
15 12 1,89 52 98,3
s1 10 0,60 46 27,6
s2 10 0,70 180 126,0
s3 12 0,40 70 28,0
d1 8 0,54 50 27,0
d2 8 0,54 50 27,0

V STENE ZALOGOVNIKA BLATA 
1 12 6,01 44 264,4
2 12 2,56 36 92,2

2a 12 2,20 18 39,6
3 12 2,37 18 42,7
4 14 6,20 4 24,8
5 14 1,89 12 22,7
6 10 1,88 84 157,9
s1 10 0,75 28 21,0
s2 12 0,45 192 86,4
d1 8 0,76 20 15,2

VI STENE ZALOGOVNIKA BLATA 
1 10 1,86 52 96,7
2 10 1,66 117 194,2
3 10 1,75 52 91,0
4 10 2,11 84 177,2
5 12 6,00 18 108,0

5a 12 5,20 18 93,6
6 12 6,14 8 49,1
7 12 3,72 12 44,6
8 12 6,00 12 72,0
9 12 2,70 43 116,1

10 10 2,70 10 27,0
d1 10 0,97 100 97,0

VII OPORNI ZID OP1
1 14 3,51 95 333,5
2 14 3,51 95 333,5
3 16 2,70 95 256,5
4 12 2,11 84 177,2
5 14 6,00 48 288,0

5a 14 6,50 24 156,0
6 12 2,51 10 25,1
7 12 2,52 10 25,2
8 12 2,51 12 30,1
9 12 2,80 18 50,4

10 10 1,51 103 155,5
11 10 2,11 23 48,5
12 10 2,11 23 48,5
13 10 1,41 32 45,1
14 14 4,45 6 26,7
15 12 6,00 2 12,0

DOLŽINA PO FI 0,0 313,2 3.634,0 1.871,5 1.636,8 256,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TEŽA FI/DOL. ENOTO kg/m 0,410 0,410 0,639 0,922 1,253 1,638 2,073 2,559 3,096 3,999
TEŽA PO FI kg 0,0 128,4 2.322,1 1.725,5 2.050,9 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TEŽA DO IN NAD FI 12 kg 4.176,1 2.471,0
TEŽA SKUPAJ kg 6.647,1



B. SEZNAM BETONSKEGA JEKLA – MREŽE S500 B

poz. tip n t T
I BIOLOŠKI REAKTOR

1 Q-335 4 70,30 281,20
2 Q-335 8 70,30 562,40
3 Q-335 2 70,30 140,60

II. TEMELJNE PLOŠČE

1 Q-503 8 104,30 834,40
2 Q-503 4 104,30 417,20

III. STENE STROJNICE

1 Q-335 5 70,30 351,50
2 Q-335 1 70,30 70,30
3 Q-335 4 70,30 281,20

4 Q-257 6 53,80 322,80

IV. STENE STROJNICE
1 Q-335 5 70,30 351,50

2 Q-335 1 70,30 70,30
3 Q-335 4 70,30 281,20

4 Q-257 6 53,80 322,80

V. STENE STROJNICE
1 Q-503 6 104,30 625,80

2 Q-503 6 104,30 625,80
3 Q-503 2 104,30 208,60
4 Q-503 2 104,30 208,60

5, 6 Q-503 2 104,30 208,60
7 Q-503 1 104,30 104,30

VI. STENE STROJNICE
1 Q-385 6 104,30 625,80

2 Q-335 4 104,30 417,20

3 Q-257 10 53,80 538,00

VII. OPORNI ZID OZ-1
1 Q-503 11 104,30 1.147,30

2 Q-335 11 70,30 773,30

TEŽA SKUPAJ kg 9.770,70



 

 N: Matavun 3C, 6215 Divača 
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6. TEHNIČNI PRIKAZI 
 



-1,97

-1,17

-0,95

-1,45

-4,55

-1,97

-1,97

OBJEKT D - ZALOGOVNIK BLATA (PREJ NAKNADNI USEDALNIK)

OBJEKT E - STROJNICA (PREJ EKOROL)

ZALOGOVNIK BLATA

STROJNICA

-1,77 -1,77

-1,77

-0,95

-0,95

-0,58

-0,40

-1,38

-4,55

sanitarije

OBJEKT B - OBJEKT PREDČIŠČENJA

(PREJ KOMANDNI OBJEKT)OBJEKT C - BIOLOŠKI REAKTOR (MBR)

(PREJ EMŠER)

OBJEKT

PREDČIŠČENJA
BIOLOŠKI
REAKTOR

-0,60

-1,50

±0,00

-1,45

-1,17

-4,55

+1.75+1.75

ZALOGOVNIK BLATA

-4,40

±0,00

-0,60
-0,58

-1,38
-1,50

+3.60

OBJEKT

PREDČIŠČENJA

BIOLOŠKI
REAKTOR

-1,38=158.18 mnv
Nadvišanje
AB stene

Nadvišanje
AB stene

Ojačitev obstoječe
stene

Ojačitev obstoječe
stene

Nova

AB plošča
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Št. risbe: 1
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Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:75

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170
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M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

POZICIJSKI NAČRT

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

AVGUST 2026

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO



Načrt ostrešja
M 1:50

obst. horiz. vez

HV1

1   33 Ø8 /20 9a   4 Ø12

9   4 Ø12, l=6,00 m
600

115

9a   4 Ø12, l=1,15 m

9   4 Ø12

HV 1

OBSTOJEČE

2   4 Ø12

s1   4 Ø12

St X1

St X2

S
t 
Y
3S
t 
Y
1

s1   4 Ø12

2   4 Ø12 2   4 Ø12

s1   4 Ø12

1 
  3

*7
 Ø

8/
15

OBST
OJEČE

Stena St Y3
M 1:50

Pogled

Stena St Y1
M 1:50

Pogled

Stena St X2
M 1:50

Pogled

Stena St X1
M 1:50

Pogled

-1.38-1.38

-1.38 -1.38

±0.0

OBSTOJEČE

OBSTOJEČE

±0,00

-1,50

±0,00

-1,45

-0,58

+3.60

+2.22

18 °18 °

OBJEKT

PREDČIŠČENJA

-1,38=158.18 mnv

Izvedba nove
strešne kritine in
strešne konstrukcije

H
V
 1

3   14 Ø8/20

1. faza
betoniranja

2. faza betoniranja,
po vgradnji lege

s1   4 Ø12

(sidranje v obst. hor . vez)

PALICE S500 B

ARMATURA KONSTR UKCIJ KOMANDNEGA OBJEKTA

1

5

s2

2

4

8

3  14 Ø8/20

8   18 Ø8 /20

s2   4 Ø 12

(sidranje v obst. v ert. vez)
2   4 Ø12

DET. A
M 1:251   33 Ø8 /204   4 Ø12

5   4 Ø12

6   4 Ø12

6

7

7   4 Ø10

DET. A

1   33 Ø8 /20

3   Ø8 /20

9   4 Ø12

+2.22
HV 3

Šp1 10/16

3   Ø8 /20HV 2

5   4 Ø12

4 
  4

 Ø
12

+2.22

s1

6   4 Ø12

+3.30 3   14 Ø8/20

8   18 Ø8 /20

2   4 Ø12

1   33 Ø8 /204   4 Ø12

5   4 Ø12

6   4 Ø12

7   4 Ø10

DET. A

+2.22

+3.30

9

9a

±0.0±0.0

+2.22+2.22

Opažno armaturni načrt konstrukcij pritličja
M 1:50

KL
1 

16
/1

6
KL

1 
16

/1
6

SL
1 

18
/2

2

Šp
1 

10
/1

4
Šp

1 
10

/1
4

+
3.

30

1
8
°

1
8
°

P2
 2

*5
/1

6

ŠPIROVEC Šp1

10/14 cm 

P1 2*5/16

1

1

KL1 16/14

KL1 16/14

SL1 18/22

+
2.

22
+

2.
22

P
re

re
z 

1
-1

M
 1

:5
0

Prečni prerez (pozicijska shema)
M 1:50

HV 1 HV 1

HV 2
HV 2HV 2HV 2

VV 1 VV 1

VV1VV1

SL1 18/22

Šp1 10/14
Šp1 10/14

HV 1

KL1 16/16 KL1 16/16

P2 2*5/16+2.22

3

3  14 Ø8/20 6   4 Ø12
6   4 Ø12

5   4 Ø125   4 Ø12

VV1

S
t 
Y
2

Stena St Y2
M 1:50

Pogled

-1.38

OBSTOJEČE

3   14 Ø8/20

8   18 Ø8 /20

2   4 Ø12

1   33 Ø8 /204   4 Ø12

5   4 Ø12

6   4 Ø12

7   4 Ø10

DET. A

+2.22

+3.30

HV 1

HV 2HV 2

VV 1

3  14 Ø8/20 6   4 Ø12

5   4 Ø121. faza
betoniranja

2. faza betoniranja,
po vgradnji lege

1. faza
betoniranja

2. faza betoniranja,
po vgradnji lege

Pozidava vratne
odprtine

Pozidava
vratne

odprtine

-0,60
-0,58

-1,38
-1,50

OBJEKT

PREDČIŠČENJA

-1,38=158.18 mnv

BIOLOŠKI
REAKTOR

+3.60

s2   4 Ø 12

(sidranje v obst. v ert. vez)

s2   4 Ø 12

(sidranje v obst. v ert. vez)
s1   4 Ø12

(sidranje v obst. hor . vez)

s1   4 Ø12

(sidranje v obst. hor . vez)

Vzdolžni prerez (pozicijska shema)
M 1:50

St X1 St X2

St Y1 St Y3St Y2

P200

P100

±0,0

Odstranitev okna

Delna rušitev
obstoječe stene

+2.22 +2.22 +2.22

HV 2HV 2HV 2

s3   8 Ø12

s1   28 Ø12

s3

9   2 Ø12

10

10
   

14
 Ø

8 
/2

0

s1
   

28
 Ø

12
 /2

0

s3
   

8 
Ø

12

9   4 Ø12

9 
  8

 Ø
12

9 
  4

 Ø
12

9   4 Ø12

10   Ø8/ 20

-Q-335-0,58

10
   

2*
4 

Ø
8 

/2
0

Stik starega in novega betona se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti
npr. Elastosil 34. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi
sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4).

Izravnava platoja

Izravnava platoja

  

 

 

 

 

LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

BETON - C30/37/XC1, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 2,5 cm
ARMATURA  - S500B

Št. risbe: 2
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

OPAŽNO ARMATURNI NAČRT OBJEKTA

PREDČIŠČENJA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!

OSTREŠJE; LES C24
Lege pritrjevati v b eton z navojnimi palicami fi 16 mm kvalitete 8.8 ter podložko fi 60/4 mm in matico M16 na razmiku
max. 2,0 m. Navo jne palice se vgradi pred betoniranjem - na navojno palico se v zabetoniranem delu vgradi dve

matici M16 z vme sno podložko fi 60/4 mm.  Možno je tudi pritrjevanje sider naknadno po betonaži s kemičnim lepilom
npr. Hilti HIT - HY 170.
Dokončno pritrjev anje na betonske elemente se lahko izvede po starosti betona 28 dni.
Lesene elemente med seboj povezati s tesarskimi zvezami in vijaki za les s široko glavo fi 8 mm ustrezne dolžine; po

2 kosa na stik na element. Vsi leseni elementi ostrešja se morajo protifungicidno in protiinsekticidno zaščititi!



ARMATURA  STEN BIOLOŠKEGA REAKTORJA

PALICE S500 B

1

2

MREŽE

4 * Q335

1

3

1a

-4,55

St Y4 St Y5
St Y6

3   4 Ø14
1   Ø10/20

3   4 Ø141   Ø10/20

s1   2* 14 Ø10 /25

      (zamik na cik-ca k)

±Q-335

3   4 Ø14
1   Ø10/20

3   4 Ø141   Ø10/20

s1   2* 17 Ø10 /27

      (zamik na cik-ca k)

±Q-335

Stena St Y4
d = 30 cm 1

1 
  1

8 
Ø

10
 /2

0

3a   4 Ø14

s1
   

2*
 1

4 
Ø

10
 /2

5

2   22 Ø10 /20

1 
  1

8 
Ø

10
 /2

0

s1
   

2*
14

 Ø
10

 /2
5

1   22 Ø10 /20

s1   2* 17 Ø10 /25

1 1
a

±Q-335

2    Ø10 /20

4   3 Ø14

s1   Ø10 /20 (zamik v vrstah 10 cm)

1    Ø10 /20

1

3a   4 Ø14

Biološki reaktor - armaturni načrt

Stena St Y5
d = 30 cm 2

Pogled Prerez 1-1

Pogled Prerez 3-3

s1  Ø10 /20 (izmenično  na cik-cak)

1    Ø10 /20

±Q-335

4   2 Ø14

4   2 Ø14

4   2 Ø14

1 
  2

2 
Ø

10
 /2

0

3   4 Ø14

s1
   

2*
 1

7 
Ø

10
 /2

5

1   22 Ø10 /20

1 
  2

2 
Ø

10
 /2

0

s1
   

2*
17

 Ø
10

 /2
5

1   22 Ø10 /20

s1   2* 17 Ø10 /25

3   4 Ø14

Tloris sten
M 1:50

3   4 Ø14
1   Ø10/20

3   4 Ø141   Ø10/20

s1   2* 17 Ø10 /25

      (zamik na cik-ca k)

±Q-335

s1   2* 14 Ø10 /25

      (zamik na cik-ca k)

s1   2* 17 Ø10 /25

      (zamik na cik-ca k)

s1   2* 17 Ø10 /25

      (zamik na cik-ca k)

OBSTOJEČE?

-0.05
±0,00

-0.95

1 
  2

2 
Ø

10
 /2

0

3   4 Ø14

s1
   

2*
 1

7 
Ø

10
 /2

5

1   22 Ø10 /20

1 
  2

2 
Ø

10
 /2

0

s1
   

2*
17

 Ø
10

 /2
5

1   22 Ø10 /20

s1   2* 17 Ø10 /25

3   4 Ø14

2

3

-0.15 -0.15

4   3 Ø14

4   2 Ø14 4   2 Ø14

2

2

3

5   2 Ø145   2 Ø14

Prerez 2-2

s1   Ø10 /20 (zamik v vrstah 10 cm)

1    Ø10 /20

±Q-335

4   2 Ø14

4   2 Ø14

PREBOJ
D=16 cm

-0.05

3

3a

4

5

8 * Q335

2

2 * Q335

3

3

-4,55

St Y4 St Y5
St Y6

Biološki reaktor - opažni načrt

Tloris sten
M 1:50

Stena St Y6
d = 30 cm

Pogled

St Y4 St Y5 St Y6

A

A

Prerez A-A
M 1:50

-0.15
-0.05

-0.95

Stena St Y5
d = 30 cm

2Pogled

-0.15
-0.15

3

Stena St Y6
d = 30 cm

Pogled

Stena St Y4
d = 30 cm

1Pogled

-0.95

-4.55

±0.0

4   2 Ø14 4   2 Ø14

4   2 Ø14 s1

-4.55 -4.55 -4.55

4xPREBOJ Z VGRAJENO PVC
CEVJO FI 200 mm Z MUFNO

PREBOJ
60/55 cm

2.FAZA

BIOLOŠKI REAKTOR

BIOLOŠKI
REAKTOR

PRELIVNI ROB; INOX PLOC�EVINA dim
4300/220/10 mm, PRITRJENA Z VIJAKI
M10/28 cm. VSE INOX AISI 316

St YI

St YII

St XII

St XI

DET. A

s1  Ø10 /20 (izmenično  na cik-cak)

1    Ø10 /20

4   2 Ø14

DET. A
M 1:25

Izdelava utora na m estu novih
sten, pregled armatu re

DET. A

DET. A

2.FAZA

BIOLOŠKI REAKTOR

-0.58

-0.95

-0.95

±0.0 ±0.0±0.0

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

DET. B

-3.61

DET. B
M 1:25

 PVC CEV FI 200 mm Z MUFNO

VGRAJENA PRED BETONAZ�

2

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

1    Ø10 /20 1    Ø10 /20

Stik starega in novega betona se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti
npr. Elastosil 34. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi
sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4).

  

 

 

 

 

LEGENDA

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

Št. risbe: 3
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

OPAŽNO ARMATURNI NAČRT BIOLOŠKEGA
REAKTORJA - FAZA II

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - NOVO

BETON - C30/37, XC4/XF3/XA2, PV-II, Dmax 16, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 4,5 cm
Penetracijski premaz odpornen na sulfate
ARMATURA  - S500B

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!



1. FAZA
STROJNICA

-4.40

Tp1
d=30+15 cm

-1.97

Tp2
d=20+10 cm

Opažni načrt temeljne plošče Tp1 in Tp2 zalogovnika blata in strojnice

Tloris
M 1:50

3

3

1 1

2 2

3. FAZA
ZALOGOVNIK BLATA

Prerez 2-2
M 1:50

Prerez 3-3
M 1:50

-1,50

±0,00

+1.75

-1.77
-1.87

Tp1

Tp2

-4.40

+2.44=162,0 mnv

-1.50

Prerez 1-1
M 1:50

+1.75

-4.40

P100 P100a

P100

P100a

Tp2

Tp1

-1.45

-1.87

At1At1

At1

-0.95

±0.0
1. FAZA
STROJNICA

3. FAZA
ZALOGOVNIK BLATA

3. FAZA
ZALOGOVNIK BLATA

1. FAZA
STROJNICA

+1.75 +1.75

+2.44+2.44

1. FAZA
STROJNICA

Opažni načrt sten zalogovnika blata in strojnice

Tloris
M 1:50

3

3

1 1

2 2

3. FAZA
ZALOGOVNIK BLATA

-1.45

-1.17

-0.95

S
t Y

1

St X1

S
t 
Y
3

St X2

St X3

S
t Y

2

-1.97

-1.97
-1.87

St X4

S
t Y

1
*

Delovni stik

S
t 
Y
3
*

NOV ŠKATLAST
PREBOJ
600x200mm

+0.03

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

PREBOJ
SE ZAPRE

OZ 1

OZ 1

LEGENDA

Št. risbe: 4
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

OPAŽNI NAČRT STROJNICE IN ZALOGOVNIKA BLATA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

VSE MERE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU!

KVALITETA OPAŽA VB2

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

AVGUST 2026

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO



OZ 1

2 2 2 2 2a2
a

1

OZ 1

1

1   Ø10 /15,20

3   Ø10 /15

1   Ø10 /15
s1   Ø12 /30 (v spodnj i coni)

s4  (16x12) Ø12 /50

s2   Ø10 /30 (v zgornji  coni)

Ojačitve v plošči (±) in spodnja cona mrež

1 1 1 1 11 
  2

9 
Ø

10
 /2

0

OZ 1

1
Armaturni načrt temeljne plošče Tp1 in Tp2
d = 30+15; 20+10 cm

M 1:50

Sidra v obstoječi beton in spodnja cona mrež

s1
   

20
 Ø

12
 /3

0

s5   Ø10 /25 (v zgornji  coni)

s4  (16x12) Ø12 /50

s5   Ø10 /25 (v zgornji  coni)

1 1

2 2

s6   Ø10 /25s6   Ø10 /25

s5   Ø10 /25 (v zgornji  coni)

3 3

3 3

s7  (18x6) Ø12 /40,50

DET. A

Prerez 1-1
M 1:50

Prerez 2-2
M 1:50

s6   2* 37 Ø10 /25

s6
   

2*
 1

3 
Ø

10
 /2

5

3   11 Ø10 /20

1 
  2

2 
Ø

10
 /1

5
2 

  6
 Ø

14

s1  8 Ø12 /30

1 
  1

2 
Ø

10
 /2

0

1   15 Ø10 /15

2 
  4

 Ø
14

1   12 Ø10 /20

Zgornja cona in sidra iz plošče

3

3

s3  19 Ø10 /20

s3   Ø10 /25

Prerez 3-3
M 1:50

-1.97

Tp1

Tp2

-4.40

DET. A

s2
   

18
 Ø

10
 /3

0

ARMATURA  TEMELJNE PLOŠČE Tp1 (FAZA III.) in Tp2 (FAZA I.)

PALICE S500 B

1

MREŽE

8* Q503

2

2a

5

4 * Q503

1

s2

s3
   

21
 Ø

10
 /2

0

s3   Ø10 /25

2a  4 Ø14

2a  4 Ø14

2    6 Ø14

2    4 Ø14

3

4   13 Ø10 /20

3 
   

9 
Ø

10
 /2

0

5 
  -

 4
 Ø

 1
0/

 2
0

3    2 Ø10

3    2 Ø10

4

s1

s4

s5   Ø10 /25 (v zgornji  coni)

s6   Ø10 /25 s6   Ø10 /25

s5
   

2*
12

 Ø
10

 /2
5

s5   2* 36 Ø10 /25

s6

s5

s7

6    40 Ø 10 /20

6

6    Ø8 /20

s7   Ø12 /50

s5   Ø10 /25

s6   Ø10 /25

DET. A
M 1:25

kov. tesnilni trak  npr.
PENTAFLEX KB 167

5    4 Ø10

DET. A

s2   25 Ø10 /30

s2   Ø10 /30

s3   31 Ø10 /25

s2   25 Ø10 /30

s2   Ø10 /30

s3

2 2a-Q-503

±Q-503

-Q-503

-Q-503

-Q-503

s7  (18x6) Ø12 /40,50

s7  (18x6) Ø12 /40,50

s4  (16x12) Ø12 /50

DET. A

1   Ø10 /15,20

-4.40

-1.97

s3   Ø10 /25

1 1

2 2

3

3

1 1

2 2

3

3

3   Ø14 /15

2    6 Ø14

DET. B
M 1:25

Stik starega in novega betona se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti
npr. Elastosil 34. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi
sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4).

DET. C

7

DET. C
M 1:25

STENA KANALETE

7    Ø8 /20

8    4 Ø10

8

  

 

 

 

 

LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

BETON - C30/37, XC4/XF3/XA2, PV-II, Dmax 16, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 4,5 cm (Tp2)
Penetracijski premaz odpornen na sulfate
BETON - C30/37, XC3, PV-I, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,0 cm (Tp1)
ARMATURA  - S500B

Št. risbe: 5
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

ARMATURNI NAČRT TEMELJNE PLOŠČE STROJNICE
IN ZAOGOVNIKA BLATA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!
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Stik starega in novega betona se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti
npr. Elastosil 34. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi
sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4).

  

 

 

 

 

LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

Št. risbe: 6
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

ARMATURNI NAČRT STEN STROJNICE

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

BETON - C30/37, XC4/XF3/XA2, PV-II, Dmax 16, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 4,5 cm
Penetracijski premaz odpornen na sulfate
ARMATURA  - S500B

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!
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Stik starega in novega betona se premaže s sredstvom za povečanje sprijemljivosti
npr. Elastosil 34. Povezava med starim in novim betonom se izvede z uvrtanimi
sidri iz armaturnih palic in injektirne mase (npr. Hilti HIT-RE 500 V4).

  

 

 

 

 

LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

Št. risbe: 7
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

ARMATURNI NAČRT STEN ZALOGOVNIKA BLATA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

BETON - C30/37, XC4/XF3/XA2, PV-II, Dmax 16, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 4,5 cm
Penetracijski premaz odpornen na sulfate
ARMATURA  - S500B

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!
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LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

Št. risbe: 8
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

OPAŽNO ARMATURNI NAČRT STROPNE PLOŠČE
STROJNICE IN ZALOGOVNIKA BLATA

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

KVALITETA OPAŽA VB2

DIMENZIJE PREBOJEV SO NETO. VELIKOST PREBOJA SE PRILAGODI ZAHTEVAM IN
TEHNOLOGIJI TESNENJA, KAR JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI IZVEDBI !

BETON - C30/37, XC4/XF3/XA2, PV-II, Dmax 16, S4;  ZAŠČ. SLOJ BETONA 4,5 cm (P100a)
Penetracijski premaz odpornen na sulfate
BETON - C30/37, XC3, PV-I, S4;  ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,0 cm (P100)
ARMATURA  - S500B

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!
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Izkopno brežino za oporni zid je potrebno varovati z izvedbo sidranega brizganega betona!
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Prerez 2-2
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Oporni zid OZ 1
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BITUMENSKI DEBELI P REMAZ
kot. npr. LO-Bitumen 2K PS
(2 x 0,5 m na vsako stran ) BARBAKANE

Ø75mm /2m

DRENAŽNA CEV Ø200 m m

DRENAŽNO NASUTJE 1 6-32 mm
(omejeno z geotekstilom  )

PODLOŽNI BETON V NA KLONU

BITUMENSKI DEBELI P REMAZ
kot. npr. LO-Bitumen 2K PS
(2 x 0,5 m na vsako stran )

DRENAŽNA CEV Ø200 m m

DRENAŽNO NASUTJE 1 6-32 mm
(omejeno z geotekstilom  )

PODLOŽNI BETON V NA KLONU

ZALEDNA STRAN

ZALEDNA STRAN

  

 

 

 

 

LEGENDA

VSE MERE IN KOSE ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI

USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE!

Št. risbe: 9
Sodelavec:

Vodja načrta:

Vodja projekta:

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g.

Ident. št.:

Datum izdelave:

Ime in priimek

Merilo: 1:50

Investitor: Objekt:

Vsebina risbe:

Številka projekta:

Številka načrta:

Identifikac. oznaka:

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta:

Izdelal:

IZS G-2170

BENJAMIN ŽNIDARČIČ u.d.i.g. IZS G-2170

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

inženirske storitve BENJAMIN ŽNIDARČIČ s.p.
M: 031 715 394 E: benjamin.znidarcic@gmail.comN: Matavun 3C, 6215 Divača

OPAŽNO ARMATURNI NAČRT OPORNEGA ZIDU OZ 1

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE MOST NA

SOČI

AVGUST 2026

437-2024 KS

38/2026-NG

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. IZS G-3576

ARMIRAN BETON - OBSTOJEČE

NEARMIRAN BETON

OPEČNI ZID

ARMIRAN BETON - NOVO

KVALITETA OPAŽA VB2

BETON - C30/37, XC4/XF1, PV-I, Dmax 16, S4;  ZAŠČ. SLOJ BETONA 4,5 cm
ARMATURA  - S500B

OBVEZNA IZDELAVA PROJEKTA BETONA!

OBVEZEN JE GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL!


	    
	    
	    

