EVALUACIJA UCINKOVITOSTI | DJELOTVORNOSTI TE EVALUACIJA UCINKA
INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA - HRVATSKA ZA
RAZDOBLJE 2021. - 2027.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE USLUGA

1. UVOD

Europska komisija odobrila je 11. kolovoza 2022. Interreg program Slovenija — Hrvatska za razdoblje
2021. - 2027. (dalje u tekstu: program). Upravljacko tijelo programa je Ministarstvo za lokalnu
samoupravu, koheziju i regionalni razvoja u Sloveniji.

Cilj programa je o¢uvana, otporna i povezana prekograni¢na regija u kojoj je odrzivi razvoj glavni alat
za ekonomsku odrzivost, sigurnost, zastitu bioraznolikosti i socijalnu dobrobit svih stanovnika.

Programsko podrucje obuhvac¢a 17 NUTS 3 regija, odnosno devet NUTS 3 regija u Sloveniji i osam

NUTS 3 regija u Hrvatsko;j:

- Slovenija: Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-
kraska, Osrednjeslovenska i Primorsko-notranjska statisti¢ka regija;

- Hrvatska: Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebalka, Krapinsko-zagorska, Varazdinska,
Medimurska i Karlovacka zupanija te Grad Zagreb.

Tijekom pripremne faze programa provedena je teritorijalna i socioekonomska analiza kojom su
prikupljene informacije o tematskim podru¢jima u kojima prekograni¢éna suradnja mozZe najviSe
doprinijeti prevladavanju grani¢nih prepreka i regionalnih razlika. Analizom su utvrdeni glavni zajednicki
izazovi, potrebe i potencijali programskog podrucja, kao i strateski vazna podrucja u kojima primjena
prekograniéne suradnje moze pridonijeti prevladavanju grani¢nih prepreka i teritorijalnih razlika,
uzimajuéi u obzir gospodarske, socijalne, okoliSne i druge relevantne aspekte.

Zajednicki izazovi i potrebe za djelovanjem rjeSavaju se u okviru tri prioriteta i pet specifiCnih ciljeva
programa, za koje je dostupno 52,3 milijuna EUR (doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj
(EFRRY) iznosi 41,8 milijuna EUR), od ¢ega je 38,6 milijuna EUR iz EFRR-a namijenjeno projektima.

PRIORITET 1.: ZELENA | PRILAGODLJIVA REGIJA
Specifi€ni cilj:
o specifiCni cilj 2.4.: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprje€avanja rizika od
katastrofa te otpornosti, uzimajuéi u obzir pristupe temeljene na ekosustavima;
o specifiCni cilj 2.7.: Jatanje zastite i oCuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture,
medu ostalim u urbanim podrucjima, te smanjenje svih oblika oneciscenja.

PRIORITET 2: OTPORNA | ODRZIVA REGIJA
Specifi¢ni cilj
o specifiCni cilj 4.6.: Jacanje uloge kulture i odrzivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj
uklju€enosti i socijalnim inovacijama.

PRIORITET 3: DOSTUPNA | POVEZANA REGIJA
Specifi€ni cilj:
o specifiCni cilj 6.2.: Poveéanje ucinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativhe
suradnje te suradnje izmedu gradana, aktera civilnog drustva i institucija, osobito s ciljem
rieSavanja pravnih i drugih prepreka u pograni¢nim regijama ,



o specifiCni cilj 6.3.: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja ,,od gradana
za gradane®.

Vise informacija o programu dostupno je na mreznoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/.

U okviru programa ugovoreno je 35 standardnih i 71 mali projekt. ViSe informacija o projektima dostupno
je na mreznoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects/.

2. KONTEKST

2.1 Pravna osnova

U skladu s ¢lankom 35. Uredbe (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vije¢a od 24. lipnja 2021. o
posebnim odredbama za cilj ,Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog
fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, drzava ¢lanica ili
upravljacko tijelo provodi evaluaciju programa na temelju jednog ili viSe sljedecih kriterija: djelotvornosti,
uCinkovitosti, relevantnosti, koherentnosti i dodane vrijednosti za Uniju, s ciliem poboljSanja kvalitete
koncepcije i provedbe programa. Do 30. lipnja 2029. za svaki program mora se provesti evaluacija
kojom se ocjenjuje njegov u¢inak. Do navedenog roka Europskoj komisiji mora biti dostavljeno
zavrs$no izvjesce o evaluaciji uéinka programa.

Tijekom programskog razdoblja upravljacko tijelo osigurava da se evaluacije, ukljuCujuéi evaluacije
djelotvornosti, ucinkovitosti i u€inka, provode za svaki program na temelju Plana evaluacije koji je
odobrio Odbor za praéenje programa te da se provode u skladu s pravilima primjenjivima na pojedini
fond. Najmanje jednom tijekom programskog razdoblja vrednuje se doprinos fonda ostvarenju ciljeva
svakog prioriteta.

Upravljacko tijelo u suradnji sa zajedni¢kim tajniStvom i programskim partnerima izradilo je Plan
evaluacije Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027, koji je donesen 28. srpnja
2023. u okviru 4. pisne procedure Odbora za pracenje. Dokument je objavljen na mreznoj stranici:
http://www.si-hr.eu/2127/hr/about-programme/programme-documents/.

Upravljacko tijelo duzno je objaviti sve evaluacije na svojim mreZnim stranicama i dostaviti ih Europskoj
komisiji.

2.2. Svrhai ciljevi evaluacije

Svrha evaluacije je ocijeniti relevantnost, djelotvornost, ucinkovitost, odrzivost i utjecaja rezultata i
uCinaka programa koji se financira sredstvima EFRR-a te ocijeniti iskustva steena u provedbi
programa.

Opéi cilj evaluacije je ocjena djelovanja struktura programa i provedbe programa/projekta kako bi se
utvrdilo Sto funkcionira, a $to ne, predlozila pobolj$anja, formulirale preporuke za programsko razdoblje
2028. - 2034. te izdvojili primjeri dobre prakse po pojedinim tematskim podrucjima na razini projekata.

Ciljevi evaluacije u€inkovitosti i djelotvornosti programa su:
- ocijeniti u€inkovitost provedbe programa; i
- ocijeniti djelotvornost provedbe programa/projekata.

Ciljevi evaluacije uc€inka programa su:
- ocijeniti postignute rezultate i u€inke programa i njihovu odrzivost,

- ocijeniti komunikacijske u€inke u odnosu na planirane ciljeve;


http://www.si-hr.eu/2127/hr/
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- ocijeniti u¢inke programa/projekata na programsko podrucje, prekograni¢no stanovnistvo,
projektne partnere i druge ciline skupine.

3. PREDMET JAVNE NABAVE

Predmet javne nabave je evaluacija Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027.
Usvojenim Planom evaluacije predvidena je evaluacija ucinkovitosti i djelotvornosti programa te
evaluacija u€inka programa. Evaluacije ¢e se provoditi tijekom nekoliko godina jer njihova provedba
ovisi o provedbi i zavrSetku projekata iz razdoblja 2021. - 2027. te ¢e rezultati evaluacija utjecati na
programiranje novog programskog razdoblja 2028. - 2034. Zbog toga je evaluacija ucinka podijeljena
na dva dijela: evaluaciju u€inka programa I. i evaluaciju u€inka programa Il. Kako bi se osigurala
metodoloska dosljednost, usporedivost i kvaliteta rezultata, te sveobuhvatno tumacenje nalaza, kljuéno
je da evaluaciju ucinkovitosti i djelotvornosti te evaluaciju u€inka u okviru jednog Interreg programa
provodi isti izvodac. Buduci da postupak evaluacije Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje
2021. - 2027. ukljuéuje suradnju s programskim/projektnim partnerima s programskog podrucja u
Sloveniji i Hrvatskoj, u timu stru€njaka ponuditelja mora biti osigurana prisutnost najmanje jednog ¢lana
iz Slovenije i jednog €lana iz Hrvatske. To je ujedno jedan od uvjeta za provedbu javne nabave. Zahtjevi
u pogledu kadrovskih kapaciteta dodatno ¢e se utvrditi u dokumentaciji 0 nabavi.

Evaluacija Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027. podijeljena je na:

1. Evaluacija uéinkovitosti i djelotvornosti programa

U okviru evaluacije ucinkovitosti i djelotvornosti ocjenjuje se ucinkovitost i djelotvornost postupaka i
aktivnosti programa s ciliem poboljSanja kvalitete provedbe programa.

Svrha ove evaluacije je ocijeniti ucinkovitost i djelotvornost sustava upravljanja i provedbe programa.
UcCinkovitost se odnosi na upotrebu financijskih i administrativnih resursa u usporedbi s ishodima i
rezultatima; djelotvornost se odnosi na stupanj ostvarenja postavljenih op¢ih i specifi¢nih ciljeva.

Evaluacija ¢e biti usmjerena na:
- upravljanje i provedbu programa;
- postupke prijave i odabir projekata;
- komunikacijsku strategiju;
- upravljanje sredstvima za tehni¢ku pomoc¢;
- postupke izvjeStavanja o projektima te postupke povrata sredstava, prva iskustva s malim
projektima, ukljuCujuci analizu partnerstava za male projekte;
- postizanje okvira uspjesSnosti za sve pokazatelje prema pojedinim specifi€nim ciljevima.

II. Evaluacija ucinka programa l.

U okviru evaluacije ucinka provjerava se kako sredstva EFRR-a doprinose postizanju ciljeva svakog
prioriteta. Evaluacija je usmjerena na procjenu ucinka programa na programsko podrucje, dok se kod
projekata manjeg opsega usmjerava na pograni¢no podrucje, zasebno od drugih trendova i kretanja u
regiji.

Evaluacija obuhvaca ucinke programa u cjelini i njegovu ucinkovitost u odnosu na pojedine ciljeve.
Ocekuje se da ce evaluacija uCinka |. zapoCeti 2027. godine i biti usmjerena na male projekte te prve
zavrSene standardne projekte. IzvjeS¢e o evaluaciji u€inka treba biti izradeno i podneseno do kraja
programskog razdoblja (2027.).

Evaluacija ucinka I. bit ¢e usmjerena na:



procjenu ucinka prioriteta 1. — 3.,

vrijednosti pokazatelja ishoda i rezultata u odnosu na specifi¢ne cilieve programa, uzimajuéi u
obzir ciljeve pokazatelja ishoda i rezultata postignutih do datuma dogovorenog s naruciteljem;
pregled intervencijske logike;

ciline skupine, okvirne aktivnosti i tipove prihvatljivih korisnika;

horizontalna nacela;

komunikacijsku strategiju.

lll. Evaluacija ucéinka programa ll.

Vecina projektnih rezultata bit ¢e dostupna 2028. godine, stoga ¢e se tada zapocCeti s evaluacijom ucinka
programa ll. Ova ¢ée evaluacija biti usmjerena na pripremu cjelovitih podataka i nalaza koji moraju biti
dostupni Europskoj komisiji do 30. lipnja 2029. Stoga je izvodac¢ evaluacije obvezan izraditi i
dostaviti narucitelju zavrSno lzvjeSée o evaluaciji uéinka programa Il., ukljuéujuéi uvrstene
primjedbe narugéitelja, najkasnije do 31. svibnja 2029., odnosno mjesec dana prije roka utvrdenog
Uredbom (EU) 2021/1059.

Evaluacija u€inka Il. bit ¢e usmjerena na:

procjenu ucinka prioriteta 1. — 3.,

vrijednosti svih pokazatelja ishoda i rezultata u odnosu na specifiéne ciljeve programa, uzimajuci
u obzir cilieve pokazatelja ishoda i rezultata postignutih do 2029. godine;

pregled intervencijske logike;

ciline skupine, okvirne aktivnosti i tipove prihvatljivih korisnika;

horizontalna nacela;

komunikacijsku strategiju.

Primjeri op¢ih pitanja

Primjeri opéih pitanja za usmjeravanje rasprave:

Evaluacija uéinkovitosti i dielotvornosti programa

Koliko je u&inkovito djelovanje struktura programa?

Koliko su uéinkoviti i djelotvorni postupci programa?

U kojoj su mjeri programski postupci i obrasci prilagodeni korisnicima?

U kojoj su mjeri postupci pojednostavnjeni i uskladeni?

Jesu li potrebna poboljSanja u postupcima programa?

Jesu li utvrdena uska grla u postupcima programa i kako bi ih se moglo rijesiti?

Kakav je napredak programa u postizanju rezultata specifi¢nih ciljeva?

Koji su glavni zaklju¢ci provedbe projekata?

Koje su najvaznije isporu€evine u provedbi projekata?

Kakav je napredak postignut u podrudju kapitalizacije rezultata projekata, kako u okviru
pojedinacnih specifi€nih ciljeva programa tako i na razini pojedinacnih projekata?

Koje su znaCajke partnerstava? OdraZavaju li o¢ekivanja programa?

Je li program, uvodenjem malih projekata, privukao nove prijavitelje i korisnike?

Je li program ostvario odredenu vidljivost u lokalnoj zajednici uvodenjem malih projekata?
Koliki je napredak postignut u provedbi komunikacijske strategije i postizanju postavljenih
ciljeva?

Kako ciljne skupine, posebno relevantni dionici i Sira javnost, dozivljavaju program?

Kako su i u kojoj mjeri relevantne ciljne skupine obuhvacene/uklju¢ene u provedbu projekta?



Evaluacija u¢inka programa

- U kojoj su mjeri ciljevi, ishodi i rezultati projekata (standardnih i malih) uskladeni s o€ekivanjima
programa utvrdenima u Interreg programu (intervencijska logika)?

- Kakav je napredak programa u postizanju ciljeva/ciljnih vrijednosti specifi¢nih ciljeva s obzirom
na oCekivane rezultate, aktivnosti, ciline skupine, tipove korisnika i pokazatelje?

- Kaoji su trenutni i o€ekivani doprinosi mjera napretku specifi¢nih ciljeva?

- Kaoji ¢imbenici omogucuju te doprinose?

- Postoje li nezeljeni/neocekivani u€inci programa u okviru pojedinih specifi¢nih ciljeva?

- Koje promjene su postignute u programskom podrudju (ili u pograniénom podrucju u slucaju
malih projekata) kako bi se zadovoljile potrebe i izazovi programskog podrucja utvrdeni u
Interreg programu?

- Utvrdivanje razlike izmedu postignutih i neispunjenih/novih potreba podruéja u trenutku
evaluacije.

- U kojoj je mjeri uzet u obzir integrirani pristup teritorijalnom razvoju?

- U kojoj se mjeri postovala teritorijalna ravnoteza?

- Koje bi aktivnosti bile potrebne ili preporucljive za razdoblje nakon 2027. u smislu tematske
koncentracije kako bi se povec¢ao ucinak i osigurala odrzivost financijske potpore?

Tijekom provedbe evaluacije mogu se postaviti dodatna pitanja koja se razmatraju u okviru pojedine
evaluacije.

U okviru svakog specificnog cilja/tematskog podrucja trebalo bi utvrditi i primjere projekata dobre prakse.

Svako evaluacijsko pitanje treba analizirati. Moraju se dati i preporuke koje ne odrazavaju pojedinacna
misljenja, ve¢ se temelje na dokazivim C&injenicama dobivenima iz dostupnih i relevantnih izvora
informacija. Navedeni popis pitanja se ne ograniCava i moze se proSiriti, prema potrebi i na zahtjev
izvodaca ili narucitelja, uz suglasnost narucitelja.

Nalazi, kao rezultati koji proizlaze iz odgovora na evaluacijska pitanja trebali bi opisivati sljedecée
aspekte:

- ucCinke prekograni¢ne suradnje na programskom podrudju;

- odrzivost suradnje;

- dodanu vrijednost suradnje;

- korisnost;

- provedena kapitalizacija projektnih rezultata i moguc¢nost daljnje kapitalizacije rezultata,

- sinergija.

3.2 Korisnici evaluacija

Korisnici rezultata evaluacija bit ¢e sve programske strukture i Europska komisija. Provedene
evaluacije posluzit ¢e kao osnova za poboljSanje u€inkovitosti i djelotvornosti provedbe programa te za
sastavljanje razlicitih izvje§¢a o provedbi programa. Rezultati evaluacija upotrijebit ée se i u kontekstu
pripreme novog programskog razdoblja 2028. — 2034. O nalazima ¢&e se izvijestiti i Odbor za pracenje i
Europska komisija.

4. NACIN RADA
4.1 Sastavljanje izvjeS¢a

Izvodac¢ za svaku evaluaciju sastavlja izvjeS¢a koja moraju sadrzavati sliedeée informacije: .



Pocetno izvjesée o evaluaciji
e pregled pravnih osnova za provedbu programa i projekata te drugih relevantnih dokumenata o
provedbi programa i projekata;
e priprema izvjeS¢a o konceptu evaluacije koje mora odobriti narucitelj i koje sadrzi prijedlog
metodologije, upitnika i anketa te plan rada za nastavak provedbe evaluacije

Nacrt zavr§nog izvje$¢a o evaluaciji
e provedba intervjua s kljuénim dionicima provedbe programa i VP/PP projekata (izvodac ¢e
narucitelju dostaviti popis institucija s kontaktnim podacima pojedinaca s kojima su provedeni
razgovori), provedba internetske ankete medu VP/PP projekata , analiza podataka;
e priprema nacrta zavrSnog izvjesc¢a o evaluaciji na koji naruditelj dostavlja svoje primjedbe.

Zavrsno izvjesée o evaluaciji

e lektorirano izvjeS¢e na engleskom jeziku mora sadrzavati sazetak na slovenskom, hrvatskom i
engleskom jeziku.

e uvod u kojem se opisuje predmet evaluacije te svrha i ciljevi evaluacije, metodologija evaluacije,
klju€ni nalazi evaluacije s odgovorima na pitanja navedena u tehni¢koj specifikaciji, preporuke,
izvori te prilozi (grafovi, karte, anketni listovi, upitnici itd.),

e izvjeSce transparentno obuhvaca ciljeve svake evaluacije, tj. metodu evaluacije, sazetak nalaza
i prijedlog preporuka;

e izvjeSce se sastoji od osnovnog i drugog materijala koji €ini prilog izvjeScu.

Izvoda¢ za Evaluaciju ucinkovitosti i djelotvornosti programa priprema pocetno izvjeSée o evaluaciji,
nacrt zavr$nog izvje$c¢a te zavrSno izvjesce.

Za Evaluaciju u€inka | i Il izvodac priprema zajedni¢ko poc€etno evaluacijsko izvje$¢e, nacrt privremenog
izvieS€a te zavrsno izvjeS¢e evaluacije ucinka |, kao i nacrt zavrSnog izvjeS¢a te zavrSno izvjesce
evaluacije ucinka Il.

Pri podnoSenju svakog izvjeS¢a o evaluaciji izvoda¢ mora narucitelju dostaviti svu dokumentaciju
(izvjeS¢a, grafove, tablice, slike itd.) u elektronic¢kom (dokumenti u formatu Word docx, tablice u formatu
xlsx Excel, prikupljene podatke strukturirane, npr. u formatu xlsx Excel, graficke elemente npr. u formatu
svg, geografske podatke, npr. u formatu kmz ili jpg) i u tiskanom obliku.

Zavrsna izvjeSc¢a za svaku evaluaciju moraju sadrzavati barem sljedece:

- sazetak nalaza evaluacije prikazan u obliku tablica, grafova i zemljovida ili drugih slikovnih
materijala,

- objasnjenje primijenjene metodologije, uklju€ujuci, prema potrebi, popis referenci i studija, gdje
je to relevantno.

- poglavlja koja uzimaju u obzir i temelje se na navedenim i uskladenim evaluacijskim pitanjima
za sve evaluacije, pri ¢emu svako poglavlje sadrzava kljuéne naglaske koji ¢e predstavljati
osnhovu za zakljucke;

- predstavljanje nalaza, zaklju¢aka i jasnih poveznica izmedu zakljuaka i preporuka;

- odgovori na evaluacijska pitanja jasno potkrijepljeni nalazima i paZljivo razradenim
preporukama;

- tablicu u kojoj su prikazani rezultati postignuti na razini projekata i programa (ishodi i rezultati),
koja je relevantna za evaluaciju u€inka.

Narucitelj (upravljacko tijelo uz pomo¢ zajedniCkog tajniStva programa) je odgovoran za kontrolu
kvalitete aktivnosti i evaluacija koje provodi vanjski izvoda¢. Odbor za praéenje programa redovito ¢e
se obavjeStavati o napretku evaluacijskih aktivnosti i njihovim rezultatima. Narucitelj prosljeduje
pojedinacna zavrSna lzvje$¢a o evaluaciji Odboru za pracenje. Nakon odobrenja zavrSnog izvjeséa,
naruditelj ga prosljeduje Europskoj komisiji i objavljuje na mreznoj stranici programa. Naru€itelj zadrzava



pravo platiti samo ono $to je uistinu i odgovarajuce izvedeno — izvjeS¢a nakon odobrenja naruditelja —
kako sadrzajni tako i izvedbeni dio.

Prilikom izrade izvje$¢a, izvodac evaluacije mora uzeti u obzir Upute za komunikaciju i vidljivost Interreg
programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027., koje su objavljene na mreznoj stranici
http://www.si-hr.eu/2127/download/Prirucnik-6.-dio-Komunikacija-i-vidljivost.pdf

Izvodac evaluacije sadrzaj izvjeS¢a predstavlja na sjednici Odbora za pracenje.
4.2 Podaci

Koristit ¢e se podaci iz nize navedenih dokumenata, od kojih je vecina dostupna na http://www.si-
hr.eu/2127/hr/about-programme/programme-documents/.

Programski dokumenti:

- Interreg program Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. — 2027 ;

- Metodologija pracenja pokazatelja;

- lzvjeSée o strateskoj procjeni utjecaja na okoli$ Interreg programa Slovenija — Hrvatska za
razdoblje 2021. - 2027 .;

- Plan evaluacije Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021.- 2027 ,;

- Priru€nici za korisnike za standardne projekte i obrazac za prijavu;

- Priru¢nik za korisnike za male projekte i obrazac za prijavu;

- Opisi sustava ocjenjivanja i odabira projekata Interreg programa Slovenija — Hrvatska za
razdoblje 2021. — 2027 ;

- Komunikacijska strategija Interreg programa Slovenija — Hrvatska za razdoblje 2021. — 2027 ;

- Nacionalno i europsko zakonodavstvo (uglavhom Uredba (EU) 2021/1060, Uredba (EU)
2021/1059 i Uredba (EU) 2021/1058);

- nacrt zakonodavnog paketa za razdoblje 2028. — 2034.

Projektna dokumentacija:

- projektna dokumentacija (obrazac za prijavu s popratnom dokumentacijom, izvjeS¢a itd.) koja ¢e
biti dostupna u elektroni¢kom sustavu za pracenje (Jems).

Izvori podataka:
- programski dokumenti;
- Jems,

- javni registri podataka;

- ishodi i isporuevine projekta (obrazac za prijavu, izvjeS¢a projekata i javne objave o
isporu¢evinama projekata);

- intervjui,

- ankete;

- metodologija pracenja pokazatelja;

- drugi relevantni izvori.

Podaci koje su prikupili upravljacko tijelo i zajedni¢ko tajniStvo u okviru redovitog pra¢enja napretka
projekta (ukljuCujuc¢i informacije o isporucevinama projekta, pokazateljima ishoda, okviru uspjesnosti i
financijskim podacima) i koji su dokumentirani u sustavu Jems posluzit ée kao relevantni podaci za
evaluaciju.


http://www.si-hr.eu/2127/hr/about-programme/programme-documents/
http://www.si-hr.eu/2127/hr/about-programme/programme-documents/
http://www.si-at.eu/2127/wp-content/uploads/sites/13/2022/12/Methodological_document_on_indicators_IP_SI-AT_8-4-2022_final_newfront.pdf

4.3 Metode rada’

Evaluacija ¢e se provoditi primjenom najmanje sljedeéih metoda:
- prikupljanje i analiza podataka: pregled pravnih osnova za provedbu programa i
projekata te drugih relevantnih dokumenata o provedbi programa i projekata, SWOT

Prilikom evaluacije ucinka primijenit ¢e se teorijski usmjeren pristup kako je definiran u smjernicama
Europske komisije. Navedeni pristup slijedi svaki korak intervencijske logike, pri ¢emu se utvrduju

analiza programa;
- teorijska istraZivanja;

- ankete: provodenje internetske ankete medu VP/PP;
- upitnici za prikupljanje povratnih informacija;

- intervjui: vodenje razgovora s klju¢nim dionicima provedbe programa i VP/PP projekata

te, prema potrebi, s drugim institucijama.

uzro€no-posljedi¢ne veze i mehanizmi promjene te odgovara na pitanje zasto i kako mjera djeluje.

Dopusta se i mogucénost dodatnih metoda koje predlozi odabrani izvodac evaluacije, uz prethodnu
suglasnost narucitelja evaluacije.

Radni jezik evaluacije je engleski, a izvjeS¢a o evaluaciji sastavljaju se na engleskom jeziku.

5. VREMENSKI OKVIR

Redni
br.

Okvirna
aktivnosti

specifikacija glavnih

Odgovornost

Vremenski
(radni dani)

plan*®

1

Uvodni sastanak (Kick of meeting) koji
saziva narucitel]

narucitelj (UT/ZT)

8 radnih dana od
potpisivanja Ugovora

Izrada pocetnog Izvjedc¢a o evaluaciji
ucinkovitosti i djelotvornosti programa,
koje sadrzi prijedlog metodologije,
upitnika, anketa i ostalog.

vanjski izvodac&

10 radnih dana

Provedba evaluacije uginkovitosti i
djelotvornosti programa (ankete,
intervjui, terenski rad itd.) u skladu s
dogovorenom metodologijom.

vanjski izvodac

30 radnih dana

Izrada nacrta zavrdnog lzvje$¢a
evaluacije uCinkovitosti i djelotvornosti
programa

vanjski izvodac

8 radnih dana

Uskladivanje (u dogovoru s UT/ZT-om
i referentnom skupinom za
evaluaciju) i priprema zavrdnog
lzvjes¢a evaluacije u€inkovitosti i
djelotvornosti programa, s
prijedlozima nalaza i preporuka na
temelju zaprimljenih primjedbi
naruditelja, te prezentacije nalaza.

vanjski izvodaé

17 radnih dana

! Konaéna metodologija usuglasava se s narugiteljem, izabrani izvodaé evaluacije navodi je u pogetnom izvjeséu
evaluacije, koje narucitelj potom potvrduje.




Sastanak radi uskladivanja

narucitelj (UT/ZT,
vanjski izvodac)

1 radni dan

Izrada pocetnog IzvjeS¢a o evaluaciji
ucinka programa li ll, s prijedlogom
metodoloskog okvira, upitnika, anketa i
drugo

vanjski izvodac

7 radnih dana

Provedba evaluacije u€inka programa |
(ankete, intervjui, terenski rad, analize i
obrada podataka itd.) u skladu s
dogovorenom metodologijom.

vanjski izvodag

50 radnih dana

Izrada nacrta zavrdnog
izvieS¢a evaluacije u€inka programa |.

vanjski izvodag

7 radnih dana

10

Uskladivanje (u dogovoru s UT/ZT-om
i referentnom skupinom za
evaluaciju) te priprema prijedloga
zavrsSnog lzvjeséa o evaluaciji u€inka
programa l. koje uklju€uje primjedbe
narucitelja te prezentaciju nalaza.

vanjski izvodac

22 radna dana

11

Provedba evaluacije u€inka programa Il
(ankete, intervjui, terenski rad, analiza i
obrada podataka itd.) u skladu s
dogovorenom metodologijom.

vanjski izvodac

35 radnih dana

12

Izrada nacrta zavrsnog izvjeS¢a o
evaluaciji u€inka programa Il.

vanjski izvodag

8 radnih dana

13

Uskladivanje (u dogovoru s UT/ZT-om
i referentnom skupinom za
evaluaciju) i izrada zavrSnog lzvjeS¢a
o evaluaciji u€inka programa Il. koje
ukljuéuje primjedbe narugéitelja te
prezentaciju nalaza.**

vanjski izvodac¢

24 radna dana

* detaljan
sastanka.

** U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1059 zavrsno IzvjeSce o evaluaciji u¢inka programa Il. mora
se dostaviti Europskoj komisiji do 30. lipnja 2029., stoga je izvodac obvezan izraditi i dostaviti narucitelju
zavrsno izvjesce, u kojem su uvazene i primjedbe narucitelja, najkasnije do 31. svibnja 2029., odnosno

vremenski okvir i aktivnosti definiraju se izmedu narucitelja i izvodaca tijekom uvodnog

mjesec dana prije roka propisanog Uredbom.

Provedba evaluacije trajat ¢e najkasnije do 31. svibnja 2029., Sto je okvirno 32 mjeseca od potpisa

ugovora izmedu narucitelja i izvodaca.




