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Za
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V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Zaradi priprave obsezne ponudbe in Solskih pocitnic v tednu pred rokom za
oddajo ponudb vas prosimo, da podaljSate rok za oddajo ponudb vsaj za en
teden.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb.

Zaradi pripravo kvalitetne ponudbe, vas prosimo za podaljSanje roka oddaje
ponudbe vsaj za 14 dni.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb.

Prosim za umik zahteve po maksimalni dimenziji dobavljenega dizel agregata
3300x1100x1950 mm (DxSxV), saj je v sklopu razpisne dokumentacije razvidno,
da je pod predvideno nadstreSnico na predviden betonski podstavek za
umestitev agregata mozna umestitev in nemoteno posluzevanje agregatov, ki
odstopajo od maksimalno dolocenih dimenzij, navedenih v popisu. Glede na
dimenzijo betonskega podstavka (3000x5000 mm) je moZno nanj umestiti
agregat dolzine do 5000 mm ter Sirine dizel agregata z odprtimi vrati na daljsih
stranicah agregata do 3000 mm, kar omogoca nemoteno posluzevanje in
vzdrZevanje agregata.

Zahteva po maksimalni dimenziji dobavljenega agregata se ne spreminja.

V razpisni dokumentaciji je v tehnicnem opisu dizel agregata zahteva po 12h
avtonomiji dizel agregata pri 75% bremenu ter 400l rezervoarju goriva.
Prosimo, ¢e se lahko zahtevo po 400l rezervoarju goriva umakne, saj je
zahtevano avtonomijo mozno doseci Ze z manjSim volumnom rezervoarja.

Rezervoar mora zagotavljati min. 12 ur delovanja pri 75% bremenu. V
predvidenem agregatu, ki je naveden kot primer, ima rezervoar volumen 400,
ni pa to zahtevan volumen.

Po pregledu projektne dokumentacije in popisa del, prosimo za manjkajoce
sheme stavbnega pohistva iz poglavija " 1.1.6 - 04_Velike garaie +

07_Prizidava"

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
kot del Poglavja 9 — IzvleCek iz PZI, objavil sheme stavbnega pohistva.

Prosimo za azurne odgovore na postavljena vprasanja. Rok za postavljanje
vprasanj se izteCe jutri, Se vedno pa niste odgovorili na kar precej vprasanij.

Narocnik bo odgovoril na vsa zastavljena vprasanja.
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Vprasanje 7:

Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Vprasanje 10:

Odgovor:

Vprasanje 11:

Odgovor:

Vprasanje 12:

Zaradi obseznosti in kompleksnosti projekta vas prosimo za podaljsanje roka za
oddajo ponudb ter roka za postavljanje vprasanj. Priprava kakovostne in
celovite ponudbe zahteva podroben pregled projektne dokumentacije ter
usklajevanje z obrtniki, podizvajalci in dobavitelji. Ti za proucitev zahtev,
preveritev tehni¢nih resitev in pripravo ustreznih ponudb potrebujejo dovolj
¢asa, njihove ponudbe pa so klju¢na podlaga za oblikovanje nase koncne
ponudbe. PodaljSanje roka za postavljanje vprasanj bi omogocilo razjasnitev
morebitnih  nejasnosti, ugotovljenih med podrobnim  pregledom
dokumentacije, podaljSanje roka za oddajo ponudb pa pripravo natancnih,
primerljivih in konkurencénih ponudb. Prosimo vas, da navedene okolis¢ine
uposStevate in oba roka ustrezno podaljSate. Hvala za razumevanje in
obravnavo nase prosnje.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljSal rok za oddajo ponudb. Podaljsal je tudi rok za postavljanje vprasan;.

Prosimo za podaljsanje roka za oddajo ponudb ter ustrezen zamik roka za
zastavljanje vprasSanj, saj razpisno obdobje sovpada s pocitnicami in
nacrtovanimi odsotnostmi. Zaradi omejene dosegljivosti sodelujocih izvajalcev
in dobaviteljev v tem c¢asu tezje pridobivamo potrebne izracune, podatke o
materialih in potrditve dobavnih rokov. Posledi¢no potrebujemo vec¢ ¢asa tudi
za preveritev posameznih postavk in oblikovanje morebitnih vprasanj.
Predlagamo, da se rok za oddajo ponudb podaljsa za najmanj 14 dni, rok za
vprasanja pa prilagodi tako, da bo po objavi odgovorov ostalo dovolj ¢asa za
njihovo upostevanje pri pripravi ponudbe.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb. Podaljsal je tudi rok za postavljanje vprasan.

Narocnika vljudno prosimo za prestavitev roka oddaje ponudb vsaj za 14 dni,
hkrati pa tudi rok za postavljanje vprasanj. Gre se za kompleksno pripravo
ponudbe, kjer smo odvisni od pridobitve kooperantskih ponudb, kar pa zaradi
obsega ponudbe zahteva veliko ¢asa.

Narocnik je z Dodatkom $t. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb. Podaljsal je tudi rok za postavljanje vprasan.

Zanima nas kdo je obstojeci upravitelj CNS sistema na CP Dob in ¢e mora
upravitelj ostati enak?

Podatek o obstoje¢em upravitelju CNS sistema ni relevanten za pripravo
ponudbe. Sistem mora biti kompatibilen z obstojecim CNS sistemom.

Zaradi obseZnega projekta ter posledi¢no teZjega pridobivanja ponudb
podizvajalcev in zaradi prihajajoCih praznikov, vas lepo prosimo za podaljsanje
roka za oddajo ponudb za vsaj 10 delovnih dni. tako boste dobili bolj

konkurencne ponudbe.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb.

Zaradi obseZnega projekta ter posledi¢no teZjega pridobivanja ponudb
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Odgovor:

Vprasanje 13:

Odgovor:

Vprasanje 14:

Odgovor:

Vprasanje 15:

Odgovor:

Vprasanje 16:

Odgovor:

podizvajalcev in zaradi prihajajocih praznikov, vas lepo prosimo za podaljsanje
roka za oddajo ponudb za vsaj 10 delovnih dni. tako boste dobili bolj
konkurencne ponudbe.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb.

Zaradi obseZnega projekta ter posledi¢no tezjega pridobivanja ponudb
podizvajalcev in zaradi prihajajocih praznikov, vas lepo prosimo za podaljSanje
roka za oddajo ponudb za vsaj 10 delovnih dni. tako boste dobili bolj
konkurencne ponudbe.

Narocnik je z Dodatkom st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb.

Zakaj javno ne odgovarjate na vprasanja ?
Naroc¢nik bo odgovoril na vsa zastavljena vprasanja.

Imamo vprasanje vezano na referenéna potrdila. Glede na to, da je narocnik
referencnega posla isti kot naro¢nik predmetnega javnega narocila ter z vsemi
podatki o izvedbi referen¢nega posla Ze razpolaga in jih lahko preveri v svojih
evidencah, vas prosimo za potrditev, da bo kot ustrezno dokazilo za
izpolnjevanje referencnega pogoja Stelo zgolj izpolnjeno referencno potrdilo
brez podpisa in potrditve narocnika.

Ponudnik mora za referencna dela, navedena v ponudbi, predloZiti potrdila
naro¢nikov del v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Ce ponudnik
zahtevanih dokazil ne bo predlozil, bo naroc¢nik ravnal v skladu z veljavno
zakonodajo, vklju¢no z dolo¢bami 89. ¢lena ZJN-3.

Glede na opis spodnje postavke, ker gre za specificno dobavo, prosimo za
navedbo primernega artikla in dodatne informacije: 0001 0 N 14 14 748
Dobava in montaza tipskega hladilnega kontejnerja za shranjevanje povozenih
Zivali. V kontejnerju mora biti namescena lovilna skleda za izcedne tekocine, ki
iztekajo iz Zivalskih kadavrov. Enota je namenjena shranjevanju povoZenih
zivali preden jih prevzame higienik. Vsa pomozZna dela in prenosi. Kje v nacrt se
nahaja shema hladilnega kontejnerja za shranjevanje povoZenih Zivali? Kaksna
je predvidena dimenzija?

Hladilni kontejner je shematsko prikazan v nacrtih arhitekture — enostavni

objekti. Podrobnejse zahteve kontejnerja so razvidne iz odgovora na vprasanje
St. 5 v Dodatku st. 3 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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