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2 KAZALO VSEBINE ŠTUDIJE 
 

1 Podatki o projektantih 

2 Kazalo vsebine študije 

3 Tehnično poročilo 

4 Hidravlični računi 
4.1 Obstoječe stanje 

  
 Tabela 0: Podatki o vozliščih in ceveh 
 Tabela 1: Rezultati hidravličnih računov (RHR) za vozlišča za obstoječe stanje  Qsr 

 Tabela 2: RHR za cevi za obstoječe stanje  Qsr 

 Tabela 3: RHR za vozlišča za obstoječe stanje  Qmax 

 Tabela 4: RHR za cevi za obstoječe stanje  Qmax 

  

4.2 Predvideno stanje 

  
 V izvedeni simulaciji je omogočen dotok vode iz Belce in Dovja v Mojstrano 

 Tabela 0: Podatki o vozliščih in ceveh 

 Tabela 0.1: Podatki o VH in RT 

 Tabela 1: RHR za vozlišča za predvideno stanje Qsr  

 Tabela 2: RHR za cevi za predvideno stanje Qsr 

 Tabela 3: RHR za vozlišča za predvideno stanje Qmax 

 Tabela 4: RHR za cevi za predvideno stanje Qmax 

  
 RČS – razširjena časovna simulacija –PRILOŽENO V ELEKTRONSKI OBLIKI 
 Tabela 5: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 4h 

 Tabela 6: RHR za cevi za predvideno stanje - RČS 4h 

 Tabela 7: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 8h 

 Tabela 8: RHR za cevi za predvideno stanje - RČS 8h 

 Tabela 9: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 12h 

 Tabela 10: RHR za cevi za predvideno stanje - RČS 12h 

 Tabela 11: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 16h 

 Tabela 12: RHR za cevi predvideno stanje - RČS 16h  

 Tabela 13: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 20h 

 Tabela 14: RHR za cevi predvideno stanje - RČS 20h 

 Tabela 15: RHR za vozlišča za predvideno stanje - RČS 24h 

 Tabela 16: RHR za cevi za predvideno stanje - RČS 24h 

  

5 Grafične priloge 
 Priloga            1: Pregledna situacija predvidenega stanja M 1:5000 

 Priloge            2: Požarna analiza obstoječega stanja M 1:X 

 Priloge            3: Požarna analiza predvidenega stanja M 1:X 

 Priloge            4-13: Hidravlična shema – V elektronski obliki M 1:X 

 



 
 

3 TEHNIČNO POROČILO 
 



 
 

4 HIDRAVLIČNI RAČUNI 
 



 
 

5 GRAFIČNE PRILOGE 
 

 

 


