
ZADRŽEVALNIK
cev PE DN800 SN8
L=26,0m
RJ_14
DN625
KP=414,60
KD=414,00
PE_20
DN500
KP=414,60
KI=414,10
KD=413,60
2,7%
2,5%
RJ_15
DN625
KP=413,00
KD=412,40
PE_21
DN500
KP=413,00
KI=412,50
KD=412,00
PE_10
DN500
KP=413,65
KI=413,15
KD=412,65
RJ_OBSTOJEČI
cev PE DN200 SN8
L=8,8m
2,5%
RJ_6
DN625
KP=415,10
KD=414,35
0,3%
cev PE DN200 SN8
L=11,6m
PE_9
DN500
KP=415,50
KI=415,00
KD=414,50
RJ_7
DN625
KP=413,60
KD=412,75
1,8%
cev PE DN200 SN8
L=22,10m
3,9%
RJ_5
DN625
KP=418,60
KD=417,85
4,0%
PE_8
DN500
KP=418,95
KI=418,45
KD=417,95
4,0%
cev PE DN160 SN8
L=28,5m
3,5%
RJ_4
DN625
KP=423,05
KD=422,30
PE_7
DN500
KP=423,25
KI=422,75
KD=422,25
2,5%
cev PE DN160 SN8
L=21,8m
1,0%
PE_6
DN500
KP=426,10
KI=425,60
KD=425,10
1,9%
3,0%
2,5%
MEJA OBDELAVE
PE_5
DN500
KP=411,50
KI=411,00
KD=410,50
cev PE DN160 SN8
L=14,2m
cev PE DN250 SN8
L=22,0m
RJ_OBSTOJEČI
RJ_3
DN625
KP=411,10
KD=410,45
PE_4
DN500
KP=411,10
KI=410,60
KD=410,10
cev PE DN250 SN8
L=20,6m
RJ_2
DN625
KP=411,25
KD=410,70
PE_3
DN500
KP=411,25
KI=410,75
KD=410,25
cev PE DN200 SN8
L=37,0m
RJ_1
DN625
KP=411,90
KD=411,28
PE_2
DN500
KP=411,90
KI=411,40
KD=410,90
cev PE DN160 SN8
L=43,4m
PE_1
DN500
KP=412,30
KI=411,80
KD=411,30
MEJA OBDELAVE
0,0+0,00
0,0+20,00
0,0+40,00
0,0+60,00
0,0+80,00
0,1+0,00
0,1+20,00
0,1+23,62
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
cesta
dovoz
tlakovci
tlakovano parkirišče
sprehajalna pot
asfaltirano dvorišče
parkirišče
pot

Peskolov	x	y
PE_1	509.416,60	135.610,56
PE_2	509.374,50	135.616,18
PE_3	509.342,25	135.631,54
PE_4	509.327,00	135.646,50
PE_5	509.318,57	135.662,83
PE_6	509.413,05	135.667,62
PE_7	509.394,96	135.673,80
PE_8	509.371,07	135.684,28
PE_9	509.351,34	135.677,33
PE_10	509.338,72	135.676,83
PE_11	509.442,17	135.838,18
PE_12	509.411,92	135.836,74
PE_13	509.382,60	135.834,52
PE_14	509.362,22	135.816,43
PE_15	509.352,69	135.790,50
PE_16	509.348,47	135.795,74
PE_17	509.349,10	135.754,99
PE_18	509.336,47	135.760,98
PE_19	509.344,10	135.730,47
PE_20	509.337,42	135.707,60
PE_21	509.317,98	135.682,90
PE_22	509.691,79	135.904,43
PE_23	509.667,01	135.886,97
PE_24	509.641,01	135.871,20
PE_25	509.615,43	135.856,70
PE_26	509.588,45	135.842,91
PE_27	509.561,01	135.835,80
PE_28	509528,65	135835,26

Jašek	x	y
RJ_1	509.373,87	135.616,81
RJ_2	509.341,69	135.632,91
RJ_3	509.327,10	135.647,36
RJ_4	509.395,17	135.675,52
RJ_5	509.369,31	135.686,27
RJ_6	509.349,37	135.677,81
RJ_7	509.338,10	135.675,07
RJ_8	509.410,97	135.836,01
RJ_9	509.381,91	135.833,53
RJ_10	509.362,48	135.815,39
RJ_11	509.352,84	135.789,05
RJ_12	509.349,88	135.753,66
RJ_13	509.343,29	135.729,76
RJ_14	509.336,37	135.706,91
RJ_15	509.326,90	135.682,03

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

investitor:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje

naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje

projektant načrta:
ANDREJC d.o.o.
Topolšica 199b
3325 Šoštanj

	Ime in priimek:	Identif. štev.:
Odg. vodja projekta:	Iztok Černoša u.d.i.g.	G - 3454
Odg. projektant:	Iztok Černoša u.d.i.g.	G - 3454
Izdelal:		

Merilo: 1:500
Številka projekta: 048-2017
Nosilec podatkov:
faza/objekt:
Oznaka risbe:
Datum: oktober 2017

Lokacija: Velenje - Konovo
Cesta: LC 452121, LC 452031, LC 453331
Objekt: UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KONOVSKE IN ŠMARŠKE CESTE
Vrsta načrta: 3 Načrt gradbenih konstrukcij
Vsebina risbe: SITUACIJA ODVODNJAVANJA GREGORČIČEVA CEST
Vrsta projekta: PZI
Številka načrta: 048-2017-EPU
Številka lista: list 13