
PP4
PP3
PP2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
0.0+0.00
0.0+20.00
0.0+40.00
0.0+60.00
0.0+80.00
0.1+0.00
0.1+20.00
0.1+23.62
MEJA OBDELAVE
Koroška cesta
Cankarjeva cesta
Gubčeva cesta
dovoz
cesta
tlakovci
tlakovano parkirišče
asfaltirano dvorišče
sprehajalna pot
parkirišče
pot

Točka	x	y
D1	509.318,09	135.649,73
D2	509.313,51	135.651,76
D3	509.308,70	135.650,33
D4	509.322,85	135.649,95
D5	509.321,02	135.654,55
D6	509.323,26	135.658,96
D7	509.325,96	135.661,80
D8	509.327,80	135.665,26
D9	509.330,02	135.668,12
D10	509.333,48	135.669,18
D11	509.308,65	135.662,94
D12	509.317,69	135.661,98
D13	509.322,70	135.667,32
D14	509.323,42	135.669,36
D15	509.323,19	135.673,16
D16	509.321,35	135.674,61
D17	509.322,62	135.679,53
D18	509.325,79	135.679,50
D19	509.327,96	135.681,72
D20	509.333,24	135.681,49
D21	509.334,03	135.677,36
D22	509.338,21	135.676,26
D23	509.397,24	135.672,49
D24	509.395,38	135.669,89
D25	509.403,84	135.664,62
D26	509.406,65	135.664,94
D27	509.349,19	135.725,58
D28	509.350,11	135.731,62
D29	509.353,13	135.736,23
D30	509.353,55	135.745,95

Točka	x	y
D31	509.349,81	135.746,66
D32	509.344,52	135.748,32
D33	509.341,21	135.753,58
D34	509.335,14	135.754,89
D35	509.336,11	135.760,65
D36	509.340,99	135.763,25
D37	509.343,14	135.768,36
D38	509.357,51	135.819,28
D39	509.356,66	135.826,60
D40	509.350,08	135.830,13
D41	509.357,27	135.833,46
D42	509.360,25	135.832,88
D43	509.364,07	135.832,71
D44	509.367,53	135.834,33
D45	509.370,80	135.839,96
D46	509.376,82	135.841,32
D47	509.382,42	135.840,43
D48	509.523,41	135.835,16
D49	509.526,17	135.829,96
D50	509.529,49	135.827,84
D51	509.532,40	135.824,56
D52	509.538,29	135.825,79
D53	509.539,52	135.829,47
D54	509.637,69	135.863,10
D55	509.640,68	135.861,36
D56	509.643,83	135.864,26
D57	509.645,86	135.867,74
D58	509.665,20	135.879,32
D59	509.669,64	135.879,21
D60	509.671,24	135.875,07
D61	509.692,03	135.904,11
D62	509.695,72	135.909,80
D63	509.697,51	135.917,39

Točka	x	y
P1	509.327,46	135.643,07
P2	509.341,72	135.629,05
P3	509.358,34	135.618,12
P4	509.377,75	135.613,70
P5	509.397,65	135.611,72
P6	509.417,28	135.608,08
P7	509.435,96	135.600,98
P8	509.439,33	135.599,63

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

investitor:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje

naročnik:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje

projektant načrta:
ANDREJC d.o.o.
Topolšica 199b
3325 Šoštanj

	Ime in priimek:	Identif. štev.:
Odg. vodja projekta:	Iztok Černoša u.d.i.g.	G - 3454
Odg. projektant:	Iztok Černoša u.d.i.g.	G - 3454
Izdelal:		

Merilo: 1:500
Številka projekta: 048-2017
Nosilec podatkov:
faza/objekt:
Oznaka risbe:
Datum: oktober 2017

Lokacija: Velenje - Konovo
Cesta: LC 452121, LC 452031, LC 453331
Objekt: UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KONOVSKE IN ŠMARŠKE CESTE
Vrsta načrta: 3 Načrt gradbenih konstrukcij
Vsebina risbe: ZAKOLIČBENA SITUACIJA GREGORČIČEVA CEST
Vrsta projekta: PZI
Številka načrta: 048-2017-EPU
Številka lista: list 35