
Seznam MKČN DARS, oktober 2026
Legenda:

Čistilni napravi PS DARS in Smodinovec v aglomeraciji Ljubljana (obe na Griču v Ljubljani)
Čistilne naprave Roto 100 PE na malih počivališčih
Čistilne naprave do 50 PE

zap št. Poslovna enota Objekt - lokacija
leto izgradnje 

MKČN
Tip in karakteristike naprave (MKČN, 
črpalka)

PE
Daljinski nadzor, SMS 

obveščanje
Opombe razno

1 Poslovna stavba DARS Grič 58, Ljubljana - MKČN 2024
ASIO, spol. s r.o., dobavitelj in izvajalec 
Ilar Consulting d.o.o., AS-HSBR-200, 
200PE.

200
Vzdrževanje čistilne naprave 
vključno z vtočnim črpališčem. Na 
voljo PID in navodila.

ČN deluje ustrezno. DA

2 ACB Ljubljana
AC baza, MKČN Smodinovec - Grič 
54

leto prenove 2020
projekt št. 2003-3, september 2020, 
KALKEM, d.o.o., Podreča

150
Na voljo dokumentacija ob prenovi 
2020.

Oprema deluje, trenutno v 
upravljanju VokaSnaga.

SMS

3 ACB Ljubljana Izpostava Logatec ob gradnji 2009
REGENERACIJA d.o.o., SBR REG 8 PE 
(SIST EN 12566-3), 2009

8
V PU je črpalka, ki ne deluje 

pravilno. Možno, da difuzorji ne 
delujejo pravilno.

BREZ

4 Počivališče Studenec - sever
ob prenovi 

počivališča 2022

ROTO PROCLEAN 100PE, šifra 
720007950, 30.000 l, (6,5*2,45*2,65-
3,3); cev DN 200 

100
Prazni KOVOD, Postojna, na voljo 
PID z navodili za obratovanje.

Oprema deluje SMS

5 Počivališče Studenec - jug
ob prenovi 

počivališča 2022

ROTO PROCLEAN 100PE, šifra 
720007950, 30.000 l, (6,5*2,45*2,65-
3,3); cev DN 200 

100
Prazni KOVOD, Postojna, na voljo 
PID z navodili za obratovanje.

Oprema deluje SMS

6 Počivališče Zima - sever
ob prenovi 

počivališča 2022
ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100

Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

7 Počivališče Zima - jug
ob prenovi 

počivališča 2022
ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100

Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

8
Počivališče Polskava - vzhod-smer 
MB

ob prenovi 
počivališča 2022

ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100
Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

9
Počivališče Polskava - zahod-smer 
LJ

ob prenovi 
počivališča 2022

ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100
Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

10 ACB Novo mesto Izpostava Dob in CP Dob
EKOFINN, 22PE, l.2001, vgrajena MKČN 
nepoznanega izvora. 

50 ČN skupna s cestnino
ČN ne deluje - ventilator 

demontiran, črpalki za povr. blata 
BREZ

Zaradi dotrajanosti predvidena zamenjava 
nove v MBBR tehnologiji za 50 PE leta 
2027.

11 Počivališče Povodje - vzhod
ob prenovi 

počivališča 2022
ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100

Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje,  težave s padci na 
dovodni cevi

SMS

12 Počivališče Povodje - zahod
ob prenovi 

počivališča 2022
ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 100

Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Težava s frekvenčnikom puhala - 
izpad varovalk.

SMS

13 ACB Hrušica Izpostava Podtabor 1.11.2027 SBR ROTO 6-8 PE, 2007 8 ROTO BREZ

14 ACB Hrušica Počivališče Lipce - sever-smer A 16.6.2023 ROTO SBR, 100PE, Roto, 2023 100
Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

15 ACB Hrušica Počivališče Lipce - jug-smer LJ 28.2.2023 ROTO SBR, 100PE, Roto, 2023 100
Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema deluje SMS

16 ACB Hrušica CP Torovo ni podatka predelana greznica,  dodan kompresor 5
SBR REGENERACIJA 5PE, vključuje 
hišno črpališče, črp. Pedrollo 
VXm/8

NE

17 ACB Maribor AC Baza 21.04.2016
JFC, HydroCycle HC 30 PE, dobavitelj 
Separat d.o.o., l. 2016

30
OBNOVLJENA v 2026, 
dokumentacije še ni

Oprema deluje NE

18 ACB Vransko AC Baza
Biološka ČN; 40 PE, zastopnik Profarm, 
Košenina d.o.o., l. 2020?

40 Navodila za uporabo, julij 2020; Oprema deluje SMS

Hišnik preveri dvakrat na teden med 
sezono, komunala prazni košare in po 

potrebi blato iz ČN.

OPOMBE

ACB Postojna

Hišnik 2x na teden med sezono preveri 
stanje in po potrebi lokalni komunali 
naroči praznenje košare in/ali blata iz 

čistilne naprave.

ACB Slovenske Konjice
Med sezono na cca. 14 dni praznijo košare - 
2 lokalni komunali. Sami preverjajo stanje.

ACB Ljubljana
Komunala Vodice med sezono 2x 

tedensko pregleda stanje in po potrebi 
čisti košaro in ali blato. 



19 ACB Novo mesto AC Baza 2006
SBR REGENERACIJA, nazivna velikost 
30, l. 2006, vključuje črpališče z eno 
črpalko

30
Priložen NOV, kompresor menjan 
2022

Oprema načeloma deluje BREZ

20 ACB Novo mesto Izpostava Drnovo in LCCN Drnovo
Vgrajena MBKČN nepoznanega izvora 
(EKOFINN - POL?)  

32

ČN skupna s cestnino, vključuje 
črpališče z dvema črpalkama, ki se 
zaganjajo ročno, ker ne delujejo 
nivojska stikala. 

Ne deluje ustrezno, kanalizacija do 
ČN se maši, nivojska stikala ne 

delujejo
BREZ

Zaradi dotrajanosti predvidena kompletna 
zamenjava opreme leta 2027, vključno s 
črpališči.

21 ACB Murska Sobota AC Baza ob izgradnji AC baze
SBR REGENERACIJA, nazivna velikost 
30PE, l. 2007?

30 Ne deluje (krmiljenje, kompresor) BREZ

22 ACB Murska Sobota Počivališče Dolinsko jug
ob prenovi 

počivališča 2022
SBR 100 PE, Roto 100

Na voljo PID z navodili za 
obratovanje.

Oprema sicer deluje, potrebna je 
zamenjava protipovratne lopute na 
iztoku, na poti do ČN zastaja blato.

SMS

23 ACB Murska Sobota Nadzorna točka Dolinsko sever 
ob izgradnji tega 

odseka AC
EKOFINN - POL, ocena 45 PE 45

Nedoločljiv model ČN, nobene 
dokumentacije

Ni bilo moč najti primarnega 
usedalnika oz. vtoka, črpalka 

Grundfos ne deluje
?

24 LCCN DRAGOTINCI LCCN DRAGOTINCI 2025 PUROO EL. 8PE - SBR SSV, 2025 8 Na voljo navodila za obratovanje. Oprema deluje BREZ

25 LCCN PESNICA LCCN PESNICA 2025
AQUAmax 10PE - SBR, PROIZVAJALEC 
ZAGOŽEN d.o.o. 

10 Na voljo navodila za obratovanje.
Oprema deluje, v trenutku 
pregleda ČN še ni zagnana

BREZ

26 LCCN TEPANJE LCCN TEPANJE 2024
AQUAmax 10PE - SBR, PROIZVAJALEC 
ZAGOŽEN d.o.o. 

10 Na voljo navodila za obratovanje. Oprema deluje BREZ

27 LCCN LOG LCCN LOG 2022
AQUAmax 16PE - SBR, PROIZVAJALEC 
ZAGOŽEN d.o.o. 

16 Na voljo navodila za obratovanje. Oprema deluje BREZ

28 LCCN NANOS LCCN NANOS 2025
ONE2CLEAN, PROIZVAJALEC GRAF 
d.o.o. , 18PE

18 Na voljo navodila za obratovanje. Deluje BREZ

29 LCCN LOG Nadzorna točka Torovo (smer A) 2027
Še ni znano, manjša MKČN, predvidoma 
tipa SBR.

3
Predvidena vgradnja v drugi polovici 
leta 2027

30 LCCN VIDEŽ Nadzorna točka Dane 2028
Še ni znano, srednje velika MKČN za 
cca. 20PE, predvidoma tipa SBR.

20 Predvidena vgradnja v letu 2028


