DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: d3 75 2d d4 00 00 00 00 56 7f 2b 61
Potek veljavnosti: 09.06.2031
Ref. št. dokumenta: 43001-127/2026/10
Čas podpisa: 18:44, 04.11.2026
Podpisnik: Nejc Vesel

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN ENERGETIKO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-127/2026/10 412
Datum: 04.11.2026

Oznaka naročila: D-123/26 S
MFERAC: 2431-26-000530/0

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da javno naročilo

Izvedba nadaljnjih PAR – arheološka izkopavanja za izgradnjo premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo v Logu

odda ponudniku

PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

za vrednost (skupaj z DDV): 71.739,51 EUR

Obrazložitev:

Ponudbi sta bili najprej razvrščeni po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjeni, če po vsebini ustrezata predmetu naročila.

Izbrana ponudba, po prejeti dopolnitvi, po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostale ponudbe pa je najnižja ponudbena cena. Ponudbe, ki je po merilih manj ugodna od izbrane, naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jo je zavrnil iz razloga, ker je manj ugodna od izbrane.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 5 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00619026, v višini 1.434,79 EUR.

Nejc Vesel
v.d. direktorja