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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

A GRADBENA DELA EUR EUR
Al SPLOSNA DELA
All.  RUSITVENA DELA
Alll.  ZIDARSKA DELA
AIV. TESARSKA DELA

NEPREDVIDENA DELA 5%

SKUPAJ - GRADBENA DELA
B OBRTNISKA DELA EUR EUR
BI. KROVSKO KLEPARSKA DELA
BIl.  KLJUCAVNICARSKA DELA
BIll.  PVCDELA
BIV. ALUDELA
BV.  SUHOMONTAZNA DELA
BVI. KERAMICARSKA DELA
BVI. SLIKOPLESKARSKA DELA
BVII. FASADERSKA DELA
BIX. KAMNOSESKA DELA

NEPREDVIDENA DELA 5%

SKUPAJ - OBRTNISKA DELA

VREDNOST A+B BREZ DDV

DDV % 22,00
VREDNOST A+ B DEL Z DDV
REKAPITULACIJA GO

EUR
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina | EUR/enoto| EUR/skupaj EUR/skupaj
Al SPLOSNA DELA
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI
Al Ureditev gradbi$¢a skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije,
grabi$éni  kontejnerji, prenosni WC,opozorilnih tabel in znakov
zahtevanih po GZ, priklop in ureditev gradbis¢ne elektro omarice in
ureditev gradbi$tne vodovodne instalacije) kpl 1,00
Al2 Izvedba delne zapore plo¢nika za ¢as prenove z ustrezno postavitvijo
prometne signalizacije kpl 1,00
Al3 Projektantski nadzor ( max 3 % upravi¢enih strodkov) ur 65,00
Al4 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID ( 4x
tiskan izvod + 1x digitalna oblika) ( arhitektura ) kpl 1,00
Alb5 |zdelava pozarnega izkaza kpl 1,00

SKUPAJ - SPLOSNA DELA

Al. SPLOSNA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj
All RUSITVENA DELA
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

All1

All.2

All3

All4

AllS

All6

AllL7

All8

All9

All10

AllL11

All12

All13

All.14

Dobava in izvedba protiprasne zad¢ite (PVC folija,karton, filc) v
notranjosti objekta pred zaCetkom izvajanja del. UpoStevano cca 50

% povrsin. Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in ciS¢enjem po
koncanih delih. Izvedba po celotnem objektu. m

560,00

Odstranitev  obstoje¢ih  plocevinastih  Zlebov z  kljukami, z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plagilom takse. m

119,70

Odstranitev plocevinastih vertikalnih odto¢nih cevi z kljukami, z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plagilom takse. m

90,40

Odstranitev  linijskih  snegolovov  (ploCevinasti in  palicni) z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in plagilom takse. m

125,30

ZaCasna odstranitev gasilske antene na strehi z elektricnim
odklopom. UpoStevati premik z dvigalom 'hiab'. Za¢asna shramba na
lokaciji investitorja in kasnej$a ponovna montaza. kpl

1,00

Odstranitev ploCevinaste obrobe na locilnih zidovh strehe r.8. cca 35
cm,vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom
takse. m

28,70

Odstranitev odduhov na strehi ,vkljuéno z nakladanjem in odvozom v
traino deponijo in placilom takse. kom

6,00

Odstranitev prezracevalnih naprav na strehi z odklopom, vkljuéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. kom

7,00

Odstranitev lopute z dostop na streho cca 70/70 cm ,vkljuéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. kom

2,00

Odstranitev ploCevinaste kritine (trapezna in folcana plo¢evina) na
vseh nivojih streh, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v frajno ,
deponijo in placilom takse. m

598,60

Odstranitev deskanje ostre$ja iz lesenega opaza na vseh nivojih
streh, vkljutno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in ,
placilom takse. m

598,60

Odstranitev ploCevinaste kritine iz folcane ploCevine na fasadni
polici r.8. cca 130 cm, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno
deponijo in placilom takse. m

163,70

Odstranitev toplotne izolacije iz mineralne volne 15 cm nad stropovi

neogrevanega ostresja z CisCenjem povrsin, vkljuéno z nakladanjem
in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. m

503,00

Odstranitev fasadnih ploS¢ (predvidoma iz salonitnih plos¢)z
eventuelno podkonstrukcijo, na lo€ilnihi zidovih strehe in pod
kapnimi napus¢i, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno
deponijo in placilom takse. m

88,40

A Il. RUSITVENA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

All15

All16

All17

All18

All19

All.20

All.21

All.22

All.23

All.24

All25

All.26

AllL27

All.28

All29

Odstranitev raznih prezragevalnih reSetk na fasadi, vkljuéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. kom

5,00

Odstranitev zunanjih PVC oken, ter nakladanjem na kamion in
odvozom v trajno deponijo in placilom takse. Okno do 2 m2. kom

25,00

Odstranitev zunanjih PVC oken, ter nakladanjem na kamion in
odvozom v trajno deponijo in placilom takse. Okno 2-4 m2. kom

24,00

Odstranitev zunanjih PVC oken, ter nakladanjem na kamion in
odvozom v trajno deponijo in placilom takse. Okno 4-6 m2. kom

19,00

Odstranitev zunanjih ALU steklenih elementov, ter nakladanjem na
kamion in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. Okno do 10
m2. kom

2,00

Odstranitev zunanjih ALU steklenih elementov, ter nakladanjem na
kamion in odvozom v trajno deponijo in plagilom takse. Okno do 15
m2. kom

2,00

Odstranitev notranje kamnite police neglede na Sirino, vkljuéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. m

96,60

Odstranitev zunanje plogevinste okenske police r.§ cca 20 cm,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom
takse. m

99,00

Odstranitev napisne table obCina Jesenice na severni fasadi,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v frajno deponijo in plagilom
takse. kom

1,00

Odstranitev raznih spominskih tabel ter kasnejSa ponovna montaza,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom
takse. kpl

1,00

Odstranitev zad¢itnih kovinskih reSetk na oknih na nivoju terena,
vkljuéno z nakladanjem in odvozom v frajno deponijo in plaCilom
takse. kom

13,00

Rusitev-odbijanje cokla na fasadi in izenacitev z nivoja z fasadno
opeko, debeline 10-15 cm, vkljuéno z nakladanjem ruSevin in
odvozom v trajno deponijo in placilom takse. m?

24,40

Odstranitev gnilih fasadnih opek, vklju¢no z nakladanjem in odvozom
v trajno deponijo in placilom takse. OCENA m

15,00

Odstranitev odpadajoCega fasadnega ometa (dekorativni in gladek
del), z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. ,
OCENA 70 % m

269,80

Odstranitev spus¢enega stropa z kovinsko podkonstrukcijo in
mineralnimi ploS¢ami - Armstrong, vkljuéno z nakladanjem in
odvozom v trajno deponijo in placilom takse. Odpadki gradbi$c¢a
0,015 t/m2 + kovina 0,003 t/m2v IZVEDBA GLEDE NA DEJANSKO )
STANJE OB 1ZVEDBI PREZRACEVANJA. m

400,00

A Il. RUSITVENA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

Al1.30  RuSenje-odbijanje okenskih Spalet-izenacitev nivojev notranje in
zunanje Spalete, z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in

placilom takse. Sirina $palete cca 45 cm. ( zradi izvedbe XPS obloge
épa|et) m 373,40

SKUPAJ - RUSITVENA DELA

A Il. RUSITVENA DELA 7/57



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

Alll.

ZIDARSKA DELA

AlllA

Sanacija predhodno odstranjenih fasadnih opek z novimi opekami,
komplet potrebna dela.

m3

15,00

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI
STROSKI

Alll.2

Sanacija povrSin odstranjenih ometov z sanacijskim omet npr

Sanova. m

2

269,80

Alll3

Dobava in izvedba tesnilne fleksibilne izolacijske mase npr Hidrozol
ali enakovredno v viini cokla na obstoje¢i zid in navo XPS izolacijo.
Komplet potrebna dela in prenosi.

m2

106,80

Alll4

Toplotna izolacija fasadnega podstavka v viSini 60 cm z izolativnimi
ploS¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=20 cm, kot npr.
FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrievanje poliuretansko lepilo ali
bitumensko hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom
potrebnim za izvedbo. Sestav FC

53,40

AlllLS

Toplotna izolacija fasadnega podstavka v viini 60 cm z izolativnimi
ploS¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=10 cm, kot npr.
FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali
bitumensko hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom
potrebnim za izvedbo. VHODNA AVLA - FC1 m

16,70

AlllL6

Dobava in izvedba zaklju¢ka spodnjega roba fasadnega podstvka -
GLEJ DETAJL z izvedbo perforiranega plastiénega vogalnika, vrvice
iz poliuretanske pene in zatesnitev stika z terenom z trajno
elastiénim kitom npr Juboflex MS ali podobno. FC in FC1 m

104,50

AlllL7

Dobava in izvedba toplotne izolacije stropa na podstrehi iz steklene
mineralne volne kot npr Knaufinsulation unifit 032 ali enakovredno,
skupne debeline 30 cm. Komplet z vsemi potrebnimi deli in
prenosi.Zajeti tudi Knauf Insulation Homeseal LDS 100 + sistemski
lepilni trakovi - KI Homeseal LDS in parno oviro LDS 0,04 fix.

503,00

Alll8

Toplotna izolacija za zapolnitev - izravnavo okrasnih odprtin ‘oken' z
izolativnimi plo3¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=10-15
cm, kot npr. FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrievanje
poliuretansko lepilo ali bitumensko hladno lepilo.Komplet z vsemi
prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. Juzna fasada m

8,80

AlllL9

Dobava in izvedba toplotne izolacije zunanjih sten proti terenu v
kletnih prostorih s toplotno izolacijo npr EPS Graphite 10 cm.
Leplienje plos¢ z lepilom in po potrebi dodatno sidrati. Obdelava z
armirano mrezico in 2x lepilom. Vsi stiki med plo§¢ami in stenami
morajo biti popolnoma zatesnjeni. m

157,40

Alll10

lzvedba novih prebojev z vrtanjem cca fi 15 cm za prestavitev

vertikalnega odtoka na fasadni polici. Komplet z zidarsko obdelavo.  kom

7,00

Al

lzvedba novih prebojev - pomoc instalacijskim delom. Komplet z

zidarsko obdelavo.Preboji do 0,2 m2. kom

220,00

Alll. ZIDARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

AlllA2

Alll13

Alll.14

Alll.15

Alll16

AlllA7

Dobava in pozidava okenskih odprtin v sanitarijah, odprtin reSetk v
toplotni postaji, oken O1 in 02 z ope€nim zidakom v podaljSani
cementni malti 1:2:6, kompletno s vsemi pomoznimi deli in transporti
do mesta vgraditve. Po navodilih proizvajalca! Vkljuéno z fino
izravnavo sten. me

4,00

Izvedba delovnega odra na stopni$¢u za izvedbo naprave za odvod
dima- vkljuéno montaza, demontaza, pomozna dela. ViSina cca 4,0

m nad podestom stopnic. Tlorisna povrsina. m?

16,00

Preureditev obstojeCih peskolovcev. Peskolov se premakne za
debelino nove toplotne izolacije, ureditev vtokov, iztokov, nov LTZ
pokrov,.. Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi.(rezanje asfalt,
izkop, zasip,krpanje asfalta ali tlakovcev,..) kpl

5,00

Toplotna izolacija okenskih odprtin z izolativnimi plo$¢ami iz
ekstrudiranega polistirena - XPS d=3 cm, kot npr. FIBRAN XPS
ETICS GF, A=0,032 W/mK,, ali podobno.Vgrajevanje z lepljenjem.
Obdelati z mreZico in lepilom. Komplet z vsemi prenosi in materialom
potrebnim za izvedbo.

Na notranji strani na stik s steno obvezno namestiti tipski vogalnik z
rabicirano mrezico in lepilom. m

203,70

Dobava in izvedba izolacije za zaluzijamii s toplotno izolacijo npr.
Fibran XPS ETICS GF debeline cca 2-3 cm - obdelati z mrezico in
lepilom, komplet dela in materiali. Obdelana visina 30 cm.Komplet z
vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo m

86,00

Zidarska obdelava okenskih Spalet-izenacitev nivojev notranje in
zunanje Spalete pred oblaganjem z XPS toplotno izolacijo. Obdelava
z cementno malto. Komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom.

203,70

SKUPAJ - ZIDARSKA DELA

Alll. ZIDARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| sifra |

opis postavke

| enota | koli¢ina

EUR/skupaj

EUR/skupaj

AlV.

TESARSKA DELA

AIVA

Kompletna dobava in izdelava lesene konstrukcije ostreSja -
SANACIJA OBSTOJECEGA - OCENJENO 30 % POVRSIN,
dvokapnic naklona 6°,15" in 21°, komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim
in veznim materialom. Les za3¢iten z zaSCitnim premazom proti
insektom. Zajeta tlorisna povrSina ostreSja. Poraba lesa do 0,08
m3/m2. Les kvalitetnega razreda C 24. KOLICINA LESA OCENJENA.
Obracun po dejanskih koli¢inah.

180,00

UPRAVICENI

STROSKI

NEUPRAVICENI

STROSKI

AlV.2

Kompletna dobava materiala in izvedba deskanja ostresja; ostresje
podeskano z lesenimi deskami - opazem debeline 25mm , komplet
zvsemi pomoznimi deli in prenosi.

m2

598,60

AIV3

Dobava in polaganje rezervne kritine - sekundarna kritina:
Paroprepustna folija, Sd = 0,025 m, npr. kot npr. Knauf Insulation
Homeseal LDS 0,04 FixPlus + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal
LDS ali enakovredno, rezervna kritina mora biti zelo kvalitetna z
leplienimi stiki (samolepljivi stiki ali dvostranski lepilni trak) Folijo
poloZiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet zvsemi pomoZnimi
deli in prenosi.

598,60

AlV4

Dobava in montaza letev vzdolzno na 3pirovce poSevne strehe za
izvedbo zragnega sloja. Minimalna visina letev - zratnega sloja je 5
cm. Letvanje z letvami - morali 5/8 cm. Komplet z vsemi pomoznimi
deli in prenosi.

598,60

AIV5

Dobava in montaza pre¢nih letev poSevne strehe za pritrievanje
streSne kritine. Letvanje z letvami - morali 5/8 cm. Komplet z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

598,60

AIV.6

AIV.T

Nabava, dobava in vgradnja nosilne podlage kape lo€ilnih zidov na
strehi z OSB ploS¢ami debeline 25mm Pritrjevanje v nosilno
konstrukcijo. Komplet potrebna dela.

15,80

0,00

Nabava, dobava in vgradnja nosilne podlage na fasadni polici z OSB
plos¢ami debeline 25mm v naklonu 1%. Pritrjevanje v nosilno
konstrukcijo. Komplet potrebna dela.

95,60

0,00

AIVS8

lzvedba in ureditev odprtine v obstoje¢em stropu nad stopnis¢em za
izvedbo NODT. Zajeti po potrebi rezanje stropnikov, izvedbo
menjalnikov, pritrdilni in pomozni material. Nodt dimenzije 114/140
cm.

kpl

1,00

SKUPAJ - TESARSKA DELA

AIV. TESARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

Bl

KLEPARSKA DELA

Bl.1

Dobava in montaza stresne kritine iz trapezne ploCevine z dodatkom
protikondecnega filca visine cca 4 cm. Plogevina min 0,6 mm, vroce
cinkana min 275g/m2. Barva RAL po izbiri investitorja. Vkljuéno z

2
vsemi pritrdilnimi sredstvi. m

598,60

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI
STROSKI

Bl.2

Dobava izdelava in montaza slemenske/grebenske obrobe r.8. cca
40-45 cm, v barvani pocinkani plo¢evini 0.6 mm, oblikovana, RAL
barva enaka stresni kritini. m

65,50

BI.3

Dobava izdelava in montaza linijskega snegolova iz plocevine, v
barvani pocinkani ploCevini 0.6 mm, oblikovana, RAL barva enaka
streSni kritini. m

125,30

Bl.4

Dobava izdelava in montaZa univerzalnega odduha fi 150 mm
komplet z vsemi potrebnimi elementi,pokrivno kapo,.. RAL barva
enaka stre$ni kritini. kom

6,00

BIl5

Dobava in montaza ALU varovalna mrezica 100 mm (rola 5 m)
tipske varovalne mrezice za pti¢e. Mrezica Sirine 100 mm se montira
po celotni dolzini kapne linije in onemogoCa vstop ptiCem, mréesu
ipd. v zracni sloj za zraCenje opeke.

MreZico poloziti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi
pomoznimi deli in prenosi. m

114,00

Bl.6

Dobava in montaza oblikovane ¢elne obrobe r.§. cca 35-40 cm iz
pocinkane barvane plocevine 0,6mm, komplet z vsem pritrdilnim
materialom. RAL barva enaka stresni kritini. m

11,40

BIL7

Dobava in montaZa pokrivne plocevine vmesnih locilnih zidov r.8.
cca 70 cm iz pocinkane barvane ploCevine 0,6mm, komplet z vsem
pritrdilnim materialom. RAL barva enaka stresni kritini. m

29,70

BI1.8

Dobava in montaza pokrivne plocevine vmesnih logilnih zidov r.8.
cca 90 cm iz pocinkane barvane plocevine 0,6mm, komplet z vsem
pritrdilnim materialom. RAL barva enaka stresni kritini. m

2,40

BI1.9

Dobava in montaZa oblikovane obrobe na stiku ploCevinasta streha-
fasadni zid na strehi r.§. cca 25-30 c¢m iz pocinkane barvane
ploCevine 0,6mm, komplet z vsem pritrdilnim materialom. RAL barva
enaka stre3ni kritini. m

52,40

B1.10

Dobava in montaza kritine na fasadni polici iz barvane pocinakne
folcane ploCevine 0,6mm na rS8. cca 130 cm, vkluéno z
nakladanjem in odvozom v trajno deponijo in placilom takse. RAL
barva enaka stresni kritini. m

163,70

BI1.11

Dobava in montaza oblikovane obrobe na stiku ploCevinasta streha-
fasadni zid na strehi r3. cca 25-30 c¢m iz pocinkane barvane
plocevine 0,6mm, komplet z vsem pritrdilnim materialom. RAL barva
enaka stresni kritini. StreSine 6°. m

26,40

B l. KROVSKO KLEPARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra |

opis postavke

| enota | koliCina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

B1.12

Kompletna izdelava, dobava in montaza Zleba, polkrozne oblike,r.S.
40 cm z vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomoznimi
deli. Zleb v barvani pocinkani plogevini 0.6 mm, Barva po RAL po
izboru projektanta

m 119,70

B1.13

Kompletna izdelava, dobava in montaZa vertikalne odtocne cevi fi
120, z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo
priklju¢ka na odtocno cev in peskolov in ostalimi pomoznimi deli.
Barva po izboru projektanta.

m 90,40

B1.14

Dobava in montaza dodatne pokrivne ploCevine na trapezni plocevini
do raznih instalacijskih prebojev skozi streho iz barvane pocinakne
folcane plogevine 0,6mm, vkljuéno z nakladanjem in odvozom v
trajno deponijo in placilom takse. RAL barva enaka stresni kritini.

m 20,00

B1.15

Dobava in montaza stresne kritine iz trapezne ploCevine z dodatkom
protikondecnega filca visine cca 4 cm. Plogevina min 0,6 mm, vroce
cinkana min 275g/m2. Barva RAL po izbiri investitorja. Vkljuéno z
vsemi pritrdilnimi sredstvi in obrobami! StreSine na severni fasadi.

m 9,00

B1.16

lzdelava, dobava in montaza zunanjih okenskih polic iz ALU barvane
ploCevine deb 3 mm, z zakljuénimi stranskimi profili,odkapnim
robom, izdelane po detajlu projektanta oz. delavniskem nacrtu
izvajalca, komplet dela in materiali.

= polica r.8. cca 35-40 cm na oknih ( fasada 20 cm)

= polica r.8. cca 20-25 cm na oknih ( fasada 10 cm)

m 92,00
m 12,50

B1.17

Preureditev streSne kritine na zunanjem premiénm nadstre$ku na
zahodni strani. Rezanje kritine za novo debeline toplotne izolacije.
Vkljuéno z poterbimi obrobami. |Izvedba po nacini izvajalca. Dolzina
stika cca 6,0 m.

kpl 1,00

B1.18

Dobava in montaza lopute za izhod na streho z pokrivnimi vratci z
odpiranjem stransko ali navzgor. Vratca morajo biti ustrezno
zatesnjena. Loputa dvignjena nad kritino cca 20-30 cm. UpoStevati
komplet potrebna dela, sidrni in pomozni material. Dimentija cca
70/70 cm.

kpl 2,00

SKUPAJ - KLEPARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj
BII KLJUCAVNICARSKA DELA
UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

BIl1 Dobava in izvedba zascitnih reSetk na oknih kleti na nivoju terena.
lzvedba z plos¢atim profilim Sirine npr 4 cm, postavutev vertikalno na
medsebojni razdalji cca 8 cm. Vklju€no z sidranjem in sidrnimi vijaki.

= 110/94 cm O1 kom 1,00

= 159/94 cm 02 kom 1,00

= 121/118 cm 03 kom 3,00

= 124/78 cm 04 kom 6,00

= 69/69 cm 05 kom 2,00
BIl.2 Dobava in vgradnja prezraCevalnih reSetk npr 60/60 cm pod

napu$¢em za prezracevanje podstrehe. kom 4,00
BII.3 Preureditev premiCne konstrukcije na zahodni fasadi, zaradi nove

debeline fasadne izolacije. Vkljuéno z potrebnim materialom. Izvedba

po detajlu izvajalca. kpl 1,00

SKUPAJ - KLJUCAVNICARSKA DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj
BIIl. PVC DELA

OPOMBA:

1.Vse police iz spodnijih pozicij so zajete v posebej postavkah!

2. Montaza oken

RAL montaZza. Smisel montaze po sistemu RAL je &im bolj se

priblizati predvsem toplotni izolativnosti samega zidu. Pri montazi po

sistemu RAL gre za tesnjenje po sistemu "znotraj bolj tesno kot

zunaj", in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti v korist notranjosti.

S samo montazo RAL bistveno izbolj§amo zvoéno izolativnost ter

vlagonepropustnost. Tesnjenje je troslojno, sestavljeno iz notranje

paronepropustne ovire, zunanje parodifuzne ovire ter sredinske

toplotne in zvocne izolacije v sestavi:

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

BIl.1  Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

110/94 cm, po poziciji O1. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BIll.2  Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

154/94 cm, po poziciji 02. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BIl.3  Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

121/118 cm, po poziciji 0O3. Za podrobnejsi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 3,00
BIlll4 Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

124/78 cm, po poziciji O4. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 6,00
BIIL5 Dobava in vgradnja PVC enodelnega okna v gradbeni odprtini

69/69 cm, po poziciji 05. Za podrobnejsi opis okna glej opis v shemi.

V celoti upoStevati opis v shemi. kom 2,00
BIl.6  Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

140/134 cm, po poziciji O6. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BIl.7  Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

154/216 cm, po poziciji O7. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. Zunanje lamelne zaluzije na

elektro pogon kom 4,00
BII.8 Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

184/216 cm, po poziciji O8. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. Zunanje lamelne Zaluzije na

elektro pogon. kom 9,00
BII.9  Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

134/216 cm, po poziciji 09. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 15,00

B Ill. PVC DELA 14/57



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj
BII.10 Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

134/144 cm, po poziciji 010. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BIl.11 Dobava in vgradnja PVC ftridelnega okna v gradbeni odprtini

184/216 cm, po poziciji 011. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 4,00
BIl.12 Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

122/216 cm, po poziciji 012. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BII.13 Dobava in vgradnja PVC enodelnega okna v gradbeni odprtini

134/216 cm, po poziciji 013. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00
BIll.14 Dobava in vgradnja PVC enodelnega okna v gradbeni odprtini

107/154 cm, po poziciji 014. Za podrobnejSi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. Zunanje lamelne Zaluzije na

elektro pogon. kom 4,00
BIl.15 Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

188/210 c¢m, po poziciji 015. Za podrobnej$i opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. Zunanje lamelne Zaluzije na

elektro pogon. kom 1,00
BIl.16 Dobava in vgradnja PVC enodelnega okna v gradbeni odprtini

74/84 cm, po poziciji 016. Za podrobnejsi opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 2,00
BII.17 Dobava in vgradnja PVC dvodelnega okna v gradbeni odprtini

136/169 cm, po poziciji 017. Za podrobnej$i opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 7,00
BIll.18 Dobava in vgradnja PVC tridelnega okna v gradbeni odprtini

184/246 cm, po poziciji 018. Za podrobnej$i opis okna glej opis v

shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. Zunanje lamelne Zaluzije na

elektro pogon. kom 1,00
BII.19 Dobava in vgradnja naprave za odvod dima NODT v gradbeni

odprtini 114/140 cm, po poziciji NODT. Za podrobnejsi opis glej opis

v shemi. V celoti upoStevati opis v shemi. kom 1,00

SKUPAJ - PVC DELA
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

BIV.  ALUDELA

OPOMBA:
1.Vse police iz spodnjih pozicij so zajete v posebej postavkah!

lzdelava, dobava in montaza aluminijastega stavbnega pohistva iz sistema ALU-K. Uporaba tehniéno sistemske resitve opisane v
nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema ALU-K za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti
izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi prirocniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi.

Profili s prekinjenim termiénim mostom morajo imeti ustrezen atest spajanja termiénih lamel iz poliamida zaradi statiéne stabilnosti profila.
Zakljueki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po
smernicah RAL montaZe, proizvajalca kot na primer

sistema: ISO-CHEMIE GmbH).

Povrsinska obdelava profilov mora imeti:

-pri pradnem barvanju certifikat » QUALICOAT «,

-pri eloksiranju certifikat » QUALANOD «,

-pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «.

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaza, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno
okovje ter material za vse zakljucke. lzvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehniéno dokumentacijo in
delavniske risbe v skladu z dogovorom s projektantom.

Okenski sistem ALU-K - TIP - C77K

Nova serija predstavija sistem s pove€ano toplotno prehodnostjo, zaradi uporabe novih 39 mm ojacanih poliamidnih lamel, ter dodatnih
izolacijskih viozkov. Izbrana resitev omogo&a zmanj$anje konvekcijskega gibanja zraka v notranjosti profilov, kar omogoc¢a sistemu odli¢ne
in zanesljive termi¢no-akustiéne lastnosti. Sistem ima globino profilov okvirja 77 mm, krilo je na zunaniji strani poravnano z okvirjem, na
notranji je prekrito in ima globino 87 mm.

Sistem omogoca vgradnjo stekel debeline od 24, do 52 mm na fiksnih delih in debeline 28 do 62 mm na krilnih delih.

-Nosilnost krila z vidnimi te¢aji 130kg.

-Nosilnost krila skriti teCaji odpiranje 110° 110 kg

-Nosilnost krila skriti te€aji odpiranje 180°100 kg

-Nosilnost krila skriti te€aji odpiranje 180°150 kg

Sistem ima centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili (statiéna in dinami¢na) iz elastomera EPDM.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statiéne stabilnosti T5.

Osnovne karakteristike oken tipa C77K:

-Povpreéna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,0W/m?K; izracun v skladu z EN 10077-2,

-Skupni izracun - Uw = 1,2 W/m?K, za enokrilno okno, dimenzij 1230 x 1480mm in izolacijskim steklom Ug = 1,1 W/mK; izraCun v skladu z
EN 10077-1,

-Skupni izracun - Uw = 0,8 W/m?K, za enokrilno okno, dimenzij 1230 x 1480mm in izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m?K (warm edge-topli
rob), psi 0,031 W/mK; izratun v skladu z EN 10077-1,

-Akustiéni parametri Rw = do 49dB(-2; -6), odvisno od zvoéne izolativnosti stekla, porocilo o preizkusu Ist. Giardano 271956/5412/CPD,
enokrilno okno

-prepustnost zraka razred 4, .T.C. §t.0970-OPD-RP0758 - (EN 12207)

-Vodotesnost E1500, I.T.C. §t.0970-OPD-RP0758 - (EN 12208)

-Odpornost proti vetru C5, I.T.C. §t.0970-OPD-RP0758 - (EN 12210)

-Protiviomni razred RC2

Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 14351-1 I.del in izpolnjena zahteva za oznacitev izdelka s CE znakom.
Povrsinska obdelava profilov mora imeti:

-pradna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat »QUALICOAT«,

-pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«,

-pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «.
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| Sifra |

opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/skupaj

EUR/skupaj

BIVA1

Vratni sistem ALU-K , TIP — D77 (zunanja vrata)

Profili so toplotno izolirani z uporabo 39mm posebnih toplotnih mostov iz poliamida, ki pove¢ajo njeno stabilnost in trdnost. Okvir ima
globino 77mm, krilo je na zunanii strani poravnano z okvirjem, na notranji je prekrito in ima globino 77mm. Sistem omogo¢a doseganje

boljsih staticnih tesnilnih in termiéno-akustiénih znacilnosti. Poleg tega nam s pomocjo posebnih profilov in okovja, zagotavlja tudi varnost
pred vlomom. Sistem ima centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili(stati¢na in dinami¢na) iz elastomera EPDM.
Steklo se pritrdi ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem

obodu, vkljuéno z vogali.

Osnovne karakteristike vrat D77

-Povpreéna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf je od 1,1W/m?K; izracun v skladu z EN 10077-2,
-Skupni izracun - Ud = od 1,3 W/mK, za enokrilno vrata, dimenzij 1230 x 2180mm, z izolacijskim dvoslojnim steklom in pragom, izradun v

skladu z EN 10077-1,
-Skupni izracun - Ud = od 1,0 W/m?K; za enokrilno vrata, dimenzij 1230 x 2180 mm,

z izolacijskim troslojnim steklom Ug = 0,5 W/m?K (warm edge-topli rob), psi 0,05 W/mK in pragom, izradun v skladu z EN 10077-1,

-Akustiéni parametri Rw = do 44dB(-2; -6), odvisno od zvoéne izolativnosti stekla,
porocilo o preizkusu

-prepustnost zraka razred 3 - (EN 12207)

-Vodotesnost 2B, - (EN 12208)

-Odpornost proti vetru C5, - (EN 12210)

-Protiviomni razred RC2

Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 14351-1 I.del in izpolnjena zahteva za oznacitev izdelka s CE znakom.

Povrsinska obdelava profilov mora imeti:

-pradna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat \QUALICOAT«,
-pri eloksiranju certifikat \QUALANOD«,

-pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «.

3. Montaza oken, sten in vrat

RAL montaza. Smisel montaze po sistemu RAL je ¢im bolj se
priblizati predvsem toplotni izolativnosti samega zidu. Pri montazi po
sistemu RAL gre za tesnjenje po sistemu "znotraj bolj tesno kot
zunaj", in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti v korist notranjosti.
S samo montazo RAL bistveno izboljS$amo zvocéno izolativnost ter
vlagonepropustnost. Tesnjenje je troslojno, sestavljeno iz notranje
paronepropustne ovire, zunanje parodifuzne ovire ter sredinske
toplotne in zvo¢ne izolacije v sestavi:

Dobava in vgradnja sestavljenega elementa v gradbeni odprtini max
607/312 cm, po poziciji $81. Za podrobnejsi opis elementa glej opis

v shemi. V celoti upoStevati opis v shemi.
kom

1,00

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI

STROSKI

BIV2

Dobava in vgradnja sestavljenega elementa z drsnimi vhodnimi vrati
v gradbeni odprtini max 713/312 cm, po poziciji $S2. Za podrobnejsi
opis elementa glej opis v shemi. V celoti upoStevati opis v shemi.

kom

1,00

BIV.3

Dobava in vgradnja sestavljenega elementa v gradbeni odprtini max
579/312 cm, po poziciji S83. Za podrobnejsi opis elementa glej opis

v shemi. V celoti upoStevati opis v shemi.
kom

1,00

BIV4

Dobava in vgradnja sestavljenega elementa v gradbeni odprtini max
607/312 cm, po poziciji $S4. Za podrobnejSi opis elementa glej opis

v shemi. V celoti upoStevati opis v shemi.
kom

1,00

SKUPAJ - PVC DELA
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| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

BV. SUHOMONTAZNA DELA

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

BV.1 Dobava in montaza akusti€nega spusenega stropa Knauf Ceiling
Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter precnih Prelude TL2 /
Ventatec SG 24 mm profilov, obeSenih v primarni strop z obesali za
spus€anje do 0,5 m. V konstrukcijo so vioZzene snemljive mineraine
laminirane ploS¢e KCS Armstrong Perla OP Board dim. 600 x 600 x
15 mm, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo
zakljuéni L profil 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN
ISO 11654. VzdolZna zvoéna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25 dB po EN
10848-2. Plos¢e so odporne na relativno zraéno vlago do 95%. Plod¢e
so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot na primer KCS
Armstrong Perla OP, Sistem C, board ali enakovredno). IZVEDBA

GLEDE NA DEJANSKO STANJE OB IZVEDBI PREZRACEVANJA. m? 400.00

BV.2  Demontaza in ponovna montaza polnilnih plo$¢ armstrong stropa za
potrebe izvedbe prezraCevanja. UpoStevati zamenjavo poSkodovaih
plos¢ cca 30 %. m 260,00

BV.3  Doplacilo za izvedbo kaskade stropa ob okenskih odprtinah. Visina do
20 cm. Komplet potrebna dela. m 102,00

BV.4  Dobava in montaza odprtine 'jaSka' v stropu nad stopniS¢em za
NODT na na tipski kovinski podkonstrukciji . Zapiranje z 2x
ognjevarnimi - mavénimi plos¢ami.15mm. Bandaziranje in fugiranje
mavenih sten in oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda
(npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).
Brezstopenjska izenacitev nivojev fugiranega obmocja in povrsine
plos¢ kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in prikljuckov.
Izvedba po navodilih proizvajalca. m 8,50

SKUPAJ - SUHOMONTAZNA DELA

B V.SUHOMONTAZNA DELA 18/57



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

B VL KERAMICARSKA DELA

UPRAVICGENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

BVI1  Krpanje stenske keramike v sanitarijah.PlosCice so I. kvalitete,
srednjega cenovnega razreda, polaganje v cement - akrilatno lepilo
deb. 0,50 cm, s fugiranjem. Tip po vzoru na obstojece stanje. m? 15,00

SKUPAJ - KERAMICARSKA DELA
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| sifra

| opis postavke | enota | koli¢ina

EUR/enoto

EUR/skupaj

EUR/skupaj

B VIL.

SLIKOPLESKARSKA DELA

B VII.1

BVIl.2

BVIL3

B VIl.4

BVILS

2x slikanje stropa in novo izvedene odprtine 'jaska' za NODT nad
stopniS€em z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo na
osnovi vodne disperzije ( kot JUPOL GOLD ali enakovredno). Sanacija
po vgradnji NODT.

23,50

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI
STROSKI

2x kitanje in glajenje sten oblozenih z toplotno izolacijo v kletnih
prostorih  z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot Jubolin
Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh razlicnih
materialov z acrylnim kitom.

mZ

157,40

2x slikanje sten v kletnih prostorih z visokopokrivno paropropustno
notranjo zidno barvo na osnovi vodne disperzije ( kot JUPOL GOLD ali ,
_enakovredno) m

157,40

2x kitanje in glajenje novo izvedenih Spalet zaradi zamenjave oken z
disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot Jubolin Classic ali
enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh razli¢nih materialov z
acrylnim kitom.

mZ

203,70

2x slikanje sten ob okenskih odprtinah kot posledica zamenjave oken
z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo na osnovi vodne
disperzije ( kot JUPOL GOLD ali enakovredno) m

705,00

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA DELA

B VII. SLIKOPLESKARSKA DELA

20/57



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

BVII. FASADERSKA DELA

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

V ceni postavke upostevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomozna dela
skladno z normativi v gradbenistvu.

Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave po opisu $e vsa potrebna pomozna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

- prenos materiala, preme$c¢anje maltark in obcasno mesanje malte;

- CiSCenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovrSenem delu.

V/ ceni potrebno zajeti dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala, delo ter vse zunanje in notranje
transporte.

Pred pri¢etkom fasaderskih del je potrebno na fasadi oznaiti vodoravno linijo in nastaviti tudi navpicno linijo.

Fasada se izvede po sistemu ETICS izvajalca sistema npr. JUB, BAUMIT ali enakovredno.Pri izvedbi
upostevati vgradnjo zagetnega profila, vogalnike. Toplotno izolacijo se pritrjuje s fasadnimi sidri, ter luknje
zapolni z stiropornimi Cepi. Toplotno izolacijo se armira s tipsko mrezico in dvakratnim nanosom lepila. Pred
izvedbo zakljuénega sloja potrebno izvesti predpremaz, ter nato zakljuéni omet po izbiri projektanta.

V ceni upoStevati predhodni premaz zida z emulzijo!
V ceni upostevati vse odkapne profile.!

B VI Temeljito CiSCenje vseh fasadnih povrsin z pranjem fasade z vodo pod
pritiskom od 80 - 100 barov ( npr. Wap ). Premazovanje okuzenih
fasadnih povrsin z Algicidom ( Algicid : voda = 1 : 5 ). Nanos s
opicem, valjckom ali brizganjem, drgnjenje Se mokrega premaza s
krtato z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; suSenje 6 - 8

ur.Ponovni premaz povrsin z razredcenim Algicidom, susenje najmanj
12 ur m 1.012,00

BVIIl.2 Dobava in izdelava kontaktne fasade FS objekta v sestavi:
= lepilo
= TOPLOTNA IZOLACIJA, deb.20 cm izolacijska plosca iz

ekspandiranega polistirena,EPS F G1 GRAPHITE A=0,031 W/m.K.
Sidrano po navodilih proizvajalca z tipskimi sidri in pokrivnimi ¢epki.

= 2x sloj kitanje z mreZico (na strukturiranem ometu po potrebi
dodatna plast lepila)

= DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni
zakljuéni sloj na predpremaz , poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade:

Barve po izboru projektanta oz. investitorja. m 991,00

B VIIL.3  Doplacilo za izvedbo toplotne izolacije pozarnih pasov (razvidno v
naCrtih fasad) iz kamene volne debeline 20 cm kot npr.
Knaufinsulation FK B ali enakovredno m 151,50

B VIIL4 Dobava in izdelava kontakine fasade F2 in FP objekta v sestavi:
= lepilo
= TOPLOTNA IZOLACIJA, deb.10 cm izolacijska plo3¢a iz
ekspandiranega polistirena,EPS F G1 GRAPHITE Amin=0,031
W/m.K. Sidrano po navodilih proizvajalca z tipskimi sidri in pokrivnimi
cepki.
= 2x sloj kitanje z mrezico
= DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni
zakljucni sloj na predpremaz , poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade:

Barve po izboru projektanta oz. investitorja. m 306,40

B VIIl. FASADERSKA DELA 21/57



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6,JESENICE

| Sifra opis postavke | enota | koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj
B VIIL5 Dobava in obdelava okenskih Spalet Sirine z toplotno izolacijo XPS

Fibran ETICS GF debeline 3 cm ali podobno, komplet z vsemi

potrebnimi zaklju¢nimi sloji kot na osnovni fasadi. m? 99,00
B VIIL6 Doplacilo za izvedbo zakljunega sloja v drugem barvnem tonu m 324,00
BVIIL.7 Dobava in izvedba vseh potrebnih zakljuénih slojev na fasadni

podstavek ( izolacija zajeta v zidarskih delih) kot na osnovni fasadi. m? 77,20
B VIIL.8  2x barvanje lesenih napudcev z lazuro za les m’ 88,00
BVIIL9 Montaza in demontaza fasadnih odrov z za$€itno ponjavo, z vsemi

potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne

delovne platoje. Izvedba po tehnologiji izvajalca. Max viina cca 14,00

m nad tlemi.

OPOMBA: oder za izvedbo fasadanih del in izvedbo staticne |,

m 1.350,00

sanacije!

SKUPAJ - FASADERSKA DELA

B VIIl. FASADERSKA DELA

22/57
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| Sifra | opis postavke |enota| koli¢ina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj

B IX KAMNOSESKA DELA

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

BIX.1  Dobava in vgradnja notranje kamnite police debeline 2 cm, finalno
obdelane, neglede na Sirino police.Tip po izboru po izboru projektanta. )
m 46,00

SKUPAJ - KAMNOSESKA DELA

B IX. KAMNOSESKA DELA 23/57
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

REKAPITULACIJA -
CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA
CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

. DEMONTAZE, PRESTAVITVE, ODVOZ NA DEPONIJO

. OMARE, RAZDELILNIKI
. RAZSVETLJAVA

. INSTALACIJSKI MATERIAL ZA POTREBE STROJNO

TEHNOLOSKE OPREME RAZSVETLJAVE IN ZALUZIJ -
ENERGETSKI RAZVODI

. IZVEDBA MERJENJA ELEKTRICNE ENERGIJE

POSAMEZNIH VECJIH PORABNIKO V SMISLU IZVEDBE
ENERGETSKEGA MONITORINGA

. GRADBENA DELA ZA POTREBE INSTALACIJ
. OZEMLJITVE, STRELOVODNA ZASCITA
. POZARNI SISTEM - AJP

. ODVOD DIMA IN TOPLOTE

MERITVE, POROCILA

DROBNI MATERIAL (OD 1-9) 3%
NEPREDVIDENO (OD 1-9) 5%
TRANSPORT (OD 1-9) 2%

PROJEKT IZVEDENIH DEL kmpl 1

IZVAJALEC PREVERJANA ELEKTROINSTALACH (po kmpl 1
predpisih ga je dolzen imenovati investitir)

PROJEKTANSTKI NADZOR ur 40
Skupaj brez DDV:

DDV 22%

Skupaj

Skupaj (upravic¢eno in neupraviceno brez DDV)

Ocena je informativna!

Za natancno ovrednotenje stroskov je potrebno
pridobiti predracune izvajalcev.

OPOMBA:
Pri vseh deli se zajame nabava, dostava in vgradnja

St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM
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Upraviceni stroski

Vrednost (EUR)

Neupraviceni stroski

Vrednost (EUR)



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis

1. DEMONTAZE, PRESTAVITVE, ODVOZ NA DEPONIJO

1 Demontaza obstojece strelovodne instalacije izvedene z
valjancem Fe-Zn 20x3 mm pred izvedbo izolacije in sanacije
strehe

2 Demontaza obstojece ozemljitve izvedene z valjancem Fe-
Zn 25x4 mm pred izvedbo izolacije izpusti iz tal do merilnih
spoiev na viSin i 1.5m

3 Demontaza za3citnih letev merilnih spojev strelovodnih
odvodov

4 DemontaZza dotrajanih svetilk

5 Demontaza zunanjih fasadnih in stropnih svetilk v obmocju
nadstreSka

6 DemontaZa in ponovna montaza obstojece sirene za
obvescanje na strehi, vkljuéno odklop, podaljSanje
tokokroaa. ponovni prikloni in preizkus delovania

7 Prestavitev oziroma poravnava obstojece fasadne elektro
omare z novim nivojem fasade - lahko tudi namestittev
dodatnih vratic

8 DemontaZa in ponovna montaza obstojece sirene za
pozarno javljanja na fasadi objekta, vklju¢no odklop,
podaljSanje tokokroga, ponovni priklopi in preizkus delovanja

9 DemontaZza in ponovna montaza obstojece sirene
protiviomnega javljanja na fasadi objekta, vklju¢no odklop,
podaljSanje tokokroga, ponovni priklopi in preizkus delovanja

10 Demontaza in ponovna montaza kamere na fasadi objekta
pred vhodom v objekt, vkljuéno odklop, podalj$anje
tokokroga, ponovni priklopi in preizkus delovanja

11 Demontaza in ponovna montaza obstoje¢ega zunanjega
tipala kotlovnice na fasadi objekta, vklju¢no odklop,
podaljSanje tokokroga, ponovni priklopi in preizkus delovanja

13 Demontaza zlebnih objekmk, vkljuéno ponovno montazo po
izvedbi izolaciie
14 DemontaZa dotrajanih lokalnih omaric prezracevanja

15 Odvoz in stroSek prevzema celotnega demontiranega
materiala na deponiii

SKUPAJ

EM

kom

kom

kom

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

kom

kom

m3
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Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR)
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)

2. OMARE, RAZDELILNIKI

1. Glavni razdelilnik RGTRK

—

. Ureditev izvodov v obstojeci glavni elektro omari RGTRK za kmpl 1
napajanje razdelilnika CNS (kabel zajet pod instalacijski
material)

2. Varovalke s talilno nitko, vkljuéno podnozje
2,1 35A/400VAC kom 2

3. Vezni material, instalacisjki kanali, N+PE zbiralka, Cu kmpl 1
zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, oznake, nalepke,
eventualne prevezave

Skupaj

2. Razdelilnik RP

1. Ureditev izvodov v obstojeci elektro omari pritli¢ja RP za kmpl 2
napaijanie Zaluzii (kabel zaiet pod instalaciiski material)

2. Avtomatska varovalka
2,1 10A/400VAC kom 3

3. Vezni material, instalacisjki kanali, N+PE zbiralka, Cu kmpl 1
zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, oznake, nalepke,
eventualne prevezave

Skupaj

3. Razdelilnik R1

1. Ureditev izvodov v obstojeci elektro omari nadstropja R1 za kmpl 2
napajanje zaluzij (kabel zajet pod instalacijski material)

2. Avtomatska varovalka

2,1 10A/400VAC kom 3

3. Vezni material, instalacisjki kanali, N+PE zbiralka, Cu kmpl 1
zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, oznake, nalepke,
eventualne prevezave

Skupaj

4. Razdelilnik R2

1. Ureditev izvodov v obstojeCi elektro omari 2. nadstropja R2 kmpl 2
za napajanje zaluzij (kabel zajet pod instalacijski material)

2. Avtomatska varovalka

2,1 10A/400VAC kom 3

3. Vezni material, instalacisjki kanali, N+PE zbiralka, Cu kmpl 1
zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, oznake, nalepke,
eventualne prevezave

Skupaj
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St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)

5. Izenaditev potencialov

—

. PE Zbiralka za lokalno izenaitev potenciala, za nadometno kom 8
montazo, nad spu$cen strop, komplet s pokrovom in
nalepko, za potrebe ozemljitve strojno tehnoloSke opreme
(klimatov, prezraCevalnih kanalov, pozarnih loput...v vsaki
etaZi nn dve

2. Zbiralka za izenacitev potencialov kom 6

3. |zdelava ozemljitev prevodnih delov z uporabo inox kom 50
materiala (inox obiemke, viiaki, podlozke)

4. Kabli
4,1 NHXMH HP, NHXMH-J,1 x 16 mm2 m 200
4,2 NHXMH HP, NHXMH-J,1 x 6 mm2 m 400
5. Zas¢itna cev RFS 11 mm m 300
Skupaj
SKUPAJ

3. RAZSVETLJAVA
V nadaljevanju se podaja le predlog svetilk. Lahko se
izbereio tudi ekvivalenti z vsai istimi ali boliSimi lastnostmi.

—

. Vgradna / nadgradna svetilka, 29 W / LED 4000 K, ohisje
RAL 9016, mikroprizmati¢ni PMMA difuzor, ki zmanjSuje
efekt bleS¢anja (UGR<19), IP20 / 1P40, kot npr.:

Trilux Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET 29W/LED

IP20/1P40 (8364540)
A1 kos 203

2. Nadgradna svetilka, 54 W/ LED 4000 K, mikroprizmati¢ni
PMMA difuzor, ki zmanjSuje efekt bleS¢anja (UGR<19),
nastavljivi lumenski paketi, prijeten svetlobni ucinek po
zaslugi osvetlitve z direktno in indirektno svetlobo, IP20, kot
nnr*

Trilux 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET 54W/LED IP20

(8537540)
A2 kos 12

3. Nadgradna svetilka, 42 W/ LED 4000 K, polikarbonatno
ohisje RAL 7035, polikarbonatni difuzer z prizmati¢no

strukturo. IP66. kot nor.:
Trilux 2310 12 B 60-840 ET PC 42W/LED P66

(6000652840)
A3 kos 14

4. Nadgradna stenska svetilka, 12 W / LED 3000 K, ohisje iz
tlacéno litega aluminija, difuzor iz tehnopolimera odpornega
na trke, zaslon iz kaljenega stekla, tesnilo z zmanj$anim

efektom starania. IP65. kot nor.:
Trilux MIMIK 20 FLAT M 12W/LED IP65 (303795); stenska

montaza
A5 kos 18

27
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St. poz. Opis

5.

Vgradna svetilka / downlight, 18 W / LED 4000 K, prasno
barvano jekleno ohisje RAL9016, prizmatiéni PMMA difuzor,
IP20 / IP44. kot nor.:

Trilux Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 18W/LED
IP20/1P44 (6854840)

A6

. Nadgradna svetilka / reflektor, 34 W / LED 4000 K, prasno

barvano ohisje iz tlacno litega aluminija, srednje -

ozkosnoona porazdelitev svetlobe. 1P20. kot npr.:
LIVAL GA16 Standard 34W/4000K/Ra>90 (BELA BARVA)

6.1 XTS 4200-3 TRACNICA 2m (BELA)

6.2 XTS 12-3 NAPAJALNIK (BELA)

6.3 XTS 41-3 KONCNICA (BELA)

6.4 SKB 12-3 STANDARD UNIVERZALNI NOSILEC (BELA)

6.5 SKB 30-3 ROZETA
6.6 SKB 34-1 VRV

7.

10.

Zunanja nadgradna svetilka, montaza pod nadstreSek,
nadgradne izvedbe, modi 2X4,5W IP44, toplo bela, 800Lm
antracit. kot naorimer Philios ARBOUR

. Zunanja svetilka, montaza na zid, na mestu prej

demontirane zidne svetilkee, vklju€no zidna konzola, mogi
15W, kot naprimer

AEROLITE LSL S 2000-3300LM, 15-27W, 4000K, CLASS |,
MF enmfart

. Menjava obstojecih Zarnic z zarilno nitko moci 100W z LED

ekvivalentom moci 20W v svetilkah ob stopnis¢u

Vgradna / nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za
osvetljevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohiSje iz
polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA lece, 3

urna avtonomiia. orioravni sooi. IP20. kot nor.:
Beghelli Rondo LED 2W/LED IP20 (N94500AT); simetricna

leCa

OPOMBA:

(eventualna dogradnja dodathih svetilk ob razdelilnikih,
roCnih javljalnikih, hidrantih....za izvedbo minimalne

osvetljitve 5lx, glede na izsledke novega pozarnega nacrta in

menjava dotrajanih varnostih svetilk z fluo tehnologijo).
Ostala varnostna razsvetljava v obstojeem delu objekta je
obstojeca. Iz peiodicnih pregledov je razbrati, da ta ustreza
(vgradnja po potrebi ob dograjenih tipkah odvoda dima in
toplote po stopnis¢ih za dosego minimalno 5Ix ob tipki ODT)

Z1

SKUPAJ

EM

kos

kos
kos
kos
kos
kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)

4. INSTALACIJSKI MATERIAL ZA POTREBE STROJNO
TEHNOLOSKE OPREME, RAZSVETLJAVE IN ZALUZIJ -
ENERGETSKI RAZVODI

OPOMBA: kabli z odzivom na ogenj Cca-S1, d2, a1 poloZeni
delno po kabelskih policah, delno podometno v ceveh,

delno nadometno v PN ceveh. delno na paikih.
V zaScitenih evakuacijskih poteh je potrrebno poloziti celo

kabel z odzivom na ogenj Bca-s1,d1.a1

—_

. kabelske police nad spuscenim stropom, za potrebe
dodatnih razvodov, prezralevanie, zaluziie...

PK 200, vkljuéno obe$alni pribor m 60
PK 100, vkljuéno obesalni pribor m 50
2. Cevi zascitne, gibljive, poloZene
v beton ali podometno
fi 23 mm m 1400
fi 16 mm m 1400
3. Kabli, polozeni delno podomet, delno
v zas¢itne cevi, delno v kabelskih policah
3,1 NHXMH HP, NHXMH-J,5x2,5 mm2 (podal$anje tokokrogov) m 200
3,2 NHXMH HP, NHXMH-J,5x1,5 mm2 (podal$anje tokokrogov) m 200
3,3 NHXMH HP, NHXMH-J,10x1,5 mm2 m 450
(konvektorii, rele termostata)
3,4 NHXMH HP, NHXMH-J,7x1,5 mm2 m 450
(konvektorii, rele termostata)
3,5 NHXMH HP, NHXMH-J,3x2,5 mm2 (podalS$anje tokokrogov) m 300
3,6 NHXMH HP, NHXMH-J,4x1,5 mm2, (zaluzije) m 500
3,7 NHXMH HP, NHXMH-J,3x1,5 mm2 (podal$anje tokokrogov) m 200
3,8 NHXMH HP, NHXMH-J,3x1,5 mm2 (podal$anje tokokrogov) m 200
3,9 NHXMH HP, NHXMH-J,2x1,5 mm2 m 1000
(rele termostata, termostat)
3,10 S/FTP cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LSOH B2ca- m 300
s1a,d1,a1 ( za potrebe povezave klimatov na regulacijo)
3,11 LihCh, 4x2, B2ca-s1a,d1,a1 ( za potrebe povezave klimatov m 300
na requlaciio)
4. Doze
Razvodne nadometne do 200x150 mm kom 20
5 Stikala, senzorji, tipkala
5,1 Senzoriji gibanja za priziganje luéi, z nastavljivim ¢asom kom 20
izklopa in obgutliivost (v obstojecih sanitarijah)
5,2 Tipala za pomik Zaluzij gor/dol, vkljuéno doza kom 25
5,3 Relejska kombinacija za navzkrizno blokado Zaluzij, 2x rele kmpl 5
220V/10A, doza, din letev (nad spuscenim stropom)
6 Vrstne sponke, dvoredne, plasticne 12 kom kom 30
7 Priklopi tehnolo$kih naprav (tipal, termostatov, klimatov, kom 65

pozarnih loput,)
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St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)

8. Prevezava obstojecih konvektorjev na nove termostate (sami kom 27
termostati so zaieti v popisu stroinih instalacii)

9. Le odklop in prikljo nove obtocne ¢rpalke konvektorjev s kmpl 1
samofrekvencno regulacijo - regulacija za vklop ¢rpalke se
ohrani

SKUPAJ

5. IZVEDBA MERJENJA ELEKTRICNE ENERGIJE
POSAMEZNIH VECJIH PORABNIKO V SMISLU IZVEDBE
ENERGETSKEGA MONITORINGA

Podatkovne povezave se izvedejo s kabli tipa Cca z U/FTP
cat 6A oziroma B2ca s S/FTP.cat 7 na evakuacijskih poteh.
Komunikacijske povezave J-H(St)H kot Cca za
komunikacijske kable in LIHCH kot B2ca oziroma LIHH kot
Cca za instrumentalne podatkovne kable

1. Kabel
1.1 SIFTP cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LSOH B2ca- m 300
s1a,d1,a1
1.2 LihCh, 4x2, B2ca-s1a,d1,a1 m 250
2. Cevi zas€itne 13 - 23 mm m 500

3. Lokalni elektriéni Stevci za potrebe energetskega

monitoringa

3,1 Elektro Stevec:, 1 fazni, 40A, Modbus RTU, direktni priklop, kos 5
kot SOCOMEC COUNTIS EO03 ali Schnaider iEM2150

3,2 Elektro Stevec: 3 fazni, 80A, Modbus RTU, direktni priklop, kos 4
kot SOCOMEC COUNTIS E23 ali Schnaider iEM3150

3,3 Elektro Stevec: 3 fazni, 100A, Modbus RTU, direktni priklop, kos 1
kot SOCOMEC COUNTIS E33 ali Schnaider iEM3150

3,4 Spektralni analizator vgrajen v glavni dovod glavne omare, kom 1
kot z ModBus-RTU komunikacijo, kot Circutor CVM-NET4+-
MC-RS485-C4

4. Priklop elektriénih Stevcev in izvedba prenosa podatkov za kmpl 1

potrebe energetskega monitoringa

OPOMBA:

Za Stevce se izvede le predpriprava z oZiCenjem in montazo
Stevcev. Vspostavitev sistema z oddaljenim odCitavanjem
oreko streznika se izvede naknadno

SKUPAJ
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis

6. GRADBENA DELA ZA POTREBE INSTALACIJ

1. Gradbena dela
1,1 Razna pomozna gradbena dela, popravila zidu
1,2 Preboji s prevrtavanjem do dolZine 30cm, fi 3cm
1,3 Preboji s prevrtavanjem do dolzine 50cm zunanjega zidu za
potrebe zaluzij, fi 3cm
1,4 Reskanja v Sirini do 5¢cm in globine do 4 cm
1,5 Kitanje
1,6 Pleskanje

2. Tesnenje pozarnih prebojev s protipozarnimi kiti, masami

SKUPAJ

EM

ur
kom
kom

3

kmpl
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Koli¢ina

25
10
31

150
150
150

CenalEM

Vrednost (EUR)
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$t. poz.

10.

1.

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

Opis

. OZEMLJITVE, STRELOVODNA ZASCITA

. Dobava in montaza streSnega nosilnega elementa SON16

(Rf-K) iz nerjaveCega jekla za pritrjevanje strelovodnega
vodnika AH1 Al fi 8 mm na plo¢evinasto trapezno kritino
oziroma na plocevinasto kapo atike.

Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza zidnega nosilnega elementa ZON03

DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega
vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba
podometnih odvodov.

Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza merilne sponke KONO02 (Rf-V) za

izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1
in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz

nerjavecega jekla za medsebojno spajanje/podaljSevanje
okroglih strelovodnih vodnikov.
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza Zlebne sponke KONO06 (Rf-V) za

izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in Zlebnim
koritom.
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza Zlebne sponke KON06 A (Rf-V) za

namestitev strelovodnega vodnika na zunanji rob Zlebnega
korita.
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza oznak merilnih in pomoznih mest M$ (Rf

V).
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza okroglega aluminijastega strelovodnega

vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne
elemente Lovilni in idvodni sistem.
Proizvajalec HERMI

. Dobava in montaza ploS¢atega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm

iz nerjavecega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene
instalacije in navezavo na obstojeco strelovodno ozemljitev.
Izvodi od merilnih spojev do tal v dolzini 1,5m, vkljuéno
spojko za povazavo na obstoje¢ valjenec v zemlji v globini
do 30 cm

Proizvajalec HERMI

Dobava in motaza za$Citne letve merilnih stikov
strelovodneqa sistema v dolZini 1,5m, v INOX izvedbi

Rezanje asfalta in izkop 30x30x30 cm, ter ponovni zasip in
asfaltiranje v obmogju obstojecih izvodov iz zemlje pod
merilnimi stiki

EM

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kmpl

kom

kom

Koli¢ina CenalEM

140

125

25

20

12

235

32
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Vrednost (EUR)



CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)

OPOMBA:
Temeljno ozemljilo je obstojece. Glede na predane pozitivne
periodi¢ne meritve se smatra. da ie ustrezno.

SKUPAJ

8. POZARNI SISTEM - AJP

1 Adresni vmesnik - vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni kom 16
modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko pozarne
linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohi&ju
(noZarne looute)

2 Vzor€na komora klimata sestavljena iz termi¢nega in kmpl 10
optiénega javljalnika posebej v dovodnem in odvodnem
kanalu

3 Dobava in vgradnja pozarnega kabla, trdi vodnik 1x2x1 m 30
mm2, oznake JB-H(St)H
- rdeCe barve
- samougasljiva PVC izolacija
- hezhalnnenski nizkadimni

4 Dobava elektriCnega vodnika za signaliziranje pozara, brez m 650
halogenski, negorljiv, trda Zica, izbolj$anje lastnosti v
pozaru, z ohranjanjem funkcije v primeru pozara, oznake JB-
H(St)H E30 2x2x0,8mm2
- rdeCe barve
- samougasna PVC izolacija
- brezhalogenski, brezdimni

MDD lLlanifibaniin N ada AN A4

5 Polaganje rebraste zascitbe cevii fi 25 mm v spuscenem m 400
stropu in/ali zidu

6 Izdelava preboja @ 24 mm skozi betonske zidove debeline kom 8
do 300 mm

7 Napisne ploscice za naslove elementov kom 26

8 Oznadevanie in programiranje elementov kom 26

9 Programiranje in spu$¢anje v pogon kom 1

10 Sodelovanije pri pregledu s strani pooblascene instituciie kom 1

11 Tesnenje pozarnih prebojev s protipozarnimi kiti, masami kmpl 4
OPOMBA:

PoZarno javljanje je obstojece. Dograjeni sistemi se
navezeio na obstoie¢o nozarno centralo

SKUPAJ
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis

9. ODVOD DIMA IN TOPLOTE

1. Kot krmilna centrala za prozenje 24V DC elementov
namenjena odvodu dima in toplote.
Avtonomija sekundarne moc¢nostne podpore 72ur,
avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj.
Vse linije kontrolirane.
Proizvajalec: D+H Mechatronic AG
Dobavitelj: ZIP inzeniring d.o.0. Tolmin
Skladno s standardom EN 12101-10; Oskrba z energijo
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno

POV IR S AP PO T 11 - WIS S

Opis krmilnih funkcij:
. 72 ur podpore rezervnega napajanja;

. pozarno prozenje po pozarnih sektorjih;

. prozenje preko vmesnika pozarne centrale in

vecfunkcijskega roénega javljainika

. svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omreZja,

napaka akku, prekinitev linije do motornih pogonov in
rocnih javljalnikov), se identificira na ro¢nih javijalnikih in na

osnovni centralni plosci

. sistem prenosa za javljanje pozarnega alarma in javijanje

napake centrale na nadzorni center

. sistem se lahko koristi tudi za dnevno zraCenje preko

ventilacijskih tipk

. samodejno zapiranje v primeru deZja / vetra

Krmilna centrala kot naprimwe RZN 44xx-K/-M -

dobavitelj ZIP

- 1x ohisje

- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad

omrezja, napaka Akku, itd.

- 1x pozarna linija

- 2x grupa motornih pogonov 24Vdc

- Akku

VIAdA AnvtifilbAt TR 40404 AN

2 SHEYV rocni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka,
pozar, reset -

3 Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira -

4. Dezni | veterni senzor WRS-S

EM

kmpl

kom

kom

kom
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

St. poz. Opis EM Koli¢ina Cena/EM Vrednost (EUR) Vrednost (EUR)
5. Verizni motorni pogon 24V DC VdS set, TOV; kot ZIP kmpl 1
inZeniring d.o0.o. Tolmin
Opis funkcij:

Upravljanje fasadnih okenskih kril za namen Naravnega
Odvoda Dima in Toplote;

primeren tudi za Dnevno Ventilacijo v zgradbah;

Vgrajena funkcija samodejnega zaklepanja, primeren tudi za
obmocja z vegjo veterno obremenitvijo

Zivljenska doba 10.000 odpiralnih ciklov za dnevno
ventilacijo in 1.000 odpiralnih ciklov za odvod dima skladno s
standardom DIN EN 12101-2;

Nizka tokovna poraba;

Omejitev hoda za dnevno vantilacijo.

Tehni¢ni podatki:

napajanje: 24VDC

tip: -BSY+ vgrajena elektronika za usklajeno delovanje

kot odpiranja: 70°

Geomteriéna odvodna povrsina na okno: Ag = 1,5m2

¢as odpiranja: 11.8mm/s;SHEV 12.2mm/s

funkcionalna varnost: Re=1000

razred zasCite: IP 32

ohisje: aluminij

VdS certifikat G 503007

dodatki: indikacija ODPTRO stanje; indikacija ZAPRTO
stanje; indikacija ODPTRO/ZAPRTO stanje

Skupaj s pritrditvenimi konzolami za odpiranje krila
navznoter, izvedba horizontalno, te€aji spodaj
Gr.dim.(140x140)cm (Sir. x vi$), teza krila do max. 35kg

Za montaZo vsakega pogona se potrebuje prostor ob strani

6. Testiranje, zagon sistema, predaja in Solanje uporabnika kmpl 1
7. pozarno odpotren kabel EI60, 5x2,5mm2Cu, v izvedbi B2ca m 25
s1.d1.a3
SKUPAJ
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CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

Opis

MERITVE, POROCILA

. Izredne meritve celotne strelovodne instalacije, vklju¢no

izdaio potrdila (zaradi posegania v obstoje¢ sistem)

. Meritve jakocnih instalacij, vkljuéno izdajo potrdila
. Meritve Sibkocnih instalacij, vkljuéno izdajo potrdila

. Pregled sistema aktivne pozarne zaS¢ite - avtomatskega

javljanja pozara (AJP), v predelu vgradnje pozarnih loput in
vzor&nih komor. vkliuéno izdaio notrdila

. Pregled sistema aktivne pozarne zas€ite - odvoda dima in

toplote (ODT), v obstojeem delu objekta zradi dozidave

SKUPAJ

EM

kmpl

kmpl
kmpl

kmpl
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN S PREDIZMERAMI

Investitor: Ob¢ina jesenice

Cesta zelezarjev 6
4270 Jesenice

Objekt: CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI
ZELEZARJEV 6, JESENICE

Projekt: STROJNE INSTALACIJE

Proj. dokumentacija: PZI

Stev. projekta: 32052-25-K/AP

REKAPITULACIJA N .

SkuPAy *STRoSKk " Sthosk

I.  OGREVANJE - EUR - EUR 0 EUR
Il. PREZRACEVANJE - EUR - EUR 0 EUR
lll.  VODOVOD IN KANALIZACIJA - EUR 0 EUR - EUR
IV. KONVEKTORJI - EUR - EUR - EUR
V. DEMONTAZA - EUR - EUR 0 EUR
VL. SPLOSNO - EUR - EUR 0 EUR

NEPREDVIDENA DELA 5 % - EUR

SKUPAJ: - EUR - EUR - EUR

DDV 22 % EUR -

SKUPAJ Z DDV - EUR - -

OPOMBA:

Izvajalec je dolZan preveriti vse sestevke postavk. Predani in ovrednoteni popisi investitorju in konéna cena
se smatra, da so v konéni ceni zajete vse postavke.

Popis obravnava vsa strojna dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli. Ve¢ja
gradbena dela so zajeta v popisih gradbeno obrtniskih del.

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (¢e ni navedeno
drugace), s pomoznimi deli in transporti do mesta vgradnije, v skladu z veljavnimi normativi Zdruzenja
gradbenistva Slovenije.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preugiti tehni¢no dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z
investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.

Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za za¢asno premostitev teZzav pri normalnem delovanju objekta ali
posegi po Zeljah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.

Izvajalec lahko v soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno reditev izvedbe posamezne faze dela,
kar je v posam. postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po
dodatnih stoskih izvedbe.

Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbi$¢a (dostop,
Zerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.

Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.) se lahko s privolitvijo
investitorja nadomesti z enakovrednimi ali bolj§imi po kvaliteti in karakteristikah.

Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za
obratovanje, vzdrzevanje, posluZevanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

Pri vseh napravah je potrebno upostevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona,
meritve in nastavitve obratovalnih koli¢in vkljuéno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblas¢enih

institucij.

Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zaklju¢nih del (vkljuéno z usklajevanjem z ostalimi
izvajalci na objektu) ter vse manipulativne, transportne, zavarovalne in ostale splo$ne stroske.

Pri vseh elementih je potrebno upo$tevati ves montazni in tesnilni material.



PROJEKTANTSKI PREDRACUN S PREDIZMERAMI

Investitor:

Obcina jesenice
Cesta Zelezarjev 6
4270 Jesenice

Objekt

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA
CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

Projekt
STROJNE INSTALACIJE

Proj. dokumentacija
PZI

Stev. projekta
32052-25-K/AP

REKAPITULACIJA

OGREVANJE

SKUPAJ

INSTALACIJE OGREVANJA EUR -

NEUPRAVICENI
STROSKI

UPRAVICENI
STROSKI

SKUPAJ EUR -

POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL

POZ.

NAZIV ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ

Dobava, montaza:

POGLAVJE 1

INSTALACIJE OGREVANJA

Obtocna c¢rpalka

Elektronsko regulirana obto¢na ¢rpalka npr.kot: IMP PUMPS, vkljuéno
tesnilni in pritrdilni material, vklju€no protiprirobnice, privijala in vijacni
material, daljinsko upravljanje CNS, vklju¢ni z predelavo in prilagoditvijo
inStalacije na mestu vgradnje ¢rpalke, z vsem potrebnim instalacijskim in
cevnim materialom.

Podatki:

C1- konvektorsko ogrevanje

tip NMT MAX 11 50/120 F280

Q =9,26m3/h

dp = 50 kPa

P/U =560 W /230V kom

Izolacija ogrevalnega razdelilca
Popravilo obstojece izolacije ogrevalnega razdelilca z toplotno izolacijo

mineralne volne debeline d=10 cm, ovito v AL-oklep > 5
m R

Raztezna posoda

Raztezna posoda s fiksno zraéno blazino, jeklena, varjena, barva rdeca,
vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme,
dodatki proti zmrzovanju do 50%, vkljuéno zaporna pipa KAH za
vzdrzevanje in demontazo razteznih posod, zas¢itena pred
nepooblas¢enim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828

npr.kot: Varem, tip Maxivarem
Nominalen volumen: VN 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar
Prednastavljen tlak: PO 3,5bar

npr.kot:.npr.kot: Varem, tip Maxivarem LR kom 2 -

Ponujena alternativa

NEUPRAVICENI
STROSKI

UPRAVICENI
STROSKI



POZ.

NAZIV ENOTA

Proizvajalec:
Tip:

Obesalni in pritrdilni material
Dobava in montaza Obesalni in pritrdilni material sistemskega
proizvajalca npr.kot: HILTI, SIKLA, za cevovode, izdelan iz razli¢nih
sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz
luknji¢astega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih
vlozkov, skupne teze

kg

Prekrivno barvanje
Ciggenje ter prekrivno barvanje vseh vidnih delov (rogic ter koles
armature,) obe$alnega in podpornega materiala) z antikorozijsko zascito

ter za$¢ito proti vlagi m2

Polnitev sistema
Polnitev sistema z mehko vodo po VDI 2035 kom

Mehéalna naprava

lonski meh¢alci vode tip: npr.kot: MPM ( Patronski Mehé&alec), v
patronski izvedbi uporaba sorazmerno nizka oziroma ob¢asna,
mehcanje vode (vezava Ca in Mg ionov), vkljuéno z vodomerjem DN20,
zapornimi ventili DN20

Tehniéni podatki:

Volumen ionskega izmenjevalca: 20 lit

Kapaciteta*: 4.200 litrov

Pretok max.: 900 lit/h

Delovni tlak: 1,5-8 Bar

Delovna temp.: 5-30 °C

Cevni prikljugek: R 3/4"

*1 mol - 5,6 m3 x °dH

* Okvirna vrednost pri skupni trdoti vode 2,7 mol/m3 (15 °dH)

kom

KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ

30 -

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI
STROSKI

INSTALACIJE OGREVANJA
SKUPAJ (EUR):




PROJEKTANTSKI PREDRACUN S PREDIZMERAMI

Investitor:

Obgéina jesenice
Cesta zelezarjev 6
4270 Jesenice

Objekt

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

Projekt
STROJNE INSTALACIJE

Proj. dokumentacija
PZI

Stev. projekta
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REKAPITULACIJA

. PREZRACEVANJE
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
SKUPAJ STROSKI STROSKI

1. PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA EUR - - 0

SKUPAJ EUR - - 0

POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL

UPRAVICENI NEUPRAVICENI

POZ. NAZIV ENOTA  KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI

Dobava, montaza:

POGLAVJE 1

PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1. Stropna prezracevalna naprava KN1 klet

Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem

ohi§ju, paneli debeline 45 mm, za notranjo montaZo, stropna

horizontalna postavitev, prikljucki s strani, ki vkljucuje:

-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z moZnostjo nastavitve

konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka

-ploséni protitocni izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo

-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka

Dovodni ventilator:

Pretok zraka: 530 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Odvodni ventilator:

Pretok zraka: 530 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Napajanje : Uel =230 V /50 Hz / 1~ 10 A (vti€nica ob napravill)

Izkoristek protitoénega plo$¢nega izmenjevalnika toplote je do 91%.

Hrupnost v okolico (na 3m) <37 dB

Mere naprave:

Dolzina (mm): cca 1400

Sirina (mm): cca 1045

Visina (mm): cca 292

Teza (kg): cca 93

- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti

delovanja

- vhod za priklop pozarne za$cite s funkcijo reseta,

- nizkonapetostni krmilni panel

- uporabniski meni v slovenskem jeziku

Dodatna oprema:

-kanalski senzor kvalitete zraka

-loputa dov in odv zraka z EM pogoni

-podtlacni sifon za odvod kondenza

Ustreza naprava: kpl. 1 0,00 - 0



Vertikalna stenska prezracevalna naprava KN2 klet

Kompaktna prezracevalna naprava za dovod in odvod zraka v
izoliranem ohi§ju iz pocinkane plocevine ter mineralne volne debeline
45 mm, za notranjo montazo, vertikalna stenska izvedba s
posluzevanjem od spredaj, ki vkljucuje:

-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z moZnostjo nastavitve
konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski regeneratorji toplote. Pogon kolesa s kora¢nim motorjem in
variabilno hitrostjo vrtenja.
-elektricni grelnik, vgrajen
-Kanalsko tipalo temperature
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A po
EUROVENT,
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 720 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Mo¢ EM: 222 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 720 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Mo¢ EM: 205 W
Grelnik elektriéni:
Pgr=2,0 kW , 230V, 1~, 50 Hz,
Temperaturni izkoristek rotacijskega regeneratorja je pri projektnih
koli¢inah 81,8%
Mere naprave:
DolZina (mm): cca1070
Sirina (mm): cca637
Visina (mm): cca950
Elektricni prikljucek: ~230V / 50Hz / 1-phase / 3x1,5mm?/13,8A
(vticnica ob napravi !!)
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti
delovanja
- vhod za priklop pozarne zacite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel

Dodatna oprema:

-kanalski senzor kvalitete zraka
-lopute dov in odv zraka z EM pogoni
Ustreza naprava:

Stropna prezracevalna naprava KN3-pritlicje

Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem
ohiju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montazo, stropna
horizontalna postavitev, prikljucki s strani, ki vkljucuje:

-dovodni in odvodni ventilator z IE4 motorji, z mozZnostjo nastavitve
konstantnega pretoka zraka

-ploscni protitocni izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo

-elektricni grelnik, integriran v napravi

-loputa dov in odv zraka z EM pogonom

-vsa tipala integrirana v napravi

Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred
A po EUROVENT

Dovodni ventilator:

Pretok zraka: 1180 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 330 (500) W

Odvodni ventilator:

Pretok zraka: 1180 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 320 (500) W

Grelnik:

Pgr = 45 kW , 400V, 3~, 50 Hz, dejanska uporabliena moc¢ pri
projektnih koli¢inah 1,8 kW1,

Izkoristek protitoénega ploS¢nega izmenjevalnika toplote je pri
projektnih koli¢inah 86,9%.!!

Elektricni prikljucek: ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm?2 /11,1A

Mere naprave:

Dolzina (mm): cca cca 1650

Sirina (mm): cca cca 1100

Visina (mm): cca cca 527

- nizkonapetostni krmilni panel

- uporabniski meni v slovenskem jeziku

- vhod za priklop pozarne zas¢ite s funkcijo reseta,

-kanalski senzor kvalitete zraka

-podtlacni sifon za odvod kondenza

Ustreza naprava:

Stropna prezracevalna naprava KN4 - 1.nadstropje
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem
ohi§ju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montazo, stropna
horizontalna postavitev, prikljucki s strani, ki vkljucuje:

-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z
moznostjo nastavitve konstantnega pretoka zraka

-ploséni protitocni izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo

-elektricni grelnik, integriran v napravi

-loputa dov in odv zraka z EM pogonom

-vsa tipala integrirana v napravi

Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred
A po EUROVENT

kpl.
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Dovodni ventilator:

Pretok zraka: 1200 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 340 (500) W

Odvodni ventilator:

Pretok zraka: 1200 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 330 (500) W

Grelnik:

Pgr = 45 kW , 400V, 3~, 50 Hz, dejanska uporabliena mo¢ pri
projektnih koli¢inah 1,9 kW1,

Izkoristek protitoénega plo$¢nega izmenjevalnika toplote je pri
projektnih kolicinah 86,8%.!!

Elektri¢ni prikljucek: ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm?2/11,1A

Mere naprave:

DolZina (mm): cc1650

Sirina (mm): cca 1100

Visina (mm): cca 527

Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi
posebnimi funkcijami:

- vhod za priklop pozarne za$cite s funkcijo reseta,

- nizkonapetostni krmilni panel, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben
prostor oddalien do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno
nastavljivimi rezimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika,
korekcija temperature, samodiagnosti¢éni alarmni sistem, prosto
pohlajevanje v letnem rezimu, temperaturna kompenzacija, sprotni
prikaz trenutnega vracanja energije

- vhod za priklop pozarne zas¢ite s funkcijo reseta,
-kanalski senzor kvalitete zraka

-podtlacni sifon za odvod kondenza

Ustreza naprava:

Stropna prezracevalna naprava KN6 - 2.nadstropje
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem
ohi§ju, paneli debeline 45 mm, za notranjo montaZo, stropna
horizontalna postavitev, prikljucki s strani, ki vkljucuje:

-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z moZnostjo nastavitve
konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka

-ploséni protitocni izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo

-elektricni grelnik 0,5 kW, integriran v napravi

-elektriéni predgrelnik v funkciji preprecitve zamrzovanja rekuperatorja
1,5 kW, integriran v napravi

Dovodni ventilator:

Pretok zraka: 530 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 170 W

Odvodni ventilator:

Pretok zraka: 530 m3/h

Dp ekst.: 300 Pa

Mo¢ EM: 170 W

Napajanje : Uel =230 V /50 Hz / 1~ 10 A (vti€nica ob napravil!)
Izkoristek protito¢nega plo$énega izmenjevalnika toplote je do 91%.

Hrupnost v okolico (na 3m) <37 dB
Mere naprave:

Dolzina (mm): cca 1400

Sirina (mm): cca 1045

Visina (mm): cca 292

Teza (kg): cca 93

- vhod za priklop pozarne za$cite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel

- uporabniski meni v slovenskem jeziku
-kanalski senzor kvalitete zraka
-loputa dov in odv zraka z EM pogoni
-podtlacni sifon za odvod kondenza
Ustreza naprava:

Lokalna prezrac¢evalna naprava

Decentralizirana prezracevalna enota z rekuperacijo do 90 % toplote
«Visoko ucinkovita, decentralna in zelo kompaktna prezracevalna
enota, ki deluje po principu regenerativne rekuperacije toplote (princip
push/pull)

+Visokozmogljiv kerami¢ni izmenjevalnik toplote z izkoristkom do 90 %
*Kerami¢ni izmenjevalnik z optimizirano obliko, opremljeno s filtrom za
prah G3, ki ga je mogoce zamenjati brez orodja

+Zunanja kovinska re$etka z optimiziranim pretokom z robom za
kapljanje kondenzata

+162 mm vrtina jedra

Tehnic¢ni podatki

Temperaturni izkoristek: 82 - 87%

Pretok zraka [m3h]: 17 - 55 m3h (v paru)

Poraba [W]: 1,6- 6,9 W

Raven zvo¢nega tlaka [dB(A)]: 10 - 33 dB(A); Dn,e,w 43 - 64 dB(A);
(merjeno na razdalji 2m)

Dusenje zvoka iz zun. v notranjost [dB(A)]:min. SilentAir / silentAir +
zvoéna izolacija: min. 49 / min. 61 dB(A)

Napajanje: 12V

Razred zaScite:IP 42

Skladnost:CE

kpl.
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vkljuéno z vsemi potebnimi montaznimi elementi, zunanjo zas¢itno

reSetko, krmilno enoto, izvedbo dveh prebojev skozi zid,kabliranjem ter

vzpostavitev sistema

Ustreza naprava: kom 2
Zunanja zaséitna resetka-pravok

Zunanja zasgitna reSetka za zajem oz. odvod zraka, vkljuéno pritrdilni in

pomozni montazni material

Npr. kot: SYSTEMAIR

PZALS-500x355-UR kom 4

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Zunanja zascitna resetka

Zunanja za$citna reSetka za zajem oz. odvod zraka, vklju¢no pritrdilni in

pomozni montazni material

Npr. kot: SYSTEMAIR

PZAL-RES-315x315-250 kom 4
PZAL-RES-355x355-315 kom 2

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Pozarne lopute -okrogla

Pozarne lopute z elektromotornim pogonom, 230V, z vzmetnim
vraganjem in s konektorskim vtikaéem (komunikacija lege) in
prigrajenim varnostnim temperaturnim varovalom. Okrogla protipozarna
loputa s CE certifikatom po EN 15650, izdelana iz pocinkane plogevine,
vkljuéno z pozarnim tesnenjem prehoda ¢ez sektor -sistem pozarnega
tesnenja EI 30 - EI 90. Vklju¢no z toplotnimi dilatacijskimi kompenzatorji.
Lopute naj bodo dobavljene vkljuéno s prikljuéno dozo, ki skrbi za
napajanje in komunikacijo, vkljuéno pritrdilni, tesnilni in spojni material.

npr.kot:SYSTEMAIR, FDR-3G
FDR-3G-200-B230T kom 4
FDR-3G-250-B230T kom 2

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Pozarne lopute -pravokotna

Pozarne lopute z elektromotornim pogonom, 230V, z vzmetnim
vrac¢anjem in s konektorskim vtikacem (komunikacija lege) in
prigrajenim varnostnim temperaturnim varovalom. Pravokotna
protipoZarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom
po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3, izdelana iz pocinkane
plo¢evine , vklju¢no z pozarnim tesnenjem prehoda Cez sektor -sistem
pozarnega tesnenja EI 30 - EI 90. Lopute naj bodo dobavljene vkljuéno
s prikljuéno dozo, ki skrbi za napajanje in komunikacijo, vklju¢no
pritrdilni, tesnilni in spojni material.

Proizvod npr.kot: SYSTEMAIR FDS-3G-500x250-B230T kom 2
Proizvod npr.kot: SYSTEMAIR FDS-3G-300x150-B230T kom 2

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Difuzor

Stropni difuzor kvadratne oblike, za dovod/odvod zraka, s prikljuéno
komoro iz pocinkane plocevine, s ¢elno ploskvijo z nastavljivimi $obami,
narejen iz praskasto barvane pocinkane jeklene plocevine , Sobe so iz
ABS plastike, plo§¢a difuzorja je nastavljivo pritrjena na ohisje, barva
RAL 9010, komora s stranskim prikljuckom

npr.kot: SYSTEMAIR TIP:CAP-G
CAP-G-125-16-SW+ THOR 100-125 kom 54

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Prezracevalni ventili-odvod

Prezragevalni ventili za odvod zraka vkljuéno pomozni in pritrdilni
material

Npr. kot SYSTEMAIR

BALANCE-E-125-SW

Pontiiena alternativa
Praizvaialec:
Tin®



Prezracevalni ventili-dovod

Prezragevalni ventili za dovod zraka vklju¢no pomozni in pritrdilni

material

Npr. kot SYSTEMAIR

BALANCE-S-125-SW kom

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Prezracevalna resetka

Notranja za$¢itna reSetka za zajem oz. odvod zraka, vkljuéno pritrdilni
in pomozni montazni material,regulacijski nastavek , montaza na spiro
kanal, vklju€no nastavni kos za okrogle kanale, montazni in pritrdilni
material

Npr. kot:NOVA-B-1-1-200x100-R1-UR-H-SW

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Razdelilnik Zraka

Prezracevalna komora-umirjevalna komora, za povezavo ventilov
DN125 s prezracevalnimi PE Flex 2xDN75 cevmi, izdelana iz
antistatiCnega polietilena, skupaj s pritrdilnim materialom. Npr.kot: FRS
DWK 2-75/125

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Prezracevalne cevi-umetna masa

Gibljiva prezragevalna cev okroglega preseka, higiensko neoporecna,
antistati¢na, izdelana iz PE za polaganje v spuscen strop, vkljuéno vsi
fazonski/spojni kosi ter tesnilni, pritrdilni in obesalni material. Testi
protibakterijskih in protibakterijskih lastnosti v skladu z ISO 22196:2011
in PN-EN ISO 846:2019.

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Razdelilna komora

Razdelilna komora,podstropni razdelilec , izdelana iz pocinkane
plocevine, prikljucki v dveh vrstah, montaza pod strop ,dovodna cev
fi160, npr.kot:Agregat

npr.kot: RPK2-8-75-3160
npr.kot: RPK2-10-75-¢160

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Spiralno robljeni okrogli kanali

Okrogli zra¢ni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene
pocinkane plocevine, razred tesnosti B po EN 12237, nad/podtlak
2000/750 Pa, komplet z fitingi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in
tesnilnim materialom, debelina plo¢evine po EN 1506 (DIN 24152),
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Ponujena alternativa

Proizvajalec:

Tip:

Toplotna izolacija - vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno
izolirane

Izolacija kot npr. ARMAFLEX ACE plus, izolacija z zaprto celicno

strukturo, podrocje uporabe -50 do +150°C, toplotna prevodnost

A=0,035 W/mK (ali manj), koeficient upora proti difuziji pare p>7000,

plosce dolzine 2 m, vkljuéno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi
lastnostmi kot je izolacija in materialom za montazo kot je lepilo, Cistilo.

Vsi spoji preleplieni z AL-trakovi.

ACE-013-99/EA - dovod/odvod objekt m2
ACE-019-99/EA - dovod/odvod rekuperator m2

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Prezracevalni kanali

Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene plocevine, debeline po DIN

1946, vklju¢no oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaze,

prikljucki, nastavki itd.), tesnilni, spojni in pritrdilni material.

Kvaliteta tesnosti Il po DIN 24194 del 2.

Ostali kanali kg

Toplotna izolacija - vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno
izolirane

Izolacija kot npr. ARMAFLEX ACE plus, izolacija z zaprto celicno
strukturo, podrocje uporabe -50 do +150°C, toplotna prevodnost
A=0,035 W/mK (ali manj), koeficient upora proti difuziji pare p>7000,
plosce dolzine 2 m, vkljuéno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi
lastnostmi kot je izolacija in materialom za montazo kot je lepilo, Cistilo.
Vsi spoji preleplieni z AL-trakovi.

ACE-013-99/EA - dovod/odvod objekt m2
ACE-032-99/EA - dovod/odvod objekt m2

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Regulacijska loputa

Okrogla regulacijska loputa pretoka zraka - brez pomozne energije,
obmocje nastavljanja koli¢ine zraka, narejena iz pocinkane jeklene
plocevine. Vsa tesnila so narejena iz ¢rne gume. Plasti¢ne puse iz PPO
materiala, materiali zavirajo gorenje. Tesnenje ohisja razred C in
tesnenje lopute razred 1. Delovnanje v temperaturnem obmo¢ju od -
20°C do 50°C, pri tla¢ni diferenci do 1000 Pa, npr.kot: SYSTEMAIR ,
tip: TUNE-R

TUNE-R-080-2-H kom
TUNE-R-100-2-H kom
TUNE-R-125-2-H kom
TUNE-R-160-2-H kom

Pontiiena alternativa
Proizvaialec:
Tin®

Okrogli dusilnik zvoka
Okrogli dusilnik zvoka, vkljuéno pritrdilni in tesnilni material npr. kot
SYSTEMAIR, tip LDC, dolzina 900mm

@80 kom
@100 kom
@125 kom
@160 kom
@200 kom
@250 kom

Pontiiena alternativa
Proizvaialec:
Tin

Pravokotni dusilniki zvoka-dovodni/odvodni

Pravokotni dusilniki zvoka za dudenje zvoka v prezragevalnih kanalih.
Dusilniki zvoka so izdelani iz pocinkane jeklene plocevine, absorbcijski
material je iz kamene volne, ki je ognjevaren material v skladu z DIN
4102/2. Prevleka kamene volne je svila, ki je odporna na abrazijo do 20
m/s. Dusilniki zvoka dosezejo znatno zmanj$anje hrupa v frekvenénem
obmocju 125 do 500Hz. Dusilne karakteristike so podane skladno s
standardom EN ISO 7235, izdelek izpolnjuje higienske zahteve skladno
s standardom VDI 6022.

Proizvajalec: npr. systemair, tip LDR ali ustrezni drugi.

300x150 kom
400x200 kom
500x250 kom

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Fleksibilni zvo¢no izolativni spojni kanali

Fleksibilni zvoéno izolativni spojni kanali, vkljuéno pomozni montazni
material

npr. kot SONODEC 25

fi 100 m
fi125 m

2Zvocna izolacija -vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno
izolirane- izolacija med steno in dusilcem zvoka

Izolacija kot npr.Thermo-Tek BD 050 VBS, zvo¢no izolacijske plosce iz
kamene volne, toplotna prevodnost A (po SIST EN 12667): 0,035
W/mK, odziv na ogenj po SIST EN 13501-1: A1, upornost zracnemu
toku AF: 210 kPa.s/m2, vkljuéno z materialom za montazo, vsi spoji
tesno leplieni

Thermo-Tek BD 050 VB m2
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

lIzvedba prebojev
lzvedba prebojev skozi plo§co in steno, z vrtanjem , za potrebe
prezracevanija, vkljuéno z vsem protrebnim materialov

@100 kom 86
@120 kom 15
@150 kom 6
@180 kom 15
@250 kom 14
@280 kom 4
@350 kom 4
250x250 kom 4
350x250 kom 13
450x250 kom 12
550x300 kom 10

Revizijska odprtina v stropu

Revizijska odprtina z vratci v spus¢enem stropu, podkonstrukcija,
nevidni rob, prilagoditev revizije glede na raster stropa, vkljuéno z vsem
potrebnim montaznim materialom

dimenzije 40x40cm kom 20

ProtipoZarno tesnenje prebojev

Sistem mehkega pozarnega tesnenja EI 30 - EI 90

Osnovni material: -
Promapyr kamena volna,z volumsko maso vsaj 150 kg/m3 in tali§¢em
nad 1000 oC

- Pozarni trak Intumex LFSK

- Pozarni premaz

Sistem izvedbe:

V odvisnosti od zahtevane poZarne odpornost prilepimo

pozarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh
straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je
odvisna od zahtevane pozarne odpornosti). Po zaprtju se kamena
volna premaze s pozarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm
0z. odvisno od zahtevane pozarne odpornosti). Gorljivo izolacijo
premazemo s pozarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran
preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408,
v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne
Promapyr (ne velja za Il.).

lzvedena pozarna zapora se oznaci z nalepko.

0d 0,03 - 0,1m2 kom 10

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Drobni vijaéni in pritrdilni material

Dobava in montaza Obesalni in pritrdilni material sistemskega

proizvajalca npr.kot: HILTI, SIKLA, za cevovode, izdelan iz razli¢nih

sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz

luknji¢astega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih

vlozkov, skupne teze kg 560

Dokumentacija za prevzem

lzvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi

(obratovalna navodila, navodila za vzdrzevanije, ateste, garantne liste,

sheme)

Shema naprave v okvirju z za$¢itnim steklom, vklju¢no pritrdilni

material. zdelava trajnih napisnih plo$¢ic za oznacevanje cevovodov in

kanalov.

komplet kom 1

Zagon sistema

Zagon sistema, regulacija pretokov, meritev mikroklime, hrupa v
notranjosti objekta zaradi vpliva prezracevanja

Hidravli¢no ureguliranje in umerjanje sistema na zraéni strani, z
nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izracduni. lzvedba meritev
mikroklime skladno z veljavno zakonodajo — »Pravilnik o prezracevanju
in klimatizaciji stavb, (Ur. . RS, §t. 42/2002)« in izdelava poroéila
pooblas¢ene institucije.

Koli¢ine zraka je potrebno nastaviti po tabelah v projektu in iz nacrtov
grafi¢nih prilog!

Meritev ekvivalentne ravni hrupa po prostorih - v skladu s pravilnikom.

lzvajalec del mora zagotoviti doseganje parametrov posebej za letni
rezim in posebej za zimski rezim obratovanja. Ob izvajanju meritev
zagotoviti prisotnost servisne sluzbe dobavitelja prezracevalne
naprave. Za meritev mikroklime mora izvajalec del angazirati neodvisno
pooblas¢eno institucijo, specializirano za izvajanje meritev mikroklime.
Priloga meritev je merilni protokol posamezne prezracevalne naprave v
&asu opravljanja meritev, kot dokazilo o nemotenem delovanju
naprave, izveden od poobla$¢enega serviserja predmetnih naprav.

komplet kpl 1

Oo0ooooooooooo



33.

Poskusno obratovanje
Poskusno obratovanje s funkcionalnim optimiranjem sistema ozir.
avtomatike in $olanje osebja za rokovanje z napravami kpl.

PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA
SKUPAJ (EUR):
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CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE
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VODOVOD, KANALIZACIJA IN SANITARNA OPREMA

HISNA INSTALACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA

VODOVODNA INSTALACIJA EUR
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE EUR

SKUPAJ

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI

o
'

SKUPAJ EUR

POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL

POZ.

NAZIV ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO

Dobava, montaza:

HISNA INSTALACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA

POGLAVJE 1

VODOVODNA INSTALACIJA
Mapress - nadometno vodene cevi, sanitarni bojler toplotna postaja

Cevni sistem Mapress, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-
Ni-Mo, 1.4521 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-
8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN

1988, preizkuSeno po DVGW Arbeitsblatt W 534: izdaja maj 2004, z
dokazi o pu$€anju v nestisnjenem stanju, sestavljen iz naslednjih
elementov:

Cevi Mapress visokolegirano jeklo 1.4521 Cr-Ni-Mo, d = 12 do 108 mm
preizkuSeno po DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, z
povecano vsebnostjo molibdena (najmanj 2,2). Cevi so zaradi povecane
odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko Zarjene,
upogljive cevi, higijensko Ciste, zas¢itene z zad¢itnimi Cepi, v palicah
dolzine 6m.

Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s
presindikatorjem, z za$¢itnimi pokrovi, higijensko &isti, ¢rno tesnilo iz
butilkav€uka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno
pitne vode kot npr. KTW priporocila BGA in DVGW W 270. Fitingi so
zaradi povec¢ane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in
rekristalizacijsko zarjeni.

Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravlieni po navodilih proizvajalca in
stisnjeni izkljuéno z orginalnim orodjem in ¢eljustmi. Dovoljeni so
naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termi¢n in kemi¢na
dezinfekcija, UV dezinfekcija in konéni filtri v skladu s predpisi.

DN 15 - d18x1,0 m 10
DN 20 - d22x1,2 m 15

SKUPAJ

UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
STROSKI STROSKI



UPRAVICENI  NEUPRAVICENI

POZ. NAZIV ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI
2. Izolacija

I1zolacija kot npr. ARMAFLEX AC plus, izolacija z zaprto celicno

strukturo, max. temperatura medija 150°C, toplotna prevodnost A=0,035

W/mK, koeficient upora proti difuziji pare p>3000, cevi dolzine 2 m,

vkljuéno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je

izolacija in materialom za montazo kot je lepilo, &istilo... (za izolacijo cevi)

19x18 m 10 - 0 -

19x22 m 15 - 0 -
3. Krogli¢na pipa

Krogli¢na pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vkljuéno

spojni in tesnilni material, proizvod npr. kot Polix

DN 20 PN16 kom 3 - 0 -

DN 15 PN16 kom 3 - 0 -

4. Obesalni in pritrdilni material
Dobava in montaza Obesalni in pritrdilni material sistemskega 0 -
proizvajalca npr.kot: HILTI, SIKLA, za cevovode, izdelan iz razli¢nih
sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz
luknji¢astega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih
vlozkov, skupne teze kg 10 -

5. Dolbljenje zidu
Dolblienje zidu za potrebe vodovoda
80x50mm m 5 - 0 -

6. Roc¢ni gasilni aparati
Rocni gasilni aparati, vkljuéno z obesalnim maerialom
ABC 9EG kom 3 - 0 -

7. Meritev tlakov
Meritev tlakov, tlacni preizkus, funkcionalni preizkus in izpiranje
cevovodov po koncanih delih kpl. 1 - 0 -

8. Dezinfekcija
mikrobiolo$ka analiza vode, dezinfekcija in izpiranje cevovodov po
konéanih delih, izdaja potrdila
kpl. 1 - 0 _

9. Pripravljalna in zaklju¢na dela
Pripravljalna in zaklju¢na , funkcionalni preizkus

NOTRANJI VODOVOD
SKUPAJ (EUR): - 0 -

POGLAVJE 2
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

1. Mikromeséanije tople sanitarne vode
Mes¢anje za natan¢no doziranje razli¢nih kemijskih sredstev, v povezavi
s sredstvom npr.kot: ACQUASIL 510, za ustrezno zascito grelnih teles,
izmenjevalcev, bojlerjev, proporcionalno doziranje s pomocjo
kontaktnega vodomera in specificne kalibracije, sestavni deli naprave:
* Digitalna avtomatska dozirna ¢rpalka, "INJECTA HYDRA MT"
* Kontaktni Stevec 1"; DN20 — nazivni pretok 4 m3/h
* Sesalni komplet za posodo 20-30 lit, sesalna garnitura s koSem in
nepovratnim zapornim ventilom
* Sonda za detekcijo minimalnega nivoja
* Nepovratni dozirni ventil, prikljucek 1/2"
* Tla¢na dozirna cev 1/4",2 m

npr.kot: MESEC, AquaDos AD-1 dozirni sistem (1") kom 1 - 0 -

2. Mikro-meséalno sredstvo

Tekoce sredstvo za mikromehc¢anje vode, za zascito pred vodnim
kamnom in korozijo. Sredstvo za uporabo z elektronskimi
proporcionalnimi dozirnimi ¢rpalkami in je obvezno skladno s standardi
za pitno vodo, koli¢ina doziranja se izvaja v skladu z zahevam standarda
za pitno vodo. Uporaba pri trdoti vode visje od 15°fH (8°dH), $citenje
povrsine pred oblogami kalcija in magnezija (vodnega kamna),separacija
mangana in Zeleza v vodi.

Obmocje delovanja:

Trdota vode: 5 - 35°f (3 - 20°D)

Najvisja temperatura skladis¢enja vode: 60°C

Najvisja trenutna kratkotrajna temperatura vode: 80°C

npr.kot: MESEC, ACQUASIL 510 (5/10), tekoce kom 1 - 0 -

4. Protipovratna loputa



UPRAVICENI  NEUPRAVICENI

POZ. NAZIV ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI

Protipovratna loputa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe,

vkljuéno spojni in pritrdilni material

DN15 PN6 kom 1 - 0
5. Krogli¢na pipa

Krogli¢na pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vkljuéno

spojni in tesnilni material, proizvod npr. kot Polix

DN 15 PN6 kom 2 - 0
6. Raztezna posoda

Zaprta membranska raztezna posoda preto¢ne izvedbe-za sanitarno

vodo, vkljuéno z ventilom flowjet

npr. Zilmet raztezna posoda Zilflex Hydroflex 25L

V=25L kom 1 - 0

Ponujena alternativa

Proizvajalec:

Tip:
7. Spuscanje naprave v obratovanje

Spuscanje naprave v obratovanje, poizkusno obratovanje, meritve pH,

trdote vode...

komplet kom 2 - 0
8. Pripravljalna dela

Pripravljalna dela, tlacni preizkus, izpiranje cevovodov ter zaklju¢na dela

komplet kpl. 1 - 0

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
SKUPAJ (EUR): - 0 0




PROJEKTANTSKI PREDRACUN S PREDIZMERAMI

Investitor:

Obcina jesenice
Cesta zelezarjev 6
4270 Jesenice

Objekt

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ZELEZARJEV 6, JESENICE

Projekt
STROJNE INSTALACIJE

Proj. dokumentacija
PzI

Stev. projekta
32052-25-K/AP

REKAPITULACIJA

V.. HLAJENJE
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
SKUPAJ STROSKI STROSKI

1. KONVEKTORJI EUR - - - €

SKUPAJ EUR - - - €

POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL

UPRAVICENI NEUPRAVICENI

POZ. NAZIV ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI

Dobava, montaza:

POGLAVJE 1

KONVEKTORJI
1.  Regulacija obstojecih konvektorjev

Zamenjava obstojece regulacije konvekotjev z novim sobnim

regulatorjem vgrajenim na steno in krmilnim modulom vgrajenim v

konvektor , zamenjava zapornega ventila z pogonom.

- Predvidena zamenjava ventila: z 2-p konvektorski ventil DN20 s

termi¢nim pogonom 230V

- Stenski Zi¢ni termostat z LCD zaslonom in funkcijami:

- nastavljanje Zelene temperature

- nastavitve hitrosti ventilatorja (ro¢no ali avtomatsko)

- roéni preklop gretje/hlajenje

- preklop med ekonomi¢nim in komfortnim delovanjem vkljuéno z

odstanitvijo obstoje¢ega

- prikaz dejanske/nastavljene temperature na zaslonu

Proizvajalec: npr.kot: Fantini Cosmi, Tip: CH130ARR.

Pred narocilom obvezno preveriti ustreznost ter uskladitev z

obstojecim rgulatorjem kpl 41 0.00€ 0.00€
2. Krmilni modul

Krmilni (relejni) modul Fantini npr.kot: CH176D za montazo na

konvektor. Omogoc¢a povezavo vecih konvektorjev na en termostat. kpl 1 0,00 € 0,00 €
3.  Jeklene Sivne ali brezsivne cevi v toplotni podpostaji-hlajenje

povezava od razdelilnika do sistema hlajenja

Jeklene Sivne ali brezsivne cevi, izdelane po DIN 2448, skupaj s

fazonskimi komadi, koleni, vklju¢no z varilnim in pomoznim materialom

za montazo, vkljuéno temeljno za&cito, z antikorozijsko zascito ter

zascito proti viagi- npr.kot epoksi preimer

©76,1x2,9 po DIN 2448/17175- 2 1/2" m 20 0,00 0

©88.,9 x 3,2 po DIN 2448/17175 - 3" m 8 0,00 0

©108 x 3,6 po DIN 2448/17175 - 4" m 8 0,00 0



Izolacija

Izolacija kot npr. ARMAFLEX AC plus, izolacija z zaprto celicno
strukturo, max. temperatura medija 150°C, toplotna prevodnost
A=0,035 W/mK, koeficient upora proti difuziji pare p>3000, cevi dolzine
2 m, plosc¢e, vkljuéno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi
kot je izolacija in materialom za montazo kot je lepilo, Cistilo... (za
izolacijo hladilno/ogrevalnih cevi)

32x76 m 20
32x89 m 8
32x108 m 8

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Mapress - cevni razvod konvektorji- predpriprava prizidek

Sistemska cev, npr.kot: Geberit Mapress Therm CrTi, za hladilne
ohlajevalne ter grelne sisteme, brez LABS, d = 12 do 108 mm, lastnosti
Material: CrTi jeklo 1.4520 (EN 10088) Hrapavost povrsine (um): 1,5
um Toplotni raztezek (mm/(m-K)): 0,0104 mm/(m-K) Toplotna
prevodnost cevi (W/(m-K)): 20 W/(m-K) Specifi¢na toplotna kapaciteta
(J/(kg-K)): 430 J/(kg-K: — Stevilka materiala EN (za nalepke): 1.4520.
Vkljuéno cevni fitingi s pres indikatorji

DN32- 35x 1,5 m 58

Izolacija-cevni razvod konvektoriji- predpriprava prizidek

Izolacija kot npr. ARMAFLEX AC plus, izolacija z zaprto celicno
strukturo, max. temperatura medija 150°C, toplotna prevodnost
A=0,035 W/mK, koeficient upora proti difuziji pare p>3000, cevi dolzine
2 m, plosc¢e, vkljuéno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi
kot je izolacija in materialom za montazo kot je lepilo, Cistilo... (za
izolacijo hladilno/ogrevalnih cevi)

25x35 m 50

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Mapress - cevni razvod konvektorji

Sistemska cev, npr.kot: Geberit Mapress Therm CrTi, za hladilne
ohlajevalne ter grelne sisteme, brez LABS, d = 12 do 108 mm, lastnosti
Material: CrTi jeklo 1.4520 (EN 10088) Hrapavost povrsine (um): 1,5
um Toplotni raztezek (mm/(m-K)): 0,0104 mm/(m-K) Toplotna
prevodnost cevi (W/(m-K)): 20 W/(m-K) Specifi¢na toplotna kapaciteta
(J/(kg-K)): 430 J/(kg-K: — Stevilka materiala EN (za nalepke): 1.4520.
Vkljuéno cevni fitingi s pres indikatorji

179
107
71
58
58
82

DN20- 22x 1,2
DN25- 28x 1,2
DN32- 35x 1,5
DN40- 42x1 ,5
DN50- 54x 1,5
DN65- 76,1x 2,0

333333

Izolacija

Izolacija kot npr. ARMAFLEX AC plus, izolacija z zaprto celicno
strukturo, max. temperatura medija 150°C, toplotna prevodnost
A=0,035 W/mK, koeficient upora proti difuziji pare p>3000, cevi dolzine
2 m, plosce, vklju¢no z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi
kot je izolacija in materialom za montaZo kot je lepilo, ¢istilo... (za
izolacijo hladilno/ogrevalnih cevi)

179
107
71
58
58
82

19x22
19x28
25x35
25x42
32x54
32x76

333333

Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija obstojecih prikljuckov konvektorjev mansarde in
1.nadstropja, zaradi regulacijskega ventila. Prilagoditev priklju¢kov
glede na novi ventil. Vkljuéno z vsemi cevnimi povezavami, fitingi,
cevnim materialom ter montazni in tesnilni material.

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija obstojec¢ih cevnih razvodov konvektorskega ogrevanja
in hlajenja, zaradi krizanja z prezragevanjem. Prilagoditev cevnih
razvodov glede nakanalski razvod prezracevanjar. Vkljuéno z vsemi
cevnimi povezavami, fitingi, ventili, cevnim materialom ter montazni in

tesnilni material.
kom 20

O O o ooo
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Obesalni in pritrdilni material
Obesalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda tople vode ter
razdelilnikov kg 350

Dolbljenje zidu
Dolblienje zidu za potrebe ogrevanja
80x50mm m 20

Izvedba prebojev
Izdelava prebojev skozi stene in zidove, za potrebe ogrevanja, vrtanje
skozi zid, vkljuéno z vsem potrebnim materialom

@80-27100 Kom 32

Izvajalec

Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi

(obratovalna navodila, navodila za vzdrzevanije, ateste, garantne liste,

sheme kpl. 1

Hidravliéno uravnoteZenje hladilnega

Hidravli¢no uravnotezenje razvoda hladilnega sistema, uavnotezenje
regulacijskih ventilov na povratku konvektorjev, vkljuéno z nastavitvani
ter izdajo porocila o uravnotezeniju, izvedba uravnotezenja sistema s
strani pooblaséene organizacije oziroma ponudnika hidravli¢nih ventilov

kpl. 1

ProtipoZarno tesnenje prebojev

Sistem mehkega poZarnega tesnenja EI 30 - EI 90

Osnovni material:

Sistem izvedbe:

V odvisnosti od zahtevane pozarne odpornost prilepimo

pozarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh
straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je
odvisna od zahtevane pozZarne odpornosti). Po zaprtju se kamena
volna premaze s pozarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm
0z. odvisno od zahtevane pozarne odpornosti). Gorljivo izolacijo
premazemo s pozarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran
preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408,
v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne
Promapyr (ne velja za Il.).

Izvedena pozarna zapora se oznadi z nalepko.

do 0,03 m2 kom 2

Meritev tlakov

Meritev tlakov, tlacni preizkus vklju¢no s polnitvijo, odzracevanje in

izpiranje cevovodov po kon¢anih delih

komplet kpl. 1

KONVEKTORJI
SKUPAJ (EUR):

0,00 €

0,00 €
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REKAPITULACIJA

DEMONTAZA

DEMONTAZNA DELA - OGREVANJE
DEMONTAZNA DELA CEVOVOD KONVEKTORSKO
OGREVANJE/HLAJENJE

DEMONTAZNA DELA - KANALIZACIJA
DEMONTAZNA DELA - PREZRACEVANJE
DEMONTAZNA DELA - SKUPNO

UPRAVICENI

SKUPAJ STROSKI

EUR - -

EUR - -

NEUPRAVICENI
STROSKI

o

SKUPAJ

POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL

EUR - -

ojo o o

POZ.

NAZIV

Dobava, montaza:

POGLAVJE 1

DEMONTAZNA DELA - OGREVANJE

Praznjenje
Praznjenje ogrevalnega sistema

Odstranitev in demontaZa-toplotna podpostaja

QOdstranitev in demontaza obstojecih ogrevalnih cevi, ter ventilov in
ostalih elementov na razvodu, vkljuéno z izolacijo.

DN 50-DN65

UPRAVICENI

ENOTA KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI

kom 1

NEUPRAVICENI
STROSKI

DEMONTAZNA DELA - OGREVANJE
SKUPAJ (EUR):

0,00 0,00

POGLAVJE 2

DEMONTAZNA DELA CEVOVOD KONVEKTORSKO
OGREVANJE/HLAJENJE

Praznjenje
Praznjenje ogrevalnega in hladilnega sistema sistema/konvektoriji

Odstranitev in demontaZa-toplotna podpostaja

QOdstranitev in demontaza obstojecih cevi, ter ventilov in ostalih
elementov na razvodu, vklju¢no z izolacijo.

DN 50-DN80

DEMONTAZNA DELA CEVOVOD KONVEKTORSKO
OGREVANJE/HLAJENJE

SKUPAJ (EUR):

0,00 0,00

POGLAVJE 3

DEMONTAZNA DELA - KANALIZACIJA

Odstranitev- odvod kondenzata



QOdstranitev in demontaza obstojecih prikljukékov odvoda kondenzata
na obstojecih konvektorijih...

m 10 0,00 -
DEMONTAZNA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA
SKUPAJ (EUR): 0,00 0,00
POGLAVJE 4
DEMONTAZNA DELA - PREZRACEVANJE
Odstranitev- prezracevanje
Odstranitev in demontaza obstojecih prezracevalnih kanalov za
sanitarne prostore, vklju¢no z stre$nimi ventilatoriji, vkljuéno z vsem
obesalnim, pritrdilnim materialom, podstavki, konzole ter izolacija
kg 350 0,00 -
DEMONTAZNA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA
SKUPAJ (EUR): 0,00 0,00
POGLAVJE 5
DEMONTAZNA DELA - SKUPNO
Elektricna dela
Elektricna dela, katera je potrebno opraviti pred odstranjevanjem
strojnih instalacij, ventilator prezracevanja
komplet kpl 1 0,00
Odvoz
QOdvoz odstranjenih strojnih instalacij na javno deponijo.
pvs. 1 0,00 -
DEMONTAZNA DELA - SKUPNO
SKUPAJ (EUR): 0,00 0,00
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Objekt
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Projekt
STROJNE INSTALACIJE

Proj. dokumentacija
Pzl
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REKAPITULACIJA

VII.. SPLOSNO
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
POZ. NAZIV ENOTA  KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI
1. SPLOSNO EUR - - 0
SKUPAJ EUR - - 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
UPRAVICENI NEUPRAVICENI
POZ. NAZIV ENOTA  KOLICINA CENA/ENOTO SKUPAJ STROSKI STROSKI
Dobava, montaza:
POGLAVJE 1
SPLOSNO
1. Izdelava tehni¢ne dokumentacije PID v skladu s pravilnikom o projektni
Strojne instalacije in strojna oprema
-projekt izvedenih del ( v treh izvodih ) kpl. 1 0,00 0,00 0
2. Formiranje deponij oziroma placil stro$kov uporabe javnih odlagali$¢. kom 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
3. Izdelava premi¢nih in delovnih odrov kom 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
4. Najem avtodvigala, dviznih plos¢adi.. pvs. 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
5. Zidarska pomo¢ instalaterjem ure 20 0,00 0
6. Cigtenje objekta,instalacij in opreme vkljugno z finalnim &iggenjem, kom 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
7. Projektantski nadzor ure 50 0,00 0
8. Gradbi$¢na voda v ¢asu gradnje kom 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
9. Elektricna energija v ¢asu gradnje kom 1 zajeto v cenah zajeto v cenah 0
SPLOSNO
SKUPAJ (EUR): - - 0




opis del

enota

cena na
enoto v
EUR

koli¢ina

znesek

UPRAVICENI
STROSKI

NEUPRAVICENI
STROSKI

lzdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi fi 20 mm,
vkljuéno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj,
napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plo$¢, antikorozijsko
zasc¢ito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim
premazom, rabiciraniem in zametavaniem vezi.

m1

830

0,00

Izdelava lahkih premi€nih odrov, naprava podstavka,
montaza, demontaza ter vsa pomozna dela na gradbiscu,
obradun po kvadratnem metru;

vi§ina 2 m1 do 4 m1

m2

1

50

0,00

Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo v obmocju
vezi, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x kon¢ni premaz,
obradun po kvadratnem metru;

m2

500

0,00

Sidranje kapnih in slemenskih stre$nih leg v obodne zidove
po detajlu ZRMK, prenosi, pomozni material, pomozna dela
na objektu, obradun po komadu;

kom

60

0,00

[SKUPAJ:

0,00]

Stran 57



