DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 4

k razpisni dokumentaciji

za

Strokovno svetovalne storitve za: sklop 1 - plato Karavanke, sklop 2 - ureditev parkirišča za težka tovorna vozila na lokaciji Grm, sklop 3 - AC priključek Kranj sever, sklop 4 - ureditev ekodukta na odseku AC Unec - Postojna

Oktober 2026

V skladu s točkama 10 in 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe odgovarjamo na zastavljeno vprašanje in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

<u>Odgovori na vprašanja ponudnikov:</u>

VPRAŠANJE 2: 1.Vprašanje – ocenjena vrednost javnega naročila

V projektni nalogi za strokovno svetovalne storitve za vse štiri sklope se zahteva sodelovanje najširše interdisciplinarne kadrovske ekipe. Za limitiranih 105.000,00 EUR pri sklopu 1 naj bi se izvedlo največ 1.750 ur (po 60,00 EUR/uro dela), kar pomeni skromnih 62,5 ure mesečno oziroma 2,5 ure/strokovni kader mesečno.

a) ocenjena števila ur je po naši oceni prenizka (po naših izračunih bi bilo za to storitev potrebno najmanj 6.000 ur

b) za tako referenčen kader ocenjujemo, da je izračunana začetna urna postavka 60,00 EUR/ uro neustrezna, saj priporočila IZS že za srednje zahtevne naloge priporočajo najmanj 72,50 EUR/uro.

Naročniku predlagamo, da ponovno oceni vrednost javnega naročila za vse štiri sklope in jo ustrezno prilagodi.

2. Vprašanje - Zahteva po članstvu v IZS za strokovni kader, ki izvaja strokovno-svetovalne storitve

Prosimo naročnika za pojasnilo razloga za zahtevo, da mora biti strokovnjak za posamezna strokovna področja pri izvajanju strokovno-svetovalnih storitev član Inženirske zbornice Slovenije oziroma imeti status pooblaščenega inženirja. Predmet javnega naročila so strokovno-svetovalne storitve, pri posameznih kadrovskih zahtevah pa naročnik kot ustrezne reference priznava tudi sodelovanje pri strokovno-svetovalnih storitvah ter izkušnje recenzenta ali revidenta projektne dokumentacije, in ne zgolj izkušenj odgovornega projektanta oziroma pooblaščenega inženirja. Glede na navedeno prosimo za pojasnilo, zakaj je članstvo v IZS zahtevano tudi za strokovnjaka, ki v okviru predmetnega naročila ne bo izdeloval ali podpisoval projektne dokumentacije kot pooblaščeni inženir, temveč bo opravljal strokovno-svetovalne naloge na svojem strokovnem področju. Menimo, da so pri takšnih storitvah bistveni predvsem strokovna usposobljenost, ustrezne izkušnje in reference za konkretno področje.

Prosimo naročnika, da ponovno preuči navedeno zahtevo in, kadar članstvo v IZS oziroma status pooblaščenega inženirja za izvajanje konkretnih strokovno-svetovalnih nalog ni predpisan, dopusti izkazovanje strokovne usposobljenosti z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in zahtevanimi referencami.

ODGOVOR: K2.1: a) Naročnik je ponovno preveril ocenjeno število ur za posamezen sklop in jih ustrezno korigiral.

b) V nadaljevanju objavljamo spremenjeno najvišjo dopustno vrednost in popravljeno specifikacijo ponudbe.

K2.2: Naročnik spreminja pogoj za kadre za opravljanje strokovno svetovalnih storitev. Pogoj članstva v pristojni poklicni zbornici ostaja za kadre za izvedbo recenzije projektne dokumentacije. Za ključne in ostale kadre članstvo v IZS ni več pogoj, temveč se dokazuje z izkušnjami pri izdelavi projektne dokumentacije, opravljanjem nadzora nad gradnjo ali vodenjem posameznih del ali na podlagi strokovne usposobljenosti z ustreznimi delovnimi izkušnjami in zahtevanimi referencami s področja izvajanja strokovno svetovalnih storitev. V nadaljevanju objavljamo popravek Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Z dodatkom št. 1 k razpisni dokumentaciji je naročnik že brisal pogoj članstva v zbornici za kader »BIM-manager«.

VPRAŠANJE 3: Vprašanje - Urejanje premoženjskopravnih zadev

Po pregledu projektnih nalog za vse 4 sklope, v delih, ki se nanašajo na urejanje PP zadev ugotavljamo, da so med obveznostmi izvajalca v okviru urejanja premoženjskopravnih zadev navedene tudi naslednje naloge:

SKLOP 1: Plato Karavanke:

Projektna naloga v poglavju 8.6. »Urejanje premoženjsko pravnih zadev« navaja naloga izvajalca strokovnih storitev, med katerimi sta tudi:

- Zagotovitve osebe, ki bo v vseh fazah izvajanje odkupov nepremičnin ter v razlastitvenih postopkih tolmačila projektne rešitve za potrebe razjasnitve stanja na terenu
- Priprava vse potrebne dokumentacije za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja

SKLOP 2: Počivališče Grm:

Projektna naloga v poglavju 8.4. »Urejanje premoženjsko pravnih zadev« navaja naloga izvajalca strokovnih storitev, med katerimi so tudi:

- Določitev parcel, po katerih potekajo predvideni komunalni vodi
- Določitve območja služnosti (širina, dolžina, potek)
- Predstavitve projekta in potek služnosti
- Vključitev podatkov v projektno dokumentacijo

SKLOP 3: AC priključek Kranj sever:

Projektna naloga v poglavju 6.4. »Urejanje premoženjsko pravnih zadev« navaja naloga izvajalca strokovnih storitev, med katerimi sta tudi:

- Zagotovitve osebe, ki bo v vseh fazah izvajanje odkupov nepremičnin ter v razlastitvenih postopkih tolmačila projektne rešitve za potrebe razjasnitve stanja na terenu
- Priprava vse potrebne dokumentacije za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja

SKLOP 4 : DGD in PZI za ekodukt:

Projektna naloga v poglavju 8.4 »Urejanje premoženjsko pravnih zadev« navaja naloga izvajalca strokovnih storitev, med katerimi so tudi:

- Zagotovitve osebe, ki bo v vseh fazah izvajanje odkupov nepremičnin ter v razlastitvenih postopkih tolmačila projektne rešitve za potrebe razjasnitve stanja na terenu
- Priprava vse potrebne dokumentacije za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
- Določitev parcel, po katerih potekajo predvideni komunalni vodi
- Določitve območja služnosti (širina, dolžina, potek)
- Predstavitve projekta in potek služnosti
- Vključitev podatkov v projektno dokumentacijo

Iz razpisne dokumentacije, projektne naloge za vsak sklop izhaja, da je izvajalec dolžan izbrati odkupovalca, cenilce in geodeta. Ali je izbor potreben za vsak sklop posebej ali se izbere izvajalce za vse štiri sklope skupaj?

ODGOVOR: K3.1: Naročnik se bo v času izvajanja strokovno svetovalnih storitev odločil o načinu oddaje posameznih javnih naročil.

VPRAŠANJE 4: Vprašanja na vzorec pogodbe in projektno nalogo

1. Vprašanje - Vzorec pogodbe 7. člen

Predlagamo, da se točka c) dopolni tako, da bo glasila:

»če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Nadalje predlagamo, da se v zadnjem odstavku omenjenega člena spremeni/podaljša rok za posredovanje obvestila o nastopu okoliščin, zaradi katerih nastane potreba po spremembi roka. Menimo, da je rok 3 dni (štejejo se koledarski dnevi) za posredovanje obvestila prekratek, zato predlagamo, da se rok spremeni in določi 8 dnevni rok od nastanka okoliščin.

Podobna ureditev, kot je predlagana, izhaja tudi iz že sklenjenih pogodb naročnika z izvajalci primerljivih storitev.

2. Vprašanje - Vzorec pogodbe 15. člen

Predlagamo, da se določilo člena spremeni v delu, ki opredeljuje rok za vložitev zahtevka, tako, da glasi:

»Če se tekom izvajanje te pogodbe izkaže, da je za dokončanje prevzetih del potrebno dodatno delo, ki ni zajeto v tej pogodbi, in izvajalec meni, da je, upoštevaje določila te pogodbe, upravičen do dodatnega plačila za dodatna dela, ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, mora naročniku takoj oz. najpozneje v roku 21 (enaindvajset) dni po nastopu okoliščin, posredovati OBVESTILO, DA BO VLOŽIL zahtevek. V nadaljnjih 42 dnevih ali v drugem roku, ki ga dogovori z naročnikom, pa mora posredovati podrobno obrazložen in izkazan zahtevek po temelju in višini.

Če izvajalec ne posreduje obvestila o zahtevku v roku 21 dni po nastopu okoliščin, izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila, naročnik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.

Naročnik bo pravočasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazložitve ter o svoji odločitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi naročnika, cene pa se bodo določile na osnovi cen iz ponudbe.

3. Vprašanje - Vzorec pogodbe 13. člen

Točka s) naj se črta oz. poda pojasnilo namena vključitve določila, upoštevaje tudi točko t).

4. Vprašanje - PROJEKTNA NALOGA – priključek Kranj, EKODUKT

Naročnik naj jasno in nedvoumno pojasni zapis zadnjega odstavka 5. točke Projektne naloge:

»Kasnejše sklicevanje na nepoznavanje dejstev te projektne naloge, kakor tudi morebitna sprememba projektne dokumentacije v kasnejših postopkih njene dokončne izdelave, nima pravnega učinka.«

Če bi poznejša sprememba projektne dokumentacije namreč imela za posledico spremembo obsega del oz. potrebo po izvedbi dodatnih del, ali bo izvajalec glede na izpostavljen zapis upravičen do dodatnega plačila ali ne, upoštevaje pri tem vso dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega naročila.

Naročnikova dolžnost je, da predmet naročila natančno in nedvoumno definira.

5. Vprašanje - PROJEKTNA NALOGA – VSI SKLOPI

V projektni nalogi (točka Podroben opis obsega razpisanih del) naročnik navaja, da se bo za vsak postopek izvedbe javnega naročila, vezan na predmetni projekt, vsakokrat sproti odločil, ali se bo postopek vodil pri inženirju ali pri naročniku. Naročnik naj pojasni, ali pravilno razumemo, da mora torej ponudnik v fazi oddaje ponudbe upoštevati, da bo naročnik lahko sam vodil vse postopke oddaje javnih naročil in hkrati obratno, da bo vse postopke lahko vodil izbrani ponudnik, odvisno od odločitve naročnika, po sklenitvi pogodbe. Na podlagi tako pripravljenih zahtev naročnik ne bo prejel primerljivih ponudb. Opozarjamo, da je obseg aktivnosti v enem ali drugem primeru različen in vpliva tako na ponujeno kadrovsko strukturo ponudnika kot ponudbeno ceno. Naročnika pozivamo, da vnaprej določi število postopkov, ki jih bo vodil izbrani ponudnik.

ODGOVOR: K4.1: V nadaljevanju objavljamo spremembo 7. člena vzorca pogodbe za vse 4 sklope.

K4.2: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

K4.3: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

K4.4: Naročnik je v Projektni nalogi obseg naročila natančno in nedvoumno definiral glede na fazo postopka. Morebitna dodatna dela in storitve, ki jih bo treba zaradi nepredvidenih okoliščin dodatno opraviti, bodo po predhodni potrditvi dodatno naročena in plačana skladno z veljavno zakonodajo. V objavljeni novi Projektni nalogi za sklop 3 je brisan zadnji odstavek poglavja 3.1, v novi Projektni nalogi za sklop 4 je brisan zadnji odstavek 5. poglavja.

K4.5: Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva predpostavko, da bo vodil vse postopke javnih naročil. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE 5: Vprašanja na Sklop 1 – Plato Karavanke

1. Strokovnjak za inženirske objekte

Projektna naloga med strokovnimi področji, ki jih mora izvajalec pokrivati, izrecno navaja tudi inženirske objekte. Prosimo za pojasnilo, kateri od zahtevanih ključnih strokovnjakov in recenzentov po Navodilih ponudnikom pokriva to področje. Če tak kader ni posebej predviden, prosimo za uskladitev kadrovskih zahtev s projektno nalogo.

2. Hrup

Projektna naloga med strokovnimi področji izrecno navaja tudi študije obremenitve s hrupom. Prosimo za pojasnilo, kateri od zahtevanih ključnih strokovnjakov oziroma recenzentov pokriva to področje, ter po potrebi za uskladitev kadrovskih zahtev s projektno nalogo.

3. Predhodni postopek in PVO

Iz projektne naloge ni jasno razvidno, kdo bo vodil oziroma izvedel predhodni postopek, zato prosimo naročnika za jasno opredelitev navedene obveznosti. Projektna naloga sicer določa, da se v primeru, če se v predhodnem postopku ugotovi potreba po PVO, izvede tudi obsežen sklop strokovno-svetovalnih aktivnosti v zvezi z njegovo izdelavo in postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. Prosimo zato za pojasnilo, kolikšen obseg ur je naročnik pri določitvi predvidenega fonda 1.750 ur upošteval za aktivnosti, povezane s predhodnim postopkom in morebitnim PVO. Če te aktivnosti v predvidenem fondu niso bile posebej ovrednotene, prosimo za ustrezno dopolnitev razpisne dokumentacije oziroma pojasnilo načina njihovega obračuna.

4. Projektant oziroma izvajalec strokovno-svetovalnih storitev
Projektna naloga na enem mestu določa, da dokumentacijo, ki je na voljo pri naročniku, pridobi projektant, medtem ko je v nadaljevanju navedeno, da mora dokumentacijo pridobiti in pregledati izbrani izvajalec strokovno-svetovalnih storitev. Prosimo za pojasnilo in uskladitev navedb.
5. Obseg ur
Glede na obseg strokovno-svetovalnih storitev za sklop 1 – Plato Karavanke prosimo za pojasnilo, na kakšni podlagi je naročnik določil ocenjeni obseg 1.750 ur. Projektna naloga poleg vodenja in koordinacije projekta vključuje tudi aktivnosti javnega naročanja, spremljanje izdelave DGD/PZI, morebitnega PVO in strokovnih podlag, recenzije PZI, pridobivanje gradbenega dovoljenja, urejanje premoženjskopravnih zadev, investicijsko dokumentacijo ter zagotavljanje strokovnjakov z več različnih strokovnih področij. Ob upoštevanju predvidenega trajanja storitev 28 mesecev navedeni fond pomeni povprečno približno 62,5 ure mesečno za izvajanje vseh navedenih storitev.
Prosimo naročnika, da pojasni strukturo oziroma predvideno razdelitev 1.750 ur po posameznih glavnih aktivnostih in strokovnih področjih ter potrdi, da so v navedeni fond vključene vse naloge, zahtevane s projektno nalogo, vključno z morebitnimi aktivnostmi v zvezi s PVO, recenzijami, javnimi naročili in premoženjskopravnimi postopki. Če navedene aktivnosti pri določitvi fonda ur niso bile v celoti upoštevane, predlagamo ustrezno povečanje predvidenega števila ur (na 6.000 ur) in najvišje dopustne ponudbene vrednosti.

Sklop 2 – parkirišče za težka tovorna vozila Grm
6. Izvedba kot VDJK
Projektna naloga predvideva izvedbo ureditve počivališča Grm v režimu vzdrževalnih del v javno korist (VDJK). Iz opisa predvidenih ureditev pa izhaja, da predmet ne obsega zgolj ureditve oziroma rekonstrukcije prometnih površin in povezovalne ceste, temveč tudi izvedbo novih spremljajočih objektov in naprav, med drugim sanitarnega objekta z nadstrešnico, sanitarnega bloka s tuši, komunalne čistilne naprave, zadrževalnikov, elektroenergetskih in drugih infrastrukturnih ureditev. ZCes-2 omogoča izvedbo posameznih cestnih objektov in drugih ureditev v okviru VDJK, vendar mora biti pri tem izpolnjena zakonska povezava med načrtovanimi vzdrževalnimi deli v javno korist in objekti oziroma ureditvami, ki se v njihovem okviru izvajajo. Prosimo naročnika za pojasnilo, ali je bila za vsako od predvidenih ureditev in objektov izvedena presoja izpolnjevanja pogojev za izvedbo v režimu VDJK, zlasti glede njihove funkcionalne povezanosti s cestno infrastrukturo, njihovega statusa po predpisih o cestah in graditvi objektov ter skladnosti z veljavnim prostorskim aktom. Prosimo tudi za jasno navedbo: katere predvidene ureditve oziroma objekti se bodo izvajali kot VDJK, na kateri pravni podlagi se kot VDJK predvideva izvedba posameznih novih stavb in drugih objektov, ter ali je bilo preverjeno, da za katerega od predvidenih objektov ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja po GZ-1. Če je pravna dopustnost izvedbe posameznih ureditev kot VDJK odvisna od rešitev, ki bodo šele določene v fazi IDR oziroma projektiranja, prosimo za pojasnilo, kako bo morebitna sprememba postopka dovoljevanja vplivala na obseg strokovno-svetovalnih storitev, projektno dokumentacijo, pogodbene roke in ponudbeno vrednost.

7. Dovoljenja za pravico graditi

Projektna naloga v poglavju 6.4 večkrat uporablja izraz »pridobitev vseh dovoljenj za pravico graditi«, pri čemer iz dokumentacije ni jasno razvidno, kateri konkretni pravni naslovi oziroma dokazila so s tem mišljeni. Prosimo naročnika, da natančno opredeli, katere stvarne ali obligacijske pravice, soglasja, pogodbe, služnosti oziroma druga dokazila o pravici izvajati posege mora izvajalec strokovno-svetovalnih storitev pridobiti v okviru predmetnega naročila. Prosimo tudi za pojasnilo, ali navedena obveznost zajema zgolj ureditev služnosti za komunalne in druge infrastrukturne vode na zemljiščih izven območja Uredbe DLN ali tudi pridobivanje drugih pravic na nepremičninah za izvedbo vseh predvidenih ureditev. Predlagamo, da naročnik terminologijo v projektni nalogi ustrezno uskladi in namesto splošnega izraza »dovoljenja za pravico graditi« jasno opredeli zahtevana dokazila oziroma pravne podlage za izvedbo posega.

8. Projektni pogoji, mnenja in soglasja

Projektna naloga za izvedbo VDJK predvideva izdelavo DPP ter pridobivanje projektnih in drugih pogojev, hkrati pa na več mestih uporablja tudi izraze mnenja, soglasja in dovoljenja. Prosimo naročnika, da glede na predvideni režim izvedbe VDJK natančno opredeli, katere projektne oziroma druge pogoje, mnenja, soglasja oziroma druge akte je treba za predmetni poseg dejansko pridobiti in od katerih pristojnih organov oziroma upravljavcev. Prosimo tudi za uskladitev terminologije v celotni projektni nalogi, saj iz posameznih določb ni jasno, ali se za posamezne ureditve predvideva pridobivanje projektnih pogojev in soglasij oziroma mnenj po predpisih, ki urejajo VDJK, ali postopki, značilni za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Jasna razmejitev je pomembna tudi z vidika obsega storitev, rokov in ponudbene vrednosti.

9. Predhodni okoljski postopek

Projektna naloga ne opredeljuje, ali je bil za načrtovano ureditev parkirišča za TTV Grm že izveden predhodni postopek po predpisih s področja varstva okolja oziroma ali je bilo že ugotovljeno, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Glede na obseg in značilnosti načrtovanih ureditev prosimo za pojasnilo, ali je bila potreba po izvedbi predhodnega postopka oziroma PVO preverjena. Če predhodni postopek še ni bil izveden, prosimo za pojasnilo, kdo ga bo izvedel oziroma vodil ter ali aktivnosti v zvezi z njim sodijo v predmet tega naročila. Če sodijo, prosimo za ustrezno dopolnitev projektne naloge, kadrovskih zahtev, obsega ur in ponudbene vrednosti.

10. Rok za pridobivanje pogojev in soglasij

Projektna naloga določa rok 10 mesecev za pridobitev projektnih in drugih pogojev, pri čemer ni jasno razvidna podlaga za določitev tako dolgega roka niti njegova povezava z nadaljnjimi fazami projektiranja in pridobivanjem potrebnih aktov. Prosimo za pojasnilo, katere konkretne aktivnosti so vključene v navedeni 10-mesečni rok ter od katerega trenutka se ta rok šteje. Ker projektna naloga nadalje predvideva tudi pridobivanje mnenj, soglasij, pogojev in drugih dovoljenj oziroma aktov pristojnih organov in upravljavcev, prosimo naročnika, da opredeli tudi roke za izvedbo teh nadaljnjih postopkov ter njihovo umestitev v skupni terminski plan. Prosimo tudi za uskladitev terminologije in časovnice tako, da bo jasno razvidno zaporedje izdelave DPP, pridobivanja projektnih oziroma drugih pogojev, izdelave PZI ter pridobivanja vseh nadaljnjih potrebnih mnenj, soglasij oziroma drugih aktov.

11. Recenzija pri VDJK

Projektna naloga določa, da se recenzija projektne dokumentacije izvaja v skladu s Poslovnikom o delu recenzijske komisije DARS. Glede na to, da je predmetna dokumentacija namenjena izvedbi vzdrževalnih del v javno korist (VDJK), prosimo za

potrditev, da se navedeni postopek recenzije uporablja tudi za predmetno dokumentacijo VDJK, ter za pojasnilo, ali so zahteve glede recenzijskega kadra v razpisni dokumentaciji usklajene s tako predvidenim postopkom recenzije.

12. Kontrola bistvenih količin
Projektna naloga izvajalcu strokovno-svetovalnih storitev nalaga neodvisen pregled projektantskih količin v posameznih načrtih in projektantskega predračuna v celoti ter izdelavo posebnega poročila. Prosimo za natančnejšo opredelitev pričakovanega obsega in globine tega pregleda, zlasti ali se zahteva zgolj preveritev logične in medsebojne usklajenosti količin in predračuna ali tudi samostojno ponovno preverjanje oziroma preračun količin po posameznih načrtih. Prosimo tudi za jasno razmejitev te obveznosti od nalog posameznih recenzentov, ki v okviru recenzije prav tako preverjajo ustreznost projektnih rešitev, projektantskih količin in predračuna. Če naročnik pričakuje popoln neodvisen ponovni obračun vseh količin s strani izvajalca strokovno-svetovalnih storitev, prosimo, da se to izrecno opredeli v projektni nalogi in ustrezno upošteva v obsegu ur in ponudbeni vrednosti.

13. Strojništvo
Glede na predvidene ureditve komunalnih in energetskih naprav prosimo za preveritev potrebe po vključitvi strokovnjaka s področja strojništva (spremembo IZS v PI-S) ter, če so tovrstne ureditve predmet projektiranja oziroma strokovnega pregleda, za ustrezno dopolnitev kadrovskih zahtev.

14. Ograja
Projektna naloga izrecno določa, da »inženir predvidi zamenjavo ograje na mestih, kjer je poškodovana«. Menimo, da določitev tehnične rešitve in projektna obdelava zamenjave varovalne ograje po vsebini predstavljata nalogo projektanta oziroma izdelovalca projektne dokumentacije, medtem ko je naloga izvajalca strokovno-svetovalnih storitev spremljanje, usklajevanje in strokovni pregled predlagane rešitve. Prosimo za potrditev navedene razmejitve nalog in ustrezno korekcijo projektne naloge.

Sklop 3 – AC priključek Kranj sever
15. PVO
Projektna naloga določa, da predhodni postopek vodi naročnik in da se PVO izdela, če se v njem ugotovi, da je potreben. Prosimo za pojasnilo, ali so vse strokovno-svetovalne storitve v zvezi z morebitno izdelavo PVO vključene v predviden fond 3.450 ur in najvišjo dopustno ponudbeno vrednost.

16. Recenzija projektne dokumentacije
Iz projektne naloge ni jasno razvidno, pa tudi v zahtevani kadrovski zasedbi teh kadrov ni zahtevanih, ali je za ta sklop predvidena formalna recenzija projektne dokumentacije. Prosimo za pojasnilo. Če formalna recenzija ni predvidena, prosimo za jasno opredelitev obsega in odgovornosti izvajalca strokovno-svetovalnih storitev pri pregledu dokumentacije.

17. Rok 14 dni za pregled dokumentacije
Projektna naloga določa 14-dnevni rok za pregled posameznega dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, ter 60-dnevni rok za pregled dokumentacije z vidika primernosti za postopek javnega naročila za gradnjo. Prosimo za natančno razmejitev vsebine in obsega obeh pregledov. Po našem mnenju je rok prekratek.

18. Ocenjen obseg ur

Glede na obseg in trajanje strokovno-svetovalnih storitev za sklop 3 – AC priključek Kranj sever ocenjujemo, da predvideni obseg 3.450 ur ne odraža realnega obsega vseh nalog, ki jih projektna naloga nalaga izvajalcu. Projektna naloga poleg spremljanja izdelave DGD in PZI vključuje tudi postopke javnega naročanja, urejanje premoženjskopravnih zadev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, investicijsko dokumentacijo, usklajevanje z mnenjedajalci ter zagotavljanje več različnih strokovnih področij. Poleg tega je treba v primeru, da se v predhodnem postopku ugotovi potreba po PVO, izvesti še obsežen sklop dodatnih strokovno-svetovalnih aktivnosti, ki so v projektni nalogi izrecno opredeljene. Ob upoštevanju predvidenega trajanja 38 mesecev predstavlja 3.450 ur povprečno približno 91 ur mesečno za celotno projektno skupino, pri čemer morajo biti v tem fondu zajete tudi vse koordinacije, sestanki in druge naloge, ki izhajajo iz projektne naloge in veljavne zakonodaje. Prosimo naročnika, da konkretno pojasni metodologijo določitve 3.450 ur in predloži oziroma opredeli njihovo razdelitev po glavnih aktivnostih in strokovnih področjih. Posebej prosimo za navedbo, koliko ur je bilo predvidenih za aktivnosti v zvezi s PVO, vključno z javnimi naročili za potrebna gradiva, koordinacijo izdelovalcev, pregledom dokumentacije, dopolnitvami, usklajevanjem z mnenjedajalci in spremljanjem postopka. Če naročnik takšne razdelitve ur nima oziroma morebitni obseg PVO ni bil posebej ovrednoten, predlagamo povečanje predvidenega števila ur (za vsaj 2x) in najvišje dopustne ponudbene vrednosti oziroma jasno pogodbeno ureditev dodatnega obračuna storitev, ki jih v času oddaje ponudbe ni mogoče vnaprej količinsko opredeliti.

Sklop 4 – Ekodukt Unec–Postojna

19. Železniška infrastruktura

Ker projektna naloga konkretno predvideva posege na železniški infrastrukturi, med zahtevanimi strokovnimi področji pa železniška infrastruktura ni posebej navedena, prosimo za pojasnilo, kdo bo strokovno odgovoren za pregled, koordinacijo in usklajevanje teh rešitev. Predlagamo ustrezno dopolnitev kadrovskih zahtev.

20. Odvodnja in zadrževalnik

Projektna naloga predvideva prestavitev obstoječega zadrževalnika, izvedbo novega zadrževalnika, prilagoditev kanalizacije, lovilec olj in ponikanje. Prosimo za pojasnilo, kateri ključni strokovnjak pokriva področje odvodnje in vodnogospodarskih ureditev, ter predlagamo, da se ustrezen kader določi kot ključni strokovnjak.

21. Recenzent za premostitvene objekte

Razpisna dokumentacija pri recenzentu za premostitvene objekte kot eno od možnosti dopušča tudi referenco odgovornega vodje projekta. Prosimo za pojasnilo, kako takšna referenca zagotavlja neposredne strokovne izkušnje s projektiranjem, revidiranjem ali recenziranjem premostitvenih objektov. Predlagamo, da se referenčni pogoj natančneje veže na dejansko strokovno sodelovanje pri projektiranju, revidiranju ali recenziranju primerljivega premostitvenega objekta.

22. Strokovnjak s področja varstva okolja

Glede na značilnosti in obseg načrtovanega posega ter dejstvo, da projektna naloga zahteva izvajanje storitev tudi skladno s predpisi s področja varstva okolja in ohranjanja narave, prosimo za pojasnilo, kateri od zahtevanih strokovnjakov bo v okviru izvajalca strokovno-svetovalnih storitev pokrival okoljske vsebine. Med zahtevanimi strokovnimi področji namreč poseben strokovnjak s področja varstva okolja ni

naveden. Prosimo naročnika, da pojasni predvideni obseg okoljskih nalog izvajalca ter po potrebi kadrovske zahteve dopolni z ustreznim strokovnjakom s področja varstva okolja oziroma ohranjanja narave.

23. Pogodbeni roki
Projektna naloga določa rok 21 mesecev za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje in 24 mesecev za zaključek vseh strokovno-svetovalnih storitev. Prosimo za pojasnilo, ali naročnik predvideva, da bo gradbeno dovoljenje izdano praktično neposredno po oddaji vloge oziroma v tako kratkem času, da bo mogoče v preostalih treh mesecih izvesti vse nadaljnje aktivnosti. Opozarjamo, da postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključuje preverjanje popolnosti vloge, morebitne pozive k dopolnitvam, usklajevanja z mnenjedajalci in drugimi udeleženci postopka ter druge procesne aktivnosti, katerih trajanje ni v celoti odvisno od izvajalca strokovno-svetovalnih storitev. Poleg tega mora biti končna PZI dokumentacija skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in pogoji, ki iz njega izhajajo, zato je njeno dokončno uskladitev mogoče izvesti šele po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma po razjasnitvi vseh pogojev iz upravnega postopka. Prosimo zato za pojasnilo, kako je naročnik pri določitvi skupnega roka 24 mesecev upošteval realno trajanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter čas, potreben za uskladitev in dokončanje PZI dokumentacije po izdaji gradbenega dovoljenja. Predlagamo ponovno preveritev in ustrezno podaljšanje skupnega roka za zaključek strokovno-svetovalnih storitev.

24. Rok za recenzijo
Prosimo za pojasnilo oziroma določitev rokov za izvedbo posameznih recenzij projektne dokumentacije, saj roki za te aktivnosti niso jasno opredeljeni.

25. Recenzija DGD
Projektna naloga predvideva izvedbo vmesnih in končnih recenzij projektne dokumentacije DGD in PZI. Prosimo za podrobnejšo opredelitev namena, obsega in vsebine recenzije DGD dokumentacije ter pojasnilo, katere dele oziroma načrte DGD je treba recenzirati, v kateri fazi se recenzija izvede in kakšen je njen pričakovani rezultat. Prosimo tudi za pojasnilo, po katerem postopku oziroma internem aktu naročnika se bo recenzija DGD izvajala ter ali bo zanjo uporabljen enak postopek kot za recenzijo PZI.

26. Elaborat prometne varnosti
Projektna naloga med nalogami izvajalca strokovno-svetovalnih storitev navaja tudi izdelavo elaborata prometne varnosti. Menimo, da izdelava takšnega elaborata po vsebini sodi med naloge projektanta oziroma izdelovalca projektne dokumentacije, medtem ko bi moral izvajalec strokovno-svetovalnih storitev njegovo izdelavo spremljati, usklajevati in po potrebi pregledati. Prosimo za pojasnilo, ali je v projektni nalogi pri tej navedbi prišlo do nepravilne opredelitve nosilca naloge. Če je izdelava elaborata dejansko naloga projektanta, prosimo za ustrezno spremembo oziroma dopolnitev projektne naloge ter jasno razmejitev nalog projektanta in izvajalca strokovno-svetovalnih storitev.

27. DIIP
Projektna naloga na enem mestu predvideva pridobitev izvajalca za izdelavo DIIP, drugje pa navaja pripravo strokovnih podlag za izdelavo in samo izdelavo DIIP. Prosimo za jasno in enotno opredelitev nalog izvajalca strokovno-svetovalnih storitev. Prosimo tudi za pojasnilo, kako je čas izdelave in potrditve DIIP upoštevan v pogodbenih rokih.

28. PVO

Iz projektne naloge za sklop 4 – Ekodukt Unec–Postojna ni razvidno, ali je bil za načrtovani poseg že izveden predhodni postopek po predpisih s področja varstva okolja oziroma ali je bilo že ugotovljeno, da presoje vplivov na okolje (PVO) ni treba izvesti. Prosimo za pojasnilo, ali je bil predhodni postopek za predmetni poseg že izveden in kakšna je bila odločitev pristojnega organa. Če postopek še ni bil izveden, prosimo za pojasnilo, kdo ga bo izvedel oziroma vodil ter ali aktivnosti v zvezi z njegovo izvedbo in morebitnim PVO sodijo v obseg izvajalca strokovno-svetovalnih storitev. V primeru, da sodijo v njegov obseg, prosimo za ustrezno dopolnitev projektne naloge ter opredelitev predvidenega obsega ur in ponudbene vrednosti za te aktivnosti.

29. Ocenjen obseg ur

Glede na obseg strokovno-svetovalnih storitev za sklop 4 – Ekodukt Unec–Postojna prosimo za pojasnilo, na kakšni podlagi je naročnik določil predvideni obseg 3.180 ur. Predmet naročila med drugim vključuje izvedbo postopkov javnega naročanja, spremljanje izdelave DGD in PZI, vmesne in končne recenzije obeh faz projektne dokumentacije, investicijsko dokumentacijo DIIP, PIZ in IP, premoženjskopravne postopke, pridobivanje gradbenega dovoljenja ter zagotavljanje več različnih strokovnih področij. Prosimo naročnika, da pojasni predvideno razdelitev 3.180 ur po glavnih aktivnostih oziroma strokovnih področjih ter potrdi, da navedeni fond vključuje vse naloge, zahtevane s projektno nalogo. Posebej prosimo za pojasnilo, ali so v navedenem številu ur upoštevane tudi morebitne aktivnosti s področja varstva okolja oziroma predhodnega postopka in morebitnega PVO. Če te aktivnosti niso vključene, prosimo za ustrezno dopolnitev projektne naloge in povečanje predvidenega obsega ur (na vsaj 6.000 ur)oziroma ureditev načina njihovega dodatnega obračuna.

30. Presoja prometne varnosti

Uredba o DPN za ekodukt na odseku AC Unec–Postojna ne določa posebne obveznosti izvedbe presoje oziroma preverjanja prometne varnosti, projektna naloga pa v poglavju 8.3 izrecno zahteva izvedbo preverjanja varnosti v prometu in zagotovitev ustreznega presojevalca. Prosimo za pojasnilo pravne in strokovne podlage za navedeno zahtevo ter za opredelitev, za katere konkretne ureditve v okviru predmetnega projekta je treba presojo prometne varnosti izvesti. Prosimo tudi za pojasnilo, ali se presoja nanaša na celotni projekt ekodukta ali zgolj na tiste ureditve, ki neposredno posegajo v avtocesto oziroma regionalno cesto in vplivajo na prometni režim.

30. Presoja prometne varnosti

Uredba o DPN za ekodukt na odseku AC Unec–Postojna ne določa posebne obveznosti izvedbe presoje oziroma preverjanja prometne varnosti, projektna naloga pa v poglavju 8.3 izrecno zahteva izvedbo preverjanja varnosti v prometu in zagotovitev ustreznega presojevalca. Prosimo za pojasnilo pravne in strokovne podlage za navedeno zahtevo ter za opredelitev, za katere konkretne ureditve v okviru predmetnega projekta je treba presojo prometne varnosti izvesti. Prosimo tudi za pojasnilo, ali se presoja nanaša na celotni projekt ekodukta ali zgolj na tiste ureditve, ki neposredno posegajo v avtocesto oziroma regionalno cesto in vplivajo na prometni režim.

ODGOVOR: K5.1: Za inženirski objekt je zadolžen strokovnjak za cestni del, zapisan pod točko št. 2. Recenzija projektne dokumentacije se ne bo izvedla. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge in Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in vzorca pogodbe.

K5.2: Za področje hrupa ni predviden strokovni kader. Skladno s točko 5.2.d Poglavja 1 – Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, lahko ponudnik za izvajanje strokovno svetovalnih storitev predlaga ostale kadre z najmanj 2 letnimi delovnimi izkušnjami s področja, ki bodo v pomoč navedenim ključnim kadrom.

K5.3: Izbrani ponudnik bo vodil predhodni postopek ter sodeloval pri morebitni izdelavi PVO, če se izkaže da je PVO treba izvesti. Omenjena dela so zajeta v oceni predvidenega števila ur. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

K5.4: Izbrani ponudnik lahko kadarkoli pregleda obstoječo dokumentacijo pri naročniku. Popravljeno v projektni nalogi. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.5: Naročnik je ponovno analiziral ocenjeno število ur za posamezno naročilo in jih ustrezno korigiral. Naročnik ne bo razkrival strukture ocenjenega števila ur. V nadaljevanju objavljamo popravljeno specifikacijo ponudbe.

K5.6: Objavljena nova projektna naloga vsebuje popravke glede izvedbe počivališča Grm kot vzdrževalna dela v javno korist. Po posvetu s področji vzdrževanja in upravljanja ter ob upoštevanju obsega predvidene ureditve ter števila novih spremljajočih objektov, ki bodo zagotavljali minimalno raven oskrbe počivališča za TTV, je bila projektna naloga ustrezno spremenjena. Izvedba ureditve kot vzdrževalna dela v javno korist je izključena. Projekt se bo izvedel na način, da bo za ureditev parkirišča in gradnjo novih spremljajočih objektov pridobljeno gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge.

K5.7: V okviru projekta je predvidena ureditev služnosti za izvedbo komunalnih vodov na zemljiščih izven območja Uredbe DLN za AC. Ostala zemljišča, na katerih je predvidena ureditev, so že v lasti DARS. Objavljena nova Projektna naloga vsebuje popravke glede pravice graditi in zagotoviti služnostnih pravic za komunalne vode. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.8: Objavljena nova projektna naloga vsebuje popravke glede izvedbe počivališča Grm kot vzdrževalna dela v javno korist. Projekt se bo izvedel na način, da bo za ureditev parkirišča in gradnjo novih spremljajočih objektov pridobljeno gradbeno dovoljenje in se bo v sklopu DGD pridobivalo mnenja.
V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge.

K5.9: V času izdelave Projektne naloge in razpisne dokumentacije je bila pridobljena odločba pristojnega organa, iz katere izhaja, da za navedeni nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

K5.10: V objavljeni novi projektni nalogi je vmesni fazni rok spremenjen. V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge in vzorca pogodbe.

K5.11: Objavljena nova projektna naloga vsebuje popravke glede izvedbe počivališča Grm kot vzdrževalna dela v javno korist. Projekt se bo izvedel na način, da bo za

ureditev parkirišča in gradnjo novih spremljajočih objektov pridobljeno gradbeno dovoljenje. Recenzija se ne bo izvajala. V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge.

K5.12: Izvajalec strokovno svetovalnih storitev mora v sklopu pogodbenih obveznosti v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk. V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge.

K5.13: V tej fazi še niso dokončno opredeljeni objekti in pripadajoče tehnične rešitve, zato tudi ni mogoče vnaprej določiti, ali bodo predvidene ureditve zahtevale samostojno projektiranje oziroma strokovni pregled s področja strojništva. Glede na trenutno znan obseg naročila se ne predvideva vključitve dodatnega strokovnjaka s področja strojništva oziroma spremembe kadrovskih zahtev. V kolikor bo potreba po strokovnjaku, se nominira dodatni kader za to področje skladno z Navodilom ponudnikom za pripravo ponudbe in pogodbo.

K5.14: V navedenem primeru gre za napako oziroma nerodno izraženo formulacijo v Projektni nalogi. Namen navedbe je, da mora inženir zagotoviti, da projektant v projektni dokumentaciji in popisu del ustrezno predvidi zamenjavo poškodovane varovalne ograje. V nadaljevanju je objavljen popravek Projektne naloge.

K5.15: Strokovno svetovalne storitve v zvezi z morebitno izdelavo PVO so vključene v predviden obseg ur.

K5.16: Recenzija projektne dokumentacije za Sklop 3 – AC priključek Kranj sever ni predvidena. V novi projektni nalogi je določen obseg izvajanja ponudnika v zvezi s kontrolo projektantskega predračuna. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.17: Naročnik pojasnjuje, da se določen 14-dnevni rok nanaša na pregled posamezne vrste oziroma faze projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) in ga naročnik spreminja v 14 delovnih dni. 60-dnevni rok za pregled dokumentacije z vidika primernosti za postopek javnega naročila za gradnjo, pa pomeni 60-dnevni rok, v katerem mora izvajalec strokovnih svetovalnih storitev pregledati končni PZI s poudarkom na kontroli projektantskega predračuna s kontrolo cen predračunskih postavk za vse sklope oziroma načrte projektne dokumentacije, o čemer poroča naročniku. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge in vzorca pogodbe.

K5.18: Naročnik je ponovno analiziral ocenjeno število ur za posamezno naročilo in ga ustrezno korigiral. Naročnik ne bo razkrival strukture ocenjenega števila ur. V nadaljevanju objavljamo popravljeno specifikacijo ponudbe.

K5.19: Naročnik ocenjuje, da strokovnjak za železniško infrastrukturo ni potreben. Če se izkaže, da je treba za navedeno področje vključiti dodatnega strokovnjaka, se ta nominira skladno z določili razpisne dokumentacije.

K5.20: Predvideno je, da je v območju obdelave večinoma prisotna meteorna kanalizacija, ki spada pod strokovno področje gradbeništva. Ponudnik bo lahko predlagal dodatni strokovni kader skladno z določili razpisne dokumentacije .

K5.21: V nadaljevanju objavljamo spremembe referenc za recenzenta za področje »Gradbeništvo: premostitveni objekti, podporne in oporne konstrukcije« pri sklopu 4. V objavljeni novi Projektni nalogi je kot ena izmed nalog svetovalca strokovnih storitev opredeljena tudi izvedba postopka javnega naročila za pridobitev izvajalca revizije projektne dokumentacije za zahtevnejše objekte. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.22: Strokovni kader s področja okoljskih vsebin ni predviden. Ponudnik bo lahko predlagal dodatni strokovni kader skladno z Navodilom ponudnikom za pripravo ponudbe in pogodbo.

K5.23: Vmesni in končni rok v Projektni nalogi sta bila korigirana. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge in vzorca pogodbe.

K5.24: Rok za izvedbo recenzije je vključen v skupno časovnico izvedbe predmetnega naročila. V sklopu pogodbenih aktivnosti je treba opraviti vmesno in končno recenzijo PZI projektne dokumentacije. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.25: Izvedla se bo vmesna in končna recenzija PZI projektne dokumentacije. Objavljena nova Projektna naloga vsebuje popravke skladno z zastavljenim vprašanjem. V nadaljevanju objavljamo spremembe projektne naloge.

K5.26: Presoja prometne varnosti je predvidena v okviru predmetnega naročila s strokovnjakom, ki je predviden v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe. Izvede jo izvajalec strokovno svetovalnih storitev.

K5.27: DIIP je bil predhodno že izdelan. V nadaljevanju objavljamo spremembe Projektne naloge.

K5.28: Pristojno ministrstvo je ugotovilo, da izvedba predhodnega postopka ni potrebna. Aktivnosti v zvezi z izvedbo predhodnega postopka oziroma PVO zato niso predmet tega naročila in niso vključene v obseg storitev izvajalca strokovno svetovalnih storitev.

K5.29: Naročnik je ponovno analiziral ocenjeno število ur za posamezno naročilo in ga ustrezno korigiral. Naročnik ne bo razkrival strukture ocenjenega števila ur. Aktivnosti v zvezi z izvedbo predhodnega postopka oziroma PVO zato niso predmet tega naročila in niso vključene v obseg storitev izvajalca strokovno svetovalnih storitev. V nadaljevanju objavljamo popravljeno specifikacijo ponudbe.

K5.30: Presojo prometne varnosti bo v okviru predmetnega naročila izvedel presojevalec prometne varnosti, ki je predviden v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe. Presoja prometne varnosti bo izvedena v tistem delu, ki posega v obstoječo cestno infrastrukturo.

VPRAŠANJE 6: Splošna vprašanja za vse sklope:

1. Namestnik vodje projekta

Prosimo za pojasnilo, zakaj je kot namestnik vodje projekta vnaprej določen strokovnjak s področja cest oziroma kader pod zap. št. 2.

Glede na različne tehnične značilnosti posameznih sklopov predlagamo, da se omogoči imenovanje drugega ustrezno usposobljenega ključnega strokovnjaka, če njegova strokovna usposobljenost bolj ustreza predmetu posameznega sklopa.

2. Vpis posameznih strokovnjakov v IZS

Prosimo za pojasnilo strokovne in pravne podlage za zahtevo po vpisu v imenik IZS/ZAPS pri posameznih strokovnjakih (tako za strokovno svetovalne storitve kot za recenzije), zlasti pri BIM-managerju in kadru za krajinsko arhitekturo ter drugih strokovno-svetovalnih profilih, pri katerih iz opisa nalog ni razvidno, da bi bilo opravljanje reguliranih poklicnih nalog pogoj za izvajanje predmetnih storitev. Prosimo, da naročnik pojasni, katere konkretne naloge posameznega strokovnjaka utemeljujejo obveznost vpisa v IZS oz. ZAPS, ter preveri, ali je takšna zahteva glede na predmet naročila, dejanski obseg nalog in zahtevano odgovornost posameznega kadra sorazmerna in nujna.

3. Komunalni, plinski in energetski vodi

Prosimo za pojasnilo, zakaj je za strokovnjaka in recenzenta za področje »vse vrste komunalnih vodov, plinskih in energetskih naprav« zahtevana izključno poklicna kvalifikacija PI-G – pooblaščeni inženir s področja gradbeništva. Razpisna dokumentacija namreč v okviru enega strokovnega področja združuje vsebinsko različne vrste infrastrukture, pri čemer posamezne plinske, strojne oziroma energetske naprave po svoji strokovni vsebini sodijo tudi na področje strojništva, posamezne energetske naprave pa na področje elektrotehnike. Razpisna dokumentacija sicer elektrotehnične vsebine pri cestni razsvetljavi, EE in TK vodih posebej opredeljuje in zanje zahteva PI-E. Prosimo zato za pojasnilo, na kakšni strokovni podlagi je za celotno področje komunalnih vodov, plinskih in energetskih naprav kot ustrezna določena izključno kvalifikacija PI-G, ter predlagamo, da se pogoj spremeni tako, da se glede na dejansko vrsto infrastrukture oziroma naprave kot ustrezen prizna pooblaščeni inženir ustrezne stroke (PI-G, PI-S oziroma PI-E). Po našem mnenju je najprimernejši kader PI-S, ki ni zajet v drugih točkah.

4. Rok za obravnavo zahtevkov projektanta

Projektna naloga določa, da mora izvajalec strokovno-svetovalnih storitev v 10 dneh od prejema zahtevka projektanta pripraviti poročilo o upravičenosti zahtevka ter vso potrebno dokumentacijo za obravnavo pri naročniku. Prosimo za pojasnilo, ali navedeni rok začne teči šele od prejema zahtevka, ki vsebuje vse podatke, dokazila in obrazložitve, potrebne za njegovo celovito strokovno presojo. Če je treba zahtevek dopolniti, pridobiti dodatna pojasnila ali izvesti usklajevanja s projektantom, naročnikom oziroma drugimi udeleženci, prosimo za pojasnilo, kako se v takem primeru šteje navedeni rok. Ob tem opozarjamo, da so zahtevki za dodatna oziroma več dela praviloma povezani z nepredvidenimi okoliščinami, spremembami zahtev, dodatnimi naročili ali usmeritvami naročnika, zato jih izvajalec strokovno-svetovalnih storitev časovno ne more vnaprej predvideti in ustrezno vključiti v terminski plan. Ker

je obseg razpoložljivega strokovnega kadra v okviru pogodbe omejen in so isti kadri hkrati vključeni tudi v izvajanje drugih pogodbenih nalog, lahko obveznost obravnave takšnega zahtevka v fiksnem roku 10 dni neposredno vpliva na roke izvajanja ostalih pogodbenih obveznosti. Prosimo tudi za pojasnilo, ali naročnik predvideva vnaprej določena časovna obdobja oziroma termine, v katerih se bodo takšni zahtevki predlagali, da jih bo mogoče vključiti v terminski plan. Če tega ni mogoče vnaprej določiti, prosimo za pojasnilo, kako se bo upošteval vpliv nepredvidenih zahtevkov na izvajanje drugih pogodbenih nalog.
Glede na navedeno predlagamo, da naročnik rok za obravnavo zahtevkov projektanta in pripravo potrebne dokumentacije podaljša na najmanj 30 dni od prejema popolnega zahtevka oziroma od trenutka, ko so izvajalcu na voljo vsi podatki in dokazila, potrebni za njegovo strokovno presojo. Prosimo tudi za pojasnilo, ali gre pri navedenem roku za koledarske ali delovne dni.

ODGOVOR: K6.1: Kot namestnik vodje projekta je lahko strokovnjak s področja gradbeništva. V nadaljevanju objavljamo popravek Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

K6.2:
Naročnik spreminja pogoj za kadre za opravljanje strokovno svetovalnih storitev. Pogoj članstva v pristojni poklicni zbornici ostaja za kadre za izvedbo recenzije projektne dokumentacije. Za ključne in ostale kadre članstvo v IZS ni več pogoj, temveč se dokazuje z izkušnjami pri izdelavi projektne dokumentacije, opravljanjem nadzora nad gradnjo ali vodenjem posameznih del ali na podlagi strokovne usposobljenosti z ustreznimi delovnimi izkušnjami in zahtevanimi referencami s področja izvajanja strokovno svetovalnih storitev. V nadaljevanju objavljamo popravek Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Z dodatkom št. 1 k razpisni dokumentaciji je naročnik že brisal pogoj članstva v zbornici za kader »BIM-manager«.

K6.3: V območjih obdelave je večinoma prisotna meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod, ki spadajo pod strokovno področje gradbeništva. V kolikor se bo izkazalo, da je strokovnjak s področja strojne ali elektro stroke neobhodno potreben, ga lahko ponudnik predlaga za imenovanje kot dodatnega strokovnjaka skladno z določili razpisne dokumentacije. S tem dodatkom naročnik iz pogojev za strokovnjake briše zahtevo po članstvu v IZS, pogoj IZS ostaja le pri recenzentih.

K6.4: Po prejemu zahtevka s strani projektanta, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku. Za vse roke določene v dnevih velja, da gre za koledarske dni, razen če je izrecno določeno, da gre za delovne dni. V nadaljevanju objavljamo spremembe projektne naloge in vzorca pogodbe.

VPRAŠANJE 7: Finančna vprašanja
1. Veljavnost garancije za resnost ponudbe – neusklajenost datuma

V točki 16.1 Navodil je določeno, da ponudbe ostanejo v veljavi do vključno 31. 3. 2027. V točki 17 pa je določeno, da mora biti garancija za resnost ponudbe v veljavi do vključno 31. 3. 2026.
Ali pravilno sklepamo, da mora biti garancija za resnost ponudbe veljavna do vključno 31. 3. 2027, oziroma do datuma, ki ustreza zahtevanemu roku veljavnosti ponudbe?
Prosimo naročnika, da ustrezno popravi datum veljavnosti garancije za resnost ponudbe.
2. Način obračuna pogodbene kazni in pobot
V 19. členu vzorca pogodbe je določeno, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.
Predlagamo, da se pogodbena kazen izvajalcu obračuna z ločenim računom, namesto da naročnik znesek pogodbene kazni enostransko pobota z obveznostmi do izvajalca.
Menimo, da bi bil takšen način obračuna bolj pregleden, saj bi bila terjatev iz naslova pogodbene kazni jasno ločena od terjatve izvajalca za opravljene storitve in bi bilo mogoče ločeno evidentirati ter morebitno izpodbijati tako terjatev.
Predlagamo, da se določba spremeni oziroma dopolni tako, da naročnik pogodbeno kazen najprej ustrezno obračuna in izvajalcu izstavi račun, pobot pa se lahko izvede le pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi in po tem, če je terjatev iz naslova pogodbene kazni zapadla.

ODGOVOR: K7.1: Z dodatkom št. 2 je naročnik spremenil zahtevano veljavnost garancije za resnost ponudbe in sicer mora biti garancija za resnost ponudbe v veljavi do vključno dne 1. 3. 2027.

K7.2: Naročnik navedbe v 19. členu vzorca pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE 8: 1.Ponovna ocena predvidenega števila ur za vse štiri sklope
Specifikacije ponudbe določajo 1.750 ur za sklop 1, 1.640 ur za sklop 2, 3.450 ur za sklop 3 in 3.180 ur za sklop 4, skupaj 10.020 ur. Hkrati projektne naloge zahtevajo vodenje in koordinacijo projekta, postopke javnega naročanja, spremljanje in pregled projektne dokumentacije, premoženjskopravne aktivnosti, investicijsko dokumentacijo, sodelovanje v postopkih dovoljevanja, recenzije ter sodelovanje široke interdisciplinarne skupine strokovnjakov.
Na podlagi izkušenj pri primerljivih kompleksnih projektih ocenjujemo, da je realni obseg dela bistveno večji; izkustvena ocena je reda velikosti približno 6.000 ur na posamezen sklop. Prosimo naročnika, da ponovno preveri metodologijo določitve ur in za vsak sklop objavi razdelitev predvidenih ur po glavnih aktivnostih in strokovnih področjih.
2. Najvišja dopustna vrednost in izhodiščna urna cena
Najvišje dopustne vrednosti so pri vseh sklopih določene natančno v višini predpisanega števila ur × 60,00 EUR. To pomeni, da ponudnik ob ponudbi celotne predpisane količine ur efektivno ne more ponuditi urne cene, višje od 60,00 EUR brez DDV.
IZS je za leto 2026 objavila temeljno vrednost storitve 72,52 EUR/h brez DDV za storitveni razred S3, pri zahtevnejših storitvenih razredih pa so priporočene vrednosti še višje. Predmetno naročilo zahteva tudi zelo izkušene, vodstvene in specialistične kadre. Valorizacija iz vzorca pogodbe rešuje prihodnje spremembe cen, ne pa morebitno prenizkega začetnega izhodišča.
Naročnik naj ponovno določi najvišje dopustne vrednosti vseh sklopov tako, da bodo usklajene z realnim številom ur in zahtevnostjo zahtevanih strokovnjakov ter bodo omogočale ekonomsko vzdržno izvedbo storitev.

3. Ali so količine ur ocenjene ali največje plačljive količine?
Vzorec pogodbe določa mesečni obračun storitev na osnovi dejansko opravljenih del in poimenski seznam opravljenih ur, specifikacije pa določajo fiksno število ur in Navodila najvišjo dopustno vrednost ponudbe. Prosimo za nedvoumno pojasnilo, ali so navedene ure ocenjene količine za namen primerljivosti ponudb ali največje število ur, ki ga bo naročnik plačal.
Če so navedene ure največje plačljive količine, prosimo za pojasnilo, kako bo obračunano delo, ki je objektivno potrebno za izvedbo prvotno zahtevanega obsega storitev, vendar preseže predpisano količino ur brez spremembe predmeta naročila.
4. Odprta klavzula »vsa dela, potrebna za popolno dokončanje naloge«
V vseh specifikacijah je navedeno, da so v enotni ceni zajeta tudi vsa dela, ki sledijo iz veljavne zakonodaje in niso posebej specificirana, ter vsa druga dela, potrebna za popolno dokončanje naloge, vključno z vsemi koordinacijami in sestanki. Tako široka določba lahko zajame tudi aktivnosti, katerih vrste, števila in trajanja v fazi oddaje ponudbe ni mogoče objektivno oceniti.
Prosimo naročnika, da razmeji med storitvami, ki so vključene v osnovni obseg, in novimi oziroma dodatnimi storitvami zaradi naknadnih zahtev, sprememb projektnih rešitev, dodatnih postopkov, ponovitev dokumentacije ali odločitev tretjih oseb.
5. Podaljšanje trajanja zaradi okoliščin, ki niso na strani izvajalca
Projektne naloge določajo roke 28 mesecev (sklop 1), 24 mesecev (sklop 2), 38 mesecev (sklop 3) in 24 mesecev (sklop 4). Izvedba je odvisna tudi od projektanta, mnenjedajalcev, upravnih organov, premoženjskopravnih postopkov, postopkov javnega naročanja in morebitnih okoljskih postopkov. Ocenjujemo, da so roki prekratki.
Prosimo za pojasnilo, ali se bo v primeru podaljšanja roka projekta iz razlogov, ki niso posledica ravnanja izvajalca strokovno-svetovalnih storitev, poleg roka ustrezno povečalo tudi število ur oziroma pogodbena vrednost za nadaljnje vodenje, koordinacijo, poročanje in druge časovno odvisne storitve.
Naročniku predlagamo, da pogodbo dopolni z jasnimi določili glede podaljšanja roka zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca, in pravico do obračuna dodatno potrebnih ur po pogodbeni urni ceni.

ODGOVOR: K8.1: Naročnik je ponovno preveril ocenjeno število ur za posamezen sklop in ga korigiral. Naročnik ne bo razkrival njegove podrobnejše strukture. V nadaljevanju objavljamo popravljene specifikacije ponudb po sklopih.

K8.2: Naročnik je ponovno preveril vrednost javnega naročila in jo ustrezno popravil. V nadaljevanju objavljamo spremenjene najvišje dopustne vrednosti ponudbe.

K8.3: Količina ur v razpisni dokumentaciji je ocenjena. Mesečne situacije se bodo plačevale po dejansko opravljeni količini dela, ki bo opisano v mesečnih poročilih. Delo, ki ga bo treba zaradi nepredvidenih okoliščin dodatno opraviti, bo po predhodni potrditvi dodatno naročeno in plačano skladno z veljavno zakonodajo.

K8.4: Kot skrben naročnik ne moremo predvideti vseh okoliščin, ki bi utegnile vplivati na postopke za pridobitev projektne dokumentacije, pridobitev vseh zemljišč, potrebnih za gradnjo ter pridobitev vseh upravnih dovoljenj. Delo, ki ga bo treba zaradi nepredvidenih okoliščin dodatno opraviti, bo po predhodni potrditvi dodatno naročeno in plačano skladno z veljavno zakonodajo.

K8.5: Pogodbeni roki na sklopu št. 4 je korigiran.

Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi zaradi objektivnih razlogov, ki niso na strani naročnika ali izvajalca (če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti). Ustrezno je bila popravljena alineja c) 7. člena vzorca pogodbe na vseh 4 sklopih.
Delo, ki ga bo treba zaradi nepredvidenih okoliščin dodatno opraviti, bo po predhodni potrditvi dodatno naročeno in plačano skladno z veljavno zakonodajo.

VPRAŠANJE 9: Vprašanja na 6. člen vzorca pogodbe (vsi sklopi)

1. 14-dnevni rok za pregled projektne dokumentacije
   V drugi alineji tretjega odstavka 6. člena vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec v 14 dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, dokumentacijo pregledati in oceniti njeno primernost za nadaljnje postopke.
   Menimo, da je navedeni rok lahko prekratek, zlasti če se šteje v koledarskih dneh, saj se lahko zaradi vikendov in praznikov dejanski čas za strokovni pregled bistveno skrajša. Poleg tega je trajanje pregleda neposredno odvisno od obsega predane dokumentacije, števila načrtov, števila strokovnih področij ter od tega, ali je dokumentacija vsebinsko popolna in primerna za strokovni pregled. Pri obsežnejših oziroma kompleksnejših predajah je pogosto potrebno vključiti več strokovnjakov, uskladiti njihove ugotovitve ter po potrebi pridobiti dodatna pojasnila ali dopolnitve projektanta. Izvajalec mora tak pregled vključiti v svoj redni delovni proces in razpoložljivost strokovnega kadra, ki sočasno izvaja tudi druge pogodbene naloge.
   Predlagamo zato, da se 14-dnevni rok določi kot praviloma 14 delovnih dni od trenutka, ko je izvajalcu predana vsebinsko popolna dokumentacija in so zagotovljeni vsi podatki ter pojasnila, potrebni za strokovni pregled. Za obsežnejše oziroma zahtevnejše predaje pa predlagamo, da se rok določi glede na obseg in zahtevnost dokumentacije v dogovoru med naročnikom in izvajalcem.
2. 5-dnevni rok za odgovore, mnenja, analize in poročila ter zahteva po »nemudnem« odzivu
   V peti alineji tretjega odstavka 6. člena vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec najkasneje v 5 dneh pripraviti odgovore, mnenja, analize in poročila na predloge in vprašanja projektanta, naročnika, mnenjedajalcev ali drugih organov oziroma posameznikov. Menimo, da je navedeni rok prekratek in tudi neustrezno določen, če se šteje v koledarskih dneh, saj lahko ob prejemu zahteve pred vikendom dejanski čas za strokovno obravnavo znaša le nekaj delovnih dni. Poleg tega je priprava strokovnih mnenj, analiz in poročil pogosto odvisna od podatkov, pojasnil in dokumentacije, ki jih morajo zagotoviti naročnik, projektant ali drugi udeleženci oziroma deležniki, kot so cenilci, izvedenci, pravna služba in drugi, na čas njihove zagotovitve pa izvajalec ne more vplivati. Izvajalec mora posamezne naloge vključevati v svoj redni delovni proces in razpoložljivost strokovnega kadra, ki praviloma sočasno izvaja tudi druge pogodbene naloge.
   Predlagamo, da se rok za pripravo odgovorov, mnenj, analiz in poročil določi na 7 delovnih dni od trenutka, ko so izvajalcu zagotovljeni vsi podatki, pojasnila in dokumentacija, potrebni za celovito strokovno obravnavo posamezne zadeve, za bolj kompleksna vprašanja ali večje sklope vprašanj pa se rok določi po dogovoru naročnika z izvajalcem sproti glede na njihovo zahtevnost in prioriteto.
3. zahteva po odzivu »nemudoma«

Ali pravilno razumemo dikcijo »nemudoma« (šesta alineja tretjega odstavka 6. člena) kot takojšen prvi odziv izvajalca, medtem ko se rok za pripravo dokončnega strokovnega odgovora določi po dogovoru med naročnikom in izvajalcem glede na obseg in zahtevnost konkretne naloge?

ODGOVOR: K9.1: Naročnik spreminja rok v 14 delovnih dni. V nadaljevanju objavljamo spremembe projektne naloge in vzorca pogodbe.

K9.2: 5-dnevni rok za pripravo odgovora je ustrezen in potreben za naročnika zaradi občasne nujne in hitre pridobitve informacij o projektu. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

K9.3: Gre le za odziv izvajalca strokovno svetovalnih storitev na poziv naročnika.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Spremeni se točka 4 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:

4. Najvišja dopustna vrednost ponudb
Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost:
- Sklop 1: Plato Karavanke: 154.350,00 EUR brez DDV,
- Sklop 2: Ureditev parkirišča za težka tovorna vozila na lokaciji Grm: 134.505,00 EUR brez DDV,
- Sklop 3: AC priključek Kranj sever: 346.500,00 EUR brez DDV,
- Sklop 4: Ureditev ekodukta na odseku AC Unec - Postojna: 260.505,00 EUR brez DDV,

bo pred razvrstitvijo po merilih ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Spremenijo se zahteve za kadre v točki 5.2 d), ki po novem glasijo (briše se zahteva po članstvu v IZS, pri posameznih strokovnjakih se dopuščajo dodatne možnosti izpolnjevanja referenčnega pogoja):

Zap. št.	Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak	Število strokovnjakov	ZAHTEVANE REFERENCE

1	Vodja projekta	1	Uspešne izkušnje kot: a) vodja projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali b) vodja projektiranja za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja nadzora ali vodja gradnje za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
2	Gradbeništvo: ceste, vključno s prometno opremo in signalizacijo	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje cest s prometno opremo in signalizacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
3	Gradbeništvo: vse vrste komunalnih vodov, plinskih in energetskih naprav	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2.

4	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za državno cesto ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za državno cesto.
5	Investicijska dokumentacija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m ali b) izdelovalec investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m.
6	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
7	Javno naročanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi in izvedbi vsaj 3 javnih naročil za oddajo storitev po zakonu, ki ureja javno naročanje.
8	Pravno svetovanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi odgovorov na vsaj 2 revizijska zahtevka in sodelovanje v postopkih reševanja pogodbenih zahtevkov (aneksov).

9	PVO	1	a) je bil član projektne skupine strokovno svetovalnih storitev zadolžen za vodenje in koordinacijo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku ali b) je izdelal ali sodeloval v projektni skupini za izdelavo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku.
11	Presoja prometne varnosti	1	Da je opravil vsaj eno presojo na prometni infrastrukturi pri izdelavi projektne dokumentacije DGD/PZI.
12	Krajinska arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije, ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2.
13	Arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za stavbe ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije, ali b) pooblaščeni arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo stavb.
14	BIM – manager	1	Član projekta inženirsko-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI, kjer je bila obvezna uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM)**.**

Spreminja se zahteva pri referencah na področju izvajanja odkupov nepremičnin za geodezijo in se po novem glasi:

2	Geodezija	1	a) Strokovnjak geodetske stroke, ki je imetnik geodetske izkaznice in vpisan v imenik pooblaščenih geodetov pri inženirski zbornici ali b) vsaj 10 letne uspešne izkušnje pri geodetskih storitvah vezanih na izvedbo projektov državnega pomena (DPN).

Spremeni se tretji odstavek točke 5.2 d), ki se po novem glasi:

En strokovnjak lahko pokriva največ dve strokovni področji. Namestnik vodje projekta je lahko strokovnjak s področja gradbeništva.

Briše se tabela s kadri za recenzente v točki 5.2 d) - Sklop 1 in četrti odstavek pod to tabelo.

Spremeni se peti odstavek točke 5.2 d) - Sklop 1, ki se po novem glasi:

Dodatni strokovni kader za izvedbo naloge:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot enega (1) strokovnega kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

V točko 5.2 d) - Sklop 1, se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

V kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja po predhodni potrditvi naročnika. .

Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

V razpisni dokumentaciji določene referenčne zahteve za kader se nanašajo na trenutno veljavno področno zakonodajo. Kot ustrezne pa se bodo priznale tudi reference, pridobljene na podlagi zakonodaje veljavne v času izdelave referenčnega dela, če so po vsebini, vrsti in zahtevnosti primerljive z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V točki 5.2 d) – Sklop 1 se briše odstavek: »Najkasneje 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe je potrebno za kadre, kjer je to zahtevano, predložiti naročniku dokazila o vpisu v imenik IZS ali ZAPS.

Spremeni se tabela strokovnega kadra točke 5.2 e), ki se po novem glasi:

Zap. št.	**Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak**	**Število strokovnjakov**	**ZAHTEVANE REFERENCE**
1	Vodja projekta	1	Uspešne izkušnje kot: a) vodja projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali b) vodja projektiranja za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja nadzora ali vodja gradnje za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.

2	Gradbeništvo: ceste, vključno s prometno opremo in signalizacijo	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje cest s prometno opremo in signalizacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
3	Gradbeništvo: infrastruktura in zunanje ureditve	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m2 ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2.
4	Investicijska dokumentacija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m ali b) izdelovalec investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m.
5	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka vsaj regionalne ceste I. reda (R1).

6	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi ter sistemi	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
7	Javno naročanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi in izvedbi vsaj 3 javnih naročil za oddajo storitev po zakonu, ki ureja javno naročanje.
8	Pravno svetovanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi odgovorov na vsaj 2 revizijska zahtevka in sodelovanje v postopkih reševanja pogodbenih zahtevkov (aneksov).
9	Krajinska arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije, ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2.
10	Arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo stavb ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije, ali b) pooblaščeni arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo stavb.
11	Presoja prometne varnosti	1	Da je opravil vsaj eno preverjanje varnosti v prometu na prometni infrastrukturi pri izdelavi projektne dokumentacije DGD ali PZI.
12	BIM – manager	1	Član projekta inženirsko-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI, kjer je bila obvezna uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Spreminja se zahteva pri referencah na področju izvajanja parcelacij in služnosti za geodezijo in se po novem glasi:

2	Geodezija	1	a) Strokovnjak geodetske stroke, ki je imetnik geodetske izkaznice in vpisan v imenik pooblaščenih geodetov pri inženirski zbornici ali b) vsaj 10 letne uspešne izkušnje pri geodetskih storitvah vezanih na izvedbo projektov državnega pomena (DPN).

Spremeni se tretji odstavek točke 5.2 e) - Sklop 2, ki se po novem glasi:

En strokovnjak lahko pokriva največ dve strokovni področji. Namestnik vodje projekta je lahko strokovnjak s področja gradbeništva.

Briše se tabela s kadri za recenzente v točki 5.2 e) - Sklop 2 in četrti odstavek pod to tabelo.

Spremeni se peti odstavek točke 5.2 e) - Sklop 2, ki se po novem glasi:

Dodatni strokovni kader za izvedbo naloge:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot enega (1) strokovnega kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

V točko 5.2 e) - Sklop 2, se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

V kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja po predhodni potrditvi naročnika.

Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

V razpisni dokumentaciji določene referenčne zahteve za kader se nanašajo na trenutno veljavno področno zakonodajo. Kot ustrezne pa se bodo priznale tudi reference, pridobljene na podlagi zakonodaje veljavne v času izdelave referenčnega dela, če so po vsebini, vrsti in zahtevnosti primerljive z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

..

V točki 5.2 e) – Sklop 2 se briše odstavek: »Najkasneje 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe je potrebno za kadre, kjer je to zahtevano, predložiti naročniku dokazila o vpisu v imenik pri IZS ali ZAPS.«

Spremeni se tabela strokovnega kadra točke 5.2 f), ki se po novem glasi:

Zap. št.	Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak	Število strokovnjakov	ZAHTEVANE REFERENCE
1	Vodja projekta	1	Uspešne izkušnje kot: a) vodja projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m; ali b) vodja projektiranja za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja nadzora ali vodja gradnje za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m;
2	Gradbeništvo: ceste, vključno s prometno opremo in signalizacijo	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje cest s prometno opremo in signalizacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije; ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m;
3	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m, ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m

4	Gradbeništvo: kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja državne infrastrukture ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja v sklopu novogradnje ali rekonstrukcije vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja v sklopu novogradnje ali rekonstrukcije vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
5	Aktivna protihrupna zaščita	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo načrta aktivne protihrupne zaščite v sklopu projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m, ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo aktivne protihrupne zaščite skupne dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir novogradnje ali rekonstrukcije aktivne protihrupne zaščite v skupni dolžini najmanj 500 m.
6	Investicijska dokumentacija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo investicijske dokumentacije za novogradnjo ceste, dolžine najmanj 500 m ali b) izdelovalec investicijske dokumentacije za novogradnjo ceste, dolžine najmanj 500 m;.

7	Krajinska arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo zunanje ureditve površine najmanj 2000 m^2 ali za oblikovanje objektov prometne infrastrukture za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo zunanje ureditve površine najmanj 2000 m^2 ali za oblikovanje objektov prometne infrastrukture za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1).
8	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi ter sistemi	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
9	Javno naročanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi in izvedbi vsaj 3 javnih naročil za oddajo storitev po zakonu, ki ureja javno naročanje.
10	Pravno svetovanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi odgovorov na vsaj 2 revizijska zahtevka in sodelovanje v postopkih reševanja pogodbenih zahtevkov (aneksov).
11	Presoja prometne varnosti	1	Da je opravil vsaj eno preverjanje varnosti v prometu na prometni infrastrukturi pri izdelavi projektne dokumentacije DGD / PZI.
12	BIM – manager	1	Član projekta inženirsko-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI, kjer je bila obvezna uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Spreminja se zahteva pri referencah na področju izvajanja odkupov nepremičnin za geodezijo in se po novem glasi:

2	Geodezija	1	a) Strokovnjak geodetske stroke, ki je imetnik geodetske izkaznice in vpisan v imenik pooblaščenih geodetov pri inženirski zbornici ali b) vsaj 10 letne uspešne izkušnje pri geodetskih storitvah vezanih na izvedbo projektov državnega pomena (DPN).

Spremeni se tretji odstavek točke 5.2 f) - Sklop 3, ki se po novem glasi:

En strokovnjak lahko pokriva največ dve strokovni področji. Namestnik vodje projekta je lahko strokovnjak s področja gradbeništva.

Spremeni se četrti odstavek točke 5.2 f) - Sklop 3, ki se po novem glasi:

V kolikor se bo v predhodnem postopku, ki ga vodi pristojno ministrstvo, ugotovilo, da je treba izdelati presojo vplivov na okolje (PVO), bo moral izbrani ponudnik v roku 10 delovnih dni od poziva naročnika predložiti naročniku imenovanje strokovnjaka za PVO, ki mora imeti sledeče izkušnje:

- je bil član projektne skupine strokovno svetovalnih storitev zadolžen za vodenje in koordinacijo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku ali
- je izdelal ali sodeloval v projektni skupini za izdelavo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku.

Spremeni se šesti odstavek točke 5.2 f) - Sklop 3, ki se po novem glasi:

Dodatni strokovni kader za izvedbo naloge:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot enega (1) strokovnega kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

V točko 5.2 f) - Sklop 3, se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

V kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja po predhodni potrditvi naročnika.

Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

V razpisni dokumentaciji določene referenčne zahteve za kader se nanašajo na trenutno veljavno področno zakonodajo. Kot ustrezne pa se bodo priznale tudi reference, pridobljene na podlagi zakonodaje veljavne v času izdelave referenčnega dela, če so po vsebini, vrsti in zahtevnosti primerljive z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V točki 5.2 f) – Sklop 3 se briše odstavek: »Najkasneje 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe je potrebno za kadre, kjer je to zahtevano, predložiti naročniku dokazila o vpisu v imenik pri IZS ali ZAPS.«

Spremeni se tabela strokovnega kadra točke 5.2 g), ki se po novem glasi:

Zap. št.	Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak	Število strokovnjakov	ZAHTEVANE REFERENCE
1	Vodja projekta	1	Uspešne izkušnje kot: a) vodja projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m; ali b) vodja projektiranja za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja nadzora ali vodja gradnje za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m;.
2	Gradbeništvo: premostitveni objekt	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 50 m na vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije; ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 50 m na vsaj regionalni cesti I. reda (R1) ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 50 m na vsaj regionalni cesti I. reda (R1)
3	Gradbeništvo: vse vrste komunalnih vodov, plinskih in energetskih naprav	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za področje infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 2.000 m^2 ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije, ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja.

4	Investicijska dokumentacija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m; ali b) izdelovalec investicijske dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnih odsekov skupne dolžine najmanj 500 m.
5	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije; ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka vsaj regionalne ceste I. reda (R1).
6	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi ter sistemi	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m.
7	Javno naročanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi in izvedbi vsaj 3 javnih naročil za oddajo storitev po zakonu, ki ureja javno naročanje.
8	Pravno svetovanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi odgovorov na vsaj 2 revizijska zahtevka in sodelovanje v postopkih reševanja pogodbenih zahtevkov (aneksov).

9	Krajinska arhitektura	1	Uspešne izkušnje kot: a) član projekta strokovno-svetovalnih storitev za izdelavo projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za oblikovanje objektov prometne infrastrukture za novogradnjo vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali hkrati recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za oblikovanje objektov prometne infrastrukture za novogradnjo odseka vsaj regionalne ceste I. reda (R1)
10	Presoja prometne varnosti	1	Vsaj eno preverjanje varnosti v prometu na prometni infrastrukturi pri izdelavi projektne dokumentacije DGD ali PZI.
11	BIM – manager	1	Član projekta inženirsko-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI, kjer je bila obvezna uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Spreminja se zahteva pri referencah na področju izvajanja odkupov nepremičnin za geodezijo in se po novem glasi:

2	Geodezija	1	a) Strokovnjak geodetske stroke, ki je imetnik geodetske izkaznice in vpisan v imenik pooblaščenih geodetov pri inženirski zbornici ali b) vsaj 10 letne uspešne izkušnje pri geodetskih storitvah vezanih na izvedbo projektov državnega pomena (DPN).

Spremeni se tretji odstavek točke 5.2 g) - Sklop 4, ki se po novem glasi:

En strokovnjak lahko pokriva največ dve strokovni področji. Namestnik vodje projekta je lahko strokovnjak s področja gradbeništva.

Spremeni se tabela strokovnega kadra za izvedbo recenzije v točki 5.2 g), ki se po novem glasi:

Zap. št.	**Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak**	**Število strokovnjakov**	**POGOJ član zbornice (IZS)**	**ZAHTEVANE REFERENCE**
1	Gradbeništvo: premostitveni objekti, podporne in oporne konstrukcije,	1	**DA** (IZS, PI-G)	Uspešne izkušnje kot: a) recenzent ali revident projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 50 m na AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 50 m.

2	Gradbeništvo: vse vrste komunalnih vodov, plinskih in energetskih naprav	1	**DA** (IZS, PI-G)	Uspešne izkušnje kot: a) recenzent ali revident projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 1.000 m^2; ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo infrastrukture in zunanje ureditve površine najmanj 1.000 m^2.
3	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi ter sistemi	1	**DA** (IZS, PI-E)	Uspešne izkušnje kot: a) recenzent ali revident projektne dokumentacije DGD in/ali PZI cestne razsvetljave, elektro in TK vodov ter pripadajočih sistemov, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike cestne razsvetljave, elektro in TK vodov ter pripadajočih sistemov, za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj regionalne ceste I. reda (R1), dolžine najmanj 500 m
4	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	**DA** (IZS, PI-RG ali PI-G)	Uspešne izkušnje kot: a) recenzent ali revident geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za novogradnjo vsaj regionalne ceste I. reda (R1)
5	Krajinska arhitektura	1	**DA** (ZAPS)	Uspešne izkušnje kot: a) recenzent ali revident projektne dokumentacije DGD in/ali PZI za krajinske ureditve novogradnje ali rekonstrukcije vsaj regionalne ceste I. reda (R1) ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi DGD in/ali PZI za krajinske ureditve novogradnje ali rekonstrukcije vsaj regionalne ceste I. reda (R1).

Spremeni se peti odstavek točke 5.2 g) - Sklop 4, ki se po novem glasi:

Dodatni strokovni kader za izvedbo naloge:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot enega (1) strokovnega kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

V točko 5.2 g) - Sklop 4, se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

V kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja po predhodni potrditvi naročnika.

Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

V razpisni dokumentaciji določene referenčne zahteve za kader se nanašajo na trenutno veljavno področno zakonodajo. Kot ustrezne pa se bodo priznale tudi reference, pridobljene na podlagi zakonodaje veljavne v času izdelave referenčnega dela, če so po vsebini, vrsti in zahtevnosti primerljive z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopis navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v katerih so vključene spremembe iz dodatkov k razpisni dokumentaciji.

Spremeni se točka 21.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:
21.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne **8. 12. 2026 do 09:00.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se točka 23.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:
23.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **8. 12. 2026** in se bo začelo ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Poglavje 2 – Projektna naloga za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za ureditev platoja Karavanke -Sklop 1

Spremeni se prvi stavek v poglavju 5, ki po novem glasi:
Izvajalec pridobi dokumentacijo, ki je na razpolago v arhivu DARS, d. d.

Briše se tretja alineja poglavja 6.4.

Spremeni se prvi stavek poglavja 7, kjer se briše navedba "usklajene s pripombami recenzentov in zajema", ki se po novem glasi:

Izvajanje strokovno svetovalnih storitev se začne z dnem veljavnosti pogodbe in konča šestdeset (60) dni po predaji končne potrjene kompletne projektne dokumentacije PZI, ki zajema vse gradnje in vsa pridobljena dovoljenja za gradnjo, oziroma do zaključka vseh premoženjsko pravnih storitev.

Spremeni se drugi odstavek poglavja 7, ki po novem glasi:
Rok za izvedbo vseh strokovno svetovalnih storitev je predvidoma 28 mesecev od sklenitve pogodbe.

Za drugim odstavkom poglavja 7 se doda sledeča preglednica z roki:

predviden okvirni rok za izvedbo strokovno svetovalnih storitev	rok za oddajo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja	rok za zaključek vseh strokovno svetovalnih storitev
plato Karavanke	18 mesecev	28 mesecev

Spremeni se druga alineja 3. odstavka poglavja 7, kjer se dodata besedi "delovnih dnevnih" in po novem glasi:

- v 14 delovnih dnevih po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke

Spremeni se tretja alineja 3. odstavka poglavja 7, ki po novem glasi:

- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,

Briše se šesta alineja 3. odstavka poglavja 7.

Na koncu 3. odstavka poglavja 7, se doda alineja, ki po novem glasi:

- v 60 dneh po prevzemu dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled posameznih ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk.

Za 3. odstavkom v poglavju 7, se doda stavek, ki po novem glasi:
Recenzija projektne dokumentacije se ne izvede.

Na koncu 6. odstavka poglavja 7, se briše zadnji stavek: V primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del izvajalec svetovalnih storitev ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova.

Peta alineja 1. odstavka 8. poglavja se spremeni na način, da po novem glasi:

- koordinacija pri izdelavi DGD in PZI,

Brišeta se enajsta in dvanajsta alineja 3. odstavka poglavja 8.

Briše se 3. odstavek poglavja 8.1

V 1. odstavku poglavja 8.2, se spremeni 3. stavek na način, da po novem glasi:
V integralnem postopku se izda gradbeno dovoljenje, ki združuje odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja.

V zadnjem odstavku poglavja 8.2, se v celoti briše druga, tretja in osma alineja.

Briše se celotno poglavje 8.4.

Sedma alineja poglavja 8.6, se spremeni tako, da po novem glasi:

- priprava vse dokumentacije, ki predstavljajo dokazila o pravici graditi kot prilogo k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja;

Poglavje 2 – Projektna naloga za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za ureditev počivališča Grm – Sklop 2

Spremeni se Naslov Projektne naloge in se po novem glasi:
PROJEKTNA NALOGA ZA IZVAJANJE STROKOVNO SVETOVALNIH STORITEV ZA UREDITEV PARKIRIŠČA ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA NA LOKACIJI POČIVALIŠČE GRM ZA IZDELAVO IDR, DPP, DGD in PZI

Spremeni se prvi in drugi odstavek v poglavju 1, ki po novem glasi:

Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljevanju: DARS, d. d.)
Vrsta del: Strokovno svetovalne storitve za ureditev parkirišča za težka tovorna vozila (v nadaljevanju: TTV) na lokaciji počivališče Grm, za izdelavo investicijske dokumentacije, idejnih rešitev (v nadaljevanju: IDR), projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju: DPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI).

DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik) naroča strokovno svetovalne storitve za ureditev parkirišča za TTV na lokaciji počivališča Grm na avtocesti (v nadaljevanju: AC) A2 Novo mesto - Ljubljana, ki vključuje izvedbo geološko-geomehanske raziskave (v nadaljevanju: GGH), projektno dokumentacijo: IDR, DPP, DGD in PZI, investicijsko dokumentacijo, pridobitev služnosti in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo.

Briše se zadnji stavek v prvem odstavku v poglavju 4.

Briše se zadnji stavek v četrti alineja v poglavju 4.1.2.

Spremeni se poglavje 6.4 in po novem glasi:

Predmet naročila je izvajanje vseh strokovno svetovalnih storitev priprave za gradnjo parkirišča za TTV na lokaciji počivališče Grm, ki vključuje izvedbo GGH raziskav, izdelavo IDR, DPP, DGD in PZI, investicijsko dokumentacijo, pridobitev vseh upravnih dovoljenj, vključno z zagotovitvijo služnostnih pravic za komunalne vode.

Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) se izdela dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP), investicijski program (v nadaljevanju: IP) in predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju PIZ) v kolikor se vrednost investicije poveča in preseže mejno vrednost.

V času izdelave DIIP in IP se lahko vzporedno izvajajo aktivnosti za izvedbo GGH raziskav, izdelavo IDR, DPP, DGD in PZI. Pristopiti je potrebno k pridobivanju služnosti za gradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov za območje izven območja Uredbe DLN za AC, kjer bo to potrebno.

Glavne aktivnosti v okviru strokovno svetovalnih storitev so:
- pridobivanje izvajalca del (projektanta) za izdelavo IDR, DPP, DGD in PZI,
- zagotovitev izvajalca in spremljanje izdelave DIIP in IP do potrditve na komisiji DARS, d. d. in pristojnem ministrstvu (KIOP), vključno s pridobitvijo sklepa ministrstva,
- spremljanje in koordinacija izdelave DGD in PZI, vključno s strokovnimi podlagami (v kolikor bodo potrebne), in GGD raziskavami,
- priprava zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja,
- presoja prometne varnosti ter koordinacija z izdelovalcem projektne dokumentacije,

- pridobitev izvajalcev geodetskih del za prenos lege gradbene parcele na teren, cenilcev nepremičnin in drugih nadomestil za škodo, izvajalcev odkupov nepremičnin ter nadzor nad izvedbo teh del,
- ureditev služnosti in zagotavljanje pravice graditi,
- sodelovanje v postopku izdelave PZI projektne dokumentacije,
- sodelovanje pri pridobivanju projektnih pogojev in mnenj ter usklajevanje s mnenjedajalci.

Spremeni se prvi odstavek v poglavju 7 in po novem glasi:

Izvajanje strokovno svetovalnih storitev se začne z dnem sklenitve pogodbe in se konča šestdeset (60) dni po predaji končne potrjene kompletne projektne dokumentacije PZI, ki zajema vse gradnje in zajema vsa pridobljena dovoljenja za gradnjo, oziroma zagotovitvijo služnostnih pravic za komunalne vode.

Spreminja se tabela v poglavju 7 in po novem glasi:

Po terminskem planu je predviden okvirni rok za izvedbo strokovno svetovalnih storitev	rok za oddajo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja	rok za zaključek vseh strokovno svetovalnih storitev
Počivališče Grm	18 mesecev	24 mesecev

Spremenijo se druga, tretja in šesta alineja v tretjem odstavku v poglavju 7 in po novem glasijo:

- v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,
- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,
- v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk,

Za 3. odstavkom v poglavju 7, se doda stavek, ki glasi: »Recenzija projektne dokumentacije se ne izvede.

Na koncu 6. odstavka poglavja 7, se briše zadnji stavek: V primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del izvajalec svetovalnih storitev ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova.

Spremeni se poglavje 8, ki po novem glasi:

Ključne naloge inženirja obsegajo:
- izdelavo terminskih planov vseh aktivnosti po pogodbi, naročnik zahteva, da se terminski plani v celoti izdelajo in vodijo z računalniškim orodjem MS Project ter morebitne prilagoditve terminskega plana se izvedejo zapisniško v skladu z dogovorom na periodičnih usklajevalnih sestankih vezano na izkazano problematiko,
- proučitev optimalne izvedbe vseh razpisnih postopkov,

- sodelovanje z naročnikom pri izvedbi vseh postopkov oddaje javnih naročil za vse predmete strokovno svetovalnih storitev navedene v tej projektni nalogi in sicer od priprave razpisne dokumentacije do podpisa pogodbe in v okviru tega pripravo vseh gradiv in aktivnosti potrebnih za izvedbo javnih naročil (npr. razpisna dokumentacija, sklepi, predlogi odločitev, ipd.); naročnik zahteva najmanj 3 člansko komisijo za izvedbo postopkov, v kateri morajo biti najmanj en pravnik, ena oseba s področja javnih naročil in ena oseba s področja predmeta javnega naročila, naročnik se bo za vsak postopek izvedbe javnega naročila vezan na predmetni projekt vsakokrat sproti odločil ali se bo postopek vodil pri inženirju ali pri naročniku,
- koordinacija pri izdelavi IDR, DPP, DGD in PZI,
- uvedbo projektantov in drugih izvajalcev v delo,
- organizacija in vodenje koordinacijskih sestankov,
- izdelavo različnih strokovnih mnenj in predlogov, ki se nanašajo na projektiranje in ostala opravila po pogodbi,
- izdelavo 14 (štirinajstdnevnih) poročil o preseku stanja projekta in ostalih poročil po naročilu naročnika,
- korespondenco s projektantom,
- priprava in ureditev strokovnih podlag za izdelovalca DIIP in IP dokumentacije,
- strokovno svetovalne storitve pri izdelavi DIIP in IP, izvedba celotnega javnega naročila ter sodelovanje v fazi izdelave in potrjevanja pridobljene investicijske dokumentacije na komisiji DARS, d. d in pristojnem ministrstvu (KIOP), vključno s pridobitvijo sklepa ministrstva,
- predajo končne verzije izdelane projektne in druge dokumentacije naročniku in arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI),
- vse aktivnosti v zvezi z izdelavo DGD in PZI, v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pridobitev le-tega, vključno s pripravo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja in usklajevanje z mnenjedajalci do pridobitve vseh mnenj,
- zaključek pogodbe s projektantom in ostalimi pogodbenimi izvajalci (končni obračun, izdaja pisem o prevzemu, itd.),
- nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izdelovalcev gradiv,
- priprava vseh potrebnih gradiv za morebitne anekse k pogodbam, ki se nanašajo na predmet strokovno svetovalnih storitev,
- pripravo in usklajevanje morebitnih sporazumov in dogovorov z mnenjedajalci ali deležniki,
- strokovno svetovalne storitve pri pridobivanju morebitnih drugih študij oziroma elaboratov (finančnih, geoloških, iz zdravja in varstva pri delu, itd.) vezanih na izdelavo DGD in PZI ter ostalih pogodbenih izvajalcev,
- nadzor in strokovno svetovalne storitve vezane na izvedbo uredite služnosti za predmetni poseg (če bo potrebno),
- vsa druga potrebna strokovno svetovalna opravila, ki so vezana na dokončanje tega projekta, v kolikor jih je potrebno izvesti za pridobitev PZI,
- zagotavljanje BIM modeliranja v vseh fazah projektne dokumentacije,
- pravna pomoč pri utemeljevanju izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja,
- presoja prometne varnosti skladno z zakonodajo,
- transparentno vodenje arhiva vse korespondenčne, projektne in druge dokumentacije z namenom ohranjanja revizijske sledi,
- vsa druga strokovno svetovalna opravila, ki so vezana na popolno dokončanje predmeta tega naročila.

Izvajalec strokovno svetovalnih storitev je kot dober strokovnjak odgovoren za vse naloge, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno realizacijo projekta, v postavljenih rokih.

<u>Spremeni se poglavje in naslov poglavja 8.1 in po novem glasi:</u>

8.1 Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije obsega izdelavo IDR, DPP, DGD in PZI.

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev tekoče spremljati izdelavo le-te in s projektantom redno in pravočasno obravnavati in reševati vsa odprta vprašanja, ki se pojavijo ob posameznih projektnih rešitvah. V fazi obravnave mnenj mora v sodelovanju s projektantom skrbeti, da so pogoji navedeni v projektnih pogojih in mnenjih v skladu z veljavnimi predpisi in interesi naročnika.

Glavne aktivnosti in naloge v tej fazi so podrobno opisane v predhodnem poglavju.

Ponudbena vrednost za izvedbo storitev zajema vse stroške te faze v celoti, ki morajo biti upoštevani v ponudbi. Predvideti je potrebno tudi pridobitev morebitnih drugih strokovnih podlag oziroma študij v fazi projektiranja če bodo potrebne (npr., razni elaborati s področja geodezije, geologije, zdravja in varstva pri delu, razne preveritve, itd.) in tudi izvajalcu strokovno svetovalnih storitev neposredno naročena razna strokovna mnenja s pripravo predlogov za naročnika.

V skladu z zakonodajo mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev sodelovati in zagotoviti naročniku vsa morebitna dodatna poročila, analize in strokovne osnove, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, vse s ciljem, da bo možna izdelava kompletne projektne dokumentacije v vseh fazah.

Ponudnik si lahko na lastne stroške na terenu ogleda lokacije počivališča in si tudi v lokalnem okolju sam zbere dodatne informacije, ki bi lahko koristile pri pripravi ponudbe.

Briše se poglavje 8.2 Recenzija projektne dokumentacije.

Spreminja se prvi stavek v prvem in drugem odstavku poglavja 8.4 /8.3 Urejanje premoženjsko pravnih zadev, ki po novem glasi:

Na podlagi DGD in PZI dokumentacije bo potrebno urediti služnostne pravice za komunalne vode, ki niso pripeljani na obravnavano območje. Ta dela obsegajo predvsem:

Izvajalec strokovno svetovalnih storitev je dolžan urediti pridobitev služnostnih pravic za potrebe izgradnje in obratovanja komunalnih vodov.
V ta namen mora izvajalec izvesti naslednje aktivnosti:

- priprava in izvedba razpisov po postopku javnega naročanja za izbor izvajalcev odkupov nepremičnin, cenilcev in geodetov za izvedbo prenosa lege gradbene parcele na teren,
- določitev parcel, po katerih potekajo predvideni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije ipd.),
- pridobitev aktualnih zemljiškoknjižnih izpiskov,
- identifikacija lastnikov in morebitnih drugih imetnikov pravic na zemljiščih,
- priprava grafičnih prikazov poteka komunalnih vodov,
- določitev območja služnosti (širina, dolžina, potek),
- priprava pogodb o ustanovitvi služnosti,
- uskladitev vsebine pogodb z naročnikom,
- vzpostavitev stika z lastniki,

- predstavitev projekta in poteka služnosti,
- usklajevanje pogojev za sklenitev služnosti,
- zagotovitev podpisov vseh potrebnih lastnikov,
- priprava in vložitev zemljiškoknjižnih predlogov,
- spremljanje postopka do pravnomočnega vpisa,
- sodelovanje z upravljavci komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom),
- upoštevanje njihovih tehničnih in pravnih zahtev,
- vzpostavitev in predaja evidence vseh pridobljenih služnostnih pravic naročniku.

Spreminja se peti odstavek v poglavju 10 in po novem glasi:

Izvajalec strokovno svetovalnih storitev, ki je prevzel izvajanje storitev po tem razpisu je odgovoren za vse zgoraj navedene in ostale naloge, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev, t. j. za izdelavo dokumentacije DGD in PZI in pridobitev vseh dovoljenj, vključno z zagotovitvijo služnostnih pravic za komunalne vode.

Poglavje 2 – Projektna naloga za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za avtocestni priključek Kranj sever – Sklop 3

Črta se zadnji odstavek poglavja 3.1 Obseg predvidenih ureditev: "Kasnejše sklicevanje na nepoznavanje dejstev te projektne naloge, kakor tudi morebitna sprememba projektne dokumentacije v kasnejših postopkih njene dokončne izdelave, nima pravnega učinka."

V poglavju 4.4 Opis naročila se v drugem odstavku doda aktivnosti pridobitve projektnih pogojev in mnenj v postopku izdelave DGD, v kolikor se bo v predhodnem postopku izkazalo, da se presoja vplivov na okolje ne izvede.

V tretjem odstavku poglavja 4.4 Opis naročila se spremeni šesta alineja tako, da se glasi: »sodelovanje pri pridobivanju projektnih pogojev, mnenj in usklajevanje z mnenjedajalci,«

V poglavju 5 Roki za izvedbo naročila:

- se spremeni 2. alineja, tako da se po novem glasi: “v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,”
- se spremeni 3. alineja, tako da se po novem glasi: "- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,"
- se doda nova 7. alineja: ”v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk, o čemer poroča naročniku.

Na koncu 5. odstavka poglavja 5, se briše zadnji stavek: V primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del izvajalec svetovalnih storitev ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova.

V poglavju 6 Podroben opis obsega razpisanih del se doda nov 2. odstavek: "Recenzija projektne dokumentacije se ne izvede."

V poglavju 6.1 Izdelava projektne dokumentacije, faza DGD, PZI se zadnji stavek 3. odstavka spremeni tako da se glasi: " V sklopu pregleda izdelane dokumentacije opravi tudi kontrolo ključnih postavk projektantskega predračuna za vse sklope oziroma načrte projektne dokumentacije s kontrolo cen predračunskih postavk, o čemer poroča naročniku."

V poglavju 6.2 Pridobitev poročila o vplivih na okolje (če se v predhodnem postopku izkaže, da je potrebno - opomba: predhodni postopek vodi naročnik) se v tretjem odstavku črtajo aktivnosti, ki so vezane na javno naročilo dokumentacije PVO. Predvidi se, da PVO ne bo naročena z ločenim javnim naročilom, pač pa bo naročena izdelovalcu projektne dokumentacije.
Črta se 2., 3. in 6. alineja 3. odstavka.

V poglavju 6.4 Urejanje premoženjsko pravnih zadev se 6. alineja 1. odstavka spremeni tako da se glasi: "- pridobitev vseh potrebnih dokazil o pravici graditi za pridobitev gradbenega dovoljenja,"

V poglavju 8 Spisek področij, ki jih mora pokrivati izvajalec strokovno svetovalnih storitev se v točki ii 1. odstavka črta navedba "in okoljevarstvenega soglasja (OVS)".

Poglavje 2 – Projektna naloga za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za gradnjo ekodukta na odseku Unec-Postojna – Sklop 4

Briše se zadnji odstavek v poglavju 5.

Poglavje 6.1 Predhodna dela se spremeni tako, da se glasi:
Predhodna dela obsegajo izdelavo podrobnega terminskega plana izvedbe strokovno svetovalnih storitev v skladu z roki, ki so navedeni v tej nalogi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti medsebojnih obveznosti izvajalca z morebitnimi podizvajalci v času izvajanja strokovno svetovalnih storitev.

Izbrani izvajalec mora v sklopu predhodnih del pridobiti in pregledati vso že izdelano dokumentacijo.

Spremeni se drugi, tretji in četrti odstavek v poglavju 6.4, ki po novem glasi:

Predmet naročila je izvajanje vseh strokovno svetovalnih storitev priprave za gradnjo ekodukta na odseku AC Unec - Postojna, ki vključuje izvedbo GGH raziskav, za izdelavo DGD in PZI pridobitev služnosti in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo.

Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) se izdela investicijski program (v nadaljevanju: IP). Izdelan IP potrdi komisija DARS, d. d. in komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest, javne železniške infrastrukture, letalstva in pomorstva (v

nadaljnjem: KIOP), ki deluje na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Republike Slovenije kar je podlaga za pridobitev sklepa pristojnega ministra.

Glavne aktivnosti v okviru strokovno svetovalnih storitev so:

- pridobivanje izvajalca del (projektanta) za izdelavo DGD in PZI, spremljanje in koordinacija izdelave DGD in PZI, vključno s strokovnimi podlagami (v kolikor bodo potrebne),
- recenzije (vmesne in končne) PZI dokumentacije, strokovnih podlag (v kolikor bodo potrebne),
- priprava zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja,
- sodelovanje pri pridobivanju mnenj in usklajevanje z mnenjedajalci,
- izvedba presoje prometne varnosti skladno z zakonodajo,
- pridobitev izvajalcev geodetskih del za prenos lege gradbene parcele na teren, cenilcev nepremičnin in drugih nadomestil za škodo, izvajalcev odkupov nepremičnin ter nadzor nad izvedbo teh del,
- zagotovitev izvajalca in spremljanje izdelave investicijskega programa do potrditve na komisiji DARS, d. d. in KIOP MZI, vključno s potrditvijo pristojnega ministra.,
- ureditev služnosti in zagotavljanje pravice graditi.

Spremeni se rok za oddajo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja in rok za zaključek vseh strokovno svetovalnih storite v poglavju 7, ki po novem glasi:

Rok za izvedbo vseh strokovno svetovalnih storitev je predvidoma **26 mesecev** od sklenitve pogodbe.

Po terminskem planu je predviden okvirni rok za izvedbo strokovno svetovalnih storitev	rok za oddajo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja	rok za zaključek vseh strokovno svetovalnih storitev
Ekodukt	18 mesecev	26 mesecev

Spremeni se druga, tretja in šesta alineja v tretjem odstavku v poglavju 7 in po novem glasijo:

- v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,
- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,
- v 60 dneh po predaji vse projektne dokumentacije s strani projektanta, bo izvajalec svetovalnih storitev pripravil in izvedel recenzijo s končnimi poročili o opravljeni recenziji, oziroma v roku kot bo določen na seji recenzijske komisije,

Na koncu 5. odstavka poglavja 7, se briše zadnji stavek: V primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del izvajalec svetovalnih storitev ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova.

Spremeni se četrta, enajsta, dvanajsta in dvaindvajseta alineja v prvem odstavku v poglavju 8, ki po novem glasijo:

- koordinacija pri izdelavi DGD in PZI,
- izvedbo recenzije (vmesne in končne) projektne dokumentacije PZI,
- strokovno svetovalne storitve za izdelavo IP, izvedba celotnega javnega naročila ter sodelovanje v fazi izdelave in potrjevanja pridobljene investicijske dokumentacije na komisiji DARS, d. d. in KIOP vključno s pridobitvijo sklepa pristojnega ministra,
- vsa druga potrebna strokovno svetovalna opravila, ki so vezana na dokončanje tega projekta, v kolikor jih je potrebno izvesti za pridobitev PZI,

Spremeni se prvi, tretji in četrti odstavek v poglavju 8.2, ki po novem glasita:

Z recenzijo dokumentacije se ugotavlja, ali so v predloženi dokumentaciji prikazane tehnične, tehnološke in ostale rešitve izbrane skladno s projektno nalogo in veljavnimi predpisi ter ali so optimalne z vidika namena investicije in zagotavljanja njene gospodarnosti za naročnika.

Recenzija obsega vmesno in končno PZI fazo.

Posebej mora biti opravljena recenzija projektantskega predračuna za vse obravnavane načrte in poročila o pregledu pripravljena za posamezne faze, kot tudi za celotni projekt.

V prvem odstavku se briše šesta alineja v poglavju 8.4.

Doda se poglavje 8.6 Revizija projektne dokumentacije

Svetovalec strokovnih storitev mora izvesti postopek javnega naročila za pridobitev ustrezno usposobljenega revidenta ter zagotoviti izvedbo revizije projektne dokumentacije za zahtevne objekte.

V poglavju 10 se doda alineja:
- presoja prometne varnosti.

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopise projektnih nalog za vse štiri sklope, v katerih so vključene spremembe iz tega dodatka.

Poglavje 2 – priloga Ponudbeni predračun za sklop 1 - izvajanje strokovno svetovalnih storitev za ureditev platoja Karavanke

V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen ponudbeni predračun, ki nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo.

V specifikaciji se spremeni obseg ur, tako da se glasi 2.450 ur

Poglavje 2 – priloga Ponudbeni predračun za sklop 2 – izvajanje strokovno svetovalnih storitev za ureditev počivališča Grm

V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen ponudbeni predračun, ki nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo.

V specifikaciji se spremeni obseg ur, tako da se glasi 2.135 ur

Poglavje 2 – priloga: Ponudbeni predračun za sklop 3 - izvajanje strokovno svetovalnih storitev za avtocestni priključek Kranj sever

V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen ponudbeni predračun, ki nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo.

V specifikaciji se spremeni obseg ur, tako da se glasi 5.500 ur

Poglavje 2 – priloga Ponudbeni predračun za sklop 4 - izvajanje strokovno svetovalnih storitev za gradnjo ekodukta na odseku Unec-Postojna

V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen ponudbeni predračun, ki nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo.

V specifikaciji se spremeni obseg ur, tako da se glasi 4.135 ur

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za Strokovno svetovalne storitve za vse 4 sklope

Spremeni se točka c) 7. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Spremeni se drugi odstavek 7. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v nemudoma pisno obvestiti o nastopu okoliščin, najkasneje pa v roku 8 (osem) dni od nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka.

Dopolni se 12. člen pogodbe z novimi odstavki, ki glasijo:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot enega (1)strokovnega kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

V kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja po predhodni potrditvi naročnika.

Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za Strokovno svetovalne storitve Sklop 1: Plato Karavanke

Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se po novem glasi:
Izvajalec se obvezuje, da bo z izvedbo pogodbenih obveznosti začel takoj po uvedbi v delo in jih dokončal najkasneje v roku šestdeset (60) dni po predaji končne potrjene kompletne projektne dokumentacije PZI, ki zajema vse gradnje in vsa pridobljena dovoljenja za gradnjo, oziroma do zaključka vseh premoženjsko pravnih storitev.

Dopolni se drugi odstavek 6. člena, ki po novem glasi:
Skupni rok za izvedbo vseh strokovno svetovalnih storitev znaša 28 mesecev od sklenitve pogodbe. Rok za oddajo zahteve za gradbeno dovoljenje je 18 mesecev od sklenitve pogodbe.

Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 6. člena, ki se po novem glasi:

- v 14 delovnih dnevih po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke

Spremeni se tretja alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,

Spremeni se deveta alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk, o čemer poroča naročniku.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za Strokovno svetovalne storitve Sklop 2: Ureditev parkirišča za težka tovorna vozila na lokaciji Grm

Briše se del stavka v prvem odstavku 6. člena »in recenzije«

Spremeni se drugi odstavek 6. člena, ki po novem glasi:
Skupni rok za izvedbo vseh strokovno svetovalnih storitev znaša 24 mesecev od sklenitve pogodbe. Rok za oddajo zahteve za gradbeno dovoljenje je 18 mesecev od sklenitve pogodbe.

Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,

Spremeni se tretja alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni.

Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,

Spremeni se šesta alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk,

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za Strokovno svetovalne storitve Sklop 3: AC priključek Kranj sever

Spremeni se 6. člen v tretjem odstavku, druga alineja, ki po novem glasi:

- v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,

Spremeni se 6. člen v tretjem odstavku, tretja alineja, ki po novem glasi:

- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,

V 3. odstavku 6. člena se doda nova 9. alineja:

- v 60 dneh po prevzemu projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk, o čemer poroča naročniku.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za Strokovno svetovalne storitve Sklop 4: Ekodukta na odseku AC Unec - Postojna

Spremeni se drugi odstavek 6. člena, ki po novem glasi:
Skupni rok za izvedbo vseh strokovno svetovalnih storitev znaša 26 mesecev od sklenitve pogodbe. Rok za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje je 18 mesecev od sklenitve pogodbe.

Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v 14 delovnih dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke,

Spremeni se tretja alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v primerih zahtevkov, ki jih bo uveljavljal projektant, se je izvajalec strokovno svetovalnih storitev po prejemu zahtevka s strani projektanta, dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve

zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku,

Spremeni se šesta alineja tretjega odstavka 6. člena, ki po novem glasi:

- v 60 dneh po predaji vse projektne dokumentacije s strani projektanta, bo izvajalec svetovalnih storitev pripravil in izvedel recenzijo s končnimi poročili o opravljeni recenziji, oziroma v roku kot bo določen na seji recenzijske komisije,

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopise pogodb za vse štiri sklope, v katerih so vključene spremembe iz tega dodatka.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.