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INVESTITOR 1
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ELES, d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
vozila (1777-006)

kratek opis gradnje
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VZDRZEVANJE OBJEKTA

XiOOCoooooa

VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta

R1PE10-A025/636

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Gradbena in obrtniSka dela

Stevilka nacrta

R1PE10-6X/01

datum izdelave

november 2026

datum spremembe

/

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring

naslov

Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta

dr. Franc Sinur

podpis odgovorne osebe projektanta nacdrta
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IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring

ELVIS STEMBERGER
06.11.2026

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, poobl. inZenirja

Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska Stevilka 1ZS PI G-3015
podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblasc¢enega inZenirja e
Y /2

ime in priimek pooblascenega arhitekta, poobl. inZenirja

Barbara Volcansek, univ. dipl. inZ. str.

identifikacijska stevilka

podpis pooblascenega arhitekta, pooblascenega inzenirja

I1ZS P1 S-1120

7/,
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ime in priimek pooblascenega arhitekta, poobl. inZenirja Polona Testen, univ. dipl. inz. arh.
identifikacijska stevilka ZAP/SM%‘J PA PPN
podpis pooblascenega arhitekta, pooblascenega inzenirja /’Z

0%7
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el.

identifikacijska Stevilka 1ZS Pl E-1293

podpis vodje projektiranja
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IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring
Uprava druzbe

Na$ znak: FS
Zap. Stevilka:  5/41/2024

Kraj in datum: ~ Ljubljana, 12. 8. 2024

POOBLASTILO

Dr. Franc Sinur, glavni direktor druzbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inzeniring, Hajdrihova 4,
1001 Ljubljana,

pooblas¢am

Elvisa Stembergerja, univ. dipl. inZ. el., tehni¢nega direktorja druzbe,

da v skladu s predpisi s podrocja graditve objektov in Poslovnikom kakovosti druzbe odobrava predajo
projektne dokumentacije in druge dokumentacije narocnikom ter da to dokumentacijo in vse potrebne
izjave v zvezi s tem podpisuje v imenu druzbe.

dr. Franc Sinur g;,w( 7f

Glavni direktor

Sprejemam pooblastilo.

Elvis Stemberger
Tehnicni direktor

Certified ISO 9001 by BUREAU VERITAS Certification

Druzba je vpisana pri OkroZnem sodi$cu v Ljubljani « Mati¢na $t.: 5075696000 « Davcna 3t.: 5179938655 = Osnovni kapital: 664.425,06 EUR v celoti vplacan
NLB d.d.: SI56 0292 3001 0728 534 =« OTP banka d.d.: SI56 0400 0027 9276 424

SedeZ druZbe v Ljubljani: Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, tel.: +386 1 477 61 00 « PE Kr3ko: Cesta krskih Zrtev 129, 8270 Krsko, tel.: +386 1 477 63 90 «
PE Maribor: Ulica heroja Bracica 6, 2000 Maribor, tel.: +386 1 477 63 60
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DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI

SODELAVCI PRI IZDELAVI DOKUMENTACIJE NA OSNOVI ODLOCBE UPRAVE IBE D.D.
DRUGI SODELAVCI

izdelava dokumentacije Helena Lap, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
izdelava dokumentacije Karmen Strelec, inZ. grad.

izdelava dokumentacije Manja Bittner, inZz. grad.

izdelava dokumentacije Matjaz Nagode, inZ. grad.

SKLADNOST ELEKTRONSKEGA IN FIZIENEGA IZVODA

podpis Joc datum
wuleeuc A7)l 06.11.2026

/

KONTROLA PROJEKTA

V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za kontrolo projekta. Kontrola projekta v skladu s
sistemom vodenja kakovosti IBE d.d. je bila opravljena.

predsednik komisije za kontrolo projekta Janko Lisjak, univ. dipl. inz. grad.

podpis predsednika komisije ﬂ/\ J)
\ 1‘

OZNACEVANJE DOKUMENTACIJE PO INTERNEM STANDARDU IBE D.D.

IBE Stevilka projekta R1PE10-A025/636
IBE Stevilka nacrta R1PE10-6X/01
IBE Stevilka mape R1PE10-6X/MO1

© IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana
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ime in priimek ali naziv druzbe

ELES, d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura za elektri¢na

vozila (1777-006)

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta

R1PE10-A025/636

strokovno podrocje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Gradbena in obrtniska dela

Stevilka nacrta

R1PE10-6X/01

pogl. st. dokument id. oznaka strani
Stevilka mape R1PE10-6X/M01
2.1 NASLOVNA STRAN NACRTA
2.2 DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI
2.3 KAZALO VSEBINE NACRTA
2.4 TEHNICNO POROCILO
1. Tehnicni pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniskih del R1PE10-6X1000 73
Popis gradbeno obrtniskih del R1PE10-6X1001 111
3. Tehnicni opis - gradbeno obrtniska dela R1PE10-6X1002 38
2.5 TEHNICNI PRIKAZI
1. Situacija obstojecCega stanja s prikazom varovalnih pasov R1PE10-6G4900
2. Situacija obstojecega stanja s prikazom rusitev R1PE10-6G5901
3. Ureditvena situacija R1PE10-6G4902
4. Komunalna situacija R1PE10-6G4903
5. TP AVTOPOLNILNICA_Tloris R1PE10-6A8001
6. TP AVTOPOLNILNICA_Precni prerezi R1PE10-6A8002
7. TP AVTOPOLNILNICA_Vzdolzni prerezi R1PE10-6A8003
8. TP AVTOPOLNILNICA_Tloris strehe R1PE10-6A8004

R1PE10-6A8005

R1PE10-6A8006

R1PE10-6A8007

R1PE10-6A8008

R1PE10-6A5001

R1PE10-6G8904

R1PE10-6G5905

R1PE10-6G8906

R1PE10-6G8907

R1PE10-6G8908

R1PE10-6G8909

R1PE10-6G8910

R1PE10-6G8911

9. TP AVTOPOLNILNICA_JuZzna in vzhodna fasada
10. TP AVTOPOLNILNICA_Severna in zahodna fasada
11. TP AVTOPOLNILNICA_Sestave konstrukcijskih sklopov
12. TP AVTOPOLNILNICA_ Fasadni pas, detajli

13. TP AVTOPOLNILNICA_Sheme vrat

14.  Znadilni prerezi polaganja komunalnih vodov
15.  Shema izdelave preboja v obst. TP

16. Nova kabelska kineta

17.  Temelj razdelilne omarice

18.  Shema kabelskega jaska KJ1

19.  Sheme kabelskih jaskov KJ2a do KJ2e

20.  Shema kabelskega jaska KJ3

21.  Sheme temelja elektricne polnilnice

22.  Temelj droga ulicne svetilke

R1PE10-6G8912
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23.  Shema hidranta R1PE10-6G8913 1

24, Detajli polaganja robnikov R1PE10-6G8914 1

25. Shema ograje R1PE10-6G8915 1

26.  Sheme revizijskih jaskov, cestnih poziralnikov in peskolovov R1PE10-6G8916 1
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naziv gradnje
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PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta
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strokovno podrocje nacrta
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* Pooblas¢eni strokovnjaki:
Polona Testen, univ. dipl. inz. arh. (ZAPS 1090 PA PPN)

Barbara Bukvié€, univ. dipl. inz. grad., (IZS Pl G-3015)
Barbara Vol€ansek, univ. dipl. inz. str. (IZS Pl S-1120)

** |zdelali:

W\
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Janko Lisjak, univ. dipl. inz. grad. (IZS Pl G-4164)

Polona Testen, univ. dipl. inz. arh. (ZAPS 1090 PA PPN)
Barbara Bukvié€, univ. dipl. inz. grad., (IZS Pl G-3015)
Helena Lap, univ. dipl. inz. kraj. arh., (ZAPS 0922 PKA PPN)
Barbara Vol¢ansek, univ. dipl. inz. str. (IZS Pl S-1120)

/ / /
Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
N RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
P14 vozila (1777-006)
Izdelovalec: Del objekta/sistem:
IBE, svetovanje, /
’ projektiranje in inzeniring
’ Ljubljana, Slovenija
/ Vrsta nacrta:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
. . . Vsebina risbe (dokumenta):
Ime in priimek: Ident. st.:
Vo ranga: | IS rarko Testen, univ. dipl. | ZSPIE- | Tehnigni pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniskih
Pooblasceni * . del
strokovnjak:
! ! /|dede  |RIPE10-A025/636 |vsapoeda:  DZR
ke «% | Klasifikac. Stran/

Izdelal: ozisz:l(]a:ac - |_ . , , . , . . st:::i: 1 /73
Datum Merilo: Identifikac. — Spr.
izdelave:  november 2026 /| oznaka: R.l.P.E.l.O. .6.X.1 .O.O.O.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.
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vozila (1777-006)
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1 OPIS LOKACIJE

Razpisana dela se bodo izvajala na obmoc&ju RTP Pekre. Obseg del je razviden iz prilozenih
tehni¢nih opisov in prikazov.

2 SPLOSNO

Tehniéni pogoji podajajo splosne tehniéne zahteve, ki jih je pri gradnji treba upostevati.

21 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu SI.

2.2 TEHNICNA REGULATIVA

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v teh pogojih drugace predpisano.

23 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. I. RS, st. 82/13), veljavnimi standardi in
zahtevanimi parametri iz projekta ter morajo izpolnjevati zahteve dobre inZenirske prakse.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN standardi.
Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji odgovarjajoCega standarda.
Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajofe dokumentacije, ki jo mora izvajalec del
predloziti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo in s
primernimi izkuSnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s koli¢inami
navedena zgolj zaradi dolocitve kvalitete — ponujeni material in oprema morata biti
enakovredne ali boljSe kvalitete, kot je predpisana z dokumentacijo. Ponudnik lahko ponudi
nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri ¢emer morajo tehni¢ne
lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljSe od tistih v dokumentaciji. Vse morebitne
posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme itd., vkljuéno z morebitnimi
spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroSkovno in ¢asovno bremenijo ponudnika.

Specifikacije in zahteve navedene v projektni dokumentaciji (risbe, tehnicni opisi in popis) se ne
smejo upostevati kot omejitve. Dobavitelj je dolzan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme,
dela in storitve, ki niso natanéno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost
z dokumentacijo ter za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev.
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Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljuCuje tudi dobavo in transport, montazo,
vkljuéno s pomoznim materialom in navodili proizvajalca, priklju€itev in nastavitve, vkljuéno z
morebitnim kalibriranjem, zagon, testiranje in meritve, vkljuéno s porodili, Solanje uporabnikov oz.
vzdrZevalnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrZzevanje ter vse potrebne izjave o skladnosti,
certifikate oz. potrdila.

Izvajalec je dolzan pred dobavo dostaviti vzorce v potrditev narocniku in projektantu.

2.4 SPLOSNO O IZVAJANJU DEL

Izvajanje del bo potekalo na lokaciji RTP 110/20 kV Pekre v ve¢ €asovnih fazah in tudi v neposredni
blizini naprav pod visoko elektricno napetostjo. lzvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno
upostevati Varnostni nacrt, ustrezna dolocila iz veljavnega Gradbenega zakona, vklju¢no z vsemi
spremembami in dopolnitvami, ter navodila varnostnega inzenirja.

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in pozarnimi
normativi ter urbanisticnimi pogoji.

Gradnja bo potekala v ve¢ fazah. Terminski plan izgradnje bo dostavil narocnik.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolZan uskladiti z izvajalci drugih strok in v okviru
terminskega plana.

Delovni €as in rezim vstopa na objekt je dolocen v splodnih razpisnih pogojih.

25 _ UREDITEV GRADBISCA IN POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
V BLIZINI DELUJOCIH NAPRAYV POD VISOKO ELEKTRICNO NAPETOSTJO

Izvajalec je dolzan urediti gradbiS¢e v skladu z organizacijo gradbi$¢a iz Varnostnega nacrta in
veljavno zakonodajo ter izvrsiti prijavo del.

Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrZzevanje gradbiS¢a, za katera v popisu del ni lo€enih postavk
mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovis€a znotraj gradbis€a bodo od
delov pod napetostjo lo€ena z zacasno ograjo viSine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane
gradbene folije, oranzne barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

Dostopne poti do delovis¢ bodo oznacene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih oziroma
po zahtevah varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo. Vsebino gradbis¢ne
table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi nacrta organizacije
gradbisca.
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Izvajalec bo za €as gradnje ogradil gradbis€e skladno z doloCili varnostnega nacrta z namenom
preprecitve dostopa v obmodje stikali8€a pod napetostjo. Delovis¢a znotraj gradbis¢a bodo od
delov pod napetostjo lo€ena z minimalno 2 m visoko PVC perforirano gradbi$¢no ograjo oziroma
dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami, dostopi do deloviS§¢ pa bodo ograjeni z dvo-
nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami. Morebitne druge zahteve za locitev delovis¢ bodo
opredeljene v varnostnem nacrtu.

Poleg nasStetega je pri izbiri tehnologije in izvedbe gradbenih del ter organizaciji gradbis¢a
potrebno uposStevati tudi zahteve, ki izhajajo iz prostorskih in varnostnih omejitev zaradi dela
znotraj obstojeCega in delujoCega elektroenergetskega objekta:

e najvecji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliSCu ne smejo presegati viSine 3,8
m zaradi zagotovitve predpisane minimalne varnostne razdalje do delov pod napetostjo;

¢ najvedji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliS€u ne smejo presegati Sirine 2,5 m
zaradi zagotovitve ustreznih odmikov od podstavkov naprav;

e vozila in stroji morajo biti med vsemi premiki po stikaliSCu v osnovnem transportnem
polozaju;

e Vsi stroji, naprave, oprema in orodja (delovna oprema), ki se bodo pri delu na tem
deloviS§¢u uporabljali morajo imeti veljavno dokazilo skladno s 19. &lenom ZVZD-1 (Ur. list
RS §t. 43/2011), dolodili 6. toCke (1) odstavka 29. ¢lena ZVZD-1 (Ur. list RS §t. 43/2011)
ter dolocili (1) odstavka 9. ¢lena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne
opreme (Ur. list RS &t. 101/04 in 43/11-ZVZD-1);

¢ deponije na mestu izvedbe del (v posameznih delih stikali§¢a) niso mogoce, deponije za
potrebe skladiS¢enja opreme za vgradnjo se natancno doloCi v naértu organizacije
ureditve gradbisca;

e predhodno je potrebno poimensko dolociti osebe, ki bodo na delovis€u zadolZzene za
vodenje prevzetih del, zlasti pa bodo odgovorne za izvajanje varnostnih ukrepov;

e za vse delavce mora biti na voljo dokazilo o usposobljenosti delavca za varno delo v
skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, §t. 43/11);

e pridelu je potrebno poleg dolo€il Varnostnega nacrta upostevati tudi vsa posebna pravila
investitorja za varno delo na obmodju delujoega elektroenergetskega objekta;

e ves Cas izvedbe je potrebno dela izvajati skladno z navodili upravljavca stikalis¢a
(nadzornika RTP);

e vsa dela izven ograjenega obmocja gradbid€a je dovoljeno izvajati izkljuéno po prejemu
vseh varnostnih dokumentov izdanih s strani upravljavca/nadzornika stikalis¢a, skladno
pravili varnega dela upravljavca stikali¢a;

Izvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati izvedbeni tehno-ekonomski elaborat in detajlni
terminski plan.

Izvajalec je dolzan zagotoviti fizi€no varovanje objekta izven delovnega ¢asa gradbis¢a.

Izvajalec fizicnega varovanja mora izpolnjevati pogoje, ki jih doloa Zakon o zasebnem
varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS §t. 17/2011).
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V skladu s 3. ¢lenom ZzasV-1 zasebno varovanje na podlagi pogodbenega odnosa opravlja
gospodarska druzba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima
veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom.

2.6 PROSTORI ZA INVESTITORJA

Prostor, sejno sobo za potrebe operativnih in drugih sestankov za najmanj 8 oseb istoCasno,
zagotovi izvajalec.

2.7 UPORABA ELEKTRICNE ENERGIJE

Izvajalec si mora sam priskrbeti elektricni prikljucek od tocke prikljuCitve na lastno rabo
(investitor), v skladu z dogovorom z investitorjem.

Izvajalec je dolZan priskrbeti za svoje potrebe gradbis¢no elektro omarico z za&¢ito in meritvami,
skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec del je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbisc¢a.

Izvajalec del mora po dokon&anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

2.8 UPORABA VODE

Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni prikljucek, v skladu z dogovorom z investitorjem.

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

29 SANITARIJE IN HIGIENA

Izvajalec si bo v skladu z naértom organizacije gradbis€a sam namestil zaCasne sanitarije.
Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbi$€e ves Cas izgradnje v higiensko neoporeénem
stanju.

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOC

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiScu.

2.11 UREDITEV GRADBISCA PO DOKONCANJU DEL

Izvajalec del je po dokonCanju del dolzan gradbiSCe vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.

Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno stanju
pred zacetkom del.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naro¢nika.
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212 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno s SIST EN ISO 14001, da ne bi priSlo do negativnih vplivov na
okolje. Za vsako skladiS¢&enje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec del pripraviti, v skladu z ustreznimi
predpisi, predlog skladiscenja in rokovanja in ga dati v odobritev naro¢niku.

Naroénik bo v okviru projekta za izvedbo zagotovil Elaborat o prepre€evanju in zmanjSevanju
emisije delcev iz gradbis¢ v skladu z zahtevami Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2). |zvajalec se mora
pred pri¢etkom gradnje z vsebino elaborata seznaniti in na svoje stroSke uskladiti stanje na
gradbis€u z zahtevami elaborata.

213 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. I. RS §t. 43/11) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premic¢nih gradbisc¢ih (Ur. I. RS &t. 83/05 in 43/11-
ZVZD-1).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS€u upostevati in izvajati temeljna nacela iz zakona,
ki ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

e z vzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cisto¢e na gradbiscu;

e zizbiranjem lokacije delovnih mest ob upo&tevanju na€inov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolocitve poti ali podroc€ij za prehod in gibanje ter opremo;

e zravnanjem z razliénimi materiali;

e s tehni¢nim vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko
vplivale na varnost in zdravje delavceyv;

e zrazmejitvijo in naCrtovanjem povrsin za skladiScenje razlicnih materialov, zlasti kadar gre
za nevarne materiale ali snovi;

e S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;

e s skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;

e s sprotnim prilagajanjem dejanskega €asa poteka del na gradbiS€u, porabljenega za
razlicne vrste del ali delovnih faz;

e z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v
blizini katerega je gradbisce;

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbiScu
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbiséih (Ur. I. RS st. 83/05 in 43/11-
ZVZD-1).

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z Varnostnim nacrtom ter upoStevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
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214 RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja podroéje ravnanja z odpadki t.j. najmanj dolo€ila iz:

e Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. |. RS, st. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOQV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odIl. US);

o Uredbe o odpadkih (Ur. . RS, &t. 77/22, 113/23 in 13/25);

e Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22

- 2ZV0-2);

e Uredbe o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22
- 2ZV0-2);

e Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Ur. I. RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2 in
120/22);

e Uredbe o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — Z\VO-2);

e Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24
— ZAID-A , 47/25 — odl. US in 75/25),

e Drugo veljavno regulativo.

2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI

2.15.1 Program pregledov in prevzemov
Izvajalec je dolzan pred priCetkom del predloziti investitorju Program zagotovitve kakovosti.

Izvajalec del je dolzan v roku 30 dni od zacetka veljavnosti pogodbe v okviru programa dela
Investitorju predloziti program pregledov in prevzemov.

Ce investitor Zeli prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 dni prej.

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolZan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
(ZGPro-1, Ur. I. RS §t. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloZiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so
potrebni.

Vse izjave o skladnosti in testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z
ustreznimi materiali, napravami in opremo jasna.
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Izjave o skladnosti in certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu
registriranega prevajalca skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Pooblas&eni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi¢en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati preiskav pozitivni oz. je dokazana zahtevana
kvaliteta, poravna stroske za preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroSke preiskav,
popravil in podobno izvajalec sam. Izvajalec je upravi€en prisostvovati tem preiskavam, izbiri
vzorcev in merjenju.

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Poleg obveznosti, ki jih doloCa pogodba z investitorjem in veljavna regulativa, je izvajalec dolzan
upostevati Se naslednje:

e Pred pricetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljis¢e. Od dneva predaje
naprej je izvajalec dolzan zavarovati, zas¢ititi in obnavljati vse geodetske tocke, ki mu jih
je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem izhodis¢nih
geodetskih tock in eventualno obnavljanje teh to¢k mora izvajalec upoStevati v enotnih
cenah.

e Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo€enih postavkah (npr.
zakoliCba objektov, vzdrzevanje profilov, geodetski nacrt izvedenega stanja za projekt
izvedenih del za vse objekte, povrSine, komunalne vode in kabelsko ter ozemljilno
kanalizacijo, ipd.), mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala. Se posebno je potrebno upostevati vsa geodetska dela pri natanéni postavitvi
temeljev jeklenih konstrukcij ter vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji.
Izvajalec gradbenih del, ki izdela temelje za jeklene konstrukcije, je dolzan predati
izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. lzvajalec mora vsa
ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaze.

e V/sa geodetska dela za potrebe dolocitev koli€in izkopov pri zemeljskih delih.

e lzvajalec je pred zaletkom izvajanja del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolzan opozoriti
investitorja, ta pa projektanta.

e lzvajalec je dolZzan predati investitorju sistemati¢éno urejeno dokumentacijo o vgrajenih
proizvodih, napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in
vzdrzevanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku.

217 CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koli¢inami za posamezna dela. Ce ni
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s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji dolo¢eno drugaée, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do kon¢nega izdelka,

vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja,

za izdelavo in obraun potrebna merjenja na objektu,

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu,

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

izdelava tehnolos$kih risb za proizvodnjo, vkljuéno z detaijli,

izdelava vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje
predpisanih zahtev,

skladis¢enje materiala na gradbiScu,

morebitno preizkudanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter
dokazovanje kvalitete s preiskavami,

morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
certifikati,

izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano,

vse potrebne zascite (tudi antikorozivne zasc¢ite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in finalne
povrsinske obdelave,

izdelava vseh potrebnih zaklju¢kov,

ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi
odri in podobno,

usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

finalna obdelava elementov po opisu,

zasCita ostalih izdelkov na gradbiS€u in delov zgradbe v €asu izvajanja del,

popravilo eventualne Skode povzroene ostalim izvajalcem na gradbiScu,

CiCenje gradbis¢a po konc€anih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaze,

placilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih,

vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaScito delavcev skladno s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

vsa dela za odstranitev gradbi$¢a po kon&anju del vkljuéno s sanacijo povrsin, ki so sluzila
za potrebe gradbisca,

vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski ¢as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil, razen e investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na
vremenske razmere.

Vsa dela se obraCunajo po dejansko izvrsenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obracunskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane vse
postavke iz ponudbenega predracuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolzan vpisovati
ugotovljene koli€ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del posamezne postavke.
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Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo posneti
(geodetsko snemanje, fotografiranje oz. izdelava skic) in zabeleziti v knjigi obracunskih izmer.

Za izmero koli€in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in popre¢nih norm
v gradbenistvu (GN).

Podlaga za obracun zemeljskih del za izkope je geodetski posnetek stanja pred in po kon&anih
delih, kar mora izvajalec vkalkulirati v enotnih cenah.

2.18 STROKOVNI TEHNICNI PREGLED

Izvajalec del mora 3 dni pred strokovnim tehni¢nim pregledom investitorju predloziti naslednjo
dokumentacijo:

e gradbeni dnevnik,

e knjigo obracunskih izmer,

e v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o skladnosti in certifikate,
e dokazilo o zanesljivosti objekta v papirni in elektronski verziji.

Izvajalec del mora v roku, dolo€enem s pogodbo z investitorjem za potrebe izdelave projekta
izvedenih del investitorju predloZiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so
nastale med gradnjo.

3 LOKACIJSKI PODATKI

Gradnja nove komunalne infrastrukture za polnilnice elektri¢nih vozil in novega objekta bo
potekala ve€inoma znotraj ograjenega obmocja RTP Pekre (parcela §t. 673/5, k.o. &t. 676, Pekre),
izjema je samo kabelska kanalizacija za zunanje uporabnike in kabelska povezava za polnilnice
na notranjem parkiriS€¢u ob upravni zgradbi, ki bo potekala izven ograje, po parceli §t. 673/5, ki je
v lasti naro¢nika.

3.1 GEOLOSKI IN HIDROLOSKI PODATKI

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje niso bile izvedene, zato so za to fazo
privzeti podatki iz geolodko — geomehanskega in hidrolodkega porocila za gradnjo obstojeCega
skladis¢nega objekta in objekta GIS stikalis¢a:

¢ InZenirsko — geoloSko porocCila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih
- RTP Pekre, GEOMAP, d.n. &t. 5—-10/11, september 2011;

e Hidro-geolosko porocilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom
daljnovodov in servisno-skladiS¢ni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014;

V porocilu je bilo ugotovljeno, da se pod okvirno 1,5 m debelim slojem preperine, ki jo sestavljajo
meljno-pescene gline z vlozki proda in prodnato - peS&enim umetnim nasipom nahajajo prodi in
meljno — pescene gline, ki so primerne za temeljenje objektov, pri éemer je v porocilu v primeru
nehomogenosti predlagana Se izvedba tamponskega sloja iz okroglozrnatega ali lomljenega
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nasipnega materiala v debelini minimalno 30 cm. Tamponsko blazino se izvede na lo€ilnem
geosintetiku.

Podtalnica se nahaja na globini cca 20 m pod terenom.

3.2 VARSTVENA OBMOCJA IN GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA (GJI)

RTP Pekre se skladno z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-ptujskega polja (Ur. L. RS &t. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) nahaja na vodovarstvenem
obmodju razreda VVO Il (Slika 3-1).

& Vodovarstvena obmodja - drzavni
nivo

D obmodje zajetja
[j 1. vedovarstveni redim
11. vodovarstveni redim
11.A vodovarstveni redim
11.B vedovarstveni redim
. 111, vodovarstveni refim
| Ostalo
— KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcelne Stevilke

[ Zunanji obris Slovenije
[ obéine

Slika 3-1: Vodovarstvena obmocja v RTP Pekre

RTP se nahaja tudi na obmocju izjemne prisotnosti medveda (Slika 3-2).
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[ ] Naravne vrednote - obmodja
Ekolosko pomembna obmocja
Zavarovana obmocja

— KN - Urejene parcelne meje

() KN - Parcelne Stevilke

&2 KN - Parcele

Urejena
Ostalo
£y Zivljensko obmocje medveda
‘obmeodie izjemne prisotnosti’
| 'esrednje obmodje’
‘prehodno obmodje’
‘robno obmodje’
I Zunanji obris Slovenije
[ obcine

— Vodooskrbna cev

&z Kanalizacijski vod
— Metani vod

— Fokalni vod
—— Meteorni vod
— Drugi vod
— Nedalodenc
— Telekomunikacijski vod
— Kabelska kanalizacija
— Prostozracni daljnovod
— Kabelski daljnovod
— Kablovod
— Signalni ali krmilni vod
— OmreZje javne razsvetljave
— Drugi objekti
Plinovod
~ Toplovod
— Vro¢evod
— Parovod
— Kineta
== KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcelne stevilke

&g KN - Parcele
Urejena

Ostalo
[ Zunanji obris Slovenije
— Trasa
D Javna obéinska cestna infrastruktura
[ obéine

Slika 3-3: GJI na obmocju RTP Pekre
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Gradnja infrastrukture za elektriCne polnilnice bo izvedena na parcelah v lasti investitorja kot
vzdrzevalno delo v javno korist skladno z doloC€ili Uredbe o vzdrzevalnih delih v javno korist na
podrocju energetike (Ur. L. RS §t. 37/18 in 38/24 — EZ-2), dolodili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur.
L. RS &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odI. US in 75/25).

Posegi so kot dopustni navedeni v Obginskem prostorskem nacrtu Mestne Obgcine Maribor, ki je
dosegljiv na spodnji povezavi:

https://prostor.maribor.si/javni-pregledovalnik/opn-mom

= KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcolis Stevilke
Gy KN - Parcele

regena

| st
B 7umanji obeis Slovenije

Dmum-ﬁw-—bm

hrwdria shrriniie tmbalb deaveads Dnﬂlﬂ—b
Onga shawaijs cantralni dejrmess Javna obémska cestna mfrastruktura.
T —— Obéine

74

Slika 3-4: Enote urejanja prostora, prostorski akti, namenska raba prostora na obmocju RTP
Pekre

Del posegov bo izveden v varovalnem pasu mestne ali krajevne ceste (St. 247902) v upravljanju
Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. 0., odpadne komunalne kanalizacije v
upravljanju Nigrad d.o.o., vodovoda v upravljanju Mariborskega vodovoda d.o.o. in varovalnih
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pasovih srednjenapetostnih in telekomunikacijskih vodov razli¢nih upravljalcev (Elektro Maribor
d.o.o., Telekom Slovenije d.d.).

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS §t. 96/04
- UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — Zdeb, 105/22
— ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolo$ko pomembnih obmogjih (Ur. L. RS
St. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno pridobiti naravovarstvenega
soglasja, bo pa treba pridobiti soglasje vseh upravljalcev za posege v varovalnih pasovih GJI v
njihovem upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na vodovarstvenem obmocju.

Vsa soglasja bo pred zaCetkom gradnje pridobil investitor.

4 GRADBENA DELA

4.1 SPLOSNO

Vsa gradbena dela je treba izvesti po projektu za izvedbo, opisih v postavkah popisov gradbenih
del in po zahtevah v nadaljevaniju.

Pri izvajanju gradbenih del je treba upostevati vso veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje graditve
in je dosegljiva na spodniji povezavi:

https://www.gov.si/teme/graditev/

4.2 RUSITVENA DELA

RusSitvena dela bo potrebno izvajati v ve€ fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem
obstojeCe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rusitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se
uposteva ogroZenost zaradi del v bliZini delujoCih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

Med izvedbo rusitvenih del tudi ne sme priti do poSkodb podzemnih inStalacij na platoju. Stabilnost
objektov ali delovanje VN in sekundarnih naprav, v bliZini katerih se bodo izvajala rusitvena dela,
med ruSenjem ne sme biti ogrozena.

Pred pricetkom del na gradbiS¢u mora izvajalec investitorju predloZiti pisni tehnoloski postopek
rusenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
Tehnoloski postopek ruSenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po dolocilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na za€asnih in premi€nih gradbiscih (Ur. I. RS, §t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1), v katerem
bodo dolo¢ena pravila, ki jih je potrebno upostevati na gradbiscu.

V Varnostnem nacrtu bo dolo€eno tudi v kakSnem stanju se mora predati gradbis¢e po zakljucku
ruSitvenih in odstranitvenih del.
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Nacin ruSenja je naceloma prepuscCen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno rusenje z bagrom s podalj$ano rocico in hidravli¢nimi Skarjami,
e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc¢no rusenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno rusenje s hidravli¢nim kladivom, montiranim na bagru s terena,
e strojno ruSenje z bagrom z bagrsko Zlico (podaljSano),

e zarezovanje z diamantno krozno zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena!

Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne nakladace
primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja mehansko s kotnimi
brusilkami ali z avtogenim rezanjem.

Izvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale potrebne
ukrepe za varno izvajanje rusenja (eventualna zaCasna sidranja in podpiranja, lovilni odri,...). S
tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Pooblas€eni nadzornik lahko postopek ruSenja podrobneje opredeli na mestu
samem.

Dela se na objektih vedno pri¢nejo z ruSenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je potrebno rusenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruSevine v celoti odstranijo.

Rus$enje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (moc¢an veter, temperature pod —5°C,
mocne padavine).

V &asu, ko se ruSitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.

V sklopu ru$enja je potrebno upostevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja ali
iskrenja pri loCevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno treba upostevati dolo€ila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Ur.
I. RS, st. 43/11) in Zakona o varstvu pred pozarom, ZVPoz (Ur. I. RS, §t. 3/07 — uradno
preciSéeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 — ZFRO in 43/22) ter imeti na dosegu
ro¢ni gasilni aparat za gadenje zaCetnega pozara.
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Pri ruSenju, vmesnem transportiranju na gradbis¢u, ali nakladanju za odvoz na trajno deponijo je
treba upostevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, Ur. I. RS, §t. 107/25) in omejiti oz. prepreciti prasenje, npr. z mo&enjem
ruSene konstrukcije in rusevin, v skladu z Elaboratom prepreCevanja in zmanjSevanja emisije
delcev iz gradbis¢a (Uredba o prepre¢evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢, Ur.
I. RS, s§t. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2).

Delavci, ki bodo izvajali rusitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Delovisce, na katerem se bodo dela izvajala je potrebno v skladu z zahtevami Varnostnega nacrta
ograditi s primerno zacasno deloviS¢no ograjo, na vhodu pa morajo biti name8&ene opozorilne
table. Vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z zahtevami Varnostnega nacrta, potrditi pa jo
mora tudi investitor.

Vrsta zaCasne ograje in vsebina opozorilnih tabel mora ustrezati zahtevam iz Varnostnega nacrta
in zahtevam veljavne zakonodaje.

Rezultat ruSenja bo ve€ vrst ruSevin oz. gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati
skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Ur. I. RS, st. 34/08 in 44/22-ZVO-2).

Gradbeni odpadki se morajo na gradbiScu zaCasno skladiSciti lo€eno po posameznih vrstah s
klasifikacijskega seznama odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne onesnazujejo
okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.

Ce gradbenih odpadkov ni mogoge zagasno skladiéiti na gradbiséu ali na obmogju objekta, v
katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene
odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so namescCeni na gradbiScu ali ob
gradbiS€u ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih
odpadkov brez prekladanja.

V skladu s 6. ¢lenom Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, st. 34/08 in 44/22-ZVO-2) je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu ali
obdelovalcu gradbenih odpadkov. Za oddajo je odgovoren investitor, ki lahko za celotno
gradbis¢e pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke in
ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolni evidencni list, dolo€en s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki. Vse izpolnjene evidencne liste mora pooblasceni izvajalec izroCiti investitorju.

4.3 ZEMELJSKA DELA
4.3.1 Splosno

Izvajanje zemeljskih del je treba prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenemu na terenu, v skladu
z navodili geomehanskega nadzora, ki mora biti v ¢asu izvedbe zemeljskih del ves Cas prisoten.
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Ce dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom, navedenim v geomehanskem poroéilu, je
treba izvesti dodatne raziskave terena.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo zahtevani sloji zunanje
ureditve.

Dela je treba izvajati v skladu s projektno dokumentacijo in veljavno zakonodajo.

Pred priCetkom del se na obmocju gradnje, ob prisotnosti pooblad€enega predstavnika
upravljalca objekta oz. naro¢nika, evidentirajo (zakoli€ijo) vsi obstoje€i podzemni vodi.

Zascitni ukrepi za obstojeCe vode, ki niso predvideni za rusSenje, se izvedejo skladno z zahtevami
v projektni dokumentaciji in morebitnimi dodatnimi zahtevami pooblas€enega geomehanika.

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje niso bile izvedene, zato so podatki o
lastnostih tal, pogojih za izvedbo zemeljskih del in priporocila o ukrepih za zascito izkopov privzeti
iz geoloSsko — geomehanskega in hidroloSkega porocila za gradnjo obstojeCega skladiS¢nega
objekta in objekta GIS stikaliS¢a:

¢ InZenirsko — geoloSko porocCila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih
- RTP Pekre, GEOMAP, d.n. &t. 5—-10/11, september 2011;

e Hidro-geolosko porocilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikaliS¢e z razpletom
daljnovodov in servisno-skladiS¢ni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014;

4.3.2 Kategorija zemljin in izkopna dela

Kategorija zemljin se doloci skladno z lestvico SCS (Posebni tehnini pogoji za zemeljska dela in
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994, Preglednica 4-1), ki je upoStevana v razpisni
dokumentaciji.

Kategorijo doloc¢i pooblad€eni geomehanik.
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Priloga 3: Razvrstitey zemijin in kamnin v kategone
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Za izvedbo izkopov gradbenih jam in jarkov so predvideni Siroki izkopi z breZinami v varnem
naklonu. Za plitvejSe izkope globine do 1 m se brezine lahko izvedejo v naklonu do 45° (razmerje
med visino in horizontalno projekcijo dolzine brezine 1:1), za globlje izkope (globine nad 1 m) pa
lahko naklon brezine znasa najvec 34° (razmerje med viSino in horizontalno projekcijo dolzine
brezine 1:1,5).

Glede na razpolozljive podatke med izkopi ne bodo potrebni posebni zascitni ukrepi zaradi talne
vode, bo pa treba med gradnjo zaScititi brezine izkopov pred vplivi padavinskih vod (npr. s
prekrivanjem z gradbeno folijo ali na drug ustrezen nacin).

4.3.3 Zasipanje in komprimiranje

Pred vgradnjo nasipnega materiala je treba urediti in utrditi planum spodnje plasti, ki mora biti
grobo splanirana, da se zagotovi ¢im boljSe odvodnjavanje.
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Nasipni material je treba izvesti v predpisani sestavi, doloCeni v projektni dokumentaciji in popisih
0z. po navodilih pooblas€enega geomehanika glede na dejansko stanje na terenu, ¢e to odstopa
od podatkov v geolosko-geomehanskem elaboratu.

Na ustrezno pripravljeno dno gradbene jame se material razporeja v slojih s predpisanimi
debelinami, z enakomernim razstiranjem, ki ga odobri nadzornik in pooblas&eni geomehanik.

Material se utrjuje v slojin do predpisanega modula zbitosti, navedenega v projektni
dokumentaciji. lzvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
Ko so temeljna tla pripravljena na prevzem s strani pooblad¢enega nadzornika, izvajalec o tem
obvesti investitorja.

Debeline slojev, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, se pri sami gradnji preverijo z
ustrezno komprimacijsko kontrolo in skladno z doloc€ili geomehanskega nadzora.

Kjer je to v projektni dokumentaciji zahtevano, se zasip komprimira ro¢no, sicer se komprimacija
izvaja strojno.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest, skladno z zahtevami pooblas€enega
geomehanika.

4.3.4 Transport

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na obmodcju RTP je
potrebno upoStevati navodila iz varnostnega nacrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je nacelno izbrati najkrajSe mozne razdalje.

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuSCena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni material iz
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

4.3.5 Kontrola priprave temeljnih tal

Pred pri¢etkom nadaljevanja del mora izvajalec povrsine pripravljenih temeljnih tal urediti tako,
da odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora pooblas€eni nadzornik potrditi v gradbenem
dnevniku. Pooblas¢eni nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem
gradbene jame s strani poobla§€enega geomehanika. Pooblas€eni geomehanik mora potrditi tudi
ustreznost predvidenih ukrepov, glede na dejansko stanje na terenu.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest skladno z zahtevami pooblas€enega
geomehanika.
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4.3.6 Priprava rastiSca

Pri pripravi rastiS§€a se uposteva standard SIST-DIN 18915: 2019 Uporaba rastlin pri urejanju
zelenih povr§in — Zemeljska dela.

Ta standard konkretizira zahteve za&€ite tal pri zemeljskih delih za potrebe izvedbe zasaditve.
Smernice za var¢no in neskodljivo ravnanje s tlemi so na primer:

e nacrtovanje Casa gradnje ob uposStevanju vremenskih razmer v doloCenem letnem Casu z
zadostnimi blazilnimi obdobji,

e izvajanje zemeljskih del samo ob primerno vilaznih (ne preve¢ mokrih) tleh, gradbena dela je
treba po potrebi prekiniti,

e povrdine, v katere se posega, morajo biti &im manj8e, ob upostevanju zadostnih povrsin za
delo, gibanje in skladiS¢enje,

e prepreCevanje meSanja razli¢nega talnega materiala,

e tlem neskodljivo nacrtovanje gradbenih cest, opreme gradbis€a, posebnih konstrukcij,
skladis¢nih in odlagalnih povrsin,

e uporaba zemeljskega materiala za izravnavo mas na gradbiscu,

e neposredna vdelava ima prednost pred vmesnim skladiS¢enjem,

¢ Cim manj voznje po zivici in mrtvici ter &im manj obremenjevanja obeh.

Koli€ina vode v tleh dolo¢a plasti¢ne lastnosti tal in s tem njihovo konsistenco. Konsistenca tal
odlo¢a o tem, na kakSen nacin jih lahko obdelujemo. Posledica obdelovanja premokrih tal je
poskodovanije talnih por. Skodo je mogo&e popraviti le z velikimi napori in stroski. Poskodovanje
talnih por, Se posebej, Ce se spremeni tudi vodoprepustnost tal, vpliva na vsebnost vode in zraka
v tleh in bioloSko aktivnost tal ter hkrati zavira razvoj in razrast koreninskega sistema.

4.3.6.1 Rastni sloj

Kot zgorniji sloj je predvidena uporaba Zivice v debelini 30 cm. Zivica je zgornji, humozni del
naravnih tal, ki je nastal kot rezultat fizikalnih, kemiénih in bioloskih procesov. Zivica mora biti
zaradi svoje sestave in lastnosti primerna za nacrtovani izbor rastlin in vrsto rabe tal. Vsebovati
ne sme nobenih snovi, zaradi katerih bi nadrtovana zasaditev slabSe uspevala. Zivica, ki se
nahaja na obstojeCem rastiSCu, je navadno primerna za saditev rastlin, ki sicer izhajajo s takSnega
rastiS¢a. Po zakljuCku izvedbenih del Zivica potrebuje doloen Cas, da se obnovi. Kadar je zivica
zaradi izvedbenih del poSkodovana, pa je treba za obnovo poskrbeti z dodatnimi ukrepi.

Za oblikovanje spodnjega sloja tal je predvidena mrtvica. Skupaj z rastnim slojem je mrtvica za
potrebe izvedbe zasaditev tisti sloj tal, v katerem se lahko razvije in razraste koreninski sistem.

Nasujejo se mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev, zivica ali substrati. Sloji tal se lahko izdelajo v
razlicnem zaporedju skladno z naslednjo sliko. Mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev in Zivica se
nasujeta loCeno ena od druge ter ob upostevaniju prvotnih slojev in debeline.

Pri naklonu povrSine manj od 1:2,5 je treba nosilna tla pred nasipavanjem zivice oz. mrtvice za
izvedbo zasaditve zrahljati. Rahljati je treba enakomerno, najmanj 15 cm globoko. Pri naklonu
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povrsine ve€ kot 1:2,5 je treba nosilna tla nahrapaviti tako, da je mogoce z rastnim slojem dosedi
zadostno hrapavost nosilne podlage.
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Slika 5: Prikaz talnih plasti za potrebe izvedbe zasaditve

Legenda:

mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M) kot rastni sloj
2 Zivica kot rastni sloj
3 substrat kot rastni sloj
4 naravna mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M)
5 vdelana mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M)
6 sloj tal, v katerem se lahko razvije in razraste koreninski sistem
7 rastni sloj
8 mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev
9 fini planum
10 grobi planum

4.3.6.2 Grobi planum

Grobi planum je tehni¢no obdelana zaklju¢na povrSina spodnjega ustroja, ki se izdela tako, da
ima dolo¢en nagib za odvodnjavanje, viSinsko koto in predpisano ravnost. Grobi planum vseh
slojev, ki jih je treba prekriti, je treba izdelati brez Skodljive zbitosti. Pred rahljanjem mora biti
poravnan tako, da razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso vecje od 5 cm. Odstopanje od
nacrtovane viSine ne sme preseci 3 cm. Pri izdelavi grobega planuma se lahko uporabijo tudi
stroji, ki material potiskajo.

4.3.6.3 Fini planum

Fini planum je zakljuéna tehni¢no obdelana povrSina rastnega sloja, ki se izdela tako, da ima
dolo¢en nagib za odvodnjavanje, viSinsko koto in predpisano ravnost. Pred izdelavo finega
planuma bo tla morda treba predhodno prerahljati. Fini planum na zasaditvenih povrSinah sme
biti poravnan tako, da razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso vecje od 5 cm. Stiki s sosednjimi
povrsinami morajo biti ravni in so lahko do 3 cm nizji.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.

Datoteka:  R1PE10-6X1000-0_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: R1PE10-6X1000
Objekt: R1PE10 Datum: november 2026



’ 25/73
132

Fini planum na zatravitvenih povrSinah se ob upostevanju lokalnih znacilnosti razprostre natanéno
in enakomerno, razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso vecje od 3 cm. Povrsine, kjer se seje
trava, se praviloma viSinsko poravnajo z robniki, tlakovanimi povrsinami in podobnim. Dopustno
odstopanje navzdol znasa 2 cm.

4.4 BETONERSKA DELA
4.4.1 Splosno

Betonerska dela obsegajo izdelavo armiranih in nearmiranih elementov, ki so izdelani na
gradbis€u oz. v obratu za izdelavo montazZnih betonskih elementov.

Pred pri€etkom betonerskih del izvajalec skladno z dolocili SIST EN 13670 in nac. dodatka pripravi
Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK) loCeno po posameznih objektih, ki ga potrdita
projektant in nadzornik. Vsebina PIBK mora biti skladna za dolo¢ili SIST EN 13670 in nac. dodatka in
mora vsebovati projektne in izvedbene zahteve za gradnjo betonske konstrukcije ter postopke, ki
zagotavljajo izpolnitev teh zahtev. Navedeni so sploSni podatki o izvajalcu, objektu, opis
konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, nacrt betoniranja
s potrebnimi navodili in nacrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je treba v skladu
s SIST EN 13670 ustrezno zabeleziti.

4.4.2 Beton

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih posebnih
zahtev (razred izvedbe, razred obdelave povrsin ipd.) so podane v projektni dokumentaciji za
izvedbo in v posameznih postavkah v popisu.

Izvajalec lahko, glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu, v ponudbo vkljuci betone z
enakovrednimi ali boljSimi lastnostmi. Ustreznost in skladnost materialov, ki so predvideni za
vgradnjo, se preverja skladno z dolo€ili SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevami SIST EN 13670.

Specifikacija za brizgane betone mora biti skladna s SIST EN 14487-1.

Predizdelani oz. montazni betonski elementi morajo biti skladni z zahtevami veljavnih standardov,
ki veljajo za betonske proizvode, oz. z zahtevami, podanimi v veljavnem Slovenskem Tehni¢nem
Soglasju (STS).

Z nadzorom del in kontrolo je treba zagotoviti, da bo gradnja potekala to¢no v skladu z izvedbeno
dokumentacijo. V tej zvezi kontrola pomeni preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov in
materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del.

Zahteve za izvajanje kakovosti morajo zadoS¢ati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajoCega
nacionalnega dodatka za 2. izvedbeni razred, kar velja za vse armirane in nearmirane betonske
konstrukcije v sklopu tega projekta, €e ni na risbah in v popisih doloceno drugace.
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Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, t€. 4.3.2 in tc.
4.3.3.

Kontrolo kvalitete betona je treba izvajati v skladu s PIBK in naértom kontrole kakovosti, ki je
njegov sestavni del.

NaroCnik lahko naro€i nadzor nad kontrolo betona. Nadzor izvaja pooblas€ena institucija, ki izdela
koncno porocilo o vgrajenih betonih, lo€eno po posameznih objektih.

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrSine. Izvajalec, v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del v PIBK, dolo€i ustrezen razred nege.

Popravila vidnih povrin betona so dovoljena ob spoStovanju pogodbenih dologil. Pri popravilu
povrSin je treba v skladu s to¢ko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoStevati
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih
konstrukcij.

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zascite sveze
vgrajenega betona, glede na okoli&ine.

Vv v

Beton se sme vgrajevati le, Ce je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem ¢iS€enju pregledano s
strani izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podlaga, armatura, vsi s projektom
predvideni vgrajeni elementi, opaz, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno betoniranje.

Izvajalec je dolZzan v roku, ki je predpisan v splosnih pogojih, pred betoniranjem obvestiti
nadzornika o nameravanem pri€etku betoniranja in izvrSenem ¢is€enju. V ta namen izvajalec v
skladu s PIBK izda nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

e konstrukcija, ki se betonira,

¢ specifikacija betona,

¢ kolidina betona,

¢ Cas betoniranja,

e pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpiSe nadzornik, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez odobritve nadzornika
betoniranje ni dopustno.

Delovni stiki oz. mesta, kjer je dovoljena prekinitev betoniranja, so doloCeni v projektni
dokumentaciji. Ce ni drugage zahtevano, se vsi delovni stiki, kjer ni drugih dodatnih zahtev (npr.
vodotesnost, oljetesnost ipd.) pred nadaljevanjem betoniranja premazejo s premazom za
povecanje spriiemnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca premaznega sredstva.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
doloCeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je treba premazati s sredstvom za
povecanje vodotesnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca izbranega premaznega
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sredstva. Kjer so v dokumentaciji predpisani tesnilni trakovi oz. vlozki, morajo biti ti vgrajeni
skladno z navodili izbranega proizvajalca.

Neopazene povrsine armiranobetonskih ploS¢ morajo izpolnjevati v projektu predpisane zahteve.
Napake na povrsini oz. odstopanja od zahtevane ravnosti ali strukture mora izvajalec betonerskih
del na lastne stroSke sanirati v dogovoru z naro¢nikom in projektantom.

Za opazene povrsine so v projektni dokumentaciji predpisani razredi obdelave povrsin po SIST
EN 13670 in pripadajoCemu nac. dodatku, ki jih je treba upostevati pri izbiri tehnologije opazev in
podpornih odrov.

Posebno pozornost je potrebno nameniti ravnosti ploS¢ v objektu, kjer je potrebno upostevati
dodatne zahteve za ravnost po DIN 18202:

Tolerance ravnosti (mm) 1 3 9 12 15

Razdalje med to¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15

Pri pozicioniranju vbetoniranih elementov (sidrne ploCevine za GIS) je potrebno upoStevati
dodatne zahteve dobavitelja opreme:

e Tolerance v vertikalni smeri:

o najve¢ 4 mm/m oziroma

o najve¢ 15 mm med najviSjo in najnizjo tocko.
e Tolerance v horizontalni smeri:

o najve€ 20 mm od izhodiS¢ne tocke.

Za zgornje povrsine krovnih ploS¢ jaskov, zunanjih tlakov in temeljev za opremo je za tolerance
ravnosti predviden kriterij za elemente brez dodatnih oblog po DIN 18202:

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 | 12 15

Razdalje med toc¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15

4.4.3 Armatura

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektni dokumentaciji. Lastnosti
je treba preizkusati in dokumentirati/dokazovati v skladu s SIST EN 10080, veljavnim STS in
ZGPro-1 (Ur. I. RS, &t. 82/13).

Vsaka posSilika mora biti ustrezno oznaCena s strani proizvajalca in opremljena z izjavo o
skladnosti.

Jeklo, ki se vgrajuje v posamezen element konstrukcije, mora biti od istega proizvajalca.
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Vgradnja armature v posamezne elemente se izvaja skladno s prikazi v projektni dokumentaciji.
Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s SIST EN 1992-1-1 in dolo€ili v
dokumentaciji za izvedbo. Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

Nadzornik lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo dimenzij in razreda armature, ki je
predpisana v projektni dokumentaciji.

Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost Cnom Vv skladu z SIST EN 1992-1-1, t¢.
4.4 in se upoSteva od betonske povrSine do povrsine katerekoli armature, tudi do morebitne
montazne armature.

Uporaba jeklenih distanénikov za zagotavljanje predpisane debeline krovnega sloja ni dovoljena.

V enotnih cenah del za armaturo morajo biti upostevana vsa dela, t.j. dobava, €iS€enje, rezanje,
krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature za zagotavljanje ozemljitve ter
izvedba priklju¢ka na ozemljilno mreZo.

Kjer je to zahtevano v projektni dokumentaciji, je treba armaturo variti za potrebe prikljucitve na
ozemljitve. Vari se lahko samo jeklo, ki je deklarirano kot varivo.

Varjenje zvarov za potrebe prikljuéevanja na ozemljitve se izvaja skladno s standardom SIST EN
ISO 17660-2 in SIST EN 62305-3 ter zahtevami v dokumentaciji elektro tehnoloSkega dela
projekta.

Armaturo se lahko polaga na ociS¢ene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana tako, da je v naCrtu predvidena lega v betonu
popolnoma zajamcena.

Izvajalec mora pravoCasno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo polozena armatura
pripravljena za pregled in prevzem. IzvrSeni pregled in prevzem se vpide v gradbeni dnevnik z
navedbo prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priceti z betoniranjem. Armature,
ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani nadzornika, naro¢nik ni dolzan
pla¢ati. Nadzornik v takem primeru odlo¢i o nadaljnjih ukrepih (na€in dokazovanja primernosti
armature, ru$enje in ponovna izdelava...). StroSke za te ukrepe nosi izvajalec del.

Morebitna naknadno dolo¢ena dodatna armatura se placa le, Ce jo je odgovorni projektant
zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teZe v gradbeni dnevnik, ali predloZil zanjo poseben prikaz.
Za obracun se ugotovi teza po teoreti¢ni tezi posameznih palic, skladno s podatki proizvajalca
jekla, ki mora biti znotraj toleranc, predpisanih v SIST EN 10080.

4.4.4 Podporni odri in opazi

Nosilni podporni odri in opazi ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni
tako, da so:

e sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje,
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e dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da ostane
konstrukcijski element neposkodovan.

e oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabsati ali
pokvariti zaradi obna8anja nosilnega odra, opaza in pomoznih podpor ali zaradi njihove
odstranitve.

Podporni odri in opazi, vkljuéno z materialom, ki se ga uporablja pri njihovi postavitvi, morajo biti
skladni s standardi SIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065. Prav tako morajo biti skladni z
zahtevami iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premic¢nih
gradbiscih (Ur. I. RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje so
izklju€no odgovornost izvajalca. Opazi morajo biti izdelani po merah iz nacrtov z vsemi potrebnimi
podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da prenesejo obtezbo z
betonom, konstruktivhe obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona
pri betoniranju. V enotnih cenah za opaZe in podporne odre morajo biti, poleg cen za
dimenzioniranje, transport, premes€anje in postavitev, vkljuCena tudi vsa dela, ki so potrebna za
njihovo odstranitev.

Pri razopazanju ne sme prihajati do poSkodovanja betonskih povrsin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroCi preobremenjenosti
obstojeCega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaza
dokazuje/preverja z uporabo sklerometra.

Ce s projektno dokumentacijo ni doloéeno drugade, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne
sme biti manjSa od:

¢ 30 % predpisane karakteristi¢ne trdnosti betona za stebre in stene,
e 70 % predpisane karakteristiCne trdnosti betona za plosce in nosilce.

Opazi ploskev, ki bodo vidne in ostanejo neometane, morajo izpolnjevati zahteve za obdelavo
povrsin dolo€ene v projektni dokumentaciji, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah za opaz.

Opazi ploskeyv, ki ostanejo vidne, se lahko premazejo z ustreznim sredstvom ali oblozijo z locilno
folijo, da se prepredi sprijetje opaza z betonom in s tem zavaruje enakomerno vidno povrsino.
Premazi in folije ne smejo pus¢ati vidnih sledov na betonu. StroSek za premaze ali folije mora biti
vsebovan v enotnih cenah za opaz.

Opazni premazi in/ali loCilne folije morajo biti izbrani in uporabljeni tako, da ne Skodujejo betonu,
ne vplivajo na izgled in lastnosti povrSine in ne Skodujejo jeklu za armiranje ali opazu.

Pred zaCetkom polaganja in vezanja armature ter vgradnje razvodov in vgradnih elementov
elektro in strojnih instalacij v opaze posameznih konstrukcijskih elementov mora nadzornik opaze
prevzeti, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo.
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Ce ni s projektom predpisano drugade, veljajo za vidne betonske povrsine brez posebnih
arhitekturnih zahtev, ki bodo izdelane na lokaciji, naslednje zahteve v skladu s SIST EN 13670 in
pripadajo€im nacionalnim dodatkom, ki jih je treba upostevati pri izbiri opazev in podpornih odrov:

e oOpazene povrsine — enostavna obdelava, razred VB2,
e neopazene povrsine — enostavna obdelava.

Za nevidne betonske povrsine pa, ¢e ni drugace predpisano v projektni dokumentaciji, velja:

e opazene povrSine — osnovna obdelava, razred VBO,
e neopazene povrsine — osnovna obdelava.

4.5 ZIDARSKA DELA
4.5.1 Splosno

Za zidarska dela se uposStevajo SIST standardi, ¢e ni s projektom ali s strani naroCnika
(nadzornika) drugace dolo€eno (npr. EN, DIN ali ISO standardi).
4.5.2 Malte za zalivanje utorov in podlivanje jeklenih konstrukcij

Malte, ki se uporabljajo za zalivanje utorov, sidrnih elementov oz. podlivanje sidrnih plo¢evin
jeklenih konstrukcij in klju€avnicarskih izdelkov, ki se sidrajo v beton, morajo ustrezati zahtevam
standardov SIST EN 1504.

Priprava povrsin, priprava malte, vgradnja in nega morajo zadoS€ati zahtevam izbranega
proizvajalca.
4.5.3 Hidroizolacijska in toplotnoizolacijska dela

4.5.3.1 Hidroizolacijska dela

V okvir hidroizolacijskih del sodi dobava in vgradnja hidroizolacijskih plasti na vseh elementih, ki
so v stiku s tlemi ali pa so izpostavljeni meteornim vplivom oz. vodi v objektu.

Pred zaCetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih se
bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom.

PovrSina mora biti ravna, brez StrleCih in ostrih delov. V kolikor je to s strani proizvajalca
hidroizolacije zahtevano, je treba povrSine predhodno pripraviti (npr. razprasiti, premazati s
prednamazi, obdelati robove ipd.).

Vgradnja bitumenskih hidroizolacij se vrsi po vro€em postopku z lepljenjem, druge hidroizolacije
pa s polaganjem, mehanskim pritrjevanjem ali polivanjem.
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Hidroizolacijska dela se lahko izvajajo samo v suhem vremenu. V primeru padavin je treba dela
prekiniti, nadaljevanje pa je dovoljeno potem, ko se podlaga popolnoma posusi.

Pri vgrajevanju je treba upoStevati tudi temperaturne omejitve, skladno s podatki izbranega
proizvajalca. V kolikor temperatura okolice in/ali podlage ni ustrezna, se dela prekinejo.

Podlaga mora biti kvalitetna, ¢vrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha je
treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim premazom,
v koli¢ini minimalno 0,3 kg/m?.

Bitumenski tesnilni trakovi za izvedbo hidroizolacije elementov v stiku s terenom (temelji, talne
plosce, temeljni zidovi oz. stene) morajo ustrezati standardom SIST EN 13696 in SIST 1031.

Ojacani bitumenski trakovi za vgradnjo na terasah in ravnih strehah morajo ustrezati standardom
SIST EN 13707 in SIST 1031.

Vgradnja bitumenskih hidroizolacijskih materialov mora ustrezati standardu SIST DIN 18195-1-
10.

Izvajalec del mora za vse materiale pred vgradnjo predloziti izjave o skladnosti.

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je polno oziroma vsaj 30 % varjen na zglajeni podlozni beton,
ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim prednamazom - v koli¢ini minimalno 0,3 kg/m?.

Drugi sloj hidroizolacije je v polovicnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih
hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno
premazana s hladnim bitumenskim prednamazom.

Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih poskodb, raven in Cist.

Prehodi med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo so obdelani z (betonskimi) zaokroznicami.

4.53.2 Toplotne in zvo€ne izolacije

V okvir toplotnoizolacijskih del spada dobava in vgradnja toplotnoizolacijskih materialov in zvo&ne
izolacije.

Zvocne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi
konstrukcijami ni zvo€nih in toplotnih mostov.

Za vgradnjo toplotnoizolacijskih materialov in zvo&ne izolacije mora biti podlaga ustrezno dista,
trdna, suha in brez ledu. Kadar je za pritrjevanje predvideno lepljenje, pa je treba pred izvedbo
del preveriti kompatibilnost podlage z izbranim lepilom.
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Toplotnoizolacijske materiale, ki se vgrajujejo na zunanjih povrsinah objektov, je treba vgrajevati
v suhem vremenu, v primeru padavin pa je treba z ustrezno zascito prepreciti njihovo navlazitev.

Pri izvedbi plavajolih estrihov je treba ob stenah poloziti sloj mehkega izolacijskega materiala
debeline minimalno 8 mm, viSine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med
estrihom in steno, s &imer se prepreci prenos udarnega zvoka.

V okviru projekta je predvidena vgradnja toplotnoizolacijskih materialov iz mineralne volne, Ki
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 13162, in toplotnoizolacijskih materialov iz
ekstrudiranega polistirena, ki morajo ustrezati standardu SIST EN 13164. |zvajalec del mora za
vse materiale pred vgradnjo predloziti izjave o skladnosti.

Toplotna izolacija elementov v stiku s terenom obenem sluZi tudi kot za&cita hidroizolacije pred
mehanskimi poSkodbami.

4.6 FASADA

Toplotna prehodnost posameznih konstrukcij se dolo€i po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST
EN ISO 1021 — 1 in ne sme biti vecja od vrednosti iz tabele 1 tocke 3.1.1 tehni¢ne smernice za
graditev TSG-1-004 Ucinkovita raba energije.

Difuzija vodne pare skozi gradbene konstrukcije, koli¢ina kondenzata in suSenje gradbene
konstrukcije, se racunajo po standardu SIST 1025:2002 (Toplotna tehnika v gradbenistvu —
Metoda izraCuna difuzije vodne pare v gradbenistvu).

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2.
4.6.1 Tankoslojna kontaktna fasada

Kontaktna fasada mora biti izvedena v skladu s Tehni¢no smernico za pravilno izvedbo kontaktnih
toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (izdaja 02, 2020).

Pred zaCetkom vgrajevanja izolacijskih fasadnih ploS¢ morajo biti vgrajena vsa okna, vrata,
okenske police, sidra za odto¢ne cevi in podobno.

Preveriti je treba, Ce je podlaga suha, brez mastnih madezev, brez prahu, odve¢ne malte, ter
preveriti ravnost fasadne povrsine v horizontalni in vertikalni smeri. Dopustno odstopanje v ravnini
fasadne povrSine na dolzini 3,0 m je maksimalno +0,5 cm. Pri vecjih odstopanjih je treba
predhodno izravnati povrSino z grobo apneno cementno malto.

Dela je treba izvajati pri temperaturi ozra¢ja minimalno + 5°C in ob primerni zas¢€iti pred dezjem,
soncem in vetrom.
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Pred vgrajevanjem izolacijskih ploS¢ na mejno linijo cokla fasade je treba vgraditi kovinski kotnik,
ki se pritrdi s pomocjo zidnih vlozkov in vijakov na razdalji 50 cm.

Izolacijske plos€e se vgrajujejo z lepljenjem (lepilo ustrezne kvalitete). Lepilo se v sredini ploS¢e
nanasa to¢kovno, ob robovih ploS¢ pa pasovno, tako da je priblizno 50 % ploS¢e pokrite z lepilno
malto.

Poleg lepljenja se plosce pritrjujejo Se mehansko v nosilni zid s pritrdilnimi Eepi. Sidranje je treba
izvesti z vijaki ustrezne kvalitete in dolzine. PloS¢e morajo biti vgrajene z zamaknjenimi
vertikalnimi stiki.

Osnovni omet se na toplotno izolacijske plos¢e izvede v dveh slojih. V sloj Se svezega prvega
nanosa lepilne malte je treba vtisniti armaturno mreZico iz steklenih vlaken. MreZica mora biti
alkalno obstojna, s pretrzno silo minimalno 300 N/cm.

Povrsine fasade ob nivoju terena, ki so izpostavljene vecjim mehanskim poskodbam (udarcem),
je treba armirati z dvema slojema armaturne mrezice.

Vse vogale, robove in Spalete je treba ojacCati s kotniki iz steklene mrezice, povrSine pre¢no na
diagonale fasadnih odprtin pa s trakovi iz steklene mrezice Sirine 25 cm.

Na dovolj vezan prvi sloj gradbenega lepila se nanese drugi sloj v debelini 2-3 mm.

Zakljucni sloj fasadnega ometa se izvede na dobro vezano podlago. Zakljucni sloj je tankoslojni
samodistilni visoko paroprepustni (Sd<0,1 m, u<60) silikonski glajen omet, z nizko sposobnostjo
navzemanja vode, odporen pred okuzbo z zidnimi algami in plesnimi ter z visoko odpornostjo na
UV Zarke, dim in druge atmosferske vplive. Granulacija in barva sta po izboru projektanta.

Pred izvedbo finalnega povrsinskega sloja je treba podlago impregnirati po navodilih proizvajalca
finalnega nanosa.

Pred pri¢etkom del mora izbrani izvajalec del pripraviti vzorec velikosti 100 cm/100 cm, katerega
pregleda in potrdi arhitekt. V kolikor vzorec ni primeren, se pripravi novega do konéne potrditve.

Odkapni robovi na stiku vertikalne ometane povrsine ter podzidka morajo biti izvedeni v tipskem
odkapnem plasti€nem profilu minimalnih dimenzij.

Na mestih konstrukcijskih dilatacij na fasadi je treba fasadno oblogo prekiniti in izvesti dilatacijo
po sistemu izbranega fasadnega sistema.

Vsa dela morajo biti izvedena po navodilih proizvajalca uporabljenega materiala in po tehnologiji
izvajalca za izbrani sistem.
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4.7 ZUNANJE PROMETNE POVRSINE

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih povrsin je treba SMISELNO izvajati v skladu
s posebnimi tehni¢nimi pogoiji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, in ki jih je izdala
DDC - Druzba za drzavne ceste v letih od 1996 do 2001:

Knjiga 1 — SPLOSNI TEHNICNI POGOJI,

Knjiga 2 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA PREDDELA,

Knjiga 3 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE,

Knjiga 4 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE,

Knjiga 5 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE,

Knjiga 6 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNISKA DELA,

Knjiga 7 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA OPREMO CEST in

Knjiga 8 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA TUJE STORITVE.

S R A

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in zalozila DDC, Druzba za drzavne ceste po naroCilu DARS,
Druzbe za drzavne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 — 2001:

1. Knjigal—  Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1996,
2. Knjigall — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1997,
3. Knjiga lll = Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2000,
4. Knjiga IV — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2001.

Nosilni gramozni sloj voziS¢ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m, oziroma kot je
predvideno v projektni dokumentaciji.

Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz, drobljenec ali me8ani material naravnega
gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti granulacije do 0/32 mm s sestavo zmesi
kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z delezem zrn do 0,063 mm, deleZzem zrn do 0,02 mm ter deleZzem
zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehni¢nih pogojev. Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgo$¢enostjo
najmanj 98 % (po Proctorju).

Nosilnost nosilnega sloja, dolo¢ena z deformacijskim modulom E.; in z razmerjem deformacijskih
modulov E.2/E1, mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, ¢e ni v projektni dokumentaciji
dolo¢eno drugace:

Prometna obremenitev
Vrsta kamnitih zrn zelo tezka ali tezka srednja ali lahka

zahtevana vrednost

Ev2 EVZ/EV1 Ev2 EVZ/EV1
MN/m? MN/m?
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e naravna >100 <22 >90 <24
e drobljena ali meSana >120 <20 >100 <22

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekolimi
preiskavami, v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehni¢nimi pogoji
(POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost
za ceste Slovenije, 1989) in v skladu z dopolnitvami - knjige I., II., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih
1996 —2001. Minimalni obseg tekocCih preiskav je doloCen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja na¢eloma na vsakih 50 m® vgrajenega
materiala.

V primeru, da nadzornik pri tekoCih raziskavah ugotovi vecja odstopanja rezultatov od zahtevanih
vrednosti, lahko obseg minimalnih tekoc€ih preiskav naknadno poveca brez doplacila.

Asfalterska dela je treba izvajati v skladu s posebnimi tehniénimi pogoji (POSEBNI TEHNICNI
POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste Slovenije, 1989)
z dopolnitvami - knjige I., I, lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 —2001, €e v projektni
dokumentaciji ni dolo¢eno drugace.

5 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuéna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov
(elementov).

V enotnih cenah morajo biti vklju€eni tudi transporti do gradbi$¢a in notranji prenosi do mesta
vgraditve.

Zaklju¢na gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporediju, da se pri delu med sabo ne motijo
in da vsak izvajalec porabi minimalni ¢as, ki je za njegovo delo potreben.

Vsak posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti
popolnoma ocisCene. Delo mora biti izvrSeno neoporec¢no in kvalitetno ter iz kvalitetnega
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del pridobiti.

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom, skladno
in v okviru proratunskega opisa.

Zakljuéna gradbena dela se obracunajo po povprecnih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi
izvrsiti oz. po ponudbi izvajalca del, Ce je to v predradunu izrecno navedeno.

Zaklju¢na gradbena dela se izvajajo skladno s strokovnimi pravili in normativi sekcij Gradbene in
Obrtne Zbornice Slovenije ter pogoji, navedenimi v nadaljevanju.
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5.1 STREHA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA
511 Streha

Pred zaCetkom izvajanja del povezanih s streho mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih
se bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom.

Dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna, Ce je Cvrsta,
ravna in suha. Vlaznost ne sme biti vecja od 3 %.

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev.

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehniéne karakteristike za vgrajeno
predvideno toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehni¢ni naért, ki ga mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.

5.1.1.1 Sekundarna kritina, parozaporni in zrakotesni sloj iz bitumenske
hidroizolacije

Bitumenska hidroizolacija sluzi kot parozaporni, zrakotesni sloj in kot sekundarna zasdita v
primeru popustitve primarne kritine.

Pred zaCetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih se
bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom.

Hidroizolacijska dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedenih podlagah.

Podlaga je kvalitetna, Ce je €vrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha je
treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim premazom
v koli¢ini cca 0,3 kg/mZ.

Podlaga, na katero se izvede hidroizolacija, mora biti Cista in povrSinsko suha. Odstranjen mora
biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline.

Vsi bitumenski materiali, uporabljeni za hidroizolacije, morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati
standardu SIST DIN 18195. Izvajalec del mora predloZiti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov.

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je polno oziroma vsaj 30 % varjen na zglajeni podlozni beton,
ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim prednamazom v koli¢ini 0,3 kg/m?.

Drugi sloj hidroizolacije je v polovicnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih
hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno
premazana s hladnim bitumenskim prednamazom.
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Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih podkodb, raven in Cist.

Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokroznicami.

5.1.1.2 Toplotna izolacija

Toplotna izolacija iz mineralne volne mora ustrezati standardu SIST EN 13162 - T5-DS(TH)-
CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS (kot npr. Knauf Insulation).

Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni
toplotnih mostov.

5.1.1.3 Tesnilna stresna folija

Povrdina podlage mora biti enovita, gladka brez ostrih robov itd. Podporna plast mora biti
kompatibilna z membrano, odporna na topila, Cista, suha ter brez mastnih madezev in prahu.
Plo¢evino je potrebno pred nanosom lepila razmastiti.

Montazna dela smejo izvajati samo izvajalci za streSne kritine, usposobljeni s strani izbranega
dobavitelja tesnilne folije.

Tesnilna folija je debeline 1,8 mm in je vedplastna, sinteticna na osnovi prvovrstnega fleksibilnega
poliofilena, z vsebnostjo UV stabilizatorjev, zaviralcev ognja ter ojacana s poliestrsko mreZico in
stekleno polstjo. Folijo se vari z vro€im zrakom, izdelana mora biti za direktno izpostavljenost in
uporabo v vseh globalnih klimatskih pogojih.

Tesnilna streSna folija mora zagotavljati ustrezno kvaliteto; odporna na stalni vpliv UV Zarkov,
visoke dimenzijske stabilnosti, odporna na vpliv vetra, odporna na udarno obremenitev in to€o in
na vse obiCajne vremenske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin in
kompatibilna z bitumnom.

Tesnilna streSna folija na osnovi fleksibilnega poliolefina mora ustrezati standardu SIST EN
13956, odziv na ogenj po EN 13501-1 (kot npr. Sarnafil).

5.1.1.4 Profilirana trapezna plo¢evina

Glede vremenskih razmer (padavine, temperatura), pri katerih se proizvodi lahko vgrajujejo, je
treba upostevati navodila proizvajalca proizvoda za vgradnjo in ravnanje z njim.

Montazna dela smejo izvajati samo izvajalci za streSne kritine, usposobljeni s strani izbranega
dobavitelja tesnilne folije.

Proizvajalec opredeli nacin pritrjevanja posamezne kritine. Kritina mora biti dobro pritrjena na
podlago, da je veter ne dvigne ali odsesa.
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Izvedba kritine mora potekati tako, kot je dolo¢eno v navodilih proizvajalca. StreSni elementi ne
smejo biti podkodovani in morajo biti stabilno poloZeni na podlago, tako kot je dolo¢eno v
navodilih. Uporabljena morajo biti ustrezna pritrdila (predvsem je treba paziti na izbiro materialov
— stik kovina/kovina), Stevilo pritrdil na element mora biti, kot je dolo¢eno v navodilih proizvajalca.
Polaganije in pritrjevanje plo€evinastih ploS€ mora biti izvedeno tako, da se raztezki enakomerno
kompenzirajo na spojih, da ne nastanejo izbokline ali razklenitev spojev.

Vgradnja dodatnih streSnih elementov lahko poteka soCasno ob montazi kritine ali kasneje.
Izvedena krovska in kleparska dela je treba za&¢ititi, da ne pride do poSkodb, ki lahko vplivajo na
funkcionalnost in trajnost.

Profilirana trapezna plo¢evina mora ustrezati standardu SIST EN 14783: 2006, odziv na ogenj po
EN 13501-5.

5.1.2 Kleparska dela

Izvajalec kleparskih del mora pred pri¢etkom del pregledati vse dele zgradbe, ki bodo sluzili za
podlogo kleparskih del, in opozoriti odgovornega nadzornika, da se odstranijo vse morebitne
pomanijkljivosti, ki jih je opazil in ki bi utegnile Skodljivo vplivati na kvalitetno izvrSitev del. KasnejSe
reklamacije se ne bodo upostevale.

Za kleparska dela mora izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme
zaposliti le za pomoZzna dela, to je za prenose materiala in orodja, za ¢iS€enje po izvrSenem delu
in podobno.

Za vsa kleparska dela mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v dimenzijah, kakor je
predpisano v posameznih postavkah kleparskih del. Sestavni del plo¢evinastih mask in odkapov
je tudi pocinkana nosilna podkonstrukcija in vsi profili, doloCeni z detajlom projektanta. Vsa
plo€evina mora biti ustrezne debeline, da se vgrajena ne krivi.

Ce izvajalec meni, da predpisana vrsta materiala ali predpisana dimenzija ne ustreza, je dolzan
pred pri¢etkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika in predlagati reSitev.

Na zahtevo odgovornega nadzornika mora izvajalec napraviti in predloziti v odobritev vzorce za
posamezne vrste kleparskih del.

Zelezne kljuke, oklepi in ostali Zzelezni deli, s katerimi so pritrjeni kleparski izdelki, morajo biti
pocinkani. Posebno pozornost mora izvajalec kleparskih del posvetiti dilatacijam, da se prepreci
termi¢no delovanje plocevine. Prav tako mora ob vgradnji razli¢nih ploCevin prepreciti moZnost
nastanka galvanskega €lena, pri katerem bi lahko priSlo do poSkodb.
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5.2 KLJUCAVNICARSKA DELA
5.2.1 Izdelava konstrukcij
Pri izdelavi konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.

V primeru zahtev po natancnejsi izdelavi dolo€enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
oz. v posebnih tehni¢nih pogojih.

Vse elemente jeklene konstrukcije je treba izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2
po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in pooblaséenemu predstavniku narocnika
predloziti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov ( izjava o
lastnostih oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204),
porocila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to e pred
odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbisce.

Za elemente jeklenih konstrukcij je treba predloziti Izjavo o lastnostih, skladno z dolo ili standarda
SIST EN 1090-1.

Izvajalec konstrukcije je dolzan predati naroCniku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij, in to v toliko izvodih, kot je dolo¢eno v
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede in preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Izvajalec konstrukcij je dolzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo jeklenih konstrukcij, tekoCe
preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrSinske napake, dimenzijska
prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izlociti.

Ce nadzornik oz. poobla$éeni predstavnik naroénika ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko $kodijo
varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije dolzan
zamenijati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroske.

Naroc¢nik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj stroSek, pri Cemer Stevilo
vzorcey, Ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1 % celotne koli€ine konstrukcij. StrosSke vzorcev
nosi izvajalec.

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri naro€nika. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.
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V kolikor se izkaze, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroske preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa narocnik.

Poskodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je treba s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin osnovni
material ne poSkoduje.

5.2.2 Spojni material — vijaki, matice, podlozZke

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podloZke skladno z naslednjimi standardi:

e SISTENISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali legiranega
jekla - 1. del: Vijaki, zatici in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

o SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z dolo€enimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(ISO 898-2);

e SIST EN ISO 4017 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podlozke - Normalne vrste - Razred izdelave A;

e SIST EN 14399-1 - Visokotrdnostne strukturne vijatne zveze za prednapetje - 1. del:
Splosne zahteve.

Dobavitelj vijaCnega materiala mora za vijake, matice ter podlozke predloziti izjave o lastnostih
oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1, v skladu s standardom SIST EN 10204.

Ves vijaCni material mora biti dobavljen z Ze serijsko izvedeno antikorozijsko zascito - vroCe
cinkan ter z ustreznimi izjavami o lastnostih.

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Sidra in ostali sidrni elementi pa so iz nerjavnega jekla.

5.2.3 Stikovanje elementov z varjenjem

Varilna terminologija - sploSno
111 — ro€no oblo¢no varjenje z oplas€eno elektrodo
135 — MAG varjenje = oblo€no varjenje z zico v za&citi aktivhega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko Zico v za&¢iti aktivnega plina
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121 — EPP varjenje = obloéno varjenje pod praskom

131 — MIG varjenje = oblo€no varjenje z zico v zasciti inertnega plina

WPS — Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR - Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja

Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v dolo¢enih polozajih

varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.

Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih:

1. SIST EN ISO 4063:

2. SISTEN1011-1:

3. SIST EN ISO 2553:

4. SIST ENISO 13916:

5. SISTEN ISO 9606-1:

6. SIST EN ISO 14732:

7. SIST ENISO 15609-1:

8. SIST ENISO 15614-1:

9. SIST ENISO 6520-1

10. SIST EN ISO 5817:

11. SIST EN ISO 3834-1:

12. SIST EN ISO 3834-2:

Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne
oznake.

Varjenje - Priporocila za varjenje kovinskih materialov — 1. del:
SplosSne smernice za oblo¢no varjenje.

2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s
simboli - Varjeni spoji

Navodila za merjenje temperature predgrevanja, medvarkov-
ne temperature in temperature dogrevanja.

Preskusanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1. del:
Jekla

Varilno osebje - PreskuSanje usposobljenosti varilcev za
popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje
kovinskih materialov

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale
- Popis varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no varjenje
Specifikacija in razvrs€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Oblo¢no in
plinsko varjenje jekel in oblo¢no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.

Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih — 1. del: Talilno varjenje.
Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.

Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.
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13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 5. del: Referenéni dokumenti ISO 3834-2, ISO 3834-3 in ISO
3834-4.

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Steviléne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuSeni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

Vv v

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in oCis€eni barve in necistoC ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se uporablja
postopek 111, morajo biti elektrode suSene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci morajo
upostevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. Med

posameznimi varki je treba izvajati Cis€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja (temperatura
delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je doloCen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN 473,
z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Vv v

Pred nanosom antikorozijske zaS&ite morajo biti vsi zvari zaklju€eni ter temeljito o€iS€eni obrizgov
in ostankov Zlindre.

Izvajalec konstrukcij sproti obveS€a naroCnika oz. njegovega pooblasenega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo poro il na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega
dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo, v tolikSnem $Stevilu izvodov, kot je
doloc¢eno v pogodbi.
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5.2.4 Antikorozijska zaScita

Pred pri¢etkom izvajanja antikorozijske zascite (AKZ) del mora izvajalec predati naro¢niku v
pregled in potrditev Elaborat o izvajanju antikorozijske zascite, ki mora biti usklajen z zahtevami
izvedbe teh del iz projektne dokumentacije in tehniCnimi zahtevami proizvajalca premaznih
materialov.

Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca), vmesni premaz mora biti
podobnih karakteristik kot temeljni, vendar z dodanim zelezovim luskavcem (MIOX). Zakljucni
premaz mora vsebovati Zzelezov luskavec (MIOX), v kolikor dopus¢a RAL, za dodatno povecanje
antikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-zZarke.

lzvajalec premaza mora pri tehnologiji izvedbe dosledno uposStevati tehniCna navodila
proizvajalca o pripravi povrsin (vlaga, temperatura, Cistost, hrapavost), ¢as pred naslednjim
nanosom in ¢as suSenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in
zadostna trdnost pred transportom.

Poleg tega je izvajalec dolZzan tekocCe preverjati kvaliteto antikorozijskih sredstev in opreme za
izvajanje del.

Pred izvajanjem antikorozijske za&Cite morajo biti privarjeni na konstrukcijo vsi s projektom
predvideni elementi, katerih pritrditev je predvidena z varjenjem.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da so poskodbe povrSine posledica nevestnega manipuliranja s
konstrukcijami pri transportu ali montazi, gredo stroski popravila antikorozijske zascite v breme
izvajalca. Ravno tako naroénik ne bo priznal strodkov popravila povrsin zaradi dodelav 0z. napak
konstrukcije, ki so posledica neto€ne izdelave konstrukcij.

Izvajalec antikorozijske zas€ite mora po zakljuéenem delu narocniku predati dokumentacijo o
uporabljenih materialih (certifikate) in preizkusih ter protokole izvedbe del.

5.241 SISTEM 1: vroce cinkanje + barvanje

5.2.4.1.1 Splosno

Osnovna in minimalna antikorozijska zascita konstrukcije se izvrsi z vro€im pocinkanjem. Izvede
se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 in SIST EN ISO 14713. Na to vroCe pocinkano
podlago se na jeklene konstrukcije nanese Se dodatno zascito z antikorozijskimi premazi v
dolo¢enem barvnem odtenku.

Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveZe pocinkano povrsino in biti odporen
na lokalno klimo, opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po standardu SIST
EN I1SO 12944-2 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1.
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V sistemu antikorozijske zascCite naj se uporabijo premazi na osnovi EP/PUR, glede izdatnosti
nanosov premazov se uposteva premazni sistem A7.10 po tabeli A.7 iz standarda SIST EN ISO
12944-5 (NDFT=120um).

5.2.4.1.2 Vroce cinkanje

Osnovna antikorozijska za$cCita elementov jeklenih konstrukcij se izvede v skladu s standardom
SIST EN ISO 1461 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vrodim pocinkanjem -
Specifikacije in metode preskuSanja (ISO 1461).

Za antikorozijsko zas¢€ito z vro€im cinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi:

SIST EN 1179 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink;

SIST EN ISO 1463 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline previeke -
Mikroskopska metoda (ISO 1463);

SIST EN ISO 2064 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v zvezi
z meritvami debeline (ISO 2064);

SIST EN ISO 2177 - Kovinske previeke - Merjenje debeline previeke - Kulometri¢na
metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177);

SIST EN ISO 2178 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline
prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178);

SIST ISO 2859-1 - Postopki vzoréenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah
— 1. del : Pravila vzor€enja razvrs€ena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo
zaporednih partij (lotov);

SIST EN ISO 10111 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto
povrsine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111);

SIST EN 13144 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativho
merjenje adhezije z nateznim preskusom;

SIST EN ISO 14713-1 - Cinkove previleke - Smernice in priporocila za zascito zZeleznih in
jeklenih konstrukcij proti koroziji - 1. del: SploSna nacela za projektiranje in korozijsko
odpornost (ISO 14713-1);

SIST EN 14571 - Kovinske previeke na materialih z nekovinsko osnovo — Merjenje
debeline previeke — Metoda mikroupornosti.

Izvajalec mora preverjati €istost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na za¢etku in na koncu
cinkanja konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. Iz certifikata mora
biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli.

Izgled, enakomernost in debelina cinkove previeke se preverja po ustreznih standardnih
metodah, pri éemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja
elementov stebrov in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461. V primeru dvoma o
pravilnosti meritev debeline veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja.

Oprijemljivost cinkove prevleke se preverja po standardu SIST EN 13144,
Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461.
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5.2.4.1.3 Zahteve za pripravo vroc¢e pocinkanih povrsin za barvanje

Za pripravo vroce pocinkanih povrsin za barvanje je, skladno z ISO 12944-3, zahtevano peskanje
z mineralnim abrazivom ("sweep blasting"). Priprava povrSin za barvanje — rahlo peskanje
("sweep blasting") do stopnje Sa 1 (SIST EN ISO 8501-1) in odpraSevanje.

5.2.4.1.4 Dodatna zaScita z antikorozijskimi premazi

Dodatna antikorozijska zasCita s premazi je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivhega
(konEnega) premaza. Niansa barve posameznih konstrukcij je dolo€ena v popisu gradbenih del.

Zascita vroCe pocinkane jeklene konstrukcije s antikorozijskimi premazi se izvede po navodilih in
postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno regulativo s
tega podrodja.

Temeljni premaz na vroCe cinkanih elementih konstrukcij (izjema so spojne ploevine in povrsine
naleganja elementov, ki se spajajo preko spojnih plo€evin) se izvede v delavnici dobavitelja.

Temeljni premaz, v debelini suhega sloja, skladnega z elaboratom izvajanja AKZ, mora biti okolju
prijazen, brez vsebnosti svinca, z vsebnostjo zelezovega luskavca (MIOX).

Pokrivni premaz mora prav tako vsebovati Zzelezov luskavec (MIOX), v kolikor dopus¢a RAL, za
dodatno povec€anje antikorozijske lastnosti sistema odpornosti na UV zarke.

Zakljuéni premaz se po dogovoru z naro¢nikom izvede v delavnici oz. po opravljeni montaZi
konstrukcij.

V kolikor se bo izvajalo nanaSanje zakljuénega premaza na terenu, po montazi jeklenih
konstrukcij, je treba v delavnici nanesti zahtevano debelino pokrivhega premaza na nalezne
povrsine konstrukcij, kjer kasneje le-to ne bo mozno.

Ob izvajanju zaklju¢nega premaza je treba upostevati medslojni interval in morebitne zahteve za
pripravo povrsin pri prekoracitvi medslojnega intervala (po navodilu proizvajalca premaza).

Skupna debelina suhega sloja premazov na vroCe cinkani povrsini mora v povprecju znasati vec
kot 120 pym.

V primeru, da se zaklju¢ni premaz izvede v delavnici, se po opravljeni montazi jeklenih konstrukcij
izvedejo popravki premazov na terenu.

Na elementih, kjer ni bilo delavnisko izvedenega temeljnega premaza, se le-ta ob primernih
pogoijih in pripravi podlage izvede po montazi konstrukcij (oba sloja). PovrSine s poSkodovanim
premazom se popravi ob ustrezni pripravi povrsin, najprej z nanosom temeljnega premaza, ki mu
sledi kon&ni premaz. Stroski popravljanja se ne priznajo kot poseben stroSek in jih je treba
vraCunati v ceno.
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Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na nacin, da se zagotovi
trdnost paketov in s tem preprec¢i medsebojne zdrse elementov med transportom.

5.2.4.1.5 Antikorozijska zaScita v delavnici

NaneSena vroCe cinkana prevleka se mora povsem oprijemati podlage in se ne sme lusciti.
Kvaliteta prevleke se preizkuSa po standardu SIST EN ISO 2063.

Po izvedeni pripravi povrSin se izvede nanaSanje temeljnega epoksidnega premaza oz.
poliuretantskega premaza, ki mora biti dobre oprijemljivosti. 1zvedba temeljnega premaza na
vroCe cinkano povrsino naj bo izvedena skladno z navodili za nanaSanje izbranega premaza,
skladno z elaboratom AKZ in tehni€nim listom uporabljenega premaza.

5.2.4.1.6 Antikorozijska zascita po montaZi — na terenu

Po koncani montazi jeklenih konstrukcij in opreme je treba na mestih poSkodb antikorozijske
zasCite najprej izvesti CidCenje in razmastitev poSkodovanih povrsin. 1z pregleda stanja izvajalec
antikorozijske zascCite oceni stopnjo poSkodovanosti — povrSinske poskodbe (poSkodbe
premazov), globje poskodbe (poskodbe cinka) in poSkodbe do kovinske podlage. V primeru
poskodb celotne debeline sloja antikorozijske zascite do kovinske podlage je treba take povrsine
in poSkodovano okolico ro¢no ocistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN
ISO 8501-1 in odprasiti podlago. Ce so poskodbe opazene zgolj na premazih oz. do globine
cinkanega sloja, se take povrSine ustrezno nahrapavi ter odprasi pred izvajanjem premazov.

Kot prvi oz. temeljni premaz na take povrSine se uporabi enak premaz (tip in proizvajalec), kot je
bil uporabljen v delavnici.

V kolikor v delavnici na jeklene konstrukcije ni bil naneSen zakljuéni premaz, se na terenu po
izvedbi popravkov temeljnega ter vmesnega premaza nanese na vse povrSine s CopiCi v
zahtevani debelini.

Vijatni material (razen nerjavnega) je treba po kon€ani montazi pred zaCetkom popravil
antikorozijske zasdite ustrezno odistiti/razmastiti. Potrebno debelino za&¢ite povrsin vijatnega
materiala, ki je po debelini enakovredna debelinam na konstrukcijah, mora izvajalec popravkov
doseci ob upostevaniju izvedbe celotnega sistema

5.24.2 SISTEM 2: vro€e cinkanje

5.2.4.2.1 Splosno

Osnovna in minimalna antikorozijska zascita konstrukcije se izvrsi z vro€im pocinkanjem. Izvede
se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 in SIST EN ISO 14713.

Izbrana debelina previeke mora zagotavljati odpornost za razred atmosferske korozivnosti C3 po
standardu SIST EN ISO 12944-2 in trajnostni razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1.
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5.2.4.2.2 Vroce cinkanje

Osnovna antikorozijska za$cCita elementov jeklenih konstrukcij se izvede v skladu s standardom
SIST EN ISO 1461 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vrodim pocinkanjem -
Specifikacije in metode preskuSanja (ISO 1461).

Za antikorozijsko zas¢€ito z vro€im cinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi:

9)
h)

5.2.5

SIST EN 1179 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink;

SIST EN ISO 1463 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline previeke -
Mikroskopska metoda (ISO 1463);

SIST EN ISO 2064 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v zvezi
z meritvami debeline (ISO 2064);

SIST EN ISO 2177 - Kovinske previeke - Merjenje debeline previeke - Kulometri¢na
metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177);

SIST EN ISO 2178 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline
prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178);

SIST ISO 2859-1 - Postopki vzoréenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah
— 1. del : Pravila vzor€enja razvrs€ena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo
zaporednih partij (lotov);

SIST EN ISO 10111 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto
povrsine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111);

SIST EN 13144 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativho
merjenje adhezije z nateznim preskusom;

SIST EN ISO 14713-1 - Cinkove previleke - Smernice in priporocila za zascito Zeleznih in
jeklenih konstrukcij proti koroziji - 1. del: SploSna nacela za projektiranje in korozijsko
odpornost (ISO 14713-1);

SIST EN 14571 - Kovinske previeke na materialih z nekovinsko osnovo — Merjenje
debeline previeke — Metoda mikroupornosti.

Izvajalec mora preverjati €istost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na za¢etku in na koncu
cinkanja konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. Iz certifikata mora
biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli.

Izgled, enakomernost in debelina cinkove previeke se preverja po ustreznih standardnih
metodah, pri éemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja
elementov stebrov in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461. V primeru dvoma o
pravilnosti meritev debeline veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja.

Oprijemljivost cinkove prevleke se preverja po standardu SIST EN 13144,
Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461.

Poskusna sestava konstrukcij

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Sele po poskusni
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti, poleg
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predstavnika naroCnika oziroma pooblas€enega predstavnika naroCnika, prisoten tudi
predstavnik izvajalca montaznih del ter predstavnik projektanta jeklenih konstrukcij.

Ce se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je treba z ustreznimi pripomocki dokazati
sestavljivost.

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo Cimbolj ustrezala dejanskim
pogojem pri montaZi.

Morebitne napake v konstrukcijskem nacrtu ali odstopanje od nacrta, ugotovljene pri poskusni
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na nacin, ki ga pisno potrdi projektant.

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prej$nji toCki bo izvajalec konstrukcij pisno obvescal
naroc¢nika (zadoS¢a kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi).

5.2.6 Oznacevanje in transport konstrukcij

Vsi elementi konstrukcije ali vecji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoe med montazo zamenjati
(napacno vgraditi), morajo biti oznaceni z vtisnjenimi ¢rkami viSine vsaj 10 mm (vendar ne vec
kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji elementa. Oznake
morajo biti vtisnjene na nacin, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa.

Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente,
ki se lahko obracajo pri montazi in kjer lahko pride do prekritja oznak, se oznacuje z obeh strani
(stiCne plosce).

Vsekakor je treba ze pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi priSlo do poSkodb elementov
konstrukcij (mehanske poskodbe ali poSkodbe antikorozijske zasc€ite).

5.2.7 Zakljuéna tehni¢na dokumentacija o izdelavi konstrukcij

Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloZiti naslednjo tehni¢éno dokumentacijo:

a) delavniske dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniskih nacrtov
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijaCnega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;

d) na zahtevo nadzornega organa predloziti varilne procedure (WPQR) ter navodila za varjenje
posameznih tipov spojev (WPS);

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti antikorozijskih premazov in cinkove Zice ter dnevnike
izvajanja antikorozijske zascite;
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f)  zapisnike in porocila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

5.2.8 Kvalitativni prevzemi v delavnici

Prevzemi v delavnici zajemajo:

e poskusno sestavo konstrukcij;
e preverjanje kakovosti materialov;

e preverjanje kakovosti izdelave elementov in antikorozijske zascite.

5.2.9 Montaza

Pred pricetkom del mora izvajalec predati naroCniku v pregled Elaborat montaze jeklenih
konstrukcij.

Izvajalec montaznih del je dolzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter
preizkusnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse poSiljke tudi kvantitativho prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naronikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naroCniku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dologili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poSkodovani, nepravilno
izdelani, manjkajoci elementi itd.) in na€in odprave teh pomanijkljivosti.

Izvajalec montaZe mora poskrbeti za ustrezno skladi§enje elementov konstrukcij na gradbis¢u
in za ustrezen transport do mesta montaze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladis¢enjem oziroma transportom ne deformirajo, ali kako drugace
poskodujejo, in da se ne poskoduje antikorozijska zaS¢ita. Vijaki morajo biti uskladi§&eni v pokritih
prostorih, ali ustrezno zasc&iteni pred padavinami.

Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za varnost
in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pri montazi konstrukcij na objektu upostevati omejitve (zaradi blizine naprav
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dviznih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi. Montazna
dela morajo potekati v skladu z varnostnim nac¢rtom in navodili koordinatorja za varnost in zdravje
pri delu.

Izvajalec del mora pred zacetkom montaze jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaze je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako €vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
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premikov iz zaCrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleran¢ni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo¢eno drugace.

Kakorkoli poSkodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolZzan o vseh opazenih poSkodbah pravotasno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolzan voditi gradbeni dnevnik.

5.2.10 Pregledi, prevzemi in preizkusi

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiScu,
kvantitativho pa se dokaZejo zapisniSko po dejanskih teZah. Med izdelavo konstrukcij obves¢a
izvajalec konstrukcij naroCnika o vaznejsSih fazah izdelave konstrukcije pravocasno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroCniku omogoc€en strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni¢nem pregledu.

Po kon€ani montazi in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehnicni
pregled opravljenih del.

5.3 STAVBNO POHISTVO

Pred priCetkom izdelave oz. vgradnje mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor
opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoCe spremembe mer in mu za potrebna popravila
na delih ne pripada nobena odsSkodnina.

Vgradne odprtine za mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predra¢unu in projektu, je
treba pred pri¢etkom preveriti na licu mesta. Vse elemente je treba oznaditi s Stevilkami.

Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah pri dovolj visoki temperaturi, da je
zagotovljena ekspanzija poliuretanske pene (to je treba preveriti na navodilu za uporabo pene,
praviloma vec¢ kot 5 °C). Zunanijih elementov se ne vgrajuje ob dezju oziroma drugih padavinah.

Toplotna prehodnost vgrajenih zunanjih elementov, ki so dolo€eni po standardu SIST EN ISO
10211, ne sme presegati vrednosti, dolo€enih v popisih in shemah.

Upostevati je treba vgradnjo zunanjih vrat po smernicah RAL montaze, ki zagotavlja boljSe
tesnjenje in preprecuje nastanek toplotnih mostov. Stavbno pohistvo mora biti vgrajeno tako, da
je linijska toplotna prehodnost Ue manjSa od 0,2 W/mK. Linijska toplotna prehodnost za
principialne nacine vgradnje je navedena v standardu SIST EN ISO 14683:2017.

Polnila morajo biti toplotno izolativna, skupne debeline ca. 70 mm; zunanji sloj mora biti iz gladke
vroCe prasno barvane alu ploevine debeline ca. 2 mm. Barva polnila in barva profilov morata biti
enaki!
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Stavbni elementi so sidrani v nosilno konstrukcijo s predpisanimi sidri v ustreznem Stevilu.
Okovje vrat se mora dobaviti kot sistemsko-kompletno glede na zahtevan nacin odpiranja.

Okovje mora biti kakovostno in funkcionalno in mora biti usklajeno z ustreznimi profili, kot tudi
testiranji v skladu s standardi. Nuditi mora najvi§jo kakovost in funkcionalnost, vrhunski tehni¢ni
nivo, optimalno kompatibilnost, preverjeno varnost sistemov in napredno obliko.

Vrtljivo in nagibno okovje mora biti montirano v konstrukcijo okna oz. vrat in ne sme biti vidno
(razen tecCajev) ter mora biti dimenzionirano na priCakovane obremenitve. Okenske in vratne
kljuke so po izbiri arhitekta.

Ozemljitev vrat se izvede na nacin povezave zunanjega in notranjega dela profila s sistemskim
elementom in nikakor ne s prevrtavanjem okenskega profila! Pritrditev mora biti izvedena z
nerjaveCimi materiali, da ne pride do oksidacije in s tem napake v funkciji. PlosCici se montirata
in s tem »prikljuCita« na ozemljitveni kabel pred vgradnjo na okvir po nacrtu. Kabel zahtevanega
preseka in barve pa se spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta doloCenega v elektro
projektu. Pri montazi je treba paziti, da se kabel ne poskoduje, pod vijake pa je treba namestiti
podlozke, ki preprecujejo odvitje.

Stavbno pohistvo mora biti izvedeno v skladu s Tehni€nimi smernicami SIST EN 14351-1 (okna
in zunanja vrata), notranja vrata (STS), SIST EN 13561 (sencila), SIST EN 1279-5 (izolacijska
stekla), SIST EN 12150-2, SIST EN 14179-2, SIST EN 14449 (varnostna stekla).

5.3.1 Vrata

Prezracevalne reSetke na vratih dobavi in vgradi dobavitelj vrat, razen €e je v popisu del oziroma
predraCunski postavki doloeno drugaCe. ReSetke morajo biti ustrezne glede na predvideni
namen, zahtevano prosto povrsino za pretok zraka in nacin vgradnje. Njihova vgradnja ne sme
zmanjSati zahtevanih funkcionalnih, varnostnih ali pozarnih lastnosti vrat. Pri vratih s pozarno
odpornostjo so dovoljene samo reSitve, ki so sestavni del ustrezno klasificiranega vratnega
sklopa.

V dobavo in vgradnjo vrat morajo biti vkljuCeni vsi elementi, potrebni za njihovo pravilno delovanje,
varno uporabo in doseganje zahtevanih lastnosti, razen Ce je v popisu del izrecno dologeno
drugace. To vkljuCuje zlasti:

e potrebne ojacitve in pritrdilne elemente v obmocju vratnih odprtin ter predelnih sten;

e kovinske profile za izvedbo praga oziroma prehodnega profila, kadar se visini finalnih tlakov
na obeh straneh vrat razlikujeta;

e mehanizme za samodejno zapiranje vrat, kjer so ti zahtevani;
e tesnila za zagotavljanje ustreznega naleganja in tesnjenja vratnega krila;

e vse potrebno okovje, vkljuéno s tecaji, klju€avnicami, zapahi, kljukami in drugimi elementi
glede na predvideni nacin uporabe vrat;
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e  pritrdilni in pomozni material, potreben za popolno in funkcionalno vgradnjo.

Pri dvokrilnih vratih mora biti notranji rob podrejenega vratnega krila, ki ni opremljeno s
klju¢avnico, oblikovan tako, da zagotavlja ustrezno naleganje drugega vratnega krila. V podrejeno
krilo morata biti vgrajena zgornji in spodnji robni zapah, ki omogoc&ata zanesljivo pritrditev krila v
zgornjem in spodnjem delu. Zapaha morata biti povezana z enorocnim mehanizmom za so¢asno
upravljanje obeh zapahov, ki je vgrajen tako, da ne ovira uporabe vrat. Izvedba mora omogocati
zanesljivo zapiranje in stabilno pritrditev podrejenega krila.

Podboji morajo biti vgrajeni navpi¢no, ravno in brez zasukov. Odstopanja od predpisanih
montaZnih toleranc niso dovoljena. Vzporednost in geometrijska pravilnost podbojev morata
zagotavljati nemoteno odpiranje in zapiranje vrat, enakomerno naleganje vratnega krila na tesnila
ter pravilno delovanje klju¢avnic in zapahov. Po koncani vgradniji je treba preveriti delovanje vseh
gibljivih delov, pravilnost zapiranja in ucinkovitost tesnjenja.

Pragovi in prehodni profili morajo biti izvedeni tako, da zagotavljajo stabilen prehod, varno
uporabo in ustrezno tesnjenje, pri Cemer je treba upostevati zahteve glede dostopnosti, ¢e so te
relevantne za posamezno lokacijo. Stiki med podbojem in okolisko konstrukcijo morajo biti
ustrezno zatesnjeni in zaklju€eni skladno s sistemom vgradnje ter navodili proizvajalca.

Pozarno odporna vrata morajo ustrezati zahtevam projekta poZarne varnosti in biti razvréena
skladno s standardom SIST EN 13501-2 glede na zahtevano pozarno odpornost ter, kjer je
zahtevano, dimotesnost. Samozapiralna funkcija mora biti zagotovljena z ustreznim sistemskim
okovjem in preizku$ena v skladu z veljavnimi zahtevami. Vrata je treba vgraditi kot celovit sistem,
vklju€no s podbojem, vratnim krilom, tesnili, okovjem, zapirali in pritrdilnimi elementi, skladno s
klasifikacijo ter navodili proizvajalca. Vgradnja in morebitne naknadne spremembe ne smejo
poslabsati deklariranih lastnosti vrat.

5.4 TLAKARSKA DELA

Vse delo je treba izvajati po splosnih in posebnih dolocilih, ki jih vsebujejo gradbene norme GN
901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti, ali v posameznostih, v skladu z zahtevami
veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali
morajo prav tako ustrezati doloCilom veljavnih SIST standardov in po navodilih, ki jih izdajajo o
uporabnosti in napravi tlakov proizvajalci materialov, ¢e v predracunskih postavkah ni drugacnih
dolocil.

Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehni¢nim predpisom in uzancam,
kar je treba na posebno zahtevo odgovornega nadzornika pred izvedbo utemeljiti s certifikati o
skladnosti.

Izvajalec je dolZzan pred pricetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti kakovost
podlage in na morebitne pomanjkljivosti opozoriti odgovornega nadzornika. V kolikor opusti to
kontrolo, odgovarja sam za nastale spremembe in popravilo podlage, katere posledica je
nekvalitetno tlakarsko delo in mu za popravila na izvedenem tlaku ne pripada odskodnina.
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Izvedba mora biti ista in precizna, to¢no po detajinem nadcrtu in opisu. Vsakrdno krpanje tlaka
zmanjSuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca.

Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladi§€enja in zasnove do mesta uporabe zajema cena
po enoti, e v predraunski postavki ni drugae navedeno.

Dokler odgovorni nadzornik ne prevzame tlaka, obremenjujejo vse poskodbe tlaka izvajalca, v
kolikor nesporno ne dokaze, da posSkodbe niso nastale po njegovi krivdi.

Sestavni del tlakov so tudi tipski obstenski zakljucki tlaka, ki morajo pokrivati vse stike tlaka s
stenami.

Ce ni z medsebojno pogodbo drugaée dogovorjeno, se v ta dela pristevajo:

e dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z napravo malt,
e dela v delavnici in na objektu z dajatvami,

e prevozi materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladi§¢enjem in
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve,

o (iSCenje izdelkov po izvrSenem delu.

Zidarsko pomo¢ organizira izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni tlakarskih del. Sem sodi
obrizg zidu s cementnim mlekom pri vseh zidnih oblogah.

Polaganije tlakov se lahko za¢ne po potrditvi vzorcev materialov in vgrajenih vzorcev tlakov.

Materiali, za katere so predpisana navodila in predpisi za uporabo s strani proizvajalca, se morajo
vgrajevati v smislu teh navodil.

Zidovi prostorov, v katerih se tlaki polagajo, morajo biti povsem koncani. Okna morajo biti
vgrajena in prostori zaprti. Temperatura zraka v prostorih, v katerih se izvajajo talne obloge, ne
sme biti nizja od +10° C.

Vlaznost podloge se ugotavlja in preverja pred pricetkom del z aparati za merjenje vlaznosti.

Izvajalec podopolagalskin del mora pred zaCetkom del pregledati vse povrSine, kjer se bo
polagala talna obloga in opozoriti vodstvo gradbis€a, da se odpravijo vse pomanijkljivosti, ki bi
utegnile kvarno vplivati na brezhibno opravljanje njegovih del.

Podloga mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog. Podloga ni kvalitetna in
pripravljena za polaganje finalne talne obloge v naslednjih primerih:

e Ce ima vecje neravnine,
e Cejerazpokana,
e Ce ni dovolj suha,

e Ce ni dovolj &vrsta,
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e Ceje porozna in ima hrapavo povrsino,
e Ce je umazana od olj, ostankov barv in podobno,

e Ce povrSina podlage ni pravilne viSine z ozirom na ostale dele objekta.

V kolikor se talna obloga lepi, mora biti zalepljena na nacin, da je na celotni povrsini izenacena in
Cvrsta veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih po dolZini.
Odstopanje od nians barve tlaka ni dovoljeno, ¢e vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki
lepila se morajo takoj odstraniti s talne obloge.

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2 .

5.4.1 Dvojni pod

Izdelava, dobava in montaZa dvojnega poda na stojkah vidine do 100 cm, vkljuéno z vsem spojnim
in pritrdilnim materialom, obdelavo podlage in sten pod dvignjenim podom s protiprasnim (npr.
epoksi) premazom, finalno obdelavo ter 2x zas&itnim premazom obloge.

Pod v sestavi:

e obloga iz antistati¢ne (elektro disipativhe) gume, barva po izboru arhitekta (glej zahteve
poglavje Guma),

¢ nosilnost poda min. 6 kN,
e pozarne zahteve razred B po CPD,
¢ dimenzije plo$¢ 600 mm x 600 mm x ca. 38 mm,

e plodCe so v celoti oplad€ene s pocinkano jekleno plocevino; zagotovljen mora biti
galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda.

e za ploS¢e dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna odpornost
proti prodiranju vode);

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti
ravnini.

Izvajalec zaklju€nih del je dolzan predloziti certifikat o hitrosti Sirjenja plamena in certifikat o
nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju. Gorljivost talne obloge mora biti po DIN 4102
klase B1.

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3,
povecane zahteve.

Treba je upostevati tudi vse prej nastete sploSne pogoje za izvajanje tlakarskih del.
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5.4.2 Brusen beton

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3,
razred 4 (poveCane zahteve).

Nacin izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813.
Betonski tlak mora biti raven, suh, odporen na pritisk in viek, €ist, brez razpok in prahu, po DIN
18365.

Materiali za izdelavo betonskega tlaka morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlacno
in raztezno trdnost. Cement za izdelavo betonskega tlaka mora po kvaliteti ustrezati standardu
SIST EN 197-1.

Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoca
ustrezno obdelavo povrsine in zbitost. Predviden je kameni agregat kamnolomskega izvora in
sive barve, frakcije 4-8 mm). Za povecanje odpornosti tlaka, kvalitete izdelave in obdelave je treba
uporabiti naslednje dodatke: pospeSevalce, plastifikatorje in sredstva za zascito proti mrazu.

Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo Skodljivo na kvaliteto betonskega tlaka in
talno oblogo.

Mokra nega povrsine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobiji v trajanju
najmanj 14 dni. Pri primerni starosti betona se povrsina betona strojno obdela, najprej z grobim
brusenjem priblizno 5 mm globoko in nato s finalnim bruSenjem. Vse vecje luknjice v betonu se
po bruSenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne)
barve. Sele po izvedenem kitanju se izvede finalno brusenje betona.

Da se prepreci pokanje betonskega tlaka, je treba izvesti zarezane dilatacije globine 2 cm, velikost
polj cca 3 m. Rezanje navideznih dilatacije — reg se izvede po naértu dilatacij. Sirina navidezne
dilatacije je 8 mm, rob dilatacije je posnet pod kotom 45° v Sirini 1 cm, globina dilatacije je 8 cm.

Beton se armira z mrezo Q139.

Pozicije dilatacij dolo¢i arhitekt. Dilatacijske rege so zapolnjene z utopljenim PE profilom in
trajnoelasti¢nim kitom (barvo dolo¢i arhitekt). Tlak je finalno zas¢€iten z brezbarvnim hidrofobnim
premazom. Predvidena trdnost betona je C30/37 za zunanije tlake.

Pred izvedbo je obvezno treba izdelati testno polje velikosti najmanj 1m? z uporabo enakih
materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz povrSine po obdelavi odobri
arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja, dokler ni dosezena ustrezen videz in potrditev s
strani arhitekta.

Pred pricetkom del mora izbrani izvajalec del izdelati Projekt betona!

Robne dilatacije se izdelajo na stiku betonskega tlaka z zidom in drugih elementov objekta ter ob
prodorih inStalacij in ob vzidanih elementih. |zdelajo se z odgovarjajo¢im materialom. Robne
dilatacije je treba izvesti brez zvo&nih mostov.
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Povrsina betonskega tlaka mora biti ravna, z odstopanjem do 2 mm na dolzini 1,20 m, merjeno s
kovinsko letvijo.

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2.

5.4.3 Drugi tlaki

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti
ravnini, posamezne plos¢e pa poloZene tesno druga do druge.

Kon¢ni izbor talne obloge mora potrditi projektant.

Izvajalec tlakarskih del je dolzan predloziti certifikat o hitrosti Sirjenja plamena in certifikat o
nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju, v skladu s standardom.

5.5 SLIKOPLESKARSKA DELA

V popisu slikopleskarskih del so zajeta slikanja sten in stropov v objektu; pleskanje
kljuCavniCarskih elementov, protiprasni premaz cementnega estriha in vse ostale povrSinske
obdelave so zajete v popisih ostalih vrst zaklju¢nih gradbenih del, sami pogoji za tehni¢no izvedbo
pa so opisani v tem poglavju.

Izvajalec slikarskih del mora pred pri¢etkom dela pregledati vse povrsine, ki bodo slikane, in
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi
utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvrsitev slikarskih del. KasnejSe reklamacije se ne bodo
upostevale.

Izvajalec sme za izvrSitev slikopleskarskih del zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani
delavci se smejo zaposliti le za pomozna dela, kakor so prenosi materiala in orodja, ¢iS€enje po
izvrSenem delu in podobno.

Za slikopleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen
material.

Kvaliteta izvrSenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane povrsine morajo biti enakomerne, brez
temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po €opicu, ali podobnih pomanijkljivosti. Tolerance gladkosti
in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, poveCane zahteve.

Barve doloci in odobri projektant, izvajalec pa mora na zahtevo prej napraviti brezplacne vzorce.

Izvajalec slikarskih del mora paziti na to, da s svojim delom ne poskoduje, ali onesnazi izdelkov
drugih izvajalcev ter mora te primerno zascititi. Izlivanje barve beleza in drugega slikarskega
materiala v vodovodne in strani$¢ne Skoljke je nedopustno in izvajalec odgovarja za vso $kodo,
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ki bi izvirala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvrSenem delu mora izvajalec
slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter odistiti prostore, ki so bili zaradi
njegovih del onesnazeni.

5.5.1 Disperzijska barva

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrSina izvedenega premaza mora biti enakomerne
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menijati tona barve. Nanasa se
na podlago, pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.

Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na kon¢ani povrsini se ne smejo poznati sledovi Copica
ali valj¢ka in mora popolnoma prekrivati podlago. Pri premazu, ki se izvaja v veC slojih, se
naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami
in talnimi obrobami morajo biti izvedeni Cisto. Vsi zakljucki slikanih povrSin morajo biti izvedeni
ravno.

Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti o¢iS€ena prahu in umazanije, kot so olja, rja,
cementna malta in drugo.

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani
finalni premaz.

Izravnava betonskih povrsin z disperzijskim kitom zajema:
e odprasevanje,

e kitanje manjSih poskodb in stikov opaznih ploS¢,

e 2xizravnava z disperzijskim kitom in brusenje.

Izravnava montaznih predelnih sten iz mavéno kartonskih plo$¢ zajema:

e odprasevanje,
¢ kitanje manjsih poSkodb in razpok,
e impregnacija, premaz za nevtralizacijo povrsin mavcno kartonskih ploS¢,

e 2xizravnava z disperzijskim kitom in brusenje.

Izravnava ometanih povrsin z disperzijskim kitom zajema:
o brusenje in CiSCenje,
e nevtraliziranje,
e kitanje manjSih poskodb in razpok,
e impregnacija,

e 2xizravnava z disperzijskim kitom in brusenje.
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Premaz stene z disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema:
e odpraSevanje,

e miniziranje armature,
e 0Osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve,

e koncni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve.

Premaz stene z disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema:

e izravnava z disperzijskim kitom,
e 0shovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve,

¢ konéni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve.

5.5.2 Latex barva

Gladki mat premaz na osnovi raztopine poliakriine smole ali latex barva - premaz se lahko izvaja
ro¢no ali strojno. Na kon&ani povrsini se ne smejo poznati sledovi CopiCa ali valjcka in mora
popolnoma prekrivati podlago.

Pri premazu, ki se izvaja v vec€ slojih, se nasledniji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma
suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni Cisto.

Vsi zakljucki slikanih povrsin morajo biti izvedeni ravno.

5.5.3 Pleskarska dela

Izvajalec pleskarskih del mora pred pricetkom dela pregledati vse izdelke, ki so predvideni za
pleskanje ter opozoriti nadzornika, da se odstranijo vse pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi
utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvedbo pleskarskih del. KasnejSe reklamacije se ne bodo
upostevale.

Izvajalec sme za pleskarska dela zaposiliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani delavci se smejo
zaposliti le za pomozna dela, kakor so prenosi materiala, orodja, lestev, odrov, okenskih in vratnih

kril in podobno ter Cid€enje po izvrSenem delu. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten
material, to je pravi laneni firnez in oljnate barve ter lake priznane kakovosti in izvora.

Vse pleskane povrSine morajo biti enakomerne, brez lis, madeZev, mehurckov, vdrtin in podobnih
pomanijkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov Copica.

Barve in tone za posamezne izdelke doloCi projektant in izvajalec mora na zahtevo naprauviti
brezplacne vzorce.

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaZze in poSkoduje izdelkov drugih
izvajalcev na zgradbi, in jih mora primerno zascititi.
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Po izvrSenem delu mora pocistiti prostore, v katerih je delal, in predmete in izdelke, ki so bili zaradi
nezadostne zascite onesnazeni od pleskarskih del. Za vso $kodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega
ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec.

5.5.3.1 Protiprasni zas€itni premaz betonskih tlakov

Premaz za betonske tlake mora biti na osnovi enokomponentne pigmentirane tekoce sinteticne
mase, na bazi PVC-ja ali epoksija s topilom, v barvi po izbiri projektanta. Premaz mora biti
odporen na obrabo, razred€ene kisline, baze, raztopine soli, sredstva za pranje, mineralna olja in
bencin, trden in elasti¢en (kot npr. KRAUTOL 5007).

Betonska podlaga mora biti izvedena na nacin, ki je predpisan za izbrani premaz. Izvajalec
premaza je dolzan predpisati kvaliteto podlage — betonskega tlaka.

Izvedba po navodilu proizvajalca premaza obsega naslednje faze dela:

Vv v

e pregled in CiSCenje podloge,
e grundiranje,

e  2x pokrivni premaz.
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6 ZATRAVITVENA IN ZASADITVENA DELA

6.1 ZATRAVITEV

Pri zatravitvi se uposteva standard SIST-DIN 18915: 2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih
povrSin — Trate in setvena dela.

Zatravitev vseh zelenic se izvede z vodno setvijo s protierozijsko zas€ito (Hydromulching), ki
zagotavlja ustrezen razvoj sklenjene travne ruSe brez spiranja.

Zatravitev se nacCeloma izvaja spomladi ali jeseni. NajprimernejSi meseci za zatravitev so april,
maj, september in oktober. Razmere za kalitev in rast so ugodne, kadar temperatura tal znasa
najmanj 8 °C in so tla zadosti vlazna. Ce ti pogoji niso izpolnjeni, lahko pride do zakasnitve kalitve
in rasti ter s tem do spremenjene vrstne sestave trav.

Pri pripravi semenske meSanice je treba koli€ino posameznih vrst semen prilagoditi obmocju
setve in cilju ozelenitve (trpezna trata). Za travno meSanico se izbere mesanico, ki jo sestavljajo
trstikasta bilnica (Festuca arundinacea), travniska latovka (Poa pratensis) in trpezna ljulka (Lolium
perenne).

Zalivanje po setvi je nujno; posevek se ne sme izsusiti vsaj 7-12 dni. Rahel dez in oblaéno vreme
sta za kalitev travnega semena najboljSa. Zalivati je potrebno tudi v pretezno dezevnem vremenu,
¢e so vmes obdobja, ko sonce mocno zge. Kljub temu, da so tla dovolj vlazna, se zgornja plast
zemlje posusi, s tem pa tudi seme.

Namen prve koSnje sejanih trat je, da se z njo odstranijo morebitni v rastnem sloju prisotni pleveli.
Uspedna ukoreninjenost sejanih okrasnih, uporabnih in trpeZnih trat se v odvisnosti od
vremenskih razmer, lastnosti rasti§€a in izbora vrst praviloma doseze s Sestimi koSnjami. Pri prvi
kosnji, ko so trave visoke 8-10 cm, moramo rezilo kosilnice dvigniti, tako da kosimo na visini 5 do
6 cm. Pri naslednjih ko$njah lahko postopoma spusS€amo rezilo, vendar tudi kasneje ne kosimo
prenizko. Odkos prve koSnje se odstrani. Sejane trate se kosijo takrat, ko so rastline zrasle 6-10
cm visoko. Kepasti odkos je treba odstraniti.

Za pospeSevanje vrad€anja se tratne povrsine po prvi koSnji enakomerno pognoijijo s 5 g/m2 hitro
delujoCega dusi¢nega gnojila (Cisti N). Nezelena razrast (pleveli) se praviloma odstranjuje s
kosnjo.

6.2 ZASADITEV /| PRESADITEV

Pri presajanju obstojecih lesnatih rastlin se uposteva standard SIST-DIN 18916: 2019 Uporaba
rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Rastline in saditvena dela.

Pogoji, nacin, obseg in ¢as posegov se v celoti prilagodi asu presajanja oz. sajenja, vrsti rastlin

in znacilnostim rastiS¢a. Pri doloCanju ¢asa izvedbe presajanja oz. sajenja je treba upostevati tudi
posebnosti posamezne vrste. Lesnate rastline naj se praviloma sadijo / presajajo v obdobjih
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mirovanja. Vse rastline v loncih in trajnice se lahko sadijo vse leto. Rastlin se ne sadi / presaja pri
temperaturah, nizjih od 0 °C.

Pri prevozu, skladis€enju, vkopavanju v zasip in sajenju se rastline ne smejo poskodovati.
Rastline bi morale biti posajene oz. presajene takoj po izkopu. Ce to ni mogo&e, se vkopljejo v
zasip na polsencni ali sen¢ni lokaciji. V tem ¢asu je treba rastline zas¢ititi, tako da ne pride do
poSkodb zaradi izsuSitve, zmrzali ali pregrevanja. Uporabijo se enostavni ukrepi, na primer
prekrivanje in ohranjanje vlaznosti.

Rastline lahko v zasipu ostanejo nekaj tednov, iziemoma celo zimo (€e so vkopane pozno jeseni
v ¢asu mirovanja). Kljub temu jih je treba presaditi na stalno mesto takoj, ko je to mogoce.

Gnojenje se prilagodi lastnostim rastis€a, gnoji se samo toliko, kot je res potrebno.

Leseni oporni koli morajo biti netretirani, obstojni naj bi bili 2 leti. Pritrdilni material naj bi bil
obstojen 2 leti.

Za zaScCito debel proti sonénemu obsevanju se uporabijo ustrezni premazi, ki odbijajo svetlobo,
ali tudi obloge, ki sencijo — npr. iz trstike, vrbe ali bambusa. Materiali za zaSCite morajo biti obstojni
dve leti.

Za zascito rastlin pri uporabi kosilnic se pri visokodebelnih drevesih lahko vstavijo mansete iz
umetnega materiala, ki ne smejo ovirati rasti. Obstojnost mora biti 2 leti. Kot zaS¢ita je mozna tudi
uporaba zalivalnih vreg.

Materiali za zastirke, s katerimi se &¢iti rastline in odprta povrsina tal pred izsusitvijo, ne smejo
Skoditi rastlinam, ki so predviden za zasaditev. Prav tako ne smejo ovirati pronicanja vode in
prehoda zraka v tla. Najbolj ustrezna je uporaba organskih zastirk (lubje, sekanci).

6.2.1 Presaditev grmovnic

Najprimernejsi ¢as za presajanje ze ukoreninjenih grmov:

e Listnate rastline: Presaja se jih v ¢asu mirovanja, od konca oktobra do sredine marca.
¢ Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla zaCnejo
segrevati. To koreninam omogoca, da se hitro ponovno ukoreninijo.

Izkopavanje in transport

e Dan pred presajanjem se zemljo temeljito zalije.

e S poskusnim kopanjem se ugotovi, kako dale¢ segajo korenine. Glavno obmocje, kjer so
razvejane drobne koreninice za €rpanje hranil, obi¢ajno ustreza obsegu krosnje. Pri vedjih
rastlinah lahko koreninska gruda meri v premeru od 90 cm do 1,2 m (ali vec€), v globino pa
40-45 cm (ali vet).

e Pred izkopavanjem se veje rahlo poveze. Grm se izkopljite tako, da ostane koreninska
gruda ¢im bolj nepoSkodovana. Nekatere debelejSe korenine je morda treba Cisto odrezati
z ostrim nozem ali vrtnarskimi Skarjami.
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e Za transport se grm polozi na vlazno vre€evino ali podoben material; korenine naj bodo
pokrite, da se zaradi vetra ali sonca ne izsusijo. Ce je le mogoce, se grm izkoplje in takoj
posadi na novo mesto. Ce sajenje ne more potekati takoj, se koreninsko grudo obloZi z
organskim materialom, zavije v vreCevino in postavi na hladen, sencen prostor. Mozna je
tudi presaditev na zacasno lokacijo. Grm je treba redno zalivati.

Ponovno sajenje

e Pred presajanjem se poskrbi, da je novo sadilno mesto Ze pripravljeno. Oznaci se
predvideni obseg korenin in doda $e 30-60 cm. Izkoplje se sadilno jamo v globini
koreninske grude ter zrahlja dno in stene jame. Ce so tla revna in pe$&ena, se zemlji, ki
se jo uporabi za zasipanje, prime$a kompost ali humozni substrat.

e Grm se postaviti v jamo in preveri, ali se lahko korenine povsem razprostrejo. Po potrebi
se poveca sadilno jamo.

e Kot vodilo za pravilno globino sajenja se uporabite oznako na deblu, ki kaZe, do kje je
rastlina segala v zemlji na prejSnjem mestu. S tem se prepreci pregloboko sajenje (kar je
eden najpogostejSih vzrokov za propad rastlin). Prav tako rastlinam Skoduje, ¢e so zgornje
korenine na povrsini izpostavljene.

¢ Med zasipanjem jame se zemljo okoli grma previdno potlaci, da se odstrani zracne Zepe.
Vedji grmi in tisti, ki so rastejo na vetrovnih mestih, predvidoma v prvem letu po presaditvi
potrebujejo oporo ali pritrjevanje, dokler se ponovno ne ukoreninijo.

¢ Grm se po sajenju obilno zalije. Morebiti povezane veje se razveze in poveze odstrani.

Nega po presaditvi

e Presaditev je za rastline zelo stresna, zato je treba v letu po presaditvi paziti na naslednje:

e Po sajenju in v susnih obdobjih je treba grm temeljito zaliti.

e Debela zastirka iz organske snovi (5-10 cm), kot je lubje ali kompostna zemlja pomaga
ohraniti vlago in zatirati plevel. Podnozje rastline mora biti brez zastirke.

e Zimzelene rastline potrebujejo zalivanje tudi v zimskih mesecih, ko so na novo posajene,
vendar se je treba izogibajte zalivanju v zmrzali.

e Spomladi, ko se zacne rast, se za gnojenje uporabi gnojilo s po¢asnim spros¢anjem.

Uspes$nost vras€anja se pri lesnatih rastlinah ocenjuje na podlagi mladih poganjkov. Navadno se
to preveri po saditvi, od 24. junija naprej, ko je zaklju€ena prva rast poganjkov iz specih brstov.

6.3 ZASCITA OBSTOJECE DREVNINSKE VEGETACIJE PRI
GRADBENIH POSEGIH

6.3.1 Ukrepi pred zacetkom gradnje

Pred zaCetkom del je treba dolo€iti, katera drevesa in grmi so v neposredni bliZini ali na gradbiscu,
ki jih bo treba za&¢ititi pred gradbenimi deli:

e Postavitev za&€itnih ograj: Okoli dreves in grmov, ki jih Zelimo ohraniti, je treba postaviti
stabilne za&¢itne ograje. Ograja mora biti postavljena izven ozjega koreninskega obmocja
(praviloma vsaj do roba kro$nje oziroma kapne linije drevesa / grma).
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e QOdstranitev in shranjevanje humusne plasti: Plodno zemljino na obmocju izkopov je treba
predhodno odstraniti in deponirati v kupih (viSine 1,5 m), da se ohrani njena rodovitnost
za kasnej$o sanacijo gradbis¢a

6.3.2 Ukrepi med gradnjo

Na rastiS¢u dreves ne smemo:

e izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin;

e voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil;

o skladi&¢iti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov;

e spreminjati viSine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem;

o Zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali;

¢ izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnazil;

e postavljati gradbi$¢nih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne presoje;
e poskodovati debla in kro$nje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo.

o za&(ita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba ustrezno veliko
obmocje rastisc¢a in preprediti posege v tla ter drevesna tkiva.

V obmocju zas¢itnih ograj (pod kro$njami dreves in grmov) je strogo prepovedano:

e voznja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreli zbijanje tal, ki koreninam
odvzame kisik),

o skladis¢enje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje,

e izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mileka ali drugih strupenih snovi.

Mehanska za$¢ita debel: Ce ograje zaradi prostorske stiske ni mogoce postaviti dovolj daleg, je
treba deblo za&¢ititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z Zico (brez zabijanja zZebljev v
deblo).

Izkopi v blizini dreves in grmov morajo potekati ro¢no, strojni izkop je prepovedan.
Korenine s premerom, Ki je vecji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoSkodovane.

Ce je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s $karjami ali z Zago) in vegje
rane za$&cititi s premazom za cepljenje, da se prepreci vdor bolezni.

Izpostavljene korenine je treba za&¢ititi pred izsusitvijo (npr. z vlazno jutasto tkanino).

6.3.3 Ukrepi po zakljucku del

Sanacija poskodb: Ce je med gradnjo prislo do poskodb vej ali debla, mora strokovnjak (arborist)
izvesti sanacijsko obrezovanje.
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Prezradevanje zbitih tal: Ce so bila tla okoli dreves zbita, jih je treba strokovno prezragiti (npr. z
globinskim rahljanjem ali injiciranjem zraka) in izboljSati s kompostom.

Zastiranje in zalivanje: Po kon&anih delih je priporodljivo obmocje korenin zastreti z lesnimi
sekanci (zastirko) in poskrbeti za zadostno zalivanje, saj so drevesa in grmi po gradbenem stresu
bolj ob&utljiva na su$o.

7 PADAVINSKA, KOMUNALNA IN KABELSKA KANALIZACIJA

7.1 PADAVINSKA IN KOMUNALNA KANALIZACIJA

7.1.1 Cevovodi

Cevovodi za Cisto in odpadno komunalno kanalizacijo se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih
gladkih cevi iz nemeh&anega polivinilklorida (PVC-U) razreda SN8-SDR34 po standardu SIST
EN 1401-1.

Vsi priklju€ki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in razreda
kot cevovodi.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu proizvajalca
cevi.

Tip in dimenzija cevi mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.

Vgradnja cevovodov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca cevi in z zahtevami
standarda SIST EN 1610.

V povoznih povrSinah, kjer je nadkritje cevi manjSe od 0,8 m, je predvideno polno obbetoniranje
cevi.

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peS€eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,
e za cevi ve€jega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Na dno jarka, ki mora biti
ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti vgradi posteljico iz peS€enega materiala ali betona,
predpisanega trdnostnega razreda debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dologili SIST EN 1992-1-1, SIST EN
206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 4.4.

Po polozitvi cevi in izvedbi stikov (varjenje, spajanje s spojkami in tesnili) se cevi najprej delno
obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obsujejo oz. obbetonirajo. Beton mora biti
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izdelan in vgrajen skladno z dolocili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN
13670 in pogoji v poglavja 4.4.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali veéji kamni.

Za zasipavanje nad obmoc&jem cevovoda (obmocdje nad temenom posteljice oziroma betonskega
nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrjevanjem do predpisane zbitosti.

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo treba pregledati, da niso poSkodovani. Preveriti je
treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih in preveriti, ali razredi cevi in fazonskih
kosov ustrezajo zahtevam izbranega proizvajalca cevi in zahtevam v projektni dokumentaciji. Na
mestu spoja je v posteljici treba izdelati niSo z dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca
cevi in vrste spoja.

7.1.2 JaSki

Polietilenski ali polipropilenski revizijski jaski in peskolovi morajo biti izdelani skladno s
standardom SIST EN 13598-2.

Visine in nazivni premeri jaSkov morajo ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. Jaski, kjer
se nazivni premer razlikuje od nazivnega premera vstopne odprtine, morajo biti opremljeni s
konusnim zaklju¢nim elementom.

Vsi jaski morajo biti opremljeni s koritnico, izdelano skladno s SIST EN ISO 3126. Tip koritnice in
Stevilo prikljuckov mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.

Za jaSke, sestavljene iz ve¢ segmentov, mora biti v sklopu dokumentacije dostavljeno tudi
dokazilo o vodotesnosti sistemskega detajla za tesnjenje spojev (tesnilni obrodi ali varjeni spoji).

PrikljuCki cevovodov na jaSke se izvedejo skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in
certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaSkov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).

Vgradnja jaSkov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca in z zahtevami standarda
SIST EN 1610.

Dimenzije gradbene jame morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in pogojem na
terenu. Sirina dna gradbene jame mora biti najmanj 1 m vegja od nazivne $irine opreme. Dno
gradbene jame mora biti ca 20 do 30 cm pod koto dna jaska. V primeru slabSe nosilnih tal je treba
dno jame poglobiti in debelino temeljne plasti prilagoditi dejanskemu stanju na terenu. Podobno
je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali vecji kamni.

Po utrditvi dna do predpisane zbitosti se vgradi betonska podlaga iz betona predpisanega
trdnostnega razreda, debeline min. 20 cm. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dologili
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.
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Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaska, nato se izvedejo priklju¢ki cevovodov.

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton
podlage. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolocili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206,
SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.

Zasipavanje jaSka se izvaja v slojih s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti, zvezno po
obodu konstrukcije. Z zasipnim materialom je treba zapolniti vse praznine ob telesu jaSka. Med
izvedbo del je v obmodje zasipa ob konstrukciji jaska treba prepreciti dostop gradbene
mehanizacije.

Za zasip se uporabi okroglozrnat gramozni material z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali
drobljenec z maksimalnim zrnom do 16 mm.

Ce navodila izbranega proizvajalca jaska dovoljujejo tako vgradnjo, se na konstrukcije jaska,
vgrajenega v nepovoznih povrsinah, litozelezni pokrovi predpisane nosilnosti po SIST EN 124
vgrajujejo brez razbremenilnih betonskih obrocev.

Kjer tak nacin vgradnje ni dovoljen (za jaSke v povoznih povrSinah), se litoZzelezni pokrovi ustrezne
nosilnosti vgradijo v tipske betonske vence s pripadajo€imi razbremenilnimi obroci, ki morajo biti
vklju€eni v sklopu dobave litoZeleznih pokrovov. Vgradnja pokrovov in betonskih elementov se
izvede skladno z navodili izbranega proizvajalca jaSkov in pokrovov.

7.1.3 Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaskov

Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaskov se izvede po standardu SIST EN 1610 ali po DIN
4033 oz. po enem od uveljavljenih postopkov. Preizkus lahko izvaja le pooblad€ena organizacija,
ki o preizkusu izda pisno porodilo.

Po kon€anem polaganju in fiksiranju cevovodov in jaskov je treba zatesniti stike in preizkusiti
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem sistemu. Odkriti morajo biti
le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, prikljucki) in jaski oziroma opremo.

Vse odprtine sistema je treba tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljuCek in zaCetek
cevovoda, da ne pride do razrahljanja cevnih stikov. Sistem se za¢ne polniti z vodo na najnizjem
mestu, pri ¢emer v cevovodu ne sme priti do nastajanja zrac¢nih mehurjev. Med polnitvijo
cevovoda in zaCetkom preizkusa naj potece toliko ¢asa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak.

Po uspesno opravljenem testu vodotesnosti se cevi, jaski in oprema polno obbetonirajo oz.
obsujejo s ped€enim obsipom, nato pa sledi zasip jarkov s sprotnim utrjevanjem do predpisane
zbitosti.
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7.2 KABELSKA KANALIZACIJA

7.2.1 Zascitne cevi

Zascitne cevi bodo izdelane iz polietilena visoke gostote po SIST EN 61386-24. Spajanje cevi
mora biti izvedeno s tipskimi spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zas€itnih
cevi.

7.2.2 Zahteve za vgradnjo

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do predpisane zbitosti. Sledi vgradnja podlage iz betona
predpisanega trdnostnega razreda in razreda izpostavljenosti, debeline min. 20 cm. Beton mora
biti izdelan in vgrajen skladno z dologili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN
13670 in pogoji v poglavja 4.4.

Cevi v blokih (ve¢ kot ena cev) se polagajo na tipske distancnike, ki se jih razporedi skladno z
navodili izbranega proizvajalca cevi.

Pri blokih, ki so armirani, se distancniki polagajo na predhodno poloZeno spodnjo armaturo bloka.
Armatura bloka se izdela iz palic oziroma iz krivljenih armaturnih mrez predpisanega trdnostnega
razreda, skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 in poglavja 4.4.

Pred polozitvijo zgornje armature bloka, opazenjem in izvedbo obbetoniranja morata polozitev
cevi pregledati in potrditi pooblas¢eni predstavnik izvajalca elektro montaznih del in pooblasceni
nadzornik za elektro montazna dela.

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona
morajo biti cevi na koncih za&€itene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po
celotni dolzini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja.

Ko beton blokov doseZe minimalno tlac¢no trdnost 75 %, se lahko pri¢ne z izvedbo zasipavanja
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrjevanjem do predpisane zbitost. Nad bloke se na predpisani globini vgradi opozorilne PVC
trakove.
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8 SPvLoéNl TEHNICNI POGOJI ZA MONTAZO STROJNIH
INSTALACIJ

SploSni pogoji precizirajo in pojasnjujejo pogodbena dolodila za izvajanje obrtniskih in
intalacijskih del v kolikor v Tehniénem opisu in ostali prilozeni dokumentaciji (popisi, sheme,
risbe...) ni drugace predpisano.

Ponudnik - izvajalec del je dolzan pravo&asno in podrobno prouciti dokumentacijo, po kateri naj
se izvajajo pogodbena dela in od naro€nika pravoasno zahtevati pojasnilo o0 nezadostno jasnih
podrobnostih. Steje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravogasno, &e je dal naroéniku glede
na okolis€ine, ki vplivajo, dovolj Casa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri
izvajanju del. Narocnik je dolzan ravnati po zahtevah izvajalca ter mu v primernem roku in pisno
dati zahtevano pojasnilo dokumentacije. Naro€nik ni obvezen dajati pojasnil dokumentacije, ¢e
dokumentacijo izdeluje ali zagotavlja izvajalec.

Ponudnik - izvajalec nima pravice spreminjati dokumentacije. Ce opazi v dokumentaciji
pomanijkljivosti ali meni, da jo je treba spremeniti, da bi bila boljSa, ali iz drugih vzrokov, je dolZzan
o tem pravo&asno obvestiti naroénika. Ce pomanjkljivosti, ki jih je opazil v dokumentaciji ogrozajo
varnost objekta, Zivljenje ali zdravje ljudi, promet ali sosedne objekte, mora izvajalec ustaviti
izvajanje del, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene in ukreniti kar je treba, da se odpravijo.

Naroénik ima pravico spremeniti dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela. Ce se
dokumentacija spremeni, se ustrezno spremenijo pogodbena cena, rok za izvajanje del in drugi
deli pogodbe, na katere vplivajo njene spremembe. Ce se zaradi spremembe dokumentacije
bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, ima izvajalec pravico zahtevati spremembo
pogodbe, kakor tudi od nje odstopiti.

Stroske in povracilo S$kode, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanijkljivosti dokumentacije,
trpi naroénik. Ce je dokumentacijo izdelal ali zagotovil izvajalec, trpi stroSke in povragilo $kode, ki
nastanejo z odpravo pomanjkljivosti dokumentacije, izvajalec.

Izvajalec je dolzan v skladu s pravili stroke preveriti pravilnost tehni¢nih resSitev v dokumentaciji
in naro¢nika opozoriti na napake, ki jih opazi.

Izvajalec je dolZzan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali pogodbeni
kakovosti. Ce je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizku$anja materiala. Ce metode
preizkuSanja materiala niso doloCene s dokumentacijo ali tehni¢nimi predpisi, jih doloCi izvajalec.
Stroske preizkuSanja materiala trpi izvajalec.

Izvajalec je dolzan opozoriti naroCnika na opazene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala in
opreme, ki sta predvidena s dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju je narocnik
nabavil ali izbral.

Instalacija mora biti izvedena tako, kot je predvideno v dokumentaciji.

Elementi instalacij morajo ustrezati predpisanim karakteristikam in morajo imeti tak8ne dimenzije,
da se lahko vkljucijo v gabarite predvidene v tem projektu.
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Pred vsakim vrtanjem betonskih konstrukcij je potrebno pridobiti soglasje nadzornega organa
gradbenega dela oziroma zahtevati, da se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih
instalacij.

Po kon&anem prebijanju gradbenih konstrukcij in po montaZi instalacij je potrebno odprtine zapreti
tako kot to zahteva element, ki je vgrajen oziroma tako, kot to zahteva tehnologija, pozarno
varstvo itd.

Cevovode je potrebno poloziti tako, da je mozno njihovo raztezanje. Raztezki cevovodov ne
smejo povzro€iti trganje ali poSkodovanje elementov, ki jih nosijo, niti ne smejo poSkodovati
gradbenih elementov. Vse fiksne tocke morajo biti solidne izdelave.

Cevi horizontalnega razvoda morajo biti polozene s padcem min. 1,0-1,5% v smeri gibanja medija
v kolikor to na nacrtih ni oznaceno, oz. proti mestom izpraznitve.

NajviSje toCke morajo imeti moznost odzraCevanja ter najnizje toCke moznost izpraznjevanja.

Pred montazo je potrebno vse podpore in nosilne konstrukcije ocistiti in dvakrat minizirati. To velja
tudi za cevi, ki kasneje ne bodo ve¢ dosegljive zaradi opreme ali pa gradbenih del.

Izvajalec je dolzan opraviti tlacni preizkus, ustrezen vrsti instalacije. Tlacni preizkus je potrebno
izvesti po zaklju€eni montazi cevovodov, vendar pa pred priklju¢evanjem opreme, izoliranjem,
zazidavo, zasutjem.

O tla¢nih priezkusih je treba sestaviti zapisnik ki ga podpiSeta nadzorni organ in izvajalec.

Preizkus delovanja hidrantov
Meriti oziroma kontrolirati je potrebno naslednje:

- pravilnost delovanja vseh zapornih elementov

- pravilnost izvedbe, zapiranja in opreme

- koli¢ino izto¢ene vode za gasenje, ki mora biti skladna z zahtevami pozarne Studije
- tlak na najvisjem mestu hidrantne mreze

Meritve se mora izvesti za to pooblas€ena organizacija ob istoasnem delovanju dveh hidrantov
na najvi§jem delu hidrantne mreZe. Stevilo isto¢asnega delovanja hidrantov, zahtevano koli¢ino
protipozarne vode in tlak pri iztoku je potrebno doloditi v skladu z veljavnimi predpisi.

Pri uspeSno izvedenem preizkusu hidrantov je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpiSejo
predstavniki izvajalca in nadzorni organ. Ta zapisnik mora vsebovati podatke o merjenih koli¢inah
in ga je potrebno predloziti komisiji za tehniCni pregled objekta.

Dezinfekcija vodovodnega omrezja

Po uspeSno opravljenem tlatnem preizkusu in po dokon€ani montazi se mora vodovodno
instalacijo temeljito izprati in nato izvesti dezinfekcijo (razkuzitev) vodovodnega omrezja.
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Dezinfekcijo vodovodnega omrezja izvede pooblas€eni strokovnjak zdravstveno-higienskih
ustanov.

Dezinfekcija (razkuzitev) naj poteka priblizno takole:

- Zapremo glavni zaporni dovodni ventil na za¢etku novozgrajene instalacije.

- Opozorimo vse, ki se nahajajo v €asu izvedbe razkuzevanja v objektu, da voda ni pitna
oziroma je zdravju Skodljiva.

- Strokovnjak, ki izvaja dezinfekcijo, vlije v vodovodno omrezZje takoj na zacetku
novozgrajenega vodovoda (za zapornim organom oz. ventilom) ustrezno koli¢ino razkuzila.

- Postopoma odpiramo najbolj oddaljena iztona mesta na posameznih vejah tako, da se v
kon¢ni fazi napolni celotno omrezje z razkuzilom. Nato celotno omrezje skrbno izperemo.

Po uspeSno dokonCani dezinfekciji sestavimo zapisnik. Zapisnik morajo podpisati izvajalec
dezinfekcije (razkuzevalec) in nadzorni organ ter izvajalec instalacije.

Pred zacetkom rednega obratovanja v ¢asu preizkusnega pogona je treba vse regulacijske kroge
vregulirati in nastaviti na projektirane temperature in masne (volumske) pretoke. Na predpisane
tlake je treba nastaviti presostate.

Dobavitelj naprave mora obvezno dobaviti tudi:

- atest o materialu,

- atest varilca,

- rentgenski posnetek zvarov,

- dovoljenje IPK za uporabo te naprave (vkolikor gre za takdno napravo).

Vsaka dobavljena naprava (oprema) mora imeti napisno tablico z naslednjimi podatki:

- naziv in mesto proizvajalca,

- tovarniSka Stevilka,

- leto izdelave,

- delovni tlak,

- preizkusni tlak,

- moznost delovanja naprav (ro¢no, avtomatsko, nastavitve),
- ostali tehni¢ni podatki (koli€ina, pretok, tlak, ipd).

Cevno mrezo izvesti tako, kot je opisano v tehni€nem opisu in v teh pogojih. Posebej pa je
potrebno paziti, da zvari cevi ne pridejo v steni ampak na dostopnih mestih, da je obeSanje in
pritrjevanje cevi izvedeno s standardnimi elementi. Po uspeSno opravljeni montazi in tlaénem
preizkusu je potrebno cevi o istiti, minizirati ter jih ustrezno pobarvati ali oznaditi.

Toplotna izolacija

Izolacija zagotavlja zmanjSevanje toplotnih izgub in prepreCuje kondenzacijo na hladnih
povrsinah.

IzraGun toplotnih izgub, preizkusi, garancije, merjenje toplotne prevodnosti in dobavni pogoji
morajo biti izvedeni skladno s predpisi in smernicami za toplotno in hladilno izolacijo.
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Naceloma se pri¢ne z izolacijo po uspesno kon¢anem tlatnem preizkusu. PovrSine, na katere se
bo nameSc&ala izolacija, morajo biti oiS€ene in suhe. Po kemiéni sestavi mora biti toplotna
izolacija nevtralna proti materialom s katerimi pride v stik, ne sme povzroCati prekomerne korozije,
izlo€anje vlage, elektricno korozijo ipd. Poleg tega mora biti izolacija strukturno obstojna in
neobdutljiva proti atmosferskim vplivom in spremembam v obratovanju. Debelina izolacije in
ostale zahteve so natancneje navedene v TehniCnem opisu in/ali popisu.

Izolacija mora biti skrbno izvedena na vseh delih razvodov (izven objektov, v objektih, na vidnih
in skritih delih (v zidu, v tlaku...)...) in zajema tudi izolacijo ventilov in ostalih cevnih armatur.

Postopki: delovanje, vzdrzevanje, ¢iS€enje:

V navodilih za obratovanje in vzdrzevanje morajo biti navedeni postopki, ki se nanaSajo na
delovanje, vzdrzevanie in Cis€enje sistema:

- moznost delovanja naprav (ro¢no, avtomatsko, nastavitve),

- kontrola filtrov, Cis€enje, zamenjava,

- kontrola delovanja ventilatorjev, ¢iCenje,

- kontrola delovanja izvrSilnih organov, ventilov, loput,

- CiSCenje klimatov, kanalov, loput, reSetk,

- CiSCenje sistema lokalnega odsesovanja,

- odstranjevanje in transport odpadkov.

Ponudnik mora v obseg dobav in storitev vkljuciti tehni€ne opise, podatke ter ostale podloge,
dokumentacijo za montazo, vse potrebne podloge za izdelavo projekta izvedenih del, obratovalna
navodila in navodila za vzdrzevanje

Vsi neizolirani cevovodi se barvajo v ustreznem tonu glede na pretoCni medij. Z barvnimi
oznakami se oznacijo tudi vsi izolirani cevovodi. Na najbolj vidnih mestih posameznega cevovoda
se na izolacijo nanesejo barvni pasovi.

Izvajalec mora izdelati tudi legendo oznak cevovodov in jo pritrditi na vidnem mestu. Poleg
legende oznak cevovodov naj bo na vidnem mestu pritrjena tudi pozicijska shema cevovodov in
obratna navodila, kar izdela izvajalec montaze.

Vsa tehniéna korespondenca mora biti naslovljena na pogodbenega predstavnika naroénika.
Vsa korespondenca mora biti kodirana in ostevil¢ena po proceduri, kakor jo bo dolo il naro¢nik.

Izvajalec del bo od Naroénika pred zacetkom del na gradbiS&u prejel skladno s terminskim planom
projekta 2 (dva) izvoda projekta za izvedbo (PZI).

Izvajalec bo vna8al v 1 (en) izvod projekta za izvedbo vse korekcije napak, ki jih izvajalec med
delom odkrije in vse spremembe ter modifikacije, ki nastanejo med deli na gradbiS¢u. Tako
dopolnjena dokumentacija bo sluzila kot osnova za izdelavo dokumentacije Projekta izvedenih
del.
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Vse spremembe ter modifikacije Projekta za izvedbo so predmet odobritve nadzornega organa
(nadzornika) naro€nika in projektanta.

Izvajalec je dolzan redno, tedensko, porocati naro¢niku o izvedenih delih.

Poro€anje o izvedenih delih se izvaja na operativnih sestankih. lzvajalec je dolZzan aktivho
sodelovati na operativnih sestankih. Sestanki bodo na gradbi$€u, sodelovala pa bosta izvajalec
del in naroénik, po potrebi pa tudi dobavitelji opreme in projektant.

9 GEODETSKI NACRT NOVEGA STANJA ZEMLJISCA

Izvajalec preda investitorju geodetski nacrt novega stanja zemljis€a, ki se izdela skladno s
Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. I. RS, §t. 40/04) in zahtevami stroke.

Geodetski nadrt se izdela v drzavnem polozajnem in viSinskem koordinatnem sistemu. V
geodetskem nacrtu se prikazejo in navedejo izmeritvene toCke ter uporabljeni transformacijski
parametri.

Geodetski nacrt se preda v tiskani in elektronski obliki (PDF+DWG). Vse izmerjene tocke morajo
biti v graficnem prikazu (DWG datoteka) podane v 3D.

Geodetski nalrt novega stanja zemljiS¢a se izdela na osnovi terenske izmere vseh
karakteristicnih to¢k novih ali spremenjenih grajenih in naravnih elementov (stavbe, gradbeno
inZenirski objekti, naravni elementi topografije ipd.).

Gradbeno inzenirski objekti se izmerijo tako, da je iz izmerjenih podatkov mogo€ vpis v Zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

e v primeru nadzemnih vodov elektroenergetske infrastrukture in elektronskih komunikacij
se izmerijo predalCni stebri in elektriCni drogovi. Izmerijo se noge stebra, vrh stebra in
vpetje najnizjega obesisCa veriznice.

e Izmera podzemnih vodov — vrh temena cevovodov oziroma kabelskih blokov
(elektroenergetska infrastruktura, elektronske komunikacije, vodovod, kanalizacija,
vro€evod, ...) se izvede pred zasutjem.

e V primeru jaskov se izmerijo: kote pokrova in kote dna, premer jaska ter kote temen vseh
vhodnih in izhodnih cevi.

e V grafi€nem prikazu se navedejo vrste in tipi vseh vodov.

Zunaniji gabariti stavb se izmerijo tako, da je iz dobljenih podatkov mogo¢€ vpis v Kataster stavb.
Izmerita se zemljis€e pod stavbo in tloris stavbe, najviSja viSina stavbe ter kota terena pred
vhodom.
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10 POSEBNE DOLOCBE

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omrezja in le-te ne bo mogoce izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela brez
povradila strokov takrat, ko bo to mogocge, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naroCnik upravicen, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Po koncani izvedbi in montazi konstrukcij je treba deloviS€e pospraviti, tako da se odstranijo vsi
ostanki zic, €repinj, pomoznega materiala itd., da ne pride do poSkodb oseb, opreme, naprav in
nepremicnin. Poskodbe, ki jih z gradnjo ni moZno upraviciti in bi jih lahko preprecili, gredo v breme
izvajalca.

Posamezna dolocCila tehni¢nih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
naroc¢nika.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od narocnika, je dolzan vrniti
naro¢niku neposkodovanega v 14-ih dneh po kon&ani izgradnji objekta. V nasprotnem primeru
ima narocnik pravico zara¢unati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.

11 SEZNAM STANDARDOV

Pri gradnji objekta je treba upoStevati vse standarde za gradbene proizvode, ki veljajo v RS.
Upostevajo se zadnje veljavne revizije standardov in popravkov.
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St. nadrta: 2/111
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniSka dela
Specifikacije Znesek (brez DDV)
RUSITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
OBJEKT TP AVTOPOLNILNIC 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE 0,00
KANALIZACIJA 0,00
TEMELJI POLNILNIH POSTAJ 0,00
TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HM 0,00
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO 0,00
ZASADITVENA DELA 0,00
OZEMLJITVE 0,00
PONUDBENA VREDNOST 0,00
Nepredvidena dela [%] 10
Vrednost nepredvidenih del 0,00
SKUPNA VREDNOST 0,00
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Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

UvoD

SPLOSNE ZAHTEVE

Ponudniki morajo upoStevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki
Sloveniji, veljavno v €asu gradnje, vkljuéno s povezanimi podzakonskimi akti,
standardi in pravili stroke.

Dela je potrebno izvajati po predlozeni dokumentaciji, detajlih in navodilih
nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo dolo¢ena s
terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoStevati v cenah.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomozni material, prevoz materiala in
orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zakljuéno ¢iS€enje in odstranitev
odpadkov po dovrSenem delu.

Vsa pripravljalna, spremna in zakljuéna dela, potrebni montazni in tesnilni
material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.

Tehnicni opis, arhitekturne risbe, detajli so del vsebine postavk gradbeno
obrtniskih del.

Specifikacije in zahteve navedene v tehni€nem popisu se ne smejo upostevati kot

omejitve.

Ponudnik je dolZan v okviru enotne cene upostevati in dobaviti oziroma izvesti
tudi vse elemente konstrukcij, opreme oziroma proizvodov, vsa dela in storitve, ki
v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za
funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno
izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

GRADBISCE IN ORGANIZACIJA GRADBISCA

Izvajalec je dolZan izvesti vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, organizacijo
gradbisca, kar uposteva v ceni.

Vsa dela potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbis¢a, za katera v popisu del ni
lo€enih postavk, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.

Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti
upostevani v enotnih cenah navedenih postavk.
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V €asu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje in Erpanje
povrsinskih in talnih voda tako, da se prepreci Skodljivo namakanje izkopov. Vse
stroSke, povezane z odvajanjem povrSinske in talne vode, ki v popisu niso
posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v
breme izvajalca.

VARNOST PRI DELU

Izvajalec je dolZan zagotoviti ustrezno varnost in zas€ito gradbiS¢a skladno z
veljavnimi predpisi in varnostnim nacrtom.

Dostopne poti do deloviS€ bodo oznacene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh
nivojih oziroma po zahtevah varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo.
Vsebino gradbiS¢ne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje,
potrdi investitor.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi
nacrta organizacije gradbisca.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ delovis€a znotraj gradbiS¢a morajo biti od delov pod napetostjo loCena z
zaCasno ograjo minimalne viSine 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije,
oranzne barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

~ kompletna izvedba zascite gradbi$ca: zaSc¢itne ograje, opozorilne ograje,
zaScCita pred padcem v globino (gradbene jame, jaski, ipd.).

DOKUMENTACIJA, USKLAJEVANJE IN PRIMOPREDAJA

Pri izdelavi ponudbe je potrebno prouditi projekt in upostevati kompletnost
posamezne pozicije.

Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti
narocnika del, ta pa jih uskladi s projektantom.

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije mora izvajalec izdelati
delavnisko dokumentacijo. Strosek izdelave dokumentacije je vkljucen v
ponudbeno ceno in se ne obradunava posebej.

Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in
materialov z investitorjem.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava na¢rta montaze z
medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh
udeleZencev gradnje.
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~ izdelava montaznih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med
gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme s strani projektanta in investitorja.

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbiS¢a in
¢asovnem nacrtu del, potrienega s strani vseh udelezencev gradnje.

~ vse spremembe med gradnjo morajo biti sproti evidentirane v PZI
dokumentaciji z vrisovanjem sprememb in opisom izvedenih odstopanj zaradi
kasnejSe izdelave PID dokumentacije.

~ izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naro¢nika in projektanta
na morebitne spremembe med gradnjo.

~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehni¢nem pregledu.
Priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora
vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene
materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in
vzdrZevanje.

~ primopredaja izvedenih del, opreme in sistemov.

Dodatna, nepredvidena in ve€ dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obracunajo
po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Vsako prekoracitev koli¢in na posamezni postavki mora pred izvajanjem del
odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

KAKOVOST, CERTIFIKATI IN SKLADNOST

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi,
izvedena skladno zakonodajo in z upostevanjem navodili za vgradnjo za izbrane
materiale, opremo, naprave, s prilozitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali
certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti oznaceni s CE oznako.

Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih,
ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehni¢no izobrazen kader
ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.

V dolocenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih
sistemov, materialov, opreme, s ¢emer so natancno opredeljene zahtevane
tehni¢ne lastnosti.
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Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega
proizvajalca in tipa, pri Cemer morajo biti tehnicne lastnosti ponujenega sistema,
materiala ali opreme enakovredne ali boljSe od tistih v popisu, kar mora dokazati
z ustrezno dokumentacijo.

Cenovni razred vgrajene opreme mora biti enak ali visji kot je podan v razpisu.

Zamenjavo, uporabo in kon¢&ni izbor nadomestnih sistemov, materialov,
proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik
narocnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov in opreme,
vkljuéno s spremembami oziroma dopolnitvami dokumentacije za izvedbo,
stroSkovno in €asovno bremenijo ponudnika.

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljucuje tudi (se
ne zaracunava lo¢eno)

- dobavo oz. transport,

- zavarovalne in sploSne manipulativne stroske,

- montazo, vkljuéno s pomoznim montaznim materialom in navodili proizvajalca,
- prikljucitev in nastavitve, vkljuéno z morebitnim kalibriranjem,

- zagon, testiranje in meritve, vklju¢no s porog€ili,

- Solanje uporabnikov oz. vzdrzevalnega osebja,

- navodila za obratovanje in vzdrzevanije ter

- vse potrebne ateste, certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

GRADBENA DELA

Izvajalec preda naro¢niku geodetski nacrt novega stanja zemljisca, ki se izdela
skladno s Pravilnikom o geodetskem nacrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani
podatki so opisani v "Tehniénih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniskih del”, St.
nacrta: R1PE10-6X/01 (ld. oznaka: R1PE10-6X1000).

V opaze armiranobetonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske
razvode in izdelati prehode razvidne iz nacrtov instalacij, kar je potrebno
upostevati v enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v
postavkah.

Za vse vecje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve,
nevidno pritrjene in speljane na sploSno ozemljitev objekta.
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Dimenzije obrtniskih izdelkov in koli¢ine je potrebno pred naroCanjem preveriti na
objektu. Izvajalec je dolzan pred izdelavo predloziti projektantu v potrditev
ustrezne delavniSke naclrte in detajle.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah
upostevana tako nabava, kot montaza, vsa pripravljalna, spremna in zakljuéna
dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montazni material so
vklju€eni. Vsi zunaniji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni
atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zasciteni.

Pred pricetkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloZiti pisni
tehnoloski postopek rusenja, ki upoSteva dela s konkretnimi strojnimi napravami,
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnoloski postopek ruSenja mora biti potrjen s
strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni
nacrt po dolocilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premicnih gradbis¢ih, v katerem bodo dolo€ena pravila, ki jih je potrebno
upostevati na gradbiS€u. V Varnostnem nacrtu bo dolo¢eno tudi v kakSnem
stanju se mora predati gradbiS¢e po zakljucku rusitvenih in odstranitvenih del.
Nacin ruSenja je naceloma prepuscen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z
investitorjem.

Rusitvena dela bo potrebno izvajati v ve€ fazah, ki so pogojene z nemotenim
delovanjem obstoje¢e RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi ruSitvenih del je zato
potrebno organizirati tako, da se uposteva ogroZenost zaradi del v blizini
delujocih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

V opaze armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske
razvode in izdelati prehode razvidne iz nacrtov instalacij, kar je upostevati v
enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ pripravljalna in zaklju¢na dela (zakolicbe, ozna¢evanje podzemnih vodov,
postavljanje in vzdrzevanje profilov, izvedbo novih in starih krizanj ter zas¢ito
krizanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedbo eventualnih zapor na vseh
cestah, geodetski posnetki pred pri¢etkom del, vmes in po kon€anju del, izdelava
zbirnih kart in ostala spremljajo¢a dela).
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~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610.
Preizkus lahko izvaja le pooblas¢ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno
porocilo.

~ pri izbiri izloGevalcev olj mora izvajalec upostevati v projektu predvidene
dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora upostevati dobavo in vgradnjo
ustreznih prehodnih elementov.

~ pred izvedbo ponikovalnic oz. ponikovalnih polj je potrebno izvesti nalivalni
preizkus ponikanja. Rezultati se ovrednotijo po metodi Hvorslev

~ izdelava tehnoloSkega elaborata za izvedbo asfalterskih del.

ELEKTRO INSTALACIJE IN SISTEMSKE UVODNICE

Dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v
opaze s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec
in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice
morajo biti names¢&ene skladno z navodili proizvajalcev.

Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri éemer je vgradnja
sprejemljiva, v kolikor so dosezZene sledece tolerance vgradnje:

~ srediS¢e uvodnice ne odstopa vec kot +- 5 mm od projektne vrednosti

~ odklon uvodnice ne odstopa vec kot 1 / 25 od projektne vrednosti

~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivho toleranéno
odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjSi od projektno dolocenega)

Zascitne cevi za kabelsko kanalizacijo, ki se prikljuCujejo na izbrane sistemske
uvodnice morajo biti potriene s strani izbranega proizvajalca oz. dobavitelja
sistemskih uvodnic, kar je potrebno upostevati pri izdelavi ponudbe za kabelsko
kanalizacijo.

Vse rebraste cevi za prikljucitev na kabelske uvodnice proizvajalca Hauff Technik
morajo ustrezati seznamu certificiranih proizvajalcev oziroma biti enakovredne
(kot na primer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. ali enakovredno).

Za PE kabelske cevi, ki se uporabljajo pri elektro instalacijah, se uporabi material
PE100 skladno s SIST EN 12201.

PEHD kabelske cevi za potrebe elektro instalacij morajo biti skladne s SIST EN
61386.
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V ponudbeni ceni je potrebno upostevati ustrezno faznost gradnje betonskih sten
z uvodnicami, glede na podane toleran¢ne zahteve za vgradnjo uvodnic.

Pred zacetkom betoniranja je potrebno preveriti prehodnost vseh cevi, ugotovitve
zapisati v gradbeni dnevnik in z njimi seznaniti nadzor.

Ponudbena cena mora upostevati sledece:

~ pred in po betoniranju oziroma zasutju je potrebno izvesti tlacni preizkus vseh
PE cevi fi 50 kabelske kanalizacije za optiko. Neuporabljene cevi morajo biti
ustrezno zatesnjene.

~ morebitno diamantno povrtavanje odprtin za doseganje zahtevanih premerov
uvodnic.

STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA

Pri izvedbi multisplit in split sistemov je potrebno upostevati Uredbo o uporabi
fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu Skodljivih snoveh (Ur. |. RS 60/16) ter
Uredbo EU 517/2014.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ pripravljalna in zaklju¢na dela.

~ splosni, zavarovalni in manipulativni stroski do gradbiS¢a.

~ izdelava plana montaze z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del,
organizacije gradbi$¢a, terminskega plana del, potrienega s strani vseh
udelezencev gradnje.

~ izdelava montaznih risb za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, kot so:
detajli priklju€kov, montazne skice, montazni detaijli, ipd.

~ oznacevanje vseh sistemov, armatur in opreme z Alu ploS¢icami minimalne
dimenzije 50 x 100 mm, z oznako po shemi, ter z barvnimi temperaturno
obstojnimi oznakami za oznacitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija.

~ izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vlozene v okvir in
zaScitene s steklom. Pred dokonéno izdelavo sheme poslati naro€niku v
potrditev.

~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve
in servisiranje po poteku garancijske dobe.

~ medsebojna povezava opreme izdelane iz razli¢nih materialov mora biti
izvedena preko ustreznih locilnih spojev, ki prepre€ujejo pojav galvanske korozije.

PREIZKUSI, MERITVE, ZAGON IN COMMISSIONING
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V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ izvedba kvalifikacije montaze |Q-pregledi (instalation qualification) po GEP
Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaze, vkljuéno z
odpravo prvotnih napak montaze.

~ izvedba meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje
meritev delovanja, vklju€no z nastavitvijo parametrov.

~ izvedba preizkusnega obratovanja sistemov.

~ tehni¢no sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter
pooblad€enimi serviserji pomembnejSe strojno instalacijske opreme in naprav pri
izvedbi:

- garancijskih meritev

- speljavi postopka usposobitve (commissioning).

Ponudnik mora v ponudbi zajeti:
- preizkus tesnosti kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z nadtlakom 400
Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 1507:2006:
dovoljena propustnost:
- klasa tesnosti A, m3/s/m2
0.027xptest0.65 x10-3
- preizkus tesnosti okroglih kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z
nadtlakom 500 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 12237:2003:
- dovoljena propustnost
- klasa tesnosti A, m3/s/m2
0.027xptest0.65 x10-3

~ izvedba tla¢nih preizkusov sistemov.

~ izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje
posameznih sistemov s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega
podjetja.

~ izpiranje cevovodov s hladno pitno vodo in izpihovanje s komprimiranim
zrakom.

~ polnjenje sistemov z mediji in vakumiranje.

~ izvedba prikljucitev, zagona, meritev, nastavitev sistemov in opreme ter
preizkusnega obratovanja opreme, sistemov in regulacije.

~ preizkusno obratovanje opreme, sistemov in regulacije mora trajati najmanj 72
ur, s porocili.
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~ preizkusi in meritve sistema prezra¢evanja in klimatizacije po zahtevah SIST
EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podietja.

~ izvedba tlatnega preskusa cevovodov sanitarne vode skladno s SIST EN 805,
SIST EN 806 in skladno z opisom v "IZS Priro€nik tlaénih preizkusov strojnih
inStalacij", veckratno izpiranje, izpust iz najnizjih tock sistema, dezinfekcija
cevovoda s hiperkloriranjem, ponovno izpiranje in nastavitev izto¢nih armatur,
vklju€no s potrebnim materialom za izvedbo preizkusa, ter izdelavo pisnega
porocila o uspesno opravljenem tlacnem preizkusu:

~ zvedbo prikljucitve, pregled instalacij, armatur in opreme, pregled zapisnika o
uspesno opravljeni dezinfekciji, vzorcenje vode in analiza za doseganje
predpisanih parametrov ter preizkusno obratovanja sistemov in regulacije (v
trajanju 72 ur), polnjenje sistemov z mediji, s porodili.

~ pregled in preizkus hidrantnega omrezja, meritve parametrov na zunanjih
hidrantih s strani pooblas€ene organizacije, vkljuéno z izdelavo pisnega porocila o
ustreznosti parametrov,

POZARNA VARNOST

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ izpolnitev izkaza poZarne varnosti.

~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med razli€nimi pozarnimi sektorji,
ustrezne pozarne odpornosti skladno s SIST EN 13501-2 in preizkusene po SIST
EN 1366-3.
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RUSITVENA DELA

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

UVOD: Za potrebe ruSenja so ev.potrebni izkopi upostevani v poglavju
ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Obracun se izvaja po volumnih neporusenih konstrukcij.
RUSITVENA DELA SE 1ZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH
DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE
POTREBNO UPOSTEVATI V CENAH.

SPLOSNO:

Pred rusenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroSkovno
upostevano v popisu instalacij.

Vsi potrebne zaSc€ite in razni ukrepi za varno izvedbo so upostevani v ceni
ruSenja in se ne upostevajo posebe;j.

Dvizna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rusitvenim
elaboratom.

Obvezno upostevati zascitne odmike.

Obvezno je loCevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,....

V enotni ceni ruSenja ali odstranitve morajo biti upostevani stroski organizacije
gradbisca, izdelava elaborata ruSenj, stroSki odvisni od izbrane tehnologije
ruSenja, stroski za zagotavljanje varnosti pri delu, stroski ukrepov za zmanj$anje
vplivov na okolje, stroski nakladanja in transporta rusevin na krajevno stalno
deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vklju¢no s placilom taks na deponiji.
Ev. zaCasna deponija oddaljena do 1000 m.

Vse ruSevine se odvazajo na podlagi izpolnjenih evidencnih listov odvoza vrste in
koli¢ine rusevin. Evidencne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.
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ZASCITA DELA VEGETACIJE PRED PRICETKOM RUSITVENIH DEL

ZasCita obstojeCe drevninske vegetacije pri gradbenih posegih

Pred zacetkom del je treba dolo€iti, katera drevesa in grmi so v neposredni blizini
ali na gradbiScu, ki jih bo treba zas¢ititi pred gradbenimi deli.

UKREPI MED GRADNJO:

Na rastiS¢u dreves ne smemo:

* izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin;

« voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil;

« skladis¢iti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov;

« spreminjati viSine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem;

» zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali;

* izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnazil;

* postavljati gradbiS¢nih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne
presoje;

* poskodovati debla in kroSnje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo.
+ za$cCita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba
ustrezno veliko obmodje rastiS¢a in prepreciti posege v tla ter drevesna tkiva.
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+ \V obmocju zas¢itnih ograj (pod kroSnjami dreves in grmov) je strogo
prepovedano:
~voznja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreci zbijanje tal, ki
koreninam odvzame Kkisik),
~skladis¢enje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje,
~izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mleka ali drugih strupenih snovi.
» Mehanska zaséita debel: Ce ograje zaradi prostorske stiske ni mogo&e postaviti
dovolj daleg, je treba deblo zas¢ititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z
zZico (brez zabijanja Zebljev v deblo).
* Izkopi v blizini dreves in grmov morajo potekati ro¢no, strojni izkop je
prepovedan.
» Korenine s premerom, ki je vecji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoSkodovane.
+ Ce je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s $karjami ali z
Zago) in vecdje rane zascititi s premazom za cepljenje, da se prepreci vdor bolezni.
* Izpostavljene korenine je treba zascititi pred izsuSitvijo (npr. z vlazno jutasto
tkanino).
NajprimernejSi ¢as za presajanje ze ukoreninjenih grmov:
* Listnate rastline: Presaja se jih v €asu mirovanja, od konca oktobra do sredine
marca.
* Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla
zacnejo segrevati. To koreninam omogoca, da se hitro ponovno ukoreninijo.
Postavitev zas€itnih ograj okoli dreves in grmov, ki so posajeni v bliZini izvajanja
1 gradbenih del, z izvedbo ograje postavljene izven ozjega koreninskega obmocja kos 12 0,00 0,00 0,00
(praviloma vsaj do roba kroSnje oziroma kapne linije drevesa / grma).

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Pazljivo izkopavanije in transport vecjih grmov, po naslednjem postopku:

» Dan pred presajanjem zemljo temeljito zalijte.

» S poskusnim kopanjem se ugotovi, kako dale¢ segajo korenine. Glavno
obmocdje, kjer so razvejane drobne koreninice za ¢rpanje hranil, obi¢ajno ustreza
obsegu krosnje. Pri vedjih rastlinah lahko koreninska gruda meri v premeru od 90
cm do 1,2 m (ali ve€), v globino pa 40—45 cm (ali vec).

* Pred izkopavanjem se veje rahlo poveze. Grm se izkopljite tako, da ostane
koreninska gruda ¢im bolj nepoSkodovana. Nekatere debelejSe korenine je
morda treba Cisto odrezati z ostrim noZem ali vrtnarskimi Skarjami.

* Za transport se grm polozi na vlazno vrecevino ali podoben material; korenine
naj bodo pokrite, da se zaradi vetra ali sonca ne izsusijo. Ce je le mogoge, se
grm izkoplje in takoj posadi na novo mesto. Ce sajenje ne more potekati takoj, se
koreninsko grudo obloZi z organskim materialom, zavije v vre€evino in postavi na
hladen, sencen prostor. Grm je treba redno zalivati

kos

0,00

0,00

0,00

RUSITVENA DELA ZA KABELSE POVEZAVE

Nacin izvedbe prebojev:

~ pozicioniranje prebojev na steni kinete in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10
mm (vrtanje iz notranjosti kinete)

~ kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevertavanje mora
biti izvedeno v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako
debelini elementa, ki se ga prevrtava);

~ kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu vedjih pravokotnih ali
kvadratnih prebojev (vrtina do vrtine) - prevertavanje mora biti izvedeno v enem
kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki
se ga prevrtava) in

~ po potrebi razrez rusevin na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno
Zago).

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne
vode ter z moznostjo suSenja in recikliranja.
Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje razpoloZljive kapacitete izbere drugacno
tehnologijo izvedbe del, pri c¢emer mora:
~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroca vibracij,
~ zasciti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstojece podpore, ozemljilni
sistem), ki je v kinetah namesS¢ena pred prasenjem, mocenjem in mehanskimi
poskodbami
~ pri izbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmocja, kjer se dela
izvajajo.
~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne
vrtalne krone s prvim/najblizjim vecjim nazivnim premerom
V enotnih cenah za izvedbo prebojev upostevati zas¢ito obstojecih kabelskih
razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in za$€ita z lesenim
opazem.
Pred izvedbo prebojev v obstojecih jaskih, je potrebno obstojeCe pokrove, v
obmocdju prebojev, zacasno odstraniti. Po izvedbi del, je potrebno pokrove
ponovno namestiti. Vse to upoStevati v cenah na enoto.
Vrtanje okroglih prebojev nazivnega premera 20 cm za prehod cevi premera 160
3 mm v dvostransko armirani montazni betonski steni debeline cca 15 cm (premer kos 1 0,00 0,00 0,00
armature manj od 14 mm)
Izdelava pravokotnega preboja dimenzij 40x40 cm za prehod cevi premera 125
4 mm in premera 160 mm v dvostransko armirani betonski steni debeline od 15 cm kos 1 0,00 0,00 0,00
do 20 cm (premer armature manj od 14 mm)
5 Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: reZijske ure. ur 2 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA OBSTOJECE PADAVINSKE KANALIZACIJE
Kompletno ruSenje obstojeée meteorne kanalizacije iz PEHD oziroma betonske
6 cevi, dimenzije DN 160, globine do cca 150 cm, skupaj s posteljico in obsipom ali m 20 0,00 0,00 0,00
obbetoniranjem.
Kompletno ruenje poziralnikov iz PE oziroma betonske cevi do fi 60 cm in
v globine do 150 cm skupaj z LTZ reSetko/pokrovom, dnom, prikljucki, ... S 2 0,00 Lo o
8 Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure. ur 20 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA OBSTOJECE ZUNANJE UREDITVE
9 Kompletno ruéenj.e obstojec':i.h beton§kih robnikov razli¢nih dimenzij (12/20 cm, m 359 0,00 0,00 0,00
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.
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10 Rezanje obstojecega asfalta debeline cca 10 cm. m 330 0,00 0,00 0,00
Ocenal!
Kompletno ruSenje asfalta, debeline cca 10 cm.
Opomba: rusenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v obmocju cestnih reSetk

11 in pokrovov obstojecih jaSkov. ReSetke in pokrovi ostanejo na sedaniji lokaciji in m2 715 0,00 0,00 0,00
se ne rusijo.
Ocenal
Pazljiva odstranitev tlakovane poti v zelenici iz betonskih stopalnih plos¢,

12 dlmen'z.ue.100 x'28. cm, skupajlvs ciséenjem, transportom in skladiS¢enjem po Kos 26 0,00 0,00 0,00
navodilih investitorja za kasnejSo ponovno vgradnjo.
Ocenal!
Rusenje armirano betonske plosce - tlak pod vrtnim pohiStvom, skupaj s

13 Er?]dlozmm betonom ter z vsemi potrebnimi deli, skupna debelina ploS¢e cca 15 m3 1 0,00 0,00 0,00
Ocenal!
Pazljiva odstranitev vrtnega pohiStva - miza s stoli/klopmi, skupaj z ¢iS¢enjem,

14 transpgrtom in skladiS€enjem po navodilih investitorja za kasnejSo ponovno kpl > 0.00 0,00 0,00
postavitev.
Ocenal!
Pazljiva odstranitev ograjnih panelov in betonskih lamel zunanje varnostne

15 ograje, transport in skladi§¢enje po navodilih investitorja za kasnejSo ponovno m 235 0,00 0,00 0,00
vgradnjo.

16 Komple.tno rusenje C‘)’bStOJBCIh ggrgjnlh. stgbr.ov in temeljev na obstojeci zunaniji m 235 0,00 0,00 0,00
varnosti ograji, vkljuéno z veznim in pritrdilnim materialom.

17 Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure. ur 100 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA NA OBSTOJECEM SISTEMU VODOVODA IN HIDRANTNE
MREZE
OPOMBA: Kompletna izvedba zaprtja in praznjenja dela vodovodnega omrezja
predvidenega za ruSenje od ostalega dela vodovodne mreze s strani izvajalca
strojnih instalacij oziroma po navodilu investitorja
Kompletno ruSenje obstojeCega nadtalnega hidranta, globine cca 1,50 m,

18 vkljuéno z otv)spom, skupaj.z vsemi potreb.mml deli. o - o Kos 1 0,00 0,00 0,00
Opomba: rusenje se lahko izvede po zaprtju na dovodu in izpraznitvi obstojeCega
sistema, kar je upoStevano v popisih strojno inStalacijskih del.
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Kompletno ruSenje cevi obstojeCega vodovodnega omrezja zaradi prilagoditve

19 trase, na .globini cca 1,50 m, vkljuénp s peSceno posteljico in ob§.ipom, fkupaj z m 20 0,00 0,00 0,00
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, placilom
takse deponije ter vsemi potrebnimi deli.

20 Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure. ur 10 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA NA OBSTOJECEM SISTEMU RAZSVETLJAVE
OPOMBA: Kompletna predhodna izklopitev svetilk iz napajanja s strani izvajalca
elektro instalacij oziroma po navodilu investitorja
Pazljiva demontaza jeklenih stebrov cestnih svetilk, viS§ine do 6 m, izdelava

21 meha.nske zaéléit.e kapla na mestu demontiranih stebrov cestr.lih svetillf, skupaj z kos 5 0,00 0,00 0,00
vsemi potrebnimi deli in veznim materialom ter odvozom svetilk na za¢asno
deponijo za kasnejSo ponovno montazo.
Kompletno ruSenje armiranobetonskih temeljev svetilk, skupaj s podloznim

22 betonom. m3 3 0,00 0,00 0,00
Koli¢ina je ocenjena.
Kompletno ruSenje in odstranitev obstojece cevne kabelske kanalizacije iz

23 zascitnih cevi do PVC DN 80, globine do 100 cm, skupaj s peS€eno posteljico in m 120 0,00 0,00 0,00
obsipom.

24 Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure. ur 50 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD
Splosno: Popis za zemeljska dela temelji na razpolozljivem geolosko-
geomehanskem porocilu, izdelanem za obmocje RTP Maribor:
*Porocilo o preiskavah tal in geotehni€nem projektu, Poslovna stavba v Dogosah,
Geoinzeniring d.o.o., §t. nacrta GMM 6677/10, maj 2010;
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obra¢unajo po prostornini
zemljine v ra8¢enem stanju. Vsa nasipna dela se obra¢unajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju.
Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obrac¢un v gradbeni
knijigi.
Stroske izdelave posnetkov mora izvajalec upoStevati v cenah.
Kategorije zemljin so glede na razpoloZzljive geoloSko - geomehanske podatke
dolocene skladno z lestvico SCS (Posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela in
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnicni pogoji za izvedbo gradbenih
in obrtniskih del, dokument &t. ).
Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upostevati v enotnih cenah za
izvedbo zemeljskih del.
V enotnih cenah je potrebno upostevati vse horizontalne in vertikalne transporte,
ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obracun po dejansko izvedenih koli¢inah, na podlagi profilov, posnetih pred in po
izkopavanju.
Pri izvedbi upoStevati navodila pooblas¢enega geomehanika.
Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri
pooblas€eni geomehanik.
ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
o5 trans.portno sredstvo in tr?nsportom na zaégsno gradbiscno deponijo. Plodno m3 14 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
26 trans.portno sredstvo in tr?nsportom na zaégsno gradbiscno deponijo. Plodno m3 4 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ro¢ni odkop
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27

Izkop za objekt v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran
0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno gradbiS¢no
deponijo.

Ocena - 75 % strojni izkop

m3

174

0,00

0,00

0,00

28

Izkop za objekt v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran
0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno gradbiS¢no
deponijo.

Ocena - 25% ro¢ni odkop

m3

58

0,00

0,00

0,00

29

Planiranje in utrjevanje dna izkopa do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

129

0,00

0,00

0,00

30

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod
objektom:

~ sloj debeline do 50 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD
32, togost na planumu, merjena z dinami¢no krozno plosco E, 4= 40 MPa z
izravnavo planuma do to¢nosti +-1 cm.

m3

65

0,00

0,00

0,00

31

Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz za¢asne deponije,
komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane
utrditve.

m3

81

0,00

0,00

0,00

32

Odvoz odveénega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

151

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JASKI, KINETE,
TEMELJE POLNILNE POSTAJE IN RAZDELILNIH OMARIC TER
OZEMLJITVE

33

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 75% strojni odkop

m3

237

0,00

0,00

0,00

34

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 25% ro¢ni odkop

m3

79

0,00

0,00

0,00
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35

Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran
0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo.
Ocena - 75% strojni izkop

m3

1645

0,00

0,00

0,00

36

Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran
0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo.
Ocena - 25% rocni izkop

m3

547

0,00

0,00

0,00

37

Planiranje in utrjevanje dna izkopa do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

1239

0,00

0,00

0,00

38

Dobava in vgraditev ilovice za izdelavo posteljice in zasipa v skupni debelini 25
cm za ozemljilo.

m3

43

0,00

0,00

0,00

39

Zasip jarkov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaCasne
deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3

1806

0,00

0,00

0,00

40

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v raS¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

386

0,00

0,00

0,00

41

Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na
gradbisce dobavitelj opreme.

627

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA 1ZVEDBO RUSITVENIH IN NOVIH DEL ODPADNE
KOMUNALNE IN CISTE PADAVINSKE KANALIZACIJE

42

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na za€asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 75% strojni odkop

m3

12

0,00

0,00

0,00

43

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 25% rocni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

44

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini lll. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 75 % strojni izkop

m3

147

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



St. nadrta:

22/111

Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na

enoto

Cena na enoto

Vrednost

45

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini lll. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 25% roc¢ni izkop

m3

48

0,00

0,00

0,00

46

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

42

0,00

0,00

0,00

47

Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaSkov z izkopanim materialom deponiranim ob
izkopu oz. iz zaGasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3

164

0,00

0,00

0,00

48

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v raS¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

31

0,00

0,00

0,00

49

Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip 30 cm nad cevjo.

60

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)

50

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini 1ll. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zacasno gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 75 % strojni izkop

m3

646

0,00

0,00

0,00

51

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini 1ll. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zacasno gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 25% roc¢ni izkop

m3

215

0,00

0,00

0,00

52

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:

~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na
planumu, merjena z dinami€no krozno plos¢o E, 4= 20 MPa.

m3

519

0,00

0,00

0,00

53

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in
asfaltom:

~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32,
togost na planumu, merjena z dinami¢no krozno plos¢o E, 4= 40 MPa z izravnhavo
planuma do to¢nosti +-1 cm.

m3

311

0,00

0,00

0,00

54

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod
betonskimi plo§¢ami, veznim peskom, ... :

~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32,
togost na planumu, merjena z dinami¢no krozno plos¢o E,4= 40 MPa z izravnavo
planuma do toénosti +-1 cm.

m3

31

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Cena na enoto
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55

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

861

0,00

0,00

0,00

56

Dovoz vse plodne precis¢ene zemlje - humusa iz zaCasne gradbiScne deponije
ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in raztiranje, fino roéno planiranje in
utrjevanje po koncanih delih z lahkim ro¢nim valjarjem.

m3

482

0,00

0,00

0,00

57

Sejanje trave na vseh pripravljenih povrSinah z dobavo semena, zagrebanjem
semena in rahlim uvaljanjem posejane povrSine.

m2

2410

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA I1ZVEDBO RUSITVENIH DEL VODOVODA IN
HIDRANTNE MREZE

58

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 75% strojni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

59

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 25% rocni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

60

Odkop zemljine 3. kategorije za potrebe rusitvenih del, z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno
deponijo.

Ocena - 75% strojni izkop

m3

33

0,00

0,00

0,00

61

Odkop zemljine 3. kategorije za potrebe rusitvenih del, z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno
deponijo.

Ocena - 25% roc¢ni izkop

m3

11

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO NOVEGA VODOVODA IN HIDRANTNE
MREZE
Dela, ki niso upoStevana v tem poglavju, so upoStevana v poglavju "ZEMELJSKA
DELA ZA IZVEDBO RUSITVENIH DEL VODOVODA IN HIDRANTNE MREZE"
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran

62 0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo. m3 65 0,00 0,00 0,00
Ocena - 75% strojni izkop
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran

63 0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo. m3 21 0,00 0,00 0,00
Ocena - 25% rocni izkop

64 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do to¢nosti +- 1 cm po projektu. m2 25 0,00 0,00 0,00
Kompletna dobava in izdelava pescene posteljice debeline 10 cm za vodovodne

65 cevi |p polnovo.bS|.panJ.(=j S pesceplm tamponom 39 cm nad temenom cevi, skupaj z m3 17 0,00 0,00 0,00
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Opomba: Dobava in polaganje vodovodnih cevi se upo$teva v strojnem popisu.
Zasip za temelji z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaCasne

66 deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter m3 113 0,00 0,00 0,00
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

67 Odvovz odvecne.gwa |zkopar1<?ga materla!a z vsemi deli in Stl.'.OSkI na stalni deponiji. m3 17 0,00 0,00 0,00
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.
Polaganje PVC oznacevalnega traku v modri barvi z napisom POZOR

68 VODOVOD, v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na gradbiS¢e dobavitelj m 50 0,00 0,00 0,00
opreme.
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUSITVENIH IN NOVIH DEL JAVNE
RAZSVETLJAVE
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

69 trans.portno sredstvo in trgnsportom na zacasno gradbi$cno deponljo. Plodno m3 31 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

70 trans.portno sredstvo in tr.ansportor.n na zacasno gradbiscno deponljo. Plodno m3 10 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% rocni odkop
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran

71 0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo. m3 83 0,00 0,00 0,00
Ocena - 75% strojni izkop
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran

72 0z. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na za¢asno deponijo. m3 27 0,00 0,00 0,00
Ocena - 25% rocni izkop

73 Planiranje in utrievanje dna izkopa do to€nosti +- 1 cm po projektu. m2 72 0,00 0,00 0,00
Zasip jarkov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaCasne

74 deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter m3 84 0,00 0,00 0,00
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

75 Odvovz odvecnegg |zkopar1%ga materla!a z vsemi deli in Stl.'.OSkI na stalni deponiji. m3 26 0,00 0,00 0,00
Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

76 Polagfavrlje PVC c.»po.zorllneg:ﬂ traka v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na m 120 0,00 0,00 0,00
gradbisce dobavitelj opreme.

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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OBJEKT TP AVTOPOLNILNIC

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

ZEMELJSKA DELA

Vsa ostala zemeljska dela so upostevana v zavihku zemeljska dela!
Upostevati tudi opombe, ki so navedene pri zemeljskih delih.

77

Dobava, dovoz in zasip med temelji ter grobo in fino planiranje in utrjevanje
zmrzlinsko odpornega tamponskega kamnitega drobljenca, debeline cca 85 cm,
nevezana nosilna plast TD 32, utrjevanje zasipa po plasteh od 20 do 30 cm s
sprotnim komprimiranjem in utrjevanjem do predpisane utrditve, in z vsemi
potrebnimi deli.

m3

2,7

0,00

0,00

0,00

BETONSKA DELA

SPLOSNE OPOMBE:

- vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede
na izvedeno stanje.

- vsa neskladja pravo€asno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi
projektanti!

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve
uskladiti s projektantom.

- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniSko uskladiti detajle
ter jih predloziti projektantu v potrditev!

- viSina parapeta je merjena od kote kon¢nega tlaka do vrha konstrukcije.

- pred izvedbo mora izvajalec izdelati na svoje stroSke: Projekt izvajanja
betonskih konstrukcij, ki ga pripravi specializiran tehnolog za beton. V Projektu
izvajanja betonskih konstrukcij je potrebno predvideti vse potrebne dodatke,
nacin izvedbe in nacin vzdrZzevanja.

- med izvedbo gradbenih posegov mora biti zagotovljen strokovni nadzor, ki bo
zagotavljal skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter kvaliteto
izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi.

- za vgradnijo dilatacijskih elementov, upoStevati navodila dobavitelja.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Splosna opomba za vse betonske konstrukcije:
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST EN 1026
in SIST EN 1992-1-1;
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;
~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:
- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna VB2

* neopazene povrsine osnovna
- nevidne povrsine:

* opazene: enostavna/VB0

* neopazene: enostavna
~ izvedba zas¢itnih slojev - glej armaturni nacrt:

 temelji 4 cm

« ostale konstrukcije 3 cm

Opomba:

~ posamezne stene sledijo naklonu strehe, zato je potrebno v cenah na
enoto upostevati zaglajevanje zgornje povrsine sten v naklonu.

~ kjer je finalni tlak epoksi, je zahtevana ravnost tal po DIN 18202, tabela 3,
za skupino 4. Priprava povrSine za nanos epoksidnega tlaka.

~ kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenaéitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN
62305-3. Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve standarda
SIST EN 17660-2.

~ Na armaturo je potrebno skladno z detajlom izbranega dobavitelja
prikljuciti sistemske elemente za prikljucitev na ozemljitev - prikljucitev
izvede izvajalec elektro del, pred betoniranjem.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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Vsi delovni odri morajo biti upostevani v cenah na enoto.

Vsi delovni stiki morajo biti premazani z osnovnim premazom/emulzijo za
boljSo vezavo starega in novega betona ter upostevani z vsem potrebnim
materialom med vgrajevanjem betona. UposStevati v cenah na enoto ter
vgraditi po navodilih proizvajalca!

78

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upostevati dodatek za varjenje
armature zaradi ozemljitve:

» armatura razlinih presekov. Koli€¢ina ocenjena.

kg

10350

0,00

0,00

0,00

79

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve in ev.
izdelavo opaza robov in priprava zgornje povrSine za izvedbo hidroizolacije.

~ podlozni beton pod AB temeljno plos¢o, debeline 10 cm C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

80

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
~ naklonski beton s padci po projektu, C16/20-X0

m3

0,5

0,00

0,00

0,00

81

Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,30 m3/m2/m;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16; AB pasovni temelj nadstreSnice

m3

0,00

0,00

0,00

82

Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0,04 m3/m2/m;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16; AB konzola / prag

m3

0,1

0,00

0,00

0,00

83

Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m, v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB talna plosc¢a

Opomba: Na zgornji povrsSini je predviden epoksi tlak, zato je potrebno zagotoviti
ravnost tal po DIN 18202 tabela 3 za skupino 4.

m3

0,55

0,00

0,00

0,00

84

Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m, v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, CI0,2, Dmax16: AB talna plosca jaska

m3

0,65

0,00

0,00

0,00

85

Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,30 m3/m2/m, v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, CI0,2, Dmax16: AB temeljna plo$ca

m3

15

0,00

0,00

0,00

86

Doplacilo za zahtevano ravnost talne ploSce (finalni tlak epoksi)

m2

3,5

0,00

0,00

0,00
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Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; visSine do 3,0 m in
preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do

87 . m3 21 0,00 0,00 0,00
mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB stene
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; visSine do 3,0 m in

88 preseka naql 0,20 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do m3 35 0,00 0,00 0,00
mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, CI0,2, Dmax16: AB stene
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; viSine nad 3,0 m do 6,0

89 m in presekg nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do m3 34 0,00 0,00 0.00
mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB stene
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; viSina podpiranja nad

%0 3,00 do 6,00 m in preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli m3 45 0,00 0,00 0,00

in prenosi do mesta vgraditve;

~ beton C30/37, XC3, CI0,2, Dmax16: ravhe AB medetazne plosce.

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; viSina podpiranja nad
3,00 do 6,00 m in preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli
91 in prenosi do mesta vgraditve; m3 5 0,00 0,00 0,00
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB medetazne ploSce v naklonu
(posSevna streha)

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih in instalacijskih delih.

92 ~ PK delavec. ur 10 0,00 0,00 0,00
Ocena
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih in instalacijskih delih.
93 ~ VK delavec. ur 10 0,00 0,00 0,00
Ocena
Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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ZIDARSKA DELA

Pozarno tesnjenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v
obsegu dobave in izvedbe izvajalcev strojnih in elektro instalacij in NI
predmet tega popisa.

SPLOSNE OPOMBE:

- vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede
na izvedeno stanje.

- vsa neskladja pravo€asno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi
projektanti!

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve
uskladiti s projektantom.

- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniSko uskladiti detajle
ter jih predloziti projektantu v potrditev!

- viSina parapeta je merjena od kote kon¢nega tlaka do vrha konstrukcije.

Prehodi med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo morajo biti
upostevani v enotnih cenah izvedbe hidoizolacijskih del. Pri prehodih iz
vertikalne v horizontalno hidroizolacijo v ceni upostevati tudi trikotna
polnila, material in montazo, izvedba po navodilih proizvajalca izbrane
hidroizolacije.

Prav tako morajo biti upostevani v cenah na enoto nacin vgrajevanja, vsi
preklopi hidroizolacij, geotekstila, Eepaste folije, itd..., skladno z navodili
izbranega proizvajalca.

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je tockovno varjen na zglajeni podlozni
beton, ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim premazom. Drugi
sloj hidroizolacije je v polovicnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh
talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s
tesnilnimi prirobnicami.

94

Izravnava betonskih povrsin sten z bruSenjem, tako da so povrSine pripravljene
za slikopleskarska dela:
~vertikalne povrSine

m2

180

0,00

0,00

0,00

95

Izravnava betonskih povrsin stropov z bruSenjem, tako da so povrSine
pripravljene za slikopleskarska dela:
~ horizontalne povrSine

m2

40

0,00

0,00

0,00
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96

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije pod temeljno plos¢o na
pripravljeno betonsko povrsino podloZznega betona, v naslednji sestavi:
~osnovni hladni bitumenski premaz IBITOL,

~ bitumenski varilni trak FRAGMAT IZOTEKT T4 - glej sestavo PS, vklju¢no s
pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaklju€ki po detajlih proizvajalca.

m2

50

0,00

0,00

0,00

97

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vkljuéno s pripravo podlage, v
naslednji sestavi:

~ osnovni hladni bitumenski premaz, kot IBITOL

~ bitumenski varilni trak FRAGMAT IZOTEKT T4 - 0,5 cm - glej oznake F1.1,
F1.2, F2.1, F2.2, vkljuéno s pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaklju¢ki po
detajlih proizvajalca.

m2

50

0,00

0,00

0,00

98

Kompletna izvedba horizontalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena
XPS, kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL - 10 cm - glej sestavo PS; vklju¢no s
pripravo podlage, z vsemi preklopi in zakljucki po detajlih proizvajalca.

m2

50

0,00

0,00

0,00

99

Kompletna izvedba vertikalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena XPS
(kot npr. Fragmat XPS 300) - 18 cm - glej oznako F1.1 in F2.1; vklju¢no s
pripravo podlage, z vsemi preklopi in zaklju€ki po detajlih proizvajalca.

m2

43

0,00

0,00

0,00

100

Kompletna izvedba vertikalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena XPS
(kot npr. Fragmat XPS 300) - 10 cm - glej oznako F1.2 in F2.2; vkljuéno s
pripravo podlage, z vsemi preklopi in zakljucki po detajlih proizvajalca.

m2

7,3

0,00

0,00

0,00

101

Locilna dilatacija na stiku objekt - jaSek iz ekstrudiranega polistirena XPS,
debeline 10 mm.

m2

1,5

0,00

0,00

0,00

102

Locilna dilatacija na stiku talna ploS¢a - stene iz ekspandiranega polistirena EPS
debeline 10 mm. Dilatacija po obodu talne plosce.

0,00

0,00

0,00

103

Podlivanje jeklenih podpor z neskréljivo malto, kot npr. Tekamal Alteks (SIST EN
1504-3, CC. Razred R4) vklju¢no s potrebnim opazem. Debelina sloja do 5 cm.
Ocena.

dm3

10

0,00

0,00

0,00

104

Dobava in vgradnja mineralne volne, razliénih debelin.
Ocena.

m3

0,2

0,00

0,00

0,00

105

Kronsko vrtanje odprtin premera nad fi 100 mm do fi 150 mm v armiranobetonske
konstrukcije debeline 20 cm.
Koli¢ina je ocenjena, obracun po dejanski koli€ini.

kos

0,00

0,00

0,00
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106

Kronsko vrtanje odprtin premera nad fi 50 mm do fi 100 mm v armiranobetonske
konstrukcije. Cena velja za 1 cm globine vrtanja, obraun se izdela glede na
dejansko globino vrtanja oz. debelino betonskega elementa.

cm

0,00

0,00

0,00

107

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po izvedbi instalacij skozi stene debeline
od 20 do 25 cm, na slededi nacin:

~ vmesni prostor med instalacijo in betonsko steno se zatesni z ekspanzijsko
(nabrekajo€o) malto.

m3

0,1

0,00

0,00

0,00

108

Gradbena pomoc pri vgradnji okvirjev resetk. Ocena

ur

10

0,00

0,00

0,00

109

Gradbena pomo¢ pri vgradniji vrat. Ocena

ur

10

0,00

0,00

0,00

110

Zaklju€no Ciscenje v objektu pred tehni¢nim pregledom (uposStevana neto
kvadratura prostorov)

~zakljuéno cis¢enje tlakov in podov ter vrat - tudi iz zunanje strani.
Obvezen ogled nacrtov pred oddajo ponudbe!

m2

40

0,00

0,00

0,00

111

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porabljenem €asu in materialu na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~ KV delavec

Ocena:

ur

20

0,00

0,00

0,00

112

Razna gradbena pomoc pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porabljenem €asu in materialu na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~ PK delavec

Ocena:

ur

20

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrsin so podane v
poglavju betonska dela.

Vsi delovni odri morajo biti upostevani v cenah na enoto.

Obracun po dejanskih koli¢inah.

113

Opaz robov podloznega betona z opaZzenjem, razopazenjem in CiS¢enjem.
~ viSina do 10 cm. Obracun po m.

55

0,00

0,00

0,00

114

Opaz AB temelja nadstresnice; opazenje, razopazenje in ¢iScenje:
~ viSine 60 cm. Obracun po m2.
~ dvostranski opaz vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij.

m2

12

0,00

0,00

0,00
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115

Opaz AB konzole / pragu; opazenje, razopazenje in CiS¢enje:
~ viSine 18 cm. Obraun po m2.
~ dvostranski opaz vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij.

m2

0,59

0,00

0,00

0,00

116

Opaz robov AB talnih ploS€ z opaZenjem, razopazenjem in ¢iS€enjem. V ceni
upostevati tudi opaz robov odprtin v ploS¢ah.
~ viSina 20 cm. Obracun po m2

m2

1,85

0,00

0,00

0,00

117

Opaz robov AB temeljne plosS¢e z opaZzenjem, razopazenjem in ¢isenjem. V
ceni upoStevati tudi opaz robov odprtin v ploS¢ah.
~ viSina 30 cm. Obracun po m2

m2

9,5

0,00

0,00

0,00

118

Opaz AB sten; opazenje, razopazenije in CiS¢enje:
~ dvostranski opaz vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij
~ viSina sten do 3 m

m2

43

0,00

0,00

0,00

119

Opaz AB sten; opazenje, razopazenje in CisCenje:
~ dvostranski opaz vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij
~ viSina sten do 3 do 6 m

m2

320

0,00

0,00

0,00

120

Opaz robov ravnih AB medetaznih plos¢, debeline 18 cm; z opazenjem,
razopazenjem in CiS€enjem. V ceni upoStevati tudi opaz robov odprtin v ploS¢ah.
Vidne in nevidne povrsine. Obracun po m2.

m2

4,1

0,00

0,00

0,00

121

~ viSina podpiranja do 3,00 m

Opaz ravnih AB medetaznih ploS¢; z opazenjem, razopazenjem in CiS€enjem.
Vidne in nevidne povrsine. Obracun po m2.

~ viSina podpiranja do 3,00 m

m2

25

0,00

0,00

0,00

122

Opaz robov AB medetaznih plos¢ v naklonu, debeline 18 cm; z opazenjem,
razopazenjem in Cis€enjem. V ceni upoStevati tudi opaz robov odprtin v ploS¢ah.
Vidne in nevidne povrsine. Obracun po m2.

~ viSina podpiranja nad 3,00 do 6,00 m

m2

4,1

0,00

0,00

0,00

123

Opaz AB medetaznih plos¢ v naklonu; z opaZenjem, razopazenjem in
CiS€enjem. V ceni upostevati tudi opaz robov odprtin v plos€ah. Vidne in nevidne
povrsine. Obracun po m2.

~ viSina podpiranja nad 3,00 do 6,00 m

m2

27

0,00

0,00

0,00

124

Opaz raznih odprtin v AB stenah za stavbno pohistvo, uvodnice in odprtine;
opazenje, razopazenije in CiS¢enje
~ debelina sten do 20 cm, ocena

m2

0,00

0,00

0,00

125

Opaz raznih prebojev skozi stene. KoliCina ocenjena.

m2

0,00

0,00

0,00
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126

Fasadni odri viSine do 7,00 m, skupaj z za$¢itno ponjavo (za izvedbo vseh
inStalacijskih in obrtniskih del na fasadi objekta in na strehi), montaza in
demontaza odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po kon¢anih
delih. Oder se obracuna 1x. V ceni upoStevati vse dostope na oder, ograje,
zaSc¢ite. Obracun v m2 po dejanskih koli€inah.

m2

270

0,00

0,00

0,00

IZPUSTI OZEMLJITEV

127

Dobava in vgradnja fiksnega ozemljitvenega prikljuCka za montazo v AB steno s
krizno sponko za priklju€itev ozemljitvenega vodnika v betonu in moznostjo
prikljucitve na tehnoloSko ozemiljitev v prostoru. Na prikljucni ploSci je kontaktni
navoj M12. Kontaktna plos¢a je iz nerjavnega jekla V4A.

Velja za:

- NN prostor (0.3) - fiksni prikljucek 0.3-F1 in 0.3-F1,

- TR prostor (0.2) - fiksni prikljucek 0.2-F1 in 0.2-F1,

- SN prostor (0.1) - fiksni prikljucek 0.1-F1 in 0.1-F1.

Kot na primer HEA-P-M12 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

kos

0,00

0,00

0,00

128

Dobava in vgradnja prehodnega fiksnega ozemljitvenega prikljucka za montazo v
AB steno debeline 200 mm s krizno sponko za priklju€itev ozemljitvenega
vodnika v betonu in moznostjo priklju€itve na zunanjo ozemljitev platoja in
notranjo tehnoloSko ozemljitev.

Kot na primer HEA-PK-M12/200 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

kos

12

0,00

0,00

0,00

IZVEDBA OZEMLJITEV V BETONU

129

Vodnik iz nerjavnega jeklenega traku kakovosti najmanj 1.4404 (AISI 316L/V4A)
po SIST EN 10088-2:2024, dimenzij 30 x 3,5 mm, skladen s SIST EN IEC 62561-
2:2026, za izvedbo sistema izenacitve potencialov in temeljne ozemljitve v AB-
konstrukcijah, s pripadajocim montaznim materialom (vijacni material ipd.).

600

0,00

0,00

0,00

130

KriZzna sponka za spoj ploS¢atih vodnikov iz nerjavnega jeklenega traku dimenzij
30%3,5 mm v AB betonskih konstrukcijah.

Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirano z oznako H ter primerno
za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termi¢no vzdrznostjo vsaj 6 kA 1 s

kos

200

0,00

0,00

0,00
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131

Sponka za spoj vodnika iz nerjavnega jeklenega traku dimenzij 30x3,5 mm z
jeklenimi armaturnimi palicami/mrezo (dimenzij fi 6 do 12 mm), spoj se izvede na
cca 2 m dolzine valjanca.

Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirane z oznako N ali H ter
primerne za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termi¢no vzdrznostjo vsaj 2 kA 1 s
npr. DEHN, DC BK 6/8/10/12 FL30 STBLANK (prilagoditi debelini armaturnih
palic)

kos

900

0,00

0,00

0,00

132

Sponke za spoj jeklene armaturne palice/mreze v betonu same s seboj (dimenzij
fi 6 do 12 mm), spoj se izvede na cca 2 m dolzine armaturne palice/mreze,
Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirane z oznako N ali H ter
primerne za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termi¢no vzdrznostjo vsaj 2 kA 1 s
npr. DEHN, DC BK 6/8/10/12 RD6/8/10/12 STBLANK (prilagoditi debelini
armaturnih palic)

kos

300

0,00

0,00

0,00

133

Drobni in montazni material (vijaéni material, ostalo,...)

kpl

0,00

0,00

0,00

TESNENJE PREBOJEV IN UVODNICE

DOBAVA IN VGRADNJA KABELSKIH UVODNIC

Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vkljuéno z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom.

Opombe:

~ dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih
uvodnic v opaze s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja
uvodnic (Hauff Technik in Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega
razreda).

~ uvodnice morajo biti namescene skladno z navodili proizvajalcev. V ceno
vklju€iti tudi prirobnice.

~ splosne zahteve in navodila v zvezi z vgradnjo uvodnic so navedena v
poglavju UVOD
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost

Dobava in vgradnja dvostranske zidne uvodnice tesno zaprte z obeh strani
premera 150 mm za vgradnjo v opaz. Primerna za debelino zidu 20 cm.
Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med sredisci:
210 mm.

Material: Stenski vloZzek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev:
PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE.

134 Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara. kos 22 0,00 0,00 0,00
Velja za prostore:

- 0.1 - 20 kV celice - 0.1-01,

- 0.3 - NN prostor - 0.3-01,

- 0.3 - NN prostor - 0.3-02.

Kot na primer HSI 150-K2/200 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

Dobava in vgradnja sistemskega pokrova z gumi mansSeto za priklop rebraste
zasc¢itne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot na primer Stigmaflex EL-K,
proizvajalca STIGMA d.o.o. - Cevi morajo ustrezati seznamu potrjenih
proizvajalcev s strani Hauff Technik) premera 160 mm na zidno uvodnico HSI
150-K....

Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: meSanica PC / PBT;
Gumi manseta: EPDM; Objemki: W4; Zati¢ni obrocki: nerjavece jeklo
Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara.

Velja za prostore:

-0.1- 20 kV celice - 0.1-O1,

- 0.3 - NN prostor - 0.3-01,

- 0.3 - NN prostor - 0.3-02.

Kot na primer HSI 150-M168-WR Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

135 kos 19 0,00 0,00 0,00
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St. nadrta: 37/111
Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Dobava in vgradnja Sistemskega pokrova s hladno kréno prehodno cevko za
priklop rebraste zas¢itne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot na primer
Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. - Cevi morajo ustrezati seznamu
potrjenih proizvajalcev s strani Hauff Technik) premera 125 mm na zidno
uvodnico HSI 150-K....
136 Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: meSanica PC / PBT; Kos 3 0,00 0,00 0,00

Kréna cev: EPDM

Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara.

Velja za prostore:

- 0.1 - 20 kV celice - 0.1-O1.

Kot na primer HSI 150-D125-KS Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

DOBAVA IN MONTAZA POZARNO ODPORNIH IN VODOTESNIH JEKLENIH
OKVIRJEV IN UVODNIC

Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vkljuéno z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom.

Opombe:

~ dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih
uvodnic v opaze s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja
uvodnic (Hauff Technik in Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega
razreda).

~ uvodnice morajo biti namescene skladno z navodili proizvajalcev.

~ splosne zahteve in navodila v zvezi z vgradnjo uvodnic so navedena v
poglavju UVOD

Jekleni okvirji, ki se vgradijo v opaze, je potrebno ustrezno zasgcititi, da se
pri betoniranju jeklo ne posSkoduje. Po odstranitvi opaza, je potrebno
jeklene okvirje ocistiti, da ni sledov betoniranja. Ustrezno ¢isto¢o potrdi
dobavitelj uvodnic Roxtec.
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137

Dobava uvodnice za tesnjenje kablov razli¢nih dimenzij. Uvodnica mora biti
dobavljena skupaj s stiropornim kalupom, ki se ga vgradi opaz. Sirina uvodnice je
60 mm. Material: uvodnica je narejena iz pocinkane plo¢evine. Uvodnica je
razdeljena na 1x4 kvadrantov, v katere se vstavijo tesnilni elementi RMxx.

Velja za prostore:

- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O2 - v smeri proti TR (0.2).

Kot na primer GH 6x4 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega
razreda.

kos

0,00

0,00

0,00

138

Dobava uvodnice za tesnjenje kablov razliénih dimenzij. Uvodnica mora biti
dobavljena skupaj s stiropornim kalupom, ki se ga vgradi opaZ. Sirina uvodnice je
60 mm. Material: uvodnica je narejena iz pocinkane plo¢evine. Uvodnica je
razdeljena na 1x3 kvadrantov, v katere se vstavijo tesnilni elementi RMxx.

Velja za prostore:

- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O3- v smeri proti SN prostoru (0.1),

- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O4- v smeri proti TR prostoru (0.2).

Kot na primer GH 6x3 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega
razreda.

kos

0,00

0,00

0,00

DOBAVA POZARNO ODPORNIH IN VODOTESNIH TESNIL

V sklopu tega razpisa se dobavijo kabelska tesnila, ki morajo odgovarjati opisom
in zahtevam pri posameznih postavkah. Ponudnik mora ob ponudbi predloziti
naslednje dokumente za kabelska tesnila:

1. Dokaz o skladnosti z European Technical Assessment - ETA ali Slovensko
Tehni¢no Soglasje (STS),,

2. certifikat za pozarno odpornosti po standardu EN1366-3:2009, za vsako tesnilo
posebej,

3. certifikat za vodotesnost tesnila do 4 bar, plinotesnost tesnila do 2,5 bar.

4. Varnostni list za materiale,

Montaza tesnil ni del tega razpisa, dobavitelj bo tesnila predal montazerjem
sekundarnih sistemov, ki jih bodo vgradili v naprej vgrajene uvodnice oz.
odprtine.
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Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 28 do 54 mm.

139 Material: tesnilo je narejeno EPDM. kos 12 0,00 0,00 0,00
Kot na primer RM-60 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 10 do 32 mm.

140 Material: tesnilo je narejeno EPDM. kos 18 0,00 0,00 0,00
Kot na primer RM-40 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 10 do 25 mm.

141 Material: tesnilo je narejeno EPDM. kos 144 0,00 0,00 0,00
Kot na primer RM-30 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev dveh kablov premera od 3,5 do 16,5 mm.
Material: tesnilo je narejeno EPDM,

142 Kot na primer RM-20W40 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega kos 18 0.00 0,00 0.00
razreda
Dobava tesnilnih elementov.
Material: tesnilo je narejeno EPDM,

143 Kot na primer RM-10/0x12 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega kos 12 0.00 0,00 0.00
razreda
Dobava ostalega montaznega materiala

144 Kot na primer Wedge 120 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega kos 10 0,00 0,00 0,00
razreda
Dobava ostalega montaznega materiala

145 Kot na primer Stayplate 120 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega kos 54 0,00 0,00 0,00
cenovnega razreda
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DOBAVA VODOTESNIH TESNIL
V sklopu tega razpisa se dobavijo kabelska tesnila, ki morajo odgovarjati opisom
in zahtevam pri posameznih postavkah. Ponudnik mora ob ponudbi predloziti
naslednje dokumente za kabelska tesnila:
1. Dokaz o skladnosti z European Technical Assessment - ETA ali Slovensko
Tehni¢no Soglasje (STS),
3. certifikat za vodotesnost tesnila do 2,5 bar,
4. Varnostni list za materiale.
Montaza tesnil ni del tega razpisa, dobavitelj bo tesnila predal v dveh lo¢eno
embaliranih kompletih: enega montazZerjem sekundarnih sistemov in drugega
elektromontazerjem 110 kV kablov, montazerji pa bodo vgradili tesnila po
montaZi kablov v naprej vgrajene uvodnice oz. odprtine
Dobava deljivega tesnila s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za
tesnitev do 6 kablov v eni odprtini premera 150 mm, z adapterskim obro¢em.
Tesnilo omogoéa tesnitev Ze nameséenih kablov. Sirina tesnila: 40 mm.
Material: pritisne ploSce, vijaki, matice in podlozke: nerjavno jeklo V2A (AISI
304L); Guma: EPDM.
Tesnost: plinotesno in vodotesno.
146 Skupno Stevilo kablov: 6 (premera od 10-36 mm). kos 12 0,00 0,00 0,00
Velja za prostore:
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O1 - v smeri proti kineti,
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O2 - v smeri proti kineti,
- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O1 - v smeri proti kineti.
Kot na primer HRD 150-DG-6 / 10-36 Hauff Technik ali enakovredno ter
enakega cenovnega razreda.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



St. nadrta:

41/111

Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

147

Dobava deljivega tesnila s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za
tesnitev do 9 kablov v eni odprtini premera 150 mm, z adapterskim obrocem.
Tesnilo omogoga tesnitev Ze names&enih kablov. Sirina tesnila: 40 mm.
Material: pritisne ploSce, vijaki, matice in podlozke: nerjavno jeklo V2A (AISI
304L); Guma: EPDM.

Tesnost: plinotesno in vodotesno.

Skupno Stevilo kablov: 9 od tega 9 (premera od 6-25 mm).

Velja za prostore:

- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O1 - v smeri proti kineti,

- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O2 - v smeri proti kineti,

- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O1 - v smeri proti kineti.

Kot na primer HRD 150-SG-9 / 6-25 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega
cenovnega razreda.

kos

0,00

0,00

0,00
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KLJUCAVNICARSKA DELA

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih
postavkah upostevana tako nabava, kot montaza, vsa pripravljalna,
spremna in zakljuéna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in
potrebni montazni material so vkljuceni.

Opombe:

~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaSc€iteni proti koroziji po veljavnih
standardih. Zasc¢ito izdelati v delavnici. PoSkodovana mesta po montazi popraviti
na gradbiscu!

Sistemi antikorozijske zaSc¢ite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.

Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev Elaborat izvajanja AKZ -
izdelava elaborata mora biti upoStevana v enotnih cenah klju€¢avni€arskih del.
~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S 235 JR. Vsi konstrukcijski vijaki so
kvalitete 8.8 po SIST EN ISO 898, zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.

~Zvari morajo ustrezati kvaliteti |. po tehni€¢nem predpisu o kvaliteti zvarjenih
stikov za nosilne jeklene konstrukcije. Vsi kotni zvari so 0.7d tanjSega spajanega
elementa, so kontinuirani in zakljuceni.

~Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
Enako velja za tolerance profilov.

~Horizontalno vgrajeni profili morajo biti vgrajeni po zahtevah dobavitelja opreme
~ Po montazi opreme je obvezno Cis€enje opilkov na povrsinah vseh jeklenih
elementov
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Tehnologija izvedbe:

~ CiS¢enje konstrukcije (razmastitev, spiranje, kemi¢no ¢iscenje in fluksanje)

~ vrocCe cinkanje (debelina, skladno s SIST EN ISO 1461)

~ priprava vroce cinkanih povrsin za barvanje (pranje z mineralnim abrazivom po
s SIST EN 12944-3, rahlo peskanje do stopnje Sa 1 po SIST EN ISO 8501-1 in
odprasevanje)

~ nanos temeljnega premaza (brez vsebnosti svinca, okolju prijazen, z vsebnostjo
Zelezovega luskavca - MIOX)

~ nanos pokrivhega premaza (z vsebnostjo Zelezovega luskovca - MIOX, v
kolikor dopusc€a RAL, za dodatno povecanje antikorozijske lastnosti sistema
odpornosti na UV Zarke), RAL

Skupna debelina suhega sloja premazov na pocinkani povrSini mora v povprecju
znaSati ve¢ kot 120 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montazi s
predhodnim popravilom vseh poSkodb predhodno izvedene antikorozijske
zascite.

~DelavniSke nacrte izdela izvajalec, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.

~lzdelki katerih merske enota je kg, se obracunajo po dejanski masi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni - obdelano v elektro projektu.

~ Antikorozijska zascita skladno z zahtevami v Tehni¢nih pogojih za
izvajanje gradbenih in obrtniSkih del, dokument st. R4PE10-6X1000):
SISTEM 1: vroce cinkanje skladno s SIST EN ISO 1461 + barvanje ali
SISTEM 2: vroce cinkanje skladno s SIST EN ISO 1461

Vsi delovni odri morajo biti upostevani v cenah na enoto.
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Izdelava, dobava in montaza jeklene podkonstrukcije v transformatorskem
prostoru iz vro€evaljanih standardnih profilov.
* Protikorozijska zascita z vro¢im cinkanjem (SIST EN ISO 1461): kategorija
okolja C3, trajnost H.
* Izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2
» Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):

- konstrukcijsko jeklo S235JR;

- konstrukcijski vijaki 8.8,

- sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemi¢nim sidranjem
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice.

kg

670

0,00

0,00

0,00

149

Izdelava, dobava in montaza pohodnih vro¢ecinkanih resetk v
transformatorskih prostorih, kot npr. Benkotehna Stabil;

* velikost okenca 33x33 mm, nosilni trak 30/3 mm

* pritrjevanje s standardno klemo.

m2

10

0,00

0,00

0,00

150

Izdelava, dobava in montaza jeklene podkonstrukcije resetk v jasku iz
vroCevaljanih standardnih profilov.
* Protikorozijska zascita z vro¢im cinkanjem (SIST EN ISO 1461): kategorija
okolja C3, trajnost H.
* Izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2
« Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):

- konstrukcijsko jeklo S235JR;

- konstrukcijski vijaki 8.8,

- sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemi¢nim sidranjem
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice.

kg

150

0,00

0,00

0,00

151

Izdelava, dobava in montaZza pohodnih vroéecinkanih resetk v jasku, kot npr.
Benkotehna Stabil;

« velikost okenca 33x33 mm, nosilni trak 30/3 mm

* pritrjevanje s standardno klemo.

m2

2,5

0,00

0,00

0,00
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Izdelava, dobava in montaza jeklene konstrukcije nadstreska iz vroCevaljanih
standardnih profilov.
* Protikorozijska zascita z DUPLEX sistemom: vroce cinkanje (SIST EN ISO
1461) + barvanje (SIST EN ISO 12944): kategorija okolja C3, trajnost H.
* Barva RAL7012 (streSne lege) oziroma RAL7035 (primarni nosilci in stebri).
152 * lzvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2 kg 2875 0,00 0,00 0,00
» Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):
- konstrukcijsko jeklo S235JR;
- konstrukcijski vijaki 8.8,
- sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemi¢nim sidranjem
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice.
Kompletna izdelava, dobava in montaza pocinkanega jeklenega kotnika, r.s.
560 mm, vkljuéno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter
navodilih oz. detajlih:
-deb. 5 mm
153 - rebra iz plo¢evine deb. 3 mm na razmaku 500mm m 7 0,00 0,00 0,00
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500 mm, oddaljenost
od zg. roba betona 100 mm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.
Kompletna izdelava, dobava in montaZza pocinkanega jeklenega kotnika, r.s.
630 mm, vkljuéno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter
navodilih oz. detajlih:
- deb. 5 mm
154 - rebra iz plo¢evine deb. 3 mm na razmaku 500mm m 14 0,00 0,00 0,00
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500 mm, oddaljenost
od zg. roba betona 100 mm
Glej D.1in D.6 na risbi R4PE10-6A8008.
Kompletna izdelava, dobava in vgradnja izolacijskih ploS¢ic za preprecitev
155 toplotnih mostov na stiku jeklene konstrukcije in armiranobetonske konstrukcije: Kos 15 0.00 000 0.00
- ploS¢e Nylatron GSM, debeline 10 mm, tlacna trdnost najmanj 19 Mpa; ’ ’ ’
- dimenzije ploS¢ 160x160 mm;
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Razni drobni klju€avni€arski izdelki:
156 ~ razne podkonstrukcije in sidrni elementi kg 50 0,00 0,00 0,00
Koli¢ina ocenjena - obracun po dejansko vgrajenih koli€inah.
FASADERSKA DELA
SPLOSNE OPOMBE:

- vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede
na izvedeno stanje.

- to¢ne koli¢ine in sestave se pred izvedbo preveri na objektu.

- vsa neskladja pravo¢asno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi
projektanti!

- izvajalec mora pred izdelavo ponudbe pregledati projektno dokumentacijo fasad
in pripadajoCe detajle izvedb.

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve
uskladiti s projektantom.

- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavnisko uskladiti detajle
ter jih predloZiti projektantu v potrditev!

- viSina parapeta je merjena od kote koncnega tlaka do vrha konstrukcije.

Izbrani izvajalec mora pri vgradniji in izvedbi dosledno upostevati navodila,
dolocena v veljavnih tehni¢nih listih, ki vsebujejo vse tehni€ne zahteve in
pomembne podatke za posamezne materiale in sisteme.

V ceni je potrebno upostevati izdelavo vseh predpisanih sistemskih PVC
elementov in vseh zakljuCkov (Spalete, spodnje letvice, odkapni profili, Spaletni
profili, armiranje vogalov z mrezicami, vogalne zaklju¢ke, dilatacije, nosilne profile
za panele, L profile za pritrditev panelov, izreze za prehod instalacij, jeklene
podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnjenja na osnovno AB konstrukcijo. in ostali
sistemski elementi proizvajalca fasadnega sistema), ves pritrdilni in tesnilni
material in primerno orodje.

Obracun izvajalca fasade - po pravilu obracunavanja fasaderskih del!
Potrebne koli€ine naj povzame iz projektne dokumentacije in jih po potrebi preveri
z dodatnimi izmerami oziroma ogledom objekta pred oddajo ponudbe.

Tolerance pri izvedbi
Ravnost fasadnih povrsin in podlage je treba izvajati ter kontrolirati v skladu z
zahtevami standardov DIN 18202 in ONORM B 2259.
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Pred zacetkom lepljenja izolacijskih ploS¢ je treba izvesti predpripravo vseh
ravnin s sidri in Zico ter zagotoviti ustrezno horizontalno in vertikalno ravnino.
Pri izvedbi fasad je potrebno v celoti upostevati reSitve enega proizvajalca z
vsemi elementi, detajli ((vogalniki, odkapnimi profili, obrobami, letvicami,
.... in ostalimi zaklju€nimi elementi).
Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upostevani v cenah
na enoto.
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F2.1 in F2.2 podzidek,
skupaj z vsemi deli in po navodilih izbranega proizvajalca, v naslednji sestavi:
~ Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm
157 « Ekstrudirani polistiren XPS (kot FIBRAN xps ETICS GF) - 16 cm - upo$tevano m2 9.5 0.00 0,00 0,00
v poglavju zidarska dela
* HI - upoS$tevano v poglavju zidarska dela
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F3.1 - FASADA OMET
TEMEN_20 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S
158 Thermal) - 20 cm m2 22 0,00 0,00 0,00
~ Lepilo/mreZicallepilo - 1 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samocistilni omet kot Weber 1962 B, ekstra fina -
0,1 cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F3.2 - FASADA OMET
TEMEN_10 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S
159 Thermal) - 10 cm m2 5,5 0,00 0,00 0,00
~ Lepilo/mrezicallepilo - 1 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samocistilni omet kot Weber 1962 B, ekstra fina -
0,1 cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F4.1 - FASADA OMET
SVETEL_20 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S
160 Thermal) - 20 cm m2 40 0,00 0,00 0,00
~ Lepilo/mrezicallepilo - 0,5 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samodistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5
mm - 0,2 cm
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Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F4.2 - FASADA OMET
SVETEL_BREZ TI, v nasledniji sestavi:
~ Zakljucni visoko obstojen samodistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5
mm - 0,2 cm
161 ~ Lepilo/mrezicallepilo - 0,5 cm m2 20 0,00 0,00 0,00
* AB zid - upostevano v poglavju betonska dela - 15 cm
~ Lepilo/mrezicallepilo - 0,5 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samodistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5
mm - 0,2 cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F5.1 - FASADA OMET
RDECA 20 cm Tl, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S
162 Thermal) - 20 cm m2 20 0,00 0,00 0,00
~ Lepilo/mreZicallepilo - 0,5 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samodistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5
mm - 0,2 cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F5.2 - FASADA OMET
RDECA_10 cm T, v naslednii sestavi:
~ Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S
163 Thermal) - 10 cm m2 21 0,00 0,00 0,00
~ Lepilo/mrezicallepilo - 0,5 cm
~ Zakljucni visoko obstojen samodistilni omet v barvi Ral 3009, ekstra fina - 0,1
cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F6 - NOTRANJE STENE TR, v
naslednji sestavi:
164 ~ Mineralna volna s kas$iranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S m2 39 0,00 0,00 0,00
Thermal) - 10 cm
~ Lepilo/mrezicallepilo/belez - 1 cm
Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F7 - PREZRACEVALNE
LAMELE, v naslednji sestavi:
~ Horizontalne aluminijaste lamele Aef=min. 76 %, debelina lamel 7,8 cm, viSina
165 cca. 6 cm, vroCe prasno barvane Ral 7012 kot npr. Renson Linius L.O60HF na m2 11 0,00 0,00 0,00
tipski kovinski podkonstrukciji - aluminijaste stenske konzole, kot SPIDI SMB-
BZ1.1 (tipska konzola dobavitelja fasadnega elementa).
Vkljuéno z zaS¢itno mreZico proti insektom_okvir skrit v Tl sloju.
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KROVSKO KLEPARSKA DELA

SPLOSNE OPOMBE:

- vse kote, visSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede
na izvedeno stanje.

- vsa neskladja pravo¢asno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi
projektanti!

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve
uskladiti s projektantom.

- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavnisko uskladiti detajle
ter jih predloZiti projektantu v potrditev!

- viSina parapeta je merjena od kote koncnega tlaka do vrha konstrukcije.

V cenah vseh krovskih del je potrebno upostevati ves potreben pritrdilni, spojni in
tesnilni material in vsa pomozna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke.
Prav tako morajo biti upoStevani v cenah na enoto vsi preklopi hidroizolacij, parne
zapore, geotkstila, Cepaste folije, zascito prebojev, itd..., skladno z navodili
izbranega proizvajalca.

V cenah vseh krovskih del je potrebno upostevati tudi vso tesnjenje prebojev
instalacij.

Pri prehodih iz vertikalne v horizontalno hidroizolacijo v ceni upostevati tudi
trikotna polnila, material in montazo, izvedba po navodilih proizvajalca izbrane
hidroizolacije.

Naklon, zaklju€nih obrob in zas¢itnih slojev, prilagoditi obstoje¢emu naklonu
stresne plosée. NAKLONE STRESNIH PLOSC PREVERITI NA LICU MESTA

IZVEDBA PRITRJEVANJA IN PREKLOPOV STRESNE MEMBRANE PO
SISTEMSKIH DETAJLIH PROIZVAJALCA MEMBRANE

Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upostevani v cenah
na enoto.

Koli€ine po postavkah so ocenjene.
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166

STREHA S1 - TRAPEZNI SAMONOSILNI STRESNI PANEL - NADSTRESEK +
STREHA NAD NN

Izdelava, dobava in montaza strehe nadstresSnice v naklonu 5° v sestavi:

~ kritina iz streSne trapezne plo€evin deb. 0,6 mm (kot npr. Metrapan LG40,
barva RAL7012), s protikondenénim filcem na spodniji strani. Kritina je pritriena na
jekleno streSno konstrukcijo. Upostevati ves pritrdilni in tesnilni material.

* jeklena stresna konstrukcija- upostevana pri kljucavniéarskih delih

m2

101

0,00

0,00

0,00

167

Kompletna izdelava, dobava in montaza tipskega linijskega snegolova na
strehi, kot Metrapan RAL 7012, pritrjenega na konstrukcijo strehe skupaj s

pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajoc¢imi deli za izdelavo po

izbranem sistemu izvajalca.

10

0,00

0,00

0,00

168

STREHA S2 -TRAPEZNI SAMONOSILNI STRESNI PANEL_STREHA NAD TR,
20 KV CELICE

Izdelava, dobava in montaza streSne kritine, v sestavi:

~ Vecplastna sintetiCna tesnilna folija iz flekstibinega poliolefina FPO, kot npr.
Bauder, barva granitno ¢rna _2 mm

~ Trda streSna plosca iz kamene volne tlacna trdnost CS(10) 70 kPa,
A=0.038W/mK, kot. npr. SmartRoofTop _ 10 cm

~ Trda streSna plosca iz kamene volne tlacna trdnost CS(10) 50 kPa,
A=0.036W/mK, kot. npr. SmartRoofThermal _ 10 cm

~ Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA
0,37 cm

» AB konstrukcija - upostevana pri betonskih delih

m2

22

0,00

0,00

0,00

169

PODSTREHA PS1 - NA PLOSCI POD S1

Izdelava, dobava in montaza streSne zascite, v sestavi:

~ Toplotna izolacija kot Knaufinsulation DF_ 20 cm

~ Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E
SA 0,37 cm

m2

21

0,00

0,00

0,00
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170

Kompletna izdelava, dobava in montaza zaklju€ka/obrobe slemena pri strehi
enokapnici, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajo¢imi
deli in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v
naslednji sestavi:

~armirana tekoca folija kot npr. Bauder PU Liquitec, razvite Sirine cca 22 cm
~kotnik iz plastificirane FPO plocevine, razvite Sirine cca 15 cm

~zakljuéna maska iz pocinkane barvne plocevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite
Sirine cca 19 cm

Glej D.3 na risbi R4PE10-6A8008.

10

0,00

0,00

0,00

171

Kompletna izdelava, dobava in montaza stranskega zakljucka/obrobe pri
strehi enokapnici, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi
pripadajoc¢imi deli in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu
izvajalca, v naslednji sestavi:

~armirana tekoca folija kot npr. Bauder PU Liquitec, razvite Sirine cca 22 cm
~kotnik iz plastificirane FPO ploCevine, razvite Sirine cca 15 cm

~zaklju€na maska iz pocinkane barvne plocevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite
Sirine cca 19 cm

Glej D.6 in D.7 na risbi R4PE10-6A8008.

27

0,00

0,00

0,00

172

Kompletna izdelava, dobava in montaza maske/kape atika v osi A, osi D in osi
2, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajocimi deli in
potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v nasledniji
sestavi:

~mineralna volna, dim. Sirine 42 in debeline 3 cm

~zaklju€na maska iz pocinkane barvne plocevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite
Sirine cca 34 cm

Glej detajl $t. D.5 in D.6 na risbi R4PE10-6A8008.

14

0,00

0,00

0,00

173

Kompletna izdelava, dobava in montaza zas¢ite atike iz notranje strani na
strehi PS, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajocimi deli
in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v
naslednji sestavi:

~trda kamena volna - po izboru projektanta

Glej detajl 8t. D.5 na risbi R4PE10-6A8008.

14

0,00

0,00

0,00
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Kompletna izdelava, dobava in montaza maske/kape na atiki v osi 3, skupaj s
pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajo¢imi deli in potrebno
podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v naslednji sestavi:
Ui ~zakljuéna maska iz pocinkane barvne plocevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite m 2 0,00 Bie 20Y
Sirine cca 24 cm
Glej detajl st. D.9 na risbi R4PE10-6A8008.
Izdelava in montaza leze€ega zleba na strehi S1, vodotesnega, vklju¢no z
vsemi potrebnimi pomoznimi materiali in deli, v naslednji sestavi:
~ leseni morali v naklonu v medosni razdalji debeline 4x3 cm cm in viSine 4x20
cm
~ pocinkane barvane plocevine, r.8. cca 58 cm, deb. 0,6 mm, laminirane z 0,8
mm PVC membrano kot npr. Sikaplan metal PVC,
175 ~ kompletno z leseno oblogo (vodoodporne OSB plo$¢e deb. 18 mm na lesenih m 7 0,00 0,00 0,00
moralih),
~ toplotno izolacijo Armaflex d=15 mm, priklju¢kom za vertikalo
~ odkapni FPO kotnik, r.§. cca 9 cm
~ odkapna plocevina, r.8. cca 15 cm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.
Izdelava in montaza zleba iz pocinkane barvane plocevine na strehi S2, v osi
3 zgoraj, pritrjenega s kljukami na konstrukcijo strehe, vodotesnega, skupaj z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajocimi deli, v nasledniji
sestavi:
176 ~ ekstrudiran polistiren 0,02 m2/m m 7 0,00 0,00 0,00
~ les 22/14/9, v razmaku cca 80 cm
~ opazna plo$c¢a, debeline 28 mm in Sirine 45 cm
~ pocinkane barvane plocevine, r.8. cca 76 cm, deb. 0,6 mm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.
Kompletna izdelava, dobava in montaza zleba strehe S1 iz pocinkane barvne
plo¢evine deb. 0,6 mm in r.§. 47 cm, RAL7012, pritrienega s kljukami na
177 konstrukcijo strehe, vodotesnega, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter m 10 0,00 0,00 0,00
vsemi pripadajocimi deli.
Glej D.9 na risbi R4PE10-6A8008.
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Izdelava in montazZa zaklju€ka obrobe/slemena na strehi S2, v osi 4, skupaj z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajocimi deli, v naslednji
sestavi:
~ ekstrudiran polistiren 0,024 m2/m
178 ~les %2/14/91Y razmak.u cca 80 cm o m 7 0,00 0,00 0,00
~ opazna plos¢a, debeline 28 mm in Sirine 45 cm
~ kotnik iz plastificirane plo¢evine, r.§. cca 61 cm
~ streSna folija, r.S. cca 78 cm
~ maska iz pocinkane barvane plocevine, r.§. cca 47 cm
Glej D.1 in D.4 na risbi R4PE10-6A8008.
Izdelava in montaza obrobe na strehi S2, v osi v osi B in osi D, skupaj z vsem
pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajocimi deli, v nasledniji sestavi:
~ ekstrudiran polistiren 0,016 m2/m
~ morali to€kovno 20/12/20, v razmaku cca 80 cm (vmesni prostor se zapolni s
toplotno izolacijo)
e ~ opazna plo$c¢a, debeline 28 mm in Sirine 45 cm m 2 0,00 Doy oY
~ kotnik iz plastificirane ploCevine, r.8. cca 68 cm
~ streSna folija, r.S. cca 73 cm
~ maska iz pocinkane barvane plocCevine, r.8. cca 44 cm
Glej D.8 na risbi R4PE10-6A8008.
Izdelava in montaZa vogalnika iz perforirane trde plastike, r.5. cca 31 cm,
180 skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajocimi deli. m 24 0,00 0,00 0,00
Glej D.4 na risbi R4PE10-6A8008.
181 Dobzivg |p montg;a odtocnlh cevi F|1?§ iz P.\/C.br'ezsumm.h cevi, vkljuéno z m 6 0,00 0,00 0,00
odto€nimi kotliCki in potrebnim pomoznim pritrdilnim materialom.
Kompletna izdelava, dobava in montaZa odto¢ne cevi zleba iz pocinkane barvne
182 pIggevme deb. 0,6 mm, vgllkostl F.|100 mm, RAL7012, vl.dJucno s koleni, p're'hodl,. m 8 0,00 0,00 0,00
pritrjenega na fasado z objemkami, vodotesnega, skupaj z vsemi fazonskimi kosi
ter prikljuckom do peskolova - 2x vertikala.
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Izdelava, dobava in montaza raznih ev. obrob, iz jeklene vro¢ecinkane barvane
ploCevine, debeline 0,6 mm, razvite Sirine do cca 20 cm (barva po izbiri
183 arhitekta), komplet z vsemi pomoznimi deli ter montaznim in pritrdilnim m 10 0,00 0,00 0,00

materialom.
Ocena.

STAVBNO POHISTVO IN PREZRACEVALNE RESETKE

OPOMBA:

~ pred izdelavo in vgradnjo oken in vrat je potrebno na objektu preveriti dimenzije
odprtin.

~ barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom!

~ PovrSine morajo biti Ciste, trdne in ravne.

~ vrata so ozemljena - obdelano v elektro projektu!

Postavke zajemaijo izdelavo, dobavo in montazo.

Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zasciteni
okvirji, obrobe, maske, zakljuéne letve ter ves potrebni drobni material)

Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upoStevani v cenah na
enoto.

Opis ozemljitve: Ozemljitev vrat se izvede na nacin povezave zunanjega in
notranjega dela profila s sistemskim elementom in nikakor ne s prevrtavanjem
okenskega profila!

Pritrditev mora biti izvedena z nerjave¢imi materiali, da ne pride do oksidacije in s
tem napake v funkciji. PloS€ici se montirata in s tem »priklju€ita« na ozemljitveni
kabel pred vgradnjo na okvir po nacrtu. Kabel zahtevanega preseka in barve se
spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta dolocenega v elektro projektu.
Pri montazi je potrebno paziti, da se kabel ne poskoduje, pod vijake pa je
potrebno namestiti podlozZke, ki preprecujejo odvitje.
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VRATA

184

Kovinska vrata VKZ1 dvokrilna simetri€na , zunanja, RAL 7012:

~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana kovinska vrata kot derzi¢ KD Elegance 00

~ Vgradnja AB stena

~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot derzi¢ KD SR 6075,
barvano RAL 7012

~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot derZi¢ KD
Elegance 00, barvano RAL 7012

~ Zasteklitev: /

~ Nadsvetloba: /

~ Obdelava povrsine: barvana plo¢evina RAL 7012

~ Okovije: Stiri tridelna INOX nasadila z prilagajanjem po visini, Sirini in globini
~ Oprema: sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno talno tesnilo, 2 x vgradni
magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu vrat, napisna tablica,
cilindri¢na kljuavnica v sistemu generalnega klju¢a, zaustavljalec vrat na obeh
krilih

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvocna izolativnost: 39 dB

~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim prikljuckom za
kabelski cevelj M6 za priklop

Ozemljitvenega kabla, Sirina svetlega prehoda aktivnega krila je 90 cm

Vse mere je potrebno preveriti na objektu

kos

0,00

0,00

0,00
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Kovinska vrata VKZ2 dvokrilna nesimetricna , zunanja, RAL 7035:
~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana nesimetri¢na kovinska vrata kot derzi¢
KD Elegance 00 s
~ Vgradnja ¢elno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri _ v liniji
fasadne obloge (tipske pritrditve izbranega izvajalca)
~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot derzi¢ KD SR 6075,
barvano RAL 7035
~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot derZi¢ KD
Elegance 00, barvano RAL 7035
~ Nadsvetloba: /
185 ~ Obdelava povrsSine: barvana plocevina RAL 7035 Kos 1 0,00 0,00 0,00

~ Okovije: §tiri delna nasadila z prilagajanjem po vi8ini, Sirini in globini

~ Oprema: ALU prag kot Roto 52 TB, sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno
talno tesnilo, 2 x vgradni magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu
vrat, napisna tablica, cilindri¢na klju¢avnica v sistemu generalnega klju¢a,
zaustavljalec vrat na obeh krilih

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvoc¢na izolativnost: 39 dB

~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim prikljuckom za
kabelski Cevelj M6 za priklop, Sirina svetlega prehoda aktivhega krila je 90 cm
Ozemljitvenega kabla
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186

Kovinska vrata VKZ3 dvokrilna simetri€na, zunanja, z prezracevalnimi lamelami,
RAL 7012

~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana simetriCna kovinska vrata kot derzi¢ KD
Elegance 00 s prezracevalnimi

ReSetkami

~ Vgradnja ¢elno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri (tipske
pritrditve izbranega izvajalca)

~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot derzi¢ KD SR 6075,
barvano RAL 7012

~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot derzi¢ KD
Elegance 00, barvano RAL 7035 z vgrajenimi prezraevalnimi reSetkami v obeh
krilih dim. 2 x 80/85 cm (Aef=76%), mrezica proti insektom na notranji strani

~ Nadsvetloba: /

~ Obdelava povrsSine: barvana plocevina RAL 7012

~ Okovije: $tiri delna INOX nasadila z prilagajanjem po viSini, Sirini in globini

~ Oprema: sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno talno tesnilo, 2 x vgradni
magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu vrat, poZarna tritockovna
klju€avnica, napisna tablica, cilindricna klju¢avnica v sistemu generalnega kljuca,
zaustavljalec vrat

Na obeh krilih

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: ni zahteve

~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priklju¢kom za
kabelski Cevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla

kos

0,00

0,00

0,00
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187

Kovinska vrata VKZ4, enokrilna zunanja, RAL 7035

~ Opis: zunanja enokrilna ravno rezana kovinska kot derzi¢ KD Elegance 00
~ Vgradnja: AB stena

~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot derzi¢ KD SR 6075,
barvano RAL 7035

~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot derzi¢ KD
Elegance 00, barvano RAL 7035

~ Zasteklitev: /

~ Nadsvetloba: /

~ Obdelava povrsSine: barvana plocevina RAL 7035

~ Okovje: dvo delna INOX nasadila z prilagajanjem po viSini, Sirini in globini

~ Oprema: ALU prag kot Roto 52 TB, sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno
talno tesnilo, 2 x vgradni magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu
vrat, napisna tablica, cilindri¢na klju€avnica v sistemu generalnega klju¢a

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvocna izolativnost: 39 dB

~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim prikljuckom za
kabelski Cevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla

Vse mere je potrebno preveriti na objektu

kos

0,00

0,00

0,00

TLAKARSKA IN KERAMICARSKA DELA

Vse obloge se izvede skladno z detajli arhitekta.

Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna
cena vklju€uje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji
izvedbe posameznih tlakov. Dvojni pod mora biti ozemljen - obdelano v
elektro projektu!

Talne povrsine morajo biti obdelane z materiali, ki ustrezajo tehnoloSkim
zahtevam posameznih prostorov v zgradbi. Izpolnjene morajo biti zahteve
glede protidrsnosti, odpornosti in nosilnosti ter samega izgleda.
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Izvedba finalnih tlakov mora zagotavljati s predpisi zahtevano protidrsnost
(Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), Ur.l. RS. St. 43/2011 in
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih, Ur. I. RS, st. 89/1999). Finalne povrsine morajo biti po
potrebi zaséitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip - Matt-R9
ali enakovredno).

Vzorce finalnih tlakov mora pred pric¢etkom posameznih del potrditi
arhitekt.

Vsi delovni odri morajo biti upostevani v cenah.
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DVOJNI PODI

188

Izdelava, dobava in montaza dvojnega tehni€nega poda — oznaka T3 (TLA-
DVOJNI POD), skupne viSine 100 cm nad AB-talno plos¢o. Kompletno z vsem
spojnim in pritrdilnim materialom ter finalno obdelavo, v nasledniji sestavi:

~ sistemska plos¢a dvojnega poda z antistaticno/disipativno gumirano finalno
oblogo z elektri€no upornostjo 10 Q < R < 10° Q, kot npr. Noraplan environcare
ed Snow Day ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda; skupna visina
zgornjega sklopa 5 cm; vzorec in barvo potrdi arhitekt;

~ nosilna podkonstrukcija dvojnega poda, kot npr. Advant TR STRUCTURE ali
enakovredno ter enakega cenovnega razreda, viSine 95 cm;

~ zahtevana nosilnost poda najmanj 6 kN/m?;

~ pozarne zahteve: razred B po CPD;

~ dimenzije ploS¢ 600 x 600 x 39 mm);

~ ploSce so s spodnje strani oplas¢ene s pocinkano jekleno plo¢evino;
zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda;

~ za plosce dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna
odpornost proti prodoru vode).

Opombe:

- Podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar.

- V ceni dvojnega poda je treba upostevati prilagoditve postavitvi in dimenzijam
tehnoloske ter druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti
pripravljene za prikljucitev ozemljitve. Ozemljevanje dvojnega poda NI del tega
razpisa.

- V ceni je treba upoStevati tudi dobavo roc¢ke za dvig dvojnega poda s stenskim
drzalom na klik; ro¢ka mora biti v vsakem prostoru, kjer je izveden dvojni pod.
(nadaljevanje zahtev je v nasledniji vrstici)

m2

27

0,00

0,00

0,00

- Dvojni pod se montira po zakljucku montaze omar, zato mora izvajalec
dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje
dvojnega poda je potrebno izvajati zunaj objekta, zaradi preprecevanja
vnosa prahu. Izvajalec mora po montazi dvojni pod zacasno zasgcititi pred
poskodbam npr. prekriti s kartonom.
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189

Dobava in izdelava nizkostenske obrobe - sistemska kot Noraplan_h=10 cm.
Polaganje po navodilih proizvajalca z vsem potrebnim delom in materialom. V
barvi po izbiri arhitekta.

28

0,00

0,00

0,00

PREMAZI|

190

Dobava in izdelava finalne obdelave tlaka z oljetesnim, vodotesnim
premazom - oznaka T2 (TLA-PRITLICJE - TR). Premaz se izvede na
pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in
zakljucki.

~ Predhodno izvesti stik stena - talna ploS¢a polkrozno - "holkela".

m2

10

0,00

0,00

0,00

191

Dobava in izdelava finalne obdelave sten z oljetesnim, vodotesnim
premazom - oznaka T2 (TLA-PRITLICJE - TR). Premaz se izvede na
pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in
zakljucki.

~ Predhodno izvesti stik stena talna ploS¢a polkrozno - "holkela".

m2

13

0,00

0,00

0,00

192

Dobava in izdelava protipraSnega premaza betonskih talnih povrSin-oznaka -
T4 (TLA-SHRAMBA), s predhodno pripravo povrSine in vsemi potrebnimi deli.

m2

0,00

0,00

0,00

SLIKOPLESKARSKA DELA

Izvajalec v postavkah slikopleskarskih del uposteva delovni oder na enoto mere.

193

Slikanje notranjih sten (AB stene), z disperzijsko barvo, kot na primer Jupol bela
ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda.

~ izravnava podlage

~ povrSino se ocisti madezev in prahu ter drugih necisto€ in se povrsino
impregnira

~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brusenje

~ dvakrat slikanje z belo barvo

V postavki je upoStevan tudi delovni oder.

m2

180

0,00

0,00

0,00
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194

Slikanje notranjih stropov (AB stropov), z disperzijsko barvo, kot na primer Jupol
bela ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda.

~ izravnava podlage

~ povrSino se ocisti madeZev in prahu ter drugih necisto€ in se povrsino
impregnira

~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in bruSenje

~ dvakrat slikanje z belo barvo

V postavki je upoStevan tudi delovni oder.

m2

40

0,00

0,00

0,00
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KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleran¢ni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
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St. nadrta: 64/111
Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Kabelske zas¢itne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s
SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24:
~ dvoplas¢ne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450;
~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detaijli izbranega proizvajalca
zascitnih cevi
~ v blokih se cevi polagajo na tipske distan¢nike - razporeditev po navodilu
izbranega proizvajalca zascitnih cevi
~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zasc¢itene s tipskimi
zascitnimi pokrovi
~ pred betoniranjem mora poloZitev cevi prevzeti izvajalec elektro montaznih del
Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
195 BSOOA za mreze (po SIST EN 1008(')vi.n SIST EN 1992-1.:1 )3 upo§Fevati dvodatek kg 7610 0,00 0,00 0,00
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
196 0,12 m3/m2/m z vse.mi'pomo.inimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni m3 48 0,00 0,00 0,00
beton pod betonskimi bloki
~podlozni beton C16/20 X0; Dmax 32 mm
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: posteljica in
197 obbetoniranje m3 44 0,00 0,00 0,00
~beton C 20/25 X0; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
198 armiranobetonski bloki m3 193 0,00 0,00 0,00
~beton C 25/30 XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji
199 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iScenje opaza: m 786 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov kabelskih blokov skupaj z opazenjem, razopazenjem in ¢iS€enjem
200 opaza: m2 384 0,00 0,00 0,00
~ dvostranski opaz, neviden beton
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201

Dobava in polozitev zaScitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko podlago,
kompletno z distanéniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli;
polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro montaznih
del.

842

0,00

0,00

0,00

202

Dobava in polozitev zasc¢itnih kabelskih cevi PEHD DN160 na betonsko,
kompletno z distanéniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli;
polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro montaznih
del.

2193

0,00

0,00

0,00

203

Polaganje PVC opozorilnega traka za elektro instalacije v zasip 30 cm nad cevjo.
Trak dobavi na gradbiS¢e dobavitelj opreme.

427

0,00

0,00

0,00

204

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0,20 - 0,30
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
podbetoniranje/obbetoniranje obstojecih infrastrukturnih vodov na mestih krizanj z
novimi vodi

~beton C 25/30 XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm

m3

0,00

0,00

0,00
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KABELSKI JASKI

Koli¢ine veljajo za sedem (7) jaSkov

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna- metli¢enje povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol.
ravnosti za povrSine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Po polozZitvi kabelskih cevi v odprtine v stenah jaSkov prazen prostor
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).
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205

Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli¢ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.

kg

2770

0,00

0,00

0,00

206

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12
m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton

~ beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

207

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna ploséa

~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

208

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: stene

~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

12

0,00

0,00

0,00

209

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 do 0.30
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: krovna ploS¢a - zatravitev
~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

210

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 do 0.30
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: krovna plosS¢a - asfalt
~ beton C 30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00
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Kolic¢ina
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ZIDARSKA DELA

211

Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

20

0,00

0,00

0,00

212

Zagladitev in metlicenje zgornje ploskve krovne plosce kabelskih jaSkov z
negovanjem in zascito.

~obdelava povrsin po SIST EN 13670 in NAD: neopazene povrsine - posebna:
metlicenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 (mokra povrsina),
ravnost po zahtevah DIN 18202:

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

m2

15

0,00

0,00

0,00

213

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz gramoznih krogel
fi 32/64 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaS&itnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!

kos

0,00

0,00

0,00

214

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zaS¢itnih cevi skozi
stene betonskih kinet in jaskov, debeline 20 cm, na slededi nacin:

~ vmesni prostor med cevmi in steno jaSka zapolniti z neskrcljivo, zmrzlinsko
odporno cementno malto.

Tesnjenje med kabli in zas¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3

0,00

0,00

0,00

215

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploS¢ah/stenah, kot okvir za pokrove.
Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto€asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

0,00

0,00

0,00

216

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

70

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



St. naédrta: 69/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

217 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 70 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v postavki
BETONSKA DELA

218 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iS¢enje opaza: m 59 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov talne ploSce jaSkov. Debelina talne plosce 20; opazenje, razopazenje

219 in GiS¢enje m2 11 0,00 0,00 0,00
~ nevidne betonske povrsine
Opaz sten jaskov; Debelina sten 20 cm; opazenje, razopazenje in CiScenje:

220 ~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine m2 116 0,00 0,00 0,00
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo¢eni postavki)
Opaz dna krovne plosce jaskov, debeline 30 cm, s podporami viSine do 2,00 m;
opazanje, razopazanje in CiScenje.

221 ~ vidne povrsine m2 14 0,00 0,00 0,00
~ viSina podpiranja do 2,00 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki
Opaz robov in odprtin krovne plosce jaskov, debeline 30 cm; opazanje,

222 razopazanije in ¢iS€enje. m 21 0,00 0,00 0,00
~ vidne in nevidne povrSine
Opaz odprtin v stenah jaSkov. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,

223 razopazenjem in €iS€enjem: m2 7 0,00 0,00 0,00
~ odprtine v stenah
Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi

224 petvgf\vs,kih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje m2 54 0,00 0,00 0,00
in GiScenje.
~ vidne povrSine
Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo

225 ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opazanih m2 16 0,00 0,00 0,00
povrsin!

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA IN LTZ POKROVI

226

Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaske iz
armiranega poliestra, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C,
pripadajoci sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):

~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm

~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm

~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm

~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj

~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1

~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom

~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2
0z.1,5kN/m

~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi
sidrnimi plo¢evinami za vgradnjo v opaz (vgradnja upostevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 rocaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu
proizvajalca pokrovov)

~ RAL 7004

m2

0,00

0,00

0,00
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227

Dobava in vgradnja LTZ pokrova, vodotesnega na padavine, dim 1000x1000 mm
razreda B125 po SIST EN 124-2, (kot npr. "TETRA" TET 48-101-125H):

~ opremljeni s sistemom za fiksiranje pokrova v odprti poziciji (preprecitev
samodejnega zapiranja),

~ vgradnja pokrova se vrsi skladno z navodili izbranega proizvajalca (niveliranje,
podlivanje in zalivanje utorov ob okvirju)

~ vklju€no z vgradnjo okvirja, to€no po projektiranih polozajih skupaj z dobavo,
izdelavo in vgradnjo neskrcljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivhe
cemente malte, odporne na soli, tlaéne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom Cistega peska granulacije po navodilih
proizvajalca za izvajanje slojev vecjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali
viSjega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTZ pokrovov na
kabelskih jaskih, tocno po projektiranih polozajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli
in materialom. V enotnih cenah upostevati pripravo malte po recepturi izbranega
dobavitelja, pripravo povrsin, vgradnjo, vkljuéno z izdelavo opaZev in nego, vse
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s
standardi skupine SIST EN 1504.

~svetla dimenzija odprtine jaska je 1000x1000 mm

kos

0,00

0,00

0,00
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228

Dobava in vgradnja LTZ pokrova, vodotesnega na padavine, dim 1000x1000 mm
razreda D400 po SIST EN 124-2 (kot npr. "TETRA" TET 48-101-400H):

~ opremljeni s sistemom za fiksiranje pokrova v odprti poziciji (preprecitev
samodejnega zapiranja),

~ vgradnja pokrova se vrsi skladno z navodili izbranega proizvajalca (niveliranje,
podlivanje in zalivanje utorov ob okvirju)

~ vklju€no z vgradnjo okvirja, to€no po projektiranih polozajih skupaj z dobavo,
izdelavo in vgradnjo neskrcljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivhe
cemente malte, odporne na soli, tlaéne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom Cistega peska granulacije po navodilih
proizvajalca za izvajanje slojev vecjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali
viSjega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTZ pokrovov na
kabelskih jaskih, tocno po projektiranih polozajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli
in materialom. V enotnih cenah upostevati pripravo malte po recepturi izbranega
dobavitelja, pripravo povrsin, vgradnjo, vkljuéno z izdelavo opaZev in nego, vse
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s
standardi skupine SIST EN 1504.

~svetla dimenzija odprtine jaska je 1000x1000 mm

kos

0,00

0,00

0,00
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KABELSKA KINETA

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranéni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrSina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Po poloZitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaSkov prazen prostor
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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229

Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli¢ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.

kg

2600

0,00

0,00

0,00

230

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton

~ beton C16/20 X0

m3

0,00

0,00

0,00

231

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna ploscéa
kinete

~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, CI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

232

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene kinete,
debeline 20 cm

~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

12

0,00

0,00

0,00

233

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plosc¢a
(kot temelj polnilne postaje), debeline 20 cm

~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

234

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plos¢a
(kot temelj zunanje razdelilne omare), debeline 20 cm

~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

235

Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

11

0,00

0,00

0,00

236

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vklju€no z nasutjem iz gramoznih krogel,
dim. 50x50x40 cm in v zas¢itnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)

POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/¢epom!

kos

0,00

0,00

0,00
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237

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploS¢ah/stenah, kot okvir za pokrove.
Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

56

0,00

0,00

0,00

238

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zaS¢itnih cevi skozi
stene kabelskih kinet debeline 20 cm, na sledec¢i nadin:

~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaSka zatesniti z ekspanzijsko
(nabrekajo¢o) cementno malto.

Tesnjenje med kabli in za¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3

0,00

0,00

0,00

239

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, visine cca 25 - 35 cm,
skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

m2

0,00

0,00

0,00

240

Kompletna izvedba tesnjenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh
vidnih stikih, ocistiti in zapolniti s trajno elasti¢no tesnilno maso za zunanjo
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

24

0,00

0,00

0,00

241

Kompletna izvedba preboja v dvostransko armirani krovni plosci - temelju polnilne
postaje, glede na izbran tip polnilne postaje, skupaj z vsemi potrebnimi deli in
materialom (predvidoma premera od 100 mm do 150 mm).

kos

0,00

0,00

0,00

242

Razna gradbena pomog¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

100

0,00

0,00

0,00

243

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

100

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



St. naérta: 76/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v postavki
BETONSKA DELA

244 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenije in ¢iScenje opaza: m 50 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov talne ploSce kinete. Debelina talne plosce 20; opazenje, razopazenje

245 in CiSCenje m2 10 0,00 0,00 0,00
~ nevidne betonske povrsine
Opaz sten kinete; Debelina sten 20 cm, razopazenije in ¢iS€enje:

246 ~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine m2 117 0,00 0,00 0,00
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo¢eni postavki)
Opaz dna krovne plosce kinete, debeline 20 cm, s podporami 1,00 m viSine;
opazanje, razopazanije in CiS¢enje.

247 ~ vidne povrsine m2 3 0,00 0,00 0,00
~ viSina podpiranja 1,00 m

248 Opfavz' robov krovne ploSce kabelskega kanala; opazenje, razopazenje in CiScenje: m2 3 0,00 0,00 0,00
~ viSina robu 20 cm
Opaz odprtin v stenah kinete. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,

249 razopazenjem in €iS€enjem: m2 2 0,00 0,00 0,00
~ odprtine v stenah
Opaz robov odprtin v krovni ploSci kinete. Debelina plos¢e 20 cm; skupaj z

250 opazenjem, razopazenjem in CiS¢enjem: m2 1 0,00 0,00 0,00
~ odprtine v krovni ploSci
Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo

251 ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opazanih m2 6 0,00 0,00 0,00
povrsin!
Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi

259 .betv(')vnvsklh elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje m 50 0,00 0,00 0,00
in CiSCenje.
~vidne povrSine

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



St. naérta: 77/111
Poz. Opis opreme ali storitve Enota | Kolic¢ina Vno:nc;r;e N3 | cena na enoto Vrednost
POLIESTRSKI POKROVI
Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz
armiranega poliestra, visine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C),
skupaj s pripadajoCimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;
~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
228 gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 m2 22 0,00 Uy Loy
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2
0z.1,5kN/m
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi
sidrnimi plo€evinami za vgradnjo v opaz (vgradnja upoStevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ro€aja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004
Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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St. nadrta:
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

KANALIZACIJA

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

V enotnih cenah za izvedbo kanalizacije mora biti vklju¢ena izvedba testa
vodotesnosti po SIST EN 1610. Test se obvezni izvede pred zasipavanjem
elementov kanalizacijskega sistema.

ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

254

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 110, razreda SN8-SRD34 po
standardu SIST EN 1401-1 za odpadno komunalno kanalizacijo, kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0, 20 cm nad
cevjo.

0,00

0,00

0,00

255

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po
standardu SIST EN 1401-1 za odpadno komunalno kanalizacijo, kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0, 20 cm nad
cevjo.

27

0,00

0,00

0,00
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256

Kompletna izdelava PE revizijskih jaSkov, izdelanih skladno s standardom SIST
EN 13598-2, nazivhega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna,
priklju€kov, skupaj z pripravo armiranobetonskega razbremenilnega obroca in
venca, kot leziS€e za jeklen pokrov ter jeklenega vroce cinkanega pokrova za
zapolnitev, dimenzije 600x600 mm, B125, skladno s standardom EN 1253-4, kot
npr. ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS z asistenco za odpiranje ali
enakovredno, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu
proizvajalca. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroca in venca mora biti
upostevana v enotni ceni dobave in vgradnje jeklenega pokrova.

Opombe:

Pokrov se prilagodi glede na finalni tlak.

Betonski razbremenilni obro¢ ne sme biti temeljen direktno na telo jaska, temvec¢
na utrjeni zasip okrog jaska. Sirine dilatacij med AB plo$&o, obrodem in PE
jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaskov.

Revizijski jaSek RJ1

kos

0,00

0,00

0,00

257

Kompletna izdelava PE revizijskih jaSkov, izdelanih skladno s standardom SIST
EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna,
priklju€kov, armiranobetonskega razbremenilnega obroca in venca, kot lezisce za
LTZ pokrov skupaj z LTZ pokrovom fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2.
Opomba: Betonski razbremenilni obro€ in venec s pokrovom ne smejo biti
temeljeni direktno na telo jasSka, temvec€ na utrjeni zasip okrog jaska. Dilatacije
med AB plosco, vencem in PE jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega
proizvajalca jaSkov.

Dobava in vgradnja razbremenilnega obro€a in venca mora biti upoStevana v
enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali
enakovredno).

Revizijski jaSek RJ2

kos

0,00

0,00

0,00

258

Kompletna izvedba priklju¢ka odpadne komunalne kanalizacije iz PVC cevi fi 160
na obstojeci jaSek odpadne komunalne kanalizacije, skupaj z izvedbo preboja v
jasku, z obdelavo in zatesnitvijo ter vsemi pripadajo¢imi deli.

kpl

0,00

0,00

0,00
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259

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE KOMUNALNE
KANALIZACIJE:

~ geodetski posnetek osi, premera in viSine temena cevi pred zasutjem,

~ geodetski posnetek pozicij in viSin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na
revizijskih jaskih in ostalih elementih sistema pred zasutjem,

~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolzni profil,

~ predaja naroCniku v grafi€ni in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta
izvedenih del (PID).

kpl

0,00

0,00

0,00

CISTA PADAVINSKA KANALIZACIJA

260

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po
standardu SIST EN 1401-1 za éisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0 20 cm nad
cevjo.

29

0,00

0,00

0,00

261

Kompletna izdelava PE peskolova fi 500 cm, viSine globine 1,50 m, z izdelavo
dna, prikljuckov, armiranobetonskega razbremenilnega obroca in venca kot
leZi$8e za LTZ pokrov ter LTZ pokrov fi 500 mm, nosilnosti B125, kot npr. LIVAR
art. 621, po SIST EN 124-2. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroca in
venca mora biti upo$tevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova.
Opomba: Betonski razbremenilni obro€ in venec s pokrovom ne smejo biti
temeljeni direktno na telo jaSka, temvec na utrjeni zasip okrog jaska. Dilatacije
med AB plosco, vencem in PE jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega
proizvajalca jaSkov.

Peskolov Pe 1 in Pe2

kos

0,00

0,00

0,00

262

Kompletna izdelava PE cestnih poZiralnikov z vtokom pod robnikom, izdelanih
skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine
1,70 m, z izdelavo dna, prikljuskov, skupaj z dobavo in vgradnjo LTZ pokrova
50/50 cm, D400 po SIST EN 124-2.

Opomba: LTZ pokrov se vgradi direktno na telo jaska, po navodilih izbranega
proizvajalca jasSkov.

Dobava in vgradnja LTZ pokrova mora biti upo$tevana v enotni ceni (kot npr.
sistem LIVAR ali enakovredno).

Cestni poziralnik CP1, CP2

kos

0,00

0,00

0,00
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263

Kompletna izvedba priklju¢ka Ciste padavinske kanalizacije iz PVC cevi fi 160 na
obstojeci jasek Ciste padavinske kanalizacije, skupaj z izvedbo preboja v jasku, z
obdelavo in zatesnitvijo ter vsemi pripadajo¢imi deli:

~ zacCasno tesnjenje obstojeCe kanalizacijske cevi s pnevmatskim tesnilnim
¢epom na mestih prikljuc¢kov - pnevmatski ¢ep se odstrani po izvedenem
preizkusu tesnosti rekonstruiranega dela kanalizacije,

~ po potrebi ponovni odrez cevi na mestu vgradnje novih revizijskih jaSkov in
obdelava povrSin za izvedbo priklju¢kov na nove revizijske jaske,

~ prikljucki odrezanih betonskih cevi na jaSek po detajlu izbranega dobavitelja
jaska (tipski detajl priklju€evanja s tesnilnim in spojnim materialom).

kpl

0,00

0,00

0,00

264

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem CISTE PADAVINSKE
KANALIZACIJE:

~ geodetski posnetek osi, premera in viSine temena cevi pred zasutjem,

~ geodetski posnetek pozicij in viSin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na
revizijskih jaskih in ostalih elementih sistema pred zasutjem,

~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolzni profil,

~ predaja naroCniku v grafi€ni in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta
izvedenih del (PID).

kpl

0,00

0,00

0,00

Skupaj:

0,00
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TEMELJI POLNILNIH POSTAJ

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

V popisu so upos$tevane koli€ine za 2 (dva) temelja polnilnih postaj.

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine: posebna (zgornja povrsina temeljev) - izravnava in
zaglditev z gladilko z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
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265

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoStevati dodatek za varjenje
(1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve:

« armatura razli¢nih presekov. Koli¢ina ocenjena.

kg

175

0,00

0,00

0,00

266

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20
m3/m2/m skupaj z opazanjem robov; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve; podlozni beton

* beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

267

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nado 0.30 m3/m2-m;
vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: blok temelj elektricne polnilnice
* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm

* krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

268

Dobava in vgradnja fleksibilnih PEHD cevi DN 125 mm, dolzine cca 150 cm;
vgradnja v opaz blok temelja za potrebe priklju€evanja na kabelsko kanalizacijo;
krivljenje po detajlu na risbi (notranji radij krivljenja min. 50 cm).

Cevi so do izvedbe prikljucka in montaze polnilne postaje na konceh zaprte s
tipskimi tesnilnimi pokrovi.

kos

0,00

0,00

0,00

269

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, visine cca 25 - 35 cm,
skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

m2

0,00

0,00

0,00

270

Kompletna izvedba tesnenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh
vidnih stikih, ocistiti in zapolniti s trajno elasti¢no tesnilno mso za zunanjo
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

0,00

0,00

0,00

271

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

10

0,00

0,00

0,00
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in

272 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 10 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrsin so podane v poglavju
BETONSKA DELA

273 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iS¢enje opaza: m 8 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 15 cm
Opaz sten bloka temelja z opazenjem, razopazenjem in ¢iS¢enjem:

2 ~ nevidne betonske povrSine pod koto terena cca 0,90 - 1,00 m e v 0,00 Lo e
Opaz sten bloka temelja z opazenjem, razopazenjem in CiS€enjem:

275 ~ vidne betonske povrsine nad koto terena cca 0,15 - 0,20 m m2 2 0,00 0,00 0,00
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki
Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi

276 petvgf\vs,kih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje m 8 0,00 0,00 0,00
in ¢iScenje.
~vidne povrSine (zgornji robovi blok temelja)
Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljucki na ozemljilno mrezo

277 ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opazanih m2 1 0,00 0,00 0,00
povrsin!

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

V popisu so upostevane koli¢ine za 1 (en) temelj razdeliine omarice z jaSkom.

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine: posebna - izravnava in zagladitev z gladilko (zgornja
povrSina temeljev) z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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278

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoStevati dodatek za varjenje
(1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve:

« armatura razli¢nih presekov. Koli¢ina ocenjena.

kg

260

0,00

0,00

0,00

279

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20
m3/m2/m skupaj z opazanjem robov; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve; podlozni beton

* beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

280

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna ploS¢€a in stene
temelja

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

281

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: nosilec temelja

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, CI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

282

Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

0,00

0,00

0,00

283

Izravnava in zagladitev zgornjih povrsin temelja in jaska skladno s kriterijem za
ravnost po DIN 12808:

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

m2

0,00

0,00

0,00

284

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz gramoznih krogel
fi 30-50 mm, dim. 50x50x40 cm in v zas¢ithem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!

kos

0,00

0,00

0,00
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285

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zaS¢itnih cevi skozi
stene betonskih kinet in jaskov, debeline 20 cm, na slededi nacin:

~ vmesni prostor med cevmi in steno jaSka zapolniti z neskrcljivo, zmrzlinsko
odporno cementno malto.

Tesnjenje med kabli in zas¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3

0,00

0,00

0,00

286

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

20

0,00

0,00

0,00

287

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

20

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v poglavju

288

BETONSKA DELA
Opaz roba podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iScenje opaza:
~ opaz viSine 10 cm

0,00

0,00

0,00

289

Opaz robov talne plosce temelja. Debelina talne plosce 20; opazenje,
razopazenije in CiS¢enje
~ nevidne betonske povrsine

m2

0,00

0,00

0,00

290

Opaz sten temelja; Debelina sten 20 cm; opazenje, razopazenje in CiS¢enje:
~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo€eni postavki)

m2

14

0,00

0,00

0,00

291

Opaz nosilca temelja; Debelina 20 cm, viSina 30 cm; opazZenje, razopazenije in
CisCenje:
~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine

~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo¢eni postavki)

m2

0,00

0,00

0,00
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292

Opaz odprtin v stenah temelja. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,
razopazenjem in ¢is€enjem:
~ odprtine v stenah

m2

0,00

0,00

0,00

293

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljucki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opazanih
povrsin!

m2

0,00

0,00

0,00

294

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje
in ¢iSCenje.

~vidne povrsine

15

0,00

0,00

0,00

POLIESTRSKI POKROVI

295

Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaske iz
armiranega poliestra, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C):

~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm

~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm

~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm

~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj

~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1

~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom

~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2
0z.1,5kN/m

~vsak pokrov ima 2 ro€aja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu
proizvajalca pokrovov)

~ RAL 7004

m2

0,00

0,00

0,00
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KLJUCAVNICARSKA DELA

296

Izdelava, dobava in montaza vro€evaljanih leZiS¢nih kotnikov L60x60x6 iz
nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN
1.4301, skupaj z vsemi potrebnimi deli in montaznim materialom.

Izvedbeni razred EXC2, toleranc¢ni razred 1 po SIST EN 1090-2.

LeziS¢ne kotnike se v beton sidra z mehanskimi sidrnimi vijaki iz nerjavnega
jekla, primernimi za naknadno vgradnjo (npr. sistem HILTI HST4-R ali
enakovredno).

Opombe:

~ Ce ni drugade dologeno v projektni dokumentaciji, znasa debelina kotnih zvarov
0.7d tanjSega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN ISO 5817,
so kontinuirani in zaklju€eni.

~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
Enako velja za tolerance profilov.

~DelavniSke nacrte izdela izvajalec, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.

~lzdelki, katerih merska enota je kg, se obracunajo po dejanski masi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu

kg

18

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Skupaj:
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St. naérta: 90/111
Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRSIN
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda
TehnoloSki elaborat za izvedbo asfalterskih del.
Izdelava elaborata mora biti upoStevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih
del.
Dobava in polaganje litih cestnih betonskih robnikov, velikosti 15/25 cm, v beton
297 C16/2p X0 in obdglgva stikoY s fino ?ementno malto. Robniki morajo biti m 131 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje ravno
Dobava in polaganje litih cestnih betonskih robnikov, velikosti 15/25 cm, v beton
208 C16/2p X0 in obdglgva stikoY s fino ?ementno malto. Robniki morajo biti m 37 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje v loku
Dobava in polaganje litih vrtnih betonskih robnikov, velikosti 8/20 cm, v beton
209 C16/2p X0 in obdglgva stikoY s fino ?ementno malto. Robniki morajo biti m 118 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje ravno
Dobava in polaganje litih vrtnih betonskih robnikov, velikosti 8/20 cm, v beton
300 C16/2p X0 in obdglgva stikoY s fino ?ementno malto. Robniki morajo biti m 50 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje v loku
Ponovno zarezanje in odstranitev poSkodovanega roba asfalta, debeline cca 10
cm, na stiku z novimi asfaltnimi povrSinami in navezava na obstojece asfaltne
301 povrSine, izvede se s stopni€enjem, z upoStevanjem premaza stika z vro¢im m 330 0,00 0,00 0,00
bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega droblijenca - AC 22 base B
302 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi m2 715 0,00 0,00 0,00
pomoznimi deli v deb. 6 cm.
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 70/100
303 A3, na izvrSeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi m2 715 0,00 0,00 0,00
deli v deb. 4 cm.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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304

Kompletna izvedba tankoslojne oznacbe - popravilo talnih oznacb parkirnih mest
(oznaka 5356 in 5356-1), polna bela ¢rta debeline 10 cm. Talne oznacbe morajo
ustrezati zahtevam:

~ pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

~ tehni¢nim specifikacijam za javne ceste, TSC02.401:2010, oznacbe na voziS¢u
oblika in mere.

144

0,00

0,00

0,00

305

Kompletna izdelava talne oznacbe - znak za parkirna mesta za elektricno
polnjenje vozil skladno z ELES konceptom ES8.

kpl

15

0,00

0,00

0,00

306

Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca - AC 16 base B 50/70
A4, na izvedenem nevezanem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi
pomoznimi deli v deb. 6 cm.

m2

155

0,00

0,00

0,00

307

Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 8 surf B 50/70
A4, na izvrSeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi
deli v deb. 4 cm.

m2

155

0,00

0,00

0,00

308

Kompletna izdelava, dobava, transport in montaza po meri izdelanih
montaznih/prefabriciranih armiranobetonskih pohodnih ploS¢€ dimenzij 50 cm x
200 cm, debeline 15 cm, z bruSenimi pohodnimi povrSinami in fino brusenimi
prostimi vidnimi robi (za max 5 mm).

Izgled brusene povrSine je treba uskladiti z izgledom povrSine novega
betonskega tlaka ob objektu.

Pohodna povrSina mora imeti ustrezno protidrsno konéno obdelavo (odpornost
proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra povrsina) in zascito betona po finalni
obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early Protect VBA, skupaj z vsemi potrebnimi
deli in materialom.

Za izdelavo prefabrikatov se uposteva:

~armatura

~v sestavo betona se doda mikroarmatura - polipropilenska vlakna dolzine 10-12
mm (koli¢ina 0.91 kg/m3)

~beton C30/37 XC4, XF4, XD3, CI 0,20 Dmax16, z agregatom kamnolomskega
izvora sive barve in dodatkom za zmanjSanje kr€enja zaradi izsuSevanja (7-8
kg/m3 SRA 100, HaBe), krovni sloj je 5 cm

~opaz - viden beton

~izdelavo in dobavo vzorca, ki ga pred kon¢no izdelavo odobri arhitekt

Plosc¢e se polagajo na predhodno izravnano in utrjeno podlago, ki je upostevana
v poglavju ZEMELJSKA DELA.

kpl

11

0,00

0,00

0,00
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309

Kompletna izvedba zgornjega sloja peS¢ene povrsine z vodoprepustnim vezivom
za agregate na vodni osnovi brez toksi¢nih snovi na predhodno pripravljen
spodniji sloj (upoStevan v poglavju ZEMELJSKA DELA), po nasledniji sestavi:

~ nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 4-8 mm
v debelini 3 cm

~ nanos veziva oz. lepila za agregate na vodni osnovi, kot npr. Easihold, v treh
slojih s tehniko razprdevanja (z razprsilnikom brez zraka) po navodilih
proizvajalca za finalno povrsinsko utrjevanje.

Opomba: Pesceni drobljenec ustrezne frakcije kamnolomske kvalitete, pred
polaganjem pran in susen brez finih prasnih delcev!

m2

25

0,00

0,00

0,00

310

Ponovna izvedba tlakovane poti v zelenici iz betonskih stopalnih ploS¢, dimenzije
100 x 28 cm, komplet z dostavo iz zacasne deponije, ter vsem potrebnim
materialom za izvedbo polaganja.

kos

10

0,00

0,00

0,00

311

Dobava in polaganje kovinskih vrtnih robnikov iz nerjavnega jekla, visine 15 cm,
vkljuéno z izdelavo betonskih temeljev in obbetoniranja z betonom razreda
C16/20, X0 ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom:

~ polaganje ravno

20

0,00

0,00

0,00

312

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in materialu, na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~KV delavec, ocena:

ur

50

0,00

0,00

0,00

313

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in materialu, na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~ PK delavec, ocena:

ur

50

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vnos cene na Cena na enoto Vrednost

enoto
ZUNANJI TLAK IZ BRUSENEGA BETONA
BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine:

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za povrSine
brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoStevati dodatek za varjenje

314 (1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve: kg 2 0,00 e BB
» armatura razli¢nih presekov. Koli€ina ocenjena.
Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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315

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton

~beton C16/20 X0

m3

0,00

0,00

0,00

316

Kompletna izvedba zunanjega tlaka z dobavo in vgradnjo betona v armirane
konstrukcije, preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m:

~ beton C30/37, XC4, XF4, XD3, Cl 0,20 Dmax 16

~ z agregatom kamnolomskega izvora sive barve

~ z dodatkom za zmanjSanje kréenja zaradi izsuSevanja (7-8 kg/m3 SRA 100,
HaBe)

~ v sestavo betona se doda mikroarmatura - polipropilenska vlakna dolzine 10-12
mm (koli¢ina cca 0,91kg/m3)

~ krovni sloj je 5 cm

~ betoniranje v predpisanih padcih po projektu

Koncna povrsinska obdelava je brusenje.

Pri primerni starosti betona se povrSina betona strojno obdela, najprej z grobim
brusenjem priblizno 4 mm globoko nato se vse vecje luknjice v betonu po
bruenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne
(ustrezne) barve. Sele po izvedenem kitanju se izvede fino brusenje z ustrezno
protidrsno obdelavo (odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra
povrsina) in zas¢ito betona po finalni obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early
Protect VBA.

Opomba: Pred izvedbo konénega tlaka je obvezno potrebno izdelati testno polje
velikosti najmanj 1 m2, z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom
obdelave.

Testno polje in videz povrSine po obdelavi odobri arhitekt. Izdelava testnega polja
se po potrebi ponavlja dokler ni dosezen ustrezen videz in potrditev s strani
arhitekta.

Izdelava testnih polj je upoStevana v lo¢eni postavki.

m3

16

0,00

0,00

0,00
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ZIDARSKA DELA

317

Kompletna izvedba povrSinske obdelave zgornje ploskve tlaka z bruSenjem, v
predvidenih naklonih, vkljuéno z nego do izdelave kon¢nega zascitnega
impregnacijskega premaza (upostevan v lo¢eni postavki).

Pri primerni starosti betona se povrsina betona strojno obdela, najprej z grobim
bruSenjem priblizno 4 mm globoko nato se vse vecje luknjice v betonu po
brusenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne
(ustrezne) barve. Sele po izvedenem kitanju se izvede fino brugenje z ustrezno
protidrsno obdelavo (odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra
povrSina) in zas¢ito betona po finalni obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early
Protect VBA (upostevano v loGeni postavki).

m2

65

0,00

0,00

0,00

318

Kompletna izvedba povrSinske zascite zgornje ploskve ploS¢e z impregnacijskim
premazom, primernega za bruSene betonske povrsine zunanjih pohodnih
betonskih tlakov, odpornega proti vremenskim vplivom, obrabi in soljenju (kot npr.
Pieri Early Protect VBA ali enakovredno oz. enakega ali viS§jega cenovnega
razreda).

V enotni ceni dobave in izdelave zaS¢€ite mora biti vklju¢ena tudi dokumentacija
izbranega proizvajalca z navodili za vzdrzevanje zaSc¢itnega premaza.

Izbran proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504.s premazom
npr. kot Pieri Early Protect VBA takoj po zaklju¢ku obdelave povrSine, skupaj z
vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu proizvajalca.

m2

65

0,00

0,00

0,00
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Kompletna izvedba rezanega mozni¢enega dilatacijskega stika v ploS¢i
zunanjega tlaka.

Mozniki in vsa potrebna armatura se obracuna po postavki za armaturo.
Dilatacijski stik se izvede na slede¢ nacin:

- mozniki fi 16mm/300 mm, dolzine 60 cm so v tezi armature,

- dopladilo za plasti¢ne srajcke moznikov s Cepi - 3,3 kos/m, srajcka vgrajena na
polovici dolzine moznika (namesto plasti¢ne srajcke, se lahko moznike premaze z
ibitolom)

319 - dan po betonazi (po priblizno 24 urah oz. ko beton doseze zadostno trdnost) se m 4 0,00 0,00 0,00
zareze fugo Sirine 3 mm v globini 1/3 debeline plosce;

- pred predajo ploS¢e v uporabo se linija fuge ponovno zareze v Sirini 10 mm do
globine 20 mm;

- rob dilatacije se posname/pobrusi pod kotom 45° v Sirini 10 mm,

- za zapolnitev rege dilatacije se uporabi trak iz penjenega polietilena ustreznega
premera, rega se zatesni s tesnilno maso na osnovi hibridnega MS polimera,
primerno za zunanjo uporabo na povrsinah, ki se solijo (npr. Tekafleks MS40 ali
MS15) - vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih materialov.

Kompletna izvedba konstrukcijske mozni€¢ene dilatacije betonske plosce
zunanjega tlaka, z dobavo polnila dilatacije iz ekspandiranega polietilena (kot npr.
Aerofil 2), debeline 1 cm, Sirine 25 cm.

Dilatacijski stik se izvede na slede¢ nacin:

- mozniki fi 16mm/300 mm, dolZine 60 cm so v teZi armature,

- doplacilo za plasti¢ne srajcke moznikov s Cepi - 3,3 kos/m, srajcka vgrajena na
polovici dolZine moznika (namesto plasti¢ne srajcke, se lahko moznike premaze z
320 ibitolom) m 15 0,00 0,00 0,00
- na opaz segmenta tlaka, ki se betonira se na zgorniji rob dilatacije vgradi
trikotne letve 1x1 cm.

- po zabetoniranju ploSc¢e se izpraska ekspandiran poletilen v globino do 1 cm,
rega se o isti in zapolni - zatesni tesnilno maso na osnovi hibridnega MS
polimera, primerno za zunanjo uporabo na povrsinah, ki se solijo (npr. Tekafleks
MS40 ali MS15) - vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih
materialov.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006) Datum: november 2026
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321

Kompletna izvedba dilatacijskega stika betonske ploSc¢e z ostalimi betonskimi
konstrukcijami, z dobavo in vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena (kot
npr. Aerofil 2), debeline 1 cm, Sirine 25 cm. Na opaz se v liniji vidnih dilatacij
vgradi trikotne letve 1x1 cm. Po zabetoniranju ploSce je potrebno izpraskati
ekspandiran polietilen v globino do 1 cm na vseh vidnih stikih, stike o istiti ter
zapolniti in zatesni s tesnilno maso na osnovi hibridnega MS polimera, primerno
za zunanjo uporabo na povrSinah, ki se solijo (npr. Tekafleks MS40 ali MS15) -
vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih materialov.

0,00

0,00

0,00

322

Dobava in vstavljanje/pritrievanje trikotnih letev na opaz na proste robove
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 1x1 cm; opazanje, razopazanje
in ¢iSCenje.

~vidne povrsine

51

0,00

0,00

0,00

323

Vgradnja locilnik kotnikov iz nerjavnega jekla dimenzij L150/100/5 mm, vklju¢no z
izdelavo temelja in obbetoniranjem z betonom trdnostnega razreda C16/20 XO.

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

324

Opaz roba podloznega betona pod betonskim tlakom, opazenje, razopazenje in
CiSCenje opaza:
~ opaz viSine 10 cm

30

0,00

0,00

0,00

325

Opaz roba betonske plosce pri zunanjem tlaku, viSine 25 cm; opazenje,
razopazenije in ¢iS¢enje
~ viSina opaza 25 cm

~ nevidna betonska povrSina

m2

0,00

0,00

0,00

326

Opaz robov konstrukcijske moznicene dilatacije na stiku segmentov ploS¢e
zunanjega tlaka, viSine 25 cm, skupaj z vgradnjo trikotne letve 1x1 cm na opaz v
liniji vidnih dilatacij: z opaZzenjem, razopazenjem in ¢iS€enjem.

~ viSina opaza 25 cm

~ trikotne letve 1x1 cm

~ nevidna betonska povrSina

~ opaz za enkratno uporabo s prehodi za moznike iz armaturnega jekla

12

0,00

0,00

0,00

OSTALA DELA

327

Izdelava in dobava zakljucnih locilnih kotnikov L150/100/5 mm iz krivljene
plo€evine iz nerjavnega jekla razreda 1.4301 po SIST EN 10088 za vgradnjo na
stikih betonskega tlaka z asfaltnimi povrSinami.

Opomba: Vgradnja kotnikov je zajeta v lo€eni postavki!

kg

0,00

0,00

0,00
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328

Izdelava testnih polj za tlak iz bruSenega betona.

Vsako testno polje je velikosti najmanj 1 m2 in je izdelano z uporabo enakih
materialov kot kon¢ni tlak, vklju¢no s konénim postopkom obdelave.

Testno polje in videz povrsSine po obdelavi odobri arhitekt.

Izdelava testnega polja se po potrebi ponavlja dokler ni doseZen ustrezen videz
in potrditev s strani arhitekta.

kpl

0,00

0,00

0,00

329

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porablijenem ¢asu in materialu, na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~KV delavec, ocena:

ur

70

0,00

0,00

0,00

330

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih, ki
se obracuna po dejansko porablijenem ¢asu in materialu, na podlagi vpisov v
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne sluzbe.

~ PK delavec, ocena:

ur

70

0,00

0,00

0,00

ZUANAJA VARNOSTNA OGRAJA

Ograjo izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca.

Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaS¢iteni proti korozij po veljavnih
standardih. Zas¢ito izdelati v delavnici. PoSkodovana mesta po montazi popraviti
na gradbiscu!

Sistemi antikorozijske zaSc¢ite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.

Kovinski spojni in vijaéni material mora biti vro€e cinkan skladno s SIST EN ISO
1461 ali iz nerjavnega jekla.

Opomba: Ograja naj bo enaka oz. ¢imbolj podobna obstojeci ograji na objektu!

331

Ponovna montaZa ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje, komplet
z dostavo iz zaCasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montazo.

~ vgradnja panelov Sirine cca 2,50 m in viSine cca 2,00 m

~ montaza betonskih lamel deb. cca 5 cm v rastru panelne ograje

235

0,00

0,00

0,00
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332

Izdelava, dobava in montaza ograjnih stebrov in temeljev za panelno ograjo,
viSine cca 2,00 m, medosne razdalje cca 2,50 m, za izvedbo ograje kot
obstojeca.

Vsi ograjni elementi so jekleni, termi¢no cinkani in plastificirani s poliestrom.
Ograjo se izvede s standardnimi in dodatnimi, po meri izdelanimi elementi ter
skupaj z vsemi potrebnimi deli:

~ izdelava toc¢kovnih temeljev po detajlnih risbah proizvajalca (velikosti ca.
40/40/80 cm), komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa,
podlozni beton, opazanje, razopazanje in zasip)

~ vgradnja stebrov v temelje

~ sistemska ozemljitvena povezava zicnih panelov s stebricki

~ izdelava sistemskih prikljuckov za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrezo
(minimalno na vsakih 10 m) - izvedba ozemljitev ni predmet tega popisa.

~ standardna barva RAL 6005 - zelena

235

0,00

0,00

0,00
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GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HM

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA-upostevana v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

VODOVOD IN HIDRANTNA MREZA - gradbeni del

333

Kompletna izvedba betonskega temelja za nadzemni hidrant, dimenzije
0,50x0,50x0,15 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom:
~podlozni beton C16/20 X0, skupaj z eventualnim opazanjem
~armatura B500 B po SIST EN 10080

~temelj beton C20/25 XC2,Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj je 4 cm
~opaz temelja skupaj z opazanjem, razopazanjem in €iS€enjem

kpl

0,00

0,00

0,00

334

Kompletna izvedba betonskega podstavka za nadzemni hidrant in za cestno
kapo, dimenzije 0,40x0,40x0,15 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom:
~podlozni beton C16/20 XCO, skupaj z eventualnim opazanjem

~armatura B500 B po SIST EN 10080

~temelj beton C20/25 XC2,Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj je 4 cm

~opaz temelja skupaj z opazanjem, razopazanjem in ¢iS€enjem

kpl

0,00

0,00

0,00

335

Kompletna izvedba obbetoniranj odcepov in ostalih krivin vodovodnih cevi, skupaj
z vsemi potrebnimi deli in materialom z betonom trdnostnega razreda C20/25 X0

m3

0,00

0,00

0,00

336

Dobava in vgradnja tipskega vodovodnega ventilskega jaska komplet z armaturo
DN25, distilnim kosom DN25, dvema krogelnima ventiloma DN25, nepovratnim
ventilom DN25, krogelnim ventilom za izpust DN15, ter tesnilnim in vijacnim
materialom v skladu s standardi za pitno vodo EN 805, EN 806.

Ustreza proizvod: Zagozen, tipski vodomerni jaSek DN1000mm, viSina do 1,7 m,
toplotna zascita in pohodni pokrov, oziroma enakovreden ali boljSi proizvod.

kpl

0,00

0,00

0,00
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337

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja jeklenega vroce cinkanega pokrova za
zapolnitev, dimenzije 600x600 mm, B125, skladno s standardom EN 1253-4, kot
npr. ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS z asistenco za odpiranje ali
enakovredno, skupaj s pripravo armiranobetonskega razbremenilnega obroca in
venca, kot leziS€e za jeklen pokrov ter vsemi potrebnimi deli in materialom po
navodilu proizvajalca. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroca in venca mora
biti upoStevana v enotni ceni dobave in vgradnje jeklenega pokrova.

Opombe:

Pokrov se prilagodi glede na finalni tlak.

Betonski razbremenilni obro€ ne sme biti temeljen direktno na telo jaska, temvec
na utrjeni zasip okrog jaska. Sirine dilatacij med AB plo$&o, obrodem in PE
jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaskov.

Ventilski vodovodni jaSek

kos

0,00

0,00

0,00

338

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno tipskega ventilskega jaska, vklju¢no z nasutjem iz gramoznih krogel fi 32/64
mm, dim. 50x50x50 cm in v zas¢itnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/¢epom!

kos

0,00

0,00

0,00

339

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

30

0,00

0,00

0,00

340

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

30

0,00

0,00

0,00
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VODOVOD IN HIDRANTNA MREZA - instalacijski del

341

Izvedba priklju¢ka novega, prestavljenega glavnega vodovodnega razvoda PEHD
cevi PE100/PN16/SDR11 (skladnost z EN 805) v zemlji, na obstojeci podzemni
vod

- OD 160 (2 160 x 14,6), PN16 komplet s prirobni¢nim spojem in tesnilom

kpl

0,00

0,00

0,00

342

Izvedba odcepa na novem, prestavljenem delu glavhega vodovodnega razvodu
PEHD cevi PE100/PN16 v zemlji za potrebe priklju¢ka umivalnika. Dobava,
vgradnja reduciranega elektrovarilnega (EF) T-kosa (npr. OD 160/63 ali podobno)
v linijo novega vodovoda OD 160 vklju¢no vsi PEHD redukcijski elementi
(prehodni kos) za zmanjSanje odcepa na konéno dimenzijo OD 25 (g 25 x 2,3
mm, PN16, SDR11), elektrovarjenje vseh spojev v liniji in na odcepu ter priprava
odcepa cevi OD 25 za nadaljnji razvod do umivalnika, komplet spojni in tesnilni
material

- T-kos + redukcije: klasi¢en EF T-kos OD 160/63/160 OD 160, redukcija OD 25
(2 25 x 2,3 mm, PN16, SDR11), PN16 komplet s prirobni¢nim spojem in tesnilom

kpl

0,00

0,00

0,00

343

Izvedba odcepa za hidrant na novem, prestavljenem delu glavnega vodovodnega
razvodu (skladnost z EN 805), v zemlji, ob novem objektu. Dobavo, vgradnjo
reduciranega elektrovarilnega (EF) T-kosa OD 160/110, PN16, SDR11, z
vgradnjo v glavno linijo cevi OD 160, z elektrovarjenjem na glavnem vodu (cevi
OD 160) ter pripravo odcepa OD 110 (g 110 x 10,0) za priklop hidranta, komplet
s PEHD prirobni¢nim adapterjem (ovratnikom) OD 110, prosto prirobnico DN 100
PN16 in ustreznim EPDM tesnilom z jeklenim vlozkom.

- odcep OD 160/110 (@ 160 x 14,6/ 110 x 10,0), PN16, komplet s prirobniénim
spojem in tesnilom

kpl

0,00

0,00

0,00

Dobava in montaza polietilenske cevi visoke gostote PEHD za vodovod, PN16,

material PE100, v skladu s standardom 1SO4427 / EN12201-2 / DVGW za pitno
vodo, vkljuéno z elekrofuzijskimi oblikovnimi kosi (spojke, loki, redukcije, T kosi,
...) ter elektrofuzijskim materialom za varjenje, vkljuéno s prirobnicami DN / OD
po EN1092, PN16, komplet s prirobni¢nim spojem in tesnilom (OD x s = zunanji
premer cevi x debelina stene cevi):

344

~ OD 160, »160x14,6

0,00

0,00

0,00

345

~0OD 110 ¢ 110 x 10,0

0,00

0,00

0,00
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St. naérta: 103/111
Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Vno:nc;r;e M3 | cena na enoto Vrednost
346 ~ 0D 25 925 x 2,3 m 15 0,00 0,00 0,00
347 Dobava in polaganjg PVC oznacevalnega traku v modrl barvi z napisom POZOR m 50 0,00 0,00 0,00
VODOVOD, nad osjo cevovoda, po osnovnem nasipu
Izvedba priklju¢ka novega hidranta na novi hidrantni razvod PEHD cevi
PE100/PN16/SDR11 (skladnost z EN 805) v zemlji

348 - priklju¢ek OD 110 (2 110 x 10,0), PN16, komplet s prirobni¢nim spojem in kpl 1 0,00 o Loy
tesnilom
Dobava in montaza zapornega zasuna z mehkim tesnjenjem DN 100, PN16
(material nodularna litina), komplet s teleskopsko vgradno garnituro in varovalno

349 zascitno cestno kapo, prilagojeno za vgradnjo v asfalt, za vgradnjo pred kpl 1 0,00 0,00 0,00
hidrantom, vklju€no z vsem pritrdilnim, montaznim in tesnilnim materialom:
~ OD 110, 110 (globina vgradnje 1.4 - 1.6 m)

350 Dobava |n- mgn?aza MMvags - lok 99 raCJa noga OD 110, 110 x 10.0, vkljuéno kpl 1 0,00 0,00 0,00
z vsem pritrdilnim, montaznim in tesnilnim materialom

351 D(-Jbave-\vln. montqza prlrobnl.ce DN 100/ OD 110 po EN1092-2, PN16, komplet s kpl 1 0,00 0,00 0,00
prirobni¢nim spojem in tesnilom
Dobava in montaza nadzemnega hidranta za gasenje, PN16, material nodularna
litina / nerjavno jeklo, v skladu s standardi EN14384, EN1074 ter v skladu z

352 Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC, prirobnicni prikljucek PN16 EN1092-2, kpl 1 0,00 0,00 0,00
z drenazo, vkljuéno z vsem montaznim, tesnilnim in vijaénim materialom:
~ DN 100, lomljiva izvedba, spojke 1xA/2xB, globina vgradnje 1.4 -1.6 m.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

353

Dobava in vgradnja armaturnega sklopa za zapiranje, filtracijo in zimski izpust
vode v zunanjem jasku za potrebe zunanjega umivalnika, izvedeno v skladu s
standardoma SIST EN 805 in SIST EN 806

- prehodni kosi s PEHD OD 25 na navoj, Cistilni kos (lovilec necisto€) DN25 (1")
s pripadajoco nerjavno mrezico, 2x krogelni ventil DN25 (1") s polnim pretokom
(zaporni ventil), nepovratni ventil DN25 (1"), medeninasta krogelna pipa (ventil) s
polnim pretokom in integriranim izpustnim ventilom (ali samostojnim T-kosom z
vijacni in tesnilni material, primeren in certificiran za pitno vodo (npr. teflonski
trakovi, tesnila EPDM,), fiksiranje armaturnega sklopa na steno ali podlago jaska
s korozijsko obstojnimi objemkami, tlacni preizkus tesnosti, izpiranje ter priprava
izpustnega priklju¢ka. Obratovanje in praznjenje mora biti izvedljivo brez
demontaze elementov.

kpl

0,00

0,00

0,00

354

Dobava in montaza prikljucka in zunanje pipe, vklju¢no z zaklju¢kom razvoda iz
PEHD cevi PE100/PN16/SDR11 dimenzije OD 25 (g 25 x 2,3 mm):

- izvedba vertikalnega dviga cevi do nivoja priklju¢ka na pipo, dobava in
vgradnja PEHD stenskega kolena (stenske podaljSane objemke) s prehodom na
notranji navoj 1/2" (ali 3/4"), pritrditev kolena na konstrukcijo ali steno umivalnika
z nerjavnimi vijaki, dobavo in montazo zunanje izlivne krogelne pipe (iz
medenine, s prikljuckom za cev), tesnjenje vseh navojnih spojev ter konéni tlacni
preizkus tesnosti na mestu izliva, vkljuéno z vsem montaznim, tesnilnim in
vijacnim materialom.

kpl

0,00

0,00

0,00

355

Dobava in montaza toplotne in antikondenzacijske izolacije na vertikalnem delu
razvoda PEHD cevi OD 25 od izhoda iz tal do priklju¢ka na armaturo. Izolacija
mora biti iz cevaste sinteti¢ne kav€ukove pene z zaprto celicno strukturo (npr. tip
Armaflex / Kaiflex ali enakovredno), debeline minimalno 9 mm (ali 13 mm),
odporna na difuzijo vodne pare (parna zapora), vklju¢no z zas¢€ito izolacije pred
zunanijimi vplivi z UV-odpornim za$¢itnim trakom ali PVC/ALU plaS¢em na
izpostavljenih mestih.

kpl

0,00

0,00

0,00
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GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA-upostevana v poglavju Rusitvena dela

V popisu so upos$tevane koli€ine za 5 (pet) temeljev in svetilk.

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine:

» opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna (zgornja povrsina temeljev) - zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za
ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.
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St. naérta: 106/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

356 B 500 'B po SIST. E.N v1' 992-1-1in SI:ST EN 10080, upostevati dodatek za varjenje kg 165 0,00 0,00 0,00
(1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve:
« armatura razli¢nih presekov. Koli€ina ocenjena.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20

357 m3/m?/m skupajvz (?pazanjem robov; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta m3 1 0,00 0,00 0,00
vgraditve; podlozni beton
* beton C16/20 X0
Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m;

358 Vk|JUCI;10.Z .|zde.la.1vo vseh f:evnlh prebojev ;a kabelsko. kana!|zacuo; Z vsemi m3 3 0,00 0,00 0,00
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: temelj svetilke
* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, CI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm
ZIDARSKA DELA
Dobava in vgradnja dveh PVC cevi DN 80 cm, dolzine cca 50 do 70 cm v temelj

359 svet|II.<e, skupaj z.vselml potre.bnlmlldell in pritrdilnim materialom za vgradnjo v kpl 5 0.00 0,00 0,00
temelj pred betoniranjem (glej detaijl)
~ PVC cev 2x DN 80
Vgradnja sidrnih ploscic s sidri v temelje svetilk za njihovo montazo, toéno po

360 projektiranih polozajih, kompletno z vsemi pomoznimi deli in materialom. kos 5 0,00 0,00 0,00
Opomba: Izdelava in dobava je upostevana v lo€eni postavki.
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

361 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 50 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ PK delavec
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

362 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 50 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
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TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v poglavju
BETONSKA DELA

363

Opaz roba podloznega betona, opazenje, razopazenje in €iS€enje opaza:

16

0,00

0,00

0,00

364

~ opaz viSine 10 cm
Opaz temelja z opazenjem, razopazenjem in ¢iSCenjem:
~ nevidne betonske povrSine pod koto terena cca 1,00 m

m2

12

0,00

0,00

0,00

365

Opaz temelja z opazenjem, razopazenjem in CiS¢enjem:
~ vidne betonske povrsine nad koto terena cca do 0,20 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2

0,00

0,00

0,00

366

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje
in ¢iSCenje.

~vidne povrSine (zgornji robovi blok temelja)

16

0,00

0,00

0,00

367

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljucki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opazanih
povrsin!

m2

0,00

0,00

0,00

OSTALA DELA

368

Ponovna montaza jeklenih stebrov cestnih svetilk (viSine do 6 m), komplet z
dostavo iz zaCasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montazo.

kos

0,00

0,00

0,00

369

Dobava in polozitev zascitnih kabelskih cevi PEHD DN 80, skupaj z izvedbo
pescene posteljice, debeline 10 cm in obsipom 30 cm nad temenom cevi,
kompletno z distan¢niki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli;
poloZitev cevi mora pred zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montaznih del.

120

0,00

0,00

0,00

370

Izdelava in dobava sidrnih ploscic s sidri za pritrditev obstojecih stebrov svetilk,
vkljuéno s pritrdilnim in veznim materialom.

Opomba: sidrne ploscice in sidra se izdelajo po posnetku obstojecih ploscic po
odstranitvi in ruSenju temeljev in morajo biti prilagojene za montazo obstojecih

stebrov svetilk.

kpl

0,00

0,00

0,00
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ZASADITVENA DELA

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

ZASCITA DELA VEGETACIJE - upostevana v poglavju Rusitvena dela

NajprimernejSi as za presajanje ze ukoreninjenih grmov:

* Listnate rastline: Presaja se jih v €asu mirovanja, od konca oktobra do sredine
marca.

* Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla
zacnejo segrevati. To koreninam omogoca, da se hitro ponovno ukoreninijo.

UKREPI MED GRADNJO:

Na rastiS¢u dreves ne smemo:

* izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin;

« voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil;

« skladis¢iti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov;

« spreminjati viSine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem;

* zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali;

* izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnazil;

* postavljati gradbiS¢nih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne
presoje;

* poskodovati debla in kroSnje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo.
+ za$cCita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba
ustrezno veliko obmodje rastiS¢a in prepreciti posege v tla ter drevesna tkiva.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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+ \V obmocju zas¢itnih ograj (pod kroSnjami dreves in grmov) je strogo
prepovedano:

~voznja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreci zbijanje tal, ki
koreninam odvzame Kkisik),

~skladis¢enje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje,

~izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mleka ali drugih strupenih snovi.

» Mehanska zaséita debel: Ce ograje zaradi prostorske stiske ni mogo&e postaviti
dovolj daleg, je treba deblo zas¢ititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z
zZico (brez zabijanja Zebljev v deblo).

* Izkopi v blizini dreves in grmov morajo potekati ro¢no, strojni izkop je
prepovedan.

» Korenine s premerom, ki je vecji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoSkodovane.

+ Ce je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s $karjami ali z
Zago) in vecdje rane zascititi s premazom za cepljenje, da se prepreci vdor bolezni.
* Izpostavljene korenine je treba zascititi pred izsuSitvijo (npr. z vlazno jutasto
tkanino).

Obracun po dejanskih koli€inah.

Izvajanje nege po presaditvi se prenese na investitorja!

Presaditev je za grm zelo stresna, zato je treba v letu po presaditvi paziti na
naslednje:

* Po sajenju in v susnih obdobjih je treba grm temeljito zaliti.

* Debela zastirka iz organske snovi (5-10 cm), kot je lubje ali kompostna zemlja
pomaga ohraniti vliago in zatirati plevel. Podnozje rastline mora biti brez zastirke.
» Zimzelene rastline potrebujejo zalivanje tudi v zimskih mesecih, ko so na novo
posajene, vendar se je treba izogibajte zalivanju v zmrzali.

» Spomladi, ko se zacne rast, se za gnojenje uporabi gnojilo s po€asnim
spro$¢anjem.

ZASADITVENA DELA

371

Kompletna izvedba novega sadilnega mesta velikosti obsega korenin rastline
povecanega za 30—60 cm. |zkoplje se sadilno jamo v globini koreninske grude ter
zrahlja dno in stene jame. Ce so tla revna in peséena, se zemlji, ki se jo uporabi
za zasipanje, primeSa kompost ali humozni substrat.

kos

0,00

0,00

0,00
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372

Dovoz grmov in ponovno sajenje na sledeci nacin:

* Grm se postavi v jamo in preveri, ali se lahko korenine povsem razprostrejo. Po
potrebi se poveca sadilno jamo.

* Kot vodilo za pravilno globino sajenja se uporabite oznako na deblu, ki kaze, do
kje je rastlina segala v zemlji na prejSnjem mestu. S tem se prepreci pregloboko
sajenje (kar je eden najpogostejsih vzrokov za propad rastlin). Prav tako
rastlinam Skoduje, ¢e so zgornje korenine na povrSini izpostavljene.

* Med zasipanjem jame se zemljo okoli grma previdno potlaci, da se odstrani
zracne zepe. Vedji grmi in tisti, ki so rastejo na vetrovnih mestih, predvidoma v
prvem letu po presaditvi potrebujejo oporo ali pritrijevanje, dokler se ponovno ne
ukoreninijo.

» Grm se po sajenju obilno zalije. Morebiti povezane veje se razveze in poveze
odstrani.

kos

0,00

0,00

0,00

373

Kompletna odstranitev zascitnih ograj po zakljucku del okoli dreves in grmov ter
izvedba potrebnih del po odstranitvi zas¢itnih ograj, na slede¢ nacin:

« Sanacija poskodb: Ce je med gradnjo pri§lo do poskodb vej ali debla, mora
strokovnjak (arborist) izvesti sanacijsko obrezovanje.

« Prezradevanije zbitih tal: Ce so bila tla okoli dreves zbita, jih je treba strokovno
prezraditi (npr. z globinskim rahljanjem ali injiciranjem zraka) in izboljSati s
kompostom.

« Zastiranje in zalivanje: Po koncanih delih je priporocljivo obmocje korenin
zastreti z lesnimi sekanci (zastirko) in poskrbeti za zadostno zalivanje, saj so
drevesa in grmi po gradbenem stresu bolj obCutljiva na suso.

kos

12

0,00

0,00

0,00

374

Cis&enje delovi$éa z odvozom odpadkov na deponijo

kpl

0,00

0,00

0,00
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OZEMLJITVE

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavja UVOD

Splosni napotki

Obstojeca ozemljilna mreza je izvedena delno z bakreno vrvjo E-Cu 120 mm? ter
delno z valjancem FeZn 40x4. Ozemljitev je nameScena 0,8 m globoko. V sklopu
izgradnje polnilnice za elektricne avtomobile se na novo izvede ozemljitev na
obmocdju gradnje. Dodatna ozemljitev bo prav tako izvedena z bakrenimi vodniki
E-Cu 120 mm?.

Vse spoje vodnikov novega in obstojeCe ozemljila se izvede s kriznimi spoji. Po
kon€ani montazi se spoje premaze z bitumenskim premazom in povije z
dekoradol trakom.

Sanirati vse poSkodovane ozemljilne vodnike in spoje, ki so nastali med gradnjo.
Ves vijacni in pritrdilni material mora biti upoStevan v enotnih cenah
elektromontaznih del. Montazni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je
pa skladno z dobro inZenirsko prakso potrebno uporabiti pri montazi, mora
ponudnik upoStevati v enotnih cenah materiala in elektromontaznih del.

OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in
sta upostevana v poglavju Zemeljska dela

DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV

375

Bakrena vrv E-Cu 95 mm?

200

0,00

0,00

0,00

376

Bakrena vrv E-Cu 120 mm?

=

1000

0,00

0,00

0,00

377

FeZn 40x4

60

0,00

0,00

0,00

378

H-kompresijska sponka E-Cu 120 mm? / E-Cu 120 mm?

kos

100

0,00

0,00

0,00

379

H-kompresijska sponka E-Cu 95 mm? / E-Cu 120 mm?

kos

30

0,00

0,00

0,00

380

Krizna sponka E-Cu 120 mm2 / FeZn 40x4

kos

40

0,00

0,00

0,00

381

Drobni montazni material (inox vijaéni material, bitumenski premaz, dekoradol
trak,... )

kpl

0,00

0,00

0,00

MONTAZA OPREME ZA OZEMLJITEV

382

Polaganja bakrene vrvi E-Cu 120 mm2, ter priklju¢evanje na ozemljilni sistem

200

0,00

0,00

0,00

383

Montaza kriznih sponk (po kon€ani montazi kriznih sponk premazati sponke z
bitumenskim premazom in povit z dekoradol trakom)

kos

90

0,00

0,00

0,00
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1 uvoD

Predmet razpisa je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo nove polnilne infrastrukture za
elektri¢na vozila na obmoc&ju RTP 110/20 kV Pekre.

V skladu s projektno nalogo je predvidena ureditev objekta za potrebe polnilne infrastrukture, ki
vkljuCuje loCene prostore za srednjenapetostno (SN) stikalis€e, energetski transformator (TR)
nazivne moci 1.600 kVA ter nizkonapetostno (NN) glavno stikalno plos¢o s pripadajo¢o pomozno
opremo. Predvideni so tudi podrazdelilniki in druge elektro omarice v transformatorski postaiji
(TP), pripadajoce elektroinstalacije in elektrogradbena dela ter zunanje NN razdeliine omarice za
napajanje posameznih polnilninh mest.

V tem dokumentu so opisani posegi v okviru gradbeno - obrtniskih del:

- lzgradnja novega objekta TP Avtopolnilnica;
- Zunanja ureditev;

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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2 LOKACIJA

Novi objekt za potrebe polnilne infrastrukture (TP avtopolnilnica) je predviden na osrednji parkovni
povrsini znotraj obmocja RTP 110/20 kV Pekre. Obravnavano povrsino predstavlja zelenica med
poslovno-garaznim objektom, stavbo GIS-stikalis¢a ter skladiS¢no-servisnim objektom, ki
parkovno povrsino prostorsko omejujejo v obliki érke U.

Zelenica meri priblizno 55,0 x 43,5 m.

N

(®) FLesdolo

Slika 2-1: Ortofoto posnetek lokacije RTP Pekre

Parkovno povrsino precka 2,0 m Siroka povezovalna pot med poslovno-garaznim objektom in
skladis¢no-servisnim objektom, ki se z odcepom navezuje tudi na objekt GIS-stikalis¢a. Pot
osrednjo zeleno povrsino razmejuje na tri segmente razli¢nih velikosti in oblik. TP avtopolnilnica
je predvidena na najmanj$em, jugozahodnem segmentu parkovne povrsine.

Na obmocju predvidene gradnje se nahaja obstojeCa ped€ena plos€ad za posedanje, dimenzij
priblizno 8,6 x 3,2 m. PloS€ad je z osrednjo parkovnho potjo povezana z dostopnimi potmi,
izvedenimi iz betonskih stopalnih ploS¢€. Na plos¢adi so namesc€ene klopi, mize in ko$ za odpadke.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.
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Za potrebe umestitve objekta TP avtopolnilnic je predvidena odstranitev obstojeCe peSene
plos¢adi s pripadajoCo urbano opremo. Predvidena je tudi odstranitev obstojeCe drevesne in
grmovne vegetacije. Drevesa in grmovnice, primerne za presaditev, se presadijo na ustrezno
lokacijo v severozahodnem segmentu osrednje parkovne povrSine, ob upoStevanju njihovih
rastiS¢nih zahtev in pogojev za uspesno presaditev.

Umestitev novega objekta in pripadajoe nove komunalne infrastrukture zahteva tudi prestavitev
in prilagoditev obstojeCe interne komunalne infrastrukture na obmocju posegov.

Gradnja novega objekta in nove komunalne infrastrukture za elektri¢ne polnilnice bo izvedena na
parcelah v lasti investitorja (parcela §t. 673/5, k.o. §t. 676, Pekre) kot vzdrzevalno delo v javno
korist skladno z dolocili Uredbe o vzdrzevalnih delih v javno korist na podrocju energetike (Ur. L.
RS &t. 37/18 in 38/24 — EZ-2), dolocili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS &t. 199/21, 105/22 —
ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25).

Posegi so kot dopustni navedeni v Obginskem prostorskem nacrtu Mestne Obgcine Maribor, ki je
dosegljiv na spodnji povezavi:

https://prostor.maribor.si/javni-pregledovalnik/opn-mom

RTP Pekre se nahaja na vodovarstvenem obmocju razreda VVOIII po Uredbi o vodovarstvenem
obmodju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. L. RS §t. 59/07, 32/11, 24/13
in 79/15) in na obmodju izjemne prisotnosti medveda.

Del posegov izven ograjenega obmocja RTP bo izveden tudi v varovalnem pasu mestne ali
krajevne ceste (St. 247902) v upravljanju Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.,
odpadne komunalne kanalizacije v upravljanju Nigrad d.o.0., vodovoda v upravljanju
Mariborskega vodovoda d.o.o. in varovalnih pasovih srednjenapetostnih in telekomunikacijskih
vodov razli¢nih upravljalcev (Elektro Maribor d.o.o., Telekom Slovenije d.d.).

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS &t. 96/04 —
UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — Zdeb, 105/22
— ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolosko pomembnih obmogjih (Ur. L. RS &t.
48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno pridobiti naravovarstvenega
soglasja, bo pa treba pridobiti soglasje vseh upravljalcev za posege v varovalnih pasovih
infrastrukture v njihovem upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na
vodovarstvenem obmocju.

Vsa soglasja bo pred zaCetkom gradnje pridobil investitor.

Pri gradnji bo treba v celoti upostevati zahteve upravljalcev GJI in zahteve iz soglasja Direkcije
RS za vode.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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3 OBJEKT TP AVTOPOLNILNICA

Lokacija novega objekta je predvidena v jugozahodnem segmentu osrednje parkovne povrsine
RTP 110/20 kV Pekre, na mestu obstojeCe plos¢adi za posedanje.

Na zahodni strani objekta se preko dostopne ceste nahaja obstojeCa komandna zgradba RTP
Pekre, medtem ko je na juzni strani, prav tako preko dostopne ceste, umeS€en obstojeCi
skladiS¢no-servisni objekt. Proti severu se objekt odpira v osrednjo parkovno povrsino, na vzhodni
strani je odprt pogled proti Pekrski gorci.

Slika 3-1: Situacija obstojecega stanja in situacija s prikazom umestitve novega objekta

3.1 ARHITEKTURNA ZASNOVA

3.1.1 Oblikovna zasnova

Objekt sestavljajo tehnoloski del avtopolnilnic, nadstreSnica in pripadajoca pescena povrsina ob
nadstresnici.

Nadstresnica in pripadajoCa peScena povrsina sta predvideni kot nadomestilo za odstranjeno
obstojeCo plos¢ad za posedanje. Pokriti prostor pod nadstreSnico bo namenjen druzenju in
poditku ter po potrebi tudi izvajanju vzdrzevalnih del.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.
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Slika 3-2: Tlorisni prikaz objekta v prostoru

Novi objekt je zasnovan kot pritlicna stavba. TehnoloSki del avtopolnilnic je oblikovan iz dveh
volumnov, ki se razlikujeta po tlorisnih dimenzijah in medsebojni umestitvi.

Vedji volumen je umeS€en zahodno od osi 3, manjsi pa vzhodno od nje. Zahodni volumen je
globlji in krajSi. Na severni strani sta volumna poravnana, proti jugu pa je zahodni volumen
umaknjen, s ¢imer je omogocen neposreden dostop do manj$ega, vzhodnega volumna.

Skupni tlorisni gabarit novega objekta na stiku s terenom je 8,82 x 6,92 m. Skupni tloris (projekcija

strehe nadstresnice) pa obsega 10,11 x 13,14 m.

NajviSja kota objekta je vrh enokapne streSine nad vecjim volumnom, ki je na koti 5,14 m. Sleme

enokapne nadstresnice je na koti 4,32 m.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so

pridrzane.
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Slika 3-3: Vzdolzni prerez
Kota finalnega tlaka pritli¢ja je + 0,00 je 287,00 m.n.v.

Vsi dostopi v tehnoloSke prostore so predvideni na zahodni strani objekta. Na vzhodni strani je
predviden dostop v priroéno shrambo, ki je funkcionalno povezana z nadstresnico in povezana z
njeno uporabo.

Slika 3-4: Fotorealisticen pogled z jugozahodne smeri

V objektu so predvideni trije tehnoloski prostori in shramba ter prosta povrsina pod nadstresnico.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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Preglednica 3-1: Seznam prostorov v pritli¢ju (P0)
STEVILKA &

PROSTORA IME PROSTORA POVRSINA

0.1 20 kV celice 11,0 m?

0.2 TR — transformatorski prostor 10,0 m?

0.3 NN prostor 16,0 m?

SKUPAJ - TEHNOLOSKI PROSTORI 37,0 m?

Povrsina pod nadstreSnico 63,5 m?

SKUPAJ 100,5 m?

Prostori v manjSem volumnu imajo svetlo viSino 2,97 m. V vejem volumnu je zaradi poSevno
oblikovanega betonskega stropa svetla viSina spremenljiva in znasa 4,68 m v najviSjem ter 4,06
m v najnizjem delu.

Vedji volumen je vi§ji zaradi zagotavljanja ustreznega prezraCevanja transformatorskega
prostora. V steni je na viSini 4,00 m nad tlemi (merjeno do osi odprtine) predvidena prezraevalna
reSetka z efektivno prezracevalno povrsino Aef= 2,6 m?, pri Eemer bruto povrsina odprtine znasa
3,4 m2.

Enaka efektivna prezracevalna povrSina min. 2,6 m?, je zahtevana tudi v spodnjem delu prostora.
Zagotovljena je s kombinacijo prezraCevalnih reSetk, vgrajenih v spodniji del obeh kril dvokrilnih
vrat, in prezraevalnih odprtin v zajemnem jasku na bocni-severni strani objekta.

V dvokrilnih vratih je predvidena Aef =1m?, pri bruto povrSini dveh reSetk po 2 x 0,7 m2. Na bo¢ni,
severni strani objekta je v zajemnem jasku predvidena Aef= 1,8 m? pri bruto povrsini dveh odprtin
po2x1,2m2

V NN prostoru in prostoru 20 kV celic je predviden dvojni pod visine 1 m. V TR prostoru so nad
oljno jamo predvidene kovinske reSetke na jekleni konstrukciji.

3.1.2 Materiali

Vsi izbrani materiali bodo morali ustrezati predpisom o gradbenih proizvodih, zahtevam v zvezi s
trajnostjo objektov ter zahtevam iz nacrta s podro€ja poZarne varnosti.

Fasadne obloge so predvidene iz vremensko in mehansko odpornih trajnih materialov.

Streha, zunanje stene ter tlaki ustrezajo predpisom s podrocja zascite stavb pred vlago,
predvidena pa je tudi toplotna za&c€ita objekta.

Sestave posameznih konstrukcij in izbrani materiali so razvidni iz risb.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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3.1.3  Streha in ostresje

Streha nad vecjim volumnom objekta je zasnovana kot enokapnica z naklonom streSine 10°.
Streha nadstreSnice je prav tako enokapnica, z naklonom streSine 5°. Streha nadstre$nice se
nadaljuje nad manjsim volumnom objekta in se zaklju€i z napus€em globine 60 cm, ki obkrozZa
vedji volumen objekta. Tako je oblikovana enotna streSna kompozicija, ki povezuje posamezne
dele objekta ter zagotavlja zas¢ito fasadnih povrSin pred vremenskimi vplivi.

Slemeni obeh streh sta orientirani v smeri sever—jug, kapna robova pa potekata po osi 3.

Slika 3-5: Pogled na streho novega objekta

Nosilna konstrukcija nadstreSnice je predvidena iz jeklenih primarnih nosilcev profilov HEA 160,
stebrov iz kvadratnih jeklenih profilov dimenzij 150 x 150 mm ter sekundarnih nosilcev iz
kvadratnih jeklenih profilov dimenzij 50 x 50 mm.

Kot zakljuéni sloj strehe je predvidena trapezna ploCevinasta kritina kot npr. Metrapan LG-40 v
barvnem odtenku RAL 7016. Stebri in primarni nosilci bodo zasciteni in barvani v odtenku RAL
7035, sekundarni nosilci pa v odtenku RAL 7012.

Robni zakljuCek strehe je oblikovan tako, da zakriva sekundarno podkonstrukcijo, medtem ko
primarni nosilci ostajajo vidni. Zaklju¢na maska razvite Sirine 18 cm je predvidena iz barvane
ploCevine v barvnem odtenku RAL 7012

Nosilna konstrukcija ve¢jega volumna je armirano betonska plo$¢a debeline 18 cm v naklonu
10°. Zaklju¢ni hidroizolacijski sloj je iz vec€plastne sinteticne tesnilne folije iz fleksibilnega
poliolefina FPO v granitno sivem barvnem odtenku. Hidroizolacijska folija FPO je predvidena na
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toplotni izolaciji debeline 20 cm iz mineralne kamene volne. Nacin polaganja in pritrjevanja folije
ter izvedba stikov se doloCijo v skladu s tehniCnimi zahtevami izbranega proizvajalca
hidroizolacijskega sistema in predvideno sestavo strehe. Vsi robni zakljucki, priklju¢ki in drugi
detajli morajo biti izvedeni s sistemskimi elementi izbranega dobavitelja ter skladno z njegovimi
tehni¢nimi navodili, da se zagotovi trajna vodotesnost streSnega ovoja.

Vsi kovinski deli napus€a morajo biti ustrezno ozemljeni!

3.1.4 Fasada

Fasada objekta je kompozicijsko in barvno usklajena z arhitekturno podobo obstojecih objektov
v stikaliS¢u. Vse fasadne povrsine so zaklju¢ene s fasadnim ometom in z vseh strani zas¢itene
pred neposrednimi vremenskimi vplivi z napus&em globine 60 cm.

Predvidena je uporaba treh barvnih tonov:

e Svetli ton: svetlo siva barva, npr. WEBER 1962 E oz. RAL 7035.
e Temni ton: temno siva barva, npr. WEBER 1962 B oz. RAL 7012.
e Akcentni ton: rdeCa barva v odtenku RAL 3009.

Slika 3-6: Zahodna fasada objekta

Vedji volumen je do stika z napuS&em predviden v rde¢em barvnem tonu, nad napus¢em pa v
temno sivem tonu. ManjSi volumen in nizke predelne stene ob stebrih so predviden v svetlo sivem
fasadnem tonu.
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Slika 3-7: Severna fasada

Izolacijske plosCe so na zid poleg leplienja (pasovno) tudi mehansko pritrjiene z ustreznimi
fasadnimi pritrdili. Zaklju€ni sloj je samogcistilni, paropropustni mineralni omet, ki mora biti visoko
odporen na alkalije, dimne pline, UV Zarke, alge in plesni, zmrzal itd. ter posledi¢no visoko
obstojen v vsakrSnih klimatskih razmerah tudi na fasadnih povrSinah, ki so izpostavljene
padavinam.

Na zakljuckih vertikalnih ometanih povrsin so predvideni tipski odkapni profili, na zunanjih vogalih
pa tipski vogalni profili, primerni za uporabo v izbranem fasadnem sistemu. Profili morajo biti
ustreznih dimenzij, v beli ali sivi barvi, skladno z izbranim sistemom in arhitekturno zasnovo.

V vogalih fasadnih odprtin so predvidene diagonalne ojaditve armirnega sloja, ki zmanjSujejo
moznost nastanka razpok zaradi napetosti v fasadnem sistemu.

Pred pri¢etkom del mora izbrani izvajalec fasaderskih del pripraviti vzorec fasade dim 1 x 1 m po
navodilih arhitekta.

Kontaktna fasada mora biti izvedena v skladu s Tehni€nimi smernicami za pravilno izvedbo
kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (TS PFSTI 01, 2014).

3.1.5 Zidovi in stene

Stene in zidovi objekta so armiranobetonske. Stene bodo obruSene in barvane z disperzijsko
barvo bele barve.
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3.1.6 Tlaki

Talne povrSine bodo obdelane z materiali, ki ustrezajo tehnoloSkim zahtevam posameznih
prostorov, izpolnjevati pa bodo morali tudi zahteve glede protidrsnosti, odpornosti in nosilnosti,
pa tudi glede samega izgleda.

Kot talne obloge so tako predvidene: antistati¢na/disipativna guma (tehnicni prostori), betonski
protiprasni premaz ter brusen beton.

V tehnicnih prostorih je predvidena izvedba dvojnih podov z naslednjimi karakteristikami:

e protiprasni premaz spodnje betonske povrsine,

e kovinske pocinkane stojke viSine cca 95 cm, nosilnost poda min. 6 kN,

¢ nosilne iverne plo&ce, v celoti oplas€ene s pocinkano jekleno plo€evino; zagotovljen mora
biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda, dimenzije plo$¢ 600 x 600 x ca. 39mm; kot
npr. Advant TR STRUCTURE,

e obloga iz elektro antistati¢ne/disipativne gume (10 < Q < 108), barva kot kot Noraplan
environcare ed_Snow

e za plosCe dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna odpornost
proti prodiranju vode).

Zunanja betonska povrsina pod nadstreSnico je debeline 20 cm se izvede z betonom C30/37 ter
uporabo dodatka za zmanj8anje kréenja zaradi izsuSevanja. V sestavo betona mora biti obvezno
uporabljen kameni agregat kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevanju in zgos&evaniju
betona se povrsino ro¢no poravna (poreze); pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni.

Rezanje navideznih dilatacije — reg se izvede po naértu dilatacij (glej risbo tlakov!). Sirina
navidezne dilatacije je 8 mm v &irini 0,5 cm, globina dilatacije je 8 cm.

Mokra nega povrsine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobiji v trajanju
najmanj 14 dni. Pri primerni starosti betona se povrsina betona strojno obdela z brusenjem. Vse
vecje luknjice v betonu se po brusenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora
biti primerne (ustrezne) barve. Po kon€anju del je potrebno povrSino temeljito odistiti z
visokotlaénim curkom. V primeru ostanka gradbenih madezev je potrebno povrSino odistiti s
specialnim Cistilom za betone kot GuardRemover ECO Ko je povrsina Cista in suha jo je potrebno
zasCititi z globinskim premazom kot ProtectGuard HD.

Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1m? z uporabo enakih
materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz povrsine po obdelavi odobri
arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni doseZena ustrezen videz in potrditev s strani
arhitekta.

Sestave tlakov so razvidne iz risb.
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3.1.7 Strop

V objektu ni predvidenih spus€enih stropov. AB plo3¢a stropa je obruSena in prebarvana z
notranjo disperzijsko barvo.

3.1.8 Vrata

Stavbno pohistvo mora ustrezati zahtevam iz predpisom o zvocni in toplotni izolativnosti, hkrati
pa izpolnjevati tudi varnostne in oblikovne zahteve.

Vsi montazni prikljucki, zaklju€ki in obrobe vrat bodo zas¢€iteni na nacin, da bo prepre€en termicni
most in dosezena ustrezna zascita pred vlago (vodonepropustne paropropustne folije na zunanji
strani, toplotno izolativna PUR montazna pena, paronepropustne folije na notranji strani (RAL
montaza), hidroizolacijski trakovi pod okenskimi policami oz. spodnjim robom oken,...).

Vsa vrata morajo imeti predvidene priklju¢ke za tipsko izvedbo ozemljitve (brez prevrtavanja).

Posamezna fasadna vrata (VKZ2 in VKZ4) imajo za montazo predvideno podkonstrukcijo iz
jeklenih kotnikov, pritrjenih v AB steno.

Vse detajlne zahteve za posamezna vrata so razvidna iz shem vrat v DZR risbah objekta.

Vsa vrata so zunanja in so kovinska, obojestransko oblozena s pocinkano plo¢evino in polnilom
iz mineralne volne, ki je po celotni povrsini nalepljeno na plo€evino krila vrat. Vrata so predvidena
v dveh barvah in sicer v RAL 7012 in 7035, pozicije so razvidne iz tlorisov in fasad.

Vrata v transformatorski prostor imajo v spodnjem delu obeh vratnih kril vgrajeni prezracevalni
reSetki. Skupna efektivna prezracevalna povrSina reSetk znasa Acr =1 m?, pri Cemer bruto povrsina
posamezne resetke znasa 0,7 m2.

3.2 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Objekt TP Avtopolnilnice je razdelien na tehnoloSki del in nadstre$nico. Konstrukcija
tehnoloskega dela je predvidena kot armiranobetonska stenasta. Glavna nosilna konstrukcija je
zasnovana kot sistem armiranobetonskih sten, razporejenih v obeh glavnih smereh zgradbe, ki
SO v nivoju strehe povezane z armiranobetonskimi plos€ami v razli¢nih nivojih. Glavna nosilna
konstrukcija nadstreSnice je predvidena v jekleni izvedbi in hkrati predstavlja tudi streho
tehnolodkemu delu objekta.

Temeljenje tehnoloSkega armiranobetonskega dela objekta je predvideno na temeljni ploSci
debeline 30 cm. Jeklena konstrukcija je temeljena na pasovnem temelju.

Debeline sten in ploS¢ ter temeljne plos€e in pasovnih temeljev so razvidne iz prilozenih risb
arhitekture.
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Streha jeklene nadstresnice je predvidena kot enokapnica z naklonom 5°, s kritino iz ploCevinastih
panelov kot npr. Metrapan LG-40. Streha nad prostoroma 0.1 in 0.2 znotraj tehnoloSkega dela je
predvidena kot armiranobetonska posevna streha z naklonom 10°.

Predvideno temeljenje objekta je na temeljni plos¢i debeline 30 cm (tehnoloski armiranobetonski
del) oziroma na pasovnem temelju (jeklena nadstresnica). Pod temeljno plos€o in pasovnim
temeljem se izvede kamnito nasutje min. debeline 30 cm. Podlago pod temelji je potrebno utrditi
do togosti najmanj E,>.>80 MPa oziroma E.s>40 MPa.

V sploSnem so predvidene stene debeline 25 cm. StreSne plosc¢e so debeline 18 cm.

Jeklena konstrukcija je sestavljena iz stebrov Skatlastega prereza SHS150/5 in glavnih nosilcev
HEA160. StreSne lege in napusci so predvideni iz Skatlastih profilov SHS50/4 na osnem razmaku
najvec¢ 100 cm.

V transformatorskem prostoru je predvidena dodatna podporna konstrukcija za transformator in
jeklene pocinkane reSetke kot npr. Benkotehna STABIL.

Vsi elementi betonske konstrukcije so predvideni iz konstrukcijskega betona kvalitete C30/37
skladno s SIST EN 1992-1-1.

Pri izvedbi vseh armiranobetonskih elementov bodo upostevane zahteve za 1. tolerancni in 2.
izvedbeni razred po SIST EN 13670.

Za vse betonske elemente je predvidena armatura razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST
EN 10080.

Vsi elementi jeklenih konstrukcij so predvideni iz jekla kvalitete S235 JO skladno s SIST EN 1993-
1-1.

Pri izvedbi vseh jeklenih konstrukcij je potrebno upostevati zahteve za izvedbeni razred EXC2 po
SIST EN 1090-2.

Protikorozijska zascita jeklenih konstrukcij je:

e Sistem 1: vroCe cinkanje + barvanje
e Sistem 2: vro€e cinkanje

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka:  R1PE10-6X1002-0_Tehni¢ni opis.docx Id. oznaka: R1PE10-6X1002
Objekt: R1PE10 Datum: november 2026



%
I 3 ’ 17/38

4 ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V okviru zunanje ureditve je predvidena izgradnja novih utrjenih povrdin ob objektu TP
avtopolnilnica, rekonstrukcija obstojeCih utrjenih in neutrjenih povrsin na obmocju posegov ter
prestavitev obstojeCe in izgradnja nove komunalne infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje
objekta in opreme za polnjenje elektricnih avtomobilov.

4.1 RUSITVENA DELA

Rusitvena dela za vgradnjo novega objekta in pripadajoCe komunalne infrastrukture za elektricne
polnilnice obsegajo:

¢ ruSenje asfalta in cestnih robnikov s temelji,

e odstranitev obstojecih betonskih plos¢ in plos¢adi za klopi in mize na obmocju posegov,

¢ demontazo obstojecih cestnih svetilk in ruSenje obstojecih temeljev,

¢ rusSenje obstojecCih komunalnih vodov na obmocju gradnje novega objekta,

¢ ruSenje ograjnih stebrov s temelji na delu obstojeCe zunanje varnostne ograje in

e izdelavo prebojev v vkopanih stenah montaznega objekta ob baterijskih hranilnikih ter v
obstojecih kabelskih jaskih na platoju RTP.

Rusitvena dela bodo v sploSnem potekala v ve€ etapah, ki so pogojene z zahtevami za nemoteno
obratovanje RTP in so podrobno opisane v dokumentaciji s podrocja elektrotehnike in strojnistva.

Dela bodo potekala ob delujoCih objektih, ki jih napajajo obstojeCi komunalni vodi na lokaciji.

Vsi obstojeci komunalni vodi, ki niso predvideni za rusitev oz. so predvideni za prevezavo, morajo
ostati v funkciji celoten €as izvedbe del oz. do prevezave, ker omogoc€ajo normalno delovanje
obstojecih objektov.

4.1.1  Splosne zahteve za izvedbo rusitvenih del

Pred prietkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloziti pisni tehnoloski postopek
rusenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
TehnoloSki postopek ruSenja mora biti potrijen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po dolocilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. I. RS §t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1), v katerem bodo
dolo€ena pravila, ki jih je treba upos&tevati na gradbidcu. V Varnostnem nacrtu bo dolo¢eno tudi v
kakSnem stanju se mora predati gradbi$ce po zakljucku ruSitvenih in odstranitvenih del.

Pri izbiri tehnologije rusenja je treba upostevati, da se bodo dela izvajala v blizini obratujo¢e VN
opreme, zato bo potreben tudi stalen nadzor pooblaséenega predstavnika investitorja in
varnostnega inzenirja.
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Nacin ruSenja je naceloma prepuscCen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno rusenje z bagrom s podaljSano rocico in hidravli¢nimi Skarjami,
e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc€no rusenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno rusenje s hidravli¢nim kladivom, montiranim na bagru s terena,
e strojno ruSenje z bagrom z bagrsko Zlico (podaljSano),

e zarezovanje z diamantno krozno zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena!

Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne nakladace
primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja mehansko s kotnimi
brusilkami ali z avtogenim rezanjem.

Izvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale potrebne
ukrepe za varno izvajanje rusenja (eventualna zaCasna sidranja in podpiranja, lovilni odri,...). S
tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Nadzorni inzenir lahko postopek rusenja podrobneje opredeli na mestu samem. Dela
se na objektih vedno pri¢nejo z rudenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je treba rusenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se rusevine v celoti odstranijo.

Rusenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (mocan veter, temperature pod -5 °C,
mocne padavine).

V &asu, ko se rusitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.

V sklopu rusenja je treba upostevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja, ali
iskrenja pri lo¢evalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno upostevati dolocila Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Zakona o varstvu
pred pozarom ter imeti na dosegu rocni gasilni aparat za gasenje zaCetnega pozara.

Delavci, ki bodo izvajali rusitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.
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Delovisce, na katerem se bodo dela izvajala, je treba ograditi s primerno delovis¢no ograjo. Na
vhodu na gradbiS¢e morajo biti nhameScene opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel in
deloviS¢na ograja morata biti skladni z zahtevami Varnostnega nacrta.

Pri vseh delih je treba upostevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom in omejiti oz.
prepreCiti emisije delcev npr. z modenjem ruSene konstrukcije. LoCevanje materiala s
premetavanjem ni dovoljeno.

4.1.2 Splosne zahteve za rusenje konstrukcij
4.1.21 Rusenje tlakovanih povrsin

Za ruSenje tlakovanih povrsin ni posebnih zahtev. Izbira tehnologije je prepus€ena izvajalcu, pri
¢emer pa je treba upostevati omejitve iz Varnostnega nacrta in morebitne druge posebne zahteve
investitorja, da bo med izvedbo rusitvenih del omogo&eno nemoteno obratovanje RTP.

4.1.2.2 Izdelava prebojev v obstojece objekte in jaske

Preboji v obstojecih objektih in jaskih se praviloma izvedejo na naslednji nacin:

e pozicioniranje prebojev na steni in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 mm (vrtanje iz
notranjosti);

e zaSCita obstojeCih kabelskih razvodov oz. opreme, kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo
izolacijo in zaScCita z lesenim opazem;

e kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti
izvedeno v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini
elementa, ki se ga prevrtava);

e kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu vedjih pravokotnih ali kvadratnih
prebojev (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (krona, ki
zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava) in

e po potrebi razrez ruSevin na kose, primerne za odstranitev.

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z
moznostjo suSenja in recikliranja.

Izvajalec lahko glede na svoje razpoloZljive kapacitete izbere drugacno tehnologijo izvedbe del,
pri ¢emer mora:

e zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroca vibracij,

e zaScCititi opremo in konstrukcije (oprema, kabelski razvodi in drugi razvodi, obstojeCe
podpore, ozemljilni sistemi, ipd.), ki je v objektih namescena, pred prasenjem, mocenjem
in mehanskimi poskodbami,

e priizbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmocdja, kjer se dela izvajajo.
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4.1.3 Ravnanje z odpadki

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje ravnanja z odpadki t.j. najmanj dologila iz:

e Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. I. RS, s§t. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odI. US);

e Uredbe o odpadkih (Ur. I. RS, &t. 77/22, 113/23 in 13/25);

¢ Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22

- 2ZVO-2);

e Uredbe o odlagali§¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22
- 2ZVO-2);

o Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Ur. I. RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2 in
120/22);

e Uredbe o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — Z\VO-2);

o Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24
— ZAID-A , 47/25 - odl. US in 75/25);

e Drugo veljavno regulativo.

4.2 IZVEDBA IZKOPOV, PRIPRAVA TEMELJNIH TAL IN UKREPI ZA
VAROVANJE GRADBENIH JAM

Podatki o lastnostih tal, pogoji za izvedbo zemeljskih del in priporoCila o ukrepih za za&€ito
izkopov, ki so upostevani v dokumentaciji, so povzeti po geolosko — geomehanskem in
hidroloSkem porocilu za gradnjo obstojeCega skladiS¢nega objekta in objekta GIS stikalis¢a:

¢ Inzenirsko — geolosko porocila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih
- RTP Pekre, GEOMAP, d.n. §t. 5—10/11, september 2011;

¢ Hidro-geolosko porocilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikalis€e z razpletom
daljnovodov in servisno-skladis¢ni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014;

V porodilih je bilo ugotovljeno, da se pod okvirno 1,5 m debelim slojem preperine, ki jo sestavljajo
meljno-peScene gline z vloZki proda in prodnato - peS€enim umetnim nasipom nahajajo prodi in
meljno — pescene gline, ki so primerne za temeljenje objektov, pri Eemer je v porocilu v primeru
nehomogenosti predlagana Se izvedba tamponskega sloja iz okroglozrnatega ali lomljenega
nasipnega materiala v debelini minimalno 30 cm. Tamponsko blazino se izvede na lo€ilnem
geosintetiku.

Podtalnica se nahaja na globini cca 20 m pod terenom.

Po odrivu humusa oziroma rudenju tlakovanih povrsin se Siroki izkopi, brez posebnih varovalnih
ukrepov za gradbene jame, do globine 1,5 m izvajajo z naklonom brezin do najve¢ 45 ° (razmerje
viSina : Sirina = maksimalno 1:1).

Kjer globina izkopa presega 1,5 m, se brezine gradbenih jam izvajajo v naklonu najve¢ 34 °
(razmerje visina : Sirina = maksimalno 1 : 1,5).
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Dno gradbene jame se izravna in utrdi tako, da je dosezena togost na povrsini podlage, merjena
z dinami¢no krozno plod¢o, minimalno Evq = 40 MPa.

V primeru pojavljanja slabSe nosilnih plasti (gline, melji) je te treba v celoti odstraniti in nadomestiti
z dobro graduiranim kamnitim materialom granulacije 0/32 mm (prod ali tol¢enec). Debelina
zamenjanega materiala ne sme biti manjSa od 50 cm oziroma po navodilih pooblaséenega
geomehanika, ki mora nadzirati izvedbo izkopov in pripravo temeljnih tal.

Vgradnja materiala se vrsi v slojih debeline od 20 cm do 30 cm. V kolikor to potrdi pooblas¢eni
geomehanik, se lahko za sanacijo podlage uporabi tudi kvalitetnej$i material iz izkopov.

Po koncani gradnji se jame zasujejo, pri Cemer se lahko uporabi kvalitetnejsi material iz izkopov.
Zasipavanje se izvaja v plasteh debeline od 20 do 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Togost na vrhu
zasipa mora v zatravljenih povrsinah zna$ati E.q 2 20 MPa, za ostale povrSine pa so zahtevane
togosti na zadnji plasti podane v poglavju v nadaljevanju.

Talna voda na obmocju se po podatkih iz geolosko — geomehanskega in hidroloSkega porocila
nahaja na globini ve€ kot 20 m pod koto terena, zato posebni ukrepi za Erpanje podtalnice iz
gradbenih jam ne bodo potrebni, bo pa med gradnjo treba zagotavljati $Citenje brezin Sirokih
izkopov pred neugodnimi vremenskimi vplivi (npr. prekrivanje brezin z gradbeno folijo ali
podobno) in v primeru hujSih nalivov zagotoviti tudi ¢rpanje padavinske vode iz gradbenih jam.

4.2.1 Ravnanje z rodovitno prstjo

Z obstojecCe zelenice, ki bo predmet gradbenih posegov in tudi obmocij, ki bodo uporabljena za
ureditev gradbiSCa ter zaCasne deponije, je potrebno predhodno odriniti zgornjo rodovitno
humusno plast v debelini do 30 cm. Humus oz. rodovitna tla morajo biti ustrezno odstranjena,
zaCasno skladisena in varovana pred onesnazenjem v skladu z SIST DIN 18915:2019.
Rodovitna tla bodo uporabljena za zunanjo ureditev obmodja in sanacijo z gradnjo prizadetih
povrsin.

Pred izkopom zemlje je treba odstraniti ali zavarovati obstojeSo zasaditev. Zivice se ne sme
odstraniti iz obmocja drevesnih korenin. Za obmoc¢je drevesnih korenin se Steje povrsina pod
drevesno krosnjo, ki se jo na vseh straneh razsiri Se za 1,5 m.

Zivico in mrtvico, ki je namenjena saditvenim delom, je treba skladno z merili dodatka A (npr. tip
tal, vsebnost vode, organski delez, vsebnost apnenca) izkopati lo€eno, horizontalno oz. po slojih.
Pri slojih Zivice, debelejSe od 40 cm, je treba zgorniji, izrazito humozni sloj odstraniti lo¢eno in ga
zavarovati.

Zivico je treba odstraniti iz vseh tistih povrsin, na katerih so predvideni utrditve, izkopi in nasutja,
ter jo zavarovati. Pri izkopu je treba paziti na strukturo tal, npr. z uporabo strojev, ki materiala ne
potiskajo. Pri povrSinah, predvidenih za nasutje, je treba preveriti, v kolik&ni meri je mogoce
neskodljivo nasutje dodatne Zivice. Po nasutju sloj Zivice ne sme biti debelejsi od 40 cm.
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Pri natovarjanju transportnega vozila ter med prevozom je potrebno paziti na strukturo tal, npr. z
vsipavanjem z majhnih viSin ter za&¢ito pred vremenskimi vplivi s prekrivanjem. UpoStevati je
treba mejne vrednosti za voznjo in obdelovanje me$ano in drobnozrnatih tal. Zivico in mrtvico, ki
sta namenjeni saditvenim delom, je treba skladno z merili dodatka A (npr. tip tal, vsebnost vode,
organski delez, vsebnost apnenca) prevazati in skladiSciti lo€eno ter ju po potrebi zavarovati.

Zivica in mrtvica se skladi$&ita v deponijah: pri naértovanju je treba upoStevati, da je za
skladis€enje potrebna povrsina na ¢im bolj prepustni podlagi. Da se prepreci nastanek vlaznih tal
in anaerobnih razmer, je treba pri izdelavi deponij upostevati:

¢ Cim strmejSe stranice, zgornja stran z naklonom za nemoteno odtekanje vode,
e poravhane vendar ne razmazane povrsine,

¢ viSina deponij pri zivici < 2 m,

¢ viSina deponij pri mrtvici za izvedbo zasaditev <3 m,

e odvajanje povrsinske vode ob vznozju nasipa.

Zemeljske deponije se ne smejo zbiti ali uporabiti kot skladiS¢ne povrSine niti pri stanjih ob
vmesnih gradnjah, prepovedana je tudi voznja po njih. Pri izdelavi deponij je treba paziti na
strukturo tal, npr. z uporabo strojev, ki materiala ne potiskajo. Ce skladis&enje traja ve¢ kot dva
meseca, je treba takoj po izdelavi deponije predvideti vmesno ozelenitev skladno s SIST DIN
18917, da se preprecijo vlazna tla in erozija ter za zaSc¢ito pred nezaZeleno zarastjo. Uporabijo
se medanice semen rastlin z globokimi koreninami, ki ¢rpajo vodo in so po potrebi odporne proti
zimskemu mrazu, npr. lucerna, oves, oljna redkev, gorjusica itd.

Pri prevozu in konénem vgrajevanju zemlje za potrebe zasaditve se upostevajo prej navedene
smernice. Prevoz Zivice in mrtvice se izvaja lo€eno. Najprej se vgradi mrtvica, nato pa vrhnji sloj
— zivica. Debelina obeh slojev je odvisna od zahtev zasaditve.

4.2.2 Zascita obstojecih dreves

Pred izvedbo rusSitvenih del se izvede zascita dreves, ki se jih bo na parceli ohranilo in integriralo
v bodoc&o ureditev. Za&cita obstojeCega drevja, ki se na lokaciji ohranja, se varuje in €iti z ukrepi
skladnimi s standardom SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin -
Za&cita drevija, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.

Gradbena dela v obmoc¢ju varovalne cone korenin dreves, ki se ohranjajo, se izvaja z zas&itnimi
ukrepi za varovanje nadzemnih delov (deblo, veje, krosnja), ter podzemnih delov (koreninskega
sistema). Velikost zas€itne cone drevja pred mehanskimi poSkodbami (na primer pred udarninami
in odrgninami debla, korenin in poSkodbami krosnje) zaradi uporabe vozil, gradbenih strojev ali
doloCenih gradbenih del projekcija kroSnje drevesa na tla razSirjena za 1,5 metrski pas. Na mejo
zas8Citnega pasu je treba postaviti vsaj 2 m visoko neprehodno ograjo in obmocje izvzeti iz
obmocdja gradbis€a. Na ta nacin za&¢itimo celotno obmocdje korenin.

Kadar zaradi pomanjkanja prostora ni mozno za$¢ititi celothega obmocja drevesnih korenin naj
bo za&€itena povrsina tako velika, kot je to le mogoce. Fizi€na zascita koreninskega spleta s talno
utrditvijo in drevesa z debelno za&¢ito naj bo izvedena v skladu s standardom DIN18920.
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V obmodju drevesnih korenin je prepovedana voznja. Prepovedana je voznja in obracanje vozil
pod kroSnjami dreves in preko koreninskega spleta. Prav tako je prepovedano odlaganje olj in
goriv, kemikalij, lesa, gradbenega in drugega materiala. Prepovedano je poseganje v kroSnje
dreves z gradbenimi stroji in napravami. V obmocju drevesnih korenin se ne sme kopati jarkov,
koritnic ali gradbenih jam. Ce se v posameznem primeru temu ne moremo izogniti, se dela
izvedejo samo rocno ali s tehniko odsesavanja.

Nega korenin: redno zalivanje odkopanega koreninskega sistema in robov odkopanih jarkov,
zascCita koreninskega sistema z juto pred zmrzaljo ali son¢nim izsuSevanjem, oskrbo korenin z
obrezovanjem pred zasutjem izvede arborist.

Zascita tal: namestitev povoznih/pohodnih ploS¢ v obmocju drevesnih korenin.

Sanacija tal po zakljucku del: globoko rahljanje tal z zrakom pod pritiskom, obmocje se zasuje z
zraéno plodno zemljo obogateno s kompostom in vulkanskim materialom, ki ga dobro prepojimo
z vodo, ter zastremo s 5-7 cm plastjo zelenih sekancev (sekanci iz vej in listov nasih avtohtonih
gozdnih vrst), ki se ne names&¢€ajo med koreninske vratove.

4.3 UREDITEV POVRSIN

Dostop do novega objekta bo urejen preko obstojecih internih servisnih cest, na katere bodo
navezane nove utrjene povrsine ob objektu.

Nove utrjene povrsine ob objektu bodo urejene v razliénih sestavah. PovrSine za vstop v tehnic¢ne
prostore ob severni in zahodni fasadi bodo asfaltirane, ob juzni fasadi pod jekleno nadstresnico
pa je predviden tlak iz bruSenega betona, ki se na vzhodni in zahodni fasadi navezuje na asfaltne
povrsine.

Betonski tlak bo na vzhodni strani nadstresnice podaljSan v tlak iz vezanega peska, dostopne poti
do rekonstruirane obstojeCe osrednje poti v parku pa bodo tlakovane s po meri izdelanimi
betonskimi plos¢ami.

Neutrjene povrsine ob objektu bodo zatravljene.

Posegi so predvideni tudi na obstojecih utrjenih in neutrjenih povrSinah RTP. Te povrsine se po
koncCani gradnji v celoti rekonstruirajo v obstojeCih gabaritih.

4.3.1  Ureditev povrsin ob novem objektu TP avtopolnilnica
Asfaltne povrSine ob severni, vzhodni in zahodni fasadi bodo glede na pri¢akovane obremenitve

izdelane v naslednji sestavi:

e 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 8 surf B50/70 A4);

e 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 16 base B50/70 A4);

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
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cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 30 MPa na planumu vgrajene
tamponske blazine);

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 20 kN/m) po potrebi;

e kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Ewy = min 20 MPa na planumu) debeline
minimalno 30 cm ali utrjena obstojeca tla.

Vse novo urejene asfaltne povrSine so od zatravljenih povrsin lo€ene s poglobljenimi vrtnimi
robniki dimenzij 8/20 cm, od obstojecih asfaltnih povrSin na platoju pa so lo¢ene z dvignjenimi
cestnimi robniki 15/25 cm.

Robniki se polagajo v betonske temelje iz betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206
in SIST 1026.

Betonski tlaki pod nadstresnico in ob objektu so debeline 25 cm, izdelajo pa se iz betona razreda
C30/37 XC4 XD3 XF4 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1, SIST EN 206 in SIST 1026 z uporabo
agregata kamnolomskega izvora sive barve in dodatkom za zmanj$anje kréenja zaradi suSenja
(7-8 kg/m3 SRA 100, HaBe).

V sestavo se doda mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken dolzine 10 do 12 mm (cca 0,91
kg/m?).

Zgornje povrsine tlakov se izvedejo v predpisanih naklonih.

Betonski tlaki bodo armirani z armaturnimi mreZami in palicami trdnostnega razreda B500 B po
SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Za potrebe priklju€itve na ozemljitve se ca. tretjino stikov
armature vari. Varjenje se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 17660-2 za
nenosilne zvare jekla za armiranje in po zahtevah standarda SIST EN 62305-3.

Po vgradniji se povrSine ro¢no poravna in po potrebi poreZe. Po primerni starosti se izvede kon€na
obdelava povrsin (bruSenje). Najprej se povrsine grobo brusijo priblizno 4 mm globoko nato se
vse vecje luknjice v betonu po bruSenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4 in odporno
proti solem XD3), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Po izvedenem kitanju se izvede fino
bruSenje z ustrezno protidrsno obdelavo (za mokro povrsino min. 45 po metodi SRT, skladno z
zahtevami v SIST EN 13670 in pripadajoemu nac. dodatku). PovrSine se po finalni obdelavi
premaze s premazom, kot npr. Pieri Early Protect VBA.

Na betonskih tlakih so predvidene navidezne in prostorske dilatacije.

Prvo rezanje navideznih dilatacij se izvede dan po betonazi (po priblizno 24 urah oz. ko beton
doseze zadostno trdnost). Sirina rege znaga minimalno 3 mm, globina pa 1/3 debeline plo$&e oz.
cca 80 mm.

Pred predajo tlaka v uporabo se linija rege ponovno zareze v Sirini 10 mm do globine 20 mm. Rob
rege se posname/pobrusi pod kotom 45° v Sirini 10 mm. Za zapolnitev rege se uporabi trak iz
penjenega polietilena ustreznega premera, rega se zatesni s tesnilno maso sive barve na osnovi

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka:  R1PE10-6X1002-0_Tehni¢ni opis.docx Id. oznaka: R1PE10-6X1002
Objekt: R1PE10 Datum: november 2026



%
I 3 ’ 25/38

hibridnega MS polimera, primerno za zunanjo uporabo na povrSinah, ki se solijo (npr. Tekafleks
MS40 ali MS15)..

Prostorske dilatacije se izvedejo z vlaganjem locilnih trakov iz ekspandiranega polietilena. Na vrh
opaZza se pritrdi trikotna letvica dimenzij 1 x 1 cm. Po razopazZenju se polietilen izdolbe do globine
ca 10 mm. Rego se odisti in zatesni na enak nacin kot rezane dilatacije.

Beton tlakov se vgrajuje na podlago iz podloZnega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST
EN 206 in SIST 1026, na katerega se pred betoniranjem vgradi drsno — lo€ilni sloj (kot npr. Gefitas
PE 3/300).

Pod podloznim betonom se na izravnana, utrjena obstojeca ali izboljSana tla (togost na planumu
Ew = 20 MPa oz. po navodilih pooblaS¢enega geomehanika) vgradi tamponska blazina iz
zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, drobljenca, ali me$anica
naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 cm (vgradnja v plasteh s
sprotnim komprimiranjem, Ev¢ = min 30 MPa na planumu vgrajene tamponske blazine).

Pohodne betonske ploS¢e na novo urejenih dostopnih poteh med tlaki ob objektu TP
avtopolnilnica in rekonstruirano obstoje€o osrednjo parkovno potjo se izdelajo kot prefabrikati iz
betona enakega razreda, z enako sestavo in dodatki kot tlaki pod nadstreSnico, pri ¢emer
debelina ploS¢ znasa 15 cm. Armirajo se s palicami trdnostnega razreda B500 B po SIST EN
1992-1-1in SIST EN 10080.

Obdelava zgornjih, pohodnih povr§in mora biti obdelana tako, da zagotavlja enakovreden videz
in odpornost proti zdrsu kot betonski tlaki ob objektu.

Plos¢e se polagajo na tamponsko blazino iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi
naravnih zrn, drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline
min. 20 cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, E.qs = min 30 MPa na planumu
vgrajene tamponske blazine), na katero se v debelini do 3 cm za fino izravnavo vgradi pesceni
drobljenec granulacije 0/8 mm.

Pred izvedbo betonskega tlaka in pohodnih betonskih ploS¢ je obvezno potrebno izdelati testno
polje velikosti najmanj 1,0 m? z uporabo materialov in postopka obdelave, ki so predvideni za
koncno izvedbo.

Testno polje in videz povrSine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja
dokler ni doseZena ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta.

Betonski tlak na vzhodni strani nadstreSnice se naveze na tlak iz vezanega peska v nasledniji
sestavi:

e pran, suSen drobljenec brez finih delcev granulacije 4/8 mm v debelini 3 cm, stabiliziran z
vezivom (lepilom) za agregate na vodni osnovi, kot npr. Easihold, naneSen v treh slojih s
tehniko razprSevanja (z razprSilnikom brez zraka) po navodilih proizvajalca za finalno
povrsinsko utrjevanje;
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e loCilno drenazni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 20 kN/m) po potrebi;

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 30 MPa na planumu vgrajene
tamponske blazine);

e kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Ewy = min 20 MPa na planumu) debeline
minimalno 30 cm ali utrjena obstojeca tla.

Tlak iz vezanega peska se od zatravljenih povrSin loCi s spus€enim (poglobljenim) vrtnim
robnikom iz nerjavnega jekla viSine 15 cm, ki se ga vgradi v betonske temelje iz betona razreda
C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

4.3.2 Ureditev obstojecih povrsin na obmocéju posegov

Obstojece asfaltne servisne poti in manipulativhe povrSine se po konc€anih delih rekonstruirajo v
naslednji sestavi:

e 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 11 surf B70/100 A3);

e 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 22 base B70/100 A3);

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 30 MPa na planumu vgrajene
tamponske blazine);

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolZno in pre€no min. 20 kN/m) po potrebi;

e kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Evws = min 20 MPa na planumu) debeline
minimalno 30 cm ali utrjena obstojeca tla.

Od rekonstruiranih zatravljenih povrSin se locijo z dvignjenimi cestnimi robniki 15/25 cm.

Osrednja asfaltna pot se po kon¢anih posegih rekonstruira v naslednji sestavi:

e 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 8 surf B50/70 A4);

e 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 16 base B50/70 A4);

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 30 MPa na planumu vgrajene
tamponske blazine);

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 20 kN/m) po potrebi;

e kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Ewy = min 20 MPa na planumu) debeline
minimalno 30 cm ali utrjena obstojeca tla.

Od zatravljenih povrSin se lo¢i s poglobljenimi vrtnimi robniki 8/20 cm.

Robniki se polagajo v betonske temelje iz betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206
in SIST 1026.
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4.3.3 Prometna signalizacija

V okviru posegov se v celoti obnovijo obstojece talne oznacbe parkirnih mest. Talne oznacbe se
izdelajo skladno z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL
RS §t. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25) in Tehni¢nimi specifikacijami za ceste Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo — TSC 02.401:2010 Oznac¢be na vozis€u Oblika in mere.

Na parkiriSCih, ki so namenjena polnjenju elektricnih vozil se izdelajo tudi nove talne oznake
skladno ELES konceptom E8 (www.e8concept.com).

4.4 _KABELSKA KANALIZACIJA, TEMELJI OPREME ZA POLNJENJE
ELEKTRICNIH VOZIL, OZEMLJITVE IN RAZSVETLJAVA

Oprema v novem objektu, polnilne postaje in zunanje razdeliine omarice bodo z obstojeCimi
sistemi v RTP povezani preko nove kabelske kanalizacije, ki bo izdelana iz vkopanih
obbetoniranih oz. v peS€eni zasip poloZenih zasc&itnih cevi iz polietilena visoke gostote (PEHD)
razli¢nih premerov, na licu mesta izdelanih armiranobetonskih kabelskih jaSkov in kinet.

4.4.1 Cevna kabelska kanalizacija

Zascitne PEHD cevi bodo dvoplas¢ne, z gladko notranjo in rebrasto zunanjo povrsino, izdelane
skladno s standardom SIST EN 61386-24. Za vse cevi je predviden trdnostni razred N450.

Pri obbetoniranih ceveh, kjer ni predvideno armiranje, se pred vgradnjo cevi na utrjeno in
izravnano dno gradbenih jam (Evs = min 40 MPa v povoznih povrSinah, na ostalih povrSinah Eq
= min 20 MPa) izdela podlaga iz betona trdnostnega razreda C20/25, X0 po SIST EN 1992-1-1,
SIST EN 206 in SIST 1026 debeline min. 10 cm. Z betonom enakega trdnostnega razreda se
izdela obbetoniranje cevi do viSine minimalno 20 cm nad temenom cevi. Kjer je predvidena
vgradnja vec cevi, se te polagajo na tipske distancnike, polozene skladno z zahtevami izbranega
proizvajalca zascitnih cevi. So€asno s polaganjem cevi se izvede tudi polaganje ozemljilnega
vodnika.

Pri blokih, kjer je predvidno armiranje, se na dno gradbene jame, pripravljeno po enakih zahtevah
kot pri polaganju cevi v nearmiran beton, najprej vgradi podlozni beton razreda C16/20 X0 po
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026 debeline do 10 cm. Na podlozni beton se vgradijo
cementni distanéniki za spodnjo armaturo bloka in armatura, na armaturo pa tipski distancniki za
cevi. SoCasno s polaganjem cevi se izvede tudi polaganje ozemljilnega vodnika.

Armatura bloka se izdela iz palic razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 oziroma
iz krivljenih armaturnih mrez razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Predvideno
je varjenje armature (priblizno tretjina stikov) za prikljuitev na ozemljilni sistem. Varjenje se izvaja
skladno z dolodili standardov SIST ISO EN 17660-2, SIST EN 62305-3 in dolodili elektro —
tehnoloSkega dela dokumentacije.
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Pred izdelavo obbetoniranja cevi v nearmiranih blokih oziroma pred polozitvijo zgornje armature
blokov, opazenjem in izvedbo obbetoniranja mora poloZitev cevi pregledati in potrditi pooblasceni
predstavnik izvajalca elektro montaznih del in pooblas€eni nadzornik za elektro montazna dela.

Obbetoniranje cevi, kjer ni predvideno armiranje, se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je
beton podlage. Beton za armirane bloke mora biti trdnostnega razreda C25/30 XC2 po SIST EN
1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Med vgradnjo betona morajo biti cevi na konceh zascitene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja
v slojih, zvezno po celotni dolZini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega
sloja.

Ko beton blokov doseze minimalno tlaéno trdnost 75% se lahko pri¢ne z izvedbo zasipavanja
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa oziroma kamnolomski nasipni material
granulacije 0/64 mm, ki se vgrajuje v plasteh s sprotnim utrjevanjem. Zahteve za stopnjo utrditve
so navedene na planumu zasipa mora za neutrjene povrsine znaSati Evd = min 20 MPa, na
utrjenih povrsinah pa skladno z zahtevami v poglavju 4.3.

Nad kabelske bloke se polozi plastiCni opozorilni trak rdeCe barve "POZOR ENERGETSKI
KABEL" na globini cca. 0,40 m pod koto terena.

4.4.2 Kabelski jaski in kineta

Konstrukcija vseh kabelskih jaSkov na novi kabelski kanalizaciji je armiranobetonska. Svetle
tlorisne dimenzije so pri vseh jaskih enake in znasajo 1,5 m x 1,5 m, svetla globina jaskov pa je
pogojena z lokacijo vgradnje. Kabelski jaSek KJ1 znotraj ograjenega obmocja RTP je svetle
globine 1,3 m, ostali kabelski jaski (KJ2a do KJ2e in KJ3), ki so locirani izven ograjenega obmocdja
RTP, pa so svetle globine 1,25 m.

Debelina sten in talne plosce je pri vseh jaskih enaka in znasa 20 cm. Jasek znotraj ograje RTP
je brez krovne plo&C€e, na preostalih jaskih pa je predvidena krovna plos¢a debeline 25 cm, v
katero se vgradi pokrov za dostop v jasek.

Na kabelskem jasku znotraj ograjenega obmocja so predvideni pokrovi iz armiranega poliestra s
protizdrsno zgornjo povrSino. V stene jaSka se kot leziS¢a za pokrove vgradijo lezis¢ni kotniki iz
enakega materiala kot pokrovi. Zaradi velike svetle Sirine jaska je v sredini predviden jeklen
nosilec iz vroCevaljanega profila HEA140, ki je postavljen na jeklene konzole iz vroCevaljanih

enakokrakih kotnikov L80x80x8, ki se z mehanskimi sidnimi vijaki sidrajo v stene jaska.

Vsi jekleni elementi v jaSku se izdelajo iz nerjavnega jekla razreda 1.4301 po standardih skupine
SIST EN 10088. Mehanski sidrni vijaki so prav tako iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda
mininalno A2.

Na preostalih jaskih se v betonsko krovno plos¢o vgradijo litoZelezni pokrovi nazivnih dimenzij
100 cm x 100 cm. Na jaskih v zatravljenih povrSinah so predvideni pokrovi razreda B125, na jasSku
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v asfaltu pa razreda D400 po SIST EN 124-2 (kot npr. pokrovi TETRA TET 48-101-125H oziroma
TETRA TET 48-101-400H).

Vgradnja pokrovov se vrSi skladno z navodili izbranega proizvajalca (podlivanje okvirja in
zalivanje utora ob okvirju z neskrcljivo, zmrzlinsko odporno cementno malto, odporno proti solem
po standardih skupine SIST EN 1504, z nazivno tla¢no trdnostjo minimalno 30 MPa).

Na dnu jaskov je predvidena ponikovalnica iz PVC kanalizacijske cevi DN 110 po standardu SIST
EN 1401-1, vgrajena v drenazni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32 mm v ovoju iz
lo¢ilno drenaznega geotekstila (natezna trdnost vzdolzno in pre¢no min. 10 kN).

Jaski se postavijo na plast podloznega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrieno dno izkopa (togost
podlage na planumu najmanj Evq = 40MPa). V primeru slabSe nosilnih slojev na dnu izkopa, se
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih
pooblas&enega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na
planumu blazine mora zna$ati najmanj E.q = 40 MPa.

Za kabelske jaSke v zelenici je predvidena uporaba betona razreda C30/37, XC4, XF3, XD1, ClI
0,20, Dmax = 16 mm, za jaSek v asfaltu pa je za krovno ploS¢o predvidena uporaba betona
C30/37, XC4, XF4, XD3, ClI 0,20, Dmax = 16 mm po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST
1026, medtem ko se talna plos¢a in stene izdelajo iz enakega betona kot elementi jaskov v
zelenici.

Vsi kabelski jaski bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080.
Predvideno je varjenje armature (minimalno 30% stikov) za prikljuCitev na ozemljilni sistem.
Varjenje se izvaja skladno z dolodili standardov SIST ISO EN 17660-2, SIST EN 62305-3 in
doloéili v dokumentaciji s podrocja elektrotehnike. Pri izvedbi bo potrebno upostevati zahteve za
2. izvedbeni in 1. tolerancni razred po SIST EN 13670 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom.

Za zgornje povrsine kabelskih jaskov je predvidena posebna zahteva za ravnost po DIN 18202,
skladno z dolo€ili v spodnji preglednici in metliCenje povrsine, ki mora zagotavljati protizdrsnost
po metodi SRT najmanj 45 za mokro povrSino.

Preglednica 4-1: Zahteve za ravnost krovnih plos¢ jaskov po DIN 18202

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 | 12 15

Razdalje med tockami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15
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Preboji v jaskih se po vgradnji zas¢€itnih cevi zatesnijo z neskréljivo samorazlivno cementno malto
po standardih SIST EN 1504. Nazivna tlana trdnost malte mora biti najmanj 30 MPa.

Kabelska kineta, ki je predvidena ob parkiris¢ih med parkom in objektom skladis€a, bo
armiranobetonska, svetle Sirine 1,1 m, s svetlo globino 1,2 m oziroma 1,0 m na mestih, kjer je
predvidena postavitev polnilnih postaj in omarice zunanjega razdelilnika.

Debelina sten in ploS¢ kinete bo 20 cm.

Vv v

Na kineti je predvidena vgradnja pokrovov iz armiranega poliestra, s pripadajoimi lezis¢nimi
kotniki iz enakega materiala, ki se pred betoniranjem sten vgradijo v opaz.

Na lokacijah polnilnih postaj in omarice zunanjega razdelilnika se na kineti izdela krovna plos$¢a
debeline 20 cm, v katero se preboji za polnilne postaje vrtajo po dobavi postaj, preboj za omarico
zunanjega razdelilnika pa se izdela skladno z zahtevami izbranega dobavitelja omarice.

V dnu kinete so na rastru okvirno 5 m predvidene ponikovalnice iz PVC kanalizacijskih cevi DN
110 po standardu SIST EN 1401-1, vgrajenih v drenazni zasip iz separiranih prodnikov granulacije
16/32 mm v ovoju iz lo€ilno drenaznega geotekstila (natezna trdnost vzdolzno in preéno min. 10
kN). Do predaje v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi ¢epi/pokrovi.

Kineta se postavi na plast podloznega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrjeno dno izkopa (togost
podlage na planumu najmanj E.q = 40MPa). V primeru slabse nosilnih slojev na dnu izkopa, se
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih
pooblas¢enega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na
planumu blazine mora znasSati najmanj E.q = 40 MPa.

4.4.3 Samostojni temelji polnilnic in zunanjih razdelilnikov

Na parkiriS3¢u med parkom in upravno — komandnim kompleksom sta Ze postavljeni dve polnilni
postaji.

V okviru projekta je predvidena postavitev dveh novih polnilnih postaj in omarice zunanjega
razdelilnika s samostojnimi armiranobetonskimi temelji. V temelj omarice zunanjega razdelilnika
je vpet tudi kabelski jasek svetlih tlorisnih dimenzij okvirno 80 cm x 80 cm.

Samostojni temelji polnilnic bodo bodisi tipski montazni (npr. Hauff Technik univerzalni temelj tipa
ULF) ali na licu mesta izdelani armiranobetonski blok temelji okvirnih tlorisnih dimenzij okvirno 80
cm x 60 cm, globine okvirno 100 cm, v katere bodo pred betoniranjem vgrajene zascithe PEHD
cevi za kasnejso speljavo kablov.
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Slika 4-1: Samostojni temelji polnilnic (levo — na licu mesta izdelani blok temelj, desno — montazni
temelj Hauff Technik, tip ULF)

Zunanja razdeliina omarica bo postavljena na armiranobetonski temelj z jaSkom v zatravljeno
povrsino ob parkiris€u. Temelj z jaSkom bo svetlih tlorisnih dimenzij okvirno 80 cm x 160 cm in
svetle globine minimalno 80 cm. Debelina sten in plod¢ bo najmanj 20 cm. Na Za sidranje ohisja
omarice bo temelj na vrhu pregrajen z betonskim nosilcem debeline najmanj 20 cm in viSine
najmanj 30 cm.

Onhisje razdelilnika bo v temelj sidrano z nerjavnimi sidri za naknadno vgradnjo (kot npr. sistem
HILTI HST4-R ali enakovredno).

Jasek v temelju ob razdelilniku bo prekrit s pohodnim pokrovom iz armiranega poliestra, ki bo
polozen na leziSCa iz enakokrakih vroCevaljanih kotnikov L60x60x6, ki se z mehanskimi sidri za
naknadno vgradnjo sidrajo v stene temelja.

Vsi jekleni elementi se izdelajo iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih
skupine SIST EN 10088. Iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda najmanj A4 morajo biti tudi
sidrni vijaki.

V dnu temelja je predvidena ponikovalnica iz PVC kanalizacijske cevi DN 110 po standardu SIST
EN 1401-1, vgrajene v drenazni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32 mm v ovoju iz
lo¢ilno drenaznega geotekstila (natezna trdnost vzdolzno in preéno min. 10 kN). Do predaje v
uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim ¢epom/pokrovom.

Temelj se postavi na plast podloznega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrieno dno izkopa (togost
podlage na planumu najmanj Evq = 40MPa). V primeru slabSe nosilnih slojev na dnu izkopa, se
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih
pooblas¢enega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na
planumu blazine mora zna$ati najmanj E.q = 40 MPa.
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Vsi betonski elementi bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 CI 0,20
Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Armirani bodo z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in 1.
toleran¢ni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom.

4.4.4 Ozemljitve

V obmocdju gradnje objekta RTP bo poleg priklju¢kov novih elementov na ozemljitve izvedena tudi
nadgradnja obstojeCe ozemljiine mreze. Gradbena dela za novo ozemljilno mrezo in prikljucke
obsegajo izkope, dobavo in vgradnjo obloge (posteljica in prekritje) ter zasipe jarkov.

Ozemljitveni vodnik in prikljuCki na ozemljitve se vgrajujejo so¢asno z vgradnjo novih elementov.
Gradbena dela za ozemljitve so tako zZe upoStevana in opisana v poglavjih za gradnjo nove
kabelske kanalizacije.

4.4.5 Razsvetljava

Obstojece cestne svetilke, ki se jih pred zaCetkom del demontira, se ponovno montirajo na nove
armiranobetonske temelje, ki se izdelajo v enakih dimenzijah kot predhodno odstranjeni obstojedi
temelji.

Novi temelji bodo armiranobetonski, tlorisnih dimenzij 60 cm x 60 cm, globine 100 cm. V temelje
bodo za uvod kablov vgrajene zascitne PEHD cevi DN 90 po SIST EN 61386-24.

V temelje se pred betoniranjem vgradijo tudi sidrne ploscice s sidri, ki se izdelajo po posnetku
plos€ic, vgrajenih v obstojeCe odstranjene temelje.

Kabelska kanalizacija za sistem razsvetljave se izdela iz PEHD cevi DN 90 po SIST EN 61386-
24, ki se polagajo na posteljico iz peS€enega materiala mineralnega izvora granulacije 0/4 mm.
Debelina posteljice znasa najmanj 10 cm, cev se nato obsuje s peS&enim materialom enakih
lastnosti do viSine minimalno 30 cm nad temenom cevi.

4.5 PADAVINSKA IN ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

Nov objekt TP avtopolnilnica bo prikljuéen na obstojec interni sistem padavinske in odpadne
komunalne kanalizacije.

Cista padavinska voda s strehe objekta bo preko peskolovov speljana v obstojeée revizijske jaske
in nova cestna poziralnika, ki vgradita na mesto predhodno odstranjenih obstojecih cestnih
poziralnikov.

Cista padavinska voda iz utrjenih povrsin ob objektu bo odtekala na zatravljene povrsine oziroma
na nizje lezeCe rekonstruirane obstojecCe asfaltne povrsine.
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Sistemi za odvod padavinske vode so dimenzionirani na 10-minutni naliv z 10-letno povratno
dobo za merilno postajo Maribor - Letalis¢e’.

Iztok iz zunanjega umivalnika, ki je predviden pod nadstre$nico ob objektu bo prav tako priklju¢en
na obstojeC interni sistem odpadne komunalne kanalizacije. Prikljucek bo izveden v zunanjem
revizijskem jasku v asfaltni povrsini pred objektom GIS stikalis¢a.

Cevovodi padavinske in odpadne komunalne kanalizacije se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih
gladkih cevi iz nemeh&anega polivinilklorida (PVC-U), razreda SN8-SDR34 po standardu SIST
EN 1401-1.

Vsi priklju€ki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in razreda
kot cevovodi.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu proizvajalca
cevi za mehanske spoje.

Revizijski PE jaski in peskolovi sistemov bodo izdelani skladno s standardom SIST EN 13598-2
in bodo opremljeni s koritnico (SIST EN ISO 3126).

Vgradnja cevi in revizijskih jaSkov se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 in
navodili izbranega proizvajalca.

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peS€eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,
e za cevi ve€jega nazivhega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brezin veljajo
enake zahteve kot v poglavju 4.2.

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (E.q = min 20 MPa) vgradi
posteljico iz peS€enega materiala ali betona trdnostnega razreda C16/20 X0 po SIST EN 1992-
1-1, SIST EN 206 in SIST 1026, debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu
in smeri. Po poloZitvi cevi in izvedbi stikov, se cevi najprej delno obsujejo oz. obbetonirajo do
bokov, nato pa se po izvedbi preizkusa vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom
enake kvalitete kot beton posteljice.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali veéji kamni.

kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja je v posteljici treba izdelati niSo z
dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja.

' Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, ARSO, 2009
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Kjer je predvideno obbetoniranje cevi, se na dno jarka, ki se ga pripravi na enak nacin kot pri
vgradnji na peS¢eno posteljico, vgradi posteljica iz betona trdnostnega razreda C20/25 X0 po
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. Obbetoniranje cevi se nato izvede v debelini
minimalno 20 cm nad temenom cevi.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmocdje nad temenom posteljice oziroma betonskega
nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrievanjem, tako da na zadnji plasti velja Ev¢ = min 20 MPa oz. E,, > 40 MPa (v povoznih
povrSinah sledi Se vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih
povrsin).

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo treba pregledati, da niso poSkodovani. Preveriti je
treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih ter preveriti, ali razredi cevi in fazonskih

Revizijski PE jaski in peskolovi sistema (SIST EN 13598-2) bodo opremljeni s koritnico (SIST EN
ISO 3126). Vgradnja jaskov se izvaja skladno z navodili izbranega proizvajalca in zahtevami
standarda SIST EN 1610.

Dno gradbene jame se izkoplje do globine minimalno 20 cm pod koto dna jaska. Po utrditvi dna
do predpisane zbitosti (E.a = min 40 MPa v povoznih povrsinah, Evq = min 20 MPa sicer) se vgradi
betonska podlaga iz betona trdnostnega razreda C16/20 X0, debeline 20 cm.

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaSka, nato se izvedejo prikljucki cevovodov,
skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jasSkov
(sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton
podlage.

Zasipavanje konstrukcije se izvaja v plasteh debeline najve¢ 50 cm. Zasip se izdela iz
okroglozrnatega gramoznega materiala z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali iz drobljenca z
maksimalnim zrnom do 16 mm. Zasipavanje se izvaja zvezno po obodu konstrukcije.

Utrjevanje plasti se izvaja tako, da je na zadnji plasti dosezen E.q4 = min 20 MPa (v povoznih
povrSinah sledi $e vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih
povrsin).

V jaske, ki so vgrajeni v nepovoznih povrsinah, se litozelezni pokrovi razreda B125 po SIST EN
124-2, skladno s podatki potencialnih proizvajalcev PE jaSkov, lahko vgradijo brez tipskih
razbremenilnih betonskih obrocev.

Za litozelezne pokrove razreda nosilnosti C250 in ve¢ po SIST EN 124-2 pa se litozelezni pokrovi
obvezno vgradijo v tipske betonske razbremenilne obroCe in vence (npr. prefabricirani
armiranobetonski razbremenilni obro€ s pripadajoCim armiranobetonskim vencem C30/37-LIVAR
d.d.), ki se na zasip ob jaSku vgrajujejo skladno z navodili izbranega proizvajalca jasSkov.
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Za vse sisteme kanalizacije bo pred obbetoniranjem in zasipavanjem izveden preizkus
vodotesnosti, skladno s standardom SIST EN 1610. Preizkus izvede pooblas¢ena institucija, ki o
rezultatih preizkusa izda porocilo.

4.6 VODOVOD IN HIDRANTA MREZA

Zaradi postavitve novega objekta TP avtopolnilnica bo treba na obmocju gradnje prestaviti
obstojeC razvod hidrantne mreze in obstoje€ zunanji nadzemni hidrant. Obstojeci cevovod poteka
na globini okvirno 1,4 m pod koto terena.

Na prestavljen cevovod hidrantne mreze se izvede tudi vodovodni prikljuéek za morebitno
kasnejSo vgradnjo umivalnika pod nadstresnico.

Prestavljeni odsek cevovoda hidrantne mreze se izdela iz debelostenskih cevi iz polietilena visoke
gostote razreda PE100/PN16 SDR11 po standardih ISO 4427/SIST EN 12201-2/DVGW DW-
8141AS2071 za pitno vodo. Iz cevi enakih lastnosti se izdela tudi nov vodovodni priklju¢ek.

Spajanje cevovodov se izvede z elektro-fuzijskim varjenjem (Celno varjenje ali spoji z elektro-
fuzijskimi spojkami).

Oblikovni kosi na cevovodih se izdelajo iz polietilenskih fazonskih kosov enakih lastnosti kot
cevovodi ali fazonskih kosov iz duktilne litine po SIST EN 545 s prirobnicami po SIST EN 1092-2
(oblikovni kosi za montazo novega nadzemnega hidranta z zapornim ventilom in zapornih ventilov
na obstojecih krakih cevovoda).

Nov hidrant DN100 je predviden v nadzemni lomljivi INOX izvedbi po SIST EN 14384. Vgradnja
se izvede po detaijlu, ki je prilozen razpisni dokumentaciji. Lomljiva prirobnica hidranta mora biti
montirana 5 — 10 cm nad viSino terena. Na odcepu za nov nadzemni hidrant bo vgrajen tudi zasun
DN100 PN16 za podzemno vgradnjo, s teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo za vgradnjo
v asfaltne povrsine, ki niso povozne.

Na novem vodovodnem prikljuCku je v betonskem tlaku pod nadstreSnico ob objektu TP
Avtopolnilnica previden tipski polietilenski toplotno izolirani termo ventilski jaSek (kot npr. tipski
vodomerni jaSek Zagozen DN/ID 1000 z revizijsko odprtino DN 625 viSine okvirno 1,7 m, izdelan
po postopku rotoliva po standardu SIST EN 13598, z dvema prikljuc¢koma na telesu in s
polietilenskim vlozkom DN625, polnjenim s poliuretanom).

V jasku bo vgrajena armatura za pitno sanitarno pitno vodo tlacnega razreda PN16 navojne
izvedbe, z dvema krogelnima ventiloma, distilnim kosom, nepovratnim ventilom in krogelnim
ventilom za izpust.

Jasek bo brez dna ali pa bo v dnu vgrajena ponikovalnica iz kanalizacijske PVC cevi DN 110 po
standardu SIST EN 1401-1, vgrajene v drenazni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32
mm v ovoju iz loCilno drenaznega geotekstila (natezna trdnost vzdolzno in pre€no min. 10 kN).
Do predaje v uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim ¢epom/pokrovom.
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4.6.1 Tlacni preizkusi

Zunaniji razvod vodovodne instalacije je naCrtovan skladno s standardom SIST EN 805. Tlacni
preizkus mora biti izveden v skladu z zahtevam standarda SIST EN 805.

O tla¢nih preizkusih je treba sestaviti zapisnik, ki ga podpiSeta nadzorni organ in izvajalec.
4.6.2 Dezinfekcija cevovodov za sanitarno vodo

Po izvedenem tlaCnem preizkusu je treba izvesti pranje in dezinfekcijo cevovodov za sanitarno
vodo. Ci§&enje mora biti loéeno za vsako zanko cevi. Maksimalna dolZina cevi znaga 100 m in ne
sme biti presezena. Spodnja preglednica prikazuje minimalno Stevilo izto¢nih mest, ki morajo biti
odprta. Obi¢ajno morajo biti vsa iztona mesta odprta. Cis&enje poteka pri minimalni hitrosti 0,5
m/s.

Preglednica 4-2: Minimalno $tevilo izto¢nih odprtih mest pri dezinfekciji

Najvedji nazivni premer 25 32 40 50 65 80 100
cevovoda DN

Minimalni volumski pretok, pri 15 25 38 59 100 151 236
katerem so razdelilne cevi
popolnoma polne (I /min)

Minimalno Stevilo izto€nih 1 2 3 4 6 9 14
mest DN 15, ki morajo biti
odprta

Vv v

Tocna navodila za CiS€enje pitnih instalacij se nahajajo v standardu SIST EN 806.

4.6.3 Antivibracijska in zvoéna izolacija

Vsa oprema mora biti montirana na nacin, da se eventualne vibracije in hrup ne prenasajo po
cevnem razvodu.

4.6.4 Antikorozijska zascita

Antikorozijska za$¢ita in barva morata biti obstojni na temperature, ki so na povrsini zascitenih
elementov in opreme ter na zunanje pogoje. Antikorozijska zasc¢ita naj se izvede v skladu z EN
ISO 12944 za naslednje pogoje:

e Zivljenjska doba ve¢ kot 15 let.
e Stopnja korozijske atmosfere C4 (visoka).
e Stopnja antikorozijske zascite v zemlji Im3.
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Medsebojna povezava opreme izdelane iz razli€nih materialov, pri kateri bi prislo do galvanske
korozije, mora biti izvedena preko ustreznih loCilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprecujejo
pojav galvanske korozije.

4.6.5 Gradbena dela

Gradbena dela za nov vodovodni prikljuéek in prestavitev dela cevovoda hidrantne mreze
obsegajo rusitve, izkop jarkov, pripravo pes€ene posteljice in obsipa cevovoda, zasip jarkov in
ureditev povrsin na obmocju del.

Rusitvena in zemeljska dela ter ureditev povrSin na obmoc&ju posegov so obravnhavana v
predhodnih poglavjih tega porocila.

Cevovod vodovodnega prikljuCka in prestavljen odsek cevovoda hidrantne mreze se polaga v
pesc€en zasip na naslednji nacin:

e dno jarka se izkoplje minimalno 15 cm globlje od predvidenega dna cevovoda;

e v primeru slab$e nosilnih tal je potrebno dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti
povecati za najmanj 10-20 cm. Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka
skale ali vecji kamni;

e dno jarka se izravna in utrdi do predpisane zbitosti (Eva = min 20 MPa);

¢ nautrjeno dno se vgradi posteljica iz peS€enega materiala zrnavosti 0-4 mm, ki se jo utrdi
in izravna;

e po polozitvi se cevi najprej delno obsujejo do bokov, nato pa se polno obsujejo z enakim
zasipnim materialom kot dno posteljice;

e za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmocje nad temenom posteljice) se uporabi
kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim utrjevanjem, tako da
na zadniji plasti velja Evq = min 20 MPa oz. E.,; > 40 MPa;

e v zasip se na globini okvirno 40 cm pod konéno koto terena poloZi plasti¢ni opozorilni trak
modre barve z napisom "POZOR YODOVOD"

e sledi kon¢na ureditev povrsin.

Kjer cevovod poteka v povoznih povrdinah na globini manj kot 1,40 m je potrebno cevovod
obbetonirati. Izkop jarka in utrditev dna se izvede na enak nacin kot pri polaganju v pes¢eni zasip.
Namesto pedCene posteljice in obsipa se cevovod polaga na betonsko posteljico in polno
obbetonira z betonom trdnostnega razreda C20/25 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in
SIST 1026. Zasipavanje nad obbetoniranjem se izvede na enak nacin kot pri vgradnji cevovoda
v pesc€en zasip.

Vgradnja polietilenskega jaska se izvede skladno z navodili v poglavju 4.5 oziroma po navodilih
izbranega proizvajalca, Ce so ta strozja.
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5 ZASCITA GRADBISCA PRED NEVARNOSTJO DOTIKA Z VISOKO
NAPETOSTJO V CASU IZVAJANJA GRADBENIH DEL

Zaradi obratovanja obstojeega stikaliS¢a v asu gradnje bo pomembno koordinirano sodelovanje
vseh udelezencev pri izgradnji, za dosego kvalitete potrebnih del in potrebne varnosti vseh
izvajalcev.

Izvajalec mora pri delu dosledno upostevati dolocila iz Varnostnega nacrta.

Obmocje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti lo¢eno od dela stikali§€a pod napetostjo
z varnostno ograjo in oznaceno z opozorilnimi tablami. Za razmejevanje deloviS¢ znotraj zunanje
gradbiSéne ograje se, skladno z dolocili Varnostnega nacrta, uporablja dvo-nivojska vrvica s
plastificiranimi barvnimi zastavicami.

Postavitev in vrsta zaCasne delovis¢ne ograje ter vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z
zahtevami veljavne zakonodaje in zahtevami iz Varnostnega nacrta.
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SESTAVA TLAKOV

OZNAKA OPIS
PS TLA-PODLOZNI SLOJ POD TEMELJNO PLOSCO PRIZIDKA
Toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena kot Fragmat XPS300GL - 10 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Preprufe 300R - 0,5 cm
Podlozni beton - 10 cm
Utrjen gramozni sloj - 30 cm
T1 TLA-PRITLICJE ZUNANJI PLOCNIK BRUSEN BETON
Betonski brezbarvni globinski premaz
AB plos¢a v naklonu, krovna plast obdelana z bruSenjem - 20 cm
T2 TLA-PRITLICJE TR
Pohodna kovinska reSetka, velikost okenca 33 x 33 mm_3 cm
Jeklena podkonstrukcija
Oljeodporni epoksidni premaz
AB talna plos¢a - 30 cm
T3 TLA-DVOJNI POD
Dvojni pod z antistaticno/disipativno (1 x 10°6 ? R ? 108 ?) oblogo kot Noraplan environcare ed_Snow Day - 5 cm
Nosilna podkonstrukcija dvojnega poda enakovredno kot Advant TR STRUCTURE - 95 cm
AB talna plos¢a - 30 cm
T4 TLA-SHRAMBA
Protiprasni betonski premaz
AB plos¢a - 15 cm
Nasutje - 85 cm
AB talna plos¢a - 30 cm
SESTAVA STREHA
OZNAKA OPIS
PS1 PODSTREHA -NA PLOSCI POD St
Toplotna izolacija kot Knaufinsulation DF_ 20 cm
Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA_ 0,37 cm
S1 STREHA -TRAPEZNI SAMONOSILNI STRESNI PANEL_NADSTRESEK + STREHA NAD NN
Trapezna kovinska stredna kritina kot Metrapan LG40, barva Ral 7016 - 4,7 cm
Jeklena konstrukcija
S2 STREHA -FPO FOLIJA_STREHA NAD TR, 20 KV CELICE

Velplastna sinteticna tesnilna folija iz flekstibinega poliolefina FPO, kot npr. Bauder, barva granitno &rna _2 mm

Trda stredna plodca iz kamene volne tlatna trdnost CS(10) 70 kPa, ?=0.038W/mK, kot. npr. SmartRoofTop _ 10 cm
Trda stredna plosca iz kamene volne tlatna trdnost CS(10) 50 kPa, ?=0.036W/mK, kot. npr. SmartRoofThermal _ 10 cm

Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA_ 0,37 ¢cm
AB konstrukcija - 18 cm

SESTAVA FASADE
OZNAKA OPIS
F1.1 FASADA-TEMELJNI ZID_18 cm T

F1.2

F2.1

F2.2

F3.1

F3.2

F4.1

F4.2

F5.1

F5.2

F6

F7

AB zid - 20 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS (kot Fragmat XPS 300) - 18 cm

FASADA-TEMELJNI ZID_10 cm Tl

AB zid - 20 cm

Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS (kot Fragmat XPS 300) - 10 cm

FASADA-PODZIDEK KULIR_18 cm TI

AB zid - 20 cm

Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS (kot Fragmat XPS 300) - 18 cm
Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm

FASADA-PODZIDEK KULIR_10 cm TI

AB zid - 20 cm

Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS (kot Fragmat XPS 300) - 10 cm
Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm

FASADA-FASADA OMET TEMEN_20 em Tl

AB zid - 20 cm

Mineralna volna s kasiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mreZica/lepilo - 1 cm

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet kot Weber 1962 B, ekstra fina - 0,1 cm
FASADA-FASADA OMET TEMEN_10em Tl

AB zid - 20 cm

Mineralna volna s kasiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mreZzica/lepilo - 1 cm

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet kot Weber 1962 B, ekstra fina - 0,1 cm
FASADA-FASADA OMET SVETEL_20 cm Tl

AB zid - 20 cm

Mineralna volna s kasiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mreZica/lepilo - 0,5 cm

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm
FASADA-FASADA OMET SVETEL_BREZ Tl

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm- 0,2 cm
Lepilo/mreZica/lepilo - 0,5 cm

ABzid-15¢cm

Lepilo/mreZica/lepilo - 0,5 cm

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm
FASADA-FASADA OMET RDECA 20 cm Tl

AB zid - 20 cm

Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mreZica/lepilo - 0,5 cm

Zakljuéni visoko obstojen samocistilni omet kot Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm- 0,2 cm
FASADA-FASADA OMET RDECA_10 cm Tl

AB zid - 20 cm

Mineralna volna s kaSiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mreZica/lepilo - 0,5 cm

Zakljucni visoko obstojen samogistilni omet v barvi Ral 3009, ekstra fina - 0,1 cm
FASADA-NOTRANJE STENE TR

Mineralna volna s kasiranim steklenim voalom (Knauflnsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mreZzica/lepilo/belez - 1 cm

FASADA-PREZRACEVALNE LAMELE

Horizontalne aluminijaste lamele Aef=min. 76 %, debelina lamel 7,8 cm, viSina cca. 6 cm, vroCe pradno barvane Ral 7012 kot npr.

Renson Linius L.0B0HF na tipski kovinski podkonstrukciji. Z za8€itno mrezico proti insektom.
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All rights wich are not explicity
transfered to the employer by

contract are reserved.

Vse avtorske pravice, ki niso

s pogodbo izrecno prenesene na
narocnika, so pridrzane.

~ vgradnja AB stena -

~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERZIC KD SR 6075, BARVANO RAL 7012

~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERZIC KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7012

~ Zasteklitev: /

~ Nadsvetloba: / .

~ Obdelava povrsine: BARVANA PLOCEVINA RAL 7012 L

~ Okovje: STIRI TRIDELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VISINI, SIRINI IN GLOBINI

~ Oprema: SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X VGRADNI MAGNET-KONTROLA
ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, NAPISNA TABLICA, CILINDRICNA KLJUCAVNICA, ZAUSTAVLJALEC
VRAT

NA OBEH KRILIH

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvolna izolativnost: 39 dB

~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUCKOM ZA KABELJSKI CEVELJ M6 ZA
PRIKLOP

OZEMLJITVENEGA KABLA, SIRINA SVETLEGA PREHODA AKTIVNEGA KRILA JE 90 cm

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU

~ vgradnja ¢elno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri _ v liniji fasadne obloge (tipske pritrditve izbranega
izvajalca)

~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERZIC KD SR 6075, BARVANO RAL 7035

~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERZIC KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7035

~ Nadsvetloba: / .

~ Obdelava povrsine: BARVANA PLOCEVINA RAL 7035 o

~ Okovje: STIRI DELNA NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VISINI, SIRINI IN GLOBINI

~ Oprema: ALU PRAG KOT ROTO 52 TB, SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X
VGRADNI MAGNET-KONTROLA ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, NAPISNA TABLICA, CILINDRICNA
KLJUCAVNICA, ZAUSTAVLJALEC VRAT

NA OBEH KRILIH

~ PoZarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvoéna izolativnost: 39 dB

~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUCKOM ZA KABELJSKI CEVELJ M6 ZA
PRIKLOP, SIRINA SVETLEGA PREHODA AKTIVNEGA KRILA JE 90 cm

OZEMLJITVENEGA KABLA

PRI;ZRACEVALNIMI

RESETKAMI

~ vgradnja Celno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri (tipske pritrditve izbranega izvajalca)

~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERZIC KD SR 6075, BARVANO RAL 7012

~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERZIC KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7012 Z VGRAJENIMI PREZRACEVALNIMI RESETKAMI V OBEH KRILIH DIM. 2 x 80/85 cm (Aef=76%), MREZICA PROTI
INSEKTOM NA

NOTRANJI STRANI

~ Nadsvetloba: / 5

~ Obdelava povrsine: BARVANA PLOCEVINA RAL 7012 L

~ Okovje: STIRI DELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VISINI, SIRINI IN GLOBINI

~ Oprema: SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X VGRADNI MAGNET-KONTROLA
ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, POZARNA TRITOCKOVNA KLJUCAVNICA, NAPISNA TABLICA,
CILINDRICNA KLJUCAVNICA, ZAUSTAVLJALEC VRAT

NA OBEH KRILIH

~ Pozarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: ni zahteve

~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUCKOM ZA KABELJSKI CEVELJ M6 ZA
PRIKLOP OZEMLJITVENEGA KABLA

~ vgradnja: AB stena -

~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERZIC KD SR 6075, BARVANO RAL 7035

~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERZIC KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7035

~ Zasteklitev: /

~ Nadsvetloba: / .

~ Obdelava povrSine: BARVANA PLOCEVINA RAL 7035 o

~ Okovje: DVO DELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VISINI, SIRINI IN GLOBINI

~ Oprema: ALU PRAG KOT ROTO 52 TB, SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X
VGRADNI MAGNET-KONTROLA ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, NAPISNA TABLICA, CILINDRICNA
KLJUCAVNICA

~ PoZzarna odpornost: /

~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K

~ Zvocna izolativnost: 39 dB 5 .

~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUCKOM ZA KABELJSKI CEVELJ M6 ZA
PRIKLOP

OZEMLJITVENEGA KABLA

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
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OZNAKA OPIS OZNAKA OPIS OZNAKA OPIS OZNAKA OPIS
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explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane. |

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene

na narocnika, so pridr;

© IBE d.d.
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C OBST. ODPRTINA
REBOJ 920 cm ODSTRANITEV POLNILA IZ EPS
D
IZDELAVA PREBOJA:
£ Po zakoli€bi osi preboja se na notraniji povrsini stene zariSe obod preboja. / / /
ks V vogalnih to¢kah se preko celotne debeline stene izvedejo najmanj stiri pilotne izvrtine Sprememba: ] Opis spremembe: Datum spr.: | Podpis:
PRI manjSega premera (cca 10 mm). ‘;‘" Investitor: Gradnja/Objekt:
c
8 S % E Ei ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
SE8 Po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zas¢itni opaz (npr. iz desk za | vozila (1777-006)
2g e opaze), ki se ga dodatno zasg&iti npr. z neprepustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s Ol Projektant: Del objekta/sistem:
25 E p g p prep g J p o] Proi j
65 trajno elasti¢no vodotesno tesnilno maso. & IBE, d.d., svetovanje, /
Sy>8 J| projektiranje in inZeniring
ST Es _ R 5 B _ B ) o _ _ "\'é’ Ljubljana, Slovenija
@t3x8 Po izdelavi zas¢ithega opazZa na notranji strani se pri€ne z vrtanjem preboja iz zunanje strani. o e
0387 Uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) 2 / A e x x &
= [0}
: . . . - S 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo o
vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava). £
,8 % < z Ime in priimek: |dent. &.. | Vsebina risbe (dokumentay):
< Ha - . . v . " . ) " T T s :
=3 8 Rusevine se po potrebi razreze na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno ofvoda |mas. Marko Testen, univ. dipl. Shema izdelave preboja v obst. TP
< = § ~ co] projektiranja: _ [inz. el.
298 Zago)- ™I Pooblasen Barbara Bukvic, univ. dipl. inz.
g S g O strokovnjak: grad.
[J] Te) -
Nl i Vrst:
§5g F 3 rote: |RIPE10-A025/636  |projeea DZR
2589 Ol izdelal: Klasifikacijska Stran/
E S -g" % 8 / oznaka: T strani: 1/1
] Dat Merilo: Identifikaci
ol o Slome:  oktober 2026 | " 1:25 | R 1 PE 1.0 -6Gb5 905
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI NOVE KABELSKE KINETE 110/110 cm, M1:25

A
POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA
ZNACILNI PREREZ TEMELJ POLNILNE POSTAJE NA KINETI TEMELJ ZUN. RAZDELILNIKA NA KINETI by
Shema polaganja - kineta 110/110 cm
E— Pokrov iz armiranega Bet. plo&a Sirine min. Preboj za izbrani tip Bet. plodéa Sirine min. Preboj za izbrani tip omare
poliestra 80x120x5.5 cm 60 cm za postavitev polnilne postaje 80 cm za postavitev
+0.10 polnilne postaje omare zun.
ZELENICA £0.00 . v s ZELENICA £0.00 . . ZELENICA0.00 . 'acdelinika Jekleni rocaji za
- S 0 &F °F -0.05 (ASFALT) - S | | -0.05 (ASFALT) - SF F -0.05 (ASFALT) dvigovanje
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RIS I I I O O ©
1 g gy gy g g *o
I I O O O OPOMBE:
N N I BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
R Sk + oF A + oF N 0q|,5 120 oq.f, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
c SE | N | | Sl |
m/ m/ m/ PODLOZNI BETON: C16/20 XO0.
PVC DN110, L=50c PVC DN110, L=50c PVC DN110, L=50c
PONIKOVALNICA V DNU NASIP KROGEL PONIKOVALNICA V DNU NASIP KROGEL PONIKOVALNICA V DNU NASIP KROGEL KONSTRUKCIJSKI BETON:
KINETE (1 kom/7 m) 50x50x40cm KINETE (1 kom/7 m) 50x50x40cm KINETE (1 kom/7 m) 50x50x40cm e TALNA PLOSCGA, STENE IN KROVNA PLOSGA: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
. 1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
.20 , 110 L20 | 20 , 110 L20 | 20, 110 .20 , e  TOLERANCNIRAZRED 1 po SIST EN 13670,
—_ C— I — O C— C— e OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
k 150 k k 150 k k 150 k o OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
e NEVIDNE NEOPAZENE POVRSINE (talna plo$&a, stene): ENOSTAVNA,
e  VIDNE NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povréina podstavkov za polnilnice in zunanji razdelilnik): POSEBNA
- IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z GLADILKO Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18202:
0 Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
Razdalja med to¢kami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
2cmx2cm.
Kabelska kineta; tloris; M1:50
ARMATURA:
e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
e KROVNISLOJ: 4 cm.
— temelj polnilne postaje, $=min. 60cm temelj polnilne postaje, $=min. 60cm ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
dvignjen cestni robnik 15/25cm IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
o
N g POKROVI IN LEZISCNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
E PEHD 2x43160 + PEHD 2x1@125 | [T —F e & e il e e e el e e e e e e e e sl e sl el [ e il el e e e e e il el e e e el e e e e e e el e e —F T 1+ {1ttt T F 11— 52/52C, pripadajoCi sidmi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi).
T T T i rnrrrrre e rrrrrrrr e e i " elaiz ammiranega potestra Wsine 52 mm s profizdrano oblogo debeline 3 mm (razred RT3 V4 po DIN
- — — — — | {E ST rrrrrrrrrrrrrr~—r+r@r+rr&+-rrr+—+&+&rrrreerrrerererrrerrrrerrrrrrrrr Frrrrri Frrrrrir crrrrr T e e . dimen;’iz ”ﬁ;i;:;'gigﬁlgon:feieggétke&mm)(&mm.
M o—— - A I T Crrrrrr I N Y e B e e resatio 26 26 o
- —— — e — — [T (5 I L ERREREN Crrrrre TR ~s O «  debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgorai:
Sttt Y g | g g g g g g g e gt g | g o e = NN o «  lastnosti pri pozaru: Sirienje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorijivosti Br-S1 po EN 13501-1;
| | oL [ [ ] N = N \i\ \ q e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
Q & temelj zunanjega razdelilnika D/ Coron Q I \ - Q e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
Q (Sirine min. 80 cm) N , | | , , | , | & - 2 e sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi plogevinami za vgradnjo
L L L | , | |$ L L L 2l 1119 a v opaz;
7 210 T— 80— 1180 | | , | = 7 250 7 250 1 o 340 o T e RAL7004.
@] o ]
Ll 2 L
20 £ 2210 T 20 '3; CEVI ZA PONIKOVALNICE PO SIST EN 1401-1, (OZNAKA PVC):
F L | | | | o o e ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRSINO,
7 — 2310 2 e SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA PROIZVAJALCA
1] ]e 2 ZASGITNIH CEVI,
rtni robnik 12/20c S OBJEKT = o DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO SO PONIKOVALNICE ZAPRTE S TIPSKIMI POKROVI/CEPI PO
| | | | X TP AVTOPOLNILNICA \ % DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
. . . . a ! w
ARRE: o
—_— w
o I
- I / / /
% - Y Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
2 L o INvestitor: Gradnja/Objekt:
+ o
52 g PEHD 2x42160 + v PEHD 1x30160 + % a ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
233 . PEHD 2x10125 Vzdolzni prerez, M1:50 PEHD 1x3@125 < vozila (1777-006)
gf% q% W o g Projektant: Del objekta/sistem:
X & o — ~ 7 T T ~ | T T T T I = IBE, d.d., SVetOVanje, /
- :; '*é S ZL? 0 S S 3 projektiranje in inZeniring
E £E £ Y 8 ? g Ljubljana, Slovenija
P o oy PN P o '
-2 > o o — T (SEGLGES, % Vrsta nacrta:
0 3 A b = S o 2 e e g [ / v v v
L — < © Ly 5| P 8 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
e e o AIV LRI X g
SN =F ~— i =) .q‘E) -
.2 % . j: SN [ =~ ~ | z Ime in priimek: Ident. &.: Vsebina risbe (dokumenta):
CHn o o ~
< ¢ 8 o « o[ Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. .
% g_% oo! projektiranja: ini'ge[‘ P 1Z5 E-1293 Nova kabelska kineta
.% o EL 20 ’IL 'II' 2270 'II' ’IL 20 D :g'gi?\fgje;;:' gra_t;gara Bukvic, univ. dipl. inz. 175 G-3015
59 2 o - -
O i v
LgEg M " 2310 k 3 wete  |R1IPE10-A025/636 [mae  DZR
; 2958 3| 1zdetal: ifikacij
MR g™ e e 1/1
=3 Merilo: ifikaci Pr-
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All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.
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Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TLORIS OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
7o) TEMELJ RAZDELILNE OMARICE SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
I
% ‘ . - b PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
% | | PREREZ A-A KONSTRUKCIJSKI BETON:
E : : : Krov i . ) . . B e TALNA PLOSCA, STENE IN KROVNA PLOSCA PODZEMNEGA DELA: C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2
. o| 130 | p|c_> rct’v 'Z.?.rm'r;‘geqa Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija Dmax=16,
"0, 80 | .20 poliestra viSine 9. Cm\ (ni v merilu) e  STENE, MONTAZNI POKROVI : C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
i I | I 7 7 ’II/ 220 ’IL ra lasticna tesnil e |ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
. . . i rajno elasticna tesniina X
-+ : : : L60X60X6 (nerlavno |, 20 L \ 80 L 20 L, 80 l, 20 1, majsa za Zunanjo uporabo ® TOLERANCNI RAZRED 1 vaS|ST EN 136'70‘
Q dilatacija 1 cm jeklo) N1 1 +6' 10 7 T RN e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
-+ —— 1 L7 po detajlu "A" ZELENICA £0.00 'y e OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
\ / - d ||£ ITT ||¢| T ll I } Far % . NEVIDNE NEOPAZENE POVRSINE (talna plos¢a, stene): ENOSTAVNA,
| | ¥ o HHHHH = - EPS 1cm e  VIDNE NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina temelja in jaska): POSEBNA - IZRAVNAVA IN
/ « ZAGLADITEV Z GLADILKO
— R — S | >< | — R - e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
2 | / N | 2 80 ’II' RN 2cmx2cm.
N 2 .
/ AN O O O O A o ARMATURA:
N o 9 © e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
2l o — —— T —— % o - ¢ KROVNISLOJ: 4 cm.
M < 3 3 PEHD DN 125 ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
N & /S
I I A A B - O000 AL IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
AR L CCCCCCCCCLD [ AL S ——
I & | | | x T JEKLO:
_ _I N—— . V4 o
1 O BN W= AR 8 1 ! 2 e RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
® I BRI : A TR o + S e IZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANCNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2
e CUCCLCLCLCL - V s, =
2x4 PEHD DN 160 COCCCC OO 4 PEHD DN 1 ‘ -
+1x4 PEHDDN125 | | COCCCoeCoD 14 60 i \ SIDRNI VIJAKI
L!?". !_!_!_ !_!_!_!__I } ‘ PVC DN110, L=50 cm e MEHANSKA ALI KEMICNA SIDRA 1Z NERJAVNEGA JEKLA (npr. HILTI HST4-R).
-~ drenazni zasip iz krogel |-, ponikovalnica v dnu (1 kom) e VGRADNJA PO NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
& / / / 50x50x40 cm L f ey ! _ o N
nokrov iz armiraneqa / e ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRSINO, * ;‘3131630";‘ Zki”?]ga\;‘igﬁz p‘c’)l'(?zv': ;gs';fn mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razre po
poliestra vigine 5.5 cm e SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA PROIZVAJALCA | 1), SKUp P o> mm, _
il - V “x e dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm;
dvizni ro&aii iz ZASCITNIH CEVI, . e dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm;
neriavnega joka e DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO SO PONIKOVALNICE ZAPRTE S TIPSKIMI POKROVI/CEPI PO «  debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI. e lastnosti pri pozaru: $irjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1;
e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
PREREZ 1-1 PREREZ 2-2 SHEMA POKROVA e RAL 7004.
pokrov iz armiranega
oliestra viSine 5.5 cm
P L 120 L ’III 120
/Ib 101" /||' /||’ (nerjavnOJeho) 1 1 0.10 Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
+0. ZELENICA +U. 79 Investitor: Gradnja/Objekt:
. ZELENICA0.00 "y diatacija 1 cm £0.00 o v IS - e
= s po detajlu "A" N A e S ek VIZni rocajl 12 N RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
=~ ‘I'H'H'H'N‘H’H‘H- B HHHHHHHPHHHH B A 1S nerjavnega jekla < ;
- IR = o vozila (1777-006)
% ttttl_l_l_l_ D L1 Projektant: Del objekta/sistem:
2x4 PEHD DN 160 7 > L "‘h_l_lﬂzﬁ: “g IBE, d.d., svetovanje, /
+1x4 PEHD DN125 /// % ~ LN J projektiranje in inZeniring
| A IR e tttttttttt_ ,’\‘;‘:’ Ljubljana, Slovenija
3wl T ——— 3l 6 CLLLCLLLCL X y Vrsta nadrta:
- < 3 PEHD DN 160 4 PEHD DN 160 - < 3 PEHD DN 160 o 1 8 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
2 — 60 L St L 60 L o
7 T L 7 7 \ o
=
- B U o < ina ri .
0 < A . v . [ Vsebina risbe (dokumenta):
1L - @ © © — @ © © R \ pokrov iz armiranega S Ime in priimek: Ident. st.:
R U 96%%%% % ~ i 1 Vod; . Marko Testen, univ. dipl. . . .
9 | | 2 poliestra visine 5.5 cm olprojextirania: |ingoet, P izs E1293 Temelj razdelilne omarice
K =% ’ ? b Sk o, - o, = ~JPooblasteni  |Barbara Bukvic, univ. dipl. inz.
S e 0 /‘///W 70 ‘%: S U ) ~ @: Srokomgak: | grad. 1ZS G-3015
N N — Vrst
LH \ < weila  |R1PE10-A025/636 |e..  DZR
Zni zasip i / Ly ) PVC.: DN11.0‘ L= 50 cm % Izdelal: Klasifikacijska Stran/
drenazni zasip iz krogel Lo ] ponikovalnica v dnu (1 kom) N ! | ozaka: — T . ., strani: 1/1
50x50x40 cm e &[p Merilo: Identifikacii P
[ | . oktober 2026 | "™ 1:25 |t R 1 PE 1.0 — 6 G 8907
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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v OPOMBE:
KABELSKI JASEK poz. KJ1, 1 kom BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
A M 1:25 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
Tloris na koti +0.00 0 Prerez A - A DETAJL LEZISCA POKROVOV 1Z ARMIRANEGA BODLOZN| BETON: C16/20 X0
o N 2 pokrova iz armiranega poliestra POLIESTRA, M1:10 ' '
PEHD 43160 + 13125 :gze;frfw?rlak:etgg(lplz)?i?;?r(z)axs o 160 x79 cm (dimenzije v mm) KONSTRUKCIJSKI BETON:
selenica +0.00 \VA : e TALNA PLOSCA, STENE: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
SOy ‘ > iEEENEEmdsRsnasnnnsEnnnnnnnnans oo NN =N * IZVEDBENIRAZRED 2 po SIST EN 13670,
— vo & ‘|‘H’|’|’H’|’H‘|+¥'|’|‘|‘|‘|’|‘|‘|’|‘H 7 | HEA140 | HHHHHHRTHH pokrov iz armiranega ¢ TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
N — — = —— T 120 poliestra debeline 55 mm e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
il _|E|E|E ‘E‘E'E‘E'E‘E‘E‘E‘E‘E‘E'E‘E'E‘E‘EIE L80x80x8 3'; e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
OO CCCCCCCCCCCCCECn st 000wl *  NEVIDNE NEOPAZENE POVRSINE (talna plosta, stene): ENOSTAVNA,
-_tLtmEtttttttttttttLtt 5 / i e VIDNE NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina sten): POSEBNA - IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z
B N N 2.5 4 9 J205 e - o \ gL GLADILKO, .
pLLLLuLLLLLLLLLLLLLLLLL Q @ 140 1,60 leZiScni kotnik iz eV OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
EEEEEEEEE LD 1 PEHD 1x42/160 + 10125 R 200" armiranega poliesira ARMATURA
3| 8 it o ¥ ¥ L60X60XS s tipskimi B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080
i == To) S . . -1- ,
NI e e slelelelals] sdmimi elemen . KROWNISLO) 4 m
::!C!C!C!E!C!CE!C!C‘ILGEEEEEEEEEEE = | N ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
) - L . = K~
— "ti{t&ttttttttttttt%tt T | | | S IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
IS Y Y 0, M AT T Te JEKLO:
N N Y M N [ e o~ »  RAZRED 14301 PO SIST EN 10088,
€L I B I s o  1ZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANCNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2
< PVC @110, L=50cm RN
C NN ponikovalnica v dnu jaska e Lt POKROVI IN LEZISCNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
‘ \ H \ H ‘ ‘ H \ ‘ , % DR 52/52C, pripadajoi sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
nasip krogel 50x50x50cm e redetka iz armiranega poliestra visine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN
PEHD 43160 + 1x@125 k 20 F 150 k 20 k DETAJL TESNENJA CEVIV STENI 51130), skupna visina pokrova 55 mm;
L, 20 | 150 L 20 | JASKOV (NI V MERILU) e dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm;
7 7 7 7 ’II' 190 '||' e dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm;
L 190 L /\/ e debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
1 1 e lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B+-S1 po EN 13501-1;  ~ |
e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
Prerez 1-1 a Prerez B - B e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
ZASCITNA CEV PEHD e sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi plo¢evinami za
PEHD 4@160 + 1x3125 ol "grid““f("o'?’azi o 2 d dvisn L okl 0o detaly dobavitelia:
D +0.10 EJ 0)()) o éial_ ;)(())OQOV Je opremije z dvema aviZznima rocajema Iz nerjavnega jekia po etaj u dobavite ja;
zelenica £0.00 * :
Ne e = q)‘l‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII [TILRY ~ .
= HHHHH T \ ™ H+H‘H‘M+|‘H+|— ZAPOLNJENO Z NESKRCLJIVO CEVI ZA PONIKOVALNICE MORAJO BITI DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO ZAPRTE S TIPSKIMI
N _ ZMRZLINSKO ODPORNO POKRJVI/CEPI PO DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
HEA140 CEMENTNO MALTO
275 | 95 L 27.5
1 1 N /\/
0 L80x80x8 0
= o o / / /
% ﬁ - PEHD 1x4@160 + 8 PEHD 1x49160 + ISpremfm.ba: Opis spremembe: — Datum spr.: Podpis:
Gcm-’ "E _8 75 ’ s g PEHD 1x@125 PEHD 1x@125 g’ nvestitor: radnja/Objekt:
8 s % 1 1 A E gi ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
SE8 S 3 / - - < vozila (1777-006)
28 g = - ¥ -] I 10 S I ¥ 1] re —
TR E N N 5 Projektant: Del objekta/sistem:
b g o I o 7 5| IBE, d.d., svetovanje, /
SY>e PVC @110, L=50cm - - LEGENDA CEVI %' projektiranje in inZeniring
oe®tt ponikovalnica v dnu jaska N Ljubljana, Slovenija
w 2= S I
«Q = ; ‘ 3 Vrsta nacrta:
exesl 2715 | 95 L 275 R | | % ! 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
,IPEHD 40160 + 1x®125’| o o ‘ KABELSKA KANALIZACIJA o
- - e PEHD @125, PEHD @160 |
g 8 PVC @110, L=50cm ’ S D ‘ (SlST EN ISO 61386-1 IN SIST 5 Ime in priimek: Ident. &.. | Vsebina risbe (dokumenta):
= >$ [ N N . . - v A L A o _ = . S
£ £ R ponikovalnica v dnu jaska PRt EN ISO 61386-24) ofVodia  |mag. Marko Testen, univ. dipl. IZS PI Shema kabelskeoa atka KJ1
;25 i oo projektiranja: | in. el. E-1293 ga)
$ag nasip krogel 50x50x50cm [ — ——
<o a , 20 ) 150 , 20 |, 20 150 20 :| Pooblas¢eni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
5o 7 7 7 7 L L L L | strokovnjak: grad. G-3015
a9 190 — G — 0 Covi
55 F ’ ¥ L 50 L PONIKOVALNICA §' e, |RIPE10-A025/636 |moma: DZR
_ c
g 835y 7 7 PVC DN110 SN8, SDR 34 5] 1zdelal: /| Kasifikacijska Stran/
MR M (SIST EN 1401-1) Q omaka: A= = o 1/1
L9 & Merilo: ifilkaciy -
of e &|ieme:  oktober 2026 | 1:25,1:10 | ™R 1. PE1 0 -6G8 90 8
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12




JAN AN AN AN
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KABELSKI JASEK poz. KJ2a, 1 kom, M 1:25 OPOMBE:
Tloris na Prerez 1-1 . ) . BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
A - W) - o) Prerez A-A Prerez B-B SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
koti £0.00 B125 po SIST EN 124-2 B125 po SIST EN 124-2
+0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) +0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) PODLOZNI BETON: C16/20 X0
+ . . o . .
PEHD 40160 + 1x3125 PEHD 42160 + 1x2125 zelenica £0.00 zelenica £0.00 ; /VU -
oo Il oy . S_7| M U1 KONSTRUKCIJSKI BETON:
. LIl . ' a e  TALNAPLOSCA, STENE, KROVNA PLOSCA: C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 Dmax=16,
F ol I I B I R ~F -+~ e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
— S BREREREREE S 50 50 L\ 100 / v
) L M J f e  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
i 95 ) 55 e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
20 100 7 samozgosevalna samozgosevalna e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
+ 8 cementna malta za cementna malta za e NEVIDNE NEOPAZENE POVRSINE (talna plos¢a, stene): ENOSTAVNA,
2 2ol o zalivanje utorov * o * o zalivanje utorov o ol © e  VIDNE NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povréina krovne plo$ée): POSEBNA - METLICENJE (RAZRED
B + IR - R -l = 95 . 3 3 L 95 Sl el PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRSINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
1 5 L - o 4 S Q 89 7 18202:
ol o — T — g ol o 1 | g} PEHD 1x4@160 + 10125 X X PEHD 1x4@160 + 13125
g B B il 3| 8 | 3 1 =5 1 L 1 .
N | - |9 OoT | —— . —1nT 9 . Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
o C-E=—CZ— o+ \ + I W — LT W
o ——t — O _ [te) o | o E o E o o | . v . PO
= -l __ 9 PVC @110, L=50cm o © N I . 4 Razdalja med to¢kami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
- T g ponikovalnicavdnujaék% g S | | | <
N I NN N o T T T — N N eV OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
A [ I T A } % A eAv % // ‘S ,/ s ,/ 3 ///V/I/]j ,/ s ,/ /S ,/ S //A V/ s ,/ /S // ‘S // /J///Y/L/, /S ,/ /S // ‘S ,/ /ﬁ Ave
L | o B R ARMATURA:
& & S - T _ AT e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
C 4N = 4N o .iVC I®.110, 'a‘so.crf:( e . .EVC IQ.”O’ '5'59‘3[1 S l e KROVNISLOJ: 4 cm,
20 150 20 2 5 2 ponikovalnica v dnu jaska % S ponikovalnica v dnu jaska }z ce i ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
| l L l . S — . - )
¥ ) F= ok nasip krogel 50x50x50cm nasip krogel 50x50x50cm IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
190 190 5
¥ ¥ ¥ ¥ k 20 k 150 k 20 k ¥ 20 k 150 k 20 k LITOZELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
150 190 e VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
w w ’ ¥ ¥ ¥ e  OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPRECITEV
SAMODEJNEGA ZAPIRANJA), —
e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
DEj'AJL TESNENJA CEVIV STENI e VGRADNJA POKROVA SE VRSI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,
KABELSKI JASEK poz. KJ2b, 1 kom, M 1:25 JASKOV (NI V MERILU) PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)
D Tloris na koti £0.00 Prerez 2-2 Prerez C-C % /\/ PONIKOVALNICA V DNU JASKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
(npr. TETRA TET 48-101-125H) DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
-+ (:v -~ zelenica +0.00
& & AV ‘X
RV o ZASCITNA CEV PEHD
1] < 0 )
: 20 100 P 9 + \ 100 /,Il, 50 * ( 0 / / !
S u,\a 8 N \ / 8 N b ZAPOLNJENO Z NESKRELJIVO Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
$ %‘: 5 N | 773 77777 _‘ g § Samozgoééeva"]a g g ZMRZLINSKO ODPORNO %n Investitor: Gradnja/Objekt:
= -~ — ~
528 w-T— I 3 o) ¥ ‘ o] Ral cementna malta za = CEMENTNO MALTO N RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
23 ¢ ol of =— 1= I ol of & & o 0 - zalivanje utorov a g < vozila (1777-006)
43 28 §-1- =F% 588 | 2 SER I 25 ¥
2 “g % E - - = | = -~ E o E o % Projektant: Del objekta/sistem:
3 g o == ° C=r = 4+ + + 5] IBE,. d.d.., sv-etf)vgnje, o /
N g 3 2 1 3 PVC @110 |_=5¢cm & 3 7 2 LEGENDA CEVI J E;Sg)?]l(atr]\raanélﬁ) ;gr“:.‘jzae“‘”“g
S5 c I — s i, - . . ’ . - c ’
w23 Q [S) ) ponikovalnica v dnu jaska ) ¥ — -—— & & ¥ N
0383 == - 5 | ;7K = - E / A
=== —— a a 2 . . Y
C T I C T ‘ T C + I | l | =) KABELSKA KANALIZACLIA 5 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
e g Ja | o S ! PEHD @125, PEHD @160 T
g % o 8 8 8 XXX ‘C_):rAv - V/ // // // // // // // // // //i///:r;i/// // // // // // // // // // /ﬂ (SIST EN ISO 61 386'1 IN SIST g Ime in priimek: |dent. §t.: Vsebina risbe (dokumenta);
; >§ )E ~ N - -5 ‘ R ENISO 61386-24) O\: Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI Sh k b l kh : Vk KJ2 d KJ2
< %’_-’g L, 20 |, 150 L 20 |, , 20 | 150 L, 20 . PVC @110, L=50cm cofprojektiranja: | in. el. E-1293 eme KabelsKin jaskov a do e
258 1 1 1 1 71 7 71 ‘ ponikovalnica v dnu jagka ™[ Pooblaiceni Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. 1ZS PI
g E 9 3 190 . ’ 190 RRIIRTR IR :l strokovnjak: grad. G-3015
o8N8 F ( 7 7 [ :’¥ nasip krogel 50x50x50cm PONIKOVALNICA g tedla 1 R1PR10-A025/636 :)’rr;;gkta. D7R
$£85 L20 150 L 20 | PVC DN110 SN8, SDR 34 3 e o '
5235’8 71 i 71 i Ol 1zdelal: / Klasifikacijska] Stran/ l / 3
w = §° & L 190 L (S|ST EN 1401—1) : oznaka: N T T T strani:
==} 9,’, c ilo: P Spr.
2885 1 1 Slome:  oktober 2026 | 1:25 | R 1 PE 1.0 -6G8 90 9
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

zane.

ka, so pridr:

-

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

AN AN AN
2 3 5 6 10 11 12
KABELSKI JASEK poz. KJ2c, 1 kom, M 1:25
Tloris na Prerez 3-3 OPOMBE:
koti +0.00 m->— m-)— BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
PEHD 2x4J160 + 2x13125 PEHD 2x43160 + 2x13125
| ii ii “ i PODLOZNI BETON: C16/20 XO.
-~ F [ 7 - _
Q BRIRE 0l 2 DETAJL TESNENJA CEVIV STENI KONSTRUKCIJSKI BETON: L
S i T ol N JASKOV (NI V MERILU) e TALNA PLOSCA, STENE, KROVNA PLOSCA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
275, 95 07 5 e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
20 100 ’ 7 e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
1 10 e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
2 e OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
- s - e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo$éa, stene): ENOSTAVNA,
& 5 0 o - ¥ \ s o ZASCITNA CEV PEHD e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina krovne plo$ée): POSEBNA - METLICENJE (RAZRED
8 8 é === ——1__ 3 gl g § \ -~ 7 § - PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRSINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
- 1 I v = | X 0 18202:
S o -9 * | + Tol t
3 — 1. e I A 3 9 A S ZAPOLNJENO Z NESKRGLJIVO olerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
5 ==F= R S 3 2 ZMRZLINSKO ODPORNO _ .
R < T Q < PVC @110, L=50cm | §> —a— CEMENTNO MALTO Razdalja med to¢kami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
D Q ==F= i 2 2 ponikovalnica v dnu jaska & D - -
w1 T | ! a eV OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
N =) [ \ ~ T
Q Q i 2 o ARMATURA:
S o N e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
, 20 ) 150 L, 20 | L, 20 | 150 L 20 | e KROVNISLOJ: 4 cm.
7 190 1 1 1 ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
Z 190 ¥ IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
LITOZELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
M- m-— e VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPRECITEV
SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
: e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
Prerez D-D B125 po SIST EN 124-2 Prerez E-E B125 po SIST EN 124-2 e VGRADNJA POKROVA SE VRSI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,
+0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) +0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)
zelenica £0.00 a v I zelenica +0.00 B I PONIKOVALNICA V DNU JASKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
Sl B L 7 773 HHH Y HHHHH L T T 7 DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
+ +
+ \ 100 50 ?—D @ @ lé) 50 100
o © = o NS QR
© N \samozgoscevalna < & X & samozgo$¢evalna LEGENDA CEVI ; ; ;
(] g cementna malta za N o N a cementna malta za
i -— zalivanje utorov % T % T zalivanje utorov Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
= 27.5 £ ¥ 27.5 o & 5 o & £ - KABELSKA KANALIZACIIA o nvestitor: Gradnja/Objekt:
o To) NS [a L '] g 2
§ B_J PEHD 2x40160 + 2x10125 & g = _ PEHD 2x32160 + 2x15125 & @ - PEHD @125, PEHD @160 ; m ELES RTP 110/20 kV Pekre / Pc.>lnilna infrastruktura za elektri¢na
i R — (SIST EN ISO 61386-1 IN SIST vozila (1777-006)
- W) To) Te) _ L1 Projektant: Del objekta/sistem:
3 < < < EN 1SO 61386-24) “g IBE, d.d., svetovanje, /
N - — e — - _—— — = i | projektiranje in inzeniring
v ~ Ljubljana, Slovenija
o o
- y s
o r PONIKOVALNICA / Vrsta nacrta: . . .
N PVC DN110 SN8, SDR 34 | 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

‘S
/s

s s ‘S ‘S
%////,///,///

93 s ‘S
s - -
//f//'/]j a S S 7,

(SIST EN 1401-1)

&
IS
4
[]
3
3
: | g
S < N v . [ Vsebina risbe (dokumenta):
PVC o1 10 L=50cm ‘ PVC 31 10 L=50cm L o Ime in priimek: Ident. st.:
S o] Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI T
ponikovalnica v dnu jaska ponikovalnica v dnu jaska o projlekﬁranja: ini?el. P £-1293 Sheme kabelskih jaskov KJ2a do KJ2e
nasip krogel 50x50x50cm _/‘i O J nasip krogel 50x50x50cm _/K J :| Poobla3ceni Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. 1ZS PI
| strokovnjak: grad. G-3015
n ~
2 2 2 1 I Stevilk Vrsta

/ll' O /ll’ 'I|, 0 /||' /||/ 0 l||' 122 § pri\jnektaa: Rl PE]_ O_AO25/ 63 6 projekta; DZR

L L [ izdelat: ifikaci]

: : = e N - R V2
w

Merilo: dentifikacij
= oaeme:  oktober 2026 | M 1:25 |t R 1 PE 1.0 — 6 G. 89009
2 3 5 6 9 10 11 1 2
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m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr:

-n

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

. DETAJL TESNENJA CEVIV STENI

KABELSKI JASEK poz. Ksz, 1 kom, M 1:25 Prerez F-F B125 po SIST EN 124-2 JASKOV (NI'V MERILU) OPOMBE:
Tloris na koti £0.00 Prerez 4-4 +0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H)  _ BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 10286,
: =) SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
zelenica £0.00 i v i _ N NN /\/
N —H-H-H—M—I—I—H—I—H [ L2 HHHHHHHHHHG PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
~ -+ 5 + +
o o o g o & - Y x
X S © = 100 /. s © - ZASCITNA CEV PEHD KONSTRUKCIJSKI BETON:
" i Q S — / * S S - e TALNA PLOSCA, STENE, KROVNA PLOSCA: C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 Dmax=16,
% & SamOZQOSCG;’a'”a & & g g (J) e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
20 100 P N Ce”;‘;m/f;gittséj o g — o  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
R 2 R o o ZAPOLNJENO Z NESKRCLJIVO e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
© N I o o 0| o R ZMRZLINSKO ODPORNO e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
N B d o+ CEMENTNO MALTO 5 : xx .
= Te) T Q. 75 L ‘ ——c! 7 - - e NEOPAZENE POVRSINE (talna plos¢a, stene): ENOSTAVNA,
3 Q N N 5 | N o 3l g - 1 . /\/ e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina krovne plosge): POSEBNA - METLICENJE (RAZRED
o B i ” I I g % S gx— - 4 Q Q| —ooooooooe 4 PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRSINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
t === === a4 18202:
3 — S S E v 2 BVC 3110, L=50 ‘ 2 v e LEGENDA CEVI = )
§ === ——+—=98 o _ 110, L=olem o S LoCoRREEEKL Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
» 1 — 1 —3 5 pohikovalnica v dnulask# 5 -~
X o
N === === «Q ® N i & i ieni
N T &% F & | & F ) I KABELSKA KANALIZACIJA Razdalja med tockami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
o i S S S N 7 7
e ——r—-Q a | Z o | TR PEHD @125, PEHD 0160 «  VOPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
o & S T T o ]_H : PVC @110, L=50cm (SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
K o o L L e anraay ‘ ponikovalnica v dnu jagka EN 1SO 61386-24) ARMATURA:
B e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
¥ 20 ¥ 150 ¥ 20 * ¥ 20 ¥ 150 ¥ 20 ¥ [ :I\ nasip krogel 50x50x50cm e KROVNI SLOJ: 4 cm.
¥ 190 J ) 190 ’ 20 150 20 ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
1 1 = F = PONIKOVALNICA IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
L 190 L PVC DN110 SN8, SDR 34
. ! | (SIST EN 1401-1) LITOZELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
KABELSKI JASEK poz. KJ2e, 1 kom, M 1:25 e VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO, ] .
. . e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPRECITEV
Tloris na koti £0.00 Prerez 5-5 Prerez G-G 5 Prerez H-H 5 SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
I I B125 po SIST EN 124-2 B125 po SIST EN 124-2 e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICUJI
+0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) +0.10 (npr. TETRA TET 48-101-125H) e VGRADNJA POKROVA SE VRSI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,
. (] o .
PEHD 2x3@160 + 2x10125 PEHD 2x33160 + 2x13125 selenica +0.00 T T U \V U Jelenica +0.00 PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)
S R K8 TN 7 .
ANREEEEEEE Y |1 | e - Y PONIKOVALNICA V DNU JASKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
——H—t SN o SN o z 0 4 4 z 0 DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
Ll eluly s / ? S8 w 1| 88
-~ - - 1 1 —
70 80 i R & samozgo3$&evalna samozgoééevalna/ R
¥ NA cementna malta za cementna malta za N~
L 100 20 2 T zalivanje utorov zalivanje utorov 2 T / / /
i ,‘2 ﬁ g_J o ’II/ 80 © o o © 80 l E o Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
© N PEHD 2x3@160 + 2x1Q1]25 S ZIE S gl PEHD 2x30160 + 2x10125 . o] Investitor: Gradnja/Objekt:
~ - 1T Y7 ~ ~ — bS
g <Lr\I) 75 | L : Ei ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢cna
< __ ] 3| 8 S 1 | o 2l 8 5 0 0 5 © © 5 E. vozila (1777-006)
N AN = \ N . L1 B I P _ 21 Projektant: Del objekta/sistem:
; e —— 5 K S | _ 2 IBE, d.d., svetovanje, /
8 — S + : S S | projektiranje in inZeniring
Q ===%=9 - 3 ,PVC 6_1 \HO’ '—‘590[" =¥ -~ - = é Ljubljana, Slovenija
» | o pomkovalnlqa v dnu jaska o o . -
) — Q ! N N % Vrsta nacrta:
N === R | R A k= o 0000 ) g ! 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
% R G & ‘ G , s/ s/ /i,\ \ A "/ s s ~N o ‘ s / 7/ q_,l
W N o Al L
& & T & PVC @110, L=50cm _ -~ " S pve @110, L=50cm S ime in priimek: ident. 5.; | VSebina risbe (dokumentay:
B % % onikovalnica v dnu jagka | 7 .o e onikovalnica v dnu jagka Nog; v, di o ey
L 20 , 150 L 20 | L20 | 150 L 20, P J }zg - [z fﬂx{p ) S cionga: | ey e Testem univ- dipl | B9 Sheme kabelskih jaskov KJ2a do KJ2e
T T — L nasip krogel 50x50x50cm nasip krogel 50x50x50cm ™| Pooblazteni | Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. 1Z5 PI
L 190 L L 190 L 20 150 20 20 150 20 :l strokovnjak: grad. G-3015
1 ( 1 7 Ff = — i 3 o |RIPE10-A025/636  [yoees:  DZR
I I L 190 L L 190 L 3| izdelat: ;| Vesifikacijska Stran/ 3 / 3
1 1 1 1 A oznaka: T, . 4 4 . strani:
Sloamme,  oktober 2026 | "™ 1:25 | R 1 PE 1.0 -6G8 90 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




A A JAN JAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPOMBE:
KABELSKI| JASEK poz KJ3. 1 kom. M 1:25 DETAJL TESNENJA CEVIV STENI BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
A : ’ ’ . JASKOV (NI V MERILU) SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
Tloris na koti £0.00 Prerez 5-5 3
4T -¥-T /\/ PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
KONSTRUKCIJSKI BETON:
PEHD 1x34160 + 103125 PEHD 1x33160 + 103125 e TALNA PLOSCA, STENE: C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 Dmax=16
N “ x e KROVNA PLOSCA: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
— LIl o . ZASCITNA CEV PEHD ¢ 1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
— — = =N L ~
ta ol S g o | VI ) o  TOLERANCNIRAZRED 1 po SIST EN 13670,
I T T A A N / ﬁv 0 e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
70 L 80 = ZAPOLNJENG Z NESKRELIIVO . OBDELAV\VA VIDNIH vOPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
B 7 o © CEMENTNO MALTO e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrina krovne plosée): POSEBNA - METLICENJE (RAZRED
~ ~ /\/ PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRSINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
9 - 1 18202:
=~ [T Q. 75
Q o o = -~ ! f Q| 9 i
E S - B @ Q 7z } = B & LEGENDA CEVI Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
+ ;: ;_:; & o | . . . "
- S — L 3 + © pve 3110, L=50 Razdalja med tockami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
~ - — 4 - o , L=o0cm
S I 2 popikovalni a v dnu jaska KABELSKA KANALIZACIJA > >
—_—je— Q@ — 1= —h Q G — PEHD @125, PEHD @160 e V OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
G g —=0g == G 2 \ G (SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
S — T | EN ISO 61386-24) ARMATURA:
T S N @) \ o e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
¢ = & 8 T o e KROVNISLOJ: 4 cm.
SN o (iv ~ ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
L 20 , 150 L20 | 20 150 20 PONIKOVALNICA IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
L L L L
1 i i 1 1 1 7 1 PVC DN110 SN8, SDR 34 N _
L 190 L . 190 . (SIST EN 1401-1) LITOZELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-400H):
7 1 7 7 e VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
4T T e  OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPRECITEV —_—
SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
e OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
e  VGRADNJA POKROVA SE VRSI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,
Prerez G-G ’ Prerez H-H PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)
D400 po SIST EN 124-2
D asfalt +0.00 (npr. TETRA TET 48-101-400H) asfalt £0.00 PONIKOVALNICA V DNU JASKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
@ ) _V DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
S (U T U U U U\ (T vV v v T §
+ “* 3 3
S & N N
5 Q 50 L\ 100 - i 100 /L, 50 N p p ;
c o ~ ¥ X~
% é ‘>\‘< \samozgoscevalna samozgoscevalna/ 8 g Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
o =) cementna malta za cementna malta za a5 : —
855 % T zalivanje utorov zalivanje utorov SRS S Investitor: Gradnja/Objekt:
c X
8 5 % E a ql' 80 o o 80 /||’ bR % E gi ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
£8% = = 8 PEHD 2x3@160 + 2x10125 % ] 3 vozila (1777-006)
%% g E = PEHD 1x3@160 + 19125 - - H_J o § Projektant: Del objekta/sistem:
385 — T e veravavat 2] IBE, d.d., svetovanje, /
< u;;\ g 5 = 9 5 Q 5 J projektiranje in inzeniring
SEEE N~ 1 Q @@@@ N7 e F——————  NZ £ Ljubljana, Slovenija
g % % _% S S | S < él / Vrsta nacrta: 5 5 .
— — | . | -~ - 5 =K ﬁl 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
s S S
s s S I/ s S s 7 -~ % -~ - 7/ S s S £
.g % g V/ S S /‘ \/A //V/ir/[/// /‘/ S /A Av‘c_) ‘QAT S S //‘ z Ime in priimek: Ident. &.: Vsebina risbe (dokumenta):
58 )% o i o[ Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI ¥
TJ g’g PVC @110. L=50 SO l - N PVC @110. L=50 co: projektiranja:  |inz. el. E-1293 Shema kabelskega Jaska KJ3
2ok . 11U, L=ouem A S i / U, L=ovem ™| Pooblascen Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. IZS PI
g § 9 ponikovalnica v dnu jaSka .- - J R ponikovalnica v dnu jaska Ol strokovnjak: | grad. G-3015
g 2 AN P 9 Stevilk Vrsta
. % E % F nasip krogel 50x50x50cm nasip krogel 50x50x50cm § prg\jnektaa: R1PE10-A025/636 projekta: DZR
2 g % 3 , 20 150 , 20 , 20 150 L 20 | § Izdelal: / Klasifkikficijska _ Stran/ 1/1
g ; lé.n § ,I|/ ’ 190 ’ ,||/ ’:/ ! 190 ’ ,:/ E Datum Merilo: :Zizer;\iif?l;acijs I I I I I I I I S P
0> wnc<c 7 7 1 7 Z|izdelave:  Oktober 2026 ] 1:25 | oznaka: ka|]_:{I1IPIEIllol—l6IGI8.9I1IO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

OPOMBE:
TEMELJ POLNILNE POSTAJE V ZELENICI BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU
2 KOM Detail "A" - konstrukdijska dilatacila S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
(ni v merilu) PODLOZNI BETON: C16/20 XO0.
trajno elasti¢na tesnilna
TLORIS masa za zunanjo uporabo KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
[ ]
. - e 1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
+ c EPS 1 em e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
A ) 5 e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
o s |3 e OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
! I — 17 ! ' e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo3¢a, stene): ENOSTAVNA,
' -O——F - -/,'( e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina temeljev): POSEBNA -
'i IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z GLADILKO Z DODATNO ZAHTEVO ZA
RAVNOST PO DIN 18202:
-~ 0 ™ Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15
DILATACIJA

Razdalja med toCkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15

o PO DETAJLU "A"
PEHD DN125 (vgrajena v "
opaz temelja polnilnice) ° KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH

VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080, —
PREREZ 1 - 1 e KROVNISLOJ: 5¢cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
L 75 L ) STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN
1 7 PEHD DN125 (vgrajena v USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
opaz temelja polnilnice)
ZELENICA £0.00
(| H\\Hiv\\\sv\\\ | ASFALT Av
g i DILATACIJA
PO DETAJLU "A" / / /
o 8 Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
| 8 = Investitor: Gradnja/Objekt:
Ei ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
\ vozila (1777-006)
N - — — N Projektant: Del objekta/sistem:
% S~ IBE, d.d., svetovanje, /
L:v -~ = projektiranje in inZeniring
= ‘ Ljubljana, Slovenija

Vrsta nacrta:

2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek: Ident. &.; | Ysebina risbe (dokumenta):

M Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI . .y .

3 pronektiranja: infel_ P E-1293 Sheme temelja elektricne polnilnice

& | Pooblasceni Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. 1ZS PI

| strokovnjak: grad. G-3015

= Stevilka Vrsta

Q

Ollzdelal: Klasifikacijska Stran/

= ! | ozmaka: T 0 4 strani: 1 / 1

[FN )

a | Datum Merilo: Identifikacij Pr-

Zlizdelave: oktober 2026 1:25 ma.la; JSkaI R. 1. P. E. 1. O. - 6. G. 8. 9. 1. 1| -
2 3 4 5 6 7 8




m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S

TEMELJ DROGA ULICNE SVETILKE SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOZNI BETON: C16/20 XO.

KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;

Prerez 1-1 °
e IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,

e  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,

e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo$¢a, stene): ENOSTAVNA,

e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina temeljev): POSEBNA - IZRAVNAVA IN
ZAGLADITEV Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18202:

gibljiva cev
PEHD @90

+0.15
¢ KOTAPLATOJA 4

+0.00
AV

vidni beton

ok
mt
«

I\LO.

Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med to¢kami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15

7LO.4O

e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI
TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

0.90
1.00

' ARMATURA:
-1.00 e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
! v e KROVNI SLOJ: 5 cm.

ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV);
ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI
ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

AN
AN
AN
AN
N
AN
AN
0.054

Tloris Prerez 2 - 2

/ / /

%002 sidrno plo$c¢o in sidra dobavi izvajalec Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
A jeklenih konstrukcij Investitor: Gradnja/Objekt:

02

N RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektricna
vozila (1777-006)

-

4 ; Projektant: Del objekta/sistem:
IBE, d.d., svetovanje, /

— (@]
T _ z 1— © — T m 1 > projektiranje in inzeniring
s ; I Q@ ] Ljubljana, Slovenija

1 | 1 ‘ Vrsta nacrta:

0.60

2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

gibljiva cev | |

Vsebina risbe (dokumenta):

g

PEHD @90 L
0.60 . 0.60

Ime in priimek: Ident. st.:

Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. IZS PI Temelj droga ulicne svetilke
projektiranja:  |inz. el. E-1293
Poobla3éeni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
strokovnjak: grad. G-3015

Seta  |RLPE10-A025/636 |waw  DZR

Izdelal: Klasifikacijska Stran/
/ oznaka: strani: 1 / 1

— — - 1 1 1 1 1 1 1 1 wr.
Deme:  oktober 2026 | 1:20 |omac™{R 1 PE 10 -6G8 912

U1R1PE10-6G8912_Tsvetilk.dw:

6 7 8
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© IBE d.d.

© IBE d.d.

All rights, except the ones

Vse avtorske pravice, ki niso

explicitly transferred to the client

by contract, are reserved.
m

s pogodbo izrecno prenesene

zane.

ka, so pridr:

-

na narocni

Detajl vgradnje zunanjega nadzemnega - —F
hidranta lomljiva izvedba, N
cestna kapa v asfaltu
Y ¥ [
S
=
()
= o]
s g @
= [e0]
£
2
E
Cestna kapa i i SET
I N
asfalt Shj\w 8 asfalt
betonski podstavek ﬁ/ﬁ ﬁ\\ﬁ ~ | betonski podstavek
TD32 LxBxH = 40x40x15°cm = LxBxH = 40x40x15 cm
C20/25 X0 7 / C20/25 X0 -
55 5 S
a & a 3
N [8)
Soom § g
o © a4 o
KNM64 g Bl = p
R 2 &
g 2 2
-5 T
‘\‘\\\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘_\‘\‘\_‘\‘\“ S \‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ [
11! zasip 2 fzkopanim aliinovim 11 2 AN T
‘\‘\‘\‘\‘\‘\#hﬂi?lé \‘\‘\‘\‘\‘\‘\“ © \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ~T
T T i [ R=. NS [ '8
o5
o ‘ . -pesceni tampon 2=
“ 0D125 31254114 28 82
oo OISO by pgg BE PEIOOPN1S  Dx
Ll KWFQDﬂOQﬂOMOZ D’jﬁ 0D110 @110x10 e}
| i_H . ) by 1
e A +% LT L]
obbetoniranje odcepa// \%M il 4%— T
C20/25 X0 g W pescerta postefjica betonski podstavek
o LxBxH =50x50x15 cm

obstojeca tla

C20/25 XC2; 1x Q 335; 2 kg;|na sredino debeline

podlozni beton C12/15 XCO deb. 5 cm

/ / /
Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢cna
vozila (1777-006)
Projektant: Del objekta/sistem:
IBE, d.d., svetovanje, /
projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija
/ Vrsta nacrta:
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
;n Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta):
Sfvodia mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI Shema hidranta
§ projektiranja:  |inZ. el. E-1293
S| Pooblaséeni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
< | strokovnjak: grad. G-3015
(2] ~
= Stevilka Vrsta
% projekta: Rl PE 1 O _AO 2 5 / 6 3 6 projekta: DZR
Olizdelal: Klasifikacijska Stran/
= ! | ozaka: LT 0 4 strani: 1 / 1
w
Al Datum Merilo: Identifikacijsl Pr.
Slemme.  oktober 2026 1:20 |omac™R 1 PE 10 -6G8913
9

10

11

12




2 3 4 5 6 7 8
A DETAJLI POLAGANJA CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV
DVIGNJEN BETONSKI ROBNIK
15/25/100 cm, M1:10
15
3 BETONSKI ROBNIK
, 12 / 15/25
INT'SERVISNACESTA | I Y
ASFALTNAPLOSCADO /IIIIIIIIII T T
~ 0
Vo 2,
. N
B < )
Al R o
o / -
S AL e
-~ N
5 15 10
BETON C12/16 X0
—_— 30
C DETAJLI POLAGANJA VRTNIH BETONSKIH ROBNIKOV
BETONSKI VRTNI ROBNIK
8/20/100 cm, M1:10
VRTNI BET. ROBNIK
8/20
ASFALTNA POT 8
v ZELENICA
\
N o
N
D o N
A T}
o e
10 8 |5
BETON C12/16 X0
5 23 / / /
(3]
5 Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
. Investitor: Gradnja/Objekt:
£o®
8 ; g Ei ELES RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektricna
59 8 vozila (1777-006)
@% % E KOVINSKI VRTNI ROBNIK Projektant: Del objekta/sistem:
§8 . VISINA 15 cm, M1:10 IBE, d.d., svetovanje, /
T i > 3 projektiranje in inZeniring
o®TE KOVINSKI VRTNI Ljubljana, Slovenija
2285 ROBNIK, h = 15 cm ) Vrsta nacrta;
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
VEZAN PESEK ZELENICA
Qe . v v ol Ime in priimek: |dent. &.. | Vsebina risbe (dokumentay):
.3 2 = ES
9 Yo} ~ O] Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI - . .
585 =~ <[ projektiranja:  |in3. el. E-1293 Detajli polaganja robnikov
§ 3 5 © ‘& 5[ Pooblasteni Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. 1ZS PI
8So N 8 strokovnjak: grad. G-3015
o2 :" = Stevilka Vrsta
T 5 .05 Q2 - —
; % gﬁ % 10 BETON C12/16 X0 ‘C_’ Izdelal: / ﬁlzz:]s,;ﬂl;?cuska - - , , , , , , 2:::21/ 1 / 1
] c L o rry—— Spr.
ofoe =|eme:  oktober 2026 | " 1:10 |ome R 1 PE10-6G8914
2 3 4 5 6 7 8




SHEMA OGRAJNIH PANELOV

m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene

© IBE d.d.

OPOMBE:
L
enaka obstoje¢im panelom - OGRAJA MORA BITI ENAKA OBSTOJECI (ISTI PROIZVAJALEC)
| - OGRAJO IN VRATA IZDELATI PO TIPSKIH DETAJLIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
© - IZVAJALEC MORA IZDELALATI PODROBNEJSE RISBE VRAT S PREDVIDENIM
' c KRMILJENJEM, OPREMO IN OKOVJEM.
o
! E 'g - OGRAJA - JEKLENI STEBRI, VRATNA KRILA IN ZICNI PANELI SO
™ v ¥
| 2 % ;g OZEMLJENI NA NACIN, KI JE PREDVIDEN V NACRTU OZEMLJITVE.
o .G_J‘
[ _g % - PREDLAGANI NACIN TEMELJENJA IZVAJALEC LAHKO SPREMENI V UVRTANE ALI —_—
S8 MONTAZNE TEMELJE, VENDAR MORA UPOSTEVATI STABILNOST OGRAJE.
HOTA [
T g [Te)
1 \V4 Ai;
Ty r-o T T\ A‘.Y
| | | | ;
ny NN °
I [T
| | | |
L _i_ J Ll tipska montazna ab lamela

AB temelji po specifikaciji dobavitelja

za lokcijo RTP Pekre ! ! 4
Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
Ei EI Es RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
vozila (1777-006)
Projektant: Del objekta/sistem:
IBE, d.d., svetovanje, /

projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija

/ Vrsta nacrta:
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
g
°
':I‘!'% Ime in priimek: Ident. &.; | Ysebina risbe (dokumenta):
of.
Sl Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI :
| I
of projektiranja: _|in. el. E-1293 Shema ograje
9] Pooblasceni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
| strokovnjak: grad. G-3015
wn 3
= Stevilka Vrsta
% projekta: Rl PE 1 O _AO 2 5 / 6 3 6 projekta: DZR
Ollzdelal: Klasifikacijska Stran/
= ! | ozmaka: T 0 4 strani: 1 / 1
[FN )
a | Datum Merilo: Identifikacij Pr-
x|izdelave:  OKtober 2026 1:50 | oanatke: JSkaI R. 1. P. E. 1. O. - 6. G. 8. 9. 1. 5
2 3 4 5 6 7 8




m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr:

-n
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