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1 OPIS LOKACIJE 

Razpisana dela se bodo izvajala na območju RTP Pekre. Obseg del je razviden iz priloženih 
tehničnih opisov in prikazov. 

2 SPLOŠNO 

Tehnični pogoji podajajo splošne tehnične zahteve, ki jih je pri gradnji treba upoštevati.  

2.1 MERSKE ENOTE 

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 

2.2 TEHNIČNA REGULATIVA 

Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in testiranje vseh del in dobav morajo 
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v teh pogojih drugače predpisano. 

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI 

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z 
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/13), veljavnimi standardi in 
zahtevanimi parametri iz projekta ter morajo izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 

Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN standardi. 
Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji odgovarjajočega standarda. 
Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče dokumentacije, ki jo mora izvajalec del 
predložiti v potrditev nadzoru. 

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo in s 
primernimi izkušnjami. 

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s količinami 
navedena zgolj zaradi določitve kvalitete – ponujeni material in oprema morata biti 
enakovredne ali boljše kvalitete, kot je predpisana z dokumentacijo. Ponudnik lahko ponudi 
nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo tehnične 
lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v dokumentaciji. Vse morebitne 
posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme itd., vključno z morebitnimi 
spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.  

Specifikacije in zahteve navedene v projektni dokumentaciji (risbe, tehnični opisi in popis) se ne 
smejo upoštevati kot omejitve. Dobavitelj je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, 
dela in storitve, ki niso natančno  navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost 
z dokumentacijo ter za kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev. 
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Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi dobavo in transport, montažo, 
vključno s pomožnim materialom in navodili proizvajalca, priključitev in nastavitve, vključno z 
morebitnim kalibriranjem, zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, šolanje uporabnikov oz. 
vzdrževalnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter vse potrebne izjave o skladnosti, 
certifikate oz. potrdila. 

Izvajalec je dolžan pred dobavo dostaviti vzorce v potrditev naročniku in projektantu. 

2.4 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 

Izvajanje del bo potekalo na lokaciji RTP 110/20 kV Pekre v več časovnih fazah in tudi v neposredni 
bližini naprav pod visoko električno napetostjo. Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno 
upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila iz veljavnega Gradbenega zakona, vključno z vsemi 
spremembami in dopolnitvami, ter navodila varnostnega inženirja. 

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in požarnimi 
normativi ter urbanističnimi pogoji. 

Gradnja bo potekala v več fazah. Terminski plan izgradnje bo dostavil naročnik. 

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci drugih strok in v okviru 
terminskega plana. 

Delovni čas in režim vstopa na objekt je določen v splošnih razpisnih pogojih. 

2.5 UREDITEV GRADBIŠČA IN POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL 
V BLIŽINI DELUJOČIH NAPRAV POD VISOKO ELEKTRIČNO NAPETOSTJO 

Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz Varnostnega načrta in 
veljavno zakonodajo ter izvršiti prijavo del.  

Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk 
mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovišča znotraj gradbišča bodo od 
delov pod napetostjo ločena z začasno ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane 
gradbene folije, oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu.  

Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih oziroma 
po zahtevah varnostnega načrta. 

Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. Vsebino gradbiščne 
table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor. 

Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije 
gradbišča. 
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Izvajalec bo za čas gradnje ogradil gradbišče skladno z določili varnostnega načrta z namenom 
preprečitve dostopa v območje stikališča pod napetostjo. Delovišča znotraj gradbišča bodo od 
delov pod napetostjo ločena z minimalno 2 m visoko PVC perforirano gradbiščno ograjo oziroma 
dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami, dostopi do delovišč pa bodo ograjeni z dvo-
nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami. Morebitne druge zahteve za ločitev delovišč bodo 
opredeljene v varnostnem načrtu. 

Poleg naštetega je pri izbiri tehnologije in izvedbe gradbenih del ter organizaciji gradbišča 
potrebno upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz prostorskih in varnostnih omejitev zaradi dela 
znotraj obstoječega in delujočega elektroenergetskega objekta: 

 največji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikališču ne smejo presegati višine 3,8 
m zaradi zagotovitve predpisane minimalne varnostne razdalje do delov pod napetostjo; 

 največji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikališču ne smejo presegati širine 2,5 m 
zaradi zagotovitve ustreznih odmikov od podstavkov naprav; 

 vozila in stroji morajo biti med vsemi premiki po stikališču v osnovnem transportnem 
položaju; 

 Vsi stroji, naprave, oprema in orodja (delovna oprema), ki se bodo pri delu na tem 
delovišču uporabljali morajo imeti veljavno dokazilo skladno s 19. členom ZVZD-1 (Ur. list 
RS št. 43/2011), določili 6. točke (1) odstavka 29. člena ZVZD-1 (Ur. list RS št. 43/2011) 
ter določili (1) odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne 
opreme (Ur. list RS št. 101/04 in 43/11-ZVZD-1); 

 deponije na mestu izvedbe del (v posameznih delih stikališča) niso mogoče, deponije za 
potrebe skladiščenja opreme za vgradnjo se natančno določi v načrtu organizacije 
ureditve gradbišča; 

 predhodno je potrebno poimensko določiti osebe, ki bodo na delovišču zadolžene za 
vodenje prevzetih del, zlasti pa bodo odgovorne za izvajanje varnostnih ukrepov; 

 za vse delavce mora biti na voljo dokazilo o usposobljenosti delavca za varno delo v 
skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 43/11); 

 pri delu je potrebno poleg določil  Varnostnega načrta upoštevati tudi vsa posebna pravila 
investitorja za varno delo na območju delujočega elektroenergetskega objekta; 

 ves čas izvedbe je potrebno dela izvajati skladno z navodili upravljavca stikališča 
(nadzornika RTP); 

 vsa dela izven ograjenega območja gradbišča je dovoljeno izvajati izključno po prejemu 
vseh varnostnih dokumentov izdanih s strani upravljavca/nadzornika stikališča, skladno 
pravili varnega dela upravljavca stikališča; 

Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati izvedbeni tehno-ekonomski elaborat in detajlni 
terminski plan. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti fizično varovanje objekta izven delovnega časa gradbišča.  

Izvajalec fizičnega varovanja mora  izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o zasebnem 
varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS št. 17/2011).  
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V skladu s 3. členom ZzasV-1 zasebno varovanje na podlagi pogodbenega odnosa opravlja 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima 
veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom. 

2.6 PROSTORI ZA INVESTITORJA 

Prostor, sejno sobo za potrebe operativnih in drugih sestankov za najmanj 8 oseb istočasno, 
zagotovi izvajalec. 

2.7 UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Izvajalec si mora sam priskrbeti električni priključek od točke priključitve na lastno rabo 
(investitor), v skladu z dogovorom z investitorjem. 

Izvajalec je dolžan priskrbeti za svoje potrebe gradbiščno elektro omarico z zaščito in meritvami, 
skladno z veljavno zakonodajo. 

Izvajalec del je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbišča. 

Izvajalec del mora po dokončanju del odstraniti vse začasne inštalacije. 

2.8 UPORABA VODE 

Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni priključek, v skladu z dogovorom z investitorjem. 

Izvajalec del je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 

2.9 SANITARIJE IN HIGIENA 

Izvajalec si bo v skladu z načrtom organizacije gradbišča sam namestil začasne sanitarije. 
Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas izgradnje v higiensko neoporečnem 
stanju.  

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOČ 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. 

2.11 UREDITEV GRADBIŠČA PO DOKONČANJU DEL 

Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške. 
Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno stanju 
pred začetkom del. 

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naročnika. 
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2.12 VPLIVI NA OKOLJE 

Izvajalec mora dela izvajati skladno s SIST EN ISO 14001, da ne bi prišlo do negativnih vplivov na 
okolje. Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec del pripraviti, v skladu z ustreznimi 
predpisi, predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev naročniku. 

Naročnik bo v okviru projekta za izvedbo zagotovil Elaborat o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev iz gradbišč v skladu z zahtevami Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Izvajalec se mora 
pred pričetkom gradnje z vsebino elaborata seznaniti in na svoje stroške uskladiti stanje na 
gradbišču z zahtevami elaborata. 

2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. l. RS št. 43/11) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11-
ZVZD-1). 

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, 
ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 

 z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču; 
 z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh 

delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo; 
 z ravnanjem z različnimi materiali; 
 s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi 

instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko 
vplivale na varnost in zdravje delavcev; 

 z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre 
za nevarne materiale ali snovi; 

 s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 
 s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 
 s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za 

različne vrste del ali delovnih faz; 
 z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v 

bližini katerega je gradbišče; 

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču 
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11-
ZVZD-1). 

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z Varnostnim načrtom ter upoštevati navodila 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
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2.14 RAVNANJE Z ODPADKI 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki t.j. najmanj določila iz: 

 Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US); 

 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25); 
 Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 

– ZVO-2); 
 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 

– ZVO-2); 
 Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 

120/22);  
 Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št.  21/11, 

197/21 in 44/22 – ZVO-2); 
 Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 

– ZAID-A , 47/25 – odl. US in 75/25); 
 Drugo veljavno regulativo. 

 

2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI 

2.15.1 Program pregledov in prevzemov 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del predložiti investitorju Program zagotovitve kakovosti. 

Izvajalec del je dolžan v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe v okviru programa dela 
Investitorju predložiti program pregledov in prevzemov. 

Če investitor želi prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora  to javiti najkasneje 3 dni prej.  

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala 

Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih 
(ZGPro-1, Ur. l. RS št. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.  

Izvajalec mora predložiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse 
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so 
potrebni. 

Vse izjave o skladnosti in testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z 
ustreznimi materiali, napravami in opremo jasna. 
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Izjave o skladnosti in certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu 
registriranega prevajalca skladno s slovenskimi predpisi. 

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda 
podizvajalcem. 

Pooblaščeni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, kjer se pokaže 
upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati preiskav pozitivni oz. je dokazana zahtevana 
kvaliteta, poravna stroške za preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroške preiskav, 
popravil in podobno izvajalec sam. Izvajalec je upravičen prisostvovati tem preiskavam, izbiri 
vzorcev in merjenju. 

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Poleg obveznosti, ki jih določa pogodba z investitorjem in veljavna regulativa, je izvajalec dolžan 
upoštevati še naslednje: 

 Pred pričetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljišče. Od dneva predaje 
naprej je izvajalec dolžan zavarovati, zaščititi in obnavljati vse geodetske točke, ki mu jih 
je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroške v zvezi z zavarovanjem izhodiščnih 
geodetskih točk in eventualno obnavljanje teh točk mora izvajalec upoštevati v enotnih 
cenah. 

 Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v ločenih postavkah (npr. 
zakoličba objektov, vzdrževanje profilov, geodetski načrt izvedenega stanja za projekt 
izvedenih del za vse objekte, površine, komunalne vode in kabelsko ter ozemljilno 
kanalizacijo, ipd.), mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo 
priznala. Še posebno je potrebno upoštevati vsa geodetska dela pri natančni postavitvi 
temeljev jeklenih konstrukcij ter vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji. 
Izvajalec gradbenih del, ki izdela temelje za jeklene konstrukcije, je dolžan predati 
izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec mora vsa 
ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaže.  

 Vsa geodetska dela za potrebe določitev količin izkopov pri zemeljskih delih. 
 Izvajalec je pred začetkom izvajanja del dolžan pregledati prejeto dokumentacijo za 

izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolžan opozoriti 
investitorja, ta pa projektanta. 

 Izvajalec je dolžan predati investitorju sistematično urejeno dokumentacijo o vgrajenih 
proizvodih, napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in 
vzdrževanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem 
jeziku. 

2.17 CENE IN OBRAČUN 

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot 
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s količinami za posamezna dela. Če ni 
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s pogodbo ali temi tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani 
vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

 vsa potrebna pripravljalna dela, 
 vse potrebno delo do končnega izdelka, 
 vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja, 
 za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu, 
 izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu, 
 vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 
 izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, vključno z detajli, 
 izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje 

predpisanih zahtev, 
 skladiščenje materiala na gradbišču, 
 morebitno preizkušanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter 

dokazovanje kvalitete s preiskavami,  
 morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s 

certifikati, 
 izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano, 
 vse potrebne zaščite (tudi antikorozivne zaščite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in finalne 

površinske obdelave, 
 izdelava vseh potrebnih zaključkov, 
 ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material, 
 vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi 

odri in podobno, 
 usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom, 
 terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu, 
 finalna obdelava elementov po opisu, 
 zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del, 
 popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, 
 čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaže, 
 plačilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih, 
 vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaščito delavcev skladno s 

predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 
 vsa dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo površin, ki so služila 

za potrebe gradbišča, 
 vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del. 

Če je s pogojenim rokom zajet tudi zimski čas, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo 
nobenih doplačil, razen če investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na 
vremenske razmere. 

Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih. 

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane vse 
postavke iz ponudbenega predračuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolžan vpisovati 
ugotovljene količine, izmere ali odstotek izvršenosti del posamezne postavke. 



   
  13/73 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  R1PE10-6X1000-0_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1000 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 
 

Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo posneti 
(geodetsko snemanje, fotografiranje oz. izdelava skic) in zabeležiti v knjigi obračunskih izmer. 

Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprečnih norm 
v gradbeništvu (GN). 

Podlaga za obračun zemeljskih del za izkope je geodetski posnetek stanja pred in po končanih 
delih, kar mora izvajalec vkalkulirati v enotnih cenah. 

2.18 STROKOVNI TEHNIČNI PREGLED 

Izvajalec del mora 3 dni pred strokovnim tehničnim pregledom investitorju predložiti naslednjo 
dokumentacijo: 

 gradbeni dnevnik, 
 knjigo obračunskih izmer, 
 v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o skladnosti in certifikate, 
 dokazilo o zanesljivosti objekta v papirni in elektronski verziji.  

Izvajalec del mora v roku, določenem s pogodbo z investitorjem za potrebe izdelave projekta 
izvedenih del investitorju predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so 
nastale med gradnjo. 

3 LOKACIJSKI PODATKI 

Gradnja nove komunalne infrastrukture za polnilnice električnih vozil in novega objekta bo 
potekala večinoma znotraj ograjenega območja RTP Pekre (parcela št. 673/5, k.o. št. 676, Pekre), 
izjema je samo kabelska kanalizacija za zunanje uporabnike in kabelska povezava za polnilnice 
na notranjem parkirišču ob upravni zgradbi, ki bo potekala izven ograje, po parceli št. 673/5, ki je 
v lasti naročnika. 

3.1 GEOLOŠKI IN HIDROLOŠKI PODATKI 

Geološko – geomehanske raziskave na lokaciji gradnje niso bile izvedene, zato so za to fazo 
privzeti podatki iz geološko – geomehanskega in hidrološkega poročila za gradnjo obstoječega 
skladiščnega objekta in objekta GIS stikališča: 

 Inženirsko – geološko poročila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih 
-  RTP Pekre, GEOMAP, d.n. št. 5 – 10/11,  september 2011; 

 Hidro-geološko poročilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom 
daljnovodov in servisno-skladiščni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014; 

V poročilu je bilo ugotovljeno, da se pod okvirno 1,5 m debelim slojem preperine, ki jo sestavljajo 
meljno-peščene gline z vložki proda in prodnato - peščenim umetnim nasipom nahajajo prodi in 
meljno – peščene gline, ki so primerne za temeljenje objektov, pri čemer je v poročilu v primeru 
nehomogenosti predlagana še izvedba tamponskega sloja iz okroglozrnatega ali lomljenega 
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nasipnega materiala v debelini minimalno 30 cm. Tamponsko blazino se izvede na ločilnem 
geosintetiku.  

Podtalnica se nahaja na globini cca 20 m pod terenom. 

3.2 VARSTVENA OBMOČJA IN GOSPODARSKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA (GJI) 

RTP Pekre se skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Dravsko-ptujskega polja (Ur. L. RS št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) nahaja na vodovarstvenem 
območju razreda VVO III (Slika 3-1). 

 

 

Slika 3-1: Vodovarstvena območja v RTP Pekre 

RTP se nahaja tudi na območju izjemne prisotnosti medveda (Slika 3-2).  
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Slika 3-2: Območja s področja varstva narave 

Slika 3-3: GJI na območju RTP Pekre 
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Gradnja infrastrukture za električne polnilnice bo izvedena na parcelah v lasti investitorja kot 
vzdrževalno delo v javno korist skladno z določili Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na 
področju energetike (Ur. L. RS št. 37/18 in 38/24 – EZ-2), določili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. 
L. RS št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25). 

Posegi so kot dopustni navedeni v Občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Maribor, ki je 
dosegljiv na spodnji povezavi: 

https://prostor.maribor.si/javni-pregledovalnik/opn-mom 

 

Slika 3-4: Enote urejanja prostora, prostorski akti, namenska raba prostora na območju RTP 

Pekre 

Del posegov bo izveden v varovalnem pasu mestne ali krajevne ceste (št. 247902) v upravljanju 
Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., odpadne komunalne kanalizacije v 
upravljanju Nigrad d.o.o., vodovoda v upravljanju Mariborskega vodovoda d.o.o. in varovalnih 
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pasovih srednjenapetostnih in telekomunikacijskih vodov različnih upravljalcev (Elektro Maribor 
d.o.o., Telekom Slovenije d.d.). 

Skladno s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS št. 96/04 
– UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 
– ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. L. RS 
št. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno pridobiti naravovarstvenega 
soglasja, bo pa treba pridobiti soglasje vseh upravljalcev za posege v varovalnih pasovih GJI v 
njihovem upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na vodovarstvenem območju. 

Vsa soglasja bo pred začetkom gradnje pridobil investitor. 

4 GRADBENA DELA 

4.1 SPLOŠNO 

Vsa gradbena dela je treba izvesti po projektu za izvedbo, opisih v postavkah popisov gradbenih 
del in po zahtevah v nadaljevanju.  

Pri izvajanju gradbenih del je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve 
in je dosegljiva na spodnji povezavi: 

https://www.gov.si/teme/graditev/ 

4.2 RUŠITVENA DELA 

Rušitvena dela bo potrebno izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem 
obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se 
upošteva ogroženost zaradi del v bližini delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo. 

Med izvedbo rušitvenih del tudi ne sme priti do poškodb podzemnih inštalacij na platoju. Stabilnost 
objektov ali delovanje VN in sekundarnih naprav, v bližini katerih se bodo izvajala rušitvena dela, 
med rušenjem ne sme biti ogrožena. 

Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek 
rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. 
Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo 
investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11- ZVZD-1), v katerem 
bodo določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču.  

V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku 
rušitvenih in odstranitvenih del. 
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Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z 
gradbeno mehanizacijo na naslednje možne načine: 

 strojno rušenje z bagrom s podaljšano ročico in hidravličnimi škarjami, 
 avtogeno rezanje, 
 rezanje s kotnimi brusilkami, 
 ročno rušenje s pnevmatskimi kladivi, 
 strojno rušenje s hidravličnim kladivom, montiranim na bagru s terena, 
 strojno rušenje z bagrom z bagrsko žlico (podaljšano), 
 zarezovanje z diamantno krožno žago. 

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena! 

Za odstranjevanje ali podiranje delno porušenih konstrukcij je možno uporabiti strojne nakladače 
primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja mehansko s kotnimi 
brusilkami ali z avtogenim rezanjem. 

Izvajalec mora za izvedbo rušenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale potrebne 
ukrepe za varno izvajanje rušenja (eventualna začasna sidranja in podpiranja, lovilni odri,…). S 
tem se zavaruje delavce, ki rušijo objekt in tudi bližnje objekte z okolico. 

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati ruševin. 

Vsa predvidena rušitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z 
zakonodajo. Pooblaščeni nadzornik lahko postopek rušenja podrobneje opredeli na mestu 
samem. 

Dela se na objektih vedno pričnejo z rušenjem  od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven. 

Če je to v interesu investitorja, je potrebno rušenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske 
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruševine v celoti odstranijo. 

Rušenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (močan veter, temperature pod –5OC, 
močne padavine).  

V času, ko se rušitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije - 
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porušenja. Za 
način varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del. 

V sklopu rušenja je potrebno upoštevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja ali 
iskrenja pri ločevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjše dele. Pri teh 
delih je obvezno treba upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Ur. 
l. RS, št.  43/11) in Zakona o varstvu pred požarom, ZVPoz (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 – ZFRO in 43/22) ter imeti na dosegu 
ročni gasilni aparat za gašenje začetnega požara.  
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Pri rušenju, vmesnem transportiranju na gradbišču, ali nakladanju za odvoz na trajno deponijo je 
treba upoštevati tudi omejitve s področja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, Ur. l. RS, št. 107/25) in omejiti oz. preprečiti prašenje, npr. z močenjem 
rušene konstrukcije in ruševin, v skladu z Elaboratom preprečevanja in zmanjševanja emisije 
delcev iz gradbišča (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, Ur. 
l. RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2). 

Delavci, ki bodo izvajali rušitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in 
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in 
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva. 

Delovišče, na katerem se bodo dela izvajala je potrebno v skladu z zahtevami Varnostnega načrta 
ograditi s primerno začasno deloviščno ograjo, na vhodu pa morajo biti nameščene opozorilne 
table. Vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z zahtevami Varnostnega načrta, potrditi pa jo 
mora tudi investitor. 

Vrsta začasne ograje in vsebina opozorilnih tabel mora ustrezati zahtevam iz Varnostnega načrta 
in zahtevam veljavne zakonodaje. 

Rezultat rušenja bo več vrst ruševin oz. gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati 
skladno z določili Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
(Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2).    

Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 
klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 
okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v 
katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 
odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob 
gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih 
odpadkov brez prekladanja. 

V skladu s 6. členom Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2)  je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu ali 
obdelovalcu gradbenih odpadkov. Za oddajo je odgovoren investitor, ki  lahko za celotno 
gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke in 
ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki. Vse izpolnjene evidenčne liste mora pooblaščeni izvajalec izročiti investitorju. 

4.3 ZEMELJSKA DELA  

4.3.1 Splošno 

Izvajanje zemeljskih del je treba prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenemu na terenu, v skladu 
z navodili geomehanskega nadzora, ki mora biti v času izvedbe zemeljskih del ves čas prisoten. 
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Če dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom, navedenim v geomehanskem poročilu, je 
treba izvesti dodatne raziskave terena.  

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo zahtevani sloji zunanje 
ureditve. 

Dela je treba izvajati v skladu s projektno dokumentacijo in veljavno zakonodajo. 

Pred pričetkom del se na območju gradnje, ob prisotnosti pooblaščenega predstavnika 
upravljalca objekta oz. naročnika, evidentirajo (zakoličijo) vsi obstoječi podzemni vodi.  

Zaščitni ukrepi za obstoječe vode, ki niso predvideni za rušenje, se izvedejo skladno z zahtevami 
v projektni dokumentaciji in morebitnimi dodatnimi zahtevami pooblaščenega geomehanika. 

Geološko – geomehanske raziskave na lokaciji gradnje niso bile izvedene, zato so podatki o 
lastnostih tal, pogojih za izvedbo zemeljskih del in priporočila o ukrepih za zaščito izkopov privzeti 
iz geološko – geomehanskega in hidrološkega poročila za gradnjo obstoječega skladiščnega 
objekta in objekta GIS stikališča: 

 Inženirsko – geološko poročila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih 
-  RTP Pekre, GEOMAP, d.n. št. 5 – 10/11,  september 2011; 

 Hidro-geološko poročilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom 
daljnovodov in servisno-skladiščni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014; 

4.3.2 Kategorija zemljin in izkopna dela 

Kategorija zemljin se določi skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in 
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994, Preglednica 4-1), ki je upoštevana v razpisni 
dokumentaciji.  

Kategorijo določi pooblaščeni geomehanik. 
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Preglednica 4-1: Razvrstitev v kategorije (SCS lestvica, vir: Posebni tehnični pogoji za 

zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994 

 

Za izvedbo izkopov gradbenih jam in jarkov so predvideni široki izkopi z brežinami v varnem 
naklonu. Za plitvejše izkope globine do 1 m se brežine lahko izvedejo v naklonu do 45o (razmerje 
med višino in horizontalno projekcijo dolžine brežine 1:1), za globlje izkope (globine nad 1 m) pa 
lahko naklon brežine znaša največ 34o (razmerje med višino in horizontalno projekcijo dolžine 
brežine 1:1,5).  

Glede na razpoložljive podatke med izkopi ne bodo potrebni posebni zaščitni ukrepi zaradi talne 
vode, bo pa treba med gradnjo zaščititi brežine izkopov pred vplivi padavinskih vod (npr. s 
prekrivanjem z gradbeno folijo ali na drug ustrezen način). 

4.3.3 Zasipanje in komprimiranje 

Pred vgradnjo nasipnega materiala je treba urediti in utrditi planum spodnje plasti, ki mora biti 
grobo splanirana, da se zagotovi čim boljše odvodnjavanje. 
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Nasipni material je treba izvesti v predpisani sestavi, določeni v projektni dokumentaciji in popisih 
oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika glede na dejansko stanje na terenu, če to odstopa 
od podatkov v geološko-geomehanskem elaboratu.  

Na ustrezno pripravljeno dno gradbene jame se material razporeja v slojih s predpisanimi 
debelinami,  z enakomernim razstiranjem, ki ga odobri nadzornik in pooblaščeni geomehanik. 

Material se utrjuje v slojih do predpisanega modula zbitosti, navedenega v projektni 
dokumentaciji. Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom. 
Ko so temeljna tla pripravljena na prevzem s strani pooblaščenega nadzornika, izvajalec o tem 
obvesti investitorja. 

Debeline slojev, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, se pri sami gradnji preverijo z 
ustrezno komprimacijsko kontrolo in skladno z določili geomehanskega nadzora. 

Kjer je to v projektni dokumentaciji zahtevano, se zasip komprimira ročno, sicer se komprimacija 
izvaja strojno. 

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem številu mest, skladno z zahtevami pooblaščenega 
geomehanika. 

4.3.4 Transport 

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na območju RTP je 
potrebno upoštevati navodila iz varnostnega načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je načelno izbrati najkrajše možne razdalje. 

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuščena izvajalcu, vendar do višine osne 
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovažal nasipni material iz 
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvažal izkopni material. 

4.3.5 Kontrola priprave temeljnih tal 

Pred pričetkom nadaljevanja del mora izvajalec površine pripravljenih temeljnih tal urediti tako, 
da odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora pooblaščeni nadzornik potrditi v gradbenem 
dnevniku. Pooblaščeni nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem 
gradbene jame s strani pooblaščenega geomehanika. Pooblaščeni geomehanik mora potrditi tudi 
ustreznost predvidenih ukrepov, glede na dejansko stanje na terenu. 

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem številu mest skladno z zahtevami pooblaščenega 
geomehanika. 
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4.3.6 Priprava rastišča 

Pri pripravi rastišča se upošteva standard SIST-DIN 18915: 2019 Uporaba rastlin pri urejanju 
zelenih površin — Zemeljska dela. 

Ta standard konkretizira zahteve zaščite tal pri zemeljskih delih za potrebe izvedbe zasaditve. 
Smernice za varčno in neškodljivo ravnanje s tlemi so na primer: 

 načrtovanje časa gradnje ob upoštevanju vremenskih razmer v določenem letnem času z 
zadostnimi blažilnimi obdobji, 

 izvajanje zemeljskih del samo ob primerno vlažnih (ne preveč mokrih) tleh, gradbena dela je 
treba po potrebi prekiniti, 

 površine, v katere se posega, morajo biti čim manjše, ob upoštevanju zadostnih površin za 
delo, gibanje in skladiščenje, 

 preprečevanje mešanja različnega talnega materiala, 
 tlem neškodljivo načrtovanje gradbenih cest, opreme gradbišča, posebnih konstrukcij, 

skladiščnih in odlagalnih površin, 
 uporaba zemeljskega materiala za izravnavo mas na gradbišču, 
 neposredna vdelava ima prednost pred vmesnim skladiščenjem,  
 čim manj vožnje po živici in mrtvici ter čim manj obremenjevanja obeh. 

Količina vode v tleh določa plastične lastnosti tal in s tem njihovo konsistenco. Konsistenca tal 
odloča o tem, na kakšen način jih lahko obdelujemo. Posledica obdelovanja premokrih tal je 
poškodovanje talnih por. Škodo je mogoče popraviti le z velikimi napori in stroški. Poškodovanje 
talnih por, še posebej, če se spremeni tudi vodoprepustnost tal, vpliva na vsebnost vode in zraka 
v tleh in biološko aktivnost tal ter hkrati zavira razvoj in razrast koreninskega sistema. 

4.3.6.1 Rastni sloj 

Kot zgornji sloj je predvidena uporaba živice v debelini 30 cm. Živica je zgornji, humozni del 
naravnih tal, ki je nastal kot rezultat fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov. Živica mora biti 
zaradi svoje sestave in lastnosti primerna za načrtovani izbor rastlin in vrsto rabe tal. Vsebovati 
ne sme nobenih snovi, zaradi katerih bi načrtovana zasaditev slabše uspevala. Živica, ki se 
nahaja na obstoječem rastišču, je navadno primerna za saditev rastlin, ki sicer izhajajo s takšnega 
rastišča. Po zaključku izvedbenih del živica potrebuje določen čas, da se obnovi. Kadar je živica 
zaradi izvedbenih del poškodovana, pa je treba za obnovo poskrbeti z dodatnimi ukrepi.  

Za oblikovanje spodnjega sloja tal je predvidena mrtvica. Skupaj z rastnim slojem je mrtvica za 
potrebe izvedbe zasaditev tisti sloj tal, v katerem se lahko razvije in razraste koreninski sistem. 

Nasujejo se mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev, živica ali substrati. Sloji tal se lahko izdelajo v 
različnem zaporedju skladno z naslednjo sliko.  Mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev in živica se 
nasujeta ločeno ena od druge ter ob upoštevanju prvotnih slojev in debeline. 

Pri naklonu površine manj od 1:2,5 je treba nosilna tla pred nasipavanjem živice oz. mrtvice za 
izvedbo zasaditve zrahljati. Rahljati je treba enakomerno, najmanj 15 cm globoko. Pri naklonu 
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površine več kot 1:2,5 je treba nosilna tla nahrapaviti tako, da je mogoče z rastnim slojem doseči 
zadostno hrapavost nosilne podlage. 

 

Slika 5: Prikaz talnih plasti za potrebe izvedbe zasaditve 

Legenda: 

1    mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M) kot rastni sloj 
2    živica kot rastni sloj 
3    substrat kot rastni sloj 
4    naravna mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M) 
5    vdelana mrtvica za potrebe izvedbe zasaditve (M)  
6    sloj tal, v katerem se lahko razvije in razraste koreninski sistem 
7    rastni sloj 
8    mrtvica za potrebe izvedbe zasaditev 
9    fini planum 
10  grobi planum 

4.3.6.2 Grobi planum 

Grobi planum je tehnično obdelana zaključna površina spodnjega ustroja, ki se izdela tako, da 
ima določen nagib za odvodnjavanje, višinsko koto in predpisano ravnost. Grobi planum vseh 
slojev, ki jih je treba prekriti, je treba izdelati brez škodljive zbitosti. Pred rahljanjem mora biti 
poravnan tako, da razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso večje od 5 cm. Odstopanje od 
načrtovane višine ne sme preseči 3 cm. Pri izdelavi grobega planuma se lahko uporabijo tudi 
stroji, ki material potiskajo. 

4.3.6.3 Fini planum 

Fini planum je zaključna tehnično obdelana površina rastnega sloja, ki se izdela tako, da ima 
določen nagib za odvodnjavanje, višinsko koto in predpisano ravnost. Pred izdelavo finega 
planuma bo tla morda treba predhodno prerahljati. Fini planum na zasaditvenih površinah sme 
biti poravnan tako, da razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso večje od 5 cm. Stiki s sosednjimi 
površinami morajo biti ravni in so lahko do 3 cm nižji. 
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Fini planum na zatravitvenih površinah se ob upoštevanju lokalnih značilnosti razprostre natančno 
in enakomerno,  razlike v ravnosti na 4 m dolgi lati niso večje od 3 cm. Površine, kjer se seje 
trava, se praviloma višinsko poravnajo z robniki, tlakovanimi površinami in podobnim. Dopustno 
odstopanje navzdol znaša 2 cm. 

4.4 BETONERSKA DELA 

4.4.1 Splošno 

Betonerska dela obsegajo izdelavo armiranih in nearmiranih elementov, ki so izdelani na 
gradbišču oz. v obratu za izdelavo montažnih betonskih elementov. 

Pred pričetkom betonerskih del izvajalec skladno z določili SIST EN 13670 in nac. dodatka pripravi  

Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK) ločeno po posameznih objektih, ki ga potrdita  

projektant in nadzornik. Vsebina PIBK mora biti skladna za določili SIST EN 13670 in nac. dodatka in 

mora vsebovati projektne in izvedbene zahteve za gradnjo betonske konstrukcije ter postopke, ki 

zagotavljajo izpolnitev teh zahtev. Navedeni so splošni podatki o izvajalcu, objektu, opis 

konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, načrt betoniranja 

s potrebnimi navodili in načrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je treba v skladu 

s SIST EN 13670 ustrezno zabeležiti. 

4.4.2 Beton 

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN 
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih posebnih 
zahtev (razred izvedbe, razred obdelave površin ipd.) so podane v projektni dokumentaciji za 
izvedbo in v posameznih postavkah v popisu.  

Izvajalec lahko, glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu, v ponudbo vključi betone z 
enakovrednimi ali boljšimi lastnostmi. Ustreznost in skladnost materialov, ki so predvideni za 
vgradnjo, se preverja skladno z določili SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevami SIST EN 13670. 

Specifikacija za brizgane betone mora biti skladna s SIST EN 14487-1. 

Predizdelani oz. montažni betonski elementi morajo biti skladni z zahtevami veljavnih standardov, 
ki veljajo za betonske proizvode, oz. z zahtevami, podanimi v veljavnem Slovenskem Tehničnem 
Soglasju (STS). 

Z nadzorom del in kontrolo je treba zagotoviti, da bo gradnja potekala točno v skladu z izvedbeno 
dokumentacijo. V tej zvezi kontrola pomeni preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov in 
materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del.  

Zahteve za izvajanje kakovosti morajo zadoščati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajočega 
nacionalnega dodatka za 2. izvedbeni razred, kar velja za vse armirane in nearmirane betonske 
konstrukcije v sklopu tega projekta, če ni na risbah in v popisih določeno drugače. 
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Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, tč. 4.3.2  in tč. 
4.3.3. 

Kontrolo kvalitete betona je treba izvajati v skladu s PIBK in načrtom kontrole kakovosti, ki je 
njegov sestavni del. 

Naročnik lahko naroči nadzor nad kontrolo betona. Nadzor izvaja pooblaščena inštitucija, ki izdela 
končno poročilo o vgrajenih betonih, ločeno po posameznih objektih. 

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da 
lahko pravilno neguje betonske površine. Izvajalec, v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti 
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del v PIBK, določi ustrezen razred nege. 

Popravila vidnih površin betona so dovoljena ob spoštovanju pogodbenih določil. Pri popravilu 
površin je treba v skladu s točko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoštevati 
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih 
konstrukcij. 

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zaščite sveže 

vgrajenega betona, glede na okoliščine.  

Beton se sme vgrajevati le, če je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem čiščenju pregledano s 
strani izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podlaga, armatura, vsi s projektom 
predvideni vgrajeni elementi, opaž, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno betoniranje.  

Izvajalec je dolžan v roku, ki je predpisan v splošnih pogojih, pred betoniranjem obvestiti 
nadzornika o nameravanem pričetku betoniranja in izvršenem čiščenju. V ta namen izvajalec v 
skladu s PIBK izda nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje: 

 konstrukcija, ki se betonira, 
 specifikacija betona, 
 količina betona, 
 čas betoniranja, 
 pregled armature, opaža in stikov. 

Ta nalog podpiše nadzornik, s čemer dovoli pričetek betoniranja. Brez odobritve nadzornika 
betoniranje ni dopustno.  

Delovni stiki oz. mesta, kjer je dovoljena prekinitev betoniranja, so določeni v projektni 
dokumentaciji. Če ni drugače zahtevano, se vsi delovni stiki, kjer ni drugih dodatnih zahtev (npr. 
vodotesnost, oljetesnost ipd.) pred nadaljevanjem betoniranja premažejo s premazom za 
povečanje sprijemnosti.  Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca premaznega sredstva. 

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugače 
določeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je treba premazati s sredstvom za 
povečanje vodotesnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca izbranega premaznega 
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sredstva. Kjer so v dokumentaciji predpisani tesnilni trakovi oz. vložki, morajo biti ti vgrajeni 
skladno z navodili izbranega proizvajalca. 

Neopažene površine armiranobetonskih plošč morajo izpolnjevati v projektu predpisane zahteve. 
Napake na površini oz. odstopanja od zahtevane ravnosti ali strukture mora izvajalec betonerskih 
del na lastne stroške sanirati v dogovoru z naročnikom in projektantom. 

Za opažene površine so v projektni dokumentaciji predpisani razredi obdelave površin po SIST 
EN 13670 in pripadajočemu nac. dodatku, ki jih je treba upoštevati pri izbiri tehnologije opažev in 
podpornih odrov. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti ravnosti plošč v objektu, kjer je potrebno upoštevati 
dodatne zahteve za ravnost po DIN 18202: 

Tolerance ravnosti (mm) 1 3 9 12 15 

Razdalje med točkami merjenja (m) 0,1 1 4 10 15 

Pri pozicioniranju vbetoniranih elementov (sidrne pločevine za GIS) je potrebno upoštevati 
dodatne zahteve dobavitelja opreme: 

 Tolerance v vertikalni smeri: 
o največ 4 mm/m oziroma 
o največ 15 mm med najvišjo in najnižjo točko. 

 Tolerance v horizontalni smeri: 
o največ ±20 mm od izhodiščne točke. 

 
Za zgornje površine krovnih plošč jaškov, zunanjih tlakov in temeljev za opremo je za tolerance 
ravnosti predviden kriterij za elemente brez dodatnih oblog po DIN 18202: 
 

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 12 15 

Razdalje med točkami merjenja (m) 0,1 1 4 10 15 

 

4.4.3 Armatura 

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektni dokumentaciji. Lastnosti 
je treba preizkušati in dokumentirati/dokazovati v skladu s SIST EN 10080, veljavnim STS in 
ZGPro-1 (Ur. l. RS, št. 82/13).  

Vsaka pošiljka mora biti ustrezno označena s strani proizvajalca in opremljena z izjavo o 
skladnosti. 

Jeklo, ki se vgrajuje v posamezen element konstrukcije, mora biti od istega proizvajalca. 
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Vgradnja armature v posamezne elemente se izvaja skladno s prikazi v projektni dokumentaciji. 
Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s SIST EN 1992-1-1 in določili v 
dokumentaciji za izvedbo. Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.  

Nadzornik lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo dimenzij in razreda armature, ki je 
predpisana v projektni dokumentaciji. 

Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost cnom v skladu z SIST EN 1992-1-1, tč. 
4.4 in se upošteva od betonske površine do površine katerekoli armature, tudi do morebitne 
montažne armature. 

Uporaba jeklenih distančnikov za zagotavljanje predpisane debeline krovnega sloja ni dovoljena. 

V enotnih cenah del za armaturo morajo biti upoštevana vsa dela, t.j. dobava, čiščenje, rezanje, 
krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature za zagotavljanje ozemljitve ter 
izvedba priključka na ozemljilno mrežo. 

Kjer je to zahtevano v projektni dokumentaciji, je treba armaturo variti za potrebe priključitve na 
ozemljitve. Vari se lahko samo jeklo, ki je deklarirano kot varivo. 

Varjenje zvarov za potrebe priključevanja na ozemljitve se izvaja skladno s standardom SIST EN 
ISO 17660-2 in SIST EN 62305-3 ter zahtevami v dokumentaciji elektro tehnološkega dela 
projekta. 

Armaturo se lahko polaga na očiščene dele opaženih prostorov šele po izdelanem in 
pregledanem opažu. Armatura mora biti vezana tako, da je v načrtu predvidena lega v betonu 
popolnoma zajamčena.  

Izvajalec mora pravočasno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo položena armatura 
pripravljena za pregled in prevzem. Izvršeni pregled in prevzem se vpiše v gradbeni dnevnik z 
navedbo prevzemnikov. Pred izvršenim prevzemom se ne sme pričeti z betoniranjem. Armature, 
ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani nadzornika, naročnik ni dolžan 
plačati. Nadzornik v takem primeru odloči o nadaljnjih ukrepih (način dokazovanja primernosti 
armature, rušenje in ponovna izdelava…). Stroške za te ukrepe nosi izvajalec del. 

Morebitna naknadno določena dodatna armatura se plača le, če jo je odgovorni projektant 
zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teže v gradbeni dnevnik, ali predložil zanjo poseben prikaz. 
Za obračun se ugotovi teža po teoretični teži posameznih palic, skladno s podatki proizvajalca 
jekla, ki mora biti znotraj toleranc, predpisanih v SIST EN 10080. 

4.4.4 Podporni odri in opaži 

Nosilni podporni odri in opaži ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni 
tako, da so: 

 sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje, 
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 dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da ostane 
konstrukcijski element nepoškodovan. 

 oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabšati ali 
pokvariti zaradi obnašanja nosilnega odra, opaža in pomožnih podpor ali zaradi njihove 
odstranitve. 

 
Podporni odri in opaži, vključno z materialom, ki se ga uporablja pri njihovi postavitvi, morajo biti 
skladni s standardi SIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065. Prav tako morajo biti skladni z 
zahtevami iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje so 
izključno odgovornost izvajalca. Opaži morajo biti izdelani po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi 
podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da prenesejo obtežbo z 
betonom, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona 
pri betoniranju. V enotnih cenah za opaže in podporne odre morajo biti, poleg cen za 
dimenzioniranje, transport, premeščanje in postavitev, vključena tudi vsa dela, ki so potrebna za 
njihovo odstranitev. 

Pri razopažanju ne sme prihajati do poškodovanja betonskih površin in preostalih opažnih 

elementov. Odstranjevanje opaža mora potekati v zaporedju, ki ne povzroči preobremenjenosti 

obstoječega opaža in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaža 

dokazuje/preverja z uporabo sklerometra. 

Če s projektno dokumentacijo ni določeno drugače, trdnost betona pred odstranitvijo opaža ne 

sme biti manjša od: 

 30 % predpisane karakteristične trdnosti betona za stebre in stene, 

 70 % predpisane karakteristične trdnosti betona za plošče in nosilce. 

Opaži ploskev, ki bodo vidne in ostanejo neometane, morajo izpolnjevati zahteve za obdelavo 
površin določene v projektni dokumentaciji, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah za opaž. 

Opaži ploskev, ki ostanejo vidne, se lahko premažejo z ustreznim sredstvom ali obložijo z ločilno 
folijo, da se prepreči sprijetje opaža z betonom in s tem zavaruje enakomerno vidno površino. 
Premazi in folije ne smejo puščati vidnih sledov na betonu. Strošek za premaze ali folije mora biti 
vsebovan v enotnih cenah za opaž. 

Opažni premazi in/ali ločilne folije morajo biti izbrani in uporabljeni tako, da ne škodujejo betonu, 
ne vplivajo na izgled in lastnosti površine in ne škodujejo jeklu za armiranje ali opažu. 

Pred začetkom polaganja in vezanja armature ter vgradnje razvodov in vgradnih elementov 
elektro in strojnih inštalacij v opaže posameznih konstrukcijskih elementov mora nadzornik opaže 
prevzeti, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo.  
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Če ni s projektom predpisano drugače, veljajo za vidne betonske površine brez posebnih 
arhitekturnih zahtev, ki bodo izdelane na lokaciji, naslednje zahteve v skladu s SIST EN 13670 in 
pripadajočim nacionalnim dodatkom, ki jih je treba upoštevati pri izbiri opažev in podpornih odrov: 

 opažene površine – enostavna obdelava, razred VB2, 
 neopažene površine – enostavna obdelava. 

Za nevidne betonske površine pa, če ni drugače predpisano v projektni dokumentaciji, velja: 

 opažene površine – osnovna obdelava, razred VB0, 
 neopažene površine – osnovna obdelava. 

4.5 ZIDARSKA DELA  

4.5.1 Splošno 

Za zidarska dela se upoštevajo SIST standardi, če ni s projektom ali s strani naročnika 
(nadzornika) drugače določeno (npr. EN, DIN ali ISO standardi). 

4.5.2 Malte za zalivanje utorov in podlivanje jeklenih konstrukcij 

Malte, ki se uporabljajo za zalivanje utorov, sidrnih elementov oz. podlivanje sidrnih pločevin 
jeklenih konstrukcij in ključavničarskih izdelkov, ki se sidrajo v beton, morajo ustrezati zahtevam 
standardov SIST EN 1504.  

Priprava površin, priprava malte, vgradnja in nega morajo zadoščati zahtevam izbranega 
proizvajalca. 

4.5.3 Hidroizolacijska in toplotnoizolacijska dela  

4.5.3.1 Hidroizolacijska dela 

V okvir hidroizolacijskih del sodi dobava in vgradnja hidroizolacijskih plasti na vseh elementih, ki 
so v stiku s tlemi ali pa so izpostavljeni meteornim vplivom oz. vodi v objektu. 

Pred začetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih se 
bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. 

Površina mora biti ravna, brez štrlečih in ostrih delov. V kolikor je to s strani proizvajalca 
hidroizolacije zahtevano, je treba površine predhodno pripraviti (npr. razprašiti, premazati s 
prednamazi, obdelati robove ipd.). 

Vgradnja bitumenskih hidroizolacij se vrši po vročem postopku z lepljenjem, druge hidroizolacije 
pa s polaganjem, mehanskim pritrjevanjem ali polivanjem.  



   
  31/73 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  R1PE10-6X1000-0_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1000 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 
 

Hidroizolacijska dela se lahko izvajajo samo v suhem vremenu. V primeru padavin je treba dela 
prekiniti, nadaljevanje pa je dovoljeno potem, ko se podlaga popolnoma posuši. 

Pri vgrajevanju je treba upoštevati tudi temperaturne omejitve, skladno s podatki izbranega 
proizvajalca. V kolikor temperatura okolice in/ali podlage ni ustrezna, se dela prekinejo.  

Podlaga mora biti kvalitetna, čvrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha je 
treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim premazom, 
v količini minimalno 0,3 kg/m2. 

Bitumenski tesnilni trakovi za izvedbo hidroizolacije elementov v stiku s terenom (temelji, talne 
plošče, temeljni zidovi oz. stene) morajo ustrezati standardom SIST EN 13696 in SIST 1031. 

Ojačani bitumenski trakovi za vgradnjo na terasah in ravnih strehah morajo ustrezati standardom 
SIST EN 13707 in SIST 1031. 

Vgradnja bitumenskih hidroizolacijskih materialov mora ustrezati standardu SIST DIN 18195-1-
10.  

Izvajalec del mora za vse materiale pred vgradnjo predložiti izjave o skladnosti. 

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je polno oziroma vsaj 30 %  varjen na zglajeni podložni beton, 
ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim prednamazom - v količini minimalno 0,3 kg/m2. 

Drugi sloj hidroizolacije je v polovičnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih 
hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno 
premazana s hladnim bitumenskim prednamazom. 

Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali 
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih poškodb, raven in čist. 

Prehodi med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo so obdelani z (betonskimi) zaokrožnicami. 

4.5.3.2 Toplotne in zvočne izolacije 

V okvir toplotnoizolacijskih del spada dobava in vgradnja toplotnoizolacijskih materialov in zvočne 
izolacije. 

Zvočne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi 
konstrukcijami ni zvočnih in toplotnih mostov. 

Za vgradnjo toplotnoizolacijskih materialov in zvočne izolacije mora biti podlaga ustrezno čista, 
trdna, suha in brez ledu. Kadar je za pritrjevanje predvideno lepljenje, pa je treba pred izvedbo 
del preveriti kompatibilnost podlage z izbranim lepilom. 
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Toplotnoizolacijske materiale, ki se vgrajujejo na zunanjih površinah objektov, je treba vgrajevati 
v suhem vremenu, v primeru padavin pa je treba z ustrezno zaščito preprečiti njihovo navlažitev. 

Pri izvedbi plavajočih estrihov je treba ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala 
debeline minimalno 8 mm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med 
estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka. 

V okviru projekta je predvidena vgradnja toplotnoizolacijskih materialov iz mineralne volne, ki 
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 13162, in toplotnoizolacijskih materialov iz 
ekstrudiranega polistirena, ki morajo ustrezati standardu SIST EN 13164. Izvajalec del mora za 
vse materiale pred vgradnjo predložiti izjave o skladnosti. 

Toplotna izolacija elementov v stiku s terenom obenem služi tudi kot zaščita hidroizolacije pred 
mehanskimi poškodbami. 

4.6 FASADA 

Toplotna prehodnost posameznih konstrukcij se določi po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST 
EN ISO 1021 – 1 in ne sme biti večja od vrednosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za 
graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. 

Difuzija vodne pare skozi gradbene konstrukcije, količina kondenzata in sušenje gradbene 
konstrukcije, se računajo po standardu SIST 1025:2002 (Toplotna tehnika v gradbeništvu – 
Metoda izračuna difuzije vodne pare v gradbeništvu). 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2. 

4.6.1 Tankoslojna kontaktna fasada 

Kontaktna fasada mora biti izvedena v skladu s Tehnično smernico za pravilno izvedbo kontaktnih 
toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (izdaja 02, 2020). 

Pred začetkom vgrajevanja izolacijskih fasadnih plošč morajo biti vgrajena vsa okna, vrata, 
okenske police, sidra za odtočne cevi in podobno. 

Preveriti je treba, če je podlaga suha, brez mastnih madežev, brez prahu, odvečne malte, ter 
preveriti ravnost fasadne površine v horizontalni in vertikalni smeri. Dopustno odstopanje v ravnini 
fasadne površine na dolžini 3,0 m je maksimalno ±0,5 cm. Pri večjih odstopanjih je treba 
predhodno izravnati površino z grobo apneno cementno malto. 

Dela je treba izvajati pri temperaturi ozračja minimalno + 5°C in ob primerni zaščiti pred dežjem, 
soncem in vetrom. 
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Pred vgrajevanjem izolacijskih plošč na mejno linijo cokla fasade je treba vgraditi kovinski kotnik, 
ki se pritrdi s pomočjo zidnih vložkov in vijakov na razdalji 50 cm. 

Izolacijske plošče se vgrajujejo z lepljenjem (lepilo ustrezne kvalitete). Lepilo se v sredini plošče 
nanaša točkovno, ob robovih plošč pa pasovno, tako da je približno 50 % plošče pokrite z lepilno 
malto. 

Poleg lepljenja se plošče pritrjujejo še mehansko v nosilni zid s pritrdilnimi čepi. Sidranje je treba 
izvesti z vijaki ustrezne kvalitete in dolžine. Plošče morajo biti vgrajene z zamaknjenimi 
vertikalnimi stiki. 

Osnovni omet se na toplotno izolacijske plošče izvede v dveh slojih. V sloj še svežega prvega 
nanosa lepilne malte je treba vtisniti armaturno mrežico iz steklenih vlaken. Mrežica mora biti 
alkalno obstojna, s pretržno silo minimalno 300 N/cm. 

Površine fasade ob nivoju terena, ki so izpostavljene večjim mehanskim poškodbam (udarcem), 
je treba armirati z dvema slojema armaturne mrežice. 

Vse vogale, robove in špalete je treba ojačati s kotniki iz steklene mrežice, površine prečno na 
diagonale fasadnih odprtin pa s trakovi iz steklene mrežice širine 25 cm. 

Na dovolj vezan prvi sloj gradbenega lepila se nanese drugi sloj v debelini 2-3 mm. 

Zaključni sloj fasadnega ometa se izvede na dobro vezano podlago. Zaključni sloj je tankoslojni 
samočistilni visoko paroprepustni (Sd<0,1 m, µ<60) silikonski glajen omet, z nizko sposobnostjo 
navzemanja vode, odporen pred okužbo z zidnimi algami in plesnimi ter z visoko odpornostjo na 
UV žarke, dim in druge atmosferske vplive. Granulacija in barva sta po izboru projektanta. 

Pred izvedbo finalnega površinskega sloja je treba podlago impregnirati po navodilih proizvajalca 
finalnega nanosa. 

Pred pričetkom del mora izbrani izvajalec del pripraviti vzorec velikosti 100 cm/100 cm, katerega 
pregleda in potrdi arhitekt. V kolikor vzorec ni primeren, se pripravi novega do končne potrditve. 

 Odkapni robovi na stiku vertikalne ometane površine ter podzidka morajo biti izvedeni v tipskem 
odkapnem plastičnem profilu minimalnih dimenzij. 

Na mestih konstrukcijskih dilatacij na fasadi je treba fasadno oblogo prekiniti in izvesti dilatacijo 
po sistemu izbranega fasadnega sistema. 

Vsa dela morajo biti izvedena po navodilih proizvajalca uporabljenega materiala in po tehnologiji 
izvajalca za izbrani sistem. 
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4.7 ZUNANJE PROMETNE POVRŠINE 

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih površin je treba SMISELNO izvajati v skladu 
s posebnimi tehničnimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, in ki jih je izdala 
DDC - Družba za državne ceste v letih od 1996 do 2001: 

1. Knjiga 1 –  SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI, 

2. Knjiga 2 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA PREDDELA, 

3. Knjiga 3 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE, 

4. Knjiga 4 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 

5. Knjiga 5 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE, 

6. Knjiga 6 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 

7. Knjiga 7 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA OPREMO CEST in 

8. Knjiga 8 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA TUJE STORITVE. 

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in založila DDC, Družba za državne ceste po naročilu DARS, 
Družbe za državne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 – 2001: 

1. Knjiga I –    Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1996, 

2. Knjiga II  –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1997, 

3. Knjiga III –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2000, 

4. Knjiga IV –   Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2001. 

Nosilni gramozni sloj voziščne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m, oziroma kot je 
predvideno v projektni dokumentaciji.  

Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz, drobljenec ali mešani material naravnega 
gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti granulacije do 0/32 mm s sestavo zmesi 
kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z deležem zrn do 0,063 mm, deležem zrn do 0,02 mm ter deležem 
zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehničnih pogojev. Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgoščenostjo 
najmanj 98 % (po Proctorju).  

Nosilnost nosilnega sloja, določena z deformacijskim modulom Ev2 in z razmerjem deformacijskih 
modulov Ev2/Ev1, mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, če ni v projektni dokumentaciji 
določeno drugače: 

 

   Prometna obremenitev 

Vrsta kamnitih zrn  zelo težka ali težka   srednja ali lahka 

   zahtevana vrednost 

     Ev2  Ev2/Ev1  Ev2  Ev2/Ev1 

     MN/m2    MN/m2 



   
  35/73 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  R1PE10-6X1000-0_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1000 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 
 

 naravna      100   2,2   90   2,4 
 drobljena ali mešana   120   2,0   100   2,2 

 

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekočimi 
preiskavami, v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehničnimi pogoji 
(POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost 
za ceste Slovenije, 1989) in v skladu z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 
1996 –2001. Minimalni obseg tekočih preiskav je določen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti 
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja načeloma na vsakih 50 m3 vgrajenega 
materiala. 

V primeru, da nadzornik pri tekočih raziskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od zahtevanih 
vrednosti, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav naknadno poveča brez doplačila. 

Asfalterska dela je treba izvajati v skladu s posebnimi tehničnimi pogoji (POSEBNI TEHNIČNI 
POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste Slovenije, 1989) 
z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 –2001, če v projektni 
dokumentaciji ni določeno drugače. 

5 ZAKLJUČNA GRADBENA DELA 

Vsa zaključna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po 
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov 
(elementov). 

V enotnih cenah morajo biti vključeni tudi transporti do gradbišča in notranji prenosi do mesta 
vgraditve.  

Zaključna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne motijo 
in da vsak izvajalec porabi minimalni čas, ki je za njegovo delo potreben. 

Vsak posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti 
popolnoma očiščene. Delo mora biti izvršeno neoporečno in kvalitetno ter iz kvalitetnega 
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora 
posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del pridobiti. 

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom, skladno 
in v okviru proračunskega opisa. 

Zaključna gradbena dela se obračunajo po povprečnih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi 
izvršiti oz. po ponudbi izvajalca del, če je to v predračunu izrecno navedeno. 

Zaključna gradbena dela se izvajajo skladno s strokovnimi pravili in normativi sekcij Gradbene in 
Obrtne Zbornice Slovenije ter pogoji, navedenimi v nadaljevanju. 
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5.1 STREHA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA 

5.1.1 Streha 

Pred začetkom izvajanja del povezanih s streho mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih 
se bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. 

Dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna, če je čvrsta, 
ravna in suha. Vlažnost ne sme biti večja od 3 %. 

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. 

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za vgrajeno 
predvideno toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati 
tehnični načrt, ki ga mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. 

5.1.1.1 Sekundarna kritina, parozaporni in zrakotesni sloj iz bitumenske 
hidroizolacije 

Bitumenska hidroizolacija služi kot parozaporni, zrakotesni sloj in kot sekundarna zaščita v 
primeru popustitve primarne kritine.   

Pred začetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage, na katerih se 
bodo dela izvajala, in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. 

Hidroizolacijska dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedenih podlagah. 

Podlaga je kvalitetna, če je čvrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha je 
treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim premazom 
v količini cca 0,3 kg/m2. 

Podlaga, na katero se izvede hidroizolacija, mora biti čista in površinsko suha. Odstranjen mora 
biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline.  

Vsi bitumenski materiali, uporabljeni za hidroizolacije, morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati 
standardu SIST DIN 18195. Izvajalec del mora predložiti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov. 

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je polno oziroma vsaj 30 %  varjen na zglajeni podložni beton, 
ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim prednamazom v količini 0,3 kg/m2. 

Drugi sloj hidroizolacije je v polovičnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih 
hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno 
premazana s hladnim bitumenskim prednamazom. 
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Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali 
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih poškodb, raven in čist. 

Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokrožnicami. 

5.1.1.2 Toplotna izolacija 

Toplotna izolacija iz mineralne volne mora ustrezati standardu SIST EN 13162 - T5-DS(TH)-
CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS (kot npr. Knauf Insulation). 

Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
toplotnih mostov. 

5.1.1.3 Tesnilna strešna folija 

Površina podlage mora biti enovita, gladka brez ostrih robov itd. Podporna plast mora biti 
kompatibilna z membrano, odporna na topila, čista, suha ter brez mastnih madežev in prahu. 
Pločevino je potrebno pred nanosom lepila razmastiti. 

Montažna dela smejo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, usposobljeni s strani izbranega 
dobavitelja tesnilne folije.  

Tesnilna folija je debeline 1,8 mm in je večplastna, sintetična na osnovi prvovrstnega fleksibilnega 
poliofilena, z vsebnostjo UV stabilizatorjev, zaviralcev ognja ter ojačana s poliestrsko mrežico in 
stekleno polstjo. Folijo se vari z vročim zrakom, izdelana mora biti za direktno izpostavljenost in 
uporabo v vseh globalnih klimatskih pogojih. 

Tesnilna strešna folija mora zagotavljati ustrezno kvaliteto; odporna na stalni vpliv UV žarkov, 
visoke dimenzijske stabilnosti, odporna na vpliv vetra, odporna na udarno obremenitev in točo in 
na vse običajne vremenske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin in 
kompatibilna z bitumnom. 

Tesnilna strešna folija na osnovi fleksibilnega poliolefina mora ustrezati standardu SIST EN 
13956, odziv na ogenj po EN 13501-1 (kot npr. Sarnafil). 

5.1.1.4 Profilirana trapezna pločevina 

Glede vremenskih razmer (padavine, temperatura), pri katerih se proizvodi lahko vgrajujejo, je 
treba upoštevati navodila proizvajalca proizvoda za vgradnjo in ravnanje z njim. 

Montažna dela smejo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, usposobljeni s strani izbranega 
dobavitelja tesnilne folije. 

Proizvajalec opredeli način pritrjevanja posamezne kritine. Kritina mora biti dobro pritrjena na 
podlago, da je veter ne dvigne ali odsesa. 
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Izvedba kritine mora potekati tako, kot je določeno v navodilih proizvajalca. Strešni elementi ne 
smejo biti poškodovani in morajo biti stabilno položeni na podlago, tako kot je določeno v 
navodilih. Uporabljena morajo biti ustrezna pritrdila (predvsem je treba paziti na izbiro materialov 
– stik kovina/kovina), število pritrdil na element mora biti, kot je določeno v navodilih proizvajalca. 
Polaganje in pritrjevanje pločevinastih plošč mora biti izvedeno tako, da se raztezki enakomerno 
kompenzirajo na spojih, da ne nastanejo izbokline ali razklenitev spojev. 

Vgradnja dodatnih strešnih elementov lahko poteka sočasno ob montaži kritine ali kasneje. 
Izvedena krovska in kleparska dela je treba zaščititi, da ne pride do poškodb, ki lahko vplivajo na 
funkcionalnost in trajnost. 

Profilirana trapezna pločevina mora ustrezati standardu SIST EN 14783: 2006, odziv na ogenj po 
EN 13501-5. 

5.1.2 Kleparska dela 

Izvajalec kleparskih del mora pred pričetkom del pregledati vse dele zgradbe, ki bodo služili za 
podlogo kleparskih del, in opozoriti odgovornega nadzornika, da se odstranijo vse morebitne 
pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi utegnile škodljivo vplivati na kvalitetno izvršitev del. Kasnejše 
reklamacije se ne bodo upoštevale. 

Za kleparska dela mora izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme 
zaposliti le za pomožna dela, to je za prenose materiala in orodja, za čiščenje po izvršenem delu 
in podobno. 

Za vsa kleparska dela mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v dimenzijah, kakor je 
predpisano v posameznih postavkah kleparskih del. Sestavni del pločevinastih mask in odkapov 
je tudi pocinkana nosilna podkonstrukcija in vsi profili, določeni z detajlom projektanta. Vsa 
pločevina mora biti ustrezne debeline, da se vgrajena ne krivi. 

Če izvajalec meni, da predpisana vrsta materiala ali predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan 
pred pričetkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika in predlagati rešitev. 

Na zahtevo odgovornega nadzornika mora izvajalec napraviti in predložiti v odobritev vzorce za 
posamezne vrste kleparskih del. 

Železne kljuke, oklepi in ostali železni deli, s katerimi so pritrjeni kleparski izdelki, morajo biti 
pocinkani. Posebno pozornost mora izvajalec kleparskih del posvetiti dilatacijam, da se prepreči 
termično delovanje pločevine. Prav tako mora ob vgradnji različnih pločevin preprečiti možnost 
nastanka galvanskega člena, pri katerem bi lahko prišlo do poškodb. 
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5.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA 

5.2.1 Izdelava konstrukcij  

Pri izdelavi konstrukcij se upoštevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2. 

V primeru zahtev po natančnejši izdelavi določenih elementov so dopustne tolerance podane v PZI 
oz. v posebnih tehničnih pogojih. 

Vse elemente jeklene konstrukcije je treba izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2 
po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij 
po SIST EN 1090-1.  

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolžan nadzorniku in pooblaščenemu predstavniku naročnika 
predložiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov ( izjava o 
lastnostih oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204), 
poročila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to še pred 
odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbišče. 

Za elemente jeklenih konstrukcij je treba predložiti Izjavo o lastnostih, skladno z določili standarda 
SIST EN 1090-1. 

Izvajalec konstrukcije je dolžan predati naročniku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost 
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij, in to v toliko izvodih, kot je določeno v 
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala 
mora biti ustrezno označena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna. 

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede in preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem. 

Izvajalec konstrukcij je dolžan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo jeklenih konstrukcij, tekoče 
preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, površinske napake, dimenzijska 
prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izločiti. 

Če nadzornik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko škodijo 
varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije dolžan 
zamenjati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroške. 

Naročnik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strošek, pri čemer število 
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1 % celotne količine konstrukcij. Stroške vzorcev 
nosi izvajalec. 

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po 
izbiri naročnika. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov 
konstrukcij iz spornega materiala. 
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V kolikor se izkaže, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem številu 
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih 
rezultatov stroške preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. 

Poškodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z 
novimi. 

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente 
debeline do 10 mm, sicer je treba s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju večjih debelin osnovni 
material ne poškoduje. 

5.2.2 Spojni material – vijaki, matice, podložke 

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podložke skladno z naslednjimi standardi: 

 SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali legiranega 
jekla - 1. del: Vijaki, zatiči in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999); 

 SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega 
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z določenimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj 
(ISO 898-2); 

 SIST EN ISO 4017 - Vijaki s šestrobo glavo - Razreda izdelave A in B; 

 SIST EN ISO 4032 - Šestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B; 

 SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podložke - Normalne vrste - Razred izdelave A; 

 SIST EN 14399-1 - Visokotrdnostne strukturne vijačne zveze za prednapetje - 1. del: 
Splošne zahteve. 

Dobavitelj vijačnega materiala mora za vijake, matice ter podložke predložiti izjave o lastnostih 
oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1, v skladu s standardom SIST EN 10204. 

Ves vijačni material mora biti dobavljen z že serijsko izvedeno antikorozijsko zaščito - vroče 
cinkan ter z ustreznimi izjavami o lastnostih. 

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi 
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 

Sidra in ostali sidrni elementi pa so iz nerjavnega jekla. 

5.2.3 Stikovanje elementov z varjenjem 

Varilna terminologija - splošno 

111 – ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo 

135 – MAG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti aktivnega plina 

136 – MAG varjenje = obločno varjenje s stržensko žico v zaščiti aktivnega plina 
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121 – EPP varjenje = obločno varjenje pod praškom 

131 – MIG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti inertnega plina 

WPS – Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje 

WPQR – Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja 

Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za 
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v določenih položajih 
varjenja. 

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7. 

Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih: 

1. SIST EN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami načinov in številčne 
oznake. 

2. SIST EN 1011-1: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 1. del: 
Splošne smernice za obločno varjenje. 

3. SIST EN ISO 2553:     2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s 
simboli - Varjeni spoji  

4. SIST EN ISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, medvarkov-
ne temperature in temperature dogrevanja. 

5. SIST EN ISO 9606-1:   Preskušanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1. del: 
Jekla 

6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za 
popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje 
kovinskih materialov 

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale 
- Popis varilnega postopka – 1. del: Obločno varjenje 

8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske 
materiale – preskus postopka varjenja – 1. del: Obločno in 
plinsko varjenje jekel in obločno in plinsko  varjenje niklja in 
nikljevih zlitin. 

9. SIST EN ISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki – klasifikacija geometrijskih 
nepopolnosti v kovinskih materialih – 1. del: Talilno varjenje. 

10. SIST EN ISO 5817: Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah 
– Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti. 

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 
– 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti. 

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 
– 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost. 
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13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 
– 3. del: Standardne zahteve za kakovost. 

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 
– 4. del: Osnovne zahteve za kakovost. 

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 
– 5. del: Referenčni dokumenti ISO 3834-2, ISO 3834-3 in ISO 
3834-4. 

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti. 

 

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (številčne oznake so po 
standardu SIST EN 4063). 

Varjenje smejo izvajati samo preskušeni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z 
navodili za varjenje (WPS – Welding procedure specification). 

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR – 
Welding procedure approval record, oziroma WPQR – Welding procedure qualification record). 

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST 
EN ISO 3834. 

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in očiščeni barve in nečistoč ter 
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se uporablja 
postopek 111, morajo biti elektrode sušene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci morajo 
upoštevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. Med 
posameznimi varki je treba izvajati čiščenje. Varilci morajo paziti na vplive okolja (temperatura 
delovnega prostora, prepih – pomembno pri varjenju 135). 

Obseg kontrole zvarov je določen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST 
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne 
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami, 
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev. 

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN 473, 
z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode. 

Pred nanosom antikorozijske zaščite morajo biti vsi zvari zaključeni ter temeljito očiščeni obrizgov 
in ostankov žlindre. 

Izvajalec konstrukcij sproti obvešča naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika o 
rezultatih kontrole s predajo poročil na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega 
dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo, v tolikšnem številu izvodov, kot je 
določeno v pogodbi. 
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5.2.4 Antikorozijska zaščita 

Pred pričetkom izvajanja antikorozijske zaščite (AKZ) del mora izvajalec predati naročniku v 
pregled in potrditev Elaborat o izvajanju antikorozijske zaščite, ki mora biti usklajen z zahtevami 
izvedbe teh del iz projektne dokumentacije in tehničnimi zahtevami proizvajalca premaznih 
materialov. 

Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca), vmesni premaz mora biti 
podobnih karakteristik kot temeljni, vendar z dodanim železovim luskavcem (MIOX). Zaključni 
premaz mora vsebovati železov luskavec (MIOX), v kolikor dopušča RAL, za dodatno povečanje 
antikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-žarke. 

Izvajalec premaza mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upoštevati tehnična navodila 
proizvajalca o pripravi površin (vlaga, temperatura, čistost, hrapavost), čas pred naslednjim 
nanosom in čas sušenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in 
zadostna trdnost pred transportom. 

Poleg tega je izvajalec dolžan tekoče preverjati kvaliteto antikorozijskih sredstev in opreme za 
izvajanje del.  

Pred izvajanjem antikorozijske zaščite morajo biti privarjeni na konstrukcijo vsi s projektom 
predvideni elementi, katerih pritrditev je predvidena z varjenjem. 

V kolikor naročnik ugotovi, da so poškodbe površine posledica nevestnega manipuliranja s 
konstrukcijami pri transportu ali montaži, gredo stroški popravila antikorozijske zaščite v breme 
izvajalca. Ravno tako naročnik ne bo priznal stroškov popravila površin zaradi dodelav oz. napak 
konstrukcije, ki so posledica netočne izdelave konstrukcij. 

Izvajalec antikorozijske zaščite mora po zaključenem delu naročniku predati dokumentacijo o 
uporabljenih materialih (certifikate) in preizkusih ter protokole izvedbe del. 

 
5.2.4.1 SISTEM 1: vroče cinkanje + barvanje 
 
5.2.4.1.1 Splošno 

Osnovna in minimalna antikorozijska zaščita konstrukcije se izvrši z vročim pocinkanjem. Izvede 
se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 in SIST EN ISO 14713. Na to vroče pocinkano 
podlago se na jeklene konstrukcije nanese še dodatno zaščito z antikorozijskimi premazi v 
določenem barvnem odtenku. 

Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveže pocinkano površino in biti odporen 
na lokalno klimo, opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po standardu SIST 
EN ISO 12944-2 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1. 
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V sistemu antikorozijske zaščite naj se uporabijo premazi na osnovi EP/PUR, glede izdatnosti 
nanosov premazov se upošteva premazni sistem A7.10 po tabeli A.7 iz standarda SIST EN ISO 
12944-5 (NDFT=120μm).  

 
5.2.4.1.2 Vroče cinkanje 

Osnovna antikorozijska zaščita elementov jeklenih konstrukcij se izvede v skladu s standardom 
SIST EN ISO 1461 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - 
Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1461). 

Za antikorozijsko zaščito z vročim cinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi: 

 SIST EN 1179 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink; 
 SIST EN ISO 1463 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - 

Mikroskopska metoda (ISO 1463); 
 SIST EN ISO 2064 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v zvezi 

z meritvami debeline (ISO 2064); 
 SIST EN ISO 2177 - Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Kulometrična 

metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177); 
 SIST EN ISO 2178 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline 

prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178); 
 SIST ISO 2859-1 - Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah 

– 1. del : Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo 
zaporednih partij (lotov); 

 SIST EN ISO 10111 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto 
površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111); 

 SIST EN 13144 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativno 
merjenje adhezije z nateznim preskusom; 

 SIST EN ISO 14713-1 - Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito železnih in 
jeklenih konstrukcij proti koroziji - 1. del: Splošna načela za projektiranje in korozijsko 
odpornost (ISO 14713-1); 

 SIST EN 14571 - Kovinske prevleke na materialih z nekovinsko osnovo – Merjenje 
debeline prevleke – Metoda mikroupornosti. 

 
a) Izvajalec mora preverjati čistost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na začetku in na koncu 

cinkanja konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. Iz certifikata mora 
biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli. 

b) Izgled, enakomernost in debelina cinkove prevleke se preverja po ustreznih standardnih 
metodah, pri čemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja 
elementov stebrov in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461. V primeru dvoma o 
pravilnosti meritev debeline veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja. 

c) Oprijemljivost cinkove prevleke se preverja po standardu SIST EN 13144. 

d) Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461. 
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5.2.4.1.3 Zahteve za pripravo vroče pocinkanih površin za barvanje 

Za pripravo vroče pocinkanih površin za barvanje je, skladno z ISO 12944-3, zahtevano peskanje 
z mineralnim abrazivom ("sweep blasting"). Priprava površin za barvanje – rahlo peskanje 
("sweep blasting") do stopnje Sa 1 (SIST EN ISO 8501-1) in odpraševanje. 

 
5.2.4.1.4 Dodatna zaščita z antikorozijskimi premazi 

Dodatna antikorozijska zaščita s premazi je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivnega 
(končnega) premaza. Niansa barve posameznih konstrukcij je določena v popisu gradbenih del.  

Zaščita vroče pocinkane jeklene konstrukcije s antikorozijskimi premazi se izvede po navodilih in 
postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno regulativo s 
tega področja. 

Temeljni premaz na vroče cinkanih elementih konstrukcij (izjema so spojne pločevine in površine 
naleganja elementov, ki se spajajo preko spojnih pločevin) se izvede v delavnici dobavitelja. 

Temeljni premaz, v debelini suhega sloja, skladnega z elaboratom izvajanja AKZ, mora biti okolju 
prijazen, brez vsebnosti svinca, z vsebnostjo železovega luskavca (MIOX).  

Pokrivni premaz mora prav tako vsebovati železov luskavec (MIOX), v kolikor dopušča RAL, za 
dodatno povečanje antikorozijske lastnosti sistema odpornosti na UV žarke. 

Zaključni premaz se po dogovoru z naročnikom izvede v delavnici oz. po opravljeni montaži 
konstrukcij.  

V kolikor se bo izvajalo nanašanje zaključnega premaza na terenu, po montaži jeklenih 
konstrukcij, je treba v delavnici nanesti zahtevano debelino pokrivnega premaza na naležne 
površine konstrukcij, kjer kasneje le-to ne bo možno.  

Ob izvajanju zaključnega premaza je treba upoštevati medslojni interval in morebitne zahteve za 
pripravo površin pri prekoračitvi medslojnega intervala (po navodilu proizvajalca premaza). 

Skupna debelina suhega sloja premazov na vroče cinkani površini mora v povprečju znašati več 
kot 120 µm. 

V primeru, da se zaključni premaz izvede v delavnici, se po opravljeni montaži jeklenih konstrukcij 
izvedejo popravki premazov na terenu. 

Na elementih, kjer ni bilo delavniško izvedenega temeljnega premaza, se le-ta ob primernih 
pogojih in pripravi podlage izvede po montaži konstrukcij (oba sloja). Površine s poškodovanim 
premazom se popravi ob ustrezni pripravi površin, najprej z nanosom temeljnega premaza, ki mu 
sledi končni premaz. Stroški popravljanja se ne priznajo kot poseben strošek in jih je treba 
vračunati v ceno. 
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Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na način, da se zagotovi 
trdnost paketov in s tem prepreči medsebojne zdrse elementov med transportom. 

 
5.2.4.1.5 Antikorozijska zaščita v delavnici 

Nanešena vroče cinkana prevleka se mora povsem oprijemati podlage in se ne sme luščiti. 
Kvaliteta prevleke se preizkuša po standardu SIST EN ISO 2063. 

Po izvedeni pripravi površin se izvede nanašanje temeljnega epoksidnega premaza oz. 
poliuretantskega premaza, ki mora biti dobre oprijemljivosti. Izvedba temeljnega premaza na 
vroče cinkano površino naj bo izvedena skladno z navodili za nanašanje izbranega premaza, 
skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega premaza.   

 
5.2.4.1.6 Antikorozijska zaščita po montaži – na terenu 

Po končani montaži jeklenih konstrukcij in opreme je treba na mestih poškodb antikorozijske 
zaščite najprej izvesti čiščenje in razmastitev poškodovanih površin. Iz pregleda stanja izvajalec 
antikorozijske zaščite oceni stopnjo poškodovanosti – površinske poškodbe (poškodbe 
premazov), globje poškodbe (poškodbe cinka) in poškodbe do kovinske podlage. V primeru 
poškodb celotne debeline sloja antikorozijske zaščite do kovinske podlage je treba take površine 
in poškodovano okolico ročno očistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN 
ISO 8501-1 in odprašiti podlago. Če so poškodbe opažene zgolj na premazih oz. do globine 
cinkanega sloja, se take površine ustrezno nahrapavi ter odpraši pred izvajanjem premazov.  

Kot prvi oz. temeljni premaz na take površine se uporabi enak premaz (tip in proizvajalec), kot je 
bil uporabljen v delavnici.   

V kolikor v delavnici na jeklene konstrukcije ni bil nanešen zaključni premaz, se na terenu po 
izvedbi popravkov temeljnega ter vmesnega premaza nanese na vse površine s čopiči v 
zahtevani debelini. 

Vijačni material (razen nerjavnega) je treba po končani montaži pred začetkom popravil 
antikorozijske zaščite ustrezno očistiti/razmastiti. Potrebno debelino zaščite površin vijačnega 
materiala, ki je po debelini enakovredna debelinam na konstrukcijah, mora izvajalec popravkov 
doseči ob upoštevanju izvedbe celotnega sistema 

5.2.4.2 SISTEM 2: vroče cinkanje 

5.2.4.2.1 Splošno 

Osnovna in minimalna antikorozijska zaščita konstrukcije se izvrši z vročim pocinkanjem. Izvede 
se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 in SIST EN ISO 14713. 

Izbrana debelina prevleke mora zagotavljati odpornost za razred atmosferske korozivnosti C3 po 
standardu SIST EN ISO 12944-2 in trajnostni razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1. 
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5.2.4.2.2 Vroče cinkanje 

Osnovna antikorozijska zaščita elementov jeklenih konstrukcij se izvede v skladu s standardom 
SIST EN ISO 1461 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - 
Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1461). 

Za antikorozijsko zaščito z vročim cinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi: 

 SIST EN 1179 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink; 
 SIST EN ISO 1463 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - 

Mikroskopska metoda (ISO 1463); 
 SIST EN ISO 2064 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v zvezi 

z meritvami debeline (ISO 2064); 
 SIST EN ISO 2177 - Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Kulometrična 

metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177); 
 SIST EN ISO 2178 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline 

prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178); 
 SIST ISO 2859-1 - Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah 

– 1. del : Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo 
zaporednih partij (lotov); 

 SIST EN ISO 10111 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto 
površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111); 

 SIST EN 13144 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativno 
merjenje adhezije z nateznim preskusom; 

 SIST EN ISO 14713-1 - Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito železnih in 
jeklenih konstrukcij proti koroziji - 1. del: Splošna načela za projektiranje in korozijsko 
odpornost (ISO 14713-1); 

 SIST EN 14571 - Kovinske prevleke na materialih z nekovinsko osnovo – Merjenje 
debeline prevleke – Metoda mikroupornosti. 

 
e) Izvajalec mora preverjati čistost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na začetku in na koncu 

cinkanja konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. Iz certifikata mora 
biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli. 

f) Izgled, enakomernost in debelina cinkove prevleke se preverja po ustreznih standardnih 
metodah, pri čemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja 
elementov stebrov in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461. V primeru dvoma o 
pravilnosti meritev debeline veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja. 

g) Oprijemljivost cinkove prevleke se preverja po standardu SIST EN 13144. 

h) Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461. 

5.2.5 Poskusna sestava konstrukcij 

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Šele po poskusni 
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti, poleg 
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predstavnika naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, prisoten tudi 
predstavnik izvajalca montažnih del ter predstavnik projektanta jeklenih konstrukcij. 

Če se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je treba z ustreznimi pripomočki dokazati 
sestavljivost. 

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo čimbolj ustrezala dejanskim 
pogojem pri montaži. 

Morebitne napake v konstrukcijskem načrtu ali odstopanje od načrta, ugotovljene pri poskusni 
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na način, ki ga pisno potrdi projektant. 

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejšnji točki bo izvajalec konstrukcij pisno obveščal 
naročnika (zadošča kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi). 

5.2.6 Označevanje in transport konstrukcij 

Vsi elementi konstrukcije ali večji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoče med montažo zamenjati 
(napačno vgraditi), morajo biti označeni z vtisnjenimi črkami višine vsaj 10 mm (vendar ne več 
kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji elementa. Oznake 
morajo biti vtisnjene na način, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa. 

Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente, 
ki se lahko obračajo pri montaži in kjer lahko pride do prekritja oznak, se označuje z obeh strani 
(stične plošče). 

Vsekakor je treba že pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi prišlo do poškodb elementov 
konstrukcij (mehanske poškodbe ali poškodbe antikorozijske zaščite). 

5.2.7 Zaključna tehnična dokumentacija o izdelavi konstrukcij 

Dobavitelj mora po zaključku del predložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 

a) delavniške dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniških načrtov 
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o 
kakovosti materialov; 

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijačnega 
materiala oz. poročila o preizkusih); 

c) certifikate o usposobljenosti varilcev; 

d) na zahtevo nadzornega organa predložiti varilne procedure (WPQR) ter navodila za varjenje 
posameznih tipov spojev (WPS); 

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti antikorozijskih premazov in cinkove žice ter dnevnike 
izvajanja antikorozijske zaščite; 
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f) zapisnike in poročila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij. 

5.2.8 Kvalitativni prevzemi v delavnici 

Prevzemi v delavnici zajemajo: 

 poskusno sestavo konstrukcij; 

 preverjanje kakovosti materialov; 

 preverjanje kakovosti izdelave elementov in antikorozijske zaščite. 

5.2.9 Montaža  

Pred pričetkom del mora izvajalec predati naročniku v pregled Elaborat montaže jeklenih 
konstrukcij. 

Izvajalec montažnih del je dolžan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter 
preizkušnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse pošiljke tudi kvantitativno prevzeti. 

V kolikor izvajalec montaže po predhodnem dogovoru z naročnikom sam prevzame celotno 
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naročniku. 
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in določili tehničnih pogojev iz DZR. 

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poškodovani, nepravilno 
izdelani, manjkajoči elementi itd.) in način odprave teh pomanjkljivosti. 

Izvajalec montaže mora poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov konstrukcij na gradbišču 
in za ustrezen transport do mesta montaže. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi 
konstrukcij med skladiščenjem oziroma transportom ne deformirajo, ali kako drugače 
poškodujejo, in da se ne poškoduje antikorozijska zaščita. Vijaki morajo biti uskladiščeni v pokritih 
prostorih, ali ustrezno zaščiteni pred padavinami. 

Montažna dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za varnost 
in zdravje pri delu. 

Izvajalec del mora pri montaži konstrukcij na objektu upoštevati omejitve (zaradi bližine naprav 
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dvižnih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi. Montažna 
dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za varnost in zdravje 
pri delu. 

Izvajalec del mora pred začetkom montaže jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih 
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu. 
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov 
konstrukcij. Naloga izvajalca montaže je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi 
in pritrdi na armaturo oz. opaž tako čvrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih 
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premikov iz začrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del 
ob betoniranju temeljev/sidrišč z izvajalcem gradbenih del. 

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. tolerančni razred, če ni v 
konstrukcijskih risbah za izvedbo določeno drugače. 

Kakorkoli poškodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega 
organa. Izvajalec je dolžan o vseh opaženih poškodbah pravočasno obvestiti nadzorni organ. 
Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik. 

5.2.10 Pregledi, prevzemi in preizkusi 

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbišču, 
kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih težah. Med izdelavo konstrukcij obvešča 
izvajalec konstrukcij naročnika o važnejših fazah izdelave konstrukcije pravočasno (vsaj 5 dni 
prej), tako da je naročniku omogočen strokovni nadzor. Prisotnost naročnika pri pregledih, 
kontrolah in preizkusih ne zmanjšuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehničnem pregledu. 

Po končani montaži in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naročnik izvede strokovni tehnični 
pregled opravljenih del. 

5.3 STAVBNO POHIŠTVO 

Pred pričetkom izdelave oz. vgradnje mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor 
opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoče spremembe mer in mu za potrebna popravila 
na delih ne pripada nobena odškodnina. 

Vgradne odprtine za mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predračunu in projektu, je 
treba pred pričetkom preveriti na licu mesta. Vse elemente je treba označiti s številkami. 

Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah pri dovolj visoki temperaturi, da je 
zagotovljena ekspanzija poliuretanske pene (to je treba preveriti na navodilu za uporabo pene, 
praviloma več kot 5 °C). Zunanjih elementov se ne vgrajuje ob dežju oziroma drugih padavinah. 

Toplotna prehodnost vgrajenih zunanjih elementov, ki so določeni po standardu SIST EN ISO 
10211, ne sme presegati vrednosti, določenih v popisih in shemah.  

Upoštevati je treba vgradnjo zunanjih vrat po smernicah RAL montaže, ki zagotavlja boljše 
tesnjenje in preprečuje nastanek toplotnih mostov. Stavbno pohištvo mora biti vgrajeno tako, da 
je linijska toplotna prehodnost Ue manjša od 0,2 W/mK. Linijska toplotna prehodnost za 
principialne načine vgradnje je navedena v standardu SIST EN ISO 14683:2017. 

Polnila morajo biti toplotno izolativna, skupne debeline ca. 70 mm; zunanji sloj mora biti iz gladke 
vroče prašno barvane alu pločevine debeline ca. 2 mm. Barva polnila in barva profilov morata biti 
enaki! 
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Stavbni elementi so sidrani v nosilno konstrukcijo s predpisanimi sidri v ustreznem številu. 

Okovje vrat se mora dobaviti kot sistemsko-kompletno glede na zahtevan način odpiranja. 

Okovje mora biti kakovostno in funkcionalno in mora biti usklajeno z ustreznimi profili, kot tudi 
testiranji v skladu s standardi. Nuditi mora najvišjo kakovost in funkcionalnost, vrhunski tehnični 
nivo, optimalno kompatibilnost, preverjeno varnost sistemov in napredno obliko. 

Vrtljivo in nagibno okovje mora biti montirano v konstrukcijo okna oz. vrat in ne sme biti vidno 
(razen tečajev) ter mora biti dimenzionirano na pričakovane obremenitve. Okenske in vratne 
kljuke so po izbiri arhitekta. 

Ozemljitev vrat se izvede na način povezave zunanjega in notranjega dela profila s sistemskim 
elementom in nikakor ne s prevrtavanjem okenskega profila! Pritrditev mora biti izvedena z 
nerjavečimi materiali, da ne pride do oksidacije in s tem napake v funkciji. Ploščici se montirata 
in s tem »priključita« na ozemljitveni kabel pred vgradnjo na okvir po načrtu. Kabel zahtevanega 
preseka in barve pa se spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta določenega v elektro 
projektu. Pri montaži je treba paziti, da se kabel ne poškoduje, pod vijake pa je treba namestiti 
podložke, ki preprečujejo odvitje.  

Stavbno pohištvo mora biti izvedeno v skladu s Tehničnimi smernicami SIST EN 14351-1 (okna 
in zunanja vrata), notranja vrata (STS), SIST EN 13561 (senčila), SIST EN 1279-5 (izolacijska 
stekla), SIST EN 12150-2, SIST EN 14179-2, SIST EN 14449 (varnostna stekla). 

5.3.1 Vrata 

Prezračevalne rešetke na vratih dobavi in vgradi dobavitelj vrat, razen če je v popisu del oziroma 
predračunski postavki določeno drugače. Rešetke morajo biti ustrezne glede na predvideni 
namen, zahtevano prosto površino za pretok zraka in način vgradnje. Njihova vgradnja ne sme 
zmanjšati zahtevanih funkcionalnih, varnostnih ali požarnih lastnosti vrat. Pri vratih s požarno 
odpornostjo so dovoljene samo rešitve, ki so sestavni del ustrezno klasificiranega vratnega 
sklopa. 

V dobavo in vgradnjo vrat morajo biti vključeni vsi elementi, potrebni za njihovo pravilno delovanje, 
varno uporabo in doseganje zahtevanih lastnosti, razen če je v popisu del izrecno določeno 
drugače. To vključuje zlasti: 

 potrebne ojačitve in pritrdilne elemente v območju vratnih odprtin ter predelnih sten; 

 kovinske profile za izvedbo praga oziroma prehodnega profila, kadar se višini finalnih tlakov 
na obeh straneh vrat razlikujeta; 

 mehanizme za samodejno zapiranje vrat, kjer so ti zahtevani; 

 tesnila za zagotavljanje ustreznega naleganja in tesnjenja vratnega krila; 

 vse potrebno okovje, vključno s tečaji, ključavnicami, zapahi, kljukami in drugimi elementi 
glede na predvideni način uporabe vrat; 
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 pritrdilni in pomožni material, potreben za popolno in funkcionalno vgradnjo. 

Pri dvokrilnih vratih mora biti notranji rob podrejenega vratnega krila, ki ni opremljeno s 
ključavnico, oblikovan tako, da zagotavlja ustrezno naleganje drugega vratnega krila. V podrejeno 
krilo morata biti vgrajena zgornji in spodnji robni zapah, ki omogočata zanesljivo pritrditev krila v 
zgornjem in spodnjem delu. Zapaha morata biti povezana z enoročnim mehanizmom za sočasno 
upravljanje obeh zapahov, ki je vgrajen tako, da ne ovira uporabe vrat. Izvedba mora omogočati 
zanesljivo zapiranje in stabilno pritrditev podrejenega krila. 

Podboji morajo biti vgrajeni navpično, ravno in brez zasukov. Odstopanja od predpisanih 
montažnih toleranc niso dovoljena. Vzporednost in geometrijska pravilnost podbojev morata 
zagotavljati nemoteno odpiranje in zapiranje vrat, enakomerno naleganje vratnega krila na tesnila 
ter pravilno delovanje ključavnic in zapahov. Po končani vgradnji je treba preveriti delovanje vseh 
gibljivih delov, pravilnost zapiranja in učinkovitost tesnjenja. 

Pragovi in prehodni profili morajo biti izvedeni tako, da zagotavljajo stabilen prehod, varno 
uporabo in ustrezno tesnjenje, pri čemer je treba upoštevati zahteve glede dostopnosti, če so te 
relevantne za posamezno lokacijo. Stiki med podbojem in okoliško konstrukcijo morajo biti 
ustrezno zatesnjeni in zaključeni skladno s sistemom vgradnje ter navodili proizvajalca. 

Požarno odporna vrata morajo ustrezati zahtevam projekta požarne varnosti in biti razvrščena 
skladno s standardom SIST EN 13501-2 glede na zahtevano požarno odpornost ter, kjer je 
zahtevano, dimotesnost. Samozapiralna funkcija mora biti zagotovljena z ustreznim sistemskim 
okovjem in preizkušena v skladu z veljavnimi zahtevami. Vrata je treba vgraditi kot celovit sistem, 
vključno s podbojem, vratnim krilom, tesnili, okovjem, zapirali in pritrdilnimi elementi, skladno s 
klasifikacijo ter navodili proizvajalca. Vgradnja in morebitne naknadne spremembe ne smejo 
poslabšati deklariranih lastnosti vrat. 

5.4 TLAKARSKA DELA 

Vse delo je treba izvajati po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme GN 
901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti, ali v posameznostih, v skladu z zahtevami 
veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali 
morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih SIST standardov in po navodilih, ki jih izdajajo o 
uporabnosti in napravi tlakov proizvajalci materialov, če v predračunskih postavkah ni drugačnih 
določil. 

Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehničnim predpisom in uzancam, 
kar je treba na posebno zahtevo odgovornega nadzornika pred izvedbo utemeljiti s certifikati o 
skladnosti. 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti kakovost 
podlage in na morebitne pomanjkljivosti opozoriti odgovornega nadzornika. V kolikor opusti to 
kontrolo, odgovarja sam za nastale spremembe in popravilo podlage, katere posledica je 
nekvalitetno tlakarsko delo in mu za popravila na izvedenem tlaku ne pripada odškodnina. 
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Izvedba mora biti čista in precizna, točno po detajlnem načrtu in opisu. Vsakršno krpanje tlaka 
zmanjšuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca. 

Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladiščenja in zasnove do mesta uporabe zajema cena 
po enoti, če v predračunski postavki ni drugače navedeno. 

Dokler odgovorni nadzornik ne prevzame tlaka, obremenjujejo vse poškodbe tlaka izvajalca, v 
kolikor nesporno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi. 

Sestavni del tlakov so tudi tipski obstenski zaključki tlaka, ki morajo pokrivati vse stike tlaka s 
stenami. 

Če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno, se v ta dela prištevajo: 

 dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z napravo malt, 

 dela v delavnici in na objektu z dajatvami, 

 prevozi materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in 
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve, 

 čiščenje izdelkov po izvršenem delu. 

Zidarsko pomoč organizira izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni tlakarskih del. Sem sodi 
obrizg zidu s cementnim mlekom pri vseh zidnih oblogah. 

Polaganje tlakov se lahko začne po potrditvi vzorcev materialov in vgrajenih vzorcev tlakov. 

Materiali, za katere so predpisana navodila in predpisi za uporabo s strani proizvajalca, se morajo 
vgrajevati v smislu teh navodil. 

Zidovi prostorov, v katerih se tlaki polagajo, morajo biti povsem končani. Okna morajo biti 
vgrajena in prostori zaprti. Temperatura zraka v prostorih, v katerih se izvajajo talne obloge, ne 
sme biti nižja od +10° C. 

Vlažnost podloge se ugotavlja in preverja pred pričetkom del z aparati za merjenje vlažnosti.  

Izvajalec podopolagalskih del mora pred začetkom del pregledati vse površine, kjer se bo 
polagala talna obloga in opozoriti vodstvo gradbišča, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki bi 
utegnile kvarno vplivati na brezhibno opravljanje njegovih del. 

Podloga mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog. Podloga ni kvalitetna in 
pripravljena za polaganje finalne talne obloge v naslednjih primerih: 

 če ima večje neravnine, 

 če je razpokana, 

 če ni dovolj suha, 

 če ni dovolj čvrsta, 



   
  54/73 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  R1PE10-6X1000-0_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1000 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 
 

 če je porozna in ima hrapavo površino, 

 če je umazana od olj, ostankov barv in podobno, 

 če površina podlage ni pravilne višine z ozirom na ostale dele objekta. 

V kolikor se talna obloga lepi, mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in 
čvrsta veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih po dolžini. 
Odstopanje od nians barve tlaka ni dovoljeno, če vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki 
lepila se morajo takoj odstraniti s talne obloge. 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2 . 

5.4.1 Dvojni pod 

Izdelava, dobava in montaža dvojnega poda na stojkah višine do 100 cm, vključno z vsem spojnim 
in pritrdilnim materialom, obdelavo podlage in sten pod dvignjenim podom s protiprašnim (npr. 
epoksi) premazom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge. 

Pod v sestavi: 

 obloga iz antistatične (elektro disipativne) gume, barva po izboru  arhitekta (glej zahteve 
poglavje Guma), 

 nosilnost poda min. 6 kN, 

 požarne zahteve razred B po CPD, 

 dimenzije plošč 600 mm x 600 mm x ca. 38 mm, 

 plošče so v celoti oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti 
galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda. 

 za plošče dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna odpornost 
proti prodiranju vode);  

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali 
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti 
ravnini. 

Izvajalec zaključnih del je dolžan predložiti certifikat o hitrosti širjenja plamena in certifikat o 
nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju. Gorljivost talne obloge mora biti po DIN 4102 
klase B1. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 
povečane zahteve. 

Treba je upoštevati tudi vse prej naštete splošne pogoje za izvajanje tlakarskih del. 
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5.4.2 Brušen beton 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 
razred 4 (povečane zahteve). 

Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813. 
Betonski tlak mora biti raven, suh, odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 
18365. 

Materiali za izdelavo betonskega tlaka morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno 
in raztezno trdnost. Cement za izdelavo betonskega tlaka mora po kvaliteti ustrezati standardu 
SIST EN 197-1. 

Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča 
ustrezno obdelavo površine in zbitost. Predviden je kameni agregat kamnolomskega izvora in 
sive barve, frakcije 4-8 mm). Za povečanje odpornosti tlaka, kvalitete izdelave in obdelave je treba 
uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. 

Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto betonskega tlaka in 
talno oblogo. 

Mokra nega površine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajanju 
najmanj 14 dni. Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim 
brušenjem približno 5 mm globoko in nato s finalnim brušenjem. Vse večje luknjice v betonu se 
po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne (ustrezne) 
barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede finalno brušenje betona.  

Da se prepreči pokanje betonskega tlaka, je treba izvesti zarezane dilatacije globine 2 cm, velikost 
polj cca 3 m. Rezanje navideznih dilatacije – reg se izvede po načrtu dilatacij. Širina navidezne 
dilatacije je 8 mm, rob dilatacije je posnet pod kotom 45° v širini 1 cm, globina dilatacije je 8 cm.  

Beton se armira z mrežo Q139. 

Pozicije dilatacij določi arhitekt. Dilatacijske rege so zapolnjene z utopljenim PE profilom in 
trajnoelastičnim kitom (barvo določi arhitekt). Tlak je finalno zaščiten z brezbarvnim hidrofobnim 
premazom. Predvidena trdnost betona je C30/37 za zunanje tlake. 

Pred izvedbo je obvezno treba izdelati testno polje velikosti najmanj 1m2 z uporabo enakih 
materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri 
arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja, dokler ni dosežena ustrezen videz in potrditev s 
strani arhitekta. 

Pred pričetkom del mora izbrani izvajalec del izdelati Projekt betona! 

Robne dilatacije se izdelajo na stiku betonskega tlaka z zidom in drugih elementov objekta ter ob 
prodorih inštalacij in ob vzidanih elementih. Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne 
dilatacije je treba izvesti brez zvočnih mostov. 
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Površina betonskega tlaka mora biti ravna, z odstopanjem do 2 mm na dolžini 1,20 m, merjeno s 
kovinsko letvijo. 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po Uredbi o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2. 

5.4.3 Drugi tlaki 

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali 
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti 
ravnini, posamezne plošče pa položene tesno druga do druge. 

Končni izbor talne obloge mora potrditi projektant. 

Izvajalec tlakarskih del je dolžan predložiti certifikat o hitrosti širjenja plamena in certifikat o 
nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju, v skladu s standardom. 

5.5 SLIKOPLESKARSKA DELA 

V popisu slikopleskarskih del so zajeta slikanja sten in stropov v objektu; pleskanje 
ključavničarskih elementov, protiprašni premaz cementnega estriha in vse ostale površinske 
obdelave so zajete v popisih ostalih vrst zaključnih gradbenih del, sami pogoji za tehnično izvedbo 
pa so opisani v tem poglavju. 

Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane, in 
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi 
utegnile škodljivo vplivati na brezhibno izvršitev slikarskih del. Kasnejše reklamacije se ne bodo 
upoštevale. 

Izvajalec sme za izvršitev slikopleskarskih del zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani 
delavci se smejo zaposliti le za pomožna dela, kakor so prenosi materiala in orodja, čiščenje po 
izvršenem delu in podobno. 

Za slikopleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen 
material.  

Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez 
temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču, ali podobnih pomanjkljivosti. Tolerance gladkosti 
in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve. 

Barve določi in odobri projektant, izvajalec pa mora na zahtevo prej napraviti brezplačne vzorce. 

Izvajalec slikarskih del mora paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje, ali onesnaži izdelkov 
drugih izvajalcev ter mora te primerno zaščititi. Izlivanje barve beleža in drugega slikarskega 
materiala v vodovodne in straniščne školjke je nedopustno in izvajalec odgovarja za vso škodo, 
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ki bi izvirala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec 
slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi 
njegovih del onesnaženi. 

5.5.1 Disperzijska barva 

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne 
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se 
na podlago, pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. 

Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča 
ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Pri premazu, ki se izvaja v več slojih, se 
naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami 
in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni 
ravno. 

Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije, kot so olja, rja, 
cementna malta in drugo. 

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani 
finalni premaz. 

Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema: 

 odpraševanje, 

 kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč, 

 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč zajema: 

 odpraševanje, 

 kitanje manjših poškodb in razpok, 

 impregnacija, premaz za nevtralizacijo površin mavčno kartonskih plošč, 

 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Izravnava ometanih površin z disperzijskim kitom zajema: 

 brušenje in čiščenje, 

 nevtraliziranje, 

 kitanje manjših poškodb in razpok, 

 impregnacija, 

 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 
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Premaz stene z disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema: 

 odpraševanje, 

 miniziranje armature, 

 osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve, 

 končni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve. 

Premaz stene z disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema: 

 izravnava z disperzijskim kitom, 

 osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve, 

 končni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve. 

5.5.2 Latex barva 

Gladki mat premaz na osnovi raztopine poliakrilne smole ali latex barva - premaz se lahko izvaja 
ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora 
popolnoma prekrivati podlago.  

Pri premazu, ki se izvaja v več slojih, se naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma 
suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.  

Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. 

5.5.3 Pleskarska dela 

Izvajalec pleskarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse izdelke, ki so predvideni za 
pleskanje ter opozoriti nadzornika, da se odstranijo vse pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi 
utegnile škodljivo vplivati na brezhibno izvedbo pleskarskih del. Kasnejše reklamacije se ne bodo 
upoštevale. 

Izvajalec sme za pleskarska dela zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani delavci se smejo 
zaposliti le za pomožna dela, kakor so prenosi materiala, orodja, lestev, odrov, okenskih in vratnih 
kril in podobno ter čiščenje po izvršenem delu. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten 
material, to je pravi laneni firnež in oljnate barve ter lake priznane kakovosti in izvora.  

Vse pleskane površine morajo biti enakomerne, brez lis, madežev, mehurčkov, vdrtin in podobnih 
pomanjkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov čopiča.  

Barve in tone za posamezne izdelke določi projektant in izvajalec mora na zahtevo napraviti 
brezplačne vzorce. 

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaže in poškoduje izdelkov drugih 
izvajalcev na zgradbi, in jih mora primerno zaščititi.  
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Po izvršenem delu mora počistiti prostore, v katerih je delal, in predmete in izdelke, ki so bili zaradi 
nezadostne zaščite onesnaženi od pleskarskih del. Za vso škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega 
ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec. 

5.5.3.1 Protiprašni zaščitni premaz betonskih tlakov 

Premaz za betonske tlake mora biti na osnovi enokomponentne pigmentirane tekoče sintetične 
mase, na bazi PVC-ja ali epoksija s topilom, v barvi po izbiri projektanta. Premaz mora biti 
odporen na obrabo, razredčene kisline, baze, raztopine soli, sredstva za pranje, mineralna olja in 
bencin, trden in elastičen (kot npr. KRAUTOL 5007).  

Betonska podlaga mora biti izvedena na način, ki je predpisan za izbrani premaz. Izvajalec 
premaza je dolžan predpisati kvaliteto podlage – betonskega tlaka. 

Izvedba po navodilu proizvajalca premaza obsega naslednje faze dela: 

 pregled in čiščenje podloge, 

 grundiranje, 

 2x pokrivni premaz. 
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6 ZATRAVITVENA IN ZASADITVENA DELA 

6.1 ZATRAVITEV 

Pri zatravitvi se upošteva standard SIST-DIN 18915: 2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih 
površin – Trate in setvena dela. 

Zatravitev vseh zelenic se izvede z vodno setvijo s protierozijsko zaščito (Hydromulching), ki 
zagotavlja ustrezen razvoj sklenjene travne ruše brez spiranja. 

Zatravitev se načeloma izvaja spomladi ali jeseni. Najprimernejši meseci za zatravitev so april, 
maj, september in oktober. Razmere za kalitev in rast so ugodne, kadar temperatura tal znaša 
najmanj 8 °C in so tla zadosti vlažna. Če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko pride do zakasnitve kalitve 
in rasti ter s tem do spremenjene vrstne sestave trav. 

Pri pripravi semenske mešanice je treba količino posameznih vrst semen prilagoditi območju 
setve in cilju ozelenitve (trpežna trata). Za travno mešanico se izbere mešanico, ki jo sestavljajo 
trstikasta bilnica (Festuca arundinacea), travniška latovka (Poa pratensis) in trpežna ljulka (Lolium 
perenne). 

Zalivanje po setvi je nujno; posevek se ne sme izsušiti vsaj 7-12 dni. Rahel dež in oblačno vreme 
sta za kalitev travnega semena najboljša. Zalivati je potrebno tudi v pretežno deževnem vremenu, 
če so vmes obdobja, ko sonce močno žge. Kljub temu, da so tla dovolj vlažna, se zgornja plast 
zemlje posuši, s tem pa tudi seme. 

Namen prve košnje sejanih trat je, da se z njo odstranijo morebitni v rastnem sloju prisotni pleveli. 
Uspešna ukoreninjenost sejanih okrasnih, uporabnih in trpežnih trat se v odvisnosti od 
vremenskih razmer, lastnosti rastišča in izbora vrst praviloma doseže s šestimi košnjami. Pri prvi 
košnji, ko so trave visoke 8-10 cm, moramo rezilo kosilnice dvigniti, tako da kosimo na višini 5 do 
6 cm. Pri naslednjih košnjah lahko postopoma spuščamo rezilo, vendar tudi kasneje ne kosimo 
prenizko. Odkos prve košnje se odstrani. Sejane trate se kosijo takrat, ko so rastline zrasle 6-10 
cm visoko. Kepasti odkos je treba odstraniti. 

Za pospeševanje vraščanja se tratne površine po prvi košnji enakomerno pognojijo s 5 g/m2 hitro 
delujočega dušičnega gnojila (čisti N). Neželena razrast (pleveli) se praviloma odstranjuje s 
košnjo.  

6.2 ZASADITEV / PRESADITEV 

Pri presajanju obstoječih lesnatih rastlin se upošteva standard SIST-DIN 18916: 2019 Uporaba 
rastlin pri urejanju zelenih površin – Rastline in saditvena dela. 

Pogoji, način, obseg in čas posegov se v celoti prilagodi času presajanja oz. sajenja, vrsti rastlin 
in značilnostim rastišča. Pri določanju časa izvedbe presajanja oz. sajenja je treba upoštevati tudi 
posebnosti posamezne vrste. Lesnate rastline naj se praviloma sadijo / presajajo v obdobjih 
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mirovanja. Vse rastline v loncih in trajnice se lahko sadijo vse leto. Rastlin se ne sadi / presaja pri 
temperaturah, nižjih od 0 °C. 

Pri prevozu, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju se rastline ne smejo poškodovati. 
Rastline bi morale biti posajene oz. presajene takoj po izkopu. Če to ni mogoče, se vkopljejo v 
zasip na polsenčni ali senčni lokaciji. V tem času je treba rastline zaščititi, tako da ne pride do 
poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja. Uporabijo se enostavni ukrepi, na primer 
prekrivanje in ohranjanje vlažnosti.  

Rastline lahko v zasipu ostanejo nekaj tednov, izjemoma celo zimo (če so vkopane pozno jeseni 
v času mirovanja). Kljub temu jih je treba presaditi na stalno mesto takoj, ko je to mogoče. 

Gnojenje se prilagodi lastnostim rastišča, gnoji se samo toliko, kot je res potrebno. 

Leseni oporni koli morajo biti netretirani, obstojni naj bi bili 2 leti. Pritrdilni material naj bi bil 
obstojen 2 leti. 

Za zaščito debel proti sončnemu obsevanju se uporabijo ustrezni premazi, ki odbijajo svetlobo, 
ali tudi obloge, ki senčijo – npr. iz trstike, vrbe ali bambusa. Materiali za zaščite morajo biti obstojni 
dve leti. 

Za zaščito rastlin pri uporabi kosilnic se pri visokodebelnih drevesih lahko vstavijo manšete iz 
umetnega materiala, ki ne smejo ovirati rasti. Obstojnost mora biti 2 leti. Kot zaščita je možna tudi 
uporaba zalivalnih vreč. 

Materiali za zastirke, s katerimi se ščiti rastline in odprta površina tal pred izsušitvijo, ne smejo 
škoditi rastlinam, ki so predviden za zasaditev. Prav tako ne smejo ovirati pronicanja vode in 
prehoda zraka v tla. Najbolj ustrezna je uporaba organskih zastirk (lubje, sekanci). 

6.2.1 Presaditev grmovnic 

Najprimernejši čas za presajanje že ukoreninjenih grmov: 

 Listnate rastline: Presaja se jih v času mirovanja, od konca oktobra do sredine marca. 
 Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla začnejo 

segrevati. To koreninam omogoča, da se hitro ponovno ukoreninijo. 
 
Izkopavanje in transport 

 Dan pred presajanjem se zemljo temeljito zalije. 
 S poskusnim kopanjem se ugotovi, kako daleč segajo korenine. Glavno območje, kjer so 

razvejane drobne koreninice za črpanje hranil, običajno ustreza obsegu krošnje. Pri večjih 
rastlinah lahko koreninska gruda meri v premeru od 90 cm do 1,2 m (ali več), v globino pa 
40–45 cm (ali več).  

 Pred izkopavanjem se veje rahlo poveže. Grm se izkopljite tako, da ostane koreninska 
gruda čim bolj nepoškodovana. Nekatere debelejše korenine je morda treba čisto odrezati 
z ostrim nožem ali vrtnarskimi škarjami.  
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 Za transport se grm položi na vlažno vrečevino ali podoben material; korenine naj bodo 
pokrite, da se zaradi vetra ali sonca ne izsušijo. Če je le mogoče, se grm izkoplje in takoj 
posadi na novo mesto. Če sajenje ne more potekati takoj, se koreninsko grudo obloži z 
organskim materialom, zavije v vrečevino in postavi na hladen, senčen prostor. Možna je 
tudi presaditev na začasno lokacijo. Grm je treba redno zalivati.  

 
Ponovno sajenje  

 Pred presajanjem se poskrbi, da je novo sadilno mesto že pripravljeno. Označi se 
predvideni obseg korenin in doda še 30–60 cm. Izkoplje se sadilno jamo v globini 
koreninske grude ter zrahlja dno in stene jame. Če so tla revna in peščena, se zemlji, ki 
se jo uporabi za zasipanje, primeša kompost ali humozni substrat.  

 Grm se postaviti v jamo in preveri, ali se lahko korenine povsem razprostrejo. Po potrebi 
se poveča sadilno jamo.  

 Kot vodilo za pravilno globino sajenja se uporabite oznako na deblu, ki kaže, do kje je 
rastlina segala v zemlji na prejšnjem mestu. S tem se prepreči pregloboko sajenje (kar je 
eden najpogostejših vzrokov za propad rastlin). Prav tako rastlinam škoduje, če so zgornje 
korenine na površini izpostavljene.  

 Med zasipanjem jame se zemljo okoli grma previdno potlači, da se odstrani zračne žepe. 
Večji grmi in tisti, ki so rastejo na vetrovnih mestih, predvidoma v prvem letu po presaditvi 
potrebujejo oporo ali pritrjevanje, dokler se ponovno ne ukoreninijo. 

 Grm se po sajenju obilno zalije. Morebiti povezane veje se razveže in poveze odstrani. 
 
Nega po presaditvi  

 Presaditev je za rastline zelo stresna, zato je treba v letu po presaditvi paziti na naslednje:  
 Po sajenju in v sušnih obdobjih je treba grm temeljito zaliti.  
 Debela zastirka iz organske snovi (5-10 cm), kot je lubje ali kompostna zemlja pomaga 

ohraniti vlago in zatirati plevel. Podnožje rastline mora biti brez zastirke.  
 Zimzelene rastline potrebujejo zalivanje tudi v zimskih mesecih, ko so na novo posajene, 

vendar se je treba izogibajte zalivanju v zmrzali.  
 Spomladi, ko se začne rast, se za gnojenje uporabi gnojilo s počasnim sproščanjem. 

Uspešnost vraščanja se pri lesnatih rastlinah ocenjuje na podlagi mladih poganjkov. Navadno se 
to preveri po saditvi, od 24. junija naprej, ko je zaključena prva rast poganjkov iz spečih brstov. 

6.3 ZAŠČITA OBSTOJEČE DREVNINSKE VEGETACIJE PRI 
GRADBENIH POSEGIH 

6.3.1 Ukrepi pred začetkom gradnje 

Pred začetkom del je treba določiti, katera drevesa in grmi so v neposredni bližini ali na gradbišču, 
ki jih bo treba zaščititi pred gradbenimi deli: 

 Postavitev zaščitnih ograj: Okoli dreves in grmov, ki jih želimo ohraniti, je treba postaviti 
stabilne zaščitne ograje. Ograja mora biti postavljena izven ožjega koreninskega območja 
(praviloma vsaj do roba krošnje oziroma kapne linije drevesa / grma). 
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 Odstranitev in shranjevanje humusne plasti: Plodno zemljino na območju izkopov je treba 
predhodno odstraniti in deponirati v kupih (višine 1,5 m), da se ohrani njena rodovitnost 
za kasnejšo sanacijo gradbišča 

6.3.2 Ukrepi med gradnjo 

Na rastišču dreves ne smemo: 

 izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin; 

 voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil; 

 skladiščiti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov; 

 spreminjati višine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem; 

 zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali; 

 izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnažil; 

 postavljati gradbiščnih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne presoje; 

 poškodovati debla in krošnje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo. 

 zaščita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba ustrezno veliko 
območje rastišča in preprečiti posege v tla ter drevesna tkiva. 

V območju zaščitnih ograj (pod krošnjami dreves in grmov) je strogo prepovedano: 

 vožnja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreči zbijanje tal, ki koreninam 
odvzame kisik), 

 skladiščenje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje, 

 izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mleka ali drugih strupenih snovi. 

Mehanska zaščita debel: Če ograje zaradi prostorske stiske ni mogoče postaviti dovolj daleč, je 
treba deblo zaščititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z žico (brez zabijanja žebljev v 
deblo). 

Izkopi v bližini dreves in grmov morajo potekati ročno, strojni izkop je prepovedan. 

Korenine s premerom, ki je večji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoškodovane. 

Če je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s škarjami ali z žago) in večje 
rane zaščititi s premazom za cepljenje, da se prepreči vdor bolezni. 

Izpostavljene korenine je treba zaščititi pred izsušitvijo (npr. z vlažno jutasto tkanino). 

6.3.3 Ukrepi po zaključku del 

Sanacija poškodb: Če je med gradnjo prišlo do poškodb vej ali debla, mora strokovnjak (arborist) 
izvesti sanacijsko obrezovanje. 
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Prezračevanje zbitih tal: Če so bila tla okoli dreves zbita, jih je treba strokovno prezračiti (npr. z 
globinskim rahljanjem ali injiciranjem zraka) in izboljšati s kompostom. 

Zastiranje in zalivanje: Po končanih delih je priporočljivo območje korenin zastreti z lesnimi 
sekanci (zastirko) in poskrbeti za zadostno zalivanje, saj so drevesa in grmi po gradbenem stresu 
bolj občutljiva na sušo. 

 

7 PADAVINSKA, KOMUNALNA IN KABELSKA KANALIZACIJA 

7.1 PADAVINSKA IN KOMUNALNA KANALIZACIJA 
 
7.1.1 Cevovodi 

Cevovodi za čisto in odpadno komunalno kanalizacijo se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih 
gladkih cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) razreda SN8-SDR34 po standardu SIST 
EN 1401-1.  

Vsi priključki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in razreda 
kot cevovodi. 

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu proizvajalca 
cevi. 

Tip in dimenzija cevi mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.  

Vgradnja cevovodov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca cevi in z zahtevami 
standarda SIST EN 1610. 

V povoznih površinah, kjer je nadkritje cevi manjše od 0,8 m, je predvideno polno obbetoniranje 
cevi.  

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peščeno podlago iz okroglozrnatega gramoznega 
materiala ali drobljenca, pri čemer velja: 

 za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm, 
 za cevi večjega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm. 

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Na dno jarka, ki mora biti 
ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti vgradi posteljico iz peščenega materiala ali betona, 
predpisanega trdnostnega razreda debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem 
padcu in smeri. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 
206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 4.4. 

Po položitvi cevi in izvedbi stikov (varjenje, spajanje s spojkami in tesnili) se cevi najprej delno 
obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obsujejo oz. obbetonirajo. Beton mora biti 
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izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 
13670 in pogoji v poglavja 4.4. 

V primeru slabše nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati za 
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji kamni. 

Za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice oziroma betonskega 
nadkritja) se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim 
utrjevanjem do predpisane zbitosti.  

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montažo treba pregledati, da niso poškodovani. Preveriti je 
treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih in preveriti, ali razredi cevi in fazonskih 
kosov ustrezajo zahtevam izbranega proizvajalca cevi in zahtevam v projektni dokumentaciji. Na 
mestu spoja je v posteljici treba izdelati nišo z dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca 
cevi in vrste spoja. 

7.1.2 Jaški 

Polietilenski ali polipropilenski revizijski jaški in peskolovi morajo biti izdelani skladno s 
standardom SIST EN 13598-2.  

Višine in nazivni premeri jaškov morajo ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. Jaški, kjer 
se nazivni premer razlikuje od nazivnega premera vstopne odprtine, morajo biti opremljeni s 
konusnim zaključnim elementom.  

Vsi jaški morajo biti opremljeni s koritnico, izdelano skladno s SIST EN ISO 3126. Tip koritnice in 
število priključkov mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. 

Za jaške, sestavljene iz več segmentov, mora biti v sklopu dokumentacije dostavljeno tudi 
dokazilo o vodotesnosti sistemskega detajla za tesnjenje spojev (tesnilni obroči ali varjeni spoji). 

Priključki cevovodov na jaške se izvedejo skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in 
certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaškov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).  

Vgradnja jaškov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca in z zahtevami standarda 
SIST EN 1610. 

Dimenzije gradbene jame morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in pogojem na 
terenu. Širina dna gradbene jame mora biti najmanj 1 m večja od nazivne širine opreme. Dno 
gradbene jame mora biti ca 20 do 30 cm pod koto dna jaška. V primeru slabše nosilnih tal je treba 
dno jame poglobiti in debelino temeljne plasti prilagoditi dejanskemu stanju na terenu. Podobno 
je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji kamni. 

Po utrditvi dna do predpisane zbitosti se vgradi betonska podlaga iz betona predpisanega 
trdnostnega razreda, debeline min. 20 cm. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili 
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4. 
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Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaška, nato se izvedejo priključki cevovodov. 

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton 
podlage. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, 
SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4. 

Zasipavanje jaška se izvaja v slojih s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti, zvezno po 
obodu konstrukcije. Z zasipnim materialom je treba zapolniti vse praznine ob telesu jaška. Med 
izvedbo del je v območje zasipa ob konstrukciji jaška treba preprečiti dostop gradbene 
mehanizacije. 

Za zasip se uporabi okroglozrnat gramozni material z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali 
drobljenec z maksimalnim zrnom do 16 mm. 

Če navodila izbranega proizvajalca jaška dovoljujejo tako vgradnjo, se na konstrukcije jaška, 
vgrajenega v nepovoznih površinah, litoželezni pokrovi predpisane nosilnosti po SIST EN 124 
vgrajujejo brez razbremenilnih betonskih obročev. 

Kjer tak način vgradnje ni dovoljen (za jaške v povoznih površinah), se litoželezni pokrovi ustrezne 
nosilnosti vgradijo v tipske betonske vence s pripadajočimi razbremenilnimi obroči, ki morajo biti 
vključeni v sklopu dobave litoželeznih pokrovov. Vgradnja pokrovov in betonskih elementov se 
izvede skladno z navodili izbranega proizvajalca jaškov in pokrovov. 

7.1.3 Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaškov 

Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaškov se izvede po standardu SIST EN 1610 ali po DIN 
4033 oz. po enem od uveljavljenih postopkov. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, 
ki o preizkusu izda pisno poročilo.  

Po končanem polaganju in fiksiranju cevovodov in jaškov je treba zatesniti stike in preizkusiti 
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem sistemu. Odkriti morajo biti 
le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, priključki) in jaški oziroma opremo.  

Vse odprtine sistema je treba tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek 
cevovoda, da ne pride do razrahljanja cevnih stikov. Sistem se začne polniti z vodo na najnižjem 
mestu, pri čemer v cevovodu ne sme priti do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo 
cevovoda in začetkom preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak.  

Po uspešno opravljenem testu vodotesnosti se cevi, jaški in oprema polno obbetonirajo oz. 
obsujejo s peščenim obsipom, nato pa sledi zasip jarkov s sprotnim utrjevanjem do predpisane 
zbitosti. 
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7.2 KABELSKA KANALIZACIJA 

7.2.1 Zaščitne cevi 

Zaščitne cevi bodo izdelane iz polietilena visoke gostote po SIST EN 61386-24. Spajanje cevi 
mora biti izvedeno s tipskimi spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih 
cevi. 

7.2.2 Zahteve za vgradnjo 

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do predpisane zbitosti. Sledi vgradnja podlage iz betona 
predpisanega trdnostnega razreda in razreda izpostavljenosti, debeline min. 20 cm. Beton mora 
biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 
13670 in pogoji v poglavja 4.4. 

Cevi v blokih (več kot ena cev) se polagajo na tipske distančnike, ki se jih razporedi skladno z 
navodili izbranega proizvajalca cevi. 

Pri blokih, ki so armirani, se distančniki polagajo na predhodno položeno spodnjo armaturo bloka. 
Armatura bloka se izdela iz palic oziroma iz krivljenih armaturnih mrež predpisanega trdnostnega 
razreda, skladno z določili SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 in poglavja 4.4.  

Pred položitvijo zgornje armature bloka, opaženjem in izvedbo obbetoniranja morata položitev 
cevi pregledati in potrditi pooblaščeni predstavnik izvajalca elektro montažnih del in pooblaščeni 
nadzornik za elektro montažna dela. 

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona 
morajo biti cevi na koncih zaščitene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po 
celotni dolžini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja. 

Ko beton blokov doseže minimalno tlačno trdnost 75 %, se lahko prične z izvedbo zasipavanja 
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim 
utrjevanjem do predpisane zbitost. Nad bloke se na predpisani globini vgradi opozorilne PVC 
trakove. 
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8 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA MONTAŽO STROJNIH 
INŠTALACIJ 

Splošni pogoji precizirajo in pojasnjujejo pogodbena določila za izvajanje obrtniških in 
inštalacijskih del v kolikor v Tehničnem opisu in ostali priloženi dokumentaciji (popisi, sheme, 
risbe…) ni drugače predpisano. 

Ponudnik - izvajalec del je dolžan pravočasno in podrobno proučiti dokumentacijo, po kateri naj 
se izvajajo pogodbena dela in od naročnika pravočasno zahtevati pojasnilo o nezadostno jasnih 
podrobnostih. Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede 
na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri 
izvajanju del. Naročnik je dolžan ravnati po zahtevah izvajalca ter mu v primernem roku in pisno 
dati zahtevano pojasnilo dokumentacije. Naročnik ni obvezen dajati pojasnil dokumentacije, če 
dokumentacijo izdeluje ali zagotavlja izvajalec. 

Ponudnik - izvajalec nima pravice spreminjati dokumentacije. Če opazi v dokumentaciji 
pomanjkljivosti ali meni, da jo je treba spremeniti, da bi bila boljša, ali iz drugih vzrokov, je dolžan 
o tem pravočasno obvestiti naročnika. Če pomanjkljivosti, ki jih je opazil v dokumentaciji ogrožajo 
varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, promet ali sosedne objekte, mora izvajalec ustaviti 
izvajanje del, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene in ukreniti kar je treba, da se odpravijo. 

Naročnik ima pravico spremeniti dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela. Če se 
dokumentacija spremeni, se ustrezno spremenijo pogodbena cena, rok za izvajanje del in drugi 
deli pogodbe, na katere vplivajo njene spremembe. Če se zaradi spremembe dokumentacije 
bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, ima izvajalec pravico zahtevati spremembo 
pogodbe, kakor tudi od nje odstopiti. 

Stroške in povračilo škode, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanjkljivosti dokumentacije, 
trpi naročnik. Če je dokumentacijo izdelal ali zagotovil izvajalec, trpi stroške in povračilo škode, ki 
nastanejo z odpravo pomanjkljivosti dokumentacije, izvajalec. 

Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preveriti pravilnost tehničnih rešitev v dokumentaciji 
in naročnika opozoriti na napake, ki jih opazi. 

Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali pogodbeni 
kakovosti. Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Če metode 
preizkušanja materiala niso določene s dokumentacijo ali tehničnimi predpisi, jih določi izvajalec. 
Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec. 

Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala in 
opreme, ki sta predvidena s dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju je naročnik 
nabavil ali izbral. 

Instalacija mora biti izvedena tako, kot je predvideno v dokumentaciji. 

Elementi instalacij morajo ustrezati predpisanim karakteristikam in morajo imeti takšne dimenzije, 
da se lahko vključijo v gabarite predvidene v tem projektu. 
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Pred vsakim vrtanjem betonskih konstrukcij je potrebno pridobiti soglasje nadzornega organa 
gradbenega dela oziroma zahtevati, da se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih 
instalacij. 

Po končanem prebijanju gradbenih konstrukcij in po montaži instalacij je potrebno odprtine zapreti 
tako kot to zahteva element, ki je vgrajen oziroma tako, kot to zahteva tehnologija, požarno 
varstvo itd. 

Cevovode je potrebno položiti tako, da je možno njihovo raztezanje. Raztezki cevovodov ne 
smejo povzročiti trganje ali poškodovanje elementov, ki jih nosijo, niti ne smejo poškodovati 
gradbenih elementov. Vse fiksne točke morajo biti solidne izdelave. 

Cevi horizontalnega razvoda morajo biti položene s padcem min. 1,0-1,5% v smeri gibanja medija 
v kolikor to na načrtih ni označeno, oz. proti mestom izpraznitve. 

Najvišje točke morajo imeti možnost odzračevanja ter najnižje točke možnost izpraznjevanja. 

Pred montažo je potrebno vse podpore in nosilne konstrukcije očistiti in dvakrat minizirati. To velja 
tudi za cevi, ki kasneje ne bodo več dosegljive zaradi opreme ali pa gradbenih del.     

Izvajalec je dolžan opraviti tlačni preizkus, ustrezen vrsti instalacije. Tlačni preizkus je potrebno 
izvesti po zaključeni montaži cevovodov, vendar pa pred priključevanjem opreme, izoliranjem, 
zazidavo, zasutjem. 

O tlačnih priezkusih je treba sestaviti zapisnik ki ga podpišeta nadzorni organ in izvajalec. 

Preizkus delovanja hidrantov 

Meriti oziroma kontrolirati je potrebno naslednje: 

- pravilnost delovanja vseh zapornih elementov 
- pravilnost izvedbe, zapiranja in opreme  
- količino iztočene vode za gašenje, ki mora biti skladna z zahtevami požarne študije 
- tlak na najvišjem mestu hidrantne mreže 

Meritve se mora izvesti za to pooblaščena organizacija ob istočasnem delovanju dveh hidrantov 
na najvišjem delu hidrantne mreže. Število istočasnega delovanja hidrantov, zahtevano količino 
protipožarne vode in tlak pri iztoku je potrebno določiti v skladu z veljavnimi predpisi. 

Pri uspešno izvedenem preizkusu hidrantov je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišejo 
predstavniki izvajalca in nadzorni organ. Ta zapisnik mora vsebovati podatke o merjenih količinah 
in ga je potrebno predložiti komisiji za tehnični pregled objekta. 

Dezinfekcija vodovodnega omrežja 

Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu in po dokončani montaži se mora vodovodno 
instalacijo temeljito izprati in nato izvesti dezinfekcijo (razkužitev) vodovodnega omrežja. 
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Dezinfekcijo vodovodnega omrežja izvede pooblaščeni strokovnjak zdravstveno-higienskih 
ustanov. 

Dezinfekcija (razkužitev) naj poteka približno takole: 

- Zapremo glavni zaporni dovodni ventil na začetku novozgrajene instalacije. 
- Opozorimo vse, ki se nahajajo v času izvedbe razkuževanja v objektu, da voda ni pitna 

oziroma je zdravju škodljiva. 
- Strokovnjak, ki izvaja dezinfekcijo, vlije v vodovodno omrežje takoj na začetku 

novozgrajenega vodovoda (za zapornim organom oz. ventilom) ustrezno količino razkužila. 
- Postopoma odpiramo najbolj oddaljena iztočna mesta na posameznih vejah tako, da se v 

končni fazi napolni celotno omrežje z razkužilom. Nato celotno omrežje skrbno izperemo. 

Po uspešno dokončani dezinfekciji sestavimo zapisnik. Zapisnik morajo podpisati izvajalec 
dezinfekcije (razkuževalec) in nadzorni organ ter izvajalec instalacije.  

Pred začetkom rednega obratovanja v času preizkusnega pogona je treba vse regulacijske kroge 
vregulirati in nastaviti na projektirane temperature in masne (volumske) pretoke. Na predpisane 
tlake je treba nastaviti presostate. 

Dobavitelj naprave mora obvezno dobaviti tudi: 

- atest o materialu, 
- atest varilca, 
- rentgenski posnetek zvarov, 
- dovoljenje IPK za uporabo te naprave (vkolikor gre za takšno napravo). 

Vsaka dobavljena naprava (oprema) mora imeti napisno tablico z naslednjimi podatki: 

- naziv in mesto proizvajalca, 
- tovarniška številka, 
- leto izdelave, 
- delovni tlak, 
- preizkusni tlak, 
- možnost delovanja naprav (ročno, avtomatsko, nastavitve), 
- ostali tehnični podatki (količina, pretok, tlak, ipd).  

Cevno mrežo izvesti tako, kot je opisano v tehničnem opisu in v teh pogojih. Posebej pa je 
potrebno paziti, da zvari cevi ne pridejo v steni ampak na dostopnih mestih, da je obešanje in 
pritrjevanje cevi izvedeno s standardnimi elementi. Po uspešno opravljeni montaži in tlačnem 
preizkusu je potrebno cevi očistiti, minizirati ter jih ustrezno pobarvati ali označiti. 

Toplotna izolacija  

Izolacija zagotavlja zmanjševanje toplotnih izgub in preprečuje kondenzacijo na hladnih 
površinah. 

Izračun toplotnih izgub, preizkusi, garancije, merjenje toplotne prevodnosti in dobavni pogoji 
morajo biti izvedeni skladno s predpisi in smernicami za toplotno in hladilno izolacijo. 
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Načeloma se prične z izolacijo po uspešno končanem tlačnem preizkusu. Površine, na katere se 
bo nameščala izolacija, morajo biti očiščene in suhe. Po kemični sestavi mora biti toplotna 
izolacija nevtralna proti materialom s katerimi pride v stik, ne sme povzročati prekomerne korozije, 
izločanje vlage, električno korozijo ipd. Poleg tega mora biti izolacija strukturno obstojna in 
neobčutljiva proti atmosferskim vplivom in spremembam v obratovanju. Debelina izolacije in 
ostale zahteve so natančneje navedene v Tehničnem opisu in/ali popisu. 

Izolacija mora biti skrbno izvedena na vseh delih razvodov (izven objektov, v objektih, na vidnih 
in skritih delih (v zidu, v tlaku…)…)  in zajema tudi izolacijo ventilov in ostalih cevnih armatur. 

Postopki: delovanje, vzdrževanje, čiščenje: 

V navodilih za obratovanje in vzdrževanje morajo biti navedeni postopki, ki se nanašajo na 
delovanje, vzdrževanje in čiščenje sistema: 

- možnost delovanja naprav (ročno, avtomatsko, nastavitve), 
- kontrola filtrov, čiščenje, zamenjava, 
- kontrola delovanja ventilatorjev, čiščenje, 
- kontrola delovanja izvršilnih organov, ventilov, loput, 
- čiščenje klimatov, kanalov, loput, rešetk, 
- čiščenje sistema lokalnega odsesovanja, 
- odstranjevanje in transport odpadkov. 

Ponudnik mora v obseg dobav in storitev vključiti tehnične opise, podatke ter ostale podloge, 
dokumentacijo za montažo, vse potrebne podloge za izdelavo projekta izvedenih del, obratovalna 
navodila in navodila za vzdrževanje 

Vsi neizolirani cevovodi se barvajo v ustreznem tonu glede na pretočni medij. Z barvnimi 
oznakami se označijo tudi vsi izolirani cevovodi. Na najbolj vidnih mestih posameznega cevovoda 
se na izolacijo nanesejo barvni pasovi. 

Izvajalec mora izdelati tudi legendo oznak cevovodov in jo pritrditi na vidnem mestu. Poleg 
legende oznak cevovodov naj bo na vidnem mestu pritrjena tudi pozicijska shema cevovodov in 
obratna navodila, kar izdela izvajalec montaže.  

Vsa tehnična korespondenca mora biti naslovljena na pogodbenega predstavnika naročnika. 

Vsa korespondenca mora biti kodirana in oštevilčena po proceduri, kakor jo bo določil naročnik. 

Izvajalec del bo od Naročnika pred začetkom del na gradbišču prejel skladno s terminskim planom 
projekta 2 (dva) izvoda projekta za izvedbo (PZI). 

Izvajalec bo vnašal v 1 (en) izvod projekta za izvedbo vse korekcije napak, ki jih izvajalec med 
delom odkrije in vse spremembe ter modifikacije, ki nastanejo med deli na gradbišču. Tako 
dopolnjena dokumentacija bo služila kot osnova za izdelavo dokumentacije Projekta izvedenih 
del. 
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Vse spremembe ter modifikacije Projekta za izvedbo so predmet odobritve nadzornega organa 
(nadzornika) naročnika in projektanta. 

Izvajalec je dolžan redno, tedensko, poročati naročniku o izvedenih delih. 

Poročanje o izvedenih delih se izvaja na operativnih sestankih. Izvajalec je dolžan aktivno 
sodelovati na operativnih sestankih. Sestanki bodo na gradbišču, sodelovala pa bosta izvajalec 
del in naročnik, po potrebi pa tudi dobavitelji opreme in projektant. 

9 GEODETSKI NAČRT NOVEGA STANJA ZEMLJIŠČA 

Izvajalec preda investitorju geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela skladno s 
Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04) in zahtevami stroke. 

Geodetski načrt se izdela v državnem položajnem in višinskem koordinatnem sistemu. V 
geodetskem načrtu se prikažejo in navedejo izmeritvene točke ter uporabljeni transformacijski 
parametri. 

Geodetski načrt se preda v tiskani in elektronski obliki (PDF+DWG). Vse izmerjene točke morajo 
biti v grafičnem prikazu (DWG datoteka) podane v 3D.  

Geodetski načrt novega stanja zemljišča se izdela na osnovi terenske izmere vseh 
karakterističnih točk novih ali spremenjenih grajenih in naravnih elementov (stavbe, gradbeno 
inženirski objekti, naravni elementi topografije ipd.). 

Gradbeno inženirski objekti se izmerijo tako, da je iz izmerjenih podatkov mogoč vpis v Zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture, in sicer: 

 v primeru nadzemnih vodov elektroenergetske infrastrukture in elektronskih komunikacij 
se izmerijo predalčni stebri in električni drogovi. Izmerijo se noge stebra,  vrh stebra in 
vpetje najnižjega obesišča verižnice. 

 Izmera podzemnih vodov – vrh temena cevovodov oziroma kabelskih blokov 
(elektroenergetska infrastruktura, elektronske komunikacije, vodovod, kanalizacija, 
vročevod, …) se izvede pred zasutjem.  

 V primeru jaškov se izmerijo: kote pokrova in kote dna, premer jaška ter kote temen vseh 
vhodnih in izhodnih cevi.  

 V grafičnem prikazu se navedejo vrste in tipi vseh vodov. 

Zunanji gabariti stavb se izmerijo tako, da je iz dobljenih podatkov mogoč vpis v Kataster stavb. 
Izmerita se zemljišče pod stavbo in tloris stavbe, najvišja višina stavbe ter kota terena pred 
vhodom. 
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10 POSEBNE DOLOČBE 
 
Če bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izključitev RTP in ostalega 
omrežja in le-te ne bo mogoče izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela brez 
povračila stroškov takrat, ko bo to mogoče, to je ob nedeljah in praznikih. Če izvajalec v 
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naročnik upravičen, da ta dela poveri 
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega 
izvajalca. Plačilo teh del gre v breme izvajalca. 

Po končani izvedbi in montaži konstrukcij je treba delovišče pospraviti, tako da se odstranijo vsi 
ostanki žic, črepinj, pomožnega materiala itd., da ne pride do poškodb oseb, opreme, naprav in 
nepremičnin. Poškodbe, ki jih z gradnjo ni možno upravičiti in bi jih lahko preprečili, gredo v breme 
izvajalca. 

Posamezna določila tehničnih pogojev je možno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem 
naročnika. 

Ves morebitni presežek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naročnika, je dolžan vrniti 
naročniku nepoškodovanega v 14-ih dneh po končani izgradnji objekta. V nasprotnem primeru 
ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu ves presežek po polni nabavni vrednosti. 

11 SEZNAM STANDARDOV 

Pri gradnji objekta je treba upoštevati vse standarde za gradbene proizvode, ki veljajo v RS. 
Upoštevajo se zadnje veljavne revizije standardov in popravkov.  
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Vrsta načrta: 

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS 

 Ime in priimek: Ident. št.: Vsebina risbe (dokumenta): 

Popis gradbeno obrtniških del Vodja 
projektiranja: 

mag. Marko Testen, univ. dipl. 
inž. el. IZS PI E-1293 

Pooblaščeni 
strokovnjak: **  

   Številka 
projekta: R1PE10-A025/636 Vrsta 

dokumentacije: DZR 
Izdelal: * / Klasifikac. 

oznaka: - -  Stran/ 
strani: 1/111 

         Datum 
izdelave: november 2026 

Merilo: / 
Identifikac. 
oznaka: R 1 P E 1 0 - 6 X 1 0 0 1  Spr.:

                                  

                   



Št. načrta: 2/111

Specifikacije Znesek (brez DDV)
RUŠITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
OBJEKT TP AVTOPOLNILNIC 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE 0,00
KANALIZACIJA 0,00
TEMELJI POLNILNIH POSTAJ 0,00
TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HM 0,00
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO 0,00
ZASADITVENA DELA 0,00
OZEMLJITVE 0,00
PONUDBENA VREDNOST 0,00
Nepredvidena dela [%] 10
Vrednost nepredvidenih del 0,00
SKUPNA VREDNOST 0,00

Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniška dela

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 3/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

UVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE 
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki 
Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, 
standardi in pravili stroke.

Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih 
nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s 
terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in 
orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev 
odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni 
material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli so del vsebine postavk gradbeno 
obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot 
omejitve.

Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oziroma izvesti 
tudi vse elemente konstrukcij, opreme oziroma proizvodov, vsa dela in storitve, ki 
v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za 
funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno 
izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

GRADBIŠČE IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo 
gradbišča, kar upošteva v ceni.

Vsa dela potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni 
ločenih postavk, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.

Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti 
upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 4/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

V času izvajanja del je potrebno urediti učinkovito odvajanje in črpanje 
površinskih in talnih voda tako, da se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse 
stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne vode, ki v popisu niso 
posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. 
Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v 
breme izvajalca.
VARNOST PRI DELU 
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno varnost in zaščito gradbišča skladno z 
veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom.
Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh 
nivojih oziroma po zahtevah varnostnega načrta.
Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 
Vsebino gradbiščne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, 
potrdi investitor.
Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi 
načrta organizacije gradbišča.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ delovišča znotraj gradbišča morajo biti od delov pod napetostjo ločena z 
začasno ograjo minimalne višine 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, 
oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu.
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje, 
zaščita pred padcem v globino (gradbene jame, jaški, ipd.).
DOKUMENTACIJA, USKLAJEVANJE IN PRIMOPREDAJA 
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost 
posamezne pozicije.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti 
naročnika del, ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije mora izvajalec izdelati 
delavniško dokumentacijo. Strošek izdelave dokumentacije je vključen v 
ponudbeno ceno in se ne obračunava posebej.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in 
materialov z investitorjem.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z 
medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh 
udeležencev gradnje.
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~ izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med 
gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme s strani projektanta in investitorja.

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in 
časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje.

~ vse spremembe med gradnjo morajo biti sproti evidentirane v PZI 
dokumentaciji z vrisovanjem sprememb in opisom izvedenih odstopanj zaradi 
kasnejše izdelave PID dokumentacije.
~ izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naročnika in projektanta 
na morebitne spremembe med gradnjo.

~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu. 
Priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora 
vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene 
materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in 
vzdrževanje.

~ primopredaja izvedenih del, opreme in sistemov.

Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po 
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo 
po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del 
odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

KAKOVOST, CERTIFIKATI IN SKLADNOST 

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, 
izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane 
materiale, opremo, naprave, s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali 
certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.

Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, 
ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader 
ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih 
sistemov, materialov, opreme, s čemer so natančno opredeljene zahtevane 
tehnične lastnosti.
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Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega 
proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, 
materiala ali opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati 
z ustrezno dokumentacijo.

Cenovni razred vgrajene opreme mora biti enak ali višji kot je podan v razpisu.

Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, 
proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik 
naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov in opreme, 
vključno s spremembami oziroma dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, 
stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi (se 
ne zaračunava ločeno)
- dobavo oz. transport, 
- zavarovalne in splošne manipulativne stroške,
- montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, 
- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, 
- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, 
- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje ter 
- vse potrebne ateste, certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

GRADBENA DELA 

Izvajalec preda naročniku geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela 
skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani 
podatki so opisani v "Tehničnih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniških del", Št. 
načrta: R1PE10-6X/01  (Id. oznaka: R1PE10-6X1000).

V opaže armiranobetonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske 
razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je potrebno 
upoštevati v enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v 
postavkah.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, 
nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
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Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na 
objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev 
ustrezne delavniške načrte in detajle.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah 
upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna 
dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so 
vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni 
atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.

Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni 
tehnološki postopek rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, 
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s 
strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni 
načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih, v katerem bodo določena pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v kakšnem 
stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del.
Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z 
investitorjem.

Rušitvena dela bo potrebno izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim 
delovanjem obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato 
potrebno organizirati tako, da se upošteva ogroženost zaradi del v bližini 
delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske 
razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v 
enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.

V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, 
postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedbo novih in starih križanj ter zaščito 
križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedbo eventualnih zapor na vseh 
cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava 
zbirnih kart in ostala spremljajoča dela).
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~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. 
Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno 
poročilo.
~ pri izbiri izločevalcev olj mora izvajalec upoštevati v projektu predvidene 
dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora upoštevati dobavo in vgradnjo 
ustreznih prehodnih elementov.
~ pred izvedbo ponikovalnic oz. ponikovalnih polj je potrebno izvesti nalivalni 
preizkus ponikanja. Rezultati se ovrednotijo po metodi Hvorslev 
~ izdelava tehnološkega elaborata za izvedbo asfalterskih del.
ELEKTRO INSTALACIJE IN SISTEMSKE UVODNICE 

Dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih uvodnic v 
opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja uvodnic (Roxtec 
in Hauff Technik ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda). Uvodnice 
morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. 

Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri čemer je vgradnja 
sprejemljiva, v kolikor so dosežene sledeče tolerance vgradnje:
~ središče uvodnice ne odstopa več kot +- 5 mm od projektne vrednosti
~ odklon uvodnice ne odstopa več kot 1 / 25 od projektne vrednosti
~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivno tolerančno 
odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjši od projektno določenega)

Zaščitne cevi za kabelsko kanalizacijo, ki se priključujejo na izbrane sistemske 
uvodnice morajo biti potrjene s strani izbranega proizvajalca oz. dobavitelja 
sistemskih uvodnic, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe za kabelsko 
kanalizacijo.

Vse rebraste cevi za priključitev na kabelske uvodnice proizvajalca Hauff Technik 
morajo ustrezati seznamu certificiranih proizvajalcev oziroma biti enakovredne 
(kot na primer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. ali enakovredno).

Za PE kabelske cevi, ki se uporabljajo pri elektro instalacijah, se uporabi material 
PE100 skladno s SIST EN 12201.
PEHD kabelske cevi za potrebe elektro instalacij morajo biti skladne s SIST EN 
61386.
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V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati ustrezno faznost gradnje betonskih sten 
z uvodnicami, glede na podane tolerančne zahteve za vgradnjo uvodnic.

Pred začetkom betoniranja je potrebno preveriti prehodnost vseh cevi, ugotovitve 
zapisati v gradbeni dnevnik in z njimi seznaniti nadzor.
Ponudbena cena mora upoštevati sledeče:
~ pred in po betoniranju oziroma zasutju je potrebno izvesti tlačni preizkus vseh 
PE cevi fi 50 kabelske kanalizacije za optiko. Neuporabljene cevi morajo biti 
ustrezno zatesnjene.
~ morebitno diamantno povrtavanje odprtin za doseganje zahtevanih premerov 
uvodnic.
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA 
Pri izvedbi multisplit in split sistemov je potrebno upoštevati Uredbo o uporabi 
fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS 60/16) ter 
Uredbo EU 517/2014.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ pripravljalna in zaključna dela.
~ splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča.
~ izdelava plana montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, 
organizacije gradbišča, terminskega plana del, potrjenega s strani vseh 
udeležencev gradnje.
~ izdelava montažnih risb za izvedbo inštalacij med gradnjo objekta, kot so: 
detajli priključkov, montažne skice, montažni detajli, ipd.

~ označevanje vseh sistemov, armatur in opreme z Alu ploščicami minimalne 
dimenzije 50 × 100 mm, z oznako po shemi, ter z barvnimi temperaturno 
obstojnimi oznakami za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija.

~ izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vložene v okvir in 
zaščitene s steklom. Pred dokončno izdelavo sheme poslati naročniku v 
potrditev.
~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve 
in servisiranje po poteku garancijske dobe.

~ medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov mora biti 
izvedena preko ustreznih ločilnih spojev, ki preprečujejo pojav galvanske korozije.

PREIZKUSI, MERITVE, ZAGON IN COMMISSIONING 
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V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ izvedba kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP 
Commissioning  protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže, vključno z 
odpravo prvotnih napak montaže.
~ izvedba meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje 
meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov.
~ izvedba preizkusnega obratovanja sistemov.
~ tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter 
pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri 
izvedbi:
- garancijskih meritev
- speljavi postopka usposobitve (commissioning).

Ponudnik mora v ponudbi zajeti:
- preizkus tesnosti kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z nadtlakom 400 
Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 1507:2006:
  dovoljena propustnost:
  - klasa tesnosti A, m3/s/m2            
    0.027xptest0.65 x10-3
 - preizkus tesnosti okroglih kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z 
nadtlakom 500 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 12237:2003:
  - dovoljena propustnost
  - klasa tesnosti A, m3/s/m2            
    0.027xptest0.65 x10-3

~ izvedba tlačnih preizkusov sistemov.
~ izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje 
posameznih sistemov s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega 
podjetja.
~ izpiranje cevovodov s hladno pitno vodo in izpihovanje s komprimiranim 
zrakom.
~ polnjenje sistemov z mediji in vakumiranje.
~ izvedba priključitev, zagona, meritev, nastavitev sistemov in opreme ter 
preizkusnega obratovanja opreme, sistemov in regulacije.
~ preizkusno obratovanje opreme, sistemov in regulacije mora trajati najmanj 72 
ur, s poročili.
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~ preizkusi in meritve sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah SIST 
EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja.

~ izvedba tlačnega preskusa cevovodov sanitarne vode skladno s SIST EN 805, 
SIST EN 806 in skladno z opisom  v "IZS Priročnik tlačnih preizkusov strojnih 
inštalacij", večkratno izpiranje, izpust iz najnižjih točk sistema, dezinfekcija 
cevovoda s hiperkloriranjem, ponovno izpiranje in nastavitev iztočnih armatur, 
vključno s potrebnim materialom za izvedbo preizkusa, ter izdelavo pisnega 
poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu:

~ zvedbo priključitve, pregled instalacij, armatur in opreme, pregled zapisnika o 
uspešno opravljeni dezinfekciji, vzorčenje vode in analiza za doseganje 
predpisanih parametrov ter preizkusno obratovanja sistemov in regulacije (v 
trajanju 72 ur), polnjenje sistemov z mediji, s poročili.
~ pregled in preizkus hidrantnega omrežja, meritve parametrov na zunanjih 
hidrantih s strani pooblaščene organizacije, vključno z izdelavo pisnega poročila o 
ustreznosti parametrov,
POŽARNA VARNOST 
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti.
~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, 
ustrezne požarne odpornosti skladno s SIST EN 13501-2 in preizkušene po SIST 
EN 1366-3.
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RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
UVOD: Za potrebe rušenja so ev.potrebni izkopi upoštevani v poglavju 
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Obračun se izvaja po volumnih neporušenih konstrukcij.
RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH 
DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH  INVESTITORJA, KAR JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI V CENAH.

SPLOŠNO:
Pred rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno 
upoštevano v popisu instalacij.
Vsi potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni 
rušenja in se ne upoštevajo posebej.
Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim 
elaboratom.
Obvezno upoštevati zaščitne odmike. 
Obvezno je  ločevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,....
V enotni ceni rušenja ali odstranitve morajo biti upoštevani stroški organizacije 
gradbišča, izdelava elaborata rušenj, stroški odvisni od izbrane tehnologije 
rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje 
vplivov na okolje, stroški nakladanja in transporta ruševin na krajevno stalno 
deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. 
Ev. začasna deponija oddaljena do 1000 m.
Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in 
količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.
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ZAŠČITA DELA VEGETACIJE PRED PRIČETKOM RUŠITVENIH DEL
Zaščita obstoječe drevninske vegetacije pri gradbenih posegih

Pred začetkom del je treba določiti, katera drevesa in grmi so v neposredni bližini 
ali na gradbišču, ki jih bo treba zaščititi pred gradbenimi deli.

UKREPI MED GRADNJO:
Na rastišču dreves ne smemo:
• izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin;
• voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil;
• skladiščiti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov;
• spreminjati višine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem;
• zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali;
• izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnažil;
• postavljati gradbiščnih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne 
presoje;
• poškodovati debla in krošnje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo.
•  zaščita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba 
ustrezno veliko območje rastišča in preprečiti posege v tla ter drevesna tkiva.
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• V območju zaščitnih ograj (pod krošnjami dreves in grmov) je strogo 
prepovedano:
~vožnja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreči zbijanje tal, ki 
koreninam odvzame kisik),
~skladiščenje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje,
~izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mleka ali drugih strupenih snovi.
• Mehanska zaščita debel: Če ograje zaradi prostorske stiske ni mogoče postaviti 
dovolj daleč, je treba deblo zaščititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z 
žico (brez zabijanja žebljev v deblo).
• Izkopi v bližini dreves in grmov morajo potekati ročno, strojni izkop je 
prepovedan.
• Korenine s premerom, ki je večji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoškodovane.
• Če je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s škarjami ali z 
žago) in večje rane zaščititi s premazom za cepljenje, da se prepreči vdor bolezni.
• Izpostavljene korenine je treba zaščititi pred izsušitvijo (npr. z vlažno jutasto 
tkanino).

Najprimernejši čas za presajanje že ukoreninjenih grmov:
• Listnate rastline: Presaja se jih v času mirovanja, od konca oktobra do sredine 
marca.
• Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla 
začnejo segrevati. To koreninam omogoča, da se hitro ponovno ukoreninijo.

1
Postavitev zaščitnih ograj okoli dreves in grmov, ki so posajeni v bližini izvajanja 
gradbenih del, z izvedbo ograje postavljene izven ožjega koreninskega območja 
(praviloma vsaj do roba krošnje oziroma kapne linije drevesa / grma).

kos 12 0,00 0,00 0,00
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2

Pazljivo izkopavanje in transport večjih grmov, po naslednjem postopku:
• Dan pred presajanjem zemljo temeljito zalijte.
• S poskusnim kopanjem se ugotovi, kako daleč segajo korenine. Glavno 
območje, kjer so razvejane drobne koreninice za črpanje hranil, običajno ustreza 
obsegu krošnje. Pri večjih rastlinah lahko koreninska gruda meri v premeru od 90 
cm do 1,2 m (ali več), v globino pa 40–45 cm (ali več). 
• Pred izkopavanjem se veje rahlo poveže. Grm se izkopljite tako, da ostane 
koreninska gruda čim bolj nepoškodovana. Nekatere debelejše korenine je 
morda treba čisto odrezati z ostrim nožem ali vrtnarskimi škarjami. 
• Za transport se grm položi na vlažno vrečevino ali podoben material; korenine 
naj bodo pokrite, da se zaradi vetra ali sonca ne izsušijo. Če je le mogoče, se 
grm izkoplje in takoj posadi na novo mesto. Če sajenje ne more potekati takoj, se 
koreninsko grudo obloži z organskim materialom, zavije v vrečevino in postavi na 
hladen, senčen prostor. Grm je treba redno zalivati

kos 8 0,00 0,00 0,00

RUŠITVENA DELA ZA KABELSE POVEZAVE
Način izvedbe prebojev:
~ pozicioniranje prebojev na steni kinete in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 
mm (vrtanje iz notranjosti kinete)
~ kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevertavanje mora 
biti izvedeno v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako 
debelini elementa, ki se ga prevrtava);
~ kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu večjih pravokotnih ali 
kvadratnih prebojev (vrtina do vrtine) - prevertavanje mora biti izvedeno v enem 
kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki 
se ga prevrtava) in 
~ po potrebi razrez ruševin na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno 
žago).  
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Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne 
vode ter z možnostjo sušenja in recikliranja. 
Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje razpoložljive kapacitete izbere drugačno 
tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora:
~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij,  
~ zaščiti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstoječe podpore, ozemljilni 
sistem), ki je v kinetah nameščena pred prašenjem, močenjem in mehanskimi 
poškodbami 
~ pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela 
izvajajo.
~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne 
vrtalne krone s prvim/najbližjim večjim nazivnim premerom
V enotnih cenah za izvedbo prebojev upoštevati zaščito obstoječih kabelskih 
razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in zaščita z lesenim 
opažem.
Pred izvedbo prebojev v obstoječih jaških, je potrebno obstoječe pokrove, v 
območju prebojev, začasno odstraniti. Po izvedbi del, je potrebno pokrove 
ponovno namestiti. Vse to upoštevati v cenah na enoto.

3
Vrtanje okroglih prebojev nazivnega premera 20 cm za prehod cevi premera 160 
mm v dvostransko armirani montažni betonski steni debeline cca 15 cm (premer 
armature manj od 14 mm)

kos 1 0,00 0,00 0,00

4
Izdelava pravokotnega preboja dimenzij 40x40 cm za prehod cevi premera 125 
mm in premera 160 mm v dvostransko armirani betonski steni debeline od 15 cm 
do 20 cm (premer armature manj od 14 mm)

kos 1 0,00 0,00 0,00

5 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 2 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA OBSTOJEČE PADAVINSKE KANALIZACIJE

6
Kompletno rušenje obstoječe meteorne kanalizacije iz PEHD oziroma betonske 
cevi, dimenzije DN 160, globine do cca 150 cm, skupaj s posteljico in obsipom ali 
obbetoniranjem.

m 20 0,00 0,00 0,00

7
Kompletno rušenje požiralnikov iz PE oziroma betonske cevi do fi 60 cm in 
globine do 150 cm skupaj z LTŽ rešetko/pokrovom, dnom, priključki, …

kos 2 0,00 0,00 0,00

8 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 20 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE

9
Kompletno rušenje obstoječih  betonskih robnikov različnih dimenzij (12/20 cm, 
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.

m 359 0,00 0,00 0,00
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10
Rezanje obstoječega asfalta debeline cca 10 cm.
Ocena!

m 330 0,00 0,00 0,00

11

Kompletno rušenje asfalta, debeline cca 10 cm.
Opomba: rušenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v območju cestnih rešetk 
in pokrovov obstoječih jaškov. Rešetke in pokrovi ostanejo na sedanji lokaciji in 
se ne rušijo.
Ocena!

m2 715 0,00 0,00 0,00

12

Pazljiva odstranitev tlakovane poti v zelenici iz betonskih stopalnih plošč, 
dimenzije 100 x 28 cm, skupaj s čiščenjem, transportom in skladiščenjem po 
navodilih investitorja za kasnejšo ponovno vgradnjo.
Ocena!

kos 26 0,00 0,00 0,00

13

Rušenje armirano betonske plošče - tlak pod vrtnim pohištvom, skupaj s 
podložnim betonom ter z vsemi potrebnimi deli, skupna debelina plošče cca 15 
cm.
Ocena!

m3 1 0,00 0,00 0,00

14

Pazljiva odstranitev vrtnega pohištva - miza s stoli/klopmi, skupaj z čiščenjem, 
transportom in skladiščenjem po navodilih investitorja za kasnejšo ponovno 
postavitev.
Ocena!

kpl 2 0,00 0,00 0,00

15
Pazljiva odstranitev ograjnih panelov in betonskih lamel zunanje varnostne 
ograje, transport in skladiščenje po navodilih investitorja za kasnejšo ponovno 
vgradnjo.

m 235 0,00 0,00 0,00

16
Kompletno rušenje obstoječih ograjnih stebrov in temeljev na obstoječi zunanji 
varnosti ograji, vključno z veznim in pritrdilnim materialom.

m 235 0,00 0,00 0,00

17 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 100 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA NA OBSTOJEČEM SISTEMU VODOVODA IN HIDRANTNE 
MREŽE
OPOMBA: Kompletna izvedba zaprtja in praznjenja dela vodovodnega omrežja 
predvidenega za rušenje od ostalega dela vodovodne mreže s strani izvajalca 
strojnih instalacij oziroma po navodilu investitorja

18

Kompletno rušenje obstoječega nadtalnega hidranta, globine cca 1,50 m, 
vključno z obsipom, skupaj z vsemi potrebnimi deli.
Opomba: rušenje se lahko izvede po zaprtju na dovodu in izpraznitvi obstoječega 
sistema, kar je upoštevano v popisih strojno inštalacijskih del.

kos 1 0,00 0,00 0,00
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19

Kompletno rušenje cevi obstoječega vodovodnega omrežja zaradi prilagoditve 
trase, na globini cca 1,50 m, vključno s peščeno posteljico in obsipom, skupaj z 
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, plačilom 
takse deponije ter vsemi potrebnimi deli.

m 20 0,00 0,00 0,00

20 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 10 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA NA OBSTOJEČEM SISTEMU RAZSVETLJAVE
OPOMBA: Kompletna predhodna izklopitev svetilk iz napajanja s strani izvajalca 
elektro instalacij oziroma po navodilu investitorja

21

Pazljiva demontaža jeklenih stebrov cestnih svetilk, višine do 6 m, izdelava 
mehanske zaščite kabla na mestu demontiranih stebrov cestnih svetilk, skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in veznim materialom ter odvozom svetilk na začasno 
deponijo za kasnejšo ponovno montažo. 

kos 5 0,00 0,00 0,00

22
Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev svetilk, skupaj s podložnim 
betonom.
Količina je ocenjena.

m3 3 0,00 0,00 0,00

23
Kompletno rušenje in odstranitev obstoječe cevne kabelske kanalizacije iz 
zaščitnih cevi do PVC DN 80, globine do 100 cm, skupaj s peščeno posteljico in 
obsipom.

m 120 0,00 0,00 0,00

24 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 50 0,00 0,00 0,00
Skupaj: 0,00
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ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
Splošno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoložljivem geološko-
geomehanskem poročilu, izdelanem za območje RTP Maribor:
•Poročilo o preiskavah tal in geotehničnem projektu, Poslovna stavba v Dogošah, 
Geoinženiring d.o.o., št. načrta GMM 6677/10, maj 2010;
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini 
zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obračun v gradbeni 
knjigi. 
Stroške izdelave posnetkov mora izvajalec upoštevati v cenah.
Kategorije zemljin so glede na razpoložljive geološko - geomehanske podatke 
določene skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in 
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih 
in obrtniških del, dokument št. ).
Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upoštevati v enotnih cenah za 
izvedbo zemeljskih del.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte, 
ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del. 
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po 
izkopavanju.
Pri izvedbi upoštevati navodila pooblaščenega geomehanika.
Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri 
pooblaščeni geomehanik.
ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT

25

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

m3 14 0,00 0,00 0,00

26

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 4 0,00 0,00 0,00
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27

Izkop za objekt v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo.
Ocena - 75 % strojni izkop

m3 174 0,00 0,00 0,00

28

Izkop za objekt v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 58 0,00 0,00 0,00

29 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 129 0,00 0,00 0,00

30

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod 
objektom:
~ sloj debeline do 50 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 
32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 40 MPa z 
izravnavo planuma do točnosti +-1 cm.

m3 65 0,00 0,00 0,00

31
Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, 
komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane 
utrditve.

m3 81 0,00 0,00 0,00

32
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 151 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JAŠKI, KINETE, 
TEMELJE POLNILNE POSTAJE IN RAZDELILNIH OMARIC TER 
OZEMLJITVE

33

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

m3 237 0,00 0,00 0,00

34

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 79 0,00 0,00 0,00
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35
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 75% strojni izkop

m3 1645 0,00 0,00 0,00

36
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 547 0,00 0,00 0,00

37 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 1239 0,00 0,00 0,00

38
Dobava in vgraditev ilovice za izdelavo  posteljice in zasipa v skupni debelini 25 
cm za ozemljilo.

m3 43 0,00 0,00 0,00

39
Zasip jarkov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter 
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3 1806 0,00 0,00 0,00

40
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 386 0,00 0,00 0,00

41
Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na 
gradbišče dobavitelj opreme.

m 627 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH IN NOVIH DEL ODPADNE 
KOMUNALNE IN ČISTE PADAVINSKE KANALIZACIJE

42

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

m3 12 0,00 0,00 0,00

43

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 3 0,00 0,00 0,00

44

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini III. kategorije z odmetom 
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 75 % strojni izkop

m3 147 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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45

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini III. kategorije z odmetom 
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 48 0,00 0,00 0,00

46 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 42 0,00 0,00 0,00

47
Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaškov z izkopanim materialom deponiranim ob 
izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter 
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3 164 0,00 0,00 0,00

48
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 31 0,00 0,00 0,00

49 Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip 30 cm nad cevjo. m 60 0,00 0,00 0,00
ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)

50

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na 
začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 75 % strojni izkop

m3 646 0,00 0,00 0,00

51

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na 
začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 215 0,00 0,00 0,00

52
Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:
~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na 
planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 20 MPa.

m3 519 0,00 0,00 0,00

53

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in 
asfaltom:
~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, 
togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 40 MPa z izravnavo 
planuma do točnosti +-1 cm.

m3 311 0,00 0,00 0,00

54

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod 
betonskimi ploščami, veznim peskom, ... :
~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, 
togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 40 MPa z izravnavo 
planuma do točnosti +-1 cm.

m3 31 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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55
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 861 0,00 0,00 0,00

56
Dovoz vse plodne prečiščene zemlje - humusa iz začasne gradbiščne deponije 
ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in raztiranje, fino ročno planiranje in 
utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valjarjem.

m3 482 0,00 0,00 0,00

57
Sejanje trave na vseh pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem 
semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. 

m2 2410 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL VODOVODA IN 
HIDRANTNE MREŽE

58

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

m3 4 0,00 0,00 0,00

59

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 2 0,00 0,00 0,00

60

Odkop zemljine 3. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno 
deponijo.
Ocena - 75% strojni izkop

m3 33 0,00 0,00 0,00

61

Odkop zemljine 3. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno 
deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 11 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO NOVEGA VODOVODA IN HIDRANTNE 
MREŽE

Dela, ki niso upoštevana v tem poglavju, so upoštevana v poglavju "ZEMELJSKA 
DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL VODOVODA IN HIDRANTNE MREŽE" 

62
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 75% strojni izkop

m3 65 0,00 0,00 0,00

63
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 21 0,00 0,00 0,00

64 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 25 0,00 0,00 0,00

65

Kompletna dobava in izdelava peščene posteljice debeline 10 cm za vodovodne 
cevi in polno obsipanje s peščenim tamponom 30 cm nad temenom cevi, skupaj z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. 
Opomba: Dobava in polaganje vodovodnih cevi se upošteva v strojnem popisu.

m3 17 0,00 0,00 0,00

66
Zasip za temelji z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter 
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3 113 0,00 0,00 0,00

67
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 17 0,00 0,00 0,00

68
Polaganje PVC označevalnega traku v modri barvi z napisom POZOR 
VODOVOD, v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na gradbišče dobavitelj 
opreme.

m 50 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH IN NOVIH DEL JAVNE 
RAZSVETLJAVE

69

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 75% strojni odkop

m3 31 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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70

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 25% ročni odkop

m3 10 0,00 0,00 0,00

71
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 75% strojni izkop

m3 83 0,00 0,00 0,00

72
Odkop zemljine 3. kategorije za jarke, z odmetom izkopanega materiala na stran 
oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.
Ocena - 25% ročni izkop

m3 27 0,00 0,00 0,00

73 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 72 0,00 0,00 0,00

74
Zasip jarkov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z nakladanjem z dovozom oz. raztiranjem in planiranjem ter 
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3 84 0,00 0,00 0,00

75
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 26 0,00 0,00 0,00

76
Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip 30 cm nad cevjo. Trak dobavi na 
gradbišče dobavitelj opreme.

m 120 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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OBJEKT TP AVTOPOLNILNIC
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
  ZEMELJSKA DELA 
Vsa ostala zemeljska dela so upoštevana v zavihku zemeljska dela! 
Upoštevati tudi opombe, ki so navedene pri zemeljskih delih. 

77

Dobava, dovoz in zasip med temelji ter grobo in fino planiranje in utrjevanje 
zmrzlinsko odpornega tamponskega kamnitega drobljenca, debeline cca 85 cm, 
nevezana nosilna plast TD 32, utrjevanje zasipa po plasteh od 20 do 30 cm s 
sprotnim komprimiranjem in utrjevanjem do predpisane utrditve, in z vsemi 
potrebnimi deli.

m3 2,7 0,00 0,00 0,00

 BETONSKA DELA 
SPLOŠNE OPOMBE:
- vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede 
na izvedeno stanje.
- vsa neskladja pravočasno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi 
projektanti!
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve 
uskladiti s projektantom.
- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniško uskladiti detajle 
ter jih predložiti projektantu v potrditev!
- višina parapeta je merjena od kote končnega tlaka do vrha konstrukcije.
- pred izvedbo mora izvajalec izdelati na svoje stroške: Projekt izvajanja 
betonskih konstrukcij, ki ga pripravi specializiran tehnolog za beton. V Projektu 
izvajanja betonskih konstrukcij je potrebno predvideti vse potrebne dodatke, 
način izvedbe in način vzdrževanja.
- med izvedbo gradbenih posegov mora biti zagotovljen strokovni nadzor, ki bo 
zagotavljal skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter kvaliteto 
izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi.
- za vgradnjo dilatacijskih elementov, upoštevati navodila dobavitelja.

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Splošna opomba za vse betonske konstrukcije:
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST EN 1026 
in SIST EN 1992-1-1;
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: 
- vidne površine 
  • opažene površine enostavna VB2 
  • neopažene površine osnovna
- nevidne površine: 
  • opažene: enostavna/VB0
  • neopažene: enostavna
~ izvedba zaščitnih slojev - glej armaturni načrt:
  • temelji 4 cm
  • ostale konstrukcije 3 cm

Opomba: 
~ posamezne stene sledijo naklonu strehe, zato je potrebno v cenah na 
enoto upoštevati zaglajevanje zgornje površine sten v naklonu.
~ kjer je finalni tlak epoksi, je zahtevana ravnost tal po DIN 18202, tabela 3, 
za skupino 4. Priprava površine za nanos epoksidnega tlaka.
~ kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 
62305-3. Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda 
SIST EN 17660-2.
~ Na armaturo je potrebno skladno z detajlom izbranega dobavitelja 
priključiti sistemske elemente za priključitev na ozemljitev - priključitev 
izvede izvajalec elektro del, pred betoniranjem. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 28/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah na enoto. 

Vsi delovni stiki morajo biti premazani z osnovnim premazom/emulzijo za 
boljšo vezavo starega in novega betona ter upoštevani z vsem potrebnim 
materialom med vgrajevanjem betona. Upoštevati v cenah na enoto ter 
vgraditi po navodilih proizvajalca! 

78

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
armature zaradi ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 10350 0,00 0,00 0,00

79

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08  do 
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve in ev. 
izdelavo opaža robov in priprava zgornje površine za izvedbo hidroizolacije.
~ podložni beton pod AB temeljno ploščo, debeline 10 cm C16/20-X0

m3 7 0,00 0,00 0,00

80
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08  do 
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
~ naklonski beton s padci po projektu, C16/20-X0 

m3 0,5 0,00 0,00 0,00

81
Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,30 m3/m2/m;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16; AB pasovni temelj nadstrešnice

m3 4 0,00 0,00 0,00

82
Dobava in vgrajevanje betona preseka do 0,04 m3/m2/m;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16; AB konzola / prag

m3 0,1 0,00 0,00 0,00

83

Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m, v armirane 
konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB talna plošča
Opomba: Na zgornji površini je predviden epoksi tlak, zato je potrebno zagotoviti 
ravnost tal po DIN 18202 tabela 3 za skupino 4.

m3 0,55 0,00 0,00 0,00

84
Dobava in vgrajevanje betona preseka  nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m, v armirane 
konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB talna plošča jaška

m3 0,65 0,00 0,00 0,00

85
Dobava in vgrajevanje betona preseka nad 0,30 m3/m2/m, v armirane 
konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~ beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB temeljna plošča

m3 15 0,00 0,00 0,00

86 Doplačilo za zahtevano ravnost talne plošče (finalni tlak epoksi) m2 3,5 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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87

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; višine do 3,0 m in 
preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve;
~  beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB stene

m3 2,1 0,00 0,00 0,00

88

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; višine do 3,0 m in 
preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve;
~  beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB stene

m3 3,5 0,00 0,00 0,00

89

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; višine nad 3,0 m do 6,0 
m in preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve;
~  beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB stene

m3 34 0,00 0,00 0,00

90

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; višina podpiranja nad 
3,00 do 6,00 m in preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli 
in prenosi do mesta vgraditve;
~  beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: ravne AB medetažne plošče.

m3 4,5 0,00 0,00 0,00

91

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije; višina podpiranja nad 
3,00 do 6,00 m in preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli 
in prenosi do mesta vgraditve;
~  beton C30/37, XC3, Cl0,2, Dmax16: AB medetažne plošče v naklonu 
(poševna streha)

m3 5 0,00 0,00 0,00

92
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.
~ PK delavec.
Ocena

ur 10 0,00 0,00 0,00

93
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.
~ VK delavec.
Ocena

ur 10 0,00 0,00 0,00
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 ZIDARSKA DELA 
Požarno tesnjenje prebojev za instalacije (strojno, elektro, tehnologija) je v 
obsegu dobave in izvedbe izvajalcev strojnih in elektro instalacij in NI 
predmet tega popisa. 
SPLOŠNE OPOMBE:
- vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede 
na izvedeno stanje.
- vsa neskladja pravočasno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi 
projektanti!
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve 
uskladiti s projektantom.
- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniško uskladiti detajle 
ter jih predložiti projektantu v potrditev!
- višina parapeta je merjena od kote končnega tlaka do vrha konstrukcije.

Prehodi med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo morajo biti 
upoštevani v enotnih cenah izvedbe hidoizolacijskih del. Pri prehodih iz 
vertikalne v horizontalno hidroizolacijo v ceni upoštevati tudi trikotna 
polnila, material in montažo, izvedba po navodilih proizvajalca izbrane 
hidroizolacije.
Prav tako morajo biti upoštevani v cenah na enoto način vgrajevanja, vsi 
preklopi hidroizolacij, geotekstila, čepaste folije, itd..., skladno z navodili 
izbranega proizvajalca.

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je točkovno varjen na zglajeni podložni 
beton, ki je predhodno premazan s hladnim bitumenskim premazom. Drugi 
sloj hidroizolacije je v polovičnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh 
talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s 
tesnilnimi prirobnicami. 

94
Izravnava betonskih površin sten z brušenjem, tako da so površine pripravljene 
za slikopleskarska dela:
~vertikalne površine 

m2 180 0,00 0,00 0,00

95
Izravnava betonskih površin stropov z brušenjem, tako da so površine 
pripravljene za slikopleskarska dela:
~ horizontalne površine

m2 40 0,00 0,00 0,00
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96

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije pod temeljno ploščo na 
pripravljeno betonsko površino podložnega betona, v naslednji sestavi:
~osnovni hladni bitumenski premaz IBITOL,
~ bitumenski varilni trak FRAGMAT IZOTEKT T4 - glej sestavo PS, vključno s 
pripravo podlage, z vsemi preklopi  in zaključki po detajlih proizvajalca.

m2 50 0,00 0,00 0,00

97

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije, vključno s pripravo podlage, v 
naslednji sestavi:
~ osnovni hladni bitumenski premaz, kot IBITOL
~ bitumenski varilni trak FRAGMAT IZOTEKT T4 - 0,5 cm - glej oznake F1.1, 
F1.2, F2.1, F2.2, vključno s pripravo podlage, z vsemi preklopi  in zaključki po 
detajlih proizvajalca.

m2 50 0,00 0,00 0,00

98
Kompletna izvedba horizontalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena 
XPS, kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL - 10 cm - glej sestavo PS; vključno s 
pripravo podlage, z vsemi preklopi  in zaključki po detajlih proizvajalca.

m2 50 0,00 0,00 0,00

99
Kompletna izvedba vertikalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena XPS 
(kot npr. Fragmat XPS 300) - 18 cm - glej oznako F1.1 in F2.1; vključno s 
pripravo podlage, z vsemi preklopi  in zaključki po detajlih proizvajalca.

m2 43 0,00 0,00 0,00

100
Kompletna izvedba vertikalne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena XPS 
(kot npr. Fragmat XPS 300) - 10 cm - glej oznako F1.2 in F2.2; vključno s 
pripravo podlage, z vsemi preklopi  in zaključki po detajlih proizvajalca.

m2 7,3 0,00 0,00 0,00

101
Ločilna dilatacija na stiku objekt - jašek iz ekstrudiranega polistirena XPS, 
debeline 10 mm.

m2 1,5 0,00 0,00 0,00

102
Ločilna dilatacija na stiku talna plošča - stene iz ekspandiranega polistirena EPS 
debeline 10 mm. Dilatacija po obodu talne plošče.

m 8 0,00 0,00 0,00

103
Podlivanje jeklenih podpor z neskrčljivo malto, kot npr. Tekamal Alteks (SIST EN 
1504-3, CC. Razred R4) vključno s potrebnim opažem. Debelina sloja do 5 cm. 
Ocena.

dm3 10 0,00 0,00 0,00

104
Dobava in vgradnja mineralne volne, različnih debelin.
Ocena.

m3 0,2 0,00 0,00 0,00

105
Kronsko vrtanje odprtin premera nad fi 100 mm do fi 150 mm v armiranobetonske 
konstrukcije debeline 20 cm.
Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini.

kos 1 0,00 0,00 0,00
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106
Kronsko vrtanje odprtin premera nad fi 50 mm do fi 100 mm v armiranobetonske 
konstrukcije. Cena velja za 1 cm globine vrtanja, obračun  se izdela glede na 
dejansko globino vrtanja oz. debelino betonskega elementa.

cm 1 0,00 0,00 0,00

107

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po izvedbi instalacij skozi stene debeline 
od 20 do 25 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med instalacijo in betonsko steno se zatesni z ekspanzijsko 
(nabrekajočo) malto.

m3 0,1 0,00 0,00 0,00

108 Gradbena pomoč pri vgradnji okvirjev rešetk. Ocena ur 10 0,00 0,00 0,00
109 Gradbena pomoč pri vgradnji vrat. Ocena ur 10 0,00 0,00 0,00

110

Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom (upoštevana neto 
kvadratura prostorov)
~zaključno čiščenje tlakov in podov ter vrat - tudi iz zunanje strani.
Obvezen ogled načrtov pred oddajo ponudbe!

m2 40 0,00 0,00 0,00

111

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~ KV delavec
 Ocena:

ur 20 0,00 0,00 0,00

112

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~ PK delavec
 Ocena:

ur 20 0,00 0,00 0,00

 TESARSKA DELA 
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v 
poglavju betonska dela. 
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah na enoto. 
Obračun po dejanskih količinah.

113
Opaž robov podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.
~ višina do 10 cm. Obračun po m.

m 55 0,00 0,00 0,00

114
Opaž AB temelja nadstrešnice; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ višine 60 cm. Obračun po m2.
~ dvostranski opaž vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij.

m2 12 0,00 0,00 0,00
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115
Opaž AB konzole / pragu; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ višine 18 cm. Obračun po m2.
~ dvostranski opaž vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij.

m2 0,59 0,00 0,00 0,00

116
Opaž robov AB talnih plošč z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. V ceni 
upoštevati tudi opaž robov odprtin v ploščah.
~ višina  20 cm. Obračun po m2

m2 1,85 0,00 0,00 0,00

117
Opaž robov AB temeljne plošče z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. V 
ceni upoštevati tudi opaž robov odprtin v ploščah.
~ višina  30 cm. Obračun po m2

m2 9,5 0,00 0,00 0,00

118
Opaž AB sten; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij
~ višina sten do 3 m

m2 43 0,00 0,00 0,00

119
Opaž AB sten; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž vidnih in nevidnih betonskih konstrukcij
~ višina sten do 3 do 6 m

m2 320 0,00 0,00 0,00

120

Opaž robov ravnih AB medetažnih plošč, debeline 18 cm;  z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem. V ceni upoštevati tudi opaž robov odprtin v ploščah. 
Vidne in nevidne površine. Obračun po m2.
~ višina podpiranja do 3,00 m

m2 4,1 0,00 0,00 0,00

121
Opaž ravnih AB medetažnih plošč;  z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. 
Vidne in nevidne površine. Obračun po m2.
~ višina podpiranja do 3,00 m

m2 25 0,00 0,00 0,00

122

Opaž robov AB medetažnih plošč v naklonu, debeline 18 cm;  z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem. V ceni upoštevati tudi opaž robov odprtin v ploščah. 
Vidne in nevidne površine. Obračun po m2.
~ višina podpiranja nad 3,00 do 6,00 m

m2 4,1 0,00 0,00 0,00

123

Opaž AB medetažnih plošč v naklonu;  z opaženjem, razopaženjem in 
čiščenjem. V ceni upoštevati tudi opaž robov odprtin v ploščah. Vidne in nevidne 
površine. Obračun po m2.
~ višina podpiranja nad 3,00 do 6,00 m

m2 27 0,00 0,00 0,00

124
Opaž raznih odprtin v AB stenah za stavbno pohištvo, uvodnice in odprtine; 
opaženje, razopaženje in čiščenje
~ debelina sten do 20 cm, ocena

m2 8 0,00 0,00 0,00

125 Opaž raznih prebojev skozi stene. Količina ocenjena. m2 1 0,00 0,00 0,00
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126

Fasadni odri višine do 7,00 m, skupaj z zaščitno ponjavo (za izvedbo vseh 
inštalacijskih in obrtniških del na fasadi objekta in na strehi), montaža in 
demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih 
delih. Oder se obračuna 1x. V ceni upoštevati vse dostope na oder, ograje, 
zaščite. Obračun v m2 po dejanskih količinah.

m2 270 0,00 0,00 0,00

IZPUSTI OZEMLJITEV

127

Dobava in vgradnja fiksnega ozemljitvenega priključka za montažo v AB steno s 
križno sponko za priključitev ozemljitvenega vodnika v betonu in možnostjo 
priključitve na tehnološko ozemljitev v prostoru. Na priključni plošči je kontaktni 
navoj M12. Kontaktna plošča je iz nerjavnega jekla V4A.
Velja za:
- NN prostor (0.3) - fiksni priključek 0.3-F1 in 0.3-F1,
- TR prostor (0.2) - fiksni priključek 0.2-F1 in 0.2-F1,
- SN prostor (0.1) - fiksni priključek 0.1-F1 in 0.1-F1.
Kot na primer HEA-P-M12 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 8 0,00 0,00 0,00

128

Dobava in vgradnja prehodnega fiksnega ozemljitvenega priključka za montažo v 
AB steno debeline 200 mm s križno sponko za priključitev ozemljitvenega 
vodnika v betonu in možnostjo priključitve na zunanjo ozemljitev platoja in 
notranjo tehnološko ozemljitev.
Kot na primer HEA-PK-M12/200 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 12 0,00 0,00 0,00

IZVEDBA OZEMLJITEV V BETONU

129

Vodnik iz nerjavnega jeklenega traku kakovosti najmanj 1.4404 (AISI 316L/V4A) 
po SIST EN 10088-2:2024, dimenzij 30 × 3,5 mm, skladen s SIST EN IEC 62561-
2:2026, za izvedbo sistema izenačitve potencialov in temeljne ozemljitve v AB-
konstrukcijah, s pripadajočim montažnim materialom (vijačni material ipd.).

m 600 0,00 0,00 0,00

130

Križna sponka za spoj ploščatih vodnikov iz nerjavnega jeklenega traku dimenzij 
30×3,5 mm v AB betonskih konstrukcijah.
Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirano z oznako H ter primerno 
za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termično vzdržnostjo vsaj 6 kA 1 s

kos 200 0,00 0,00 0,00
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131

Sponka za spoj vodnika iz nerjavnega jeklenega traku dimenzij 30×3,5 mm z 
jeklenimi armaturnimi palicami/mrežo (dimenzij fi 6 do 12 mm), spoj se izvede na 
cca 2 m dolžine valjanca.
Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirane z oznako N ali H ter 
primerne za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termično vzdržnostjo vsaj 2 kA 1 s
npr. DEHN, DC BK 6/8/10/12 FL30 STBLANK (prilagoditi debelini armaturnih 
palic)

kos 900 0,00 0,00 0,00

132

Sponke za spoj jeklene armaturne palice/mreže v betonu same s seboj (dimenzij 
fi 6 do 12 mm), spoj se izvede na cca 2 m dolžine armaturne palice/mreže,
Izdelano skladno z SIST EN IEC 62561-1 in klasificirane z oznako N ali H ter 
primerne za vgradnjo v beton ter s kratkotrajno termično vzdržnostjo vsaj 2 kA 1 s
npr. DEHN, DC BK 6/8/10/12 RD6/8/10/12 STBLANK (prilagoditi debelini 
armaturnih palic)

kos 300 0,00 0,00 0,00

133 Drobni in montažni material (vijačni material, ostalo,…) kpl 1 0,00 0,00 0,00
 TESNENJE PREBOJEV IN UVODNICE 
 DOBAVA IN VGRADNJA KABELSKIH UVODNIC 

Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vključno z vsem potrebnim 
pritrdilnim materialom.
Opombe:
~ dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih 
uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja 
uvodnic (Hauff Technik in Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda). 
~ uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev. V ceno 
vključiti tudi prirobnice.
~ splošne zahteve in navodila v zvezi z vgradnjo uvodnic so navedena v 
poglavju UVOD 
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134

Dobava in vgradnja dvostranske zidne uvodnice tesno zaprte z obeh strani 
premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 20 cm.
Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 
210 mm.
Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: 
PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE.
Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara.
Velja za prostore: 
- 0.1 - 20 kV celice - 0.1-O1,
- 0.3 - NN prostor - 0.3-O1,
- 0.3 - NN prostor - 0.3-O2.
Kot na primer HSI 150-K2/200 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 22 0,00 0,00 0,00

135

Dobava in vgradnja sistemskega pokrova z gumi manšeto za priklop rebraste 
zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot na primer Stigmaflex EL-K, 
proizvajalca STIGMA d.o.o. - Cevi morajo ustrezati seznamu potrjenih 
proizvajalcev s strani Hauff Technik) premera 160 mm na zidno uvodnico HSI 
150-K….
Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; 
Gumi manšeta: EPDM; Objemki: W4; Zatični obročki: nerjaveče jeklo
Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara.
Velja za prostore: 
- 0.1 - 20 kV celice - 0.1-O1,
- 0.3 - NN prostor - 0.3-O1,
- 0.3 - NN prostor - 0.3-O2.
Kot na primer HSI 150-M168-WR Hauff Technik  ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 19 0,00 0,00 0,00
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136

Dobava in vgradnja Sistemskega pokrova s hladno krčno prehodno cevko za 
priklop rebraste zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot na primer 
Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. - Cevi morajo ustrezati seznamu 
potrjenih proizvajalcev s strani Hauff Technik)  premera 125 mm na zidno 
uvodnico HSI 150-K…. 
Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; 
Krčna cev: EPDM
Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara.
Velja za prostore: 
- 0.1 - 20 kV celice - 0.1-O1.
Kot na primer HSI 150-D125-KS Hauff Technik ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 3 0,00 0,00 0,00

 DOBAVA IN MONTAŽA POŽARNO ODPORNIH IN VODOTESNIH JEKLENIH 
OKVIRJEV IN UVODNIC 

Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, vključno z vsem potrebnim 
pritrdilnim materialom.
Opombe:
~ dobavitelj mora pred betoniranjem dobiti potrditev pravilnosti vgrajenih 
uvodnic v opaže s strani projektanta, gradbenega nadzornika in dobavitelja 
uvodnic (Hauff Technik in Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda). 
~ uvodnice morajo biti nameščene skladno z navodili proizvajalcev.
~ splošne zahteve in navodila v zvezi z vgradnjo uvodnic so navedena v 
poglavju UVOD 

Jekleni okvirji, ki se vgradijo v opaže, je potrebno ustrezno zaščititi, da se 
pri betoniranju jeklo ne poškoduje. Po odstranitvi opaža, je potrebno 
jeklene okvirje očistiti, da ni sledov betoniranja. Ustrezno čistočo potrdi 
dobavitelj uvodnic Roxtec. 
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Dobava uvodnice za tesnjenje kablov različnih dimenzij. Uvodnica mora biti 
dobavljena skupaj s stiropornim kalupom, ki se ga vgradi opaž. Širina uvodnice je 
60 mm. Material: uvodnica je narejena iz pocinkane pločevine. Uvodnica je 
razdeljena na 1x4 kvadrantov, v katere se vstavijo tesnilni elementi RMxx. 
Velja za prostore: 
- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O2 - v smeri proti TR (0.2).
Kot na primer GH 6x4 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda.

kos 1 0,00 0,00 0,00

138

Dobava uvodnice za tesnjenje kablov različnih dimenzij. Uvodnica mora biti 
dobavljena skupaj s stiropornim kalupom, ki se ga vgradi opaž. Širina uvodnice je 
60 mm. Material: uvodnica je narejena iz pocinkane pločevine. Uvodnica je 
razdeljena na 1x3 kvadrantov, v katere se vstavijo tesnilni elementi RMxx. 
Velja za prostore: 
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O3- v smeri proti SN prostoru (0.1),
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O4- v smeri proti TR prostoru (0.2).
Kot na primer GH 6x3 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda.

kos 2 0,00 0,00 0,00

DOBAVA POŽARNO ODPORNIH IN VODOTESNIH TESNIL

V sklopu tega razpisa se dobavijo kabelska tesnila, ki morajo odgovarjati opisom 
in zahtevam pri posameznih postavkah. Ponudnik mora ob ponudbi predložiti 
naslednje dokumente za kabelska tesnila:
1. Dokaz o skladnosti z European Technical Assessment - ETA ali Slovensko 
Tehnično Soglasje (STS),,
2. certifikat za požarno odpornosti po standardu EN1366-3:2009, za vsako tesnilo 
posebej,
3. certifikat za vodotesnost tesnila do 4 bar, plinotesnost tesnila do 2,5 bar.
4. Varnostni list za materiale,
Montaža tesnil ni del tega razpisa, dobavitelj bo tesnila predal montažerjem 
sekundarnih sistemov, ki jih bodo vgradili v naprej vgrajene uvodnice oz. 
odprtine.
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139
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 28 do 54 mm.
Material: tesnilo je narejeno EPDM.
Kot na primer RM-60 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda

kos 12 0,00 0,00 0,00

140
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 10 do 32 mm.
Material: tesnilo je narejeno EPDM.
Kot na primer RM-40 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda

kos 18 0,00 0,00 0,00

141
Dobava tesnilnih elementov za tesnitev enega kabla premera od 10 do 25 mm.
Material: tesnilo je narejeno EPDM.
Kot na primer RM-30 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda

kos 144 0,00 0,00 0,00

142

Dobava tesnilnih elementov za tesnitev dveh kablov premera od 3,5 do 16,5 mm.
Material: tesnilo je narejeno EPDM,
Kot na primer RM-20W40 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda

kos 18 0,00 0,00 0,00

143

Dobava tesnilnih elementov.
Material: tesnilo je narejeno EPDM,
Kot na primer RM-10/0x12 Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda

kos 12 0,00 0,00 0,00

144
Dobava ostalega montažnega materiala
Kot na primer Wedge 120 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega cenovnega 
razreda

kos 10 0,00 0,00 0,00

145
Dobava ostalega montažnega materiala
Kot na primer Stayplate 120 GALV Roxtec ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda

kos 54 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 40/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

DOBAVA VODOTESNIH TESNIL
V sklopu tega razpisa se dobavijo kabelska tesnila, ki morajo odgovarjati opisom 
in zahtevam pri posameznih postavkah. Ponudnik mora ob ponudbi predložiti 
naslednje dokumente za kabelska tesnila:
1. Dokaz o skladnosti z European Technical Assessment - ETA ali Slovensko 
Tehnično Soglasje (STS),
3. certifikat za vodotesnost tesnila do 2,5 bar,
4. Varnostni list za materiale.
Montaža tesnil ni del tega razpisa, dobavitelj bo tesnila predal v dveh ločeno 
embaliranih kompletih: enega  montažerjem sekundarnih sistemov in  drugega 
elektromontažerjem 110 kV kablov, montažerji pa  bodo vgradili tesnila po 
montaži kablov v naprej vgrajene uvodnice oz. odprtine

146

Dobava deljivega tesnila s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za 
tesnitev do 6 kablov v eni odprtini premera 150 mm, z adapterskim obročem. 
Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 40 mm.
Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 
304L); Guma: EPDM.
Tesnost: plinotesno in vodotesno.
Skupno število kablov: 6 (premera od 10-36 mm).
Velja za prostore: 
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O1 - v smeri proti kineti,
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O2 - v smeri proti kineti,
- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O1 - v smeri proti kineti.
Kot na primer HRD 150-DG-6 / 10-36 Hauff Technik ali enakovredno ter 
enakega cenovnega razreda.

kos 12 0,00 0,00 0,00
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Dobava deljivega tesnila s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za 
tesnitev do 9 kablov v eni odprtini premera 150 mm, z adapterskim obročem. 
Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 40 mm.
Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 
304L); Guma: EPDM.
Tesnost: plinotesno in vodotesno.
Skupno število kablov: 9 od tega 9 (premera od 6-25 mm).
Velja za prostore: 
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O1 - v smeri proti kineti,
- NN prostor (0.3) - odprtina 0.3-O2 - v smeri proti kineti,
- SN prostor (0.1) - odprtina 0.1-O1 - v smeri proti kineti.
Kot na primer HRD 150-SG-9 / 6-25 Hauff Technik ali enakovredno ter enakega 
cenovnega razreda.

kos 3 0,00 0,00 0,00
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 KLJUČAVNIČARSKA DELA 
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih 
postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, 
spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in 
potrebni montažni material so vključeni. 

Opombe:
~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti koroziji po veljavnih 
standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti 
na gradbišču! 
Sistemi antikorozijske zaščite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z 
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in 
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.
Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev Elaborat izvajanja AKZ - 
izdelava elaborata mora biti upoštevana v enotnih cenah ključavničarskih del.
~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega jekla S 235 JR. Vsi konstrukcijski vijaki so 
kvalitete 8.8 po SIST EN ISO 898, zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.
~Zvari morajo ustrezati kvaliteti I. po tehničnem predpisu o kvaliteti zvarjenih 
stikov za nosilne jeklene konstrukcije. Vsi kotni zvari so 0.7d tanjšega spajanega 
elementa, so kontinuirani in zaključeni.
~Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. 
Enako velja za tolerance profilov.
~Horizontalno vgrajeni profili morajo biti vgrajeni po zahtevah dobavitelja opreme
~ Po montaži opreme je obvezno čiščenje opilkov na površinah vseh jeklenih 
elementov
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Tehnologija izvedbe:
~ čiščenje konstrukcije (razmastitev, spiranje, kemično čiščenje in fluksanje)
~ vroče cinkanje (debelina, skladno s SIST EN ISO 1461)
~ priprava vroče cinkanih površin za barvanje (pranje z mineralnim abrazivom po 
s SIST EN 12944-3, rahlo peskanje do stopnje Sa 1 po SIST EN ISO 8501-1 in 
odpraševanje)
~ nanos temeljnega premaza (brez vsebnosti svinca, okolju prijazen, z vsebnostjo 
železovega luskavca - MIOX)
~ nanos pokrivnega premaza (z vsebnostjo železovega luskovca - MIOX, v 
kolikor dopušča RAL, za dodatno povečanje antikorozijske lastnosti sistema 
odpornosti na UV žarke), RAL
Skupna debelina suhega sloja premazov na pocinkani površini mora v povprečju 
znašati več kot 120 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s 
predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske 
zaščite.
~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.
~Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski masi.
~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni - obdelano v elektro projektu.

~ Antikorozijska zaščita skladno z zahtevami v Tehničnih pogojih za 
izvajanje gradbenih in obrtniških del, dokument št. R4PE10-6X1000):
SISTEM 1: vroče cinkanje skladno s SIST EN ISO 1461 + barvanje ali 
SISTEM 2: vroče cinkanje skladno s SIST EN ISO 1461 

Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah na enoto. 
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Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije v transformatorskem 
prostoru iz vročevaljanih standardnih profilov. 
• Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem (SIST EN ISO 1461): kategorija 
okolja C3, trajnost H.
• Izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2
• Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):
  - konstrukcijsko jeklo S235JR;
  - konstrukcijski vijaki 8.8,
  - sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemičnim sidranjem 
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice. 

kg 670 0,00 0,00 0,00

149

Izdelava, dobava in montaža pohodnih vročecinkanih rešetk v 
transformatorskih prostorih, kot npr. Benkotehna Stabil; 
• velikost okenca 33x33 mm, nosilni trak 30/3 mm
• pritrjevanje s standardno klemo.

m2 10 0,00 0,00 0,00

150

Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije rešetk v jašku iz 
vročevaljanih standardnih profilov. 
• Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem (SIST EN ISO 1461): kategorija 
okolja C3, trajnost H.
• Izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2
• Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):
  - konstrukcijsko jeklo S235JR;
  - konstrukcijski vijaki 8.8,
  - sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemičnim sidranjem 
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice. 

kg 150 0,00 0,00 0,00

151

Izdelava, dobava in montaža pohodnih vročecinkanih rešetk v jašku, kot npr. 
Benkotehna Stabil; 
• velikost okenca 33x33 mm, nosilni trak 30/3 mm
• pritrjevanje s standardno klemo.

m2 2,5 0,00 0,00 0,00
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152

Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije nadstreška iz vročevaljanih 
standardnih profilov. 
• Protikorozijska zaščita z DUPLEX sistemom: vroče cinkanje (SIST EN ISO 
1461) + barvanje (SIST EN ISO 12944): kategorija okolja C3, trajnost H.
• Barva RAL7012 (strešne lege) oziroma RAL7035 (primarni nosilci in stebri).
• Izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2
• Zahteve za materiale (SIST EN 1993-1-1 in SIST EN 10025):
  - konstrukcijsko jeklo S235JR;
  - konstrukcijski vijaki 8.8,
  - sidranje z mehanskimi sidri kot npr. Hilti HST-4 oziroma s kemičnim sidranjem 
kot npr. Hilti HIT-RE 500 + navojne palice. 

kg 2875 0,00 0,00 0,00

153

Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkanega jeklenega kotnika, r.š. 
560 mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter 
navodilih oz. detajlih:
- deb. 5 mm
- rebra iz pločevine deb. 3 mm na razmaku 500mm
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500 mm, oddaljenost 
od zg. roba betona 100 mm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.

m 7 0,00 0,00 0,00

154

Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkanega jeklenega kotnika, r.š. 
630 mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter 
navodilih oz. detajlih:
- deb. 5 mm
- rebra iz pločevine deb. 3 mm na razmaku 500mm
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500 mm, oddaljenost 
od zg. roba betona 100 mm
Glej D.1 in D.6 na risbi R4PE10-6A8008.

m 14 0,00 0,00 0,00

155

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja izolacijskih ploščic za preprečitev 
toplotnih mostov na stiku jeklene konstrukcije in armiranobetonske konstrukcije:
- plošče Nylatron GSM, debeline 10 mm, tlačna trdnost najmanj 19 Mpa;
- dimenzije plošč 160x160 mm;

kos 15 0,00 0,00 0,00
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156
Razni drobni ključavničarski izdelki:
~ razne podkonstrukcije in sidrni elementi
Količina ocenjena - obračun po dejansko vgrajenih količinah.

kg 50 0,00 0,00 0,00

 FASADERSKA DELA 
SPLOŠNE OPOMBE:
- vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede 
na izvedeno stanje.
- točne količine in sestave se pred izvedbo preveri na objektu. 
- vsa neskladja pravočasno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi 
projektanti! 
- izvajalec mora pred izdelavo ponudbe pregledati projektno dokumentacijo fasad 
in pripadajoče detajle izvedb.
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve 
uskladiti s projektantom.
- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniško uskladiti detajle 
ter jih predložiti projektantu v potrditev!
- višina parapeta je merjena od kote končnega tlaka do vrha konstrukcije.
Izbrani izvajalec mora pri vgradnji in izvedbi dosledno upoštevati navodila, 
določena v veljavnih tehničnih listih, ki vsebujejo vse tehnične zahteve in 
pomembne podatke za posamezne materiale in sisteme.
V ceni je potrebno upoštevati izdelavo vseh predpisanih sistemskih PVC 
elementov in vseh zaključkov (špalete, spodnje letvice, odkapni profili, špaletni 
profili, armiranje vogalov z mrežicami, vogalne zaključke, dilatacije, nosilne profile 
za panele, L profile za pritrditev panelov, izreze za prehod inštalacij, jeklene 
podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnjenja na osnovno AB konstrukcijo. in ostali 
sistemski elementi proizvajalca fasadnega sistema), ves pritrdilni in tesnilni 
material in primerno orodje.

Obračun izvajalca fasade - po pravilu obračunavanja fasaderskih del!
Potrebne količine naj povzame iz projektne dokumentacije in jih po potrebi preveri 
z dodatnimi izmerami oziroma ogledom objekta pred oddajo ponudbe.

Tolerance pri izvedbi
Ravnost fasadnih površin in podlage je treba izvajati ter kontrolirati v skladu z 
zahtevami standardov DIN 18202 in ÖNORM B 2259.
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Pred začetkom lepljenja izolacijskih plošč je treba izvesti predpripravo vseh 
ravnin s sidri in žico ter zagotoviti ustrezno horizontalno in vertikalno ravnino.

Pri izvedbi fasad je potrebno v celoti upoštevati rešitve enega proizvajalca z 
vsemi elementi, detajli ((vogalniki, odkapnimi profili, obrobami, letvicami, 
…. in ostalimi zaključnimi elementi). 
Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upoštevani v cenah 
na enoto. 

157

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F2.1 in F2.2 podzidek, 
skupaj z vsemi deli in po navodilih izbranega proizvajalca, v naslednji sestavi:
~ Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm
• Ekstrudirani polistiren XPS  (kot FIBRAN xps ETICS GF) - 16 cm - upoštevano 
v poglavju zidarska dela
• HI  - upoštevano v poglavju zidarska dela

m2 9,5 0,00 0,00 0,00

158

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F3.1 - FASADA OMET 
TEMEN_20 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 20 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 1 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 B, ekstra fina - 
0,1 cm

m2 22 0,00 0,00 0,00

159

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F3.2 - FASADA OMET 
TEMEN_10 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 10 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 1 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 B, ekstra fina - 
0,1 cm

m2 5,5 0,00 0,00 0,00

160

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F4.1 - FASADA OMET 
SVETEL_20 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 20 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 
mm - 0,2 cm

m2 40 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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161

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F4.2 - FASADA OMET 
SVETEL_BREZ TI, v naslednji sestavi:
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 
mm - 0,2 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
•  AB zid - upoštevano v poglavju betonska dela - 15 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 
mm - 0,2 cm

m2 20 0,00 0,00 0,00

162

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F5.1 - FASADA OMET 
RDEČA_20 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 20 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 
mm - 0,2 cm

m2 20 0,00 0,00 0,00

163

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F5.2 - FASADA OMET 
RDEČA_10 cm TI, v naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 10 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
~ Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  v barvi Ral 3009, ekstra fina - 0,1 
cm

m2 21 0,00 0,00 0,00

164

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F6 - NOTRANJE STENE TR, v 
naslednji sestavi:
~ Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S 
Thermal) - 10 cm
~ Lepilo/mrežica/lepilo/belež - 1 cm

m2 39 0,00 0,00 0,00

165

Kompletna dobava in izdelava fasade z oznako F7 - PREZRAČEVALNE 
LAMELE, v naslednji sestavi:
~ Horizontalne aluminijaste lamele Aef=min. 76 %, debelina lamel 7,8 cm, višina 
cca. 6 cm, vroče prašno barvane Ral 7012 kot npr. Renson Linius L.060HF na 
tipski kovinski podkonstrukciji - aluminijaste stenske konzole, kot SPIDI SMB-
BZ1.1 (tipska konzola dobavitelja fasadnega elementa).
Vključno z  zaščitno mrežico proti insektom_okvir skrit v TI sloju.

m2 11 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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 KROVSKO KLEPARSKA DELA  
SPLOŠNE OPOMBE:
- vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede 
na izvedeno stanje.
- vsa neskladja pravočasno / pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta in ostalimi 
projektanti!
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve 
uskladiti s projektantom.
- pri vseh vidnih elementih je pred izvedbo potrebno delavniško uskladiti detajle 
ter jih predložiti projektantu v potrditev!
- višina parapeta je merjena od kote končnega tlaka do vrha konstrukcije.

V cenah vseh krovskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in 
tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke.
Prav tako morajo biti upoštevani v cenah na enoto vsi preklopi hidroizolacij, parne 
zapore, geotkstila, čepaste folije, zaščito prebojev, itd..., skladno z navodili 
izbranega proizvajalca.

V cenah vseh krovskih del je potrebno upoštevati tudi vso tesnjenje prebojev 
inštalacij.
Pri prehodih iz vertikalne v horizontalno hidroizolacijo v ceni upoštevati tudi 
trikotna polnila, material in montažo, izvedba po navodilih proizvajalca izbrane 
hidroizolacije.

Naklon, zaključnih obrob in zaščitnih slojev, prilagoditi obstoječemu naklonu 
strešne plošče. NAKLONE STREŠNIH PLOŠČ PREVERITI NA LICU MESTA

IZVEDBA PRITRJEVANJA IN PREKLOPOV STREŠNE MEMBRANE PO 
SISTEMSKIH DETAJLIH PROIZVAJALCA MEMBRANE
Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upoštevani v cenah 
na enoto. 
Količine po postavkah so ocenjene. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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166

STREHA S1 - TRAPEZNI SAMONOSILNI STREŠNI PANEL - NADSTREŠEK + 
STREHA NAD NN
Izdelava, dobava in montaža strehe nadstrešnice v naklonu 5° v sestavi:
~ kritina iz strešne trapezne pločevin deb. 0,6 mm (kot npr. Metrapan LG40, 
barva RAL7012), s protikondenčnim filcem na spodnji strani. Kritina je pritrjena na 
jekleno strešno konstrukcijo. Upoštevati ves pritrdilni in tesnilni material.
• jeklena strešna konstrukcija- upoštevana pri ključavničarskih delih

m2 101 0,00 0,00 0,00

167

Kompletna izdelava, dobava in montaža tipskega linijskega snegolova na 
strehi, kot Metrapan RAL 7012, pritrjenega  na konstrukcijo strehe skupaj s 
pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajočimi deli za izdelavo po 
izbranem sistemu izvajalca.

m 10 0,00 0,00 0,00

168

STREHA S2 -TRAPEZNI SAMONOSILNI STREŠNI PANEL_STREHA NAD TR, 
20 KV CELICE
Izdelava, dobava in montaža strešne kritine, v sestavi:
~ Večplastna sintetična tesnilna folija iz flekstibinega poliolefina FPO, kot npr. 
Bauder, barva granitno črna _2 mm
~ Trda strešna plošča iz kamene volne tlačna trdnost CS(10) 70 kPa, 
λ=0.038W/mK, kot. npr. SmartRoofTop _ 10 cm
~ Trda strešna plošča iz kamene volne tlačna trdnost CS(10) 50 kPa, 
λ=0.036W/mK, kot. npr. SmartRoofThermal _ 10 cm
~ Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA_ 
0,37 cm
• AB konstrukcija - upoštevana pri betonskih delih

m2 22 0,00 0,00 0,00

169

PODSTREHA PS1 - NA PLOŠČI POD S1
Izdelava, dobava in montaža strešne zaščite, v sestavi:
~ Toplotna izolacija kot KnaufInsulation DF_  20 cm
~ Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E 
SA_0,37 cm

m2 21 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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170

Kompletna izdelava, dobava in montaža zaključka/obrobe slemena pri strehi 
enokapnici, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajočimi 
deli in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v 
naslednji sestavi:
~armirana tekoča folija kot npr. Bauder PU Liquitec, razvite širine cca 22 cm
~kotnik iz plastificirane FPO pločevine, razvite širine cca 15 cm
~zaključna maska iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite 
širine cca 19 cm
Glej D.3 na risbi R4PE10-6A8008.

m 10 0,00 0,00 0,00

171

Kompletna izdelava, dobava in montaža stranskega zaključka/obrobe pri 
strehi enokapnici, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi 
pripadajočimi deli in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu 
izvajalca, v naslednji sestavi:
~armirana tekoča folija kot npr. Bauder PU Liquitec, razvite širine cca 22 cm
~kotnik iz plastificirane FPO pločevine, razvite širine cca 15 cm
~zaključna maska iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite 
širine cca 19 cm
Glej D.6 in D.7 na risbi R4PE10-6A8008.

m 27 0,00 0,00 0,00

172

Kompletna izdelava, dobava in montaža maske/kape atika v osi A, osi D in osi 
2, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajočimi deli in 
potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v naslednji 
sestavi:
~mineralna volna, dim. širine 42 in debeline 3 cm
~zaključna maska iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite 
širine cca 34 cm
Glej detajl št. D.5 in D.6 na risbi R4PE10-6A8008.

m 14 0,00 0,00 0,00

173

Kompletna izdelava, dobava in montaža zaščite atike iz notranje strani na 
strehi PS, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajočimi deli 
in potrebno podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v 
naslednji sestavi:
~trda kamena volna - po izboru projektanta
Glej detajl št. D.5 na risbi R4PE10-6A8008.

m 14 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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174

Kompletna izdelava, dobava in montaža maske/kape na atiki v osi 3, skupaj s 
pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pripadajočimi deli in potrebno 
podkonstrukcijo za izdelavo po izbranem sistemu izvajalca, v naslednji sestavi:
~zaključna maska iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,6 mm, RAL 7012, razvite 
širine cca 24 cm
Glej detajl št. D.9 na risbi R4PE10-6A8008.

m 2 0,00 0,00 0,00

175

Izdelava in montaža ležečega žleba na strehi S1, vodotesnega, vključno z 
vsemi potrebnimi pomožnimi materiali in deli, v naslednji sestavi:
~ leseni morali v naklonu v medosni razdalji debeline 4x3 cm cm in višine 4x20 
cm
~ pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 58 cm, deb. 0,6 mm, laminirane z 0,8 
mm PVC membrano kot npr. Sikaplan metal PVC, 
~ kompletno z leseno oblogo (vodoodporne OSB plošče deb. 18 mm na lesenih 
moralih),
~ toplotno izolacijo Armaflex d=15 mm, priključkom za vertikalo
~ odkapni FPO kotnik, r.š. cca 9 cm
~ odkapna pločevina, r.š. cca 15 cm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.

m 7 0,00 0,00 0,00

176

Izdelava in montaža žleba iz pocinkane barvane pločevine na strehi S2, v osi 
3 zgoraj, pritrjenega s kljukami na konstrukcijo strehe, vodotesnega, skupaj z 
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajočimi deli, v naslednji 
sestavi:
~ ekstrudiran polistiren 0,02 m2/m
~ les 22/14/9, v razmaku cca 80 cm
~ opažna plošča, debeline 28 mm in širine 45 cm
~ pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 76 cm, deb. 0,6 mm
Glej D.2 na risbi R4PE10-6A8008.

m 7 0,00 0,00 0,00

177

Kompletna izdelava, dobava in montaža žleba strehe S1 iz pocinkane barvne 
pločevine deb. 0,6 mm in r.š. 47 cm, RAL7012, pritrjenega s kljukami na 
konstrukcijo strehe, vodotesnega, skupaj s pritrdilnim in veznim materialom ter 
vsemi pripadajočimi deli.
Glej D.9 na risbi R4PE10-6A8008.

m 10 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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178

Izdelava in montaža zaključka obrobe/slemena na strehi S2, v osi 4, skupaj z 
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajočimi deli, v naslednji 
sestavi:
~ ekstrudiran polistiren 0,024 m2/m
~ les 22/14/9, v razmaku cca 80 cm
~ opažna plošča, debeline 28 mm in širine 45 cm
~ kotnik iz plastificirane pločevine, r.š. cca 61 cm
~ strešna folija, r.š. cca 78 cm
~ maska iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 47 cm
Glej D.1 in D.4 na risbi R4PE10-6A8008.

m 7 0,00 0,00 0,00

179

Izdelava in montaža obrobe na strehi S2, v osi v osi B in osi D, skupaj z vsem 
pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajočimi deli, v naslednji sestavi:
~ ekstrudiran polistiren 0,016 m2/m
~ morali točkovno 20/12/20, v razmaku cca 80 cm (vmesni prostor se zapolni s 
toplotno izolacijo)
~ opažna plošča, debeline 28 mm in širine 45 cm
~ kotnik iz plastificirane pločevine, r.š. cca 68 cm
~ strešna folija, r.š. cca 73 cm
~ maska iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 44 cm
Glej D.8 na risbi R4PE10-6A8008.

m 9 0,00 0,00 0,00

180
Izdelava in montaža vogalnika iz perforirane trde plastike, r.š. cca 31 cm, 
skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vsemi pripadajočimi deli.
Glej D.4 na risbi R4PE10-6A8008.

m 2,4 0,00 0,00 0,00

181
Dobava in montaža odtočnih cevi Fi125 iz PVC brezšumnih cevi, vključno z 
odtočnimi kotlički in potrebnim pomožnim pritrdilnim materialom.

m 6 0,00 0,00 0,00

182

Kompletna izdelava, dobava in montaža odtočne cevi žleba iz pocinkane barvne 
pločevine deb. 0,6 mm, velikosti Fi100 mm, RAL7012, vključno s koleni, prehodi, 
pritrjenega na fasado z objemkami, vodotesnega, skupaj z vsemi fazonskimi kosi 
ter priključkom do peskolova - 2x vertikala.

m 8 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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183

Izdelava, dobava in montaža raznih ev. obrob, iz jeklene vročecinkane barvane 
pločevine, debeline 0,6 mm, razvite širine do  cca 20 cm (barva po izbiri 
arhitekta), komplet z vsemi pomožnimi deli ter montažnim in pritrdilnim 
materialom.
Ocena.

m 10 0,00 0,00 0,00

 STAVBNO POHIŠTVO IN PREZRAČEVALNE REŠETKE 
OPOMBA:
~ pred izdelavo in vgradnjo oken in vrat je potrebno na objektu preveriti dimenzije 
odprtin.
~ barve in finalne obdelave uskladiti s projektantom!
~ Površine morajo biti čiste, trdne in ravne.
~ vrata so ozemljena - obdelano v elektro projektu!
Postavke zajemajo izdelavo, dobavo in montažo.

Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za vgradnjo (ustrezno zaščiteni 
okvirji, obrobe, maske, zaključne letve ter ves potrebni drobni material)

Vsi dostopi za izvajanje dela oz. delovni odri morajo biti upoštevani v cenah na 
enoto.

Opis ozemljitve: Ozemljitev vrat se izvede na način povezave zunanjega in 
notranjega dela profila s sistemskim elementom in nikakor ne s prevrtavanjem 
okenskega profila! 
Pritrditev mora biti izvedena z nerjavečimi materiali, da ne pride do oksidacije in s 
tem napake v funkciji. Ploščici se montirata in s tem »priključita« na ozemljitveni 
kabel pred vgradnjo na okvir po načrtu. Kabel zahtevanega preseka in barve se 
spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta določenega v elektro projektu. 
Pri montaži je potrebno paziti, da se kabel ne poškoduje, pod vijake pa je 
potrebno namestiti podložke, ki preprečujejo odvitje. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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VRATA

184

Kovinska vrata VKZ1 dvokrilna simetrična , zunanja, RAL 7012:
~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana kovinska vrata kot deržič KD Elegance 00
~ Vgradnja AB stena
~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot deržič KD SR 6075, 
barvano RAL 7012
~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot deržič KD 
Elegance 00, barvano RAL 7012
~ Zasteklitev: /
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: barvana pločevina RAL 7012
~ Okovje: štiri tridelna INOX nasadila z prilagajanjem po višini, širini in globini
~ Oprema: sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno talno tesnilo, 2 x vgradni 
magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu vrat,  napisna tablica, 
cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, zaustavljalec vrat na obeh 
krilih
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za 
kabelski čevelj M6 za priklop
Ozemljitvenega kabla, širina svetlega prehoda aktivnega krila je 90 cm
Vse mere je potrebno preveriti na objektu

kos 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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185

Kovinska vrata VKZ2 dvokrilna nesimetrična , zunanja, RAL 7035:
~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana nesimetrična kovinska vrata kot deržič 
KD Elegance 00 s
~ Vgradnja čelno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri _ v liniji 
fasadne obloge (tipske pritrditve izbranega izvajalca)
~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot deržič KD SR 6075, 
barvano RAL 7035
~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot deržič KD 
Elegance 00, barvano RAL 7035
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: barvana pločevina RAL 7035
~ Okovje: štiri delna nasadila z prilagajanjem po višini, širini in globini
~ Oprema: ALU prag kot Roto 52 TB, sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno 
talno tesnilo, 2 x vgradni magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu 
vrat, napisna tablica, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, 
zaustavljalec vrat na obeh krilih
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za 
kabelski čevelj M6 za priklop, širina svetlega prehoda aktivnega krila je 90 cm
Ozemljitvenega kabla

kos 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
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186

Kovinska vrata VKZ3 dvokrilna simetrična, zunanja, z prezračevalnimi lamelami, 
RAL 7012
~ Opis: zunanja dvokrilna ravno rezana simetrična kovinska vrata kot deržič KD 
Elegance 00 s prezračevalnimi
Rešetkami
~ Vgradnja čelno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri (tipske 
pritrditve izbranega izvajalca)
~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot deržič KD SR 6075, 
barvano RAL 7012
~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot deržič KD 
Elegance 00, barvano RAL 7035 z vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami v obeh 
krilih dim. 2 x 80/85 cm (Aef=76%), mrežica proti insektom na notranji strani
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: barvana pločevina RAL 7012
~ Okovje: štiri delna INOX nasadila z prilagajanjem po višini, širini in globini
~ Oprema: sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno talno tesnilo, 2 x vgradni 
magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu vrat, požarna tritočkovna 
ključavnica, napisna tablica, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa, 
zaustavljalec vrat
Na obeh krilih
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: ni zahteve
~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za 
kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla

kos 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Cena na enoto Vrednost

187

Kovinska vrata VKZ4, enokrilna zunanja, RAL 7035
~ Opis: zunanja enokrilna ravno rezana kovinska kot deržič KD Elegance 00
~ Vgradnja: AB stena
~ Podboj: sredinski kovinski podboj za ravno krilo kot deržič KD SR 6075, 
barvano RAL 7035
~ Krilo: kovinska izolirana vrata v liniji podboja debeline 68 mm kot deržič KD 
Elegance 00, barvano RAL 7035
~ Zasteklitev: /
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: barvana pločevina RAL 7035
~ Okovje: dvo delna INOX nasadila z prilagajanjem po višini, širini in globini
~ Oprema: ALU prag kot Roto 52 TB, sistemska INOX dvodelna kljuka, vgradno 
talno tesnilo, 2 x vgradni magnet-kontrola zaprtosti, samozapiralo skrito v krilu 
vrat, napisna tablica, cilindrična ključavnica v sistemu generalnega ključa
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za 
kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla
Vse mere je potrebno preveriti na objektu

kos 1 0,00 0,00 0,00

 TLAKARSKA IN KERAMIČARSKA  DELA 
Vse obloge se izvede skladno z detajli arhitekta. 
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna 
cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji 
izvedbe posameznih tlakov. Dvojni pod mora biti ozemljen - obdelano v 
elektro projektu! 

Talne površine morajo biti obdelane z materiali, ki ustrezajo tehnološkim 
zahtevam posameznih prostorov v zgradbi. Izpolnjene morajo biti zahteve 
glede protidrsnosti, odpornosti in nosilnosti ter samega izgleda. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Cena na enoto Vrednost

Izvedba finalnih tlakov mora zagotavljati s predpisi zahtevano protidrsnost 
(Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), Ur.l. RS. Št. 43/2011 in 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih, Ur. l. RS, št. 89/1999). Finalne površine morajo biti po 
potrebi zaščitene s protidrsnimi premazi (kot npr. 3088 Anti Slip - Matt-R9 
ali enakovredno). 

Vzorce finalnih tlakov mora pred pričetkom posameznih del potrditi 
arhitekt. 
Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 60/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
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DVOJNI PODI 

188

Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda – oznaka T3 (TLA-
DVOJNI POD), skupne višine 100 cm nad AB-talno ploščo. Kompletno z vsem 
spojnim in pritrdilnim materialom ter finalno obdelavo, v naslednji sestavi:
~ sistemska plošča dvojnega poda z antistatično/disipativno gumirano finalno 
oblogo z električno upornostjo 10⁶ Ω < R < 10⁹ Ω, kot npr. Noraplan environcare 
ed Snow Day ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda; skupna višina 
zgornjega sklopa 5 cm; vzorec in barvo potrdi arhitekt;
~ nosilna podkonstrukcija dvojnega poda, kot npr. Advant TR STRUCTURE ali 
enakovredno ter enakega cenovnega razreda, višine 95 cm;
~ zahtevana nosilnost poda najmanj 6 kN/m²;
~ požarne zahteve: razred B po CPD;
~ dimenzije plošč 600 × 600 × 39 mm;
~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; 
zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda;
~ za plošče dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna 
odpornost proti prodoru vode).
Opombe:
- Podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar.
- V ceni dvojnega poda je treba upoštevati prilagoditve postavitvi in dimenzijam 
tehnološke ter druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti 
pripravljene za priključitev ozemljitve. Ozemljevanje dvojnega poda NI del tega 
razpisa.
- V ceni je treba upoštevati tudi dobavo ročke za dvig dvojnega poda s stenskim 
držalom na klik; ročka mora biti v vsakem prostoru, kjer je izveden dvojni pod.
(nadaljevanje zahtev je v naslednji vrstici)

m2 27 0,00 0,00 0,00

- Dvojni pod se montira po zaključku montaže omar, zato mora izvajalec 
dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje 
dvojnega poda je potrebno izvajati zunaj objekta, zaradi preprečevanja 
vnosa prahu. Izvajalec mora po montaži dvojni pod začasno zaščititi pred 
poškodbam npr. prekriti s kartonom. 

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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189
Dobava in izdelava nizkostenske obrobe - sistemska kot Noraplan_h=10 cm. 
Polaganje po navodilih proizvajalca z vsem potrebnim delom in materialom. V 
barvi po izbiri arhitekta.

m 28 0,00 0,00 0,00

PREMAZI 

190

Dobava in izdelava finalne obdelave tlaka z oljetesnim, vodotesnim 
premazom - oznaka T2 (TLA-PRITLIČJE - TR). Premaz se izvede na 
pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in 
zaključki. 
~ Predhodno izvesti stik stena - talna plošča polkrožno - "holkela".

m2 10 0,00 0,00 0,00

191

Dobava in izdelava finalne obdelave sten z oljetesnim, vodotesnim 
premazom - oznaka T2 (TLA-PRITLIČJE - TR). Premaz se izvede na 
pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca skupaj z vsemi preddeli in 
zaključki.
~ Predhodno izvesti stik stena talna plošča polkrožno - "holkela".

m2 13 0,00 0,00 0,00

192
Dobava in izdelava protiprašnega premaza betonskih talnih površin-oznaka - 
T4 (TLA-SHRAMBA), s predhodno pripravo površine in vsemi potrebnimi deli.

m2 3 0,00 0,00 0,00

 SLIKOPLESKARSKA DELA 

Izvajalec v postavkah slikopleskarskih del upošteva delovni oder na enoto mere.

193

Slikanje notranjih sten (AB stene), z disperzijsko barvo, kot na primer Jupol bela 
ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda.
~ izravnava podlage
~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino 
impregnira
~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje
~ dvakrat slikanje z belo barvo
V postavki je upoštevan tudi delovni oder.

m2 180 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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194

Slikanje notranjih stropov (AB stropov), z disperzijsko barvo, kot na primer Jupol 
bela ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda.
~ izravnava podlage
~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino 
impregnira
~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje
~ dvakrat slikanje z belo barvo 
V postavki je upoštevan tudi delovni oder.

m2 40 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026  in 
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine enostavna/VB2
• neopažene površine enostavna
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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Kabelske zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s 
SIST EN 61386-1 in  SIST EN 61386-24:
~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450;
~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca 
zaščitnih cevi
~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu 
izbranega proizvajalca zaščitnih cevi
~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi 
zaščitnimi pokrovi
~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektro montažnih del

195

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 7610 0,00 0,00 0,00

196

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 
0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton pod betonskimi bloki
~podložni beton C16/20 X0; Dmax 32 mm

m3 48 0,00 0,00 0,00

197

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 
m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: posteljica in 
obbetoniranje
~beton C 20/25 X0; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

m3 44 0,00 0,00 0,00

198

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 
m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; 
armiranobetonski bloki
~beton C 25/30 XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

m3 193 0,00 0,00 0,00

199
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 786 0,00 0,00 0,00

200
Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem 
opaža:
~ dvostranski opaž, neviden beton

m2 384 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026



Št. načrta: 65/111

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

201

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko podlago, 
kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; 
položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih 
del. 

m 842 0,00 0,00 0,00

202

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN160 na betonsko, 
kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; 
položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih 
del. 

m 2193 0,00 0,00 0,00

203
Polaganje PVC opozorilnega traka za elektro instalacije v zasip 30 cm nad cevjo. 
Trak dobavi na gradbišče dobavitelj opreme.

m 427 0,00 0,00 0,00

204

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0,20 - 0,30 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; 
podbetoniranje/obbetoniranje obstoječih infrastrukturnih vodov na mestih križanj z 
novimi vodi
~beton C 25/30 XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm

m3 3 0,00 0,00 0,00
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KABELSKI JAŠKI
Količine veljajo za sedem (7) jaškov
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna- metličenje površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. 
ravnosti za površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Po položitvi kabelskih cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor 
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje. 
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

205

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 2770 0,00 0,00 0,00

206

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 
m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton
~ beton C16/20-X0

m3 4 0,00 0,00 0,00

207

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plošča
~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 6 0,00 0,00 0,00

208

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: stene 
~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 12 0,00 0,00 0,00

209

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 do 0.30 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: krovna plošča - zatravitev
~ beton C 30/37 XC4 XF3 XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 4 0,00 0,00 0,00

210

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.20 do 0.30 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: krovna plošča - asfalt
~ beton C 30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

ZIDARSKA DELA
211 Kompletna izvedba premaza za boljšo sprejemljivost star - nov beton. m2 20 0,00 0,00 0,00

212

Zagladitev in metličenje zgornje ploskve krovne plošče kabelskih jaškov z 
negovanjem in zaščito.
~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: 
metličenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 (mokra površina), 
ravnost po zahtevah DIN 18202:
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.

m2 15 0,00 0,00 0,00

213

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel 
fi 32/64 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 7 0,00 0,00 0,00

214

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi 
stene betonskih kinet in jaškov, debeline 20 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med cevmi in steno jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrzlinsko 
odporno cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3 1 0,00 0,00 0,00

215

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah/stenah, kot okvir za pokrove. 
Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije.
Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

m 7 0,00 0,00 0,00

216

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 70 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

217

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 70 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki 
BETONSKA DELA

218
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 59 0,00 0,00 0,00

219
Opaž robov talne plošče jaškov. Debelina talne plošče 20; opaženje, razopaženje 
in čiščenje
~ nevidne betonske površine

m2 11 0,00 0,00 0,00

220
Opaž sten jaškov; Debelina sten 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 116 0,00 0,00 0,00

221

Opaž dna krovne plošče jaškov, debeline 30 cm, s podporami višine do 2,00 m; 
opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ vidne površine
~ višina podpiranja do 2,00 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2 14 0,00 0,00 0,00

222
Opaž robov in odprtin krovne plošče jaškov, debeline 30 cm; opažanje, 
razopažanje in čiščenje.
~ vidne in nevidne površine

m 21 0,00 0,00 0,00

223
Opaž odprtin v stenah jaškov. Debelina sten 20 cm; skupaj z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v stenah 

m2 7 0,00 0,00 0,00

224

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~ vidne površine

m2 54 0,00 0,00 0,00

225
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opažanih 
površin!

m2 16 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA IN LTŽ POKROVI

226

Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz 
armiranega poliestra, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C, 
pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
~ rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred 
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 
oz.1,5kN/m
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu 
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004

m2 3 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
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227

Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, vodotesnega na padavine, dim 1000x1000 mm 
razreda B125 po SIST EN 124-2, (kot npr. "TETRA" TET 48-101-125H):
~ opremljeni s sistemom za fiksiranje pokrova v odprti poziciji (preprečitev 
samodejnega zapiranja), 
~ vgradnja pokrova se vrši skladno z navodili izbranega proizvajalca (niveliranje, 
podlivanje in zalivanje utorov ob okvirju)
~ vključno z vgradnjo okvirja, točno po projektiranih položajih skupaj z dobavo, 
izdelavo in vgradnjo neskrčljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivne 
cemente malte, odporne na soli, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK 
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih 
proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali 
višjega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTŽ pokrovov na 
kabelskih jaških, točno po projektiranih položajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli 
in materialom. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega 
dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse 
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s 
standardi skupine SIST EN 1504.
~svetla dimenzija odprtine jaška je 1000x1000 mm

kos 5 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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228

Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, vodotesnega na padavine, dim 1000x1000 mm 
razreda D400 po SIST EN 124-2 (kot npr. "TETRA" TET 48-101-400H):
~ opremljeni s sistemom za fiksiranje pokrova v odprti poziciji (preprečitev 
samodejnega zapiranja), 
~ vgradnja pokrova se vrši skladno z navodili izbranega proizvajalca (niveliranje, 
podlivanje in zalivanje utorov ob okvirju)
~ vključno z vgradnjo okvirja, točno po projektiranih položajih skupaj z dobavo, 
izdelavo in vgradnjo neskrčljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivne 
cemente malte, odporne na soli, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK 
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih 
proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali 
višjega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTŽ pokrovov na 
kabelskih jaških, točno po projektiranih položajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli 
in materialom. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega 
dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse 
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s 
standardi skupine SIST EN 1504.
~svetla dimenzija odprtine jaška je 1000x1000 mm

kos 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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enoto
Cena na enoto Vrednost

KABELSKA KINETA
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja površina temeljev)
- zagladitev površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za 
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor 
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje. 
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
Datum: november 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

229

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 2600 0,00 0,00 0,00

230

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08  do 
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton
~ beton C16/20 X0

m3 4 0,00 0,00 0,00

231

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča 
kinete
~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 7 0,00 0,00 0,00

232

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene kinete, 
debeline 20 cm
~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 12 0,00 0,00 0,00

233

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plošča 
(kot temelj polnilne postaje), debeline 20 cm
~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 1 0,00 0,00 0,00

234

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plošča 
(kot temelj zunanje razdelilne omare), debeline 20 cm
~ beton C 30/37 XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 1 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA
235 Kompletna izvedba premaza za boljšo sprejemljivost star - nov beton. m2 11 0,00 0,00 0,00

236

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel, 
dim. 50x50x40 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 4 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R1PE10-6X1001
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237

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah/stenah, kot okvir za pokrove. 
Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije.
Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

m 56 0,00 0,00 0,00

238

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi 
stene kabelskih kinet debeline 20 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zatesniti z ekspanzijsko 
(nabrekajočo) cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3 1 0,00 0,00 0,00

239

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in 
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine cca 25 - 35 cm, 
skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. 

m2 9 0,00 0,00 0,00

240

Kompletna izvedba tesnjenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po 
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno 
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh 
vidnih stikih, očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno maso za zunanjo 
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

m 24 0,00 0,00 0,00

241

Kompletna izvedba preboja v dvostransko armirani krovni plošči - temelju polnilne 
postaje, glede na izbran tip polnilne postaje, skupaj z vsemi potrebnimi deli in 
materialom (predvidoma premera od 100 mm do 150 mm). 

kos 3 0,00 0,00 0,00

242

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 100 0,00 0,00 0,00

243

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 100 0,00 0,00 0,00
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TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki 
BETONSKA DELA

244
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 50 0,00 0,00 0,00

245
Opaž robov talne plošče kinete. Debelina talne plošče 20; opaženje, razopaženje 
in čiščenje
~ nevidne betonske površine

m2 10 0,00 0,00 0,00

246
Opaž sten kinete; Debelina sten 20 cm, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine     
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 117 0,00 0,00 0,00

247

Opaž dna krovne plošče kinete, debeline 20 cm, s podporami 1,00 m višine; 
opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ vidne površine
~ višina podpiranja 1,00 m

m2 3 0,00 0,00 0,00

248
Opaž robov krovne plošče kabelskega kanala; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ višina robu 20 cm

m2 3 0,00 0,00 0,00

249
Opaž odprtin v stenah kinete. Debelina sten 20 cm; skupaj z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v stenah 

m2 2 0,00 0,00 0,00

250
Opaž robov odprtin v krovni plošči kinete. Debelina plošče 20 cm; skupaj z 
opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v krovni plošči

m2 1 0,00 0,00 0,00

251
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opažanih 
površin!

m2 6 0,00 0,00 0,00

252

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 50 0,00 0,00 0,00
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POLIESTRSKI POKROVI

253

Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz 
armiranega poliestra, višine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), 
skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;
~ rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred 
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 
oz.1,5kN/m
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu 
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004

m2 25 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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KANALIZACIJA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
V enotnih cenah za izvedbo kanalizacije mora biti vključena izvedba testa 
vodotesnosti po SIST EN 1610. Test se obvezni izvede pred zasipavanjem 
elementov kanalizacijskega sistema.
ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

254

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 110, razreda SN8-SRD34 po 
standardu SIST EN 1401-1 za odpadno komunalno kanalizacijo, kompletno s 
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske 
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0, 20 cm nad 
cevjo.

m 3 0,00 0,00 0,00

255

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po 
standardu SIST EN 1401-1 za odpadno komunalno kanalizacijo, kompletno s 
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske 
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0, 20 cm nad 
cevjo.

m 27 0,00 0,00 0,00
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256

Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST 
EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna, 
priključkov, skupaj z pripravo armiranobetonskega razbremenilnega obroča in 
venca, kot ležišče za jeklen pokrov ter jeklenega vroče cinkanega pokrova za 
zapolnitev, dimenzije 600x600 mm, B125, skladno s standardom EN 1253-4, kot 
npr. ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS z asistenco za odpiranje ali 
enakovredno, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu 
proizvajalca. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti 
upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje jeklenega pokrova.
Opombe: 
Pokrov se prilagodi glede na finalni tlak.
Betonski razbremenilni obroč ne sme biti temeljen direktno na telo jaška, temveč 
na utrjeni zasip okrog jaška. Širine dilatacij med AB ploščo, obročem in PE 
jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov.
Revizijski jašek RJ1

kos 1 0,00 0,00 0,00

257

Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST 
EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna, 
priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca, kot ležišče za 
LTŽ pokrov skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2.
Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smejo biti 
temeljeni direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije 
med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega 
proizvajalca jaškov. 
Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v 
enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali 
enakovredno).
Revizijski jašek RJ2

kos 1 0,00 0,00 0,00

258
Kompletna izvedba priključka odpadne komunalne kanalizacije iz PVC cevi fi 160 
na obstoječi jašek odpadne komunalne kanalizacije, skupaj z izvedbo preboja v 
jašku, z obdelavo in zatesnitvijo ter vsemi pripadajočimi deli.

kpl 1 0,00 0,00 0,00
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259

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE KOMUNALNE 
KANALIZACIJE:
~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred zasutjem,
~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na 
revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem,
~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil,
~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta 
izvedenih del (PID). 

kpl 1 0,00 0,00 0,00

ČISTA PADAVINSKA KANALIZACIJA

260

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po 
standardu SIST EN 1401-1 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s 
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske 
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C20/25 X0 20 cm nad 
cevjo.

m 29 0,00 0,00 0,00

261

Kompletna izdelava PE peskolova fi 500 cm, višine  globine 1,50 m, z izdelavo 
dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot 
ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 500 mm, nosilnosti B125, kot npr. LIVAR 
art. 621, po SIST EN 124-2. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in 
venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova.
Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom  ne smejo biti 
temeljeni direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije 
med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega 
proizvajalca jaškov. 
Peskolov Pe 1 in Pe2

kos 2 0,00 0,00 0,00

262

Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov z vtokom pod robnikom, izdelanih 
skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine 
1,70 m, z izdelavo dna, priključkov, skupaj z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 
50/50 cm, D400 po SIST EN 124-2.
Opomba: LTŽ pokrov se vgradi direktno na telo jaška, po navodilih izbranega 
proizvajalca jaškov. 
Dobava in vgradnja LTŽ pokrova  mora biti upoštevana v enotni ceni (kot npr. 
sistem LIVAR ali enakovredno).
Cestni požiralnik CP1, CP2

kos 2 0,00 0,00 0,00
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263

Kompletna izvedba priključka čiste padavinske kanalizacije iz PVC cevi fi 160 na 
obstoječi jašek čiste padavinske kanalizacije, skupaj z izvedbo preboja v jašku, z 
obdelavo in zatesnitvijo ter vsemi pripadajočimi deli:
~ začasno tesnjenje obstoječe kanalizacijske cevi s pnevmatskim tesnilnim 
čepom na mestih priključkov - pnevmatski čep se odstrani po izvedenem 
preizkusu tesnosti rekonstruiranega dela kanalizacije,
~ po potrebi ponovni odrez cevi na mestu vgradnje novih revizijskih jaškov in 
obdelava površin za izvedbo priključkov na nove revizijske jaške,
~ priključki odrezanih betonskih cevi na jašek po detajlu izbranega dobavitelja 
jaška (tipski detajl priključevanja s tesnilnim in spojnim materialom).

kpl 2 0,00 0,00 0,00

264

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ČISTE PADAVINSKE 
KANALIZACIJE:
~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred zasutjem,
~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na 
revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem,
~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil,
~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta 
izvedenih del (PID). 

kpl 1 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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TEMELJI POLNILNIH POSTAJ
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela
V popisu so upoštevane količine za 2 (dva) temelja polnilnih postaj.
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: posebna (zgornja površina temeljev) - izravnava in 
zaglditev z gladilko z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za 
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
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265

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
(1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 175 0,00 0,00 0,00

266

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20 
m3/m2/m skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve; podložni beton
• beton C16/20-X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

267

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nado 0.30 m3/m2-m; 
vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: blok temelj električne polnilnice  
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm
• krovni sloj 5 cm

m3 2 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA

268

Dobava in vgradnja fleksibilnih PEHD cevi DN 125 mm, dolžine cca 150 cm; 
vgradnja v opaž blok temelja za potrebe priključevanja na kabelsko kanalizacijo; 
krivljenje po detajlu na risbi (notranji radij krivljenja min. 50 cm).
Cevi so do izvedbe priključka in montaže polnilne postaje na konceh zaprte s 
tipskimi tesnilnimi pokrovi.

kos 2 0,00 0,00 0,00

269
Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in 
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine cca 25 - 35 cm, 
skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. 

m2 1 0,00 0,00 0,00

270

Kompletna izvedba tesnenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po 
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno 
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh 
vidnih stikih, očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno mso za zunanjo 
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

m 3 0,00 0,00 0,00

271

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 10 0,00 0,00 0,00
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272

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 10 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju 
BETONSKA DELA

273
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 15 cm

m 8 0,00 0,00 0,00

274
Opaž sten bloka temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ nevidne betonske površine pod koto terena cca 0,90 - 1,00 m

m2 7 0,00 0,00 0,00

275
Opaž sten bloka temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ vidne betonske površine nad koto terena cca 0,15 - 0,20 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2 2 0,00 0,00 0,00

276

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine (zgornji robovi blok temelja)

m 8 0,00 0,00 0,00

277
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opažanih 
površin!

m2 1 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela

V popisu so upoštevane količine za 1 (en) temelj razdelilne omarice z jaškom.

BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: posebna - izravnava in zagladitev z gladilko (zgornja 
površina temeljev) z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za 
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
Objekt: RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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278

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
(1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 260 0,00 0,00 0,00

279

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20 
m3/m2/m skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve; podložni beton
• beton C16/20-X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

280

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plošča in stene 
temelja
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm

m3 2 0,00 0,00 0,00

281

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: nosilec temelja
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm

m3 1 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA
282 Kompletna izvedba premaza za boljšo sprejemljivost star - nov beton. m2 1 0,00 0,00 0,00

283

Izravnava in zagladitev zgornjih površin temelja in jaška skladno s kriterijem za 
ravnost po DIN 12808:
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.

m2 1 0,00 0,00 0,00

284

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel 
fi 30-50 mm, dim. 50x50x40 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Pekre-popis za mlin_POPIS_ZaTisk.xlsx
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285

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi 
stene betonskih kinet in jaškov, debeline 20 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med cevmi in steno jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrzlinsko 
odporno cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3 1 0,00 0,00 0,00

286

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 20 0,00 0,00 0,00

287

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 20 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju 
BETONSKA DELA

288
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 9 0,00 0,00 0,00

289
Opaž robov talne plošče temelja. Debelina talne plošče 20; opaženje, 
razopaženje in čiščenje
~ nevidne betonske površine

m2 2 0,00 0,00 0,00

290
Opaž sten temelja; Debelina sten 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 14 0,00 0,00 0,00

291

Opaž nosilca temelja; Debelina 20 cm, višina 30 cm; opaženje, razopaženje in 
čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 1 0,00 0,00 0,00
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292
Opaž odprtin v stenah temelja. Debelina sten 20 cm; skupaj z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v stenah 

m2 2 0,00 0,00 0,00

293
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opažanih 
površin!

m2 1 0,00 0,00 0,00

294

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 15 0,00 0,00 0,00

POLIESTRSKI POKROVI

295

Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz 
armiranega poliestra, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C):
~ rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred 
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 
oz.1,5kN/m
~vsak pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu 
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004

m2 1 0,00 0,00 0,00
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

296

Izdelava, dobava in montaža vročevaljanih ležiščnih kotnikov L60x60x6  iz 
nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 
1.4301, skupaj z vsemi potrebnimi deli in montažnim materialom.
Izvedbeni razred EXC2, tolerančni razred 1 po SIST EN 1090-2.
Ležiščne kotnike se v beton sidra z mehanskimi sidrnimi vijaki iz nerjavnega 
jekla, primernimi za naknadno vgradnjo (npr. sistem HILTI HST4-R ali 
enakovredno). 
Opombe:
~ Če ni drugače določeno v projektni dokumentaciji, znaša debelina kotnih zvarov 
0.7d tanjšega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN ISO 5817, 
so kontinuirani in zaključeni.
~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. 
Enako velja za tolerance profilov.
~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.
~Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski masi.
~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu

kg 18 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN 
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda 
Tehnološki elaborat za izvedbo asfalterskih del.
Izdelava elaborata mora biti upoštevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih 
del.

297

Dobava in polaganje litih cestnih betonskih robnikov, velikosti 15/25 cm, v beton 
C16/20 X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje ravno

m 131 0,00 0,00 0,00

298

Dobava in polaganje litih cestnih betonskih robnikov, velikosti 15/25 cm, v beton 
C16/20 X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje v loku

m 37 0,00 0,00 0,00

299

Dobava in polaganje litih vrtnih betonskih robnikov, velikosti 8/20 cm, v beton 
C16/20 X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje ravno

m 118 0,00 0,00 0,00

300

Dobava in polaganje litih vrtnih betonskih robnikov, velikosti 8/20 cm, v beton 
C16/20 X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje v loku

m 50 0,00 0,00 0,00

301

Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta, debeline cca 10 
cm, na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne 
površine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim 
bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z 
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.

m 330 0,00 0,00 0,00

302
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca  - AC 22 base B 
70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi 
pomožnimi deli v deb. 6 cm.

m2 715 0,00 0,00 0,00

303
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 70/100 
A3, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi 
deli v deb. 4 cm.

m2 715 0,00 0,00 0,00
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304

Kompletna izvedba tankoslojne označbe - popravilo talnih označb parkirnih mest 
(oznaka 5356 in 5356-1), polna bela črta debeline 10 cm. Talne označbe morajo 
ustrezati zahtevam:
~ pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
~ tehničnim specifikacijam za javne ceste, TSC02.401:2010, označbe na vozišču 
oblika in mere.

m 144 0,00 0,00 0,00

305
Kompletna izdelava talne označbe - znak za parkirna mesta za električno 
polnjenje vozil skladno z ELES konceptom E8.

kpl 15 0,00 0,00 0,00

306
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca  - AC 16 base B 50/70 
A4, na izvedenem nevezanem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi 
pomožnimi deli v deb. 6 cm.

m2 155 0,00 0,00 0,00

307
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 8 surf B 50/70 
A4, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi 
deli v deb. 4 cm.

m2 155 0,00 0,00 0,00

308

Kompletna izdelava, dobava, transport in montaža po meri izdelanih 
montažnih/prefabriciranih armiranobetonskih pohodnih plošč dimenzij 50 cm x 
200 cm, debeline 15 cm,  z brušenimi pohodnimi površinami in fino brušenimi 
prostimi vidnimi robi (za max 5 mm). 
Izgled brušene površine je treba uskladiti z izgledom površine novega 
betonskega tlaka ob objektu. 
Pohodna površina mora imeti ustrezno protidrsno končno obdelavo  (odpornost 
proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra površina) in zaščito betona po finalni 
obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early Protect VBA, skupaj z vsemi potrebnimi 
deli in materialom. 
Za izdelavo prefabrikatov se upošteva:
~armatura  
~v sestavo betona se doda mikroarmatura - polipropilenska vlakna dolžine 10-12 
mm (količina 0.91 kg/m3)
~beton C30/37 XC4, XF4, XD3, Cl 0,20 Dmax16, z agregatom kamnolomskega 
izvora sive barve in dodatkom za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 
kg/m3 SRA 100, HaBe), krovni sloj je 5 cm
~opaž - viden beton 
~izdelavo in dobavo vzorca, ki ga pred končno izdelavo odobri arhitekt
Plošče se polagajo na predhodno izravnano in utrjeno podlago, ki je upoštevana 
v poglavju ZEMELJSKA DELA.

kpl 11 0,00 0,00 0,00
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309

Kompletna izvedba zgornjega sloja peščene površine z vodoprepustnim vezivom 
za agregate na vodni osnovi brez toksičnih snovi na predhodno pripravljen 
spodnji sloj (upoštevan v poglavju ZEMELJSKA DELA), po naslednji sestavi:
~ nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 4-8 mm 
v debelini 3 cm
~ nanos veziva oz. lepila za agregate na vodni osnovi, kot npr. Easihold, v  treh 
slojih s tehniko razprševanja (z razpršilnikom brez zraka) po navodilih 
proizvajalca za finalno površinsko utrjevanje.
Opomba: Peščeni drobljenec ustrezne frakcije kamnolomske kvalitete, pred 
polaganjem pran in sušen brez finih prašnih delcev! 

m2 25 0,00 0,00 0,00

310
Ponovna izvedba tlakovane poti v zelenici iz betonskih stopalnih plošč, dimenzije 
100 x 28 cm, komplet z dostavo iz začasne deponije, ter vsem potrebnim 
materialom za izvedbo polaganja. 

kos 10 0,00 0,00 0,00

311

Dobava in polaganje kovinskih vrtnih robnikov iz nerjavnega jekla, višine 15 cm, 
vključno z izdelavo betonskih temeljev in obbetoniranja z betonom razreda 
C16/20, X0 ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom:
~  polaganje ravno

m 20 0,00 0,00 0,00

312

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~KV delavec, ocena:

ur 50 0,00 0,00 0,00

313

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~ PK delavec, ocena:

ur 50 0,00 0,00 0,00
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ZUNANJI TLAK IZ BRUŠENEGA BETONA
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine:
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za površine 
brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

314

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
(1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 2100 0,00 0,00 0,00
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315

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton
~beton C16/20 X0

m3 7 0,00 0,00 0,00

316

Kompletna izvedba zunanjega tlaka z dobavo in vgradnjo betona v armirane 
konstrukcije, preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m:
~ beton C30/37, XC4, XF4, XD3, Cl 0,20 Dmax 16
~ z agregatom kamnolomskega izvora sive barve
~ z dodatkom za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-8 kg/m3 SRA 100, 
HaBe)
~ v sestavo betona se doda mikroarmatura - polipropilenska vlakna dolžine 10-12 
mm (količina cca 0,91kg/m3)
~ krovni sloj je 5 cm
~ betoniranje v predpisanih padcih po projektu
Končna površinska obdelava je brušenje.
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim 
brušenjem približno 4 mm globoko nato se vse večje luknjice v betonu po 
brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne 
(ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede fino brušenje z ustrezno 
protidrsno obdelavo (odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra 
površina) in zaščito betona po finalni obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early 
Protect VBA. 
Opomba: Pred izvedbo končnega tlaka je obvezno potrebno izdelati testno polje 
velikosti najmanj 1 m2, z uporabo enakih materialov in izbranim postopkom 
obdelave. 
Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Izdelava testnega polja 
se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz in potrditev s strani 
arhitekta.
Izdelava testnih polj je upoštevana v ločeni postavki.

m3 16 0,00 0,00 0,00
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ZIDARSKA DELA

317

Kompletna izvedba površinske obdelave zgornje ploskve tlaka z brušenjem, v 
predvidenih naklonih, vključno z nego do izdelave končnega zaščitnega 
impregnacijskega premaza (upoštevan v ločeni postavki).
Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela, najprej z grobim 
brušenjem približno 4 mm globoko nato se vse večje luknjice v betonu po 
brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora biti primerne 
(ustrezne) barve. Šele po izvedenem kitanju se izvede fino brušenje z ustrezno 
protidrsno obdelavo (odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 - mokra 
površina) in zaščito betona po finalni obdelavi s premazom, kot npr. Pieri Early 
Protect VBA (upoštevano v ločeni postavki). 

m2 65 0,00 0,00 0,00

318

Kompletna izvedba površinske zaščite zgornje ploskve plošče z impregnacijskim 
premazom, primernega za brušene betonske površine zunanjih pohodnih 
betonskih tlakov, odpornega proti vremenskim vplivom, obrabi in soljenju (kot npr. 
Pieri Early Protect VBA ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega 
razreda).
V enotni ceni dobave in izdelave zaščite mora biti vključena tudi dokumentacija 
izbranega proizvajalca z navodili za vzdrževanje zaščitnega premaza.
Izbran proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504.s premazom 
npr. kot Pieri Early Protect VBA takoj po zaključku obdelave površine, skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu proizvajalca.

m2 65 0,00 0,00 0,00
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319

Kompletna izvedba rezanega mozničenega  dilatacijskega stika v plošči 
zunanjega tlaka.
Mozniki in vsa potrebna armatura se obračuna po postavki za armaturo. 
Dilatacijski stik se izvede na sledeč način:
- mozniki fi 16mm/300 mm, dolžine 60 cm so v teži armature,
- doplačilo za plastične srajčke moznikov s čepi - 3,3 kos/m, srajčka vgrajena na 
polovici dolžine moznika (namesto plastične srajčke, se lahko moznike premaže z 
ibitolom)
- dan po betonaži (po približno 24 urah oz. ko beton doseže zadostno trdnost) se 
zareže fugo širine 3 mm v globini 1/3 debeline plošče;
- pred predajo plošče v uporabo se linija fuge ponovno zareže v širini 10 mm do 
globine 20 mm;
- rob dilatacije se posname/pobrusi pod kotom 45° v širini 10 mm,
- za zapolnitev rege dilatacije se uporabi trak iz penjenega polietilena ustreznega 
premera, rega se zatesni s tesnilno maso na osnovi hibridnega MS polimera, 
primerno za zunanjo uporabo na površinah, ki se solijo (npr. Tekafleks MS40 ali 
MS15) - vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih materialov.

m 4 0,00 0,00 0,00

320

Kompletna izvedba konstrukcijske mozničene dilatacije betonske plošče 
zunanjega tlaka, z dobavo polnila dilatacije iz ekspandiranega polietilena (kot npr. 
Aerofil 2), debeline 1 cm, širine 25 cm. 
Dilatacijski stik se izvede na sledeč način:
- mozniki fi 16mm/300 mm, dolžine 60 cm so v teži armature,
- doplačilo za plastične srajčke moznikov s čepi - 3,3 kos/m, srajčka vgrajena na 
polovici dolžine moznika (namesto plastične srajčke, se lahko moznike premaže z 
ibitolom)
 - na opaž segmenta tlaka, ki se betonira se na zgornji rob dilatacije vgradi 
trikotne letve 1x1 cm. 
- po zabetoniranju plošče se izpraska ekspandiran poletilen v globino do 1 cm, 
rega se očisti in zapolni - zatesni tesnilno maso na osnovi hibridnega MS 
polimera, primerno za zunanjo uporabo na površinah, ki se solijo (npr. Tekafleks 
MS40 ali MS15) - vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih 
materialov.

m 15 0,00 0,00 0,00
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321

Kompletna izvedba dilatacijskega stika betonske plošče z ostalimi betonskimi 
konstrukcijami, z dobavo in vgradnjo polnila iz ekspandiranega polietilena (kot 
npr. Aerofil 2), debeline 1 cm, širine 25 cm. Na opaž se v liniji vidnih dilatacij 
vgradi trikotne letve 1x1 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati 
ekspandiran polietilen v globino do 1 cm na vseh vidnih stikih, stike očistiti ter 
zapolniti in zatesni s tesnilno maso na osnovi hibridnega MS polimera, primerno 
za zunanjo uporabo na površinah, ki se solijo (npr. Tekafleks MS40 ali MS15) - 
vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca tesnilnih materialov.

m 2 0,00 0,00 0,00

322

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž na proste robove 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 1x1 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 51 0,00 0,00 0,00

323
Vgradnja ločilnik kotnikov iz nerjavnega jekla dimenzij L150/100/5 mm, vključno z 
izdelavo temelja in obbetoniranjem z betonom trdnostnega razreda C16/20 X0.

m 3 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA

324
Opaž roba podložnega betona pod betonskim tlakom, opaženje, razopaženje in 
čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 30 0,00 0,00 0,00

325

Opaž roba betonske plošče pri zunanjem tlaku, višine 25 cm; opaženje, 
razopaženje in čiščenje
~ višina opaža 25 cm
~ nevidna betonska površina

m2 6 0,00 0,00 0,00

326

Opaž robov konstrukcijske mozničene dilatacije na stiku segmentov plošče 
zunanjega tlaka, višine 25 cm, skupaj z  vgradnjo trikotne letve 1x1 cm na opaž v 
liniji vidnih dilatacij: z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.
~ višina opaža 25 cm
~ trikotne letve 1x1 cm
~ nevidna betonska površina
~ opaž za enkratno uporabo s prehodi za moznike iz armaturnega jekla

m 12 0,00 0,00 0,00

OSTALA DELA

327

Izdelava in dobava zaključnih ločilnih kotnikov L150/100/5 mm iz krivljene 
pločevine iz nerjavnega jekla razreda 1.4301 po SIST EN 10088 za vgradnjo na 
stikih betonskega tlaka z asfaltnimi površinami.
Opomba: Vgradnja kotnikov je zajeta v ločeni postavki!

kg 3 0,00 0,00 0,00
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328

Izdelava testnih polj za tlak iz brušenega betona.
Vsako testno polje je velikosti najmanj 1 m2 in je izdelano z uporabo enakih 
materialov kot končni tlak, vključno s končnim postopkom obdelave. 
Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt.
 Izdelava testnega polja se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz 
in potrditev s strani arhitekta.

kpl 1 0,00 0,00 0,00

329

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~KV delavec, ocena:

ur 70 0,00 0,00 0,00

330

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki 
se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v 
gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe.
~ PK delavec, ocena:

ur 70 0,00 0,00 0,00

ZUANAJA VARNOSTNA OGRAJA

Ograjo izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca.
Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih 
standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti 
na gradbišču! 
Sistemi antikorozijske zaščite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z 
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in 
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.
Kovinski spojni in vijačni material mora biti vroče cinkan skladno s SIST EN ISO 
1461 ali iz nerjavnega jekla.
Opomba: Ograja naj bo enaka oz. čimbolj podobna obstoječi ograji na objektu!

331

Ponovna montaža ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje, komplet 
z dostavo iz začasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montažo. 
~ vgradnja panelov širine cca 2,50 m in višine cca 2,00 m 
~ montaža betonskih lamel deb. cca 5 cm v rastru panelne ograje

m 235 0,00 0,00 0,00
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332

Izdelava, dobava in montaža ograjnih stebrov in temeljev za panelno ograjo, 
višine cca 2,00 m, medosne razdalje cca 2,50 m, za izvedbo ograje kot 
obstoječa. 
Vsi ograjni elementi so jekleni, termično cinkani in plastificirani s poliestrom. 
Ograjo se izvede s standardnimi in dodatnimi, po meri izdelanimi elementi ter 
skupaj z vsemi potrebnimi deli:
~ izdelava točkovnih temeljev po detajlnih risbah proizvajalca (velikosti ca. 
40/40/80 cm), komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa, 
podložni beton, opažanje, razopažanje in zasip)
~ vgradnja stebrov v temelje
~ sistemska ozemljitvena povezava žičnih panelov s stebrički
~ izdelava sistemskih priključkov za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo 
(minimalno na vsakih 10 m) - izvedba ozemljitev ni predmet tega popisa.
~ standardna barva RAL 6005 - zelena

m 235 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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GRADBENA DELA ZA VODOVOD IN HM
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA-upoštevana v poglavju  Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela
VODOVOD IN HIDRANTNA MREŽA - gradbeni del

333

Kompletna izvedba betonskega temelja za nadzemni hidrant, dimenzije 
0,50x0,50x0,15 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom:
~podložni beton C16/20 X0, skupaj z eventualnim opažanjem
~armatura B500 B po SIST EN 10080
~temelj beton C20/25 XC2,Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj je 4 cm
~opaž temelja skupaj z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem

kpl 1 0,00 0,00 0,00

334

Kompletna izvedba betonskega podstavka za nadzemni hidrant in za cestno 
kapo, dimenzije 0,40x0,40x0,15 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom:
~podložni beton C16/20 XC0, skupaj z eventualnim opažanjem
~armatura B500 B po SIST EN 10080
~temelj beton C20/25 XC2,Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj je 4 cm
~opaž temelja skupaj z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem

kpl 2 0,00 0,00 0,00

335
Kompletna izvedba obbetoniranj odcepov in ostalih krivin vodovodnih cevi, skupaj 
z vsemi potrebnimi deli in materialom z betonom trdnostnega razreda C20/25 X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

336

Dobava in vgradnja tipskega vodovodnega ventilskega jaška komplet z armaturo 
DN25, čistilnim kosom DN25, dvema krogelnima ventiloma DN25, nepovratnim 
ventilom DN25, krogelnim ventilom za izpust DN15, ter tesnilnim in vijačnim 
materialom v skladu s standardi za pitno vodo EN 805, EN 806. 
Ustreza proizvod: Zagožen, tipski vodomerni jašek DN1000mm, višina do 1,7 m, 
toplotna zaščita in pohodni pokrov, oziroma enakovreden ali boljši proizvod.

kpl 1 0,00 0,00 0,00
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337

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja jeklenega vroče cinkanega pokrova za 
zapolnitev, dimenzije 600x600 mm, B125, skladno s standardom EN 1253-4, kot 
npr. ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS z asistenco za odpiranje ali 
enakovredno, skupaj s pripravo armiranobetonskega razbremenilnega obroča in 
venca, kot ležišče za jeklen pokrov ter vsemi potrebnimi deli in materialom po 
navodilu proizvajalca. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora 
biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje jeklenega pokrova.
Opombe: 
Pokrov se prilagodi glede na finalni tlak.
Betonski razbremenilni obroč ne sme biti temeljen direktno na telo jaška, temveč 
na utrjeni zasip okrog jaška. Širine dilatacij med AB ploščo, obročem in PE 
jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov.
Ventilski vodovodni jašek

kos 1 0,00 0,00 0,00

338

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno tipskega ventilskega jaška, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 32/64 
mm, dim. 50x50x50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 1 0,00 0,00 0,00

339

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 30 0,00 0,00 0,00

340

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 30 0,00 0,00 0,00
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VODOVOD IN HIDRANTNA MREŽA - instalacijski del

341

Izvedba priključka novega, prestavljenega glavnega vodovodnega razvoda PEHD 
cevi PE100/PN16/SDR11 (skladnost z EN 805) v zemlji, na obstoječi podzemni 
vod 
 - OD 160 (ø 160 x 14,6), PN16 komplet s prirobničnim spojem in tesnilom

kpl 2 0,00 0,00 0,00

342

Izvedba odcepa na novem, prestavljenem delu glavnega vodovodnega razvodu 
PEHD cevi PE100/PN16 v zemlji za potrebe priključka umivalnika. Dobava, 
vgradnja reduciranega elektrovarilnega (EF) T-kosa (npr. OD 160/63 ali podobno) 
v linijo novega vodovoda OD 160 vključno vsi PEHD redukcijski elementi 
(prehodni kos) za zmanjšanje odcepa na končno dimenzijo OD 25 (ø 25 x 2,3 
mm, PN16, SDR11), elektrovarjenje vseh spojev v liniji in na odcepu ter priprava 
odcepa cevi OD 25 za nadaljnji razvod do umivalnika, komplet spojni in tesnilni 
material
 -  T-kos + redukcije: klasičen EF T-kos OD 160/63/160 OD 160, redukcija OD 25 
(ø 25 x 2,3 mm, PN16, SDR11), PN16 komplet s prirobničnim spojem in tesnilom

kpl 1 0,00 0,00 0,00

343

Izvedba odcepa za hidrant na novem, prestavljenem delu glavnega vodovodnega 
razvodu (skladnost z EN 805), v zemlji, ob novem objektu. Dobavo, vgradnjo 
reduciranega elektrovarilnega (EF) T-kosa OD 160/110, PN16, SDR11, z 
vgradnjo v glavno linijo cevi OD 160, z elektrovarjenjem na glavnem vodu (cevi 
OD 160) ter pripravo odcepa OD 110 (ø 110 x 10,0) za priklop hidranta, komplet 
s PEHD prirobničnim adapterjem (ovratnikom) OD 110, prosto prirobnico DN 100 
PN16 in ustreznim EPDM tesnilom z jeklenim vložkom.
 - odcep OD 160/110 (ø 160 x 14,6/ø 110 x 10,0), PN16, komplet s prirobničnim 
spojem in tesnilom

kpl 1 0,00 0,00 0,00

Dobava in montaža polietilenske cevi visoke gostote PEHD za vodovod, PN16, 
material PE100, v skladu s standardom ISO4427 / EN12201-2 / DVGW za pitno 
vodo, vključno z elekrofuzijskimi oblikovnimi kosi (spojke, loki, redukcije, T kosi, 
...)  ter elektrofuzijskim materialom za varjenje, vključno s prirobnicami DN / OD 
po EN1092, PN16, komplet s prirobničnim spojem in tesnilom (OD x s = zunanji 
premer cevi x debelina stene cevi):

344 ~ OD 160, ∅160x14,6 m 30 0,00 0,00 0,00
345 ~ OD 110 ø 110 x 10,0 m 3 0,00 0,00 0,00
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346 ~ OD 25 ∅25 x 2,3 m 15 0,00 0,00 0,00

347
Dobava in polaganje PVC označevalnega traku v modri barvi z napisom POZOR 
VODOVOD, nad osjo cevovoda, po osnovnem nasipu

m 50 0,00 0,00 0,00

348

Izvedba priključka novega hidranta na novi hidrantni razvod PEHD cevi 
PE100/PN16/SDR11 (skladnost z EN 805) v zemlji
 - priključek OD 110 (ø 110 x 10,0), PN16, komplet s prirobničnim spojem in 
tesnilom

kpl 1 0,00 0,00 0,00

349

Dobava in montaža zapornega zasuna z mehkim tesnjenjem DN 100, PN16 
(material nodularna litina), komplet s teleskopsko vgradno garnituro in varovalno 
zaščitno cestno kapo, prilagojeno za vgradnjo v asfalt, za vgradnjo pred 
hidrantom, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom:
~ OD 110, ∅110 (globina vgradnje 1.4 - 1.6 m)

kpl 1 0,00 0,00 0,00

350
Dobava in montaža MMN kos - lok 90° račja noga OD 110, ∅110 x 10.0, vključno 
z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom

kpl 1 0,00 0,00 0,00

351
Dobava in montaža prirobnice DN 100 / OD 110 po EN1092-2, PN16, komplet s 
prirobničnim spojem in tesnilom

kpl 1 0,00 0,00 0,00

352

Dobava in montaža nadzemnega hidranta za gašenje, PN16, material nodularna 
litina / nerjavno jeklo, v skladu s standardi EN14384, EN1074 ter  v skladu z
Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC, prirobnični priključek PN16 EN1092-2, 
z drenažo, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in vijačnim materialom:
~ DN 100, lomljiva izvedba, spojke 1xA/2xB, globina vgradnje 1.4 -1.6 m.

kpl 1 0,00 0,00 0,00
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353

Dobava in vgradnja armaturnega sklopa za zapiranje, filtracijo in zimski izpust 
vode v zunanjem jašku za potrebe zunanjega umivalnika, izvedeno v skladu s 
standardoma SIST EN 805 in SIST EN 806
 - prehodni kosi s PEHD OD 25 na navoj,  čistilni kos (lovilec nečistoč) DN25 (1") 
s pripadajočo nerjavno mrežico, 2x krogelni ventil DN25 (1") s polnim pretokom 
(zaporni ventil),  nepovratni ventil DN25 (1"), medeninasta krogelna pipa (ventil) s 
polnim pretokom in integriranim izpustnim ventilom (ali samostojnim T-kosom z 
izpustno pipico DN15) na najnižji točki razvoda, komplet z navojnimi spoji, fitingi, 
vijačni in tesnilni material, primeren in certificiran za pitno vodo (npr. teflonski 
trakovi, tesnila EPDM,), fiksiranje armaturnega sklopa na steno ali podlago jaška 
s korozijsko obstojnimi objemkami, tlačni preizkus tesnosti, izpiranje ter priprava 
izpustnega priključka. Obratovanje in praznjenje mora biti izvedljivo brez 
demontaže elementov.

kpl 1 0,00 0,00 0,00

354

Dobava in montaža priključka in zunanje pipe, vključno z zaključkom razvoda iz 
PEHD cevi PE100/PN16/SDR11 dimenzije OD 25 (ø 25 x 2,3 mm):
 -  izvedba vertikalnega dviga cevi do nivoja priključka na pipo, dobava in 
vgradnja PEHD stenskega kolena (stenske podaljšane objemke) s prehodom na 
notranji navoj 1/2" (ali 3/4"), pritrditev kolena na konstrukcijo ali steno umivalnika 
z nerjavnimi vijaki, dobavo in montažo zunanje izlivne krogelne pipe (iz 
medenine, s priključkom za cev), tesnjenje vseh navojnih spojev ter končni tlačni 
preizkus tesnosti na mestu izliva, vključno z vsem montažnim, tesnilnim in 
vijačnim materialom.

kpl 1 0,00 0,00 0,00

355

Dobava in montaža toplotne in antikondenzacijske izolacije na vertikalnem delu 
razvoda PEHD cevi OD 25 od izhoda iz tal do priključka na armaturo. Izolacija 
mora biti iz cevaste sintetične kavčukove pene z zaprto celično strukturo (npr. tip 
Armaflex / Kaiflex ali enakovredno), debeline minimalno 9 mm (ali 13 mm), 
odporna na difuzijo vodne pare (parna zapora), vključno z zaščito izolacije pred 
zunanjimi vplivi z UV-odpornim zaščitnim trakom ali PVC/ALU plaščem na 
izpostavljenih mestih.

kpl 1 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA-upoštevana v poglavju  Rušitvena dela
V popisu so upoštevane količine za 5 (pet) temeljev in svetilk.
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine:
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna (zgornja površina temeljev) - zagladitev površine z dodatno zahtevo za 
ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
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Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

356

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
(1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 165 0,00 0,00 0,00

357

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20 
m3/m2/m skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve; podložni beton
• beton C16/20 X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

358

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; 
vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: temelj svetilke
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 3 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA

359

Dobava in vgradnja dveh PVC cevi DN 80 cm, dolžine cca 50 do 70 cm v temelj 
svetilke, skupaj z vsemi potrebnimi deli in pritrdilnim materialom za vgradnjo v 
temelj pred betoniranjem (glej detajl)
~ PVC cev 2x DN 80

kpl 5 0,00 0,00 0,00

360
Vgradnja sidrnih ploščic s sidri v temelje svetilk za njihovo montažo, točno po 
projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
Opomba: Izdelava in dobava je upoštevana v ločeni postavki.

kos 5 0,00 0,00 0,00

361

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 50 0,00 0,00 0,00

362

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 50 0,00 0,00 0,00
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TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju 
BETONSKA DELA

363
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 16 0,00 0,00 0,00

364
Opaž temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ nevidne betonske površine pod koto terena cca 1,00 m

m2 12 0,00 0,00 0,00

365
Opaž temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ vidne betonske površine nad koto terena cca do 0,20 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2 3 0,00 0,00 0,00

366

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine (zgornji robovi blok temelja)

m 16 0,00 0,00 0,00

367
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5% opažanih 
površin!

m2 1 0,00 0,00 0,00

OSTALA DELA

368
Ponovna montaža jeklenih stebrov cestnih svetilk (višine do 6 m), komplet z 
dostavo iz začasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montažo. 

kos 5 0,00 0,00 0,00

369

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN 80, skupaj z izvedbo 
peščene posteljice, debeline 10 cm in obsipom 30 cm nad temenom cevi, 
kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; 
položitev cevi mora pred zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. 

m 120 0,00 0,00 0,00

370

Izdelava in dobava sidrnih ploščic s sidri za pritrditev obstoječih stebrov svetilk, 
vključno s pritrdilnim in veznim materialom.
Opomba: sidrne ploščice in sidra se izdelajo po posnetku obstoječih ploščic po 
odstranitvi in rušenju temeljev in morajo biti prilagojene za montažo obstoječih 
stebrov svetilk.

kpl 5 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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ZASADITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD

ZAŠČITA DELA VEGETACIJE  - upoštevana v poglavju Rušitvena dela

Najprimernejši čas za presajanje že ukoreninjenih grmov:
• Listnate rastline: Presaja se jih v času mirovanja, od konca oktobra do sredine 
marca.
• Vednozelene rastline: Najbolje jih je presajati oktobra ali konec marca, ko se tla 
začnejo segrevati. To koreninam omogoča, da se hitro ponovno ukoreninijo.

UKREPI MED GRADNJO:
Na rastišču dreves ne smemo:
• izvajati izkopov ali rezati in odstranjevati korenin;
• voziti in parkirati gradbenih strojev ter drugih vozil;
• skladiščiti gradbenega materiala, zemlje in odpadkov;
• spreminjati višine terena z nasipavanjem ali odkopavanjem;
• zbijati tal ali jih prekrivati z neprepustnimi materiali;
• izlivati cementne vode, goriv, olj in drugih onesnažil;
• postavljati gradbiščnih objektov ali komunalnih vodov brez predhodne strokovne 
presoje;
• poškodovati debla in krošnje z mehanizacijo, materialom ali nestrokovno rezjo.
•  zaščita dreves ni zgolj postavitev ograje okoli debla, zavarovati je treba 
ustrezno veliko območje rastišča in preprečiti posege v tla ter drevesna tkiva.
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• V območju zaščitnih ograj (pod krošnjami dreves in grmov) je strogo 
prepovedano:
~vožnja in parkiranje gradbenih strojev (s tem se prepreči zbijanje tal, ki 
koreninam odvzame kisik),
~skladiščenje gradbenega materiala, peska ali izkopane zemlje,
~izlivanje kemikalij, goriv, cementnega mleka ali drugih strupenih snovi.
• Mehanska zaščita debel: Če ograje zaradi prostorske stiske ni mogoče postaviti 
dovolj daleč, je treba deblo zaščititi z lesenimi oblogami (plohi), ki so povezane z 
žico (brez zabijanja žebljev v deblo).
• Izkopi v bližini dreves in grmov morajo potekati ročno, strojni izkop je 
prepovedan.
• Korenine s premerom, ki je večji od 2 - 5 cm, je treba ohraniti nepoškodovane.
• Če je korenine nujno treba odrezati, jih je treba odrezati gladko (s škarjami ali z 
žago) in večje rane zaščititi s premazom za cepljenje, da se prepreči vdor bolezni.
• Izpostavljene korenine je treba zaščititi pred izsušitvijo (npr. z vlažno jutasto 
tkanino).

Obračun po dejanskih količinah.

Izvajanje nege po presaditvi se prenese na investitorja!
Presaditev je za grm zelo stresna, zato je treba v letu po presaditvi paziti na 
naslednje: 
• Po sajenju in v sušnih obdobjih je treba grm temeljito zaliti. 
• Debela zastirka iz organske snovi (5-10 cm), kot je lubje ali kompostna zemlja 
pomaga ohraniti vlago in zatirati plevel. Podnožje rastline mora biti brez zastirke. 
• Zimzelene rastline potrebujejo zalivanje tudi v zimskih mesecih, ko so na novo 
posajene, vendar se je treba izogibajte zalivanju v zmrzali. 
• Spomladi, ko se začne rast, se za gnojenje uporabi gnojilo s počasnim 
sproščanjem.

ZASADITVENA DELA 

371

Kompletna izvedba novega sadilnega mesta velikosti obsega korenin rastline 
povečanega za 30–60 cm. Izkoplje se sadilno jamo v globini koreninske grude ter 
zrahlja dno in stene jame. Če so tla revna in peščena, se zemlji, ki se jo uporabi 
za zasipanje, primeša kompost ali humozni substrat. 

kos 8 0,00 0,00 0,00
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Dovoz grmov in ponovno sajenje na sledeči način:
• Grm se postavi v jamo in preveri, ali se lahko korenine povsem razprostrejo. Po 
potrebi se poveča sadilno jamo. 
• Kot vodilo za pravilno globino sajenja se uporabite oznako na deblu, ki kaže, do 
kje je rastlina segala v zemlji na prejšnjem mestu. S tem se prepreči pregloboko 
sajenje (kar je eden najpogostejših vzrokov za propad rastlin). Prav tako 
rastlinam škoduje, če so zgornje korenine na površini izpostavljene. 
• Med zasipanjem jame se zemljo okoli grma previdno potlači, da se odstrani 
zračne žepe. Večji grmi in tisti, ki so rastejo na vetrovnih mestih, predvidoma v 
prvem letu po presaditvi potrebujejo oporo ali pritrjevanje, dokler se ponovno ne 
ukoreninijo.
• Grm se po sajenju obilno zalije. Morebiti povezane veje se razveže in poveze 
odstrani.

kos 8 0,00 0,00 0,00

373

Kompletna odstranitev zaščitnih ograj po zaključku del okoli dreves in grmov ter 
izvedba potrebnih del po odstranitvi zaščitnih ograj, na sledeč način:
• Sanacija poškodb: Če je med gradnjo prišlo do poškodb vej ali debla, mora 
strokovnjak (arborist) izvesti sanacijsko obrezovanje.
• Prezračevanje zbitih tal: Če so bila tla okoli dreves zbita, jih je treba strokovno 
prezračiti (npr. z globinskim rahljanjem ali injiciranjem zraka) in izboljšati s 
kompostom.
• Zastiranje in zalivanje: Po končanih delih je priporočljivo območje korenin 
zastreti z lesnimi sekanci (zastirko) in poskrbeti za zadostno zalivanje, saj so 
drevesa in grmi po gradbenem stresu bolj občutljiva na sušo.

kos 12 0,00 0,00 0,00

374 Čiščenje delovišča z odvozom odpadkov na deponijo kpl 1 0,00 0,00 0,00
Skupaj: 0,00
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OZEMLJITVE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD

Splošni napotki

Obstoječa ozemljilna mreža je izvedena delno z bakreno vrvjo E-Cu 120 mm2 ter 
delno z valjancem FeZn 40x4. Ozemljitev je nameščena 0,8 m globoko. V sklopu 
izgradnje polnilnice za električne avtomobile se na novo izvede  ozemljitev na 
območju gradnje. Dodatna ozemljitev bo prav tako izvedena z bakrenimi vodniki 

E-Cu 120 mm2.  
Vse spoje vodnikov novega in obstoječe ozemljila se izvede s križnimi spoji. Po 
končani montaži se spoje premaže z bitumenskim premazom in povije z 
dekoradol trakom.
Sanirati vse poškodovane ozemljilne vodnike in spoje, ki so nastali med gradnjo.
Ves vijačni in pritrdilni material mora biti upoštevan v enotnih cenah 
elektromontažnih del. Montažni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je 
pa skladno z dobro inženirsko prakso potrebno uporabiti pri montaži, mora 
ponudnik upoštevati v enotnih cenah materiala in elektromontažnih del.

OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in 
sta upoštevana v poglavju Zemeljska dela
DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV

375 Bakrena vrv E-Cu 95 mm2 m 200 0,00 0,00 0,00

376 Bakrena vrv E-Cu 120 mm2 m 1000 0,00 0,00 0,00
377 FeZn 40x4 m 60 0,00 0,00 0,00
378 H-kompresijska sponka E-Cu 120 mm2 / E-Cu 120 mm2 kos 100 0,00 0,00 0,00

379 H-kompresijska sponka E-Cu 95 mm2 / E-Cu 120 mm2 kos 30 0,00 0,00 0,00
380 Križna sponka E-Cu 120 mm2 / FeZn 40x4 kos 40 0,00 0,00 0,00

381
Drobni montažni material (inox vijačni material, bitumenski premaz, dekoradol 
trak,... )

kpl 1 0,00 0,00 0,00

MONTAŽA OPREME ZA OZEMLJITEV

382 Polaganja bakrene vrvi E-Cu 120 mm2, ter priključevanje na ozemljilni sistem m 200 0,00 0,00 0,00

383
Montaža križnih sponk (po končani montaži križnih sponk premazati sponke z 
bitumenskim premazom in povit z dekoradol trakom)

kos 90 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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1 UVOD 

Predmet razpisa je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo nove polnilne infrastrukture za 
električna vozila na območju RTP 110/20 kV Pekre. 

V skladu s projektno nalogo je predvidena ureditev objekta za potrebe polnilne infrastrukture, ki 
vključuje ločene prostore za srednjenapetostno (SN) stikališče, energetski transformator (TR) 
nazivne moči 1.600 kVA ter nizkonapetostno (NN) glavno stikalno ploščo s pripadajočo pomožno 
opremo. Predvideni so tudi podrazdelilniki in druge elektro omarice v transformatorski postaji 
(TP), pripadajoče elektroinštalacije in elektrogradbena dela ter zunanje NN razdelilne omarice za 
napajanje posameznih polnilnih mest. 

V tem dokumentu so opisani posegi v okviru gradbeno - obrtniških del: 

- Izgradnja novega objekta TP Avtopolnilnica; 
- Zunanja ureditev; 
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2 LOKACIJA 

Novi objekt za potrebe polnilne infrastrukture (TP avtopolnilnica) je predviden na osrednji parkovni 
površini znotraj območja RTP 110/20 kV Pekre. Obravnavano površino predstavlja zelenica med 
poslovno-garažnim objektom, stavbo GIS-stikališča ter skladiščno-servisnim objektom, ki 
parkovno površino prostorsko omejujejo v obliki črke U. 

Zelenica meri približno 55,0 × 43,5 m. 

 

Slika 2-1: Ortofoto posnetek lokacije RTP Pekre 

Parkovno površino prečka 2,0 m široka povezovalna pot med poslovno-garažnim objektom in 
skladiščno-servisnim objektom, ki se z odcepom navezuje tudi na objekt GIS-stikališča. Pot 
osrednjo zeleno površino razmejuje na tri segmente različnih velikosti in oblik. TP avtopolnilnica 
je predvidena na najmanjšem, jugozahodnem segmentu parkovne površine. 

Na območju predvidene gradnje se nahaja obstoječa peščena ploščad za posedanje, dimenzij 
približno 8,6 × 3,2 m. Ploščad je z osrednjo parkovno potjo povezana z dostopnimi potmi, 
izvedenimi iz betonskih stopalnih plošč. Na ploščadi so nameščene klopi, mize in koš za odpadke. 

 

TP 
avtopolnilnica 



 

 

 

  6/38 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R1PE10-6X1002-0_Tehnični opis.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1002 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 

 

Za potrebe umestitve objekta TP avtopolnilnic je predvidena odstranitev obstoječe peščene 
ploščadi s pripadajočo urbano opremo. Predvidena je tudi odstranitev obstoječe drevesne in 
grmovne vegetacije. Drevesa in grmovnice, primerne za presaditev, se presadijo na ustrezno 
lokacijo v severozahodnem segmentu osrednje parkovne površine, ob upoštevanju njihovih 
rastiščnih zahtev in pogojev za uspešno presaditev. 

Umestitev novega objekta in pripadajoče nove komunalne infrastrukture zahteva tudi prestavitev 
in prilagoditev obstoječe interne komunalne infrastrukture na območju posegov.  

Gradnja novega objekta in nove komunalne infrastrukture za električne polnilnice bo izvedena na 
parcelah v lasti investitorja (parcela št. 673/5, k.o. št. 676, Pekre)  kot vzdrževalno delo v javno 
korist skladno z določili Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. L. 
RS št. 37/18 in 38/24 – EZ-2), določili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS št. 199/21, 105/22 – 
ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25). 

Posegi so kot dopustni navedeni v Občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Maribor, ki je 
dosegljiv na spodnji povezavi: 

https://prostor.maribor.si/javni-pregledovalnik/opn-mom 

RTP Pekre se nahaja na vodovarstvenem območju razreda VVOIII po Uredbi o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. L. RS št. 59/07, 32/11, 24/13 
in 79/15) in na območju izjemne prisotnosti medveda.  

Del posegov izven ograjenega območja RTP bo izveden tudi v varovalnem pasu mestne ali 
krajevne ceste (št. 247902) v upravljanju Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., 
odpadne komunalne kanalizacije v upravljanju Nigrad d.o.o., vodovoda v upravljanju 
Mariborskega vodovoda d.o.o. in varovalnih pasovih srednjenapetostnih in telekomunikacijskih 
vodov različnih upravljalcev (Elektro Maribor d.o.o., Telekom Slovenije d.d.). 

Skladno s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS št. 96/04 – 
UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 
– ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. L. RS št. 
48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno pridobiti naravovarstvenega 
soglasja, bo pa treba pridobiti soglasje vseh upravljalcev za posege v varovalnih pasovih 
infrastrukture v njihovem upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na 
vodovarstvenem območju.  

Vsa soglasja bo pred začetkom gradnje pridobil investitor. 

Pri gradnji bo treba v celoti upoštevati zahteve upravljalcev GJI in zahteve iz soglasja Direkcije 
RS za vode.  
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3 OBJEKT TP AVTOPOLNILNICA 

Lokacija novega objekta je predvidena v jugozahodnem segmentu osrednje parkovne površine 
RTP 110/20 kV Pekre, na mestu obstoječe ploščadi za posedanje. 

Na zahodni strani objekta se preko dostopne ceste nahaja obstoječa komandna zgradba RTP 
Pekre, medtem ko je na južni strani, prav tako preko dostopne ceste, umeščen obstoječi 
skladiščno-servisni objekt. Proti severu se objekt odpira v osrednjo parkovno površino, na vzhodni 
strani je odprt pogled proti Pekrski gorci. 

Slika 3-1: Situacija obstoječega stanja in situacija s prikazom umestitve novega objekta 

3.1 ARHITEKTURNA ZASNOVA 

3.1.1 Oblikovna zasnova 

Objekt sestavljajo tehnološki del avtopolnilnic, nadstrešnica in pripadajoča peščena površina ob 
nadstrešnici. 

Nadstrešnica in pripadajoča peščena površina sta predvideni kot nadomestilo za odstranjeno 
obstoječo ploščad za posedanje. Pokriti prostor pod nadstrešnico bo namenjen druženju in 
počitku ter po potrebi tudi izvajanju vzdrževalnih del. 
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Slika 3-2: Tlorisni prikaz objekta v prostoru 

Novi objekt je zasnovan kot pritlična stavba. Tehnološki del avtopolnilnic je oblikovan iz dveh 
volumnov, ki se razlikujeta po tlorisnih dimenzijah in medsebojni umestitvi. 

Večji volumen je umeščen zahodno od osi 3, manjši pa vzhodno od nje. Zahodni volumen je 
globlji in krajši. Na severni strani sta volumna poravnana, proti jugu pa je zahodni volumen 
umaknjen, s čimer je omogočen neposreden dostop do manjšega, vzhodnega volumna. 

Skupni tlorisni gabarit novega objekta na stiku s terenom je 8,82 x 6,92 m. Skupni tloris (projekcija 
strehe nadstrešnice) pa obsega 10,11 x 13,14 m. 

Najvišja kota objekta je vrh enokapne strešine nad večjim volumnom, ki je na koti 5,14 m. Sleme 
enokapne nadstrešnice je na koti 4,32 m. 
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Slika 3-3: Vzdolžni prerez 

Kota finalnega tlaka pritličja je   0,00 je 287,00 m.n.v. 

Vsi dostopi v tehnološke prostore so predvideni na zahodni strani objekta. Na vzhodni strani je 
predviden dostop v priročno shrambo, ki je funkcionalno povezana z nadstrešnico in povezana z 
njeno uporabo. 

 

Slika 3-4: Fotorealističen pogled z jugozahodne smeri 

V objektu so predvideni trije tehnološki prostori in shramba ter prosta površina pod nadstrešnico. 
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Preglednica 3-1: Seznam prostorov v pritličju (P0) 

ŠTEVILKA 
PROSTORA 

IME PROSTORA POVRŠINA 

0.1 20 kV celice 11,0 m² 

0.2 TR – transformatorski prostor 10,0 m² 

0.3 NN prostor 16,0 m² 
 

SKUPAJ - TEHNOLOŠKI PROSTORI 37,0 m² 
 

Površina pod nadstrešnico 63,5 m² 
 

SKUPAJ 100,5 m² 

Prostori v manjšem volumnu imajo svetlo višino 2,97 m. V večjem volumnu je zaradi poševno 
oblikovanega betonskega stropa svetla višina spremenljiva in znaša 4,68 m v najvišjem ter 4,06 
m v najnižjem delu. 

Večji volumen je višji zaradi zagotavljanja ustreznega prezračevanja transformatorskega 
prostora. V steni je na višini 4,00 m nad tlemi (merjeno do osi odprtine) predvidena prezračevalna 
rešetka z efektivno prezračevalno površino Aef= 2,6 m²,  pri čemer bruto površina odprtine znaša 
3,4 m². 

Enaka efektivna prezračevalna površina min. 2,6 m², je zahtevana tudi v spodnjem delu prostora. 
Zagotovljena je s kombinacijo prezračevalnih rešetk, vgrajenih v spodnji del obeh kril dvokrilnih 
vrat, in prezračevalnih odprtin v zajemnem jašku na bočni-severni strani objekta. 

V dvokrilnih vratih je predvidena Aef =1m², pri bruto površini dveh rešetk po 2 x 0,7 m². Na bočni, 
severni strani objekta je v zajemnem jašku predvidena Aef= 1,8 m² pri bruto površini dveh odprtin 
po 2 x 1,2 m². 

V NN prostoru in prostoru 20 kV celic je predviden dvojni pod višine 1 m. V TR prostoru so nad 
oljno jamo predvidene kovinske rešetke na jekleni konstrukciji. 

3.1.2 Materiali 

Vsi izbrani materiali bodo morali ustrezati predpisom o gradbenih proizvodih, zahtevam v zvezi s 
trajnostjo objektov ter zahtevam iz načrta s področja požarne varnosti. 

Fasadne obloge so predvidene iz vremensko in mehansko odpornih trajnih materialov.  

Streha, zunanje stene ter tlaki ustrezajo predpisom s področja zaščite stavb pred vlago, 
predvidena pa je tudi toplotna zaščita objekta. 

Sestave posameznih konstrukcij in izbrani materiali so razvidni iz risb. 
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3.1.3 Streha in ostrešje 

Streha nad večjim volumnom objekta je zasnovana kot enokapnica z naklonom strešine 10°. 
Streha nadstrešnice je prav tako enokapnica, z naklonom strešine 5°. Streha nadstrešnice se 
nadaljuje nad manjšim volumnom objekta in se zaključi z napuščem globine 60 cm, ki obkroža 
večji volumen objekta. Tako je oblikovana enotna strešna kompozicija, ki povezuje posamezne 
dele objekta ter zagotavlja zaščito fasadnih površin pred vremenskimi vplivi. 

Slemeni obeh streh sta orientirani v smeri sever–jug, kapna robova pa potekata po osi 3. 

 

Slika 3-5: Pogled na streho novega objekta 

Nosilna konstrukcija nadstrešnice je predvidena iz jeklenih primarnih nosilcev profilov HEA 160, 
stebrov iz kvadratnih jeklenih profilov dimenzij 150 × 150 mm ter sekundarnih nosilcev iz 
kvadratnih jeklenih profilov dimenzij 50 × 50 mm. 

Kot zaključni sloj strehe je predvidena trapezna pločevinasta kritina kot npr. Metrapan LG-40 v 
barvnem odtenku RAL 7016. Stebri in primarni nosilci bodo zaščiteni in barvani v odtenku RAL 
7035, sekundarni nosilci pa v odtenku RAL 7012.  

Robni zaključek strehe je oblikovan tako, da zakriva sekundarno podkonstrukcijo, medtem ko 
primarni nosilci ostajajo vidni. Zaključna maska razvite širine 18 cm je predvidena iz barvane 
pločevine v barvnem odtenku RAL 7012 

Nosilna konstrukcija večjega volumna je armirano betonska plošča debeline 18 cm v naklonu  
10°. Zaključni hidroizolacijski sloj je iz večplastne sintetične tesnilne folije iz fleksibilnega 
poliolefina FPO v granitno sivem barvnem odtenku. Hidroizolacijska folija FPO je predvidena na 
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toplotni izolaciji debeline 20 cm iz mineralne kamene volne. Način polaganja in pritrjevanja folije 
ter izvedba stikov se določijo v skladu s tehničnimi zahtevami izbranega proizvajalca 
hidroizolacijskega sistema in predvideno sestavo strehe. Vsi robni zaključki, priključki in drugi 
detajli morajo biti izvedeni s sistemskimi elementi izbranega dobavitelja ter skladno z njegovimi 
tehničnimi navodili, da se zagotovi trajna vodotesnost strešnega ovoja. 

Vsi kovinski deli napušča morajo biti ustrezno ozemljeni! 

3.1.4 Fasada 

Fasada objekta je kompozicijsko in barvno usklajena z arhitekturno podobo obstoječih objektov 
v stikališču. Vse fasadne površine so zaključene s fasadnim ometom in z vseh strani zaščitene 
pred neposrednimi vremenskimi vplivi z napuščem globine 60 cm. 

Predvidena je uporaba treh barvnih tonov: 

 Svetli ton: svetlo siva barva, npr. WEBER 1962 E oz. RAL 7035. 
 Temni ton: temno siva barva, npr. WEBER 1962 B oz. RAL 7012. 
 Akcentni ton: rdeča barva v odtenku RAL 3009. 

 

Slika 3-6: Zahodna fasada objekta 

Večji volumen je do stika z napuščem predviden v rdečem barvnem tonu, nad napuščem pa v 
temno sivem tonu. Manjši volumen in nizke predelne stene ob stebrih so predviden v svetlo sivem 
fasadnem tonu.  



 

 

 

  13/38 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R1PE10-6X1002-0_Tehnični opis.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1002 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 

 

 

Slika 3-7: Severna fasada 

Izolacijske plošče so na zid poleg lepljenja (pasovno) tudi mehansko pritrjene z ustreznimi 
fasadnimi pritrdili. Zaključni sloj je samočistilni, paropropustni mineralni omet, ki mora biti visoko 
odporen na alkalije, dimne pline, UV žarke, alge in plesni, zmrzal itd. ter posledično visoko 
obstojen v vsakršnih klimatskih razmerah tudi na fasadnih površinah, ki so izpostavljene 
padavinam.  

Na zaključkih vertikalnih ometanih površin so predvideni tipski odkapni profili, na zunanjih vogalih 
pa tipski vogalni profili, primerni za uporabo v izbranem fasadnem sistemu. Profili morajo biti 
ustreznih dimenzij, v beli ali sivi barvi, skladno z izbranim sistemom in arhitekturno zasnovo. 

V vogalih fasadnih odprtin so predvidene diagonalne ojačitve armirnega sloja, ki zmanjšujejo 
možnost nastanka razpok zaradi napetosti v fasadnem sistemu. 

Pred pričetkom del mora izbrani izvajalec fasaderskih del pripraviti vzorec fasade dim 1 x 1 m po 
navodilih arhitekta.  

Kontaktna fasada mora biti izvedena v skladu s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo 
kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (TS PFSTI 01, 2014). 

3.1.5 Zidovi in stene 

Stene in zidovi objekta so armiranobetonske. Stene bodo obrušene in barvane z disperzijsko 
barvo bele barve.  
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3.1.6 Tlaki 

Talne površine bodo obdelane z materiali, ki ustrezajo tehnološkim zahtevam posameznih 
prostorov, izpolnjevati pa bodo morali tudi zahteve glede protidrsnosti, odpornosti in nosilnosti, 
pa tudi glede samega izgleda. 

Kot talne obloge so tako predvidene: antistatična/disipativna guma (tehnični prostori), betonski 
protiprašni premaz ter brušen beton. 

V tehničnih prostorih je predvidena izvedba dvojnih podov z naslednjimi karakteristikami: 

 protiprašni premaz spodnje betonske površine, 
 kovinske pocinkane stojke višine cca 95 cm, nosilnost poda min. 6 kN, 
 nosilne iverne plošče, v celoti oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora 

biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda, dimenzije plošč 600 x 600 x ca. 39mm; kot 
npr. Advant TR STRUCTURE, 

 obloga iz elektro antistatične/disipativne gume (10⁶ ≤ Ω ≤ 10⁸), barva kot kot Noraplan 
environcare ed_Snow 

 za plošče dvojnega poda mora biti zagotovljena vodoodpornost (dolgotrajna odpornost 
proti prodiranju vode).  

Zunanja betonska površina pod nadstrešnico je debeline 20 cm se izvede z betonom C30/37 ter 
uporabo dodatka za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja. V sestavo betona mora biti obvezno 
uporabljen kameni agregat kamnolomskega izvora in sive barve. Po vgrajevanju in zgoščevanju 
betona se površino ročno poravna (poreže); pri tem morajo biti izvedeni vsi potrebni nakloni.  

Rezanje navideznih dilatacije – reg se izvede po načrtu dilatacij (glej risbo tlakov!). Širina 
navidezne dilatacije je 8 mm  v širini 0,5 cm, globina dilatacije je 8 cm.  

Mokra nega površine po betoniranju se izvaja neprekinjeno brez vmesnih suhih obdobji v trajanju 
najmanj 14 dni. Pri primerni starosti betona se površina betona strojno obdela z brušenjem. Vse 
večje luknjice v betonu se po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4), ki mora 
biti primerne (ustrezne) barve. Po končanju del je potrebno površino temeljito očistiti z 
visokotlačnim curkom. V primeru ostanka gradbenih madežev je potrebno površino očistiti s 
specialnim čistilom za betone kot GuardRemover ECO Ko je površina čista in suha jo je potrebno 
zaščititi z globinskim premazom kot ProtectGuard HD. 

Pred izvedbo je obvezno potrebno izdelati testno polje velikosti najmanj 1m² z uporabo enakih 
materialov in izbranim postopkom obdelave. Testno polje in videz površine po obdelavi odobri 
arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja dokler ni dosežena ustrezen videz in potrditev s strani 
arhitekta. 

Sestave tlakov so razvidne iz risb. 
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3.1.7 Strop 

V objektu ni predvidenih spuščenih stropov. AB plošča stropa je obrušena in prebarvana z 
notranjo disperzijsko barvo. 

3.1.8 Vrata 

Stavbno pohištvo mora ustrezati zahtevam iz predpisom o zvočni in toplotni izolativnosti, hkrati 
pa izpolnjevati tudi varnostne in oblikovne zahteve. 

Vsi montažni priključki, zaključki in obrobe vrat bodo zaščiteni na način, da bo preprečen termični 
most in dosežena ustrezna zaščita pred vlago (vodonepropustne paropropustne folije na zunanji 
strani, toplotno izolativna PUR montažna pena, paronepropustne folije na notranji strani (RAL 
montaža), hidroizolacijski trakovi pod okenskimi policami oz. spodnjim robom oken,…). 

Vsa vrata morajo imeti predvidene priključke za tipsko izvedbo ozemljitve (brez prevrtavanja).  

Posamezna fasadna vrata (VKZ2 in VKZ4) imajo za montažo predvideno podkonstrukcijo iz 
jeklenih kotnikov, pritrjenih v AB steno. 

Vse detajlne zahteve za posamezna vrata so razvidna iz shem vrat v DZR risbah objekta. 

Vsa vrata so zunanja in so kovinska, obojestransko obložena s pocinkano pločevino in polnilom 
iz mineralne volne, ki je po celotni površini nalepljeno na pločevino krila vrat. Vrata so predvidena 
v dveh barvah in sicer v RAL 7012 in  7035, pozicije so razvidne iz tlorisov in fasad.  

Vrata v transformatorski prostor imajo v spodnjem delu obeh vratnih kril vgrajeni prezračevalni 
rešetki. Skupna efektivna prezračevalna površina rešetk znaša Aef =1 m², pri čemer bruto površina 
posamezne rešetke znaša 0,7 m². 

3.2 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 

Objekt TP Avtopolnilnice je razdeljen na tehnološki del in nadstrešnico. Konstrukcija 
tehnološkega dela je predvidena kot armiranobetonska stenasta. Glavna nosilna konstrukcija je 
zasnovana kot sistem armiranobetonskih sten,  razporejenih v obeh glavnih smereh zgradbe, ki 
so v nivoju strehe povezane z armiranobetonskimi ploščami v različnih nivojih. Glavna nosilna 
konstrukcija nadstrešnice je predvidena v jekleni izvedbi in hkrati predstavlja tudi streho 
tehnološkemu delu objekta. 

Temeljenje tehnološkega armiranobetonskega dela objekta je predvideno na temeljni plošči 
debeline 30 cm. Jeklena konstrukcija je temeljena na pasovnem temelju. 

Debeline sten in plošč ter temeljne plošče in pasovnih temeljev so razvidne iz priloženih risb 
arhitekture. 
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Streha jeklene nadstrešnice je predvidena kot enokapnica z naklonom 5°, s kritino iz pločevinastih 
panelov kot npr. Metrapan LG-40. Streha nad prostoroma 0.1 in 0.2 znotraj tehnološkega dela je 
predvidena kot armiranobetonska poševna streha z naklonom 10°. 

Predvideno temeljenje objekta je na temeljni plošči debeline 30 cm (tehnološki armiranobetonski 
del) oziroma na pasovnem temelju (jeklena nadstrešnica). Pod temeljno ploščo in pasovnim 
temeljem se izvede kamnito nasutje min. debeline 30 cm. Podlago pod temelji je potrebno utrditi 
do togosti najmanj Ev2>80 MPa oziroma Evd>40 MPa. 

V splošnem so predvidene stene debeline 25 cm. Strešne plošče so debeline 18 cm. 

Jeklena konstrukcija je sestavljena iz stebrov škatlastega prereza SHS150/5 in glavnih nosilcev 
HEA160. Strešne lege in napušči so predvideni iz škatlastih profilov SHS50/4 na osnem razmaku 
največ 100 cm. 

V transformatorskem prostoru je predvidena dodatna podporna konstrukcija za transformator in 
jeklene pocinkane rešetke kot npr. Benkotehna STABIL. 

Vsi elementi betonske konstrukcije so predvideni iz konstrukcijskega betona kvalitete C30/37 
skladno s SIST EN 1992-1-1.  

Pri izvedbi vseh armiranobetonskih elementov bodo upoštevane zahteve za 1. tolerančni in 2. 
izvedbeni razred po SIST EN 13670. 

Za vse betonske elemente je predvidena armatura razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST 
EN 10080. 

Vsi elementi jeklenih konstrukcij so predvideni iz jekla kvalitete S235 J0 skladno s SIST EN 1993-
1-1. 

Pri izvedbi vseh jeklenih konstrukcij je potrebno upoštevati zahteve za izvedbeni razred EXC2 po 
SIST EN 1090-2. 

Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij je: 

 Sistem 1:  vroče cinkanje + barvanje 
 Sistem 2:  vroče cinkanje 
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4 ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

V okviru zunanje ureditve je predvidena izgradnja novih utrjenih površin ob objektu TP 
avtopolnilnica, rekonstrukcija obstoječih utrjenih in neutrjenih površin na območju posegov ter 
prestavitev obstoječe in izgradnja nove komunalne infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje 
objekta in opreme za polnjenje električnih avtomobilov. 

4.1  RUŠITVENA DELA 

Rušitvena dela za vgradnjo novega objekta in pripadajoče komunalne infrastrukture za električne 
polnilnice obsegajo: 

 rušenje asfalta in cestnih robnikov s temelji,  
 odstranitev obstoječih betonskih plošč in ploščadi za klopi in mize na območju posegov, 
 demontažo obstoječih cestnih svetilk in rušenje obstoječih temeljev, 
 rušenje obstoječih komunalnih vodov na območju gradnje novega objekta, 
 rušenje ograjnih stebrov s temelji na delu obstoječe zunanje varnostne ograje in 
 izdelavo prebojev v vkopanih stenah montažnega objekta ob baterijskih hranilnikih ter v 

obstoječih kabelskih jaških na platoju RTP. 

Rušitvena dela bodo v splošnem potekala v več etapah, ki so pogojene z zahtevami za nemoteno 
obratovanje RTP in so podrobno opisane v dokumentaciji s področja elektrotehnike in strojništva. 

Dela bodo potekala ob delujočih objektih, ki jih napajajo obstoječi komunalni vodi na lokaciji.  

Vsi obstoječi komunalni vodi, ki niso predvideni za rušitev oz. so predvideni za prevezavo, morajo 
ostati v funkciji celoten čas izvedbe del oz. do prevezave, ker omogočajo normalno delovanje 
obstoječih objektov.  

4.1.1 Splošne zahteve za izvedbo rušitvenih del 

Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek 
rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. 
Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo 
investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1), v katerem bodo 
določena pravila, ki jih je treba upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v 
kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del. 

Pri izbiri tehnologije rušenja je treba upoštevati, da se bodo dela izvajala v bližini obratujoče VN 
opreme, zato bo potreben tudi stalen nadzor pooblaščenega predstavnika investitorja in 
varnostnega inženirja. 
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Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z 
gradbeno mehanizacijo na naslednje možne načine: 

 strojno rušenje z bagrom s podaljšano ročico in hidravličnimi škarjami, 
 avtogeno rezanje, 
 rezanje s kotnimi brusilkami, 
 ročno rušenje s pnevmatskimi kladivi, 
 strojno rušenje s hidravličnim kladivom, montiranim na bagru s terena, 
 strojno rušenje z bagrom z bagrsko žlico (podaljšano), 
 zarezovanje z diamantno krožno žago. 

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena! 

Za odstranjevanje ali podiranje delno porušenih konstrukcij je možno uporabiti strojne nakladače 
primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja mehansko s kotnimi 
brusilkami ali z avtogenim rezanjem. 

Izvajalec mora za izvedbo rušenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale potrebne 
ukrepe za varno izvajanje rušenja (eventualna začasna sidranja in podpiranja, lovilni odri,…). S 
tem se zavaruje delavce, ki rušijo objekt in tudi bližnje objekte z okolico.  

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati ruševin. 

Vsa predvidena rušitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z 
zakonodajo. Nadzorni inženir lahko postopek rušenja podrobneje opredeli na mestu samem. Dela 
se na objektih vedno pričnejo z rušenjem  od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven. 

Če je to v interesu investitorja, je treba rušenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske 
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruševine v celoti odstranijo. 

Rušenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (močan veter, temperature pod –5 °C, 
močne padavine).  

V času, ko se rušitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije - 
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porušenja. Za 
način varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del. 

V sklopu rušenja je treba upoštevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja, ali 
iskrenja pri ločevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjše dele. Pri teh 
delih je obvezno upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu  in Zakona o varstvu 
pred požarom  ter imeti na dosegu ročni gasilni aparat za gašenje začetnega požara. 

Delavci, ki bodo izvajali rušitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in 
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in 
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva. 
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Delovišče, na katerem se bodo dela izvajala, je treba ograditi s primerno deloviščno ograjo. Na 
vhodu na gradbišče morajo biti nameščene opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel in 
deloviščna ograja morata biti skladni z zahtevami Varnostnega načrta. 

Pri vseh delih je treba upoštevati tudi omejitve s področja varstva pred hrupom in omejiti oz. 
preprečiti emisije delcev npr. z močenjem rušene konstrukcije. Ločevanje materiala s 
premetavanjem ni dovoljeno. 

4.1.2 Splošne zahteve za rušenje konstrukcij 

4.1.2.1 Rušenje tlakovanih površin 

Za rušenje tlakovanih površin ni posebnih zahtev. Izbira tehnologije je prepuščena izvajalcu, pri 
čemer pa je treba upoštevati omejitve iz Varnostnega načrta in morebitne druge posebne zahteve 
investitorja, da bo med izvedbo rušitvenih del omogočeno nemoteno obratovanje RTP. 

4.1.2.2 Izdelava prebojev v obstoječe objekte in jaške  

Preboji v obstoječih objektih in jaških se praviloma izvedejo na naslednji način: 

 pozicioniranje prebojev na steni in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 mm (vrtanje iz 
notranjosti); 

 zaščita obstoječih kabelskih razvodov oz. opreme, kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo 
izolacijo in zaščita z lesenim opažem; 

 kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti 
izvedeno v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini 
elementa, ki se ga prevrtava); 

 kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu večjih pravokotnih ali kvadratnih 
prebojev (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (krona, ki 
zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava) in  

 po potrebi razrez ruševin na kose, primerne za odstranitev.   

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z 
možnostjo sušenja in recikliranja.  

Izvajalec lahko glede na svoje razpoložljive kapacitete izbere drugačno tehnologijo izvedbe del, 
pri čemer mora: 

 zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij,   
 zaščititi opremo in konstrukcije (oprema, kabelski razvodi in drugi razvodi, obstoječe 

podpore, ozemljilni sistemi, ipd.), ki je v objektih nameščena, pred prašenjem, močenjem 
in mehanskimi poškodbami,  

 pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela izvajajo. 
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4.1.3 Ravnanje z odpadki 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki t.j. najmanj določila iz: 

 Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US); 

 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25); 
 Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 

– ZVO-2); 
 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 

– ZVO-2); 
 Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 

120/22);  
 Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št.  21/11, 

197/21 in 44/22 – ZVO-2); 
 Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 

– ZAID-A , 47/25 – odl. US in 75/25); 
 Drugo veljavno regulativo. 

4.2 IZVEDBA IZKOPOV, PRIPRAVA TEMELJNIH TAL IN UKREPI ZA 
VAROVANJE GRADBENIH JAM 

Podatki o lastnostih tal, pogoji za izvedbo zemeljskih del in priporočila o ukrepih za zaščito 
izkopov, ki so upoštevani v dokumentaciji, so povzeti po geološko – geomehanskem in 
hidrološkem poročilu za gradnjo obstoječega skladiščnega objekta in objekta GIS stikališča: 

 Inženirsko – geološko poročila o pogojih temeljenja na projektiranih stojnih mestih in objektih 
-  RTP Pekre, GEOMAP, d.n. št. 5 – 10/11,  september 2011; 

 Hidro-geološko poročilo za gradnjo RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom 
daljnovodov in servisno-skladiščni objekt, GEOMAP, d.n. 25-10/14, oktober 2014; 

V poročilih je bilo ugotovljeno, da se pod okvirno 1,5 m debelim slojem preperine, ki jo sestavljajo 
meljno-peščene gline z vložki proda in prodnato - peščenim umetnim nasipom nahajajo prodi in 
meljno – peščene gline, ki so primerne za temeljenje objektov, pri čemer je v poročilu v primeru 
nehomogenosti predlagana še izvedba tamponskega sloja iz okroglozrnatega ali lomljenega 
nasipnega materiala v debelini minimalno 30 cm. Tamponsko blazino se izvede na ločilnem 
geosintetiku.  

Podtalnica se nahaja na globini cca 20 m pod terenom. 

Po odrivu humusa oziroma rušenju tlakovanih površin se široki izkopi, brez posebnih varovalnih 
ukrepov za gradbene jame, do globine 1,5 m izvajajo z naklonom brežin do največ 45 o (razmerje 
višina : širina = maksimalno 1:1).  

Kjer globina izkopa presega 1,5 m, se brežine gradbenih jam izvajajo v naklonu največ 34 o 
(razmerje višina : širina = maksimalno 1 : 1,5). 
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Dno gradbene jame se izravna in utrdi tako, da je dosežena togost na površini podlage, merjena 
z dinamično krožno ploščo, minimalno Evd = 40 MPa.  

V primeru pojavljanja slabše nosilnih plasti (gline, melji) je te treba v celoti odstraniti in nadomestiti 
z dobro graduiranim kamnitim materialom granulacije 0/32 mm (prod ali tolčenec). Debelina 
zamenjanega materiala ne sme biti manjša od 50 cm oziroma po navodilih pooblaščenega 
geomehanika, ki mora nadzirati izvedbo izkopov in pripravo temeljnih tal.  

Vgradnja materiala se vrši v slojih debeline od 20 cm do 30 cm. V kolikor to potrdi pooblaščeni 
geomehanik, se lahko za sanacijo podlage uporabi tudi kvalitetnejši material iz izkopov.  

Po končani gradnji se jame zasujejo, pri čemer se lahko uporabi kvalitetnejši material iz izkopov. 
Zasipavanje se izvaja v plasteh debeline od 20 do 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Togost na vrhu 
zasipa mora v zatravljenih površinah znašati Evd ≥ 20 MPa, za ostale površine pa so zahtevane 
togosti na zadnji plasti podane v poglavju v nadaljevanju. 

Talna voda na območju se po podatkih iz geološko – geomehanskega in hidrološkega poročila 
nahaja na globini več kot 20 m pod koto terena, zato posebni ukrepi za črpanje podtalnice iz 
gradbenih jam ne bodo potrebni, bo pa med gradnjo treba zagotavljati ščitenje brežin širokih 
izkopov pred neugodnimi vremenskimi vplivi (npr. prekrivanje brežin z gradbeno folijo ali 
podobno) in v primeru hujših nalivov zagotoviti tudi črpanje padavinske vode iz gradbenih jam. 

4.2.1 Ravnanje z rodovitno prstjo 

Z obstoječe zelenice, ki bo predmet gradbenih posegov in tudi območij, ki bodo uporabljena za 
ureditev gradbišča ter začasne deponije, je potrebno predhodno odriniti zgornjo rodovitno 
humusno plast v debelini do 30 cm. Humus oz. rodovitna tla morajo biti ustrezno odstranjena, 
začasno skladiščena in varovana pred onesnaženjem v skladu z SIST DIN 18915:2019. 
Rodovitna tla bodo uporabljena za zunanjo ureditev območja in sanacijo z gradnjo prizadetih 
površin. 

Pred izkopom zemlje je treba odstraniti ali zavarovati obstoječo zasaditev. Živice se ne sme 
odstraniti iz območja drevesnih korenin. Za območje drevesnih korenin se šteje površina pod 
drevesno krošnjo, ki se jo na vseh straneh razširi še za 1,5 m. 

Živico in mrtvico, ki je namenjena saditvenim delom, je treba skladno z merili dodatka A (npr. tip 
tal, vsebnost vode, organski delež, vsebnost apnenca) izkopati ločeno, horizontalno oz. po slojih. 
Pri slojih živice, debelejše od 40 cm, je treba zgornji, izrazito humozni sloj odstraniti ločeno in ga 
zavarovati. 

Živico je treba odstraniti iz vseh tistih površin, na katerih so predvideni utrditve, izkopi in nasutja, 
ter jo zavarovati. Pri izkopu je treba paziti na strukturo tal, npr. z uporabo strojev, ki materiala ne 
potiskajo. Pri površinah, predvidenih za nasutje, je treba preveriti, v kolikšni meri je mogoče 
neškodljivo nasutje dodatne živice. Po nasutju sloj živice ne sme biti debelejši od 40 cm. 



 

 

 

  22/38 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R1PE10-6X1002-0_Tehnični opis.docx Id. oznaka:  R1PE10-6X1002 

Objekt: R1PE10 Datum: november 2026 

 

Pri natovarjanju transportnega vozila ter med prevozom je potrebno paziti na strukturo tal, npr. z 
vsipavanjem z majhnih višin ter zaščito pred vremenskimi vplivi s prekrivanjem. Upoštevati je 
treba mejne vrednosti za vožnjo in obdelovanje mešano in drobnozrnatih tal. Živico in mrtvico, ki 
sta namenjeni saditvenim delom, je treba skladno z merili dodatka A (npr. tip tal, vsebnost vode, 
organski delež, vsebnost apnenca) prevažati in skladiščiti ločeno ter ju po potrebi zavarovati. 

Živica in mrtvica se skladiščita v deponijah: pri načrtovanju je treba upoštevati, da je za 
skladiščenje potrebna površina na čim bolj prepustni podlagi. Da se prepreči nastanek vlažnih tal 
in anaerobnih razmer, je treba pri izdelavi deponij upoštevati:  

 čim strmejše stranice, zgornja stran z naklonom za nemoteno odtekanje vode, 
 poravnane vendar ne razmazane površine, 
 višina deponij pri živici ≤ 2 m, 
 višina deponij pri mrtvici za izvedbo zasaditev ≤3 m, 
 odvajanje površinske vode ob vznožju nasipa. 

Zemeljske deponije se ne smejo zbiti ali uporabiti kot skladiščne površine niti pri stanjih ob 
vmesnih gradnjah, prepovedana je tudi vožnja po njih. Pri izdelavi deponij je treba paziti na 
strukturo tal, npr. z uporabo strojev, ki materiala ne potiskajo. Če skladiščenje traja več kot dva 
meseca, je treba takoj po izdelavi deponije predvideti vmesno ozelenitev skladno s SIST DIN 
18917, da se preprečijo vlažna tla in erozija ter za zaščito pred nezaželeno zarastjo. Uporabijo 
se mešanice semen rastlin z globokimi koreninami, ki črpajo vodo in so po potrebi odporne proti 
zimskemu mrazu, npr. lucerna, oves, oljna redkev, gorjušica itd. 

Pri prevozu in končnem vgrajevanju zemlje za potrebe zasaditve se upoštevajo prej navedene 
smernice. Prevoz živice in mrtvice se izvaja ločeno. Najprej se vgradi mrtvica, nato pa vrhnji sloj 
– živica. Debelina obeh slojev je odvisna od zahtev zasaditve. 

4.2.2 Zaščita obstoječih dreves 

Pred izvedbo rušitvenih del se izvede zaščita dreves, ki se jih bo na parceli ohranilo in integriralo 
v bodočo ureditev. Zaščita obstoječega drevja, ki se na lokaciji ohranja, se varuje in ščiti z ukrepi 
skladnimi s standardom SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - 
Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.  

Gradbena dela v območju varovalne cone korenin dreves, ki se ohranjajo, se izvaja z zaščitnimi 
ukrepi za varovanje nadzemnih delov (deblo, veje, krošnja), ter podzemnih delov (koreninskega 
sistema). Velikost zaščitne cone drevja pred mehanskimi poškodbami (na primer pred udarninami 
in odrgninami debla, korenin in poškodbami krošnje) zaradi uporabe vozil, gradbenih strojev ali 
določenih gradbenih del projekcija krošnje drevesa na tla razširjena za 1,5 metrski pas. Na mejo 
zaščitnega pasu je treba postaviti vsaj 2 m visoko neprehodno ograjo in območje izvzeti iz 
območja gradbišča. Na ta način zaščitimo celotno območje korenin. 

Kadar zaradi pomanjkanja prostora ni možno zaščititi celotnega območja drevesnih korenin naj 
bo zaščitena površina tako velika, kot je to le mogoče. Fizična zaščita koreninskega spleta s talno 
utrditvijo in drevesa z debelno zaščito naj bo izvedena v skladu s standardom DIN18920.  
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V območju drevesnih korenin je prepovedana vožnja. Prepovedana je vožnja in obračanje vozil 
pod krošnjami dreves in preko koreninskega spleta. Prav tako je prepovedano odlaganje olj in 
goriv, kemikalij, lesa, gradbenega in drugega materiala. Prepovedano je poseganje v krošnje 
dreves z gradbenimi stroji in napravami. V območju drevesnih korenin se ne sme kopati jarkov, 
koritnic ali gradbenih jam. Če se v posameznem primeru temu ne moremo izogniti, se dela 
izvedejo samo ročno ali s tehniko odsesavanja.  

Nega korenin: redno zalivanje odkopanega koreninskega sistema in robov odkopanih jarkov, 
zaščita koreninskega sistema z juto pred zmrzaljo ali sončnim izsuševanjem, oskrbo korenin z 
obrezovanjem pred zasutjem izvede arborist. 

Zaščita tal: namestitev povoznih/pohodnih plošč v območju drevesnih korenin. 

Sanacija tal po zaključku del: globoko rahljanje tal z zrakom pod pritiskom, območje se zasuje z 
zračno plodno zemljo obogateno s kompostom in vulkanskim materialom, ki ga dobro prepojimo 
z vodo, ter zastremo s 5-7 cm plastjo zelenih sekancev (sekanci iz vej in listov naših avtohtonih 
gozdnih vrst), ki se ne nameščajo med koreninske vratove. 

4.3 UREDITEV POVRŠIN 

Dostop do novega objekta bo urejen preko obstoječih internih servisnih cest, na katere bodo 
navezane nove utrjene površine ob objektu.  

Nove utrjene površine ob objektu bodo urejene v različnih sestavah. Površine za vstop v tehnične 
prostore ob severni in zahodni fasadi bodo asfaltirane, ob južni fasadi pod jekleno nadstrešnico 
pa je predviden tlak iz brušenega betona, ki se na vzhodni in zahodni fasadi navezuje na asfaltne 
površine. 

Betonski tlak bo na vzhodni strani nadstrešnice podaljšan v tlak iz vezanega peska, dostopne poti 
do rekonstruirane obstoječe osrednje poti v parku pa bodo tlakovane s po meri izdelanimi 
betonskimi ploščami.  

Neutrjene površine ob objektu bodo zatravljene. 

Posegi so predvideni tudi na obstoječih utrjenih in neutrjenih površinah RTP. Te površine se po 
končani gradnji v celoti rekonstruirajo v obstoječih gabaritih. 

4.3.1 Ureditev površin ob novem objektu TP avtopolnilnica 

Asfaltne površine ob severni, vzhodni in zahodni fasadi bodo glede na pričakovane obremenitve 
izdelane v naslednji sestavi: 

 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 8 surf B50/70 A4); 
 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 16 base B50/70 A4); 
 tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, 

drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 
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cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu vgrajene 
tamponske blazine); 

 ločitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 20 kN/m) po potrebi; 
 kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Evd = min 20 MPa na planumu) debeline 

minimalno 30 cm ali utrjena obstoječa tla.  

Vse novo urejene asfaltne površine so od zatravljenih površin ločene s poglobljenimi vrtnimi 
robniki dimenzij 8/20 cm, od obstoječih asfaltnih površin na platoju pa so ločene z dvignjenimi 
cestnimi robniki 15/25 cm. 

Robniki se polagajo v betonske temelje iz betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 
in SIST 1026. 

Betonski tlaki pod nadstrešnico in ob objektu so debeline 25 cm, izdelajo pa se iz betona razreda 
C30/37 XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1, SIST EN 206 in SIST 1026 z uporabo 
agregata kamnolomskega izvora sive barve in dodatkom za zmanjšanje krčenja zaradi sušenja 
(7-8 kg/m3 SRA 100, HaBe).  

V sestavo se doda mikroarmatura iz polipropilenskih vlaken dolžine 10 do 12 mm (cca 0,91 
kg/m3). 

Zgornje površine tlakov se izvedejo v predpisanih naklonih.  

Betonski tlaki bodo armirani z armaturnimi mrežami in palicami trdnostnega razreda B500 B po 
SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Za potrebe priključitve na ozemljitve se ca. tretjino stikov 
armature vari. Varjenje se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 17660-2 za 
nenosilne zvare jekla za armiranje in po zahtevah standarda SIST EN 62305-3. 

Po vgradnji se površine ročno poravna in po potrebi poreže. Po primerni starosti se izvede končna 
obdelava površin (brušenje). Najprej se površine grobo brusijo približno 4 mm globoko nato se 
vse večje luknjice v betonu po brušenju kita z ustrezno malto (zmrzlinsko odporno XF4 in odporno 
proti solem XD3), ki mora biti primerne (ustrezne) barve. Po izvedenem kitanju se izvede fino 
brušenje z ustrezno protidrsno obdelavo (za mokro površino min. 45 po metodi SRT, skladno z 
zahtevami v SIST EN 13670 in pripadajočemu nac. dodatku).  Površine se po finalni obdelavi 
premaže s premazom, kot npr. Pieri Early Protect VBA. 

Na betonskih tlakih so predvidene navidezne in prostorske dilatacije.  

Prvo rezanje navideznih dilatacij se izvede dan po betonaži (po približno 24 urah oz. ko beton 
doseže zadostno trdnost). Širina rege znaša minimalno 3 mm, globina pa 1/3 debeline plošče oz. 
cca 80 mm. 

Pred predajo tlaka v uporabo se linija rege ponovno zareže v širini 10 mm do globine 20 mm. Rob 
rege se posname/pobrusi pod kotom 45° v širini 10 mm. Za zapolnitev rege se uporabi trak iz 
penjenega polietilena ustreznega premera, rega se zatesni s tesnilno maso sive barve na osnovi 
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hibridnega MS polimera, primerno za zunanjo uporabo na površinah, ki se solijo (npr. Tekafleks 
MS40 ali MS15)..  

Prostorske dilatacije se izvedejo z vlaganjem ločilnih trakov iz ekspandiranega polietilena. Na vrh 
opaža se pritrdi trikotna letvica dimenzij 1 x 1 cm. Po razopaženju se polietilen izdolbe do globine 
ca 10 mm. Rego se očisti in zatesni na enak način kot rezane dilatacije. 

Beton tlakov se vgrajuje na podlago iz podložnega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST 
EN 206 in SIST 1026, na katerega se pred betoniranjem vgradi drsno – ločilni sloj (kot npr. Gefitas 
PE 3/300). 

Pod podložnim betonom se na izravnana, utrjena obstoječa ali izboljšana tla (togost na planumu 
Evd = 20 MPa oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika) vgradi tamponska blazina iz 
zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, drobljenca, ali mešanica 
naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 cm (vgradnja v plasteh s 
sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu vgrajene tamponske blazine). 

Pohodne betonske plošče na novo urejenih dostopnih poteh med tlaki ob objektu TP 
avtopolnilnica in rekonstruirano obstoječo osrednjo parkovno potjo se izdelajo kot prefabrikati iz 
betona enakega razreda, z enako sestavo in dodatki kot tlaki pod nadstrešnico, pri čemer 
debelina plošč znaša 15 cm. Armirajo se s palicami trdnostnega razreda B500 B po SIST EN 
1992-1-1 in SIST EN 10080. 

Obdelava zgornjih, pohodnih površin mora biti obdelana tako, da zagotavlja enakovreden videz 
in odpornost proti zdrsu kot betonski tlaki ob objektu. 

Plošče se polagajo na tamponsko blazino iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi 
naravnih zrn, drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline 
min. 20 cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu 
vgrajene tamponske blazine), na katero se v debelini do 3 cm za fino izravnavo vgradi peščeni 
drobljenec granulacije 0/8 mm. 

Pred izvedbo betonskega tlaka in pohodnih betonskih plošč je obvezno potrebno izdelati testno 
polje velikosti najmanj 1,0 m2 z uporabo materialov in postopka obdelave, ki so predvideni za 
končno izvedbo.  

Testno polje in videz površine po obdelavi odobri arhitekt. Testno polje se po potrebi ponavlja 
dokler ni dosežena ustrezen videz in potrditev s strani arhitekta. 

Betonski tlak na vzhodni strani nadstrešnice se naveže na tlak iz vezanega peska v naslednji 
sestavi: 

 pran, sušen drobljenec brez finih delcev granulacije 4/8 mm v debelini 3 cm, stabiliziran z 
vezivom (lepilom) za agregate na vodni osnovi, kot npr. Easihold, nanešen v treh slojih s 
tehniko razprševanja (z razpršilnikom brez zraka) po navodilih proizvajalca za finalno 
površinsko utrjevanje; 
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 ločilno drenažni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 20 kN/m) po potrebi; 
 tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, 

drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu vgrajene 
tamponske blazine); 

 kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Evd = min 20 MPa na planumu) debeline 
minimalno 30 cm ali utrjena obstoječa tla.  

Tlak iz vezanega peska se od zatravljenih površin loči s spuščenim (poglobljenim) vrtnim 
robnikom iz nerjavnega jekla višine 15 cm, ki se ga vgradi v betonske temelje iz betona razreda 
C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.  

4.3.2 Ureditev obstoječih površin na območju posegov 

Obstoječe asfaltne servisne poti in manipulativne površine se po končanih delih rekonstruirajo v 
naslednji sestavi: 

 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 11 surf B70/100 A3); 
 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 22 base B70/100 A3); 
 tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, 

drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu vgrajene 
tamponske blazine); 

 ločitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 20 kN/m) po potrebi; 
 kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Evd = min 20 MPa na planumu) debeline 

minimalno 30 cm ali utrjena obstoječa tla.  

Od rekonstruiranih zatravljenih površin se ločijo z dvignjenimi cestnimi robniki 15/25 cm. 

Osrednja asfaltna pot se po končanih posegih rekonstruira v naslednji sestavi: 

 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 8 surf B50/70 A4); 
 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 16 base B50/70 A4); 
 tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, 

drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 30 MPa na planumu vgrajene 
tamponske blazine); 

 ločitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 20 kN/m) po potrebi; 
 kamniti nasipni material granulacije 0/64 mm (Evd = min 20 MPa na planumu) debeline 

minimalno 30 cm ali utrjena obstoječa tla.  

Od zatravljenih površin se loči s poglobljenimi vrtnimi robniki 8/20 cm. 

Robniki se polagajo v betonske temelje iz betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 
in SIST 1026. 
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4.3.3 Prometna signalizacija 

V okviru posegov se v celoti obnovijo obstoječe talne označbe parkirnih mest. Talne označbe se 
izdelajo skladno z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL 
RS št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25) in Tehničnimi specifikacijami za ceste Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo – TSC 02.401:2010 Označbe na vozišču Oblika in mere. 

Na parkiriščih, ki so namenjena polnjenju električnih vozil se izdelajo tudi nove talne oznake 
skladno ELES konceptom E8 (www.e8concept.com). 

4.4 KABELSKA KANALIZACIJA, TEMELJI OPREME ZA POLNJENJE 
ELEKTRIČNIH VOZIL, OZEMLJITVE IN RAZSVETLJAVA 

Oprema v novem objektu, polnilne postaje in zunanje razdelilne omarice bodo z obstoječimi 
sistemi v RTP povezani preko nove kabelske kanalizacije, ki bo izdelana iz vkopanih 
obbetoniranih oz. v peščeni zasip položenih zaščitnih cevi iz polietilena visoke gostote (PEHD) 
različnih premerov, na licu mesta izdelanih armiranobetonskih kabelskih jaškov in kinet.  

4.4.1 Cevna kabelska kanalizacija 

Zaščitne PEHD cevi bodo dvoplaščne, z gladko notranjo in rebrasto zunanjo površino, izdelane 
skladno s standardom SIST EN 61386-24. Za vse cevi je predviden trdnostni razred N450. 

Pri obbetoniranih ceveh, kjer ni predvideno armiranje, se pred vgradnjo cevi na utrjeno in 
izravnano dno gradbenih jam (Evd = min 40 MPa v povoznih površinah, na ostalih površinah Evd 
= min 20 MPa) izdela podlaga iz betona trdnostnega razreda C20/25, X0 po SIST EN 1992-1-1, 
SIST EN 206 in SIST 1026 debeline min. 10 cm. Z betonom enakega trdnostnega razreda se 
izdela obbetoniranje cevi do višine minimalno 20 cm nad temenom cevi. Kjer je predvidena 
vgradnja več cevi, se te polagajo na tipske distančnike, položene skladno z zahtevami izbranega 
proizvajalca zaščitnih cevi. Sočasno s polaganjem cevi se izvede tudi polaganje ozemljilnega 
vodnika. 

Pri blokih, kjer je predvidno armiranje, se na dno gradbene jame, pripravljeno po enakih zahtevah 
kot pri polaganju cevi v nearmiran beton, najprej vgradi podložni beton razreda C16/20 X0 po 
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026 debeline do 10 cm. Na podložni beton se vgradijo 
cementni distančniki za spodnjo armaturo bloka in armatura, na armaturo pa tipski distančniki za 
cevi. Sočasno s polaganjem cevi se izvede tudi polaganje ozemljilnega vodnika. 

Armatura bloka se izdela iz palic razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 oziroma 
iz krivljenih armaturnih mrež razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. Predvideno 
je varjenje armature (približno tretjina stikov) za priključitev na ozemljilni sistem. Varjenje se izvaja 
skladno z določili standardov SIST ISO EN 17660-2, SIST EN 62305-3 in določili elektro – 
tehnološkega dela dokumentacije. 
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Pred izdelavo obbetoniranja cevi v nearmiranih blokih oziroma pred položitvijo zgornje armature 
blokov, opaženjem in izvedbo obbetoniranja mora položitev cevi pregledati in potrditi pooblaščeni 
predstavnik izvajalca elektro montažnih del in pooblaščeni nadzornik za elektro montažna dela. 

Obbetoniranje cevi, kjer ni predvideno armiranje, se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je 
beton podlage. Beton za armirane bloke mora biti trdnostnega razreda C25/30 XC2 po SIST EN 
1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 

Med vgradnjo betona morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja 
v slojih, zvezno po celotni dolžini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega 
sloja. 

Ko beton blokov doseže minimalno tlačno trdnost 75% se lahko prične z izvedbo zasipavanja 
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa oziroma kamnolomski nasipni material 
granulacije 0/64 mm, ki se vgrajuje v plasteh s sprotnim utrjevanjem. Zahteve za stopnjo utrditve 
so navedene na planumu zasipa mora za neutrjene površine znašati Evd = min 20 MPa, na 
utrjenih površinah pa skladno z zahtevami v poglavju 4.3. 

Nad kabelske bloke se položi plastični opozorilni trak rdeče barve "POZOR ENERGETSKI 
KABEL" na globini cca. 0,40 m pod koto terena. 

4.4.2 Kabelski jaški in kineta 

Konstrukcija vseh kabelskih jaškov na novi kabelski kanalizaciji je armiranobetonska. Svetle 
tlorisne dimenzije so pri vseh jaških enake in znašajo 1,5 m x 1,5 m, svetla globina jaškov pa je 
pogojena z lokacijo vgradnje. Kabelski jašek KJ1 znotraj ograjenega območja RTP je svetle 
globine 1,3 m, ostali kabelski jaški (KJ2a do KJ2e in KJ3), ki so locirani izven ograjenega območja 
RTP, pa so svetle globine 1,25 m. 

Debelina sten in talne plošče je pri vseh jaških enaka in znaša 20 cm. Jašek znotraj ograje RTP 
je brez krovne plošče, na preostalih jaških pa je predvidena krovna plošča debeline 25 cm, v 
katero se vgradi pokrov za dostop v jašek. 

Na kabelskem jašku znotraj ograjenega območja so predvideni pokrovi iz armiranega poliestra s 
protizdrsno zgornjo površino. V stene jaška se kot ležišča za pokrove vgradijo ležiščni kotniki iz 
enakega materiala kot pokrovi. Zaradi velike svetle širine jaška je v sredini predviden jeklen 
nosilec iz vročevaljanega profila HEA140, ki je postavljen na jeklene konzole iz vročevaljanih 
enakokrakih kotnikov L80x80x8, ki se z mehanskimi sidnimi vijaki sidrajo v stene jaška. 

Vsi jekleni elementi v jašku se izdelajo iz nerjavnega jekla razreda 1.4301 po standardih skupine 
SIST EN 10088. Mehanski sidrni vijaki so prav tako iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 
mininalno A2. 

Na preostalih jaških se v betonsko krovno ploščo vgradijo litoželezni pokrovi nazivnih dimenzij 
100 cm x 100 cm. Na jaških v zatravljenih površinah so predvideni pokrovi razreda B125, na jašku 
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v asfaltu pa razreda D400 po SIST EN 124-2 (kot npr. pokrovi TETRA TET 48-101-125H oziroma 
TETRA TET 48-101-400H).  

Vgradnja pokrovov se vrši skladno z navodili izbranega proizvajalca (podlivanje okvirja in 
zalivanje utora ob okvirju z neskrčljivo, zmrzlinsko odporno cementno malto, odporno proti solem 
po standardih skupine SIST EN 1504, z nazivno tlačno trdnostjo minimalno 30 MPa). 

Na dnu jaškov je predvidena ponikovalnica iz PVC kanalizacijske cevi DN 110 po standardu SIST 
EN 1401-1, vgrajena v drenažni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32 mm v ovoju iz 
ločilno drenažnega geotekstila (natezna trdnost vzdolžno in prečno min. 10 kN).     

Jaški se postavijo na plast podložnega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in 
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrjeno dno izkopa (togost 
podlage na planumu najmanj Evd = 40MPa). V primeru slabše nosilnih slojev na dnu izkopa, se 
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih 
pooblaščenega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala 
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na 
planumu blazine mora znašati najmanj Evd = 40 MPa. 

Za kabelske jaške v zelenici je predvidena uporaba betona razreda C30/37, XC4, XF3, XD1, Cl 
0,20, Dmax = 16 mm, za jašek v asfaltu pa je za krovno ploščo predvidena uporaba betona 
C30/37, XC4, XF4, XD3, Cl 0,20, Dmax = 16 mm po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 
1026, medtem ko se talna plošča in stene izdelajo iz enakega betona kot elementi jaškov v 
zelenici. 

Vsi kabelski jaški bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. 
Predvideno je varjenje armature (minimalno 30% stikov) za priključitev na ozemljilni sistem. 
Varjenje se izvaja skladno z določili standardov SIST ISO EN 17660-2, SIST EN 62305-3 in 
določili v dokumentaciji s področja elektrotehnike. Pri izvedbi bo potrebno upoštevati zahteve za 
2. izvedbeni in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 

Za zgornje površine kabelskih jaškov je predvidena posebna zahteva za ravnost po DIN 18202, 
skladno z določili v spodnji preglednici in metličenje površine, ki mora zagotavljati protizdrsnost 
po metodi SRT najmanj 45 za mokro površino. 

Preglednica 4-1: Zahteve za ravnost krovnih plošč jaškov po DIN 18202 

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 12 15 

Razdalje med točkami merjenja (m) 0,1 1 4 10 15 
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Preboji v jaških se po vgradnji zaščitnih cevi zatesnijo z neskrčljivo samorazlivno cementno malto 
po standardih SIST EN 1504. Nazivna tlačna trdnost malte mora biti najmanj 30 MPa. 

Kabelska kineta, ki je predvidena ob parkiriščih med parkom in objektom skladišča, bo 
armiranobetonska, svetle širine 1,1 m, s svetlo globino 1,2 m oziroma 1,0 m na mestih, kjer je 
predvidena postavitev polnilnih postaj in omarice zunanjega razdelilnika. 

Debelina sten in plošč kinete bo 20 cm. 

Na kineti je predvidena vgradnja pokrovov iz armiranega poliestra, s pripadajočimi ležiščnimi 
kotniki iz enakega materiala, ki se pred betoniranjem sten vgradijo v opaž. 

Na lokacijah polnilnih postaj in omarice zunanjega razdelilnika se na kineti izdela krovna plošča 
debeline 20 cm, v katero se preboji za polnilne postaje vrtajo po dobavi postaj, preboj za omarico 
zunanjega razdelilnika pa se izdela skladno z zahtevami izbranega dobavitelja omarice. 

V dnu kinete so na rastru okvirno 5 m predvidene ponikovalnice iz PVC kanalizacijskih cevi DN 
110 po standardu SIST EN 1401-1, vgrajenih v drenažni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 
16/32 mm v ovoju iz ločilno drenažnega geotekstila (natezna trdnost vzdolžno in prečno min. 10 
kN). Do predaje v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi čepi/pokrovi. 

 Kineta se postavi na plast podložnega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in 
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrjeno dno izkopa (togost 
podlage na planumu najmanj Evd = 40MPa). V primeru slabše nosilnih slojev na dnu izkopa, se 
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih 
pooblaščenega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala 
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na 
planumu blazine mora znašati najmanj Evd = 40 MPa. 

4.4.3 Samostojni temelji polnilnic in zunanjih razdelilnikov 

Na parkirišču med parkom in upravno – komandnim kompleksom sta že postavljeni dve polnilni 
postaji. 

V okviru projekta je predvidena postavitev dveh novih polnilnih postaj in omarice zunanjega 
razdelilnika s samostojnimi armiranobetonskimi temelji. V temelj omarice zunanjega razdelilnika 
je vpet tudi kabelski jašek svetlih tlorisnih dimenzij okvirno 80 cm x 80 cm. 

Samostojni temelji polnilnic bodo bodisi tipski montažni (npr. Hauff Technik univerzalni temelj tipa 
ULF) ali na licu mesta izdelani armiranobetonski blok temelji okvirnih tlorisnih dimenzij okvirno 80 
cm x 60 cm, globine okvirno 100 cm, v katere bodo pred betoniranjem vgrajene zaščitne PEHD 
cevi za kasnejšo speljavo kablov. 
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Slika 4-1: Samostojni temelji polnilnic (levo – na licu mesta izdelani blok temelj, desno – montažni 

temelj Hauff Technik, tip ULF) 

Zunanja razdelilna omarica bo postavljena na armiranobetonski temelj z jaškom v zatravljeno 
površino ob parkirišču. Temelj z jaškom bo svetlih tlorisnih dimenzij okvirno 80 cm x 160 cm in 
svetle globine minimalno 80 cm. Debelina sten in plošč bo najmanj 20 cm. Na Za sidranje ohišja 
omarice bo temelj na vrhu pregrajen z betonskim nosilcem debeline najmanj 20 cm in višine 
najmanj 30 cm. 

Ohišje razdelilnika bo v temelj sidrano z nerjavnimi sidri za naknadno vgradnjo (kot npr. sistem 
HILTI HST4-R ali enakovredno).  

Jašek v temelju ob razdelilniku bo prekrit s pohodnim pokrovom iz armiranega poliestra, ki bo 
položen na ležišča iz enakokrakih vročevaljanih kotnikov L60x60x6, ki se z mehanskimi sidri za 
naknadno vgradnjo sidrajo v stene temelja.  

Vsi jekleni elementi se izdelajo iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po standardih 
skupine SIST EN 10088. Iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda najmanj A4 morajo biti tudi 
sidrni vijaki. 

V dnu temelja je predvidena ponikovalnica iz PVC kanalizacijske cevi DN 110 po standardu SIST 
EN 1401-1, vgrajene v drenažni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32 mm v ovoju iz 
ločilno drenažnega geotekstila (natezna trdnost vzdolžno in prečno min. 10 kN). Do predaje v 
uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim čepom/pokrovom. 

Temelj se postavi na plast podložnega betona C16/20 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in 
SIST 1026, v debelini 10 cm, ki se vgradi na predhodno izravnano in utrjeno dno izkopa (togost 
podlage na planumu najmanj Evd = 40MPa). V primeru slabše nosilnih slojev na dnu izkopa, se 
jamo poglobi in vgradi tamponsko blazino debeline najmanj 30 cm oziroma v debelini po navodilih 
pooblaščenega geomehanika. Blazina se izdela iz zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala 
granulacije 0/32 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 - 30 cm. Utrditev na 
planumu blazine mora znašati najmanj Evd = 40 MPa. 
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Vsi betonski elementi bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 Cl 0,20 
Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 

Armirani bodo z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. 

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. 
tolerančni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 

4.4.4 Ozemljitve 

V območju gradnje objekta RTP bo poleg priključkov novih elementov na ozemljitve izvedena tudi 
nadgradnja obstoječe ozemljilne mreže. Gradbena dela za novo ozemljilno mrežo in priključke 
obsegajo izkope, dobavo in vgradnjo obloge (posteljica in prekritje) ter zasipe jarkov.  

Ozemljitveni vodnik in priključki na ozemljitve se vgrajujejo sočasno z vgradnjo novih elementov. 
Gradbena dela za ozemljitve so tako že upoštevana in opisana v poglavjih za gradnjo nove 
kabelske kanalizacije. 

4.4.5 Razsvetljava 

Obstoječe cestne svetilke, ki se jih pred začetkom del demontira, se ponovno montirajo na nove 
armiranobetonske temelje, ki se izdelajo v enakih dimenzijah kot predhodno odstranjeni obstoječi 
temelji. 

Novi temelji bodo armiranobetonski, tlorisnih dimenzij 60 cm x 60 cm, globine 100 cm. V temelje 
bodo za uvod kablov vgrajene zaščitne PEHD cevi DN 90 po SIST EN 61386-24. 

V temelje se pred betoniranjem vgradijo tudi sidrne ploščice s sidri, ki se izdelajo po posnetku 
ploščic, vgrajenih v obstoječe odstranjene temelje. 

Kabelska kanalizacija za sistem razsvetljave se izdela iz PEHD cevi DN 90 po SIST EN 61386-
24, ki se polagajo na posteljico iz peščenega materiala mineralnega izvora granulacije 0/4 mm. 
Debelina posteljice znaša najmanj 10 cm, cev se nato obsuje s peščenim materialom enakih 
lastnosti do višine minimalno 30 cm nad temenom cevi. 

4.5 PADAVINSKA IN ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA 

Nov objekt TP avtopolnilnica bo priključen na obstoječ interni sistem padavinske in odpadne 
komunalne kanalizacije. 

Čista padavinska voda s strehe objekta bo preko peskolovov speljana v obstoječe revizijske jaške 
in nova cestna požiralnika, ki vgradita na mesto predhodno odstranjenih obstoječih cestnih 
požiralnikov. 

Čista padavinska voda iz utrjenih površin ob objektu bo odtekala na zatravljene površine oziroma 
na nižje ležeče rekonstruirane obstoječe asfaltne površine. 
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Sistemi za odvod padavinske vode so dimenzionirani na 10-minutni naliv z 10-letno povratno 
dobo za merilno postajo Maribor - Letališče1.  

Iztok iz zunanjega umivalnika, ki je predviden pod nadstrešnico ob objektu bo prav tako priključen 
na obstoječ interni sistem odpadne komunalne kanalizacije. Priključek bo izveden v zunanjem 
revizijskem jašku v asfaltni površini pred objektom GIS stikališča. 

Cevovodi padavinske in odpadne komunalne kanalizacije se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih 
gladkih cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), razreda SN8-SDR34 po standardu SIST 
EN 1401-1.  

Vsi priključki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in razreda 
kot cevovodi. 

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu proizvajalca 
cevi za mehanske spoje. 

Revizijski PE jaški in peskolovi sistemov bodo izdelani skladno s standardom SIST EN 13598-2 
in bodo opremljeni s koritnico (SIST EN ISO 3126). 

Vgradnja cevi in revizijskih jaškov se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 in 
navodili izbranega proizvajalca. 

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peščeno podlago iz okroglozrnatega gramoznega 
materiala ali drobljenca, pri čemer velja: 

 za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm, 
 za cevi večjega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm. 

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brežin veljajo 
enake zahteve kot v poglavju 4.2. 

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evd = min 20 MPa) vgradi 
posteljico iz peščenega materiala ali betona trdnostnega razreda C16/20 X0 po SIST EN 1992-
1-1, SIST EN 206 in SIST 1026, debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu 
in smeri. Po položitvi cevi in izvedbi stikov, se cevi najprej delno obsujejo oz. obbetonirajo do 
bokov, nato pa se po izvedbi preizkusa vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom 
enake kvalitete kot beton posteljice.  

V primeru slabše nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati za 
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji kamni. 

kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja je v posteljici treba izdelati nišo z 
dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja. 

 

1 Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, ARSO, 2009  
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Kjer je predvideno obbetoniranje cevi, se na dno jarka, ki se ga pripravi na enak način kot pri 
vgradnji na peščeno posteljico, vgradi posteljica iz betona trdnostnega razreda C20/25 X0 po 
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. Obbetoniranje cevi se nato izvede v debelini 
minimalno 20 cm nad temenom cevi. 

Za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice oziroma betonskega 
nadkritja) se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim 
utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Evd = min 20 MPa oz. Ev2 > 40 MPa (v povoznih 
površinah sledi še vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih 
površin). 

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montažo treba pregledati, da niso poškodovani. Preveriti je 
treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih ter preveriti, ali razredi cevi in fazonskih 

Revizijski PE jaški in peskolovi sistema (SIST EN 13598-2) bodo opremljeni s koritnico (SIST EN 
ISO 3126). Vgradnja jaškov se izvaja skladno z navodili izbranega proizvajalca in zahtevami 
standarda SIST EN 1610. 

Dno gradbene jame se izkoplje do globine minimalno 20 cm pod koto dna jaška. Po utrditvi dna 
do predpisane zbitosti (Evd = min 40 MPa v povoznih površinah, Evd = min 20 MPa sicer) se vgradi 
betonska podlaga iz betona trdnostnega razreda C16/20 X0, debeline 20 cm. 

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaška, nato se izvedejo priključki cevovodov, 
skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaškov 
(sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji). 

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton 
podlage. 

Zasipavanje konstrukcije se izvaja v plasteh debeline največ 50 cm. Zasip se izdela iz 
okroglozrnatega gramoznega materiala z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali iz drobljenca z 
maksimalnim zrnom do 16 mm. Zasipavanje se izvaja zvezno po obodu konstrukcije.  

Utrjevanje plasti se izvaja tako, da je na zadnji plasti dosežen Evd = min 20 MPa (v povoznih 
površinah sledi še vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih 
površin).  

V jaške, ki so vgrajeni v nepovoznih površinah, se litoželezni pokrovi razreda B125 po SIST EN 
124-2, skladno s podatki potencialnih proizvajalcev PE jaškov, lahko vgradijo brez tipskih 
razbremenilnih betonskih obročev. 

Za litoželezne pokrove razreda nosilnosti C250 in več po SIST EN 124-2 pa se litoželezni pokrovi  
obvezno vgradijo v tipske betonske razbremenilne obroče in vence (npr. prefabricirani 
armiranobetonski razbremenilni obroč s pripadajočim armiranobetonskim vencem C30/37-LIVAR 
d.d.), ki se na zasip ob jašku vgrajujejo skladno z navodili izbranega proizvajalca jaškov.  
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Za vse sisteme kanalizacije bo pred obbetoniranjem in zasipavanjem izveden preizkus 
vodotesnosti, skladno s standardom SIST EN 1610. Preizkus izvede pooblaščena inštitucija, ki o 
rezultatih preizkusa izda poročilo. 

4.6 VODOVOD IN HIDRANTA MREŽA 

Zaradi postavitve novega objekta TP avtopolnilnica bo treba na območju gradnje prestaviti 
obstoječ razvod hidrantne mreže in obstoječ zunanji nadzemni hidrant. Obstoječi cevovod poteka 
na globini okvirno 1,4 m pod koto terena. 

Na prestavljen cevovod hidrantne mreže se izvede tudi vodovodni priključek za morebitno 
kasnejšo vgradnjo umivalnika pod nadstrešnico. 

Prestavljeni odsek cevovoda hidrantne mreže se izdela iz debelostenskih cevi iz polietilena visoke 
gostote razreda PE100/PN16 SDR11 po standardih ISO 4427/SIST EN 12201-2/DVGW DW-
8141AS2071 za pitno vodo. Iz cevi enakih lastnosti se izdela tudi nov vodovodni priključek. 

Spajanje cevovodov se izvede z elektro-fuzijskim varjenjem (čelno varjenje ali spoji z elektro-
fuzijskimi spojkami).  

Oblikovni kosi na cevovodih se izdelajo iz polietilenskih fazonskih kosov enakih lastnosti kot 
cevovodi ali fazonskih kosov iz duktilne litine po SIST EN 545 s prirobnicami po SIST EN 1092-2  
(oblikovni kosi za montažo novega nadzemnega hidranta z zapornim ventilom in zapornih ventilov 
na obstoječih krakih cevovoda). 

Nov hidrant DN100 je predviden v nadzemni lomljivi INOX izvedbi po SIST EN 14384. Vgradnja 
se izvede po detajlu, ki je priložen razpisni dokumentaciji. Lomljiva prirobnica hidranta mora biti 
montirana 5 – 10 cm nad višino terena. Na odcepu za nov nadzemni hidrant bo vgrajen tudi zasun 
DN100 PN16 za podzemno vgradnjo, s teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo za vgradnjo 
v asfaltne površine, ki niso povozne. 

Na novem vodovodnem priključku je v betonskem tlaku pod nadstrešnico ob objektu TP 
Avtopolnilnica previden tipski polietilenski toplotno izolirani termo ventilski jašek (kot npr. tipski 
vodomerni jašek Zagožen DN/ID 1000 z revizijsko odprtino DN 625 višine okvirno 1,7 m, izdelan 
po postopku rotoliva po standardu SIST EN 13598, z dvema priključkoma na telesu in s 
polietilenskim vložkom DN625, polnjenim s poliuretanom).  

V jašku bo vgrajena armatura za pitno sanitarno pitno vodo tlačnega razreda PN16 navojne 
izvedbe, z dvema krogelnima ventiloma, čistilnim kosom, nepovratnim ventilom in krogelnim 
ventilom za izpust. 

Jašek bo brez dna ali pa bo v dnu vgrajena ponikovalnica iz kanalizacijske PVC cevi DN 110 po 
standardu SIST EN 1401-1, vgrajene v drenažni zasip iz separiranih prodnikov granulacije 16/32 
mm v ovoju iz ločilno drenažnega geotekstila (natezna trdnost vzdolžno in prečno min. 10 kN). 
Do predaje v uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim čepom/pokrovom. 
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4.6.1 Tlačni preizkusi 

Zunanji razvod vodovodne instalacije je načrtovan skladno s standardom SIST EN 805. Tlačni 
preizkus mora biti izveden v skladu z zahtevam standarda SIST EN 805. 

O tlačnih preizkusih je treba sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta  nadzorni  organ in izvajalec. 

4.6.2 Dezinfekcija cevovodov za sanitarno vodo  

Po izvedenem tlačnem preizkusu je treba izvesti pranje in dezinfekcijo cevovodov za sanitarno 
vodo. Čiščenje mora biti ločeno za vsako zanko cevi. Maksimalna dolžina cevi znaša 100 m in ne 
sme biti presežena. Spodnja preglednica prikazuje minimalno število iztočnih mest, ki morajo biti 
odprta. Običajno morajo biti vsa iztočna mesta odprta. Čiščenje poteka pri minimalni hitrosti 0,5 
m/s. 

Preglednica 4-2: Minimalno število iztočnih odprtih mest pri dezinfekciji 

Največji nazivni premer 
cevovoda DN 

25 32 40 50 65 80 100 

Minimalni volumski pretok, pri 
katerem so razdelilne cevi 
popolnoma polne (l /min) 

15 25 38 59 100 151 236 

Minimalno število iztočnih 
mest DN 15, ki morajo biti 
odprta 

1 2 3 4 6 9 14 

 

Točna navodila za čiščenje pitnih instalacij se nahajajo v standardu SIST EN 806. 

4.6.3 Antivibracijska in zvočna izolacija 

Vsa oprema mora biti montirana na način, da se eventualne vibracije in hrup ne prenašajo po 
cevnem razvodu. 
 

4.6.4 Antikorozijska zaščita 

Antikorozijska zaščita in barva morata biti obstojni na temperature, ki so na površini zaščitenih 
elementov in opreme ter na zunanje pogoje. Antikorozijska zaščita naj se izvede v skladu z EN 
ISO 12944 za naslednje pogoje:  

 Življenjska doba več kot 15 let. 
 Stopnja korozijske atmosfere C4 (visoka). 
 Stopnja antikorozijske zaščite v zemlji Im3. 
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Medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov, pri kateri bi prišlo do galvanske 
korozije, mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprečujejo 
pojav galvanske korozije. 

4.6.5 Gradbena dela  

Gradbena dela za nov vodovodni priključek in prestavitev dela cevovoda hidrantne mreže 
obsegajo rušitve, izkop jarkov, pripravo peščene posteljice in obsipa cevovoda, zasip jarkov in 
ureditev površin na območju del. 

Rušitvena in zemeljska dela ter ureditev površin na območju posegov so obravnavana v 
predhodnih poglavjih tega poročila.  

Cevovod vodovodnega priključka in prestavljen odsek cevovoda hidrantne mreže se polaga v 
peščen zasip na naslednji način: 

 dno jarka se izkoplje minimalno 15 cm globlje od predvidenega dna cevovoda; 
 v primeru slabše nosilnih tal je potrebno dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti 

povečati za najmanj 10-20 cm. Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka 
skale ali večji kamni; 

 dno jarka se izravna in utrdi do predpisane zbitosti (Evd = min 20 MPa); 
 na utrjeno dno se vgradi posteljica iz peščenega materiala zrnavosti 0-4 mm, ki se jo utrdi 

in izravna; 
 po položitvi se cevi najprej delno obsujejo do bokov, nato pa se polno obsujejo z enakim 

zasipnim materialom kot dno posteljice;  
 za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice) se uporabi 

kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim utrjevanjem, tako da 
na zadnji plasti velja Evd = min 20 MPa oz. Ev2 > 40 MPa; 

 v zasip se na globini okvirno 40 cm pod končno koto terena položi plastični opozorilni trak 
modre barve z napisom ''POZOR VODOVOD'' 

 sledi končna ureditev površin. 

 

Kjer cevovod poteka v povoznih površinah na globini manj kot 1,40 m je potrebno cevovod 
obbetonirati. Izkop jarka in utrditev dna se izvede na enak način kot pri polaganju v peščeni zasip. 
Namesto peščene posteljice in obsipa se cevovod polaga na betonsko posteljico in polno 
obbetonira z betonom trdnostnega razreda C20/25 X0 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in 
SIST 1026. Zasipavanje nad obbetoniranjem se izvede na enak način kot pri vgradnji cevovoda 
v peščen zasip. 

Vgradnja polietilenskega jaška se izvede skladno z navodili v poglavju 4.5 oziroma po navodilih 
izbranega proizvajalca, če so ta strožja.  
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5  ZAŠČITA GRADBIŠČA PRED NEVARNOSTJO DOTIKA Z VISOKO 
NAPETOSTJO V ČASU IZVAJANJA GRADBENIH DEL 

Zaradi obratovanja obstoječega stikališča v času gradnje bo pomembno koordinirano sodelovanje 
vseh udeležencev pri izgradnji, za dosego kvalitete potrebnih del in potrebne varnosti vseh 
izvajalcev.  

Izvajalec mora pri delu dosledno upoštevati določila iz Varnostnega načrta. 

Območje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti ločeno od dela stikališča pod napetostjo 
z varnostno ograjo in označeno z opozorilnimi tablami. Za razmejevanje delovišč znotraj zunanje 
gradbiščne ograje se, skladno z določili Varnostnega načrta, uporablja dvo-nivojska vrvica s 
plastificiranimi barvnimi zastavicami. 

Postavitev in vrsta začasne deloviščne ograje ter vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z 
zahtevami veljavne zakonodaje in zahtevami iz Varnostnega načrta. 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

As indicated

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.
Polona Testen,
univ.dipl.arh.

Polona Testen,
univ.dipl.arh.

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8002

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ PREČNI PREREZI

1 : 50
2

REZ A-D_3
1 : 50

1
REZ A-D_4

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

0m 1m 5m0,5m 2,5m

M 1:50

± 0,00 = 287, 00 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

As indicated

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.
Polona Testen,
univ.dipl.arh.

Polona Testen,
univ.dipl.arh.

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8003

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ VZDOLŽNI PREREZI

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

1 : 50
1

REZ 1-4_B
1 : 50

2
REZ 1-4_C

0m 1m 5m0,5m 2,5m

M 1:50

± 0,00 = 287, 00 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

1 : 50

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.
Polona Testen,
univ.dipl.arh.

Polona Testen,
univ.dipl.arh.

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8004

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ TLORIS STREHE

1 : 50
1

TLORIS STREHE

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

0m 1m 5m0,5m 2,5m

M 1:50

± 0,00 = 287, 00 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

1 : 50

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.

P. TESTEN

P.TESTEN

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8005

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ JUŽNA IN VZHODNA FASADA

1 : 50
1 JUŽNA FASADA

1 : 50
3 VZHODNA FASADA

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

0m 1m 5m0,5m 2,5m

M 1:50± 0,00 = 287, 00 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

1 : 50

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.

P. TESTEN

P.TESTEN

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8006

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ SEVERNA IN ZAHODNA
FASADA

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

1 : 50
1

SEVERNA FASADA
1 : 50

2
ZAHODNA FASADA

0m 1m 5m0,5m 2,5m

M 1:50± 0,00 = 287, 00 
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.

P. TESTEN

P.TESTEN

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8007

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH
SKLOPOV

SESTAVA TLAKOV

OZNAKA OPIS

PS TLA-PODLOŽNI SLOJ POD TEMELJNO PLOŠČO PRIZIDKA
Toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena kot Fragmat XPS300GL - 10 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Preprufe 300R - 0,5 cm
Podložni beton - 10 cm
Utrjen gramozni sloj - 30 cm

T1 TLA-PRITLIČJE ZUNANJI PLOČNIK BRUŠEN BETON
Betonski brezbarvni globinski premaz
AB plošča v naklonu, krovna plast obdelana z brušenjem - 20 cm

T2 TLA-PRITLIČJE  TR
Pohodna kovinska rešetka, velikost okenca 33 x 33 mm_3 cm
Jeklena podkonstrukcija
Oljeodporni epoksidni premaz
AB talna plošča - 30 cm

T3 TLA-DVOJNI POD
Dvojni pod z antistatično/disipativno (1 x 10^6 ? R ? 108 ?) oblogo kot Noraplan environcare ed_Snow Day - 5 cm
Nosilna podkonstrukcija dvojnega poda enakovredno kot Advant TR STRUCTURE - 95 cm
AB talna plošča - 30 cm

T4 TLA-SHRAMBA
Protiprašni betonski premaz
AB plošča - 15 cm
Nasutje - 85 cm
AB talna plošča - 30 cm

SESTAVA FASADE

OZNAKA OPIS

F1.1 FASADA-TEMELJNI ZID_18 cm TI
AB zid - 20 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS  (kot Fragmat XPS 300) - 18 cm

F1.2 FASADA-TEMELJNI ZID_10 cm TI
AB zid - 20 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS  (kot Fragmat XPS 300) - 10 cm

F2.1 FASADA-PODZIDEK KULIR_18 cm TI
AB zid - 20 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS  (kot Fragmat XPS 300) - 18 cm
Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm

F2.2 FASADA-PODZIDEK KULIR_10 cm TI
AB zid - 20 cm
Hidroizolacija: HDPE folija kot npr. Bituthene 4000 - 0,5 cm
Ekstrudirani polistiren XPS  (kot Fragmat XPS 300) - 10 cm
Marmorni omet kot Baumit M329 - 0,3 cm

F3.1 FASADA-FASADA OMET TEMEN_20 cm TI
AB zid - 20 cm
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 1 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 B, ekstra fina - 0,1 cm

F3.2 FASADA-FASADA OMET TEMEN_10 cm TI
AB zid - 20 cm
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 1 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 B, ekstra fina - 0,1 cm

F4.1 FASADA-FASADA OMET SVETEL_20 cm TI
AB zid - 20 cm
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm

F4.2 FASADA-FASADA OMET SVETEL_BREZ TI
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
AB zid - 15 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm

F5.1 FASADA-FASADA OMET RDEČA_20 cm TI
AB zid - 20 cm
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 20 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  kot  Weber 1962 E, granulacija 1,5 mm - 0,2 cm

F5.2 FASADA-FASADA OMET RDEČA_10 cm TI
AB zid - 20 cm
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mrežica/lepilo - 0,5 cm
Zaključni visoko obstojen samočistilni omet  v barvi Ral 3009, ekstra fina - 0,1 cm

F6 FASADA-NOTRANJE STENE TR
Mineralna volna s kaširanim steklenim voalom (KnaufInsulation FKD-S Thermal) - 10 cm
Lepilo/mrežica/lepilo/belež - 1 cm

F7 FASADA-PREZRAČEVALNE LAMELE
Horizontalne aluminijaste lamele Aef=min. 76 %, debelina lamel 7,8 cm, višina cca. 6 cm, vroče prašno barvane Ral 7012 kot npr.
Renson Linius L.060HF na tipski kovinski podkonstrukciji. Z zaščitno mrežico proti insektom.

SESTAVA STREHA

OZNAKA OPIS

PS1 PODSTREHA -NA PLOŠČI POD S1
Toplotna izolacija kot KnaufInsulation DF_  20 cm
Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA_ 0,37 cm

S1 STREHA -TRAPEZNI SAMONOSILNI STREŠNI PANEL_NADSTREŠEK + STREHA NAD NN
Trapezna kovinska strešna kritina kot Metrapan LG40, barva Ral 7016 - 4,7 cm
Jeklena konstrukcija

S2 STREHA -FPO FOLIJA_STREHA NAD TR, 20 KV CELICE
Večplastna sintetična tesnilna folija iz flekstibinega poliolefina FPO, kot npr. Bauder, barva granitno črna _2 mm
Trda strešna plošča iz kamene volne tlačna trdnost CS(10) 70 kPa, ?=0.038W/mK, kot. npr. SmartRoofTop _ 10 cm
Trda strešna plošča iz kamene volne tlačna trdnost CS(10) 50 kPa, ?=0.036W/mK, kot. npr. SmartRoofThermal _ 10 cm
Samolepilna bitumenska folija za parno zaporo kot npr. Sarnavap 5000 E SA_ 0,37 cm
AB konstrukcija - 18 cm Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:



4

opažna plošča 28 mm

les 22/14

aluminijaste stenske konzole kot SPIDI SMB-BZ1.1
(tipska konzola dobavitelja fasadnega elementa)

linijska lamelna fasada Aef=76%, Ral 7012

ekstrudiran polistiren

kotnik iz plastificirane pločevine

strešna folija

maska pločevina, Ral 7012 

vertikalna jeklena konstrukcija lamelne fasade
(tipski profili dobavitelja fasadnega elementa)

10
10

30
10

0
27

7

VKZ1

T3

F5.1

F3.1

S2

F1.1

PS

+2,77

pocinkan jeklen kotnik r.š.600 mm:
-deb. 5 mm
- rebra iz pločevine 3 mm na razmaku 500 mm
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500  mm, 
oddaljenost od zg. roba betona 100 mm  

S1

žleb pravokotni profil, nosilci žlebu, barvano ral 7012

2 3

S1

F4.1

PS1

F3.1

S2

toplotna izolacija d=15 mm
kot npr. Armaflex

kotnik iz plastificirane pločevine FPO

strešna folija

odkapni FPO kotnik

korito iz OSB 18 mm

FPO kotnik

pocinkan jeklen kotnik r.š.450 mm:
-deb. 5 mm
- rebra iz pločevine 3 mm na razmaku 500 mm
- zagozdna sidra kot npr. Hilti HST4 M12x105 na razmaku 500  mm, 
oddaljenost od zg. roba betona 100 mm  

21

35

leseni morali
(v naklonu)

žleb iz pocinkane jeklene pločevine 0,6 mm,
laminirane z 0,8 mm PVC membrano kot npr. Sikaplan metal PVC
r.š. 580 mm

16

22

20

4

4

20

3

1

11

3

FPO kotnik

armirana tekoča folija kot bauder PU Liquitec

maska barvana 
pločevina Ral 7012

primarni nosilec, Ral 7035

steber, Ral 7035

jekleni sekundarni profili, Ral 7012

S1

4

opažna plošča 28 mm

les 22/14

aluminijaste stenske konzole kot SPIDI SMB-BZ1.1
(tipska konzola dobavitelja fasadnega elementa)

mrežica proti mrčesu_okvir skrit v TI sloju 

ekstrudiran polistiren

kotnik iz plastificirane pločevine

strešna folija

maska pločevina, Ral 7012 

S1

vertikalna jeklena konstrukcija lamelne fasade
(tipski profili dobavitelja fasadnega elementa)

vogalnik iz perforirane trde plastike

toplotnoizolacijska obloga z nagibom

VKZ3

PS

F5.1

F3.1
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30
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0
27
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51

14
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linijska lamelna fasada Aef=76%, Ral 7012

+2,77

2

14 20
4

F1.1

PS

T1 T4

VKZ4

F4.1

S1

PS1

barvana pločevina Ral 7012

alu prag

+2,27

7

20

4

4

3

A

FPO kotnik

armirana tekoča folija kot bauder PU Liquitec

maska barvana 
pločevina Ral 7012

primarni nosilec, Ral 7035

jekleni sekundarni profili, Ral 7012

F4.1

maska barvana 
pločevina Ral 7012

11

3

S1

D

FPO kotnik

armirana tekoča folija kot bauder PU Liquitec

maska barvana 
pločevina Ral 7012

jekleni sekundarni profili, Ral 7012

12

3

F5.2

F3.2

B

27

9

3

5

opažna plošča 28 mm

morali točkovno 20/12/20
med   morali toplotna izolacija

ekstrudiran polistiren 8 cm

kotnik iz plastificirane pločevine

strešna folija

maska pločevina, Ral 7012 

F3.1

S2

3

VKZ2

barvana pločevina Ral 7012

4

4

11

3
PS1

S1

F4.1

F1.1

PS

15

18

T3

ALU prag

pocinkana barvana pločevina Ral 7012
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

1 : 10

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.

P. TESTEN

P.TESTEN

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A8008

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA _ FASADNI PAS, DETAJLI

1 : 10
1

REZ 1-4_B - FASADNI PAS OS 4 _ NN PROSTOR
1 : 10

2
REZ 1-4_B - DETAJLI STIKI STREŠIN S1 IN S2

1 : 10
3

REZ 1-4_B - DETAJL MASKE NA NADSTREŠNICI

1 : 10
4

REZ 1-4_C - FASADNI PAS OS 4 _ TR PROSTOR
1 : 10

5
REZ 1-4_C - FASADNI PAS OS 2

1 : 10
6

REZ A-D_3 - DETAJL NAPUŠČA STREHA S1
1 : 10

7
REZ A-D_4 - DETAJL STRANSKEGA NAPUŠČA S1

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

1 : 10
8

REZ A-D_4 - DETAJL ČELNO S2

1 : 10
9

REZ 1-4_B1 - FASADNI PAS OS 3 _ NN PROSTOR
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IBE, d.d., svetovanje,

projektiranje in inženiring

Ljubljana, Slovenija

Vodja 
projektiranja:

Izdelal:

Datum
izdelave:

Merilo:

Ime in priimek: Ident. št.:

Številka
projekta:
Klasifikac.
oznaka:
Identifikac.
oznaka:

Investitor:

Projektant:

Objekt:

Del objekta/sistema:

Vrsta dokumentacije:

Vsebina risbe(dokumenta):

Vrsta
projekta:
Stran/
strani:

Spr.:

Pooblaščeni 
arhitekt:

1 : 25

mag. Marko Testen,
univ.dipl.el.

P. TESTEN

P.TESTEN

05/25

RTP 110/20 kV PEKRE / Polnilna infrastruktura
za električna

vozila (I777-006)

R1PE10-A025/636 DZR

VG 1/1

R1PE10-6A5001

E-1293

A-1090

A-1090

1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

TP AVTOPOLNILNICA_ SHEME VRAT

1 : 25
1 POGLED VKZ1

1 : 25
2 POGLED VKZ2

1 : 25
3 POGLED VKZ3

1 : 25
4 POGLED VKZ4

VKZ1

OZNAKA ŠIRINA (SVETLA) VIŠNA (SVETLA)
ZIDARSKA

ŠIRINA
ZIDARSKA

VIŠINA IBE_Kljucavnica ŠTEVILO

VKZ1 180 270 194 277 1

VKZ2

OZNAKA ŠIRINA (SVETLA) VIŠNA (SVETLA)
ZIDARSKA

ŠIRINA
ZIDARSKA

VIŠINA IBE_Kljucavnica ŠTEVILO

VKZ2 142 270 156 277 1

VKZ3

OZNAKA ŠIRINA (SVETLA) VIŠNA (SVETLA)
ZIDARSKA

ŠIRINA
ZIDARSKA

VIŠINA IBE_Kljucavnica ŠTEVILO

VKZ3 180 270 194 277 1

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

VKZ4

OZNAKA ŠIRINA (SVETLA) VIŠNA (SVETLA)
ZIDARSKA

ŠIRINA
ZIDARSKA

VIŠINA IBE_Kljucavnica ŠTEVILO

VKZ4 100 220 114 227 1

VKZ1 OPIS

OZNAKA OPIS

VKZ1 KOVINSKA VRATA dvokrilna simetrična , zunanja, Ral 7012
~ Opis: ZUNANJA DVOKRILNA RAVNO REZANA KOVINSKA VRATA KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00
~ vgradnja AB stena
~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERŽIČ KD SR 6075, BARVANO RAL 7012
~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7012
~ Zasteklitev: /
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: BARVANA PLOČEVINA RAL 7012
~ Okovje: ŠTIRI TRIDELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VIŠINI, ŠIRINI IN GLOBINI
~ Oprema: SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X VGRADNI MAGNET-KONTROLA
ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT,  NAPISNA TABLICA, CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, ZAUSTAVLJALEC
VRAT
NA OBEH KRILIH
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUČKOM ZA KABELJSKI ČEVELJ M6 ZA
PRIKLOP
OZEMLJITVENEGA KABLA, ŠIRINA SVETLEGA PREHODA AKTIVNEGA KRILA JE 90 cm
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU

VKZ2 OPIS

OZNAKA OPIS

VKZ2 KOVINSKA VRATA dvokrilna nesimetrična , zunanja, Ral 7035
~ Opis: ZUNANJA DVOKRILNA RAVNO REZANA NESIMETRIČNA KOVINSKA VRATA KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00 S
~ vgradnja čelno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri _ v liniji fasadne obloge (tipske pritrditve izbranega
izvajalca)
~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERŽIČ KD SR 6075, BARVANO RAL 7035
~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7035
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: BARVANA PLOČEVINA RAL 7035
~ Okovje: ŠTIRI DELNA NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VIŠINI, ŠIRINI IN GLOBINI
~ Oprema: ALU PRAG KOT ROTO 52 TB, SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X
VGRADNI MAGNET-KONTROLA ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, NAPISNA TABLICA, CILINDRIČNA
KLJUČAVNICA, ZAUSTAVLJALEC VRAT
NA OBEH KRILIH
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUČKOM ZA KABELJSKI ČEVELJ M6 ZA
PRIKLOP, ŠIRINA SVETLEGA PREHODA AKTIVNEGA KRILA JE 90 cm
OZEMLJITVENEGA KABLA

VKZ3 OPIS

OZNAKA OPIS

VKZ3 KOVINSKA VRATA dvokrilna simetrična, zunanja, z prezračevalnimi lamelami, Ral 7012
~ Opis: ZUNANJA DVOKRILNA RAVNO REZANA SIMETRIČNA KOVINSKA VRATA KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00 S
PREZRAČEVALNIMI
REŠETKAMI
~ vgradnja čelno v AB stene in preklade z nerjavnimi konzolami in sidri (tipske pritrditve izbranega izvajalca)
~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERŽIČ KD SR 6075, BARVANO RAL 7012
~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7012 Z VGRAJENIMI PREZRAČEVALNIMI REŠETKAMI V OBEH KRILIH DIM. 2 x 80/85 cm (Aef=76%), MREŽICA PROTI
INSEKTOM NA
NOTRANJI STRANI
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: BARVANA PLOČEVINA RAL 7012
~ Okovje: ŠTIRI DELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VIŠINI, ŠIRINI IN GLOBINI
~ Oprema: SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X VGRADNI MAGNET-KONTROLA
ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, POŽARNA TRITOČKOVNA KLJUČAVNICA, NAPISNA TABLICA,
CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, ZAUSTAVLJALEC VRAT
NA OBEH KRILIH
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: ni zahteve
~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUČKOM ZA KABELJSKI ČEVELJ M6 ZA
PRIKLOP OZEMLJITVENEGA KABLA

VKZ4 OPIS

OZNAKA OPIS

VKZ4 KOVINSKA VRATA enokrilna zunanja, Ral 7035
~ Opis: ZUNANJA ENOKRILNA RAVNO REZANA KOVINSKA KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00
~ vgradnja: AB stena
~ Podboj: SREDINSKI KOVINSKI PODBOJ ZA RAVNO KRILO KOT DERŽIČ KD SR 6075, BARVANO RAL 7035
~ Krilo: KOVINSKA IZOLIRANA VRATA V LINIJI PODBOJA DEBELINE 68 mm KOT DERŽIČ KD ELEGANCE 00, BARVANO RAL
7035
~ Zasteklitev: /
~ Nadsvetloba: /
~ Obdelava površine: BARVANA PLOČEVINA RAL 7035
~ Okovje: DVO DELNA INOX NASADILA Z PRILAGAJANJEM PO VIŠINI, ŠIRINI IN GLOBINI
~ Oprema: ALU PRAG KOT ROTO 52 TB, SISTEMSKA INOX DVODELNA KLJUKA, VGRADNO TALNO TESNILO, 2 X
VGRADNI MAGNET-KONTROLA ZAPRTOSTI, SAMOZAPIRALO SKRITO V KRILU VRAT, NAPISNA TABLICA, CILINDRIČNA
KLJUČAVNICA
~ Požarna odpornost: /
~ Toplotna izolativnost: 1,6 W/m2K
~ Zvočna izolativnost: 39 dB
~ Dodaten opis: PREDPRIPRAVA PODBOJA IN KRILA S PREFABRICIRANIM PRIKLJUČKOM ZA KABELJSKI ČEVELJ M6 ZA
PRIKLOP
OZEMLJITVENEGA KABLA
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
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HUMUS (PLODNA ZEMLJINA)
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CEVI PEHD DN 180 x 10,7 PN 10 

ZA TERMIČNI NADZOR
CEV PEHD DN 50 mm
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CEVI PEHD DN 2 x 50 mm
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BETON C20/25 X0

BETON C20/25 X0

1x3 PEHD Ø125
(L = cca 8 m - ZELENICA, L = cca 5 m - ASFALT)

KOTA PLATOJA

MATERIAL IZ
IZKOPA

HUMUS
 TAMPON TD 0/32

ASFALT

 POSTELJICA
KNM 0/64

KABELSKE KANALIZACIJE
ARMIRANJE BETONSKIH BLOKOV

Q335 (krivljena mreža)

Q335 (krivljena mreža)
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PESEK 0/4 mm

RAZSVETLJAVA PEHD Ø90
(L = cca 79 m - ZELENICA, L = cca 11 m - ASFALT, BETON)

KOTA PLATOJA

MATERIAL IZ
IZKOPA

HUMUS

ASFALT, BETON

 TAMPON TD 0/32
(min. 30 cm)

DETAJL POLOŽITVE OZEMLJILA

60

KOTA PLATOJA 

5
20

6085

HUMUS

ZASIP Z IZKOPANIM
MATERIALOM

ZASIP Z ILOVICO

OZEMLJILO

ASFALT

 TAMPON TD 0/32

 POSTELJICA
KNM 0/64

≤ 225                    OD + 0,40                       OD+0,40
> 225  ≤  350        OD + 0,50          OD+0,50          OD+0,40
> 350  ≤ 700         OD + 0,70          OD+0,70          OD+0,40
> 700  ≤ 1200       OD + 0,85          OD+0,85          OD+0,40
      > 1200            OD + 1,00          OD+1,00          OD+0,40

*OD - zunanji premer

DN
α < 60° α > 60°

       <  1,00
≥ 1,00 ≤ 1,75                    0,80
> 1,75 ≤  4,00                   0,90
     > 4,00                         1,00

Ozki izkop Široki izkop
Min. širina jarka

Globina jarka Min. širina jarka

ni zahteve
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PESEK 0/4 mm

VODOVOD, HIDRANTNI VOD
PE100 DN25, DN160, SDR17

(L = cca 10 m - ZELENICA, L = cca 20 m - ASFALT, BETON)

KOTA PLATOJA

MATERIAL IZ
IZKOPA

HUMUS

ASFALT, BETON

 TAMPON TD 0/32
(min. 30 cm)
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45°

BETON
C20/25 X0

PADAVINSKA IN ODPADNA KOM. KANALIZACIJA
PVC DN160, DN200, SN8

(L = cca 6,5 m - ZELENICA, L = cca 57,5 m - ASFALT, BETON)

KOTA PLATOJA

MATERIAL IZ
IZKOPA

HUMUS

ASFALT, BETON

 TAMPON TD 0/32
(min. 30 cm)

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN
206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C16/20 X0, Dmax=32 mm.
KONSTRUKCIJSKI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C25/30 XC2, Dmax=16 mm;
NEARMIRANI BETONSKI BLOKI: C20/25 X0 Dmax=16 mm.

ARMATURA (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): B500 PO SIST EN 10080 IN SIST EN 1992-1-1.

ZAŠČITNE CEVI ZA KABELSKO KANALIZACIJO PO SIST EN ISO 61386-1 IN SIST EN ISO
61386-24 (OZNAKA PEHD):
· DVOPLAŠČNE, ZUNANJA POVRŠINA REBRASTA, NOTRANJA POVRŠINA GLADKA,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA

PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· V BLOKIH SE CEVI POLAGAJO NA TIPSKE DISTANČNIKE - RAZPOREDITEV PO

NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· PRED BETONIRANJEM MORA POLOŽITEV CEVI PREVZETI IZVAJALEC

ELEKTROMONTAŽNIH DEL,
· MED BETONIRANJEM IN GRADNJO MORAJO BITI CEVI NA KONCEH ZAŠČITENE S

TIPSKIMI ZAŠČITNIMI POKROVI.

CEVI ZA PADAVINSKO IN ODPADNO KOMUNALNO KANALIZACIJO PO SIST EN 1401-1,
(OZNAKA PVC):
· ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRŠINO,,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA       

PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· PRED ZASIPAVANJEM OZ. OBBETONIRANJEM JE POTREBNO IZVESTI TEST

VODOTESNOSTI SKLADNO S SIST EN 1610.

CEVI ZA VODOVOD IN RAZVOD VODE ZA GAŠENJE:
· DEBELOSTENSKE, GLADKE CEVI PE100, SDR17, PN16, PRIMERNE ZA VODOVOD PO

SIST EN 805, IZDELANE PO STANDARDU SIST EN 12201;
· FAZONSKI KOSI IN FITINGI IZ ENAKEGA MATERIALA IN RAZREDA KOT CEVI;
· SPAJANJE Z ELETROFUZIJSKIM VARJENJEM OZ. S STANDARDNIMI PRIROBNIČNIMI

SPOJI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI;

LEGENDA ZAŠČITNIH CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R1PE10-6G8904

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

Značilni prerezi polaganja komunalnih vodov

R1PE10-A025/636

RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

PADAVINSKA IN ODPADNA KOM.
KANALIZACIJA

PVC DN160, DN200 SN8, SDR 34
(SIST EN 1401-1)

VODOVD, HIDRANTNI VOD
PE CEVI PE100, SDR17

(SIST EN 12201)

IZS PI
E-1293

IZS PI
G-3015

oktober 2026
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PREBOJ V OBSTOJEČO TP

PREREZ
±0.00

758072

12
80

10

90
12

20 135 72

35

20

455

obst. odprtina

OBST. ODPRTINA
ODSTRANITEV POLNILA IZ EPSPREBOJ Ø20 cm

40

10

obst. odprtina
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Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R1PE10-6G5905

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

Shema izdelave preboja v obst. TP

R1PE10-A025/636

RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

IZDELAVA PREBOJA:

Po zakoličbi osi preboja se na notranji površini stene zariše obod preboja.
V vogalnih točkah se preko celotne debeline stene izvedejo najmanj štiri pilotne izvrtine
manjšega premera (cca 10 mm).

Po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zaščitni opaž (npr. iz desk za
opaže), ki se ga dodatno zaščiti npr. z neprepustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s
trajno elastično vodotesno tesnilno maso.

Po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem preboja iz zunanje strani.
Uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) -
prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo
vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava).

Ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno
žago).

©
 I
B
E
 d

.d
.

V
se

 a
v
to

rs
k
e
 p

ra
v
ic

e
, 

k
i 
n
is

o

s 
p
o
g
o
d
b
o
 i
z
re

c
n
o
 p

re
n
e
še

n
e

n
a
 n

a
ro

č
n
ik

a
, 

so
 p

ri
d
rž

a
n
e
.

©
 I
B
E
 d

.d
.

A
ll
 r

ig
h
ts

, 
e
x
c
e
p
t 

th
e
 o

n
e
s

e
x
p
li
c
it

ly
 t

ra
n
sf

e
rr

e
d
 t

o
 t

h
e
 c

li
e
n
t

b
y
 c

o
n
tr

a
c
t,

 a
re

 r
e
se

rv
e
d
.

21

21

F

E

D

A

C

B

3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

3 4 5 6 7 8

oktober 2026



PE
H

D
 1

x3
Ø

16
0 

+ 
PE

H
D

 1
x3

Ø
12

5

PE
H

D
 2

x4
Ø

16
0 

+ 
PE

H
D

 1
x4

Ø
12

5

PEHD 2x4Ø160 + PEHD 2x1Ø125

210 80 1180 250 340

20227020

2310

20
11

0
20

15
0

dvignjen cestni robnik 15/25cm

vrtni robnik 12/20cm

Kabelska kineta; tloris; M1:50

temelj polnilne postaje, š=min. 60cm temelj polnilne postaje, š=min. 60cm

Vzdolžni prerez, M1:50
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20227020

2310

PEHD  2x4Ø160 +
PEHD  2x1Ø125
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45

/1
00
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0

PEHD  1x3Ø160 +
PEHD  1x3Ø125

20
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20
11

0
20

OBJEKT
TP AVTOPOLNILNICA

temelj zunanjega razdelilnika
(širine min. 80 cm)

250

PE
H

D
 2

x4
Ø

16
0

PE
H

D
 2

x4
Ø

16
0

PVC DN110, L=50cm
PONIKOVALNICA V DNU
KINETE (1 kom/7 m)

NASIP KROGEL
50x50x40cm

+0.10

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI NOVE KABELSKE KINETE 110/110 cm, M1:25

Pokrov iz armiranega
poliestra 80x120x5.5 cm

ZNAČILNI PREREZ

10
13

014
0

10

12
0

20

20 110 20

150

POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA
Shema polaganja - kineta 110/110 cm

0.
5

0.
5

0.5 120 0.5

Jekleni ročaji za
dvigovanje

80

15
12

5 14
0

10

-0.05 (ASFALT)

PVC DN110, L=50cm
PONIKOVALNICA V DNU
KINETE (1 kom/7 m)

NASIP KROGEL
50x50x40cm
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0

20

20 110 20

150

12
5

10

-0.05 (ASFALT)

Bet. plošča širine min.
60 cm za postavitev

polnilne postaje

Preboj za izbrani tip
polnilne postaje

ZELENICA ±0.00 ZELENICA ±0.00 

TEMELJ POLNILNE POSTAJE NA KINETI

PVC DN110, L=50cm
PONIKOVALNICA V DNU
KINETE (1 kom/7 m)

NASIP KROGEL
50x50x40cm

10
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0
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12
0

20

20 110 20

150

12
5

10

-0.05 (ASFALT)

Bet. plošča širine min.
80 cm za postavitev

omare zun.
razdelilnika

Preboj za izbrani tip omare

ZELENICA ±0.00 

TEMELJ ZUN. RAZDELILNIKA NA KINETI

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE IN KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
·  IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEVIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· VIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina podstavkov za polnilnice in zunanji razdelilnik): POSEBNA

- IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z GLADILKO Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18202:

· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

POKROVI IN LEŽIŠČNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
52/52C, pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN

51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo

v opaž;
· RAL 7004.

CEVI ZA PONIKOVALNICE PO SIST EN 1401-1, (OZNAKA PVC):
· ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRŠINO,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA PROIZVAJALCA

ZAŠČITNIH CEVI,
· DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO SO PONIKOVALNICE ZAPRTE S TIPSKIMI POKROVI/ČEPI PO

DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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IZS E-1293

IZS G-3015

Nova kabelska kineta

R1PE10-A025/636

RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:
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Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
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pokrov iz armiranega
poliestra višine 5.5 cm
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25
pokrov iz armiranega
poliestra višine 5.5 cm

dvižni ročaji iz
nerjavnega jekla

20 80 20
1

dilatacija 1 cm
po detajlu ''A''

120

20
80

20
80

20

22
0

2x4 PEHD DN 160
+1x4 PEHD DN125

TEMELJ RAZDELILNE OMARICE
TLORIS

PREREZ 1-1

1

2

A

ZELENICA ±0.00 
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3 PEHD DN 160

PVC DN110, L = 50 cm
ponikovalnica v dnu (1 kom)drenažni zasip iz krogel

50x50x40 cm

L60x60x6
(nerjavno jeklo)

PREREZ 2-2

dilatacija 1 cm
po detajlu ''A''

20 80 20

120
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513
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10

±0.00
+0.10+0.10

dilatacija 1 cm
po detajlu ''A''

R ±0.00
ZELENICA

ZELENICA ±0.00 

PREREZ A-A

+0.10

pokrov iz armiranega
poliestra višine 5.5 cm

L60x60x6 (nerjavno
jeklo)

20802080
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80

60

PVC DN110, L = 50 cm
ponikovalnica v dnu (1 kom)drenažni zasip iz krogel

50x50x40 cm

3 PEHD DN 125

pokrov iz armiranega
poliestra višine 5.5 cm

dvižni ročaji iz
nerjavnega jekla

79

79

SHEMA POKROVA

3 
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N

12
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4 PEHD DN 160

20

2x4 PEHD DN 160
+1x4 PEHD DN125

25

20

60

20

60

55

4 PEHD DN 160
3 PEHD DN 160

20

60

h

trajno elastična tesnilna
masa za zunanjo uporabo

EPS 1 cm

Detajl ''A'' - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu)

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE IN KROVNA PLOŠČA PODZEMNEGA DELA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2

Dmax=16,
· STENE, MONTAŽNI POKROVI : C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEVIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· VIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina temelja in jaška): POSEBNA - IZRAVNAVA IN

ZAGLADITEV Z GLADILKO
· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

JEKLO:
· RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
· IZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANČNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2

SIDRNI VIJAKI:
· MEHANSKA ALI KEMIČNA SIDRA IZ NERJAVNEGA JEKLA (npr. HILTI HST4-R).
· VGRADNJA PO NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.

POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN

51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· RAL 7004.

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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CEVI ZA PONIKOVALNICE PO SIST EN 1401-1, (OZNAKA PVC):
· ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRŠINO,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA PROIZVAJALCA
ZAŠČITNIH CEVI,
· DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO SO PONIKOVALNICE ZAPRTE S TIPSKIMI POKROVI/ČEPI PO
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
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DETAJL LEŽIŠČA POKROVOV IZ ARMIRANEGA
POLIESTRA, M1:10

(dimenzije v mm)

ležiščni kotnik iz
armiranega poliestra
L60x60x5 s tipskimi
sidrnimi elementi

pokrov iz armiranega
poliestra debeline 55 mm

55

12020

20

60140
200

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEVIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· VIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina sten): POSEBNA - IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z

GLADILKO,
· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

JEKLO:
· RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
· IZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANČNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2

POKROVI IN LEŽIŠČNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
52/52C, pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN

51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za

vgradnjo v opaž;
· vsak pokrov je opremlje z dvema dvižnima ročajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
· RAL 7004.

CEVI ZA PONIKOVALNICE MORAJO BITI DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO ZAPRTE S TIPSKIMI
POKROVI/ČEPI PO DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
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projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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LEGENDA CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PONIKOVALNICA
PVC DN110 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)

ZAPOLNJENO Z NESKRČLJIVO
ZMRZLINSKO ODPORNO
CEMENTNO MALTO

ZAŠČITNA CEV PEHD

DETAJL TESNENJA  CEVI V STENI
JAŠKOV (NI V MERILU)

IZS PI
E-1293

IZS PI
G-3015

oktober 2026
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nasip krogel 50x50x50cm

PVC Ø110, L=50cm
ponikovalnica v dnu jaška
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OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE, KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEVIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· VIDNE NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina krovne plošče): POSEBNA - METLIČENJE (RAZRED

PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRŠINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
18202:

· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

LITOŽELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
· VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPREČITEV

SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
· VGRADNJA POKROVA SE VRŠI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,

PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)

PONIKOVALNICA V DNU JAŠKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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LEGENDA CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PONIKOVALNICA
PVC DN110 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)

ZAPOLNJENO Z NESKRČLJIVO
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Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
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OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE, KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina krovne plošče): POSEBNA - METLIČENJE (RAZRED

PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRŠINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
18202:

· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

LITOŽELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
· VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPREČITEV

SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
· VGRADNJA POKROVA SE VRŠI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,

PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)

PONIKOVALNICA V DNU JAŠKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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ZAPOLNJENO Z NESKRČLJIVO
ZMRZLINSKO ODPORNO
CEMENTNO MALTO

ZAŠČITNA CEV PEHD

DETAJL TESNENJA  CEVI V STENI
JAŠKOV (NI V MERILU)

LEGENDA CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PONIKOVALNICA
PVC DN110 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)

oktober 2026

Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
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LEGENDA CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PONIKOVALNICA
PVC DN110 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)

ZAPOLNJENO Z NESKRČLJIVO
ZMRZLINSKO ODPORNO
CEMENTNO MALTO

ZAŠČITNA CEV PEHD

DETAJL TESNENJA  CEVI V STENI
JAŠKOV (NI V MERILU)
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G-3015

©
 I
B
E
 d

.d
.

V
se

 a
v
to

rs
k
e
 p

ra
v
ic

e
, 

k
i 
n
is

o

s 
p
o
g
o
d
b
o
 i
z
re

c
n
o
 p

re
n
e
še

n
e

n
a
 n

a
ro

č
n
ik

a
, 

so
 p

ri
d
rž

a
n
e
.

©
 I
B
E
 d

.d
.

A
ll
 r

ig
h
ts

, 
e
x
c
e
p
t 

th
e
 o

n
e
s

e
x
p
li
c
it

ly
 t

ra
n
sf

e
rr

e
d
 t

o
 t

h
e
 c

li
e
n
t

b
y
 c

o
n
tr

a
c
t,

 a
re

 r
e
se

rv
e
d
.

432

F

E

D

A

C

B

1 65 87 9 121110

1 2 3 4 5 6 7 8 16151413129 10 11

C

B

A

F

E

D

16151413

oktober 2026

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE, KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina krovne plošče): POSEBNA - METLIČENJE (RAZRED

PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRŠINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
18202:

· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

LITOŽELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-125H):
· VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPREČITEV

SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
· VGRADNJA POKROVA SE VRŠI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,

PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)

PONIKOVALNICA V DNU JAŠKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.

Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
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OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2 Dmax=16
· KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina krovne plošče): POSEBNA - METLIČENJE (RAZRED

PROTIZDRSNOSTI SRT min 45 - MOKRA POVRŠINA) Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN
18202:

· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO BITI
IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

LITOŽELEZNI POKROVI NAZIVNIH DIMENZIJ 100 cm x 100 cm (npr. TETRA TET 48-101-400H):
· VODOTESNI NA PADAVINSKO VODO,
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA FIKSIRANJE POKROVA V ODPRTI POZICIJI (PREPREČITEV

SAMODEJNEGA ZAPIRANJA),
· OPREMLJENI S SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE POKROVA V ZAPRTI POZICIJI
· VGRADNJA POKROVA SE VRŠI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA PROIZVAJALCA (NIVELIRANJE,

PODLIVANJE IN ZALIVANJE UTOROV OB OKVIRJU)

PONIKOVALNICA V DNU JAŠKA MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM PO
DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
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Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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Shema kabelskega jaška KJ3

R1PE10-A025/636

RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

LEGENDA CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PONIKOVALNICA
PVC DN110 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)

ZAPOLNJENO Z NESKRČLJIVO
ZMRZLINSKO ODPORNO
CEMENTNO MALTO

ZAŠČITNA CEV PEHD

DETAJL TESNENJA  CEVI V STENI
JAŠKOV (NI V MERILU)

IZS PI
E-1293

IZS PI
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+0.10
ZELENICA ±0.00 

TEMELJ POLNILNE POSTAJE  V ZELENICI
2 KOM

75

80
10

10
011

0

75

15

PEHD DN125 (vgrajena v
opaž temelja polnilnice)

TLORIS

PREREZ 1 - 1

1

1 1

38

10
10

0

robnik40

PEHD DN125 (vgrajena v
opaž temelja polnilnice)

DILATACIJA
PO DETAJLU ''A''

ASFALT

DILATACIJA
PO DETAJLU ''A''

h

trajno elastična tesnilna
masa za zunanjo uporabo

EPS 1 cm

Detajl ''A'' - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu)

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU
S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
·

· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina temeljev): POSEBNA -

IZRAVNAVA IN ZAGLADITEV Z GLADILKO Z DODATNO ZAHTEVO ZA
RAVNOST PO DIN 18202:

· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH
VLOŽI TRIKOTNE LETVE  2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 5 cm.

ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN
USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
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Sheme temelja električne polnilnice

Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15



sidrno ploščo in sidra dobavi izvajalec
jeklenih konstrukcij

KOTA PLATOJA
±0.00

-1.00

+0.15

vi
dn

i b
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on

Tloris Prerez 2 - 2

Prerez  1 - 1

TEMELJ DROGA ULIČNE SVETILKE

11

2 2

gibljiva cev
PEHD Ø90

gibljiva cev
PEHD Ø90
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Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

oktober 2026

IZS PI
E-1293

IZS PI
G-3015

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S
SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
·

· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina temeljev): POSEBNA - IZRAVNAVA IN

ZAGLADITEV Z DODATNO ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18202:

· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI
TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 5 cm.

ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV);
ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI
ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

Tolerance ravnosti [mm] 2 4 10 12 15

Razdalja med točkami merjenja [m] 0.1 1 4 10 15
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peščeni tampon

30

Detajl vgradnje zunanjega nadzemnega
hidranta lomljiva izvedba,

cestna kapa v asfaltu

LxBxH = 40x40x15 cm
C20/25 X0
LxBxH = 40x40x15 cm
betonski podstavek

obbetoniranje odcepa

10

pe
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po

n

C20/25 X0

podložni beton C12/15 XC0 deb. 5 cm

LxBxH = 50x50x15 cm
betonski podstavek

C20/25 XC2; 1x Q 335; 2 kg; na sredino debeline

TD32

KNM64

asfalt asfalt
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DETAJLI POLAGANJA CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV

DVIGNJEN BETONSKI ROBNIK
15/25/100 cm, M1:10

25

15
3 12

BETONSKI ROBNIK
15/25

INT. SERVISNA CESTA
ASFALTNA PLOŠČAD

BETON C12/16 X0

15
10

10

5 15 10
30

10
5

15
10

DETAJLI POLAGANJA VRTNIH BETONSKIH ROBNIKOV

BETONSKI VRTNI  ROBNIK
8/20/100 cm, M1:10

ZELENICA
8

20
5

10

5810

10
10

23

VRTNI BET. ROBNIK
8/20

BETON C12/16 X0

ASFALTNA POT

KOVINSKI VRTNI  ROBNIK
VIŠINA 15 cm, M1:10

BETON C12/16 X0

VEZAN PESEK

KOVINSKI VRTNI
ROBNIK, h = 15 cm
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5

4 6
10

5
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5

ZELENICA

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

/

/

DZR
--

1:10

Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

R
1
P
E
1
0
-6

G
8
9
1
4
-r

o
b
n
ik

i.
d
w

g

/ / /

/

1/1

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R1PE10-6G8914

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

R1PE10-A025/636

RTP 110/20 kV Pekre / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

oktober 2026

IZS PI
E-1293

IZS PI
G-3015

Detajli polaganja robnikov

©
 I
B
E
 d

.d
.

V
se

 a
v
to

rs
k
e
 p

ra
v
ic

e
, 

k
i 
n
is

o

s 
p
o
g
o
d
b
o
 i
z
re

c
n
o
 p

re
n
e
še

n
e

n
a
 n

a
ro

č
n
ik

a
, 

so
 p

ri
d
rž

a
n
e
.

©
 I
B
E
 d

.d
.

A
ll
 r

ig
h
ts

, 
e
x
c
e
p
t 

th
e
 o

n
e
s

e
x
p
li
c
it

ly
 t

ra
n
sf

e
rr

e
d
 t

o
 t

h
e
 c

li
e
n
t

b
y
 c

o
n
tr

a
c
t,

 a
re

 r
e
se

rv
e
d
.

21

21

F

E

D

A

C

B

3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

3 4 5 6 7 8



L

2.
03

0.
15

0.
1

SHEMA OGRAJNIH PANELOV

tipska montažna ab lamela

enaka obstoječim panelom

vi
ši

na
 p

an
el

a 
ko

t n
a

ob
st

oj
eč

i o
gr

aj
i

AB temelji po specifikaciji dobavitelja
za lokcijo RTP Pekre

KOTA
PLATOJA

- OGRAJO IN VRATA IZDELATI PO TIPSKIH DETAJLIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.

- OGRAJA - JEKLENI STEBRI, VRATNA KRILA IN ŽIČNI PANELI SO
OZEMLJENI NA NAČIN, KI JE PREDVIDEN V NAČRTU OZEMLJITVE.

OPOMBE:

  MONTAŽNE TEMELJE, VENDAR MORA UPOŠTEVATI STABILNOST OGRAJE. 
- PREDLAGANI NAČIN TEMELJENJA IZVAJALEC LAHKO SPREMENI V UVRTANE ALI

- IZVAJALEC MORA IZDELALATI PODROBNEJŠE RISBE VRAT S PREDVIDENIM
  KRMILJENJEM,   OPREMO IN OKOVJEM.

- OGRAJA MORA BITI ENAKA OBSTOJEČI (ISTI PROIZVAJALEC)
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PE REVIZIJSKI JAŠEK

PREREZ A-A

tipski armiranobetonski venec

podložni beton C16/20 X0
ležišče jaška:

in zelenici pa se okvirja 

(istočasno uravna višino)
obdela s cementno malto
V asfaltnem cestišču se stik

medsebojno sidrata

V makadamskem cestišču 

B

mi
n 5

0 m
m

LTŽ pokrov s smradno zaporo 

B

obbetonirano:

posteljica:
beton C20/25 X0

po karakterističnem

humus ali drugo) 
(asfalt, makadam, 

zasip z izkopanim
materialom

prerezu

zgornji ustroj 

tipski armiranobetonski razbremenilni obroč

beton C20/25 X0

z vgrajenim LTŽ pokrovom

tipsko vstopno
tesnilo

tipsko vstopno
tesnilo

zasip z drobljencem

Ø600 mm; D400 SIST EN 124-2

beton C16/20 X0
telo jaška
PE dno, privarjeno na 

PE CESTNI POŽIRALNIK Z VTOKOM POD ROBNIKOM

PREREZ C-C

obbetonirano: beton C16/20 X0 podložni beton C16/20 X0
ležišče jaška:

D

LTŽ pokrov za direktno 

D

po karakterističnem

humus ali drugo) 
(asfalt, makadam, 

zasip z izkopanim
materialom

prerezu

zgornji ustroj 

zasip z drobljencem

vgradnjo na telo jaška

tipsko vstopno
tesnilo

kanalizacijska cev

C
tipski spoj s tesnilom

C

PREREZ D-D

telo požiralnika
PE dno, privarjeno na 

B125, SIST EN 124-2

0/16mm - v širini min. 50 cm
po obodu telesa jaška

0/16mm - v širini min. 50 cm
po obodu telesa jaška

10 %

PE PESKOLOV

PREREZ F-F

obbetonirano: beton C16/20 X0 podložni beton C16/20 X0
ležišče jaška:

E

LTŽ pokrov za direktno 

E

po karakterističnem

humus ali drugo) 
(asfalt, makadam, 

zasip z izkopanim
materialom

prerezu

zgornji ustroj 

zasip z drobljencem

vgradnjo na telo jaška

tipsko vstopno
tesnilo

do DN200mm
od DN160mm 

obbetonirano:
beton C20/25 X0

posteljica:
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PREREZ E-E

telo požiralnika
PE dno, privarjeno na 

B125, SIST EN 124-2

0/16mm - v širini min. 50 cm
po obodu telesa jaška

VSE MERE SO V MILIMETRIH
OPOMBA:

VSI JAŠKI SE IZDELAJO PO NAROČILU

kanalizacijska cev

PREREZ B-B

kanalizacijska cev

A

tipski spoj s tesnilom

nagib 4-5%

nagib 4-5%
A

tipski spoj s tesnilom

bet. mulda

kanalizacijska cev
tipski spoj s tesnilom
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