
   

 

6506 0008.00 004.2101 S.1.1  

 

    JV & 

Naročnik:      Republika Slovenija 

      Ministrstvo za infrastrukturo 

      Direkcija RS za infrastrukturo 

      Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana 

 

Naziv gradnje:  Rekonstrukcija regionalne ceste 

      RT-926/6506 Koprivna – Črna 

      od km 0+000 do km 6+900 

 

Vrsta gradnje:      Rekonstrukcija 

Vrsta dokumentacije:      PZI 

Številka projekta:     303 

Številka zvezka     Zvezek 1/11 

Vodja projekta:     Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
       IZS G-2606 

Podatki o projektantu: 

Projektant:   PROINFRA d.o.o.    Megalit d.o.o. 

 JV  Gosposvetska cesta 84      &       Na Boč 25 

   2000 Maribor     2319 Poljčane 

 

Odgovorna oseba projektanta:   Aljaž Vesenjak, direktor 
 

Podatki o načrtu: 
Strokovno področje načrta:    0-Zbirni načrt  
Številka in naziv načrta:    0/2 Zbirni načrt ceste  

Številka načrta:      303-CES 

 

Podatki o izdelovalcu načrta: 

Ime in priimek pooblaščenega inženirja:  PI-Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
      G-2606 

 

Izdelovalec načrta:     PROINFRA inženirski biro, d.o.o. 

      Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor 
 

Kraj in datum izdelave:    Maribor, junij 2026 

Izvod:   1 2 3 4 5 6 7 8 9
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S.1.2 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PRILOGA 1A) 
 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo

naslov ali poslovni naslov družbe Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - Črna od 
km 0+000 do km 6+900

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 303

datum izdelave junij 2026

datum spremembe

projektant (naziv družbe) JV PROINFRA inženirski biro d.o.o. & MEGALIT d.o.o.
naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor & Na Boč 25, 2319 Poljčane
odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Aljaž Vesenjak, Diplomirani inženir gradbeništva
identifikacijska številka IZS G-2606

PROINFRA inženirski biro d.o.o.
naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

VODJA PROJEKTIRANJA Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva
identifikacijska številka IZS G-2606

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (PRILOGA 1B) 
 



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad., IZS G-2606

navedba gradiv, ki so jih izdelali
0 Zbirni načrt
2 Načrti s področja gradbeništva
11 Drugi načrti in elaborati

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matevž Kralj, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3456
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tijana Mićić, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., IZS G-4016

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva
11 Drugi načrti in elaborati

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Tomaž Zajec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2790
navedba gradiv, ki so jih izdelali 11 Drugi načrti in elaborati
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Boštjan Mikec, dipl.inž.el., IZS E-1739
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Janez Maurer, univ.dipl.inž.geol., IZS RG0183
navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradiv, ki so jih izdelali
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA (PRILOGA 3)



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Zbirni načrt
0/2 Zbirni načrt ceste 303-CES

2 Načrt s področja gradbeništva
2/1 Načrt rušitve mostov 2418-RUŠM

2/2 Načrt mostu M1 2418-M1

2/3 Načrt mostu M2 2418-M2

2/4 Načrt mostu M3 2418-M3

2/5 Načrt mostu M4 2418-M4

2/6 Načrt prepusta P1 2418-P1
2/7 Načrt prepusta P2 2418-P2
2/8 Načrt prepusta P3 2418-P3
2/9 Načrt prepusta P4 2418-P4
2/10 Načrt prepusta P5 2418-P5
2/11 Načrt prepusta P6 2418-P6
2/12 Načrt prepusta P7 2418-P7
2/13 Načrt prepusta P8 2418-P8
2/14 Načrt podpornih konstrukcij PK 2418-PK
2/15 Načrt opornih konstrukcij OK 2418-OK
2/16 Načrt zaščite vkopnih brežin z mrežami 2418-MRE

2/17 Načrt vodnogospodarskih ureditev 4410/24-VGU

2/18 Načrt prestavitve oziroma zaščite vodovoda 303-VOD

2/19 Načrt meteorne odvodnje 303-MET

3 Načrt s področja elektrotehnike
3/1 Načrt cestne razsvetljave 6341/2024

3/2 Načrt prestavitve oziroma zaščite elektro vodov 6342/2024

3/3 Načrt prestavitve oziroma zaščite TK in CATV 
vodov 6343/2024

7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva

7/1 Geološko geotehnični elaborat 24051

11 Drugi načrti in elaborati

11/1 Elaborat dimenzioniranja vozišče konstrukcije 303-VOK

11/2 Varnostni načrt 057-VN-2024

11/3 Hidrološko - hidravlična analiza 4410/24-HHŠ

11/4 Monitoring dvoživk
11/5 Katastrski elaborat 303-KAT

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



11/6 Načrt gospodarjanja z gradbenimi odpadki 303-GZO
11/7 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje 
emisij trdih delcev z gradbišča 303-EMS

11/8 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času 
gradnje 303-PVG

11/9 Predračunski elaborat 303-SPP
po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice
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VSEBINA NAČRTA 

 

PZI 
Št. projekta: 303 
Št. načrta: 303-CES 
Št. zvezka: 1/11 
 
0-Zbirni načrt 
0/2 Zbirni načrt ceste  
 

Zvezek 1: 
S  SPLOŠNI DEL 
 
S.1.1  Naslovna stran 
S.1.2  Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A) 
S.2  Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B) 
S.3.1  Kazalo vsebine projekta 
S.3.2  Vsebina načrta 
S.4  Projektna naloga 
S.5.A  Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A) 
S.5.B  Podatki o objektih (Priloga 4B) 
S.5.C  Podatki o zemljiščih (Priloga 4C) 
S.5.1  Izjava projektanta in vodje projektiranja (Priloga 2B) 
S.5.2  Prejeti projektni pogoji 
 
 
T  TEHNIČNI DEL 
 
T.1   Tehnični opisi in izračuni 
T.1.1  Tehnično poročilo 

 

T.2.  Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 
T.2.1  Projektantski popis s predizmerami 
 
G  Risbe / Grafični prikazi 
G.101.1 Pregledna situacija    M 1:20000  list 1.1 

G.101.2 Pregledna situacija    M 1:10000  list 1.2 

 

Zvezek 2: 
G.102.1-19 Gradbena situacija   M 1:500  list 2.1 do 2.19 
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Zvezek 3: 
G.103.1-19 Prometna situacija   M 1:500  list 3.1 do 3.19 

P.103.1-6 Tabele prometne opreme 

 

Zvezek 4: 
G.104.1-19 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500  list 4.1 do 4.19 

 

Zvezek 5: 
G.106.1-21 Zakoličbena situacija   M 1:250 in M 1:500 list 5.1 do 5.21 

P.106  Količbene točke 

 

Zvezek 6: 
G.131.1-11 Normalni prečni prerez  M 1:50   list 6.1 do 6.11 

 

Zvezek 7: 
G.132.1-15 Prečni prerezi    M 1:100  list 7.1 do 7.15 

 

Zvezek 8: 
G.132.16-30 Prečni prerezi    M 1:100  list 7.16 do 7.30 

 

Zvezek 9: 
G.132.31-40 Prečni prerezi    M 1:100  list 7.31 do 7.40 

 

Zvezek 10: 
G.142.1-16 Vzdolžni prerezi   M 1:1000/100  list 8.1 do 8.16 
 

Zvezek 11: 
G.151  Detajli 
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S.4 PROJEKTNA NALOGA 
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S.5.A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4A)



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - Črna od 
km 0+000 do km 6+900

kratek opis gradnje

Predvidi se rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - 
Črna od km 0+000 do km 6+900, predvidi se izgranja več opornih 
in podpornih ukrepov. Uredijo se tudi mostovi, prepusti, vsi cestni 
priključki, križišča, dovozi in dostopi.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Regionalna cesta

klasifikacija objekta po CC-SI 21112 Regionalne ceste

pripadajoči objekti
naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt Občinski prostorski akt občine Črna na Koroškem

EUP
BS2, CR4, KP1, KP2, Kp54, KP57, KP60, Kp61, KP63, KP64, KP65, 
KP67, KP69, PP1, PP3

namenska raba As, Ar, G, Gk, Gv, IK, K1, K2, PC, SSp, SSd, VC
URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

DRUGO (NAVEDI) MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
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S.5.B PODATKI O OBJEKTIH (PRILOGA 4B)



PRILOGA 4B

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt
vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

0,0 m

se ne izpolnjuje v DPP

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE
GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)



število stanovanjskih enot (stavbe)

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.
etažnost
fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 
drug podatek, zahtevan v PA
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA
se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina

širina

globina

dolžina
nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice
GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
k. o. parc. št. parcela m

2 območje gradbene parcele m2

Navedene v Prilogi 4C in Katastrskem elaboratu

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

21112 Regionalne ceste

Regionalna cesta s podpornimi in opornimi zidovi ter mostovi in 

prepusti

Predvidi se rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - 

Črna od km 0+000 do km 6+900, predvidi se izgranja več opornih in 
podpornih ukrepov. Uredijo se tudi mostovi, prepusti, vsi cestni 

priključki, križišča, dovozi in dostopi.



po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela
v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.
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PRILOGA 4C

katastrska občina
parc. št.

velikost gradbene parcele m2 72673

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

PODPECA 1062 42,0 m2 1,8 m2

PODPECA 919/5 576,0 m2 6,4 m2

PODPECA 960/7 28,0 m2 28,0 m2

PODPECA 1061 110,0 m2 7,9 m2

PODPECA 960/18 66,0 m2 66,0 m2

PODPECA 1027/8 8450,0 m2 155,5 m2

PODPECA 952/8 2674,0 m2 109,3 m2

PODPECA 920/1 1988,0 m2 233,8 m2

PODPECA 952/9 768,0 m2 86,3 m2

PODPECA 920/2 75,0 m2 8,7 m2

PODPECA 1057 36,0 m2 5,4 m2

PODPECA 920/4 20,0 m2 20,0 m2

PODPECA *138/8 66,0 m2 6,4 m2

PODPECA 948/39 1540,0 m2 18,2 m2

PODPECA 948/38 1535,0 m2 3,3 m2

PODPECA 960/15 6612,0 m2 2140,7 m2

PODPECA 925/8 63,0 m2 63,0 m2

PODPECA 960/11 53,0 m2 28,0 m2

PODPECA 930/18 1406,0 m2 150,3 m2

PODPECA *172/1 171,0 m2 46,1 m2

PODPECA 925/15 134,0 m2 87,5 m2

PODPECA 948/28 1429,0 m2 88,6 m2

PODPECA 948/18 1794,0 m2 587,0 m2

PODPECA *172/2 2,0 m2 2,1 m2

PODPECA 1027/11 67,0 m2 63,0 m2

PODPECA 960/8 103,0 m2 21,8 m2

PODPECA *190/1 499,0 m2 17,5 m2

PODPECA 930/19 258,0 m2 77,9 m2

PODPECA *190/2 13,0 m2 12,7 m2

PODPECA 948/24 489,0 m2 7,9 m2

PODPECA 948/40 1704,0 m2 20,9 m2

PODPECA 960/19 34,0 m2 23,7 m2

PODPECA 925/14 989,0 m2 15,4 m2

PODPECA 925/7 90077,0 m2 83,9 m2

PODPECA 913/14 410,0 m2 109,9 m2

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

po potrebi dodati vrstice



PODPECA 925/11 285,0 m2 22,5 m2

PODPECA 960/9 17,0 m2 17,0 m2

PODPECA *137/3 1052,0 m2 130,5 m2

PODPECA 948/20 41,0 m2 39,3 m2

PODPECA 930/11 247,0 m2 59,1 m2

PODPECA 948/3 5267,0 m2 20,1 m2

PODPECA 920/3 79,0 m2 22,1 m2

PODPECA 948/22 516,0 m2 460,3 m2

PODPECA 1055/2 504,0 m2 32,5 m2

PODPECA 960/12 131,0 m2 18,5 m2

PODPECA 913/7 136,0 m2 9,6 m2

PODPECA 913/12 281558,0 m2 8,8 m2

PODPECA 930/23 107161,0 m2 50,4 m2

PODPECA 948/45 14065,0 m2 1508,7 m2

PODPECA 948/43 1604,0 m2 35,7 m2

PODPECA 1056 216,0 m2 50,7 m2

PODPECA *135/2 95,0 m2 99,1 m2

PODPECA 919/6 40,0 m2 39,5 m2

PODPECA *137/5 43,0 m2 41,3 m2

TOPLA 235/11 337,0 m2 334,5 m2

TOPLA 224/3 565,0 m2 178,1 m2

TOPLA 218/2 55,0 m2 54,8 m2

TOPLA 235/10 540,0 m2 540,0 m2

TOPLA 206/1 240,0 m2 233,7 m2

TOPLA 212/3 26,0 m2 26,0 m2

TOPLA 235/4 12,0 m2 12,0 m2

TOPLA 222/6 4,0 m2 1,0 m2

TOPLA 216 119,0 m2 119,0 m2

TOPLA 212/2 2,0 m2 1,7 m2

TOPLA 222/3 3632,0 m2 225,3 m2

TOPLA 213/3 817,0 m2 286,3 m2

TOPLA 213/4 16,0 m2 16,0 m2

TOPLA 215/5 17,0 m2 17,0 m2

TOPLA 235/7 237,0 m2 230,9 m2

TOPLA 224/7 364,0 m2 327,8 m2

TOPLA 211/1 705,0 m2 212,7 m2

TOPLA 215/3 87,0 m2 87,0 m2

TOPLA 206/2 235,0 m2 235,0 m2

TOPLA 218/1 1385,0 m2 73,9 m2

TOPLA 224/5 116,0 m2 116,0 m2

TOPLA 221/1 135,0 m2 2,8 m2

TOPLA 224/4 130,0 m2 130,0 m2

TOPLA 235/8 74,0 m2 74,0 m2

TOPLA 224/12 399,0 m2 91,7 m2

TOPLA 224/13 21,0 m2 21,0 m2

TOPLA 221/2 2,0 m2 1,8 m2

TOPLA 224/2 111,0 m2 57,4 m2

TOPLA 209 3116,0 m2 15,3 m2

TOPLA 224/9 329,0 m2 329,0 m2

TOPLA 215/2 1,0 m2 1,2 m2

TOPLA 235/12 92,0 m2 84,3 m2

TOPLA 235/14 2624,0 m2 1083,6 m2

TOPLA 223/4 25,0 m2 25,0 m2



TOPLA 217 895,0 m2 12,8 m2

TOPLA 224/10 69,0 m2 68,9 m2

TOPLA 214/1 3691,0 m2 0,0 m2

TOPLA 235/2 6,0 m2 5,6 m2

TOPLA 235/9 368,0 m2 368,0 m2

TOPLA 235/16 3,0 m2 3,2 m2

TOPLA 218/3 308,0 m2 308,0 m2

TOPLA 212/4 280,0 m2 107,2 m2

TOPLA 212/5 149,0 m2 146,0 m2

TOPLA 235/13 10,0 m2 9,9 m2

TOPLA 235/3 372,0 m2 341,2 m2

TOPLA 224/8 144,0 m2 144,7 m2

TOPLA 235/6 2335,0 m2 178,7 m2

TOPLA 220/1 85,0 m2 15,7 m2

TOPLA 215/4 75,0 m2 62,4 m2

TOPLA 235/15 4,0 m2 4,1 m2

TOPLA 220/2 69,0 m2 69,0 m2

TOPLA 210 90,0 m2 0,0 m2

TOPLA 220/4 1366,0 m2 1334,2 m2

TOPLA 224/1 2,0 m2 2,0 m2

TOPLA 224/11 48,0 m2 47,9 m2

TOPLA 222/4 317,0 m2 299,3 m2

TOPLA 211/2 4,0 m2 4,3 m2

TOPLA 213/2 9,0 m2 9,3 m2

TOPLA 235/17 14,0 m2 13,9 m2

TOPLA 223/5 348026,0 m2 439,1 m2

KOPRIVNA 557/3 431,0 m2 431,0 m2

KOPRIVNA 1295/2 4,0 m2 3,8 m2

KOPRIVNA 1350/7 12,0 m2 11,5 m2

KOPRIVNA 507/5 242,0 m2 242,3 m2

KOPRIVNA 508/3 6987,0 m2 591,0 m2

KOPRIVNA 501/7 416,0 m2 414,5 m2

KOPRIVNA 594/1 2083,0 m2 299,3 m2

KOPRIVNA 498/4 503,0 m2 503,0 m2

KOPRIVNA 1352/6 3,0 m2 3,3 m2

KOPRIVNA 582/5 326,0 m2 306,2 m2

KOPRIVNA 578/7 452,0 m2 452,0 m2

KOPRIVNA 554/12 593,0 m2 592,9 m2

KOPRIVNA 582/4 126,0 m2 125,6 m2

KOPRIVNA 570/2 53,0 m2 53,0 m2

KOPRIVNA 468/7 805,0 m2 805,0 m2

KOPRIVNA 581/1 186523,0 m2 198,0 m2

KOPRIVNA 481/3 273624,0 m2 262,7 m2

KOPRIVNA 1279/7 205,0 m2 190,9 m2

KOPRIVNA 554/16 234,0 m2 234,0 m2

KOPRIVNA 554/7 313,0 m2 127,7 m2

KOPRIVNA 578/1 3105,0 m2 271,5 m2

KOPRIVNA 1279/12 344,0 m2 10,4 m2

KOPRIVNA 1294/2 19,0 m2 19,0 m2

KOPRIVNA 568/1 4317,0 m2 353,7 m2

KOPRIVNA 443/1 113539,0 m2 9,2 m2

KOPRIVNA 465/3 97,0 m2 39,3 m2

KOPRIVNA 468/3 1342,0 m2 265,2 m2



KOPRIVNA 1279/14 139,0 m2 106,7 m2

KOPRIVNA 498/3 303,0 m2 352,4 m2

KOPRIVNA 1287/1 82,0 m2 3,0 m2

KOPRIVNA 589/4 1148,0 m2 742,8 m2

KOPRIVNA 1286/6 44,0 m2 44,0 m2

KOPRIVNA 1285/10 2279,0 m2 2279,0 m2

KOPRIVNA 623/5 16620,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 1354/1 469,0 m2 75,0 m2

KOPRIVNA 1288/3 46,0 m2 33,2 m2

KOPRIVNA 582/1 77826,0 m2 1161,1 m2

KOPRIVNA 1288/6 69,0 m2 50,7 m2

KOPRIVNA 481/5 101,0 m2 100,5 m2

KOPRIVNA 1285/2 126,0 m2 126,0 m2

KOPRIVNA 504/2 425,0 m2 425,0 m2

KOPRIVNA 501/9 642,0 m2 642,0 m2

KOPRIVNA 501/4 4,0 m2 3,8 m2

KOPRIVNA 1288/10 1077,0 m2 1077,0 m2

KOPRIVNA *174 45,0 m2 49,4 m2

KOPRIVNA 566/3 697,0 m2 79,9 m2

KOPRIVNA 1288/7 291,0 m2 47,9 m2

KOPRIVNA 592 183,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 498/6 107,0 m2 107,0 m2

KOPRIVNA 1288/11 222,0 m2 222,0 m2

KOPRIVNA 578/5 1629,0 m2 1102,5 m2

KOPRIVNA 1286/9 179,0 m2 178,6 m2

KOPRIVNA 573/1 1383,0 m2 216,5 m2

KOPRIVNA 578/6 8,0 m2 8,0 m2

KOPRIVNA 559/12 428,0 m2 428,0 m2

KOPRIVNA 554/6 305292,0 m2 1074,3 m2

KOPRIVNA 1286/2 1124,0 m2 542,5 m2

KOPRIVNA 501/3 2461,0 m2 756,2 m2

KOPRIVNA 589/5 12,0 m2 12,5 m2

KOPRIVNA 1288/9 5,0 m2 5,0 m2

KOPRIVNA 566/5 510,0 m2 510,2 m2

KOPRIVNA 582/3 23,0 m2 23,4 m2

KOPRIVNA 594/2 88,0 m2 88,0 m2

KOPRIVNA 570/4 271,0 m2 270,9 m2

KOPRIVNA 554/10 165,0 m2 164,8 m2

KOPRIVNA 578/10 65,0 m2 65,0 m2

KOPRIVNA 554/8 18,0 m2 17,8 m2

KOPRIVNA 589/3 10297,0 m2 473,1 m2

KOPRIVNA 443/2 346,0 m2 316,3 m2

KOPRIVNA 465/1 144,0 m2 144,0 m2

KOPRIVNA 465/4 3,0 m2 2,9 m2

KOPRIVNA 588/1 601,0 m2 56,4 m2

KOPRIVNA 578/9 9,0 m2 9,4 m2

KOPRIVNA 468/9 21,0 m2 10,9 m2

KOPRIVNA 468/8 8475,0 m2 1159,9 m2

KOPRIVNA 504/3 693,0 m2 484,9 m2

KOPRIVNA 504/4 136,0 m2 42,8 m2

KOPRIVNA 1286/3 54,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 1285/1 49,0 m2 49,0 m2

KOPRIVNA 1355 342,0 m2 12,6 m2



KOPRIVNA *48/2 9,0 m2 6,8 m2

KOPRIVNA 1356/1 89,0 m2 74,1 m2

KOPRIVNA 468/2 1050,0 m2 117,9 m2

KOPRIVNA 1296 4316,0 m2 19,8 m2

KOPRIVNA 1285/8 35,0 m2 35,0 m2

KOPRIVNA 559/8 78,0 m2 78,0 m2

KOPRIVNA 501/6 25,0 m2 24,8 m2

KOPRIVNA 1350/10 8645,0 m2 1167,0 m2

KOPRIVNA 570/1 2129,0 m2 536,3 m2

KOPRIVNA 1279/15 148,0 m2 139,9 m2

KOPRIVNA 1279/6 63,0 m2 63,1 m2

KOPRIVNA 1285/5 25,0 m2 25,0 m2

KOPRIVNA 1286/8 989,0 m2 986,7 m2

KOPRIVNA 574/1 510,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 1351/4 63,0 m2 62,8 m2

KOPRIVNA 506 144,0 m2 130,5 m2

KOPRIVNA 1295/1 2311,0 m2 30,8 m2

KOPRIVNA 566/6 656,0 m2 272,1 m2

KOPRIVNA *59 29,0 m2 18,0 m2

KOPRIVNA 1279/13 2,0 m2 2,0 m2

KOPRIVNA 501/8 8,0 m2 8,0 m2

KOPRIVNA 507/6 151,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 507/7 38,0 m2 38,0 m2

KOPRIVNA 507/3 493,0 m2 374,6 m2

KOPRIVNA *56/2 52,0 m2 52,0 m2

KOPRIVNA 559/7 134,0 m2 133,8 m2

KOPRIVNA 1294/3 24,0 m2 24,0 m2

KOPRIVNA 573/2 379,0 m2 370,2 m2

KOPRIVNA 594/3 120,0 m2 119,5 m2

KOPRIVNA 574/3 468,0 m2 332,5 m2

KOPRIVNA 568/2 36,0 m2 35,9 m2

KOPRIVNA 568/3 24,0 m2 24,4 m2

KOPRIVNA 554/14 1486,0 m2 1484,0 m2

KOPRIVNA 581/2 64,0 m2 64,0 m2

KOPRIVNA 1356/3 25,0 m2 25,0 m2

KOPRIVNA 468/6 142,0 m2 142,0 m2

KOPRIVNA 566/4 374,0 m2 203,0 m2

KOPRIVNA 1294/1 2158,0 m2 33,4 m2

KOPRIVNA 1286/5 221,0 m2 221,0 m2

KOPRIVNA 555/2 218,0 m2 205,7 m2

KOPRIVNA 1285/4 211,0 m2 46,6 m2

KOPRIVNA 1356/2 48,0 m2 12,6 m2

KOPRIVNA 561/3 159,0 m2 158,6 m2

KOPRIVNA 1348 4799,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 591 79,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 1285/6 147,0 m2 147,0 m2

KOPRIVNA 1286/1 13,0 m2 13,0 m2

KOPRIVNA 1352/7 36,0 m2 35,6 m2

KOPRIVNA 554/13 8502,0 m2 424,5 m2

KOPRIVNA 566/7 72,0 m2 72,0 m2

KOPRIVNA 508/6 54,0 m2 54,2 m2

KOPRIVNA 508/4 26,0 m2 25,5 m2

KOPRIVNA 501/5 4,0 m2 4,2 m2



KOPRIVNA 507/4 3,0 m2 3,1 m2

KOPRIVNA 1288/13 915,0 m2 897,5 m2

KOPRIVNA 500/1 89,0 m2 70,4 m2

KOPRIVNA 593 954,0 m2 51,6 m2

KOPRIVNA 1285/9 14,0 m2 14,0 m2

KOPRIVNA 1279/8 61,0 m2 61,0 m2

KOPRIVNA 1352/4 256,0 m2 256,0 m2

KOPRIVNA 582/6 123,0 m2 123,0 m2

KOPRIVNA 574/2 4,0 m2 4,0 m2

KOPRIVNA 1288/8 55,0 m2 40,6 m2

KOPRIVNA 578/8 1124,0 m2 669,9 m2

KOPRIVNA 589/6 217,0 m2 216,6 m2

KOPRIVNA 554/11 49,0 m2 48,7 m2

KOPRIVNA 1350/8 148,0 m2 148,4 m2

KOPRIVNA 1288/2 8,0 m2 6,4 m2

KOPRIVNA 1351/3 3225,0 m2 362,1 m2

KOPRIVNA 1279/9 1155,0 m2 1121,3 m2

KOPRIVNA 1285/7 129,0 m2 59,0 m2

KOPRIVNA *48/3 31,0 m2 31,3 m2

KOPRIVNA 498/5 284,0 m2 250,6 m2

KOPRIVNA 1288/5 331,0 m2 24,1 m2

KOPRIVNA 1286/7 48,0 m2 48,0 m2

KOPRIVNA 589/7 1549,0 m2 1549,0 m2

KOPRIVNA 468/5 3,0 m2 3,2 m2

KOPRIVNA 1352/2 66,0 m2 66,0 m2

KOPRIVNA 1288/12 251,0 m2 251,0 m2

KOPRIVNA 1354/2 76,0 m2 76,1 m2

KOPRIVNA 1350/9 16,0 m2 14,2 m2

KOPRIVNA 507/8 522,0 m2 522,0 m2

KOPRIVNA 1295/3 16,0 m2 16,2 m2

KOPRIVNA 556/2 33,0 m2 33,0 m2

KOPRIVNA 481/4 61,0 m2 61,5 m2

KOPRIVNA *56/6 5,0 m2 4,7 m2

KOPRIVNA 1351/5 105,0 m2 105,0 m2

KOPRIVNA 588/2 64,0 m2 63,7 m2

KOPRIVNA 1352/1 56,0 m2 0,0 m2

KOPRIVNA 582/2 19,0 m2 19,1 m2

KOPRIVNA 1288/4 405,0 m2 296,8 m2

KOPRIVNA 1285/3 20,0 m2 20,0 m2

KOPRIVNA 1287/2 27,0 m2 26,5 m2

KOPRIVNA 1286/4 205,0 m2 206,0 m2

KOPRIVNA 500/2 30,0 m2 30,0 m2

KOPRIVNA 1352/3 5982,0 m2 459,8 m2

KOPRIVNA 1352/5 8,0 m2 8,2 m2

KOPRIVNA 469/6 19,0 m2 19,0 m2

KOPRIVNA 469/5 851,0 m2 130,0 m2

KOPRIVNA 1353/2 12,0 m2 11,8 m2

KOPRIVNA 469/4 12,0 m2 12,1 m2

KOPRIVNA 469/3 3,0 m2 2,8 m2

KOPRIVNA 469/2 2,0 m2 2,1 m2

KOPRIVNA 1353/1 341,0 m2 2,6 m2

KOPRIVNA *189 712,0 m2 5,5 m2

KOPRIVNA 556/1 172,0 m2 53,8 m2



KOPRIVNA 555/1 1168,0 m2 406,5 m2

KOPRIVNA 557/1 2061,0 m2 436,2 m2

KOPRIVNA 557/2 70,0 m2 59,3 m2

KOPRIVNA 554/15 44433,0 m2 60,4 m2

KOPRIVNA 559/11 395,0 m2 241,3 m2

KOPRIVNA 561/2 9,0 m2 8,6 m2

KOPRIVNA 561/1 2464,0 m2 133,6 m2

KOPRIVNA 559/6 14,0 m2 14,2 m2

KOPRIVNA *56/5 225,0 m2 39,7 m2

KOPRIVNA 559/4 3769,0 m2 210,9 m2

KOPRIVNA 559/10 94,0 m2 53,5 m2

KOPRIVNA 508/7 347,0 m2 169,8 m2

KOPRIVNA 511/1 1999,0 m2 103,2 m2

KOPRIVNA 1351/2 266,0 m2 90,9 m2

BISTRA 628/6 91,0 m2 10,3 m2

BISTRA 628/4 1263,0 m2 143,4 m2

BISTRA 689/2 411,0 m2 114,9 m2

BISTRA 801/9 155,0 m2 137,9 m2

BISTRA 801/13 24,0 m2 24,0 m2

BISTRA 630/2 6,0 m2 3,5 m2

BISTRA 801/6 5984,0 m2 88,8 m2

BISTRA 626/8 880,0 m2 880,0 m2

BISTRA 626/7 107,0 m2 31,7 m2

BISTRA 630/4 33,0 m2 33,0 m2

BISTRA 632/8 190,0 m2 189,6 m2

BISTRA 628/5 625,0 m2 625,0 m2

BISTRA 672/5 23,0 m2 23,0 m2

BISTRA 801/8 4063,0 m2 569,5 m2

BISTRA 672/4 1082269,0 m2 657,3 m2

BISTRA 801/7 79,0 m2 79,0 m2

BISTRA 630/1 323,0 m2 265,0 m2

BISTRA 801/16 59,0 m2 59,0 m2

BISTRA 688 4582,0 m2 0,0 m2

BISTRA 632/6 131,0 m2 72,4 m2

BISTRA 689/1 5663,0 m2 311,9 m2

BISTRA 796/3 632,0 m2 390,3 m2

BISTRA 796/4 33,0 m2 33,1 m2

BISTRA 630/3 16,0 m2 16,3 m2

BISTRA 801/15 390,0 m2 390,1 m2

BISTRA 632/7 39,0 m2 8,9 m2

BISTRA 626/5 314,0 m2 157,5 m2

BISTRA 629/2 80,0 m2 79,9 m2

BISTRA 796/1 206,0 m2 15,2 m2

BISTRA 632/4 391,0 m2 158,1 m2

BISTRA 801/12 1308,0 m2 79,2 m2

BISTRA 762/1 1065501,0 m2 165,0 m2

BISTRA 632/5 504,0 m2 504,4 m2

BISTRA 801/10 399,0 m2 48,5 m2

BISTRA 801/11 84,0 m2 73,0 m2

BISTRA 796/5 678,0 m2 678,0 m2

BISTRA 801/14 546,0 m2 546,0 m2

BISTRA 628/7 17,0 m2 17,3 m2

BISTRA 627 165,0 m2 165,0 m2



BISTRA 796/2 372,0 m2 340,4 m2

BISTRA 632/3 3842,0 m2 1558,9 m2

BISTRA 801/5 4655,0 m2 766,0 m2

BISTRA 629/1 272,0 m2 164,8 m2

BISTRA 631 108,0 m2 0,0 m2

BISTRA 628/9 7,0 m2 7,0 m2

BISTRA 626/11 884,0 m2 9,1 m2

BISTRA 626/10 138,0 m2 137,9 m2

BISTRA 626/9 479,0 m2 65,8 m2

BISTRA 626/13 527,0 m2 4,7 m2

BISTRA 626/12 307,0 m2 131,8 m2

BISTRA 720 699,0 m2 58,3 m2

BISTRA 718/5 265,0 m2 94,4 m2

BISTRA 718/1 8372,0 m2 899,5 m2

BISTRA 718/6 1336,0 m2 525,9 m2

ČRNA 493/9 287,0 m2 59,9 m2

ČRNA 531/14 824,0 m2 364,5 m2

ČRNA 566/6 1043,0 m2 18,9 m2

ČRNA 493/8 884,0 m2 9,4 m2

ČRNA 504 12143,0 m2 229,5 m2

ČRNA 505/5 1210,0 m2 864,9 m2

ČRNA 531/12 371215,0 m2 150,9 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 72672,6 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

     

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA (PRILOGA 2B)



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) JV PROINFRA inženirski biro d.o.o. & MEGALIT d.o.o.

naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor & Na Boč 25, 2319 Poljčane

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 303
datum izdelave junij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Aljaž Vesenjak, diplomirani inženir gradbeništva
identifikacijska številka IZS G-2606
podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Aljaž Vesenjak, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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S.5.2 PREJETI PROJEKTNI POGOJI
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Stevilka: 351 -0033202$2

Datum: 2'1. 8. 2025

Koroikem (Uradno glasilo

padavinske odpadne vode

Obdina drna na Koroikem je vskladu s 42. dlenom Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, 5t. 19921), Odlokom

o Obdinskem prostorskem nadrtu Obdina ema na KoroSkem (Uradno glasilo slovenskih obdin, 6t. 60/20, v
nadaljniem OPN CK), '17. 6lena Odloka o oskrbis pitno vodo na obmodiu obdine Cma na Koroskem (Uradno-glasilo

slovenskih obdin 5t. 1'l/16), 24. 6lena 0dloka o obdinskih javnih cestah ter drugih javnih poniinah v obdini Crna na

slovenskih obdin St.7/16),23. dlena Odloka o odvaianiu in diSdenju komunalne in

ter izvajanju posebnih storitav (Unadno glasilo slovsnskih obdin 6t. 7/,16) in na podlagi

vloge investitoria Republika Slovenija, liinistBwo za infrasfuKuro, Dlrekciia RS ze
ulica 2a, 1(xl0 Llubljana, poobla5denec PROINFRA inienirskl biro d.o.o., Gospo3vebka oesta &4,

2000 ilaribor, na zernliisdih parc.5t. *172/1, *fl2n,920n,94E/'18,9'1U20, Wru2,g{f,124,so,n0,
948/40, S4U43, 948/45,9s2,8, 9529, 960rl, 980/8, 900/9, 9q)'15, 980/18, 960/19, 102718,1027111,1055'2, 1061,

1062, 1003 (vsa) k.o. 902 - Podpeca,20611,208[2,205,21111,21A1,21215,21A3,21311,2158,21514,217,
215t1,218,t2,2188,?20h,220n,22013,22011,22111,22A3,22215,22216,nA5,22411,224111,nq$,n4n,
2243,t24t4,22415,22C4,2An5,,f2417,22418,22419,2til10,235h2,255114,235'15, 235'3, 23516, 85n, 23s'9
(vsa) k.o. 903 - Topla, i5E 2, .56'5, .50, 11 74, 44111 , 4/'112, 465/1 , 485/3, 468'2, 4688, 48817, 4EUE, 16U9,

469/5, 469/6, 48|13,4E114, O8/3, 408'5, 500/1, 501/3, 50117, 504/s, 50414, 5ll7'3, 507'5, 5{t7l8, 507[, 5m'3,
508/5, 511, 551/6, 551fl, 554'9, s54/r2, 551/13, 554/14, 5s4'15, 554',16, 555/1, 555/2, 556/1, 5562, 5571'.1,557n,

559/4,559/5,559/8,55S7,550/9, s59'r0,559/11,559/12,561/'1,561/2, s66f,t,586/4,56d'5,56d6,58611,508/1,
5f011,57012,573'1, 57a/1, 5743,57U5,57U7, 57U10, 581h,5trA1,582,1, 5826, 588/2, sESA, 580'4 589/6,

589tI,593,58U1,5948, 1279n,n79I9,1279111,1275n5,fi&ilz,1,f,d4,125515,1285fl,1285110,1286n,
't2sl6tt, 128614, 12EdS, 12Eil2,128U'1, 1288'5, 12EEll,128$lg,1288/10, 128U11, 12&l',t3,',l?3,Ul,1?p413,
1205'1, r350'E, 1350/10, 13512, 't35rB, 1s51'5, 1352f3, 131i214,13il11,13ilf2, 135s, 1356'1, 1356/2 (vsalk.o.
904- Koprivna,626/5, E26,E,026,9, 6fr110,626112,82E15,628/'7, 628,9,629,1, 63O1,63012, 6323,8324, 03:U5,

632t8, 63Ut, 63218, ilA4, nat',t,79Al2, 798/3, 796'5, 801'5, 8firl, 801/8, 8{11/10, 801'11, E01/12, 801'13,

801,14, E1,1,16 (vsa) - k.o. 905 - Bisha, 493'9, flt4, 505'5, 507/4, 5t',il12,511114,560/1, 566/5,

586'8, 571/10, 571/11, 571/12, 580/2 (rca) izdaja naslednle,

PROJEKTNE POGOJE

k proJeKnlm reiitvam DPP

5hvillo pmiekta 303, avgust 2025, izdelal PROII{FRA inieninki biro d.o.o.,
Gosposvebka cesta 84, 2000 iiaribor,

vodia projekh Aljai Vesenjak, dipl. ini. grad., IZS
za potnbe izdelave projeKne dokumentac[e za lzvedbo rekonstrukcire (PZ)

1. Poseq: rekonstrukcija - RT - 926/6506 Koprivna - Crna na zemljiSdh parc. 5L'17211,'17212,9202, 948/18,

s48n0,948t22,948n4, 948/28, 948/39,948/40, 948/43, 948/45, 9528,9529,960fl, 960/8, 960p,960/15,960/18,
960/'19, 1027/8, 1027t11,10ffi12,1061, 1062, 1063 (vsa) k.0.992=Pq!re; 20611,26t2,209,211t1,444,
212t5,?J43,21314,21513,215t4,217,21U1,218D,2188.,220t1,220n,2nt3,220t4,221n,2n8,222t5,222t6,
223h, 22411, 224t11, 224t13, 224n, 2248, 224t4, 224t5, 22414, 224t5, 224n, 224t8, 224t9, 235110, 235112,

235114,235115,235/3,2356, 235t1,235N (vsa) k.0.903-Toola; -56/2,'56/5, -59, 
''174, 44U1,4$f2,46511,

4658, 46812,4688, 468[, 468/8, 468/9, 469/5, 469/6, 481t3, 481t4,4988, 498/5, 50U'1, 501/3, fi|n , 50/,13,

504/4, 507/3, 507/5, 507/6, 507/7, 508/3, 508/5, 51'1, 554/6, fi4t7,55419,554112,5ilt13,554114,554/15, 554/'t6,
55511,55512,556/1, 556/2, 557/1 ,557n,559t4,559t5, 559/6, 559/7, 5594, 559/10, 559/11,55W12,551t1,561t2,
5664,566/4,566/5,566/6,566/7,568/1, 570t1,570t2,573t1,574t1,574t3,57U5,578n,578t10,58111,5841,
58214,5846,58U2, 589/3, 589/4, 589/6, 589/7, 593, 594/1, 594/3, 1279fi,12798, 1279t14, 1279t15, 12852,
128514. 1285t5, 1285t7,1285t10, 1n6t2, 128613, 1286t4, 1286t8, 1287t2, 1288t1, 1288t5, 1288fl,1288t9,



128910, 12W11,1n8fi3, 12%n,1n48, 1N511,13508, 1350/10, 13512, 13518, '1351t5, t$28, 1352t4,
'l3ful1,13iln,1355, 1356/1, 13562 (vsa)k.o. 904 - Koorivna,62d5,626A, 626/9,62fr10,626t12,6285,6nn,
628/9,629/1,630/1,6302, 632/€,6W4,6325,6326, 63217,6W8,67214,7%t1,7992,796/3,79615,80115,
801r, 80118, 801/10, 801/11, 8iJ1112,80'1113,801/14, 801/16 (vsa) - k.o. 905 - Bbtra, 4723, 493A, 493,3, S04,
50S5, 50714, 531/12, 53'1/11, 566/1, 566/5, 56616, 571/10, 571t11,571t12,Wn (vsa) k.o. 906 - dma

2.

3.

Revtrtitov oblel'h: CC Sl 21 112 - Regionahe ceste

oznaka emte urejanja proslora:
CR4 (parc. $t. 960/15 (del)
PPl (parc.6t.948/'13 (dsl),94e45 (del),960/15 (del), 10274 (det))
PP3 (parc. $t. '1721,.17212,9nn,94&'19,948rm,%Un,948p4, 94828, 94989, 948/40,
948113 (del), 948145 (del), 952/8, 9528, 960r, 960i8, 960/9, 96ty15 (del), 960/18, 960/19,1lzttg
(det), 1027/11,1055/2, 1061, 1062, 1063

oznaka podrobnej5a enote uleiania prosbra:
CR4l8 (parc. 5t. 960/15 (del))

PP31 (parc.3t. 94s28 (dd),9a8/a5 (del))

PP32 (parc. 6t. 
*1721 (def , 9ae22 (del), 9+&2B (del), 948143 (de}, 94945 (del), 95218, 952,9

(d60, 960r/ (del), 96M5 (del))

PP33 (parc. ff.94&28 (del), 948/13 (d€D,948/45 (det)
PP35 (parc. Bt. 1m7l8 (d€D)

PP3/6 (prc.5t.94&18 (dsl), 94824 (dsl),948139,918/40 (dot),960/8 (det),g60tl5 (de[, 10A7S
(del), 10592 (dd), 1061 (deD, 1062 (del), 1063 (deD)

PP3II (parc. it. 1027/8 (del)
PP38 (parc. e. '17?1 ldr;tl,'fiA2,gmn, $8/18 (&t), 94820, 94822 (deD, 94S24 (del),
94428 (dd),948143 (del),94$a5 (del),9528 (dal),960/7 (det), so8 (det), S608,960/15 (d6l),
9dy18, SU19, 1m7E (deD, 1027/11, 105s2 (&t), 106j (d€t), 1062 (d60, 1063 (de})
PP39 (parc.5t.94&40 (del), 960/15 (del), 1m7l8 (dat)

omaka enote ureianja poslora:
BS2 (parc. 6l. 235/3 (dsD, 23S14 (deD)

KPI (parc. 5t. 2062 (del), 209 (del), 21 Ul (del), 21 88 (det), 2208 , mt4 $e\, ?nB lde|1, Z2gts
ldc/i.n4B @e\, n414, 2248 (dei, n4N (del), 235,6 (deD, 45,9 (dotD
KP2 (parc. 6t. Ddl, 2062 (del), 209 (dell,21ll1,21U4,212l5,ngn(bt),213t4,215t3,215t4
(del),217 (del),21&1 (dr;\,218t2,2188(det),zNl,2e2,n0t4 (drl},nln,mB(drrt),mh,
mta,2n$(M),224t1,224n,n48 (&t1,24t5,24n,24t8(detl,n4t9ldetl,224t11,Z24n3,
235/3 (dsl), 235,6 (del), 235r, 23t9 (dotl, nstfi , n1lp,Z35t14 (d€0, 235/15)
Kmg (parc St. 2138 (del), 2114 (deD, 217 (deD)

PP3 (parc. St.23516 (del))

TPl (parc. 5t. 22315 (del))
oznaka podrobnei5e emte ureiania prostora:

CR4/8 (parc. 5t. 960/15 (del))

PP31 (parc. 5t. 94&28 (del), 9a8/a5 (del))
PF3/2 (parc. it. -17211 (de|, 9a822 (del), 94828 (del), 948/43 (det), 948t45 (det), 9524, 9529
(dol), 960rI (del), 96U15 (de[)
PP3/3 (parc. 5t. 94U28 (del), 948143 (dal), 948/45 (del)
PP35 (prc.3t. 1027/8 (d€l)
PP3l6 (parc. Sl. 948,18 (del), 9a82a (deD, 948/39, 948140 (del), 960/8 (dst), 960/15 (det), 10229
(d6D, 10552 (d6l), 1061 (d€0, 1062 (del), 1063 (del))
PP3f/ (parc.6t. 1027/8 (dd)
PP3/8 (parc. 5t. '17211 (&l),'172J2,920/2, 948/18 (dal), 948120, 9482 (det), 94924 (deD,
918/28 (deD,948/43 (deD,948145 (doD,952ts {del),960f/ (daD, 960,8 (doD,960,p,960/i5 (dst),
960/18, s0/19, 1027/8 (del), 1027t11,'t055n(&0, 1061 (deD, 1tt62 (del), 1063 (dsD)

2



PPU9 (parc.5t.94&40 (del),960/15 (del), 1027/8 (dd)

v3e zemlilSEa k. o. 90{ - Koprivna:
- oznaka enoto urejanja prostora:

BS2 (parc.5t. 13523 (del))

KP1 (parc. St. rl43l1 (del),48i/3 (del),554/6 (deD,554/13 (del),554/15 (det),561/1 (det),581/1
(del),582/1 (del),589/3 (del),594/1 (del), 1286/4 (del), 1294/1 (deD, 1295/1 (del))

KP2 (parc.5t. -5M, -5d5 (del), '59, 
-174 (del),443/1 (del),4432,465/1,465/3,4682,468/3,

468/7, 468/8, 468/9, 469/5 (del), 469/6 (del), 481/3 (del), 48114,49813,49A5,500/1, 501/3 (del),
501t7,5ut3,5ut4, 507/3 (del), 507/5 (del), 507/6, 5077, 508/3 (del), 508/5 (del), 511 (del), 554/6
(del), 554/7, 554/9, 554/12, 554/13 (del), 554/14, 554/15 (del), 554/16, 55S1, 555t2,556t1,556t2,
55711,55712,559/4 (del), 559/5, 559/6, 559fl, 559/9, 559/10 (del), 559/1 1, 559/12, 561/1 (det),
561/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 568/1 ,570t1,570n,573t1,574t1,57413,578t5,578n,
578/'10,581/1 (del), 5821 (del), 5824,5826,588/2,589/3 (del),589/4,589/6, 589/7 (det), 593,
594/1 (de|, 5944, P79n , 127919, 127q14,1279115,128512, 1P.8514, 12858, 1285n, fi85t10,
128612,128613,1286/4 (del), 128618,1287n,1288,11,12?f,15,1288n,1.288t9, l.2gVfi, 12$t11,
128u13,129U1(del), 12948, 1295/1 (del), 1350/8, 1350/10 (del), 13512 (del), 1351/3 (del),
'135'l/5, 1352/3 (del),1352t4,13ilt1(del), 1354/2, 1355 (del), 1356/l (del), 13562)
KP54 (parc.5t. '174 (del),469/5 (del),469/6 (del),4818 (del), 501/3 (del), 1354/'l (del), 1356/1
(del))

KP57 (parc.5t. 508/5 (del), 511 (del), 1355 (dal))

KP58 (parc. 5t. 4818 (del), 508/3 (del), 508/5 (del), 511 (del))

KP59 (parc. 5t. 481/3 (del), 508/3 (del))
KP60 (parc.5t.507/3 (del), 508/3 (del))
Kml (parc.6t.5075 (del), 1350/10 (del), 13512 (del), 13518 (del))
KP63 (parc. 5t. 5898 (del), 589r (del))
KP67 (parc. $t. 

-56/5 (del),559/4 (del),559/10 (del),561/1 (del))
KP9 (parc.5t. 1350/10 (del))

TPI (parc. 5t. 554/6 (del), 581/1 (del))

vsa zemlilica k. o. 905 - Bistn:
- oznaka snote urejanja prostora:

BS2 (parc. 5t. 626/8 (del), 629/1 (del), 632/3 (del), 672t4 (del),796/2 (dst), 7968 (det), 796/5 (det),
801/8 (d€0, 801/14 (del))

KP2 (parc.5t.626/5, 626/8 (del), 62619,626110,626112,62815,628fi,628p,629/1 (det),630/1,
630/2,6323 (del),632t4,63215,632t6,632n,63A8,67a4 (det), 79di, 79d2 (det),796R (det),
796/5 (del),801/5 (del),801/7,801/8 (dal),801/10,801/11,80'l/12 (det),801/13,801/14 (dat),
801/16)
KP6'l (parc. 5t. 801/5 (del))

KP0{ (parc. 5t. 801/5 (del))

KP65 (parc.6t. 801/5 (del))

PP3 (parc. 5t. 801/12 (del))
- oznaka podrobneiio enote urejania prostora:

PP3/9 (parc. 5t. 801/12 (del))

vsa zemlllS6a k. o. 906 - Crna:
- oznaka enote ureiania prostora:

CR10 (parc, St.571/12 (del))

CR13 (parc. 5t.571/12 (del))

CR20 (parc.5t. 566/1 (del),571/12 (del))
CR21 (parc.5t.566/1 (del), 571/12 (del))

CR26 (parc. 5t.566/1 (dal)
CR27 (parc. 5t.566/1 (d€l),571/12 (del))

CR4 (parc. it,4713,493/8 (del),4938 (del),504, 505/5, 507t4(det),531t12(det),531/14 (det),
566/1 (de[, 566/5, 56616, 571 110, 57 11 11, 571112 (detl, 580t21
CRs (parc, 8t. 507/4 (del))
CR8 (parc.5t. 571/12 (del))
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cRg (parc. St. 571/12 (del))

PP1 (parc. 5t. 493/8 (del), 493/9 (del), 531112 (del), 531/14 (del))

oznaka podrobnejie onote ursjanja prostora:

CR1Oll (parc. 6t. 57?12 (del)
cR10/7
cR13/2
CR1Ul
cR20l1
cR20l5
cR2't/1
cR21t3

parc
parc
pafc
parc
parc

Frc

6t.571/12 (dsD)

5t.571/12 (del))

5t.571/12 (del)
St.566ll (del)
5t.5681 (dol), 571/12 (deD)

3r.566/1 (&D)
5t. 571/12 (del)
il.56611 (deD)

$t.56fl1 (dolD

(parc

CR2M (parc.

CR26,3 (parc.

CR27/5 (parc. 5t. 571/12 (del)
CR27/6 (pac. St. 566t1 {del)
CR4l1 (parc. St.571/10 (dol))

CR4/10 (pac. 5t. 566/5 (d€l), 566/5 (deD)

CR4/12 (parc.3t.4938 (deD,493t9 (d€0,504 (del), 5056 (deD,531/12 (del), 531/14 (del),566/1

(del), 56615 (deD, 566,8 (dol))

CR4/14 (parc. 5t. 47713, 566/1 (del), 5802)
CR4/15 (parc.6t. 504 (dd),505/5 (del))

CR4/17 (parc.6t. 507/4 (del),531112,531/14 (del),566/1 (del),566/5 (dol),56616 (d€l),571/10
(dol), 571111, 571/12 (del))

CR4/2 {parc. 5t. 493E (dsl), 531/12 (deD)

CR4l3 (parc. 5t. 566/1 (el))
CR4/6 (parc. 6t. 571/10 (del))

CR4l7 (parc. Sl. 571/10 (del))

CR4E (parc. 61. 571110 (del)
CR5/1 (parc. St. 507,4 {del))
CR&3 (parc. 5t. 571i12 (d€l)
CR9/2 (parc. 5t. 5i1/12 (del)

4. Namenrke raba zemliiSd:

vra zenil'diih k. o. flIl - Podoes:
- ogno\rna namsnska mba pmsbra:

Obmodja shvbnih zemliiEd (parc. 6t.'172'1,' 17 A2, 92W2, Wl 18, 94:W20, 948f/2, 918?!,
948128, 94U39, 948i40 (del), 948/43 (d€l), 948/45 (del), 9528, 952P, 960fl, 9608, s608, 960/15
(del), 960/1 8, 960/19, 1 027t8 (d€0, 1027 1 1 1, 1t5512, 1 061, 1 062, 1063)

Ohnuja kmetijskh zemljiSt (parc. 3t. 948143 (del), 948/45 (del))

Ohnolja gozdnih zemljiid (parc. 5t. 960/15 (del))

Obmodja voda (parc. 5t. 948/40 (del), 960/15 (del), 10278 (dsD)

- podrobneiia nannnska raba prcstora:

G - Gedna zemlji$ta: zen{jiida porasla z gozdnim dreviem, zerljiSda namenlena goieniu in

ekonorEkemu izkoriSi:anju gozdov ter zemlji$da v zara66anju, ki so skladno z Zakonom o
gozdovih dolodena kot ged (parc. St. 960/15 (dol))

Kl - Najbolj6a kmetilska zem$iSda (parc. 5t. 948ia3 (del), 948145 (d€D)

PC - PovrSire cest (parc. 5t. '17211 (el),'fiA2,9202, %8/18 (del), 94820, 94822 (dsl), 94824
(dol), 94&28 (del), 94U43 (d€0, 948/45 (del), 952/9 {dsl), 960r (d€0, 960,8 (dol}, $09, 960x5
(del),960/18, 960/19, 10278 (deD, 1027tl1,105512 (icll), 1061 (del), 1062 (del), 1063 (de|)
SK - Povn6ine podeZebkoga mselja: po,r3ine kmetij z dopolnilnimi doiamos[ni in biwnjem (parc.

5t. 948/28 (d€D, 948145 (del))

SS - Sbnovaniske povriine: bivanle brez ali s sprcmljai#mi dejavnostmi - mani rnZnh
doiavnosti (parc.0t, -17?1 (del),94M8 (del),9a8/22 (del), %e24 (del),94828 (deD,94889,

948110 (dol), 948143 (del), 948145 (del), 95?8, 9529 (del), soI/ (del), 960/8 (del), 960/15 (dol),

1027/8 (del), 1055/2 (dsl), 1061 (deD, 1062 (deD, 1063 (del))
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VC - Celinske vode (parc. 5t. 948/40 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del))

podrobnel5a dlenitev namenske raba prostora:

Gk - Gozd s kmetijskim potencialom: preteZno z gozdom obrasle povr5ine celkov, ki so v
preteklosti bile v km€tilski rabi / zara66ene povr$ine oz. druge s starim planom opredeljene
kmetiiske povrtine (parc. 5t. 960/15 (del))

SSd - Stanovanjske povr5ine s sprern[ajodmi dejavnostmi (parc. !1.'17211 (del), 948/18 (del),

948122(drl!,%&n4 (del),98/28 (del),94889,948/40 (del),94&43 (del),948/45 (del),9528,
952,9 (dol),960r (del),960/8 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del), 10552 (del), 1061 (del), 1062 (del),
1063 (del))

SSp - Stanovanjske povr6ine s sprem[ajodmi doiavno8tmi v o2inah ob cestah in vodotokih (parc.
5t. 10278 (dsl))

vsa zemlllida k. o. 90ii - Topla:

osnovna nanpnsls raba prostora:

Obmodia stavbnih zemljiid (parc. 5t. 206/1, 2062 (del), 209 (del), 2133 (del), 213/4, 215/3 (dd),
215t4 (detl,217 (del), 218/1 (del), 218/3 (dat),220t1,2202,n0l4 (del), 222R (dell,2242ldetl,
224n (e\,224tt (detl,224t8(detl,224t9 (del), 224113 (del), 235/3 (del), 235/6 (del), 235r (del),
2358 (d€0, 235/10 (del), 235/1a (del), 235i15)
obmotiakmetijskihzemljisd(parc.5t.209(del),21111 (dell,21A4gdl,21?5(del),213/3(del),
215t4 (detl,217 (del), 218/1 (del), 22213 (detl,223ts (detl,224t3 (detl,224t7 (del), 224113 (del),

23516 (d60,23s/10 (del), 235/12)

Obmocja gozdnih zemliisd (parc. 5t. 2062 (del), 209 (del), 218/1 (del), 218/3 (del), 22013,22014
(del), 222n (del), 223t5 (detl,224t3 (dell,224t4,224t\ (det\,22419 (del), 235/3 (del), 235/6 (del),

235/9 (del), 235/1a (del))

Obmo{a voda (parc. 5t. 209 (del), 211l1 (del), 21214 (del), 21215 (del), 213/3 (dsl), 215/3 (del),
21812,21U3 (dd\,22111,2245,2246,223/5 (del), D411,?2412(dell,22415,224tl (del),224111,
224t13 (det),2358 (del), 235/6 (del), 235r (dsl), 235,9 (del), 235/10 (del), 235/14 (del))

podrobnej6a namenska raba prostora:

A - PovrSine razpr5sne poselitve: avbhtoni poselitveni \rzorec v krajini, nizke gostote poldave, s
poiavi samotnih krn€tii, zaselkov, razdrobljenih, razpr5enih raztrosenih, razpostav{enih in
razloZenih nasdij ter drugih oblik stmjenih naselil (manj5a grudasta nasslia)) (parc. St. 213/3 (dal),
215/4 (del), 217 (del))

G - Gozdna zemlji5da: zemlji56a porasla z gozdnim drevjem, zemljiida namenjena golenju in
ekonomskemu izkoriEihnju gozdov ter zemljiSia v zara5danju, ki so skladno z Zakonom o
gozdovih dolodena kot gozd (parc. Bt. 206/2 (del), 209 (del), 218/1 (del), 218/3 (det\,2208,220t4
(del), 2228 (del), 223t5 (detl,224t3 (de11,224t4,22418ldel), 22419 (del), 2358 (det), 235/6 (det),

2358 (del), 235/14 (del))

M - Druga knntijska zemlji5da (parc. 5t. 209 (del), 211/1 (del),21214 (dell,212/5 (det), 213R (det),
21514 (de11,217 (del), 218/1 (del), 222R (detl,22315 (datl,224tl (del),224t7 (det), 224113 (det),
235/6 (de[, 235/10 (del), 235/12)
PC - Pow{ine cest (parc. 5t. 206/1, 206/2 (del), 209 (del), 2138 (det), 213/a, 215/3 (det), 2i5l4
(del), 217 (del), 218/1 (del), 2188 (del) ,220t1,220t2,220t4 (det),22213 (det),22w(det),2248
(detl,z4tl (detl,224ts (dell,224ts (detl,224t13ldetl,235/3 (det), 235/6 (de|, 235fl (dsl), 23SE
(del), 235/10 (del), 235/14 (del), 235/15)

VC - Celinske vode (parc. it. 209 (del), 21111 (dell,21214 (detl,AA5 @at),213/3 (det), 21SE
(detl,218n,au3(det),221t1,22.t5,222t6,223rc(ir;1l1,224t1,22M(datl,224ts,ZZ4fi (detl,
224t11,224t13(del),235/3 (del),23t6 (del),235/7 (del),235/9 (det),235/10 (det), 235/14 (det))

podrobnelda denitev namsnske raba prmtora:

As - Povriine nekmetijskih stanovanjskih objektov in poditniSkih hiS: povdine posslitve, nashle na
obmociu nekdanlih, praviloma kmetijskih (pomoznih) objektov ali nove povrEine praviloma legalnih
objektw, nashle v preteklosti (parc. 5t. 21313 (dell,215t4 (det), 217 (det))

Gv - Varwalni gozd (parc. 5t. 22315 (del))
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osnwna namenska raba prostora:

Obrnotia stavbnih zemlji3t (parc. 6t. 
-5615,'174,M911(del), 4432, 465/1, 468/7 (del), 469i5

(dd), 46916 (del), 48113 (deD, 48114, 49813 (dsl), 498/5 (dol), 501/3 (dsl), 5017 (dgl), 5048 (del),

$414, s07/3 (del), 507/5 (deD, 507,t (ds}, 5088 (dol), 50U5 (dsD, 511 (d€D, 55416 (del), 5548,
554/12 (deD, 554/13 (deD, 554114 (del), 554/15 (del), 554/16 (del), 55$1 (ds}), 55512, 559/4 (del),

559/6, 55gf/ (del),559/10,559111 (del),559/12 (del),561/1 (dsl),566,5 (del),573/1 (dol),57413
(deD, 57efl (deD, 578110 (del), 581/1 (del), 5821 (del), 58214 (del), 582/6 (del), 5882 (dsD, 58913

(deD, 58914 (deD, 589/6 (del), 589r/ (doD, 594/1 (del), 5948,1279n ,1279ts (da;D, 1279/14 (d€0,

1285/2 (de}, 1285t4, U)5t5,128511, 1285t't0 (del), 1286/2 (del), 128613, 1286/4 (del), 128618

(del), 12872 (dd), 128e10 (dd), 1288/13 (del), 129411 (dd), 12948 (del), 1295/1 (del), 1350/10
(del), 1351/2 (dd), 1351/3 (del), 13524 (del), 13s4/l (dsD, 135f2, 1355 (dd), 13s6l1)
Obmotia kmelijskih zemliEd (parc. St. 

-5612,'59,44311 (del), 16$3, 46812, 46813, 46817 (del),

46U8 (dsl), 46915 (del), 469/6 (del), 481/3 (del), 498/3 (dol), 498/5 (del), 5001 (del), 501/3 (del),

5078 (dol), 50813 (del), 50U5 (del), 511 (doD, 5s4/6 (doD, s$r (d6l), 554/12 (del), 554114 (del),

551115 (dol),554/16 (d€D, 5s5/1 (del),557/1 (del),5591a (del), 559/5, 559r (del),559t9 (del),

559111 (deD,5s9/12 (deD,561/1 (deD,561/2,5668 (del),56c/4 (del),566/5 (de},5666 (de},
566r,568/l (del),5731 (del),578E (de}, 57M (d6l),58211 (del), 582t4 (dd),58ZO (del),5892
(del), 58S/3 (del), 589/4 (de}, 58Wo (deD, 589fl (del), 593 (del), 594/1 (dst), 1279,9 (del),

127w15,1285t2(dr;D, 1285110 (d€D, 1286/2 (deD, 128S8 (d€0, e\Tn(e\ 128e5 (deD, 1288/7
(dsD, 1288/10 (doD, 1288/11 (deD, 1288/13 (dsl), 1350/10 (dol), 135113 (del), 1352/3 (del), 1354/'1

(dal), 1355 (del), 135612 (deD)

Obmodja gozdnih zemljiSd (parc. 5t. 443/1 (del), 481/3 (del), 55410 (dsl), 554fi (del), 554/12 (doD,

554/13 (el), 554/15 (del), s61/1 (deD, 570/1 (del), 570/2 (del), 57411 (del), 574/3 (del), 581/1

(del), 582/, (de|, 5898 (del), 594/1 (d€l), 1279i9 (d€l), 127s,14 (dBD, 1286/4 (del), 128e1 (dei),

1288/10 (del), 144/1 (de[, 12948 (deD, 1Z€5/1 (del), 1350/10 (del), 13518 (de}, 135"3 (del))

Obmodia voda (parc. 5t. 468/8 (del), 468/9, 4988 (d€l), 50011 (del), sfir (del), 504/3 (de}, 50715

(de), 507/6 (del), 507n,554n $e\,554/14 (del), 556/1, 5W2,557tl(del), 557P, 5594 (del),

55912 (deD, 566/i] (del),566i4 (del), 566/6 (del),56e1 (d€l), 570/1 (del),5702 (de|,574/1 (de},
57113 (ds},578/5 (deD, s78r (dsl),57s10 (dd),589fl (deD, ss} (del), 128s10 (del), 1286/2
(doD, 1286/8 (d), 128811 (del), 128e5 (del), 1288/7 (deD, 12888, 128e10 (d6l), 128&111 (d6l),

1288113 (del), 13508, 1350110 (dd), 1351/2 (del), 1351/3 (del), 135115, 13528 (d€l), 13524 (dsl),

13562 (del))

podrobrciSa namenska raba prostora:

A - Povniine razpniene poselitve: avtohtoni poselitrreni rzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s
poja$ samohih kmetii, zaselkov, razdrobfienih, razpdenih raztresenih, razpctavljenih h
radoienih nasel[ br drugih oblik slmjonih naseli, (maniBa grucasta naselia)) (parc. St -56/5 (del),
-174 (del), 46915 (del), 4S16 (del), 4818 (del), 501/3 (del), 5078 (del), 507/s (dal), 50m (del),

5081s (del), 511 {dol), 559/4 (dsl), 559/10 (del), 56111 (d€0, 58913 (d6l), 5897 (del}, 1350/10 (del),

13512 (deD, 13518 (dsl), 13s4/1 (del), 1355 (d6l), 135d1 (deD)

G - Gedna zemljidda: zemliiS[a porash z gozdnim dreviom, zemliiSda namenlena goienju in

ekonofiEkemu izko{i5[anju gozdov ter zemfiSda v zaraSdaniu, ki so skladno z Zakonom o
gozdovih dolodana kot gozd (parc. 5t.44U1 (del), 481rc (deD, 554,0 (dsl), 554/7 (del), 554112

(del),554/13 (dsD,554/15 (del),561/1 (del),570/1 (del),5702 (d€D, 574/1 (del),574/3 (del), 581/1

(del), 5821 (del), 589/3 (del), 594/1 (del), 127919 (del), 1279114 (del), 1286/1 (del), 1288/1 (del),

1288/10 (doD, 1294/1 (deD, 12948 (del), 129511 (deD, 1350/10 (del), 135?3 (del), 13528 (deD)

Kl - Najbolih kmetijska zernljiida (parc.5t.443/1 (del),46Y3,468/2,468/3,468l/ (del),46818
(del), 46915 (del),469/6 (del), 481/3 (del), 500/1 (deD, 5018 (deD, 5078 (dsl), 508/3 (del), 50815

(del),511 (deD, 12799(d€l), 1279t15,1285t2(del), 128s110(del), 1350110(deD, 13s4/1 (del),

1355 (de}, 1356/2 (dsl))

K2 - Druga kmetijska zerdji$ca (parc. 6t. 
*fin,.59,14311 (del), 481/3 (del), 4988 (d€l), 49e5

(del),554/6 (deD,554r (deD,5s1/12 (del), s54/14 (del),554/15 (del),554/16 (del),555/1 (del),

557/1 (dsD,559/4 (doD,559/5,559fl (del),55U9 (del),559/11 (deD,559,12 (doD,561/1 (dsl),

561/2,566/3 (del),566/4 (deD, s66/5 (del),566/6 (del),566[,56811 (deD, 57Ul (dsl),578/5 (deD,

578fl (doD, 582/1 (del), 5824 (del), 58zO (deD, 588/2 (del), 5898 (el), 589/4 (deD, 589/6 (del),

589,7 (d6l), 593 (del), 5S4/1 (del), 128U2 (del), 128618 (dBl), 1287n (b\,1n8t5 (detl,lNl
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(del), 1288/10 (del), 128U11 (del), 1288/13 (del), 1350/10 (det), 1351/3 (det), 13528 (det), 135s
(del))

PC - Pow6ins ce6t (parc. 5t. '56/5 (del),'174 (del\,44311 (dell,443D,465t1,46M (det), 469/s
(del), 469/6 (del), 4818 (detl,48114,49&3 (del), 498/5 (det), 501/3 (det), 501Il (det), 504/3 (det),
5M/4, 507/3 (del), 507/6 (del), 508/3 (del), 508/5 (del), 51l (det), 554/6 (det), 55419, 554/12 (det),
554/13 (deD, 554/14 (del),554/15 (del),554/16 (del),555/1 (det),5552,559/4 (det),559/6, S59i7
(del), s5w10 (del), s59/11 (del), 559/'12 (del), 561/1 (del), 566/5 (det), 573/1 (det), s7{s (d€t),
578fl (dd),578/10 (del), 58'l/1 (dol), 5821 (del), 582/4 (del), 582/6 (det), 588/2 (det), ssgB (det),
589/4 (dol), 5896 (del), 589f/ (del), 5941 (del), s943, 1279n , 12798 (det),1279t14 (det), jz}il2
(del), 1285/4, 128515,1285n,1285/10 (del), 1286/2 (det), 1286/3, i286/4 (det), 1286/8 (det),
1287t2(e\,128U10 (del), 128€l/13 (del), 12%t1(det),l29{3 (det), 1295/1 (det), 13s0/10 (det),
13524 (de[, 13542, 1355 (del), 1356/1 (del))

VC - Celinske vode (parc. 5t. 46UB (dsl), 46U9, 4986 (det), 500/1 (det), 50i/7 (det), 5048 (det),
507/5 (d€l), 507rt (dell,fi7l7,554Il (del), 55414 (det), 556/1, 556p, 5S7/i (det), SS7/2, 559/9
(del),559/12 (del), 566/3 (del),566/4 (del),56fl6 (del),568/'l (det),570/1 (det),570/2 (det),574/i
(dal),574/3 (del),578/5 (del),57U7 (del),578/10 (del),589fl (det), 593 (del), j2st10 (dst),
1286t2(&t),1286/8 (del), 1288/1 (del), 1288/5 (del), 1288r (det), 1288/9, ,1288/10 (de[, 128s/i 1

(del), 1288/13 (del), 1350/8, 1350/'10 (del), 1351/2 (del), 1351/3 (det), 1351/5, 13szs (det), t3Sz4
(del), 1356/2 (del))

podrobnejsa dlenitev namenske raba prostora:

Aa - Powiine kmetij: celki in druge samotne kmetije ali manjSi zaselki kmetij brez nekmetijskih
bivalnih objektov (parc.5t. 5898 (del), 589fl (del), 1350/10 (det))
Ar - Povriine nekdanjs rudarske ali gozdarske poselitve v ruralnem okolju: zaselki, manjie oblike
poselitve, ki so nastale v 6asu intenzivnega rudarjenja za potrebe naselitve rudarjev v kombinaciji
s kmetijami ali tudi ne ali njim podobne oblike poselitve za potrebe bivanja gozdarjev (parc. St.
481/3 (del), 508/3 (del),508/5 (del),511 (del), 1355 (det))
As - Povrline nakmet[skih stanovanjskih objektov in poditni6kih hii: povniine poselitve, nashle na
obmocju nekdanjih, praviloma kmeti.iskih (pomoZnih) oblektov ali nove povriine praviloma legalnih
obioktov, nashle v pretsklosti (parc. 5t. '56/5 (det),'174 (det),469/5 (del),469/6 (dd), aSlB(det),
5018 (del), s07B (del), 507/5 (del), 50&3 (del), 559/4 (det), 559/10 (dat), 561/1 (det), 1350/10
(del), 1351/2 (dd), 1351/3 (del), 1354/1 (del), 1356/1 (del))
Gk - C*zd s kmetijskim potencialom: preteZno z gozdom obrasle povniine mlkov, ki so v
pretaklosti bile v kmotijski rabi / zaraSdene povniine oz. druge s starim planom opredeljene
kmetijske povniine (parc. 5t. r14il1 (del), 481/3 (det), 570/1 (det), 5702 (det), S74li (det), 574/3
(del), 1279/9 (dd), 1279t14(dell,1288/1 (del), 1288/10 (det), 12948 (det), 1350/10 (det), 13523
(del))

Gv - Varovalnigozd (parc. St.481/3 (del),554/6 (det), 1295/i (det))

osnovna namenska raba prostora:

0bmocia stavbnih zemlji5d (parc. 5t. 626/5 (det), 626/8 (det), 626/9 (det), 626h0 (detl,626lt2
(del), 628/5 (del), 628n,628t9,630t1(det), 630/2 (det), 632/3 (det), 6324 (dot), 63ZE (det), 632/6
(del),632/8 (del),672t4,796n@el),796/5 (det),801/5 (det),801f/ (det),801/s (dsD, O01/il,
801/12 (deD, 801/13, 801/14 (deD, 801/16)
Obmodg kmetijskih zemlji5d (parc. St,626/5 (det),626/8 (det),62619 (det),626/10 (det),626/12

{de!I,9?qE 
(!9!r62e/1 (del),630/1 (del),6302 (det),632/3 (det),6324 (det),6325 (det),632/6

ld!).:_d:t:2{!,9!2t9 
(del), 6724 (det), 7e6/1 (det), 7e6p (det), 7s6/3 (det), 7e6/5 (deD, Boi/s (deD,

801/8 (del), 801/10 (del), 801/12 (del), 801/14 (det))

!-[o09 90411 zemljiSd (parc. 5t. 626/8 (det), 629/1 (dat), 63?3 (det), 67214 (det),796D (detl,
7968 (deD,796/5 (del),801/5 (del), 801/8 (det),80i/14 (det))
0!T9$ ygd?.(earc..it. 6724 (det), 796/i (det), B0t/5 (det), s01fl (det), 801/8 (det), 801/i0 (det),
801/12 (d€l), 801/14 (del))

podrobnejsa namenska raba prostora:

A - PovrSine razpr6ene poselitve: avtohtoni poselitveni vzorec v kralini, nizke gostob pozidave, s
pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdroblionih, razpnienih raztresonih, razpostavtleniir in
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razlozonih nasdiiter drugih oblik srnisnih nasolij (mani6a grudasta nasslia)) (parc. 6t. 801/5 (del))

G - Gozdna zefri5da: zemlii5da porash z gozdnim dreviem, zem$i6da nannniena Sjeniu in
ekonomskemu izkodBianju gozdov ter zem[iSda v zara6Caniu, ki so skhdno z Zakonom o
gozdovih doloCena kot gud (parc. 5t. 626/8 (del), 629/1 (ds[), 6328 (del), 672/4 (del], 7962 (del),

7s/:! (del), 79d5 (del), 801/5 (dal), 801/8 (del), 801/14 (del))

lK - Povr$ne z objekli za krnliisko proiaodnio: kmot[ske sbvbe za intenzivno pridehvo rastlin ali

rejo 2imli (parc, St. 80115 (del))

K2 - Druga kmetiiska zemliiida (parc. 6t. 62W5 (del), 626/8 (deD, 626/9 (dsl), 026110 (deD, 626/12

(deD, 628/5 (deD, 62sl (d6l), 63{v1 (del), 6302 (del), 6328 (del), 632/4 (doD, 6325 (dsl), 632/0
(del),8A7,632/8 (dal),6724 (del),796/1 (del),7962 (del),796/3 (d€l),796/5 (del),801/5 (del),

801/8 (el), 801/10 (del), 801/12 (del), 801/14 (del))

PC - Povr6ine cest (pars. $t. 626/5 (del), 62618 (del), 6264 (del), 626/10 (del), 6m/12 (dsl), 628/5
(dsl),628r,628/9,630/1 (del),6s0/2 (deD,632R (do},6321 (del), €,325 (del),632t6 (del),632/8

(d6D,67214,796/2 (del), 796/5 (d€0,801fl (dd),8018 (dol),801111, $1/12 (del),801113,801/'14

(del),801116)

VC - Celinske vode (parc. 5t. 6724 (del), 796/1 (dsl), 801/5 (del), 801r/ (del), 8O1/8 (del), 801/10
(del), 801/12 (del), 801114 (del))

podrobnej6a chnitev namenske raba prmtora:

As - Povdire nekmelilskh stanovaniskih objoktw in poCitni{&ih hi6: povr5ine pselitve, nastale na

obmoiiu nekdanjih, pra$loma kme$skih (ponn2nih) obieklov ali nove povn{ine pravilorn legalnih

objeklov, nasble v preteldosti (parc. 5t. 801/5 (del))

Gk - Gozd s knntijskim potencblom: prstsZno z gozdom obrasb povr6ino calkov, kl so v
preteklosti bile v krntFki rabi / zarastrne povr6he oz. druge s shdm flanon opredeliene

krrtiiske por6ine (parc. 5t. 801/5 (del))

vsa zemliEEa k. o, 906 - 6rm:
osnovna namenska raba prostora:

Obmocia sbvbnih zemljEt (parc. 6t. 493/8 (del), 4S/9 (del), 501 (del), 505/5 (det), 507/4 (del),

531/12 (deD, 531/14 (del), 56dl (del), 566/5 (del), 566/6 (del), 571/10 (del), 571/12 (dol))

Obmoija kmalijskih zsmlii6e (parc. 5t. 4778, 493/8 (deD, 504 (deD, 50S5 (dsl), 531/12 (d€0,

56611 (dol), 566/5 (del), 566/6 (del), 571/10 (del), 571/12 (del), 58012)

Obrnocia gozdnih zemlii60 (parc. 5t. 493/8 (dol), 493P (del), 531/12 (deD, 531/14 (del), 571110

(del))

Obmuja voda (parc. 6t. 507/4 (d€l), 531/12 (del), 531/14 (del), 566/1 (del), 56U5 (del), 566/6

(del), s71110 (d60, 57 1 l1't, 57 1t12 (e\l
podrobrepa nannnska rah prostora:

A - PovrEirc razpr5ena poselitve: avtohtoni poselitroni vzorec v knajini, nizka gostote poldave, s
pojavi samotrih knrtii, zaselkov, razdroblienih, razpdenih raztessnih, razpoetavtlenih in

razlotunih naselij ter dru$h oblik sbnjenih naselij (manjia grudasta naselja)) (parc. 5t. 56d1 (del),

571/10 (dsl))

BT - Pow$in€ za turizem: posebne daiavnosli, kot so obmodia za tutizem, nakupovalna sredi5ia in

podobno (parc, 5t. 5074 (dsD)

CU - 0sredrja obrncja cantdnih e$awrosti: hbtodfuo ali noro pdro, kier sa prepletaio trgovske,

oskrbns, skritvene, upravne, socialno, zdravstrrcne, izobraZevalne, kultume, verske in podobne I

dejavnostiter bivanie (parc. St. 571/12 (del)
G - Gozdna zemlilEia: zendji&ta porasla z gozdnim dreviem, zsr*ji5da nameniena gopniu in

ekonomskemu izkotiii:anju gozdov ter zem$iSia v zara6danju, ki so skhdno z Zakonom o
gozdwih dolodena kot gozd {parc. 5t. 49U8 (del), 493€ (del), 531112 (del), 531/14 (del), 571/10

(deD)

K1 - Najboh{a kmetiiska zamljiSi;a (parc.5t.4778,504 (del),505/5 (dd),566/1 (dsl),571/10 (del),

571t12(d€,tl,*on)
K2 - Dnrga kmetijska zemliiida (parc. 6t. 493/8 (dal), 531/12 (del), 566/5 (del), 56d6 (del))

PC - PouSine cest (parc. 6t. 49318 (del), 493/9 (dsl), 5t4 (del), 50515 (del), 531/12 (del), 531/14

(del), 56di (del), 566/5 (del), 56fl6 (del))

SK - Povr6ine pode2ebkegp naselja: porrSine kmetijz dopolnllnimi dsiavnoetni in bivaniem (parc.

I



5.S

5t.566/1 (del))
SS - Stanovanjske povr$ine: bivanje brez ali s spremljalodimi dsjavnoe[ni - mani mo2nih
dejavnosti (parc. 5t. 566/1 (del), 571 /1 2 (del))
VC - Celinske vode (parc. 5t. 507/4 (del), 531/12 (dsl), 531/14 (del), 566/1 (det), 566/5 (del), 566/6
(del), 571/10 (del), 57 1 t1 1, 57 1112 ldet))
ZD - Druge urejene zelene povniine: zeleni pasovi z zaddito oz. drugo funkcijo, tudi zdena
pa*iri5da (parc. 6t. 571/12 (del))

podrobnejSa dlenitev namenske raba prootora:

As - Povriine nekmetijskih stanovaniskih objektor in poditniskih his: povr.Bine poselitve, nastale na
obmocju nekdanjih, praviloma kmetijskih (pomoZnih) objekbv ali nove povr$ine praviloma legalnih
objekbv, nastale v preteldosti (parc. 5t, 566/1 (del), 571/10 (del))
CUh - Osrednla obmocia centralnih dsjavnosti v historidnem jedru s stanovanji: historidno jedro,
kjar se prepletajo bgovske, oskrbne, storitvene, upravne, poslovne, socialne, kultuma, wrske in
podobno dejavnosti (parc. 5t. 571/12 (del))

Gk - Gozd s kmetijskim potencialom: preteZno zgozdom obrasle povrSine celkov, ki so v
preteklosti bile v kmetijski rabi/ zarasiene povriine oz, druge s starim planom opredeljene
kmetijske povr6ine (parc. 5t. 531/12, 571/10 (del))

Gv - Varwalni gozd (parc. 5t. 531/12 (del), 531/1a (del))

lske e lede ionalne cesh
vc
konkretizacija zakonsko opredeljenih splo6nih ciljev skladnega razvoja obdins vrste - 1. den OpN CK;
obstojeda promeha omre2ia in objekti driavnega in regionalnega pomena ter pomembnega obstoje6ega
inradrbvanega prometnega omreiia lokalnega pomena z opredelitvilo nadrtovanih posegov - 20. den
OPN CK;

cesbra infnastuktura in mirujod promet - 21, 6len OPN eK;
obmodja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami, obmo6ja za66ite in re6evanja - 68. den OpN
EK:
stopnja natan&to8ti rn€j - 73. e{en OPN el(l
vrste gradenj in posegov v prostor - 80. dlen OPN CK;
dopushe dejavnosti, vrste objektov glede na namen in moZnosti spremembe namembnostl - 91. den
OPN CK;
regulacijske 6rte in lega objektov na gradbeni pdrceli - 85. 6len OPN eK;
obveznost gradnje na komunalno opramfenih shvbnih zemljiidih - 92. dlan OpN CK;
predpisana minimalna komunalna oprema - 93. den OPN CK;
prikliudevanje objektov na javno cesto - 95. 6len OPN CK;
varovalni korido{i komunalnih vodov in naprav - 96. 6len opN CK;
varovalni pasovi objektov energebke infrasbukfure - 97. den OpN CK;
varovalni koridorji objektov gospodanske javne infrastrukture - 98. dlen OpN CK;
varovalni pasovi prometnih omreZij - 99. dlen OPN CK;
zahteve za gradnjo infrasfukturnih objektov in naprav ter prikljuievanle nanje - 100.dlsn OpN eK;
gradnja cestnega ornre4a - 101. den OPN CK;
gradnia komunalne opreme - 102. 6len OPN eK;
zdruZevanje kqnunalnih vodov - 103. ilen OPN eK
gradnja kanalizacijskega unreiia - 105. dlen OPN dK;
paftime povniine in garaZns slavbe - 112. 6lon OPN eK;
javne povniine - I 13. dlen OPN dK;
merila in pogoji za varovanje okolje - 114. dlen OPN CK;
varovana obmoija, ohranjanja narave -116. 6len OPN CK;
varovanje in izbolj$anje okolja - 1 '17. dlen OPN CK;
gradnja objeKov v gozdu in v obgozdnam varovalnem pasu - 1.1g. 6len OpN CK;
vaBtvo zraka - 120. ilen OPN CK;
varstvo voda - 121. den OPN CK;
varstvo podzemne vode -'123. dlen OPN CK;
varovanje tal in plodne zemlje - 124. den OPN eK;
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LlIl.

varstvo pred fialdhimi in dudmi nesredami; 125. ebn OPN eK;
pedpisi; kiuraiajorySto pqd pozarom - t27. den oFN CK; ,

eroziisF iirpbz[tub dbmoitd'- 128. aisn OPN 0K
splo6no glede varovanja.zeavia - 130" d'len OPN brc
varovanje pred

iltdnoranjske povr5ine (SS)* - 144. - 150.61en OPNiPIP za zpodrobneiI

Cx;
- podrobnej$i HP za obnncia izkliudno z osmvno oznako )sbnovaniske povt5ine s sprsmliaiodimi

dejavnostni (SSd)( - 151. - 160. dlen OPN CK;

- shpni pip idrftr6no za vsa obnpiia z snako ,shnovarFke pwrShe s spreniliapdini deiavnctmi v

olinah ob costah in vodobkih (SSp)c - 172. 6len OPN CK;

- shrpni PIP ffi6no za obm@ z oznako ryovr6ine podeZebkega naselja (SK)t - 174. - 183. dlen

OPN CK
- podrobnej5i PIP za,ysa obmodja izk[u6ro z oznako osrednio obmodje csntralnih deiavnosti (CU) - 187.

-195. den m'l eK;

,H#lortiHffifft3r,{,.*cia 
cantralnih deiavnctiv histori&rem jedruskupaisstanovanji

- p"OrpO"eF * za obmodja zelenih povrsin - 203. - 2M. clen OPN eK:
. inOrbuneisiptp za ohno{a z oznako rdruge ureiene zelene povr6ine (ZD, ZDp)t - 206. chn oPN eK;
- podrobnei6iPlP za obmocja irfrastrukture - 208. 6len OPN eK;
- podrobnejsiPlP za vsa obmotr z oznako obmofla rpovr5ine cesl (PC) in ostale promatne pvr$ine (PO)t

- 2(ts. clen OFN eK; r

- podrobnep{PlP za rrsa obmocia i*[u6no z oznako povr5ine kmetij fu - 213. 6bn OPN CK;
: wste posegbv v postor h nihova nimemhrost za obmoija z oznala Fa - 214 - 222. cten OPN eK;
- podlobnelii PIP za vsa obnndia izkfirftro z- oznako povr$ine nekrntiiskih $lanovanjskih obiektov in

@'hEkih lSiiic (As)- 233. - 242. ilen OPN CK;

- lffinafl$ PIP za vsa obmocia izkliucno z ozrako pow.Bine nekdanie rudarske ali gozdarske pselittre v

ruralnem oko{u (tu)- 243. den OPN CK;

- podrobneiBiPiP za vsa obmodia iztlju6no z oznako kmethkih zemlji5d Kl inK2 -244.61en OPN CK;

- podpbnejsi PIP za vsa obmocja izklFdno z oznako ohnocia gozdnih zenljBd G - 246. den OPN eK-
- podrcbnefiii PIP za vsa obmo$a varwalr$h gozdor (Gv) in gozdnih rezervato, (GI) - 247. 6len OPN CK;

- podrobneiii PIP za rrsa obmocia gozdov s potencialom kmotiietva (Gk) - 24s. 6bn oPN CK;

- podrcbnei5i PIP za vsa obmodia izkliudro z enako robmoija celinakih voda (VC)r - 249. 6len OPN CK;

- posehri PIP po posameznih EUP ter lrerila in pogoiiza izdelavo OPPN - 252, 6len OPN CK;

- posami en za ohs€zna ruraha obmodia (BS, JV, JZ, KE, LV, PP)- 253 - 25,5. cl€n OPN eK;
- posobni PlPl Kraiinski pa* Topla (IP)- 256. 6len OPN CK;

- posehi PIP za obmocje rudarske poselitve (PP6, PP8) - 258. Clen OPN eK;
- posebni PIP za ve6je neruralno niseqe v ruralnem oko{u (PP3) - veliaven OPPN SUELC - ZOZ. enn

OPN CK;
- posehi PIP za nrala neruralm naselja v ruralnsm okoliu (W2, JV4, JVls, KP54, PP7, PP9) - 263. dlen

OPN CK;

- posehriPlPza EUPCRS /obmodie Muienik-265. dlen OPN CK;

- posebni PIP za EUP CR10 / obrndie Ruda{wo - 266. dlen OPN C[;
- posebni PIP za EUP CR13 inCR2El StariCentar-269. dlen OPN eK;
- posebni PIP za EUP CR20 / ob cesti v Koprivno - 276. 6le-n OPN CK;

- posehri PIP za EUP CR21 / okoli MeZe - 277. 6len OPN CK;

- pmebni PIP za EUP CR26 / Kmetiia Pongradie - 281. 6len OPN CK;

- posebni PIP za kmetiisko obmocjePdstarre (CR4) - 282. 6len OPN eK;
- posehri PIP zaobnndje industdfe v erni (CRg)-292.61en OPN eK;
- posehi PIP za razliiha mani5a iuris$ena obmocia (CRs, PP14) - 30S. 6l6n OPN CK;

- veljavnct sprajetih prostorskih iaedb€nih aktov v pcameznih delih (za obrn$e PP33)- 2. ods. 311,

dten oPN eK;

0bdnski podrobni pmetorski naftt:

Odlok o Obdinskem podrobnem prmbrskem na&tu za stanovanlsko sosesko Sneb (Uradno ghsilo slovenskih

obdin, St, 19/2014) (parc. $t. 94M8 (del), 94U43 (del), 948/45 (del))
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V skladu s prilogo I (nazahtevnih in enostavnih objekbv) k OPN CK ja na namenskih rabah G, Kl, PC, SK, SS,

VC, A, K2, dopusdena rokonstrukcija - sanacile ceste.

podani 6leni so navedeni samo infomativno - odgovorni projektant samostojno odgovarja za popdnost navsdb

skladnosti izdelanega PZI s PFr/PlA. Prolektant mora za izdair ustrezrega Mnenia o skladnosti PZI z PIA pdpraviti

pisno utemeliitev (po dlenih OPN eK, navedenih v teh PP) - skladnosti PZI z dolodili PlA.

(vsa) k.o. 902 -

Na zemlji5dih parc. 5t. .172't, r172t2, g2on, 94u1E, 94U20, S4Elt2, 94an4, 948/28, 948/39, 94U4{l'

948145, 9528, 9529, 960/7, 900/8, 960/9, 960'15, 960t1 8, 900/19, 1027 18, $n n1, 105512, I 061, I 082, 1

Podpeca so evidentirana naslednja varovanja olroma omeiitve:

- eroziia: opozorilno obnn$e - obicalni zasditni ukrepi (Pravilnik o metodologiii za dolodanle obmodil, ogro2enih

zaradi poplav in z njimi povezane erozile celinskih voda in morja, ter o nadinu razu$ianja zemliiii v razrede

ogrozenosti, Ur. list RS, St. 602007) (parc. 5t.'17211, 
-172n, 920n, 948/18, 948/20, 948t22, 948n4, 918/28,

948/39, 948/40, 948/43, 948/45, 9528, 952/S, 960/7, 960/8, 9608, 960/15 (del), 960/18, S0/19, 1027/8 (del),

1027 t11, 1055D, 1061, 1062, 1063)

- erozija: opozorilno obmodjs - slrogo varovanje (Pravilnik o metodologiji za dolodanje obmodii, ogroZonih zaradi

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in mo{a, ter o nadinu razvnidanja zemljisd v razrede

ogroZenosti, Ur. list RS,6t.602007) (parc. St.960/15 (del), 1027/8 (del))

- plazljivo obmo6fe: majhna verjetnost poiavljanla plazov (parc.6L'fiA1,'17212' 948/18 (del)' 94820, 94U22

(deD,94824 (deD,94828 (del),948/39 (del),948/40 (del),948/43 (del)' 948/45 (del)' 9528 (del)' 9529 (del)'

soor, goo8, mo/g, 960/15 (deD, 960/18 (del), 960/'19, 1027/8 (del), 1027tll, (det\,10552 (del), 1061 (dsl)' 1062

(del), 1063 (del))
- plazljivo obmocie: srednja verietnost pojav[ania plazov (parc. 5t. 948/18 (del), 94U22 (del)' 94828 (del)' 948/43

(del), 948/45 (del), 9524 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del))

- plazljiro obmodje: zanemadjiva verjetnost poiavljania plazov (parc. 8t. 9202, 948/18 (del),948/24 (del),948/39

1deq,0+al+o 1aeg, ss26 (del),95279 (del),960/15 (del), 1027/8 (del), 1027/11 (del), 10552 (del)' 1061 (del),

1062 (del), 1063 (del))

- ptaztjivo obmocje: zelo maihna veriotnost poiavlianja plazov (parc. 5t. 94U18 (dol), 948/22 (d9!t 948/2€ (qgl),

948/45 (deD, 95ZS (dd), 952/9 (del), 960/',15 (del), 960/18 (69l), 10278 (del), 1027/11 (dd), 10552 (del)' 1061

(del))

- vodno zam[i5de tekodih voda: pas vodnega zemlii5ik (parc. it. 960/15 (del), 1027/8 (del))

- vodno zemljisde tekodih voda: vodno zemljisie teko6e vode (parc. it. 92u2 (del), 948/39 (del), 960/9 (del),

960/15 (del), 1027/8 (d€l), 1027/11 (del))

- varovalni pas vodnega zomliiida (parc. 5t. 9202 (del), 948/'18 (del), 94U22 (del), 94.ffig (del)' 94U40 (del)'

9608 (del),960/15 (del),960/19 (del), 1027/8 (del), 1027t11 (detl,10552 (dsl), 1062 (del))

- poiamo ogro2en gozd: 1. stopnla poZams ogroZenosti: zslo velika ogroZenost (parc. 6t. 1027i8 (del))

- poZamo ogroZen gozd: 4. stopnia poZame ogroZsnosti: maihna ogroZenost (parc. 5t. 1027/8 (del))

- obmocje pricakovane naravne vrednote: Peca - Mezica (parc. 5t. '172'1, '17212,948118 (del)'%8120'948n2

(del),948/28,948/43,918/45 (del), 952/8 (del),952/9 (del),960fl,960/15 (del))

- po parc. 6t. 960/'15 (del) poteka cesta LC 052041 Cesta Toplska centrala (Topla) - karavla Topla.

- po parc.5t.960/'15 (dd) poteka cesta LC 2570'l'l Cesta MeZica'Podkraj - Crna na Koro5kem.

- po parc. St.952/8 (del),952/9 (del),960/'15 (del) potska cesta JP 5520'l'l Cesta bloki Smelc.

- io iarc. 6t. 9a8/1d la6il, g+sri2 (deU, s52/9 (d;0, 960/1s (del) poteka cesta RT 6506 Koprivna-Cma.

- varovalni pas ceste z oznako: LC 052041 Cesta Toplska cenEala (Topla) - karavla Topla (parc. St. 960/15 (del))

- varovalni pas ceste z oznako: LC 257011 Cesta Meiica - Podkraj - erna na Koroikem (parc. 6t. 960/15 (del))

- vamvalni pas ceste z oznako: JP 552011 Cesta bloki Smeb (parc. 5t. 9528 (dd), 9528 (del), 960/15 (del),

1027/8 (del), 1027/11 (del))

- varovalni pas ceste z oznako: RT 6506 Koprivnatma (parc . itl..17211,.17212,92'0/2, 948/18 (del), 948/20,

94st22(det\,98t24 (del),918/28 (dal),948/39 (del), 94U40 (del),948/43 (del),948/45 (del),9528 (del)' 952/9

(det),960I/,9604,960,9,96U15 (del),960/18 (del), 960/19, 1027/8 (del),1027111,10552 (del), 1061 (del),

1062 (del), 1063 (del))

- varovalni pas elsktroenergobkega omreaa: transformatorska postaja (parc. St. 94M2 (del), 948/45 (del), 960t9

(del), 960/15 (del), 1027/8 (del))

- varovalni pas elektoenorgstskega omreZia: nadzemni vod - daljnovod - 20 kV (parc. St. %U22 (del), %U28
(del), 948/45 (del), 960P (del), 960/15 (del), 1027/8 (del))

- varovalni pas elektroonergetsksga omreiia: polizolirani nadzemni vod - daljnovod - 20 kV (parc. St. 948/'18 (del),

948/22 (del),948/45 (dd),960/9 (del),960/15 (del), 1027/8 (del))
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- varovalnipas vodovoda: sekundanD omrszje (parc. 6t. 948122 (del), 918/24 (del), 9ae45 (del), $0/15 (det),
960/18 (d6D, 10s5/2, 1061 (deD)

- varovalnipas vodovoda: terciamo omreije (parc.6t,960/15 (del),960/18 (del), 1061 (dol), i062 (deD, i063
(del))

- varovalnipas komunikacij: kabelska kanalizacija (parc. st. 948/18 (del), 9sz8 (del), 952/9 (d€0, 960/15 (del))
- yl9yaJ! nag komunikacii: rehkomunikaripki raod (parc. 5t. 920/2 (det), 948/18 (d6l), gnenl (fu), 948/a'9 ti;l),
1L19J9:0, 

gaal-4e {d), e5z8 (d€t), s6ze (det), e60re (del), e6uls (det), e60/ia (det), rmra 6etl, 1027tlj'
(del), 10552 (del), 106, (do}, 1062 (d€t), 1063 (det))
-.y1p.yallpTlgmlnikacij: basa (ryrc. 5t.920/2 (dst),94e18 (dd),94824 (det),9a889 (del),9a8/40 (de},

911_f {d.+ fql- (ddl qs2r8 (dE1ryre (del), e60/s, e60/1s (det), e6o/1e (det) ,lozIis d;1t,1027/i1 (det),
10558 (del), 1061 (del), 1062(del), 163 (del))

rya Ttfliiirh parc. 5t.2ftn,2aal2,2a.,2|it1,zi?t1,nu5,21g!,21il1,21fft,21St1,21t,zlsn,Zisn,2ius,

?w,n0r2"?20B,z2u1,mn,z:aw,tas,ta6,nilf.,n$,n411,z241f,,2242,n1f.:n44',22at5,
?M, 2115, n&, z2{1E., t2ils, 2$h0,2g$n2, 2}it14, 23e,l5, 235rit, 2sffi, 2tifl,235,9 (wa) k.o. 9t!3 _
Toph so evidenthana naslednia varoranja ozkoma omejitva:
- eroziia: opozorikro obrndie - obidajni zadiilni uhepi (Pravilnik o meMologijiza dolodanje obnro6il, ogrolanih
zaradi popla/ in z niimi povezane erozije calnskih voda in morja, ter o nadinu razvrsdanjaiemNEd v nairede
ogro2enosti, Ur. tist RS, 5t 602()07) (parc. 3t. 26t1,2c6t2,2w,211t1,2't214,2t2t5,2i3f.,zia+,zl5ls,zt5l+,
?17 gEzlul @\,21u2,2188(df/t),40t1,22an,22OB,zmt4,21n,zu|s,zrus,mrc,ziespir1,
n4h,n4n,n4B,n4t4,n4$,n4r7,2248,224t9,224n1,22411t,2t58, 235/5 (del),23#, nSfii,ziino,
235t 12, 235t 1 4, 235 I 1 5l
- erozija: opozorilno obrndje - slrogo vamvanje (Pravilnik o metodologiji za dolodanje obmodij, ogroZenih zaradi
pophv in z niimipovezane erozije celinskih voda in nnrja, ter o nadinu razv*canp iemljilid v naz-rade
ogrozemsti, Ur. list RS,5t.602007) (parc.81.217 (det),21e1 (det),218/3 (d€l), hg5 (aeD,23St6 (dal))
- $1tl}o o!rp!ie| majhna vsdehosr poiavfianja phzw (parc. st. 206/r lodu, zoelz todrl, ibs (oel), zrilr (oel),

?1?1\i"i1,21?5(del), 2138 (det), 217 (det), 21&i (det), 218/2 (det), 21813 (det), 22'ut'(detl,zxii,zzori,
Ty!\!1\,4ryWt),m$tdFJ,\,n3bgd),2248(det),24t4@\,n48 d;t),mi $irl,zztia,ntn
(det), 

-224113 
(det), ?358 (det), 23s/6 (det), 235n (det), 2358 (det), 235110 (deti, zjvrz todrl ieslrn (i,el))

:!g[p-qt$!", gredl4 verietns-t-piavtjanja ptazov (parc. 6r.2062 (det), 2tr9 1aer1, zrm 1aery, ziz 1jery,ry] ll,ryl!(b\,2nB/F,t),22.3tstdet),n4tz(M\,224l3 (det), nut 6tj,z[+n 1oeu, zj+,s td;u,
235/6 (dol), 235fl (del), 2358 (det), 235ti4 (deD, 235/1s)

: pFli'p.$ptr zanernarljiva vefetnosl pcjaganjn plazov (parc. it.206/1 (deD,20S (d'D,211t1 (det),212t4

Qe_t),!rz5 (oer),2133 (det),213/4, 21ry,215t4,217 (et),2i8t2(df,tt,21u3tdiil,na+ (*a,mts6al,
?T!!!g_t):?tn-ldetl,2246(de\,n4n (M),224t11,224l13 (det),235R (deit, zs5/6 tdeil,23517 (dei), 23srlo
(del),235/14 (del))

: phzf{p9qp-c,er z€lomajhn€ verjetnost pcrlartlanla ptazov (parc. Br.209 (del),211t1 (&,t),212t4 (detl,21}ts
($rL?1ffi (dol).2lm (e\,n0t4(dflt),221n,2n8(de\,mt|(dr,t),n216,'zrusdal,iz+n,izci;tael,
2248 (dFJD,zz4n ldet), 235/6 (dsD, 23s7 (del), asfio (del), 235/ii (d;0, 23sij4 (dsti) 

'

- vodno zemljl{de leko6ih voda: pas vodnega zemljisda (parc. St. 22U5 (deD)
- vodno zemljisds tekodh voda: vodno zemljEde tekoce vode (parc.6t. 20di (del), 2062 (del), 209 (dall,21111
(dol), 

?12/10e!), ?lzi (dsl),213/3 {detl,2mnget),ntn @atl,D2ts(det),n3ti(dr,t),'n$ Wil,iun(detl,z24tsl&t1,224t11(det),224113(det),2358(det),23516(deD;235ii0ideD,235/j4(del)) ' "

: y1royg[l-p?: yollgsl zemljisda (parc. 5r. 206/1 (det), 206/2 (det], 20e (deti, 2i 1 n (if,t),aa4 (M),zlzs
q"ll,?1ry qgf,-213l4 (dsl),215/3 (detl,2l'r2getl,2t$t3ldet),22w2(det),220t4 iui,un iae$,nn
W)1.:_?n6,?!l (!etl,n!l @et1,224? (det),224ts @t),n4n @t1,224p (dst),'n4hl loeri zivs 1aeg,
235/6 (del),215fl (del),2358 (del),235/10 (det),235/i2 (deD,235/14 (deD,23r15i
- poiamo ogro2on gozd: 3. stopnja pozame ogrozenosti: srednja ogroienost 1parc. St. ZZVS laet;;
1q9f1o ogplen gozdi 4. stopflja po:ams ogroZenosti: majhna ogro2enost (iarc. St. ZOaZ iOetii ZOS 1O"fy,

!e!l \!et),znn \u\,220r,,220t4(dfit),222t3 (det),22a5 (detl,nil'ldf,t)i,2248 (oetl,dq4'idettiztil
(del), ?2at9 (del), aU3 (del),235/6 (del),235/1a (det))
- obmodje prithkorane naravne vrednote: peca - MaZica (parc. it. 22U5 (dsl))

lg,qg|c: ir:2ry/l tgetlzmn(df'lt),212ts (det),2158(deD,21sl3 (dat),22014 (dotl,n4n (Mt,n4E$etl,
n4n1 oel,,n4lB (del), 23t7 (del), aslg (del), 23sli0 (del), 235/14 (d€l), 235/ii loery potei<a cesta'RT'osoo
Kopdvna4ma.
- varovalni pas casto z oznako: RT 6506 Koprivna-erna (parc. st. m6/1 (del), 20fl2 (del), 2w ldell,211l1,2jzl4,
212t5(detl,zlil}(del),2134(det),215u(if/],,21st4,217(det),2i&1 (det),21sn,n}nldeti,220lt(dei),
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22Ot2,22}ts,22Ot4(del\,221t1,222t3(det),222t5'22216,223/5(del),224t1,224D,2248t2 !!'-n!F'?.4t7
tol,rilbi+ra1t.U, zz+ts'(*t),zicttt (d;0,'224113 (del),23s3 (del), 235/6 (d€l), 85r (del),235/e (del), 235/10

(del), 235/12, 235/14 (del), 235/15 (del))
I u.'n rrfni pis .f.froLndrgebkegi omre2ja: transformatorska postaia (parc. 5t.22315, 235/6.(del)).. 

^^^.-
- varouaini ias efeffoenerleSke[a omre4a: nadzemni vod - dalinotrod - 20 kV (parc. 5t 218/1 (d-el),-223l5.(del))

- varovaini 
'pas aerroenerieskeda omreZja: polizolirani nadzemni vod,- daljnovod - 20 kV (parc. 

^5t 
206/1 

-(del)'
zooD iJerli zog laeD, 213/5 (dsD:218/1 (dal), 218/3 (detl,22ot1(delL 22012 (del), Du4 (h\222t1\!4):?3t5

to.rt, iz+ri ta.U, ziin $"tli,zz+n $et), zesn (oet), zeil6 (dal), 235tl (del), 235/e (del), 235/14 (del), 235/15

(del))
I varovatni pas tomunikacij: tasa (parc. 6t. 206/1 (dsl), 2062 ({el), 209 (del), 211{t $.L4?tJ !d:1,.2-12^5 

(del)'

z3n @itelil',2l3t+,Ztsl3, iisl4 (d;0, 217 (il,J1]),218t1(del),218/2 (d9l), 218/3 (del), 22012 (del), 220/4 (dBl),

izirrii"tii,zzzrstdetl,i2zto @a),nal@et1,224t1,224t2{del),22414 (del), n4ry9et)'?24!!-92t],l?2:F

toJt, iz+iirtaal,'a[nt$a),zisn(deti,235/6 (det), 235/7 (det),235/9 (det), 235/10 (der), 235t12,235t14

(del),235/15)

Na zemlji5dih parc.5t. 156,2,'56,5, *59, *174,{p,t11,43t2,&5t1, {55,3,46E/2,4'6U3,168f,1'68/8,/$OS' 469'5'

$e,6, aita, asra,49U3,498/5, flr0/1, 501,3, 50.t,7, flt4/3, 5t 4/4,507/3, s07'5, 507'6, 50717,5043, 50-u5, 511,

suts,isei,ssni, sslliz,5s4,13, ss4/14, 551,15, 554/rs,555/1,5s5r2, ssd'l,5562' 5571,557'2' 5ss/4'

iisiii 5isle, 55en,'s5s,s, 5t0,io, 5s0,11, 5se/12, 561,1, 56'1,2, 56d3, 56611, 568/s, 566,6, 566'7, 568'1' s70lt'

iolnl,, sttt't, slqi,, i71tg, s7ot5, stgn,578/10, 581,1, fi211,5E211,5826, 5882, 58013, 589,4' 589'8, 589r''

ai,i,-irni, ;r4/3, i 27sn,'wsti, 127si14,127st15, 185t2,, 1285t4,12E5's, 128517, 1285/10, 128612, 1286/:t,

izihl, izboa, izsttz,izutl, izeer, tzun, 128E,9, 12EU10, 128E/11, 12E8,13, l2p,4n,1n4t\1n5,11'

1350/s; 13s0,16, i3E112, 
,t35i/3, 1351,5, 135213, 1t5214,'tt5411,1351/2, 1355, 1356/1, 1356,2 (wa) k'o.901-

Koprivna so evidentirana naslednia varovania oziroma omejitve:

- eroiiia: opozoritno obnroije - obicajni zaSditni ukrepi (Pravilnik o metodologiii za dolodanje obmodii, ogroZenih

zaradlpopiav in z nlimipovbzane er6zije celinskih voda in moria, te_r_o nadinu raar5&nia zemlii5d v- nazrede

odi.ilri, ur. rcfRs, gt. oolzO0T) (pirc.6t.'56/2, -56/5,'-59r'11-4r-44U1,M3t2,465t1,465/3,468/2,468/3,

+60n, +oa/8, +Osp, 469/5, 409/G, 4si6 (det), 481/4 (del), 4988, 49&5 (del), 500/1, 1018, 501fl, 5048,.504/4'

5078; 5025, 30z6: 50zl7,50S/3, s08/5,51i, s54/6,5s4/7, 354ls,554/12,554/13,554/14,554/15,554/16,

5Ss/1; 5Ss/2: 556/i ,sb6t2,ss75,sstn,ss9t4,559/5, 559/6, s59/7,559/9,559/10,559fi,559t12,561t1,

soiD, Sson, SOol+, sOOts, soOto, soon,5G8l1,570/1, 570n,573t1,57411,574t3,57a5,578tt,578/10,581/'1,

552t1,58214,5S2/6; 5S8/2, 589/3, 589/4, 589/6, 589fl, 593, 594/',1, 59p,13, 1279n, Wgp' 1279114' 1279115'

12852,128514,128515,1285n,1285/10(del), 1286n,nffi3,12ffi14,12ffi18,1287n'PW1'Yry5'1ryU7'
tiewi, fleanb, lesar,nsafi, n94i1,1N4t3,1295/'1, 1350/8, '1350/10, '1351/2, 135'l/3, 1351/5, '1352/3,

13521 4, 135N 1, 1 354/2 (del), 1 355, 1 356/1, 1 3562)

- erozila: opozorilno obnnqe - strogo varovanje (Pravilnik o metodologiii za doloGanje obno6il, ogroZenih zaradi

poplav in z niimi pvezane erolje celinskih roda in morja, tero naEinu razvd6anla rymtifg y ry@9..- . ,

bgLzenosri, Ur. iist RS, St. oozbo4 (parc.5t.481/3 (del),481/4 (del),498/5 (del), 1285/10 (dol; 13g/2_(9.ql

- [hztji'ro obmocie: maihna vefetrost polavtjania plazov (parc. tt '5d2 (del), '174 (del), 443/1 (del), 4$r2 (del),

+bs6iaeq, +oa17 (doD;16s/8 (deq, 468/9, 46e/5 (deq, 469/6 (del), 4818 (del), 49873 (del),-!!!/l (del)' 5018

to"ll, doin to"rt, do+n (oet), sozlC (0r0, sozls (det1, sozlo 1aet1, so7/-/ (del), 508/3 (del[ 50u5 (del[ sfl- (del),

is+ie to"u, is+ii tdet), is4/12 (dsD, 554/13 (deq, 554/14 (del),554/15 (del)' 554/!6 qell qlql Fql -5i52
(det), ris6/i, 5s6p'(det), 5s7/i (iet), 5572 (deD, 559/4 (del),55U9 (del), 559/11 (del;559/12 (de[_561/1 (doD'

iooio (u.0, soatr (iel),570/1 (del), 578/5 (del), 578/7 (del),581/1 (del)' 58zl (del)' 58za{del)' 58{-(!el),
ss9/3 ideli;sae/4 iueti, sagm (oet), ss9/7 (det),593 (del), 127eP (del), 127sl15 (del), 128s2 (d91.),12!5/a (del),

1285fl (d;0, i26sl10 idoD, 1280/2 (deD, 1286/4 (del), 1286/8 (del), 1288/s (del), 1288r (del), 128U1g-(dd),

i2gslii (d;0, 128s/13(dst), 1294/t (det), 1295/1 (del), 1350/8 (del), 1350/10 (del), 1351/2(del), 1351/3 (del),

13528 (del), 1354/1 (dd), 1355 (dol), 1356/{ (del), 13s6/2)

- ptaztjivo ofimocje: srednja verjetrost pojavliania plazov (parc. 5t. 
-56/5, 44il1 (del), 443/2 (del), 46C1 gel),

+braiae;1, +ou2 (dst),4'68R (de11,468r (del),46s/s (del),48'u3 (dsl),481/4,49873 (deD,498/5-(deD' 500/1

(de|),501B (del), SOtn (oeD,50aB (del),504/4 (del),507/3 (del),507/5 (del), 508/3 (de0,_508/5 (del),51_1 (del),

ss+io (oet), ssm (del),5548 (del),554/12 (deq,554/13 (del), 554/14 (del), 554/',15 (del),554/16_!d9l),.5511

(del),557/i (dar),559/4 (del),559/5 (del), 559/6,5591/ (del),559/',10,559/11 (del)' 559/12 (del[ 561/1 (dsl),

iorii, sooa(060, s68/t(det), 570/'t (det),57U'l (del),574/1 (del),574/3 (del),578/5 (del),578/7 (dsl),-578/10

(deD, 581i1 (del);5s2/1 (del),5sz4 (del), 582/6 (del), 58e/3 ({el), 58sr/ (!el), 5s4/1 {!9!l5s4f' 1?19{9 (d"0,

iZziilu (4"D, t2z9l1S (de11, 1285/4 (del), 1285/5 (del), 1285fl (del), 1285/10 (del), 1286/2 (del), 1286/3 (del),

i2s6/4 (det), i286/8 (det), 12sB/5 (deD, 1288/7 (del), 1288/10 (dal), 1288/11 (del), 1288/13 (del), 1294/1 (del),



1295/1 (del), 1350/10 (der), r3olr3 (der), 1.351/s, .13523 (der), i3524 (der), i354/1 (der), 13s4/2, 13s5 (der))-,{.:|iy.gtroai.i vetika verietnosr pojavfiania trzov (pirc.'st. +elr ioeij, qaap litru, nosit t,ijl, aoi;ri o.rl,
19y! {d'l),191u (def, ae8/3 (det),.aegg^1gr1,po+a 

loer), sozro (oe), srjsn (oeD,5s16 (orri sszild"t),
Tgf-(*r):591/l (der),127ss (der),.127et+lurl,tzistiil*;u, izs6l4i&r)llr[r;driiii'issoZbiilu,
l3slB (del), 1354/1 (d), 135s (del)
-^llflip.9[Si zanemadjiva vedstn$!ooiav]ryrp olazov (parc. sr. -Se, -174 (det),468p (del),46sr (det),

ry.q !d.l, 1gg{! tdeD, 16e/6 (det, 
tgl{g !d.0, qqlq (dr!), 554/6 (d€r), s54n $;tt,654n2 (,i,u, ssais rorrr,flfl (qq),!ry (oe!), lsoa (oer), fl1 (der), 

!se/5 (d"ri, sssz iaeri, SsE i;;ii;aar/il i;il:Adiii io.u,
fL{lJg:} Tpjg?l):^T.elr99ll:.1ws (-09.1, soom ioeri, soa/r ioerj, szofi io.ii, sioa, szij? 

*,'-'
Lqe-rr ?{E/{JSII 57ry10 (del), 58zl {det),.$.z.o Jo9f, !eaa, 5s9a (det), 5s9/4 to"U, sego toeU,'sarin toef,
?9119'l:llzsflSr),r28s/2(der),1.za919(tr),ria6prdeD,i2sdsider), tzbi'Wrl,r[iiniiiistii,
1?gy! {d"l}, 1z_sez ld"rl, 128s/s (der), 128s/i0 (d€r), rzadrra'ioeD, 135'0/,ii(d€r), rnlie toJj, rbiiig.(d.r),
13528 (del), 1354/1 (dd), 1356/t (deD)

: pBzniP gbrodrr: zelo ma,hna vedetnpt.ryirylian1a rlazov (parc. it. -S6p 
(det), ,174 (det), 44U1 (d€D, 46s/2

(qot f8.E {del), 46e7 (der), a6s/8 (der), agg4q fie[,lgltg tobu, +ss/r td€u, 50ila to.u, soin io.rl, iom
l*l):ilr ttr),s7le(deD,507/s(dsr),.pzr01oqi. sozzioeri, soue tlierl, sosst*ri, sii ioi,riiis+jdto"u,
!l-4f {qq}, $gs (det), 5s1/13 (det), s64/1q (dstlqsff (doi, sssz (deD, sSzt torU, s6zrz td"ri,'isripiorrf,
Tlll J*|), 5668{deD, s66/4 (del), 566t5 (det), Soors lodu, 560n, sour',loel, szryr',io.ij, sziri,i*'ii iz+n
qe-r)_,!lqlq0ell_s8r/1 (deD,5s21.(daD,-T_9! Gor), s89li (oeU, besz ti€r), iss t*il,iiigi,tiiiisl.,,tt,
1?qg G"ll, 1285/4 (det), 12&5/5 (dsD, 

1?ryJd"D; rzssllo (oljD, nain Wrl, tis6[ tJ.ti, i2B6/8 dii
1?qgq.!ggr)r-18817 

(fr), 128sls (der),r?plolg_"rt, rzaefia'to6il, rzs+ri 106i1, rzsali, iie5l1-(d.ri, iJ50s
(deD, 13s0/10 (dot), 1351/3 (deD, 13523{deD, 135?4 (det), rOSllr'(orry, rsss liiy- plazovito obmodjo: majhna ogroienost (parc. St. 443ti 1O6ty, +ef n jOeiyy
- phzovito obmocie: vetika ogm2enoet (parc. ir. lg3/1 

lObU, +91/e tObUl
- plazovilo obmodje:.zm-ama ogro2emst (parc. St. 443ti tOirU, +gf /i lO;rUt

:y*..p..griljq_d" lgkocih voda: pas yo!1rya zemrjgea 1iard. st. aair 1frary, nowo 1oeq, nalB (d€t), 554/6 (dst),

fllf!-toeD,ssllo (oet), sss+ (oer), sool^r-1qgrl, ssoni-qen, seilr (air),6bzr toiu, rzas/loidrij, i-zairo,1288/13(dsr),12s4l1(der),1a48{d€r),rzgvrtoer),rsio/iordeu,is52BtdeD,rsSiiid"r))' " -"
- vodm zemlji6ie tekodh voda: vodno zenljiidt - nunj zanestiiv gitet 1parc.'st. 

'ss+lis 
tofrl, iisyr (deD, 555/2

(del), s572 (del), 1288i13 (d€tD
- vodm zemlii6de tekodih voda: vodno zemtifsplgloee vooe 1parc. st. 46&8 (del), 468a, 500/1, s01r/ (det),

I9-4/l {q+ ry{9 (del),507m (deD, s54/l {d.'),19fl (dot), sd7/2 (d€t), sssri 106i1, sssil loerl,'sssilz'GU,
flpJfL ?6613 

jg"t),56d1(del), s66/6 ee1i,mor iaai, szryr iorri, szryz,'szilr lo-Jl'sr#td;i, dd/s
e)r.I8fl0el!578/10(deD,5e3(deD,1?W\ld),!?qm torrl, rabs/sld"D,121iti,6i, ird;^iiil;
12e4l3 (dol), 13oot0 (del), i351/3 (deD,13s2B (oeri, rsszl idoti, tssdz idorij
tylpl?li p?: r4ry-s. zgmliisda (rylgrlr: 

:s-e Q-e!), 
ear toiU, ioen ldet), +6e7 (det), a68/s (det), a68re (del),

:19/: ,1?t 199f Iq+ f1E !q"|l,ry.l {qq)'19ry! (d.!)'50ori 1aerv, borb 1oeu, borh 6Ji, li[i, i;;1Tlf ldell, 507m (deD, 507r/ (deD, g!1{g (del}, !!1[ Get), ss+rz 1oel1, ssur+ tdeu, ss+irs ioeu, ssa/id ldeu,
!lg{1 (d€f, !r4 (d€D, 5s72 (d6D, 55e/4 toel, glgn loeri, sss/rz (dori, sorp t,[u,'i,,o6ra i;j[, 6bir+'iiil,
Plf {q"!), l$6{det), 56s/1 (det),.S7{xr toeri, szorz idori, 5tst1 tiet)l,' 574rt f,i.U, ;ztrsi,i.li,'iji8/t iiJ[,
?if-(fl).5111q-(0e0, se14 toeq, pz.^r_qgy sasa lo6U, sgsr td;i), sga tirrrl,'rzzsl1i (d6U, uedliriorrl,
!i!$-t!gu, rry0te (det), 1288/1 (det), 128s/5 (det), rzearz 1oer), riasb (derj, riaslro rderj. riire/t r ra"ri
1?qq1q 0rD, 12e4l1 (dol), i2e4l3 (det),.12ss/1 1oery, rssoni 1069, rssorCI tdhl, i3srd6;i), iGl;i iili:
1351/5 (d€t), 135213 (d),1352t4 (dot), 1354/1 (del), 1356/1 tOil),'ig562 lodul
- potumo ogroien gozd: 3. stopnja pozame ogrozenosti: srednja'ogroiencst (iarc. st. 5sa/6 (del), 5si/1 (#l),
1295/1 (deD)

lryt-alo.gglqjlSozd._l.stonniary_ry.l9oSryfnosril majhnaogroronost (parc.fi.44il1 (det),44ff2(det),
195/1JdeD,481/3 

(d€D,50u3 (dsr),554/o 1oerJ, sure 1oer1, bsariloerl, ss+lis, ssfi+ torul-sriilislJ,ii,
911/16 

(del), s5511 (dat), s5s/2 (det), 55611{d?t):_gl9i1 {d:t),sssfli 1o6ry, sswrz 1orq, s}iii'foiri m;6 i;,,,
ll9/JJ*hs1fl-{*r),,514/.1^(d_..11,581/1(der), s8zl 1der1,'bazo loriry, Sasn t*ri, sri4/1 to"rj, iiigiii*ji,
l3EU1.(99), 1u t10 (deD, 1286/3, 1286/4. (det)r1?q6/s (d€tl 1288/10 (det), tz80,ts @e\, tziwr (aarl, rzg+ls
(dsD, 1295/1 (deD, 1350/10 (doD, 1351/3 (det), rgs2B (ddU, iess toeUt'
- po parc. 

_st !!fsl9 (oet) poteka cesh LC 05D31 cesta $umd (rioprivna) - mejni pehod Luie.
; po-ryf:$ 4111ggl),4432,465/1.(del),_lqI t!.r1, fir/a tairl, sozs loerl,'ssryz toaiss+rz to"u, ssfil
!q"lf Pllq GrD.psp (del), s5d2 (det), lser losl), 55e/e td"U, ssgnz ioeri, mss iorri soaildiilbzrs
{qql, Iry lgtl, 57e10 (det), seza_|qgq, sezn toerl, ss82 (deri, see,6 (det), 58sn tdeu,'bsa8 t,i"l),'iiiers(der), 1285110 (der), 1ae8 (der), lzf/.n(&,tl,12ss/5 (dor), riawi 1*i, izeivro per), rcasfi ti.ili'rzes/re
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(det), 12948 (del), 1350/8 (del), 1351/5 (del), fi5a4 @el\,1354t2(del)-poteka cesta RT 6506 Koprivna4rna.

- po parc. St. 1279/9 (doD, '1279/14 (del)poteka cesta RT 6519 Slemo-Kop]ivna.

- varovalni pas c8ste z oznako: LC 052031 Cesta Sumel (Koprivna) - mejni prehod Luze (parc. 5t. 44U1 (del),

4432 (del), 1279/9 (dol), 1279/14 (del))

- varovatni pas ceste z ozrako: RT 6506 Koprivnaima (parc. 5t. '56/2, 
.56/5 (de!)l:59, '171,-113l1-(le)),.1!3n

(deq,465/i (det),465/3, 16U2 (det),468/3 (del),46s/7 (del), a6s/8 (1e!), a684,469/5 (del),469/61 181/1 
(del),

lari+ (orU, +sab, +9e5, 500/1, 501/3 (del), 50'll/, 504/3, 504/4, 507/3 (del)' 507/5 (del)' 5016'.?91( Id.ll,
s08/3 idsri; 50u5 (deD, 5'11 (del), 554/6 (del), 554/7 (del), ss+rc, ss+rlz (09!! !s{lo !{9t)'.sllltJ (del), 554/15

(oer), dsqio (der),'5551t (ae[, sbslz (061, ssdl, 556/2 (dd), 557/1 (del), 5572, 55e{4 lde1, 51e15-l(99!,.!s9/6,

issii (a.0, sis^i (ueD, sisrio, s5e/11 (del), 55e/12 (del), 561/1 (del), 56112 (del), sollo .(o9tl'.!0fl! !o9t),.s0sts
(der), d66/ij (dsr), deaT (uet), soetl (del), 570/1 (del),5702,573/1 (del), 574/1 (del), 5748 (del), s7-u5 (del),

izdi (o"r), izaito (dd);ssi/1 (det), 5sz1 (del), 5824 (del), 5s26 (tl)L s8q2 (qe1 sge6-(qeD' 58e/4 (dol),

5se/6 tdori; 589[ (deg, SOs luet), ssltt (del), 594/3 (del), 127eft ,1279te ldetl' 127et14,127?t11]?95t2.:-

l1ssti,lj1gsts,tz'eA7, tzeVto 1ae[, 12s6/2 (del), 1286t3,1286t4,12s6/8 (del), 1287t2(de|1,1288t1,128u5

(dsr), 1i88/7 (d;0, 12sSE, 12su1o (d€0, 128u11 (del), 12ss/13 ({el)' 12ea/1 (del), 12ea8 (del)'.1:gsl^LfD'

issbs (or1, igsij/10 tdet), 1351/2, i351/3 (del), 1351/5 (del), 13523 (del), 13574 (del), 1354/1 (del), 135412

(del), 1355, 1356/1 (del), 135ry2)
I varovalni pas ceste z oznako: RT 6519 Sleme-Koprivna (parc. 5t. il43/1 (del), 443/2 (d€l), 465/1 (del), 465/3

(del),468/8 (del), 1279/9 (del), 1279/14 (del), 1279/15 (del)' 1350/10{del))
I varovalni pis elekroenerg*kega omre2ja: transfomatorska postaja (parc. it. .562 (del), 589/4 (dd)' 589/7

(del), 1286/2 (del), 1351/3 (dsl)
- va/ovatni pai eumoeneqetskega omrezia: potizolirani nadzemni vod - daljnovod - !! { (gqrc. st.'56/2 (del),

46S2 (deD; 468R (del), 164r (del), 46u8 (del), 46s/s (del), 4e8/3 (del), 501/3 (del)' s!!n !aet), so!!-t!el),
554/1S (d;0, 555/1 (det), 555/2 (det), 557/1 (deD, 570/1 (del), 578/5 (del), 589/4 (del), 589fl (deq,1-279/9 (del),

izSSl2 idoti, 1285/10 (det), i286/2 (det), '128s/13 (del), 1350/10 (del), 1351/3 (del), 135zts (del), 1354/1 (del),

1356/1 (del))

- varovalni pas komunikeii: trasa (parc. 5t. '56/5 (del), .174 (del), 443/1 (del), 465/3 (del), 4q? (d.f' 1!9p
(der),46sfl (del),46S/s (d60,469/5 (del),469/6 (del),481/3 (del),49813 (del)' 198/5 (del)'_5018_!d9!r!91I

iaeri, so+ts (det), 507/3 (det), 507/5 (det), 508/3 (del), 508/5 (del), 511 (del), 55a/6 (del),!s+1s, ss+l]-z-(!9t),

islirs (0e0, sba/t+ (dst), 5S6/i (det),556/2 (del),557t1 (dell,557t2(del),559/4 (del),559/6(del), 559/10 (del),

ss9/11 (dsti,559/12 (oet), SOtlt (del),568/1 (6gD, 573/1 (del), 574/3 (del),578r (del),578/10Idel),581/1 (del),

sszl (d'eD,'s8za (deu,582/6,588/2 (del), 58e/3 (del), 58e/4 (del), 58e/6 (del), sas{$9f' lsl Q9l)' 5s4/1 (del)'

ss4ls ioeri, 127sn $d\,127el9 (del), 1279/14 (del), 12852 (del), 1285/5 (del), 128s[ (ddl, 1?q119 (d.ll'
12S62 (d;0, 1286/3 (del), 12m/4 (del), 1286/8 (del), 125712(det),1288/-/ (del), 1288/9 (d6l), 1288fl0 (del),

128e1r (del), 128Sl13 (del), 12%/1 (dol), 1294/3 (del), 1350/10 (del), 13512 (del), 1351/3 (del), 1351/5 (del),

13528 (del), 1352/4 (del), 135a/l (del), 1354/2 (del), 1356/1 (del)),

- po zemlji$Gu 578/5 (del) poteka gozdna cesta z oznako 'l 13098 - BOSTL - FEK'

- po zemljiidu 44il1 (del) poteka gozdna cesh z oznako 'l'13100 ' ROS.

Na zemljiSdh parc. 5r. 826'5, 6264, 62619, 826'10, 626/12, 628'5, 62U7, 628p, 62s'1, 630,1, 030,2, 6323, 63214,

a3215,63216,63211, $2n,il2t4,79611, 79S2,796/i', 796'5, 801/5, 801r,80',14, 801/10, 801/11, 801'12,801'13,

801/14, 801/16 (vsa) - ho. 905 - Bistra so evidentirana naslednja varovanla oziroma omejitve:

- erozija: opzorilno obnmdje - obidajni za66itni ukepi (Pravilnik o metodologili za doloianja obmocij, ogroZenih

zaadi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in mo{a, ter o na6inu razvr6danla zemliiSd v razrede

ogroZenosti, Ur. list RS, 5t. @/2007) (parc. 5t. 626/5, 626/8 (del), 626/9 (del), 626/10,626112,62U5,628t7,

628/9, 629/l (del), 630/1, 6302, 63il3,ffi44, 63215, 63216, $2n, 63218, 67A4 (del), 79d1, 796/2 (del), 7968

(del), 796/5 (del), 80'l/s, 801fl, 80'l/8, 801/10, 801/1 1, 801/1 2 (deD, 801/1 3, 801/14, 801/16 (del))

- erozija: opozorilno obmdja - strogo varovanje (Pravilnik o metodologii za dolodanie obmodij, ogroZenih zaradi

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o na6inu razvnidanla zemljiSd v razrede

ogroZanosti, Ur. list RS,6t.60/2007) (parc.5t.626/8 (del),6268 (del),6A/1 (del), 67 2J 4 ldell, 7962 (del), 7s6/3

(del), 796/5 (del), 801/12 (del), 801/16 (del))

- plazljiro obmocje: majhna verjetrost poiavljanla plazov (parc. 5t. 626/5 (del), 626/8 (del), 626t9 (d9D1626110

(del),626/12 (del),628/5 (del),629/1 (del),630/1 (del),630/2,6323 (del),6324 (del),6325 (del)' 632J0 (del)'

ffi2fl (del),632/s (del),672/4 (del),796/1 (del), 796/2 (del), 79d3 (del),796/5 (del),801/5 (del),801/8 (del),

801 /1 0 (del), 80'l/1 2 (dd), 801/1 3, 801/14 (del), 801/1 6 (del))

- plazljivo obmocje: srednia vedehost pojavlianja plazorr (parc. tt.632/4 (del), 67214 (dd),796/1 (del),801/5

(del), 801/8 (del), 801/10 (del), 801/12 (del))
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- plazliivo obmocF: velika vorjetnost poiavljanja phzov (parc. St. 6724 (del), 801/5 (del)
-^qlazlifrto obmodie: zanBmartiiva veriohoslpciavtjanp piazov (parc. dr. 626is (det1,'ozola 1aet1, ozorv 1oeg,
9?9{19 Rl):941? (det), 61e5 (deD, 628/l (gsLq28/e (de!), 6a/1 (del), 63d/1 torU, os2u (drl), Bra (drl),
9l?.? (qql, ryT (det), 632/7 (det), 6328 

!090, orza (oer), iserr 1odr1, ibea 1odU, t*,tal<drt, iirysGU,
801/5.{del),.801/8 (det),801/10 (deD,8011fi 1Oer1, aoilrz (oer), aoilr4 (oeD) '

:pF3liip o-ry_F,-zdo maihna ve[e.tnostfiadjanp ptazov (parc. 5t. 6266 (d€t), 626a (det), 62d9 (del),

9?119 {d?0l9P? (der),62s5 (del),628fl (del),628re (del);62e/i (der),63iy1 io"U, os2uibl), $16ibr,t,
912-8.(*1.)r-6171 

(det), 7e6p (deD, 
Lry/q 

(g3t), 7e6/5 (det), aorrc (oeD, 6or, eoila io.rl, uiiliijtoeU, a0i/1r
(del), m1/12 (del),801/14 (det), 801/16 (dat))
- vo{no zemfi$f telqll,*9, pas vodnaga zemgisea (parc. 6t. 672/4 (deD, A01/16)
- vodm zemljEie tekodih voda: vodno zediiBdo tekodo vode (parc. st. 672+ loet), i96l1 (d€D, gons (dot), s01/8,
801/10 (del),801112)
- varwalni pas vodnega zemlji66a (parc. 5t. 626/5 (del), 626/8 (de|, 62d9 (d€l), 626/12 (det), 628ts (del),628/9,
6302 (del), 6324 (del), 6724 (d€t), 796/1 (det), 7968 (dol),796/5 (d€D, 801/5 (det), S0rfl (dsl), 801/8 (deD,
801/10 (del), 80112 (det), 801Ii4 (del), 801/16 (deD)
- polamo ogroien gozd: 3. stopnja poZame ogro2enosti :srednja ogrolemst (parc, $t.6724 (del)
- poZamo ogroien gozd: 4. stopnja poiame ogroie nosti: nnjhna ogro2enost (parc. St. 62dB (del),62&5 (del),
62M (dst), 6288 (deD, 629/1 (det), 630t1 (del), 632R (d6D, 6320 (del), 632/8 (dot), 6724 (del), 796/2 (del),
796/3 (del), 796/5 (del), 801/5 (deD, e0ll8 (det), 801112 (del), 801/14 (del), 801/16 (de})
- po parc. 5t. 62S5 (del), 62fl8 (det), 62BtS (det),628r ( , 63215 (del), 63218 (del), 7s15 (d€t), 801t7 (dd),
80114 (d€D,801/16 (dd) poteka cesh RT 6506
- vamvahi pas ceste z oznako: RT 6506 (parc. 5t. 626/5 (dal), 62dB (deD, 626/9, 626110, 62fl12,
628/5 (d€0, 628r (del), 628,9, 629/1, 630/1 ,630/2, 6323 (deD, 632/4, 632/5 (deD, 6326, 632t7, 63218 (dol),
67214 (dE]tl,7tfit1,7!fin, 796/3 (deD, 796/s (dd), 801/5 (dal), 801/7 (deD, 8018 (deD, 801/10 (del), sot t11,
801112 (dol),801/13, s01/14 (del),801/16 (deD)
- vaovalni pas elehroenergstskega omreZja: transformatorska postaia (parc. Et. 6324 (deD, 632iS (del), ffiAl
(del),6328 (del), 79dl (dsD,801/10 (det))
--yLo. v1[ qa9 elrroenerg€bkega omrezia: polizolirani mdzemni vod - dafinovod - 20 kv (parc. st. 62e9 (det),
629n, ffioll (deD, 63213 (deD, 6324 (dol)163?5 (det), 632n (de\,6fls GAl,6tZt4 (del), i96/i (de,t7*?
(del),7968(dat),79sS(dsD,B01/s(det),801/s{det),s01/loioeU,aorni(del),80fl12(;i;l),sor)igi'-

:fpyqk'j ryIgmgik1(llj Fsa (pgf: 
!r. o!,of! (oerl 626p idot), 62w12 idsri, szars tJert, bzan 1oery, ozan,

Pp1t[^61?1 (qgr g-3zg {d€fL g3-2 t1,-63?s (ir.,t),l$tl (ddi, 7e6/5 (d;D, 80rrs ti[u, rioila ldrl,'soilro(de}, 801/12 (do}, 801/13, 801/14 (det), 801/16),
- po zernljf3 glz.1 (de| poteka gozdna cesta z oznako I 13030 - CAMLEK - oRozuA - JANKovEc,
- po zemljf$r 

99]15 
(del) poroka gozdna cesb z oznako .113099 _ BOSTL _ FEK

- po zemljEdu 6724 (dol) poteka gozdna cesta z oznako 113099 _ FEK _ SVINJSKI GRABEN.
- po zemljisdu 6724 (del) poteka gozdna cesta z unako 113210 - OROZEV VRH.

!_a.191f]!Un 
patc. St. {2r3, {0s,8, fssrg, St}4, 5t}5r5, s07r4, 53r/12, 53irfi, s66lt, 50015, s66rs, 57rl, o,{t1t11,

571n2, 58ff1 (w.) k o. 906 - drna so evidenlirana naslednja varovanla oziroru uneiitve:
- eroz-ila: opozorilno obn@e - obiiaini zaidtni ukrepi (Pravilnik o metoiofgniza dobdanp obmo6ij, ogroienih
zaxadipodav in z njimi povezane erozijo cslinskih voda in morja, ter o nafinu razvrSAanXliem6tit i'naireOe
ogirozenosti, ur. lbt Rs,5t. 602007) (parc. st.4nE,49st1,4gttg,504, s05/5, s07l4,53l,nz,6stnt,ffidi
(del), 566/5, 5666, 57 1110, 571111, 57'U12 (det), s80p)
- erozija: opo-zorilno obmodj€ - stlogo.varclanje (Pravilnik o metodologiii za dolodanje ohmdij, ogroZenih zanadi
pophv in z nllmi povezane erozije celinskih voda in mo[a, ter o nadinu razvddanja iemljilid v raziie
AloZgnos!, Ur.-list RS,5t.602007) (parc. Sr.566/1 (det), S7il12 (del))

; gla-ztiiy oomqeft. rmjhna verjerrosr.pojavtianja ptazov (parc.6r.4$/b (deD,4s/9 (det),531/12 (det), 531/14
(del), 566/1 (det), 56d5 (deD, 5666 (deD, snna $et),5i1t11,571/12 (dal))

:lgljip.qIryi 9rcd{a verjerrosr_pojavlianja phzw (parc. it. 493/S (d;r, 493/9 (det), 50a (del), 531/12 (det),
566/1 (doD, 566/5 (deD, 566/6 (det), 571/12 (det))

:pla:liiyo.gEocie: velika vefetnost pojavtjania ptgzov (parc. ir. 47713 (det), 493/8 {dst), 49J9 (det), s04 (det),
s05/5.{det), 531t12 (det), s66/t (del), 566/s (det), 566m (uery, szfio 1obr), szrflz t}erl,'sson (ier)
-_qlg-tii,w qtq$: zanemadjiva vefe_tnost pojavtjan[a plazov 1parc. si. +1Zn loet),'+s3g (OeD, ssi/12 (oeD,
531/14{d€l),566/1 (del),566/5(det),566t6(del),st,U1o(dd),it1n2(d6D,ssoa(dat)) '"
-_pFPjlp.9qo.i* zalo nrajhna ve{elnosr pojavtiania ptazov (parc. st. 53i/i2 (dati sdilt+ (oet), soots (oel),
56616 (det), 571/10 (del), 571/12 (det))
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- plazljivo obmodis: zslo vslika vsristnost pojavliania dazov (parc. 5t. 47713 (del), 49U8 (del), a$/9 (del), 504
(del), 505/5 (del), 507t4,531t12 (del), s66/1 (del), 566/6 (del), 571t10 (detl,571t12 (del), 5802 (del))

- plazovito obmoodje: majhna ogroZenost (parc. 5t. 566/l (del), 571/12 (del))
- plazovito obmmdie: velika ogroZenost (parc.5t. 531/12 (del))
- plazovito obmoodle: zmerna ogroZenost (parc.5t.531/12 (del),566/1 (del),571/12 (del))
- integralna karh razedov poplavne nevamosti: obmocje razreda majhne poplavne nevamosti (Pm) (Pravilnik o
metodologiji za doloEarie obmodij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
o nadinu razvdCanja zomliisd v razrede ogroZenosti (Uradni list RS, 6t. 60/2007) in Uradba o pogojih in omejitvah
za iarajanja dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in moria (Uradni list RS,5t.89/2008)) (parc. 5t. 504 (del), 505/5 (del), 507/4 (del), 531/12 (del),

566/1 (del), s71l12 (del))

- integralna karb razredov poplavn€ nevarnosti: obmodje razreda srednje poplavne nevarnosti (Ps) (Pravilnik o
mebdologiji za dolodarie obmodij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in moria, ter
o nadinu razvnidanja zemljiSd v razrede ogroZenosti (Uradni list RS, 5t. 60/2007) in Uredba o pogojih in omejiMh
za iatajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z niimi povozane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS,5t. 89/2008)) (parc.5t.477i3 (dol),507/4 (del), 531/12, 566/1 (del),

571/12 (del), 580/2 (del))

- integralna karta razredov poplavne nevamosti: obmodje razreda velike poplavne nevamcti (Pv) (Pravilnik o
metodologiji za dolodanie obmodii, ogroZenih zanadi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
o nadinu nazv66anja zemliisd v razreds ogroZencti (Uradni list RS, 5t. 60/2007) in Uredba o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posogov v prostor na obmocjih, ogrorenih zaradi poplav in z niimi pov8zane erozije
celinskih voda in mor.ia (Uradni list RS, Bt. 89/2008)) (parc. 5t. 47713 (del), 571/12 (del), 580/2 (del))
- integralna karta razredov poplavne nevamosti: obmocie razreda preostale poplavne nevamosti (Pp) (Pravilnik o
metodologiji za dolodanie obmodij, ogro2enih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in moria, ter
o fradinu razvniianja zemlji66 v razreda ogroZenosti (Uradni list RS, 5t. 602007) in Uredba o pogojih in omejitvah
za ia/ajanjs deiavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogro2enih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in moria (Uradni list RS,5t.89/2008) (parc.5t.504 (del),505/5 (del),53,l/12 (del),566/1 (det),
571/12 (del))

- opozorilna karb poplav: zelo redke poplave (parc.5t.47713, 504 (del),505/5 (del),507/4, 531/12 (del),566/1
(del), 571/10 (del), 571t12 (det),580n)
-opozodlnakartapoplav: redkepoplave (parc.5t.47713,507/4(del),531/12,566/1 (del),571110(dell,571t12
(del),580/2)
- vodno zemlji6ie teko0ih voda: pas vodnega zemljiida (parc. 5t. 47713 (del), 531/12 (del), 566/1 (de[, 5802
(del))

- vodno zemljisde tekodih voda: vodno zemljisie - manj zanesljiv potek (parc. 5t. 477R (del), 566/1 (del), 571/12
(del),5802 (del))
- vodno zemljiSde tekodih voda: vodno zemlji$de tekoir vode (parc. 5t. 47713 (del), 531/12 (det), 566/5 (del),
571 /1 0 (del), 57 1 t 12 (dd))
- varovalni pas vodnega zemlji$da (parc.5t.477E (del),493/9 (del), 507/a (del),531/'12 (del),531/14 (det),566/1
(del),566/s (del),566/6 (del),571/10 (del), 571111 (del),571/12 (del),580/2 (del))
- poZamo ogroien gozd: 3. stopnja polame ogro2enosti: srednja ogroZenost (parc. 5t. 5M (del), 531/12 (del),
531/14 (del))
- poiamo ogro2en gozd: 4. stopnia poZame ogroienosti: majhna ogroZenost (parc.5t. 571i'10 (del))
- obmodje pridakovane naravne vrednote: Peca - Me2ica (parc. 5t. 47713, 493/8, 493p, 504, 505/5, 507/4,
531t12,531t14,566/1, 566/5 (del), 56dB (del), 571/10 (del), 57'l/1 1, 571t12,5s0t2],
- po parc,5t. 566,/1 (del), 571/12 (del) poteka cesta LC 052011 Cesta Pristava - Pudgarsko - Nejevska lipa -
Prhanija - Mala dma.
- po parc.5t.566/1 (del),571112 (del) poteka cesta LZ 052051 Cesta Prishva,
- po parc.5t.571/'12 (dd) potska cesta R2 1265 Pofiana-Sentvid,
- po parc. 5t. 566/1 (del) poteka cesta JP 55212'l Cssta ema 3 (Center 78 - Center 91),
- po parc. 5t. 566/1 (del), 57,l/,l2 (del) poteka cesta JP 552_131 Cesta dma 4 (SneZni topovi 

.Krpan,,),

- po parc. $t. 571112 (del) poteka cesta JP 55228'l Cesta Cma 19 (Center 2 - 4),
- po parc.6t.571/12 (del) poteka cesta JP 55260'l Cesta Rudarievo I (Rudarjevo 3,1 - Rudarjevo ,16),

- po parc.5t.493E (del),5M (del), 50S5 (del),531/12, 531/14 (det),566/'t (det), 566/6 (det),571/.t2 (det)poreka
cesta RT 6506 Koprivnairna,
- varovalni pas ceste z oznako: Lc 0520'11 cesta Pristava - Pudgarsko - Nejevska lipa - prhanija - Mala dma
(parc. $t. 566/l (del),571/12 (del))
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- va]ovalnipas ceste z oznako: LZ 052051 Cesta Prisbva (parc. 6t. 566/1 (del), 571112 (del))
- vamvalni pas ceete z omako: R2 1265 Poliana-Sentvid (parc. 6t. 571/12 (del))

- varovahi pas ceste z oznako: LC 257011 Cesta tvleZi:a - Podkraj - Crna na Koraikem (parc. 5t. 531112)
- varovalni pas ceste z oznako: JP 552121 Cesla Cma 3 (Center 78 - Center 91) (parc. 6t. 56dl (del))
- vaovahi pas ceste z oznako: JP 55213'l Cesta Cma 4 (Sne2nitopovi'Krpan) (parc. 6t. 56d1 (d6l), 571/12
(del))

- varovahi pas ceste z oznako: JP 552281 Cesta Cma 19 (Center 2 - 4) (parc. 5t. 571/12 (del))
- varovahipas caste zozna}o'. JP #2471 Cesta Musenik (R2425 - Ilhsenik 11) (parc.5t.571/12 (del))
- varcvahi pas ceste z oznako: JP 552501 Cesta Prishva 1 (Pristava 19 - Stem do nnsta pri kape$) (parc. 6t.

571/12 (del))
- varovalni pas caste z oznako: JP 552601 Cesla Ruda{avo 1 (Rudaferro 31 - Rudariew 16) {parc. 5t. 571/12
(dsl))
- varcvalni pas ceste z oznako: RT 6506 Kopdvnaima (parc. 5t. 47713 (del), 4938 (del), 4$A (del), 504 (del),

50515 (del), 507/4 (deD, 531/12 (del), s31/14 (del), 566,11 (del), 56615, 5666 (del), 571/10 (det), 571111,571t12
(del),5802 (del))

- varovalni pas elektroenerg,ebkega omre2ja: translomatoEka postaja (parc. St. 4938 (del), 493/9 (del), 531/12
(del))

- vaovalni pas dektroenergetskega omreija: nadzemni vod - dafnovod - 20 kV (parc. 5t. 49SB (del), 49319 (del),

531/12 (dal), 566/5 (del), 566/6 (del), 571/10 (del))

- varcvalni pas elehmenergehkega omrelia: polkolirani nadzemni vod - daljnovod - 20 kV (parc. 5t. 531/14,
56d5 (d60, s66/6 (del), 571110 (del), 571tP(e\)
- varovahigas elehoenergeBkega omreiia: kabloyod - podzernni kabelskivod - 20 kV (parc. 5t. 571112 (del))
- varovalnipas: tokahi (disbihrcijski) plinovuli (parc. 3t. 56Sl (del), 571/12 (del))

- varovahipas vodovoda: primarno omre2je (parc. 5t. 493/8 (del), 493/9 (del), 531112, 56d5 (del), 566/6 (det),

571/10 (del), 571/12 (doD)

- vamvahipas vodovoda: sekundamo onre2je (parc. 5t. 56d'1 (del), 571/12 {del)
- varcvahi gas vodovoda: tarciarno unre2je (parc. Bt. 571112 (del))
- vamvahi pas kanalizacije: nn$anivod (parc. Bt. 571112 (del))
- varovalni pas kanalizacijo: fekalni vod (parc. St. €,66/1 (del), 571/12 (del))

- varovalni pas kanalizacije: meteornivod (parc. 5t. 566/1 (d€l), 571/12 (del))
- varovalni pas komunikacii: kabelska kanalizaciia (parc. 6t. 566/1 (del), 571/12 (del))

- varovalni pas kommikac$: telekomunikaciiski vod (parc. 5t. 5O4 (del), 507/4 (del), 5131/12 (del), 566/1 (del),

566/5 (deD, 566/6 {deD, 571/10 (del), 571/11 (del), 571/12 (del))

- varovalni pas komunikacij: trasa (parc. 61. 504 (deD, 505/5 (dd), 507/4 (del), 531/12 (dal), 5661, (del), 56e5
(del), S66 (del), 571/10 (del), 571i1'1, 571 /12 (del))

Na zemljisdih rE,te. El. '17211, '17212, 
g20n,9{918, $420, 9181n, 948n1,948/:4, $U39, 9,lU{0, 9{8113,

91U15,95218,9524,960r,96018,96d9,960115,960/tE,960'19, 102718, 102il11,1055f2, 1061, 1062, 1063
(vsa) I.o. 902 - Podpeca Eo evidenlirana naslednja ohnoija, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o
zavamvanju opade$ena kot varovana obmocia

- vrsh varovanoga obm@a:
- kultumadediBdina: Podpeca-Rudarski zasebkSmeb(ESD: 7737) (parc.st.9zy2(d6l),94822

(del),948124 (del),948140 (d€l),948145 (del),9sz8 (dd),95219 (del),960/8 (del),960/9,960/15

(de}, 96U18, 50119, 10274 (d€0, 1027111,105512,106i, 1062, 1063)

- vodovarctueno obrno$e (WO) - obiinski nivo: ll. varstveni reZim (parc. 5t. 960/'15 (del), 1027/8

(deD)

- vodovarctveno obmocie (WO)- ob6inski nivo: lll. varetveni reZim (parc.5t.960/15 (del), 1027/8

(deD)

- ekolo5ko pomembno obnm0ie (EPO): Kamni5ko - Saviniske Alpe (pxc. bl.-1721 (dell,-flZn,
y202 (del),948/18,94820 (del),94822 (del),94M4, 94889,948/40,948/43 (del),948/45 (del),

960/7,960i8, 960/9 (del),960/1s (del),960/18 (del),960/19 (del), 1m78 (deD, 1027/11 (dol),

105t2 (daD, 1061 (ds}, 1062 (del), 1063 (d€D)

- posebno vastveno obmo& Natura 2000: Grintovci(SDF: Sl50$024) (parc.5t.94U43 (dsl),

960/15 (del))

- naravm vrsdnota: Bbtra - rastiSia kochovega sviSda (opomba: posplo$en prikaz naravne vrednote)

18



(parc. 5t. '17211, 
-17212,920t2,948t18,s48P:0,948/22,948n4,948128,948/39, 

948/40, 948/43,

948t45,95218,9529,960/7,9608, 960/9, 960/15, 960/18,960/19, 1027|f,1027t1l,10552, 1061,

1062, 1063)

naravna vrsdnota: Brezno pod Trnidem (opomba: posplo5en prikaz naravne vrednote) (parc. 5t.

'172t1,-17A2,92012,u48t18,%8n0,%8n2,948D4,948/28, 948/39, 948/40, 948/43, 948/45,

9528, 9529, 960/7, 960/8, 960/9, 960/15, 960/18, 960/'19, 1027/8, 1027111,105512,1061, 1062,

1063)

naravna vrednota: Topla - rasti6de peidenega netreskorca (parc. $t.960/15 (del))

predpis oziroma akt o zavarovanju:
- Odok o razglasitvi nepremidnih kultumih in zgodovinskih spomenikov na obmodju obtine Ravne na

Koro5kem (Medobdinski uradni vestnik, 5t. 1'll%-136, Ur.l. RS, 5t. 1612001-972,2312005{19,

30/20'l I -1 484 (popravek))

- Odok o za5iiti zaietih vodnih virov na obmodju ob6ine Ravne na Koro5kem (Medobiinski uradni

vestnik, 5t. 1'll89), Odlok o dopolnitvi Odloka o za5diti zajetih vodnih virov na obmodju obdine Ravne

na Koro5kem (Medobdinski uradni vestnik, 5t. 19€1)

- Uredba o ekolo5ko pomembnih obmo6jih (Uradnilist RS,5t.48/04, 33/13,99/'13 in 47118)

- Uredba o posebnih varstvenih obmocjih (obmocjih Natura 2000) (Uradni list RS,5t.49/04, 110/04,

59/07, 4U08, 8/'12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US, 3/14, 21116 in 47118)

- Pravilnik o doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, St. 11'U04, 70/06, 58/09, 93/10, 23115,

7119,53120231

Na zemljisdh parc.6t.20A11,m,dz,209,21111,21211,2'1215,21313,21514,215,3,21514,217,21811,218n,21813,
22011,220n,2208,nU1,221t1,222t3,222t5,z2,rc,m$,224t1,224h1,2An1B,224n,24t3,22N4,224t5,
22414, n415, 22M, 22418, 2248, 215110, 215112, 235114, 23il'15, 23511,235/6, 23lt/7, 235D (vsa) k.o. 903 -
Topla so evidentirana naslednja obmodja, ki so s posebnim aKom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena
kot varovana obmodia

- vrsh varovanoga obmodjai
- varovalnigozd (parc.5t. 22315 (del))

- ekolo6ko pomembno obmocje (EPO): KamniSko - Savinjske Alpe (parc. 5t. 206/1, 206/2, 209,

211t1,212t4,212t5,213t3,213t4,2158,215t4,217,218t1,218t2,A$n,220t1,220D,220t3,
22U4,221t1,22A3,222t5,22216,223t5,224t1,224t2,22413,22414,224t5,224n,224n,224t9,

2241 1 1, n4t 13, 23513, 235t6, 235n, 23519, 235t 10, 235t 12, 2351 I 4, 235t 151

- posebno varstveno obmodje Natura 2000: Grintovci (SDF: 515000024) (parc. it. 20611,2cf,12,209,
21 1 t 1, 214 4, 212t5, 213t3, 213t4, 2158, 215t4, 217, 21U 1, 21U2, 2188, 2m1, 220n, 220t3,
22u4,221t1 (dell;,22213,223k,22412 (det),?2413,24t4,224t5 (detl,2z4n @et),224t8,224t9,
224t11,224t13,235t3 (del), 235/6 (del), 23511 (de11,235t9,235/10 (det),235/12,23slj4 (det),

235t15',)

- naravna vrsdnota: Bistra - rasti6de kochovsga sviifu (opomba: posplo5en prikaz naravne vrednote)
(parc. St. 206/'1, 206D,209,21111,212t4,21215,2138,AA\215n,2j5t4,217,21il1,21U2,
21813,220t1,220t2,n013,220t4,221t1,222t3,22A5,22216,223t5,224t1,224t2,2248,224t4,

224t5,224t7,224t8,224t9,224111,224t13,235t3,n5$,235fl,235t9,235t10,235t12,235t14,

23fl15)
- naravna vrednota: Brezno pod Trni6em (opomba: posplosen prikaz naravne vrednote) (parc. 5t.

20611,206t2,209,211tl,21A4,212t5,213t3,213t4,215n,215t4,217,218t1,218n,2188,22011,
22U2,2mt3,220t4,221tl,22t3,22A5,22A6,22315,224t1,22412,224t3,224t4,22415,224t7,
224t8, 224t9, 224t 11, 224t13, 235t3, 235t6, n,n, 2f,519, 235t10, 239 12, 23511 4, 235t151

- naravna vrednota: Topla - dolina (parc. $t. 22315 (del), 23516 (del))

- zavarovano obmodje (ZO): Topla (parc.5t.22315 (del))

- predpis oziroma akt o zavarovaniu:
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Uredba o varoralnih gozdovih in gozdovih s possbnim namenom (Uradni lilst RS, 5t. 88105, 56/07,

29t09, 91/10, 1t13, 39/15, 191120)

Uredba o ekolodko porembnih obrnocjih (Uradni lbt RS, 5t. 48/M, 3313, 99/13 in 47118)

Uredba o posebnih varstvenih obmodjih (obnnciih Natura 2000) (Uradni list RS, St.49/04, 110/04,

59/07,4308,8/12,33/13,3S13 - popr.,39/13 - odl. US,314,21l'16 in 47118)

Pravihik o dolodilvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 5t. 11 1104, 7U06, 58/09, 93/'10, 23115,

7t19,$n023],
Odredba o razghsitvidoline Tople na Koro5kem za nanavno znamenitos{ (Uradni list SRS, 5t. 32/66)

Na zamlji5dih parc. 51. 
150,2, *5d5, *59, *171, &311,44312,fi5r1, 18S3, {68,2,46813, {08fr, 468,8, {88,9,169,5,

469rE, rEr,3,4Err4, {088,19815,500r, 5r'18, flrllr, 504/3, flr{4, 5{17,3, flr7ls, 50718, 507rr, 50813,508'5, 511,

551'8, 55{t7, 55{10, 55{t2,554113, 554/14, 551115, 554116, 555/1, 555/2, 556/t, 556P, 557/t, 55712, 559"t,
55015,55010,5581r, 55&9, 550fi0,558'11, s50/12,56il1,5612, 566/n,56014,56615,566'8, 56EI7, s68rt, s70fi,
570n, 5T3t1,571t1, 571/3, 57U5, 57817, 57U10, 581fl, 582't, 5821, 5826, 58812, 5E8':r, 589'4, 5E9r6, s89l/,
5$, 5e{1, 59,f3, 1279/t, tng&, 127U11, 1275115, 128*2, 128514, 128515, 185rr, 1285n0, nfin, 12qdl,
1286t1, r28E 8, 128712,1288n,128U5, t2AI7, 1288t9, 

'28U10, 
1288111, 128€,113, 1M1,12*3, lnill,

135SE, 1350,10, 135112, l35tr3, 13lttl5, 135213, 1352/4, 1354,1, 1354f2, 1355, 13SU1, f356r2 (vsa) k.o.9M -
Koprlyna so evidentirana naslednia obmodia, ki so s posebnim ahom oziroma predpbom o zavaroraniu
opedeljena kot varovana obnpdia

- vrsh \raromnega obmodja:
- varovalnigozd (parc .51. 4818 (del), 554/6 (deD, 129fl1 (deD)

- ekoloiko pomembno obmocie (EPO): KarnniSko - Savinjske Alpe (parc, 5t. 
-5612, -5615, -59, -174,

443t1,44312,46511, 465/3, 46&2, 468/3, 468r/, 46&8, 468p, 46S/5, 469/6, 481/3, 48'1/4, 498R,

49815, 500/1,501/3,50't/7, 5048, 504t4,5078,507/5,507i6, 507fl,50U3,50815, 5'11,554/6,

554t7,5il19,5il112,554113,5ilt14, 554/15, 554/16, 55511,55512,ffitl,ffi12,55711,557n,
55914, 55S15, 559/6, 559r, 559/9, 559/10, 559/11, 5591'12, 561/1, 561/2, 566/3, 566/4, 56G/5,

566t6,566/7,568t1, 570t1,5702,57311,57411,5748,57&15,578r/,578/10,581/1,582/1,582/4,

582/6, 588/2, 58913, 589/4, 58916, 589r, 593, 594/1, 5948, 1279t7 , 1279t9, 1279t14, 1279115,
p85n, n8fl4,1285t5,1285n,1285t10,12ffi,t2,1n6/3,12ffit4,125618,128712,128811,128815,
p88n, nw$, 1288110, 12W11, 12U113, 12p/,fi, 129/,B, 12951',1, 1350A, 135U10, 13512,

1 351/3, 1351/5, 1?52fi , 135214, 13il1 1, 13iln, 1 356, 135d1, 14562)

- posebno vaistveno obmodie Natura 2000: Grintovci (SDF: 515000024) (parc. 5t. '5612, '56/5, '59
(del), '174, 44il1, 4432, 46511, 46513 (del),4688 (del), 46817 (del), 46818 (dsl), 46915, 469/6,

4818 (del),481/4, 5018 (deD,504/4, 5078, 5088 (del), 508/5, 5'11 (del), 5sa6 (deD,554fl (del),

s5419, 554/12 (deD, 554/13 (del), 554/'14 (del), 554/15, 554/16 (del}, 555/1, s55/2 (del), 5ss/4,

559/5 (del),559/6,559fl, 559P (deD, 559i10,559/11, 559/12 (det),56i/'1, 570/1 (dal),57U2 (del),

57311,574t1(del), 5748 (del), 578i5 (del), 578Il (del), *1fl,5841 (deD, 5824, 582/6, 588/2,

589/3, 58s/4, 589/6, 5a9I/ (del), 593 (dal), 59411, 594/3, 1279t7 (detl,1279t9 (detl, 1279t14,

1279/15 (del), 1285/2 (del), 1285/4 (del), 1285/5 (d€0, 1285/7 (del), 1285/10 (del), 128d2 (dal),

1286/3, 1286/4 (del), 1286/8 (del), 1287n,1?df/5(bt), 1288/10(del), 1288t13(det),lMtl,
'129iR, 129il 1, 1 3518 (del),'1 351/5 (del), 13641 1, 13il12, 1 355, 1 356/1 )

- naravna vrednota: Bistra - rasti5de kochovega svi$da (opomba: pospb6en prikaz naravne vrednote)

(parc. 5t. '56/2, '56/5 ,'59,"174,44311 (del), 468fl (del), 46eg (del), 468/9, 469/5 (del), 469/6,

481/3 (d€D, 481/4, 498/3, 498/5, 500/1, 501/3, 501/7, 5048, 50414,50713,50715,507/6, 507r,

50u3, 508/5, 511, 55416, 554/7, 554/9, 554/12, 554/13, 554/14, 554/'15, 554116, 555/1, 55t2,
556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 559/4, 559/5, 559/6, 559fl, 559/9, 559/10, 559/'11, 559112, ffil|l,
561/2, 566/3, 566/4, 56615, 566/6, 566r/ , fi811,57011,570n,57311,57411,5748, 57U5, 57U7,

578i10, 581/'1, 5f,211,58A4,fi216, 588/2, 589/3, 589/4, 589/6, 589/7, 593, 5%11,5948,127917

(del), 1279/9 (del), 128512,128514,128515,1285t1,'l2$l10, 12862, 12ffit3,128614,1286,18,
p87n,1.28A1,12W',1288n,1288p, 1288i10, 1n8,r11,12U,113,1N11,1N413,1N511,

1350/8, 1350/10(del),851n,1351/3, 1351/5, 1#213,BSA4,1Bil|1,13il12,1355, 1356/1,
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1356f2)

narayna vrednota: Brezno pod Trnidem (opomba: posploien pdkaz naravne vrednote) (parc. 5t.

'56/2, 
-56/5, -59, '174,44311 ldell,468tl (del), 46U8 (del), 468/9, 469/5 (del), 459t6, 481/3 (del),

481/4,498/3,498/5, 500/1, 501E,5olr,504/3, 504/4, 507/3, 507/5, 507/6,507[,5088,508/5,

51 1, 5546, 554fl, 55419,554112,554/13, 554/14, 554/15, 554/16, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2,

557 tl,557n,555t4, 559/5, 559/6, 559r, 5594, 559/10, 559/11, 559112,561t1,561/2, 566/3,

566/1, 566/5, 566/6, 566/7, 568/'l ,570t1,570n,57311,57411,574i3,57815,578n ,578/10, 581/1,

58A1,5An4,582t6,fiA2,589/3, 589/4, 589/6, 589fl, 593, 594/',1, 5548,1279n (Mll,,127919

(del), 1285/2, 128514,128515,128517,1285110,1286n,128f,13,128614,12ffi18,128712,128U1,

128U5,12ffit7 ,1288/9, 1288/10, 128fr111,1a,8113,129411, 129413,1295/1, 1350/8, 1350/10 (del),

1351 t2, 1351 13, I 35.l /5, 1 352/3, 135214, 13541 1, 13il12, 1355, I 356/1, 1 356/2)

zavarovano obmocie (20): Topla (parc. 5t. 554/6 (del), 581/1 (del))

pradpis ozircma akt o zavarovanju:
- Uradba o varoralnih gozdovih in gozdovih s posebnim namsnom (Uradni list RS,5t.88/05, 56/07,

29/09, 91/10, 1/13, 39/15, 19120)

- Uredba o ekolo5ko pomembnih obmociih (Uradni list RS, St, 48/M, 33/13, 99/13 in 47118)

- Uredba o posebnih varstvenih obmodiih (obmocjih Natura 2000) (Uradni liet RS,5t.49/04, 1'10/04,

59/07, 4U08, 8/'12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US, U'I4, 21l'16 in 47118)

- Pravilnik o dolodtvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 5t. 11'll04, 70/06, 58/09, 93/'10, 23/15,

7119,53t2023)

- Odredba o razglasitvi dolina Tople na Koro5kem za naravno znamenitost (Uradni list SRS, 5t. 32/66)

Na zemljiSdih parc. 6t. 626/5, S26,8, 626,9, 624,10, 626,12, 628,5, 628[, 6284, 829/1, 6,i10/1, 03U2, 63A\$?,4,
$a5,6tila,$2n,asil8,,6n14,7s6h, 7962, 7988, 790's, E01's, E01'7, 801/8, 801''10, 801/11, 801112,80111t,

801/14, 801/1s (vsa) - ko.905 - Bistra so avidentirana naslednia obmocja, ki so s posebnim aktom ozhoma

predpisom o zavarovanju oprcdeljena kot varovana obmodja

- vrsta varovanega obmodja:
- ekolo5ko pomembno obmocla (EPO): Kamni3ko - Savinjske Alpe (parc. 5t. 626/5, 626/8, 6260,

626t10,626112,62U5, 628/7, 628/9, 629/1, 630/1, 6302, 632/3, 6324, 6326, 63216,63U1,63218,

67A4,7%t1,7%12,79613,79615, 801/5, 8fifl, 801/8, 801/10, 801/11, 801112,801113,801114,

801/16)

- posebno varstveno obmodis Natura 2000: Grintovci (SDF: 515000024) (parc.6t.62d9 (del),6302,

632R (del), 6324 (del), 6325 (dsl), 6321d (det),632t1,6328, 796/1 (del), 801/8 (del), 801/10,

801/1 1 (do[, 801/1 2 (del), 801/1 3, 801/14 (del), 801/16 (del))

- naravna vrednota: Bistra - rastiSds kodrovega svi56a (opmba: posploien prikaz naravne vrednote)

(parc. 5t. 626/5, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12,62815,62817,628/9, 629/'1, 630/1, 630n,$213,

63214,63215,$A6,63217,632t8,672t4,796t1,796n,79613, 796/5, 801/5, 801fl, 801/8, 801/'10,

801/1 1, 801/'12, 801/13, 801/14, 801/16)

- naravna vrednota: Brezno pod Tmiiem (opomba: posploSon prikaz naravne vrednote) (parc, 5t.

626/5,626/8, 626p,626t10,626t12,62A5,628n,628t9,629/'1,630/1,6302,632/3, $44,$2i5,
632fi,ffiAt,$A8,6744,7%t1,79612, 79fl3, 796/5, 801/5, 801/7, 801/8, 801/10, 801/11, 801/'t2,

801/'t3, 801/14, 801/16)

predpis oziroma akt o zavarovanju:
- Uredba o ekolqiko pomembnih obmoclih (Uradni list RS, it.48/04, 33/13,99/13 in 47118)

- Uredba o posebnih varstvenih obmoclih (obmodjih Natura 2000) (Uradni list RS, 5t.49/04, 110/04,

59/07, 4v08, 8/'12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US, 3/14, 2ll16 in 47118)

- Pravilnik o doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 5t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15,

7t19,532023],),
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Na zemfiidih parc. 5t. 4713, {93rS, 504, 505'5, 5Wt4, 531t12, 531t14, 5E611, 56615, 5E96, 571t10, finnt,
571112, W2 (wa) k.o. 908 - so evidentirana naelednja obmo$a, ki so s posobnim aKom ozirorna
predpisom o zavarovanju opledefena kot varovana obmocia

- vrsb varovanega obmodja:
- varowlnigozd(parc.5t.531/12(det), 531/1a(det))
- kultumadedisdina: CrnanaKoroikem-Va6kolxtro(ESD: 7634) (parc.St.5l1t12(M))
- kultuma dediidina: Prbtava pd erni - Spomenik NoE (ESD: 7716) (parc. it. 507i4 (deD, 566/1,

571112 (del))

- vodovaFtvono obmodje (WO) - obiinski nivo: l. varstvonirezim (parc. it.493A (dsl),493ts (del),

531112 (dsl), 56616 (del))

- vodo/arslvono obmocje (WO) - obdinski nivo: ll. varstveni re2im (parc. it,49UB (del),493p (d€l),

531/12 (ds},531114,566/1 (del),566/5, 566/6 (del),571/10, 571111,571t12(da\l
- vdovastvsno obmocp (WO)- obdinski nivo: lll. varstveni reiim (parc. St.53l/12 (del))

- ekolo$ko pomembno obmodje (EPO): Kamni5ko - Savinjske Alpe (parc. it. 47713, 507/4 (del),

531/14 (daD, 566/1 (dal),566/5 (del),566/6 (del), 571/'t0 (det),571/'1,1,571/12 (deD, 5s0p)
- ekolo6ko pomembno obmodje (EPO): Obistove skale (parc. 5t. 531/12 (del))

- posebno varstveno obmodje Nahrra 2000: Obistove skale (SDF: Sl$00002) (parc. St. 53i/12
(deD)

- naravna vrednola: Bbha - rastisds kochovsga sviSia (opornba: posploien prikaz naravne vrednots)
(parc. 5t. 4938, 493/9, 531/12 (del), 531/14, 566/1 (d€0, 566/5, 566/6, 5711110,571111, i7,il12
(del))

- naravna vrednola: Brezno pod Trnidem (opomba: posploSen prikaz naravne vradnote) (parc. St.

4938, 490/9, 53'l/12 (del), 531/14, 566/1 (dal), 5666, 5666, 571/10, 571/11,571t12 (detl|
- naravna vrednota: Helensk potok (parc. 5t. 531/12 (del), S71li0 (del))

- naravm wednota: Helenski pobk - soteska in nahajali$ds bsitov (parc. St. 531112 (del))

- naftlvna vre*nta: Plat - rastiSie lovorolbtrsga voEina (opomba: pos@Een prikaz nariavne

vrednote) (parc. 5t. 571/12 (dal))

pedpis ozimma ah o zavarovanju:
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih I posebnim mmerrcm (Uradni lbt RS, St. 8g/05, 56/07,

29/09, 91/10, 1/13, 39/15, .t9120)

- Odlok o raz$asitvi nepremidnih kuhumih in zgodovinskih spomenkov na obmodju obdine Ravne na
Koro6kem (Medobiinski uradni vestnik, 5t. 1ffi4-136, Ur.l. RS, St. $lm01l-gl1,23p00t8i9,
3O/201 1 -14M (popravek))

- Odlok o zaici$ zalelih vodnih virov na obnndju obdins Ravne na Koro6kem (l,ledobdinski uradni

veshik, 6t. 1 1/89), Odlok o dopolnitvi Odloka o za56'iti zajetih vodnih virov na obnndju obdine Ravne
na Koroikem {ttiledobdineki uradni vestnik, 5t. 19/91)

- Uredba o ekolodko pomembnih obmociih (Uradni lbt RS, 5t. 48/04, 3Uj3, 99/13 in 47118)

- Uredba o posebnih varstvonih obmocjih (obmocjih Natura 20fi)) (Uradni lht RS, 6t.49104, 110/04,

59/07, 43/08, U12, 33/13, 35113 - popr., 39/13 - odl. US, 3/14, 2'tl16 in 47t18)
- Pravilnik o ddodtvi in varstvu mrawrih vrednot (Uradni list RS, 5t. 111104, 70106, 58/0S, 93110, 23115,

7t19,53n023)

6.

Ni prcdvidene prik$udilve.

Na obmdiu izwjanja gradnje potekap primarni in sekundami vodi rodovoda. Vse potrebne obstojede podatke o
vodih izdebvahi projektn€ dokumsntacije pridobijo pd Obiini ema na Koroikem - reiijski obrat, v primeru, da
podat(ov v komunalnem katmlru ni, si mora projektant izmeriti sam na torenu (sondni izkopi in dnrgo) in jih
up6bvali pil projehiranlu.

' Gradnja objekta mora biti iaedena v skladu z 0dlokom o oskrbi s pitno vodo na obmoCiu obiine ema na
KoraBkem (Ur. list RS 11/2016).
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' V skladu s 47. denom odloka se nad vodovodnimi napravami ne sme graditi, postavliati objekto, ali
nasipati matsriala, ki lahko porzrodi poskodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrZevinje. 

'

' Sprememba nivdete torena nad vodovodom je mo2na le s soglasjem upravliavca vodovoda in pod pogoji,
kijih le-b. dolodi. Kdo gradi, opravlja wdrlevalna dela, rakonstrukcije in druga deli ob voOovoAnem omre4i, S
moraprsd opravljaniem del, ki potelejo. v varcvalnem pasu vodovoda (3 m), pridobiti podaU<e o fasi vodovodnega
on|e.zja in predlodno soglasle upravljavca h gradnli, s pogoji za posego na obmoqu trass ter poskrbeti za
zakoli6enie obstojede vodovodne napeljave. Pri tajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo
elementi ozhoma glotina vodwodnega omreZja novi nivoletiterena.
' Pri opravlianlu del na svojih objehih in napravah morajo zagotoviti za56ib vodovodnega omreZja. V
primeru nastanl€ skode, morajo na lashe stroske narodti popravilo pri upravljavcu in pla6ati rrce sbodke popiavila
ter strodke odtsiene rode. Ce pride do po5kodbe javnega vodovoda zaradi neiodnih podat<ov upravfavca o poteku
javnega vodovoda, poravna stro6ke popravila upravljavec.

' Sprememba nivelete terena nad vodovodom je moZna le s soglasjem upnavljavca vodovoda in pod pogoji,
ki jih le-ta.dolodi. Kdor gradi, opravlja.wdrievalna dela, rekonstrukciie in druga deli ob vodovodnem omre4u, si
morapred opravljaniem del, kipotekajo.v varorralnem pasu vodovoda (3 m), pridobiti podat<e o basivodovodneg
otTe_1ja in predhodno soglasie upravljavca h gradnji, s pogoji za posegs na obmoqu traso ter poskbeti za
zakolidenie obstoiede vodovodne napeliave. Pri tajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da ie prilagodijo
elementi oziroma glotrina vodovodnega omreZja novi niveleti terena.

Zasipanje predvidenih vodovodnih cevorodov in objektov je dovolieno Sele po terenskom ogledu
pooblasdene osebe upravlialca vodovoda, ki dolod ali so vodovodni cevovodi in obiekti neposkodovani. larajalec
mora zagotoviti pravilne zasipi vseh izkopavanj na vodwodnih ceveh in objektih ter upostevati morabitna navodila
upravljalca vodovoda.

Pri opravljaniu del na svojih objektih in napravah morajo zagotoviti zaldito vodovodnega omreiia. V
primeru nastanka 5kode, morajo na lastne stro6ke naroditi popnavilo pri upravljavcu in pladati vse stiske popavila
ter stro5ko odted€ne vode. fu pride do po$kodbe javnega vodbvoda zaradi neiodnih podatrov upravliavca o poteku
javnega vodovoda, poravna sfoske popravila upravljavsc.
' lrgd ko$njem delie pohebno preveriti delovanje vseh vodovodnih dsmenbv na trasi posega. V koliko
se ugotovi da so bili vodovodni elementi med gradnjo poikodovani se morajo ti elementi sanirati.

: . Pred kodno ureditviio okolice morajo biti rrsi vidni deli dvignjeni na i<ondno vi$ino terena, tako da so vidno
tudi po ureditvi okolice.

' V kolikor ne bo razpisanega tehnidnega pregleda se mora po zakljudku dal opraviti kvalibtivni pregled.
lzvaialec dal mora upravlialcu vodovodnega omre2ja omogoditi, da pieveri delovanje vseh vodovodnih elementov.
Vse pomanjkljivosti mora izvajalce odpraviti na svoje stro$ke

Ni predvidene pdkljudtve. Obiskt leZi na obmofiu, kjer ni zagotovfieno izvajanje lokalne javne sluZbe odvajanja in
diiienja komunalne o$adne vode.

7

8.

Ni predvklene prikliuditve.

::..1t:,:ItTlX,it,l11l!,y,sragns 
je potrebno upostevati odtok o obdinskih javnih cesrah rer drugih javnih

povrsmah v Obcini Cma na Kooskem (Uradno glasilo slovenskih obdin, 7/16):

- Dosledno upoitevati 38. dlen odloka o obdnskih javnih cestah ter drugih javnih povniinah v Obdini Cma
na Koro5kem, ki govori o varovalnem pasu ob obdinski cesti.

- lnvestitor je odgovoren za vso po\rzrodeno Skodo na komunalni infrastrukturi najavni cesti, in mostovih,
ki bi nastala zaradi gradnje objekta.

Navedeni pogoji iz todk 1 (rlo vkljudno) 8 teh projeldnih pogojev veljajo eno leto od datuma izdaje.

Pooblaiienec PROINFRA inzenirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta g4, 2000 Maribor la z vlogo, dne 13.8.2025
zaprosil za poseg v prostor na zemtii$dih parc. st. ,17211,'172t2,g2ot2,g4gl11,gazd,sairi,gaan+,dqat2a,
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94889, 948/40, 948/43, 94U45, 9528, 9529, 960n, 960/8, 96019, 96015, 960/18, 960/19, 102710' 1027111'

10552, 1061, 1062, 1063 (wa) k.o. 902 - Podpeca,206/1,20612,2W,21111,2fl4'2fl5'Uln'n314'2158'
21il4, 2t7, 21U1, 2,92, 2188, 2nn, 2mn, 2mB, 22U4, 22111, nA3, 2nF, mJ6, n3t5' n4n' 224111'

224113, n4n, n4B, n4t4,2248, n44,22415,22411,22418,224p,2i5t10,235,112' 235114' 2351',15' 2$B'
23516,235r,2354 0sa)k.o.903-Topla,'56/2,'56/5, 

-59, -174,44A1,44A2,465/1' 4633,46M,468/3' 46M'
46gs; 46ep, 469/5; 460rc, 481R,481t4,4988, 498/5, 500/1, 501/3, 501r, 504/3, 504/4' 507/3' 507/5, 507/6,

507r; 50&8.508/5, 511, 554/6, 554fl, 554/9, 554/12, 554/',13, 554/14, 554115, 554/16, 55ry1, 555/2' 556/',1, 556/2,

55711,557n,559t4, 55S5, 559/6, 559/7, 55919, 559/10, 559t11,559112,fi1l1,siln,566/3, 566/4, 566/5' 56616,

566fl; 568/1, 57yl,57012,573t1,574t1,57413,5788,578r,57U10,581/1,5821' 58A4,5o216' 588/2,589/3,

589/4: 589/6, 5S9rI, 593, s94/1, 594/3, 1279n, p7gtg, 1279114, 1279t15, 1285t2' 1285t4, 126t5' 1285t7,

1285t10, l2:ffirz, 1ztr,tg, 12ffit4, ',128618, 1287n, n8811, 128815, 12W17, 1288p, 12ry',10, 12W11' 12&ll3'
1n4n,12;94.t3,129511,13504, 1350/10, 13512, 13518, 1351/5, 13528,1B5A4,1354111,135/tn' 1355' 1356/1'

13562 (vea) k.o. 9M - Koprivna, 626/5,62d8, 626/9, 626/10, 626112,62y5,628fl, 628p,629/1,630/1, 6302,

632ts, 632i, 6C2t5,$A6:6t2fi,632J8,67214,79611, 7962, 7968, 796/5, 801/5, 80117' 801/8' &01/10, 80111 1'

801t12, 801/13, 801114, 801/16 (vsa) - k.o. 905 - Bisba, 478, 493/8, 493/9, 504, 505/5, 50714,531112,531114,

566/1, 566/5, 5666, 571/10, 571/1'1,571112,5802 (vsa) k.o. 9(E - Cma'
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naziv gradnje

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta

km 0+000 do km 6+900"

303

datum izdelave 13.O8.2025

projektant (naziv druZbe) PROINFRA inZenirski biro d'o'o'

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpiiejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

Stevilka porodila

datum izdelave porocila

izdelovalec porodila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predlozena dokumentaciia oz. zaht€va invostitorja

lX JE SKI-ADNA s predpisi iz pristojnosti mneniedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJElfiA

pogofi za PZI

pogoii za izvajanio gradnie

Na obmo6ju posega poteka obstoje6e elektronsko komunikacijsko
omreZje, ki bo zaradi rekonstrukcije ogroZeno. Za potrebe gradnje
in prikljucevanja objekta na javno komunalno infrastrukturo je pred
pri6etkom del potrebno opraviti zakolidbo elektronskega
komunikacijskega omrezja.
Za zasdito obstoiecega in izvedbo novega elektronskega
komunikacijskega omrezja bo izdelana tehni6na resitev na terenu.
Za to tehnidno resitev je potrebno skleniti pogodbe o ureditvi
sluZnosti s Telekomom Slovenile. V kolikor se izkaZe, da trasa
objekta ali komunalnega voda potrebnega za prikljuditev objokta
poteka po trasi obstojedega elektronskega komunikacijskega
omrezja, !e investitor dolzan zamakniti vod v skladu s tehnidnimi
predpisi ali pri Telekom Sloveniie naroditi prestavitev voda
eleKronskih komunikacij. Vse stroske v zvezi z izvedbo zasdite in
prestavitev obstojedega elektronskega komunikacijskega omrezja
na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvrsili strokovni
delavci Telekoma Slovenije.
Najmanj 30 dni pred pridetkom del, je zaradi todnega dogovora
glede zakolidbe, za56ite, prestavitve in izvedbe elektronskega
komunikac{skega omreija, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti
skrbniSko sluZbo Telekoma Slovenije.
V primeru spremembe projektnih resitev, sije potrebno pridobiti
novo mnenje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

Daniiel Oviar, tel.: 02 881 2485, e-posta : daniiel.ovcar@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZIEV MNENJA



obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeUitev)

Mnenle velja eno leto od dneva njegove izdaje

tI
obrazloZitev mnenja z navedbami
etrokovnih in pravnih podlag za
odloaitev ie v prilogi

PRILOGA

il ObrazloZitev
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1. SPLOŠNO 

Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo smo izdelali PZI 
dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna – Črna od km 0+000 
do km 5+900. 
Odseki od km 3+922 do km 4+460, od km 4+774 do km 4+980, od km 5+131 do km 6+900  
so bili že rekonstruirani v sklopu rednega vzdrževanja in interventnih ukrepov po poplavah. Ti 
odseki se skladno z navodili naročnika izvzamejo iz meje obdelave, razen na območju od km 
4+121 do km 4+198, kjer se uredi pregledna berma v ostrem ovinku,  od km 4+894 do km 
4+980, kjer se sanira temeljenje podporne konstrukcije, od km 5+519 do km 5+600, kjer se 
izvede ustrezna razširitev vozišča v krivini in pregledna berma, ter od km 6+470 do km 
5+572, kjer se predvidi zaščita brežine z mrežami. 
V sklopu projekta, se predvidi: 

-  ureditev regionalne ceste RT-926/6506m ureditev vseh obstoječih križišč, cestnih 
priključkov, priključkov gozdnih poti in ostalih dovozov,  

- Ureditev prepustov 

- Ureditev mostov 

- Izvedba podpornih in opornih konstrukcij 
- Zaščita vkopnih brežin z mrežami 
- Ureditev ustreznega odvodnjavanja, 
- Vodnogospodarske ureditve 

- Prestavitev oz. zaščita vodovoda 

- Prestavitev oz. zaščita kanalizacije 

- Ureditev cestne razsvetljave 

- Prestavitev oz. zaščita elektro vodov 

- Prestavitev oz. zaščita TK in CATV vodov 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Regionalna cesta RT-926/6506 Koprivna-Črna poteka po hribovitem terenu. Gre za 
povezovalno cesto, namenjeno lokalnemu prometu in služi tudi kot dostopna cesta do 
turističnih točk in krajev. Cesta na obravnavanem odseku poteka izven naselja, mimo manjših 
zaselkov, omejena z ene strani s strmim pobočjem in z druge strani z vodotokom Meža. Cesta 
je malo prometno obremenjena, vendar prebivalcem služi kot edina cestna povezava s Črno 
na Koroškem. 
Širina obstoječega vozišča je med 3,0 in 3,50m. Cesta je močno poškodovana z neustreznimi 
horizontalnimi in vertikalnimi elementi, tako da je oteženo srečevanje dveh vozil. Hodniki za 
pešce na trasi niso urejeni. Podporni zidovi in prepusti vzdolž trase so v slabem stanju. 
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Slika 1: Območje obdelave 

 

 

 

Slika 2: Pogled na začetek meje obdelave 
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Slika 3: Pogled na traso v km 0+500 

 

 

 

Slika 3: Pogled na traso v km 1+000 
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Slika 4: Pogled na traso v km 1+500 

 

 

 

Slika 5: Pogled na traso v km 2+000 
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Slika 6: Pogled na traso v km 2+500 

 

 

 

Slika 7: Pogled na traso v km 3+000 
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Slika 7: Pogled na traso v km 3+500 

 

 

 

Slika 8: Pogled na traso v km 4+000 (konec odseka 1) 
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Slika 9: Pogled na traso v km 4+500 

 

 

 

Slika 10: Pogled na traso v km 6+500 
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3. VAROVANA IN DRUGA OBMOČJA 

Po pregledu podatkov v Atlasu okolja (MOP ARSO) ugotavljamo, da obravnavno območje 
predvidenih ukrepov leži v neposredni bližini oziroma prečka naslednja varovana območja 
oziroma varovalne pasove: 

- Varstvo narave: 
o EPO – Kamniško Savinjske Alpe 

o Natura 2000 – Grintovci 
o Naravna vrednota Plat – rastišče lovorolističnega volčina 

o Naravna vrednota – Meža 

o Naravna vrednota – Topla -rastišče peščenega netreskovca 

o Naravna vrednota – Topla – dolina 

o Naravna vrednota - Helenski potok 

o Naravna vrednota - Helenski potok – soteska in nahajališče fosilov 

o Zavarovano območje – Krajinski park Topla 

o Območje izjemne prisotnosti medveda 

 

- Varstvo kulturne dediščine: 
o Podpeca – Rudarski zaselek Šmele - EŠD 7737 

o Podpeca – Gostilna Škrubi - EŠD 15445 

 

- Varovalni gozdovi 
 

- VVO: 
o III. varstveni režim - občinski 
o II. varstveni režim - občinski 
o I.varstveni režim – občinski 

 

- Poplavna območja: 
o Območje razreda preostale poplavne nevarnosti 
o Območje razreda majhne poplavne nevarnosti 
o Območje razreza srednje poplavne nevarnosti 

 

4. URBANISTIČNE OSNOVE 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črna na Koroškem 

Predvidene rekonstrukcije potekajo po spodaj navedenih območjih s podrobno namensko 
rabo: 

As, Ar, G, Gk, Gv, IK, K1, K2, PC, SSp, SSd, VC. 

Predvidene rekonstrukcije potekajo po spodaj navedenih enotah urejanja prostora (EUP 
OZN): 
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BS2, CR4, KP1, KP2, Kp54, KP57, KP60, Kp61, KP63, KP64, KP65, KP67, KP69, PP1, PP3. 

 

Na vseh območjih je dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z določili tega 
odloka. Skladno z 8. členom OPN so na celotnem območju OPN dopustne gradnje: 

- komunalni objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, 
distribucijskega plinovodnega vročevodnega omrežja, omrežja javne podzemnega 
elektroenergetskega in komunikacijskega omrežja ter samostoječe transformatorske 
postaje in razdelilne razsvetljave, elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 
kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v 
primestnem območju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem območju, 
zbiralnice za odpadke in vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in 
komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na 
območju dovoljeno graditi; 

- brvi in mostovi; – vodnogospodarske ureditve; 
- vzdrževanje cest; 
- Na vseh območjih je dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z 

določili tega odloka. 

Skladno z 244 členom OPN je na območju K1 in K2 dopustna gradnja dostopov do objektov 
in rekonstrukcije občinskih in državnih cest. 

V skladu s Prilogo 1 k OPN ČK je na namenskih rabah G, K1, PC, SK, SS, VC, A, K« dopuščena 
rekonstrukcija ceste. 

 

5. PROJEKTNE OSNOVE 

• Digitalni ortofoto, vir GURS 

• DMV, vir GURS 

• Geodetski načrt, izdelovalec GEOFOTO d.o.o. Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska 
Bistrica, št. Načrta: GEOFOTO-2024405, julij 2024, (GN je bil projektantu predan iz strani 
naročnika) 

• Ogled terena 

 

5.1. PROJEKTNI POGOJI GRADNJE 

Pred izdelavo PZI dokumentacije so določeni pristojni upravljalci in nosilci urejanja prostora 
podali projektne pogoje h gradnji, določeni pa se niso odzvali. 
Projektni pogoji so priloženi k PZI dokumentaciji. 
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6. PROMETNI PODATKI 

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku državne ceste RT-926/6506 Koprivna - Črna 
smo pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in so iz leta 2023. Na 
osnovi navedenega so izračunane prometne obremenitve za predvideno 20 letno dobo 
uporabe ceste.  
 

6.1. PODATKI O PROMETNIH OBREMENITVAH (vir: DRSI) 

Prometne obremenitve in PLDP med leti 2013 in 2023 so razvidne iz naslednje razpredelnice: 

 

Iz prometnih podatkov je razvidno, da gre za malo prometno cesto. 

 

7. VODNOGOSPODARSKE OSNOVE 

V območju predvidene rekonstrukcije ceste se nahaja vodotok Meža. 

V projektu obravnavamo vse vodotoke, ki tangirajo na obravnavan odsek ceste. Glavni 
odvodnik je vodotok Meža, ki praktično na celotnem načrtovanem odseku rekonstrukcije teče 
vzporedno s cesto in se tudi večkrat križa s cesto.  
Meža je na obravnavanem odseku delno regulirana, njena struga pa je ozko omejena s cesto 
(oporni zidovi) na eni in strmim pobočjem na drugi strani. Ker Meža tu teče po ozki dolini je 
ozko omejeno tudi njeno poplavno/razlivno območje. Zaradi relativno velikega padca dna 
vodotoka so ob visokih vodah velike tudi hitrosti vode v strugi. Večja hitrost povzroča večje 
strižne sile in večjo erozijsko sposobnost vodotoka, kar se odraža v številnih poškodbah v sami 
strugi vodotoka.  
Ostali obravnavani vodotoki predstavljajo manjše hudourniške pritoke (razen Topla in Helenski 
potok), ki se v Mežo zlivajo iz strmih severnih in južnih pobočij. Večina od njih teče po strmih, 
ozkih grapah, brez izrazite struge. Zaradi strmine in geološke sestave tal je prodonosnost teh 
hudourniških vodotokov velika, kar se je pokazalo tudi v avgustovskih poplavah leta 2023. 
Vodotoki so transportirali večje količine materiala, ki je povzročil zamašitve prepustov in 

Leto PLDP osebna vozila avtobusi lahka tovorna
srednja 

tovorna

težka 
tovorna

težka 
tovorna s 

priklopniki

NOO 100 kN
Rast PLDP

%

Rast NOO

%

2013 350 314 4 11 6 8 3 17,61

2014 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2015 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2016 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2017 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2018 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2019 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2020 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2021 320 284 4 11 6 8 3 17,61 -8,571 -0,005

2022 280 250 0 23 1 6 0 6,52 -12,500 -62,969

2023 280 250 0 23 1 6 0 6,52 0,000 0,000
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gorvodno zajezbo. Posledično je voda do Meže odtekala disperzno in s tem ogrožala bližnje 
objekte.  
Nekaj hudournikov ima takšno naravno konfiguracijo, da že nad cesto preide iz 
koncentriranega toka v strugi v disperzni, pahljačasti odtok, saj struga preprosto izgine. Ob 
poplavnih dogodkih tako voda preplavi v širokem pasu cesto in naplavi večje količine plavin. 
 

 

Slika 11: Širše območje obravnave z označenimi analiziranimi odseki vodotokov  
 

7.1. Načrtovane ureditve v sklopu VGU 

Izvleček iz načrta Vodnogospodarsih ureditev št. 4410/24, izdelal VGB Maribor d.o.o. 
V sklopu rekonstrukcije ceste je načrtovana zamenjava prepustov, ki odvajajo vode pod cesto. 
Gabariti novih načrtovanih objektov so določeni s hidravlično analizo in preverjeni tudi na 
pretoke povečane zaradi vpliva podnebnih sprememb (odpornost).  

 

V sklopu rekonstrukcije ceste so načrtovane tudi druge VG ureditve, ki pa so omejene glede 
na projekt ceste. To pomeni, da širše poplavne problematike s projektom ceste ne moremo 
reševati.  

V sklopu sanacije po poplavah leta 2023 so določeni ukrepi/VG ureditve na obravnavanem 
odseku že bili izvedeni. Vse te aktivnosti so bile geodetsko posnete in bodo v hidravlični 
analizi obravnavane kot obstoječe/zatečeno stanje.  
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VG ureditve na Meži v sklopu projekta so usmerjene v: 

Sanacijo dotrajanih opornih zidov na Meži z izvedbo ustreznega temeljenja. 

Sanacijo in zavarovanjem brežin na obravnavanem odseku Meže – lokacije na podlagi 
terenskih ogledov in hidravlično izračunanih hitrosti in strižnih sil. 

Izvedbo stabilizacijskih pragov na območju zamenjanih premostitev Meže. 

 

VG ureditve na pritokih Meže so usmerjene v zamenjavo oziroma izgradnjo novih prepustov 
ter ureditev hudourniških strug z namenom varnega prevajanja visokih voda, zmanjšanja 
erozijskih procesov in stabilizacije strug. Na območjih prečkanj RC. Na vseh lokacijah se 
predvideva utrditev dna in brežin s kamnom v betonu oziroma kamnitimi zavarovanji, izvedba 
stabilizacijskih pragov ter ureditev gorvodnih in dolvodnih odsekov za preprečevanje 
poglabljanja struge in poškodb objektov. 

Gorvodno od prepustov se ureditve osredotočajo na zajemanje in usmerjanje hudourniških 
voda v urejene struge, izvedbo zaščitnih oblog ter pragov za umirjanje toka in stabilizacijo 
dna. Na območjih, kjer struga ni več jasno izoblikovana in se vode razlivajo po pobočju ali 
cestišču, se vzpostavijo nova korita in objekti za zadrževanje plavin ter usmerjanje razpršenih 
vodnih tokov proti prepustom. 

Dolvodno od prepustov se predvidevajo kamnita zavarovanja, stabilizacijski pragovi in 
urejene navezave na obstoječi teren oziroma vodotoke. Namen teh ureditev je zmanjšanje 
erozijske moči iztočnih vod, zaščita brežin ter zagotovitev dolgoročne stabilnosti struge in 
cestne infrastrukture. 

Celotna zasnova tako zagotavlja kontrolirano prevajanje hudourniških voda skozi cestne 
prepuste, izboljšuje hidravlično varnost območja ter zmanjšuje nevarnost razlivanja, erozije in 
zamuljevanja, hkrati pa zagotavlja tudi odpornost objektov na podnebne spremembe.. 

 

8. KLIMATSKI IN HIDROLOŠKI POGOJI 

Klimatski in hidrološki pogoji so po TSC 06.512 ocenjeni kot neugodni (nizek nasip oz. plitev 
vkop, slabo odvodnjavan, mešan profil), prav tako je upoštevana nadmorska višina nad 600 
mnm, kjer so zahtevani strožji kriteriji.  
Po »Karti globin prodiranja mraza v Republiki Sloveniji« znaša globina prodiranja mraza na 
obravnavanem območju - hm približno 100 cm. 
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Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom heterogenega 
zmrzovanja mora znašati: 

hmin ≥ 0,9 hm ≥ 0,9 ⋅ 100 cm = 90 cm. 
 

Območje je zastopano z meljnimi, peščenimi in meljno peščenimi zemljinami (prod in grušč), 
ki v hidrogeološkem smislu predstavljajo dobro prepusten odprti vodonosnik. Litološka 
sestava hribinske mase na območju je pestra. Pojavljajo se magmatske, metamorfne in 
karbonatne kamnine. Hribinska masa predstavlja razpoklinski vodonosnik, katerega 
prepustnost je odvisna od razpokanosti hribine. Vezano na IG pregled območja ugotavljamo, 
da so karbonatne kamnine razpokane in dobro vodoprepustne. Magmatske in metamorfne 
kamnine so slabo vodoprepustne in kompaktne.   
Podzemna voda na območju generalno dobro sovpada z gladino površinske vode v bližnji 
reki. Z izvedenimi terenskimi deli je ugotovljeno, da gladina podzemne vode tudi v 
neposredni bližini reke močno varira v odvisnosti od hidrološkega stanja (nizko, visoko).   
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9. GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 

Na obravnavanem območju so bile opravljene geomehanske preiskave tal in laboratorijske 
preiskave, katerih rezultati so podani v Geološko geotehničnem elaboratu, izdelovalec GPRI 
d.o.o. d.o.o., št. poročila:24051 

Na območju predvidene rekonstrukcije RT-926/6506 Koprivna – Črna na Koroškem na odseku 
od km 0+000 do km 6+900 so bile, za določitev stanja zemljin in hribin, izvedene sondažne 
vrtine, sondažni jaški, opravljen je bil inženirsko geološki pregled območja. 
Cesta na obravnavanem odseku poteka po vkopih, nasipih ter kombinaciji obeh. Brežine so 
na celotnem odseku proste, opornih konstrukciji ni. Podporne konstrukcije se pojavljajo ob 
rečni strugi reke Meže. Podporne konstrukcije lahko delimo na dve vrsti in sicer na starejše 
konstrukcije ter tiste izvedene po poplavah v letu 2023. Cesta večkrat prečka reko Mežo 
preko mostov, na odseku je 6 prepustov za odvajanje zalednih voda v bližnjo reko. Z 
terenskim delom je bil zaznan en izvir ob trasi v km 1+480,00.  
Na območju obstoječe ceste so tipični umetni nasipi, ki se pojavljajo v obliki nevezane nosilne 
plasti, kot zasipni material izza podpornih konstrukciji ali kot nasipni material na območju 
nasipov s prostimi brežinami. Nevezana nosilna plast generalno sestoje iz meljasto peščenih 
gruščev. Zasipni materiali izza podpornih konstrukciji in nasipi so generalno grajeni iz 
lokalnega materiala (deluvij, aluvij). Tipični so pobočni grušči in aluvialni sedimenti, katere 
opisujemo v nadaljevanju. 
Za strma pobočja doline so tipični deluvialni sedimenti oziroma pobočni grušči, ki se na tasi 
pojavljajo v peščenih in meljastih različicah (GrW, GrP, siGr). Grušči se pojavljajo v srednje 
gostem do zelo gostem gostotnem stanju, redko v rahlem. Tipično so grušči prekriti s plastjo 
humusa. V strugi vodotoka in na območjih rečnih ravnic se pojavljajo aluvialni sedimenti, ki 
jih sestavljajo prod, grušč, pesek, in melj (GrW, GrP, siGr) v različnih medsebojnih razmerjih. 
Prodi se pojavljajo v srednje gostem do zelo gostem gostotnem stanju, redko v rahlem. Na 
stikih brežin z rečno ravnico lahko prihaja do mešanja pobočnega grušča z aluvialnimi 
sedimenti.  
Hribinska podlaga je zastopana z tonalitom, kontaktno metamorfnimi kamninami, gnajsom, 
granitom ter s karbonatnimi kamninami. Na zahodnem delu trase podlago tvorijo predvsem 
tonalit in kontkatno metamorfne kamnine, izdanki katerih se pojavljajo v rečni strugi. V 
osrednjem delu trase prevladujeta gnajs in granit, v vzhodnem delu pa se pojavljajo 
karbonatne kamnine, predvsem dolomit. 
Tonalit je kompakten, z ocenjenim GSI okoli 70-80 in je redko razpokan. Kontaktno 
metamorfne kamnine so prav tako kompaktne, vendar lokalno bolj razpokane, z ocenjenim 
GSI okoli 50-60. Izdanki gnajsa so kompaktni do zmerno razpokani in imajo GSI vrednosti 
približno 60-70. Granit je na posameznih odsekih svež do rahlo preperel in zmerno razpokan, 
ponekod pa močneje preperel in gosteje razpokan. GSI vrednosti granita so zato približno 
40-50. Dolomit je večinoma debeloplastnat do masiven, lokalno se pojavlja tudi bolj 
tankoplastnat in preperel. Vrednosti GSI so okoli 50-75, na bolj preperelih delih pa znašajo 
okoli 30.  
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Generalno so kamnine na obravnavanem območju trdne in sveže do rahlo preperele. Na 
posameznih izdankih se lokalno pojavljajo območja bolj razpokane in preperele kamnine. Pod 
razpokanimi in preperelimi izdanki granita so bili mestoma vidni izpadli bloki veliki do 0,2 m 
ob vozišču. 
 

9.1. EROZIJSKA OGROŽENOST TERENA 

Glede na opisane geološke in hidrogeološke značilnosti obravnavanega območja smo 
ugotovili, da območje lahko opredelimo kot, »erozijsko območje« iz 87, člena zakona o 
vodah,  
• na območju se pojavljajo erozijski kanali, ki v času hudourniških dogodkov lahko 
transportirajo grušč po pobočju, 
• na območju se pojavljajo brežine (hribinske) iz katerih je možno izpadanje 
posameznih kosov na cestišče ali na pobočje (padajoče kamenje). 
Obravnavani prostor delno ustreza pojmu »plazljivo območje« iz 48, člena zakona o vodah. 
 

Za izboljšanje stabilnostnih razmer bodo izdelani novi cestni nasipi, oporne in 
podporne konstrukcije, uredi se odvodnjavanje meteorne vode na ustrezen način. 
 

9.2. POTRESNA OGROŽENOST TERENA 

Glede na karto potresne nevarnosti Slovenije - projektni pospešek tal obravnavana lokacija 
spada v območje s projektnim pospeškom tal ag= 0,175 g za povratno dobo 475 let, V skladu 
z Evrokodom 8 (SIST EN 1998-1:2005/A1:2013) tla uvrščamo v tip A in C, odvisno od 
mikrolokacije.  
Za prostorsko in urbanistično načrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja 
karto projektnega pospeška ag, Kategorizacija upošteva litološko sestavo tal, inženirsko 
geološke lastnosti kamnin, tektonske značilnosti in morfološke značilnosti, 
 

Preglednica1: Tip tal na območju deviacije, glede na preglednico 3,1 (SIST EN 1998-1:2005) 

Tip tal 
  

Opis stratigrafskega profila 

  

Parametri 

vs,30 

(m/s) 

NSTP   

(ud,/30 
cm) 

cu 

(kPa) 

A 
Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na 
kateri je največ 5 m slabšega površinskega materiala, >800 - - 
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Tip tal 
  

Opis stratigrafskega profila 

  

Parametri 

vs,30 

(m/s) 

NSTP   

(ud,/30 
cm) 

cu 

(kPa) 

C 

Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega 
peska, proda ali toge gline, globine nekaj deset do 
več sto metrov. 

180 - 360 15-05 70-250 

 

10. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Za določitev dimenzij voziščne konstrukcije je bil izdelan Elaborat dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, št. Elaborata 303-VOK, izdelal Vialis projektiranje, svetovanje, inženiring, Tomaž 
Zajec, s.p. 
 

10.1. Geološko geomehanske razmere 

V sklopu PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-926/6506 

Koprivna - Črna od km 0,000 do km 6,900 je izdelano Geološko geotehnično poročilo št. 
24051 (izdelovalec GPRI d.o.o.,), v sklopu katerega je opisana tudi izvedba terenskih in 
laboratorijskih preiskav. 
 

Iz izvedenih terenskih preiskav oz. sondažnih jaškov je razvidna naslednja sestava in lastnosti 
obstoječe voziščne konstrukcije: 
- Asfaltne plasti 6 cm do 10 cm (povprečje 8 cm) 
- Umetni nasip (peščen grušč, meljast grušč, grušč s peskom) 6 cm do 37 cm (povprečje 
20 cm), 
o Nikjer ni dosežena zahtevana vrednost Ev2>100 MPa v NPP (izmerjene vrednosti so 
med 11,4 MPa in 96,26 MPa), razen v J10, kjer je bila meritev izvedena na globini -40 cm in 10 
cm nad apnenčevo togo osnovo 

- Umetni nasip (prod, glinast grušč, grušča s peskom, melj z gruščem 10 cm do 38 cm 
(povprečje 20 cm) 
o Nikjer na dosežena zahtevana vrednost Ev2>80 MPa na PO (izmerjene vrednosti so 
med 11,3 MPa in 59,45 MPa), razen zopet v J10, kjer je bila meritev izvedena na globini -40 

cm in 10 cm nad apnenčevo togo osnovo. 
- Spodnje plasti (nasip, temeljna tla, apnenec…) 
Iz terenskih preiskav lahko zaključimo naslednje: 
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- Obstoječa voziščna konstrukcija je na obravnavanem odseku zelo heterogena 

- Določeni deli odsekov so bili v preteklosti že nadgrajeni (npr. v J3 je na globini cca. 0,3 
m ugotovljena plast starega asfalta) 
- Vgrajene so pretanke nevezane plasti (NNP in kamnita posteljica), ki so za ugotovljene 
nosilnosti temeljnih tal in nadmorsko višino (celoten odsek je na višini nad 600 mnm), 
pretanke 

- Nosilnosti na NNP in PO niso zadostne oz. ne ustrezajo zahtevam po TSC 06.100:2003 
in TSC 06.200:2003 

- Vrsta, jakost in intenziteta poškodb obstoječega vozišča kažejo na zmrzlinsko 
neustreznost nevezanih materialov (kar je tudi potrjeno z laboratorijskimi preiskavami), 
premajhno debelino in neustrezno urejeno odvodnjavanje (zatekanje vode v VK). 
 

Na odvzetih vzorcih iz voziščne konstrukcije (tampon – NNP) in posteljica so bile izvedene 
tudi preiskave zrnavostne sestave. 
Večina vzorcev izkazuje presežene vrednosti finih delcev, nekateri celo bistveno presegajo 
dovoljeno mejo, nekateri vzorci pa so še v dovoljenih mejah, vendar so te debeline nevezanih 
plasti zelo različnih debelin, nekatere so zelo tanke, pa tudi na različnih globinah VK, tako da 
VK nikakor ne moremo opredeliti kot zmrzlinsko odporne. 
 

Iz izvedenih terenskih preiskav in meritev Evd na globini temeljnih tal (cca. 0,8 do 0,9 m), so 
upoštevane nosilnosti TT oz. količniki CBR naslednji: 
- Območje J1, J5, J6, J7: CBR = 3 % 

- Območje J3, J11: CBR = 4 % 

- Ostala območja: CBR > 5%. 
 

10.2. STANJE OBSTOJEČE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Stanje voziščne konstrukcije na obravnavanem odseku je oz. zelo slabo na celotni meji 
obdelave. Na vozišču je opaziti polno mrežastih in vzdolžnih ter prečnih razpok, posedke v 
kolesnicah in na mestih mrežastih razpok, izletavanje delov asfaltnih plasti. Na vozni površini 
so močni znaki obrabe ter vidne številne krpe najrazličnejših oblik. Vozna površina je zelo 
neravna, kar kaže na slabo nosilnost in/ali zmrzlinsko neodpornost nevezanih plasti. Na 
nekaterih delih trase so bili v preteklosti že izvedena krpanja, so pa tudi tukaj poškodbe že 
reflektirale na vozni površini. Poškodbe voziščne konstrukcije so tudi posledica hudih nalivov 
in poplav v avgustu 2023, ki so že tako slabo stanje voziščne konstrukcije še poslabšale. 
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Poškodbe kažejo na izgubo strukturne nosilnosti oz. na pretanke debeline asfaltnih in 
nevezanih plasti za ugotovljeno nosilnost temeljnih tal ter tudi na zmrzlinsko neodporne 
nevezane plasti.  
Glede na obstoječe zelo slabo stanje VK ter ugotovljene premajhne debeline obstoječih 
vgrajenih plasti, glede na zmrzlinsko neodporne nevezane materiale in glede na dejstvo, da 
se voziščna konstrukcija dimenzionira na življenjsko dobo v nadaljnjih 20 letih, je edini 
ustrezen in trajen ukrep zamenjava obstoječe voziščne konstrukcije, ki edini tudi zagotavlja 
ustrezno zmrzlinsko odpornost VK. Prav tako je posebno pozornost potrebno nameniti 
kvalitetnemu odvodnjavanju VK, kar je pri odsekih, ki ležijo na nadmorski višini nad 600 mnm 
še posebnega pomena. 
 

Obstoječe osnovne voziščne konstrukcije na odseku državne ceste RT-926/6506 Koprivna - 
Črna, so v mejah obdelave po podatkih iz BCP (Banka cestnih podatkov, vir: DRSI), naslednje:  
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 0,000 do km 0,605): 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 0,605 do km 0,835): 
BNP16 – nosilnoobrabna plast 6 cm (leto preplastitve 2006) 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 0,835 do km 3,117): 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
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- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 3,117 do km 3,487): 
BB16s – bitumenski beton 4 cm (leto preplastitve 2003) 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 3,487 do km 3,987): 
BB16s – bitumenski beton 4 cm (leto preplastitve 2001) 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 3,987 do km 4,558): 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 4,558 do km 4,698): 
BNP16 – nosilnoobrabna plast 6 cm (leto preplastitve 2006) 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
 

- državna cesta RT-926/6506 Koprivna - Črna (od km 4,698 do km 7,887): 
AB – asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984) 
BG – bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984) 
TP – tampon 30 cm (leto izgradnje 1984) 
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Skladno z izvedenimi GG terenskimi preiskavami, kot merodajno vrednost indeksa nosilnosti 
temeljnih tal upoštevamo naslednjo merodajno nosilnost: 
 

o CBR = 3 % v območju J1, J5, J6 in J7 

o CBR = 4 % v območju J3 in J11 in  
o CBR > 5 % na ostalem območju. 
 

10.3. PROMETNE OBREMENITVE 

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku državne ceste RT-926/6506 Koprivna - Črna 
smo pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in so iz leta 2023. Na 
osnovi navedenega so izračunane prometne obremenitve za predvideno 20 letno dobo 
uporabe ceste. 
 

10.3.1. Podatki o prometnih obremenitvah 

Prometne obremenitve in PLDP med leti 2013 in 2023 so razvidne iz naslednje razpredelnice: 

 

 

Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da so bile do leta 2021 večje prometne obremenitve, kot 
po tem letu, zato upoštevamo PO iz leta 2021: 
 

Povprečna dnevna prometna obremenitev PLDP (iz leta 2021) na RT-926/6506 Koprivna - 
Črna znaša 320 vozil/dan, po strukturi kot sledi:  

Leto PLDP osebna vozila avtobusi lahka tovorna
srednja 

tovorna

težka 
tovorna

težka 
tovorna s 

priklopniki

NOO 100 kN
Rast PLDP

%

Rast NOO

%

2013 350 314 4 11 6 8 3 17,61

2014 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2015 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2016 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2017 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2018 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2019 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2020 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000

2021 320 284 4 11 6 8 3 17,61 -8,571 -0,005

2022 280 250 0 23 1 6 0 6,52 -12,500 -62,969

2023 280 250 0 23 1 6 0 6,52 0,000 0,000
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Ker se na tem odseku odvija tudi promet kmetijske in gozdne mehanizacije, dodatno k tem 
podatkom o prometu prištejemo dnevno še do 5 težkih tovornih vozil s priklopniki, kar 
rezultira v naslednji relevantni prometni obremenitvi: 

 

10.3.2. Izračun merodajne prometne obremenitve 

V 20 letnem obdobju uporabe ceste to pomeni (po TSC 06.511:2009; Prometne obremenitve, 
Določitev in razvrstitev) naslednjo skupno ekvivalentno prometno obremenitev na odseku 
RT-926/6506 Koprivna - Črna: 
T20 = 23,86 x 25 x 365 x 0,5 x 1,08 x 2,0 x 1,35 ≅ 317486 = 3,2 x 105 prehodov NOO 100 kN. 

Izračunano prometno obremenitev v 20. letih uvrščamo v razred skupine – lahka PO. 

Pri izračunu skupnega povprečnega števila prehodov NOO 100 kN so upoštevani naslednji 
faktorji: 
- faktor trajanja in povečanja prometa (20 let, 2 % letna rast prometa) = 25 

- faktor vpliva razdelitve na prometne pasove = 0,5 

- faktor dinamičnih vplivov (za povprečne pogoje vožnje) = 1,08  
- faktor širine prometnih pasov (do 2,50 in 2,75 m) = 2,0  
- faktor vpliva vzdolžnega nagiba nivelete (do 10 %)  = 1,35. 
 

Osebna vozila 284 0,00003 = 0,01 prehodov 

Avtobusi 4 0,85 = 3,40 prehodov 

Lahka tovorna vozila 11 0,005 = 0,06 prehodov 

Srednja tovorna vozila 6 0,4 = 2,40 prehodov 

Težka tovorna vozila 8 1 = 8,00 prehodov 

Težka tovorna vozila s   priklopniki 3 1,25 = 3,75 prehodov 

    SKUPAJ: = 17,61 preh. NOO 100 kN 

 

Osebna vozila 284 0,00003 = 0,01 prehodov 

Avtobusi 4 0,85 = 3,40 prehodov 

Lahka tovorna vozila 11 0,005 = 0,06 prehodov 

Srednja tovorna vozila 6 0,4 = 2,40 prehodov 

Težka tovorna vozila 8 1 = 8,00 prehodov 

Težka tovorna vozila s   priklopniki 8 1,25 = 10,00 prehodov 

    SKUPAJ: = 23,86 preh. NOO 100 kN 
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10.4. DOLOČITEV DIMENZIJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Glede na vse navedeno in glede na stanje obstoječe VK in glede na dejstvo, da se voziščna 
konstrukcija dimenzionira na življenjsko dobo v nadaljnjih 20 letih, je edini ustrezen in trajen 
ukrep zamenjava obstoječe voziščne konstrukcije. 
 

10.4.1. Zamenjava voziščne konstrukcije 8po TSC 06.520:2009) 
Za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve: 

T20 ≅ 3,2 x 105 prehodov NOO 100 kN 

je na planumu posteljice z min. vrednostjo nosilnosti CBR = 3 % po TSC 06.520:2009 
(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) potrebno najprej izvesti 
posteljico v debelini 60 cm za zagotovitev nosilnosti CBR = 15 % na planumu posteljice, nato 
pa  minimalno voziščno konstrukcijo, sestavljeno iz: 
- 10,5 cm asfaltnih plasti in 

- 20 cm nevezanih zmesi zrn. 
Potrebni debelinski indeks znaša:  
dpotr. = 10,5 x 0,38 + 20 x 0,14 = 6,79 cm. 
 

Debelinski indeks potrebnih asfaltnih zmesi v voziščni konstrukciji znaša: 
Dpotr.AZ = 10,5 x 0,38 = 3,99 cm. 
 

Ob upoštevanju faktorjev ekvivalentnosti vgrajenih materialov je v primeru razširitve oz. 
novogradnje potrebna naslednja minimalna voziščna konstrukcija, ki zagotavlja primerno 
nosilnost: 

 

 di ai ai di 

obrabna plast bitumenskega betona  

AC 11 surf  B 70/100 A4 Z2     
4 cm 0,42 1,68 

nosilna plast bituminiziranega drobljenca 
AC 22 base B 50/70 A4

 

7 cm 0,35 2,45 

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32    20 cm 0,14 2,80 

PO3 0/90 mm; posteljica iz zmrzlinsko odpornega 

kamnitega materiala  
   60 cm   

Ločilni in ojačitveni geosintetik Tmin>14kN/m; 

εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N 
   

Skupaj:    91 cm  6,93 
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Dejanski debelinski indeks znaša:  ddej. =  6,93 cm > 6,79 = dpotr. 
Dejanski debelinski indeks asfaltnih zmesi znaša:   ddej.AZ =  4,13 cm > dpotr.AZ = 3,99 cm 

 

Potrebne debeline posteljice: 

 

Odpornost proti učinkom zmrzovanja 

Predlagana voziščna konstrukcija skupaj s posteljico v debelini 60 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala, bo zagotavljala tudi primerno zaščito proti škodljivim 
učinkom heterogenega zmrzovanja: 
31 cm (VK) + 60 cm (posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala) = 91 cm > 90 cm =  hmin.  

 

10.5. ZAHTEVE ZA KVALITETO 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih 
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 

- SIST 1035 in SIST 1043 

- Splošnih tehničnih pogojih 

- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehničnih pogojih 
za graditev asfaltnih plasti, 
- TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,  
- TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti in 

- TSPI - PG.06.200:2025 Nevezane nosilne plasti in nevezane obrabne plasti iz naravnega 
agregata. 
 

Merodajna vrednost CBR 
Kriterij 

zmrzovanja 
Kriterij 

nosilnosti TT 
Izbrana debelina 

posteljice 

Območje J1, J5, J6 in J7 

CBR = 3 %  
60 cm 60 cm 60 cm+ločilni GS 

Območje J3 in J11 

CBR = 4 % 
60 cm 50 cm 60 cm+ločilni GS 

Ostalo območje 

CBR > 5 % 
60 cm 40 cm 60 cm+ločilni GS 
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Zahteve za nosilnost: 
Na planumu posteljice (zmrzlinsko odporen kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti 
CBR = 15 % (Evs2 = 80 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,5 (ni potrebno, če Evs1>50 % zahtevanega 
Evs2). Prav tako je zahtevana zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem  postopku.   
 

Na planumu nevezane nosilne plasti glavne ceste je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 20 % 
(Evs2 = 10 00 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,2 (ni potrebno, če Evs1>60 % zahtevanega Evs2). Prav 
tako je zahtevana zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.   
 

Zahteve za izvedbo: 
Pri debelini posteljice je potrebno upoštevati zahteve iz geološkega poročila. Prav tako je 
med gradnjo potrebno zagotavljati geomehanski nadzor ter po potrebi, glede na dejansko 
vrednosti nosilnosti temeljnih tal, tudi ustrezno korigirati debelino posteljice. 
Geomehanik prav tako med gradnjo določi delež obstoječih nevezanih plasti, ki bi bile 
eventualno še uporabne kot zmrzlinsko odporna posteljica. 
Pred izvedbo kasnejših faz projektne dokumentacije oz. pred pričetkom gradnje je ponovno 
potrebno preveriti voziščno konstrukcijo. 
Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznemu odvodnjavanju (drenaže itd.) 
in preprečiti dotok vode v VK. 
 

 

 

11. MONITORING DVOŽIVK 

Na območju regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna Črna od km 0+000 do km 6+9000 je bil 
v pomladnih mesecih (marec, april( 2025 opravljen monitoring dvoživk.  Elaborat monitoringa 
je izdelalo podjetje NEPO INŽENIRING d.o.o. in je sestavni del projekta. 

Elaborat predlaga revitalizacijo mrestičnih habitatov in izvedbo nadomestnih vodnih 
habitatov. 
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Slika 12: Prostorski prikaz možne revitalizacije mrestičnih habitatov (vir: NEPO) 

Izvedba nadomestnih habitatov in revitalizacija mrestičnih habitatov ni predmet tega 
projekta. Območje, kjer se v primeru revitalizacije mrestišča št. 2 predlaga dograditev 
usmerjevalnih ograj in podhoda, pa se nahaja na območju kjer gradbena dela s projektom 
niso predvidena, saj je bila cesta rekonstruirana v sklopu interventnih ukrepov.  
 

12. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Predvidi se rekonstrukcija državne regionalne ceste RT-926/6506 od km 0+000 do km 6+900 

– DEVIACIJA 1. 

Odseki od km 3+922 do km 4+460, od km 4+774 do km 4+980, od km 5+131 do km 6+900  
so bili že rekonstruirani v sklopu rednega vzdrževanja in interventnih ukrepov po poplavah. Ti 
odseki se skladno z navodili naročnika izvzamejo iz meje obdelave, razen na območju od km 
4+121 do km 4+198, kjer se uredi pregledna berma v ostrem ovinku,  od km 4+894 do km 
4+980, kjer se sanira temeljenje podporne konstrukcije, od km 5+519 do km 5+600, kjer se 
izvede ustrezna razširitev vozišča v krivini in pregledna berma, ter od km 6+470 do km 
5+572, kjer se predvidi zaščita brežine z mrežami. 
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Trasa v največji možni meri sledi poteku obstoječe ceste. Zaradi zagotavljanja ustreznih 
prometno-tehničnih elementov ter skladnosti z veljavnimi tehničnimi predpisi in smernicami 
nova trasa na posameznih odsekih ne sledi v celoti obstoječemu poteku ceste. 
Horizontalni elementi trase so bili na obravnavanem odseku korigirani z namenom 
zagotavljanja projektnih elementov za projektno hitrost vp = 30 km/h. Prilagojeni so 
predvsem radiji horizontalnih krivin, medsebojne navezave tangent in krivin ter elementi za 

zagotavljanje ustrezne preglednosti in prometne varnosti. Pri določitvi horizontalnega poteka 
trase so bile upoštevane obstoječe prostorske omejitve, konfiguracija terena, potek 
vodotokov ter navezave na obstoječo prometno infrastrukturo in okoliške ureditve. 
Vertikalni potek projektirane ceste je v primerjavi z obstoječim stanjem prav tako spremenjen. 
Glavni razlog za spremembo nivelete je zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti prometnice. 
Projektirana niveleta je dvignjena nad koto visokih voda s povratno dobo Q20, s čimer se 
zmanjšuje možnost poplavljanja ceste in zagotavlja njena prevoznost tudi v času povišanih 
vodostajev. 
Dodatne prilagoditve vertikalnega poteka so bile potrebne zaradi načrtovane izvedbe novih 
prepustov in mostnih objektov oziroma rekonstrukcije obstoječih premostitvenih ureditev. 
Niveleta ceste je usklajena z geometrijskimi zahtevami premostitvenih objektov, hidravličnimi 
pogoji vodotokov ter zahtevami za odvodnjavanje cestnega telesa. Vertikalni elementi trase 
so projektirani skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in zagotavljajo ustrezno prometno 
varnost, udobje vožnje ter učinkovito odvodnjavanje voziščnih površin. 
Na obravnavanem odseku se uredijo vsa obstoječa križišča in priključki. Uredijo se prepusti 
on mostovi. Na samem odseku je predvidenih več opornih in podpornih konstrukcij. Na trasi 
se zagotovi srečevanje polpriklopnika z osebnim vozilom, izvedejo se ukrepi za ustrezno 
preglednost. 
V sklopu rekonstrukcije ceste je načrtovana zamenjava prepustov, ki odvajajo vode pod cesto. 
Gabariti novih načrtovanih objektov so določeni s hidravlično analizo in preverjeni tudi na 
pretoke povečane zaradi vpliva podnebnih sprememb (odpornost).  
 

V sklopu rekonstrukcije ceste so načrtovane tudi druge VG ureditve, ki pa so omejene glede 
na projekt ceste. To pomeni, da širše poplavne problematike s projektom ceste ne moremo 
reševati. VG ureditev v sklopu projekta  so usmerjene v: 
Sanacijo dotrajanih opornih zidov na Meži z izvedbo ustreznega temeljenja. 
Sanacijo in zavarovanjem brežin na obravnavanem odseku Meže – lokacije na podlagi 
terenskih ogledov in hidravlično izračunanih hitrosti in strižnih sil. 
Izvedbo stabilizacijskih pragov na Meži. 
Zavarovanjem struge pritokov Meže na gor in dolvodni strani novih prepustov (cca. 5 m) in 
izvedbo stabilizacijskih pragov. 
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V sklopu ureditev se zredi tudi gozdna cesta 113098 – Deviacija 2, novogradnja dostopne 
poti do objekta s hišno številko Bistra 22 – Deviacija 3 in Dostopna pot do objekta s hišno 
številko Bistra 21 – Deviacija 4. 
 

Trasa je razdeljena na 6 odsekov: 
ODSEK 1 

-Deviacija 1 od km 0+005 do km 3+922 (skupna dolžina ceste 3917m) 
-Deviacija 2 od km 0+000 do km 0+087 (skupna dolžina ceste 87m) 
-Deviacija 3 od km 0+000 do km 0+188 (skupna dolžina ceste 188m) 
 

ODSEK 2 

-Deviacija 1 od km 4+121 do km 4+197 – izvedba oz. Ureditev pregledne berme v ostrem 
ovinku  (skupna dolžina ceste 76m) 
 

ODSEK 3 

-Deviacija 1 od km 4+460 do km 4+774 –  (skupna dolžina ceste 314m) 
 

ODSEK 4 

-Deviacija 1 od km 4+895 do km 5+131 –  (skupna dolžina ceste 236m) 
 

ODSEK 5 

-Deviacija 1 od km 5+519 do km 5+600 – razširitev vozišča in ureditev pregledne berme –  

(skupna dolžina ceste 81m) 
 

ODSEK 6 

-Deviacija 1 od km 6+470 do km 6+572 –  ureditev zaščitnih mrež(skupna dolžina ceste 
102m) 
 

Skupna dolžina predvidenih ureditev cest znaša 5001 m. 
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Gradbena dela za deviacijo 1 in 4, ter deloma deviacijo 2 se bodo izvajala v varovalnem pasu 
ceste skladno z Zakonom o graditvi objektov ter Zakonom  o cestah is se kot taka 
obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
 

Deviacija 3 in del deviacij 2 (od mostu naprej) potekajo izven varovalnih pasov ceste, 
zato je za te objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.  

 

12.1. TEHNIČNI PODATKI 

12.1.1. Vrsta in pomen ceste 

 

PROMETNA FUNKCIJA: 
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna – Črna, ki je povezovalna 
malo prometna cesta.  
VRSTA CESTE: 
Predmetna cesta se klasificira ko turistična regionalna cesta (RT). V skladu z določilo 
Pravilnika za projektiranje cest sodi predmetna cesta med zbirna ceste, po PLDP pa med malo 
prometne ceste.  
 

12.1.2. Vrsta in zahtevnost terena 

Glede na topografske značilnosti terena, kjer poteka predvidena trasa ceste se skladno s 15. 
členom Pravilnika o projektiranju cest teren na obravnavanem območju razvršča deloma b 
gričevnat in deloma hribovit teren, oz. gledano v prečni smeri celo v gorski teren. 
 

12.1.3. Projektna hitrost 
Ker je območje predvidene rekonstrukcije ceste na eni strani omejeno z vodotokom, na drugi 
strani pa s strmimi brežinami in ker je obravnavana cesta malo prometna, se skladno s 16. 
členom Pravilnika o projektiranju cest izbere minimalna projektna hitrost, ki še zagotavlja 
prevoznost ceste: 
DEVIACIJA 1: Vp=30 km/h 

V fazi projektiranja se je preverilo tudi horizontalne elemente osi za VP=40 km/h. 
Preveritev je pokazala neracionalne posege v prostor. 
Na ostalih dostopnih poteh in deviacijah se zagotavlja prevoznost. 
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12.1.4. Merodajno vozilo 

Na državni cesti se za merodajno vozilo izbere vlačilec. 
V krivinah so predvidene razzširitve vozišča za srečanje vlačilca in osebnega vozila 

 

12.1.5. Preglednost 
Preglednost je zagotovljena vzdolž celotnega obravnavanega odseka ceste, razen na 
območju med km 0+940 om km 1+000, kjer je ni mogoče doseči zaradi obstoječe pozidave. 
Na tem območju se je predvidela postavitev prometnega ogledala. 
Širina pregledne berme je načrtovana za projektno hitrost Vp=40km/h. 
 

12.1.6. Minimalni dopustni elementi za projektiranje 

 

Element 
Minimalna dopustna vrednost 

RT-926/6506 Koprivna – Črna 

Prometna funkcija ceste  zbirna cesta – malo prometna cesta 

Projektna hitrost 30 km/h 

Minimalna zaustavitvena razdalja 19m (+8%), 20m (+4%), 20m (0%), 21m (-4%), 23m (-8%) 

RHOR,MIN  25m 

Amin 30 

Lmin 20m 

Rmin koveksni 400m 

Rmin konkavni 300m 

Maksimalni vzdolžni nagib 8-10%% 

Minimalni vzdolžni nagib  0.3% 

Minimalna širina voznega pasu 2,50m 

Širina robnega pasu - 

Minimalna širina bankine 1,00m 

 

 

12.1.7. Horizontalni elementi 
 

Projektirana prometna ureditev obsega rekonstrukcijo obstoječe ceste. Zaradi zagotavljanja 
ustreznih prometno-tehničnih elementov nova trasa ne sledi v celoti obstoječi osi ceste. V 
okviru projektiranja so bili korigirani horizontalni elementi trase, predvsem radiji horizontalnih 
krivin in prehodnice, z namenom zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi in smernicami 
za projektno hitrost 30 km/h ter izboljšanja prometne varnosti in preglednosti. 
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Horizontalni potek ceste je zato na posameznih odsekih prilagojen tako, da omogoča varno 
in udobno vožnjo ter hkrati upošteva obstoječe prostorske omejitve, konfiguracijo terena in 
navezave na obstoječo prometno infrastrukturo. 
 

Najmanjši uporabljeni polmeri horizontalnih krivin R in parametri prehodnic A in L so: 
Prometnica R min 

uporabljen 

R min 

predpisan 

A min 

uporabljen 

A min 

predpisan 

L min 

uporabljen 

L min 

predpisan 

RT-926/6506 Koprivna - 

Črna 
25 25 17,32 30 10 20 

 

Uporabljeni horizontalni elementi v celoti ne ustrezajo predpisom oz. Pravilniku o 
projektiranju cest (Uradni list RS št. 91, 14.10.2005), parameter in dolžina prehodnice ne 
ustrezata predpisom, je pa res, da za projektno hitrost do 50km/h uporaba prehodnic ni 
obvezna, tako, da je rešitev kljub temu skladna s Pravilnikom o projektiranju cest. 

 

12.1.8. Vertikalni elementi 
 

Vertikalni potek trase je glede na obstoječe stanje spremenjen predvsem zaradi zagotavljanja 
ustrezne poplavne varnosti prometnice ter izvedbe novih premostitvenih objektov in 
prepustov. Projektirana niveleta ceste je na posameznih odsekih dvignjena nad koto visokih 
voda Q20, s čimer je zagotovljena ustrezna varnost in prevoznost ceste ob pojavu visokih 
voda. 
Vertikalni elementi trase so usklajeni z geometrijskimi zahtevami projektiranih mostov in 
prepustov, hidravličnimi zahtevami vodotokov ter zahtevami za odvodnjavanje cestnega 
telesa. Vzdolžni skloni in vertikalne zaokrožitve so projektirani v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi ter zagotavljajo varno in udobno odvijanje prometa. 
Potek nivelete je določen tako, da omogoča optimalno vključitev projektirane ceste v 
obstoječi teren, hkrati pa zagotavlja ustrezne tehnične pogoje za izvedbo vseh predvidenih 
objektov in ureditev v sklopu rekonstrukcije. 
Uporabljeni najmanjši in največji vzdolžni skloni ter min. polmeri vertikalnih krivin so: 

Prometnica Vzdolžni sklon Rkv min Rkk min 

 min max  

RT-926/6506 Koprivna - Črna 0.7 8,57 600 400 
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Uporabljeni vertikalni elementi ustrezajo predpisom oz. Pravilniku o projektiranju cest . 
 

12.1.9. Prečni skloni 
 

Uporabljen prečni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in upoštevane 
računske hitrosti pri vijačenju. Minimalni prečni sklon na vseh voziščih iz vezanih materialov je 
2.5%, na bankinah min 4.0%, na gramoznih voziščih 4%. 

 

12.2. NORMALNI PROFILI 

• NPP - Mešani profil 
Vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

Berma    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m  

Bankina    1 x 1,00 m = 1,00 m 

Skupaj      = 7,00m 

 

• NPP  – območje opornih konstrukcij 
Vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

Berma    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m  
Bankina    1 x 1,00 m = 1,00 m 

Skupaj      = 7,00m 

 

• NPP  – območje podpornih konstrukcij - 1 

Vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

Berma    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m  
Skupaj      = 6,00m 

 

• NPP  – območje podpornih konstrukcij - 2 

Vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

Berma    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m  
Bankina    1 x 1,00 m = 1,00 m 

Skupaj      = 7,00m 



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 36 od 91 

6506 0008.00 004.2101 T.1.1  

 

• NPP  – območje podpornih konstrukcij - 3 

Vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

Berma    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m  
Koritnica    1 x 0,50 m = 0,50 m 

Skupaj      = 6,50m 

 

12.3. PREGLEDNOST 

Na območju, ki je predmet ureditve na RT-926/6506 Koprivna - Črna  je zagotovljena 
ustrezna preglednost, saj je preglednost. 
Horizontalna preglednost je zagotovljena tudi na območju najmanjšega krožnega loka.  
Pregledne berme so s projektom načrtovana za projektno hitrost Vp=40km/h. 

   

Slika 12: Pregledno polje - berma 

 

Na priključkih in dovozih je potrebno zagotoviti polje preglednosti, ki ga določajo 
zaustavitvene razdalje na prednostni cesti.  
Pregledno polje oziroma preglednost v območju priključkov in uvozov na državno cesto je 
potrebno zagotoviti najmanj v dolžini kot je zaustavitvena razdalja za Vp=30 km/h 

 

12.4. PRIKLJUČKI 

Na regionalni cesti RT-926/6506 Koprivna – Črna se izvedejo priključki oz. dovozi: 
Skupinski priključki: 

- Deviacija 2 v km 1+678  

- Deviacija 4 v km 2+499 

 

Več hišnih priključkov, dostopov do kmetijskih zemljišč in gozdnih vlak. 
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12.5. POVRŠINE ZA PEŠCE 

Na območju obdelave ločene površine za pešce niso predvidene. 
 

12.6. POVRŠINE ZA KOLESARJE 

Na območju obdelave ločene površine za kolesarje niso predvidene. 
 

12.7. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta. 

Preddela: 
V sklopu preddel je potrebno izvesti zakoličbo trase vseh cest na podlagi zakoličbenih 
podatkov in profile zavarovati. 

V sklop preddel pa spada tudi: 

- porušitev in odstranitev obstoječega asfalta, 

- rezanje obstoječega asfalta, 

- rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje, 

- odstranitev prometnih znakov, 

- odstranitev obstoječih robnikov, 

- odstranitev dreves in grmovja, 

- odstranitev obstoječih varnostnih ograj, 

- odstranitev obstoječih zidov, 

- predhodna dela za popravilo objektov, 

- geotehnična spremljava gradnje. 

V sklop preddel spada tudi zavarovanje in označitev gradbišča ter objava začetka del z 
raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program na KRS in 
oglasi v časopisih). 
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Spodnji ustroj: 
Pogoji izvedbe nasipov: 

- nasipe se zgradi s kamnitim materialom,  
- Nasipne brežine se izvede v naklonu 1:1,5 

- vse nove brežine naj se sprotno z gradnjo humusira in zatravi. 
 

Priprava temeljnih tal: 
Pod novimi povoznimi površinami je potrebno odstraniti vrhnje plasti vezljivih zemljin z 
organskimi primesmi. Pri izvedbi širokega odriva je potrebno računati tudi na možna lokalna 
odstopanja v območju depresij ali morebitnih zasutih odvodnih jarkov. 
Po ustreznem čiščenju dna širokega odriva je raščena glinasto meljasta temeljna tla 
priporočljivo položiti plast geotekstila primerne debeline (npr. Politlak 250 gr/m2 ali več, 
oziroma drugi enakovredni geotekstil) in izvesti nasutje iz nevezanih zemljin po plasteh v 
predvideni skupni debelini. Pri nasipavanju prve plasti nevezanih materialov je potrebno s 
primerno debelino nasutja zagotoviti, da ne bi prihajalo do poškodb raščenih (glinastih) 
temeljnih tal pod nasutjem ob prehodih težjih gradbenih strojev – valjarjev in seveda tudi 
tovornjakov. Skupna debelina nasutja pod povoznimi površinami bo odvisna od njihove 
višinske zasnove, nivelete terena po odrivu humusnih plasti in od predvidenih prometnih 
obtežb. Debelina nasutja bo seveda zelo odvisna tudi od nivoja obstoječega terena na 
območju nasipavanja. Pri izvedbi nasutja odsvetujemo, da se pod nasutjem pušča vrhnje sloje 
humusa oziroma gozdne prsti z večjimi deleži korenin. 
Na planumu posteljice (zmrzlinsko odporen kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti 
CBR = 15 % (Evs2 = 80 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,5 (ni potrebno, če Evs1>50 % zahtevanega 
Evs2). Prav tako je zahtevana zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem  postopku.   
Na planumu nevezane nosilne plasti glavne ceste je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 20 % 
(Evs2 = 10 00 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,2 (ni potrebno, če Evs1>60 % zahtevanega Evs2). Prav 
tako je zahtevana zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.   
Pri debelini posteljice je potrebno upoštevati zahteve iz geološkega poročila. Prav tako je 
med gradnjo potrebno zagotavljati geomehanski nadzor ter po potrebi, glede na dejansko 
vrednosti nosilnosti temeljnih tal, tudi ustrezno korigirati debelino posteljice. 
Geomehanik prav tako med gradnjo določi delež obstoječih nevezanih plasti, ki bi bile 
eventualno še uporabne kot zmrzlinsko odporna posteljica. 
 

Pred izvedbo kasnejših faz projektne dokumentacije oz. pred pričetkom gradnje je ponovno 
potrebno preveriti voziščno konstrukcijo. 
Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznemu odvodnjavanju (drenaže itd.) 
in preprečiti dotok vode v VK. 
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12.8. ZGORNJI USTROJ 

 

 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih 
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 
-  Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  
-  Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  
-  SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 

-  SIST 1035 in SIST 1043 

-  Splošnih tehničnih pogojih 

- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehničnih 
pogojih za graditev asfaltnih plasti. 
 

Upoštevati je potrebno vse zahteve iz geološkega poročila, med gradnjo zagotavljati 
geomehanski nadzor ter po potrebi korigirati debelino posteljice.  
 

Prav tako je skupaj z obnovo voziščne konstrukcije potrebno ustrezno in celovito urediti tudi 
odvodnjavanje. 
 

Pri vgrajevanju bituminiziranih zmesi morajo biti vzdolžni stiki glede na stike v podložni plasti 
zamaknjeni, praviloma za 20 cm, najmanj pa za 10 cm. Zamik nevezane voziščne konstrukcije 
pod asfaltnimi plasti mora biti najmanj 20 cm. 

 di ai ai di 

obrabna plast bitumenskega betona  

AC 11 surf  B 70/100 A4 Z2     
4 cm 0,42 1,68 

nosilna plast bituminiziranega drobljenca 
AC 22 base B 50/70 A4

 

7 cm 0,35 2,45 

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32    20 cm 0,14 2,80 

PO3 0/90 mm; posteljica iz zmrzlinsko odpornega 

kamnitega materiala  
   60 cm   

Ločilni in ojačitveni geosintetik Tmin>14kN/m; 

εmin>30 %; Od < 30mm; Fp>2000 N 
   

Skupaj:    91 cm  6,93 
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Upoštevati je potrebno vse zahteve iz geološkega poročila, ter med gradnjo zagotavljati 
geomehanski nadzor. Med gradnjo je potrebno preverjati nosilnost podlage ter primerjati 
izmerjane ter zahtevane in upoštevane vrednosti nosilnosti in po potrebi korigirati debelino 
posteljice. 
 

12.9. UREDITEV IN ZAŠČITA BREŽIN 

Nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5. Peta brežine se izvede z blago zaokrožitvijo na 
dnu.  Zatravitev brežin in zelenic se izvede s travno mešanico. Vkopne brežine se izvedejo v 
nagibu 1:2, razen na območju, kjer je predvidena rolirana brežina in se brežina izvaja v naklonu 
do 1:1. 

 

12.10. RUŠITVE 

Na obravnavanem območju, je zaradi rekonstrukcije ceste potrebno porušiti oz. odstraniti več 
pomožnih objektov kot so lope, lesene garaže…. Rušitve so razvidne iz gradbene situacije. 
Poruši se tudi most čez reko Mežo – rušitev je obdelana v načrtu rušitve mostov, št. Načrta: 
2418-RUŠM, izdelal Megalit d.o.o. 
 

12.11. VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč na obravnavanem območju je treba upoštevati: 
- Primanjkljaje in viške materialov ter deponije izvajati tako, da ne bodo posegale 

na kmetijska zemljišča in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljišč ne bo 
poslabšal (ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo) 

- Časovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na način, da v najmanjši možni 
meri ovira kmetijsko proizvodnjo. 

- Med in po gradnji se zagotovi nemoten dostop do kmetijskih zemljišč. 
- V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranje kmetijske proizvodnje v času 

gradnje utrpeli ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti. 

- Preprečiti kakršnokoli onesnaženje kmetijskih zemljišč ob gradnji in po gradnji 
ter ob eventuelni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje. 

- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla 

oz. kmetijska zemljišča in rastline. 
- Po končani gradnji je potrebno kmetijska zemljišča vrniti v prvotno stanje. 
- V času gradnje se dela omejijo na čim manjšo površino in izvajajo tako, da se 

ne posega na sosednja zemljišča in da se jih ne poškoduje. Izvajajo se vsi 
potrebni ukrepi za preprečitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča. 

- Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji 
vrnejo v prvotno stanje ali, če to ni mogoče, se lastnikom plača nadomestilo, v 
skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava. 
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13. OBJEKTI 

13.1. MOSTOVI 

Na obravnavanem območju, je predvidena izvedba štirih mostov 

 

13.1.1. Most M1 

Povzetek načrta mostu M1, št.nač.: 2418-M1, izdelal Megalit d.o.o. 
Most je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 5,00 m. Debelina sten 
okvirja je enotna in znaša 40,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede horizontalna 
hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton debeline 10cm 
ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 10,60 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveže 
ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi 
priključijo na podporno konstrukcijo PK1. 
Na gor in dolvodnem delu je most zaključen z betonskima hodnikoma z robnima vencema na 

katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi mostu (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 90°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
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Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.1.2. Most M2 

Povzetek načrta mostu M2, št.nač.: 2418-M2, izdelal Megalit d.o.o. 
Most je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona med krajnimi oporniki L= 
10,00 m. Kot križanja osi ceste in vodotoka znaša 90°.  
Skupna širina mostu znaša 9,45 m: 

Širina vozišča:   2 x 2,50 = 5,00 m 

Gorvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Dolvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Robna venca:   2 x 0,40  = 0,80 m 

skupaj  :           7,30 m 

 

Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih 
temeljih širine 3,0 m. Predvideno je temeljenje v sloju pobočnih gruščev. V temelja sta togo 
vpeta krajna opornika debeline 0,80m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB premostitvena 
plošča spremenljive »vutaste« debeline – na območju vpetja v opornik 80 cm in na sredini 60 
cm. Prečni (2,5%) in vzdolžni (0,50%) sklon plošče sledi naklonoma ceste. Premostitvena 
plošča se v prečni smeri, 1,0m od prostega roba vutasto stanjša iz 60 cm na 22 cm. Nanj je 
izveden servisni hodnik z robnim vencem. 

Na izdelano premostitveno ploščo je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je 
podaljšana preko opornika v dolžini 50cm. Nad HI je zaščitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2 
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debeline = 3,0 cm in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm.  Vozišče na objektu 
se izvede direktno na premostitveno ploščo.  
Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so poševna glede na cesto. Dolžina kril je 
2,5 in 3,0m. Debelina kril je enotna in znaša 40,0 cm.  
Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne širine 90 cm. 
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pešce. 
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim 
kamnitim robnikom sv. višine 7 cm.  
Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi ploščami po TSC smernicah. 
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upoštevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki 
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje 
brežin  5,0m gor / dolvodno od mostu.  
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Zaradi minimalnega vzdolžnega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh 
požiralnikov. 
Komunalnih vodov čez objekt ni predvidenih.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 90 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 35 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
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13.1.3. Most M3 

Povzetek načrta mostu M3, št.nač.: 2418-M3, izdelal Megalit d.o.o. 
Most je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona med krajnimi oporniki L= 8,00 
m. Kot križanja osi ceste in vodotoka znaša 90°.  
Skupna širina mostu znaša 9,45 m: 

Širina vozišča:   2 x 2,50 = 5,00 m 

Gorvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Dolvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Robna venca:   2 x 0,40  = 0,80 m 

skupaj  :           7,30 m 

 

Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih 
temeljih širine 3,0 m. Predvideno je temeljenje v sloju trdne hribine iz granita. V temelja sta 
togo vpeta krajna opornika debeline 0,70m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB 
premostitvena plošča enotne debeline 70 cm. Prečni (2,5%) in vzdolžni (0,60%) sklon plošče 
sledi naklonoma ceste. Premostitvena plošča se v prečni smeri, 1,0m od prostega roba 
vutasto stanjša iz 70 cm na 22 cm. Nanj je izveden servisni hodnik z robnim vencem. 

Na izdelano premostitveno ploščo je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je 
podaljšana preko opornika v dolžini 50cm. Nad HI je zaščitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2 
debeline = 3,0 cm in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm.  Vozišče na objektu 
se izvede direktno na premostitveno ploščo.  
Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so poševna glede na cesto. Dolžina kril je 
2,5 in 3,0m. Debelina kril je enotna in znaša 40,0 cm.  
Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne širine 90 cm. 
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pešce. 
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim 
kamnitim robnikom sv. višine 7 cm.  
Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi ploščami po TSC smernicah. 
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upoštevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki 
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje 
brežin  5,0m gor / dolvodno od mostu.  
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V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Zaradi minimalnega vzdolžnega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh 
požiralnikov. 
Komunalnih vodov čez objekt ni predvidenih.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 90 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 35 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.1.4. Most M4 

Povzetek načrta mostu M4, št.nač.: 2418-M4, izdelal Megalit d.o.o. 
Most je zasnovan kot montažna, naknadno monolitizirana integralna okvirna konstrukcija 
svetlega razpona med krajnimi oporniki L= 16,47 m. Izbrana zasnova je predvsem posledica 
geometrije oziroma kota križanja osi ceste in vodotoka, ki znaša 43°. S tako izbranim 
sistemom zagotovimo glavno vzdolžno nosilnost prekladne konstrukcije v smeri montažnih 
nosilcev in preprečimo torzijsko »zvijanje« plošče.    
Skupna širina mostu znaša 9,45 m: 
Širina vozišča:   2 x 2,50 = 5,00 m 

Gorvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Dolvodni servisni hodnik:     = 0,50 m 

Robna venca:   2 x 0,40  = 0,80 m 

skupaj  :           7,30 m 
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Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih temeljih širine 
3,5 m. Predvideno je temeljenje v sloju kompaktne hribine iz granita. V temelja sta togo vpeta 
krajna opornika debeline 1,10m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB premostitvena 
plošča enotne debeline  115 cm. Prečni (2,5%) in vzdolžni (0,70%) sklon plošče sledi 
naklonoma ceste. Na premostitveno ploščo je izveden servisni hodnik z robnim vencem. 
Prekladna konstrukcija je sovprežni betonski prerez, sestavljen iz prefabriciranih T-nosilcev 
višine 90 cm in širine pasnice 150 cm ter monolitne AB tlačne plošče debeline 25cm. Po 
celotni dolžini objekta je v prečnem prerezu pet nosilcev, kateri so prednapeti in se vpenjajo v 
monolitne AB opornike.  
Na izdelano premostitveno ploščo je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana 
preko opornika v dolžini 50cm. Nad HI je zaščitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2 debeline = 3,0 
cm in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm.  Vozišče na objektu se izvede 
direktno na premostitveno ploščo.  
Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so poševna glede na cesto. Dolžina kril je 
2,5 in 3,0m. Debelina kril je enotna in znaša 40,0 cm. Krilni zidovi se podaljšajo na podporne 
konstrukcije PK12. 
Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne širine 90 cm. 
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pešce. 
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim 
kamnitim robnikom sv. višine 7 cm.  
Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi ploščami po TSC smernicah. 
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upoštevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki 
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje 
brežin  5,0m gor / dolvodno od mostu.  
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Zaradi minimalnega vzdolžnega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh 
požiralnikov. 
Komunalnih vodov čez objekt ni predvidenih.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
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Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 90 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 35 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2. PREPUSTI 

Na obravnavanem območju, je predvidena izvedba osmih prepustov. 

13.2.1. Prepust P1 

Povzetek načrta prepusta P1, št.nač.: 2418-P1, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m. Debelina 
sten okvirja je enotna in znaša 30,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    
Dolžina  objekta je 8,75 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  
Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveže 
ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi 
priključijo na podporno konstrukcijo PK4. 
Na gor in dolvodnem delu je prepust zaključen z betonskima hodnikoma z robnima vencema 
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 90°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
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V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2.2. Prepust P2 

Povzetek načrta prepusta P2, št.nač.: 2418-P2, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega krožnega razpona 1,50 m. 
Debelina sten okvirja je spremelnjiva in znaša 25- 30,0 cm. Prepust je izveden iz notranje cevi 
tipa CC GRP DN 1500 mm (armirani centrifugirani poliester) in AB obodnih sten. Notranja cev 
služi kot opaž in za zaščito površine v stiku z vodo. Zaključek prepusta je izveden z AB 
poševno glavo v naklonu brežine ceste. 
Na izdelano premostitveno ploščo se izvede horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na 
oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se 
izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 7,75 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  
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Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveže 
ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi 
priključijo na podporno konstrukcijo PK6. 
Na gor in dolvodnem delu je prepust zaključen z betonskima hodnikoma z robnima vencema 
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 83°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2.3. Prepust P3 

Povzetek načrta prepusta P3, št.nač.: 2418-P3, izdelal Megalit d.o.o. 
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Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 2,00 m. Debelina 
sten okvirja je enotna in znaša 30,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 9,90 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gor strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto, medtem ko so na dolvodni strani 
poševna krila. Na zidove se naveže ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu. 
Na gorvodni strani se krilni zidovi priključijo na oporno konstrukcijo OK6. 
Na gorvodnem delu je prepust zaključen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih 
je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 69°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
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Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2.4. Prepust P4 

Povzetek načrta prepusta P4, št.nač.: 2418-P4, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 3,00 m. Debelina 
sten okvirja je enotna in znaša 35,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 12,0 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gor strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto, medtem ko so na dolvodni strani 
poševna krila. Na zidove se naveže ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu.. 
Na gorvodnem delu je prepust zaključen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih 
je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 82°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
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Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2.5. Prepust P5 

Povzetek načrta prepusta P5, št.nač.: 2418-P5, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega krožnega razpona 1,0 

m. Debelina sten okvirja je spremelnjiva in znaša 25- 30,0 cm. Prepust je izveden iz notranje 
cevi tipa CC GRP DN 1500 mm (armirani centrifugirani poliester) in AB obodnih sten. Notranja 
cev služi kot opaž in za zaščito površine v stiku z vodo. Zaključek prepusta je izveden z AB 
poševno glavo v naklonu brežine ceste. 

Na izdelano premostitveno ploščo se izvede horizontalna hidroizolacija, ki je 
podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton debeline 10cm ter nasip za cesto na 
kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 12,7 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gorvodni strani je predviden vpadni jašek, ki je integriran v prepust, medtem ko je na 
dovlodni strani zaključek prepusta s poševno glavo.  Na zidove se naveže ureditev struge 
vodotoka z brežinami iz kamna v betonu.  
Na gorvodnem delu je prepust zaključen z betonskim hodnikom z robnim vencem na 

katerem je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 83°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
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Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 60 
cm. Hodnik je od vozišča ločen z robnikom svetle višine 15 cm. Stik hodnika z asfaltom se 
tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. Zgornja 
površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 

13.2.6. Prepust P6 

Povzetek načrta prepusta P6, št.nač.: 2418-P6, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m. 

Debelina sten okvirja je enotna in znaša 30,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 9,30 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveže 
ureditev struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi 
priključijo na podporno konstrukcijo PK9. 
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Na gor in dolvodnem delu je prepust zaključen z betonskima hodnikoma z robnima vencema 
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 90°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 120 
cm. Oba hodnika sta od vozišča ločena z nizkim robnikom svetle višine 7 cm. Stik hodnika z 
asfaltom se tesni z trajnoelastično zalivno zmesjo za stike. Širina robnega venca je 30 cm. 
Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri padca proti vozišču. 
Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveže na cestno ograjo pred in za 
objektom. Na območju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na 
območju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstoojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.2.7. Prepust P7 

Povzetek načrta prepusta P7, št.nač.: 2418-P7, izdelal Megalit d.o.o. 
Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m. 

Debelina sten okvirja je enotna in znaša 30,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
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horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    
Dolžina  objekta je 16,40 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz 
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego. 
Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  
Na gorvodni strani je predviden vpadni jašek, ki je integriran v prepust, medtem ko je na 
dovlodni strani zaključek prepusta s poševnimi krili.  Na zidove se naveže ureditev struge 
vodotoka z brežinami iz kamna v betonu.  
Na gorvodnem delu je prepust zaključen z AB zidcem, ki se naveže na kamniti zid pred in za 
objektom  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 90°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu ni predvidenih robnih vencev s hodniki. Na gorvodni strani se uredi AB zid s 
kamnito oblogo z obliko, da se naveže na oporno konstrukcije OK 13.  
Zaradi zadostne debeline cestnega nasipa se predvidijo cestne JVO ograje, ki so zajete v 
načrtu ceste.  
 

13.2.8. Prepust P8 

Povzetek načrta prepusta P8, št.nač.: 2418-P8, izdelal Megalit d.o.o. 
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Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 2,50 m. Debelina 
sten okvirja je enotna in znaša 30,0 cm. Na izdelano premostitveno ploščo se izvede 
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljšana na oba opornika, nad njo pa je zaščitni beton 
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozišče.    

Dolžina  objekta je 10,8 m. Objekt se izvede iz ene delovne enote. 

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči in utrjenem gramoznem tamponu, kot 
izravnavi planuma.  

Na gor in dolvodni strani so predvideni poševni krilni zidovi. Na zidove se naveže ureditev 
struge vodotoka z brežinami iz kamna v betonu.. 
Na gorvodnem delu je prepust zaključen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih 
je pritrjena jeklena varnostna ograja iz cevnih profilov za vzdrževalce,  višine 1,2m.  
Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo. 
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 87°.  
Objekt je zasnovan po sistemu  »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah 
ni potrebna. Na območju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na območju delovnih 
stikov pa nabrekajoče tesnilne trakove (npr. Sikaswell). 
Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter 
C30/37, PV-II, XD3, XF4  za hodnike z robnim vencem. 
V skladu z meteorološkimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je 
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo 
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravličnega izračuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni 
površini. Na območju objekta ni vgrajenih požiralnikov. 
Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na 
objektu.  
Potek komunalnih vodov je prikazan v grafičnih prilogah projekta. 
Pred pričetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo 
obstoječih vodov, da ne pride do poškodb v času izvedbe del. 
Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Širina hodnikov in robnih vencev znaša 75 
cm. Širina robnega venca je 30 cm. Zgornja površina hodnikov je metličena, metlanje v smeri 
padca proti kamniti muldi. 
Predvidi se jeklena cevna ograja s horizontalnimi polnili višine 120 cm za vzdrževalce po TSC 
smernicah. Pritrdilna plošča stebrov je dimenzij 220/220/10 mm in se pritrdi v AB robni venec 
s sidrnimi vijaki (mehanskimi sidri) M12/145 mm, ki so nerjavni A4 ali korozijski razred C5. 
Podložne plošče ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrčljivo mrazoobstojno 
cementno malto v debelini min. 5 mm. 
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Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroče cinkani v 
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega 
jekla kvalitete A4. 
 

13.3. OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

Na obravnavanem območju, je predvidena izvedba večih podpornih in opornih konstrukcij. 

13.3.1. Podporne konstrukcije 

Povzetek načrta podpornih konstrukcij, št.nač.: 2418-PK, izdelal Megalit d.o.o. 
Za potrebe rekonstrukcije državne ceste so potrebni novi podporni  ukrepi ob cesti predvsem 
ob reki Meži.  
V sklopu tega načrta so obravnavne na novo predvidene podporne konstrukcije v skupni 
dolžini 1209,9 m. Projektirane podporne konstrukcije potekajo vzdolž državne ceste in so 
predvidene saj z naravnimi nakloni ni možno racionalno urediti obstoječih nasipnih brežin. 
Zasnova le teh je skrbno izbrana glede na relief in geološko geomehanske razmere.  
Predvidene so naslednje podporne konstrukcije: 
Odsek 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek 3 / 4: 

 
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 

Tip zidu kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

sanacija kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

AB zid kamnita 
zložba 

sanacija 

dolžina 65,0 m 61,5 m 55,4 m 93,11 m 15,7 m 110,0 m 225,0 m 70,0 m 

max višina 5,10 m 5,10 m 2,40 m 4,95 m 3,76 m 2,53 m 4,20 m 3,20 m 

 

PK9 PK10 PK11 PK12 

Tip zidu kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

dolžina 107,55m 89,6 m 56,14 m 74,20 m 

max višina 6,20 m 4,81 m 3,6 m 4,90 m 

 
PK13 PK14 PK15 / PK16 

Tip zidu AB zid AB zid kamnita 
zložba 

/ sanacija 

dolžina 12,00 m 34,0 m 70,6 m / 70,1 m 
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PK1; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK1 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Na območju novo predvidenega zidu je trenutno obstoječ zid, ki je dotrajan in nezadostno 
temeljen v strugo reke, zato se ga, pred izvedbo novega, poruši. 
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  

Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na 
katerega se pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 
50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
Podporno konstrukcijo PK1 nekje na polovici tlorisne dolžine »prebije« most M1, ki je prav 
tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem načrtu.   
PK2; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK2 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Na območju novo predvidenega zidu je trenutno obstoječ zid, ki je dotrajan in nezadostno 
temeljen v strugo reke, zato se ga, pred izvedbo novega, poruši. 
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 

max višina 2,50 m 2,50 m 3,60 m / 3,50 m 
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temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  

Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na 
katerega se pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 
50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
 

PK3; sanacija zidu in novi robni venec  

Podporna konstrukcija PK3 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. 
Gre za sanacijo obstoječe podporne konstrukcije kateri se izvede novi robni venec z ograjo. 
Temelji obstoječega zidu se zaščitijo z večjimi kamnitimi bloki, ki služijo tudi kot skrivališče za 
ribe. 
 

PK4; kamnita zložba in AB zid 

Podporna konstrukcija PK3 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Deloma je na območju novo predvidenega zidu trenutno obstoječa kamnita zložba - zid, ki 
ga deloma porušimo (zgornji del) in nadgradimo z AB zidom in uredimo protierozijsko 
zaščito temeljenja s kamni v betonu. Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 
35cm.   Zid je togo vpet v temeljno peto.  
Na območju, kjer ni obstoječega zidu, je predvidena nova konstrukcija, zasnovana kot 
kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na 
podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod dnom reke Meže. V kolikor se pod 
temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v 
trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo 
kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in očisti, kar zagotavlja dodatno 
trenje med tlemi in temeljem.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
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Podporno konstrukcijo PK4 nekje na polovici tlorisne dolžine »prebije« cevni prepust P1, ki je 
prav tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem načrtu.   
 

PK5; kamnita zložba in sanacija zidu  

Podporna konstrukcija PK5 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. 
Gre za sanacijo obstoječe podporne konstrukcije. Temelji obstoječega zidu se zaščitijo z 
večjimi kamnitimi bloki, ki služijo tudi kot skrivališče za ribe. 
Na začetku se predvidi nova kamnita zložba (v smislu obrežnega zidu) v dolžini cca. 15,5 m, z 
naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem 
betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem 
pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo 
hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v 
izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med 
tlemi in temeljem. 
Podporni zid se na vrhu zaključi z robnim vencem na katerega se pritrdi jeklena varnostna 
ograja za vzdrževalce višine 1,2m.  

 

PK6; AB zid 

Podporna konstrukcija PK6 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Na območju novo predvidenega zidu je trenutno obstoječa kamnita zložba - zid, ki ga 
deloma porušimo (zgornji del) in nadgradimo z AB zidom in uredimo protierozijsko zaščito 
temeljenja s kamni v betonu. Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm.   Zid 
je togo vpet v temeljno peto.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
AB zid se izvede po delovnih kampadah ter dilatacijskih enotah dolžine 10m.  V delovne in 
dilatacijske rege se vgradi tesnilne trakove po principu izvedbe »belih kadi«.   
Podporno konstrukcijo PK6 nekje na polovici tlorisne dolžine »prebije« cevni prepust P2, ki je 
prav tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem načrtu.   
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PK7; kamnita zložba in sanacija zidu ter novi robni venec 

Podporna konstrukcija PK7 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. 
Gre za sanacijo obstoječe podporne konstrukcije in izvedbo novega robnega venca ter 
izvedbo nove kamnite zložbe. 
Na določenih odsekih se predvidi nova kamnita zložba (v smislu obrežnega zidu), z naklonom 
čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju 
gruščev v globini min 1,5m pod dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna 
hribina (gnajs, apnenec) je možno temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj 
se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno 
izkopa za temelje se grobo(!) obdela in očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in 
temeljem. Temelji zidov se zaščitijo z večjimi kamnitimi bloki, ki služijo tudi kot skrivališče za 
ribe. 
Zaradi različnih tipov obdelave podpornega zidu PK7 smo ga razdelili na PK7a, PK7b in PK7c 

Podporna zidova 7a in 7b sta predvidena kot obrežna zidova in se na vrhu zaključita z robnim 
vencem na katerega se pritrdi jeklena varnostna ograja za vzdrževalce višine 1,2m. 
Podporni zid 7c je razdeljen na del, kjer se obstoječi zid sanira in nadviša z novim robnim 
vencem ter na drugi del, kjer se zid malenkost podaljša v smislu nove kamnite zložbe, kot 
obrežnim zidom, saj se reka oddaljuje od ceste. Na prvem delu, kjer gre za izvedbo novega 
robnega venca se predvidi  ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) 
oddaljena 50cm. 
Med zidovoma 7b in 7c je obstoječi most čez Mežo, ki je predviden, da se po tem projektu 
poruši in nadomesti z novim nekoliko dolvodno.      
 

PK8; sanacija zidu in novi robni venec  

Podporna konstrukcija PK8 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. 
Gre za sanacijo obstoječe podporne konstrukcije kateri se izvede novi robni venec z ograjo. 
Obstoječi robni venec in zgornji del cca. 10cm zidu se odbije in poruši ter izravna, da se lahko 
nanj izvede nov robni venec. Na robni venec se pritrdi nova ograja JVO – H2W4 light, ki je od 
nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15 cm. 
Temelji obstoječega zidu se zaščitijo z večjimi kamnitimi bloki, ki služijo tudi kot skrivališče za 
ribe. 
 

PK9; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK9 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
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Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  

Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na 
katerega se pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 
50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
 

PK10; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK10 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
 

PK11; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK11 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni 
težnostni zid.  
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
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za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m. 
 

PK12; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK12 je locirana na območju mostu M4 in služi kot podaljšek krilnih 
zidov mostu z navezavo na obstoječe brežine. S prostimi nasipnimi brežinami bi preveč 
posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni težnostni zid. Zid smo razdelili na PK12a, 
PK12b, PK12c in PK12d.  
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
 

PK13; AB zid 

Podporna konstrukcija PK13 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali na privatno zemljišče zato je predviden 
podporni težnostni zid, ki omogoča dostop na privatno zemljišče.  
Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm.   Zid je togo vpet v temeljno peto.  
Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se 
pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm. 
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PK14; AB zid 

Podporna konstrukcija PK14 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S 
prostimi nasipnimi brežinami bi preveč posegali na privatno zemljišče zato je predviden 
podporni težnostni zid. 
Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm.   Zid je togo vpet v temeljno peto.  

Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na 
katerega se pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 
15cm. 
 

PK15; kamnita zložba 

Podporna konstrukcija PK15 je locirana vzdolž regionalne ceste. S prostimi nasipnimi 
brežinami bi preveč posegali v reko Mežo, zato je predviden podporni težnostni zid.  
Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:2 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,5m pod 
dnom reke Meže. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je možno 
temeljit tudi bolj plitvo – cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne 
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in 
očisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.  

Podporni zid se na vrhu zaključi z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na 
katerega se pritrdi ograja JVO – H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 
50cm. 
Pred temelji v strugi reke se vgradijo večji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok, 
zmanjšajo spodjedanje brežin in nudijo skrivališča ribam. 
Kamnita zložba se izvede po delovnih kampadah dolžine do 6,0m.  
 

PK16; sanacija zidu  

Podporna konstrukcija PK16 je locirana vzdolž projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. 
Gre za sanacijo obstoječe podporne konstrukcije in protierozijsko zavarovanje temeljev. 
Temelji obstoječega zidu se zaščitijo z večjimi kamnitimi bloki, ki služijo tudi kot skrivališče za 
ribe. 
 

13.3.2. Oporne konstrukcije 

Povzetek načrta opornih konstrukcij, št.nač.: 2418-OK, izdelal Megalit d.o.o. 
 

Za potrebe rekonstrukcije državne ceste so potrebni novi oporni  ukrepi ob cesti.  
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V sklopu tega načrta so obravnavne na novo predvidene oporne konstrukcije v skupni dolžini 
1.387,35 m. Projektirane podporne konstrukcije potekajo vzdolž državne ceste in so 
predvidene saj z naravnimi nakloni ni možno racionalno urediti obstoječih nasipnih brežin. 
Zasnova le teh je skrbno izbrana glede na relief in geološko geomehanske razmere.  
Predvidene so naslednje podporne konstrukcije: 
Odsek 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek 2 / 3 / 5: 
 

 

 

 

 

 

OK1; kamnita zložba - suhozid 

Oporna konstrukcija OK1 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S prostimi 
vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni zid. 
Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba – suhozid z naklonom čelne stene 2:1 in zaledja 
4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m 
pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti 
proti zdrsu nagne za 10 %.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa). Pri izbiri in 
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.    

 
OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 

Tip zidu suhozid sanacija kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

dolžina 20,0 m 37,0 m 40,0 m 132,2 m 75,0 m 70,1 m 237,8 m 175,5 m 

max višina 3,11 m 3,2 m 4,0 m 9,16 m 6,71 m 5,14 m 2,5 m 7,11 m 

 

OK9 OK10 OK11 OK12 OK13 

Tip zidu kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

kamnita 
zložba 

dolžina 45,0 m 94,6 m 81,06 m 13,55 m 48,94 m 

max višina 4,81 m 8,88 m 6,25 m 2,78 m 5,14 m 

 
OK15 / OK16 / OK17 

Tip zidu kamnita 
zložba 

/ kamnita 
zložba 

/ kamnita 
zložba 

dolžina 57,50 m / 197,9 m / 61,2 m 

max višina 8,5 m / 7,5 m / 6,7 m 
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Nad zidom se v brežini izvede leseno ograjo. 

 

 

OK2; sanacija obstoječega zidu  

Obstoječi zid (na privatnem zemljišču) smo imenovali kot oporno konstrukcijo OK2. Gre 
za zid garaže, ki je bil kasneje nadvišan in povezan v ograjo ter služi za izravnavo terase ob 
hiši. Objekt je, glede na vizualno ogled, v dobrem stanju in ni razvidnih deformacij. 
Predlagamo le, da se prednja vidna površina zidu sanira in premaže s sanacijskimi in 
zaščitnimi premazi.   
Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno zid na začetku porušiti v dolžini 2,75m, 
kjer se potem na novo uredi zaključek zidu – AB dograditev v dolžini 30cm. 
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OK3; kamnita obloga vkopne brežine 

Oporna konstrukcija OK3 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predvidena kamnita obloga 
brežine v kombinaciji s težkimi sidranimi mrežami.   
 

OK4; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK4 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Na kratkem odseku je zid zelo visok; višine skoraj 10m, vendar menimo da pri gradnji ne bo 
težav, saj se bo večina (izkopov) zidu gradila v gnajsu.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK5; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK5 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S prostimi 
vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni zid. 
Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 

 

OK6; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK6 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
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Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  

Oporna konstrukcija je razdeljena na dva dela, saj med njima poteka hudournik v 
katerega je vkomponiran prepusti P3, ki je prav tako predmet obdelave v tem projektu in 
obdelan v posebnem načrtu. Zaradi delitve zidu smo objekta imenovali OK6a in OK6b. 
Območje gorvodnega dela prepusta se uredi s kamnitimi oblogami obstoječih brežin.  

Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in 
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina 
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK7; kamnita zložba - suhozid 

Oporna konstrukcija OK7 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba – suhozid z naklonom čelne stene 2:1 in 
zaledja 4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini 
min 1,0m pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi 
varnosti proti zdrsu nagne za 10 %.  

Oporna konstrukcija je razdeljena na spodnji temeljni del iz kamna v betonu in zgornji 
del iz suhozidu (višine do 2,5m).  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa). Pri izbiri in 
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.    
Nad zidom se v brežini izvede lahko varovalno ograjo s stebrički vgrajenimi v teren. 

 

OK8; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK8 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  

Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in 
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina 
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 70 od 91 

6506 0008.00 004.2101 T.1.1  

 

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK9; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK9 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 

 

OK10; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK10 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  

Na kratkem odseku je zid zelo visok; višine skoraj 9m, vendar menimo da pri gradnji ne 
bo težav, saj se bo večina (izkopov) zidu gradila v gnajsu.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 

 

OK11; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK11 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
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Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in 
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina 
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK12; kamnita zložba - suhozid 

Oporna konstrukcija OK12 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba – suhozid z naklonom čelne stene 2:1 in 
zaledja 4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini 
min 1,0m pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi 
varnosti proti zdrsu nagne za 10 %.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa). Pri izbiri in 
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.    
Zid je višine do 2,0m zato ograje nad zidom nismo predvideli.  
 

OK13; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK13 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK14; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK14 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
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terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK15; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK15 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Zaradi strme brežine iz kompaktne hribine nad zidom predvidi zaščita vkopne brežine z 
lahkimi sidranimi mrežami.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

OK16; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK16 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Zaradi strme brežine iz kompaktne hribine nad zidom predvidi zaščita vkopne brežine z 
lahkimi sidranimi mrežami.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
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OK17; kamnita zložba 

Oporna konstrukcija OK16 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S 
prostimi vkopnimi brežinami bi preveč posegali v brežino, zato je predviden oporni težnostni 
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zložba z naklonom čelne stene 3:1 in zaledja 5:1. 
Predvideno je plitvo temeljenje na podložnem betonu v sloju gruščev v globini min 1,0m pod 
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaže. Temelj se zaradi varnosti proti 
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijačena varnostna ograja.  
Gradnja kamnite zložbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno 
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolžina kampade 
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v času izkopa).  
Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo. 
 

13.4. ZAŠČITA VKOPNIH BREŽIN Z MREŽAMI 

Na obravnavanem območju, je predvidena izvedba večih zaščit vkopnih brežin z mrežami 
Povzetek načrta opornih konstrukcij, št.nač.: 2418-OK, izdelal Megalit d.o.o. 
 

V sklopu načrta so za potrebe rekonstrukcije državne ceste obravnavani zaščitni ukrepi 
vkopnih brežin vzdolž regionalne ceste, ki so predvideni saj izvedba vkopov z naravnimi 
nakloni v obravnavanih območjih ni mogoča oziroma ni racionalna. Zasnova le teh je skrbno 
izbrana glede na relief in geološko geomehanske razmere.  
Predvideni so naslednji zaščitni ukrepi: 
• MRE1 -  lahka sidrana žična mreža;   L= 62,0m; h=5,0m 

• MRE_OK3 -  lahka sidrana žična mreža;   L= 50,0m; h=5,0m 

• MRE_OK10 -  lahka sidrana žična mreža;   L= 91,0m; h=5,0m 

• MRE_OK15 -  lahka sidrana žična mreža;   L= 22,0m; h=6,0m 

• MRE_OK16 -  težka sidrana žična mreža;   L= 188,0m; h=8,0m 

• MRE_OK17 -  lahka sidrana žična mreža;   L= 44,0m; h=12,0m 

• MRE_2 -  lahka sidrana žična mreža;    L= 102,0m; h=8,0m 

        Lskupaj = 559 m 
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Vgradnja sidranih žičnih mrež po terenu 

Lahko žično mrežo se vgradi po terenu do travnate površine oziroma preko območja 
izdankov apnenca. Potrebno bo delno čiščenje podrasti in grmičevja. Večja drevesa naj se 
ohrani in okrog dreves mreže ustrezno prilagodi oz. se po potrebi izdela zanko, ki se jo 
zaključi z jeklenico. 

Mreže se vgradi min. 3,0m nad rob vkopa in se jih na vrhu sidra s paličnimi SN sidri ∅25mm, 
dolžine 3,0m, na vzdolžnem rastru 2,0m. 
Vgradi se heksagonalno pletene žične mreže z odprtino okenc 8x10 cm in debelino žice min. 
2,7mm. Natezna trdnost žičnih mrež 350/550 MPa z vročim cinkanjem razred A po EN 10244-

2. Mrežo se vgradi tesno prilagojeno po brežini. Na spodnjem delu mrež se pritrdi betonske 
uteži. Spajanje mrež se izdela po navodilih proizvajalca - predvidoma s prekrivanjem, 
šivanjem ali uporabo sistemskih spojnih elementov. 
Mreže, jeklenice in sidrne plošče morajo biti protikorozijsko zaščitene v skladu s EN 10244-2: 

razred A, Zn ali Zn-Al protikorozijska zaščita. 

 

Kamnita obloga brežine 

V primeru, da se izkaže, da je potrebno vkopne brežine pozidati se izvede kamnita obloga 
brežine iz lomljenca premera min. 40 cm tlakovanega na beton kvalitete C25/30 debeline 
min. 15 cm in v razmerju od 60:40%.(kamen:beton). Lomljenec mora biti zmrzlinsko odporen 
in čist. Rege med kamni so poglobljene 10-15 cm in se naknadno zapolnijo s cementno malto 
z razmerjem c:p = 1:3. Kamniti bloki se v konstrukcijo zlagajo tako, da je največja in čimbolj 
ravna ploskev elementa orientirana proti čelu. Zidanje kamnitih blokov se izvaja ob hkratnem 
dodajanju betonske mešanice, tako da sta 2/3 kamna v betonu. Med večjimi skalami v peti 
brežine (min. 80 cm) naj ne bo manjših skal. Pri zlaganju kamnov ni dopustno njihovo 
večkratno spuščanje in dviganje, saj je v tem primeru možno poškodovanje že zgrajenih delov 
konstrukcije. Lomljenec mora biti kvaliteten in odporen na vplive zmrzovanja, vode in 
atmosfere (izvajalec pridobi ustrezen CE in izjavo o lastnostih). 
Prednje lice kamnite obloge brežine ima naklon 1,5:1. 
Dno temelja je min. 1,0m pod terenom oz. je odvisno od globine meteorne kanalizacije, ki 
poteka vzdolž kamnite obloge. 
 

  



PROINFRA inženirski biro d.o.o. 
 

Stran 75 od 91 

6506 0008.00 004.2101 T.1.1  

 

14. HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ANALIZA  

Izvleček iz elaborata – Hidrološko hidravlična študija (načrt 4410/24-HHŠ) , izdelal VGB Maribor 
d.o.o..  
V sklopu elaborata obravnavamo vse površinske vodotoke (hidrografija DRSV), ki tangirajo na 
obravnavan odsek regionalne ceste Koprivna – Črna. Glavni odvodnik je vodotok Meža, ki 
praktično na celotnem načrtovanem odseku rekonstrukcije teče vzporedno s cesto in se tudi 
večkrat križa s cesto. Poleg Meže obravnavamo še manjše hudourniške pritoke (razen vodotoka 
Topla in Helenski potok), ki se v Mežo zlivajo iz strmih severnih in južnih pobočij. V spodnji 
preglednici in sliki so prikazani vsi obravnavani in analizirani vodotoki v sklopu projekta 
rekonstrukcije ceste. 
 

Preglednica 1: Odseki obravnavanih vodotokov. 

VODOTOK PRITOK  

stac. iztoka [km+m] 
STACIONAŽA  
OD [km + m] 

STACIONAŽA 
DO [km+m] 

OZNAKA 

PROFILOV 

Meža / 30+305,11 37+674,98 PM_# 

Robačev graben Levi pritok Meže 

v stac. 37+130 Meže 

0+000 0+146,56 ROZ_# 

Neimenovan – NV11 Levi pritok Meže 

v stac. 36+674 Meže 

0+000 0+133,60 NV11_ # 

Neimenovan – NV15 Levi pritok Meže 

v stac. 36+370 Meže 

0+000 0+078,28 NV15_ # 

Neimenovan – NV16 Levi pritok Meže 

v stac. 35+596 Meže 

0+000 0+064,70 NV16_ # 

Neimenovan – NV19 Levi pritok Meže 

v stac. 35+006 Meže 

0+000 0+069,08 NV19_ # 

Neimenovan – NV21 Levi pritok Meže 

v stac. 34+842 Meže 

0+000 0+080,13 NV21_ # 

Neimenovan – NV22 Levi pritok Meže 

v stac. 34+634 Meže 

0+000 0+088,90 NV22_ # 

Neimenovan – NV25 Desni pritok Meže 

v stac. 33+600 Meže 

0+000 0+091,17 NV25_ # 

Topla Levi pritok Meže 

v stac. 33+459 Meže 

0+000 0+140,00 T_# 

Neimenovan – NV29 Levi pritok Meže 

v stac. 32+297 Meže 

0+000 0+086,64 NV29_ # 

Helenski potok Levi pritok Meže 

v stac. 31+925 Meže 

0+000 0+060,00 H_# 
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Slika 2: Modelirani odseki posameznih vodotokov (magenta linije).  

V sklopu predmetnega elaborata smo na podlagi novih geodetskih posnetkov izdelali enovit 
hidravlični model Meže in več posameznih hidravličnih modelov za obravnavane pritoke. Za 
vhodne podatke v posamezne modele smo uporabili visokovodne valove karakterističnih 
pretokov Q10, Q100 in Q500, ki so bili izračunani v posebej za projekt izdelani hidrološki študiji: 
»Hidrološka študija: Hidrološka obdelava vodotokov na porečju Meže za potrebe rekonstrukcije 
regionalne ceste Koprivna – Črna, št. projekta: HŠ-6/2025, HEK Starec s.p., april 2025; v 
nadaljevanju projekt [1]«. Hidrološka študija – projekt [1] upošteva vse pretekle visokovodne 
dogodke, tudi dogodek avgusta leta 2023. Dodatno smo naredili še izračune za pretoke z 20 
letno povratno dobo – Q20, saj je bil eden izmed pogojev, da mora biti rekonstruirana cesta 
poplavno varna v primeru nastopa takšnih visokovodnih dogodkov.  
 

Hidravlični račun gladin visokih vod z 10, 100 in 500 letno povratno dobo vodotoka Meže smo 

izdelan z uporabo modela nestalnega toka MIKE 11, MIKE 21 in MIKE FLOOD ki ga je razvil 
danski inštitut (DHI). Model smo izdelali s kombinacijo modulov 1D in 2D, ki ju znotraj orodij 
MIKE povezuje modul MIKEFLOOD. Območji 1D (struga) in 2D (okoliški teren – batimetrija) sta 
v modelu povezani preko tako imenovanih »linkov«. Ostale obravnavane vodotoke – pritoke 
Meže smo modelirali v programskem okolju HEC-RAS.  
 

Na podlagi rezultatov hidravličnih modelov (poplavne karte) smo naredili analizo obstoječe 
poplavne ogroženosti obravnavanega odseka ceste. Hidravlično smo analizirali vse objekte – 

mostove na Meži in prepuste na pritokih Meže. Ker gre večinoma za hidravlično neustrezne 
objekte, smo podali usmeritve (potrebne gabarite) za dimenzioniranje novih objektov in sicer 
na način, da bodo ti objekti prevajali pretoke Q100 z ustrezno varnostjo in odpornostjo proti 
podnebnim spremembam. Na podlagi hidravlične analize je bila določena tudi nova niveleta 
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rekonstruirane ceste, s katero zagotavljamo poplavno varnost v primeru nastopa 
visokovodnega dogodka Q20.  
V nadaljevanju smo izdelali tudi hidravlične modele za načrtovano stanje. V te modele smo 
vstavili nove hidravlično ustrezne objekte in rekonstruirano cesto. Izdelali smo hidravlično 
analizo načrtovanega stanja in preverili tudi morebitne negativne vplive na poplavno varnost 
po izvedbi vseh uredite.  
 

Rezultati hidravličnih modelov so pokazali, da je obravnavano območje poplavno ogroženo. 
Zaradi neugodnega terena – ozko poplavno območje omejeno s strmimi pobočji, brez širših 
razlivnih površin, pride v primeru poplave do hitrega porasta globin in hitrosti poplavne vode. 
Cesta, ki praktično na celotnem odseku poteka tik ob Meži, je na nekaterih odsekih preplavljena 
že pri nastopu pretokov Q10. Nekaj hudournikov ima takšno naravno konfiguracijo, da že nad 
cesto preide iz koncentriranega toka v strugi v disperzni, pahljačasti odtok, saj struga preprosto 
izgine. Ob poplavnih dogodkih tako voda preplavi v širokem pasu cesto in naplavi tudi večje 
količine plavin. 
 

Celotna zasnova, z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, zagotavlja kontrolirano prevajanje 
hudourniških voda skozi cestne prepuste in mostove na Meži, izboljšuje hidravlično varnost 
območja ter zmanjšuje nevarnost razlivanja, erozije, zamuljevanja in zastajana plavja na vtokih 
v objekte (zamašitev). Kljub izvedbi vseh ureditev in zagotovljeni prevodnosti objektov je 
hidravlična analiza načrtovanega stanja pokazala, da je po izvedbi cesta še vedno delno 
poplavno ogrožena v primeru nastopa visokih vod nad 100-letno povratno dobo.  
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15. METEORNA KANALIZACIJA  

Meteorna kanalizacija je obdelana v načrtu št. 303-MET, izdelal PROINFRA d.o.o. 
 

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih 
o obstoječem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo. 
Težili smo k racionalni rešitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno rešila problem odvodnje in 
omogočala nizke obratovalne stroške.  
Na obravnavanem območju je predviden ločen gravitacijski sistem za odvodnjo padavinskih 
voda. Zajete so padavinske vode, ki pritečejo iz cestišča in zaledja ob predmetni cesti. S 

prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do:  
• točkovnih požiralnikov, 
• kanalet, 
• koritnic, 
• jarkov in 

• muld 

Iz požiralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega 
sistema ali pa se (na določenih odsekih razvidnih iz grafičnih prilog) preko posameznih 
požiralniških zvez odvaja v obstoječ/predviden jarek (disperzna odvodnja). Večinski del 
meteorne vode se bo spuščalo v vodotok Meža, ostali del se spušča v različne jarke. 

 

KOMUNALNE VODE JE PREPOVEDANO PRIKLJUČEAVAT NA METEORNI KANAL.  
Odvodnjavanje planuma in pronicajočih vod se bo vršilo preko gibljivih drenažnih cevi DD DN 
150-200 mm in negibljivih DK cevi DN200-300 mm. Drenaže so predvidene na levi in desni 
strani cestišča v skladu z karakterističnim profilom ceste. Vse je razvidno iz grafičnih prilog. 
V okviru izdelane hidravlično-hidrološke analize (elaborat št. 4410/24-HHŠ) so bili dotoki 
padavinskih voda z obravnavanega območja v vodotok Meža obravnavani brez predhodnega 
zadrževanja oziroma dušenja odtokov. Na podlagi takšnih vhodnih podatkov so bili izvedeni 
hidravlični izračuni za preveritev prevodne sposobnosti vodotoka ter dimenzioniranje 
obstoječih in predvidenih prepustov, mostov ter drugih objektov na vodotoku.  

Zaradi zagotavljanja usklajenosti projektnih rešitev z izhodišči in predpostavkami hidravlično-

hidrološke analize pri projektiranju meteorne kanalizacije niso bili predvideni ukrepi za 
zadrževanje oziroma omejevanje odtoka meteornih voda. Predviden je sistem gravitacijskega 
odvajanja meteornih voda, ki omogoča neposreden odvod zbranih padavinskih voda do 
mesta iztoka v vodotok Meža. Takšna rešitev zagotavlja skladnost med projektirano 
meteorno odvodnjo in hidravličnimi preveritvami, ki so bile podlaga za dimenzioniranje 
vodnogospodarskih objektov na obravnavanem območju. 
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16. VODOVOD 

Prestavitve oz. zaščite vodovoda so obdelane v načrtu št. 303-VOD, izdelal PROINFRA d.o.o. 
16.1. Obstoječe vodovodno omrežje 

Na območju obdela je obstoječe vodovodno omrežje iz PE d50 cevi. Omenjena cev poteka ob 
državni cesti in jo tudi prečka v bližini stacionaže 4+640 – odsek 3. Na obstoječo cev so tudi 
vezani hišni priključki.  
Pri Deviaciji 1, odsek 5 se obstoječemu vodovodu približamo do 14,61 m, s čemer pa ne 
posegamo v varnostni pas in ni predvidenih dodatnih zaščitnih ukrepov.  
Po prejetih projektnih pogojih za vodovodno omrežje, se je upravljalec odločil za zaščito 
obstoječega omrežja. Po preverbi obstoječega terena in predvidenega terena je bilo 
ugotovljeno, da zaradi nove oporne konstrukcije je potrebno zagotoviti čim bolj pravokotno 
prečkanje v zaščitni cevi. Iz tega razloga se vodovod delno prestavlja in se tako zagotovi vse 
potrebne zaščitne ukrepe- ustrezne odmik od oporne konstrukcije, zaščiteno križanje z 
zaščitno cevjo in kot križanja 90° ±20° 
 

16.2. Predvidena izvedba vodovoda 

Po projektnih pogojih je potrebno ščititi obstoječe vodovodno omrežje, vendar kot je 
omenjeno v zgornjem poglavju to ni vedno možno. Na kritičnih odsekih se ga zamenja v 
skupni dolžini 38 m. 
Na mestih, kjer bo globina končne ureditve zadostna se ga ščiti v času gradnje. Nad 
temenom vodovoda mora biti vedno vsaj 50 cm utrjene podlage, preko cevovoda se je 
prepovedano voziti s težko mehanizacijo in drugi ukrepi.  
Pred začetkom grebenih del za izvedbo vodovoda je potrebno obstoječe vodovodno omrežje 
locirati s sondažnim izkopom. V primeru potrebne spremembe nivelet predvidenega 
vodovoda je potrebno sodelovati s projektantom.  
Predvidene cevi ki se bodo uporabile: 

• PE- HD PE100 RC tip 2 d50 SDR11 (16 bar) 
Vsi potrebni premiki in ukrepi za zaščito obstoječega vodovoda so obdelani v načrtu št. 303-

VOD, izdelal PROINFRA d.o.o. 
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17. CESTNA RAZSVETLJAVA 

Cestna razsvetljava je predmet načrta št.: 6341/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o.. 
Na območju obdelave razsvetljava ni potrebna, na nekaj konfliktnih prometnih točkah pa se jo 
vseeno predvidi, da se zagotovi varnost najšibkejših udeležencev v prometu. Na celotnem 
odseku je pet takih točk, na dveh je razsvetljava že obstoječa in se s posegom ne spreminja, na 
treh lokacijah pa se predvidi po eno svetilko na stebru s solarnim napajanjem, kar omogoča 
orientacijsko razsvetljavo teh točk. 
 

Solarne svetilke Led Solar s sistemom neodvisnega napajanja in sinhroniziranega delovanja 
(solarni modul, baterija, potreben montažni, nasadni, vezni material s potrebno programsko 
opremo) zagotavljajo avtonomijo do 72h z baterijo kapacitet 100Ah LiFeYpO4 z napajalno 
funkcijo MPPT v ohišju z IP66. Solarni modul je moči 30W, k sistemu sodijo še ustrezni nosilci 
s pritrditvenim, veznim in spojnim materialom za montažo na drog. Uporabi se sistem s IR 
senzorjem za zagotovitev večje avtonomije delovanja v problematične času pozimi. Svetilka 
deluje le v primeru prisotnosti pešce oz. kolesarja, sicer je svetilka ugasnjena, kar je tudi okolju 
prijazna izvedba. 
 

Za zaščito pred električnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomočjo talilne 
varovalke. Pred neposrednim dotikom pa so električne naprave zaščitene z ustrezno izolacijo. 
Uporabljen je TN-C sistem. 
 

Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala in ozemljeni. Ozemljitev je 
izvedena s pomočjo vroče cinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 položenega v kabelski jarek na 
globino 80cm (po dva kraka na steber). Pri vsaki svetilki je od njega izveden odcep s križno 
pocinkano sponko, kjer je s pomočjo vijačne zveze priključen na ozemljitev. Vsi spoji narejeni s 
križno sponko so zaščiteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom. Celotna električna 
instalacija je ozemljena preko zaščitnega vodnika (enakega prereza kot so fazni vodniki) na 
vijak na kandelabru narejen za ta namen. 
 

Predvidene svetilke so skladne z uporabljenimi na območjih obdelave in z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UR. List RS 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 
– ZVO-2), kot tudi standardom SIST EN 13201:2015 in tehnično smernico TSPI P.03.410: 2025 
Cestna razsvetljava. 
 

Pred pričetkom del je potrebno zaradi križanj trase cestne razsvetljave obstoječih instalacij 
izvesti označbe s strani posameznih komunalnih upravljavcev.  
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V bližini vseh podzemnih instalacij je potreben ročni izkop, zaradi manjše možnosti povzročitve 
morebitnih poškodb. Vsa dela v bližini križanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod 
nadzorom vsakega posameznega komunalnega upravljavca. Po končanih delih je potrebno 
izvesti tako električne kot tudi svetlobno tehnične meritve, po uspešno opravljenem pregledu 
bo novozgrajeno cestno razsvetljavo prevzel v svoje upravljanje lokalni vzdrževalec javne oz. 
cestne razsvetljave, ki ima (mora imeti) veljavno pogodbo z lastnikom javne in cestne 
razsvetljave. 
 

18. ELEKTRO VODI 

Elektro vodi so predmet načrta št.: 6342/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o.. 
S predvidenim posegom tangiramo obstoječe elektroenergetske vode. S predvidenimi 
projektnimi rešitvami se posega v varnostni koridor nizko napetostnega 0.4 kV in SN (20kV) 
omrežja, ki ga je potrebno pred začetkom izvedbe zakoličiti in zaščititi. Izhodiščni tehnični in 
drugi podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih projektnih pogojih komunalnih 
upravljalcev ter Elektro Celje d.d 

 

Načrt obravnava izdelavo cevnih zaščit ter nadbetoniranja za potrebe zaščite zemeljskih in v 
EKK položenih NN vodov ter zaščite in prestavitve zemeljskih in prostozračnih SN vodov.  
 

Na predmetnem segmentu obstaja NN omrežje, ki ga predstavljajo prosto zračni vodniki na 
drogovih in strešnih stojalih in konzolah ter zemeljski vodniki položeni prosto v zemljo in v EKK 
pod voznimi in utrjenimi površinami. NN vodniki so tangirani zaradi rekonstrukcije, zato je 
potrebno izvesti odkaz posameznega tangiranega vodnika, izvesti ročni odkop po trasi 
obstoječega kabla (pod nadzorom pristojne osebe elektro distributerja), nato sledi s prerezano 
cevjo Φ160mm zaobjem tangiranega kabla, spajanje cevi z ustreznimi objemkami, 2x povijanje 
s PVC folijo, obsipanje z drobnim peskom granulacije 4-8mm, ter nato še nadbetoniranje z 
betonom C10/15. Sledi zasipavanje z izkopanim materialom nabijanje ter ureditev trase in 
odvoz odvečnega materiala. Paziti je potrebno na obstoječo ozemljilo, da se ga s posegom ne 
pretrga ali poškoduje! Ob zaščitni cevi, kjer vodniki ne potekajo v EKK, se položi vzporedno še 
eno enako mapitel cev Φ160mm. Enak princip zaščite velja tudi za SN zemeljske vodnike in SN 
vodnike v cevni EKK. 
 

Med nekaterimi prečnimi profili predviden korigiran poteka državne ceste križa obstoječi 20kV 
DV z Al-Fe oz. PAS vodniki, zato se ustrezno prestavijo oz. dodajo drogovi ustreznih dimenzij z 
ustrezno varovalno opremo, na mestu križanja se posamezen 20kV DV pokabli (predvidena 
montaža novih SN drogov in ločilnikov z prenapetostno zaščito).  
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Po končanih delih se vse površine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri 
izvedbi na terenu je potrebno vnesti v izvršilne načrte, kjer bo točno razvidno kako in kaj ter 
kje se je prestavilo oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih 
normativih za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih 
napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije in Navodila o načinu in 
postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. V tehnično dokumentacijo je 
potrebno vnesti vse pomembnejše dele kabla kot so morebitne kabelske spojke, različna 
križanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi. Kjer način 
postavitve omrežja bistveno odstopa od običajnega, se izdela posnetek preseka trase omrežja 
s potrebnimi označbami in kotami. 
 

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora 
takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem 
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstoječi komunalni vodi so vrisani 
in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo naročiti in izvesti zakoličbo 
posameznega obstoječega in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je 
potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno rešitev (prestavitve oz. korekcije tras 
predvidenih naprav novih komunalnih vodov). 
 

19. TK IN CATV VODI 

TK in CATV vodi so predmet načrta št.: 6343/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o.. 
S predvidenim posegom tangiramo obstoječe telekomunikacijske vode. S predvidenimi 
projektnimi rešitvami se posega v posamezne koridorje obstoječega TK optičnega in bakrenega 
zemeljskega in prosto zračnega omrežja, ki ga je potrebno pred začetkom izvedbe zakoličiti in 
zaščititi. 
Upravljavec telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije d.d. in Omrežje KATV Črna) je podal 
projektne pogoje, kjer je navedeno, da je tangirane vode potrebno ustrezno prestaviti oz. 
zaščititi. V bližini obstoječih TK vodnikov je potrebno vršiti ročni izkop pod nadzorom pristojne 
osebe Telekoma Slovenije in kabelskega sistema KATV Črna.  
 

Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, 
ki obsega situacijski in shematski načrt zaščite in prestavitve z vsemi potrebnimi detajli 
posameznih križanj in drugimi detajli. 
Ker projekt obravnava le zaščito telekomunikacijskega omrežja na območju zaščite in 
prestavitve obstoječega omrežja podjetja Telekom Slovenije, tehnični izračuni glede 
dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolžina ter funkcija z 
rekonstrukcijo ne spreminja. 
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Projektne rešitve se izvedejo upoštevajoč razmere, potek kablov in zahtevane tehnične pogoje 
s strani TK upravljalcev. 
 

Za potrebe ustrezne zaščite obstoječega TK in KATV omrežja na območju obdelave je zaradi 
tangenc obstoječega TK in KATV omrežja potrebno pod utrjenimi površinami in na mestih 
križanj izvesti cevno zaščito oz. njeno podaljšanje obstoječih TK in KATV zemeljskih tangiranih 
vodnikov, ki se jih ročno odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo stigmafleks Φ125mm in 
ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato obsiplje z 
drobnim peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena površina). 
Vzporedno se položi cev enakega prereza in tipa.  
Izvede se tudi nivojska in situativna ter obtežbena prilagoditev obstoječih betonskih kabelskih 
jaškov.  
Na mestih začetkov in koncev posameznega dela zaščite je potrebno prazen prostor med 
zaščitno cevjo PVC in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim čepom. Ob zaščitni 
cevi, kjer vodniki ne potekajo v TK KK oz. KATV KK, se položi vzporedno še eno enako PVC cev 
Φ125mm. Kjer vodniki potekajo v TK KK oz. KATV KK se izvede samo nadbetoniranje z betonom 
C10/15 (utrjena površina). 
 

Zaščiteno TK in KATV omrežje ima na delu trase križanja z drugimi obstoječimi in projektiranimi 
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upoštevati pogoje vseh komunalnih 
upravljalcev. Predlagamo, da se v času gradnje najprej izvedejo zaščitni ukrepi na obstoječem 
TK oz. KATV omrežju, saj bi to lahko preprečilo večje motnje v telekomunikacijskem prometu. 
V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolžan v primeru okvare zagotoviti takojšnji dostop 
do obstoječih kablov telekomunikacijskega omrežja v smislu zagotovitve najkrajših motenj TK 
in KATV prometa. 
 

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 
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20. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

20.1. SPLOŠNO 

V območju rekonstrukcije se skladno z novimi cestnimi ureditvami predvidi tudi nova 
prometna ureditev. 
Natančnejši prikaz prometne ureditve je prikazan v prometni situaciji M1:500. 
 

20.2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije 
in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.  
Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436: 

• Drsnost (SRT);  ≥ 45 mcd/1xm2 , razred S1, 
• Nočna vidnost v suhih razmerah (RL); ≥ 200 mcd/1xm2, razred R4 

• Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw); ≥ 50 mcd/1xm2, razred RW3 

• Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); ≥ 160 mcd/1xm2, razred Q4 

• Faktor svetlosti (β); ≥ 0,40 mcd/1xm2 , razred B3. 
Glede na svetlobno odbojne lastnosti so označene na prometnih površinah razdeljene 
na  označbe tipa I in II. 
Označbe tipa I so označbe brez zahtevanih lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah. 
Označbe tipa II so označbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah. 

Uporabljena horizontalna signalizacija: 
Regionalne ceste: 

- robna prekinjena črta 5122 (5/5/5), š=12 cm 

- prečna neprekinjena črta 5211, š=50 cm 

-  

20.3. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Na obravnavanem območju, je potrebno demontirati vse obstoječe znake in table in jih 
nadomestiti z novimi v skladu s predloženim projektom, razen obstoječi znaki, ki so prikazani 
v situaciji (z opisom obstoječi prometni znak). Ta signalizacija voznika opozarja, usmerja ter 
mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje. Skladno s 
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 26/24, 30/24 – 

popr., 22/25 in 16/26) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede. Velikost znakov je 
odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h. 
Velikost znakov 

Za obravnavano situacijo velja: 
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Trikotni znaki:     t90cm 

Okrogli znaki:     fi60cm 

Pravokotni znaki:               80x40cm, 30x100cm 

Dopolnilne table:               60x25cm,  

Znaki za vodenje prometa:    160x30cm  

Kilometrske tablice:    35x30cm 

Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne 

signalizacije. 

 

Oblika in barva znakov 

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur. l. RS, št. 26/24, 30/24 – popr., 22/25 in 16/26). 
Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih 
zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih 
znakov, svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije 
prometne površine v prostoru. 
Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov (RA1, RA2, RA3). 
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 
Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15in uporabo cementnih cevi dolžine 1.0 m in 
cevi  Ø30cm.  
Izvedba prometnih znakov 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede 
mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:  

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,  
- pritisk vetra – razred WL5; WL8,  
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,  
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,  
- prebadanje znaka – razred P3,  
- robovi plošče znaka – razred E2.  

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.   
Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1 in oznako 
CE. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, nameščena mora biti na spodnjem desnem delu 
znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.  
Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega 
znaka.  
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Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:  
- aluminijska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija  

- jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, 
objemke, portale, spodnje in vezne materiale.  

Pri vertikalni prometni signalizaciji in podpornih konstrukcijah za vertikalno prometno 
signalizacijo je potrebno upoštevati naslednje zahteve vezane na pritisk vetra – WL razred:  

- WL 5  

Postavitev prometnih znakov 

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti 
ob postavitvi 1,50 m nad skrajnim robom vozišča. Kilometrske tablice so postavljene na višino 
1,00 m nad skrajnim robom vozišča  
Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 
prometnega znaka mora biti najmanj 0,30 m in hkrati ne več kot 2,00 m tam, kjer je cesta 
omejena z robniki oz. najmanj 0,75 m in hkrati ne več kot 2,00 m na območjih, kjer cesta ni 
omejena z robniki. 
Lokacije prometnih znakov so točno določene v situaciji prometne ureditve M 1:500, 
stacionaža oz. lega pa navedena v tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 
 

20.4. OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

Cestni smerniki in svetlobni odsevniki označujejo bližino roba vozišča in nakazujejo potek ceste 
v prostoru. Cestni smerniki morajo biti po obliki, velikosti in načinu izdelave takšni, da so vidni 
ob vsakem vremenu, zlasti pa ob zmanjšanju vidljivosti. Na cestnih smernikih morajo biti 
pritrjena svetlobno odbojna telesa, ki odsevajo rdečo svetlobo na desni strani in belo svetlobo 
na levi strani, gledano v smeri vožnje vozila.  
Postavitev smernikov je potrebna na območjih brez hodnikov za pešce in kolesarje. 
Predvidena je postavitev cestnih smernikov z integriranim snežnim kolom. 
 

Cestni smerniki se postavljajo  0,75 m od roba vozišča in na višini 0,75 m. 

 

Smerniki in odsevniki se postavljajo v premah in krivinah v rastrih 10, 15, 20, 25 in 50 m, odvisno 
od radija  horizontalne in vertikalne krivine. Raster postavitve v odvisnosti od srednjega 
polmera horizontalne in vertikalne krivine je natančno določen na podlagi smernic povzetih s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 26/24, 
30/24 – popr., 22/25 in 16/26) in je prikazan v spodnji tabeli: 
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Srednji polmer  
horizontalne krivine (v 
m)  

Srednji polmer vertikalne krivine (v 
m)  

Razdalja med smerniki (v 
m)  

≤ 100  ≤ 250  ≤ 10  

> 100 – 300  > 250 - 800  ≤ 15  

> 300 -400  > 800 - 1500  ≤ 20  

> 400– 500  > 1500 - 3000  ≤ 25  

> 500  > 3000  ≤ 50  

  

Postavitev smernikov in odsevnikov: 
- od km 0+005.45 do km 0+270; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 0+270 do km 0+300; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 0+270 do km 0+390; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 0+400 do km 0+570; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 0+570 do km 0+710; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 0+710 do km 0+760; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 0+760 do km 0+950; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 0+950 do km 1+000; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 1+000 do km 1+070; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 1+070 do km 1+130; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 1+130 do km 1+180; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 1+180 do km 1+390; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 1+390 do km 1+520; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 1+520 do km 1+600; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 1+600 do km 1+640; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 1+640 do km 1+725; na medsebojni razdalji 20 m, 
- od km 1+725 do km 1+830; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 1+830 do km 1+880; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 1+880 do km 1+930; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 1+930 do km 1+980; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 1+980 do km 2+040; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 2+040 do km 2+320; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 2+320 do km 2+490; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 2+490 do km 2+565; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 2+565 do km 2+640; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 2+640 do km 2+800; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 2+800 do km 2+850; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 2+850 do km 2+950; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 2+950 do km 3+120; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 3+120 do km 3+250; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 3+250 do km 3+315; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 3+315 do km 3+360; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 3+360 do km 3+530; na medsebojni razdalji 20 m, 
- od km 3+530 do km 3+660; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 3+660 do km 3+780; na medsebojni razdalji 15 m, 
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- od km 3+780 do km 3+870; na medsebojni razdalji 25 m, 
- od km 3+870 do km 3+922; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 4+121 do km 4+197.38; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 4+460 do km 4+550; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 4+550 do km 4+650; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 4+650 do km 4+690; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 4+690 do km 4+773.94; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 4+980 do km 5+055; na medsebojni razdalji 50 m, 
- od km 5+055 do km 5+090; na medsebojni razdalji 10 m, 
- od km 5+090 do km 5+130.98; na medsebojni razdalji 15 m, 
- od km 5+519.07 do km 5+600; na medsebojni razdalji 10 m, 
-   

 

20.5. OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 

V skladu s TSC 02.210:2012 (Varnostne ograje, pogoji in način postavitve) se varnostne ograje 
postavljajo na nevarnih mestih kot je potek ceste v nasipu, bližina druge prometne površine, 
bližina vodotoka, premostitveni objekti, itd. TSC določa tudi dolžino in vrsto varnostnih ograj, 
kot tudi pogoje in način postavitve.  

Predvideli smo postavitev JVO 

• z nivojem zadrževanja N2 in delovnim pomikom W4, 

• z nivojem zadrževanja H2 in delovnim pomikom W4 (JVO H2/W4-light), 

• vkopane zaključnice dolžine 4 metre. 

Jeklene varnostne ograje se opremi z odsevniki.  

Točne lokacije postavitev jeklenih varnostnih ograj in vkopanih zaključnic so razvidne iz 
gradbenih in prometnih situacij. 

 

21. VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA V ČASU GRADNJE 

Vodenje in zavarovanje prometa v času gradnje je obdelano v načrtu št. 303-PVG, izdelal 
PROINFRA d.o.o. 
Izsek načrta: 
Glede na ureditev rekonstrukcijo regionalne ceste ter z navezavo na obstoječe stanje se uredi 
začasna prometna signalizacija za čas gradnje.   
Na območju obdelave cesta poteka izven naselja. Predvidena je izvedba modificiranih tipskih 
zapor O-1. 
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O-1: malo prometne ceste 

Izbrana je modificirana tipska zapora O-1, saj elementi ceste ne dopuščajo visokih hitrosti in 
ker gre za malo prometno cesto. 
Na območju izvedbe zapor se dodatno predvidi postavitev prometnega znaka za omejitev 
hitrosti na 30 km/h. 
V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotavljati stalno prevoznost obravnavanega 
odseka za ves promet. V posameznih fazah, ker se bo gradnja morala izvajati fazno, po 
posameznih delih vozišča, bo potrebno sprotno premeščanje prometnih znakov iz leve na 
desno stran oz. bo promet preusmerjen iz leve na desno stran gradbišča, odvisno od poteka 
in obsega del.  

 

Prometna signalizacija se mora med gradnjo prilagajati posameznim fazam izvajanja del ter 
se po potrebi prestavljati skladno z napredovanjem gradnje. Vsa začasna prometna ureditev 
mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zagotavljati varno odvijanje prometa ter 
varnosti vseh udeležencev v prometu.  
 

Promet v območju del je urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev 
oziroma ročnim usmerjanjem prometa, kadar bo to potrebno zaradi narave del. Izvajalec 
mora zagotoviti ustrezno preglednost prometne signalizacije in nemoteno delovanje 
semaforske naprave skozi celotno obdobje gradnje. 

 

Vse gradbene jame, izkope in druga nevarna mesta je potrebno ustrezno zaščititi z 
varovalnimi ograjami, zapornimi elementi in opozorilno signalizacijo. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti preprečevanju dostopa na nevarna območja gradbišča. 
 

Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati dostop do okoliških zemljišč in objektov ter po 
zaključku posamezne faze del vzpostaviti prometno ureditev, ki omogoča varno nadaljevanje 
gradnje v naslednji fazi. 

 

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev 
zapore pri upravljalcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in 
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v času gradnje. 
 

22. VELJAVNI ZAKONI PRAVILNIKI IN STANDARDI, KI SO BILI UPORABLJENI 
Pri pripravi tehnične dokumentacije so bili uporabljeni naslednji pravilniki: 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – 

GZ-1) 
• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 

in 123/21 – ZPrCP-F) 
• Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
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• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 
– ZCes-1) 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 
št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25). 

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 

in 36/18) 
• Tehnične specifikacije za javne ceste: 

o TSC 02 210 2010 Varnostne ograje Pogoji in način postavitve 

o TSC 02 401 2010 Označbe na vozišču Oblika in mere 

o TSC 06 320 2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi 
o TSC 06 200 Nevezane nosilne in obrabne plasti 
o TSC 06 300 410 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih 

plasti 
o TSC 06 100 Kamnita posteljica in povozni plato 

o TSC 06 330 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi po 
vročem postopku 

o TSC 06 416 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne 
prevleke 

o TSC 06 420 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton 

o TSC 06 520 2009 Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih 
voziščnih konstrukcij 

o TSC 06 512 2003 Projektiranje Klimatski in hidrološki pogoji 
o TSC 09 000 Popisi del pri gradnji cest 

 

23. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Izvajalec del je dolžan v max. možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa 
podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmožnostim. Zahteve kvalitete 
so predpisane s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji. 
Nomenklatura gradbenih del in popis del s tehničnimi pogoji izvedbe so privzeti po 
publikaciji PTP, ki jo je izdala Skupnost za ceste Slovenije, leta 1989 - tender SCS YU ISBN 86-

81171-10-5 in dopolnilih v letih 1996 - 2001, z naslovi: 
• Splošni tehnični pogoji in dodatek k splošnim tehničnim pogojem - knjiga 1 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za preddela – knjiga 2 
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• Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje – knjiga 3 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije – knjiga 4 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za odvodnjavanje – knjiga 5 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela – knjiga 6 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za opremo cest – knjiga 7 

• Popis del in posebni tehnični pogoji za tuje storitve – knjiga 8 

• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – I knjiga 

• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – II knjiga 

• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – III knjiga 

• Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – IV knjiga 

 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije ter pločnikov in zagotavljanju kvalitete 
posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

• Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  
• Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  
• SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023 

• SIST 1035 in SIST 1043 

• Splošnih tehničnih pogojih 

 

 

24. PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Predizmere so izdelane na osnovi predloženih projektnih rešitev faze PZI. Popis del je izdelan 
na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za 
preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, prometna oprema, gradbena 
in obrtniška dela po  sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. 
 

 

25. ZAKLJUČEK  

Projekt PZI vsebuje vse potrebne projektne rešitve za izvedbo objekta 

 

 

Maribor, junij 2026  

Izdelal:        Boštjan Mohorič. 
         

Pooblaščeni inženir:      Aljaž Vesenjak, dipl. inž. grad. 
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ŠTEVILKA PROJEKTA: ŠTEVILKA NAČRTA 

303 303-CES  
 

 

 

 
 

 

 

 

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 1
Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu
KM 3,92 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 196,00 0,00 € 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm 

ter vej na gosto porasli površini - strojno
M2 1.279,50 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 
cm ter odstranitev vej

KOS 51,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 
cm ter odstranitev vej

KOS 31,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm 
ter odstranitev vej

KOS 20,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 51,00 0,00 € 0,00 €
0006 S 1 2 172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 31,00 0,00 € 0,00 €
0007 S 1 2 173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 20,00 0,00 € 0,00 €
0008 S 1 2 411 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 

cm
M1 79,00 0,00 € 0,00 €

0009 S 1 2 413 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom nad 
100 cm

M1 16,00 0,00 € 0,00 €

0010 S 1 2 436 Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 
100 cm

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0011 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm

M2 16.626,75 0,00 € 0,00 €

0012 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 1.186,00 0,00 € 0,00 €

0013 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 
do 10 cm

M1 20,00 0,00 € 0,00 €

0014 S 1 2 112 Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % 
pokritega tlorisa) - strojno

M2 405,00 0,00 € 0,00 €

0015 N 1 2 675 Višinska prilagoditev asfaltnega dovoza. Postavka zajema 
 komplet izvedbo.

Porušitev in odvoz asfalta obstoječega dovoza, izravnava 
ter morebitno dosutje tamponskega sloja, asfaltiranje 
dovoza ter utrjevanje asfalta.

M2 210,00 0,00 € 0,00 €

0016 N 1 2 676 Višinska prilagoditev tlakovanega dovoza. Postavka 
 zajema komplet izvedbo.

Porušitev in začasno skladiščenje obstoječih tlakovcev, 
izravnava ter morebitno nasutje tamponskega sloja, 
ponovna vgratitev tlakovcev.

M2 30,00 0,00 € 0,00 €

0017 N 1 2 677 Višinska prilagoditev gramoznega dovoza. Postavka 
 zajema komplet izvedbo.

Izravnava ter morebitno dosutje materiala, utrjevanje 
gramoznega dovoza.

M2 500,00 0,00 € 0,00 €

0018 N 1 2 678 Višinska prilagoditev travnatega dovoza. Postavka zajema 
 komplet izvedbo.

Izravnava ter morebitno dosutje materiala, utrjevanje 
dovoza.

M2 15,00 0,00 € 0,00 €

0019 N 1 2 689 Porušitev in odstranitev električnega pastirja vključno s 
stebrički.

M1 1.450,00 0,00 € 0,00 €

0020 S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 
cm 

M2 50,00 0,00 € 0,00 €

0021 N 1 2 690 Rušitev obstoječih objektov (lesene garaže, lope,...), 
vključno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov, 
rušenje armiranobetonske temeljne plošče, odvoz vseh 
materialov na deponijo ter stroški deponiranja.

KPL 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Obseg del vključuje, mehansko in ročno rušenje objekta, 
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije, 
razbijanje AB temeljne plošče, nakladanje, transport in 
odvoz materiala, deponiranje, grobo

0022 S 1 2 495 Porušitev in odstranitev cementnega betona M3 18,20 0,00 € 0,00 €
0023 S 1 2 437 Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom nad 

100 cm
KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0024 S 1 2 435 Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 
cm

KOS 10,00 0,00 € 0,00 €

0025 S 1 2 412 Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 
100 cm

M1 16,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m
M3 2.426,21 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 3.287,24 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 23.338,43 0,00 € 0,00 €

0004 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 1.026,00 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 37.783,98 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 37.783,98 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 

iz kamnoloma 
M3 7.213,08 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 3.586,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Uporabi se material iz izkopa

0003 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 
50 cm

M3 20.972,99 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 
material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno
M2 5.964,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno

M2 10.210,75 0,00 € 0,00 €

0003 N 2 5 129 Izvedba rolirane brežine v naklonu po projektu. M2 425,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s polaganjem kamna v suho med katere se 
zasadi hitrorastoče grmovnice in zatravi.

0004 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 16.174,75 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 3.287,24 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 20.778,43 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 2.965,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 3.890,66 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0005 S 2 9 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno 
deponijo

T 776,10 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

Stran 2 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
M3 8.666,98 0,00 € 0,00 €

Opomba:
NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 26.092,69 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 25.618,28 0,00 € 0,00 €

Opomba:
AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 26.092,69 0,00 € 0,00 €

3.5 Robni elementi vozišč
0001 S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika 

iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
M1 3.951,00 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine
0001 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m M3 175,60 0,00 € 0,00 €
0002 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 72,68 0,00 € 0,00 €
0003 S 3 6 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m M3 472,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Bankina širine 1,25 m.

0004 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m M3 147,30 0,00 € 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 S 4 1 321 Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, 

na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz 
cementnega betona, široke 50 cm

M1 4.334,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Debeline 4 cm.

0002 S 4 1 411 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 
bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm

M1 284,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 4 1 233 Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, 
dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na 
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

M1 12,00 0,00 € 0,00 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 4.305,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 4.305,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 4 2 135 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 
podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

M1 550,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 550,00 0,00 € 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
0001 N 5 8 645 Dobava in montaža pastirske ograje, vključno s stebrički. M1 1.450,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Postavka zajema vsa potrebna dela vključno z dobavo, 
prevozom in montažo.

Stran 3 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 
kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 588,00 0,00 € 0,00 €

0007 N 7 9 641 Arheološki nadzor med gradnjo URA 50,00 0,00 € 0,00 €
0008 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 200,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4 ODVODNJAVANJE 0,00 €
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
  DDV (22%) 0,00 €
  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 4 od 4



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 2

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,08 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm 

ter vej na gosto porasli površini - strojno
M2 25,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 

cm ter odstranitev vej

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 

cm ter odstranitev vej

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 17,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 1 2 172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi

0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
odrivom do 50 m

M3 21,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 6,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 214 Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 550,00 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 145,00 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 145,00 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 86,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Posteljica debeline 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 

material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 68,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno

M2 72,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 140,00 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 6,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 42,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 132 Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2. 
kategorije

M3 550,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 29,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm, drobljenec D32, debeline 20 cm

3.6 Bankine

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m M3 12,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 20,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 15,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 3

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,32 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 16,00 0,00 € 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm 

ter vej na redko porasli površini - strojno

M2 137,50 0,00 € 0,00 €

0002 N 1 2 689 Rušitev obstoječih objektov (lesene garaže, lope,...), 
vključno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov, 
rušenje armiranobetonske temeljne plošče, odvoz vseh 
materialov na deponijo ter stroški deponiranja.

KPL 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Obseg del vključuje, mehansko in ročno rušenje objekta, 
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije, 
razbijanje AB temeljne plošče, nakladanje, transport in 
odvoz materiala, deponiranje, grobo

0003 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 

cm ter odstranitev vej

KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 

cm ter odstranitev vej

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 1 2 153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm 

ter odstranitev vej

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 1 2 172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0008 S 1 2 173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0009 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm

M2 1.714,00 0,00 € 0,00 €

0010 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 127,82 0,00 € 0,00 €

0011 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 
do 10 cm

M1 23,00 0,00 € 0,00 €

0012 S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 
cm 

M2 25,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi

0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
odrivom do 50 m

M3 71,55 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 182,65 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 3.922,60 0,00 € 0,00 €

0004 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 50,00 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 3.550,70 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 3.550,70 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 

iz kamnoloma 

M3 10,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 1.469,90 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 
material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 412,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 65,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 477,00 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 182,65 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 3.972,60 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 319,55 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 401,08 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 636,80 0,00 € 0,00 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.
0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 2.557,50 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 2.511,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm
0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 

kg/m2
M2 2.557,50 0,00 € 0,00 €

3.5 Robni elementi vozišč
0001 S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika 

iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
M1 275,00 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m M3 18,75 0,00 € 0,00 €

0002 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m M3 14,25 0,00 € 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 S 4 1 321 Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, 

na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz 
cementnega betona, široke 50 cm

M1 265,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Debeline 4 cm.
0002 S 4 1 411 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 

bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm
M1 75,00 0,00 € 0,00 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 250,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 250,00 0,00 € 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.5 Dela pri popravilu objektov
0001 N 5 5 102 Izvedba zaščite objekta:


- Čiščenje zidu,

- fino zaribati obstoječi zid,

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mm

- čepasta folija

- stiridur 3 cm

M2 30,00 0,00 € 0,00 €

Stran 3 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 55,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 40,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 4 od 4



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 4

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 12.006,30 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,20 2.150,31 € 430,06 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 10,00 38,57 € 385,70 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 

cm

M2 919,00 6,12 € 5.624,28 €

0002 S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 
cm 

M2 20,00 13,55 € 271,00 €

0003 N 1 2 675 Višinska prilagoditev asfaltnega dovoza. Postavka zajema 
komplet izvedbo.

Porušitev in odvoz asfalta obstoječega dovoza, izravnava 
ter morebitno dosutje tamponskega sloja, asfaltiranje 
dovoza ter utrjevanje asfalta.

M2 120,00 30,00 € 3.600,00 €

0004 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 
do 10 cm

M1 12,00 8,21 € 98,52 €

0005 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 132,40 12,06 € 1.596,74 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 54.099,26 €

2.1 Izkopi

0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
odrivom do 50 m

M3 43,92 6,00 € 263,52 €

0002 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 1.247,40 11,10 € 13.846,14 €

0003 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 63,00 17,25 € 1.086,75 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 1.503,70 1,50 € 2.255,55 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 1.503,70 3,00 € 4.511,10 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 760,12 26,00 € 19.763,12 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 

material.

0002 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 
iz kamnoloma 

M3 10,00 24,75 € 247,50 €

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 55,20 3,90 € 215,28 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 237,60 3,45 € 819,72 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 292,80 0,60 € 175,68 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 1.300,40 4,50 € 5.851,80 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 331,00 7,50 € 2.482,50 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 215,05 12,00 € 2.580,60 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

PREDRAČUN

Stran 1 od 3



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 55.804,72 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 349,79 27,75 € 9.706,67 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm

0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 1.126,59 22,71 € 25.584,86 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 1.106,10 15,66 € 17.321,53 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 1.126,59 1,58 € 1.780,01 €

3.6 Bankine

0001 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 7,99 45,00 € 359,55 €

0002 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m M3 12,75 45,00 € 573,75 €

0003 S 3 6 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m M3 5,63 45,00 € 253,35 €

Opomba:

Bankina širine 1,25 m.

0004 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m M3 5,00 45,00 € 225,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 15.557,50 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 S 4 1 411 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 

bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm
M1 200,00 9,59 € 1.918,00 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 315,00 25,30 € 7.969,50 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 315,00 18,00 € 5.670,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 5.600,00 €

5.5 Dela pri popravilu objektov
0001 N 5 5 102 Izvedba zaščite objekta:


- Čiščenje zidu,

- fino zaribati obstoječi zid,

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mm

- čepasta folija

- stiridur 3 cm

M2 56,00 100,00 € 5.600,00 €

Stran 2 od 3



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 14.200,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 50,00 80,00 € 4.000,00 €

0003 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 60,00 € 2.100,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 900,00 € 900,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

1 PREDDELA 12.006,30 €

2 ZEMELJSKA DELA 54.099,26 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 55.804,72 €

4 ODVODNJAVANJE 15.557,50 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 5.600,00 €

7 TUJE STORITVE 14.200,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 157.267,78 €

  DDV (22%) 34.598,91 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 191.866,69 €

Stran 3 od 3



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - Odsek 5

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 2.522,15 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,08 2.150,31 € 172,02 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 4,00 38,57 € 154,28 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm 

ter vej na gosto porasli površini - strojno
M2 37,50 5,45 € 204,38 €

0002 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 

cm ter odstranitev vej

KOS 2,00 33,00 € 66,00 €

0003 S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 

cm ter odstranitev vej

KOS 1,00 45,00 € 45,00 €

0004 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 2,00 10,50 € 21,00 €

0005 S 1 2 172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 1,00 30,00 € 30,00 €

0006 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 17,00 12,06 € 205,02 €

0007 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 
do 10 cm

M1 80,00 8,21 € 656,80 €

0008 S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 
cm 

M2 45,00 13,55 € 609,75 €

0009 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm

M2 45,00 6,12 € 275,40 €

0010 S 1 2 173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 1,00 22,50 € 22,50 €

0011 S 1 2 153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm 

ter odstranitev vej

KOS 1,00 60,00 € 60,00 €

PREDRAČUN

Stran 1 od 3



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 20.637,97 €

2.1 Izkopi

0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
odrivom do 50 m

M3 16,50 6,00 € 99,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 25,97 10,50 € 272,69 €

0003 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 16,00 17,25 € 276,00 €

0004 S 2 1 214 Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 1.140,00 4,49 € 5.118,60 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 399,60 1,50 € 599,40 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 399,60 3,00 € 1.198,80 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 264,00 26,00 € 6.864,00 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 

material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 110,00 3,45 € 379,50 €

0002 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 110,00 0,60 € 66,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 25,97 4,50 € 116,87 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 132 Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2. 
kategorije

M3 1.140,00 4,50 € 5.130,00 €

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 42,50 7,50 € 318,75 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 10,53 12,00 € 126,36 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0005 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 16,00 4,50 € 72,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 7.342,95 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 45,00 27,75 € 1.248,75 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 150,00 22,71 € 3.406,50 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 145,00 15,66 € 2.270,70 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 150,00 1,58 € 237,00 €

3.6 Bankine

0001 S 3 6 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m M3 4,00 45,00 € 180,00 €

Stran 2 od 3



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 4.231,20 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 S 4 1 411 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 

bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm
M1 80,00 9,59 € 767,20 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 80,00 25,30 € 2.024,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 80,00 18,00 € 1.440,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 13.400,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

0002 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 60,00 € 2.100,00 €

0003 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 40,00 80,00 € 3.200,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 900,00 € 900,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

1 PREDDELA 2.522,15 €

2 ZEMELJSKA DELA 20.637,97 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 7.342,95 €

4 ODVODNJAVANJE 4.231,20 €

7 TUJE STORITVE 13.400,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 48.134,27 €

  DDV (22%) 10.589,54 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 58.723,81 €

Stran 3 od 3



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 2

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,09 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 

cm ter odstranitev vej

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0002 N 1 2 690 Porušitev in odstranitev lesene ograje na lesenih stebrih. M1 55,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm

M2 150,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 52,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 4



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m

M3 60,78 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 115,22 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 364,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 18,00 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 1.242,10 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 1.242,10 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 360,40 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 

material.

0002 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 
iz kamnoloma 

M3 148,94 0,00 € 0,00 €

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 295,20 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 110,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 405,20 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 115,22 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 382,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 130,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 35,10 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 157,50 0,00 € 0,00 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 570,90 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 556,60 0,00 € 0,00 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 570,90 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine
0001 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 8,44 0,00 € 0,00 €

0002 S 3 6 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m M3 17,81 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Bankina širine 1,25 m.

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 S 4 1 233 Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, 

dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na 
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

M1 8,00 0,00 € 0,00 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 90,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 90,00 0,00 € 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.1 Tesarska dela
0001 N 5 1 101 Dobava in montaža lesene pastirske ograje. M1 50,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Postavka vključuje dobavo, prevoz in montažo, z vsem 
potrebnim materialom.
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 60,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 40,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 4 od 4



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 3

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,19 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 10,00 0,00 € 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m

M3 115,81 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 233,97 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno

M3 36,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 2 1 214 Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 910,89 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 1.232,00 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 1.232,00 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 50,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Uporabi se material iz izkopa

0002 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 671,44 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 

material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 134,04 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 638,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 772,04 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 233,97 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 132 Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2. 
kategorije

M3 910,89 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 298,25 0,00 € 0,00 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm

M2 730,60 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 717,33 0,00 € 0,00 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm.

0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 
kg/m2

M2 730,60 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine
0001 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 42,19 0,00 € 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00 €

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 S 4 2 134 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na 

podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z 
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

M1 180,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 4 2 321 Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, 
globoke 1 do 2 m

M1 180,00 0,00 € 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.5 Dela pri popravilu objektov
0001 N 5 5 102 Izvedba zaščite objekta:


- Čiščenje zidu,

- fino zaribati obstoječi zid,

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mm

- čepasta folija

- stiridur 3 cm

M2 8,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 60,00 0,00 € 0,00 €

0003 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 ODVODNJAVANJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Gradbeni del - Deviacija 4

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v hribovitem terenu

KM 0,06 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 1 223 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v hribovitem terenu

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 

cm ter odstranitev vej

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 1 2 171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm

M2 51,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 
do 20 cm

M3 37,20 0,00 € 0,00 €

0005 N 1 2 690 Porušitev in odstranitev električnega pastirja vključno s 
stebrički.

M1 79,00 0,00 € 0,00 €

0006 N 1 2 689 Rušitev obstoječih objektov (lesene garaže, lope,...), 
vključno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov, 
rušenje armiranobetonske temeljne plošče, odvoz vseh 
materialov na deponijo ter stroški deponiranja.

KPL 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Obseg del vključuje, mehansko in ročno rušenje objekta, 
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije, 
razbijanje AB temeljne plošče, nakladanje, transport in 
odvoz materiala, deponiranje, grobo

POPIS

Stran 1 od 3



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m

M3 37,02 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
nakladanjem 

M3 54,72 0,00 € 0,00 €

0003 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem

M3 80,30 0,00 € 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije
M2 711,50 0,00 € 0,00 €

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

M2 711,50 0,00 € 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo 

iz kamnoloma 

M3 227,60 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 

50 cm

M3 259,15 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen 
material.

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno

M2 246,80 0,00 € 0,00 €

0002 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 246,80 0,00 € 0,00 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 2 9 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije M3 54,72 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0002 S 2 9 134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 80,30 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0003 S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 93,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

0004 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 11,93 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom 
komunalne takse

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Nosilne plasti
0001 S 3 1 131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

M3 101,92 0,00 € 0,00 €

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.
0002 S 3 1 573 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A4 v debelini 7 cm
M2 358,56 0,00 € 0,00 €

3.2 Obrabne plasti
0001 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
M2 352,80 0,00 € 0,00 €

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm
0002 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 

kg/m2
M2 358,56 0,00 € 0,00 €

3.6 Bankine
0001 S 3 6 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m M3 3,38 0,00 € 0,00 €

0002 S 3 6 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m M3 12,19 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Bankina širine 1,25 m.
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Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
0001 N 5 8 645 Dobava in montaža pastirske ograje, vključno s stebrički. M1 90,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 60,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 N 7 9 620 Geološko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 7 9 518 Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v 

kataster GJI

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0007 S 7 9 519 Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, 

kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 3 od 3



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 1

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 282 Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 

mm

KOS 21,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Znaki vseh velikosti vključno z stebričkom in temeljem.

0002 S 1 2 231 Demontaža jeklene varnostne ograje M1 440,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s stebrički.

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 148 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, dolžina strani 
a=900 mm

KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 N 6 1 102 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0003 N 6 1 107 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 

aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,11 
do 0,2 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0004 N 6 1 110 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 

aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,21 
do 0,4 m2

KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0005 N 6 1 111 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 

aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,41 
do 0,70 m2

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0006 N 6 1 127 Dobava in pritrditev kilometerske tablice dimenzij 

350x300mm!

KOS 8,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0007 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm

KOS 19,00 0,00 € 0,00 €

0008 S 6 1 217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

KOS 8,00 0,00 € 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

0009 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0010 N 6 1 139 Dobava in pritrditev prometno varnostnega ogledala 

100x80cm z konveksno odsevno površino. Inox (leča), 
ohišje je iz ABS plastike z rdečimi odsevniki. Nosilec je 
kovinski, cinkan. 

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0011 S 6 1 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 

snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 3.950,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 S 6 2 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 3.900,00 0,00 € 0,00 €

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 320,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Cestni smerniki z intergriranim snežim kolom.
0002 S 6 3 522 Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste 

pločevine in odsevno folijo 2. vrste
KOS 215,00 0,00 € 0,00 €

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

0001 S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m KOS 42,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

M1 1.200,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

JVO H2/W4 - light
0003 S 6 4 444 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez 

distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino 
W4

M1 1.450,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)
KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 50,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 2

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Cestni smernik z integriranim snežnim kolom.

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 8,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 1



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 3

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 282 Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 

mm

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Znaki vseh velikosti vključno z stebričkom in temeljem.

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 103 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 600 
mm

KOS 3,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 N 6 1 102 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0003 N 6 1 110 Dobava in pritrditev  prometnega znaka, podlaga iz 

aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,21 
do 0,4 m2

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0004 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm

KOS 8,00 0,00 € 0,00 €

0005 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0006 S 6 1 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 

snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 325,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 S 6 2 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 315,00 0,00 € 0,00 €

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 32,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Cestni smernik z integriranim snežnim kolom.

POPIS

Stran 1 od 2



Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 25,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 2 od 2



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 4

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 281 Odstranitev prometnega znaka s premerom 400 mm KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Vključno s stebričkom in temeljem.

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 127 Dobava in pritrditev kilometerske tablice dimenzij 

350x300mm!

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 S 6 1 215 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 

100 cm, premera 30 cm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 

snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 160,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 S 6 2 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 150,00 0,00 € 0,00 €

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Cestni smernik z integriranim snežnim kolom.
0002 S 6 3 522 Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste 

pločevine in odsevno folijo 2. vrste
KOS 6,00 0,00 € 0,00 €

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

0001 S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 4 444 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez 

distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino 
W4

M1 96,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 30,00 0,00 € 0,00 €

1 PREDDELA 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 1



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 5

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 100,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 
16/26).

0002 S 6 2 252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 12 cm

M1 75,00 0,00 € 0,00 €

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 122 Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi

KOS 7,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 0,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 0,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 517 Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih 
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS 0,00 0,00 € 0,00 €

0004 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 20,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 1



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 2

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 102 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

0002 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
100 cm, premera 30 cm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 5,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

0002 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 3,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 522 Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste 
pločevine in odsevno folijo 2. vrste

KOS 4,00 0,00 € 0,00 €

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

0001 S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

M1 76,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 20,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 1



Projekt: 303 - Koprivna - Črna
Odsek: Prometni del - Deviacija 4

Načrt: Zbirni načrt ceste
Faza: PZI

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Cena skupaj

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €

6.1 Pokončna oprema cest
0001 N 6 1 102 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga 

iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti 
površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 
mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s 

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

0002 S 6 1 216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 6 1 132 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
100 cm, premera 30 cm

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

6.2 Označbe na voziščih
0001 S 6 2 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm

M1 5,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

0002 S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

M2 3,00 0,00 € 0,00 €

Opomba:

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in 

16/26).

6.3 Oprema za vodenje prometa

0001 S 6 3 522 Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste 
pločevine in odsevno folijo 2. vrste

KOS 5,00 0,00 € 0,00 €

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

0001 S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m KOS 2,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

M1 60,00 0,00 € 0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €

7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0002 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje (POV)

KOS 1,00 0,00 € 0,00 €

0003 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 
določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

URA 25,00 0,00 € 0,00 €

6 OPREMA CEST 0,00 €

7 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

POPIS

Stran 1 od 1
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