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Aljaz ¥esenjak, direktor *‘“\_
PROINFRA

Podatki o naértu: S\N - 2000 Meribor 5
Strokovno podrocje nacrta: buﬁ nacrt

Stevilka in naziv naérta:

Stevilka nacrta:

Podatki o izdelovalcu nacrta:

Ime in priimek pooblas¢enega inZenirja:

Izdelovalec nacrta:

Kraj in datum izdelave:
lzvod: 1 2 3

0/2 Zbirni nacrt ceste
303-CES

Pl-Aljaz Vesenjak, dipl. inz. grad.
LJAZ VESENJAK

iZS G-2606 %
FRA inzenirski biro, d.o.o.

posvetska cesta 84, 2000 Maribor

Maribor, junij 2026
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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za

ime in priimek ali naziv druzbe .
infrastrukturo

naslov ali poslovni naslov druzbe Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - Crna od

naziv gradnje km 0+000 do km 6+900

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE [] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje D NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
[l SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[ ] LEGALIZACIJA
[] MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 303
datum izdelave junij 2026
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) JV PROINFRA inzenirski biro d.0.0. & MEGALIT d.o.o0.
naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor & Na Bo¢ 25, 2319 Poljcane
odgovorna oseba projektanta Aljaz Vesenjak, dirgktor —-——‘———-\
podpis odgovorne osebe projektanta P R ol N FR A &m\xﬁ
o GospoREKE Tasta 84— 5
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA \‘? T I
izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta Aljaz Vesmﬁphfhirani inZenir gradbenistva
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2606
projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) PROINFRA inzenirski biro d.o.o0.
naslov Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Aljaz Vesenjak, diplomirani inzenir gradbenistva
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2606

podpis vodje projektiranja ALJAZ VESENJAK
B
IZS G-2606 K.
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PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Aljaz Vesenjak, dipl.inz.grad., IZS G-2606

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0 Zbirni nacrt
2 Nacrti s podrocja gradbenistva
11 Drugi naérti in elaborati

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Matevz Kralj, univ.dipl.inz.grad., IZS G-3456

navedba gradiv, ki so jih izdelali

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Tijana Mici¢, univ.dipl.inz.vod. in kom. inz., IZS G-4016

navedba gradiv, ki so jih izdelali

2 Nacrt s podrocja gradbenistva
11 Drugi nacrti in elaborati

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Tomaz Zajec, univ.dipl.inz.grad., IZS G-2790

navedba gradiv, ki so jih izdelali

11 Drugi nacrti in elaborati

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Bostjan Mikec, dipl.inz.el., 1ZS E-1739

navedba gradiv, ki so jih izdelali

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Janez Maurer, univ.dipl.inz.geol., IZS RG0183

navedba gradiv, ki so jih izdelali

7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0 Zbirni nacrt

0/2 Zbirni nacrt ceste 303-CES

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

2/1 Nacrt rusitve mostov 2418-RUSM

2/2 Nacrt mostu M1 2418-M1

2/3 Nacrt mostu M2 2418-M2

2/4 Nacrt mostu M3 2418-M3

2/5 Nacrt mostu M4 2418-M4

2/6 Nacrt prepusta P1 2418-P1

2/7 Nacrt prepusta P2 2418-P2

2/8 Nacrt prepusta P3 2418-P3

2/9 Nacrt prepusta P4 2418-P4

2/10 Nacrt prepusta P5 2418-P5

2/11 Naért prepusta P6 2418-P6

2/12 Naért prepusta P7 2418-P7

2/13 Naért prepusta P8 2418-P8

2/14 Nacrt podpornih konstrukcij PK 2418-PK

2/15 Naért opornih konstrukcij OK 2418-OK

2/16 Nacrt zaScite vkopnih brezin z mrezami 2418-MRE

2/17 Naért vodnogospodarskih ureditev 4410/24-VGU

2/18 Nacrt prestavitve oziroma zas¢ite vodovoda  303-VOD

2/19 Nacrt meteorne odvodnje 303-MET

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/1 Nacrt cestne razsvetljave 6341/2024

3/2 Natrt prestavitve oziroma zasCite elektro vodov 6342/2024

3/3 Nacrt prestavitve oziroma zas€ite TK in CATV

6343/2024
vodov
7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva
7/1 Geolosko geotehnicni elaborat 24051

11 Drugi nacrti in elaborati

11/1 Elaborat dimenzioniranja vozi$ce konstrukcije 303-VOK

11/2 Varnostni nacrt 057-VN-2024
11/3 Hidrolo$ko - hidravli¢na analiza 4410/24-HHS
11/4 Monitoring dvozivk

11/5 Katastrski elaborat 303-KAT




11/6 Nacrt gospodarjanja z gradbenimi odpadki ~ 303-GZO

11/7 Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje

emisij trdih delcev z gradbiséa LAl

11/8 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu

. 303-PVG
gradnje

11/9 Predradunski elaborat 303-SPP

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pz
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t.

naziv elaborata, Studije

po potrebi dodati vrstice



PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

PZI

VSEBINA NACRTA

St. projekta: 303
St. nacrta: 303-CES
St. zvezka: 1/11

0-Zbirni nacrt
0/2 Zbirni nacrt ceste

Zvezek 1:

S SPLOSNI DEL

S.1.1 Naslovna stran

S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A)

S.2 Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)

S.3.1 Kazalo vsebine projekta

S.3.2 Vsebina nacrta

S.4 Projektna naloga

S.5.A Splosni podatki o gradniji (Priloga 4A)

S.5.B Podatki o objektih (Priloga 4B)

S.5.C Podatki o zemljiscih (Priloga 4C)

S.5.1 Izjava projektanta in vodje projektiranja (Priloga 2B)

S.5.2 Prejeti projektni pogoji

T TEHNICNI DEL

T.1 Tehnicni opisi in izracuni

T.1.1 Tehni¢no porocilo

T.2. Projektantski popis s predizmerami in stroskovno oceno

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami

G Risbe / Graficni prikazi

G.101.1 Pregledna situacija M 1:20000 list 1.1
G.101.2 Pregledna situacija M 1:10000 list 1.2
Zvezek 2:

G.102.1-19  Gradbena situacija M 1:500 list 2.1 do 2.19

Stran 1 od 2
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PROINFRA inzZenirski biro d.o.o.

Zvezek 3:
G.103.1-19  Prometna situacija M 1:500 list 3.1 do 3.19
P.103.1-6 Tabele prometne opreme
Zvezek 4:
G.104.1-19  Zbirna situacija komunalnih napeljavM 1:500 list 4.1 do 4.19
Zvezek 5:
G.106.1-21  Zakolicbena situacija M 1:250 in M 1:500 list 5.1 do 5.21
P.106 Kolicbene tocke
Zvezek 6:
G.131.1-11 Normalni precni prerez M 1:50 list 6.1 do 6.11
Zvezek 7:
G.132.1-15  Precni prerezi M 1:100 list 7.1 do 7.15
Zvezek 8:
G.132.16-30 Precni prerezi M 1:100 list 7.16 do 7.30
Zvezek 9:
G.132.31-40 Precni prerezi M 1:100 list 7.31 do 7.40
Zvezek 10:
G.142.1-16  Vzdolzni prerezi M 1:1000/100 list 8.1 do 8.16
Zvezek 11:
G.151 Detajli

Stran 2 od 2
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REPUBLIKA SLOVENI)A
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCI}A REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana T:01478 80 83
F: 01478 80 84
E: gp.drsci@gov si
www.dc.gov.si

LIMA
Stevilka: St. projekta: 23-0010
Datum: 8. 11. 2023 Naziv: REKO: Rekonstrukcija ceste Koprivna-
Crna

T TR .

At R T

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo idejne zasnove {IZP) in projekta za izvedbo (PZl) za rekonstrukeijo
regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna od kim 0+000 do km 6+800.

Kentna projekina dokumentacija mora biti izdelana na nivoju projekia za izvedbo — PZI.

(1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Reglonalna cesta RT-926/6506 Koprivna — Crna v dol2ini 7.980 m poteka po hribovitem terenu.
Gre za povezovalno cesto, namenjeno lokalnemu prometu in sluZi tudi kot dostopna cesta do
turistiénih togk in krajev. Cesta na obravnavanem odseku poteka izven naselij, mimo manjih
zaselkov, omejena z ene strani s strmim- gozdnim pobodcjem in druge strani z vodotokom Mezo.:
Cesta je malo prometno obremenjena, vendar prebivalcem sluzi kot edina cestna povezava s
Crno na Koroskem.

S tem projektom se ureja odsek regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna od km 0+000 do
km 6+900.

Sirina obstojeega voziéa je med 3,0 in 3,5 m. Cesta je zelo ozka, moéno poSkodovana z
neustreznimi haorizontalnimi in vertikalnimi elementi tako, da je problematiténo sredevanje dveh
vozil e posebej, kjer poteka mimo stanovanjskih hig (lokalne zoZitve zaradi objekta). VzdolZ
ceste ni hodnika za peice. Prav tako ni urejena cestna razsveltljava. Na cdseku se na cesto
navezejo lokalne ceste in hisni prikljuéki. Podporni zidovi in prepusti vzdolZ ceste so v slabem
stanju.

Cilji investicije so naslednij:

sy Identifikacijska Stevilke za DOV: SI75827735, matiéna 5t 5300177,
§t. radune pri Banki Slovenije: 5156 0110 0630 0108 972

Pit



s+ poveCanje varnosti vseh udeleZencev v prometu,
« izbolj8ati nive uslug,

« pozitiven vpliv za razvoj turizma in gospodarstva
+ ureditev odvodnjavanja.

RT-926/6506 | @ ' g
Z, .
':&I ; %
¢ '% Korodkem
53- : d -.- -x
-] .
z : 3

r

Soléava, S Seag ’ * v
Podolseva - L o : » .2\ -
.,l- . & e

L4

Slika 1: Regionalna cesta RT-826/6506 Koprivna — Crna._qd._}ﬂr[-]-,pmﬂq do km 6+900 (vir: ARSC aplikacija)

[T RNTP T

[2

PREDLOG RESITVE

lzdelati je treba projektno dokumentacijo na nivoju PZIl za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-
926/6506 od km 0+000 do km 6+800 ob upostevanju vse velijavne zakonodaje, pravilnikov in
predpisov s podrodja cestnega prometa in varovanja okolja. Predlagane reditve morajo
zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu in tekote odvijanje prometa,
hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomske upraviéene.

V projektu je treba giede na razpolozljiv prostor, terenske razmere ter pogoje prisiojnih
mnenjedajalcey ustrezno obdelati:

*

Ureditev regicnalne ceste RT-926/6506 od km 0+000 do km 6+900. Projektant naj pri izdelavi
projektne dokumentacije preveri stanje vozidne konstrukcije in ostale ureditve ter na
omenjenih odsekih predlaga resitve oziroma ukrepe. Prav tako preveri geometrijske elemente
ceste in v skladu s Pravilnikem o projektiranju cest ter glede na PLDP predvidi nove, $e je
ireba in v skladu s prostorskimi omejitvami magode. Projektant na osnovi GG raziskav predvidi
obseg potrebnih del na cesti in pripadajo&ih objektib.

prikliuckov ter dovozov (do objektov, zemljiss, . ),

Ureditev prepustov (sanacija, izgradnja, povetanie, podafjdanje).
Ureditev ustreznega advodnjavanja meteornih in zalednih voda.
Ureditev brezin in morebitne izvedbe padpormihfopornih kenstrukeij,
Ureditev ukrepov preglednosti in zagotavljanje prevoznosti,

Pridabitev projektnth pogojev za vse tangirane komunalne vode v cbmoé&ju urgjanja (CATV,
TK, elekiro vodi, fekalna kanalizacija in vodovod), ki bode podlaga za izdelavo nadaljnjih faz
projektne dokumentacije,

Pridobitev vseh projektnih pogojev upravljaveey urejanja prostora.

Resitve projektant predstavi naro&niku in obéini Crna na Koroskem na usklajevalnih sestankih.
Po pregledu in potrditvi projekine resitve se izdela PZI.
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Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeée stanje ceste na zaCetku in na kencu
obravnavane trase. Projekt se uskladi in naveze na projekt: PZI - Sanacija zidov, breZin in
rekonstrukcija ceste na lokaciji »Pristava ll«, na cesti R3-926/65086 Koprivna — Crna od km
6,900 do km 7,324 in od km 7,544 do km 7,600, &6.: 107-22, junij 2023, izdelovalca AC&P, d. o.
0. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi. Projektant prilagodi ocbmoéje posega, Ce
ugotovi, da mu to predpisujejo veljavna zakonodaja ter regulativa na tem podroéju,

V projektu mara biti ustrezno reseno odvodnjavanje meteornih voda in ureditev breZin potokov
Topla in Helena v obmogju, Kier se stekajo v MeZo, za kar je treba upostevati hidrologko —
hidravliéno porogilo, ki ga pridobi izvajalec — projektant in projekine pogoje DRSV,

Predvideti je potrebnc zamenjavo po§kedovane in dofrajane promeine opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme,

V kolikor je mogode je potrebno zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo oziroma ustrezen obvoz
ter v projektu predvideti strogke, ki bodo pri tem nastali.

Pri izdelavi PZi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vse projektne pogoje in navesti
vse potrebne strokovne podlage (Studije, preveritve in izradune), ki so potrebni za izdaje mnenj k
projekinim resitvam.

Prediagane resitve morajo zagotavijati usirezne prometno varnost vseh udeleZencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene.

Vsa dela, kijih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

[3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ]

[ LT P ——

an Izdelovalec prcuektne dokumentacue mora s stram upravljavca drzavne ceste (prastqne
obmotne encte) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja
oziroma soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cesini odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojeda razpoloZljiva projekina dokumentacija:

- PZ1- Banacija zidov, brezin in rekonstrukcija ceste na lokaciji »Pristava ll«, na cesti R3-
926/6506 Koprivna — Crna od km 6,900 do km 7,324 in od km 7,544 do km 7,600, &t.:
107-22, junij 2023, AC&P, d. 0. ©.

|4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA |

4.1 Klasifikacijski na&rt za projektno dokumentacijo

izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoédtevati Navedita za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznagevanje in klasificiranja prilog
formata A4 {tekstualnega in ratunskega znacaia) ter klasificiranje in cblikovanje glav grafiénih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.sifsifnavodila_vzorcl_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projekina_dokumentacij
al

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéné dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

[zdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski

obliki. Navodilo je dostopnc na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http: iwww.di.gov.sifsi/navodila_vzorci_gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumentacij
al

4.3 Kazalniki

Sestavni de! projekine dokumentacije je tabela z naértovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni naért PZI, takoj za esnovnimi podatki o projekiu oz.
takoj za prvo stranjo izvedbenega nadita, za podatki iz obrazea Priloga 1 v kolikor gre za VDK
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oz. IVD. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:
https:/fwww.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

|5 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU |

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektu PZI vseh upravijavecev urgjanja
prestora.

V projekiu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upodtevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri projektiranju upostevati tudi vsa izdana mnenja Direkeije RS za infrastrukturo.

Za potrebe pridobitve vodnega mnenja mora projektant, v kolikor je to potrebno, izpolniti tudi viogo
za Sporazum o uperabi vodnega zemljigca ter pripadajodo tabelo z grafiko robnih tok posega na
vodno zemljidée v dwg. (posvet z inZenirjem).

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povedanju kapacitete naprav ali izgradnje novih
mora projekiant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavijeni projekini pogaii niso v skladu
z veljavnimi zakoni in predpisi {npr. ni navedbe &lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz.
predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolZan
soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je 1reba takOJ Vsekakor pa se pravocasno
'pred iztekom prltozbenega roka, o tem obvestitinaraénika. -~ ¢

51 Obvescame Agencue za komunlkacuska omrez;a in storlwe Republlke Slovenue
{AKOS} o naCrtovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢lenom Zakena ¢ elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS, $1.109/12,
110/13, 54/14, 81/15, 40/17 in ZEKom-2, Uradni list RS &t.130/22) in Splosnim aktom o
pregiednosti v zvezi z nafrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne
infrastrukture (Uradni list RS, &. 9/2018) je projektant dolZan v imenu naroénika na portalu
infrastrukturnih investicij AKOS ( hitp:/finvesticije.akos-rs.sif ) vpisati podatke o naértovani gradnji
in svoj poziv zainteresiranim naroénikom v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajoto
infrastrukture, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in pripadajote
infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v cbrazec vpie nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z
oznadeno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpide po predhodnem

posvetu z narotnikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnib investicij AKQS projektant natishe in vloZi v projektno
dokumentacijo, prav takc vse odzive operaterjev omreZja, ki jih nato predstavi narogniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

‘[6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV - ]

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in pedzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), kijih je
izdalo Ministrstva za infrastrukiuro (prej Ministrstvo za promet) od leta 2600 dalje ter Tehni¢ne
specifikacije za prometna infrastrukturo {TSPI), ki jib je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novejio letnico izdaje.

Pri objektih je treba upodtevati tudi Tehniéne smernice za objekte (TSCO7), TSC 06.450 za

asfaltne dilatacije ter SIST EN 1337 za lezis¢a in SIST EN1317 za varnostne ograje (poleg TSC
za varnostne ograje).

V kolikor se v chdobju projektiranja spremenijo zakeni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upoétevati.
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|7 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

|74 Splogno |

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na niveju PZI. Skladno s projekino nalego je treba
izdelati vse spremljajoce projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnolegije gradnje
in pogojene s projekinimi pogoiji.

Projekt naj bo smiselno razdeljen na 5 etap.
Opisati skladnost s prostorskimi akti ob&ine.

Upoétevati je treba projekine pegoje in poiskati strokovne ustrezne prometno tehniéne regitve
skladne z veljavna zakonodajo, standardi, smemicami in tehniénimi specifikacijami.

V primeru morebitnih dodatnih cdstopanj katerih koli projekinih elementov glede na zakonodajo,
mora projektant pripraviti argumentiran predlog vioge za izdajo dovolienja (soglasja) za
odstopanje v postopku nacrtovanja na podiagi Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju
cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajalidéih, Pravilnik
o kolesarskih povriinah itd.) in ga posredovati inZenirfu.

V tehniénem poroéilu je potrebne navesti, da se bedo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu

ceste skladno z Zakonom o graditvi objektov ter Zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo

=roneanni Kot vzdrzevalna dela v javno korist.-V kolikor projektant ugotovi, da s prejektno-resitvijo ne'more

e dzpolniti. zahteve, da.je celoten.ukrep. znotraj. varovainega. pasu. ceste, mora -o. temu . pred
nadaljevanjem projektiranja, takoj obvestiti naroénikal

Izdelovalei vseh potrebnih elaboratov in naértov (kot na primer elaborata dimenzigniranja vozidta,
geolo$ke geomehanskega porogila, geodetskega nafra,...) si morajo po poirebi zagotoviti
ustrezne zadasne zapore voziica ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniGnimi
specifikacijami {vse navedeno je potrebna upodtevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljiS in po potrebi
pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana, morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

E Podloge za projektiranje

1. Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metadi izbolj$ave pridobi
narocnik. ’
zvedba lokacijske izbolj§ave zemljiSkega katastra ni predmet te projektne naloge.

2. Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster, ni predmet te projekine naloge
in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani narognika.

[7.3  Smernice za projektiranje |
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7.31 Geologko - geotehni€ni elaborat

Zaizdelavo projekta PZI je treba izdelati geolosko geotehniéni naért v katerem bodo podani pogoiji
rekonstrukcije ceste in vozidéa ter temeljenje vseh objektov in podpornih/opornih zidev. Za
obstojede objekte je treba preveriti in analizirati ustreznost obstojedih temeljev. Geotehni&ni naért
je ponudnik dolzan pridobiti sam.

Geoloske, geotehnine in hidrogeclo$ke raziskave so raziskave za projekt, zato morajo biti
izvedene in interpretirane iako, da dajo potrebne podatke in ustrezne odgovore za projektiranje
trajnih in zagasnih gradbenih del v zvezi z inZenirskimi in geotehni€nimi objekti, ustrezne podatke
za izbira metode oziroma tehnologijo gradnje, opozorijs na mozne te2av, ki lahko nastanejo med
gradnjo.

Raziskave s0 vsebinsko in asovne razdeljene na raziskovalni in projekini del z izsledki padanimi
v loZenih delih: 1. Poroéilo o preiskavi tal, Porocile o geotehniénem projektu (2 nadrt gradbenih
kenstrukeij infali na&rt gecotehnologije in rudarstva).

Za potrebe izdelave geolofko-geotehniénega nadrta je treba predvideti naslednja dela:

Terenske raziskave:

s lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja trase ter opis stanja vozid€a v obmogju
ohdelave, s popisom in foto dokumentiranjem poskedb in cdvodnega sistema. lzvesti je
potrebno detajini inZenirsko geclogki pregled terena z opisom geoclodkih in gectehniénih
znacilnosti vplivnega obmegja, detajini popis sestave vozidéne konstrukeije razkopov v

vozmcm konstrukcul geotehnlcm popls razkopov ob tras: m ramskovalmh VI‘tII‘I za objekte .

e Izvestl ie potrebno 16 razkopow\n‘tm |zmemcno na posameznem voznem pasu na

merodajnlh ‘mestih v vozi$EU in na mestu mogna poskodovanega vozidéa, ter na mestu
kjer je voziiée v dobrem stanju), za ugotovitev dimenzjj in kvalitete obstojee konstrukcije
in sestave rascenih tal, vkljuéno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamicnega
modula Evw iz katerega se oceni CBR (NPP, posteljica, temeljna tla).

+ Za potrebe projektiranja novih in cbstojedih geotehniénih konstrukeij je treba izvesti 80
sondaznih vrtin povpreéne globine 12 m, s katerimi bo doloen sestav {al v preéni in
vzdolzni smeri, Vrtine morajo segati minimalno 6 m pod obstojeto niveleto ceste. V vsaki
vrtini se predvidi 4 SPT preiskave. Poleg vidnih poskedk na zidu in manjéih poskodb na
vozigtu je treba v porcéilu upostevati tudi druge dejavnike v vplivnem obmogju, ki
potenciaino ogrozajo stabilnost zidu in zaledne breZine. lzdelati je treba presojo
stabilnosti zidu in zaledne brezine v vsaj dveh karakteristiénih preénih profilih.

« Geotehnigni naért mora biti izdelan {ake, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev mozno
predvideti optimalno projektno reSitev sanacijefizvedbe zidu, obnove voziséne
konstrukcije in vseh elementov odvodnjavanja cestnega telesa. Zato je pri izdelavi
poroéila nujno sodelovanje strokovnjakov geolo$ke in gradbene stroke.

SondaZne vrtine za zidove se izvedejo Sele, ko projektant izdela I1ZP, ki ga potrdi
narocnik, in so dolocene lokacije zidov, Po potrebi se lahko koli€ina preiskav za
zidove povefa, o Eemer naj projektant sproti obve$€a narotnika.

Laboratorijske preiskave:

* |zvestije treba vse laboratorijske preiskave zemljin in hribine glede na sestav tal innamen
gradnje na vzorcih iz vozi§éne konstrukeije, razkepov n vrtin.

» Na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev tal se opravi vse
potrebne klasifikacijske in preiskave fizikalnih fastnosti {naravna vlaga, konsistencne
meje, prostorninska masa, sejalna analiza) ter preiskave mehanskih lastnosti {strizne
karakteristike, faéna trdnost, modul stisljivosti, vedoprepustnost, ...},

¢ Glede ne rezultate vseh preiskav je potrebno v kenéni fazi izdelati geclogke = gectehniéni
elaborat s pogoji za rekonstrukeijo glavne ceste, hodnikov za pedce in temeljenje objektov
ter podpornihfopornih kenstrukeij.
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Posebni pogoji:
» Evidentirati in uposdtevati je treba vire zalednih vod in pedatke o padavinah za to pedredje

za potrebe dimenzioniranja efementov odvodnjavanja in dreniranja, oceniti je treba
morebitne izvire talne vode ter vsa pridobljena spoznanja prikazati v vsebini poroéila.

« lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomicno
zatasno zaporo voziséa ter po izvedenih raziskavah vozidée povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami.

« Pridobitev soglasij lastnikov zemlji¢, na katerih se bodo vriile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal narocnik projekta po opravijenem delu in na osnovi uradne cenitve.

« Nadrt za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geclogko karto v merilu
1:1000, z vzdolZnim profilom 1: 1000/1C0 in ustreznim &tevilom karakteristiénih in dovolj
dolgih pre€nih profilov v M 1;100,

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije

Izdela se na osnovi terenskih in laboraterijski preiskav {nosilnosti, kvaliteti tal in hidrolodkih in
hidrogeoiogkih pogojev) izvedenib v sklopu izdelave geolosko geotehniénega elaborata. Poleg
ostalega mora vsebovati:

+ obseq in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,

« preverbo moZnosti nadgradnje obstojece ceste, &e ta ni moZna, je to potrebno ustrezno
. argumentirati. V projektu je .pq_t_r:e_b-n_q preveriti tudj alternativne. moZnosti rekonstrukeije
 ‘vozi§ta, ki pomeriljo manj$s obrementtev za okolje ter man] odpadnega materiala, kot je

npr. hladna reciklaZa. Vsekakor-je merodajna izvedba najracicnalnejéib ukrepov.

V skiadu s pravilnikom: »Pravilnik ¢ projektiranju ceste:

o 10.¢l. — mora biti zagetovljena 20 letha doba trajanja vozi§&éne konstrukcije z
asfaltno previeko.

o 42.&l —je vozigdno konstrukcijo dimenzienirati v skladu z veljavnimi tehniénimi
specifikacijami.

VloZen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.3.3 Objekti in opornifpodporni zidovi

V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo
rekonstrukcije ceste v okviru predmetne projektne naloge. Praveriti je treba ustreznost obstojedih
prepusiov. V kolikor obstojedi prepusti niso ustrezni oziroma so dotrajani, je potrebne izdelati PZI
rekonstrukcije {(podalianje zaradi dograditve povr$in za pedce, kolesarske steze, rekonstrukcija
zaradi starosti in poskodb, ...} oziroma novogradnje. Pri dimenzioniranju prepustoy je potrebno
upostevati hidroloSko — hidravligno analizo z dimenzioniranjem pretoénih odprtin in projektne
pogoje DRSV ter pridobiti mnenje,

V projektu je potrebno upcstevati morebitne rusitve ograj, robnikov, cbjektov in zidov in jih
nadomestiti z novimi.

Eventualne se predvidije tudi manjéi parapetni zidovi na lokacijah, kjer bo to potrebno.

7.3.3.1 Oporne/podporne konstrukcije

Potrebno je izdelati nacrt varovanja breZin, predvidoma z opormimifpedpornim kanstrukcijami z
ustreznim sistemom dreniranja zalednih voda. Nacrtovani varovalni ukrepi morajo biti ekonomsko
in strokovne upraviéeni, skladni z ugotovitvami, pedanimi v Geologke geotehniénem poroilu ter
hkrati usklajeni z naértom rekonstrukcije ceste ter obstojetimi elementi cestnega telesa na
obravnavanem odseku.

Naérti operne/podporne konstrukcije varovanja oziroma ureditve breZine morajo biti izdelani tako,
da bodo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti,
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trajnesti, zascite ckolja in varnosti pri uporabi. Pri nadriovanju varovalnih ukrepov je treba
smiselno upostevati razpeloZljivest posameznih tehnologi) v Republiki Sloveniji, njihove
tehnoloske znadilnosti, izvedljivost projekta, pricakovani nivo vzdiZevanja ter pogoje
zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dologeni z elaboratom zagasne ureditve
prometa med gradnjo.

7.3.4 Ukrepi na obcestnih brezinah

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potreben natanfen inzenirsko geclo3ki pregled
celotnega chravnavanega pobodja, vkljuéno s pregledom obcestnih breZin. Namen pregleda je
doloéiti vea Zariita, od koder izpada kamenje, velikost izpadlega kamenja, evidentirati neme
price, evidentirati obstojeCe sisteme zascite cest pred padajo¢im kamenjem. Na podlagi pregleda
je treba predvideti ukrepe za za&&ito pred padajotim kamenjem — podajno lovilne sisteme, visoko
natezne mreZe, chiajne natezne jeklene mreze, ipd. Nadrtovati je ireba tudi odstranitev vedjih
dreves, ki bi v krajgéem €asovnem razpeonu lahko chremenila ali poskodovala zasditne ukrepe. Pri
izbiri zagCitnega ukrepa je treba upostevati tudi vidik nadaljnje uporabe elementov zas¢itnih
ukrepov (garancijska doba, vzdrzevanje: protokoli, varstvo pri delu, ...}. Pri interpretaciji je treba
upostevati evidence o padanju hribinskega in zemeljskega materiala na cesto, ki jih belezi
koncesionar rednega vzdrZevanja ceste. Peodatki so daostopni na povezavi hitps:/ivgre.si
(Uporabnisko ime: brezine1, geslo: brezing11).

7.3.5 Hodnik za pesce

...V projektu je treba ustrezno obdelati morebitne izgradnio novih hodnikov_ za pesce na
. predme'lnem Odseku P C e . T Y G e - PR e e e eetin

Upostevati je potrebno tako &irino plognika, da bo omogoceno neovirano gibanje funkcionalno
oviranim osebam

7.3.6 Prehodiza peSce

Usirezno je potrebno urediti obstojece prehode za peSce ter urediti dodatne prehode za pedce v
kolikor se to izkaze za potrebno.

7.3.7 Hidrolosko - hidravliéna analiza

Za potrebe dimenzioniranja prepustov in meteorne kanalizacije, vodnogospodarskih ureditev ter
opornih/podparnih konstrukeij v cbmoéju obdelave in odvodnjavanja glavne ceste je treba izdelati
hidrologko hidravliEne analizo. Pesebno pozornost je treba nameniti odvednjavanju zalednih in
meteomnih voda.

V okviru pridobitve vodnega mnenja bo treba zadostiti pogejem iz vodne informacije. Izdelati bo
potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za
pridobitev vodnega mnenja na padlagi veljavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini
viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za
izdajo vodnega soglasja« in »Uredba o pogo”h in omejltvah Za izvajanje posegov v prostor na
‘obmotjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezan€ erozije celiriskih voda in morja«.

V skladu z zahtevami vodne infermacije in veljavne zakonadaje bo potrebno za prepuste izdelati
hidravli¢no — hidrolosko analizo, ter na njeni osnovi in osnovi potrebnih strokovnih pedlag za
obstojede in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslab3uje obstojefega stanja.
V primeru posiabsanja obslojeéega stanja bo treba pripraviti tudi ustrezne projektne regitve
omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne poediage z upodtevanjem omilitvenih ukrepov.
Hidravlicno — hidrelogke analizo je treba pripraviti za vse prepuste na obravnavanem abmeotju.

Pri izdelavi strokovnih podiag je treba upostevati vso veljavno zakonodaja.

Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo uposdtevani vsi projekint pogoji DRSV ter be nanjo
mogoée pridobiti mnenje.
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7.3.8 Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je speljati izven vozid¢a na cbravnavanem ocbmeéju — na kakéen nacin
doloéi projektant glede na natelo uéinkovitosti in ekonomiénosti. Pri tem mora predvideti vse
pafrebne objekte, ki jih zahtevata naéin in izvedba odvodnjavanja ceste.

Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koligéine padavin je treba izratunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh dedatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na cbravnavanem
odseku.

Vse odpadne vode s cestnih povrdin moraje biti speljane in ofid&ene na nadin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju edpadnih voda v vede in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, &t. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri cdvajanju padavinske vode z javnih
cest.

Pri vodnogospodarskih reditvah je ireba upostevati tudi podane projekine pogoje Ministrstva za
okolje - Direkcija RS za vode.

Vrednost teh del je treka prikazati loceno v projektantskem popisu in predraéunu.

7.3.2 Pckrovi jaskov v voziséu

Ce se v projektnih resitvah nikakor ni mogo&e izogniti jaskom, katerih pokrovi so v vozidéu, je
treba v projektnih resitvah nadértovati jaske s fleksibilno ploséo.

_ 7.3.10 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI) -

“.Uskladiti. je potrebno potek abstojeéih in predvidenih “vodov GJI, ter |zdelat| nacrt ‘obstojecih in
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega
projekta, vendar potekajo v obmogju obravnavane gradnje.

Na podlagi pridoblienih projekinih pogojev upravijaveev komunalnih vedov je potrebno izdelati
potrehne projekte PZI zagtite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja:

— PZl prestavitve in zas&ite elekiro vodov,

—  PZ] prestavitve in zadite vodovoda,

—  PZI prestavitve in zagéite TK in CATV vodov,

—  PZl prestavitve in zas&ite fekalne kanalizacije.

V predratunskem elaboratu je treba logiti strodek prestavitve oz. za&éite in novogradnje. Ravno
iako je treba v tehniénem poroCilu tabelariéno prikazati od kod do kod se vod GJI prestavija ali
zatiti (ali je enakih dimenzij kot obstojeti vod, ali se na tem delu izvede draéja resitev oz. dodajo
dodatni vadi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vedenje komunalnih vodov se zakljuéi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumne prikazana. Vsak najmanjéi poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mara biti posebej odobren s strani investiferja/naroénika.

7.3.11 Krizigta, prikljucki

zemljigg,...}, ter jih visinsko in situativno obdelati v skladu s prawlmkom o cestmh prikijuckih na
javne ceste. Ohdelava naj se zakljudi z navezavo na chstojede stanje.

Uvozne radije je potrebne prilagediti mercdainim vozilom:

+ Hi%ni uvozi naj se izvedejo v enotni Sirini v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuékih na
javne ceste (Uradni list RS, 8t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1 in 132/22 — Zces-2}.

» Zavijalne lcke je potrebno preveriti z dinamiénimi traktrisami merodajnega vozila (44, &len
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, 3t. 81/05, 26/08 in 108/10 — ZCes-1, 36/18
in 132/22 = Zees-2}. Merodajno vozilo oceni projekiant glede na promet na prikljucku oz.
glede na podatke, Kijih pridobi na obéini.
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7.3.12 Naérnt vodnogospodarskih ureditev

Projekt mora zajeti ureditev struge potokov (tudi Topla in Helena} v cbmeé&ju obdelave od km
0+000 do km 6+800, vkljuéne z ureditvijo brezin in obreznih zidov v skladu z ugotovitvijo
prispevhega podroedja, vodno — gospodarskimi pogoji, HH analizo, dovoljenji in soglasjem.

7.3.13 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke {npr. reciklaZe, uporaha
industrijskih cdpadkov, ipd}

7.3.14 Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikem o geodetskem na&rtu (Uradni list RS,
&t. 4042004} ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili siroke, mora vsebovati take grafiéni prikaz
kot tudi certifikat, ki ga mora potrdili pooblaséeni inzenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu gecdetskega naérta glede na namen
uporabe geodetskega naérta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski natrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nadrt opremljen z imeni vodotokav, ulic,
hignih $tevilk, javnih objektov, avtohusnih postajalisc, uvozov k objektom, ipd. Prav take so, glede
na dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odpritine obstojefih
premastitvenih objektov {vtocni in izto¢ni del) in tudi vsa vedja drevesa in ovire v bliZini vozidla.
Geodetski naért mora vsehovati €asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodanh,
stavbah, gradbenih inZenirskih objektin, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih
+ keorrematnih napravahfvoulh geodetsk h tockah, rastlinstvu, zemljlsklh parcelah in katastrskih
" obdinah, . Na gendetskem. natrtu. sa. lahko prlkazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo'
namenu uporabe geodetskega nadérta. Geodetski naért mora biti izdelan v 3D obliki, z namehom
da omogoca klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.3.15 HKatastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Gecodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izbcljgan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nadrta parcelacije.
a) katastrska tabela

V/ katastrski tabeli {(excel oblika) morajo hiti zajeta vsa zemlji§éa, ki bodo predmet posega.
Tabela mera vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka {1, 2, 3, ...}

- parcelna stevilka

- katastrska cbéina (Etevilka in naziv)
priimek, ime in naslov lastnika, dele?

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrdina parcele (v m2j}
povrdina za cesto (vm2}
povrdina za ploénik (v m2)
povrdina za kolesarsko stezo (v m2}
povréina {v m2} za ureditev avicbusnega pestajaliséa z obodnim hednikem in
postajalid¢em

- povr§ina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Zirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmodgja meje gradbene parcele)
povréina (v m2} za zafasno sluznest, in sicer za vsak namen zacasne sluZnosti posebej
{npr. za ureditev uvcoza, za premostitveni objekt,...)

- povréina za odkup izven meje DPN, QPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povriine zemljida (v m2)

- navedba etape gradnje.
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Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nadin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljidéu {torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§éu predvidenih ved komunalnih vodov, se podatek o
pavrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpide v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemlji§€u predvidenih vet zagasnih
slunosti, se podatek o povr§ini zatasne sluznosti vpise v loden stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V paslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilke, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b} katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemiljikega
katastra, na ortofato podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tern mora biti na
vseh treh pedlagah prikazano naslednje:
- meje parcel lokacijsko izbolj§anega zemlijiSko katasirskega natrta s prikazom urejenih
mej,
- meja obstojefega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN PN
- mé&je obéin,” _ - e
- meje katastrsk{h QBEIR, = cve s s e s e RS e
- potek komunalnih vodov.

Pridobliena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacie.

Vsako tangirano zemlji§ée mora biti na katastrski situaciji obkroZenc in odteviléeno, pri Eéemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedne tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciii je treba vrisati vse komunaine vode {linijski prikaz},

Po potrebi mora projektant naroniku predioZiti risbe posameznih zemlji$€ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznast, vse fo na orto foto podiagi, ki vklju€uje katastrsko situacije, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate totk XY za izvedbo parcelacije. Rishe
naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih, ko ni sprejet ustrezen
prostorski natrt.

Katastrski elaborat {katastrska tabela in katastrska situacija}) morata bifi v pisni in elektronski
ohliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbenc dovelienje, je pri pripravi katastrskega elabarata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljigé. Finanéno nadomestito le-tega je treba ovrednotiti
in prikazati v tabelariéni cbliki ter konfen znesek upostevati v projekiantskem predraunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomadjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popeolnega in azurnega delevanja spletne aplikacije
mora prejektant po elektronski posdti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravijavcu spletne aplikacije (to elektronsko po$to mora poslati v vednost vedji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslie potrdile ¢ uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v infermacijski
sistern za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (focka 0.0 in toéka 0.5
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vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembe namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje},
katastrska tabela,
katastrska situacija.

¢} naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lodene izdelati §e:

o risho na¢rta gradbenih parcel {radrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznadijo {oteviltijo, Stevilke cbkroZijo) lomne toéke,
o tabelo zakolicbenihflomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih todk v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih stevikah oznacitve lomnih togk iz prejsnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogoe nove doloéene zemljiSko-katastrske
tatke prenesti neposredno v naraveo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacie z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomeéno odloébe o parcelaciji.

7.3.16 Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat loceno.

= Popis delin predraéunskl elaborat morata biti izdelana na nivoju PZ, tako natanéno, da
je popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narocna za gradnjo
V opisih postavk in keliéinah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete
{poleg materiala $e delovna sila-mehanizacija, pavsalni stroski,idr}, ki so potrebni-za
izvedbo posamezne postavke.. Posebej. moraja biti ovrednotenl stroski ,eventuelnih
ruienj chstoje¢ih delov objektov, prometne ureditve v €asu gradnje (strodki obvozov,
prometnih oznak in zapor in pedobno, stro8ki nadzora projektanta in geomehanika,...).
Popis del in predradunski elaborat naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikar
je potrebno, naj bo etapa dedatno loéena $e na del v naselju in izven nasefja.
«  Popis del in koliéine morajo kiti skladne z naériom gespedarjenja z gradbenimi odpadki,
+  V popisu del in predraéunskem elaboratu je potrebno zajeti celotne vrednost investicije.
+  Celoten popis del in predracunski elaborat je v oshovi potrebno logiti:
- za gradnjo drzavne ceste (obstojete ceste, ipd.} v skladu s 58. ¢lenom Zakona
o cestah
ob uporabi 72. Elena zakona o cestah.

+  Logeno je potrebno prikazati tudi vse strofke povezane z odkupi in odSkodninami,
spremembe namembnosti  zemljisé, projektantskim in geomebanskim nadzerom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesdce, izgradnjo
prepustov, prikljuékov, cestne razsvetliave, rusitev oz. prestavitev in zad&ita komunalnih
vodov, strogke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih strofkov zaradi
dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$éa (iz varnostnega naértayj. ...

«  Vsipapisi, predraduni, rekapitulacije za vsak posamezni zakijuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkijuéno z DDV merajo biti zajeti v posameznih nadrih, elaboratih
v enovitem formatu v excelu in tudi-skupaj v eni, loteni mapi z upostevanjem CEN-NA
15TI DAN, MESEC in LETQ. Tabefo celovite investiciie se vloZi kot zadnji list mape.

+  Popisi del morajo obvezno uposdtevati TSC 08.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
«  V predraéunu se navede datum veljavnosti cen.

+  Popisi del morajo biti nargjeni v skladu s Posebnimi tehniénimi pogoji (izdala: Skupnost
za ceste Slovenije).

Popisi del vseh skiopov moraje biti pripravijeni v enovitem fermatu in z enotno glavo popisa, kot:

&t. gifra

| postavke | postavke vrednost

cenalenoto

Opis postavke enota | koliéina
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Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, Sifra
postavke, opis postavke, enota, koligéina, cena/encto, vrednost).

7.3.17 Varnostni naért

Varnostni na&rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredho o zagotovitvi varnosti in zdravja pri
delu na za&asnih in premiénih gradbigéih, vkljucno z abveznim popisom del in predradunom.

7.3.18 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladne z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je ireba izdelati naért gospodarjenja z
gradbenimi odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati takéne reditve, da bo pri izvedbi nastalo &im man) cdpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezne ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

- prepreéevanje nastajanja odpadkov {npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi$éu oz,
drugem gradbiséu, ki ob dologenih pogoiih ni odpadek),

- priprava cdpadkov za ponovho uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

"'PrOJektant maora-nacrtovali resitve s sodobn[m| trajnostn[ml prak ___ml in noyvimi dognanji stroke
{npr. reciklaze, uporaba indusfrijskih cdpadkov, ipd). ) N

Projektant mora nagin ravnanja z odpadki vkiuditi v tehniéno peroéile, v popise del in v Nadrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki {npr. kadar je to smiselno pri vzdrZevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo ¢ zelenem javhem narocanju se upodteva dologba, da se pri gradnji voziiéa
ceste recikliran asfalini granulat {rezkanec}, ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira,
uporabi prioritetno za proizvednjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti,
stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), pesteljico,
nasipe ter zasipe in sicer v koli€ini, ki je potrebna.

Redovitne prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabliena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
logeno od precstalega zemeljskega izkopa skladno z delogili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da naért gespodarjenja z gradbenimi cdpadki ni patreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravne podiago.

7.3.19 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morgjo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja (Uradm list RS, &t. 81/07, 108/07, 62/10, 46/13 in 44/22 = ZV(0-2). Zahteve za cestnoc
razsvetljavo na driavnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

httosAwww. gov. si‘zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

Cestna razsvetljava se predvidi v cbmocjupovrdin za pesce.
7.3.20 Nacért vodenja in zavarovanja prometa v £asu gradnje

Projektirane regitve morajo omegoditi stalno prevoznost ceste med gradnjo.
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lzdelati je treba naért vodenja in zavarovanja prometa v Easu gradnje, v katerem morajo biti
situativno prikazane prometne zapere v {asu gradnje ter merebitni obvozi. Strodki postavitve in
vzdrzevanja zapor ter strogki morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravijanju narccnika
morajo biti ovrednoteni po postavkah, skupna vrednost teh strodkov pa upodtevana v
rekapitulacije skupnega projektantskega predraduna.

Projektant mora na podlagi $tevila prometa {po potrebi mora projektant zagotoviti Stetje prometa)
ob dnevnih kenicah dologiti ali je semaforizacija potrebna, ali ne, izdelati potrebne izralune itd.

Ce je mozno naj se naértuje rekonstrukcijo ali izgradnjo objektov tako, da bo cesta v veini casa
narmalno prevozna z obd&asnimi zaporami polovice cestida (izmeniéni enosmerni promet).
Natanéno je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s promeino ureditvije v
posameznih fazah.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravijaveu ceste, temveé siuZi za bolj natanéno oceno strodkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v &asu gradnje, kar je treba jasno navesti v tekstuainem delu nagrta.

7.3.21 Elaborat za preprecevanje in zmanjsevanje emisije delcev z gradbiiéa

Skiadng z veljavno Uredbo o prepredevanju in zmanjevanju emisije delcev iz gradbidé (Uradni
list RS, &. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZV0-2), je potrebno izdelati elaborat za prepreCevanije in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbi§&a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora
projektant v projekini dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno padiago.

~» 7.3.22 Prevoznost med gradnjo -

" Projéktne reditve morajo omogotiti stalno prévoznost dbstojecih cest' med gradnjo. V kolikor ta ni
moZna in-je za Cas gradnje potrebno predvideti abvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi
oceno strogkov izvedbe in sanacije chvoza.

7.3.23 Ukrepi za varstvo dvozivk

Na odseku regionalne ceste RT-826/6506 Koprivna — Crna od km 4+951,69 do km 5+003,94 je v
elahoratu Predlog ukrepov za zas¢ito dvoZivk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 201 8)
evidentirano prehajanje dvozivk. Elaborat je skupaj s Pojasnilom k. elaberatu {CKFF, februar
'2018) dostopen v navodilih in gradivin za projektiranje in priprave projektne dokumentacije na
spletni strani DRS! hitps:/fwww.gov.si/zbirke/storitve/projekina-dokumentacija-in-projektiranje/.

Za potrebe nacrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvoZivk je treba izvesti monitering
prehajanja dvezivk., Menitoring dvozivk za opredelitev trajnibh ukrepov se obvezno izvaja v €asu
spomladanskih selitev dvoZivk v absegu in na nagin, da bodo zagetovljeni veradostojni podatki
za naértovanje vseh poirebnih ukrepov za prehajanje dvozivk.

Skladno z navedenim se v &asu spomladanskih selitev dvoZivk na RT-926/6508 Koprivna = Crna
z evidentiranim prehajanjem dvoZivk izvedejo raziskave dvoZivk za natanéno oceno stanja
dvozivk, kot je to opredeljenc v Strokovnih podlagah za izdelavo navedil in tehniénih specifikaci]
za zagotavijanje migracijskih koridorjev dvozivk na drzavnem cestnem omreZju {CKFF, 2019},
Dostopnih na: hitps://www.gov.sifassets/organi-v-sestavilDRSI/Dokurnenti-DRSI/Navadila-
gradiva/Projektiranje-projekinal

dokumnentacija/CKFF Dvozivke TSC 2019 1215 POROCILO.docx

lzvajalec moniteringa na osnovi rezultatov moniteringa o prehajanju dvozivk oblikuje predlog
ukrepov za zafito dvoZivk oz. usmeritve za njihovo vkljuéitev v IZP in PZI ureditve regionalne
ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna od km 0+000 do km 6+900, pri éemer |ahko predlagane
ureditve segajo le do meje varovalnega pasu ceste. V nadaljevanju skupaj s projektantom
poiéCeta optimalne resitve, ki so hkrati racionalne in prostorsko izvedljive.

Predlagane resitve trajnih ukrepov za zadéite dvozivk se skupaj z rezultati monitoringa posreduje
na pristojne OE ZRSVN v potrditev z rokom za potrditev 21 dni od prejema.
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7.3

.24 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokurmentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. £l

ZCes-2, &e se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo hiti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zadetka gradnje na terenu, med gradnjo

na
mo

terenu ter po zakljuéku gradbenibh del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi
rebitmimi prekinitvami.

7.4

Planska doba

|

Pri

radunu prometnega volumna je potrebno upostevati planske dobo v skladu s pravilniki in z

realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projekino hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5

Normalni preéni profil

NP

P se dolodi v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.

V projekt se prilozi tipske pretne profile za vse ceste. V tipske pre€ne profile se poleg podatkov

po

39, &lenu Pravilnika o projektiranju cest vrisejo 3e podatki o
- voziééni konstrukeiji,
— komunalnih vodih in

— konturah cestnih objektov

" STROKOVNI PREGLED = o

‘Za potrebe recenzije infali revizije bo projektant dostavil narogniku 1 tiskan izvod in dva
digitalna izvoda PZI. Stevilo izvodov je doloéeno v pogodbi.

Projektant je dolzan popraviti oz. dapolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika
cziroma nadzornega inZenirja ter vseh strokovnih pregledovalcev. Projektant mora resitve
optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov,
racionalne in za narotnika ekonomsko wpravitene. Vse spremembe mora projektant
upostevati v popisu del. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$¢za do
pripomb je dolZan dostaviti predati naro&niku v dogovorjenem roku.

Projektant je dol2an popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narotnika,
vseh pregledovalcev in presojevalca prometne varnosti, Ce se v fazi potrjevanja
dokumentacije, v strokovnem pregledu ter presoji prometne vamosti v fazi izdelave projekine
dokumentacije izkaZe, da reSitve niso ustrezne, jih projektant mora optimizirati, popraviti ali v
celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naroénika
ekonomsko upravitene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroinika, vseh
pregledovalcev ter presojevalca prometne varosti mora projektant upoStevati v
popisu/specifikaciji del, ki je sestavni del penudbe. Popravijeno in dopolnjeno projekino
dokumentacijo je dolzan dostaviti v dogoverjenem roku.

Na pregledano projekino dekumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo pregledovalca, ki
_potrivje, da so dopolnitve projektne dokumentacie v skladu s podanimi pripombkami. Izjava
pregledovalca - mora biti prilozena v-vedilnem naériu oz. za kazalniki, ki morajo-biti vioZeni
takoj za osnovnimi podatki ¢ projektu.

Potrdilo o izvedenem strokovnem pregledu mora biti vioZeno takoj za vodilnim nacrtom.

Po dopolnitvi projekine dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo
dolodenim $tevilom izvodov PZI, skupaj s spominskimi kljucki {(USB} v digitalnem zapisu.
PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t). uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah strokovnega
pregleda, naroénika in nadzornega inZenirja.

Na spominskem kljutku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s pesameznimi naérti, v katerih je.

- tekst v formatu pdf in word,

- risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

Vse mora hiti v nezaklenjeni obliki.
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= Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis€i predloZiti lo€eno
mapo v treh izvodih, ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v projekiu in dodatno
katastrsko situacijo z vrisanc mejo cestnega sveta na ortofote pedlagi.

[8 ZAKLJUCEK |

Projektant mora izdelati projektne dokumentacijo PZl z upodtevanjem vseh pravinikov in
predpisov. Projektne reditve morajo zagotavljati ustrezno promeino varmnost veeh udeleZencev v
prometu, hkrati pa morajo biti racicnalne in ekonomske upravicene. Pravilniki, ki ne veljajo vec,
pa se uporabligjc do sprejetja novih, se uporabijaje smiselno.

Datum: 8. 11. 2023

Izdelovalec projektne naloge: Konzultant:
Gregor Toplal, dipl. inZ. grad. Boris Fakin, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.0. vodja projekta

o P Y AT T L R T P R LY
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[

| .
Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkgiji Rﬁpu\b_ljke Slovenije za
infrastrukturo: { .
| M
Il

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. \/ j ] ‘ v
Milog Dular, univ. dipl. inZ. geod. -\—-._ !
Ale§ Gedrih, inZ. grad. ; a { W

VIl
Aljoga Kokot, univ. dipl. inZ. grad. /

Datum potrditve: Zig:

05 -12- 13 ;l.;

Obgina Crna na Koroikem se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s tiskanimi &rkami}

Padpis:

Datum potrditve: Zig:

Izjava ponudnika:

IZjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in cbsegom projekine naloge. Pred oddajo ponudbe
sma opravili terenski ogled in se seznanili z ebstojecim stanjem na obravnavanem chmodju.

Datum: Zig Podpis:

17118




Slikevno aradivo s terenskeaa ogleda z dne 27. 10. 2023:

RT-926/65086 Koprivna — Crna od km | StacionaZa slike; 0+000 (v nasprotni smeri stacionaZe)
0+000 do km €+200
R u e

——_ s - b 8

T et

Opis: Pogled na mejo obdelave - navezava na obstojede stanje nekje v km 04000

RT-926/6506 Koprivna = Crna od km | StacionaZa slike: 6+900 (v smeri stacionaze)
0+000 do km 6+900

Opis: Pegled na mejo obdelave — navezava na projekt 8t. 8t.; 107-22, junij 2023, AC&P, d. o.
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PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - Crna od
km 0+000 do km 6+900

kratek opis gradnje

Predvidi se rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna -
Crna od km 0+000 do km 6+900, predvidi se izgranja ve¢ opornih
in podpornih ukrepov. Uredijo se tudi mostovi, prepusti, vsi cestni

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

Regionalna cesta

klasifikacija objekta po CC-SI

21112 Regionalne ceste

pripadajoci objekti

naStej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravijalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Obéinski prostorski akt obéine Crna na Koroskem

EUP

BS2, CR4, KP1, KP2, Kp54, KP57, KP60, Kp61, KP63, KP64, KP65,
KP67, KP69, PP1, PP3

namenska raba

As, Ar, G, Gk, Gv, IK, K1, K2, PC, SSp, $Sd, VC

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pripadajocimi pomoznimi objeki, ki so stavbe

¢) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

€) povrsine ras¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

bruto tlorisna povrSina vseh stavb

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor rascenih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJISC MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI) MNENJE
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PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1

del 2

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em
(maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze

do vrha stavbe do najvi$je viSinske kote) 0.0m

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrSina pod stavbo na stiku z zemljis¢em

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP




Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Stevilo leZi8¢, e gre za bolnice, hotele, ipd.

etaznost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

Stevilo parkirnih mest v stavbi

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

za3cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$¢ita pred hrupom v stavbah

druge tehni¢ne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 0,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. &t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. &t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico



GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Regionalna cesta s podpornimi in opornimi zidovi ter mostovi in
prepusti

kratek opis objekta

Predvidi se rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna -
Crna od km 0+000 do km 6+900, predvidi se izgranja ve¢ opornih in
podpornih ukrepov. Uredijo se tudi mostovi, prepusti, vsi cestni

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

21112 Regionalne ceste

glavni ali pripadajoCi objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

rekonstrukcija

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina

globina

dolZina

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehnine smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

Navedene v Prilogi 4C in Katastrskem elaboratu

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?




po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet,
komunala, tehni¢ne povrsine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrsinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrSinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriscih, utrjenih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrSine raS¢enega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrsin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico
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PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obCina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 72673

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m?2 obmocje gradbene parcele m?
PODPECA 1062 42,0 m2 1,8 m2
PODPECA 919/5 576,0 m2 6,4 m2
PODPECA 960/7 28,0 m2 28,0 m2
PODPECA 1061 110,0 m2 7,9 m2
PODPECA 960/18 66,0 m2 66,0 m2
PODPECA 1027/8 8450,0 m2 155,5 m2
PODPECA 952/8 2674,0 m2 109,3 m2
PODPECA 920/1 1988,0 m2 233,8 m2
PODPECA 952/9 768,0 m2 86,3 m2
PODPECA 920/2 75,0 m2 8,7 m2
PODPECA 1057 36,0 m2 5,4 m2
PODPECA 920/4 20,0 m2 20,0 m2
PODPECA *138/8 66,0 m2 6,4 m2
PODPECA 948/39 1540,0 m2 18,2 m2
PODPECA 948/38 1535,0 m2 3,3 m2
PODPECA 960/15 6612,0 m2 2140,7 m2
PODPECA 925/8 63,0 m2 63,0 m2
PODPECA 960/11 53,0 m2 28,0 m2
PODPECA 930/18 1406,0 m2 150,3 m2
PODPECA 17211 171,0 m2 46,1 m2
PODPECA 925/15 134,0 m2 87,5m2
PODPECA 948/28 1429,0 m2 88,6 m2
PODPECA 948/18 1794,0 m2 587,0 m2
PODPECA 7212 2,0 m2 2,1 m2
PODPECA 1027/11 67,0 m2 63,0 m2
PODPECA 960/8 103,0 m2 21,8 m2
PODPECA *190/1 499,0 m2 17,5 m2
PODPECA 930/19 258,0 m2 77,9 m2
PODPECA *190/2 13,0 m2 12,7 m2
PODPECA 948/24 489,0 m2 7,9 m2
PODPECA 948/40 1704,0 m2 20,9 m2
PODPECA 960/19 34,0 m2 23,7 m2
PODPECA 925/14 989,0 m2 15,4 m2
PODPECA 925/7 90077,0 m2 83,9 m2

PODPECA 913/14 410,0 m2 109,9 m2




PODPECA 925/11 285,0 m2 22,5m2
PODPECA 960/9 17,0 m2 17,0 m2
PODPECA *13713 1052,0 m2 130,5 m2
PODPECA 948/20 41,0 m2 39,3 m2
PODPECA 930/11 247,0 m2 59,1 m2
PODPECA 948/3 5267,0 m2 20,1 m2
PODPECA 920/3 79,0 m2 22,1 m2
PODPECA 948/22 516,0 m2 460,3 m2
PODPECA 1055/2 504,0 m2 32,5m2
PODPECA 960/12 131,0 m2 18,5 m2
PODPECA 91317 136,0 m2 9,6 m2
PODPECA 913112 281558,0 m2 8,8 m2
PODPECA 930/23 107161,0 m2 50,4 m2
PODPECA 948/45 14065,0 m2 1508,7 m2
PODPECA 948/43 1604,0 m2 35,7 m2
PODPECA 1056 216,0 m2 50,7 m2
PODPECA *135/2 95,0 m2 99,1 m2
PODPECA 919/6 40,0 m2 39,5m2
PODPECA *137/5 43,0 m2 41,3 m2
TOPLA 23511 337,0 m2 334,5m2
TOPLA 22413 565,0 m2 178,1 m2
TOPLA 21812 55,0 m2 54,8 m2
TOPLA 235/10 540,0 m2 540,0 m2
TOPLA 206/1 240,0 m2 233,7 m2
TOPLA 21213 26,0 m2 26,0 m2
TOPLA 235/4 12,0 m2 12,0 m2
TOPLA 222/6 4,0 m2 1,0 m2
TOPLA 216 119,0 m2 119,0 m2
TOPLA 21212 2,0 m2 1,7 m2
TOPLA 22213 3632,0 m2 225,3 m2
TOPLA 21313 817,0 m2 286,3 m2
TOPLA 213/4 16,0 m2 16,0 m2
TOPLA 215/5 17,0 m2 17,0 m2
TOPLA 23517 237,0 m2 230,9 m2
TOPLA 22417 364,0 m2 327,8 m2
TOPLA 211 705,0 m2 212,7 m2
TOPLA 21513 87,0 m2 87,0 m2
TOPLA 206/2 235,0 m2 235,0 m2
TOPLA 2181 1385,0 m2 73,9 m2
TOPLA 224/5 116,0 m2 116,0 m2
TOPLA 2211 135,0 m2 2,8 m2
TOPLA 224/4 130,0 m2 130,0 m2
TOPLA 235/8 74,0 m2 74,0 m2
TOPLA 224112 399,0 m2 91,7 m2
TOPLA 224/13 21,0 m2 21,0 m2
TOPLA 22112 2,0 m2 1,8 m2
TOPLA 22412 111,0 m2 57,4 m2
TOPLA 209 3116,0 m2 15,3 m2
TOPLA 224/9 329,0 m2 329,0 m2
TOPLA 21512 1,0 m2 1,2 m2
TOPLA 235/12 92,0 m2 84,3 m2
TOPLA 23514 2624,0 m2 1083,6 m2
TOPLA 223/4 25,0 m2 25,0 m2




TOPLA 217 895,0 m2 12,8 m2
TOPLA 224110 69,0 m2 68,9 m2
TOPLA 2141 3691,0 m2 0,0 m2
TOPLA 23512 6,0 m2 5,6 m2
TOPLA 235/9 368,0 m2 368,0 m2
TOPLA 235/16 3,0 m2 3,2m2
TOPLA 21813 308,0 m2 308,0 m2
TOPLA 212/4 280,0 m2 107,2 m2
TOPLA 212/5 149,0 m2 146,0 m2
TOPLA 235113 10,0 m2 9,9 m2
TOPLA 2353 372,0 m2 341,2 m2
TOPLA 224/8 144,0 m2 144,7 m2
TOPLA 235/6 2335,0 m2 178,7 m2
TOPLA 22011 85,0 m2 15,7 m2
TOPLA 215/4 75,0 m2 62,4 m2
TOPLA 235115 4,0 m2 4,1 m2
TOPLA 220/2 69,0 m2 69,0 m2
TOPLA 210 90,0 m2 0,0 m2
TOPLA 220/4 1366,0 m2 1334,2 m2
TOPLA 22411 2,0 m2 2,0 m2
TOPLA 224111 48,0 m2 47,9 m2
TOPLA 222/4 317,0 m2 299,3 m2
TOPLA 21112 4,0 m2 4,3 m2
TOPLA 21312 9,0 m2 9,3 m2
TOPLA 235117 14,0 m2 13,9 m2
TOPLA 223/5 348026,0 m2 439,1 m2
KOPRIVNA 557/3 431,0 m2 431,0 m2
KOPRIVNA 1295/2 4,0 m2 3,8 m2
KOPRIVNA 135017 12,0 m2 11,5 m2
KOPRIVNA 507/5 242,0 m2 242,3 m2
KOPRIVNA 508/3 6987,0 m2 591,0 m2
KOPRIVNA 501/7 416,0 m2 414,5m2
KOPRIVNA 594/1 2083,0 m2 299,3 m2
KOPRIVNA 498/4 503,0 m2 503,0 m2
KOPRIVNA 1352/6 3,0 m2 3,3m2
KOPRIVNA 582/5 326,0 m2 306,2 m2
KOPRIVNA 578/7 452,0 m2 452,0 m2
KOPRIVNA 554/12 593,0 m2 592,9 m2
KOPRIVNA 582/4 126,0 m2 125,6 m2
KOPRIVNA 570/2 53,0 m2 53,0 m2
KOPRIVNA 468/7 805,0 m2 805,0 m2
KOPRIVNA 5811 186523,0 m2 198,0 m2
KOPRIVNA 48113 273624,0 m2 262,7 m2
KOPRIVNA 12797 205,0 m2 190,9 m2
KOPRIVNA 554/16 234,0 m2 234,0 m2
KOPRIVNA 554/7 313,0 m2 127,7 m2
KOPRIVNA 57811 3105,0 m2 271,5 m2
KOPRIVNA 127912 344,0 m2 10,4 m2
KOPRIVNA 1294/2 19,0 m2 19,0 m2
KOPRIVNA 568/1 4317,0 m2 353,7 m2
KOPRIVNA 4431 113539,0 m2 9,2 m2
KOPRIVNA 465/3 97,0 m2 39,3 m2
KOPRIVNA 468/3 1342,0 m2 265,2 m2




KOPRIVNA 1279/14 139,0 m2 106,7 m2
KOPRIVNA 498/3 303,0 m2 352,4 m2
KOPRIVNA 128711 82,0 m2 3,0 m2
KOPRIVNA 589/4 1148,0 m2 742,8 m2
KOPRIVNA 1286/6 44,0 m2 44,0 m2
KOPRIVNA 1285/10 2279,0 m2 2279,0 m2
KOPRIVNA 623/5 16620,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 135411 469,0 m2 75,0 m2
KOPRIVNA 1288/3 46,0 m2 33,2m2
KOPRIVNA 582/1 77826,0 m2 1161,1 m2
KOPRIVNA 1288/6 69,0 m2 50,7 m2
KOPRIVNA 481/5 101,0 m2 100,5 m2
KOPRIVNA 1285/2 126,0 m2 126,0 m2
KOPRIVNA 504/2 425,0 m2 425,0 m2
KOPRIVNA 501/9 642,0 m2 642,0 m2
KOPRIVNA 501/4 4,0 m2 3,8 m2
KOPRIVNA 1288/10 1077,0 m2 1077,0 m2
KOPRIVNA 174 45,0 m2 49,4 m2
KOPRIVNA 566/3 697,0 m2 79,9 m2
KOPRIVNA 128817 291,0 m2 47,9 m2
KOPRIVNA 592 183,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 498/6 107,0 m2 107,0 m2
KOPRIVNA 1288/11 222,0 m2 222,0 m2
KOPRIVNA 578/5 1629,0 m2 1102,5 m2
KOPRIVNA 1286/9 179,0 m2 178,6 m2
KOPRIVNA 5731 1383,0 m2 216,5m2
KOPRIVNA 578/6 8,0 m2 8,0 m2
KOPRIVNA 559/12 428,0 m2 428,0 m2
KOPRIVNA 554/6 305292,0 m2 1074,3 m2
KOPRIVNA 1286/2 1124,0 m2 542,5 m2
KOPRIVNA 501/3 2461,0 m2 756,2 m2
KOPRIVNA 589/5 12,0 m2 12,5 m2
KOPRIVNA 1288/9 5,0 m2 5,0 m2
KOPRIVNA 566/5 510,0 m2 510,2 m2
KOPRIVNA 582/3 23,0 m2 23,4m2
KOPRIVNA 594/2 88,0 m2 88,0 m2
KOPRIVNA 570/4 271,0 m2 270,9 m2
KOPRIVNA 554/10 165,0 m2 164,8 m2
KOPRIVNA 578/10 65,0 m2 65,0 m2
KOPRIVNA 554/8 18,0 m2 17,8 m2
KOPRIVNA 589/3 10297,0 m2 473,1 m2
KOPRIVNA 44312 346,0 m2 316,3 m2
KOPRIVNA 465/1 144,0 m2 144,0 m2
KOPRIVNA 465/4 3,0 m2 2,9 m2
KOPRIVNA 588/1 601,0 m2 56,4 m2
KOPRIVNA 578/9 9,0 m2 9,4 m2
KOPRIVNA 468/9 21,0 m2 10,9 m2
KOPRIVNA 468/8 8475,0 m2 1159,9 m2
KOPRIVNA 504/3 693,0 m2 484,9 m2
KOPRIVNA 504/4 136,0 m2 42,8 m2
KOPRIVNA 1286/3 54,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 128511 49,0 m2 49,0 m2
KOPRIVNA 1355 342,0 m2 12,6 m2




KOPRIVNA *48/2 9,0 m2 6,8 m2
KOPRIVNA 1356/1 89,0 m2 74,1 m2
KOPRIVNA 468/2 1050,0 m2 117,9 m2
KOPRIVNA 1296 4316,0 m2 19,8 m2
KOPRIVNA 1285/8 35,0 m2 35,0 m2
KOPRIVNA 559/8 78,0 m2 78,0 m2
KOPRIVNA 501/6 25,0 m2 24,8 m2
KOPRIVNA 1350/10 8645,0 m2 1167,0 m2
KOPRIVNA 57011 2129,0 m2 536,3 m2
KOPRIVNA 1279115 148,0 m2 139,9 m2
KOPRIVNA 1279/6 63,0 m2 63,1 m2
KOPRIVNA 1285/5 25,0 m2 25,0 m2
KOPRIVNA 1286/8 989,0 m2 986,7 m2
KOPRIVNA 5741 510,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 1351/4 63,0 m2 62,8 m2
KOPRIVNA 506 144,0 m2 130,5 m2
KOPRIVNA 1295/1 2311,0 m2 30,8 m2
KOPRIVNA 566/6 656,0 m2 272,1 m2
KOPRIVNA *59 29,0 m2 18,0 m2
KOPRIVNA 1279113 2,0 m2 2,0 m2
KOPRIVNA 501/8 8,0 m2 8,0 m2
KOPRIVNA 507/6 151,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 507/7 38,0 m2 38,0 m2
KOPRIVNA 507/3 493,0 m2 374,6 m2
KOPRIVNA *56/2 52,0 m2 52,0 m2
KOPRIVNA 55917 134,0 m2 133,8 m2
KOPRIVNA 1294/3 24,0 m2 24,0 m2
KOPRIVNA 57312 379,0 m2 370,2 m2
KOPRIVNA 594/3 120,0 m2 119,5 m2
KOPRIVNA 574/3 468,0 m2 332,5m2
KOPRIVNA 568/2 36,0 m2 35,9 m2
KOPRIVNA 568/3 24,0 m2 24,4m2
KOPRIVNA 554/14 1486,0 m2 1484,0 m2
KOPRIVNA 581/2 64,0 m2 64,0 m2
KOPRIVNA 1356/3 25,0 m2 25,0 m2
KOPRIVNA 468/6 142,0 m2 142,0 m2
KOPRIVNA 566/4 374,0 m2 203,0 m2
KOPRIVNA 129411 2158,0 m2 33,4m2
KOPRIVNA 1286/5 221,0 m2 221,0 m2
KOPRIVNA 555/2 218,0 m2 205,7 m2
KOPRIVNA 1285/4 211,0 m2 46,6 m2
KOPRIVNA 1356/2 48,0 m2 12,6 m2
KOPRIVNA 561/3 159,0 m2 158,6 m2
KOPRIVNA 1348 4799,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 591 79,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 1285/6 147,0 m2 147,0 m2
KOPRIVNA 1286/1 13,0 m2 13,0 m2
KOPRIVNA 135217 36,0 m2 35,6 m2
KOPRIVNA 554/13 8502,0 m2 424,5 m2
KOPRIVNA 566/7 72,0 m2 72,0 m2
KOPRIVNA 508/6 54,0 m2 54,2 m2
KOPRIVNA 508/4 26,0 m2 25,5m2
KOPRIVNA 501/5 4,0 m2 4,2 m2




KOPRIVNA 507/4 3,0 m2 3,1 m2
KOPRIVNA 1288/13 915,0 m2 897,5 m2
KOPRIVNA 500/1 89,0 m2 70,4 m2
KOPRIVNA 593 954,0 m2 51,6 m2
KOPRIVNA 1285/9 14,0 m2 14,0 m2
KOPRIVNA 1279/8 61,0 m2 61,0 m2
KOPRIVNA 1352/4 256,0 m2 256,0 m2
KOPRIVNA 582/6 123,0 m2 123,0 m2
KOPRIVNA 574/2 4,0 m2 4,0 m2
KOPRIVNA 1288/8 55,0 m2 40,6 m2
KOPRIVNA 578/8 1124,0 m2 669,9 m2
KOPRIVNA 589/6 217,0 m2 216,6 m2
KOPRIVNA 554/11 49,0 m2 48,7 m2
KOPRIVNA 1350/8 148,0 m2 148,4 m2
KOPRIVNA 1288/2 8,0 m2 6,4 m2
KOPRIVNA 1351/3 3225,0 m2 362,1 m2
KOPRIVNA 1279/9 1155,0 m2 1121,3 m2
KOPRIVNA 1285/7 129,0 m2 59,0 m2
KOPRIVNA *48/3 31,0 m2 31,3 m2
KOPRIVNA 498/5 284,0 m2 250,6 m2
KOPRIVNA 1288/5 331,0 m2 24,1 m2
KOPRIVNA 1286/7 48,0 m2 48,0 m2
KOPRIVNA 589/7 1549,0 m2 1549,0 m2
KOPRIVNA 468/5 3,0 m2 3,2m2
KOPRIVNA 1352/2 66,0 m2 66,0 m2
KOPRIVNA 1288/12 251,0 m2 251,0 m2
KOPRIVNA 135412 76,0 m2 76,1 m2
KOPRIVNA 1350/9 16,0 m2 14,2 m2
KOPRIVNA 507/8 522,0 m2 522,0 m2
KOPRIVNA 1295/3 16,0 m2 16,2 m2
KOPRIVNA 556/2 33,0 m2 33,0 m2
KOPRIVNA 481/4 61,0 m2 61,5 m2
KOPRIVNA *56/6 5,0 m2 4,7 m2
KOPRIVNA 1351/5 105,0 m2 105,0 m2
KOPRIVNA 588/2 64,0 m2 63,7 m2
KOPRIVNA 135211 56,0 m2 0,0 m2
KOPRIVNA 582/2 19,0 m2 19,1 m2
KOPRIVNA 1288/4 405,0 m2 296,8 m2
KOPRIVNA 1285/3 20,0 m2 20,0 m2
KOPRIVNA 1287/2 27,0 m2 26,5m2
KOPRIVNA 1286/4 205,0 m2 206,0 m2
KOPRIVNA 500/2 30,0 m2 30,0 m2
KOPRIVNA 1352/3 5982,0 m2 459,8 m2
KOPRIVNA 1352/5 8,0 m2 8,2m2
KOPRIVNA 469/6 19,0 m2 19,0 m2
KOPRIVNA 469/5 851,0 m2 130,0 m2
KOPRIVNA 135312 12,0 m2 11,8 m2
KOPRIVNA 469/4 12,0 m2 12,1 m2
KOPRIVNA 469/3 3,0 m2 2,8 m2
KOPRIVNA 469/2 2,0 m2 2,1 m2
KOPRIVNA 1353/1 341,0 m2 2,6 m2
KOPRIVNA *189 712,0 m2 5,5 m2
KOPRIVNA 556/1 172,0 m2 53,8 m2




KOPRIVNA 5551 1168,0 m2 406,5 m2
KOPRIVNA 5571 2061,0 m2 436,2 m2
KOPRIVNA 55712 70,0 m2 59,3 m2
KOPRIVNA 554/15 44433,0 m2 60,4 m2
KOPRIVNA 559/11 395,0 m2 241,3 m2
KOPRIVNA 561/2 9,0 m2 8,6 m2
KOPRIVNA 561/1 2464,0 m2 133,6 m2
KOPRIVNA 559/6 14,0 m2 14,2 m2
KOPRIVNA *56/5 225,0 m2 39,7 m2
KOPRIVNA 559/4 3769,0 m2 210,9 m2
KOPRIVNA 559/10 94,0 m2 53,5 m2
KOPRIVNA 508/7 347,0 m2 169,8 m2
KOPRIVNA 51111 1999,0 m2 103,2 m2
KOPRIVNA 1351/2 266,0 m2 90,9 m2
BISTRA 628/6 91,0 m2 10,3 m2
BISTRA 628/4 1263,0 m2 143,4 m2
BISTRA 689/2 411,0 m2 114,9 m2
BISTRA 801/9 155,0 m2 137,9 m2
BISTRA 801/13 24,0 m2 24,0 m2
BISTRA 630/2 6,0 m2 3,5m2
BISTRA 801/6 5984,0 m2 88,8 m2
BISTRA 626/8 880,0 m2 880,0 m2
BISTRA 626/7 107,0 m2 31,7 m2
BISTRA 630/4 33,0 m2 33,0 m2
BISTRA 632/8 190,0 m2 189,6 m2
BISTRA 628/5 625,0 m2 625,0 m2
BISTRA 672/5 23,0 m2 23,0 m2
BISTRA 801/8 4063,0 m2 569,5 m2
BISTRA 672/4 1082269,0 m2 657,3 m2
BISTRA 801/7 79,0 m2 79,0 m2
BISTRA 630/1 323,0 m2 265,0 m2
BISTRA 801/16 59,0 m2 59,0 m2
BISTRA 688 4582,0 m2 0,0 m2
BISTRA 632/6 131,0 m2 72,4 m2
BISTRA 689/1 5663,0 m2 311,9 m2
BISTRA 796/3 632,0 m2 390,3 m2
BISTRA 796/4 33,0 m2 33,1 m2
BISTRA 630/3 16,0 m2 16,3 m2
BISTRA 801/15 390,0 m2 390,1 m2
BISTRA 63217 39,0 m2 8,9 m2
BISTRA 626/5 314,0 m2 157,5 m2
BISTRA 629/2 80,0 m2 79,9 m2
BISTRA 796/1 206,0 m2 15,2 m2
BISTRA 632/4 391,0 m2 158,1 m2
BISTRA 801/12 1308,0 m2 79,2 m2
BISTRA 7621 1065501,0 m2 165,0 m2
BISTRA 632/5 504,0 m2 504,4 m2
BISTRA 801/10 399,0 m2 48,5 m2
BISTRA 801/11 84,0 m2 73,0 m2
BISTRA 796/5 678,0 m2 678,0 m2
BISTRA 801/14 546,0 m2 546,0 m2
BISTRA 628/7 17,0 m2 17,3 m2
BISTRA 627 165,0 m2 165,0 m2




BISTRA 796/2 372,0 m2 340,4 m2
BISTRA 632/3 3842,0 m2 1558,9 m2
BISTRA 801/5 4655,0 m2 766,0 m2
BISTRA 629/1 272,0 m2 164,8 m2
BISTRA 631 108,0 m2 0,0 m2
BISTRA 628/9 7,0 m2 7,0 m2
BISTRA 626/11 884,0 m2 9,1 m2
BISTRA 626/10 138,0 m2 137,9 m2
BISTRA 626/9 479,0 m2 65,8 m2
BISTRA 626/13 527,0 m2 4,7 m2
BISTRA 626/12 307,0 m2 131,8 m2
BISTRA 720 699,0 m2 58,3 m2
BISTRA 718/5 265,0 m2 94,4 m2
BISTRA 7181 8372,0 m2 899,5 m2
BISTRA 718/6 1336,0 m2 525,9 m2
CRNA 493/9 287,0 m2 59,9 m2
CRNA 531/14 824,0 m2 364,5 m2
CRNA 566/6 1043,0 m2 18,9 m2
CRNA 493/8 884,0 m2 9,4 m2
CRNA 504 12143,0 m2 229,5 m2
CRNA 505/5 1210,0 m2 864,9 m2
CRNA 53112 371215,0 m2 150,9 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 72672,6 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obCina parc. §t. parcela m?2 obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

PLIN




predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.  nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. §t. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemlji$¢a prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljiS¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obCina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemljiS¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA 'V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

JV PROINFRA inzenirski biro d.o.o. & MEGALIT d.o.0.

naslov

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor & Na Bo¢ 25, 2319 Poljcane

odgovorna oseba projektanta

Aljaz Vesenjak, direktor

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Aljaz Vesenjak, diplomirani inzenir gradbenistva

1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

303

datum izdelave

junij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasceni
inzenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

Aljaz Vesenjak, diplomirani inzenir gradbenistva

identifikacijska Stevilka

1ZS G-2606

podpis vodje projektiranja

LJAZ VESENJAK

IZS G-2606

odgovorna oseba projektanta \

Aljaz Vesenjak, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

e @ T
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KD

Obéina Cma na KoroEkem
Canter 101

2353 Cma na Korodkem
telefon: 02 87 048 10

e-mall: obcina@ema.si

Stevilka; 351-0033/2025-2
Datum: 21.8. 2025

Obéina Crna na Korodkem ie v skiadu s 42. Slenom Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, &. 198/21), Odiokom
o Obdinskem prostorskem naértu Obdine Crna na Korodkem (Uradno glasilo slovenskih obéin, &t 60/20, v
nadaljnjam OPN CK), 17. dlena Odloka o oskrbi s pitne vodo na sbmodju obgine Crna na Koroskem (Uradna glastio
siovenskih obgin &t. 11/18), 24. tlena Odloka o obGinskih javnih cestah fer drugih javnih povrsinah v obéini Cmana
Korogkem {Uradno glasilo slovenskih abdin &. 7/16), 23. &ena Odloka o odvajanju in &&éenju komunalne in
padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitav {Uradno glasilo slovenskih ob&in 8t. 7/16) in na podlagi
vloge investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, poobla$danec PROINFRA inZenirski biro d.o.0., Gosposvetska cesta 84,
2000 Maribor, na zemiisGih parc. &t. *172/1, *172/2, 920/2, 948/18, 948/20, 948/22, 948124, 948/28, 943/39,
948/40, 948/43, 048/45, 952/8, 952/9, 860/7, 96018, 960/9, 960/15, 960/18, 960/19, 1027/8, 102711, 1055/2, 1061,
1062, 1063 {vsa) K.0. 902 — Podpeca, 206/1, 2062, 209, 21111, 21214, 21245, 21313, 213/4, 21543, 2154, 217,
2181, 21872, 218/3, 22011, 220/2, 22043, 220/4, 221/1, 222/3, 222/5, 22216, 22315, 224/1, 224111, 224/13, 22412,
224/3, 22414, 22415, 224/4, 22415, 2247, 22418, 22419, 235110, 235/12, 235(14, 235/15, 235/3, 235/8, 23517, 2359
(vsa) k.o. 903 - Topla, *56/2, *56/5, *59, *174, 44311, 443/2, 465/1, 4653, 4B8/2, 468/3, 468/7, 468/8, 468/9,
469/5, 469/6, 481/3, 481/4, 498/3, 498/5, 50011, 501/3, 501/7, 504/3, 504/4, 507/3, 507/5, 50718, 507/7, 508/3,
508/5, 511, 554/6, 554/7, 55419, 554/12, 554/13, 554714, 554/15, 554/16, 555/1, 565/2, 658/1, 556/2, §57/1, 557/2,
559/4, 559/5, 559/6, 5597, 550/9, 558/10, 559/11, 559/12, 561/1, 561/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 568/1,
570/, 570/2, 5731, 5T4/1, 574/3, 578/5, 578/7, 578/10, 581/1, 58211, 582/4, 582/6, 588/2, 589/3, 589/4, S89/6,
58917, 593, 594/1, 59413, 127917, 1279/9, 1279/14, 1279/15, 12852, 1285/4, 1285/5, 1285/7, 1285110, 1286/2,
1286/3, 128614, 1286/8, 1287/2, 1288/, 1288/5, 1288/7, 1288/9, 1288/10, 1288/11, 1288/13, 128411, 129413,
12951, 135018, 1350110, 1361/2, 135113, 1351/5, 135213, 135214, 1354/1, 135442, 1355, 135611, 1356/2 {vsa} k.c.
904 - Koprivna, 62615, 626/8, 626/9, 626/10, 626112, 628/5, 628/7, 628/9, 628/1, 630/1, 630/2, 632/3, 632/4, 6325,
§32/6, 632/7, 63218, 672/4, 796/1, 79612, T96/3, T96/5, 801/5, 801/7, 801/8, B01/10, 801/11, 801/12, 801113,
801/14, 801/16 (vsa) — k.o. 905 - Bistra, 477/3, 493/8, 493/9, 504, 505/5, 507/4, 531112, 531/14, 566/, 566/5,
566/6, 571110, 571111, 571112, 58072 {vea) k.0. 906 — Crna izdaja naslednje,

PROJEKXKTNEPOGOJE

k projektnim resitvam DPP
stevilka projekta 303, avgust 2025, izdelal PROINFRA inZenirsk| bire d.o.0.,
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor,
vodja projekta AljaZ Vesenjak, dipl. inZ. grad., IZS G-2606,
za potrebe izdelave projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukeije (PZ1}

1. Posegq: rekonstrukcija - RT — 926/6506 Kopsivna - Crra na zemljis&ih parc. 8t. *172/1, *172/2, 920/2, 948/18,
948/20, 948/22, 948/24, 948/28, 948/39, 948/40, 948/43, 948745, 95218, 95219, 96017, 960/8, 960/9, 960/15, 960/18,
960419, 1027/8, 102711, 1055/2, 1061, 1062, 1063 (vsa) k.o. 902 — Podpeca; 206/1, 206/2, 209, 21111, 212/4,
21215, 21373, 21344, 21563, 21504, 217, 18{1, 21872, 218{3, 22011, 22042, 220/3, 220/4, 22111, 22213, 22245, 222/6,
22315, 22411, 224/11, 224113, 22412, 22413, 224/4, 22415, 22414, 22415, 22417, 224/8, 224i9, 235/10, 235112,
235114, 235115, 23513, 23518, 2357, 235/9 (vsa) k.c. 903 - Topla; *56/2, *5615, *59, *174, 44311, 443/2, 46511,
465/3, 468/2, 46B/3, 468/7, 468/8, 468/9, 4695, 469/6, 481/3, 481/4, 498/3, 498/5, 50011, 501/3, 501/7, 504/3,
b04/4, 60713, 50T/5, 5OTI6, 5077, 5083, 508/5, 511, 55418, 554/7, Hh4/9, 554112, hb4/13, 554/14, bh4/15, 554116,
55511, 55572, 5561, 55612, 55711, 55712, 559/4, 559/5, 55916, 55917, 559/9, 558110, 559111, 55912, 561/1, 56112,
566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 5681, 570/1, 570/2, 573/1, 57411, 574/3, 578/5, 578/7, 578/10, 58111, 58211,
58214, 58216, 588/2, 589/3, 580/4, 5896, 589/7, 583, 594/1, 504f3, 1279/7, 127919, 1279114, 1279115, 128512,
1285/4, 1285/5, 12857, 1285/10, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 1286/8, 1287/2, 1288/1, 1288/5, 1288/7, 1288/9,
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1288/10, 1288/11, 1288/13, 1204/1, 1294/3, 129511, 13548, 135010, 135112, 135/3, 1351/5, 1352/3, 135214,
135411, 135412, 1355, 1356/1, 1356/2 (vsa) k.0. 904 — Koprivna, 626/5, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12, 62645, 628/7,
628/9, 629/1, 630/1, 63072, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 672/4, T96/1, T96/2, 796/3, T96/5, 801/5,
801/7, 801/8, 801110, 801/11, 801/12, 801/13, 801/14, 801/16 {vsa) - k.0. 305 — Bistra, 477/3, 493/8, 493/9, 504,
S05/5, bO714, 531412, 531114, 56611, 566/5, 566/6, 571/10, 571/11, 571/12, 5802 {vsa) k.c. 906 — Crna

2. Razvrstitev objekta: CC S 21112 - Regionalne ceste

3. Oznaka enote urejanja prostora:

vsa zemljisca k. 0. 902 - Podpeca;

- oznaka enote urejanja prostora:
CR#4 {pare. §t. 960/15 {del))
PP1 (pare. &, 948/43 (del), 948/45 (del), 960/15 (del), 1027/8 (deh)
PP3 {parc. 8. *1721, *172/2, 920/2, 948118, S48/20, 948/22, 048/24, 948/28, 948739, 948/40,
048/43 (del), 948145 (del), 95218, 95219, 960/7, 960/8, 96048, 960/15 (del), 960/18, 960/19, 1027/8
{de), 1027741, 1055/2, 1061, 1062, 1063

- oznaka podrobnejSe enote urejanja prostora:
CR4/8 (parc. §t. 960/15 {del))
PP3/1 (parc. &. 948/28 {del), 948/45 (del))
PP3/2 (parc. &t "172/1 (del), 948/22 (del), 948/28 (del), 948/43 (del), 948/45 (del), 952/8, 952/9
(det}, 960/7 {del), 960/15 (del))
PP3/3 (parc. 8t. 948/28 (del), 948/43 (del), 948/45 (de)}
PP3/5 (parc. &. 1027/8 (del)}
PP3/6 (pare. §t. 948/18 (del), 948/24 (del), 948/39, 948/40 (del}, 960/8 (del), 960/15 (def), 1027/8
{del), 1055/2 (del), 1061 {del), 1062 (del), 1063 {del))
PP3/7 {parc. &t 1027/8 (del})
PP3/8 (parc. 81, "172/1 {del), *172/2, 920/2, 948/18 (del), 948/20, 948/22 (del}, 948/24 (del),
948/28 (def), 948/43 (dol), 948/45 (del), 952/9 (del), 96017 (del), 960/8 (del), 960/9, 960/15 (del),
960/18, 960719, 1027/8 (del), 1027/11, 105512 (del), 1061 (del), 1062 (det), 1063 (del))
PP3/9 (parc. §t. 948/40 {def}, 36015 (del), 1027/8 {del))

vsa zemHidéa k. o. 903 - Topla:

- oznaka encle urejanja prostora:
BSZ (pare. 8i. 235/3 (def), 235114 (del))
KP1 (parc. 8t. 206/2 (del), 209 (del), 218/1 {del}, 218/3 (del), 220/3, 220/4 {del), 222/3 {del}, 223/5
{del), 22413 (del), 22414, 224/8 (del), 224/9 (del}, 235/6 (dei), 235/9 (del))
KP2 (parc. &. 2061, 206/2 (del), 209 (del), 21111, 212/4, 212/5, 213/3 (del), 213/4, 215/3, 2154
{del}, 217 (del}, 218/1 (del), 21872, 218/3 (del), 220/1, 22012, 220/4 (de)), 22111, 22213 (del), 222/5,
22216, 22315 (dely, 224/1, 22412, 22413 (del), 22415, 22417, 22418 (del), 224/9 (del), 224/11, 224113,
235/3 (del), 235/6 (del), 235/7, 235/9 (del), 235/10, 235/12, 235/14 (del), 235/15)
KP69 (parc. 5. 213/3 (del), 215/4 (del), 217 {dek))
PP3 (parc. &t. 235/6 {del))
TP1 (parc. &t. 223/5 (def})

- oznaka podrobnejée enote urejanja prostora;
CR4/8 (parc. §t. 960/15 (det)}
PP3/1 (parc. &t. 948/28 (def}, 948/45 (det))
PP3/2 (pare. &t. *172/1 (del), 948/22 (del), 948/28 (del), 848/43 (de!), 548/45 (del), 952/8, 952/9
(det), 860/7 (del), 960/15 (del))
PP313 (parc. 8t. 948428 (del), 948/43 (del}, 948/45 (dal)}
PP3/5 (parc. &t. 1027/8 (del))
PP3/6 (parc. &. 948/18 (del), 948/24 (del), 948/30, 948/40 (del), 960/8 (det), 960/15 {del}, 1027/8
{del}, 1055/2 (del), 1061 {del}, 1062 (del}, 1063 {dei))
PP3{7 {parc. &. 1027/8 (dal)}
PP3/8 (parc. 8. *172/1 (del), *172/2, 920/2, 948/18 {det), 948/20, 948/22 (del), 948/24 (del),
948/28 (del), 948743 (del}, 948/45 (del), 952/ (del), 960/7 {del), 960/8 (del), 960/9, 960/15 (del),
960/18, 960/19, 1027/8 (del), 1027/11, 1055/2 (de), 1061 (del}, 1062 (del), 1063 {del))




PP9 (parc. &. 948/40 (def), 96015 (del), 1027/8 {del})

vsa zemljiséa k. o. 904 — Koprivna:
- oznaka enote urejanja prostora:

882 (pare. t. 1352/3 (del))

KP1 (parc. $t. 443/1 (del), 481/3 (del), 554/6 (del), 554/13 (dei), 55415 (del), 561/1 (del), 58171
{del), 58241 (del), 589/3 (del), 594/1 (del), 1286/4 (del), 129411 (del), 1295/ (del)}

KP2 {parc. §t. *56/2, *56/5 (dal), b9, *174 (del), 443/1 (del), 443/2, 465/1, 465/3, 468/2, 468/3,
468/7, 468/8, 468/9, 469/5 (det), 469/6 {del), 481/3 (del), 481/4, 498/3, 49875, 5001, 501/3 (del),
501/7, 50413, 50444, 507/3 {del), 507/5 {del), 50716, 50717, H08/3 (del), 508/5 (del), 511 (dal), 554/6
(def), 55417, 55479, 554712, 554{13 (del), 554/14, 554/15 (del}, 554/16, 555/1, 555/2, 55611, 55612,
65711, 55112, 55974 (del}, 559/5, 559/6, 55977, 559/9, 559/10 (del}, 559/11, 559/12, 561 (del),
561/2, 56613, 56674, 56615, 566/6, 566/7, 56811, 57011, 5702, 573/1, 5T4/1, 574/3, 578/5, 57817,
578/10, 581/1 {dal), 58211 {del), 582/4, 582/6, 588/2, 589/3 (del), 5894, 589/6, 589/7 (del), 593,
59411 {del), 584/3, 1279f7, 1279/9, 1279/14, 1279/15, 1285/2, 1285/4, 128545, 1285/7, 1285110,
1286/2, 128673, 1286/4 {del), 1286/8, 128712, 1288/1, 1288/5, 1288/7, 126819, 1288/10, 1288/11,
1288113, 1294/1 (del), 1294/3, 1295/1 (del}, 1350/8, 1350/10 (dsl), 1351/2 (dei), 1351/3 (dal),
135175, 135213 (del), 135274, 135411 (del), 135472, 1355 (del), 1356/1 {del), 1356/2)

KP4 (parc. 5. *174 {dal), 469/5 (del), 469/6 (dal), 481/3 (del}, 501/3 (dal), 1354/1 (del), 1356/1
(dsl))

KP57 (parc. 8t 508/5 (del), 511 (del), 1355 (del))

KP58 {parc. St. 481/3 (del), 50813 {del), 508/5 {dei}, 511 (del))

KP59 {parc. §t. 481/3 (del), 508/3 {del)}

KPGO {parc. &t. 507/3 (del), 508/3 (del)}

KP61 {parc. §t. 507/5 (del), 1350/10 (dsl), 1351/2 {del), 135113 {dei))

KP63 (parc. 3t. 589/3 (del), 589/7 (del})

KP67 (pare. 8t, "58/5 (del), 559/4 (del), 559/10 {del}, 5611 {del))

KPS (parc. 8. 1350110 (dsl))

TP1 {parc. & 554/6 (del), H81/1 (del))

vsa zemijiS<a k. o. 905 - Bistra:

- oznaka encte urejanja prostora:
882 (parc. §t. 626/8 (del), 628/1 (del), 532/3 (del), 672/4 (del), 796/2 {del), T96/3 {del), 796/5 (de),
801/8 (del}, 801/14 (del))
KP2 {parc. 81. 626/5, 626/8 (del), 626/9, 626110, 626/12, 628/5, 628/7, 628/9, 6291 (del), 630/1,
83012, 632/3 {del), 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 63218, 672/4 (del), 796/1, 796/2 (del), 796/3 (dal),
796/5 (del), 801/ (del), 80177, 801/8 (del), 801110, 801/11, 801/12 {dal}, 801/13, 801114 {dei),
80116)
KP61 (parc. §t. 801/5 {del))
KP&4 (parc. 5t. 80115 (def))
KPB5 (parc. &t 801/5 (del))
PP3 (parc. 5t. 801/12 (del)}

- 0Znaka podrobnejSe enote urejanja prostora:
PP3/9 {parc. $t. 801/12 (del))

vsa zemljiséa k. 0. 906 — Crna;

- 0Znaka enote urefana prostora;
CR10 (parc. &t. 571112 (del))
CRA13 (parc. 8, 571/12 (del))
CR20 (parc. 8, 566/1 (del), 571112 (dal))
CR21 (parc. &t, 566/1 (del), 571/12 (de!))
CR26 {parc. st. 566/1 {dsl))
CRZ7 {parc. &t. 566/ (del), 571/12 (del))
CR4 (parc. $t. 47713, 493/8 (del), 493/9 (def), 504, 505/5, 507/4 (del), 531/12 (del), 531/14 (del),
266/1 (def), 566/5, 566/8, 57110, 571111, 57112 (del), 580/2)
CRS (pare. 8t. 507/4 (del))
CR8 {parc. §t. 571/12 (de!)}




CRO (parc. §t. 571/12 (deh)

PP1 (parc. §t. 493/8 (del), 493/9 (del), 531112 {det}, 531/14 {del})
- ozmaka podrobneje ehote urejanja prostora:

CR10/4 (pare, 8t. 571112 (del)}

CR10/7 (pare. 8t. 571/12 {del)}

CR13/2 (parc. 8t. 571/12 {del))

CR13/4 (parc. §t. 571/12 {del})

CR20/4 (parc. 8t. 566/1 (del)}

CR20/5 {parc. 8t 566/1 {(del), 571112 (del})

CR21/1 {parc. 8t 566/t (del}

CR21/3 {parc. 8t 571112 (del))

CR26/2 {parc. §t. 565/1 (del})

CR26/3 {parc. &t. 566/ {del})

CR27/5 {parc. §t. 574112 (deh))

CR27/6 {parc. 51. 566/1 (del})

CR4/1 {parc. §1. 574110 (del))

CR4/10 (parc. 8t 566/5 (del), 566/6 {del))

CR4/12 (parc. &t. 4038 (del), 493/9 {del), 504 (dei}, 505/5 (def), 531112 {del}, 531/14 {del}, 566/1

{del}, 566/5 (det), 566/6 (del))

CR4/14 (parc. &t. 47713, 566/1 (del), 580/2)

CR4/15 (parc. &t. 504 {dal), 505/5 (del))

CR4/17 (parc. 8t. 50714 (del}, 531/12, 531/14 {del), H66/1 (del), 566/5 (del), 566/6 (dei), 571/10

(del), 571/11, 571/12 (del))

CR4/2 (parc. 8t. 493/8 (def), 531/12 (del))

CR4/3 (parc. &t 56611 {del))

CR4/6 (parc. 8. 571/10 {det})

CR4/T {parc. 81, 571110 (del))

CR4/9 {parc. 81. 57110 (del))

CRb5/1 {parc. §t. 507/4 {del))

CRB/3 {parc. 8. 57112 (del))

CRY/2 {parc. §t. 571112 (del))

4. Namenska raba zemljisé:

vsa zemlji§da k. o, 902 — Podpeca:
- oshovaa namenska raba prostora;

Obmodja stavbnih zemifisé (parc. 8t *172/1, *172/2, 920/2, 948/18, 948120, 948122, 948724,
048/28, 948/39, 948140 (dok), 948/43 (del), 948/45 (del), 95218, 952/9, 96077, 96048, 960/9, 660/15
(del}, 960/18, 960/19, 1027/8 (deh), 1027/11, 1055/2, 1061, 1062, 1063)

Obmodia kmetijskih zemijisé (parc. §t. 948/43 {del), 348/45 (delh))

Obmoda gozdnih zemljisé {parc. 81 960115 {del))

Obimodia voda (parc. §t. 948/40 {del), 960/15 (del), 1027/8 (del})

- podrobnejga namenska raba prostora:
G - Gozdna zemljisca: zemijié€a porasla z gozdnim drevjem, zemlji§éa namenjena gojenju in
ekonomskemu izkorid&anju gozdev ter zemljista v zaraSéaniju, ki so skladno z Zakonom o
gozdovih doloGena ket gozd {parc. st. 960/15 (del))
K1 - Najbolida kmetijska zemljista (parc. &t. 948/43 (del), 548/45 (del)}
PC - Povrine cest (parc. 8t. *17211 (del), *172/2, 920/2, 948/18 (del), 948/20, 948/22 (del), 94824
{del}, 948/28 {del), 948/43 {del}, 948/45 (det), 952/9 {del), 960/7 (del), 960/8 (del), 960/9, 960/15
(clely, 960/18, 960/19, 1027/8 {del), 1027/41, 1055/2 (del}, 1061 (del), 1062 (del}, 1063 (dal}}
SK - Povréine podaeZeiskega naselja: povr§ina kmsti} z dopolnilnimi dejawnostmi in bivanjem (parc.
&t, 048/28 (del}, 948/45 {del))
8S - Stanovanjske pavriine: bivanje brez ali s spremijajodimi dejavnostmi - manj moZnih
dejavnost (parc. 5. *172/1 (del), 948/18 (del), 948/22 (del), 948/24 (dal), 94B/28 (del), 948/39,
948740 (del), B48/43 (del), 348/45 (del), 95218, 952/3 (del), 960/7 (def), 960/8 (del), 960/15 (dei),
102718 (def), 1055/2 (delj, 1061 {det), 1062 (del), 1063 {dal))



VC - Celinske vode (parc. 51. 948740 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del))

- podrobneia Slenitev namenske raba prostora:

Gk - Gozd s kmetijskim potencialom: pretegno z gozdom obrasle povrsine celkov, ki so v
preteklosti bile v kmetijski rabi / zaradZene povréine oz. druge ¢ starim planom opredeliene
kmetijske povrine (parc. §t. 960/15 (del))

S8d - Stancvanjske povrsine s spremligjogimi dejavnostmi {parc. &t. *172/1 (del), 948/18 (del),
948/22 {del), 948/24 (del}, 948/28 (del), 948/39, 948/40 {del), 948/43 (del), 948/45 (del}, 9528,
95219 (del}, 960/7 (del), 360/8 (del), 960/15 (del), 10278 (dsl), 1055/2 (del}, 1061 (del}, 1062 (del),
1063 (del))

SSp - Stanovanjske povrine s spremljajodimi dejavnostmi v oZinah ob cestah in vodotokih (pare.
$t. 1027/8 {del))

vsa zemljiSéa k. 0. 903 — Topta:
- osnovna namenska raba prostora;

Obmodja stavbnih 2emiisG (parc. §t. 206/, 20612 {del), 209 (del), 213/3 (def), 21314, 215/3 (del),
215/4 {dal), 217 (del), 218/1 (del), 21813 (del), 22071, 22012, 22014 {def), 22273 (del), 224/2 (del),
22413 {dal), 22417 {del), 224/8 {del), 224/9 (del), 224/13 (del), 235/3 (dal), 235/6 (del), 235/7 {del),
235/9 (del), 23510 (del), 235114 (del), 235/15)

Obmoga kmetijskih zemijiss (parc. 5t 209 (del), 211/1 (del), 212/4 {def), 212/5 {del), 213/3 (del),
215/4 {dal), 217 (dei), 218/1 (del), 22213 (dsl), 22375 {del), 22413 (del), 224/7 (del), 224113 (del),
235/6 (del), 235/10 (del), 235/12)

Obmotja gozdnih zemijisé (parc. §t. 206/2 (del), 200 (del), 218/1 (del), 21813 (del), 220/3, 220/4
(del), 22213 (del), 22315 (del), 224/3 (del), 22414, 224/8 (del), 224/ {del), 23573 {del), 235/6 (del),
235/ (del), 235/14 (del))

Obmodja voda (parc. §t. 208 (del), 211/1 (del), 2124 (del), 21245 (del), 213/3 (del), 215/3 (del),
218/2, 218/3 {del), 22111, 22215, 22216, 223/5 (del), 224M, 22412 (del), 224/5, 224/7 (del), 224111,
224113 (def), 235/3 (del), 235/6 (del), 235/7 (del), 235/9 (del), 23510 {del), 235/4 (del))

- podrobnejia namenska raba prostora:

A - Povrsine razprdene poselitve: aviohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s
poiavi samotnih kmelij, zaselkov, razdrobljenih, razprSenih raztresenih, razpostaviienih in
razlozenih naselij ter drugin cblik stmjerdh naselij {manj8a grucasta naseljz)) {parc. &t. 2133 (del),
21544 (del), 217 (del))

G - Gozdna zemljisSa: zemifi&&a porasla z gozdnim dreviem, zemjjiséa namenjena gojenju in
ekonomskemu izkoriSéanju gozdov ter zemlji38a v zara§&anju, ki so skladno z Zakonom ¢
gozdovih doloéena kot gozd (parc. §t. 206/2 (del), 209 {del), 218/1 {del), 218/3 (del), 220/3, 220/4
(del}, 22213 (del), 223/5 (def), 224/3 (del), 224/4, 2248 (del), 224/9 (del}, 235/3 (dal), 235/6 (del),
235/9 (del), 235/14 (del))

K2 - Druga xmetijska zemijisca (parc. 8t. 209 (del), 211/1 {del), 21274 (del), 212/5 (del), 213/2 (del),
215/ (del), 217 (del), 21811 (del), 222/3 {del), 223/5 (del), 22473 {del}, 224/7 {del), 224{13 (dal),
23546 {del}, 235110 (de!), 235/12)

PC - Povriine cest (parc. . 206/1, 206/2 (del), 209 (dei), 213/3 (del), 21374, 215/3 (del), 215/4
{del), 217 (del), 21811 (del), 218/3 (del), 22011, 22012, 220/4 (del), 222/3 (del), 224/2 (del), 224/3
{del), 22417 {del}, 224/8 {del), 224/9 (del), 224/13 {del}, 235/3 {det}, 235/6 (det), 235/7 {del), 235/9
{del}, 235110 (del), 23514 (del), 235/15)

VC - Celinske vode (parc. 8. 209 (def), 21111 (del), 212/4 (del), 21245 (del), 213/3 (del), 215/3

(del), 21872, 21873 {del), 22111, 22215, 222/6, 223/5 (del), 224/1, 224/2 (del), 22475, 22417 {de}),

224111, 224113 (del), 235/3 {def), 235/8 (del), 235/7 (del), 235/9 {del}, 23510 (del), 235/14 (del))
- podrobrejsa denitev namenske raba prostora:

As - Povrgine nekmetijskih stanovanjskin objektov in poéitnigkih hi§: povrsine poselitve, nastale na
obmadju nekdanjih, praviloma kmetijskih (pomoZnin) objektov ali nove povrsine pravitoma lagainih
objektov, nastale v preteklosti (parc. 8. 213/3 (del), 215/4 (del), 217 (del))

Gv - Varovalni gozd (parc. &t, 223/5 (del))




vaa zemijisca K. 0. 904 — Koprivna:

osnovna namenska raba prostora:

Obmodja stavbnih zemijiss (parc. &. *56/5, *174, 443/1 {del), 44312, 465/1, 4687 (del), 46955
(clel), 469/6 (del), 48113 {del), 481/4, 498/3 {def), 498/5 (del), 50173 (det), 5017 {del), 50413 (del),
504/4, 507/3 {del), 507/5 (del), 507/6 (del), 508/3 {deh, 508/5 (def), 511 {del), 554/6 {del), 554/9,
554142 {del), 554/13 (def), 554/14 (del), 554/15 (deh), 554116 (del), 555/1 (del), 555/2, 55914 (del),
55916, 559/7 {del), 559/10, 550/11 (del), 550112 (del), 561/ (det), 566/5 {del, 573/ (del), 57413
(dely, 57877 (del), 57810 (del), 581/1 (del), 582/ (del), 582/4 (del), 582/6 (del), 58872 (del), 589/3
{del), 580/4 (del), 589/6 {del), 58977 {del), 59411 (del), 594/3, 1279/7, 1279/9 (del), 1279414 (del),
128512 (del), 128508, 1285/5, 1285/7, 1285110 (del), 128672 (de), 1286/3, 1286/4 (del), 1286/8
(o), 128712 (del), 1288110 {del), 1288/43 {del), $204/4 (del), 1294/3 {dei), 1205/1 (deh), 1350110
(ceh), 135112 {del), 1351/3 (del), 1352/4 {del), 135411 (del), 135412, 1365 (def), 1356/1)

Obmoda kmetiskin zemIjisé (parc. &t *56/2, *50, 443/ {del), 465/3, 46812, 468/3, 468/7 {de),
46818 {del), 469/5 (del), 469/6 (del), 481/3 (del), 4983 (det), 498/5 (del), S00/1 (def), 501/3 (del),
50713 {del), 508/3 del}, 50815 (del), 511 (del), 554/ {del), 554/7 (del), 554/12 (del), 554/14 (del),
554/15 (daf), 554/16 (del), 555/1 (del), 557/1 (del), 55944 {def), 559/5, 558/7 (del), 559/9 (del),
559111 (def), 559/12 (del}, 56471 (del), 56112, 586/3 {del), 566/4 {del), 566/5 (del), 566/6 (dal),
566/7, 568/1 (det), 573/1 (del), 578/5 idel), ST817 (def), 58211 (del), 58214 (del), 582/6 (dst), 588/2
(del), 58973 (def), 589/4 (de), 589/6 (det), 58977 (del), 593 {del), 594/1 (del), 1275/9 {de),
127915, 128512 (def), 1285110 (del), 1286/2 (del), 1286/8 {det), 1287/2 (del), 1288/5 (def), 1288/7
(del), 1288/10 (del), 1288/11 {del), $288/13 (def), 1350/10 (de), 1351/3 (del), 135213 {del}, 1354/t
(del), 1355 {del}, 1356/2 (del))

Obmotja gozdnih 2emIE (parc. &, 443/1 (del), 481/3 (del), 554/6 (del), 55417 {def), 554/12 (deh),
564/13 {def), 554/15 (deh), 56171 (del), 570/ {del), 57012 (del), 574/1 (del), 574/3 (def), 581/1
(del}, 58211 (del), 589/3 (del), 59411 {del), 1279/9 (deh), 1279/14 (del), 1286/4 (deh), 1288/1 {del),
1288/10 (del}, 1294/1 (del), 1294/3 (del), 12951 (del), 1350110 {det), 1351/3 (del), 1352/3 (deh)
Obmodja voda (pare. 5. 468/8 (del), 468/9, 498/3 (del), 5001 (del), 501/7 (del), 504/3 (dek), 567/5
(deh), 50716 (del), 507/7, 5547 (del), 554/14 (del), 556/1, 556/2, 55711 {del), 557/2, 559/9 {del),
559/12 (del), 56613 {del), 566/4 (del), 566/8 (det), 568/4 (deh), 570/1 (def), 57012 (del), 574/1 (def),
67413 (del), 578/5 (del}, 578/7 (del), 576/10 (del), 58977 (del}, 533 (det), 1285110 (del), 1286/2
(def), 1286/8 (del), 1288/1 (del), 1288/5 (del), 1288/7 (del), 1288/9, 1288/10 (del), 1288/11 (del),
128813 (del), 135018, 135010 (de!), 135112 (del), 1351/3 {def), 1351/5, 1352/3 (del), 13524 (ded),
136612 (del))

poedrobnejSa namenska raba prostora:

A - PoviSine razpriena poselitve: aviohtoni posslitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s
pojavi samotnih kmetij, zaselkev, razdrobljenih, razpraenih raztresenih, razposiaviienih in
raziozenih naselij ter drugih oblik strnienih naselij (maniSa grudasta nasslja)} (parc. §t. *56/5 (del),
*174 {del), 469/5 (del), 469/6 (del), 481/3 (del), 501/3 (del}, S07/3 (del), HOT/S (def), HOB/3 {def),
508/5 (del}, 511 (dsl}, 559/4 (del), 558D (del), 56111 (del), 583 (del), 5897 (del), 1356/10 (del),
1351/2 {del}, 1351/3 (del}, 1354/1 {del), 1355 (del}, 1356/1 {del})

G - Gozdna zemijiséa: zemljidéa porasla z gozdnim dreviem, zemljis&a namenjena gofenju in
ekonomskemu izkeriStanju gozdov ter zemljisa v zaradanju, ki se skladno z Zakonom o
gozdavin doletena kot gozd (parc. &t. 443/1 (del}, 481/3 {del), 554/6 (del), 554/7 {dsl), 5D4/12
{def), 554/13 (del}, 554115 (dal), 561/1 (del), 57011 {dal), 576/2 (del), 574H (del), 574/3 {del), 581/1
{del), 58271 {del), 58913 (del}, 594/1 (deb), 1275/9 {del}, 1270/14 {del), 1286/4 (del), 1288/1 {del},
128810 {def), 1294/1 (del), 128413 {del}, 12851 (del), 1350110 (del), 1354/3 (def}, 135213 (del})
K1 - Najbolida kmetijska zemljista (parc. 8t 443/1 (del), 465/3, 468/2, 468/3, 468/7 (def), 468/8
{del}, 469/5 (del), 469/6 (dely, 4813 (det}, 500/1 (del}, 501/3 {dei}, 507/3 (del}, 508/3 (del), 508/5
{delj, 511 (del), 12799 (del}, 1279745, 128512 {del), 1285/10 {del}, 1350/10 {de}, 1354/1 {del),
1355 (dal), 1356/2 (deh}

K2 - Druga kmetijska zemjisca (parc. §t. *56/2, *59, 443/1 (del}, 481/3 (del}, 438/3 (det}, 498/0
(det), 554/6 {del), 554/7 {dei), 554/12 (del), 554/14 (del}, 554/15 (del}, 554/16 {del), 555/1 (del),
5571 {del), 559/4 (del), 55975, 559/7 (del), 559/9 (del), 559/11 (del), 558112 (del}, 561/1 (del),
561/2, 56613 (del), 566/4 (o), 566/5 (del), 566/6 {del), 566/7, 568/1 (del), 573/1 (dek), 578/5 (del),
57817 (det), 582/1 (def), 582/4 (def), 582/6 (del), 588/2 {def), 589/3 (def}, 589/4 (det), 589/6 (del),
58917 (del), 593 (del), 594/1 {def), 1286/2 (del}, 1286/8 (del), 1287/2 {del), 1288/5 (del), 1288/7



(clel), 128810 (del), 1288/11 (del), 1288/13 (del), 1360/10 (del), 1354/3 (del), 1352/3 (del), 1355
(del))

PC - Povrsine cest (parc. &t. *56/6 (del), 174 (del), 443/1 (del), 44372, 465/1, 468/7 (del), 469/5
(del), 46946 (del), 48173 (del), 481/4, 498/3 (del), 498/5 (del}, 501/3 (del), 501/7 (de, 504/3 (del),
50474, 507/3 (del), 507/6 (del), 508/3 (del), 508/5 (def), 511 (del), 554/6 (del), 554/9, 554112 (del),
554/13 (del), 554114 (del), 554115 (del), 554116 (del), 5551 (del}, 555/2, 550/4 {del), 5596, 559/7
{del), 559/10 (del), 55911 (del), 559/12 (del), 561/1 (de), 566/5 {del), 5731 (del), 574/3 (del),
5787 (del), 578110 (del), 58111 (del), 582/1 (del), 582/4 {del), 562/6 {daf), 58812 (del), 589/3 (del)
589/4 (del), 589/6 (del), 589/7 (del), 5941 (del), 534/3, 127917, 127919 (del), 1279114 (del), 1285/2
(de), 1286/4, 1285/5, 1285/7, 1285/10 (del), 1286/2 (del), 128613, 1286/4 (dal), 1286/8 (del),
1287/2 (def), 1288110 (del), 1288/13 (del), 129411 (del), 129413 (del), 129511 {de), 1350110 (del),
1352/4 {del), 1354/2, 1355 (del), 135611 (del))

VC - Celinske vode (parc. t. 468/3 (del), 46819, 498/3 (del), 500/ {del), 501/7 {del), 504/3 (del),
507i5 {del), 507/6 (del), 507/7, 55417 (del), 554114 {del), 556/1, 55612, 557/1 (dal), 55712, 55919
{del), 55912 (del}, 566/3 {del), 566/4 (del), 566/6 (del), 568/1 (del}, 5701 (del), 5702 (dal), 5741
{del), 57413 (del), 57815 {de!), 578/7 (del), 578/10 (del), 589/7 {del), 593 {del), 1285/10 (del),
128612 {del), 1286/8 (del), 1288/1 (del), 1288/5 (del), 12887 (del), 1288/9, 1288110 (del), 1288/11
(del), 128813 (del), 1350/8, 135010 (del), 136172 {del), 1351/3 (del}, 1351/5, 135213 (dal), 1352/
(def), 1356/2 (del))

- podrobnejga Elenitev namenske raba prostora:

Aa - Povrsine kmetij: celki in druge samotne kmefije ali manjsi zaselki kmetij brez nekmetijskh
bivalnih objektov (parc. §t. 589/3 (del), 589/7 (del), 1350/10 (del))

Ar - Povréine nekdanje rudarske ali gozdarske poselitve v ruralnem okolju: zaselki, manjse oblike
poselitve, ki so nastale v &asu infenzivnega rudarjenja za potrebe naselitve rudarjev v kombinac
s kmetijami ali tudi ne ali njim podobne oblike poselitve za potrebe bivanja gozdarjev (pare. &t.
48113 (del}, 508/3 (del), 508/5 (dlef), 511 (del), 1355 (del))

As - Povrsine nekmetijskih stanavanjskih objektov in potitnigkin hié: povesine poselitve, nastale na
obmadju nekdanijih, pravilema kmetijskih (pomeZnihy objektov ali nove povriine praviloma fegalnih
objektav, nastale v preteklosti (parc. &t. *56/5 (def), *174 {del), 469/5 (del), 469/6 (del), 481/3 (dal),
50113 {del), 507/3 {def), 507/5 {del), 508/3 {del}, 559/4 {del), 559/10 (de}), 561/1 (dsl), 135010
(del), 135172 {del), 1351/3 (del}, 1354/1 (del}, 1356/1 (del))

Gk - Gozd s kmetijskim potencialom; pretezno z gozdom obrasle povrsine celkov, ki so v
preteklosti bile v kmetijski rabi / zaraSéene povriine oz. druge s starim planom opredeljene
kmetijske povriine (parc. &t. 4431 (del), 481/3 {del), 57011 (del), 5702 (del), 5741 (del), 574/3
(dei), 1279/9 (del), 1279/14 {def), 12881 (del), 1288/10 (del), 129413 (del), 1350/1C (del), 1352/3
{del))

Gv - Varovalni gozd (parc. &t. 481/3 (del), 554/6 (del), 1295/1 {del})

vsa zemljiSéa k. o. 905 — Bistra;
- osnovna hamenska faba prostora;

Obmodja stavbnih zemljisé (parc. $t. 626/5 (dei), 626/8 (del), 626/9 (del), 626/10 (del}, 626/12
(del), 628/5 (dal), 628/7, 628/9, 630/1 (del), 63072 (del), 632/3 (del), 632/4 (del), 632/5 (dal}, 632/6
(de), 632/8 (del), 672/4, 796/2 (def), 796/5 (del}, 801/5 (del), 801/7 {del), B01/8 (del), 801/11,
801112 (del), 801113, 801/14 {de), 801/16)
Obmogja kmetijskih zemijiss (parc. 8t, 626/5 (del), 626/8 (del), 626/9 (del), 626/10 (del), 526/12
(del), 628/5 (del), 629/1 (del), 63011 (del), B30/2 (del), 832/3 (de), 632/4 (def), 632/5 (del), 632/6
(del), B32/7, 632/8 (del), 672/4 (del), 796/1 (del), 796/2 (del), 796/3 (del), 796/5 {de), 801/5 (del),
801/8 (del}, 801/10 (del), 807/12 (det), 801/14 (del))
Obmadja gozdnih zemijise (parc. 8t 626/8 {dei), 629/1 (del), 632/3 (del), 6724 (del), 796/2 (dal),
79613 (ded), 796/5 {del), 801/5 (dei), 801/8 (del), 801/14 (dal))
Obmadja voda (parc. &t. 672/4 {del), 796/1 {del), 801/5 (del), 801/7 (del), 801/8 {del}, 801/10 {del),
8031112 {del), 801/14 (del))

- podrobnej$a namenska raba prostora:

A - Povrsine razpréene poselitve; aviohtoni posslitveni vzorec v krajini, nizke gostate pozidave, s
pojavi samotnih kmetf, zaselkov, razdrobljenih, razpréenih raztresenih, razpostavijenih in



razloZenih naselij ter drugih oblik strjenth nasel (manjéa grutasta nasefja)) (parc. 8t. 801/5 {dei})
G - Gozdna zemljiiéa: zemijiééa porasla z gozdnim dreviem, zemijita namenjena gojeniu in
ekonomskemu izkoridanju gozdov ter zembisda v zaradéanju, ki so skladno z Zakonom 0
gozdovih doloena kot gozd {parc. t. 626/8 {del), 629/1 (del}, 632/3 (del}, 67274 (de}, 796/2 (del),
796/3 (del}, 796/5 {del), 801/5 (del), 801/8 (del), 801/14 (del))

IX - Povriine z objekti za kmatijsko proizvodnjo: kmetijske stavbe za intanzivno pridelave rastlin ali
rejo Zivalt (parc. 5t. 801/5 {def)

K2 - Druga kmetiiska zemlfiséa (paro. $t. 62615 (del), 626/8 {del), 626/9 (del), 626/10 {dal), 626/12
{deh, 628/5 (del), 6281 (del), 63071 (del), 63012 (del), 632/3 (del), 6324 {del}, 6325 (del}, 632/6
(ctef), 63217, 632/8 (del), 672/4 (del), 796/1 (del), 79612 (del), 796/3 {def), 796/5 (def), 801/5 (del},
801/8 (del), 801/10 (det), 801/12 (del}, 801/14 {del))

PC - Povrine cest (parc. &t. 626/5 (del), 62678 (del), 626/9 (def), 626/10 (del), 626/12 (del}, 628/5
{del}, 528/7, 628/9, 6301 {del), 63072 (del), 632/3 {del), 632/4 (dal), 632/5 (def), 632/ {de), 532/8
{dal), 572/4, 796/2 (del), 7965 (def), 801/7 {del}, 801/8 (del), 801711, 801/12 (del), 801/13, 801/14
{del}, 801/16}

VG - Colinske vede {parc. &t 672/4 (del), 796/1 (def), 801/5 (del), 801/7 (del), 801/8 (dal}, 801110
(del), 861112 (dah), 801/14 (del))

- padrobneja Genitev namenske raba prostora:

As - Povrsine nekmetijskih stanovanjskih objektov in poditniskin his: povrsine poselitve, nastale na
obmafu nekdanijih, pravilema kmetiiskin (pomanih} objektov ali neve povrSine praviloma legalnih
objektov, nastale v pretekiosti (parc. §t. 8015 (del)}

Gk - Gozd s kmatijskim potencialom: preteZno z gozdom obraste povriine celkov, kiso v
pretekiosti bifa v kmetijski rabi / zarasGene povigine oz. druge s starim planem opredeljene
kmetiiske povrdine (parc. 5t. 831/5 (del)}

vsa zemljiééa k. o. 206 - Crna:
- osnovna namenska raba prostora:

Obmotja stavbrih zemlfiSE (parc. 5. 4938 (del), 493/ (del), 504 (del), 505/5 (def), 507/4 (de!),
531112 (def), 531114 (del), 56611 (del), 566/5 {del), 566/6 {def), 571110 {dsk), 571112 (del))
Obmodja kmetijskih zemijiss (parc. &. 477/3, 493/8 (de), 504 {def}, 505/5 (del), 5312 (del),
56611 (del), 566/5 (del), 566/6 (daf), 57110 (dsl), 571/12 (del), 580/2)

Obmodja gozdnih zemljiss (parc. &t 493/8 {del), 493/9 (del), 531/12 (dek), 531/14 (del}, 57110
(dei))

Obinodja voda {parc. 8t 507/4 (del), 531112 (deh), 531/14 (det), 566/1 (del), 56675 (def), 566/6
tded), 571/10 (del), 571111, 571712 {del))

- podrobnejga namenska raba prostora:

A - Povréine razpriene posetitve: aviohtoni poselitveni vzorec v krafini, nizke gostote pozidave, s
pojavi sametnih kmetii, zaselkov, razdrobljenih, razpréenih raztresenih, razpostavijenih in
raziozenih naselij ter drugih oblik stmijenih naselij (manj$a grucasta naselja}) tpare. 5t. b66/1 (del),
571110 (del))

BT - Povrgine za turizem: posebne dejavnost, kot so obmodia za turizem, nakupovalna sredigéa in
podobno (parc. §t. 507/4 {dei))

CU - Osrednja obmoéia centrainih dejavnosti: historiéno ali novo jedro, kier se prepletajo trgovske,
oskrbne, storitvene, upravne, socialng, zdravstvene, izobraZevalne, kultums, verske in podobne
dejavrosti ter bivanie {parc. 8t. 571/12 (del))

G - Gozdna zemijigéa; zemljidta porasla z gozdnim drevjem, zemljiS¢a namenjena goienju in
ekonomskemu izkoridéanju gozdov ter zemiji§ta v zara8anju, ki so skladno z Zakonom o
gozdovih dofotena kot gozd (parc. &t. 493/8 (del), 433/9 (dei), 531/12 (del), 531/14 (del), 571/10
{del))

K1 - Najboli$a kmetijska zemljizta (parc. §t. 477/3, 504 {def), 505/5 (de}), 566/1 (del), 571/10 (del),
571112 {del), 580/2)

K2 - Druga kmetiiska zemljiSta {parc. 1. 493/8 (del), 531112 {def}, 566/5 (del), 566/6 (del))

PC - Povrging cest (pare. §t. 493/8 (del), 493/9 {det), 504 (del), 505/5 (del), 531/12 (del}, 531114
(def), 566/1 {del), H66/5 (del), H66/6 (dal))

SK - Povrine podeZelskega naselja: povrsine kmeti} z dopolnilnimi dejavnostmi in bivaniem (parc.



&, 566/1 (del))

58 - Stanovanjske povrSine: bivanje brez ali s spremijajoéimi dejavnostmi - manj moznih
dejavnosti (parc. $t. 566/1 (del}, 571/12 {del)}

VC - Celinske vode (parc. &t. 507/4 (del), 531112 (del), 531/14 {def), 566/1 (del), 566/5 (del), 5666
{del), 571710 (del), 571/11, 571112 {del))

ZD - Druge urejene zelene povriine: zeleni pasovi z zaddito 0z. drugo funkcijo, tudi zelena
parkiisca (parc, §t. 571/12 (del))

podrobnejia Elenitevy namenske raba prostora:
As - Povriine nekmetijskih stanovanjskih objektov in pogitnigkin his: povrsine poselitve, nastale na
obmodju nekdanijth, praviloma kmefijskih {pomoZnih} objektov ali nove povrsine praviloma legalnih
objekiov, hastale v preteklosti (parc, &t. 566/1 (del), 571/10 (del))
CUh - Osrednja obmodja centrainih defavrost v historidnem jedru s stanovaniji: historiéne jedra,
kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, uprawne, poslovne, socizine, kultume, verske in
podobne dejavnosti (parc. §t. 571/12 (dei))
Gx - Gozd s kmetijskim potencialom: pretezno z gozdom obrasle povrine celkov, ki so v
preteklosti bile v kmetijski rabi / zaradéene povriine oz. druge s starim planom opredeljene
kretijske povrine (parc. §t. 531112, 57110 (del))

Gv - Varovalni gozd (parc. 8t. 531/12 {del), 531/14 (del))

5. Skupne in posebne prostorske izvedbene pogoje glede rekonstrukcije regionalne ceste doloéa OPN
K v ¢lenih:

konkretizacija zakonsko opredefjenih splonih citiev skladnega razvoja obgine vrste - 1. 3len OPN CK:

obstojeca prometna omreZja in cbjekti drzavnega in regicnainega pomena ter pomembnega obstojedega

in naéétovanega prometnega omreZ{z lokalnega pomena z opredelitvijo nadrtovanih posegov - 20. &en

OPN CK;

cestna infrastruktura in mirujoé promet — 21, dlan OPN CK:

%bmoéja Za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami, obmodja zagtite in reSevanja - 68. &len OPN
K;

stopnja natanénosti mej - 73, ¢len OPN CK:

vrste graden; in posegay v prostor — 80. 8len OPN CK:

dopuscme dejavnosti, vrste objektov glede na namen in moznosti spremembe namembnosti — 81. den

OPN CK;

regulacijske &rle in lega objektov na gradbeni parceli — 85. dien OPN CK;

obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljigéih — 92. dlen OPN CK;

predpisana minimalna komunalna oprema - 93, dlen OPN €K

prikudevanje objektov na javno cesto - 95, Slen OPN CK;

varovalni koridorfi komunainih vodov in naprav - 98, &len OPN CK;

varovalni pasovi objektov energetske infrastrukture — 97. dlen OPN CK;

varovalni koridorji objektov gospodarske javne infrastrukture - 98. &len OPN CK;

varovalni pasovi prometnih omreZij — 99. &len OPN CK:

zahtave za gradnjo infrastruktumih objektov in naprav ter prikljudevanje nanje - 100.8len OPN K

gradnja cestnega omreZja — 101. &len OPN CK;

gradnja kemunalne opreme - 102, &len OPN CK;

zdruZevanje komunalnih vodov — 103, &len OPN GK

gradnja kanalizacijskega omreZja - 105, &ien OPN CK:

patkiene povréine in garazne stavbe — 112, 3len OPN CK;

javne povrsing — 113, &len OPN CK;

merila in pogoiji za varovanje okofje — 114, élen OPN CK;

varovana obmocia, ohranjanja narave —116. élen OPN CK;

varovania in izbolj§anje okoja - 117. élen OPN CK;

gradnja objektov v gozdu in v obgozdnem varovalnem pasu — 119, &len OPN CK;

varstvo zraka — 120, &len OPN CK;

varstvo voda — 121. &en OPN CK;

varstvo podzemne vode - 123. dlen OPN CK;

varovanje tal in plodne zemlje - 124. 8lan OPN CK:
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- varstvo pred Raravhimi in drygimi nesregami — 125, Elen OPN CK;
- predpisi, ki Uréfajo varstvo pred pozarom — $27. Sien OPN CK;
- erozijgka inplazijivé sbmogjg—128. 8len OPNCK,
- splodno glede varovanjazdravia - 130. élgn OPN CK;
- varovanje prad hrupom — 131, Sen OPNCKL' . .. -
- godrobnjziéi PIP izlq?i?}?no”za Sﬁﬁb“éf“a%%iﬁako sstanovanjske povisine (SS) - 144, — 150, &len OPN
K; :
- podrobneisi PIP za obmodja izkliudne z osnovno oznake »stanovanjske povrSine s spremljajocimi
dejavnostmi (SSd)« - 151. - 160. &en OPN CK;
- skupni pip izkBuéno za vsa cbmodja z oznako »stanovanjske povrSine s spremijajoimi dejavnostmi v
oZinah ob cestah in vodotokih (SSp)x - 172, &len OPN CK;
- skuméPIP izkljuéno za obmoedja z oznako »povidine podeZelskega naselja (SK)« - 174. - 183. glen
OPNCK; <.
- podrobnejsi PIP zavsa obmotja izkljuéno z oznake ostednje obmodje centralnii dejavnosti {CU) — 187.
—195. &lon OPN CK;
- robnej$i PP za »osrednja obmodja eentralnih dejavnosti v histeriénem jedru skupaj s stanovanii
(XY - 197.8len OPN CK;
- podrpbnej3i PR za obmotja zelenih povrsin — 203, - 204, Slen OPN CK:
. podrbbnejti PIP za obmodja z oznake »druge urojens zelane povriine (ZD, ZDp)« - 206, &lon OPN CK;
- podrobneii PIP za obmodja infrastrukture - 208, dlen OPN CK;
- podrobneii PIP za vsa obmodja z cznako obmodja »povrsine cest (PC) in ostale prometne povrgine (PO)«
- 209, 3ien OPN CK; ; _ '
- podrobneiS{PIP za vsa obmodja izkijuéno z oznako povrsine kmetij Aa — 213, Clen OPN CK; _
.~ vrsta posegby v prostor in njihova namembnost za obmodja z oznako Aa - 214 - 222. &lan OPN CK;
. - podrobnejsi PIP za vsa obmodja izkljutno z oznake povedine nekmetijskih stanovanjskih objektov in
potitnidkih. higic (As) — 233, — 242. &len OPN CK;
«-: - podobiell PIP za vsa obmodja izkijugno z oznako povrsine nekdanje rudarske ali gozdarske posafitve v
rurainem okolju (Ar) — 243. élen OPN CK;
- podiobneji PIP za vsa obmodja izkijuno z oznako kmetiiskih zemijié K1in K2 - 244, &len OPN CK;
- podrobnsjdi PIP za vsa obmodja izkljubno z oznake obmotja gozdnih zemijiss G - 246. den OPN CK;
- podrobneidi PIP za vsa obmodja varovalnih gozdov (Gv) in gozdnih rezervatov {Gr) — 247 Glen OPN £K;
- podrobnejsi PIP za vsa chmodja gozdov s potencialom kmetiistva (Gk) — 248. Slen OPN CK;
- podrobnejsi PIP za vsa obmotia izkljuno z oznako »cbmodia celinskih voda {(VC)« — 249, &len OPN CK;
- pesebni PIP po posameznih EUP ter merila in pogoji za izdelavo OPPN - 252, Glen OPN CK;
- posebni PIP za obse?na ruraina obmodja (BS, JV, JZ, KP, LV, PP} — 253 — 255. &len OPN CK;
- posebni PIP) Krajinski park Topta (TP} - 256. &len OPN CK;
- posebni PIP za obmode rudarske poselitve (PP8, PP8) — 258. dlen OPN CK;
- posa!gi PIP za vedtie neruraino nasefje v ruralnem okofju (PP3) — veljaven OPPN SMELC - 262. Slen
OPN CK;
- posabni PIP za mala neruralna naselja v ruralnem okolju (V2, Jv4, JV15, KP54, PP7, PP9) — 263. &len
OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR8 / obmotie Musenik - 265. &ien OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR10/ obmotie Rudarjevo — 266. dlen OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR43 in CR28 { Stari Center — 269. clen OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR20 / ob cesti v Koprivno — 276. 8ten OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR21 / okcli Me2e — 277. &len OPN CK;
- posebni PIP za EUP CR26 / Kmetija Pongradit — 281, &len OPN CK;
- posebni PIP za kmetijsko obimogje Pristave {CR4) — 282, &en OPN CK;
- posebni PIP za obmodje industrije v Crni (CRS) - 292. &len OPN CK;
- posebni PIP za razlitna manjsa turistiéna obmodja (CRS, PP14) — 308. &len OPN CK:
- veljavnost gprejetih prostorskih izvedbenih aktov v posameznih delih (za obmodje PP3/3) - 2. ods. 311,
Glen OPN CK;

Obdinski podrobni prostorski nadrt;
Odlok o Obinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanisko sosesko Smelc (Uradno glasilo stovenskin
obéin, 8. 19/2014) {parc. §t. 948/28 (del), 948/43 (del), 948/45 (del))



V skiaduy s Prilogo 1 {(nezahtewnih in enostavnih obiekiov) k OPN CK je na namenskih rabah G, K1, PC, SK, S8,
VC, A, K2, dopudcena rekonstrukcijia — sanacije ceste.

Podani &leni so navedeni samo informativno — odgovorni projektant samostojno odgovarja za popoinost navedb
skladnosti izdelanega PZ| s PA/PIA. Projektant mora za izdajo ustreznega Mnenja o skiadnosti PZI z PIA pripraviti
pisna utemeljitev {pa &lenih OPN CK, navedenih v teh PP) - skladnosti PZI z dologili F3A.

Na zemljissh parc. &t *17211, *172/2, 9202, 948/18, 948/20, 948/22, 948/24, 948/28, 948/39, 948/40, 948/43,
948/45, 95218, 952/9, 960/7, 960/8, 960/9, 560/15, 960/18, 960/18, 1027/8, 1027/11, 10552, 1061, 1062, 1063
{vsa) k.0. 902 - Podpeca so evidentirana naslednja varovanja oziroma omejitve:

- erczija: opozotilno obmodje - obicajni zasGitni ukrepi (Pravilnik o metedologiji za doloéarje obmodi, ogroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskth voda in mofja, ter o nadinu razvrscanja zemljisé v razrede
ogroZenost, Ur. list RS, &t. 60/2007) {parc. &t. “172/1, *172/2, 92012, 948/18, 948/20, 948/22, 948/24, 948128,
948/39, 948/40, 948143, 948745, 952/8, 952/9, 960/7, 96048, 960/9, 960115 (del), 960/18, 960/19, 1027/8 (del),
1027/11, 105512, 1061, 1062, 1063)

- erozija; opozoriin abmodje - strogo varovanje (Pravilnik o metodologiji za doio&anje obmotj, ogrozenih zaradi
poplav in z njimi pavezane arozije celinskih voda in mora, ter o nadinu razvriéanja zemijisc v razrede
ogroZenosti, Ur. list RS, §t, 60/2007) {parc. &t. 960/15 (del), 1027/3 (del))

- plazljivo obmogje: majhna verjetnost pojavijanja plazov (parc. 8. *172/4, *172/2, 948/18 (del}, 948/20, 948/22
(del), 948124 {dei), 948/28 (det), 948/39 (del), 348/40 (del), 348/43 (dal), 948/45 (del), 952/5 (del}, 9529 (del),
960/7, 960/8, 96040, 960/15 (del), 960/18 (del), 96019, 1027/8 (del), 1027/11 (del), 1055/2 {de!), 1061 (del), 1062
{del), 1063 {del})

- plazijivo obmodje: srednja verjstnost pojavljanja plazov {parc. 3t 948/18 (def), 948/22 (del), 948/28 {del), 348/43
(del), 948/45 (del), 952/8 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del)}

- plazliivo obmodje: zanemarijiva verjetnost pojavijanja plazov (parc. 8t. 920/2, 848/18 (del), 948/24 (del), 94839
(del), 948/40 {dei), 952/8 (dof), 952/9 (del), 960/15 (del), 1027/8 (de!), 1027111 (del), 1055/2 {del}, 1061 (del),
1062 (de!), 1063 {del})

- plazljivo obmodje: zelo majhna verjetnost pojavijanja plazov (parc. 8t. 948/18 (del), 948/22 (del), 948128 (del),
948/45 (dol), 952/8 {def), 952/9 {de), 360/15 (del), 960/18 (del), 1027/8 (del), 1027/11 (def), 1065/2 {de), 1061
(del))

- vodno zemljisde tekodih voda: pas vodnega zemliigta (parc. 8t 960/15 (de!), 102713 {def))

- vodno zemljiste tekatih voda: vodno zemijiéds tekode vode (parc. 8t 920/2 (de!), 948/39 (del), 960/9 (dal),
960/15 {del), 1027/8 {dal}, 1027/11 (def))

- varovalni pas vodnega zemljigda (parc. &t. 920/2 (del), 948/18 (del), 948/22 (det}, 948/39 (del), 348/4C {dei),
960/9 (ded), 960/15 (del), 960/19 {del), 1027/8 (del), 102711 (del), 1655/2 {del), 1062 (def)

- pazamo ogrozen gozd: 1. stopnja poZame ogrozenosti: zelo velika ogrozenost (parc. 8t. 1027/8 (del})

- paZamo ogroZen gozd; 4. stopnhja pozame ogroZenosti: majhna ogroZenost (parc. §t. 1027/8 (del))

- obmotje pridakovane naravne viednote; Paca - MeZica (parc. §t. "172/1, *172/2, 94818 (del), 948/2C, 948/22
(del), 948/28, 948/43, 948/45 (del), 952/8 (del), 952/ (del}, 960/7, 960/15 (del))

- po parc. . 960115 (del) poteka cesta LC 052041 Cesta Toplska centrala (Topla) - karavia Topla.

- po parc. §t. 360/15 (del) poteka cesta LC 257011 Cesta MeZica - Podkraj - Crna na Koroskem.

- po parc. 5t. 852/8 (del), 952/9 (del), 960/15 (del) poteka cesta JP 552011 Cesta bloki Smelc.

- po parc. §t. 948118 (del), 948/22 (del), 9529 (del), 960/15 (del) poteka cesta RT 6506 Koprivna-Cma.

- varovalni pas ceste z oznako; LC 052041 Cesta Toplska centrala (Topla) - karavia Topla (parc. &. 360/15 (del)}
- varovaini pas ceste z oznako; LC 257011 Cesta Mezica - Podkraj - Crna na Korokem (parc. §t. 960/15 (del))

- varovaini pas ceste z oznako; JP 552011 Cesta bloki Smelc (parc. §t. 952/8 (del), 952/9 {del), 960/15 {ds#},
102718 {def), 1027111 (del)) _

- varovalni pas ceste z oznako: RT 6506 Koprivna-Cra (parc. &t. *1721, *172/2, 920/2, 948/18 (det), 948/20,
948/22 (del), 948/24 {del), 948/28 (del), 948/39 (del), 948/40 (del), 948/43 (del), 348/45 (del), 952/8 (del), 952/9
{del), 960/7, 96048, 960/, 960/15 (del), 960118 (del), 960/19, 1027/8 (de!), 1027/11, 1055/2 (dei), 1061 {dei},
1062 (del), 1063 (del))

- varovalni pas elektroenergetskega omreZja: transformatorska postaja (parc. §t. 948/22 (del), 548/45 (del}, 960/9
(del}, 960115 (del), 1027/8 {dei))

- varovalni pas elektroanergetskega omrezja: nadzemni ved - daljrovod - 20 KV {parc. &t. 948/22 (del), 948/28
(del), 948745 {del), 960/9 (del), 960715 (del), 1027/8 (del))

- varovalni pas elektrosnergetskega omreZja: polizofirani nadzemni vod - daljnovod - 20 KV (parc. §t. 948/18 (dei),
948122 (del), 948/45 (dal), 960/9 (del), 960/15 (del), 1027/8 (del))
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- varovalni pas vodoveda: sekundamo omreZje (parc. &t 948/22 (del), 948/24 (del}, 948/45 {del), 960715 (del),
960/18 {del), 1055/2, 1061 (del))

- varovalni pas vodovoda: terciaro omreZje (pare. &t 960/15 (det), 960/18 (del}, 1061 {def), 1062 (debh), 1063
(dab))

- varavaini pas komunikacij: kabelska kanalizacija (parc. 5t. 948/18 (del), 952/8 {ded), 952/9 (del), 96015 (def})

- varovalni pas komunikacij: telekomunikacijki vod (parc, &t 920/2 (del), 348/18 (dal), 948/24 {def), 948/39 (del),
848/40 (del), 948743 (del), 952/8 (del), 952/9 (det), 960/9 (del), 960/15 (del), 96018 {del}, 1027/8 {del), 1027111
{del), 105572 {def), 1061 (del), 1062 (del), 1063 (del))

- varovaini pas komunikacij: trasa (parc. §t. 9202 (del), 94818 (del), 348/24 {del), 948/39 (del), 348/40 (dal),
948/43 (del), 948745 (del), 95248 (del), 952/9 {dal), 960/0, 980115 (del), 960/19 (del), 1027/8 (del), 1027711 {debh,
1055/2 {del), 1061 (del}, 1062 {dal}, 1063 {del)}

Na zomijisgih parc. 1. 206/, 206/2, 200, 211/1, 212/4, 21215, 213/3, 213/4, 21573, 21504, 217, 24811 218/2, 21813,
22011, 22012, 2203, 220/4, 22411, 22213, 2225, 22216, 22315, 2241, 224111, 224113, 22412, 224i3, 22414, 22415,
22414, 2415, 22417, 224/8, 224/9, 235110, 235112, 23514, 235115, 235/3, 23506, 23517, 23510 {vsa) k.o, 903 -
Topla so avidentirana naslednja varovanja oziroma omejitve:

- erezija: opozeriino obmodje - obicajni za8iitni ukrep! (Praviinik o metodologiji za dolotanje obmodij, ogrozenth
zaradi poplav in z njimi povezane erozije cefinskih voda in morja, ter o nadiny razvréfanja zemijisc v razrede
ogrozenosti, Ur. list RS, §t. 6012007) {parc. 8. 206/1, 206/2, 209, 21111, 21244, 212/5, 21313, 21314, 21513, 2154,
217 (del), 218/1 (del), 21872, 218/3 (del), 220/1, 22012, 220i3, 22044, 22111, 22213, 22215, 22218, 22345 (del),
2241, 22412, 224/3, 22414, 22415, 22417, 22418, 22413, 224111, 224113, 2353, 235/5 (del), 235/7, 23519, 23510,
235/12, 235114, 235/15)

- erozija: opozoriino ebmogje - strogo varovanje (Pravilnik o metodologili za dolodanie obmodij, ogroZenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nadinu razvrééanja zemiisé v razrede
ogrozenosti, Ur, list RS, &t. 60/2007) (parc. &, 217 (del), 218/1 {del), 218/3 (del), 223/5 (del), 235/6 (del)

- plazljivo obmocje: majhna verjetnost pojaviianja plazov (parc. §t. 266/ (del}, 20612 (del}, 208 (del}, 211/1 (del),
212/4 (def), 212/5 (del), 24373 {del}, 217 (del), 21811 (del), 218/2 (ded), 218/3 (del), 2204 (def}, 22072, 22013,
22044 (det), 222/3 (del), 22215 (del), 22315 (dei), 224/3 (del), 224/4 (del), 224/5 {del), 224/7 (del), 224/8, 224/9
(del), 224113 (del), 235/3 (del), 235/6 (def), 235/7 (def), 235/9 {del), 235/1D (del), 23512 (del), 235/14 {del))

- plazliivo sbmogje: srednja verjetnost pojavijanja plazov (parc. §t. 206/2 (del}, 209 {del}, 213/3 (del}, 217 (de),
22011 (del), 220/4 (del), 222/3 (def), 223/5 (del), 224/2 (del), 22473 (det), 224/4 (del), 22417 {del), 224/9 (del),
235/6 (del), 23547 {del), 235/ {del), 235114 {del}, 235/15)

- plazljivo obmodje: zanemartjiva verjetnost pojavijanja plazov (parc. $t 206/1 (del), 209 {del), 21111 (del), 212/4
{def), 21275 (del), 213/3 (del), 213/4, 215/3, 215/4, 217 {del), 21812 (de)), 238/3 (del), 220/4 {del}, 222/3 {det),
22315 {del), 224/2 (def), 224/5 (del), 22417 (del), 224111, 22413 (del), 235/3 (del), 235/6 (clel), 235/7 {del), 235110
{del}, 235/14 (del))

- piazliivo obmodie: zelo majkna veretnost pojavijania plazov (pare. 5t. 209 {del), 211/ {del), 212/4 (del), 212/5
(del), 213/3 (del), 218/1 {del), 220/4 (del), 221/1, 22213 (del), 222/5 {del}, 222/6, 223/5 (del), 22411, 22412 (del),
22413 (del), 2247 (del), 235/ (del), 235/7 (del), 235/40 (def), 235/12 (del), 235/14 {deb))

- vodno zemijidde tekodih voda: pas vodnega zemljiséa (parc. &t 223/5 (deh}

- vodno zemjisde tekogih voda: vodno zemljiice tekode vods (parc. §t. 206/4 {del), 206/2 {def}, 209 (del), 211/1
{det), 212/4 (del), 212/5 (del), 213/3 (del}, 2202 {del), 221/1 (del), 222/5 (del), 223/5 (del), 2241 {det), 22412
(del), 224/5 {del), 224/11 (del), 224/13 (del), 235/3 (def), 235/6 (del); 235/10 (del), 23514 (del})

- varovaini pas vodnega zemifisa (parc. &. 206/1 (del), 206/2 (del), 209 (del), 21111 (deb), 21274 {del}, 212/5
(del), 21313 (def), 213/4 (del), 215/3 (del), 218/2 (de), 218/3 (dsl), 220/2 (del), 22074 (del), 224/1 (del), 222/3
{del), 222/6, 223/5 (del}, 224/1 (del), 224/2 (del), 224/5 (del), 22417 (def), 224/ (del), 224111 (del), 235/3 (del),
235/6 {del), 235/7 (del), 235/9 (det), 235110 (del), 235/12 (del), 235/14 (del), 235/15)

- pozamo ogroZen gozd: 3. stopnja poZame ogroZenost: srednja ogroZencst (parc. & 223/5 (del})

- poZamo ogroZen gozd: 4. stopnja pozame ogrozenost: majhna ogroZenost {parc. 8. 206/2 {del}, 209 (deh),
218/1 (del), 220/1 {del), 22013, 220/4 (del), 222/3 (del), 222/5 (del), 223/5 {dsl), 224/3 {del), 224/4 {del), 224/8
(del), 224/9 (del), 235/3 (del), 235/6 (del), 235/14 {del))

- obmodje pricakovane naravne vrednote: Peca - Meica {parc. §t. 223/5 {del))

Po parc. &, 206/1 (del}, 206/2 (del), 212/5 (del), 215/3 (de!), 218/3 {def), 220/4 (del}, 2247 (def), 224/9 (del),
224it4 (dzl), 224113 {def), 235/7 (del), 235/9 {del), 235110 (de¥), 235/14 (del), 23515 {del) poteka cesta RT 6506
Koprivna-Crna.

- varovalni pas ceste z oznako: RT 6506 Koprivna-Ctna (parc. &t. 206/1 (det), 206/2 (del}, 209 (del}, 21111, 212/4,
212/5 (del), 21353 {def), 213/4 (del), 215/3 (del), 215/4, 217 (del}, 218/ (del), 21812, 218/3 (del), 220/1 (del),



29072, 22013, 22004 (del), 22111, 22243 (del), 222/5, 22216, 223/5 (dei), 22411, 22412, 22413, 20414 22415, 27417
(def), 224/8 (del), 224/9 (del), 224/11 (del), 224/13 (del), 235/3 {del}, 23516 (del), 235/7 (del), 235/9 {dsl), 23510
(dal), 235/12, 235/14 (del}, 235115 (del)}

_ yarovaini pas elektroenergetskega omreZja: transformatorska postaja {parc. &t. 223/5, 235/6 (del))

- varovakni pas elektroenergetskega omreZja: nadzemni vod - dalinovad - 20 kV (parc. §t. 218/1 {dsl}, 223/5 {dei))
- varovalni pas slekiroenergetskega omreZja: polizofirani nadzernni vod - dalinovad - 2¢ XV (parc. §t. 206/1 (del),
206/2 (dal), 209 (del), 213/3 (det), 218/1 (del), 218/3 (del}, 220/1 {del), 220/2 (del), 220/4 {del), 2223 {del}, 223/5
(del), 22473 (del), 224/4 (del), 22418 {def), 235/3 (del), 235/6 {del), 235/7 (del), 23519 (del), 235/14 {de}), 235/15
(del))

- varovaini pas komunikacij: trasa (parc. &t. 206/1 (del), 20672 (del), 200 (del), 211/1 {de), 212/4 (def), 212/5 (del),
21313 {del), 213/, 215/3, 215/4 (del), 217 (del), 218/1 {del), 218/2 {def), 218/3 (del), 220/2 (del), 22044 (del},
22411 (del), 2225 (del), 22216 (del), 223/5 (clel), 224/1, 224/2 (def), 224/4 (del), 2245 {del), 2247 (del), 224/9
(def), 224711 (del), 224/13 (del), 235/3 (del), 235/6 (del), 235/7 (del), 235/9 {det), 235110 (del), 23512, 235114
{del), 235/15)

Na zemljisih parc. §t. *58/2, *58/5, *59, *174, 44311, 443/2, 4651, 485/3, 46812, 46313, 468/7, 468/8, 46819, 46919,
46916, 48173, 481/4, 49813, 498/5, 5001, 501/3, 501/7, 504/3, 504/4, 50713, 5075, S07/6, 507/7, 50843, 508/5, 511,
55416, 554/7, 554/9, 554/12, 554/13, 554/14, 56415, 554116, 5551, 555/2, 55611, §56/2, 55711, 55712, 559/4,
559/5, 559/6, 559/7, 559/9, 559/10, 559111, 559/12, 561/1, 561/2, 56813, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 568/1, 5701,
5702, 573/1, 57411, 57413, 578/5, 578/7, 578/10, 5811, 582/1, 582/4, 5826, 588/2, 589/3, 539/4, 58976, 589/7,
593, 504/1, 50473, 127917, 127919, 1279/14, 1279/15, 12852, 1285/4, 1285/5, 1285/7, 1285/14, 12862, 128613,
1286/4, 12868, 1267/2, 1288/1, 1288/5, 1288/7, 1288/9, 128810, 128811, 1288/13, 129411, 1204/3, 12951,
1350/8, 1350110, 135112, 1351/3, 1351/5, 1352/3, 1352/4, 1354/1, 1354/2, 1355, 135611, 135612 {vaa) k.o. 904 ~
Koprivna so evidentirana naslednja varovanja oziroma omejitve:

_ erazija: opozorilno obmodje - obidajni zadditni ukrepi (Pravinik o metodoiogiii za doloGanje obmodij, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in moria, ter o nadinu razvricanja zemliiss v razrede
ogroZenosti, Ur. list RS, §t. 60/2007) {parc. §t. "56/2, *56/5, 59, 174, 44311, 44312, 46511, 465/3, 468/2, 468/3,
46817, 468/8, 46819, 469/5, 469/6, 481/3 (del), 481/4 (del), 498/3, 498/5 (del), 500/1, 50113, 50177, 50473, 604/4,
507/3, 50715, 50716, 50717, 50843, 508/5, 511, 554/6, 55417, 554/9, 554/12, 554/13, 554714, 504715, 554118,
556/1, 55512, 5561, 556/2, 557/1, 557/2, 559/4, 559/5, 55946, 559/7, 569/, 559/10, 55911, 559112, 561/1,
56112, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 568/1, 570/1, 57012, 5731, 57411, 574/3, 57805, 57817, 578/10, 58111,
5821, 582i4, 58216, 58812, 589/3, 589/4, 589/6, 589/7, 593, 594/1, 594/3, 1279/7, 127908, 127914, 1279415,
128512, 128504, 12855, 1285/7, 1285/10 (del), 128672, 128673, 128614, 1286/8, 1267/2, 1288/1, 1288/5, 1288/7,
1288/9, 1288/10, 1288/11, 1288713, 1294/1, 1294/3, 12951, 1350/8, 1350/10, 1351/2, 135143, 135115, 135213,
1352/4, 13541, 135442 (ded), 1355, 135611, 1356/2)

- erozija; opozoriino obmodje - strogo varovanje (Pravilnik o metodologili za dolotanje obmodij, ogrozenih zaradi
poplav in Z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nadinu razvrééanja zemljisé v razrede
ogrozenost, Ur. list RS, &t. 60/2007) (parc. §t. 48113 (def), 481/4 (del), 498/5 {del), 128510 {del), 1354/2 (dsl))

- plazljivo obmodgje: majhna verjetnost pojavijanja plazov (parc. 8t. *56/2 {del), *174 (del), 44311 (del), 443/2 {del),
46813 (def), 468/7 (def), 468/8 (del), 468/9, 46915 (del), 460/6 (del), 481/3 {def), 498/3 (det), 500/1 (del}, 50143
(del), 50177 (del), 504/3 (del), 507/3 (del), 507/5 (del), 507/6 {del), 507/7 (del), S08/3 (del), 508/5 (del), 514 (del),
55416 (del), 554/9 {del), 554112 {del), 554/13 (del), 554/14 (del), 554/15 (dal), 554/16 {del), 555/1 (del), 595/2
(del), 55611, 556/2 (del}, 557/ {det), 557/2 (del), 559/4 (dei), 559/8 {del), 559111 (del), 559/12 {del}, 56111 {del},
56616 (dei), 568/1 (del), 570/1 (del), 578/5 (del), 5787 (del), 581/1 (del), 582/1 (del), 582/4 {del), 582/6 {del),
589/3 (del), 589/4 (del), 589/6 (del), 58T (del), 593 (de!), 1279/ (del), 1279/15 (del), 1285/2 (del), 1285/4 {del),
128517 {del), 1285/10 (del), 1286/2 (def), 1286/4 (del), 1286/8 (del), 1288/5 {dei), 1288/7 (del), 1288/10 (dal),
1288/11 (del), 1288/13 {del), 1294/1 (def), 1295/1 (del), 1350/8 (del), 1350/10 (del), 1351/2 (def), 1351/3 (del),
1352/3 (del), 1354/1 (del), 1355 (del), 1356/1 (dei), 1356/2)

- plazijivo obmagje: srednja verjetnost pojavijanja plazov {parc. $t. *56/5, 443/1 (del}, 443/2 (del), 465/1 (del),
465/3 (del), 468/2 (del), 468/3 (de), 468/7 (del), 468/8 (del), 481/3 (def), 48174, 4983 (del), 498/5 (det}, 500/1
(del), 50143 (del), 501/7 (del), S04/3 (del), 504/4 (del), 507/3 (de!), 507/5 (del), 508/3 (del), 508/5 {del), 511 (del),
554/6 (dal), 554/7 (del), 554/ {del), 554/12 (del}, 554/13 (del), 554/14 (del), 554/15 (del), 554/16 {del), 5551
{del), 55711 {del), 559/4 (def), 559/5 (del), 569/6, 569/7 (del), 559/10, 559/11 (del), 559/12 (del), 561/1 (del),
561/2, 566/4 (del), 568/1 (del), 570/ (del), 57311 {del), 574/1 (del), 574/3 (del}, 578/ (del), 578/T (del), 57810
(del), 581/1 (del), 582/1 (del), 582/4 (dei), 582/6 (del), 589/3 (del), 589/7 (del), 594/1 {del), 594/3, 1279/9 (del),
1279/14 (del), 1278715 (del), 1285/4 (del), 1285/5 (del), 12857 (del), 1285110 (det), 128672 (del), 1286/3 (del},
1286/4 (dlal), 1286/8 (del), 1288/5 (del), 1288/7 (del), 1288/10 {del), 1288/11 (del), 1288/13 {dei), 129411 (del),
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12951 (del), 1350/10 (del), 13543 (de), 1351/5, 1352/3 (del), 1352/4 {del), 135411 {del), 1354/2, 1355 (del}} -
- plazliivo obmogje: velika verjetnost pojavijanja plazov {parc. §t. 443/1 (det), 443/2 (del), 465/1 (del), 465/3 (del},
468/8 (del}, 481/3 (del), 498/3 (det), 496/5 (det), 504/4 {del), 507/6 (del), 508/3 (dol), 554/6 (del), 562/1 (del),
58913 (del), 504/t (del), 1279/9 {det), 1279/14 (del), 1279/15 (del), 1285/4 (del), 1286/10 (det), 135010 (del),
135113 (ded), 1354/1 (del), 1355 (del))

- plazijivo obmodje: zanemarjiva verjetnost pojavijanja plazov (parc. $t. *59, *174 {de), 468/2 (del), 468/7 (del),
468/8 (dei), 469/5 (del), 4696 (del), 501/3 (def), 507/5 (del), 554/6 {det), 554/7 (del), 554/12 {del), 554115 (del),
953/ (de), 55512 (del), 556/2 (del), 557/1 (del), 559/5 (del), 559/7 {dei), 559/ (del), 568/11 (dei), 559/12 ldeh),
561/1 {del), S66/3 (del), 566/4 (del), 566/5 {del), 566/6 (del), 568/1 (del), 570/1 (det), 57042, 57311 (deh), 578/5
(del}, 5787 (del}, 578/10 (def), 582/1 (det), 56216 (dal), 588/2, 589/3 (del), 58974 (del), 589/6 (del), 589/7 {dei),
593 (del), 1279/ (del}, 1285/2 (del}, 1285/10 (del), 1286/2 {del), 128643 (dei), 1286/8 (del), 1287/2, 1288/1,
1288/5 (def), 1288/7 {del), 1288/9 (del), 1288/10 (del), 1288/13 (del), 135610 (del), 135172 {dei), 1351/3 (del),
135273 (del), 1354/1 (det), 1356/1 (del)}

- plazijivo obmodje: zelo majhna verjetnost pojavljania plazov (pare. 8. *56/2 {det), 174 (del), 443/1 {dal}, 468/2
(del), 468/3 (del), 468/7 (del), 468/8 (del), 469/5 (def), 481/3 (del), 498/3 (del), 501/3 (del), SO1/T (del), 504/3
(del), 504/4 {del), 507/3 (dal), 507/5 (del), 507/6 {det), 507/7 (cle), 508/3 (det), 508/5 (dal), 511 (del), 55416 (cel,
55477 (def), 55419 (del), 554113 (del), 554/15 (del), 555/1 (del), 55512 {del), 5571 (det), 557/2 (def}, 559/9 {del),
56111 (del), 566/3 (del), 566/4 (del), 566/5 (del), 566/6 (del), 566/7, 5681 {del), 570/1 (deh), 574/1 (del), 57473
(del), 57875 (del), 581/1 {del}, 582/1 (del), 589/3 (del), 589/4 (det), 589/7 (del), 593 (del), 127977, 1279/9 (del),
1285/2 (del), 12854 {det), 1285/5 {del}, 1285/7 (def), 1285/10 (del), 1286/2 (del), 1286/4 (det}, 1286/8 (def),
1288/5 (del), 1288/7 (del), 1268/9 (del), 1288/10 (del), 1288/13 (del), 1294/1 (del), 128473, 1295/1 (del), 135(/8
{det), 1350110 (del), 1351/3 (del), 1352/3 (del), 1352/4 (de), 1354/1 {det), 1355 (del))

- piazovito obmodje: majhna ogrozenost (pare. §t, 443/1 {del), 481/3 (del})

- plazovito obmodje: velika ogrozenost {parc. &. 4431 (del), 481/3 (del))

- plazovito obmo&je: zmema ogrozenost {parc, §t, 443/1 (ded), 48113 (del))

- vodno zemljisde tekotih voda: pas vodnega zemljiséa (parc. &, 443/4 (del), 469/6 (del), 481/3 {del}, 554/6 (del),
554115 (del), 554/16 (del), 5594 (del), 566/3 (det), 566/5 (del}, 581/1 (del}, 582/1 {det), 1285/10 (de), 128810,
1288113 (del), 1284/1 (del), 1294/3 (det), 1285/1 (del), 135010 (del), 135213 {del}, 1356/1 (det))

- vodno zemljisde tekoth voda: vodno zemijisge - manj zanesljiv potek (parc. §t. 554/15 (del), 555/1 (del), 555/2
(del), 55742 {del), 1288/13 (del))

- - vodno zemljiSée tekodih voda: vodno zemiiSGe tekote vode {parc. st. 468/8 (del), 468/9, 5001, 50177 (del),
504/3 {del), S07/5 (del), 507/6 (del), 554/7 (det), 556/1 (def), 557/2 (del), 559/5 (del), 559/9 (del), 559/12 (del),
56112 (def), SBE/3 {del), 566/4 {del}, 566/6 (det), 568/1 (del), 57041 (del), 570/2, 57411 (del), 57413 {det), 578/5
(del), 578/7 {det), 578/10 (del), 593 {del), 128642 (cle), 1288/1 {del), 1288/5 (dei), 1288/7 (del), 12889 (del),
1294/3 (del), 1350710 (del), 1351/3 {del), 1352/3 (del), 1352/4 {del), 1356/2 (del))

- varovalni pas vodnega zemijiséa {parc. &. *59 (del), 443/1 (del), 468/2 (del), 468/7 (det), 468/8 (det), 468/9 (del),
469/5 {del), 469/6 {dal), 481/3 {del), 498/3 (del}, 498/5 (clel), 500/1 {dek), 501/3 (del), 50177 (deh), 504/3 (de#),
0715 (del), 507/6 (del), 50717 (del), 554/6 (dal), 55417 (del}, 554/12 (det), 554114 (de), 554/15 (del), 554/16 {del),
556/1 {del}, 556/2 (del), 557/2 (del), 559/4 (del), 5597 (del), 559/12 (del), 561/2 (del}, 566/3 (del}, 566/4 (del),
56615 (del), 566/6 (del), 568/1 (def}, 570/1 (def), 57072 {del), 573/1 (del), 574 (dei), 574/3 (del), 578/5 {def),
7817 (def), 578/10 (dal), 581/1 (def), 582/ (del), 589/ {del), 585/7 (del), 593 (del), 1279114 {del}, 1285/10 {dei),
128672 (del), 1286/8 (del), 1288/1 (del), 1288/5 (del), 128817 (del), 1288/9 (del}, 1288/10 (del), 1288/11 {del),
1288/13 (del), 1294/1 (del), 1294/3 (), 1295/ (del), 1350/8 (del), 1350/10 {det), 1351/2 {del), 1351/3 (dsl),
1351/5 (del), 13523 (def), 1352/4 (del}, 1354/1 (del), 1356/1 {det}, 135612 {dei))

- poZamo ogroZen gozd: 3. stopnja pozame ogroZenosti: srednja ogrozenost (parc. &t. 554/6 (def), 581/ (del),
129511 (deh)

- poZamo ogroZen gozd: 4. stopnja poZame ogroZenosti; majana ogrozenost (parc. 8t 443/1 {del), 443/2 (del),
465/1 (clet), 481/3 (del), 508/3 {del), 554/6 (del), 554/9 (del), 554/12 {del}, 554/13, 554/14 (def}, 554/15 (def),
554/16 {del), 555/1 (del}, 555/2 (del), 556/1 (del), 55914 {def), 559/11 {de), 559/12 {dei), 561/1 {del), 566/5 (del},
5701 {del}, 5731 (dsl), 57411 (de), 581/1 (del), 582/1 (de), 582/6 (del), 589/3 (det), 5941 (del), 1279/¢ (del),
1285/4 (del), 128510 {dei), 1286/3, 128674 {det), 1286/8 {del), 1288/10 (del), 1288/13 (del), 1294/1 (del), 1294/3
{ded), 1295/1 {del), 1350/10 (del), 1351/3 {del), 1352/3 (del), 1355 {del))

- po parc. §t. 1279/9 (del) poteka cesta LC 052031 Cesta Sumei {Keprivria) - meini prehod Luze.

- po parc, &t. 443/1 (del), 443/2, 465/1 {del), 468/7 (del), 481/4 {del}, 50715 (def), 554/7 (del), 554112 (det), 554714
(del), 554/16 {dei), 55512 (del), 556/2 {det), 559/7 (dal), 5590 (det), 559112 (del), 566/5 (del), 56617 (def), 57443
(del), 578/7 (deb, 57810 (del), 582/4 {del), 582/6 {del), 5882 (del), 5896 {def), 589/7 (del), 594/3 (det), 127919
(det), 1285/10 (del), 1286/8 (dol), 1287/2 (del), 1288/ (del), 1288/7 (del), 1288/10 (del}, 1288/11 (del}, 1288/13
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(del), 129443 (del), 135078 (del), 135115 (del), 1352/4 (del), 1354/2 (del) poteka cesta RT 6506 Koprivria-Grna.

- po parc. §t. 1279/9 {del), 1279114 (del) poteka cesta RT 6519 Sleme-Koprivna.

- varovalni pas ceste z oznako: LC 052031 Cesta Sumel (Koprivna) - mejni prehod LuZe {parc. 5t. 443/1 (del),
44312 (del), 1279/9 (del), 127914 (del)) .

- varovaini pas ceste z oznako: RT 6506 Koprivna-Crna (parc. §t. *56/2, *56/5 (del), 59, *174, 44311 {del}, 443/2
(del), 46511 (del), 465/3, 468/2 (del), 468/3 (del}, 4687 (def), 468/8 (del), 468/5, 469/5 (del}, 46976, 481/3 (del),
481/4 (def), 498/3, 49815, 500/1, 5C1/3 (det), H01/7, 504/3, 50474, 5073 (del), 507/5 (del), 507/6, S07/7 {del},
50813 (dal), 508/5 (del), 511 (del), 554/6 (del), 55417 (del), 554/9, 554/12 (del), 554/13 (del), 554114 (del), 554115
(del), 554/16 (del), 555/1 {de!), 555/2 {del}, 556/1, 556/2 (del), 55711 (def), 557/2, 559/4 (dei), 559/5 (del), 55916,
559/7 (del), 5599 (del), 559/10, 55911 {del), 569/12 (del), 561/1 (del), 561/2 (del), 566/3 (del), 566/4 {del}, 566/5
(del), 566/6 (del), 566/7 (del), 568/1 (del), 570/ (del), 570/2, 573/1 (del), 574/1 {del), 574/3 (del), 578/5 (del},
5787 (del), 578110 (def), 58111 (def), 58211 (del), 582/4 (del}, 582/6 {dal), 588/2 (dal), 589/3 (del), 589/4 {del),
58916 (del), 589/7 {del), 593 (del), 594H (del), 594/3 (del}, 1279/7, 127919 (del), 1279/14, 1279115, 1285/2,
128514, 1285/5, 1285/7, 1285110 (del), 128612 (def), 1286/3, 12864, 1286/8 (del), 1287/2 (del), 1286/1, 128815
(del), 128817 {del), 128819, 1288/10 (del), 1288/11 (del), 1288/13 {del), 1294/1 (del), 129443 {del}, 1295/1 (del),
135048 (del), 1350110 (del), 1354/2, 1351/3 (del), 1351/5 (del), 1352/3 (del), 135244 {dei), 13541 (del), 135412
(dal), 1355, 1356/1 {de), 1356/2)

- varovalni pas ceste z oznako: RT 6519 Sleme-Koprivna {parc. $t. 443/1 (del), 44372 (ded), 465/1 (del), 468513
(del), 468/8 (del), 1279/9 (def), 1279/14 (del), 1279/15 (del), 1350/1C {dei))

- varovalni pas elekirosnergetskega amreZja: transformatorska postafa (parc. 3t "56/2 (dei), 589/4 (del), 589/7
{del), 1286/2 (del), 135143 (del}}

~ varovaini pas elektroenergetskega omreZja: polizolirani nadzemni vod - daljnovod - 20 kV {parc. §t, *56/2 (del),
468/2 {del), 46813 (del}, 46877 (del), 468/8 (del), 469/5 (del), 498/3 (del), 501/3 {del), 50177 (del), 50473 (del),
554/15 {del), 555/1 (del), 5552 (del), 55711 (del), 570/1 (del), 678/5 (del), 58974 (del), 58T (del), 1279/9 {del),
1285/2 {del}, 1285/10 (del), 128672 (del), 1288/13 (del), 135010 (det}, 1351/3 (del), 135213 (del), 135411 (dal),
13564 (del)}

- varovaini pas komunikacij: trasa (parc. 51. *56/5 {def), *174 (del), 443/1 (del), 485/3 (del), 468/2 (del), 46813
(del), 48877 (del), 468/8 (del), 469/5 {del), 469/6 (del), 481/3 (del), 498/3 {del), 498/5 {def), 50173 (del), SC1/7
(del), 504/3 (def), 507/3 (de!), 507/5 (del), 50843 (del}, 508/5 (del), 511 (del), 554/6 (del), 554/9, 554/12 (del),
554/13 (del), 554/14 (del), 556/1 {del), 55612 {del}, 557/1 (del), 557/2 (del), 55974 (del), 569/6 (dal), 559/1G {ded),
559/11 (del), 559/12 (del), 564/1 (del), 568/1 (del), 573/1 (del), 574/3 (del), 5T8/7 (del), 57810 (del), 58111 (dei),
582/1 {del), 582/4 {del), 58216, 588/2 {del}, 589/3 {dei), 589/4 (del), 589/6 (del), 58977 (del), 593 (del), 594/1 (dal},
594/3 {del}, 12797 (del), 1279/9 (dsi), 1279/14 (del), 1285/2 (del), 1285/5 (del), 1285{7 (del), 128510 (dei),
128612 {del), 1286/3 (dal), 1286/4 {del), 1286/8 (del), 1287/2 (del), 1288/7 (del), 1288/3 (del}, 1288/10 (del),
1288/11 (del), 1288/13 (del), 1294/1 {del), 1294/3 (del), 1350/10 (del), 1351/2 (def), 1351/3 (de), 1351/5 (del).
1352/3 (del}, 1352/4 (del), 1354/1 (dei), 135412 (del), 135611 {del)),

- pa zemljiséu 578/5 (del) potska gozdna cesta z oznake 113098 - BOSTL - FEK,

- po zemljistu 443/1 (del) poteka gozdna cesta z oznako 113100 - ROS.

Na zemijicih parc. $t, 626/5, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12, 628/5, 6287, 628/9, 629/1, 63011, 630/2, 63213, 632/4,
632/5, 632/6, 63217, 632/8, 672/4, 79611, 796/2, 796/3, T96/5, 801/5, 801/7, 801/8, 801/10, 801/11, 80112, 801113,
801/14, 801/16 {vsa) — k.0. 905 - Bistra so evidentirana naslednja varovanja oziroma omajitve:

- erozija; opozorino obmogje - obitajni zadgitni ukrepi (Praviinik o metodologiji za doloéanje obmodi], agroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskik voda in morja, ter 0 na€inu razvré&anja zemiisc v razrede
ogrozenosti, Ur. list RS, &t. 6042007} (parc. $t. 626/5, 626/8 {del), 26/9 (del), 62610, 626/12, 628/5, 628/7,
628/9, 629/1 {del), 6301, 630/2, 632/3, 63274, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 672/4 (del), 7961, 796/2 (del), 796{3
(del), 796/5 (del}, 80175, 801/7, 801/8, 801/10, 801/11, 801/12 (del), 801/13, 801/14, 801/16 (de))

- erozija; opozoriino obmedje - strago varovanje (Praviinik ¢ metodologili za dologanje obmodij, ogroZenth zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nadinu razvriéanja zemljis¢ v razrede
ogroZenosti, Ur. list RS, &t 60/2007) (parc. §t. 626/8 (del), 626/9 {del), 629/1 (del), 672/4 (del), 796/2 {del), 796/3
(del), 796/5 (del), 801/12 (del), 801/16 (del))

- plazljivo obmodje: majhna verjetnost pojaviianja plazov (parc. 8t. 626/5 (del), 626/8 (del), 626/9 (del), 626/10
(del), 626/12 {dal), 628/5 (del), 629/1 (del), 630/1 (del}, 6302, 632/3 (del), 632/4 (del), 632/5 (del), 832/6 (del),
63217 (del), 632/8 (del), 672/4 {del), 796/1 (del), 796/2 (del), 796/3 (del), 796/5 (del), 801/5 {def), 801/8 (dei),
801/10 (del), 801/12 (ded), 801/13, 801/14 (dei}, 801/16 (del)}

- plazijivo obmodije: srednja verjetnost pojavijanja plazov (pare. 8t. 632/4 (del), 672/4 (del), 79611 {dal), 80155
(del}, 801/8 (del), 801110 (del), 801/12 (del))



- plaziiivo obmodje: velika verjetnost pojaviianja plazov (parc. &, 672/4 (del), 801/5 (del))

- plazljivo obmodje: zanemarijva verjatnost pojavijanja plazov (pare. st. 626/5 {del), 626/8 (del), 626/9.(dek),
626/10 (del}, 626/12 (del), 628/5 (del), 628/7 (del), 628/9 (del}, 629/1 (def}, 6301 (del}, 632/3 (del), 632/4 {del),
B832/5 (del), 632/6 (del), 632/7 (del), 632/8 (del), 67214 (del), 796/1 (del), 796/2 (del), 796/3 (del), 796/5 {dei),
B01/S {del), 801/8 (def), 801/10 {del), 801/11 (del), 801/12 (del), 801/14 {del))

- pazljivo obmotie; zelo majhna verjetnost pojavijanja piazov (parc. 5t. 626/5 (del}, 626/8 (del), 626/9 (del),
62610 (del), 626/12 (def), 528/5 (de)), 628/7 (del), 628/ (del), 6291 (def}, 630/1 (del), 632/3 (del}, 832/6 (del),
632/8 (det), 672/4 (del), 796/2 (del), 796/3 (del), 796/5 (del), 801/5 (del), 801/7, 801/8 (del), 801110 {del), 801711
{del), 80112 {del}, 801/14 (del}, 801/16 (del))

- vodno zemijidGe tekodih voda: pas vodnega zemljiséa {parc. &t. 672/4 {del), 801/16}

- vodno zemijisde tekodih voda: vedno zemlji$te tekode vode {parc. §t, 672/4 tdel), 796/1 {del), 804/5 (del), 80118,
801110 {del), 881/12)

- vamvalni pas vodnega zemljiséa {parc. 8t. 626/5 {def}, 626/8 (def), 626/9 (det), 526/12 {del}, 628/5 {dal), 628/,
6302 (del), 632/4 {def}, 672/4 {del}, 79611 (del), 796/3 (deb), 706/5 {del}, BO1/S (del), 801/7 (del), 801/8 {del),
801/10 (del), 801/12 (del), 801714 (del}, B01/16 (def))

- poame ogrozen gezd: 3. stopnja poZame ogroZenost: srednja ogroZenost {parc. §t. 672/4 (del))

- poZamo ogroZen gozd: 4. stopnja poZame ogroZenosti: majhna ogrozenost {parc. 8. 626/8 (del), 628/5 (def),
628/7 (det), 628/8 {del), 629/1 (del), 63011 (del), 632/3 (del), 632/6 {del), 632/8 (det), 672/ (del}, 796/2 {de}),
796/3 (dal), 796/5 (del), BO1/5 (del), BO1/B (del), 801/12 {dsl), B01/14 (del), 801/16 {del))

- po parc. §t. 626/5 {det), 626/8 {dei), 628/5 (del), 628/7 (del), 632/5 (del), 632/8 (det), 796/5 {del), 80117 (del),
801/14 (del), B01/16 {det) poteka cesta RT 6506 Koprivna-Crma.

- varovalni pas ceste z oznako: RT 6506 Koprivna-Cna {parc. §t. 6265 {de), 626/8 (del), 626/9, 626/10, 626i12,
628/5 (det), 628/7 (del), 62818, 629/1, 630/1, 630/2, 632/3 (del), 632/4, 632/5 (del), 632/6, 63217, 632/8 {dal),
67214 (del), 796/1, 79672, T96/3 {del), 796/5 (det), 801/5 (del), 801/7 (del), 801/8 {det), BO1/40 {del), 801/11,
BO112 (del), 801113, 801114 {deh, 80116 (del))

- varovalni pas eleklroenergelskega omreZja: transformatorska postaja {parc, &. 632/4 {det}, 632/5 {deh), 6327
(del}, 632/8 (del), 796/1 (del), 801110 (del})

- varovalni pas elekiroenergetskega omreZja: polizolirani nadzemni ved - dalfjnovod - 20 kV {parc. §. 628/9 (del),
620/1, 630/1 (def), 632/3 (def), 632/4 (dal), 632/5 {def), 632/7 (del), 632/8 (del), 6724 {del), 796/1 (del), 79612
(det), 796/3 (det), 796/5 {del}, B01/5 (del}, 801/8 {del), B01/10 {del), 801/11 {del), 801/12 (del), 801/13)

- varovaini pas komunikacij; rasa {parc. $t. 626/8 (del), 626/9 (del}, 626/12 {de!), 628/5 (del), 628/7 (del), 628/9,
630/2 (del), 632/4 {del), 632/5 {del), 632/7, 632/8 (del), 796/1 (del), 796/5 {del), 80145 (def), 804/8 (del), 801110
{def), 801/12 (del), 801/13, 801/14 (deh), 801/16),

- po zemijiséy 672/4 {ded) poteka gozdna cesta z oznako 113030 - CAMLEK - OROZ|JA — JANKOVEC,

- po zamijiScu B01/5 {def) poteka gozdna cesta z aznako 113098 - BOSTL - FEK,

- po zemijiScu 672/4 (det} poteka gozdna cesta z 0znako 113099 - FEK - SVINJSK] GRABEN,

- po Zemijistu 672/4 {del) poteka gozdna cesta z oznako 113210 - OROZEV VRH,

Na zemiistih parc. 8, 477/3, 493/8, 493/9, 504, 50515, 507/4, 531112, 531/14, 566/1, 566/5, 566/6, 571110, 571/11,
571112, 58012 (vsa} k.0. 906 — Crna so evidentirana naslednja varovanja oziroma omajitve;

- erozija: opozositno obmodie - obicajni zaééitnt ukrepi (Pravilnik o metodologifi za dolo&anje cbmodij, ogroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o naginu razvriéanja zemljisé v razrede
ogrozenosti, Ur, list RS, &, 80/2007) (parc. &, 477/3, 493/8, 493/9, 504, 505/5, 507/4, 531112, 531/14, 5661
(del), 566/5, 566/6, 571/10, 571/11, 571112 {del), 580/2)

- €rozifa: opozorino obmodje - strogo varovanje (Pravilnik o metodologiji za dolocanje obmodij, ogroZenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskit voda in mora, ter o nadiny razvriganja zemlisc v razrede
ogrozenosti, Ur. list RS, &t. 60/2007) {parc. &t. 566/1 (del), 574112 (de))

- plazljivo ebmotje: majhna verjetnost pojavianja plazov (parc. &, 493/8 {del), 493/9 (del}, 531/12 (del}, 531114
(del), 566/1 {del), 566/5 (del), 566/6 (del), 571410 (del), 571/11, 579112 (del))

- plazljivo obinodje: srednja verjetnost pojavijanja plazov {parc. §t. 493/8 (del}, 493/9 (del), 504 {dsl), 531/12 (del),
966/1 (det), 566/5 (del), 566/6 (det), 571112 (del))

- plazljivo obmodje: velika verjetnost pojavijanja plazov (parc. &, 477/3 (del), 483/8 (det), 493/2 {del), 504 (dsl),
S05/5 (del), 53112 (del), 566/1 (del), 566/5 (del), 566/6 (del), 57110 {det), 571/12 (def), 580/2 (del)}

- plazijivo obmotie: zanemarjiva verjetnost pojavijanja plazov {parc. §t 47773 (det}, 493/9 (del), 531/12 (del},
53114 (del), 566/1 (dei), 566/5 (del), 566/6 (def), 571/10 (del), 571/12 (def), 560/2 (del))

- plazljivo obmodje: zefo majhna verjetnost pojavijanja plazov {parc. &t. 531/12 (del), 531114 {del}, 566/5 (del),
266/6 {del}, 571110 (def), 571/12 {deb)
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- plazliivo obmodgje: zelo velika verjetnost pojavijanja plazov (parc. §t. 47713 (det), 493/8 (del), 493/9 (dal}, 504
(del), 505/5 (del), 50744, 531/12 (del), 566/1 (de!), 566/6 (del), 571/10 (del), 571/12 (del}, 580/2 {del)}

- plazovito obmoodie: majhna ogroZzenost (pare. 5t 566/1 (del), 571/12 (del))

- plazovito obmoodje: velika ogroZenost (parc. §t. 531/12 (dal))

- plazovito obmoodje: zmerna ogroZenost {parc. 8t. 531/12 {del), 566/1 (dsl), 571/12 (dei})

- integraina karta razredov poplavne nevarnosti: cbmedje razreda majhne poptavne nevamosti (Pm) {Praviinik o
metodoiogiii za doloSanje obmodij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
o nadinu razvr§tanja zemljiS¢ v razrede ogroZenosti (Uradni list RS, &t. 60/2007) in Uredba o pogejih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
calinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 89/2008)) (parc. 8t. 504 (del}, 505/5 {del), 507/4 (dei), 531/12 (del),
56611 {del), 571/12 {del)}

- integralna karta razredov poplavne nevarnosti; cbmodje razreda srednje poplavne nevarnosti {Ps) {Pravilnik o
metodologiji za doloGanje obmogij, ogroZenih zaradi poplav in z nfimi povezane srozije celinskih voda in mofja, ter
0 naginu razvrscéanja zemljisc v razreds ogrozenosti (Uradni list RS, &t. 60/2007) in Uredba o pogojik in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmedjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povazane eroziie
celinskih voda in mofja (Uradni list RS, &t 89/2008)) (parc. &t. 477/3 (del), 507/4 {del), 531/12, 566/1 {del},
571112 {dal), 580/2 (del))

- integraina karta razredov poplavne nevarnosti: obmogije razreda velike poplavne nevarnosti (Pv) (Pravilnik o
metodologiji za doloGanje obmodil, ogrozenth zaradi poplav in z njimi pavezane erozije celinskih voda in morja, ter
o nadinu razvréanja zemljisé v razrede ogroZenosti (Uradni fist RS, §t. 60/2007) in Uredba o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posagov v prostor na chmogjih, ogroZenih zatadi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, 8t. 89/2008)) (parc. &t. 477/3 (del}, 571/12 {del), 580/2 {del)}

- integraina karta razredov poplavne nevarnosti: obmodje razreda preostale poplavne nevamosti {Pp) (Pravilnik o
metodolegiji za doiodanje obmoéij, ogroZenih zaradi paplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter
0 hadinu razvricanja zemljis¢ v razrade ogroZenosti (Uradni fist RS, &t. 60/2007) in Uredba o pogaijih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmaodijih, ogroZenth zaradi poplav in z njimi povezane erozije
cedinskih voda in morja (Uradnilist RS, §t. 89/2008)) (parc. §i. 504 (del), 505/5 (dal), 531/12 (del), 566/1 {del),
6571112 (del))

- tpozonina karta poplav: zelo redke poplave (parc, &t 477/3, 504 (del), 505/5 (del), 507/4, 531/12 (del), 566/
(del), 571/10 (del), 571A12 (del), 580/2)

- opozorilna karta poplav. redke poplave (pare. 8t. 477/3, 50714 {del}, 531/12, 56611 (del), 571/10 (del), 57112
{del), 580/2)

- vodno zemijfisce tekodih voda: pas vodnega zemfjisda (parc. 8t. 477/3 (def}, 531/12 {del), 566/1 (del), 5802
(del))

- vodno zemljisée tekodih voda: vodno zemljiSe - manj zanesijiv potek (parc. §t. 477/3 (ded), 566/1 (def), 571112
(dsl), 58072 (dsl)}

- vodne zemljiSce tekoGih voda: vodno zemijiSce tekode vode (parc. &t. 477/3 (del), 531/12 (del), 566/5 {del),
571710 (del), 571712 (del))

- varovaini pas vodnega zemljiséa (parc. &t. 477/3 (del), 493/9 (del), 50714 (del), 531/12 {ds), 531/14 (del), 56611
{del}, 566/ (del), 566/6 (del), 571/10 (del), 571/11 (del), 571/12 (del}, 58042 {def})

- poZamo ogroZen gozd: 3. stopnja poZame ogroZenasti: srednja ogroZenost (parc. 3t 504 (def), 531/12 (del),
531114 (del})

- pozarno ogroden gozd: 4. stopnja poZame ogroZencsti: majhna ogroZenost (parc. &t. 571/10 {del))

- obmocje priCakevane naravne viednote: Peca - Mezica (parc. §t. 477/3, 493/8, 493/9, 504, 50515, 507/4,
931112, 531114, 56611, 566/5 (del), 566/6 (del), 571/10 (dei}, 571711, 571/12, 580/2)

- po parc. §t. 566/1 (del), 571/12 (del) poteka cesta LC 052011 Cesta Pristava - Pudgarske - Nejevska lipa -
Prhanija - Mala Crna.

- po parc. §t. 566/1 (del}, 571112 (del) poteka cesta LZ 052051 Cesta Pristava,

- po parc. &t. 571/12 (del) poteka cesta R2 1265 Poljana-Sentvid,

- po parc. §t. 566/1 {del) poteka cesta JP 552121 Cesta Crna 3 (Center 78 - Center 91 i

- po parc. 8t. 566/1 {dal), 571/12 {del) poteka cesta JP 552131 Cesta Crna 4 (SneZni topovi "Krpan®),

- po parc. 8t. 571/12 (del) poteka cesta JP 552281 Cesta Cma 19 (Center 2 - 4),

- po parc. §t. 37112 (del) poteka cesta JP 552601 Cesta Rudarjevo 1 (Rudarjevo 31 - Rudarjeve 16},

- po parc. 8t 493/0 (del), 504 (del}, 505/5 (del}, 531/12, 531/14 {del), 566/1 (del), 566/6 (dei), 571/12 (dal) poteka
casta RT 6506 Koprivna-Cma,

- varovaini pas ceste z oznako: LC 052011 Cesta Pristava - Pudgarsko - Nejevska lipa - Prhanija - Mala Cma
(parc. 5t. 566/1 {del}, 57112 (del))
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- varovalni pas ceste z oznako: LZ 052051 Cesta Pristava {parc. §t. 566/1 (del), 571412 (del})

- varovalni pas ceste z oznako: R2 1265 Poljana-Sentvid (parc. 5t. 573112 (del))

- varovaini pas ceste z oznako; LC 257011 Cesta MeZica - Podkra; - Crna na Koroskem (parc. &t. 531/12)

- varovalni pas ceste z oznako: JP 5562121 Cesta Cma 3 {Center 78 - Center 31) (parc. 5t 566/1 (del))

- varovalni pas ceste z oznako; JP 552131 Cesta Crra 4 {Snezni topovi *Krpan®) (parc. &t. 566/1 {del), 57112
(del))

- varovakni pas ceste z oznako: JP 552281 Cesta Cma 19 (Center 2 - 4) {pare. & 571112 {del))

- varovaini pas ceslte 7 oznako: JP 552471 Cesta MuSenik (R2 425 - MuSenik 11} (pare. 8. 571112 (del})

- varovaini pas ceste z oznako: JP 552601 Cesta Pristava 1 {Pristava 19 - Stemn do mosta pri kapeh) (parc. &t.
571112 (del)

- varovalni pas caste z oznako; JP 552601 Cesta Rudarjevo 1 {(Rudareve 31 - Rudarjeve 16} {parc. &t 571/12

(del))
- varovalni pas ceste z oznako: RT 6508 Koprivna-Crna (pare. &t. 477/3 {def, 493/8 (del}, 493/0 {del), 504 (dsl),

506/5 (det), BO7/4 (del}, 531112 (del), 531114 {del), 566/1 (del), 566/5, 566/6 (del}, 571710 (del), 571/11, 57112
{del), 58072 {del}}

- varovalni pas elekiroenergetskega omreZja: transformatorska postaja {parc. §t. 493/8 (deh), 493/9 (del), 531/12
(del))

- varovalni pas elekiroenergeiskega omreja: nadzemni vad - dalinovod - 20 KY {parc. 5t. 493/8 (del), 453/9 {dsl),
531112 (det}, 566/5 (det), S66/6 {del}, 571/10 {deh)}

- varovalni pas elekbroenergetskega omreja; polizolirani nadzemni vod - dalipovod - 20 kV {parc. &t 531/14,
666/5 (del), 566/6 (del), 571/10 {det), 571412 (del))

- varovalni pas elektroenergetskaga omreZja; kabloved - podzemni kabelski vod - 20 KV (parc. 8t 57112 (del))
- varovaini pas: lokaini (distribucijski) plinovodi (parc. §t. 566/1 (del), 571/12 (del))

- varovaini pas vedovoda: primarno omreZie (parc, §t. 493/8 (del), 493/9 {del), 531/12, 566/5 (del}, 566/6 (del),
571110 (del), 571/12 (del))

- varovaini pas vodovoda: sekundamo omreZie {parc. 8. 568/ (del), 571712 (del))

- varovaint pas vodovoda: terciamo omrezje {parc. 8t. 57112 (del))

- varovalni pas kanalizacije: megani vod (parc. &t 571/12 (del})

- varovalni pas kanalizacije; fekalni vod (parc, 8t 586/1 (del), 571/12 (del))

- varovalni pas kanalizacije: meteorni vod (parc. &i. 566/t (del), 571/12 (del})

- varovalni pas komunikaci: kabelska kanalizacija {parc. §t. 566/1 (dal), 571112 {del))

- varovalni pas komunikaci: telekomunikacijski vod (parc. §t. 504 {def), 507/4 (del}, 531/12 (del), 566/1 (del),
566/5 (del), 566/6 {det), 571/10 (del}, 571/11 {del), 571/12 (dal))

- varovalni pas komunikac; trasa {parc. &t 504 (del), 505/5 {del), 507/4 (del), 531/12 {del), 566/t {def}, 566/5
{del), 566/6 (del), 57110 {del}, 571/11, 571/12 (del))

Na zemljigéih parc. §t. *172/1, *172/2, 92012, 948/18, 948120, 948/22, 948124, 948/28, 948/39, 948/40, 948/43,
B48/45, 952/8, 952/9, 960/7, S6(N8, 960/9, 960/15, 960/18, 960/19, 1027/8, 1027/11, 10552, 1061, 1062, 1063
{vsa) k.o. 802 - Podpeca so evidentirana naslednja obmodia, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o
zavarovanju opredeljena kot varovana obmogja
- vrsta varovanega obmotja:
- kukturma dedisina: Podpeca - Rudarski zaselek Smele (ESD: 7737) (parc. &, 920/2 {del), 948/22
(cef), 248124 (del), 948/40 (del), 848/45 (del), 952/8 (del), 852/9 (del), 960/8 (del), 960/9, 960/15
{ded), 960/18, 960/19, 1027/8 (del), 1027/11, 106572, 1061, 1062, 1063)
- vodovarstveno obmotje (WQ) - obinski nivo: I varstveni rezim (parc. &t 960/15 (del), 1027/8
(del)
- vodovarstveno obmodje (VVO) - obginski niva: 1, varstveni rezim (parc. &t. 860115 (del), 1027/8
{del)) _
- ekolodko pomembno obmodje (EPQ): KamniSko - Savinjske Alpe (parc. §t. *172/1 (del}, "172/2,
92042 {deby, 948118, 948/20 (del), 548/22 (del), 94B/24, 048/33, 948/40, 948/43 (del), 948145 (del),
960/7, 96078, 960/0 (del), 960/15 (det), 960/18 {gel), 960/19 (del), 1027/8 (del), 1027/11 (dsi),
105572 (del), 1061 {def), 1062 (del}, 1063 (dal))
- posebno varsiveno obimodje Natura 2000: Grintovei (SDF: SIS000024) (pare. §t. 948/43 (del),
960/15 (del))
- nasavha vrednota: Bistra - rastiSée kochovega sviséa (opomba; pospioden prikaz naravne vrednote)
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(parc. 8t “172/1, *172/2, 920/2, 348118, 948/20, 948/22, 948/24, 948/28, 948/39, 948/40, 348/43,
948/45, 952/8, 852/9, 96077, 960/8, 960/9, 960/15, 960/18, 960/19, 1027/8, 1027/11, 1055/2, 1061,
1062, 1063)

naravna vrednata: Brezno ped Trnidem (opomba: posploden prikaz naravne vrednote) (parc. §t.
M72M, 17202, 92042, 948118, 948/20, 948722, 948/24, 948/28, 948/39, 948/40, 948743, 948/45,
85218, 95219, 860/7, 960/8, 960/9, 960115, 960/18, 960/19, 1027/8, 1027/11, 1055/2, 1061, 1062,
1063)

naravna vrednota: Topla - rastiste peséensga netreskovea (pare. &t 960/15 (dal)}

- pradpis oziroma akt o zavarovanju:

Odlok o razglasitvi nepremiénih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmoéju abfine Ravne na
Koroskem {Medobéinski uradni vestnik, . 11/94-136, Url. RS, &t 16/2001-872, 23/2005-818,
30/2011-1484 (popravek)}

Odiok o zadditi zajetih vodnih virov na obmogju obéine Ravne na Korcékem {Medobéinski uradni
vestnik, 8. 11/89), Odick o dopolnitvi Odloka o zadGiti zajetih vodnih virov na chmodju obdine Ravne
na Koroskem (Medobéinski uradni vestnik, 8. 19/91)

Uredba o ekolo§ko pomembnih obmogjih (Uradni list RS, §t. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih obmogjih (cbmodjih Natura 2000) (Uradni list RS, &t 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 3513 - popr., 38/13 - odi. US, 3714, 21/16 in 47/18)

Pravilnik o dologitvi in varstvu naravnih vradnot (Uradni list RS, at. 111/04, 70/06, 58/09, 83/10, 23/15,
7119, 53/2023)

Na zemljigcih pare. &, 206/, 206/2, 208, 211/1, 212/4, 212/5, 213(3, 213/4, 215/3, 215/4, 217, 21811, 218/2, 21813,
22001, 22012, 220/3, 22014, 22111, 22213, 2225, 22216, 22315, 22411, 224111, 224113, 22412, 22413, 22414, 224/5,
2244, 22415, 22417, 22418, 22419, 23510, 23512, 235114, 23515, 235/3, 235/6, 235/7, 235/9 (vea) k.. 903 -
Topla so svidentirana naslednja cbmogja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena
kot varovana cbmodja

- vrsta varovanega obmodja;

-

varovalni gozd (parc 8t. 223/5 (del))

ekolosko pornembno obmodje (EPO): Kamnidko - Savinjske Alpe {parc. &t. 206/1, 206/2, 209,
2111, 21214, 212/5, 2133, 21314, 21573, 21544, 217, 21811, 21812, 218/3, 22041, 220/2, 220/3,
22014, 22111, 22213, 22215, 22216, 223/5, 22411, 22412, 22413, 22414, 22415, 22417, 22418, 22419,
224111, 224113, 235/3, 235/6, 23517, 235/9, 235110, 235112, 235114, 235/15)

pesebno varstveno obmodije Natura 2000: Grintovei {SDF: SI5000024) (parc. &t. 206/1, 206/2, 209,
211, 21214, 21205, 21313, 21314, 21543, 215/4, 217, 2181, 218/2, 218/3, 2201, 22042, 22043,
22014, 22111 (del), 22243, 223/5, 22412 (dei), 224/3, 224/4, 22415 (del), 224/7 (del}, 224/8, 224/9,
224111, 224113, 235/3 (del), 235/6 (del}, 235/7 (del), 235/9, 235110 (dsl), 235/12, 23514 (del),
235/15)

naravna vrednota Bistra - rastidée kochovega sviséa (opomba. posplogen prikaz naravne vrednote)
(parc. 8t. 206/1, 206/2, 209, 21111, 212/4, 212/5, 21343, 213/4, 21573, 215{4, 217, 218/1, 21812,
21813, 22011, 22012, 22013, 22014, 22111, 22213, 22215, 2228, 22315, 22411, 22412, 224/3, 22414,
22405, 22417, 2248, 22418, 224111, 224113, 23513, 235/6, 235/7, 235/9, 235/10), 235/12, 23514,
235{15)

naravna vwednota: Brezno pad Trnigem (opomba: posploden prikaz naravne vrednote) (parc. $t.
206/1, 20612, 209, 21111, 212/4, 21215, 213/3, 213/4, 21543, 215/4, 217, 2181, 21812, 218/3, 22011,
22012, 22013, 22014, 22111, 22213, 22215, 22216, 223/5, 22411, 22412, 22413, 224/4, 224/5, 224/7,
22418, 22419, 224111, 224113, 235/3, 235/6, 235/7, 235/9, 235{10, 235/12, 23514, 235/15)

naravna vrednota: Topla - dolina {parc. §t, 223/5 (del), 235/6 (del)

zavarovano abmodje (ZO): Topla (parc. $t. 223/5 (dei))

- predpis oziroma akt o zZavarovanju;



Uredha o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, &t 88/05, 56/07,
29/09, 91/10, 113, 3915, 191720}

Uredha o skoloiko pemembnih obmocjh (Uradni list RS, 8t 48/04, 3313, 89/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih obmodjih (obmodjih Natura 2000) (Uradni list RS, §t. 49/04, 118/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33113, 3513 - popr., 3913 - odl. US, 3/14, 24116 in 47/18)

Pravilnik o dologitet in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, §t. 111/04, 70/06, 58/09, 9310, 23115,
719, 53/2023)

Odredba o razglasitvi deline Tople na Koroskem za naravno znamenitost {Uradni list SRS, §t. 32/66)

Na zemijiséih pare, 8t. *56/2, *56/5, *59, *174, 443/1, 443/2, 465/1, 48513, 468/2, 468/3, 46817, 468/8, 468/9, 469/5,
469/6, 481/3, 481/4, 498/3, 458/5, 500/1, 50113, 501/7, 504/3, 50444, 507/3, 507/5, 50716, 507/7, 508/3, 50845, 511,
55476, 55477, 554/9, 554/12, 554/13, 554/14, 55415, 55416, 5551, 5552, 556/1, 556/2, §57/1, §57/2, 559/4,
559/5, 559/6, 558/7, 559/9, 558/10, 559/11, 550/12, 561/1, 561/2, 56613, 566/4, 566/5, 5668/6, 566/7, 568/1, 5701,
570/2, 57311, 574, 57413, 57815, 578/7, 578/10, 581/1, 5821, 58214, 582/6, 588/2, SBY/3, 56914, 589/6, 588/T,
593, 59411, 594/3, 1279/7, 127919, 1279/14, 1279/15, 1285/2, 1285/4, 1285/5, 1285/7, 1285/10, 1286/2, 128643,
1286/4, 1286/8, 1287/2, 1288/1, 1288/5, 1288/7, 1288/, 1286/10, 128811, 1288/13, 1294/1, 1294/3, 1295/1,
13508, 1350118, 1351/2, 13513, 13545, 1352/3, 1352/4, 1354i1, 135412, 1355, 135611, 1356/2 (vsaj K.0. 904 -
Koprivna so evidentirana naslednja cbmodja, ki se s posebnim akiom oziroma predpisom o zavarovanju
opredeliena kot varovana obmodia
- vrsta varovanega obmodja

varovalni gozd {parc 8. 481/3 (del), 554/6 (del), 1265/ {def})

ekologko pomembno obmodje (EPO): Kamnigko - Savinjske Alpe (parc. §t. *56/2, *68/5, *53, *174,
44371, 44312, 465/1, 46513, 468/2, 46813, 468/7, 468/8, 468/8, 46945, 469/6, 481/3, 4814, 498/3,
408/5, 500/, 501/3, 50117, 504/3, 504/4, 507/3, 50715, 50718, 50717, 508/3, 508/5, 511, 554/6,
554(7, bb4rg. 654112, bb4{13, bbaA14, 554115, 546, SbEM, 555/2, 5BB/1, B56/2, 55711, B5T/2,
559/4, 559/5, 559/6, S59/7, 558/9, 559/10, 559/11, 559412, 56111, 5612, H66/3, 566/4, HE6/5,
566/6, 56617, 56811, 570M, 570/2, 5731, 57411, 57413, 57815, 5787, 578/10, 581/1, H82/1, H82/4,
582/6, 58812, 5893, 58974, 589/6, 5B9/7, 593, bO4/1, H94/3, 127947, 127919, 1279114, 1278/15,
1285/2, 1285/4, 1285/5, 1285/7, 1285/10, 128612, 1286/3, 1286/4, 1286/8, 128712, 1288/1, 128815,
1288/7, 1288/8, 1288/10, 1288/11, 1288/13, 1294/1, 1294/3, 12051, 135048, 1350110, 135172,
135143, 135145, 1352/3, 135244, 135411, 1354/2, 1355, 1356/1, 1356/2)

posebno varstveno obmodje Natura 2008; Grintovei (SDF; S15000024) (pare. §t. *56/2, *56/5, *59
(del), *174, 443/1, 4432, 485/1, 465/3 (del}, 468/3 (def}, 468/7 (del), 468/8 (del), 469/5, 469/6,
48113 (del), 481/4, 501/3 (det}, 50444, 507/3, 50813 (del), 508/5, 511 (del}, 554/6 (del}, 554/7 (de?),
554/9, 554112 (del), 554113 (del), 554/14 (del}, 554/15, 554/16 (del}, 555/1, 555/2 {del), 559/4,
559/5 (del), 55916, 559/7, 559/8 {del}, 559/10, 559/11, 556/12 (del), 561/1, 5701 {det}, 57072 (del},
57311, 574{1 (del}, 574/3 (del), 578/5 (dsl), 578/7 (del), 581/1, 58211 (del), 582/4, 58276, 588/2,
58973, 58974, 5896, 589/7 (del), 593 (det), 594/1, 594/3, 1279/7 (del), 1275/9 (del}, 127914,
1279115 (del), 1285/2 (del}, 1285/4 (del), 1285/5 (del), 1285/7 {det), 1285/10 (del), 1286/2 (del),
128643, 1286/4 (del), 1286/8 (del), 1287/2, 1288/5 (del}, 1288/10 (del), 1288/13 (del), 12941,
120413, 1295{1, 1351/3 (del), 1351/5 (del), 135411, 135412, 1355, 1356/1)

naravna vrednota: Bistra - rastiste kochovega svista (opomba: posploden prikaz naravne vrednote)
{parc. §t. *56/2, *56/5, *B9, *174, 443/1 (del), 468/7 (del), 468/8 (del), 468/9, 469/5 {del), 469/6,
481/3 {del), 481/4, 49873, 498/5, 50011, 504/3, 501/7, 504/3, 5044, 5073, 50715, BO716, HOTIT,
508/3, 50875, 511, 55416, 55417, 554/9, 554/12, 554113, 554114, 554115, 554116, 555/1, 556/2,
556/1, 556/2, 55711, 55712, 55914, 55915, 55946, 55947, 554/9, 559/10, 559/11, 659/12, 56111,
56112, 56613, 566/4, 566/5, 5666, 566/7, 568{1, 570/, 570/2, 573/, 57411, 57443, 578/5,578/7,
57810, 58111, 582/4, 582/4, 582/6, 588/2, 589/3, 589/4, 5BIE, 5BI/T, 593, 59411, HOA/3, 127917
(del), 1279/9 (def}, 12852, 12854, 128545, 1285/7, 1285/10, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 1286/8,
1287/2, 128871, 128875, 128817, 1288/9, 1288/10, 1288/11, 1288/13, 1294/1, 129443, 128511,
135648, 1350110 {del), 135112, 1351/3, 1351/5, 1352/3, 1352/4, 135411, 135442, 1355, 135611,
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$35612)

naravna vrednota: Brezno pod Tmidem (opornba: posploden prikaz naravne vrednote) (parc. $t.
*56/2, *56/5, *59, *174, 443/1 (de!), 4687 (del), 468/8 {del), 48819, 4695 {del), 469/6, 481/3 {del),
48114, 49873, 49815, 500/1, 50113, 50177, 504/3, 50414, 50713, 50715, 507/6, 50717, 50813, 50815,
h11, 55416, 55417, 554/9, B54/12, 554/13, 554414, 554115, 554716, 555/1, 555/2, 556/1, 55612,
55711, 557/2, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 559/9, 559/10, 559/11, 559/12, 56111, 561/2, 5E6/3,
5664, 56615, H66/6, 566/7, 568/1, 570/1, 570/2, 573/, 57411, 574/3, 578/5, 578/7, 578/10, 58111,
58211, 582/4, 5826, 58812, 589/3, 5894, 58S/6, 589/7, 593, 59411, 59413, 127977 (del), 1279/9
(del), 128572, 1285/4, 1285/5, 12857, 1285/10, 1286/2, 1286/3, 128674, 1286/8, 1287/2, 128811,
1288/5, 1288/7, 1288/9, 1288/10, 1288/11, 1288113, 1294/1, 1284/3, 12951, 135048, 1350410 (del),
135112, 135143, 1351/5, 135213, 135214, 135411, 1354/2, 1355, 1356/1, 1356/2)

zavarovano obmodje (Z0): Topla (parc. &t. 55476 (del), 581/1 {del})

- predpis oziroma akt o zavarovanju:

Uradba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom {Uradni list RS, §t. 88/05, 56/07,
29/09, 91110, 1113, 39115, 191/20)

Uredba o ekolosko pomembnih obmodgiik (Uradni tist RS, 8t. 48/04, 33113, 99/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih obmodgjih (obmogjih Natura 2000} (Uradni list RS, $t. 49/04, 110/04,
5O/07, 4308, 8112, 3313, 35/13 - popr., 39113 - odl. U8, 3714, 21116 in 47/18) _
Pravilnik o doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, t. 111/04, 7006, 58/09, 93110, 23115,
7119, 5312023}

Qdredba o razglasitvi dofine Tople na Koroskem za naravno znamenitost {Uradni list SRS, §t. 32/66)

Na zemijis&ih parc. &t. 62675, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12, 628/5, 628/7, 628/9, 629/1, 6301, 5302, 632/3, 632/4,
£32/5, 63216, 63217, 63218, 672/4, 796/1, 796/2, 796/3, 796/5, 801/5, 801/7, 801/8, 801/10, 801/11, 801/12, 801113,
801/14, 801/16 (vsa) - k.o. 905 — Bistra sc evidentirana naslednja obmogja, ki s0 8 posebnim aktom oziroma
predpisom o zavarovanju opredeliana kot varovana cbmodgia

- vrsta varovanega obmodja:

ekologko pomembno obmodje (EPO): Kamnisko - Saviniske Alpe (parc. 8t. 626/5, 626/8, 626/9,
626110, 626/12, 628/5, 628/7, 628/9, 629/1, 630/1, 63072, 632/3, 632/4, 832/5, B32/6, 6327, 632/8,
67244, T96/1, 79672, T96/3, 79615, 801/5, 801/7, 801/8, 801110, 801/11, 801/12, 801113, 801/14,
801/16)

posabno varstveno cbmodje Natura 2000: Grintavei (SDF: SI5000024) (parc. 5t. 62679 {del), 630/2,
632/3 {del), 632/4 (del), 632/5 (del), 632/6 (del), 6327, 632/8, 796/1 (del), 801 /B (del), BO1/10,
80141 (del}, 801712 {del), 801/13, 801114 (del), 801116 (del))

naravna vradnota: Bistra - rastisée kochovega sviséa (opomba: posplosen prikaz naravne viednote)
{parc. &t. 626/5, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12, 628/5, 628/7, 62819, 629/1, 63011, 630/2, 63213,
63214, 63215, 63216, 63217, 632/8, 67214, 796/1, 796/2, 796/3, 796/5, 801/5, 801/7, 80118, BO1/10,
801741, 801/12, 801/43, 801/14, 801/16)

naravna vrednota: Brezno pod Tmi¢em {opomba: pospio§en prikaz naravne vrednote) (parc. &t.
626/5, 626/8, 626/9, 626/10, 626/12, 628/, 6287, 628/9, 62911, 63011, 630/2, 632/3, 632/4, 632/,
63216, 63217, 632/8, 672/4, 796{1, 796/2, 796/3, 796/5, 8B01/5, 801/7, 801/8, B01/10, 801#11, 801/12,
801/13, 801/14, 801/16)

- predpis oziroma akt o zavarovanju:

Uredba o ekolodko pomembnih obmodjih (Uradni list RS, &, 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Uredba o posebnih varstvenih obmogjih (obmadjih Natura 2000} {Uradni list RS, st. 49/04, 110/04,
59/07, 4308, 8112, 33/13, 35/13 - popr., 3913 - odi, US, 3114, 21116 in 47/18)

Praviinik o doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni fist RS, 8t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23115,
7119, 53/2023))
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Na zemljisCih parc. 8t, 477/3, 49318, 493/9, 504, 505/5, 507/4, 531/12, 531/14, 566/1, 566/5, 56646, 571/10, 5T1/11,
57112, 580/12 {vsa) k.o, 906 - éma s0 evidentirana naslednja cbmodja, ki s0 s posebnim aktom oziroma
predpisom o zavarovanju opradeljena kot varovana obmodja
- vrsta varovanega obmogja;
- varovahi gozd (parc St 531/12 (del), 531114 (del))

- kultumna dedi&&ina: Crna na Koroskem - Vasko jedro (ESD: 7634) (parc. &. 571/12 (del})

- kultuma dedi8&ina; Pristava pri Crai - Spomenik NOB (ESD: 7716) (pare. §t. 507/4 (delj, 566/1,
571112 {del}}

- vodovarstveno obmodje (VWO} - ob8inski nivo: |. varstveni rezim (parc. §t. 493/8 (def), 493/8 (del),
531112 (del), 56616 (del))

- vodovarstveno obmocje (VW) - obdinski nivo: I, varstveni reZim (pare. §t. 493/8 {del), 493/9 (del),
531112 (del), 531114, 566/1 (del), 566/5, S66/6 (del), 571/10, 571/11, 671712 (del)

- vodovarstveno obmotje (VWO) - ob&ingki nivo: Ill. varstveni rezim (parc. §t. 531/12 (dal))

- ekoloske pomembno sbmotje {EPO): Kamnidko - Savinjske Alpe {parc. 3t 477/3, 507/4 (dal),
531114 {del), 5667+ (del), 566/5 {dei), 566/6 {def), 571110 {de¥), 574/11, 57112 (def), 580/2)

-~ ekolosko pamembno obmotje (EPO): Obistove skale (parc. &t. 531/12 (det))

- posabno varstvenc obmotie Natura 2060: Obistove skale (SDF: SI3000002) fparc. &t 531/12
(ded))

- naravna viednota: Bistia - rastisCe kochovega sviséa {opomba: posplosen prikaz naravne wednote)
(parc. §t. 493/8, 493/9, 531112 (del), 531/14, 566/1 (del}, 566/5, 586/6, 57110, 571/11, 571112
(deh)

- haravna vredneta: Brezno pod TriGem (opomba: posploden prikaz naravne vrednote) {parc. &t
493/8, 49319, 531/12 (del), 531/14, 566/1 (del), 566/5, 566/6, 571/10, 571111, 571/12 (del))

- naravna vrednota: Holenski potok (pare. 8t. 531/12 {del), 57110 tdel)

- naravna vrednota; Helenski potok - soteska in nahajalidée fosilov {parc. &t. 531112 (del))

- naravna vrednota: Plat - rastiSte lovorolistnega voléina (opomba: posploSen prikaz naravne
vrednote} {paic. &t. 571/12 (del))

-  predpis oziroma akt o zavarovanju:

- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovib s posebnim namenom (Uradni kst RS, &t. 88105 56/07,
29/09, 9110, 1/13, 3915, 194420}

-~ Odwok o razglasitvi nepremidnih kulturih in zgodovinskih spomenikov na obmodju obgine Ravne na
KoroSkem (Medobginski uradni vestnik, . 11/94-136, Uri. RS, &. 16/2001-972, 23/2005-819,
30/2011-1484 (popravek))

- Odlok o za8tit zajetih vodnih virov na obmogju obéine Ravne na Koroikem (Medob&inski uradni
vestnik, 8t. 11/89), Odiok o dopolnitvi Odloka o zadtiti zajetih vodnih virov na obmegiu obdine Ravne
na KoroSkem {Medob¢inski uradni vestnik, §t, 19/91)

-~ Uredba o ekolodko pomembnih obmodih (Uradni fist RS, §t. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

- Uredba o posebnih varstvenih obmogjih (obmogjih Natura 2000) {Uradni fist RS, &t. 49/04, 116/04,
59/07, 43108, 8/12, 33/13, 35113 - popr., 38/13 - odl. US, 3714, 21/16 in 47/18)

- Pravilnik o dologitvi in varstvu naravnih vrednot {Usadni list RS, &t 111/04, 70/06, 58/08, 9310, 23/15,
7119, 53/2023}

6. Vodovod:

Ni predvidene prikljucitve,

Na obmodju izvajanja gradnje potekajo primarn; in sekundami vodi vodovoda, Vise potrebne obstojes podatke o
vodih izdelovalst projektne dokumentacije pridobijo pri Obéini Gma na Korogkem — reZijski obrat, v primeru, da
podatkov v komunalnem Katastn: ni, si mora projektant izmeriti sam na terenu (sondni izkopi in drugo) in jih
upostevali pri projektiranju. .

. Gracnja objekta mora biti izvedena v skiadu z Odiokom o oskrbi g pitno vodo na obmodju obiine Cma na
Korogkem (Ur. list RS 11/2016),
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, V skladu s 47, denom odloka se nad vodovodnimi napravami ne sme graditi, postavijali objektov al
nasipati materiala, ki lahko povzrodi poskodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrZzevanje.

. Sprememba nivelete terena nad voduvodom je mo2na e s soglasjem upraviiavea vodovoda in pad pogoji,
ki ji le-ta doloci. Kdor gradi, opravija vzdrievaina dela, rekonstrukeije in druga dela ob vodovodnem omiezju, si
mora pred opravijanjem del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda (3 m), pridobili podatke o trasi vodovodnega
omreZja in predhodno soglasie upravijavca h gradnji, s pogoji za posege na obmodju trase ter poskibeli za
zakolicenie obstojede vodovodne napeljave. Pri trajni spremembi okalice mara invastitor poskrbeti, da se prilagodijo
elementi oziroma globina vodovodnega omraZja novi nivelet terena,

. Pri opravijanju dei na svajih objektth in napravah moraio zagotoviti zagGito vodovadnega ormredja. V
primeru nastanka 8kode, morajo na lastne stroske naroditi popravilo pri upravijaveu in pladati vse strogke popravila
ter stroke odteGene vode. Ca pride do poskoadbe javnega vodovoda zaradi netoénih podatkov upravijavea o poteku
javnega vodovada, paravna strodke popravila upravijavec.

. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je mozna le s soglasjem upravliavea vodovoda in pod pogoji,
i jih le-ta dotodi. Kdor gradi, opravija vzdrZevaina dela, rekonstrukeije in druga dela ob vodovodnem omieZju, si
mora pred opravljanjem del, ki potekajo v varovainem pasu vodovoda {3 m), pridobiti podatke o trasi vodovodnega
omreZja in prednodno sogiasje upravijavca h gradnji, s pogoji za posege na obmodju trase ter poskrbeti za
zakoliGenje obstojede vodovodne napaljave. Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo
elementi oziroma globina vodovodnaga omreZja novi niveleti terena.

, Zasipanje predvidenih vodovodnin cevovodov in objektov je dovoligno Sele po terenskem ogiedu
poobia$tene osebe upravijaica vodovoda, ki dolod alf 50 vodevodni cevevod in objekli neposkodavani. lzvajalec
mora zagotoviti pravilne zasipi vseh izkepavanj na vodavodnih ceveh in objektih ter upostevali morebitna navodila
upravijalca vodovoda. :

+ Pri opravijanju del na svojih objektih in napravah marajo zagotoviti zaétito vodovodnega omreZja. V
primeru nastanka 8kode, morajo na lastne stroske naroditi popravito pri upravijaveu in piaGati vse stro$ke popravila
ter stroske odtecene voda. Ce pride do poskodbe javnega vodovoda zaradi netoénih padatikov upravijavea o poteku
javnega vodovoda, poravna strodke popravila upravijavec.

. Pred konGanjem del ja potrebno preveriti delovanje vseh vodovodnih elementov na trasi posega. V koliko
$e ugotovi da so bili vodavodni slementi med gradnjo poskodovani se morajo {i elementi sanirati.

. Pred koéno ureditvijo okolice mrajc biti vsi vidni deli dvignjeni na konéna visino terena, tako da so vidno
tudi po ureditvi okalice.

. V kolikor ne b razpisanega tehniSnega pregleda se mora po zakljuku del opraviti kvafitativai pregled.
[zvajalec def mora upravljalcu vodovodnega omreZja emogodit, da prevari delovanje vseh vodovodnih efementoy.
Vse pomanjkljivosti mora izvajalce odpraviti na s8voje strogke

7. Kanalizacija:
Ni predvidene prikljugitve. Objekt teZi na obmodgju, kjer ni zagotovieno izvatanje lokaine javne siuZbe odvajanja in
cidenja komunaine odpadne vode.

8. Dovoz do objekta;
Ni predvidens prikljuditve.

Pri projektiranju in izvajanju gradnje je potrebno upostevati Odlok ¢ obdinskih javnih cestah ter drugih javnih
povrdinah v Obgini Crna na Koroskem (Uradno glasile slovenskih obéin, TH8);

- Dosledno upostevati 38. éien Odloka o ob&inskih javnih cestah ter drugih javnih povrsinah v Obé&ini Cma
na Koroskem, ki govori o varovalnem pasu ob obéinski cesti.

- Investitor je edgovoren za vso povzroteno kedo na komunalni infrastrukiurt na javni cesti, in mostovih,
ki bi nastala zaradi gradnje objekta.

Navedani pogoji iz tegk 1 (do viljuéno) 8 teh projeknih pogojev veliajo ena leto od datuma izdaje.

OBRAZLOZITEV:
Poobiastenac PROINFRA inZenirski biro d.0.0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor je z viogo, dne 13.8.2025

zaprosil za poseg v prostor na zemljiéih parc, §t. *172/1, *172/2, 920/2, 948/18, 948/20, 948/22, 948/24, 948/78,
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048/39, D48/40, D4B/43, 048/45, 952/8, 952/9, 9607, 960/8, 360/9, 960/15, 960/18, 960/18, 1027/8, 1027/11,
105572, 1061, 1062, 1063 {vsa) k.0. 902 — Podpeca, 206/1, 2068/2, 208, 21111, 2t2/4, 212/5, 21313, 213/4, 21573,
o154, 217, 21874, 21812, 218/3, 2201, 22012, 22043, 22014, 22111, 22213, 2225, 22216, 22315, 22411, 224111,
224113, 22412, 22413, 22444, 22415, 20014, 22415, 22417, 22418, 22419, 235110, 235/12, 23514, 235115, 2353,
23516, 2357, 235/ (vsa) k.0. 303 — Topla, *56/2, *56/5, *59, *174, 443/1, 44312, 46511, 465/3, 468/2, 468/3, 46877,
4GB/8, 46813, 469/5, A69/6, 4813, 481/4, 498/3, 498/5, 500/1, §01/3, 50147, 504/3, 504/4, 50713, 50715, S07/6,
50717, 50813, 50815, 511, 55416, 55417, 554/9, 554112, 554/13, 554714, 554/15, 554116, 555/1, 555/2, 55611, 55672,
55711, 55712, 558/4, 559/5, 55976, 55977, 559/9, 558/10, 559/11, 55912, 661/1, 561/2, 566/3, 566/4, 56615, 566/6,
56617, 568/1, 5T0/1, 57042, 57311, 574/1, 57413, 5T8/5, 57817, 578/10, 58111, 582/1, 582/4, 5826, 5882, 58973,
589/4, 580/6, 589/7, 593, 594/1, 59413, 127977, 12799, 1279114, 127915, 1285/2, 1285/4, 1285/5, 128517,
1985/40, 1286/2, 128613, 1286/4, 1286/8, 1287/2, 1288/1, 1288/5, 1288/7, 1268/9, 1288/10, 1288/11, 1288/13,
120471, 1284/3, 12051, 135048, 1350410, 136112, 1351/3, 1351/5, 1352/3, 1352/4, 13541, 130472, 1335, 1356/1,
1356/2 {vsa) k.0. 904 - Koprivna, 626/5, 626/8, 62619, 626/10, 626/12, 628/5, 628/7, 628/9, 62911, 630/1, 63072,
63213, 632/4, 6325, 63216, 63217, 632/8, 67214, 796/1, T96/2, 79613, 796/5, 801/5, 801/7, BO/8, 801110, 801111,
801/42, 80413, 801/14, B01/16 (vaa) — k.o. 805 — Bista, 477/3, 493/8, 493/9, 504, 505/5, 5074, 531/12, 531114,
566/1, 566/5, 566/6, 57110, 571111, 571112, 58012 {vsa) k.0. 906 — Crna.

Rekanstrukcija regionaine ceste RT — 926/8506 Koprivna — Crma od km 04000 do km 8+800. Predvidena je

izgradnia ve& opornih in podpornih ukrepov, Uredili se bode mostovi, prepust, vsi cestni prikfjucki, krizisca, dovozi
in dostopi.

Skupne in posebna prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo na obmotju zemljisd pare. st. *172/1, "172/2, 92042,
948118, 048720, $48/22, 948/24, 948/28, 048/39, 948/40, 048/43, 948/45, 952/8, 952/8, 960/7, 960/8, 960/9, 960715,
06018, 960/19, 1027/8, 102711, 1055/2, 1061, 1062, 1063 {vsa) k.o. 902 - Podpeca, 206/1, 206/2, 209, 21111,
21214, 212/5, 21313, 2134, 21513, 2154, 217, 2181, 218/2, 21813, 2201, 22042, 22043, 22014, 2211, 22213, 22205,
22216, 223/5, 22411, 224(11, 224113, 22412, 22443, 22414, 22415, 22414, 22415, 22417, 224/8, 22419, 235/10, 235/12,
235114, 235115, 23513, 23506, 235/7, 235/0 {vsa) k.0. 903 — Topla, *56/2, *56/5, "58, "174, 44311, 44372, 465/1,
465/3, 46812, 468/3, 46817, 468/8, 468/9, 469/5, 469/6, 481/3, 481/4, 408/3, 488/5, 50011, 501/3, 5017, 50413,
50444, 507/3, 507/5, 507/6, 50717, 508/3, 508/5, 511, 554/6, 554/7, 554/9, 55412, 554/13, 554/14, 554115, 554/16,
55501, 5552, 556/1, 556/2, 55711, 557/2, 55974, 559/5, 559/6, 559/7, 55919, 559/10, 559/11, 558/12, 561/1, 56172,
566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 568/1, 57011, 570/2, 57311, 5741, 57413, 57815, 578/1, 578/10, 581/1, 58211,
582/8, 58216, 588/2, 58013, 589/4, 589/6, 5BYI7, 593, 504/1, 53, 127917, 1279/9, 1279114, 1279115, 128572,
1285/4 1285/5, 12857, 1285/10, 128612, 1286/3, 1286/4, 1286/8, 1287/2, 1288/1, 1288/5, 1268/7, 1288/9,
1288110, 128811, 1288113, 1204/1, 1294/3, 1205/, 1350/8, 1350/10, 135172, 1351/3, 1351/5, 135213, 135244,
135411, 135412, 1355, 135611, 135612 {vsa) k.0. 904 — Koprivna, 626/5, 626/8, 626/9, 626110, 626/12, 82875, 828/7,
628/9, 62911, 630/, 63012, 632/3, 632/4, 63215, 632/6, 632/7, 632/8, 67214, 796/1, 7962, 79673, 796/5, 801/5,
801/7, 801/8, 801/10, 881/11, 801112, 80113, 801/14, 801/16 (vsa) — k.o. 805 - Bistia, 477/3, 493/8, 493/9, 504,
505!5&5{)?14, 531112, 531114, 566/1, 56615, 566/6, 57110, 571411, 571112, 580/2 {vsa) k.o. 906 - Cma dolota
OPN CK.

Za vso morebimo nastalo Skodo na sosednjih zemijistin in GJi tor GJD, nastalih zaradi umestitev izbrane prostorske
reditve investitor odgovarja sam v skiadu z doloébami obligaciiskega prava.

Po 44. Slenu Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP, 133/23 in 85/24 - ZAID-A)
in 28. &lena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, &t 106/10- wradne predisteno hesedilo, 14/15 -
ZUUJFO, BAIS - ZZelP-, 32/16, 30/18 — ZKZa8 in 189/20 - ZFRO) takse prosto.

Pripravita: Cdgovorna oseba
Tjasa SUSNIK, dipl. inZ. log., Direktorica obdinske uprave
Oxolje, prostor in stanovanjske zadeve Irenia Nagermik, univ. dipl. nov.
Cbéina Cma na Korodkem :

REF ALIKA SLUVENIA

REPUBLIKA SLATVENIA
S1-PASS

S-FASS

Podpisnik: T/a5A SUSNIK

Izcaiabid); SHPASS-CA

S potrdlia: G0Ab2dwat0000OODETST13Ch
Potrdlc veljavne od- 29,01 2025 do 29.01.2030
Cas podpisa; 07:50 28 DB.2025

Podpisnik: lierta Nagarnik

Izdajatelj: SI-FASS-CA

Et. potrdila; 49536160000000005752ded2
Potrdilo veljavns od: 27.09.2021 do 27.09.2026 }
Cas pedpisa; 07:30 03.09.2025




Andrej MANDL, inZ. vok.,
ReZijski obrat - visji referent
Obdina Crma na Korodkem

REPUIBLIKA SLOWEN |4
S-FASS

Padiplsnik: ANDAE] MANDL
Izdajatelj: SI-PASS-CA

&t potrdila: 1283692000000005 75T 154
Potrdile vellavho od: 30.01.2025 do 30.61.3030
Cas podpisa: 08:33 28,08,2025

Posiati:
- poe-podti; info@proinfra si
84, 2000 Maribor
Vioziti:
- varhiv, spis u.

» poobladdenec - Davorin Ogrizek, PROINFRA inZsnirski biro d.o.c., Gosposvetska cests
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@ REPUBLIKA SLOVENIJA ODPOSLANG
MINISTRSTVO ZA NARAVME VIRE IN PROSTOR ldre: 05, 09, 2075

DIREKCIA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE .
Podpis: N(JI ...................

Sektor obmoéja Drave

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 25077 50
E: gp.drsv-mb@gov.si
www.dv.gov.si

: PRILOGA 8B
.PROJEKTNI POGOJI |
{ :
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA
MNENJEDAJALEC
navedba mnenie_daialca gglftigcrijgbﬁpgglg;ioveﬂijB zavode,.
naslov- N o :Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor o i
&t. projektnih pogojev 35506-2013/2025-3
datum 3.9.2025

Peti odstavek 141, Elena Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 -

ZZNSPP, 133123, 85/24 — ZAID-A in 47/25 — odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) in

pogoje 153. Elen Zakona o'vodah {Uradni list RS, &t 67/02, 2/04-Z2drl-A, 41/04-ZV0-1, 657/08,
57112, 100/13, 40/14, 58/5, 65/20, 35/23 - odl. US, 768/25 - ZUNPEOVE in 52/24 - odl.

US; v nadalievanju: ZV-1)

mag. Mateja Klanecek, univ. dipl. inZ. grad.

Sekretarka

mag. Mateja Kianecek, unz. dipl. inz. g

predpis oz. podlaga za projektne

postopek vodil

odgovorna cseba mnenjedajalea Sekretarka ,
Vodja sektorja obmodja Brave

podpis

{INVESTITOR
INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv druzbe Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkeija RS za infrastrukturo

naslov ali poslovni naslov druzbe Hajdrihova ullca 2a, 1000 L]ublizna
INVESTITOR 2
ime in priimek ali naziv druzbe i

naslov al poslovni naslov druzbe
INVESTITOR 3
ime in priimek ali naziv druzbe

naslov al poslovni naslov druzbe

| POOBLASCENEC
podaiki se vpisejo, kadar je imenovan peobiadtence

ime in priimek ali naziv druzbe - PROINFRA inZenirski biro d. 6. 0.,

naslov ali poslovni nasiov druZbe Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor




_PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Rekonstrukaija regionalne ceste RT-826/6506 Koprivia — Crna od km 0+000 do km 6+300
T T " Predvid se rekonstrukcia regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - Crna od kin 0+000 do
kratek opis gradnje km 6+800, predvidi se izgranja veS oparnih in podporih ukrepov. Uredije se tudi mostovi,

prepusti, vsi cestni prikljucki, krizi§&a, dovozl in dostopi

PODATKI O DOKUMENTACIJI

vista projekine dokumentacie ~~ Projektno dokumentacijo za pridobitev projekinih in drugih pogojev {DPP)
Stevilka projekta 203 R N '
datum izdelave avgust 2025
projektant {naziv druzbe) _‘PROINFRA inZenirski biro, d. o. 0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

. POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

1.V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafitno usirezno obdslana h-prikazana
tudi:

zunanja ureditev na pregledni situacji, iz katere bo razvidna trasa in dimenzije Siritve

ceste, dispozicija sanacije zidov, dispozicija mostov, frasa hodnika za pesce,

ureditev okolice, vsa obstojeéa in nova komunalna infrastrukiura,
~  resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda (naért komunalne ureditve),
- seznam zemljigé z nameravano gradnjo - kataster (fekstualno in grafiéng).

2. Vs posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljis€a se morajo v skladu s 5. Elenom
ZV-1 nacrtovati in izvajatl tako, da ne pride do poslab3anja stanja voda in da se ne
onemogodi varstvo pred Skedljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in
obmogij. :

3. Predmetna lokacija se nahaja v vodovarstvenem obmo&ju zajetij pitne vede, z oznako 1.
varstveni redim, Il varstveni rezim in Ill. varstveni reZim, po Qdloku ¢ oskrbi s pitno vodo,
zato je treba pri gradnji in obratovanju dosledno upcétevali omejitve in pogoje iz
veljavnega predpisa.

4, Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se predmetna lokacija gradnje -
nahaja na poplavnem obmogju — v obmofju razreda srednje, majhne in preostale poplavne
nevamost, Zaradi navedensga mora stranka upodtevati dejstvo, da je lahko obmogje
obasno preplavljeno, zato mora v £asu gradnje in obratovanja objekta izvesti vse ukrepe,
da v primeru poplave ne bo prislo do skodljivib vplivov na vode in vodni rezém, da se ne
bo poslab$ala poplavna vamost obmaodja in da ne bo prislo do drugih Skodljivih vplivov na
okolie, ker o skladno s 86. ¢lenom ZV-1 na poplavnem obmofju prepovedane vse
defavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna
ali prichalna zemljigta ali povelujgjo poplavno ogrozenost obmodja.

5. Vprimeru nasipavanja in spremermbe konfiguracije terena je potrebno izdelati hidrologko
hidravlicno Studijo, iz katere bo razvidno obstojece stanje ter natrtovano stanje. V
primeru poslab3anja poplavne ogroZenosti je pofrebno predvidetl omilitvene okrepe.

6. Predmetni posegi na vodnem in priobainem zemljiséu morajo biti nacrtovani tudi v skladu
s 84. &lenom Z¥-1, in sicer tako, da ne bo ogroZena sfabilnost vadnega ali priobalnega
zemijista, da se ne bo zmanjSevala vamost pred Skodlfivim delovanjem voda, da ne
bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogoden obstoj in razmnoZevanje
vodnih in obvodnih organizmov.

7. Predmetra gradnja na vodnem oziroma priobalnem zemljiséu MeZze, Tople, Helenskega
potoka ter na neimenovanih pritokih je po 37. &lenu 2Y-1 dovoljena, ker gre za objekt javne
infrastrukture,

8.V profekini dokumentaciii naj se v obmoé&ju ureditve oznadi, oziroma kotira priobaini pas
Meze — 15 m od zgornjega roba breZine vodotoka, ker gre za vodotoke 1. reda in Tople,
Helenskega poloka ter neimencvanih pritokov - 5 m od zgornjega roba brezine vodotoka,
ker gre za vodotoke 2. reda.

8. Projekina reditev odvafanja in §5Eenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest {Ur. 1. RS,
&t 47/05 in 44122 — ZVQ-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo {Ur. |. RS, §t. 64/12, 64/14, 9815, 44/22 — 7V0-2, 75/22
in 157/22). V kolikor bo presezeno dnevno povpreje pretoka vozil 12.000 EOV/dan,
morajo biti odpadne padavinske vode iz rekonstruiranega cestidta G1-4/1259 speljane
preko ustrezno dimenzioniranih lovilcey ofj {izratun velikesti glede na prispevne povrine),
kar mora biti jasno razvidno iz projekine dokumentacije.

10. Skladno s 84. lenom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode
prepovedano. Zaradi navedenega je treba padavinske vode 7 obravnavanega obmogja,
te ne obstaja moZnost prikljuditve na javno {padavinsko) kanalizacijo, pricritetno ponikati
preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva povoznih in manipulativnin povréin,
dno ponikovalnice pa mora biti vsa 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode. V primeru,
da_ponikanie na predmetni lokaciii zaradi geolodke sestave zemljiing ni mozng, je freba
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padavinske vode speljati v bliznji vodotok oziroma povrinski odvodnik, &e tega ni, pa
kontrolirano z razprSenim razlivanjem po terenu preko ustrezng velikega zadrZevalnika
deZevnice. Pri tem mora biti odvodnja nadriovana tako, da ne bedo ogroZena sosednja
zemlji3¢a ali objekt!.

V primeru kanalizirane odvodnje padavinskih vod § cestidga in hodnika za peSce mora biti
iz projekine dokumentacije jasno razvidno mesto iztoka interne kanalizacije padavinskih
vod.

V primeru prikjjuka kanalizirane odvodnje padavinskih vod s cestidZa in hodnikoy za
pesce na obslojedo kanalizacijo je treba priloZiti soglasje — mnenje upravijavca fe
kanalizacije. '

V projekiu za pridobitey vodnega soglasja je treba jasno oznadlti in obdelati pregkanja
komunalnih vodov. Obstojedi komunalnt vodi, ki se bodo v sklopu gradnje novega mosiu
prestavijali oziroma cbesali na novo mostno konstrukeijo, morajo biti nadrtovani na njeni
dolvodni strani na nadin, da pretodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanj8ana.
Gradnfa morebitnih novih jaskov v strugi in breZinah vodotoka ni dovoljena.

Vse predvidene vodnogospodarske ureditve struge MeZe, Tople, Helenskega potoka ter
na neimenovanih pritokov v sklopu novogradnje mostu morajo bili v projektu za pridobitev
vodnega soglasja v tekstualnem in grafinem delu jasno obdelane in prikazane.
Zagradnjo mostu morajo biti predvidene take reitve, ki ne bodo vplivale na stanje struge
in ne bedo zmanjSevale njene pretotne sposobnosti, da ne bo oviran pretok visokih voda
in da ne bodo povzroteni negativni vplivi na vodni reZim, stanje voda in poplavno varnost
obmatja, kar mord biti jasno razvidno iz projekine dokumentacije.

Mostna cdprtina fnora biti dolofena na podlagi hidrolodko hidraviiénega izratuna
potrebne svetle odprtine mostu tako, da bo zagotovljeno prevajanje visokih voda Q100 ob
upostevanju varnostne viSine 0,50 m in podnebnih sprememb. Hidrolodke hidraviigni
izratun mora biti sestavni del projekine dokumentacije.,

Na prehodih konstrukcfje mostu v sfrugo vodotoka je freba nalrovati obrezno
zavarovanje, ki mora biti dmenzionirano glede na prifakovane vletne sile v strugi in
predvideno na ustrezni dolZini brez lokalnih zoZitev ali razsirtev cziroma tako, da bo

- zagotovljiena postopna navezava na obstojede breZine. Na prehodih ne sme bitf ostrih

lomov, da ne bo moten pretok vode in posledi€na ne bodo povzroéene erozijske podkodbe
v pretagnem profilu. ObreZno zavarovanje mora bifi naértovan take, da ne bo posegalo v
obstojedi profil vodotoka in da se ne bo zmanj3ala pretofna sposobnost struge le-tega,
Zavarovanje breZine vodotoka mora biti nabrtovano z upoStevanjem danes veljavne
ekolodko naravnane zahteve povezane s posegi v povriinske vodotoke, zafo morajo biti
pri abreznih zavardvanjih v &im ve&ji mozni meri uprabljeni naravni materiali (kamen, fes
in vegetativna zavarovanja). Na koncu zavarovanja na dotvedni in gorvodni strani je treba
izvestl talni prag iz kamna v betonu v prepreditev izpodjedanja temelja zavarovanja.
Dimenzioniranje _in nadin izvedbe obrefnega zavarovanja mera biff v projekdni
dokumentacifi tekstuzino in grafiéno ustrezne obdetano in prikazano.

Zatasni premostitéen] objekt z dovoznimi potmi je dovoljen izkljugno samo v £asu gradnje
novega mostu. V primeru nastopa visokih vod Meze, Tople, Helenskega potoka ter na
neimenovanih pritokov se mora zacasni most odstraniti. Po konganih delih je treba
predmetno obmatje povrniti v obstojede stanje.

Investitor mora zagotovit, da bo ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri rusitvi
obstojedega mostu, odstranjen v skladu z ZGO-1, z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih-{Ur. [ RS, &t 34/08 in 44/22 — ZV0-2) In Uredbo o
odlagaliscih odpadkov {Ur. |. RS, &t 10/14, 5415, 36116, 37118, 13/21 in 44/22 - ZV(0-2)
ter da se nastali o:dpadni gradbeni material, v skladu z Z¥-1, ne bo odlagal na vodnem
zemljidsu. o .

Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavana lokacfja gradnje
nahaja na erozijsko in plazljive ogrozenem obmodju, zato mora vioga za pridobitey mnenja
v skladu s 3. in 4. toZko 7. Elena Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projekinih pogojev
in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja (Ur.
|, RS, &. 25/09) vsebovati projekino dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnii,
ki smiselno viljusuiejo geolodko poroéile s poudarkom na erodibilnosti in stabilnosti
terena, iz katerega mora biti razvidna tudi zmoZnost razprienega ponikanja padavinskih
voda, -

Vsa dela v zvez! s temeljenjem se naj izvajajo ob ustreznem geomehanskem nadzoru, ki
v primeru cdstopanja dejanskega stanja glede na projektne predpostavke v sodelovanju
s projektantom poda navodila in usmeritve za nadalnje delo.

V skladu s 87. ¢lenom ZV-1 je na erozijskem obmodju prepovedano nenadzorovano
zbiranje ali cdvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazijivih zemljisgih,

V skladu z 88, lenom 2¥-1 lastnik zemljisCa ali drug posestnik na plazljivem obmodju ne
sme posegati v zemljisée tako, da bi se zaradi tega sproS€alo gibanje hribin li bi se
drugade ogrozila stabilnost zemljisca.

Siritev obreznega zidu v strugo vodotokov Me?e, Tople, Helenskega poloka ter
neimenovanih pritckov oz, obzidava obstojefega obreZnega zidu in zmanjSanje
pretoénosti struge ni dovoljena.

¥ koliker se kasneje izkaZe, da brezina ni ved stabilna {da je stabilnost breZine ogroZenay),
je upravijalec oziroma investitor ceste dofZan izvesti ukrepe za vzpostavitev stabilnosti
breZine, za kar si mara pridobiti novo vodno soglasje oziroma mnenje.
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27. Dela na vodotokih Meza, Topla, Helenski potok ter na neimenovanih pritokih se lahko
izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzerom koncesionarja vodnogospodarske javne
sluzbe — podjetiem VGP Drava Pluj, d. o. o, ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred
zatetkom dal.

28. Projekina dokumentacija za predvidenc gradnjo mora biti usklgjena z veljavnimi
prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projekine dokumentacije.

28. Vioga in dokumentacija za pridobitev mnenja morata biti izdetani v skladu s Pravilnikom o
vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o
vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja {Ur. |. RS, §t. 25/09) ter Pravilnikom o projektni
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. I. RS, &. 30/23)

30. ZaCasne deponije je treba predvideti izven vodnega oziroma prichbainega zemljisea,
obmotja potencialno ogroZenega z visokimi vodamt vodotokov in obmedja pod vplivom
zalednih vod.

3. Za sanacijo vodno gospodarskih ureditev, na vodnem zemljiséu MeZe, Tople in
Helenskega poroka, ki so v lasti Republike Slovenije, bo stranka dolna skiadno z
Zakonom o stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, 8t 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) skleniti Sporazum o uporabi vodnega zemljiSca
v upravljanju Direkcije RS za vode. Sporazum se sklene za posege, katerih investitorji so
drZavni organi oziroma pravne osebe, ki izvajajo posege v imenu in za raun Republike
Slovenija. Sporazum je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28 ¢, 1000
Ljubljana, po izdanem vodnem soglasju in pred pricetkom gradnje, e gradbenega

_dovolienja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti,

pogali za P2l

pogoji za izvajanje gradnje

1.V &asu izvedbe nameravanega posega je treba natriovali vamostne ukrepe za primer
nastopa visckih vod vodotokoy,

Med gradnjo ni dovoljeno odlagat! izkopanih materialov na vodno ali prichalno zemljidce
vodotokov,

V &asu gradnje je stranka dol?na zagotoviti gecmehanski nadzor in vse polrebne .
varnostne ukrepe in tako organizacijo del, da bo prepreteno onesnazenje okolja in voda,
ki bi nastalo zaradi transporta, skiadi¥éenja in uporabe tekodih goriv in drugih nevarnih
snovi oziroma v primeru nezgod zagoloviti takojSnje ukrepanje za to usposoblienih
delavcev. Vsa zaCasna skladida in pretakaliSca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morgjo bili za3gitena pred moZnostje izliva v tla in v vodotoke,

Po kongani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavijene provizorije in
odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povréine je treba
krajinsko ustrezno urediti.

pa
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pogoji za uporabo objekta

' OBRAZLOZITEV PROJEKTNIH POGOJEV I

obrazloZitev projekinih pogajev
(strokovna in pravna utemeljitev)

Pooblasdenec je z VI6§0, ki jo je naslovni argan prejel po elektronski ﬁdéti dne 13, 8, 2025,
podal na BRSY zahtevo za dologifev projektnih pogojev k rekonstrukciji ceste.

V prvem odstavku 152. ¢lena ZY-1 je doloCeno, da se za vpra$anja v zvezi s postopkom za
doloéanje projektnih pagajev, ki niso urejeni s tem zakonom, upcrabljajo predpisi, ki urejfajo
graditev objekiov. V sedmem odstavku 42. £lena GZ-1 je dolodeno, da projektni in drugi pogoji
niso upravni akt.

1062, 1083, 920/2, 948118, 948120, 948/22, 948/24, 948/28, 346/39, 348{40, 948/43, 948/45,
952/8, 952/9, 960/15, 960/18, 86019, 86047, 960/8 in 960/9, vse k. 0. 902 — Podpeca, na
zemljicih s parc. 8t 206/, 20672, 209, 2111, 212/4, 21245, 213{3, 213/4, 21543, 215/4, 217,
21871, 21812, 218/3, 2201, 22002, 220f3, 220/4, 2211, 22213, 22275, 222f8, 2235, 22411,
224111, 224113, 22412, 22413, 224/4, 224/5, 22417, 22418, 22419, 235M0, 235112, 235{14,
235115, 235/3, 235/6, 23517 in 23518, vse k. 0. 803 - Topla, na zemlji§¢ih s parc, &t. *174, *56/2,
*56/5, 59, 1278A14, 127915, 1279/7, 1279/9, 1285M0, 1285/2, 1285/4, 1285/5, 128517,
128642, 1286/3, 1286/4, 1286/8, 1287/2, 1288/, 128810, 1288/11, 1288/13, 1288/5, 128817,
1288/9, 1204A, 120473, 12951, 1350M0, 1350/8, 135172, 135143, 1351/5, 136213, 1352/4,
13541, 135412, 1355, 135641, 135672, 44311, 44312, 46511, 485/3, 468/2, 46813, 46817, 458/8,
45879, 4685, 469/, 481/3, 48114, 498/3, 498/5, 50011, 501/3, 5017, 50473, 504/4, 50713, 50715,
50718, 50717, 508/3, 508/5, 511, 554112, 554113, 554/14, 554115, 554116, 554/8, 55417, 554/9,
55511, 55512, 5561, 556/2, 55711, 55712, 55910, 559/11, 559/12, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7,
550/, 56111, 5612, 566/3, 56614, 566/5, 566/6, 566/7, 56811, 57011, 57012, 573H, 57411, 57413,
578110, 578/5, 5787, 581/, 582/1, 582/4, 5828, SBE/2, 589/3, 5894, 58Y/E, 5B89/7, 53, 59441
in 594/3, vse k. 0. 804 - Koprivna, na zemljiscih s parc. &t 626/10, 626/12, 626/5, 626/8, 626/9,
62875, 628/7, 626/9, 62911, 63011, 630/2, 832/3, 632/4, 632/5, 632/8, 8327, 632/8,672/4, 796/1,
79672, 79613, 796/5, 80110, 811M1, 80112, 801113, BO1/14, 80116, 80145, BO1/7 in B01/8,
vse k. 0. 905 - Bistra in na zemljifih s parc. 8, 477/2, 477/3, 493/8, 433/9, 504, 505/5, 5071,
531112, 53114, 566/, 566/5, 566/6, 571110, 71111, 57112 In 58042, vse k. ©. 906 ~ Crna, vse
v Obgini Ema na Korogkem, rekonstruirati regionalno cesto RT-926/6508 Koprivna — Cma,
urediti mostove, prepuste, vae cesine prikljugke, krizidéa, dovoze in dostope.
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ceste, Yoda iz voziéta se bo zbirala ob robniku ali v asfaltnih muldah in koritnicah ali betonskih
kanaletah, od koder se'bo preko poZiralnikov odvedla v reko MeZo ali pa se bo navezala na
obstojedo meteorno kanalizacijo. V sklopu VG ureditve se bo izvedlc sanaciio dotrajanih opornih
zidov na MeZi z izvedbo temelienja, sanacfjo, zavarovanjem brein, izvedbo stabilizacfjskih
pragov in zavarovanjem struge pritokov MezZe na gor in dolvodni strani novih prepustov ter
izvedbo stabilizacijskih pragov.

|
Po podatkih iz javne dostopnifi portalov j& razvidno, da se omenjen poseg nahaja na erozijsko,
plazfjivo in poplavno o'groienem obmatju, na vodovarstvenem obmocju ter na vodnem in
priobalnem zemlji§éu vodotokov MeZe, Tople, Helenskega potoka ter na nefmenavanih pritokin,
zato lahko trajne ali 28BS0 vpliva na vodni rezim ali stanje voda.

{

Obve$camo vas, do bo DRSV tahko izdal mnenje na podlagi éetriega odstavka 43. élena
GZ-1, &e bo dokumentacija izdelana skladno s tem| projektnimi pegoji.

obrazloZitev projektnlh pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag
za odloCltev je v prilogi

| PRILOGA

Obrazlozitey

| VROGITI

|

- PROINFRA inZenirski biro, d. 0. 0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Marlbor, priporoteno s povratnico.
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Sektor za urejanje kmetijskega prostora in

ﬁ' REPUBLIKA SLOVENI|A
hoay! MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRAND
Podpisnik: Toma2 Primozié
Izdajate§: Republika Slovenija
Serijska Stevilka: 34 8f Te 58 00 00 00 00 56 7Td &9 98
Potek vejavnosti: 07.07.2027
Datum in ¢as podpisa: 12:19, 14.08.2025
Ref. . dokumenta: 351-80/2025/3
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

zemljiSke operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T:014789117

E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

PROINFRA inZenirski biro d.o.o.
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor

Stevilka: 351-80/2025/3
Datum: 14. 8. 2025

Zadeva: Projektni pogoji za DPP Rekonstrukcija RC RT-926/6506 Koprivna - Crna
Zveza: viloga z dne 13. 8. 2025

Stranka, PROINFRA d.o.o., Maribor, je 13. 8. 2025 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo (Priloga 8A) za izdajo projektnih in
drugih pogojev za DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev)
Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna, od km 0+000 do km 6+900,
projekt §t. 303, avgust 2025, in navedla, da je DPP dostopna na povezavi:
https://proinfra.nc.elasticbox.eu/s/S8wQPfjSAM6IHZG.

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ministrstvo ugotavija:

Natrtuje se rekonstrukcija RC RT-926/6506 Koprivna - Crna od km 0+000 do km 6+900,
predvidi se izgradnja ve¢ opornih in podpornih ukrepov. Uredijo se tudi mostovi, prepusti,
vsi cestni prikljucki, kriziS¢a, dovozi in dostopi.

Rekonstrukcija obravnavane prometnice se bo izvajala na delu zemlji§¢ v k. o. Podpeca
(902), k. 0. Topla (903), k. 0. Koprivna (904), k. o. Bistra (905) in k. 0. Crna (906), vse v
Obgini Crna na Koroskem.

Del predmetnih zemlji$¢ je v veljavnem prostorskem planu obéine (v nadaljnjem besedilu:
OPN) po namenski rabi opredeljenih kot kmetijska zemljis¢a (K1 in K2).

Po OPN je na K1 in K2 dopustna rekonstrukcija ob¢inskih in drzavnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje na¢rtovana rekonstrukcija
ceste (npr. nadkrita ¢akalnica na postajalis¢u, kolesarska pot in peSpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, pomozZni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v obmocju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi
rekonstrukcije ceste.

Zaradi varovanja kmetijskih zemlji§¢ na obravnavanem obmodcju je treba pri nacrtovanem
posegu upostevati naslednje pogoje:

Predvideti in upostevati primanjkljaje in viske materialov ter deponije naértovati v sklopu
predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemlji§¢a in da se proizvodni
potencial kmetijskih zemljiS¢ ne bo poslabsal (ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo).
Casovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na nagin, da v najmanj§i mozni meri ovira
kmetijsko proizvodnjo.

Med in po gradniji je treba zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih zemljiS¢.

V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v ¢asu gradnje utrpeli
ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti.

Prepretiti kakrSnokoli onesnazenje kmetijskih zemlji§¢ ob gradnji in po gradnji ter ob
eventualni nesreci zagotoviti takoj$nje ukrepanje.



- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla oziroma
kmetijska zemlji¢a in rastline.

- Po kon¢anem posegu je treba kmetijska zemlji§¢a vrniti v prvotno stanje.

-V Casu gradnje se dela omejijo na &im manj$o povrsino in izvajajo tako, da se ne posega na
sosednja zemljis¢a in da se jih ne poskoduje. Izvajajo se vsi potrebni ukrepi za preprecitev
izlitjia nevarnih snovi na kmetijska zemljis¢a.

- Kmetijska zemljiS¢a, na katera se posega le med gradnjo, se po kon&ani gradnji vrnejo v
prvotno stanje ali, e to ni mogoée, se lastnikom plata nadomestilo, v skladu s splognimi
pravili obligacijskega prava.

Zgoraj zapisane pogoje ministrstva je treba v celoti upostevati pri izvedbi DPP Rekonstrukcija
regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna, od km 0+000 do km 6+900, projekt &t. 303,
avgust 2025, ter s tem zagotoviti varstvo kmetijskih zemlji¢ skladno z zakonodajo, ki ureja
varstvo kmetijskih zemljiS¢.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja Leon Ravnikar
sekretar vodja Sektorja za urejanje kmetijskega

prostora in zemljiSke operacije
p. p. Tomaz Primozi¢

Vrociti po elektronski posti:
info@proinfra.si
maja.pavlovic@proinfra.si
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 110. &lena E £

(Url. RS, §t. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2), Pravilnika o pogojih in omejitvc Eﬁfﬂfé‘f@&“ﬁf@”i

objektov ter opravijanja dejavnosti v obmod&ju varovalnega pasu elekt Ei@mﬂi‘ﬁﬁ’f:g‘zﬁsﬁ?’}a
(Url. RS, 3. 101/10, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2), Sistemskih obratovalnih n st dokumenia 40861540 12025-2

sistem elektriCne energije (Ur.l. RS, §t. 77/24 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. Clena Gradbenega
zakona (Url. RS, 3t. 199/21, 105/22 - ZINSPP, 133/23, 85/24 - ZIAID-A in 47/25 - odl. US: v

nadaljevanju: GZ-1) ter na podiagi vioge z dne 13. 8. 2025 izdaja

PROINFRA inZenirski biro d.o.o.
GOSPOSVETSKA CESTA 84

2000 MARIBOR

PROJEKTNE POGOJE st. 1550155

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, §t. 303
lzdelovalec projekta: PROINFRA inzenirski biro d.o.0., GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
Investitor:  MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INFRASTRUKTURO, HAJDRIHOVA ULICA 2A, 1000 LIUBLJANA
Objekt: Rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna - €rna od km 0+000 do km 6+900

Katastrska ob¢ina Parcelne stevilke

904 - KOPRIVNA 174 in po proj. dokumentaciji
902 - PODPECA *172/1 in po proj. dokumentaciji
906 - CRNA 477/2 in po proj. dokumentaciji
903 - TOPLA 206/1 in po proj. dokumentaciji
905 - BISTRA 626/10 in po proj. dokumentaciji

Il. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Na obmocju predvidene ureditve ceste potekajo nasi SN in NN nadzemni in podzemni vodi,
ter signalni opti¢ni vodi.
V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojece elektroenergetske vode in naprave.
Potek trase nasih vodov in naprav je razviden v prilozenih situacijskin nacrtih.
Elektro vode v elektronski obliki vam bomo posredovali na podlagi vasega narodila.

2. Pred priCetkom del je potrebno vode zakoli¢iti. Podatke o zakoli&bi je potrebno vpisati v
gradbeni dnevnik, s Cimer se predstavnik izvajalca zemeljskih del zaveze, da so mu podatki o
zakoli€enih vodih predani.
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ObstojeCe kable je potrebno na mestih krizanj in priblizevanj ro&no odkopati in urediti krizanja
ter po potrebi prestaviti. Kable je potrebno obceviti in obbetonirati. Globina kablov pri
krizanju mora znadati min. 0,8 m, za3citne cevi morajo segati 1,5 m na vsako stran ceste.
lzvedba mora ustrezati standardu SIST EN 50423-3 in dolocilom navedenih v: ySmernice in
navodila za izbiro, polaganja in prevzem elekiroenergetskih kablov nazivne napetosti 1-
35kV (Studija 2090, Elektroinititut Milan Vidmar)«.

3. Zemeljska dela v blizini elektricnih vodov morajo biti izvedena pod nadzorom in po
navodilih predstavnika Elektro Celie d.d. - nadzornistvo Slovenj Gradec. Dela na samih
elekfro napravah bo izvajalo Elektro Celie, d.d. V primeru poskodbe nasih vodov ali
ozemljitvenih naprav, je potrebno le-to takoj prijaviti naemu nadzornistvu.

4. Vsa dela v zverz s prestavitvami, mehanskimi za3&itami ali popravili poskodb na elektro
napravah povzrocenih zaradi gradnje, stroski zakoli¢enja in stroski nadzora nad izvedbo
krizanj bremenijo investitorja.

5.V kolikor bodo gradbena dela posegala v obmogje stojnih mest obstojecih elektri¢nih
vodoyv, je potrebno upostevati naslednje: priizvedbi ceste ob drogovih nadzemnih
vodoyv, je potrebno zagotoviti oddalienost od drogov 5 m, v iziemnih primerih, ko je
obstojeCa razdalia med cesto in stojnim mestom Ze sedaj manjia, pa se cesta ne sme 3e
bolj priblizati. Pri krizanjin ceste z nadzemnimi vodi morajo ostati varnostne visine
minimalno 6,6 m.

6. Pridelu z gradbeno mehanizacijo v blizini nadzemnih vodov je potrebno zaradi varnosti
zagotoviti minimalni odmik 3 m od tokovodnikov.

7. Vsa krizanja z elektri€nimi vodi je potrebno geodetsko posneti in izmeriti varostne visine
nadzemnih vodov na mestih krizanj. Podatke je potrebno predati Elektro Celju pred
tehnicnim pregledom.

lll. OSTALI POGOJI

i

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zasCit), je potrebno projektno obdelati v skiadu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi
tipizacijami distribucijskih podijetij, veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Obdelati je potrebno prestavitve elektri¢nih vodov, lokacije krizanj
in priblizevanj ter detajle krizan;.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektnim
resitvam. Soglasje bo mozno izdati na podlagi izpolnjenih projektnih pogojev.

V primeru prestavitve vodov priporoéamo, da v izogib kasnejsim popravkom soglasij in
projekine dokumentacije, investitor Ze pred za&etkom projektiranja pridobi dokazila o
pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da moraijo biti za prestavijene
trase pridobliene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemlijis&, kjer bo
navedeno, daima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa sluZznostne pravice gradnje in
vzdrzevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knijigo.

Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki
jih povzro€a z omenjeno gradnjo.
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Celie, 3. 9. 2025

Pripravil/-a: Sluzba za razvoj:
Bojan Karlin DAVID POCIVAVSEK, univ. dipl. inZ. el.
Poslano:

- PROINFRA inZenirski biro d.o.0., GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
- Arhiv

Priloge:
- situacija obst. el. vodov (4x)
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MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika prikljuéevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.4.
OmreZje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrezij
| Telekomunikacijsko kabelsko omreZje
nasiov TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor
St. mnenja 148201-MB-13103-1V
Datum 9. 09. 2025

Gradben) zakon ({Uradni list RS, 3t 19921 s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, §t. 130/22; v nadaljevaniju:
ZEKom-2)

Igor Vincetid

predpis oZ. pedlaga za mnenje

postopek vodil

/"

podpis W '

Danijel Stumberger

odgovorna oseba mnenjedajaica

podpis

UNVESTITOR .
NVESTITO e ettt et
|me|nprivdm2be _DRSI ‘ A
naslov ali poslovni naslov druzbe Hajdrihova 2 a, 1000 Ljubljan

POOBLASCENEGC
podatki se vpidgje, kadar je imanovan poohiaséansc

ime in pr"mek ali naziv dnuzbe PROINFRA inZenirski bire d.0.0.

naslov ali poslovni naslov GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR
druzbe




PODATKI O GRADNJI

"Rekonstrukcija regionalne ceste RT-826/8506 Koprivna - Crma od

naziv gradnje km 04000 do km 6+900"

kratek opis gradnje

3tevilka projekta 303
datum izcelave 13.08.2025
projektant (naziv druzbe) PROINFRA inzenirski biro d.c.o.

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podath! 58 vpissjo, kadar gre za objeki z vplivi na ool

Stevilka porodila

datum izdelave porotila

izdetovalec porotila

PredloZena dokumentacija oz. zahteva investitorja

X JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogaiji za PZ|

Na obmoéju posega poteka obstojete elektronsko komunikacijsko
omrezje, ki bo zaradi rekonstrukcije ogrofeno. Za potrebe gradnje
in prikljutevanja objekta na javno komunalno infrastrukturo je pred
pricetkom del potrebne opraviti zakoli¢bo elektronskega
komunikacijskega omreZja.
Za za$Gito obstojedega in izvedbo novega elekironskega
komunikacijskega omreZja ba izdelana tehnigna resitev na terenu.
Za to tehniéno resitev je potrebna skleniti pogodbe o ureditvi
sluznosti s Telekomom Slovenije. V kolikor se izkaze, da trasa
objekta ali kemunalnega voda potrebnega za prikljucitev objekta
poteka po trast obstojedega elektronskega komunikacijskega
omreZja, je investitor dolZan zamakniti vod v skladu s tehni&nimi
L . predpisi ali pri Telekom Slovenije naroditi prestavitev voda

pogaji za izvajanje gradnje elektronskih komunikacii. Vse stroske v zvezi z izvedbo zaséite in
prestavitev obstojetega elektronskega komunikacijskega omrezja
na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvrSili strokovni
delavci Telekama Slovenije.
Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi toénega dogovora
glede zakolitbe, zasdite, prestavitve in izvedbe elektronskega
komunikacijskega omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolZan obvestiti
skrbniko sluzbo Telekoma Slovenije.
V primery spremembe projektnih reditev, si je potrebno pridobiti
novo mnenje.
Kontaktha oseba Telekoma Slovenije:

Danije!l Ovéar, tel.: 02 881 2485, ¢-podta: danijel.ovcar@telekom.si
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TEHNICNO POROCILO

K PZI projektu za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-
926/6506 Koprivna - Crna od km 0+000 do km 6+900
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1. SPLOSNO

Po narocilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo smo izdelali PZI
dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna od km 0+000
do km 5+900.

Odseki od km 3+922 do km 4+460, od km 4+774 do km 4+980, od km 5+131 do km 6+900
so bili Ze rekonstruirani v sklopu rednega vzdrzevanja in interventnih ukrepov po poplavah. Ti
odseki se skladno z navodili narocnika izvzamejo iz meje obdelave, razen na obmocju od km
4+121 do km 4+198, kjer se uredi pregledna berma v ostrem ovinku, od km 4+894 do km
4+980, kjer se sanira temeljenje podporne konstrukcije, od km 5+519 do km 5+600, kjer se
izvede ustrezna razsiritev vozisca v krivini in pregledna berma, ter od km 6+470 do km
5+572, kjer se predvidi zascCita brezine z mrezami.

V sklopu projekta, se predvidi:

vvvvv

- ureditev regionalne ceste RT-926/6506m ureditev vseh obstojecih kriziS¢, cestnih
prikljuckov, prikljuckov gozdnih poti in ostalih dovozov,

- Ureditev prepustov

- Ureditev mostov

- lzvedba podpornih in opornih konstrukcij

- Zascita vkopnih brezin z mrezami

- Ureditev ustreznega odvodnjavanja,

- Vodnogospodarske ureditve

- Prestavitev oz. zascita vodovoda

- Prestavitev oz. zascita kanalizacije

- Ureditev cestne razsvetljave

- Prestavitev oz. zascita elektro vodov

- Prestavitev oz. zascita TK in CATV vodov

2. OBSTOJECE STANJE

Regionalna cesta RT-926/6506 Koprivna-Crna poteka po hribovitem terenu. Gre za
povezovalno cesto, namenjeno lokalnemu prometu in sluzi tudi kot dostopna cesta do
turisticnih tock in krajev. Cesta na obravnavanem odseku poteka izven naselja, mimo manjsih
zaselkov, omejena z ene strani s strmim pobocjem in z druge strani z vodotokom Meza. Cesta
je malo prometno obremenjena, vendar prebivalcem sluzi kot edina cestna povezava s Crno
na Koroskem.

Sirina obstojeCega vozisca je med 3,0 in 3,50m. Cesta je mocno poskodovana z neustreznimi
horizontalnimi in vertikalnimi elementi, tako da je oteZeno srecevanje dveh vozil. Hodniki za
pesce na trasi niso urejeni. Podporni zidovi in prepusti vzdolz trase so v slabem stanju.
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Slika 1: Obmocje obdelave

Slika 2: Pogled na zacetek meje obdelave
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Slika 3: Pogled na traso v km 0+500

Slika 3: Pogled na traso v km 1+000
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Slika 5: Pogled na traso v km 2+000
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Slika 6: Pogled na traso v km 2+500

Slika 7: Pogled na traso v km 3+000
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Slika 7: Pogled na traso v km 3+500

Slika 8: Pogled na traso v km 4+000 (konec odseka 1)
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Slika 9: Pogled na traso v km 4+500

Slika 10: Pogled na traso v km 6+500
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3. VAROVANA IN DRUGA OBMOCJA

Po pregledu podatkov v Atlasu okolja (MOP ARSO) ugotavljamo, da obravnavno obmocje
predvidenih ukrepov lezi v neposredni blizini oziroma precka naslednja varovana obmocja

oziroma varovalne pasove:

- Varstvo narave:

o EPO - Kamnisko Savinjske Alpe

Natura 2000 — Grintovci

Naravna vrednota Plat — rastisCe lovorolisticnega volcina

Naravna vrednota — Meza

Naravna vrednota — Topla -rastisS¢e pes¢enega netreskovca
Naravna vrednota — Topla — dolina

Naravna vrednota - Helenski potok

Naravna vrednota - Helenski potok — soteska in nahajalisce fosilov
Zavarovano obmocje — Krajinski park Topla

Obmo¢je izjemne prisotnosti medveda

0O 0 O 0O 0O 0O O O O

Varstvo kulturne dediscine:
o Podpeca - Rudarski zaselek Smele - ESD 7737
o Podpeca - Gostilna Skrubi - ESD 15445

Varovalni gozdovi

VVO:
o lll. varstveni rezim - obcinski
o Il. varstveni rezim - obcinski

o lvarstveni rezim — obcinski

Poplavna obmogja:
o Obmocje razreda preostale poplavne nevarnosti
o Obmocje razreda majhne poplavne nevarnosti
o Obmodje razreza srednje poplavne nevarnosti

4. URBANISTICNE OSNOVE

Odlok o obéinskem prostorskem naértu Ob¢cine Crna na Koroskem

Predvidene rekonstrukcije potekajo po spodaj navedenih obmogjih s podrobno namensko

rabo:

As, Ar, G, Gk, Gy, IK, K1, K2, PC, SSp, SSd, VC.

Predvidene rekonstrukcije potekajo po spodaj navedenih enotah urejanja prostora (EUP

OZN):
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BS2, CR4, KP1, KP2, Kp54, KP57, KP60, Kp61, KP63, KP64, KP65, KP67, KP69, PP1, PP3.

Na vseh obmodjih je dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z dolocili tega
odloka. Skladno z 8. ¢clenom OPN so na celotnem obmocju OPN dopustne gradnje:

komunalni objekti, vodi in naprave vodovodnega omrezja, kanalizacijskega omrezja,
distribucijskega plinovodnega vroCevodnega omrezja, omrezja javne podzemnega
elektroenergetskega in komunikacijskega omrezja ter samostojece transformatorske
postaje in razdelilne razsvetljave, elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20
kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v
primestnem obmodju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem obmodju,
zbiralnice za odpadke in vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in
komunikacijske infrastrukture, Ce so izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na
obmocdju dovoljeno graditi;

brvi in mostovi; — vodnogospodarske ureditve;

vzdrzevanje cest;

Na vseh obmodjih je dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z
dolocili tega odloka.

Skladno z 244 ¢lenom OPN je na obmocju K1 in K2 dopustna gradnja dostopov do objektov
in rekonstrukcije obcinskih in drzavnih cest.

V skladu s Prilogo 1 k OPN CKje na namenskih rabah G, K1, PC, SK, SS, VC, A, K« dopuscena
rekonstrukcija ceste.

5. PROJEKTNE OSNOVE

Digitalni ortofoto, vir GURS

DMV, vir GURS

Geodetski nacrt, izdelovalec GEOFOTO d.o.o. Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska
Bistrica, St. Nacrta: GEOFOTO-2024405, julij 2024, (GN je bil projektantu predan iz strani
narocnika)

Ogled terena

5.1. PROJEKTNI POGOJI GRADNJE

Pred izdelavo PZI dokumentacije so doloceni pristojni upravljalci in nosilci urejanja prostora
podali projektne pogoje h gradnji, doloceni pa se niso odzvali.

Projektni pogoji so prilozeni k PZI dokumentaciji.
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6. PROMETNI PODATKI

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku drzavne ceste RT-926/6506 Koprivna - Crna
smo pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in so iz leta 2023. Na
osnovi navedenega so izraCunane prometne obremenitve za predvideno 20 letno dobo
uporabe ceste.

6.1. PODATKI O PROMETNIH OBREMENITVAH (vir: DRSI)

Prometne obremenitve in PLDP med leti 2013 in 2023 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

. . srednja tezka tezka Rast PLDP| Rast NOO

Leto PLDP|osebna vozila avtobusi|lahka tovorna tovorna s| NOO 100 kN
tovorna tovorna . o % %

priklopniki

2013 350 314 4 11 6 8 3 17,61
2014 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2015 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2016 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2017 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2018 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2019 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2020 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2021 320 284 4 11 6 8 3 17,61 -8,571 -0,005
2022 280 250 0 23 1 6 0 6,52 -12,500 -62,969)
2023 280 250 0 23 1 6 0 6,52 0,000 0,000

Iz prometnih podatkov je razvidno, da gre za malo prometno cesto.

7. VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

V obmocdju predvidene rekonstrukcije ceste se nahaja vodotok Meza.

V projektu obravnavamo vse vodotoke, ki tangirajo na obravnavan odsek ceste. Glavni
odvodnik je vodotok Meza, ki prakticno na celotnem nacrtovanem odseku rekonstrukcije tece
vzporedno s cesto in se tudi veckrat kriza s cesto.

Meza je na obravnavanem odseku delno regulirana, njena struga pa je ozko omejena s cesto
(oporni zidovi) na eni in strmim pobocjem na drugi strani. Ker Meza tu teCe po ozki dolini je
ozko omejeno tudi njeno poplavno/razlivno obmocje. Zaradi relativho velikega padca dna
vodotoka so ob visokih vodah velike tudi hitrosti vode v strugi. Vecja hitrost povzroca vecje
strizne sile in vecjo erozijsko sposobnost vodotoka, kar se odraza v stevilnih poskodbah v sami
strugi vodotoka.

Ostali obravnavani vodotoki predstavljajo manjse hudourniske pritoke (razen Topla in Helenski
potok), ki se v Mezo zlivajo iz strmih severnih in juznih pobocij. Vecina od njih tece po strmih,
ozkih grapah, brez izrazite struge. Zaradi strmine in geoloske sestave tal je prodonosnost teh
hudourniskih vodotokov velika, kar se je pokazalo tudi v avgustovskih poplavah leta 2023.
Vodotoki so transportirali vecje koli¢ine materiala, ki je povzrocil zamasitve prepustov in
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gorvodno zajezbo. Posledi¢no je voda do Meze odtekala disperzno in s tem ogrozala bliznje
objekte.

Nekaj hudournikov ima taksno naravno konfiguracijo, da Ze nad cesto preide iz
koncentriranega toka v strugi v disperzni, pahljacasti odtok, saj struga preprosto izgine. Ob
poplavnih dogodkih tako voda preplavi v Sirokem pasu cesto in naplavi vecje koli¢ine plavin.

Legenda

m— Chinik st Kopivna - Crna ki je predmat rekonsinicie
| —— vodotoui - ickogeatija DREV

. odicicii - modalianiianatzean odsaki

Slika 11: Sirée obmog¢je obravnave z oznaéenimi analiziranimi odseki vodotokov

7.1. Nacrtovane ureditve v sklopu VGU

Izvlecek iz nac¢rta Vodnogospodarsih ureditev st. 4410/24, izdelal VGB Maribor d.o.o.

V sklopu rekonstrukcije ceste je nacrtovana zamenjava prepustov, ki odvajajo vode pod cesto.
Gabariti novih nacrtovanih objektov so doloceni s hidravlicno analizo in preverjeni tudi na
pretoke povecane zaradi vpliva podnebnih sprememb (odpornost).

V sklopu rekonstrukcije ceste so nacrtovane tudi druge VG ureditve, ki pa so omejene glede
na projekt ceste. To pomeni, da SirSe poplavne problematike s projektom ceste ne moremo
reSevati.

V sklopu sanacije po poplavah leta 2023 so doloc¢eni ukrepi/VG ureditve na obravnavanem
odseku ze bili izvedeni. Vse te aktivnosti so bile geodetsko posnete in bodo v hidravli¢ni
analizi obravnavane kot obstojece/zateceno stanje.
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VG ureditve na Mezi v sklopu projekta so usmerjene v:
Sanacijo dotrajanih opornih zidov na MeZi z izvedbo ustreznega temeljenja.

Sanacijo in zavarovanjem brezin na obravnavanem odseku Meze — lokacije na podlagi
terenskih ogledov in hidravli¢no izracunanih hitrosti in striznih sil.

Izvedbo stabilizacijskih pragov na obmocju zamenjanih premostitev Meze.

VG ureditve na pritokih MeZe so usmerjene v zamenjavo oziroma izgradnjo novih prepustov
ter ureditev hudourniskih strug z namenom varnega prevajanja visokih voda, zmanjsanja
erozijskih procesov in stabilizacije strug. Na obmogjih preckanj RC. Na vseh lokacijah se
predvideva utrditev dna in brezin s kamnom v betonu oziroma kamnitimi zavarovaniji, izvedba
stabilizacijskih pragov ter ureditev gorvodnih in dolvodnih odsekov za preprecevanje
poglabljanja struge in poskodb objektov.

Gorvodno od prepustov se ureditve osredotocajo na zajemanje in usmerjanje hudourniskih
voda v urejene struge, izvedbo zascitnih oblog ter pragov za umirjanje toka in stabilizacijo
dna. Na obmodjih, kjer struga ni vec jasno izoblikovana in se vode razlivajo po pobodju ali
cestisCu, se vzpostavijo nova korita in objekti za zadrzevanje plavin ter usmerjanje razprsenih
vodnih tokov proti prepustom.

Dolvodno od prepustov se predvidevajo kamnita zavarovanja, stabilizacijski pragovi in
urejene navezave na obstojeci teren oziroma vodotoke. Namen teh ureditev je zmanjsanje
erozijske moci iztocnih vod, zascita brezin ter zagotovitev dolgorocne stabilnosti struge in
cestne infrastrukture.

Celotna zasnova tako zagotavlja kontrolirano prevajanje hudourniskih voda skozi cestne
prepuste, izboljsuje hidravlicno varnost obmodja ter zmanjsuje nevarnost razlivanja, erozije in
zamuljevanja, hkrati pa zagotavlja tudi odpornost objektov na podnebne spremembe..

8. KLIMATSKI IN HIDROLOSKI POGOJI

Klimatski in hidroloski pogoji so po TSC 06.512 ocenjeni kot neugodni (nizek nasip oz. plitev
vkop, slabo odvodnjavan, mesan profil), prav tako je upostevana nadmorska visina nad 600
mnm, kjer so zahtevani strozji kriteriji.

Po »Karti globin prodiranja mraza v Republiki Sloveniji« znasa globina prodiranja mraza na
obravnavanem obmocdju - hm priblizno 100 cm.
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KARTA
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Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti skodljivim vplivom heterogenega
zmrzovanja mora znasati:

hmin = 0,9 hyn>0,9- 100 cm = 90 cm.

Obmodje je zastopano z meljnimi, pescenimi in meljno pesc¢enimi zemljinami (prod in grusc),
ki v hidrogeoloskem smislu predstavljajo dobro prepusten odprti vodonosnik. Litoloska
sestava hribinske mase na obmocju je pestra. Pojavljajo se magmatske, metamorfne in
karbonatne kamnine. Hribinska masa predstavlja razpoklinski vodonosnik, katerega
prepustnost je odvisna od razpokanosti hribine. Vezano na IG pregled obmocja ugotavljamo,
da so karbonatne kamnine razpokane in dobro vodoprepustne. Magmatske in metamorfne
kamnine so slabo vodoprepustne in kompaktne.

Podzemna voda na obmocju generalno dobro sovpada z gladino povrsSinske vode v bliznji
reki. Z izvedenimi terenskimi deli je ugotovljeno, da gladina podzemne vode tudi v
neposredni blizini reke mocno varira v odvisnosti od hidroloskega stanja (nizko, visoko).
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9. GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmocju so bile opravljene geomehanske preiskave tal in laboratorijske
preiskave, katerih rezultati so podani v Geolosko geotehnicnem elaboratu, izdelovalec GPRI
d.o.o. d.o.o., st. porocila:24051

Na obmo¢ju predvidene rekonstrukcije RT-926/6506 Koprivna — Crna na Koroskem na odseku
od km 0+000 do km 6+900 so bile, za dolocitev stanja zemljin in hribin, izvedene sondazne
vrtine, sondazni jaski, opravljen je bil inZenirsko geoloski pregled obmogja.

Cesta na obravnavanem odseku poteka po vkopih, nasipih ter kombinaciji obeh. BrezZine so
na celotnem odseku proste, opornih konstrukciji ni. Podporne konstrukcije se pojavljajo ob
recni strugi reke Meze. Podporne konstrukcije lahko delimo na dve vrsti in sicer na starejse
konstrukcije ter tiste izvedene po poplavah v letu 2023. Cesta veckrat precka reko Mezo
preko mostov, na odseku je 6 prepustov za odvajanje zalednih voda v bliznjo reko. Z
terenskim delom je bil zaznan en izvir ob trasi v km 1+480,00.

Na obmocdju obstojece ceste so tipicni umetni nasipi, ki se pojavljajo v obliki nevezane nosilne
plasti, kot zasipni material izza podpornih konstrukciji ali kot nasipni material na obmocju
nasipov s prostimi brezinami. Nevezana nosilna plast generalno sestoje iz meljasto pescenih
gruscev. Zasipni materiali izza podpornih konstrukciji in nasipi so generalno grajeni iz
lokalnega materiala (deluvij, aluvij). Tipic¢ni so pobocni grusci in aluvialni sedimenti, katere
opisujemo v nadaljevanju.

Za strma pobocdja doline so tipi¢ni deluvialni sedimenti oziroma pobocni grusci, ki se na tasi
pojavljajo v pescenih in meljastih razlicicah (GrW, GrP, siGr). Grusci se pojavljajo v srednje
gostem do zelo gostem gostotnem stanju, redko v rahlem. Tipi¢no so grusci prekriti s plastjo
humusa. V strugi vodotoka in na obmogjih recnih ravnic se pojavljajo aluvialni sedimenti, ki
jih sestavljajo prod, grusc, pesek, in melj (GrW, GrP, siGr) v razlicnih medsebojnih razmerjih.
Prodi se pojavljajo v srednje gostem do zelo gostem gostotnem stanju, redko v rahlem. Na
stikih brezin z recno ravnico lahko prihaja do mesanja pobocnega grusca z aluvialnimi
sedimenti.

Hribinska podlaga je zastopana z tonalitom, kontaktno metamorfnimi kamninami, gnajsom,
granitom ter s karbonatnimi kamninami. Na zahodnem delu trase podlago tvorijo predvsem
tonalit in kontkatno metamorfne kamnine, izdanki katerih se pojavljajo v recni strugi. V
osrednjem delu trase prevladujeta gnajs in granit, v vzhodnem delu pa se pojavljajo
karbonatne kamnine, predvsem dolomit.

Tonalit je kompakten, z ocenjenim GSI okoli 70-80 in je redko razpokan. Kontaktno
metamorfne kamnine so prav tako kompaktne, vendar lokalno bolj razpokane, z ocenjenim
GSI okoli 50-60. Izdanki gnajsa so kompaktni do zmerno razpokani in imajo GSI vrednosti
priblizno 60-70. Granit je na posameznih odsekih svez do rahlo preperel in zmerno razpokan,
ponekod pa mocneje preperel in gosteje razpokan. GSI vrednosti granita so zato priblizno
40-50. Dolomit je vecinoma debeloplastnat do masiven, lokalno se pojavlja tudi bolj
tankoplastnat in preperel. Vrednosti GSI so okoli 50-75, na bolj preperelih delih pa znasajo
okoli 30.
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Generalno so kamnine na obravnavanem obmocdju trdne in sveze do rahlo preperele. Na
posameznih izdankih se lokalno pojavljajo obmodja bolj razpokane in preperele kamnine. Pod
razpokanimi in preperelimi izdanki granita so bili mestoma vidni izpadli bloki veliki do 0,2 m
ob voziscu.

9.1. EROZIJSKA OGROZENOST TERENA

Glede na opisane geoloske in hidrogeoloske znacilnosti obravnavanega obmocja smo
ugotovili, da obmocje lahko opredelimo kot, »erozijsko obmocje« iz 87, clena zakona o
vodah,

. na obmocdju se pojavljajo erozijski kanali, ki v casu hudourniskih dogodkov lahko
transportirajo grus¢ po pobocdju,

. na obmocdju se pojavljajo brezine (hribinske) iz katerih je mozno izpadanje
posameznih kosov na cestisce ali na pobocje (padajocCe kamenje).

Obravnavani prostor delno ustreza pojmu »plazljivo obmocje« iz 48, ¢lena zakona o vodah.

Za izboljsanje stabilnostnih razmer bodo izdelani novi cestni nasipi, oporne in
podporne konstrukcije, uredi se odvodnjavanje meteorne vode na ustrezen nacin.

9.2. POTRESNA OGROZENOST TERENA

Glede na karto potresne nevarnosti Slovenije - projektni pospesek tal obravnavana lokacija
spada v obmodje s projektnim pospeskom tal ag= 0,175 g za povratno dobo 475 let, V skladu
z Evrokodom 8 (SIST EN 1998-1:2005/A1:2013) tla uvrscamo v tip A in C, odvisno od
mikrolokacije.

Za prostorsko in urbanisticno nacrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja
karto projektnega pospeska ag, Kategorizacija uposteva litolosko sestavo tal, inzenirsko
geoloske lastnosti kamnin, tektonske znacilnosti in morfoloske znacilnosti,

Preglednical: Tip tal na obmocju deviacije, glede na preglednico 3,1 (SIST EN 1998-1:2005)

Parametri
Nstp
Tip tal | Opis stratigrafsk fil st u
ip ta pis stratigrafskega profila Vs,30 (ud,/30 c
(m/s) cm) (kPa)
Skala ali druga skali podobna geoloska formacija, na
A . L . .. . >800 - -
kateri je najveC 5 m slabsega povrsinskega materiala,
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Parametri
Nste
Tip tal | Opis stratigrafskega profila Vs,30 (ud./30 Cu
(m/s) cm) (kPa)

Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega
C peska, proda ali toge gline, globine nekaj deset do | 180 - 360 | 15-05 70-250
vec sto metrov.

10. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Za dolocitev dimenzij vozis¢ne konstrukcije je bil izdelan Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne
konstrukcije, st. Elaborata 303-VOK, izdelal Vialis projektiranje, svetovanje, inZzeniring, Tomaz
Zajec, s.p.

10.1. Geolosko geomehanske razmere

V sklopu PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste RT-926/6506
Koprivna - Crna od km 0,000 do km 6,900 je izdelano Geolosko geotehni¢no porodilo ét.
24051 (izdelovalec GPRI d.o.0.,), v sklopu katerega je opisana tudi izvedba terenskih in
laboratorijskih preiskav.

Iz izvedenih terenskih preiskav oz. sondaznih jaskov je razvidna naslednja sestava in lastnosti
obstojece vozis¢ne konstrukcije:

- Asfaltne plasti 6 cm do 10 cm (povprecje 8 cm)

- Umetni nasip (pescen grusc, meljast grusc, grusc s peskom) 6 cm do 37 cm (povprecje
20 cm),

o} Nikjer ni dosezena zahtevana vrednost Ev2>100 MPa v NPP (izmerjene vrednosti so
med 11,4 MPa in 96,26 MPa), razen v J10, kjer je bila meritev izvedena na globini -40 cm in 10
c¢m nad apnencevo togo osnovo

- Umetni nasip (prod, glinast grus¢, grusca s peskom, melj z grus¢em 10 cm do 38 cm
(povprecje 20 cm)

o Nikjer na doseZena zahtevana vrednost Ev2>80 MPa na PO (izmerjene vrednosti so
med 11,3 MPa in 59,45 MPa), razen zopet v J10, kjer je bila meritev izvedena na globini -40
c¢m in 10 cm nad apnencevo togo osnovo.

- Spodnje plasti (nasip, temeljna tla, apnenec...)

Iz terenskih preiskav lahko zaklju¢imo naslednje:
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- Obstojeca voziscna konstrukcija je na obravnavanem odseku zelo heterogena

- Doloceni deli odsekov so bili v preteklosti ze nadgrajeni (npr. v J3 je na globini cca. 0,3
m ugotovljena plast starega asfalta)

- Vgrajene so pretanke nevezane plasti (NNP in kamnita posteljica), ki so za ugotovljene
nosilnosti temeljnih tal in nadmorsko visino (celoten odsek je na visini nad 600 mnm),
pretanke

- Nosilnosti na NNP in PO niso zadostne oz. ne ustrezajo zahtevam po TSC 06.100:2003
in TSC 06.200:2003

- Vrsta, jakost in intenziteta poskodb obstojecega vozisca kazejo na zmrzlinsko
neustreznost nevezanih materialov (kar je tudi potrjeno z laboratorijskimi preiskavami),
premajhno debelino in neustrezno urejeno odvodnjavanje (zatekanje vode v VK).

Na odvzetih vzorcih iz vozis¢ne konstrukcije (tampon — NNP) in posteljica so bile izvedene
tudi preiskave zrnavostne sestave.

Vecina vzorcev izkazuje presezene vrednosti finih delcev, nekateri celo bistveno presegajo
dovoljeno mejo, nekateri vzorci pa so Se v dovoljenih mejah, vendar so te debeline nevezanih
plasti zelo razlicnih debelin, nekatere so zelo tanke, pa tudi na razlicnih globinah VK, tako da
VK nikakor ne moremo opredeliti kot zmrzlinsko odporne.

Iz izvedenih terenskih preiskav in meritev Evd na globini temeljnih tal (cca. 0,8 do 0,9 m), so
upostevane nosilnosti TT oz. koli¢niki CBR nasledniji:

- Obmogje J1,J5,16,)7: CBR =3 %
- Obmogje J3,J11: CBR =4 %
- Ostala obmocja: CBR > 5%.

10.2. STANJE OBSTOJECE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Stanje vozis¢ne konstrukcije na obravnavanem odseku je oz. zelo slabo na celotni meji
obdelave. Na voziscu je opaziti polno mrezastih in vzdolznih ter precnih razpok, posedke v
kolesnicah in na mestih mrezastih razpok, izletavanje delov asfaltnih plasti. Na vozni povrsini
so mocni znaki obrabe ter vidne Stevilne krpe najrazli¢nejsih oblik. Vozna povrsina je zelo
neravna, kar kaZe na slabo nosilnost in/ali zmrzlinsko neodpornost nevezanih plasti. Na
nekaterih delih trase so bili v preteklosti Ze izvedena krpanja, so pa tudi tukaj poskodbe Ze
reflektirale na vozni povrsini. Poskodbe vozis¢ne konstrukcije so tudi posledica hudih nalivov
in poplav v avgustu 2023, ki so Ze tako slabo stanje vozis¢ne konstrukcije Se poslabsale.
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Poskodbe kaZejo na izgubo strukturne nosilnosti oz. na pretanke debeline asfaltnih in
nevezanih plasti za ugotovljeno nosilnost temeljnih tal ter tudi na zmrzlinsko neodporne
nevezane plasti.

Glede na obstojece zelo slabo stanje VK ter ugotovljene premajhne debeline obstojecih
vgrajenih plasti, glede na zmrzlinsko neodporne nevezane materiale in glede na dejstvo, da
se vozis¢na konstrukcija dimenzionira na Zivljenjsko dobo v nadaljnjih 20 letih, je edini
ustrezen in trajen ukrep zamenjava obstojece vozis¢ne konstrukcije, ki edini tudi zagotavlja
ustrezno zmrzlinsko odpornost VK. Prav tako je posebno pozornost potrebno nameniti
kvalitetnemu odvodnjavanju VK, kar je pri odsekih, ki leZijo na nadmorski viSini nad 600 mnm
Se posebnega pomena.

Obstojece osnovne voziscne konstrukcije na odseku drzavne ceste RT-926/6506 Koprivna -
Crna, so v mejah obdelave po podatkih iz BCP (Banka cestnih podatkov, vir: DRSI), naslednje:

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 0,000 do km 0,605):
AB — asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 0,605 do km 0,835):
BNP16 — nosilnoobrabna plast 6 cm (leto preplastitve 2006)

AB - asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 0,835 do km 3,117):
AB — asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG - bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)
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- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 3,117 do km 3,487):

BB16s — bitumenski beton 4 cm (leto preplastitve 2003)
AB - asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 3,487 do km 3,987):

BB16s — bitumenski beton 4 cm (leto preplastitve 2001)
AB — asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 3,987 do km 4,558):

AB - asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)
BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)
TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 4,558 do km 4,698):

BNP16 — nosilnoobrabna plast 6 cm (leto preplastitve 2006)
AB - asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)

BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)

TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)

- drzavna cesta RT-926/6506 Koprivna - Crna (od km 4,698 do km 7,887):

AB - asfaltbeton 2 cm (leto nadgradnje 1984)
BG — bitugramoz 5 cm (leto izgradnje 1984)
TP —tampon 30 cm (leto izgradnje 1984)
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Skladno z izvedenimi GG terenskimi preiskavami, kot merodajno vrednost indeksa nosilnosti
temeljnih tal upoStevamo naslednjo merodajno nosilnost:

o} CBR = 3 % v obmodju J1, J5, J6 in J7
o CBR =4 % v obmodju J3inJ11in

o} CBR > 5 % na ostalem obmodju.

10.3. PROMETNE OBREMENITVE

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku drZavne ceste RT-926/6506 Koprivna - Crna
smo pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in so iz leta 2023. Na
osnovi navedenega so izraCunane prometne obremenitve za predvideno 20 letno dobo
uporabe ceste.

10.3.1. Podatki o prometnih obremenitvah
Prometne obremenitve in PLDP med leti 2013 in 2023 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

. . tezka
Leto PLDP|osebna vozila avtobusi|lahka tovorna srednja tezka tovorna s| NOO 100 kN RastPLDP| RastNOO
tovorna tovorna R . % %

priklopniki

2013 350 314 4 11 6 8 3 17,61

2014 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2015 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2016 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2017 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2018| 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2019 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2020 350 314 4 11 6 8 3 17,61 0,000 0,000
2021 320 284 4 11 6 8 3 17,61 -8,571 -0,005
2022 280 250 0 23 1 6 0 6,52 -12,500 -62,969
2023 280 250 0 23 1 6 0 6,52 0,000 0,000

Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da so bile do leta 2021 vecje prometne obremenitve, kot
po tem letu, zato upostevamo PO iz leta 2021:

Povprecna dnevna prometna obremenitev PLDP (iz leta 2021) na RT-926/6506 Koprivna -
Crna znaga 320 vozil/dan, po strukturi kot sledi:
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Osebna vozila ! 284 0,00003 = 0,01 prehodov

Aviobusi 1 __4|___085= 340 prehodov ______
Lahka tovorna vozila \ 11 0,005 = 0,06 prehodov

Srednja tovorna vozila | '" "6 04 = 240 prehodov
[Tezkatovornavozila | .\ 8 1= 800 prehodov
Tekatovornavozilas prikiopniki 1 3 - 125 = 375 prehodov
"""""""""""" 1777 SKUPAJ = 17,61 preh. NOO 100 kN _

Ker se na tem odseku odvija tudi promet kmetijske in gozdne mehanizacije, dodatno k tem
podatkom o prometu pristejemo dnevno Se do 5 tezkih tovornih vozil s priklopniki, kar
rezultira v naslednji relevantni prometni obremenitvi:

Osebna vozila 4- 284 0,00003 = 0,01 prehodov

aobus T 08512 540 preodoy
Lahka tovonavozila | ,__11__0005=_ 006 prehodov
Srednja tovorna vozila \ 6 04 = 2,40 prehodov

[Tezkatovornavozila . 8 1= 800 prehodov
[ Tezka tovorna vozilas priklopniki 1+ 8 - 125 = 10,00 prehodov
"""""""""""" 1777 SKUPAJ: = 23,86 preh. NOO 100 kN _

10.3.2. Izracun merodajne prometne obremenitve

V 20 letnem obdobju uporabe ceste to pomeni (po TSC 06.511:2009; Prometne obremenitve,
Dolocitev in razvrstitev) naslednjo skupno ekvivalentno prometno obremenitev na odseku
RT-926/6506 Koprivna - Crna:

T20 = 23,86 x 25 x 365 x 0,5 x 1,08 x 2,0 x 1,35 = 317486 = 3,2 x 10° prehodov NOO 100 kN.
Izracunano prometno obremenitev v 20. letih uvrsCamo v razred skupine — lahka PO.

Pri izracunu skupnega povprecnega Stevila prehodov NOO 100 kN so upostevani naslednji
faktorji:

- faktor trajanja in povecanja prometa (20 let, 2 % letna rast prometa) = 25
- faktor vpliva razdelitve na prometne pasove = 0,5

- faktor dinamicnih vplivov (za povprecne pogoje voznje) = 1,08

- faktor Sirine prometnih pasov (do 2,50 in 2,75 m) = 2,0

- faktor vpliva vzdolznega nagiba nivelete (do 10 %) = 1,35.
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10.4. DOLOCITEV DIMENZIJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Glede na vse navedeno in glede na stanje obstojece VK in glede na dejstvo, da se vozis¢na
konstrukcija dimenzionira na Zivljenjsko dobo v nadaljnjih 20 letih, je edini ustrezen in trajen
ukrep zamenjava obstojece vozis¢ne konstrukcije.

10.4.1. Zamenjava voziscne konstrukcije 8po TSC 06.520:2009)
Za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve:

Ta0 = 3,2 x 10° prehodov NOO 100 kN

je na planumu posteljice z min. vrednostjo nosilnosti CBR = 3 % po TSC 06.520:2009
(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziscnih konstrukcij) potrebno najprej izvesti
posteljico v debelini 60 cm za zagotovitev nosilnosti CBR = 15 % na planumu posteljice, nato
pa minimalno vozis¢no konstrukcijo, sestavljeno iz:

- 10,5 cm asfaltnih plasti in
- 20 cm nevezanih zmesi zrn.
Potrebni debelinski indeks znasa:

dpotr. = 10,5x 0,38 + 20x 0,14 = 6,79 cm.

Debelinski indeks potrebnih asfaltnih zmesi v vozis¢ni konstrukciji znasa:

Dpotr.AZ = 10,5x 0,38 = 3,99 cm.

Ob upostevanju faktorjev ekvivalentnosti vgrajenih materialov je v primeru razsiritve oz.
novogradnje potrebna naslednja minimalna vozis¢na konstrukcija, ki zagotavlja primerno
nosilnost:

di ai aidi

obrabna plast bitumenskega betona
AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 4cm 042 1,68
nosilna plast bituminiziranega drobljenca
AC 22 base B 50/70 A4 7em 0,35 2,45
NNP4 0/32 mm; drobljenec D32 20 cm 0,14 2,80
PO3 0/90 mm; posteljica iz zmrzlinsko odpornega 60 om
kamnitega materiala
LocCilni in ojacitveni geosintetik Tmin>14kN/m;
8min>30 %, Od < 30mm, Fp>2000 N

Skupaj: 91 cm 6,93
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Dejanski debelinski indeks znasa: ddej. = 6,93 cm > 6,79 = dpotr.
Dejanski debelinski indeks asfaltnih zmesi znasa:  ddej.AZ = 4,13 cm > dpotr.AZ = 3,99 cm

Potrebne debeline posteljice:

Merodajna vrednost CBR Kriterij . }_<r|terllj Izbrana dt.a.belma
zmrzovanja nosilnosti TT posteljice
Obmogje J1, J5, J6 in J7 o
60 cm 60 cm 60 cm+lo€ilni GS
CBR=3%
Obmocje J3 in J11 o
60 cm 50 cm 60 cm+lo€ilni GS
CBR=4%
Ostalo obmocje o
60 cm 40 cm 60 cm+lo€ilni GS
CBR>5%

Odpornost proti ucinkom zmrzovanja

Predlagana vozis¢na konstrukcija skupaj s posteljico v debelini 60 cm iz zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala, bo zagotavljala tudi primerno zas¢ito proti Skodljivim
ucinkom heterogenega zmrzovanja:

31 cm (VK) + 60 cm (posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala) = 91 cm > 90 cm = hmin.

10.5. ZAHTEVE ZA KVALITETO

Izvajalec mora pri izvedbi del vozis¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnicni regulativi:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8

- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

- SIST 1035 in SIST 1043

- Splosnih tehnicnih pogojih

- TSC 06.300/06.410, Tehnicnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehnicnih pogojih
za graditev asfaltnih plasti,

- TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
- TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti in

- TSPI - PG.06.200:2025 Nevezane nosilne plasti in nevezane obrabne plasti iz naravnega
agregata.
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Zahteve za nosilnost:

Na planumu posteljice (zmrzlinsko odporen kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti
CBR =15 % (Evs2 = 80 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,5 (ni potrebno, ¢e Evs1>50 % zahtevanega
Evs2). Prav tako je zahtevana zgoscenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.

Na planumu nevezane nosilne plasti glavne ceste je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 20 %
(Evs2 = 10 00 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,2 (ni potrebno, Ce Evs1>60 % zahtevanega Evs2). Prav
tako je zahtevana zgoscenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.

Zahteve za izvedbo:

Pri debelini posteljice je potrebno upostevati zahteve iz geoloskega porocila. Prav tako je
med gradnjo potrebno zagotavljati geomehanski nadzor ter po potrebi, glede na dejansko
vrednosti nosilnosti temeljnih tal, tudi ustrezno korigirati debelino posteljice.

Geomehanik prav tako med gradnjo doloci delez obstojecih nevezanih plasti, ki bi bile
eventualno Se uporabne kot zmrzlinsko odporna posteljica.

Pred izvedbo kasnejsih faz projektne dokumentacije oz. pred pricetkom gradnje je ponovno
potrebno preveriti vozis¢no konstrukcijo.

Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznemu odvodnjavanju (drenaze itd.)
in prepreciti dotok vode v VK.

11. MONITORING DVOZIVK

Na obmodju regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna Crna od km 0+000 do km 6+9000 je bil
v pomladnih mesecih (marec, april( 2025 opravljen monitoring dvozivk. Elaborat monitoringa
je izdelalo podjetje NEPO INZENIRING d.o.0. in je sestavni del projekta.

Elaborat predlaga revitalizacijo mresticnih habitatov in izvedbo nadomestnih vodnih
habitatov.
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Legeernda:
najdba mirestalifinke
sekulfa [ Rana fempovaia)
. meest
A usmarjovalng ograja
P prediagang abmodie za
- wrpastavitev nadamestnega
hatetsta ra dodivke
podhod za dvedivke

Oblikovarije in kartegrafija: i
NEPD Indemiring d. o 0. il
£ | Datum: 14, 5. 2025 b

VIR GURS, MOP (GEOHUB)

Slika 12: Prostorski prikaz mozne revitalizacije mresticnih habitatov (vir: NEPO)

lzvedba nadomestnih habitatov in revitalizacija mresti¢nih habitatov ni predmet tega
projekta. Obmodje, kjer se v primeru revitalizacije mrestis¢a st. 2 predlaga dograditev
usmerjevalnih ograj in podhoda, pa se nahaja na obmodju kjer gradbena dela s projektom
niso predvidena, saj je bila cesta rekonstruirana v sklopu interventnih ukrepov.

12. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Predvidi se rekonstrukcija drzavne regionalne ceste RT-926/6506 od km 0+000 do km 6+900
- DEVIACIJA 1.

Odseki od km 3+922 do km 4+460, od km 4+774 do km 4+980, od km 5+131 do km 6+900
so bili Ze rekonstruirani v sklopu rednega vzdrzevanja in interventnih ukrepov po poplavah. Ti
odseki se skladno z navodili narocnika izvzamejo iz meje obdelave, razen na obmocju od km
4+121 do km 4+198, kjer se uredi pregledna berma v ostrem ovinku, od km 4+894 do km
4+980, kjer se sanira temeljenje podporne konstrukcije, od km 5+519 do km 5+600, kjer se
izvede ustrezna razsiritev vozi$ca v krivini in pregledna berma, ter od km 6+470 do km
5+572, kjer se predvidi zascita brezine z mrezami.
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Trasa v najvecji mozni meri sledi poteku obstojece ceste. Zaradi zagotavljanja ustreznih
prometno-tehnic¢nih elementov ter skladnosti z veljavnimi tehnic¢nimi predpisi in smernicami
nova trasa na posameznih odsekih ne sledi v celoti obstoje¢emu poteku ceste.

Horizontalni elementi trase so bili na obravnavanem odseku korigirani z namenom
zagotavljanja projektnih elementov za projektno hitrost vp = 30 km/h. Prilagojeni so
predvsem radiji horizontalnih krivin, medsebojne navezave tangent in krivin ter elementi za
zagotavljanje ustrezne preglednosti in prometne varnosti. Pri dolocitvi horizontalnega poteka
trase so bile upoStevane obstojece prostorske omejitve, konfiguracija terena, potek
vodotokov ter navezave na obstojeco prometno infrastrukturo in okoliske ureditve.

Vertikalni potek projektirane ceste je v primerjavi z obstojeCim stanjem prav tako spremenjen.
Glavni razlog za spremembo nivelete je zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti prometnice.
Projektirana niveleta je dvignjena nad koto visokih voda s povratno dobo Q20, s Cimer se
zmanjsSuje moznost poplavljanja ceste in zagotavlja njena prevoznost tudi v Casu povisanih
vodostajev.

Dodatne prilagoditve vertikalnega poteka so bile potrebne zaradi nacrtovane izvedbe novih
prepustov in mostnih objektov oziroma rekonstrukcije obstojecih premostitvenih ureditev.
Niveleta ceste je usklajena z geometrijskimi zahtevami premostitvenih objektov, hidravlicnimi
pogoji vodotokov ter zahtevami za odvodnjavanje cestnega telesa. Vertikalni elementi trase
so projektirani skladno z veljavnimi tehnic¢nimi predpisi in zagotavljajo ustrezno prometno
varnost, udobje voznje ter ucinkovito odvodnjavanje voziscnih povrsin.

vvvvv

on mostovi. Na samem odseku je predvidenih vec opornih in podpornih konstrukcij. Na trasi
se zagotovi sreCevanje polpriklopnika z osebnim vozilom, izvedejo se ukrepi za ustrezno
preglednost.

V sklopu rekonstrukcije ceste je nacrtovana zamenjava prepustov, ki odvajajo vode pod cesto.
Gabariti novih nacrtovanih objektov so doloceni s hidravlicno analizo in preverjeni tudi na
pretoke povecane zaradi vpliva podnebnih sprememb (odpornost).

V sklopu rekonstrukcije ceste so nacrtovane tudi druge VG ureditve, ki pa so omejene glede
na projekt ceste. To pomeni, da SirSe poplavne problematike s projektom ceste ne moremo
reSevati. VG ureditev v sklopu projekta so usmerjene v:

Sanacijo dotrajanih opornih zidov na MeZi z izvedbo ustreznega temeljenja.

Sanacijo in zavarovanjem brezin na obravnavanem odseku Meze — lokacije na podlagi
terenskih ogledov in hidravli¢no izracunanih hitrosti in striznih sil.

Izvedbo stabilizacijskih pragov na Mezi.

Zavarovanjem struge pritokov MeZe na gor in dolvodni strani novih prepustov (cca. 5 m) in
izvedbo stabilizacijskih pragov.

Stran 30 od 91

6506 | 0008.00 | 004.2101 | T.1.1




PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

V sklopu ureditev se zredi tudi gozdna cesta 113098 — Deviacija 2, novogradnja dostopne
poti do objekta s hisno Stevilko Bistra 22 — Deviacija 3 in Dostopna pot do objekta s hisno
Stevilko Bistra 21 — Deviacija 4.

Trasa je razdeljena na 6 odsekov:

ODSEK 1

-Deviacija 1 od km 0+005 do km 3+922 (skupna dolzina ceste 3917m)
-Deviacija 2 od km 0+000 do km 0+087 (skupna dolzina ceste 87m)
-Deviacija 3 od km 0+000 do km 0+188 (skupna dolzina ceste 188m)

ODSEK 2

-Deviacija 1 od km 4+121 do km 4+197 — izvedba oz. Ureditev pregledne berme v ostrem
ovinku (skupna dolZina ceste 76m)

ODSEK 3

-Deviacija 1 od km 4+460 do km 4+774 — (skupna dolzina ceste 314m)

ODSEK 4
-Deviacija 1 od km 4+895 do km 5+131 — (skupna dolzina ceste 236m)

ODSEK 5

-Deviacija 1 od km 5+519 do km 5+600 — razsiritev vozisca in ureditev pregledne berme —
(skupna dolzina ceste 81m)

ODSEK 6

-Deviacija 1 od km 6+470 do km 6+572 — ureditev zascitnih mrez(skupna dolZina ceste
102m)

Skupna dolzina predvidenih ureditev cest znasa 5001 m.
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Gradbena dela za deviacijo 1 in 4, ter deloma deviacijo 2 se bodo izvajala v varovalnem pasu
ceste skladno z Zakonom o graditvi objektov ter Zakonom o cestah is se kot taka
obravnavajo kot vzdrzevalna dela v javno korist.

Deviacija 3 in del deviacij 2 (od mostu naprej) potekajo izven varovalnih pasov ceste,
zato je za te objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

12.1. TEHNICNI PODATKI

12.1.1. Vrsta in pomen ceste

PROMETNA FUNKCIJA:

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste RT-926/6506 Koprivna — Crna, ki je povezovalna
malo prometna cesta.

VRSTA CESTE:

Predmetna cesta se klasificira ko turisticna regionalna cesta (RT). V skladu z dolocilo
Pravilnika za projektiranje cest sodi predmetna cesta med zbirna ceste, po PLDP pa med malo
prometne ceste.

12.1.2. Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske znacilnosti terena, kjer poteka predvidena trasa ceste se skladno s 15.
¢lenom Pravilnika o projektiranju cest teren na obravnavanem obmocdju razvrs¢a deloma b
gricevnat in deloma hribovit teren, oz. gledano v precni smeri celo v gorski teren.

12.1.3. Projektna hitrost

Ker je obmocje predvidene rekonstrukcije ceste na eni strani omejeno z vodotokom, na drugi
strani pa s strmimi brezinami in ker je obravnavana cesta malo prometna, se skladno s 16.
clenom Pravilnika o projektiranju cest izbere minimalna projektna hitrost, ki Se zagotavlja
prevoznost ceste:

DEVIACIJA 1: V=30 km/h

V fazi projektiranja se je preverilo tudi horizontalne elemente osi za VP=40 km/h.
Preveritev je pokazala neracionalne posege v prostor.

Na ostalih dostopnih poteh in deviacijah se zagotavlja prevoznost.
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12.1.4. Merodajno vozilo
Na drzavni cesti se za merodajno vozilo izbere vlacilec.

V krivinah so predvidene razzsiritve vozisca za srecanje vlacilca in osebnega vozila

12.1.5. Preglednost

Preglednost je zagotovljena vzdolz celotnega obravnavanega odseka ceste, razen na
obmodju med km 0+940 om km 1+000, kjer je ni mogoce doseci zaradi obstojece pozidave.
Na tem obmocdju se je predvidela postavitev prometnega ogledala.

Sirina pregledne berme je nacrtovana za projektno hitrost Vp=40km/h.

12.1.6. Minimalni dopustni elementi za projektiranje

Minimalna dopustna vrednost
Element = =
RT-926/6506 Koprivna — Crna
Prometna funkcija ceste zbirna cesta — malo prometna cesta
Projektna hitrost 30 km/h
Minimalna zaustavitvena razdalja 19m (+8%), 20m (+4%), 20m (0%), 21m (-4%), 23m (-8%)
RHOR,MIN 25m
Amin 30
Lmin 20m
Rmin koveksni 400m
Rmin konkavni 300m
Maksimalni vzdolZni nagib 8-10%%
Minimalni vzdolZni nagib 0.3%
Minimalna Sirina voznega pasu 2,50m
Sirina robnega pasu -
Minimalna Sirina bankine 1,00m

12.1.7. Horizontalni elementi

Projektirana prometna ureditev obsega rekonstrukcijo obstojece ceste. Zaradi zagotavljanja
ustreznih prometno-tehnicnih elementov nova trasa ne sledi v celoti obstojeci osi ceste. V
okviru projektiranja so bili korigirani horizontalni elementi trase, predvsem radiji horizontalnih
krivin in prehodnice, z namenom zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi in smernicami
za projektno hitrost 30 km/h ter izboljSanja prometne varnosti in preglednosti.
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Horizontalni potek ceste je zato na posameznih odsekih prilagojen tako, da omogoca varno
in udobno voznjo ter hkrati uposteva obstojecCe prostorske omejitve, konfiguracijo terena in
navezave na obstojeco prometno infrastrukturo.

Najmanjsi uporabljeni polmeri horizontalnih krivin R in parametri prehodnic A in L so:

Prometnica R min R min A min A nmin L min L min
uporabljen predpisan uporabljen predpisan uporabljen predpisan
RT-926/6506 Koprivna - 25 25 17,32 30 10 20
Crna

Uporabljeni horizontalni elementi v celoti ne ustrezajo predpisom oz. Pravilniku o
projektiranju cest (Uradni list RS st. 91, 14.10.2005), parameter in dolzina prehodnice ne
ustrezata predpisom, je pa res, da za projektno hitrost do 50km/h uporaba prehodnic ni

obvezna, tako, da je resitev kljub temu skladna s Pravilnikom o projektiranju cest.

12.1.8. Vertikalni elementi

Vertikalni potek trase je glede na obstojece stanje spremenjen predvsem zaradi zagotavljanja
ustrezne poplavne varnosti prometnice ter izvedbe novih premostitvenih objektov in
prepustov. Projektirana niveleta ceste je na posameznih odsekih dvignjena nad koto visokih
voda Q20, s Cimer je zagotovljena ustrezna varnost in prevoznost ceste ob pojavu visokih
voda.

Vertikalni elementi trase so usklajeni z geometrijskimi zahtevami projektiranih mostov in
prepustov, hidravlicnimi zahtevami vodotokov ter zahtevami za odvodnjavanje cestnega
telesa. Vzdolzni skloni in vertikalne zaokrozitve so projektirani v skladu z veljavnimi
tehnicnimi predpisi ter zagotavljajo varno in udobno odvijanje prometa.

Potek nivelete je dolocen tako, da omogoca optimalno vkljucitev projektirane ceste v
obstojeci teren, hkrati pa zagotavlja ustrezne tehnicne pogoje za izvedbo vseh predvidenih
objektov in ureditev v sklopu rekonstrukcije.

Uporabljeni najmanjsi in najvedji vzdolzni skloni ter min. polmeri vertikalnih krivin so:

Prometnica Vzdolzni sklon RKV min Rkk min
min max
RT-926/6506 Koprivna - Crna 0.7 8,57 600 400
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Uporabljeni vertikalni elementi ustrezajo predpisom oz. Pravilniku o projektiranju cest .

12.1.9. Precni skloni

Uporabljen precni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in upostevane

racunske hitrosti pri vijacenju. Minimalni precni sklon na vseh voziscih iz vezanih materialov je

2.5%, na bankinah min 4.0%, na gramoznih voziscih 4%.

12.2. NORMALNI PROFILI

¢ NPP - Mesani profil

Vozni pas 2x250m = 5,00 m
Berma 1x0,50 m = 0,50 m
Koritnica 1x050m = 0,50 m
Bankina 1x1,00m = 1,00 m
Skupaj = 7,00m
e NPP - obmocje opornih konstrukcij

Vozni pas 2x2,50m =5,00m
Berma 1x0,50m = 0,50 m
Koritnica 1x0,50m = 0,50 m
Bankina 1x1,00m = 1,00 m
Skupaj = 7,00m
e NPP - obmocje podpornih konstrukcij - 1

Vozni pas 2x2,50m =5,00m
Berma 1x0,50m = 0,50 m
Koritnica 1x0,50m = 0,50 m
Skupaj = 6,00m

e NPP - obmogje podpornih konstrukcij - 2

Vozni pas 2x250m =500m
Berma 1x0,50m =050m
Koritnica 1x0,50m =050m
Bankina 1x1,00m = 1,00 m
Skupaj = 7,00m
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e NPP - obmogdje podpornih konstrukcij - 3

Vozni pas 2x250m =500m
Berma 1x0,50m =050m
Koritnica 1x0,50m =050m
Koritnica 1x0,50m =050m
Skupaj = 6,50m

12.3. PREGLEDNOST

Na obmodju, ki je predmet ureditve na RT-926/6506 Koprivna - Crna je zagotovljena
ustrezna preglednost, saj je preglednost.

Horizontalna preglednost je zagotovljena tudi na obmocdju najmanjSega kroznega loka.

Pregledne berme so s projektom nacrtovana za projektno hitrost Vp=40km/h.

Slika 12: Pregledno polje - berma

Na prikljuckih in dovozih je potrebno zagotoviti polje preglednosti, ki ga dolocajo
zaustavitvene razdalje na prednostni cesti.

Pregledno polje oziroma preglednost v obmocju priklju¢kov in uvozov na drzavno cesto je
potrebno zagotoviti najmanj v dolzini kot je zaustavitvena razdalja za Vp=30 km/h

12.4. PRIKLJUCKI

Na regionalni cesti RT-926/6506 Koprivna — Crna se izvedejo prikljucki oz. dovozi:
Skupinski prikljucki:

- Deviacija 2 vkm 1+678
- Deviacija 4 v km 2+499

Vec hisnih priklju¢kov, dostopov do kmetijskih zemljiS€ in gozdnih vlak.
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12.5. POVRSINE ZA PESCE

Na obmocju obdelave locene povrsine za pesce niso predvidene.

12.6. POVRSINE ZA KOLESARJE

Na obmocju obdelave loCene povrsine za kolesarje niso predvidene.

12.7. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

Preddela:

V sklopu preddel je potrebno izvesti zakolicbo trase vseh cest na podlagi zakoli¢benih

podatkov in profile zavarovati.

V sklop preddel pa spada tudi:

porusitev in odstranitev obstojecega asfalta,

rezanje obstojecega asfalta,

rezkanje obstojecega asfalta za vklop v obstojece stanje,

odstranitev prometnih znakov,

odstranitev obstojecih robnikov,

odstranitev dreves in grmovja,

odstranitev obstojecih varnostnih ograj,

odstranitev obstojecih zidov,

predhodna dela za popravilo objektov,

geotehnicna spremljava gradnje.

V sklop preddel spada tudi zavarovanje in oznacitev gradbis¢a ter objava zacetka del z

raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program na KRS in

oglasi v Casopisih).
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Spodnji ustroj:
Pogoji izvedbe nasipov:

- nasipe se zgradi s kamnitim materialom,
- Nasipne brezine se izvede v naklonu 1:1,5

- vse nove breZine naj se sprotno z gradnjo humusira in zatravi.

Priprava temeljnih tal:

Pod novimi povoznimi povrSinami je potrebno odstraniti vrhnje plasti vezljivih zemljin z
organskimi primesmi. Pri izvedbi Sirokega odriva je potrebno rac¢unati tudi na mozna lokalna
odstopanja v obmocju depresij ali morebitnih zasutih odvodnih jarkov.

Po ustreznem ciscenju dna Sirokega odriva je rascena glinasto meljasta temeljna tla
priporocljivo poloziti plast geotekstila primerne debeline (npr. Politlak 250 gr/m2 ali vec,
oziroma drugi enakovredni geotekstil) in izvesti nasutje iz nevezanih zemljin po plasteh v
predvideni skupni debelini. Pri nasipavanju prve plasti nevezanih materialov je potrebno s
primerno debelino nasutja zagotoviti, da ne bi prihajalo do poskodb rascenih (glinastih)
temeljnih tal pod nasutjem ob prehodih tezjih gradbenih strojev — valjarjev in seveda tudi
tovornjakov. Skupna debelina nasutja pod povoznimi povrsinami bo odvisna od njihove
visSinske zasnove, nivelete terena po odrivu humusnih plasti in od predvidenih prometnih
obtezb. Debelina nasutja bo seveda zelo odvisna tudi od nivoja obstojecega terena na
obmodju nasipavanja. Pri izvedbi nasutja odsvetujemo, da se pod nasutjem pusca vrhnje sloje
humusa oziroma gozdne prsti z vecjimi delezi korenin.

Na planumu posteljice (zmrzlinsko odporen kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti
CBR = 15 % (Evs2 = 80 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,5 (ni potrebno, Ce Evs1>50 % zahtevanega
Evs2). Prav tako je zahtevana zgos$cenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.

Na planumu nevezane nosilne plasti glavne ceste je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 20 %
(Evs2 = 10 00 MPa) in Evs2/Evs1 < 2,2 (ni potrebno, Ce Evs1>60 % zahtevanega Evs2). Prav
tako je zahtevana zgoscenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku.

Pri debelini posteljice je potrebno upostevati zahteve iz geoloskega porocila. Prav tako je
med gradnjo potrebno zagotavljati geomehanski nadzor ter po potrebi, glede na dejansko
vrednosti nosilnosti temeljnih tal, tudi ustrezno korigirati debelino posteljice.

Geomehanik prav tako med gradnjo doloci delez obstojecih nevezanih plasti, ki bi bile
eventualno Se uporabne kot zmrzlinsko odporna posteljica.

Pred izvedbo kasnejsih faz projektne dokumentacije oz. pred pricetkom gradnje je ponovno
potrebno preveriti vozis¢no konstrukcijo.

Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznemu odvodnjavanju (drenaze itd.)
in prepreciti dotok vode v VK.
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12.8. ZGORNJI USTROJ

di ai aidi

obrabna plast bitumenskega betona
AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 4cm 042 1,68
nosilna plast bituminiziranega drobljenca
AC 22 base B 50/70 A4 7cm 0,35 2,45
NNP4 0/32 mm; drobljenec D32 20 cm 0,14 2,80
PO3 0/90 mm; posteljica iz zmrzlinsko odpornega 60 cm
kamnitega materiala
LocCilni in ojacitveni geosintetik Tmin>14kN/m;
8min>30 %, Od < 30mm, Fp>2000 N

Skupaj: 91 cm 6,93

Izvajalec mora pri izvedbi del vozis¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnicni regulativi:

Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8

Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8

SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

SIST 1035 in SIST 1043

Splosnih tehnicnih pogojih

TSC 06.300/06.410, Tehnicnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehnicnih

pogojih za graditev asfaltnih plasti.

Upostevati je potrebno vse zahteve iz geoloskega porocila, med gradnjo zagotavljati
geomehanski nadzor ter po potrebi korigirati debelino posteljice.

Prav tako je skupaj z obnovo vozis¢ne konstrukcije potrebno ustrezno in celovito urediti tudi
odvodnjavanje.

Pri vgrajevanju bituminiziranih zmesi morajo biti vzdolzni stiki glede na stike v podlozni plasti
zamaknjeni, praviloma za 20 cm, najmanj pa za 10 cm. Zamik nevezane vozis¢ne konstrukcije
pod asfaltnimi plasti mora biti najmanj 20 cm.
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Upostevati je potrebno vse zahteve iz geoloskega porocila, ter med gradnjo zagotavljati
geomehanski nadzor. Med gradnjo je potrebno preverjati nosilnost podlage ter primerjati
izmerjane ter zahtevane in upostevane vrednosti nosilnosti in po potrebi korigirati debelino
posteljice.

12.9. UREDITEV IN ZASCITA BREZIN

Nasipne brezine se izvedejo v nagibu 1:1,5. Peta brezine se izvede z blago zaokrozitvijo na
dnu. Zatravitev brezin in zelenic se izvede s travno mesanico. Vkopne brezine se izvedejo v
nagibu 1:2, razen na obmogju, kjer je predvidena rolirana breZina in se breZina izvaja v naklonu
do 1:1.

12.10. RUSITVE

Na obravnavanem obmodju, je zaradi rekonstrukcije ceste potrebno porusiti oz. odstraniti vec
pomoznih objektov kot so lope, lesene garaze.... Rusitve so razvidne iz gradbene situacije.

Porusi se tudi most Cez reko Mezo - rusitev je obdelana v nacrtu rusitve mostov, st. Nacrta:
2418-RUSM, izdelal Megalit d.o.o.

12.11. VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJISC

Zaradi varovanja kmetijskih zemljiS€ na obravnavanem obmocju je treba upoStevati:

- Primanjkljaje in viske materialov ter deponije izvajati tako, da ne bodo posegale
na kmetijska zemljis€a in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljiS¢ ne bo
poslabsal (ustrezno ravnanje z rodovitno zeml;jo)

- Casovna dinamika gradnje mora biti prilagojena na nagin, da v najman;j$i mozni
meri ovira kmetijsko proizvodnjo.

- Med in po gradnji se zagotovi nemoten dostop do kmetijskih zemljiS¢.

-V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranje kmetijske proizvodnje v Casu
gradnje utrpeli ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti.

- Prepreciti kakrdnokoli onesnaZenje kmetijskih zemljiS¢ ob gradnji in po gradnji
ter ob eventuelni nesreci zagotoviti takojSnje ukrepanje.

- Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativnega vpliva gradnje na tla
0z. kmetijska zemlji5€a in rastline.

- Po koncani gradnji je potrebno kmetijska zemljiS€a vrniti v prvotno stanje.

-V Casu gradnje se dela omejijo na ¢im manjSo povrsino in izvajajo tako, da se
ne posega na sosednja zemljiS¢a in da se jih ne poSkoduje. Izvajajo se vsi
potrebni ukrepi za preprecitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljis¢a.

- Kmetijska zemljis€a, na katera se posega le med gradnjo, se po kon&ani gradnji
vrnejo v prvotno stanje ali, Ce to ni mogocCe, se lastnikom placa nadomestilo, v
skladu s sploSnimi pravili obligacijskega prava.
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13. OBJEKTI

13.1. MOSTOVI

Na obravnavanem obmodju, je predvidena izvedba Stirih mostov

13.1.1. Most M1
Povzetek nacrta mostu M1, st.nac.: 2418-M1, izdelal Megalit d.o.o.

Most je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 5,00 m. Debelina sten
okvirja je enotna in znasa 40,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede horizontalna
hidroizolacija, ki je podaljSana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton debeline 10cm
ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 10,60 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveze
ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi
prikljucijo na podporno konstrukcijo PK1.

Na gor in dolvodnem delu je most zakljuCen z betonskima hodnikoma z robnima vencema na
katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi mostu (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 90°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-Il, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocdju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.
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Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢bo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1WA4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocdju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskréljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.1.2. Most M2
Povzetek nacrta mostu M2, St.nac.: 2418-M2, izdelal Megalit d.o.o.

Most je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona med krajnimi oporniki L=
10,00 m. Kot krizanja osi ceste in vodotoka znasa 90°.

Skupna Sirina mostu znasa 9,45 m:

Sirina vozis&a: 2x2,50 =500m

Gorvodni servisni hodnik: = 0,50 m
Dolvodni servisni hodnik: = 0,50 m
Robna venca: 2x040 =080m
skupaj : 730m

Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih
temeljih Sirine 3,0 m. Predvideno je temeljenje v sloju pobocnih gruscev. V temelja sta togo
vpeta krajna opornika debeline 0,80m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB premostitvena
plosca spremenljive »vutaste« debeline — na obmodju vpetja v opornik 80 cm in na sredini 60
cm. Precni (2,5%) in vzdolzni (0,50%) sklon plosce sledi naklonoma ceste. Premostitvena
plosca se v precni smeri, 1,0m od prostega roba vutasto stanjsa iz 60 cm na 22 cm. Nanj je
izveden servisni hodnik z robnim vencem.

Na izdelano premostitveno plosco je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je
podaljsana preko opornika v dolzini 50cm. Nad HlI je zascitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2
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debeline = 3,0 cm in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm. Vozisce na objektu
se izvede direktno na premostitveno plosco.

Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so poSevna glede na cesto. DolZina kril je
2,5 in 3,0m. Debelina kril je enotna in znasa 40,0 cm.

Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne Sirine 90 cm.
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pesce.
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozis¢a locena z nizkim
kamnitim robnikom sv. viSine 7 cm.

Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi plos¢ami po TSC smernicah.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-Il, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upostevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje
brezin 5,0m gor / dolvodno od mostu.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Zaradi minimalnega vzdolznega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh
poziralnikov.

Komunalnih vodov ¢ez objekt ni predvidenih.
Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢bo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev zna$a 90
c¢m. Oba hodnika sta od vozis¢a locena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 35 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metli¢ena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.
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13.1.3. Most M3
Povzetek nacrta mostu M3, st.nac.: 2418-M3, izdelal Megalit d.o.o.

Most je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona med krajnimi oporniki L= 8,00
m. Kot krizanja osi ceste in vodotoka znasa 90°.

Skupna Sirina mostu znasa 9,45 m:

Sirina vozid¢a: 2x2,50 =500m

Gorvodni servisni hodnik: = 0,50 m
Dolvodni servisni hodnik: = 0,50 m
Robna venca: 2x040 =080m
skupaj : 7,30 m

Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih
temeljih Sirine 3,0 m. Predvideno je temeljenje v sloju trdne hribine iz granita. V temelja sta
togo vpeta krajna opornika debeline 0,70m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB
premostitvena plosca enotne debeline 70 cm. Precni (2,5%) in vzdolzni (0,60%) sklon plosce
sledi naklonoma ceste. Premostitvena plosca se v precni smeri, 1,0m od prostega roba
vutasto stanjsa iz 70 cm na 22 cm. Nanj je izveden servisni hodnik z robnim vencem.

Na izdelano premostitveno plosco je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je
podaljsana preko opornika v dolzini 50cm. Nad Hl je zascitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2
debeline = 3,0 cm in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm. VozisCe na objektu
se izvede direktno na premostitveno plosco.

Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so posevna glede na cesto. Dolzina kril je
2,5in 3,0m. Debelina kril je enotna in znasa 40,0 cm.

Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne Sirine 90 cm.
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pesce.
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozis¢a locena z nizkim
kamnitim robnikom sv. visine 7 cm.

Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi plos¢ami po TSC smernicah.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-Il, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upostevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje
brezin 5,0m gor / dolvodno od mostu.
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V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Zaradi minimalnega vzdolznega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh
poziralnikov.

Komunalnih vodov cez objekt ni predvidenih.
Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakolicbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 90
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 35 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.1.4. Most M4
Povzetek nacrta mostu M4, st.nac.: 2418-M4, izdelal Megalit d.o.o.

Most je zasnovan kot montazna, naknadno monolitizirana integralna okvirna konstrukcija
svetlega razpona med krajnimi oporniki L= 16,47 m. Izbrana zasnova je predvsem posledica
geometrije oziroma kota kriZzanja osi ceste in vodotoka, ki znasa 43°. S tako izbranim
sistemom zagotovimo glavno vzdolZzno nosilnost prekladne konstrukcije v smeri montaznih
nosilcev in preprecimo torzijsko »zvijanje« plosce.

Skupna Sirina mostu znasa 9,45 m:

Sirina voziééa: 2x2,50 =5,00m

Gorvodni servisni hodnik: =0,50m
Dolvodni servisni hodnik: =0,50m
Robna venca: 2x040 =080m
skupaj : 730 m
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Glede na GG karakteristike je predvideno plitvo temeljenje mostu na pasovnih temeljih Sirine
3,5 m. Predvideno je temeljenje v sloju kompaktne hribine iz granita. V temelja sta togo vpeta
krajna opornika debeline 1,10m. V oba krajna opornika je togo vpeta AB premostitvena
plosca enotne debeline 115 cm. Precni (2,5%) in vzdolzni (0,70%) sklon plosce sledi
naklonoma ceste. Na premostitveno plosco je izveden servisni hodnik z robnim vencem.

Prekladna konstrukcija je sovprezni betonski prerez, sestavljen iz prefabriciranih T-nosilcev
viSine 90 cm in Sirine pasnice 150 cm ter monolitne AB tlacne plosce debeline 25cm. Po
celotni dolzini objekta je v pre¢nem prerezu pet nosilcev, kateri so prednapeti in se vpenjajo v
monolitne AB opornike.

Na izdelano premostitveno plosco je izvedena horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana
preko opornika v dolzini 50cm. Nad HI je zascitni asfalt AC 8 surf B50/70 A2 debeline = 3,0
c¢m in obrabni sloj AC 11 surf B50/70 A2, debeline 4,0 cm. Vozisce na objektu se izvede
direktno na premostitveno plosco.

Na krajna opornika so konzolno vpeta vsa krila, ki so posevna glede na cesto. Dolzina kril je
2,5in 3,0m. Debelina kril je enotna in znasa 40,0 cm. Krilni zidovi se podaljsajo na podporne
konstrukcije PK12.

Na gor in dolvodni strani objekta je robni venec s servisnim hodnikom skupne Sirine 90 cm.
Na robna venca se vgradita jekleni varnostni ograji JVO H2W4 light z varovalom za pesce.
Odbojnik ograje je od robnika oddaljen 50cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim
kamnitim robnikom sv. visine 7 cm.

Prehod iz zasipa za objektom na objekt je izveden s prehodnimi plos¢ami po TSC smernicah.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov mostu so beton C30/37, PV-1l, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

Pri konstrukcijski zasnovi objekta smo upostevali vodnogospodarske pogoje za vodotok, ki
smo jih dobili od projektanta vodnogospodarske ureditve potoka. Predvideno je tlakovanje
brezin 5,0m gor / dolvodno od mostu.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izra¢una je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Zaradi minimalnega vzdolznega sklona smo na objektu predvideli vgradnjo dveh
poziralnikov.

Komunalnih vodov ¢ez objekt ni predvidenih.
Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢bo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.
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Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 90
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 35 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H2W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Odbojnik ograje je oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroCe cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2. PREPUSTI

Na obravnavanem obmodju, je predvidena izvedba osmih prepustov.

13.2.1. Prepust P1
Povzetek nacrta prepusta P1, st.nac.: 2418-P1, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m. Debelina
sten okvirja je enotna in znasa 30,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 8,75 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveze
ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi
prikljucijo na podporno konstrukcijo PK4.

Na gor in dolvodnem delu je prepust zakljucen z betonskima hodnikoma z robnima vencema
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 90°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.
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V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocdju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakolicbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocdju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.2. Prepust P2
Povzetek nacrta prepusta P2, st.nac.: 2418-P2, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega kroznega razpona 1,50 m.
Debelina sten okvirja je spremelnjiva in znasa 25- 30,0 cm. Prepust je izveden iz notranje cevi
tipa CC GRP DN 1500 mm (armirani centrifugirani poliester) in AB obodnih sten. Notranja cev
sluzi kot opaz in za zascito povrsine v stiku z vodo. ZakljuCek prepusta je izveden z AB
posevno glavo v naklonu breZine ceste.

Na izdelano premostitveno plos¢o se izvede horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na
oba opornika, nad njo pa je zascitni beton debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se
izvede vozisce.

Dolzina objekta je 7,75 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.
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Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveze
ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi
prikljucijo na podporno konstrukcijo PK6.

Na gor in dolvodnem delu je prepust zaklju¢en z betonskima hodnikoma z robnima vencema
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 83°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
c¢m. Oba hodnika sta od vozisca locena z nizkim robnikom svetle viSine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.3. Prepust P3
Povzetek nacrta prepusta P3, st.nac.: 2418-P3, izdelal Megalit d.o.o.
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Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 2,00 m. Debelina
sten okvirja je enotna in znasa 30,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 9,90 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto, medtem ko so na dolvodni strani
posevna krila. Na zidove se naveze ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu.
Na gorvodni strani se krilni zidovi prikljucijo na oporno konstrukcijo OK®6.

Na gorvodnem delu je prepust zakljucen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih
je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 69°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v grafi¢nih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocdju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.
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Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.4. Prepust P4
Povzetek nacrta prepusta P4, st.nac.: 2418-P4, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 3,00 m. Debelina
sten okvirja je enotna in znasa 35,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 12,0 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto, medtem ko so na dolvodni strani
posevna krila. Na zidove se naveze ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu..

Na gorvodnem delu je prepust zakljucen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih
je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 82°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakolicbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.
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Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocdju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskr¢ljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroCe cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.5. Prepust P5
Povzetek nacrta prepusta P5, st.nac.: 2418-P5, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega kroznega razpona 1,0
m. Debelina sten okvirja je spremelnjiva in znasa 25- 30,0 cm. Prepust je izveden iz notranje
cevi tipa CC GRP DN 1500 mm (armirani centrifugirani poliester) in AB obodnih sten. Notranja
cev sluzi kot opaz in za zascito povrsine v stiku z vodo. Zakljucek prepusta je izveden z AB
posevno glavo v naklonu brezine ceste.

Na izdelano premostitveno plosco se izvede horizontalna hidroizolacija, ki je
podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton debeline 10cm ter nasip za cesto na
kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 12,7 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plos¢i in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gorvodni strani je predviden vpadni jasek, ki je integriran v prepust, medtem ko je na
dovlodni strani zaklju¢ek prepusta s posevno glavo. Na zidove se naveze ureditev struge
vodotoka z brezinami iz kamna v betonu.

Na gorvodnem delu je prepust zakljucen z betonskim hodnikom z robnim vencem na
katerem je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 83°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmodju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Stran 52 od 91

6506 | 0008.00 | 004.2101 | T.1.1




PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocdju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev zna$a 60
c¢m. Hodnik je od vozisca locen z robnikom svetle viSine 15 cm. Stik hodnika z asfaltom se
tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm. Zgornja
povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1WA4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmocdju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskréljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.6. Prepust P6
Povzetek nacrta prepusta P6, st.nac.: 2418-P6, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m.
Debelina sten okvirja je enotna in znasa 30,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

Dolzina objekta je 9,30 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor in dolvodni strani so predvideni krilni zidovi paralelni s cesto. Na zidove se naveze
ureditev struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu. Na dolvodni strani se krilni zidovi
prikljucijo na podporno konstrukcijo PK9.
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Na gor in dolvodnem delu je prepust zaklju¢en z betonskima hodnikoma z robnima vencema
na katerih je pritrjena jeklena varnostna ograja JVO H2/W4 light.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 90°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-1l, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmodju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v graficnih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 120
cm. Oba hodnika sta od vozis¢a loCena z nizkim robnikom svetle visine 7 cm. Stik hodnika z
asfaltom se tesni z trajnoelasti¢no zalivno zmesjo za stike. Sirina robnega venca je 30 cm.
Zgornja povrsina hodnikov je metlicena, metlanje v smeri padca proti voziscu.

Predvidi se jeklena cevna ograja JVO H1W4 light, ki se naveze na cestno ograjo pred in za
objektom. Na obmodju cestne koritnice je odbojnik ograje oddaljen 15 cm od robnika, na
obmodju kjer koritnice ni predvidene je odbojnik oddaljen 50cm od robnika.

Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskréljivo mrazoobstoojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.

Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega
jekla kvalitete A4.

13.2.7. Prepust P7
Povzetek nacrta prepusta P7, St.nac.: 2418-P7, izdelal Megalit d.o.o.

Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 1,50 m.
Debelina sten okvirja je enotna in znasa 30,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
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horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

DolZina objekta je 16,40 m. Zaradi vodenja prometa brez popolnih zapor se objekt izvede iz
dveh delovnih enot z vmesno delovno rego.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gorvodni strani je predviden vpadni jasek, ki je integriran v prepust, medtem ko je na
dovlodni strani zakljuCek prepusta s posevnimi krili. Na zidove se naveze ureditev struge
vodotoka z brezinami iz kamna v betonu.

Na gorvodnem delu je prepust zakljucen z AB zidcem, ki se naveze na kamniti zid pred in za
objektom

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 90°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v grafi¢nih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v ¢asu izvedbe del.

Na objektu ni predvidenih robnih vencev s hodniki. Na gorvodni strani se uredi AB zid s
kamnito oblogo z obliko, da se naveze na oporno konstrukcije OK 13.

Zaradi zadostne debeline cestnega nasipa se predvidijo cestne JVO ograje, ki so zajete v
nacrtu ceste.

13.2.8. Prepust P8
Povzetek nacrta prepusta P8, st.nac.: 2418-P8, izdelal Megalit d.o.o.
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Prepust je zasnovan kot zaprta AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 2,50 m. Debelina
sten okvirja je enotna in znasa 30,0 cm. Na izdelano premostitveno plosco se izvede
horizontalna hidroizolacija, ki je podaljsana na oba opornika, nad njo pa je zascitni beton
debeline 10cm ter nasip za cesto na kateri se izvede vozisce.

DolZina objekta je 10,8 m. Objekt se izvede iz ene delovne enote.

Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plosci in utrjenem gramoznem tamponu, kot
izravnavi planuma.

Na gor in dolvodni strani so predvideni posevni krilni zidovi. Na zidove se naveze ureditev
struge vodotoka z brezinami iz kamna v betonu..

Na gorvodnem delu je prepust zakljucen z betonskim hodnikom z robnim vencem na katerih
je pritrjena jeklena varnostna ograja iz cevnih profilov za vzdrzevalce, visine 1,2m.

Pod cesto, pred in za objektom, se izvede cementno stabilizacijo.
Osi prepusta (ceste) in vodotoka se krizata pod kotom 87°.

Objekt je zasnovan po sistemu »bela kad«, zato posebna hidroizolacija na vertikalnih stenah
ni potrebna. Na obmocdju dilatacij se vgradi dilatacijske tesnilne trakove, na obmocju delovnih
stikov pa nabrekajoce tesnilne trakove (npr. Sikaswell).

Predvideni materiali za izvedbo vseh elementov prepusta so beton C30/37, PV-II, XD1, XF2 ter
C30/37, PV-Il, XD3, XF4 za hodnike z robnim vencem.

V skladu z meteoroloskimi podatki o padavinah, elementih in karakteristikah objekta je
projektiran kompleten kanalizirani sistem odvodnje in kanalizacije, ki je usklajen s kanalizacijo
ceste in TSC 07.105. Na osnovi hidravlicnega izracuna je odvodnjavanje izvedeno po asfaltni
povrsini. Na obmocju objekta ni vgrajenih poziralnikov.

Za vodenje komunalnih vodov preko objekta je predviden prostor v cestnem nasipu na
objektu.

Potek komunalnih vodov je prikazan v grafi¢nih prilogah projekta.

Pred pricetkom del mora izvajalec od vseh upravljalcev komunalnih vodov zahtevati zakoli¢cbo
obstojecih vodov, da ne pride do poskodb v casu izvedbe del.

Na objektu se izdelajo novi hodniki in robni venci. Sirina hodnikov in robnih vencev znasa 75
cm. Sirina robnega venca je 30 cm. Zgornja povréina hodnikov je metli¢ena, metlanje v smeri
padca proti kamniti muldi.

Predvidi se jeklena cevna ograja s horizontalnimi polnili viSine 120 cm za vzdrZevalce po TSC
smernicah. Pritrdilna plosca stebrov je dimenzij 220/220/10 mm in se pritrdi v AB robni venec
s sidrnimi vijaki (mehanskimi sidri) M12/145 mm, ki so nerjavni A4 ali korozijski razred C5.
Podlozne plosce ograj se podlijejo skozi luknje za podlitje z neskrcljivo mrazoobstojno
cementno malto v debelini min. 5 mm.
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Vsi deli jeklene ograje in panelov se izdelajo iz jekla S235J0 in morajo biti vroce cinkani v
debelini min. 85 mikronov. Pritrdilni material (sidra, matice, spojke) mora biti iz nerjavnega

jekla kvalitete A4.

13.3. OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE

Na obravnavanem obmodju, je predvidena izvedba vecih podpornih in opornih konstrukcij.

13.3.1. Podporne konstrukcije

Povzetek nacrta podpornih konstrukcij, st.nac.: 2418-PK, izdelal Megalit d.o.o.

Za potrebe rekonstrukcije drzavne ceste so potrebni novi podporni ukrepi ob cesti predvsem

ob reki Mezi.

V sklopu tega nacrta so obravnavne na novo predvidene podporne konstrukcije v skupni
dolzini 1209,9 m. Projektirane podporne konstrukcije potekajo vzdolz drzavne ceste in so
predvidene saj z naravnimi nakloni ni mozno racionalno urediti obstojecih nasipnih brezin.
Zasnova le teh je skrbno izbrana glede na relief in geolosko geomehanske razmere.

Predvidene so naslednje podporne konstrukcije:

Odsek 1:
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
Tip zidu kamnita | kamnita | sanacija | kamnita | kamnita | ABzid | kamnita @ sanacija
zlozba zlozba zlozba zlozba zlozba
dolzina 65,0 m 61,5m 554 m 93,11 m 15,7 m 1100 m | 2250 m 70,0 m
max visina 510 m 510 m 2,40 m 495 m 3,76 m 2,53 m 420 m 3,20 m
PK9 PK10 PK11 PK12
Tip zidu kamnita | kamnita | kamnita | kamnita
zlozba zlozba zlozba zlozba
dolzina 107,55m 89,6 m 56,14 m | 74,20 m
max visina 6,20 m 481 m 3,6 m 490 m
Odsek 3 / 4:
PK13 PK14 PK15 / PK16
Tip zidu AB zid AB zid kamnita | / | sanacija
zlozba
dolzina 12,00 m 34,0 m 70,6 m / 70,1 m
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max visina 2,50 m 2,50 m 3,60 m / 3,50 m

PK1; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK1 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi prevec posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Na obmocdju novo predvidenega zidu je trenutno obstojec zid, ki je dotrajan in nezadostno
temeljen v strugo reke, zato se ga, pred izvedbo novega, porusi.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom ¢elne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocCisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na
katerega se pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena
50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanjsajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalis¢a ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolZine do 6,0m.

Podporno konstrukcijo PK1 nekje na polovici tlorisne dolzine »prebije« most M1, ki je prav
tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem nacrtu.

PK2; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK2 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Na obmocdju novo predvidenega zidu je trenutno obstojec zid, ki je dotrajan in nezadostno
temeljen v strugo reke, zato se ga, pred izvedbo novega, porusi.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba z naklonom Celne stene 3:2 in zaledja 5:1.

Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod

dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
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temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na
katerega se pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena
50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanjsajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalisca ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK3; sanacija zidu in novi robni venec

Podporna konstrukcija PK3 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste.
Gre za sanacijo obstojece podporne konstrukcije kateri se izvede novi robni venec z ograjo.
Temelji obstojecega zidu se zascitijo z vecjimi kamnitimi bloki, ki sluzijo tudi kot skrivalisce za
ribe.

PK4; kamnita zlozba in AB zid

Podporna konstrukcija PK3 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Deloma je na obmocju novo predvidenega zidu trenutno obstojeca kamnita zlozba - zid, ki
ga deloma porusimo (zgornji del) in nadgradimo z AB zidom in uredimo protierozijsko
zascito temeljenja s kamni v betonu. Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline
35cm. Zid je togo vpet v temeljno peto.

Na obmodju, kjer ni obstojecega zidu, je predvidena nova konstrukcija, zasnovana kot
kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na
podloZznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod dnom reke Meze. V kolikor se pod
temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v
trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo
kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in ocisti, kar zagotavlja dodatno
trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2WA4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanj$ajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalis¢a ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.
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Podporno konstrukcijo PK4 nekje na polovici tlorisne dolzine »prebije« cevni prepust P1, ki je
prav tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem nacrtu.

PK5; kamnita zlozba in sanacija zidu

Podporna konstrukcija PK5 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste.
Gre za sanacijo obstojece podporne konstrukcije. Temelji obstojecega zidu se zascitijo z
vec¢jimi kamnitimi bloki, ki sluzijo tudi kot skrivalisCe za ribe.

Na zacetku se predvidi nova kamnita zlozba (v smislu obreznega zidu) v dolzini cca. 15,5 m, z
naklonom Celne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem
betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem
pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo
hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v
izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med
tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z robnim vencem na katerega se pritrdi jeklena varnostna
ograja za vzdrzevalce viSine 1,2m.

PKe6; AB zid

Podporna konstrukcija PK6 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Na obmocdju novo predvidenega zidu je trenutno obstojeca kamnita zlozba - zid, ki ga
deloma porusimo (zgornji del) in nadgradimo z AB zidom in uredimo protierozijsko zascito
temeljenja s kamni v betonu. Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm. Zid
je togo vpet v temeljno peto.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanjsajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalisca ribam.

AB zid se izvede po delovnih kampadah ter dilatacijskih enotah dolzine 10m. V delovne in
dilatacijske rege se vgradi tesnilne trakove po principu izvedbe »belih kadi«.

Podporno konstrukcijo PK6 nekje na polovici tlorisne dolzine »prebije« cevni prepust P2, ki je
prav tako predmet tega projekta in obdelan v posebnem nacrtu.
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PK7; kamnita zlozba in sanacija zidu ter novi robni venec

Podporna konstrukcija PK7 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste.
Gre za sanacijo obstojece podporne konstrukcije in izvedbo novega robnega venca ter
izvedbo nove kamnite zlozbe.

Na doloc¢enih odsekih se predvidi nova kamnita zlozba (v smislu obreznega zidu), z naklonom
Celne stene 3:2 in zaledja 5:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju
gruscev v globini min 1,5m pod dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna
hribina (gnajs, apnenec) je mozno temeljit tudi bol;j plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj
se zaradi varnosti proti zdrsu nagne za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno
izkopa za temelje se grobo(!) obdela in ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in
temeljem. Temelji zidov se zascitijo z vecjimi kamnitimi bloki, ki sluzijo tudi kot skrivalis¢e za
ribe.

Zaradi razli¢nih tipov obdelave podpornega zidu PK7 smo ga razdelili na PK7a, PK7b in PK7c

Podporna zidova 7a in 7b sta predvidena kot obrezna zidova in se na vrhu zakljucita z robnim
vencem na katerega se pritrdi jeklena varnostna ograja za vzdrzevalce visine 1,2m.

Podporni zid 7c je razdeljen na del, kjer se obstojeci zid sanira in nadvisa z novim robnim
vencem ter na drugi del, kjer se zid malenkost podaljsa v smislu nove kamnite zlozbe, kot
obreznim zidom, saj se reka oddaljuje od ceste. Na prvem delu, kjer gre za izvedbo novega
robnega venca se predvidi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm)
oddaljena 50cm.

Med zidovoma 7b in 7c je obstojeci most Cez MeZo, ki je predviden, da se po tem projektu
porusi in nadomesti z novim nekoliko dolvodno.

PK8; sanacija zidu in novi robni venec

Podporna konstrukcija PK8 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste.
Gre za sanacijo obstojece podporne konstrukcije kateri se izvede novi robni venec z ograjo.
Obstojeci robni venec in zgornji del cca. 10cm zidu se odbije in porusi ter izravna, da se lahko
nanj izvede nov robni venec. Na robni venec se pritrdi nova ograja JVO — H2W4 light, ki je od
nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15 cm.

Temelji obstojecega zidu se zasitijo z vedjimi kamnitimi bloki, ki sluZijo tudi kot skrivalisCe za
ribe.

PK9; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK9 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Stran 61 od 91

6506 | 0008.00 | 004.2101 | T.1.1




PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba z naklonom Celne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na
katerega se pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena
50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanjsajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalisca ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK10; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK10 je locirana vzdolZ projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom ¢elne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanj$ajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalis¢a ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK11; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK11 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi preve¢ posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni
teznostni zid.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba z naklonom Celne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
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za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocCisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanjsajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalisca ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK12; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK12 je locirana na obmoc¢ju mostu M4 in sluzi kot podaljsek krilnih
zidov mostu z navezavo na obstojece brezine. S prostimi nasipnimi brezinami bi prevec
posegali v reko MeZo, zato je predviden podporni teznostni zid. Zid smo razdelili na PK12a,
PK12b, PK12c in PK12d.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloZznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanj$ajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalis¢a ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK13; AB zid

Podporna konstrukcija PK13 je locirana vzdolZ projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi prevec¢ posegali na privatno zemljisce zato je predviden
podporni teznostni zid, ki omogoca dostop na privatno zemljisce.

Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm. Zid je togo vpet v temeljno peto.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na katerega se
pritrdi ograja JVO — H2WA4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena 15cm.
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PK14; AB zid

Podporna konstrukcija PK14 je locirana vzdolZ projektirane rekonstrukcije regionalne ceste. S
prostimi nasipnimi brezinami bi prevec¢ posegali na privatno zemljisce zato je predviden
podporni teznostni zid.

Zid je zasnovan kot AB konzolni zid enotne debeline 35cm. Zid je togo vpet v temeljno peto.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na
katerega se pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena
15cm.

PK15; kamnita zlozba

Podporna konstrukcija PK15 je locirana vzdolz regionalne ceste. S prostimi nasipnimi
brezinami bi prevec posegali v reko Mezo, zato je predviden podporni teznostni zid.

Nova konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom ¢elne stene 3:2 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,5m pod
dnom reke Meze. V kolikor se pod temeljem pojavi trdna hribina (gnajs, apnenec) je mozno
temeljit tudi bolj plitvo — cca. 50cm v trdo hribino. Temelj se zaradi varnosti proti zdrsu nagne
za 10 %. Temelji se izvajajo kontaktno v izkop. Dno izkopa za temelje se grobo(!) obdela in
ocisti, kar zagotavlja dodatno trenje med tlemi in temeljem.

Podporni zid se na vrhu zakljuci z AB krono in hodnikom z robnim vencem, na
katerega se pritrdi ograja JVO — H2W4 light, ki je od nizkega robnika (h=7cm) oddaljena
50cm.

Pred temelji v strugi reke se vgradijo vecji kamniti bloki ali skale, ki razbijejo vodni tok,
zmanj$ajo spodjedanje brezin in nudijo skrivalis¢a ribam.

Kamnita zlozba se izvede po delovnih kampadah dolzine do 6,0m.

PK16; sanacija zidu

Podporna konstrukcija PK16 je locirana vzdolz projektirane rekonstrukcije regionalne ceste.
Gre za sanacijo obstojece podporne konstrukcije in protierozijsko zavarovanje temeljev.
Temelji obstojecega zidu se zascitijo z vecjimi kamnitimi bloki, ki sluzijo tudi kot skrivalisCe za
ribe.

13.3.2. Oporne konstrukcije
Povzetek nacrta opornih konstrukcij, St.nac.: 2418-0K, izdelal Megalit d.o.o.

Za potrebe rekonstrukcije drzavne ceste so potrebni novi oporni ukrepi ob cesti.
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V sklopu tega nacrta so obravnavne na novo predvidene oporne konstrukcije v skupni dolZini
1.387,35 m. Projektirane podporne konstrukcije potekajo vzdolz drzavne ceste in so
predvidene saj z naravnimi nakloni ni mozno racionalno urediti obstojecih nasipnih brezin.
Zasnova le teh je skrbno izbrana glede na relief in geolosko geomehanske razmere.

Predvidene so naslednje podporne konstrukcije:

Odsek 1:
oK1 oK2 OK3 OK4 OK5 OKé6 OK7 OKS8
Tip zidu suhozid | sanacija | kamnita | kamnita | kamnita | kamnita | kamnita | kamnita
zlozba zlozba zlozba zlozba zlozba zlozba
dolzina 200 m 37,0m 40,0 m 132,2 m 750m 70,1 m 2378 m | 1755 m
max visina 3,1Tm 3,2m 40m 9,16 m 6,71 m 5,14 m 2,5m 711 m
OK9 OK10 OK11 OK12 OK13
Tip zidu kamnita | kamnita | kamnita | kamnita | kamnita
zlozba zlozba zlozba zlozba zlozba
dolzina 450 m 94,6 m 81,06 m | 13,55m | 48,94 m
max visina 481 m 8,88 m 6,25 m 2,78 m 514 m
Odsek2/3/5:
OK15 / OK16 / OK17
Tip zidu kamnita | / | kamnita | / kamnita
zlozba zlozba zlozba
dolzina 5750m | / | 1979 m | / 61,2 m
max visina 85m / 75 m / 6,7m

OK1; kamnita zlozba - suhozid

Oporna konstrukcija OK1 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S prostimi
vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni zid.
Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozZba — suhozid z naklonom celne stene 2:1 in zaledja
4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m
pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti
proti zdrsu nagne za 10 %.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v Casu izkopa). Pri izbiri in
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.
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Nad zidom se v brezini izvede leseno ograjo.

OK2; sanacija obstojecega zidu

Obstojeci zid (na privatnem zemljis¢u) smo imenovali kot oporno konstrukcijo OK2. Gre
za zid garaze, ki je bil kasneje nadvisan in povezan v ograjo ter sluzi za izravnavo terase ob
hisi. Objekt je, glede na vizualno ogled, v dobrem stanju in ni razvidnih deformacij.
Predlagamo le, da se prednja vidna povrsina zidu sanira in premaze s sanacijskimi in
zascitnimi premazi.

Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno zid na zacetku porusiti v dolzini 2,75m,
kjer se potem na novo uredi zakljucek zidu — AB dograditev v dolzini 30cm.
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OK3; kamnita obloga vkopne brezine

Oporna konstrukcija OK3 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predvidena kamnita obloga
breZine v kombinaciji s tezkimi sidranimi mrezami.

OK4; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK4 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Na kratkem odseku je zid zelo visok; visSine skoraj 10m, vendar menimo da pri gradnji ne bo
tezav, saj se bo vecina (izkopov) zidu gradila v gnajsu.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK5; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OKS5 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S prostimi
vkopnimi brezinami bi preve¢ posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni zid.
Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom Celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolZina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v ¢asu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK®6; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK6 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
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Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Oporna konstrukcija je razdeljena na dva dela, saj med njima poteka hudournik v
katerega je vkomponiran prepusti P3, ki je prav tako predmet obdelave v tem projektu in
obdelan v posebnem nacrtu. Zaradi delitve zidu smo objekta imenovali OK6a in OK6b.
Obmocje gorvodnega dela prepusta se uredi s kamnitimi oblogami obstojecih brezin.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v Casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK7; kamnita zlozba - suhozid

Oporna konstrukcija OK7 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba — suhozid z naklonom celne stene 2:1 in
zaledja 4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini
min 1,0m pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi
varnosti proti zdrsu nagne za 10 %.

Oporna konstrukcija je razdeljena na spodnji temeljni del iz kamna v betonu in zgornji
del iz suhozidu (viSine do 2,5m).

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v ¢asu izkopa). Pri izbiri in
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.

Nad zidom se v brezini izvede lahko varovalno ograjo s stebricki vgrajenimi v teren.

OKS8; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK8 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenazZe. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).
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Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK9; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK9 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloZznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK10; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK10 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenazZe. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijaCena varnostna ograja.

Na kratkem odseku je zid zelo visok; visine skoraj 9m, vendar menimo da pri gradnji ne
bo tezav, saj se bo vecina (izkopov) zidu gradila v gnajsu.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v ¢asu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK11; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK11 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZzba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijaCena varnostna ograja.
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Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in
zaledno zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina
kampade je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v ¢asu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK12; kamnita zlozba - suhozid

Oporna konstrukcija OK12 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba — suhozid z naklonom celne stene 2:1 in
zaledja 4:1. Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini
min 1,0m pod terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi
varnosti proti zdrsu nagne za 10 %.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v Casu izkopa). Pri izbiri in
zlaganju kamnov je potrebno zagotoviti maksimalno zaklinjenost kamnitih blokov.

Zid je visine do 2,0m zato ograje nad zidom nismo predvideli.

OK13; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK13 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijaCena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v ¢asu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK14; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK14 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZzba z naklonom ¢elne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
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terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privija¢ena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK15; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK15 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZzba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Zaradi strme brezine iz kompaktne hribine nad zidom predvidi zascita vkopne brezine z
lahkimi sidranimi mrezami.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

OK16; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK16 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zlozba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenazZe. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijaCena varnostna ograja.

Zaradi strme brezine iz kompaktne hribine nad zidom predvidi zascita vkopne brezine z
lahkimi sidranimi mrezami.

Gradnja kamnite zlozbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolZina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.
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OK17; kamnita zlozba

Oporna konstrukcija OK16 je locirana ob projektirani rekonstrukciji regionalne ceste. S
prostimi vkopnimi brezinami bi prevec posegali v brezino, zato je predviden oporni teznostni
zid. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita zloZba z naklonom celne stene 3:1 in zaledja 5:1.
Predvideno je plitvo temeljenje na podloZznem betonu v sloju gruscev v globini min 1,0m pod
terenom oziroma se globina prilagodi globini cestne drenaze. Temelj se zaradi varnosti proti
zdrsu nagne za 10 %. Na vrhu zidu je robni venec, nanj pa privijacena varnostna ograja.

Gradnja kamnite zloZbe se izvaja po principu kontaktne gradnje s temeljnimi tlemi in zaledno
zemljino. Oporno konstrukcijo je potrebno graditi kampadno (maksimalna dolzina kampade
je 6,0 m, oziroma podana po zahtevah geomehanika in projektanta v casu izkopa).

Na vrhu zidu je AB robni venec z varnostno ograjo.

13.4. ZASCITA VKOPNIH BREZIN Z MREZAMI

Na obravnavanem obmodju, je predvidena izvedba vecih zascit vkopnih brezin z mrezami

Povzetek nacrta opornih konstrukcij, $t.nac.: 2418-0K, izdelal Megalit d.o.o.

V sklopu nacrta so za potrebe rekonstrukcije drzavne ceste obravnavani zascitni ukrepi
vkopnih brezin vzdolz regionalne ceste, ki so predvideni saj izvedba vkopov z naravnimi
nakloni v obravnavanih obmocdjih ni mogoca oziroma ni racionalna. Zasnova le teh je skrbno
izbrana glede na relief in geolosko geomehanske razmere.

Predvideni so naslednji zascitni ukrepi:

. MRE1 - lahka sidrana zi¢na mreza; L= 62,0m; h=5,0m
. MRE_OK3 - lahka sidrana zi¢na mreza; L= 50,0m; h=5,0m
. MRE_OK10 - lahka sidrana zi¢nha mreza; L=91,0m; h=5,0m
. MRE_OK15 - lahka sidrana Zi¢na mreza; L= 22,0m; h=6,0m
. MRE_OK16 - tezka sidrana zi¢nha mreza; L= 188,0m; h=8,0m
. MRE_OK17 - lahka sidrana zi¢na mreza; L= 44,0m; h=12,0m
. MRE_2 - lahka sidrana zi¢na mreza; L= 102,0m; h=8,0m

Lskupaj = 559 m
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Vgradnja sidranih zi¢nih mrez po terenu

Lahko Zi¢no mrezo se vgradi po terenu do travnate povrsine oziroma preko obmocja
izdankov apnenca. Potrebno bo delno cis¢enje podrasti in grmicevja. Vecdja drevesa naj se
ohrani in okrog dreves mreze ustrezno prilagodi oz. se po potrebi izdela zanko, ki se jo
zakljudi z jeklenico.

Mreze se vgradi min. 3,0m nad rob vkopa in se jih na vrhu sidra s pali¢nimi SN sidri 25mm,
dolZine 3,0m, na vzdolZznem rastru 2,0m.

Vgradi se heksagonalno pletene Zicne mreze z odprtino okenc 8x10 cm in debelino zice min.
2,7mm. Natezna trdnost zi¢nih mrez 350/550 MPa z vrocim cinkanjem razred A po EN 10244-
2. MreZo se vgradi tesno prilagojeno po brezini. Na spodnjem delu mrez se pritrdi betonske
utezi. Spajanje mrez se izdela po navodilih proizvajalca - predvidoma s prekrivanjem,
Sivanjem ali uporabo sistemskih spojnih elementov.

Mreze, jeklenice in sidrne ploS¢e morajo biti protikorozijsko zascitene v skladu s EN 10244-2:
razred A, Zn ali Zn-Al protikorozijska zascita.

Kamnita obloga brezine

V primeru, da se izkazZe, da je potrebno vkopne brezZine pozidati se izvede kamnita obloga
breZine iz lomljenca premera min. 40 cm tlakovanega na beton kvalitete C25/30 debeline
min. 15 cm in v razmerju od 60:40%.(kamen:beton). Lomljenec mora biti zmrzlinsko odporen
in Cist. Rege med kamni so poglobljene 10-15 cm in se naknadno zapolnijo s cementno malto
z razmerjem c:p = 1:3. Kamniti bloki se v konstrukcijo zlagajo tako, da je najvecja in ¢imbolj
ravna ploskev elementa orientirana proti Celu. Zidanje kamnitih blokov se izvaja ob hkratnem
dodajanju betonske mesanice, tako da sta 2/3 kamna v betonu. Med vecjimi skalami v peti
brezine (min. 80 cm) naj ne bo manjsih skal. Pri zlaganju kamnov ni dopustno njihovo
veckratno spuscanje in dviganje, saj je v tem primeru mozno poskodovanje ze zgrajenih delov
konstrukcije. Lomljenec mora biti kvaliteten in odporen na vplive zmrzovanja, vode in
atmosfere (izvajalec pridobi ustrezen CE in izjavo o lastnostih).

Prednje lice kamnite obloge brezine ima naklon 1,5:1.

Dno temelja je min. 1,0m pod terenom oz. je odvisno od globine meteorne kanalizacije, ki
poteka vzdolz kamnite obloge.
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14. HIDROLOSKO HIDRAVLICNA ANALIZA

IzvlecCek iz elaborata — Hidrolosko hidravlicna Studija (nacrt 4410/24-HHS) , izdelal VGB Maribor

d.o.o..

V sklopu elaborata obravnavamo vse povrsinske vodotoke (hidrografija DRSV), ki tangirajo na
obravnavan odsek regionalne ceste Koprivna — Crna. Glavni odvodnik je vodotok Meza, ki
prakticno na celotnem nacrtovanem odseku rekonstrukcije tece vzporedno s cesto in se tudi
veckrat kriza s cesto. Poleg MezZe obravnavamo Se manjse hudourniske pritoke (razen vodotoka
Topla in Helenski potok), ki se v Mezo zlivajo iz strmih severnih in juznih pobocij. V spodnji
preglednici in sliki so prikazani vsi obravnavani in analizirani vodotoki v sklopu projekta

rekonstrukcije ceste.

Preglednica 1: Odseki obravnavanih vodotokov.

VODOTOK PRITOK STACIONAZA | STACIONAZA OZNAKA
stac. iztoka [km+m] OD [km + m] DO [km+m] PROFILOV

Meza / 30+305,11 37+674,98 PM_#

Robacev graben Levi pritok Meze 0+000 0+146,56 ROZ_#
v stac. 37+130 Meze

Neimenovan — NV11 Levi pritok Meze 0+000 0+133,60 NV11_#
v stac. 36+674 Meze

Neimenovan — NV15 Levi pritok Meze 0+000 0+078,28 NV15_#
v stac. 36+370 Meze

Neimenovan — NV16 Levi pritok Meze 0+000 0+064,70 NV16_#
v stac. 35+596 Meze

Neimenovan — NV19 Levi pritok Meze 0+000 0+069,08 NV19_#
v stac. 35+006 Meze

Neimenovan — NV21 Levi pritok Meze 0+000 0+080,13 NV21_#
v stac. 34+842 Meze

Neimenovan — NV22 Levi pritok Meze 0+000 0+088,90 NV22_ #
v stac. 34+634 Meze

Neimenovan — NV25 Desni pritok Meze 0+000 0+091,17 NV25_ #
v stac. 33+600 Meze

Topla Levi pritok Meze 0+000 0+140,00 T #
v stac. 33+459 Meze

Neimenovan — NV29 Levi pritok Meze 0+000 0+086,64 NV29_#
v stac. 32+297 Meze

Helenski potok Levi pritok Meze 0+000 0+060,00 H_#
v stac. 31+925 Meze
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Slika 2: Modelirani odseki posameznih vodotokov (magenta linije).

V sklopu predmetnega elaborata smo na podlagi novih geodetskih posnetkov izdelali enovit
hidravlicni model Meze in ve¢ posameznih hidravlicnih modelov za obravnavane pritoke. Za
vhodne podatke v posamezne modele smo uporabili visokovodne valove karakteristi¢nih
pretokov Q10, Q100 in Q500, ki so bili izracunani v posebej za projekt izdelani hidroloski Studiji:
»Hidroloska studija: Hidroloska obdelava vodotokov na porecju MeZe za potrebe rekonstrukcije
regionalne ceste Koprivna — Crna, §t. projekta: HS-6/2025, HEK Starec s.p., april 2025; v
nadaljevanju projekt [1]«. Hidroloska Studija — projekt [1] upoSteva vse pretekle visokovodne
dogodke, tudi dogodek avgusta leta 2023. Dodatno smo naredili Se izracune za pretoke z 20
letno povratno dobo — Q20, saj je bil eden izmed pogojev, da mora biti rekonstruirana cesta
poplavno varna v primeru nastopa taksnih visokovodnih dogodkov.

Hidravlicni racun gladin visokih vod z 10, 100 in 500 letno povratno dobo vodotoka Meze smo
izdelan z uporabo modela nestalnega toka MIKE 11, MIKE 21 in MIKE FLOOD ki ga je razvil
danski institut (DHI). Model smo izdelali s kombinacijo modulov 1D in 2D, ki ju znotraj orodij
MIKE povezuje modul MIKEFLOOD. Obmodji 1D (struga) in 2D (okoliski teren — batimetrija) sta
v modelu povezani preko tako imenovanih »linkov«. Ostale obravnavane vodotoke — pritoke
Meze smo modelirali v programskem okolju HEC-RAS.

Na podlagi rezultatov hidravlicnih modelov (poplavne karte) smo naredili analizo obstojece
poplavne ogroZenosti obravnavanega odseka ceste. Hidravlicno smo analizirali vse objekte —
mostove na MeZi in prepuste na pritokih Meze. Ker gre vec¢inoma za hidravlicno neustrezne
objekte, smo podali usmeritve (potrebne gabarite) za dimenzioniranje novih objektov in sicer
na nacin, da bodo ti objekti prevajali pretoke Q100 z ustrezno varnostjo in odpornostjo proti
podnebnim spremembam. Na podlagi hidravlicne analize je bila dolo¢ena tudi nova niveleta
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rekonstruirane ceste, s katero zagotavlamo poplavno varnost v primeru nastopa
visokovodnega dogodka Q20.

V nadaljevanju smo izdelali tudi hidravlicne modele za nacrtovano stanje. V te modele smo
vstavili nove hidravlicno ustrezne objekte in rekonstruirano cesto. Izdelali smo hidravli¢cno
analizo nacrtovanega stanja in preverili tudi morebitne negativne vplive na poplavno varnost
po izvedbi vseh uredite.

Rezultati hidravlicnih modelov so pokazali, da je obravnavano obmocje poplavno ogrozeno.
Zaradi neugodnega terena — ozko poplavno obmocje omejeno s strmimi pobodji, brez Sirsih
razlivnih povrsin, pride v primeru poplave do hitrega porasta globin in hitrosti poplavne vode.
Cesta, ki prakticno na celotnem odseku poteka tik ob Mezi, je na nekaterih odsekih preplavljena
ze pri nastopu pretokov Q10. Nekaj hudournikov ima takSno naravno konfiguracijo, da ze nad
cesto preide iz koncentriranega toka v strugi v disperzni, pahljacasti odtok, saj struga preprosto
izgine. Ob poplavnih dogodkih tako voda preplavi v Sirokem pasu cesto in naplavi tudi vecje
kolic¢ine plavin.

Celotna zasnova, z upostevanjem omilitvenih ukrepov, zagotavlja kontrolirano prevajanje
hudourniskih voda skozi cestne prepuste in mostove na Mezi, izboljSuje hidravlicno varnost
obmodja ter zmanjsuje nevarnost razlivanja, erozije, zamuljevanja in zastajana plavja na vtokih
v objekte (zamasitev). Kljub izvedbi vseh ureditev in zagotovljeni prevodnosti objektov je
hidravlicna analiza nacrtovanega stanja pokazala, da je po izvedbi cesta Se vedno delno
poplavno ogrozena v primeru nastopa visokih vod nad 100-letno povratno dobo.
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15. METEORNA KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija je obdelana v nacrtu st. 303-MET, izdelal PROINFRA d.o.o.

Koncept odvodnje padavinskih vod smo zasnovali na podlagi projektnih pogojev in podatkih
o obstojecem terenu (geodetski posnetek), predvidenih ureditev ter veljavno zakonodajo.
Tezili smo k racionalni resitvi, ki pa bo vseeno dolgotrajno resila problem odvodnje in
omogocala nizke obratovalne stroske.

Na obravnavanem obmocdju je predviden locen gravitacijski sistem za odvodnjo padavinskih
voda. Zajete so padavinske vode, ki pritecejo iz cestis¢a in zaledja ob predmetni cesti. S
precnimi in vzdolZnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do:

tockovnih poziralnikov,
kanalet,

koritnic,

e jarkovin

muld

Iz poziralnikov padavinska voda potuje preko zveznih cevi do primarnega meteornega
sistema ali pa se (na dolocCenih odsekih razvidnih iz graficnih prilog) preko posameznih
poziralniskih zvez odvaja v obstoje¢/predviden jarek (disperzna odvodnja). Vecinski del
meteorne vode se bo spuscalo v vodotok Meza, ostali del se spusca v razlicne jarke.

KOMUNALNE VODE JE PREPOVEDANO PRIKLJUCEAVAT NA METEORNI KANAL.

Odvodnjavanje planuma in pronicajocih vod se bo vrsilo preko gibljivih drenaznih cevi DD DN
150-200 mm in negibljivih DK cevi DN200-300 mm. Drenaze so predvidene na levi in desni
strani cestisca v skladu z karakteristicnim profilom ceste. Vse je razvidno iz graficnih prilog.

V okviru izdelane hidravli¢no-hidrologke analize (elaborat $t. 4410/24-HHS) so bili dotoki
padavinskih voda z obravnavanega obmocja v vodotok Meza obravnavani brez predhodnega
zadrzevanja oziroma dusenja odtokov. Na podlagi taksnih vhodnih podatkov so bili izvedeni
hidravli¢ni izracuni za preveritev prevodne sposobnosti vodotoka ter dimenzioniranje
obstojecih in predvidenih prepustov, mostov ter drugih objektov na vodotoku.

Zaradi zagotavljanja usklajenosti projektnih resitev z izhodisci in predpostavkami hidravli¢no-
hidroloske analize pri projektiranju meteorne kanalizacije niso bili predvideni ukrepi za
zadrzevanje oziroma omejevanje odtoka meteornih voda. Predviden je sistem gravitacijskega
odvajanja meteornih voda, ki omogoca neposreden odvod zbranih padavinskih voda do
mesta iztoka v vodotok Meza. TakSna reSitev zagotavlja skladnost med projektirano
meteorno odvodnjo in hidravlicnimi preveritvami, ki so bile podlaga za dimenzioniranje
vodnogospodarskih objektov na obravnavanem obmodju.
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16. VODOVOD

Prestavitve oz. zasc¢ite vodovoda so obdelane v nacrtu st. 303-VOD, izdelal PROINFRA d.o.o.

16.1. Obstojece vodovodno omrezje

Na obmocju obdela je obstojece vodovodno omrezje iz PE d50 cevi. Omenjena cev poteka ob
drzavni cesti in jo tudi precka v blizini stacionaze 4+640 — odsek 3. Na obstojeco cev so tudi
vezani hisni prikljucki.

Pri Deviaciji 1, odsek 5 se obstojecemu vodovodu priblizamo do 14,61 m, s ¢emer pa ne
posegamo v varnostni pas in ni predvidenih dodatnih zascitnih ukrepov.

Po prejetih projektnih pogojih za vodovodno omrezje, se je upravljalec odlocil za zascito
obstojecega omreZja. Po preverbi obstojecCega terena in predvidenega terena je bilo
ugotovljeno, da zaradi nove oporne konstrukcije je potrebno zagotoviti ¢im bolj pravokotno
preckanje v zascitni cevi. |z tega razloga se vodovod delno prestavlja in se tako zagotovi vse
potrebne zascitne ukrepe- ustrezne odmik od oporne konstrukcije, zas¢iteno krizanje z
zascitno cevjo in kot krizanja 90° +20°

16.2. Predvidena izvedba vodovoda

Po projektnih pogojih je potrebno sCititi obstojeCe vodovodno omrezje, vendar kot je
omenjeno v zgornjem poglavju to ni vedno mozno. Na kriticnih odsekih se ga zamenja v
skupni dolzini 38 m.

Na mestih, kjer bo globina konc¢ne ureditve zadostna se ga Sciti v Casu gradnje. Nad
temenom vodovoda mora biti vedno vsaj 50 cm utrjene podlage, preko cevovoda se je
prepovedano voziti s tezko mehanizacijo in drugi ukrepi.

Pred zacetkom grebenih del za izvedbo vodovoda je potrebno obstoje¢e vodovodno omrezje
locirati s sondaznim izkopom. V primeru potrebne spremembe nivelet predvidenega
vodovoda je potrebno sodelovati s projektantom.

Predvidene cevi ki se bodo uporabile:
e PE- HD PE100 RC tip 2 d50 SDR11 (16 bar)

Vsi potrebni premiki in ukrepi za zascito obstojecega vodovoda so obdelani v nadrtu st. 303-
VOD, izdelal PROINFRA d.o.o.
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17. CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestna razsvetljava je predmet nacrta st.: 6341/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o0..

Na obmocju obdelave razsvetljava ni potrebna, na nekaj konfliktnih prometnih tockah pa se jo
vseeno predvidi, da se zagotovi varnost najSibkejsih udelezencev v prometu. Na celotnem
odseku je pet takih tock, na dveh je razsvetljava ze obstojeca in se s posegom ne spreminja, na
treh lokacijah pa se predvidi po eno svetilko na stebru s solarnim napajanjem, kar omogoca
orientacijsko razsvetljavo teh tock.

Solarne svetilke Led Solar s sistemom neodvisnega napajanja in sinhroniziranega delovanja
(solarni modul, baterija, potreben montazni, nasadni, vezni material s potrebno programsko
opremo) zagotavljajo avtonomijo do 72h z baterijo kapacitet 100Ah LiFeYpO4 z napajalno
funkcijo MPPT v ohisju z IP66. Solarni modul je moci 30W, k sistemu sodijo Se ustrezni nosilci
s pritrditvenim, veznim in spojnim materialom za montazo na drog. Uporabi se sistem s IR
senzorjem za zagotovitev vecje avtonomije delovanja v problemati¢ne casu pozimi. Svetilka
deluje le v primeru prisotnosti pesce oz. kolesarja, sicer je svetilka ugasnjena, kar je tudi okolju
prijazna izvedba.

Za zascito pred elektricnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomogjo talilne
varovalke. Pred neposrednim dotikom pa so elektricne naprave zascitene z ustrezno izolacijo.
Uporabljen je TN-C sistem.

Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala in ozemljeni. Ozemljitev je
izvedena s pomocjo vroCe cinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 poloZenega v kabelski jarek na
globino 80cm (po dva kraka na steber). Pri vsaki svetilki je od njega izveden odcep s krizno
pocinkano sponko, kjer je s pomocjo vijacne zveze priklju¢en na ozemljitev. Vsi spoji narejeni s
krizno sponko so za$citeni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom. Celotna elektricna
instalacija je ozemljena preko zascitnega vodnika (enakega prereza kot so fazni vodniki) na
vijak na kandelabru narejen za ta namen.

Predvidene svetilke so skladne z uporabljenimi na obmocjih obdelave in z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (UR. List RS 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22
— ZVO-2), kot tudi standardom SIST EN 13201:2015 in tehni¢no smernico TSPI P.03.410: 2025
Cestna razsvetljava.

Pred pricetkom del je potrebno zaradi krizanj trase cestne razsvetljave obstojecih instalacij
izvesti oznacbe s strani posameznih komunalnih upravljavcev.
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V blizini vseh podzemnih instalacij je potreben rocni izkop, zaradi manjse moznosti povzrocitve
morebitnih poskodb. Vsa dela v blizini krizanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod
nadzorom vsakega posameznega komunalnega upravljavca. Po koncanih delih je potrebno
izvesti tako elektri¢ne kot tudi svetlobno tehni¢ne meritve, po uspesno opravljenem pregledu
bo novozgrajeno cestno razsvetljavo prevzel v svoje upravljanje lokalni vzdrzevalec javne oz.
cestne razsvetljave, ki ima (mora imeti) veljavho pogodbo z lastnikom javne in cestne
razsvetljave.

18. ELEKTRO VODI

Elektro vodi so predmet nacrta st.: 6342/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o..

S predvidenim posegom tangiramo obstojece elektroenergetske vode. S predvidenimi
projektnimi resitvami se posega v varnostni koridor nizko napetostnega 0.4 kV in SN (20kV)
omreZja, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoliciti in zascititi. Izhodiscni tehnicni in
drugi podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih projektnih pogojih komunalnih
upravljalcev ter Elektro Celje d.d

Nacrt obravnava izdelavo cevnih zascit ter nadbetoniranja za potrebe zascite zemeljskih in v
EKK poloZenih NN vodov ter zascite in prestavitve zemeljskih in prostozracnih SN vodov.

Na predmetnem segmentu obstaja NN omrezje, ki ga predstavljajo prosto zracni vodniki na
drogovih in stresnih stojalih in konzolah ter zemeljski vodniki poloZeni prosto v zemljo in v EKK
pod voznimi in utrjenimi povrsinami. NN vodniki so tangirani zaradi rekonstrukcije, zato je
potrebno izvesti odkaz posameznega tangiranega vodnika, izvesti ro¢ni odkop po trasi
obstojecega kabla (pod nadzorom pristojne osebe elektro distributerja), nato sledi s prerezano
cevjo ®160mm zaobjem tangiranega kabla, spajanje cevi z ustreznimi objemkami, 2x povijanje
s PVC folijo, obsipanje z drobnim peskom granulacije 4-8mm, ter nato Se nadbetoniranje z
betonom C10/15. Sledi zasipavanje z izkopanim materialom nabijanje ter ureditev trase in
odvoz odvecnega materiala. Paziti je potrebno na obstoje¢o ozemljilo, da se ga s posegom ne
pretrga ali poskoduje! Ob zascitni cevi, kjer vodniki ne potekajo v EKK, se polozZi vzporedno Se
eno enako mapitel cev ®160mm. Enak princip zascite velja tudi za SN zemeljske vodnike in SN
vodnike v cevni EKK.

Med nekaterimi precnimi profili predviden korigiran poteka drzavne ceste kriza obstojeci 20kV
DV z Al-Fe oz. PAS vodniki, zato se ustrezno prestavijo oz. dodajo drogovi ustreznih dimenzij z
ustrezno varovalno opremo, na mestu krizanja se posamezen 20kV DV pokabli (predvidena
montaza novih SN drogov in locilnikov z prenapetostno zascito).
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Po koncanih delih se vse povrsine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri
izvedbi na terenu je potrebno vnesti v izvrSilne nacrte, kjer bo tocno razvidno kako in kaj ter
kje se je prestavilo oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upostevati Pravilnik o tehni¢nih
normativih za izdelavo in vzdrzevanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih
napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije in Navodila o nacinu in
postopku za izdelavo in vzdrzevanje katastra komunalnih naprav. V tehni¢no dokumentacijo je
potrebno vnesti vse pomembnejSe dele kabla kot so morebitne kabelske spojke, razlicna
krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi. Kjer nacin
postavitve omrezja bistveno odstopa od obicajnega, se izdela posnetek preseka trase omrezja
s potrebnimi oznacbami in kotami.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora
takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja, lokacijo ustrezno zas(ititi in o tem
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstojeci komunalni vodi so vrisani
in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo narociti in izvesti zakolicbo
posameznega obstojeCega in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je
potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno resitev (prestavitve oz. korekcije tras
predvidenih naprav novih komunalnih vodov).

19. TK IN CATV VODI

TK in CATV vodi so predmet nacrta st.: 6343/2024, izdelal PROJEKT-ECO d.o.o..

S predvidenim posegom tangiramo obstojece telekomunikacijske vode. S predvidenimi
projektnimi reSitvami se posega v posamezne koridorje obstojecega TK opticnega in bakrenega
zemeljskega in prosto zraCnega omrezja, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoliciti in
zascititi.

Upravljavec telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije d.d. in Omrezje KATV Crna) je podal
projektne pogoje, kjer je navedeno, da je tangirane vode potrebno ustrezno prestaviti oz.
zasdititi. V blizini obstojecih TK vodnikov je potrebno vrsiti rocni izkop pod nadzorom pristojne
osebe Telekoma Slovenije in kabelskega sistema KATV Crna.

Po koncanih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno tehni¢no dokumentacijo,
ki obsega situacijski in shematski nacrt zascite in prestavitve z vsemi potrebnimi detajli
posameznih krizanj in drugimi detajli.

Ker projekt obravnava le zascito telekomunikacijskega omrezja na obmodcju zascite in
prestavitve obstojecega omrezja podjetja Telekom Slovenije, tehnicni izracuni glede
dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolzina ter funkcija z
rekonstrukcijo ne spreminja.
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Projektne resitve se izvedejo upostevajoc razmere, potek kablov in zahtevane tehni¢ne pogoje
s strani TK upravljalcev.

Za potrebe ustrezne zascite obstojecega TK in KATV omrezja na obmocju obdelave je zaradi
tangenc obstojecega TK in KATV omrezja potrebno pod utrjenimi povrSinami in na mestih
krizanj izvesti cevno zascito oz. njeno podaljsanje obstojecih TK in KATV zemeljskih tangiranih
vodnikov, ki se jih rocno odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo stigmafleks ®125mm in
ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato obsiplje z
drobnim peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena povrsina).
Vzporedno se polozZi cev enakega prereza in tipa.

Izvede se tudi nivojska in situativna ter obtezbena prilagoditev obstojecih betonskih kabelskih
jaskov.

Na mestih zacetkov in koncev posameznega dela zascite je potrebno prazen prostor med
zascitno cevjo PVC in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim cepom. Ob zas¢itni
cevi, kjer vodniki ne potekajo v TK KK oz. KATV KK, se polozi vzporedno Se eno enako PVC cev
®125mm. Kjer vodniki potekajo v TK KK oz. KATV KK se izvede samo nadbetoniranje z betonom
C10/15 (utrjena povrsina).

Zasciteno TK in KATV omrezje ima na delu trase krizanja z drugimi obstojecimi in projektiranimi
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji uposStevati pogoje vseh komunalnih
upravljalcev. Predlagamo, da se v casu gradnje najprej izvedejo zascitni ukrepi na obstojecem
TK oz. KATV omrezju, saj bi to lahko preprecilo vecje motnje v telekomunikacijskem prometu.
V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolzan v primeru okvare zagotoviti takojsnji dostop
do obstojecih kablov telekomunikacijskega omrezja v smislu zagotovitve najkrajsih motenj TK
in KATV prometa.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora

takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta,
investitorja in nadzor.
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20. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

20.1. SPLOSNO

V obmodju rekonstrukcije se skladno z novimi cestnimi ureditvami predvidi tudi nova
prometna ureditev.

Natancnejsi prikaz prometne ureditve je prikazan v prometni situaciji M1:500.

20.2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu kompletne informacije
in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane oznacbe na voziscu.

Lastnosti talnih oznacb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436:

e Drsnost (SRT); > 45 mcd/1xm2, razred ST,

e Nocna vidnost v suhih razmerah (RL); > 200 mcd/1xm2, razred R4

¢ Nocna vidnost v mokrih razmerah (Rw); > 50 mcd/1xm2, razred RW3

¢ Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); > 160 mcd/1xm2, razred Q4

e Faktor svetlosti (B); > 0,40 mcd/1xm2 , razred B3.
Glede na svetlobno odbojne lastnosti so oznacene na prometnih povrsinah razdeljene
na oznacbe tipa | in Il.
Oznacbe tipa | so oznacbe brez zahtevanih lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah.

Oznacbe tipa Il so oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah.

Uporabljena horizontalna signalizacija:
Regionalne ceste:

- robna prekinjena ¢rta 5122 (5/5/5), $=12 cm
- precna neprekinjena ¢rta 5211, $=50 cm

20.3. VERTIKALNA SIGNALIZACJA

Na obravnavanem obmodju, je potrebno demontirati vse obstojece znake in table in jih
nadomestiti z novimi v skladu s predlozenim projektom, razen obstojeci znaki, ki so prikazani
v situaciji (z opisom obstojeci prometni znak). Ta signalizacija voznika opozarja, usmerja ter
mu posreduje informacije in zahteve za pravilno voznjo ter pravocasno ukrepanje. Skladno s
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. |. RS, st. 26/24, 30/24 -
popr., 22/25 in 16/26) so vsi znaki razdeljeni v stiri velikostne razrede. Velikost znakov je
odvisna od najvisje dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h.

Velikost znakov
Za obravnavano situacijo velja:
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Trikotni znaki: t90cm

Okrogli znaki: fi60cm

Pravokotni znaki: 80x40cm, 30x100cm
Dopolnilne table: 60x25cm,

Znaki za vodenje prometa: 160x30cm
Kilometrske tablice: 35x30cm

Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne

signalizacije.

Oblika in barva znakov

Oblika in barva znakov je dolocena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur. . RS, st. 26/24, 30/24 — popr., 22/25 in 16/26).

PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih
zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih
znakov, svetlobnih znacilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije
prometne povrsine v prostoru.

Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti povrsine znakov (RA1, RA2, RA3).
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15in uporabo cementnih cevi dolzine 1.0 m in
cevi @30cm.

Izvedba prometnih znakov
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede
mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5; WLS,

- dinamicni pritisk pri CiSCenju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,
- prebadanje znaka - razred P3,

- robovi plosCe znaka — razred E2.

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1 in oznako
CE. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, namescena mora biti na spodnjem desnem delu
znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zascitnim kotnim profilom za ojacitev prometnega
znaka.
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Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

- aluminijska plocevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija
- jeklo, antikorozivno — zasciteno z vrocim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja,
objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

Pri vertikalni prometni signalizaciji in podpornih konstrukcijah za vertikalno prometno
signalizacijo je potrebno upostevati naslednje zahteve vezane na pritisk vetra — WL razred:

- WL5

Postavitev prometnih znakov

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti
ob postavitvi 1,50 m nad skrajnim robom vozisca. Kilometrske tablice so postavljene na visino
1,00 m nad skrajnim robom vozisca

Vodoravna razdalja med robom vozisca in najblizjo tocko oziroma projekcijo najblizje tocke
prometnega znaka mora biti najmanj 0,30 m in hkrati ne vec¢ kot 2,00 m tam, kjer je cesta
omejena z robniki oz. najmanj 0,75 m in hkrati ne vec kot 2,00 m na obmogjih, kjer cesta ni
omejena z robniki.

Lokacije prometnih znakov so tocno dolocene v situaciji prometne ureditve M 1:500,
stacionazZa oz. lega pa navedena v tabelaricnem pregledu vertikalne signalizacije.

20.4. OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Cestni smerniki in svetlobni odsevniki oznacujejo blizino roba vozisca in nakazujejo potek ceste
v prostoru. Cestni smerniki morajo biti po obliki, velikosti in nacinu izdelave taksni, da so vidni
ob vsakem vremenu, zlasti pa ob zmanjsanju vidljivosti. Na cestnih smernikih morajo biti
pritrjena svetlobno odbojna telesa, ki odsevajo rdeco svetlobo na desni strani in belo svetlobo
na levi strani, gledano v smeri voznje vozila.

Postavitev smernikov je potrebna na obmocjih brez hodnikov za pesce in kolesarje.
Predvidena je postavitev cestnih smernikov z integriranim sneznim kolom.

Cestni smerniki se postavljajo 0,75 m od roba vozisca in na visini 0,75 m.

Smerniki in odsevniki se postavljajo v premah in krivinah v rastrih 10, 15, 20, 25 in 50 m, odvisno
od radija horizontalne in vertikalne krivine. Raster postavitve v odvisnosti od srednjega
polmera horizontalne in vertikalne krivine je natancno doloc¢en na podlagi smernic povzetih s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I. RS, $t. 26/24,
30/24 — popr., 22/25 in 16/26) in je prikazan v spodnji tabeli:
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Sre('!njl polmer . . Srednji polmer vertikalne krivine (vlIRazdalja med smerniki (v
horizontalne krivine (v
m) m)
m)
< 100 < 250 <10
> 700 — 300 > 250 - 800 <15
> 300 -400 > 800 - 1500 <20
> 400- 500 > 1500 - 3000 <25
> 500 > 3000 <50

Postavitev smernikov in odsevnikov:

- od km 0+005.45 do km 0+270; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 0+270 do km 0+300; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 0+270 do km 0+390; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 0+400 do km 0+570; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 0+570 do km 0+710; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 0+710 do km 0+760; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 0+760 do km 0+950; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 0+950 do km 1+000; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 1+000 do km 1+070; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 1+070 do km 1+130; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 1+130 do km 1+180; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 1+180 do km 1+390; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 1+390 do km 1+520; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 1+520 do km 1+600; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 1+600 do km 1+640; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 1+640 do km 1+725; na medsebojni razdalji 20 m,
- od km 1+725 do km 1+830; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 1+830 do km 1+880; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 1+880 do km 1+930; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 1+930 do km 1+980; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 1+980 do km 2+040; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 2+040 do km 2+320; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 2+320 do km 2+490; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 2+490 do km 2+565; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 2+565 do km 2+640; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 2+640 do km 2+800; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 2+800 do km 2+850; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 2+850 do km 2+950; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 2+950 do km 3+120; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 3+120 do km 3+250; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 3+250 do km 3+315; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 3+315 do km 3+360; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 3+360 do km 3+530; na medsebojni razdalji 20 m,
- od km 3+530 do km 3+660; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 3+660 do km 3+780; na medsebojni razdalji 15 m,

Stran 87 od 91

6506 | 0008.00 | 004.2101

T.1.1




PROINFRA inzenirski biro d.o.o.

- od km 3+780 do km 3+870; na medsebojni razdalji 25 m,
- od km 3+870 do km 3+922; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 4+121 do km 4+197.38; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 4+460 do km 4+550; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 4+550 do km 4+650; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 4+650 do km 4+690; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 4+690 do km 4+773.94; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 4+980 do km 5+055; na medsebojni razdalji 50 m,
- od km 5+055 do km 5+090; na medsebojni razdalji 10 m,
- od km 5+090 do km 5+130.98; na medsebojni razdalji 15 m,
- od km 5+519.07 do km 5+600; na medsebojni razdalji 10 m,

20.5. OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

V skladu s TSC 02.210:2012 (Varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve) se varnostne ograje
postavljajo na nevarnih mestih kot je potek ceste v nasipu, blizina druge prometne povrsine,
blizina vodotoka, premostitveni objekti, itd. TSC doloca tudi dolzino in vrsto varnostnih ograj,

kot tudi pogoje in nacin postavitve.

Predvideli smo postavitev JVO

o z nivojem zadrzevanja N2 in delovnim pomikom W4,
o z nivojem zadrzevanja H2 in delovnim pomikom W4 (JVO H2/W4-light),
. vkopane zaklju¢nice dolzine 4 metre.

Jeklene varnostne ograje se opremi z odsevniki.

Tocne lokacije postavitev jeklenih varnostnih ograj in vkopanih zakljucnic so razvidne iz

gradbenih in prometnih situacij.

21. VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA V CASU GRADNJE

Vodenje in zavarovanje prometa v Casu gradnje je obdelano v nacrtu st. 303-PVG, izdelal
PROINFRA d.o.o.

Izsek nacdrta:

Glede na ureditev rekonstrukcijo regionalne ceste ter z navezavo na obstojece stanje se uredi
zaCasna prometna signalizacija za cas gradnje.

Na obmocdju obdelave cesta poteka izven naselja. Predvidena je izvedba modificiranih tipskih
zapor O-1.
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O-1: malo prometne ceste

Izbrana je modificirana tipska zapora O-1, saj elementi ceste ne dopuscajo visokih hitrosti in
ker gre za malo prometno cesto.

Na obmodju izvedbe zapor se dodatno predvidi postavitev prometnega znaka za omejitev
hitrosti na 30 km/h.

V Casu izvajanja gradbenih del je potrebno zagotavljati stalno prevoznost obravnavanega
odseka za ves promet. V posameznih fazah, ker se bo gradnja morala izvajati fazno, po
posameznih delih vozis¢a, bo potrebno sprotno premes€anje prometnih znakov iz leve na
desno stran oz. bo promet preusmerjen iz leve na desno stran gradbi§¢a, odvisno od poteka
in obsega del.

Prometna signalizacija se mora med gradnjo prilagajati posameznim fazam izvajanja del ter
se po potrebi prestavljati skladno z napredovanjem gradnje. Vsa zacasna prometna ureditev
mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zagotavljati varno odvijanje prometa ter
varnosti vseh udeleZencev v prometu.

Promet v obmocju del je urejen izmeni€no enosmerno s pomocjo za¢asnih semaforjev
oziroma ro¢nim usmerjanjem prometa, kadar bo to potrebno zaradi narave del. Izvajalec
mora zagotoviti ustrezno preglednost prometne signalizacije in nemoteno delovanje
semaforske naprave skozi celotno obdobje gradnje.

Vse gradbene jame, izkope in druga nevarna mesta je potrebno ustrezno zas¢ititi z
varovalnimi ograjami, zapornimi elementi in opozorilno signalizacijo. Posebno pozornost je
potrebno nameniti prepreevanju dostopa na nevarna obmocja gradbisca.

Izvajalec mora ves €as gradnje zagotavljati dostop do okoliskih zeml;jis¢ in objektov ter po
zaklju¢ku posamezne faze del vzpostaviti prometno ureditev, ki omogoc&a varno nadaljevanje
gradnje v nasledniji fazi.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljalcu ceste, temve¢€ sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje.

22. VELJAVNI ZAKONI PRAVILNIKI IN STANDARDI, KI SO BILI UPORABLJENI
Pri pripravi tehni¢ne dokumentacije so bili uporabljeni naslednji pravilniki:

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 -
GZ-1)

e Zakon o cestah (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odI. US, 46/15, 10/18
in 123/21 — ZPrCP-F)

e Pravilnik o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list RS, st. 38/16)
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Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09 in 109/10

—ZCes-1)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS,

St. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25).

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1

in 36/18)

O

O

O

Tehnicne specifikacije za javne ceste:

TSC 02 210 2010 Varnostne ograje Pogoji in nacin postavitve

TSC 02 401 2010 Oznacbe na voziscu Oblika in mere

TSC 06 320 2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravlicnimi vezivi
TSC 06 200 Nevezane nosilne in obrabne plasti

TSC 06 300 410 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih
plasti

TSC 06 100 Kamnita posteljica in povozni plato

TSC 06 330 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi po
vroCem postopku

TSC 06 416 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne
previeke

TSC 06 420 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton

TSC 06 520 2009 Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih
vozis¢nih konstrukcij

TSC 06 512 2003 Projektiranje Klimatski in hidroloski pogoji
TSC 09 000 Popisi del pri gradnji cest

23. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izvajalec del je dolZzan v max. mozni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa
podrediti tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmoznostim. Zahteve kvalitete
so predpisane s Splosnimi in Posebnimi tehni¢nimi pogoji.

Nomenklatura gradbenih del in popis del s tehnic¢nimi pogoji izvedbe so privzeti po
publikaciji PTP, ki jo je izdala Skupnost za ceste Slovenije, leta 1989 - tender SCS YU ISBN 86-
81171-10-5 in dopolnilih v letih 1996 - 2001, z naslovi:

e Splosni tehnicni pogoji in dodatek k splosnim tehnicnim pogojem - knjiga 1
e Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za preddela — knjiga 2
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e Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela in temeljenje — knjiga 3
e Popis del in posebni tehnicni pogoji za voziscne konstrukcije — knjiga 4

e Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za odvodnjavanje — knjiga 5

e Popis del in posebni tehni¢ni pogoji za gradbena in obrtniska dela — knjiga 6
e Popis del in posebni tehnicni pogoji za opremo cest — knjiga 7

e Popis del in posebni tehnicni pogoji za tuje storitve — knjiga 8

e Dopolnila splosnih in tehnicnih pogojev — | knjiga

e Dopolnila splosnih in tehnicnih pogojev — Il knjiga

e Dopolnila splosnih in tehnicnih pogojev — Ill knjiga

e Dopolnila splosnih in tehnicnih pogojev — IV knjiga

Izvajalec mora pri izvedbi del voziscne konstrukcije ter plo¢nikov in zagotavljanju kvalitete
posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehni¢ni regulativi:

e Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8
e Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8

e SISTEN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

e SIST 1035 in SIST 1043

e Splosnih tehnicnih pogojih

24. PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Predizmere so izdelane na osnovi predlozenih projektnih resitev faze PZI. Popis del je izdelan
na osnovi Splosnih tehnicnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehni¢nih pogojev za
preddela, zemeljska dela, vozis¢ne konstrukcije, odvodnjavanje, prometna oprema, gradbena
in obrtniska dela po sprejetih TSC, ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.

25. ZAKLJUCEK

Projekt PZI vsebuje vse potrebne projektne resitve za izvedbo objekta

Maribor, junij 2026

Izdelal: Bostjan Mohoric.

Pooblasceni inzenir: Aljaz Vesenjak, dipl. inz. grad.
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STEVILKA PROJEKTA: STEVILKA NACRTA

303 303-CES

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
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Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 1
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢éina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 3,92 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 196,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm M2 1.279,50 0,00 € 0,00 €
ter vej na gosto porasli povrsini - strojno
0002 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 51,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0003 S 12152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 KOS 31,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0004 S 12153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm KOS 20,00 0,00 € 0,00 €
ter odstranitev vej
0005 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 51,00 0,00 € 0,00 €
0006 S 12172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 31,00 0,00 € 0,00 €
0007 S 12173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 20,00 0,00 € 0,00 €
0008 S 12411 Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 M1 79,00 0,00 € 0,00 €
cm
0009 S 12413 Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom nad M1 16,00 0,00 € 0,00 €
100 cm
0010 S 12436 Porusitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
100 cm
0011 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 16.626,75 0,00 € 0,00 €
cm
0012 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozi$¢a v debelini M3 1.186,00 0,00 € 0,00 €
do 20 cm
0013 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 M1 20,00 0,00 € 0,00 €
do 10 cm
0014 S 12112 Odstranitev grmovja na redko porasli povrsini (do 50 % M2 405,00 0,00 € 0,00 €
pokritega tlorisa) - strojno
0015 N 12675 ViSinska prilagoditev asfaltnega dovoza. Postavka zajema M2 210,00 0,00 € 0,00 €
komplet izvedbo.
Porusitev in odvoz asfalta obstoje¢ega dovoza, izravnava
ter morebitno dosutje tamponskega sloja, asfaltiranje
dovoza ter utrievanje asfalta.
0016 N 12676 Visinska prilagoditev tlakovanega dovoza. Postavka M2 30,00 0,00 € 0,00 €
zajema komplet izvedbo.
Porusitev in zacasno skladiS¢enje obstojecih tlakovcev,
izravnava ter morebitno nasutje tamponskega sloja,
ponovna vgratitev tlakovcev.
0017 N 12677 ViSinska prilagoditev gramoznega dovoza. Postavka M2 500,00 0,00 € 0,00 €
zajema komplet izvedbo.
Izravnava ter morebitno dosutje materiala, utrievanje
gramoznega dovoza.
0018 N 12678 VisSinska prilagoditev travnatega dovoza. Postavka zajema M2 15,00 0,00 € 0,00 €
komplet izvedbo.
Izravnava ter morebitno dosutje materiala, utrievanje
dovoza.
0019 N 12689 Porusitev in odstranitev elektricnega pastirja vkljuéno s M1 1.450,00 0,00 € 0,00 €
stebricki.
0020 S 12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 M2 50,00 0,00 € 0,00 €
cm
0021 N 12690 Rusitev obstojecih objektov (lesene garaze, lope,...), KPL 4,00 0,00 € 0,00 €
vkljuéno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov,
rusenje armiranobetonske temeljne plosce, odvoz vseh
materialov na deponijo ter stro$ki deponiranja.
Opomba:
Obseg del vkijucuje, mehansko in roéno rusenje objekta,
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije,
razbijanje AB temeljne plo$¢e, nakladanje, transport in
odvoz materiala, deponiranje, grobo
0022 S 12495 Porusitev in odstranitev cementnega betona M3 18,20 0,00 € 0,00 €
0023 S 12437 Porusitev in odstranitev glave prepusta s premerom nad KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
100 cm
0024 S 12435 Porusitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 KOS 10,00 0,00 € 0,00 €
cm
0025 S 12412 Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do M1 16,00 0,00 € 0,00 €

100 cm
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Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za enoto

Cena skupaj
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2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z
odrivom do 50 m

Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z
nakladanjem

Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z
nakladanjem

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaSke in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ro¢no

2.2 Planum temeljnih tal
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3.
kategorije

2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

Dobava in vgraditev geotekstilije za logilno plast (po
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo
iz kamnoloma

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno

Opomba:

Uporabi se material iz izkopa

Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad
50 cm

Opomba:

Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.

2.5 Brezine in zelenice

Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm -
strojno

Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm -
strojno

Izvedba rolirane brezine v naklonu po projektu.

Opomba:

Vkljuéno s polaganjem kamna v suho med katere se
zasadi hitrorasto¢e grmovnice in zatravi.

Doplacilo za zatravitev s semenom

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije
Opomba:

Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Razprostiranje odvecne zrnate kamnine - 3. kategorije
Opomba:

Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
Opomba:

Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
Opomba:

Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno
deponijo

Opomba:

Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
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3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mm; drobljenec D32, debeline 20 cm.
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 7 cm

3.2 Obrabne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

3.5 Robni elementi vozisé
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

3.6 Bankine

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke nad 1,00 m
Opomba:

Bankina Sirine 1,25 m.

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,76 do 1,00 m

4 ODVODNJAVANJE

4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm,
na obstojeco podlago, ob Ze zgrajenem robniku iz
cementnega betona, Siroke 50 cm

Opomba:

Debeline 4 cm.

Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo
bitumenskega betona, debelo 4 cm, Siroko 50 cm
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona,
dolzine 100 cm in notranje Sirine dna kanalete 30 cm, na
podlozni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1 do2m

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 20 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1 do2m

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.8 Klju¢avnicarska dela in dela v jeklu
Dobava in montaza pastirske ograje, vkljuéno s stebricki.

Opomba:

Postavka zajema vsa potrebna dela vkijucno z dobavo,
prevozom in montaZzo.
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7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢éna dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
doloéena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Arheoloski nadzor med gradnjo

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

URA

URA
URA

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0,00 €

4 ODVODNJAVANJE

0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 4 od 4

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

50,00
200,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 2
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,08 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 4,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm M2 25,00 0,00 € 0,00 €
ter vej na gosto porasli povrsini - strojno
0002 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0003 S 12152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0004 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
0005 S 12311 PoruSitev in odstranitev makadamskega vozi$¢a v debelini M3 17,00 0,00 € 0,00 €
do 20 cm
0006 S 12172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi
0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 21,00 0,00 € 0,00 €
odrivom do 50 m
0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 6,00 0,00 € 0,00 €
nakladanjem
0003 S 21214 Siroki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z M3 550,00 0,00 € 0,00 €
nakladanjem
2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 145,00 0,00 € 0,00 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po M2 145,00 0,00 € 0,00 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 86,50 0,00 € 0,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica debeline 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
2.5 Brezine in zelenice
0001 S 25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 68,00 0,00 € 0,00 €
strojno
0002 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 72,00 0,00 € 0,00 €
strojno
0003 S 25151 Dopladilo za zatravitev s semenom M2 140,00 0,00 € 0,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 6,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
0002 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 42,50 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
0003 S 29132 Razprostiranje odvecne slabo nosilne zemljine - 2. M3 550,00 0,00 € 0,00 €

kategorije

Stran 1 od 2




Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0001

0001

0002

0003
0004

0005

0006

0007

S31131

S$36133

S79514

S7931

N 79620
S79515

S79517

S79518

S79519

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mm, drobljenec D32, debeline 20 cm

3.6 Bankine
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,76 do 1,00 m

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

M3

M3

KOS

URA

URA
KOS

KOS

KOS

KOS

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 2 od 2

0,00 €
0,00 €
0,00 €

29,00 0,00 €

12,00 0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €
20,00 0,00 €
15,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 3
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,32 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 16,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm M2 137,50 0,00 € 0,00 €
ter vej na redko porasli povrsini - strojno
0002 N 12689 Rusitev obstojecih objektov (lesene garaze, lope,...), KPL 1,00 0,00 € 0,00 €
vkljuéno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov,
ruSenje armiranobetonske temeljne plosce, odvoz vseh
materialov na deponijo ter stroski deponiranja.
Opomba:
Obseg del vkljucuje, mehansko in rocno rusSenje objekta,
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije,
razbijanje AB temeljne ploSce, nakladanje, transport in
odvoz materiala, deponiranje, grobo
0003 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 6,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0004 S 12152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0005 S 12153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
ter odstranitev vej
0006 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 6,00 0,00 € 0,00 €
0007 S 12172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
0008 S 12173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 2,00 0,00 € 0,00 €
0009 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 1.714,00 0,00 € 0,00 €
cm
0010 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozis¢a v debelini M3 127,82 0,00 € 0,00 €
do 20 cm
0011 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 M1 23,00 0,00 € 0,00 €
do 10 cm
0012 S 12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 M2 25,00 0,00 € 0,00 €

cm

Stran 1 od 4




Postavka | Normativ Opis postavke Enota Kolicina |[Cena za enoto| Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi

0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 71,55 0,00 € 0,00 €
odrivom do 50 m

0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 182,65 0,00 € 0,00 €
nakladanjem

0003 S 21234 Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z M3 3.922,60 0,00 € 0,00 €
nakladanjem

0004 S 21314 lIzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 50,00 0,00 € 0,00 €
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna roé¢no
2.2 Planum temeljnih tal

0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 3.550,70 0,00 € 0,00 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po M2 3.550,70 0,00 € 0,00 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 24117 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo M3 10,00 0,00 € 0,00 €
iz kamnoloma

0002 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 1.469,90 0,00 € 0,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
2.5 Brezine in zelenice

0001 S 25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 412,00 0,00 € 0,00 €
strojno

0002 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 65,00 0,00 € 0,00 €
strojno

0003 S 25151 Dopladilo za zatravitev s semenom M2 477,00 0,00 € 0,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 182,65 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0002 S 29134 Razprostiranje odvec¢ne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 3.972,60 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0003 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 319,55 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0004 S 29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 401,08 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Stran 2 od 4




Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0001

0002

0001

0001

0002

0001

0002

0001

0002

0001

S31131

831573

§$32283

S 32497

S35214

836133

S$36131

S41321

S41411

S42134

S42321

N 55102

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm.
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 7 cm

3.2 Obrabne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

3.5 Robni elementi vozis¢
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

3.6 Bankine
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,76 do 1,00 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m

4 ODVODNJAVANJE

4.1 PovrSinsko odvodnjavanje

Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm,
na obstojeco podlago, ob Ze zgrajenem robniku iz
cementnega betona, Siroke 50 cm

Opomba:

Debeline 4 cm.

Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo
bitumenskega betona, debelo 4 cm, Siroko 50 cm

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1do2m

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.5 Dela pri popravilu objektov

Izvedba za$cite objekta: ]

- Cis&enje zidu, [l

- fino zaribati obstojeci zid, |

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mm(]
- Cepasta folijal!

- stiridur 3 cm

Stran 3 od 4

M3

M2

M2

M2

M1

M3
M3

M1

M1

M1

M1

VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

636,80 0,00 €
2.557,50 0,00 €
2.511,50 0,00 €
2.557,50 0,00 €

275,00 0,00 €

18,75 0,00 €
14,25 0,00 €

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

265,00 0,00 €

75,00 0,00 €
250,00 0,00 €
250,00 0,00 €

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

M2

30,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

S79514

S793M1

S79515

S79517

S79518

S79519

N 79620

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

KOS

URA

KOS

KOS

KOS

KOS

URA

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0,00 €

4 ODVODNJAVANJE

0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 4 od 4

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €

55,00 0,00 €

1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

40,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - odsek 4
Naért: Zbirni nacrt ceste
Faza: Pz PREDRACUN
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 12.006,30 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,20 2.150,31 € 430,06 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 10,00 38,57 € 385,70 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 919,00 6,12 € 5.624,28 €
cm
0002 S 12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 M2 20,00 13,55 € 271,00 €
cm
0003 N 12675 ViSinska prilagoditev asfaltnega dovoza. Postavka zajema M2 120,00 30,00 € 3.600,00 €
komplet izvedbo. ]
Porusitev in odvoz asfalta obstoje€ega dovoza, izravnava
ter morebitno dosutje tamponskega sloja, asfaltiranje
dovoza ter utrievanje asfalta.
0004 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 M1 12,00 8,21€ 98,52 €
do 10 cm
0005 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozis¢a v debelini M3 132,40 12,06 € 1.596,74 €
do 20 cm
2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 54.099,26 €
2.1 Izkopi
0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 43,92 6,00 € 263,52 €
odrivom do 50 m
0002 S 21234 Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z M3 1.247,40 11,10 € 13.846,14 €
nakladanjem
0003 S 21314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 63,00 17,25 € 1.086,75 €
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ro¢no
2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 1.503,70 1,50 € 2.255,55 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po M2 1.503,70 3,00 € 4.511,10 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 24477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 760,12 26,00 € 19.763,12 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
0002 S 24117 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo M3 10,00 2475 € 247,50 €
iz kamnoloma
2.5 Brezine in zelenice
0001 S 25112 Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 55,20 3,90 € 215,28 €
strojno
0002 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 237,60 345€ 819,72 €
strojno
0003 S 25151 Doplacilo za zatravitev s semenom M2 292,80 0,60 € 175,68 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 S 29134 Razprostiranje odvecne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 1.300,40 4,50 € 5.851,80 €
Opomba:
Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
0002 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 331,00 7,50 € 2.482,50 €
Opomba:
Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
0003 S 29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 215,05 12,00 € 2.580,60 €

Opomba:
Vkljuéno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

Stran 1 od 3




Postavka

Normativ

Opis postavke
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3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 7 cm

3.2 Obrabne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

3.6 Bankine

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,76 do 1,00 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke nad 1,00 m
Opomba:

Bankina $irine 1,25 m.

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m

4 ODVODNJAVANJE

4.1 PovrSinsko odvodnjavanje
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo
bitumenskega betona, debelo 4 cm, Siroko 50 cm

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolZzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1do2m

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.5 Dela pri popravilu objektov

Izvedba za$cite objekta: ]

- Cis&enje zidu, )

- fino zaribati obstojeci zid, |

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mmL(]
- Cepasta folijal!

- stiridur 3 cm
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Postavka | Normativ Opis postavke Enota Kolicina |[Cena za enoto| Cena skupaj
7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 14.200,00 €
7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
0001 S 79514 lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €
(PID)
0002 S 79311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno URA 50,00 80,00 € 4.000,00 €
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.
0003 N 79620 Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 60,00 € 2.100,00 €
0004 S 79515 lzdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in KOS 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
obratovanje (POV)
0005 S 79517 lzdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih KOS 1,00 900,00 € 900,00 €
podatkov pristojnega upravljavca cest
0006 S79518 lzdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v KOS 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €
kataster GJI
0007 S 79519 lzdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, KOS 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
1 PREDDELA 12.006,30 €
2 ZEMELJSKA DELA 54.099,26 €
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 55.804,72 €
4 ODVODNJAVANJE 15.557,50 €
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 5.600,00 €
7 TUJE STORITVE 14.200,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 157.267,78 €
DDV (22%) 34.598,91 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 191.866,69 €

Stran 3 od 3




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 1 - Odsek 5
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: Pzl PREDRACUN
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 2.522,15 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,08 2.150,31 € 172,02 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 4,00 38,57 € 154,28 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12142 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm M2 37,50 545€ 204,38 €
ter vej na gosto porasli povrsini - strojno
0002 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 2,00 33,00 € 66,00 €
cm ter odstranitev vej
0003 S 12152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 KOS 1,00 45,00 € 45,00 €
cm ter odstranitev vej
0004 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 2,00 10,50 € 21,00 €
0005 S 12172 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo KOS 1,00 30,00 € 30,00 €
0006 S 12311 PoruSitev in odstranitev makadamskega vozi$¢a v debelini M3 17,00 12,06 € 205,02 €
do 20 cm
0007 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 M1 80,00 8,21€ 656,80 €
do 10 cm
0008 S 12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 M2 45,00 13,55 € 609,75 €
cm
0009 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 45,00 6,12 € 275,40 €
cm
0010 S 12173 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo KOS 1,00 22,50 € 22,50 €
0011 S 12153 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm KOS 1,00 60,00 € 60,00 €

ter odstranitev vej
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Postavka | Normativ Opis postavke Enota Kolicina |[Cena za enoto| Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 20.637,97 €
2.1 Izkopi

0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 16,50 6,00 € 99,00 €
odrivom do 50 m

0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 25,97 10,50 € 272,69 €
nakladanjem

0003 S 21314 lIzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 16,00 17,25 € 276,00 €
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna roé¢no

0004 S 21214 Siroki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z M3 1.140,00 4,49 € 5.118,60 €
nakladanjem
2.2 Planum temeljnih tal

0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 399,60 1,50 € 599,40 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po M2 399,60 3,00 € 1.198,80 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 264,00 26,00 € 6.864,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
2.5 Brezine in zelenice

0001 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 110,00 3,45€ 379,50 €
strojno

0002 S 25151 Doplacilo za zatravitev s semenom M2 110,00 0,60 € 66,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 25,97 4,50 € 116,87 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0002 S 29132 Razprostiranje odvecne slabo nosilne zemljine - 2. M3 1.140,00 4,50 € 5.130,00 €
kategorije

0003 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 42,50 7,50 € 318,75 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0004 S 29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 10,53 12,00 € 126,36 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0005 S 29134 Razprostiranje odvecéne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 16,00 4,50 € 72,00 €
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 7.342,95 €
3.1 Nosilne plasti

0001 S 31131 lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega M3 45,00 27,75 € 1.248,75 €
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
Opomba:
NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 31573 lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B M2 150,00 22,71 € 3.406,50 €
50/70 A4 v debelini 7 cm
3.2 Obrabne plasti

0001 S 32283 lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC M2 145,00 15,66 € 2.270,70 €
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
Opomba:
AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 32497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 M2 150,00 1,58 € 237,00 €
kg/m2
3.6 Bankine

0001 S 36131 lzdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m M3 4,00 45,00 € 180,00 €
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4 ODVODNJAVANJE ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 4.231,20 €
4.1 PovrSinsko odvodnjavanje
0001 S 41411 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo M1 80,00 9,59 € 767,20 €
bitumenskega betona, debelo 4 cm, Siroko 50 cm
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
0001 S 42134 lzdelava vzdolZzne in pre¢ne drenaze, globoke do 1,0 m, na M1 80,00 25,30 € 2.024,00 €
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm
0002 S 42321 Doplacilo za izkop in zasip vzdolzne in pre¢ne drenaze, M1 80,00 18,00 € 1.440,00 €
globoke 1do2m
7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 13.400,00 €
7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
0001 S 79514 lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €
(PID)
0002 N 79620 Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo URA 35,00 60,00 € 2.100,00 €
0003 S 79311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je ze fiksno URA 40,00 80,00 € 3.200,00 €
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.
0004 S 79515 lzdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in KOS 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
obratovanje (POV)
0005 S 79517 lzdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih KOS 1,00 900,00 € 900,00 €
podatkov pristojnega upravljavca cest
0006 S 79518 lzdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v KOS 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €
kataster GJI
0007 S 79519 lzdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, KOS 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI
1 PREDDELA 2.522,15 €
2 ZEMELJSKA DELA 20.637,97 €
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 7.342,95 €
4 ODVODNJAVANJE 4.231,20 €
7 TUJE STORITVE 13.400,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 48.134,27 €
DDV (22%) 10.589,54 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 58.723,81 €
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Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 2
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,09 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 5,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0002 N 12690 Porusitev in odstranitev lesene ograje na lesenih stebrih. M1 55,00 0,00 € 0,00 €
0003 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 150,00 0,00 € 0,00 €
cm
0004 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozi§¢a v debelini M3 52,00 0,00 € 0,00 €
do 20 cm
0005 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
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2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi

0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 60,78 0,00 € 0,00 €
odrivom do 50 m

0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 115,22 0,00 € 0,00 €
nakladanjem

0003 S 21234 Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z M3 364,00 0,00 € 0,00 €
nakladanjem

0004 S 21314 lIzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 18,00 0,00 € 0,00 €
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna roé¢no
2.2 Planum temeljnih tal

0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 1.242,10 0,00 € 0,00 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po M2 1.242,10 0,00 € 0,00 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 360,40 0,00 € 0,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.

0002 S 24117 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo M3 148,94 0,00 € 0,00 €
iz kamnoloma
2.5 Brezine in zelenice

0001 S 25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 295,20 0,00 € 0,00 €
strojno

0002 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 110,00 0,00 € 0,00 €
strojno

0003 S 25151 Dopladilo za zatravitev s semenom M2 405,20 0,00 € 0,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 115,22 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0002 S 29134 Razprostiranje odvec¢ne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 382,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0003 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 130,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0004 S 29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 35,10 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
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3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm.
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 7 cm

3.2 Obrabne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

3.6 Bankine

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke nad 1,00 m
Opomba:

Bankina $irine 1,25 m.

4 ODVODNJAVANJE

4.1 PovrSinsko odvodnjavanje

Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona,
dolzine 100 cm in notranje Sirine dna kanalete 30 cm, na
podlozni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolZzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1do2m

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.1 Tesarska dela

Dobava in montaza lesene pastirske ograje.

Opomba:

Postavka vkljucuje dobavo, prevoz in montazo, z vsem
potrebnim materialom.
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7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

KOS

URA

URA
KOS

KOS

KOS

KOS

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0,00 €

4 ODVODNJAVANJE

0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 4 od 4

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €

60,00 0,00 €

40,00 0,00 €
1,00 0,00 €

1,00 0,00 €
1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 3
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,19 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 10,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi
0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 115,81 0,00 € 0,00 €
odrivom do 50 m
0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 233,97 0,00 € 0,00 €
nakladanjem
0003 S 21314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za M3 36,00 0,00 € 0,00 €
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine
do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ro¢no
0004 S 21214 Siroki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z M3 910,89 0,00 € 0,00 €
nakladanjem
2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 1.232,00 0,00 € 0,00 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po M2 1.232,00 0,00 € 0,00 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 S 24214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 50,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Uporabi se material iz izkopa
0002 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 671,44 0,00 € 0,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
2.5 Brezine in zelenice
0001 S 25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 134,04 0,00 € 0,00 €
strojno
0002 S 25132 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 638,00 0,00 € 0,00 €
strojno
0003 S 25151 Dopladilo za zatravitev s semenom M2 772,04 0,00 € 0,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 233,97 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
0002 S 29132 Razprostiranje odvecne slabo nosilne zemljine - 2. M3 910,89 0,00 € 0,00 €

kategorije

Stran 1 od 2




Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj
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S31131

831573

§$32283

S 32497

836132

S42134

S42321

N 55102

S79514

S793M1

N 79620
S79515

S79517

S79518

S79519

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

Opomba:

NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm.
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A4 v debelini 7 cm

3.2 Obrabne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm

Opomba:

AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm.

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50
kg/m2

3.6 Bankine
Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m

4 ODVODNJAVANJE

4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plasti¢nimi cevmi premera 15 cm

Doplacilo za izkop in zasip vzdolzne in pre¢ne drenaze,
globoke 1do2m

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.5 Dela pri popravilu objektov

Izvedba za$cite objekta: ]

- Cis&enje zidu, [l

- fino zaribati obstojeci zid, |

- premaz z ibitolom,

- hidroizolacija z izotexom debeline 3 mmL(]
- Cepasta folijal!

- stiridur 3 cm

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehniéna dokumentacija
I1zdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi ratuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

M3

M2

M2

M2

M3

M1

M1

VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

298,25 0,00 €
730,60 0,00 €
717,33 0,00 €
730,60 0,00 €

42,19 0,00 €

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

180,00 0,00 €

180,00 0,00 €

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

M2

KOS

URA

URA
KOS

KOS

KOS

KOS

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISENE KONSTRUKCIJE

0,00 €

4 ODVODNJAVANJE

0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 2 od 2

0,00 €
0,00 €
0,00 €

8,00 0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €
60,00 0,00 €
35,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Gradbeni del - Deviacija 4
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €
1.1 Geodetska dela
0001 S 11123 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne KM 0,06 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
0002 S 11223 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
ceste v hribovitem terenu
1.2 Ciséenje terena
0001 S 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
cm ter odstranitev vej
0002 S 12171 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo KOS 3,00 0,00 € 0,00 €
0003 S 12322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 M2 51,00 0,00 € 0,00 €
cm
0004 S 12311 Porusitev in odstranitev makadamskega vozi$¢a v debelini M3 37,20 0,00 € 0,00 €
do 20 cm
0005 N 12690 Porusitev in odstranitev elektricnega pastirja vkljuéno s M1 79,00 0,00 € 0,00 €
stebricki.
0006 N 12689 Rusitev obstojecih objektov (lesene garaze, lope,...), KPL 1,00 0,00 € 0,00 €

vkljuéno z odstranitvijo vseh konstrukcijskih elementov,
ruSenje armiranobetonske temeljne plosce, odvoz vseh
materialov na deponijo ter stroski deponiranja.

Opomba:

Obseg del vkljucuje, mehansko in rocno rusSenje objekta,
razrez in odstranitev lesene/kovinske konstrukcije,
razbijanje AB temeljne ploSce, nakladanje, transport in
odvoz materiala, deponiranje, grobo

Stran 1 od 3




Postavka | Normativ Opis postavke Enota Kolicina |[Cena za enoto| Cena skupaj

2 ZEMELJSKA DELA ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
2.1 Izkopi

0001 S 21112 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 37,02 0,00 € 0,00 €
odrivom do 50 m

0002 S 21114 Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z M3 54,72 0,00 € 0,00 €
nakladanjem

0003 S 21234 Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z M3 80,30 0,00 € 0,00 €
nakladanjem
2.2 Planum temeljnih tal

0001 S 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. M2 711,50 0,00 € 0,00 €
kategorije
2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

0001 S 23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po M2 711,50 0,00 € 0,00 €
nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 24117 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo M3 227,60 0,00 € 0,00 €
iz kamnoloma

0002 S 24 477 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad M3 259,15 0,00 € 0,00 €
50 cm
Opomba:
Posteljica v debelini 60 cm. Uporabi se zmrzlinsko odporen
material.
2.5 Brezine in zelenice

0001 S 25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - M2 246,80 0,00 € 0,00 €
strojno

0002 S 25151 Doplacilo za zatravitev s semenom M2 246,80 0,00 € 0,00 €
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0001 S 29131 Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije M3 54,72 0,00 € 0,00 €
Opomba:
VKkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0002 S 29134 Razprostiranje odvecéne zrnate kamnine - 3. kategorije M3 80,30 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0003 S 29152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine T 93,00 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse

0004 S 29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo T 11,93 0,00 € 0,00 €
Opomba:
Vkljucno s prevozom na komunalno deponijo in placilom
komunalne takse
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €
3.1 Nosilne plasti

0001 S 31131 lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega M3 101,92 0,00 € 0,00 €
drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
Opomba:
NNP4 0/32 mmy; drobljenec D32, debeline 20 cm.

0002 S 31573 lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B M2 358,56 0,00 € 0,00 €
50/70 A4 v debelini 7 cm
3.2 Obrabne plasti

0001 S 32283 lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC M2 352,80 0,00 € 0,00 €
11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
Opomba:
AC 11 surf B 70/100 A4 Z2, debeline 4 cm

0002 S 32497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 M2 358,56 0,00 € 0,00 €
kg/m2
3.6 Bankine

0001 S 36132 lzdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m M3 3,38 0,00 € 0,00 €

0002 S 36 134 lzdelava bankine iz drobljenca, Siroke nad 1,00 m M3 12,19 0,00 € 0,00 €

Opomba:
Bankina $irine 1,25 m.

Stran 2 od 3




Postavka
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5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.8 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu
Dobava in montaza pastirske ograje, vkljuéno s stebricki.

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Geolosko geomehanski nadzor med gradnjo

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Izdelava baze podatkov GJI za objektno skupino ceste v
kataster GJI

Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika,
kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

M1

KOS

URA

KOS

URA
KOS

KOS

KOS

1 PREDDELA

0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA

0,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 3 od 3

0,00 €
0,00 €
0,00 €

90,00 0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €
60,00 0,00 €
1,00 0,00 €
35,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 1 - odsek 1
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za enoto

Cena skupaj
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S12282

S12231

N6 1148

N6 1102

N6 1107

N61110

N61111

N61127

S61132

S61217

1 PREDDELA

1.2 Ciséenje terena

Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600
mm

Opomba:

Znaki vseh velikosti vklju¢no z stebrickom in temeljem.

Demontaza jeklene varnostne ograje
Opomba:
Vklju¢no s stebricki.

6 OPREMA CEST

6.1 Pokonc¢na oprema cest

Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plogevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, dolzina strani
a=900 mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plo¢evine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA3, premera 600
mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz
aluminijaste plocevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, velikosti od 0,11
do 0,2 m2

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz
aluminijaste plocevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, velikosti od 0,21
do 0,4 m2

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz
aluminijaste plocevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, velikosti od 0,41
do 0,70 m2

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev kilometerske tablice dimenzij
350x300mm!

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine
100 cm, premera 30 cm

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

Stran 1 od 2
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PREDDELA SKUPAJ:

21,00
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0,00 €

0,00 €
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0,00 €
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Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

Dobava in pritrditev prometno varnostnega ogledala
100x80cm z konveksno odsevno povrsino. Inox (lec¢a),
ohisje je iz ABS plastike z rde¢imi odsevniki. Nosilec je
kovinski, cinkan.

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

6.2 Oznacbe na voziscih

Izdelava tankoslojne vzdolzne oznacbe na vozi$¢u z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, Sirina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznacb na
vozi$€u, Sirina ¢rte 12 cm

6.3 Oprema za vodenje prometa

Dobava in postavitev plasticnega smernika s polnim
prerezom, dolZina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne
shovi

Opomba:

Cestni smerniki z intergriranim snezim kolom.

Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste
ploCevine in odsevno folijo 2. vrste

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in vgraditev vkopane zakljucnice, dolzine 4 m
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vklju¢no vse
elemente, za nivo zadrzevanja H2 in za delovno Sirino W4

Opomba:

JVO H2/W4 - light

Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez
distanénika, za nivo zadrzevanja N2 in za delovno §irino
W4

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehniéna dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi ratuna
izvajalca projektantskega nadzora.

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

KOS

KOS

KOS

M1

M1

KOS

KOS

KOS

M1

KOS

KOS

URA

KOS

1 PREDDELA

0,00 €

6 OPREMA CEST

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 2 od 2

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4,00

3.950,00

3.900,00

320,00

215,00

42,00

1.200,00

1.450,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €




Projekt:

303 - Koprivna - Crna

Odsek: Prometni del - Deviacija 1 - odsek 2
Nadrt: Zbirni nacrt ceste
Faza: PZI POPIS
Postavka | Normativ Opis postavke Enota Koli¢ina |[Cena za enoto| Cena skupaj
6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00 €
6.3 Oprema za vodenje prometa
0001 S 63122 Dobava in postavitev plasticnega smernika s polnim KOS 7,00 0,00 € 0,00 €
prerezom, dolzina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne
snovi
Opomba:
Cestni smernik z integriranim sneZnim kolom.
7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00 €
7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
0001 S 79514 lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
(PID)
0002 S 79515 lzdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
obratovanje (POV)
0003 S 79517 lzdelava poroéila za vnos podatkov v Banko cestnih KOS 1,00 0,00 € 0,00 €
podatkov pristojnega upravljavca cest
0004 S 79311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno URA 8,00 0,00 € 0,00 €

dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 1 od 1




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 1 - odsek 3
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0001

0002

0001

S12282

N 61103

N6 1102

N61110

S$61132

S61216

S$61215

§$62122

S 62252

S63122

1 PREDDELA

1.2 Ciséenje terena

Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600
mm

Opomba:

Znaki vseh velikosti vklju¢no z stebrickom in temeljem.

6 OPREMA CEST

6.1 Pokonc¢na oprema cest

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plogevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, premera 600
mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plo¢evine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA3, premera 600
mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz
aluminijaste plocevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA2, velikosti od 0,21
do 0,4 m2

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine
100 cm, premera 30 cm

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vro¢e
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

6.2 Oznacbe na vozisc¢ih

Izdelava tankoslojne vzdolZzne oznacbe na vozi$¢u z
enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, $irina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznaéb na
vozi$céu, Sirina ¢rte 12 cm

6.3 Oprema za vodenje prometa

Dobava in postavitev plasticnega smernika s polnim
prerezom, dolzina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne
snovi

Opomba:

Cestni smernik z integriranim sneZnim kolom.

Stran 1 od 2

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

KOS

M1

M1

KOS

PREDDELA SKUPAJ:

7,00

0,00 €

OPREMA CEST SKUPAJ:

3,00

4,00

325,00

315,00

32,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0003

0004

S79515

S79514

S79517

S793M1

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

KOS

KOS

KOS

URA

1 PREDDELA

0,00 €

6 OPREMA CEST

0,00 €

7 TUJE STORITVE

0,00 €

CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)

Stran 2 od 2

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €
1,00 0,00 €
1,00 0,00 €

25,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 1 - odsek 4
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke Enota Koli¢ina

Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0001

0002

0003

0001

0002

0001

0002

0001
0002

0001

0002

0003

0004

S 12281

N61127

S$61215

S$61132

§$62122

S 62252

S63122

863522

S 64281
S64444

S79514

S79515

S79517

S793M1

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ:

1.2 Ciséenje terena

Odstranitev prometnega znaka s premerom 400 mm KOS 1,00
Opomba:

Vklju¢no s stebrickom in temeljem.

0,00 €

6 OPREMA CEST OPREMA CEST SKUPAJ:

6.1 Pokonc¢na oprema cest

Dobava in pritrditev kilometerske tablice dimenzij KOS 1,00
350x300mm!

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na

cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in

16/26).

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce KOS 1,00
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine KOS 1,00
100 cm, premera 30 cm

6.2 Oznacbe na voziscih

Izdelava tankoslojne vzdolZzne oznacbe na voziSéu z M1 160,00
enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe

snovi 250 mikrometra, $irina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na

cestah (Uradni list RS, st. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in

16/26).

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznaéb na M1 150,00
vozi$céu, Sirina ¢rte 12 cm

6.3 Oprema za vodenje prometa

Dobava in postavitev plastiécnega smernika s polnim KOS 5,00
prerezom, dolzina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne

snovi

Opomba:

Cestni smernik z integriranim sneZnim kolom.

Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste KOS 6,00
plocevine in odsevno folijo 2. vrste

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in vgraditev vkopane zaklju¢nice, dolzine 4 m KOS 4,00
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez M1 96,00
distan¢nika, za nivo zadrzevanja N2 in za delovno $irino

w4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

7 TUJE STORITVE TUJE STORITVE SKUPAJ:

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in KOS 1,00
obratovanje (POV)

Izdelava poroéila za vnos podatkov v Banko cestnih KOS 1,00
podatkov pristojnega upravljavca cest

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je ze fiksno URA 30,00
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme

spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo

izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna

izvajalca projektantskega nadzora.

1 PREDDELA 0,00 €
6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 1 od 1

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 1 - odsek 5
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0001

0001

0002

0003

0004

S62122

S$62252

S$63122

S79514

S79515

S79517

S793M1

6 OPREMA CEST

6.2 Oznacbe na voziscih

Izdelava tankoslojne vzdolzne oznacbe na vozi$¢u z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, Sirina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznacb na
vozi$€u, Sirina ¢rte 12 cm

6.3 Oprema za vodenje prometa

Dobava in postavitev plasticnega smernika s polnim
prerezom, dolZina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne
shovi

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢éna dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Izdelava porocila za vnos podatkov v Banko cestnih
podatkov pristojnega upravljavca cest

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi ratuna
izvajalca projektantskega nadzora.

M1

M1

KOS

KOS

KOS

KOS

URA

6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 1 od 1

OPREMA CEST SKUPAJ:

100,00

75,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 2
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0003

0001

0002

0001

0001
0002

0001

0002

0003

N6 1102

S$61132

S61216

§$62122

S62168

863522

S 64281
S 64464

S79514

S79515

S79311

6 OPREMA CEST

6.1 Pokonc¢na oprema cest

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plogevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA3, premera 600
mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine
100 cm, premera 30 cm

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

6.2 Oznacbe na voziscih

Izdelava tankoslojne vzdolZzne oznacbe na vozis¢u z
enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, $irina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih ozna¢b morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Izdelava tankoslojne preéne in ostalih oznaéb na vozi§éu z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, povr$ina oznacbe nad 1,5 m2

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

6.3 Oprema za vodenje prometa
Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste
plocevine in odsevno folijo 2. vrste

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in vgraditev vkopane zaklju¢nice, dolZzine 4 m
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse
elemente, za nivo zadrzevanja H2 in za delovno §irino W4

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.

KOS

KOS

KOS

M1

M2

KOS

KOS

KOS

KOS

URA

6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €

Stran 1 od 1

OPREMA CEST SKUPAJ:

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

1,00 0,00 €

5,00 0,00 €

3,00 0,00 €

4,00 0,00 €

2,00 0,00 €
76,00 0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1,00 0,00 €
1,00 0,00 €

20,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €




Projekt:
Odsek:
Nadrt:
Faza:

303 - Koprivna - Crna
Prometni del - Deviacija 4
Zbirni nacrt ceste

PZi

POPIS

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina | Cena za enoto

Cena skupaj

0001

0002

0003

0001

0002

0001

0001
0002

0001

0002

0003

N6 1102

S61216

S$61132

§$62122

S62168

863522

S 64281
S 64464

S79514

S79515

S79311

6 OPREMA CEST

6.1 Pokonc¢na oprema cest

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga
iz aluminijaste plogevine, razred svetlobne odbojnosti
povrsine glede na znacilnosti okolice RA3, premera 600
mm

Opomba:

Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine
100 cm, premera 30 cm

6.2 Oznacbe na voziscih

Izdelava tankoslojne vzdolZzne oznacbe na vozis¢u z
enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, $irina ¢rte 12 cm

Opomba:

Karakteristike talnih ozna¢b morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

Izdelava tankoslojne preéne in ostalih oznaéb na vozi§éu z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe
snovi 250 mikrometra, povr$ina oznacbe nad 1,5 m2

Opomba:

Karakteristike talnih oznacb morajo biti skladne s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 - popr., 22/25 in
16/26).

6.3 Oprema za vodenje prometa
Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste
plocevine in odsevno folijo 2. vrste

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

Dobava in vgraditev vkopane zaklju¢nice, dolZzine 4 m
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse
elemente, za nivo zadrzevanja H2 in za delovno §irino W4

7 TUJE STORITVE

7.8 Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
(PID)

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje (POV)

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno
dolo¢ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi racuna
izvajalca projektantskega nadzora.
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KOS

KOS

M1

M2

KOS

KOS

KOS

KOS

URA

6 OPREMA CEST 0,00 €
7 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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0,00 €
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0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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