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1. SPLOSNO

Za investitorja ob&ino Vojnik je potrebno skladno s projektno nalogo izdelati projekino dokumentacijo
PZl za objekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA OBMOCJU NASELJA POT V KONJSKO v
naselju Pot v Konjsko in Visnja vas.

Predmet projekta PZl je novogradnja vodovoda v dolZini 1265 m.

2. OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA

21 Lokacijski podatki

Lokacija: Pot v Konjsko, Vi$nja vas;

Seznam parcel:

Vodovod - VOD 1:

K.O. Visnja vas (1061) 12316, 124/2, 134/1, 1553/1, 162/12, 162/14, 162/17, 162/3, 169/5;
K.o. Vojnik okolica (1066): 10/15, 10/16, 10/17, 11, 14/8, 14/9;

Vodovodo - VOD 2:
K.0. Vojnik okolica (1066): 117311, 1418, 28/1, 28/3, 45/1, 49, 5/46, 5/47, 5/48, 646/1;

22  Namembnost gradnje

S predvideno gradnjo vodovoda se ohrani osnovna namembnost objekta — lokalni cevovod za pitno
vodo.

Vodovod bo sluZil za oskrbo s pitno vodo ter poZzarno varnost obmogja.

2.3  Potek in opis trase vodovoda

Obstojece stanje

Na obmodju naselja Pot v Konjsko se nahaja razbremenilnik Konjsko v katerem je tudi Crpalisce, ki ¢rpa
vodo v visje lezeti protilezni vodohran Konjsko. Iz vodohrana Konjsko poteka cevovod v jugozahodni
smeri in napaja s pitno vodo naselja Konjsko, Brezova, Rozni vrh, Smartno v Rozni Dolini, Jezerce in

LoGe.

Na obmogju je obstoje¢ cevovod, ki je zgrajen iz kombinacije PVC in azbestno-cementnih cevi in je

dotrajan, potreben obnove. Poteka po povrsinah, ki so precej neugodne za vzdrZevanje in odpravijanje
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okvar. Zaradi vetjega odstopanja nove trase od tras obstojetega vodovoda je potrebna novogradnja

vodovoda na tem obmocju. Razvidno iz tehni¢nega prikaza 2.2.

Predvideno stanje
Glede na podatke iz projekine naloge vodovod oskrbuje naselja Konjsko, Brezova, Rozni vrh, Smartno v

Rozni Dolini, Jezerce in Loge. Iz pridoblienih podatkov o prebivalcih v naseljih smo izratunali porabo

vode.
Qd maxQd | Qh(Qd) | maxQh(Qd) | Qh(maxQd) | maxQh(maxQd)
m3/dan | m3/dan IIs IIs Is Is

Konjsko 14,04 | 3159 0,16 0,47 0,37 1,06
Brezova 46,62 | 104,90 0,54 1,56 1,21 3,52
RozZni vrh 28,98 | 65,21 0,34 0,97 0,75 2,19
Smartno v Roznidolini | 4572 | 102,87 | 0,53 1,53 1,19 3,45
Jezerce 12,42 27,95 0,14 0,42 0,32 0,94
LoCe 21,96 | 4941 0,25 0,74 0,57 1,66
Skupaj 169,74 | 381,92 | 1,96 5,70 4,42 12,82

Glede na izraunano porabo vode ter ob upo$tevanju pozara izberemo za Vod 1 cev DN 150 ter za Vod

2 cev DN 125. Za Vod 1 izberemo vedji presek zaradi predvidene menjave &rpalk (zahteva upravijalca).

Predviden vodovod VOD 1 iz cevi NL DN 150 predstavija vodovodno povezavo med obstojecim
&rpalidCem in vodohranom Konjsko. Do t€. 1.22 poteka trasa po zelenih povrsinah, naprej do t¢. 1.46
delno v obmogju predvidene ceste (ZN Konjsko) in obstojeCe ceste ter naprej do vodohrana poteka po

obstojeci asfaltni cesti. Za t¢. 1.44 je previden nadzemni hidrant DN 80.

Predviden vodovod VOD 2 iz cevi NL DN 125 se navezuje na VOD 1 v t€.1.21. Do t€.2.4 poteka po
zelenih povrsinah, naprej do t¢. 2.8 po dvori$cu in asfaltni cesti, naprej do €. 2.17 ob gozdnem robu, do
t6. 2.22 po zelenih povr§inah, naprej do t&. 2.31 po severnem delu obstojece javne asfaltne ceste ter do
t8. 2.49 po zelenih povr§inah. Med t¢. 2.33 in 2.36 pre¢ka jarek - Neimenovan vodotok. Preckanje se
izvede s podvrtanjem jarka z zascitno jekleno cevjo JK 323.9x8mm v dolZini 8.0 m. Teme za$itne cevi
pod dnom vodotoka je na globini 1,50 m. Za&¢itna cev poteka na tej globini $e 4.00 m na vsako stran od

dna jarka/spodnjega dela brezine. V t¢. 2.5 in 2.25 je predviden nadzemni hidrant DN 80.
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Ob VOD-u 1 (povezava med Crpaliséem Konjsko in vodohranom Konjsko) je predvideno sopolaganje

signalnega kabla v za8itni cevi za potrebe komunikacije med objektoma v dolZini 680 m.

Vsi obstojeci higni prikljucki vezani na vodovod, ki je predmet rekonstrukcije, se prevezejo na nov
vodovod. Prav tako bo vodovod sluzil za prikljuditev predvidenih objektov (ZN Konjsko). Na odcepih se

vgradijo navrtni zasuni.

Trasa in potek je razvidna iz priloZenih lokacijskih in tehni¢nih prikazov.

24  Velikost objekta

Predvidena gradnja zajema:

- Vodovod - VOD 1 cev NL DN 150 C64, spoj VRS =679 m
(sopolaganje signalnega kabla v zas€itni cevi), L=680 m
- Vodovod - VOD 2 cev NL DN 125 C64, spoj VRS L=586 m
DolZina predvidenega vodovoda znaSa: 1265 m.

2.5 Polaganje vodovoda

Zemeljska dela

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je opaZen izkop (svetla $irina
izkopa, $irina na dnu znaga min. 0.80 m). Globina polaganja vodovoda zna$a cca. 1.20 m (teme cevi) in
je razvidna iz podolznih profilov. Na mestih se globina cevovoda poveca, kar je 'posledica obstojecih

komunalnih vodov, prepustov, vodotokov, ki jih tangiran vodovod precka.

Izkopi se morajo izvajati v sunem obdobju, po kampadah, ki se sproti/dnevno zasipajo z izkopanim
materialom.

Zasipnim materialom je potrebno odstraniti vecje delce in kamne ter ga kvalitetno zbiti po plasteh do
gostote 98% po SPP, da se prepreci iztekanje meteornih vod v izkopani jarek. Zasip nad cono cevovoda
z izkopanim materialom se vrsi v slojih 30 cm. Zbitost zasipa nad cono cevovoda znasa min. 95% po

SPP (asfaltne povrsine) oz. 92% po SPP (zelene povrsine). Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.

Za obravnavano obmocje je izdelano EROZIJSKO POROCILO IN MNENJE O PLAZOVITOST]
TERENA §t. 231-5/2026, ki ga je izdelalo podietie GEOMET d.o.0. (Strokovna priloga). Gradnjo je

potrebno izvajati v skladu z izdelanim porodilom.

Gradnjo je potrebno izvajati pod strokovnim nadzorom geomehanikal!
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Pogoiji za gradnjo:

+ Zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju, da se zmanj$a moZnost razmocenja
tal in povrSinske erozije.

» Zasipavanje cevovoda naj se izvede v skladu z geoloSkimi smernicami:

— v coni cevovoda se na obmodju pod objektom Visnja vas 39 zaradi geomehanskih razmer izvedejo
glineni naboji na razdalji max. 20 m,

— izven cone cevovoda se lahko uporabi radéen material, ociscen vecjih delcev, ki se ga utrdi do min.
98 % po SPP, s ¢imer se zagotovi nosilnost in prepredi zatekanje meteorne vode po jarku.

+ Na novo izdelane breZine in odkope je treba &im prej humuzirati in vegetacijsko zascititi (trava,
grmicevje), da se zmanjSa erozijska ob¢utljivost.

* Vse zatasne deponije materiala je treba ustrezno za&¢ititi pred spiranjem ob mocnejsih

padavinah.

Cevi
Predvidene so cevi iz nodulamne litine NL DN 125, DN 150 C64, spoj VRS. Za prevezave hidnih
prikljuckov so predvidene cevi PE100 d32-d63 SDR 11.

Posteljica
NL in PE cevi se polagajo na pesteno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-

8 mm drobljenec). Zbitost mora zna$ati 97 % po SPP.

Fazonski kosi in armatura so min. PN 16.

Vertikalna in horizontalna za¢ita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20.

Tla¢ni preizkus in dezinfekcija
Tlatni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblascene

organizacije.
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2.6 Obnova cest

Tangirano asfaltno vozi$¢e na dolZini izvedbe se obnovi v sestavi:

-4 cm obrabna plast bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4

- 6 cm nosilna plast bituminiziranega droblienca AC 22 base B 50/70 A4
- 20 cm tampon TP 32 Ev2 >= 100 MPa

- 40 cm zmrzlinsko odporna kamnita posteljica (0 — 100 mm)

- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2

- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

3. URBANISTICNA DOKUMENTACIJA

3.1 Navedba prostorskih aktov:

- Odlok o0 Obcinskem prostorskem nacrtu Obéine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih obéin, $t. 59/2016,
6/2017, 45/2017, 53/2017);

- Odlok o zazidalnem nacrtu za obmodje Konjsko (Uradni list RS, t. 108/2001, 16/2008, 64/08);

Enote urejanja prostora: OP-68, KO-3, KO-4, KO-8, KO-10;

3.2  Podatki o namenski rabi prostora:

Namenska raba: SSe, K2, Sk, SSp, K1, SSn,

3.3 Podatki 0 obmocjih varovanj in varovalnih pasov:

Koridor komunalne, energetske in telekomunikacjske infrastrukture;
Koridor prometne infrastrukture: cestno omrezje - javna cesta;
Preckanje Neimenovanega vodotoka

Plazljivo in erozijsko obmocje

3.4  Vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov:

Gradbeni inzenirski objekti in drugi objekti:

CC-Sl 22221 — Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolodko vodo;
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4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI

4.1 Opis skladnosti:

Nameravana gradnja je skladna z dologili iz prostorskih aktov, ki veljajo na danem obmodju:
Predvidena je komunalna ureditev v smislu novogradnje dotrajanega vodovoda, kar je v skladu
z merili in pogoji iz veljavnih prostorskih aktov.
10. &len Odloka o zazidalnem nacrtu za obmodje Konjsko (Uradni list RS, §t. 108/2001,
16/2008, 64/08);
Predviden vodovod VOD 1 iz cevi NL DN 150 je predviden tudi za vodooskrbo in pozarno
varnost previdene pozidave na obmocju ZN Konjsko.
Trasa vodovoda, zaradi obstojecih vodovodni prikljuckov ter predvidene zazidave, poteka malo
drugade kot je bilo predvideno po ZN, kar je v skiadu z 8. ¢lenom Odloka, ki dovoljuje tolerance
pri zasnovi komunalne infrastrukture.
Predvidena gradnja je skladna s pridobljenimi mnenji pristojnih mnenjedajalcev.
Nameravana gradnja je skladna z dologili iz prostorskih aktov, ki veljajo na danem obmodju:
Skladnost dopustnih vrst posegov (24. 28. 39., 41., 42. ¢len OPN, ).
Dopustne vrste posegov; gradnja obratovanje in vzdrZevanje gospodarske javne infrastrukture je
dopustna. Vrsta posega je skladna s prostorskim izvedbenim aktom.

Glede na opozorilno karto eroziie NUV1 je obravnavano zemlji$ée v obmocju, kier veljajo zahtevni

zaséitni ukrepi. Glede na opozorilno karto plazovitosti NUV1 je obmocie gradnje znotraj obmodja,

kier ie zelo velika verjetnost pojavljanja plazov. Za obravnavno gradnio je izdelano Erozijsko

porodilo in mnenje o plazovitosti terena §t. 231-5/2026, ki ga je izdelalo podjetie GEOMET d.0.0.

(Strokovna priloga). Gradnjo je potrebno izvajati v skladu z izdelanim poroCilom. Prav tako je

pridoblieno mnenje Direkcije RS za vode.

4.2  Upostevana prostorska zakonodaja in predpisi

— Gradbeni zakon (Ur.l. RS §t. 199/21, 105/2022, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25);

— Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 - odI. US in 75/25;

— Uredba o razvrécanju objektov (Ur.l. RS &t. 96/2022);

— Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/2023);

— Pravilnik o obliki tehniénih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Ur. List RS, st.
54/03, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1);

— Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l. RS $t. 41/18 in 199/21 - GZ-1);
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Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05, 61/17 — GZ

in 199/21 -~ GZ-1);

Pravilnik o uginkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS §t. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25),
Tehniéna smernica za graditev TSG-1-004: 2022 (Energijska ucinkovitost stavb);

Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 -
ZUNPEQVE);

(Odlok o obéinskih cestah v ob¢ini Vojnik (Uradni list RS, §t. 21/2012, 15/2017);

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list t. RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 -
ZCes-2);

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, $t. 33/06 — uradno pregiséeno besedilo, 45/08, 57/08 ~
ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 ~ ZCestn),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 26/24, 30/24 -
popr. in 22/25);

Pravilnik o kolesarskih povr§inah (Ur.l. RS $t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2);

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah
(Url. RS 8t. 7/12 in 132/22 - ZCes-2). '

Tehniéne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019;
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, §t. 10/18 — ZCes-1C);

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS $t. 156/21 — uradno precisceno
besedilo, 161/21 - popr., 22/25 in 86/25 - odl. US);

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS §t. 47/05 in 44/22 -
ZV0-2).

Zakon o varstvu okolja (ZV0-2) (Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOQVE, 23/24, 21/25 - ZOPVOOQV in 56/25 — PoZ);

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. List RS §t.
§t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2;

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-

1,57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE in 52/24 — odl.
us;

Uredba o pogoijih in omejitvah za poseganie v prostor ter za izvajanje dejavnosti na obmocjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, st.
34/2025);

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, &t. 61/23);

Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢ig¢enju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni
list RS, t. 21/25);

SIST EN 805:2025 Oskrba z vodo - Zahteve za sisteme in komponente zunaj stavb

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne ode
na obmogju obéine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih obCin, 8t. 42/2014);

Uredba o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,

&, 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 - ZVO-2, 21/25 - ZOPVOOQV in 113/25);

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.L.RS
§t.:64/12, 64/14 in 98/15, 44/22 — ZVO-2, 75/22 in 157/22);

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 — ZV0-2);
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 107/25);
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS §t.121/04, 59/19, 44122 — ZVO-2 in 53/22);
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— Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz), (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno preciséeno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22);

— Pravilnik o pozami varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 -
GZin 199/21 - GZ-1);

— Tehniéna smernica TSG-1-001:2019 (poZarna varnost v stavbah);

— Uredba o o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, 8t. 20/14);

— Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22, 113/23 in 13/25);

— Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.I.RS 8t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);
— Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, 8t. 34/08 in 44/22 - ZVO-2);

— Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS, &t. 34/08 in 61/11 in 44/22 - ZVO-2);

— Uredba o zagotavljanju vamosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbigcih (Ur. list RS,
§t. 83/05 in 43/11-2VZD-1),

— Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, st.
89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1 in 53/25);

— Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.1.8t. 43/2011-ZVZD-1);

— Zakon o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 -
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 - odl. US, 24/15, 9/16 -
ZGGLRS, 77/16, 78/23 — ZUNPEOVE in 85/25;

— Pravilnik o izvajanju secnje, ravnanju s seénimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);

— Pravilnik o naértih za gospodarjenje z gozdovi in upravijanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10 in
200/20);

— Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, $t. 4/09);

— Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list RS 8t. 82/13);

— Pravilnik o geodetskem nacrtu (Ur. List RS, §t. 40/04);

— Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, §t. 59/1999);

— Zakon o varstvu kulturne dedigéine (ZVKD-1) (Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16, 21/18 — ZNOrg in 78/23 - ZUNPEOVE);

— Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 114/2005):
SIST EN 1990: Evrokod - Osnove projektiranja
SIST EN 1990/A1:  Evrokod - Osnove projektiranja
SIST EN 1991-1-1:  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splodni vplivi - Gostote, lastna teZa,
koristne obteZbe stavb
SIST EN 1991-1-4  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: Splodni vplivi-Vplivi vetra
SIST EN 1992: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
SIST EN 1993: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
SIST EN 1996: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
SIST EN 1997: Evrokod 7 : Geotehni¢no projektiranje
SIST EN 1998: Evrokod 8 : Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

— Pravilnik o tehniénih pogoijih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z delovnim tliakom
nad 16 barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, §t. 12/10,
45/11in 1714 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2);

— Pravilnik o tehni¢nih pogoijih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2),
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— Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, §t. 38/24 in 47/25 - ZOEE-A),

— Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV DO 110 kV (novelirana izdaja $tudije EIMV $t. 2090) in EIMV &t. 2400 - Kriteriji naCrtovanja NN
omrezja);

— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99 —
ZVZD in 43111 - ZVZD-1);

— Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, §t. 22/16, 173/21 in 38/24 - EZ-2),

— Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, $t. 101/2010 17/14 — EZ-1in 38/24 -
EZ-2);

— Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS,

§t. 140/21 in 199/21 - GZ-1);
— Tehniéna smernica TSG-N-002: 2013 (Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije);
~ Pravilnik o zasgiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, $t. 140/21 in 199/21 - GZ-1);

o

OPIS IZPONJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV

5.1 Mehansko odpornost in stabilnost

Vgrajen vodovod ne bo imel vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremicnin v okolici, saj je
lociran na zadostnem odmiku od obstoje¢ih nepremicnin v okolici. Na obmoéju posega se bo gradnja
izvajala z vertikalnim izkopom z uporabo opaza po tehnologiji izvajalca. Max. sv. Sirina izkopa znasa

0.80 m. lzkopi se vrsijo kampadno in to v su§nem obdobju. Izkope je prepovedano puscati

odprte, nezavarovane. Ves &as gradnje je potrebno zagotoviti geotehniéni nadzor za gradnjo,

izvedbo ter vgrajeni material za zasip.

5.2  Higienska in zdravstvena zas¢ita

Vodovod je predviden iz cevi NL, PE, ki ustrezajo normativom za pitno vodo. Po izgradnji se izvede

dezinfekcija cevovoda. Predviden vodovod ne bo onesnazeval zraka.

5.3 Varnost pri uporabi

Predviden vodovod je projektiran v skladu z veljavnimi predpisi in normativi s podrocja oskrbe s pitno

vodo.

54  Vpliv hrupa

Vodovod bo vkopan v zemljo na globino cca 1.20 m — teme cevovoda, tako ne predstavija dodatni vir

hrupa.
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»V skladu z dologili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18) se bodo
gradbena dela izvajala od ponedelika do sobote, v dnevnem ¢asu; od ponedeljka do petka od 6. do 18.

ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbid¢e ne bo obratovalo.«

5,5  VarCevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih

Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varéevanje z energijo in ohranjanja toplote v njih.

5.6  Ohranjanje narave in okolja

Pri gradnii je potrebno uporabiti transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehni¢no brezhibni ter z
dokazili 0 neskodljivosti za okolie. S transportnih in gradbenih povrdin ter deponij gradbenih materialov

je potrebno preprediti emisije prahu z vlazenjem teh povrsin v susnem in vetrovnem vremenu.

6. Ravnanje z gradbenimi odpadki

7 vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnii je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na
ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbiséu, na katerem so

ti odpadki nastali.

7. UREDITEV GRADBISCA IN VELIKOST

Obmogje gradbista bo obsegalo obmodje gradbene parcele in bo urejeno tako, da bo skladno z Uredbo
o zagotavljanju vamosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05,
43/11-ZVZD-1).

Velikost obmodja za gradnjo bo naslednja: 1265 m2;

Dostop do obmocja je predviden iz javne ceste JP 965452,
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8. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI
8.1 Telekom Slovenije

Na obmog&ju predvidenega vodovoda poteka obstojeCe elektronsko komunikacijsko omreZzje

Telekoma Slovenije d.d.. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav.

- Posamezne glavne kablovode in TK prikljuéke je potrebno pred gradnjo doloiti z mikro

zakoli€bo na poziv investitorja oz. izvajalca.

- Namestu, kjer trasa vodovoda precka obstojece TK kablovode je le-te potrebno zad¢ititi z zascitno

cevjo, skladno s priloZenim detajlom C. Na mestu preckanj je potrebno na celotni dolZini preckanja

vgraditi dodatno rezervno za$¢itno cev PVC 110 oz. 125 mm.
Zemeljska dela v blizini tako dologenih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Vsa dela pri krizanjih in zadgito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravijalca Telekom

Slovenije na osnovi pisnega narodila investitorja ali izvajalca del.

8.2  United Fiber d.o.o. - kabelska kanalizacija

- Naobmogju predvidenega vodovoda ne poteka telekomunikacijsko omreZje KKS, ki je v upravljanju

in v lasti United Fiber d.o.0.

Upravljalec Zeli ob izgradnji vodovoda sopolagati cevno kabelsko kanalizacijo KKS. Predviden je

prosti koridor za umestitev PVC cevi PEHD 2x fi 50mm (z minimalno tehni¢no dopustno osno
vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od cevi in jaskov drugih komunalnih naprav).

Na rezervirani trasi za KKS so predvideni vmesni jadki s cevnimi izvodilodcepi (izvedeni z betonsko
cevjo @80x100 cm, pokriti z LTZ pokrovi ustrezne nosilnosti). 1z situacije komunalnih naprav in

napeljav je razvidna trasa kabelske kanalizacije, ki bo predmet posebnega projekta.

Zadetek gradnje je potrebno najmanj 20 dni pred pricetkom del pisno priglasiti na skrbnisko sluzbo
United Faber d.0.0. zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoli¢be trase, terminske uskladitve in
nadzora nad izvajanjem del.

- Vsako poskodbo na KKS omreZju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700).

Vsa dela se izvaja skladno z izdanimi pogoiji pod nadzorom in s strani upravljalca na osnovi pisnega

naroCila investitorja ali izvajalca del.
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8.3  Vodovod - kanalizacija Celje

- Pred gradnjo vodovoda je potrebno doloiti z zakolitbo dejansko traso in globino obstojecega
vodovoda, vodovodnih prikljuckov in obstojede kanalizacije. Prav tako je potrebno obvestiti lastnike

vodovodnih prikljuckov, da so v &asu zakoliCbe prisotni.

- Vsadela, ki tangirajo obstojede kanalizacijsko in vodovodno omreZje se morajo izvajati pod

nadzorom upravljalca. (zakoli¢ha, nadzor).

8.4  Elektro Celje

1. Predviden vodovod bo na svoji trasi krizal nizkonapetostne elektricne kable, ki so delno poloZeni
prosto v zemljo in delno v kabelsko kanalizacijo s katerimi bo tudi paraleino potekal. Prav tako se s traso
vodovoda posega v varovalne pasove nadzemnega nizkonapetostnega elektricnega omrezja ter se
priblizevala v blizino obstojecih prostostojecih distribucijskih elekiricnih omaric.

2. Predviden vodovod bo na svoji trasi krizal nizkonapetostno nadzemno elektricno omrezje. Prej
navedeno ima za posledico, da mora trasa vodovoda potekati minimalno 2 m od katerega koli stojnega
mesta nadzemnega nizkonapetostnega elektri¢nega omrezja.

2.1. Za nizkonapetostno nadzemno elektriéno omrezje pa mora trasa vodovoda potekati minimalno 1,5
m od katerega koli stojnega mesta. Prav tako so izkopi v blizini stojnih mest nizkonapetostnega
nadzemnega omreZja dovolieni v minimalni oddaljenosti 1,5 m.

2.2. Dvig nivelete terena pod vodniki elektriénega omreZja je nedopustno. Nedopustno je tudi
deponiranje materiala pod vodniki elektriénega omreZja za Cas gradnje kanalizacije.

2.3. Za prostostojeco distribucijsko elektriéno omarico pa velja, da mora trasa vodovoda potekati
minimalno 1 m od omarice.

2.4 Varovalne pasove dolota 112. ¢len Energetskega zakona EZ-2 (Uradni list RS, 8t. 38/24). Iz
situacije komunalnih naprav in napeljav so razvidna krizanja in potek vodovoda.

3. Krizanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:

- krizanje vodovoda z elektriénim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad elektricnim
kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri
krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce je v obeh primerih krizanj
man;si razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zatititi pred mehanskimi poskodbami s tem, da se

ga namesti v zas¢itno cev tako, da je cev dalj$a za 1 m na vsako stran krizanja,
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- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in vodovoda
znasati minimaino 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se
meri med najbliZjimi zunanjimi robovi inétalacij,

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je potrebno
pridobiti soglasje upravijavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zacititi s polaganjem v
kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manji kot jih doloCa standard SIST EN
805. V tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v iziemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika
najmanj 0,2 m.

5. Todka 3. predmetnih pogojev je v skladu s Studijo, §t.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar.

6. Detajl krizanja in paralelnega poteka je razviden iz detajla C, C1.

7. Vsa krizanja in paralelne poteke vodovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti
in slikati ter slike in geodetske posnetke dostaviti Elektro Celie, d.d., najkasneje na dan tehniCnega
pregleda objekta oziroma prevzema objekta.

8. Zakoligenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elekiriénih vodov in naprav, kakor tudi
izvedbo krizanj in paralelnih potekov, bo izvedlo Elektro Celie, d.d.. Vsa dela v blizini elektricnih
.zemeljskih kablih se lahko izvajajo samo rocno.

9. Vse stroske ureditve krizanja in paralelnih potekov vodovoda z elekiroenergetskimi vodi nosi
investitor. Isto je v skladu z 10. &lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, st.
101/2010). Vsa dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

10. Glede na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omreZja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zagetkom del pisno sporo€iti Elektro Celju, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o
pogoijih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

11. Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehnicne predpise.
S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni mozno priblizevanje
istih v blizino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manj$o od 3 m. Vsa dela v bliZini elektricnih vodov in
naprav je mozno izvajati samo roéno (roéni izkopi) in pod strokovnim nadzorom pooblascenega
predstavnika Elektro Celje, d.d.. Slednje pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, kar mora biti

parafirano s strani Elektro Celje, d.d..
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11.1. Deponiranja materiala in postavitev gradbi$cnih kontejnerjev v varovalne pasove elekiricnih vodov
in naprav je nedopustno.

11.2. Elektro Celie, d.d. pa bo pri delih v bliZini elektricnih vodov in naprav po predhodnem narocilu
izvajalo stalen strokovni nadzor.

12. V kolikor se z zemeljskimi deli naleti ali poskodujejo ozemljitveni vodi elektriCnih vodov in naprav je o
tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki bo zadevo ustrezno saniralo.

13. Vsi stroski popravil poskodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali na slednjih kot posledica

gradnje vodovoda bremenijo izvajalca ali investitorja gradnje.

8.5  Plinovodno omrezje (Adriaplin d.0.0.)

Predviden vodovod-VOD 2 bo posegal v obmocje varovalnega pasu ter preckal obstojece distribucijsko
omrezje zemeljskega plina-odsek KO11-PE90 s pripadajocimi slepimi odcepi, najvisjega delovnega
tiaka (MOP) 4000 mbar. Po podatkih iz pogojev plinovodni odsek Se ni zaplinjen.

Vodovod poteka v 5 m varovalnem pasu plinovoda, na osnem odmiku min. 1.40 m. Mesta krizanj in
vzporedni potek so razvidna iz situacije komunalnih naprav in podolZnega profila vodovoda. Detajl
krizanja vodovoda s plinovodom je razviden iz detajla D1, D2.

Upostevani so odmiki skladno s 17. ¢lenom Pravilnika o tehniénih pogojih za graditev, obratovanie in

vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (U.l. RS §t. 26/02).

Kot krizanja : od 30 do 90 st.
Viinski odmik : min 0.20 m
VzdolZzni odmik : min. 0.40 m
eV primeru vzporednega poteka je potrebno zagotoviti podpiranje izkopanih plinovodnih PEHD
cevi. Zasip iznad plinovodne cevi se izvede s tamponom, v primeru posega < 0.30 m nad

plinovodno cevjo s peskom d=3.00 mm.

Podprtje plinovoda — po potrebi, v ¢asu gradnje se izdela po navodilih in nadzorom upravijalca voda.

V sklopu del je potrebno obnoviti obsip plinovoda s peskom in opozorilni trak.

Vsaj 10 dni pred pricetkom del je potrebno pri upravijalcu komunalnih vodov »ENERGETIKA CELJE

d.0.0.« naroditi zakolitbo plinovodnega omrezja, ter nadzor nad gradnjo.

Vsa dela v obmod&ju varovalnega pasu obstojeéih plinovodov se morajo izvajati pod strokovnim

nadzorom upravljalca ter skladno z izdanimi pogoji §t. VO-07-24.
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86  DRSV

1. Iz tehniénih prikazov je razvidna trasa predvidenega vodovoda, 5 m priobalni pas Neimenovanega

vodotoka, preckanje vodotoka ter vsa obstojeca javna infrastruktura. Obmocje ni poplavno ogrozeno.

2..3. 4. Za obravnavano obmogje je izdelano Erozijsko porogilo in mnenje o plazovitosti terena §t. 231-

5/2026, ki ga je izdelalo podjetie GEOMET d.0.0. (Strokovna priloga). Gradnjo je potrebno izvajati v

skladu z izdelanim porogilom.

Erozijska ogroZenost in stabilnost obmocja

R Ecafics obmods . opcconing tans eroziie NUYT

[ Opasenica cbmede - mrega versans
Opsszritea sbmeife - aabewi st
ubres

Opcseriea obmet - otilaji ifin
wkrw

Ogrolena obrmoljs 1:250.000
Fazyom hncdin UV
Bl I 2o anta s qerom pejadians plasse
1 velaaveguna pejedpry pase
Sredng veus o parvire plezsy
M1 ARt o 9 D9 20v

Slika 4: Karta verjetnosti pojavijanja plazov

it O . B 2o napra virenze so sy e plisee

Na podlagi opozorilne karte erozije
(NUV1) je obravnavana trasa vodovoda
uvriena v zas€iteno obmodje, kjer se
zahtevajo zahtevni zaséitni ukrepi, ter
deloma na severu in vzhodu obiéajni
zascitni ukrepi. Ti obsegajo dosledno
ohranjanje  oziroma ¢im  prej$njo
vzpostavitev  vegetacijskega pokrova,
urejeno in neskoncentrirano odvajanje
meteornih vod, omejevanje razgaljenih
povréin ter ustrezno oblikovanje in
sprotno zascito brezin.

Glede na opozorilno karto plazovitosti
GeoZS 1:25 000 obmodje predvidene
trase v vedini poteka na obmocdju kjer so
srednje do velike verjetnosti pojavljanja
plazov.
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Omilitveni ukrepi
Zemeljska dela je treba izvajati fazno in praviloma v suhem obdobju, ob zagotavijanju sprotnega

izvajanja zaSGitnih ukrepov z namenom prepredevanja erozije in izpiranja materiala. Vse proste brezine
in odkope ter na novo izdelane breZine v okolici gradnje je potrebno humuzirati in vegetacijsko urediti

(trava, grmievje).

V primeru potrebe po zacasni deponiji materiala (manj$e koli¢ine od izkopov po kampadah) si mora

izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljisca.

Pogoii za gradnjo:

» Zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju, da se zmanj$a moznost razmocenja
tal in povrSinske erozije.

« Zasipavanje cevovoda naj se izvede v skladu z geoloSkimi smernicami:

~ v coni cevovoda se na obmodju pod objektom Visnja vas 39 zaradi geomehanskih razmer izvedejo
glineni naboji na razdalji max. 20 m,

— izven cone cevovoda se lahko uporabi ragéen material, ociscen vedjih delcev, ki se ga utrdi do min.
98 % po SPP, s &imer se zagotovi nosilnost in prepreci zatekanje meteorne vode po jarku.

» Na novo izdelane brezine in odkope je treba ¢im prej humuzirati in vegetacijsko zas¢ititi (trava,
grmicevje), da se zmanjsa erozijska obcutljivost.

+ Vse zaGasne deponije materiala je treba ustrezno zastititi pred spiranjem ob mocnejsih

padavinah,

Zakljucek:
lzvedba vodovoda je z inZenirsko-geoloskega vidika dopustna ob upostevanju predlagane prilagoditve

trase ter izvedbi ustreznih geotehniénih, drenaznih in zas€itnih ukrepov.

5. Preckanje Neimenovanega vodotoka:

Predviden vodovod-VOD 2 med 6. 2.33 in 2.36 precka jarek - Neimenovan vodotok. Preckanje se
izvede pod kotom 80° s podvrtanjem jarka z zad¢itno jekleno cevjo JK 323.9x8mm v dolzini 8.0 m.
Teme zasCitne cevi pod dnom vodotoka je na globini 1.50 m. Zas¢itna cev poteka na tej globini Se 4.00

m na vsako stran od dna jarka/spodnjega dela brezine. V breZine jarka ni predvidenega posega.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji¢e. Po koncani

gradnii je potrebno odstraniti vse ostanke za¢asnih deponij ter vzpostaviti zemljisca v prvotno stanje.
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Ker gre za gradnjo komunalne infrastrukture - (cevovodi, ki so vkopani pod teren) je skladno s 37.

¢lenom Zakona o vodah poseg na vodna in priobalna zemljiséa dovoljen.

8. Pre¢kanje vodotoka je opisano in prikazano, razvidno iz:

- Iz tehni¢nega porocila je razviden opis preckanja (tocka 2.3 in 8.6);

- lokacijski prikaz 1. Katastrska situacija, kjer je razviden poseg na parcele;

- tehnicni prikaz 2.1: Pregledna situacija z vrisanimi vodotoki in mestom preckanja;

- tehniéni prikaz 2.2.2: Situacija vodovoda na geodetskem posnetku z vrisano traso ter vodotokom in 5
m priobalnim pasom;

- tehnicni prikaz 2.4.2.2: Podolzni profil poteka vodovoda — VOD 2 v merilu 1:500/100;

- tehniéni prikaz 2.7: Detajl preckanja Neimenovanega vodotoka (precni profil), kjer je v merilu 1:100
razviden nacin preckanja vodotoka z dodano situacijo v merilu 1:500;

- poseg v brezino Neimenovanega vodotoka ni predviden;

7. Preckanje ni predvideno s prekopom struge.

8., 9. Trasa vodovoda ne poteka vzporedno z vodotokom. Iz situacije vodovoda (list 2.2.2) je razviden
5.0 m priobalni pas Neimenovanega vodotoka.

10. Gradnja jaSkov v strugi in breZinah ni predvidena.

11. Mesto preékanja vodotoka bo na terenu oznaceno s tablico.

12. Na mestu, kjer vodovod precka vodotok poteka vodovod v zasCitni jekleni cevi. V obmodju brezin oz.
priobalnem pasu je predviden na zadostni globini ter iz ustreznega materiala, tako, da vzdrzevanje
vodotoka s strojno mehanizacijo ne bo vplivalo na vgrajen vodovod.

13. Po pridoblienih podatkih ima investitor za obravnavano obmogje pridobljena vodna dovolienja st.
35527-158/2013-6 z dne 22.08.2014, 35527-47/2014-15 z dne 08.06.2015, odlotbo o spremembi
vodnega dovolienja §t. 35527-10/2023-2 z dne 10.03.2023, odlobo §t. 35527-1/2024-4 z dne
29.01.2024 in odlocbo §t. 35527-3/2025-2 z dne 31.03.2025 (v prilogi). Koli¢ine odvzete vode se ne

bodo povecale, zato obstoje¢a vodna dovoljenja zadoS&ajo za potrebno vodooskrbo.

8.7  Zavod za gozdove Slovenije

Trasa predvidene rekonstrukcije vodovoda poteka na delu ob gozdnem robu.

1. Zemeljski izkop ob prometnicah se izdela praviloma ob odkopni breZini ali sredi prometnice.
2. Na prehodih preko raséenih tal naj se dela izvajajo z manj$im delovnim strojem. Transport materiala

za potrebe izgradnje pa naj se izvede vzdolz trase.
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3. Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne povrSine ni dovoljeno. V primeru prehoda
preko pomlajenih povrsin je potreben vzdolzni transport izkopanega materiala do zaCasne deponije na
primernem mestu.

4. Poseg v gozd mora biti izveden na nacin, da bo povzroena minimalna Skoda na gozdnem rastju in
na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od
| gornjega roba odkopne brezine 0z. v celotnem obsegu nasipne breZine.

5. Za potrebe dostopa do gradbis¢a je moZno uporabiti obstojeCe prometnice, pri Cemer jih je potrebno
po konCanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na izvedbo
potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zasCite (odvod meteomih vod). V ta namen je
potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve,
obenem pa odistiti vse Ze narejene jarke in draznike, namenjene odvodu meteornih vod.

7. Trasa vodovoda mora biti izdelana vsaj dva metra od korenicnika stojeCega gozdnega drevja. V
kolikor poteka bliZje, se takno drevo ob predhodno pridoblienem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni
mozen, se prekop v obmodju korenin izdela roéno, cevi pa se skozi koreninski sitem uvleCe.

8. SpremljajoCe elemente vodovoda (izpuste, zracnike, ventile, ..) je potrebno locirati na tak3ne toCke,
kier ne bo moZnosti poskodb zaradi gozdne proizvodnije. V kolikor zaradi tehnicnih zahtev postavitev na
takSne lokacije ni mozna, je potrebno elemente zavarovati pred moznostjio poSkodb ob gozdni
proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Ce so elementi locirani na prometnicah, je pri njihovi
zasCiti potrebno upostevati tudi obseg posegov v planum ob vzdrZevanju tak$ne prometnice.

9. SpremljajoCe elemente vodovodov, kot tudi samo traso je potrebno po koncanih gradbenih delih na
terenu oznaditi oziroma takoj po koncanih gradbenih delih narediti podroben geodetski posnetek
objekta. Posnetek mora biti dosegljiv na javno dostopnem pregledovalniku gospodarske javne
infrastrukture.

10. Transport materiala za potrebe izgradnje vodovoda se lahko izvede po obstojecih dostopnih
prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po kon¢anih gradbenih delih je potrebno
vse uporabliene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji za gozdno
proizvodnjo se po koncanih gradbenih delih ne smejo poslabsati.

11. Gradnja dodatnih zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To
dolocCilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.

12. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viSkov odkopane zemlje v
gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno.

13. Panje ter morebitne viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v
gozdni prostor (prvi odstavek 18. ¢l. Zakona o gozdovih-dejanje, ki lahko povzroci slablienje gozdnega

drevja). Obsipanje stoje¢ega gozdnega drevja v Casu gradnje ali po dokonéni ureditvi objekta ni
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dovolieno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje po povrsinah, ki so pomlajene.
Viske odkopane zemlje, ki jih ni moZno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih povrsin ali zasutja, je
potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

14. Po kon¢anih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki precka povrsine, poras¢ene z gozdnim
dreviem ali poteka ob gozdnem robu, pregledati in ob predhodno pridoblienem soglasju lastnika
odstraniti vsa poskodovana drevesa, na katerih so poskodbe posledica izvajanja posega.

15. Vse razgaliene povr$ne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po koncanih gradbenih
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela kon¢ana v ¢asu, ko ozelenitev ni mozna
(zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti
mehanske ukrepe zascite (varovanije s prekrivanjem z juto, greentex - om, mreZami).

16. Drevje se lahko poseka $ele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani upravni odlocbi. Viogo za
ugotovitveno odlocbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

17. Drevje za kr¢itev oznaCi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove
Slovenije, KE Celje (54.¢1.Pravilnika o nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravijanje z divjadjo, Ur.

. RS §t.91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedezu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni
enoti Celie, Ljubljanska 13 v Celju ali na telefon (03) 42 55 191.

V kolikor se bo pri zakoliéhi in umestitvi trase vodovoda v prostor izkazalo, da bo potreben posek drevja
v gozdnem sestoju, je pri poseku in spravilu lesa potrebno upostevati doloila Pravilnika o izvajanju
setnje, ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l, RS $t.55/94,
95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Ur. . RS §t. 20/14).

Sestavil-a:
Sabina Lesjak, inz.grad.
Aljaz Zolnir, univ.dipl.inz.grad.
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Izraédun varovanja lokov po DVGW - GW 310
NL DN 125

Podatki o cevi

d= 125,00 mm notranji premer cevi
da= 144,00 mm zunanji premer cevi
p= 15,00 bar preizkusni pritisk

Ostali podatki :

St= 10,00 N/em?2 dovoljena dopustna napetost za tla
Sb= 200,00 N/ecm2 dopustna napetost za beton
lzracun aksialne sile :

P= 24.429 N

Tabela potrebne nalezne povrsine :

stopinj Sila na blok Fzemljine [sbdej blok
N cm2 N/cm2 cmxem
11,25 4.886 489 24 18x28
22,5 9.772 977 48 28x34
30 12.215 1.221 61 34x37
45 19.543 1.954 97 43x44
60 24.429 2.443 121 48x45
90 36.644 3.664 182 62x55
konec 24.429 2.443 121 50x49

< 200,00




Izracun varovanja lokov po DVGW - GW 310
DN 150

Podatki o cevi

d= 150,00 mm notranji premer cevi
da= 170,00 mm zunanji premer cevi
p= 15,00 bar preizkusni pritisk

Ostali podatki :

St= 10,00 N/ecm?2 dovoljena dopustna napetost :
Sh= 200,00 N/ecm?2 dopustna napetost za beton
Izradun aksialne sile :

P= 34.047 N

Tabela potrebne nalezne povrsine :

stopinj Sila na blok Fzemljine |[sbdej blok
N cm2 N/cm?2 cmxem

11,25 6.809 681 29 21x31
22,5 13.619 1.362 57 33x40
30 17.024 1,702 72 40x44
45 27.238 2.724 114 50x52
60 34.047 3.405 143 73x65
90 51.071 5.107 215 73x65
konec 34.047 3.405 143 59x57

< 200,00




GEOMET, geoloske, hidrogeoloske in geotehniéne storitve, d.o.o.
n | Goruc¢anova ulica 10, 3000 Celje
M: 031 412 046, E: info@geomet.si, https: www.geomet.si
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dokumentacije

Stevilka nacrta

projektant nacrta

odgovorna oseba
projektanta nacrta

pooblaséeni
inZenir/
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EROZIJSKO POROCILO IN MNENIJE O
PLAZOVITOSTI TERENA

Rekonstrukcija vodovoda na obmocju naselja Pot v Konjsko

Obcina Vojnik
Kersova ulica 8

3212 Vojnik
DPP vrsta gradnje REKONSTRUKCUA
231-5/2026 datumizdelave | pi 5606
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GEOMET, geoloske, hidrogeoloske in geotehnicne storitve, d.o.o.
Goruc¢anova ulica 10, 3000 Celje
M: 031 412 046, E: info@geomet.si, https: www.geomet.si

S.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNII

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrsta gradnje X

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije
Stevilka projekta
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta
naziv nacrta

Stevilka nacrta

datum izdelave

datum spremembe

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek PI,
podpis pooblas¢enega inzenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant naérta (naziv druzbe)
naslov

odgovorna oseba projektanta
vodja projekta

identifikacijska Stevilka

REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA OBMOCIU NASELJA POT V
KONJSKO

REKONSTRUKCIJA

DPP

26/2024

7 Naért s podrodja geotehnike in geotehnologije

Erozijsko porocilo in mnenje o plazovitosti terena
231-5/2026

Maj 2026

Janja Marolt, univ. dipl. inZ. geol., RG - 0128

JANJOA MAROLT
uniy.dipl.inZz.g€gol.
\zs RGO13§ \

RIS

SAVINJAPROJEKT d.o.o0.
Slandrov trg 20a, 3310 Zalec
Zolnir Aljaz

Zolnir AljaZ, univ.dipl.inz.grad.
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- GEOMET, geoloske, hidrogeoloske in geotehni¢ne storitve, d.o.o.
-~ i Goruéanova ulica 10, 3000 Celje
. ! M: 031 412 046, E: info@geomet.si, https: www.geomet.si

231-5/2026

1 SPLOSNO
Predvidena trasa vodovoda se v vedini nahaja na obmo¢ju katastrske obcine Vojnik (1066). Skupna dolZina
trase znaga cca 1300 m. Trasa je deloma speljana po travniskih povrsinah deloma pa ob obstojeci cestni
infrastrukturi.

| Po naroilu obtine Vojnik, izdelujemo erozijsko porocilo in mnenje o plazovitosti terena in navajamo
potrebne geotehni¢ne usmeritve glede predmetne trase. Porocilo je izdelano na osnovi:
- podrobnega vizualnega terenskega ogleda lokacije,
- IDZ (grafi¢ne priloge trase), Pot v konjsko (Savinjaprojekt d.0.0.) in
- podatkov pridobljenih iz Osnovne geoloske karte Slovenije (OGK-List Celje).

N

I o 3

"l xd :‘ \ -~ 3 2, I' | 3 ‘ .*‘ ‘ |
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Slika 1: Topogfska karta predvidene trase (vijolicna linija)

Izsledki inZenirsko-geoloskega kartiranja na terenu so natanéneje opisani v poglavju 4. Terenski ogled in
situativno prikazani na karti v prilogi G.1.
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GEQMET

2  GEOLOSKE ZNACILNOSTI OBMOCIA

231-5/2026

Glede na izsek Osnovne geoloske karte Slovenije, list Celje, obravnavana trasa preteZno poteka po
geolodki enoti zelenega pe3lenjaka z glavkonitom miocenske starosti. Vzhodni krajsi krak trase posega
tudi na obmogje keratofirjev, spilitiziranih diabazov ter njunih tufov ladinijske starosti. V 3irsi okolici se
vzhodno in juino od trase pojavljajo 3e delno metamorfiziran keratofirski tuf, keratofir in droba, ki

pripadajo enoti vojnskega »kristalina«.

Zelen pescenjak z glavkonitom

Keratofir in spilitiziran diabaz ter
njuni tufi (ladinijska stopnja)

Delno metamorfoziran keratofirski
tuf, keratofir in droba — vojniski
kristalin” (ladinijska stopnja)

Slika 2: Izsk iz osnve geoloske karte - list Celje, GK 10 LO, (temno rjave linije predstavljajo geoloske meje,
rdece linije pa prelome - fotogeolosko opazovane in domnevne, roza linija pa predvideno traso).
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Opozonlro obmogja - strogo varovanje
Opozorilno obmode - zahtevni zal&ani
ukrepi
Opozorilno obmod&e - obdajni za¥&mi
ukrepi

Ogrokena obmotja 1:250.000
Plazljiva oomogjs NUV1
1] Ze'o velika verjemost pojavienis plazor
Veliks verjetnost pojevijanja plazov
Sredrjs verjetmost pojeviana plazov
Msjnra verjetrost pojavjenjs plezov
11 Zato majhins verjermost pojavianis plazov

Slika 4: Karta verjetnosti pojavijanja plazov

3.1 OMILITVENI UKREPI

Na podlagi opozorilne karte erozije
(NUV1) je obravnavana trasa vodovoda
uvrséena v zasciteno obmocje, kjer se
zahtevajo zahtevni zas€itni ukrepi, ter
deloma na severu in vzhodu obicajni
zaS€itni ukrepi. Ti obsegajo dosledno
ohranjanje  oziroma ¢im  prejSnjo
vzpostavitev vegetacijskega pokrova,
urejeno in neskoncentrirano odvajanje
meteornih vod, omejevanje razgaljenih
povrsin ter ustrezno oblikovanje in
sprotno zascito brezin.

Glede na opozorilno karto plazovitosti
GeoZS 1:25 000 obmocje predvidene
trase v vecini poteka na obmocdju kjer so
srednje do velike verjetnosti pojavljanja
plazov.

Zemeljska dela je treba izvajati fazno in praviloma v suhem obdobju, ob zagotavljanju sprotnega izvajanja
zas¢itnih ukrepov z namenom prepredevanja erozije in izpiranja materiala. Vse proste breZine in odkope
ter na novo izdelane breZine v okolici gradnje je potrebno humuzirati in vegetacijsko urediti (trava,

grmicevije).
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V poglavju 4. Terenski ogled opisujemo traso predvidenega vodovoda glede stabilnostnega in erozijskega
vidika.

« Y . CHE B R ] 2
Slika 5: DOF posnetek obravnavanega obmocja s predvideno traso

Opis trase:

Obravnavano obmodje ima znadilno gri¢evnato oziroma poboéno morfologijo z zmerno do izrazito
raz€lenjenim reliefom. Predvidena trasa poteka pretezno po travniskih povrdinah, deloma pa tudi po
obstojedi cestni infrastrukturi.

V okolici predvidene trase so bili severno od objekta z naslovom Visnja vas 23 prepoznani morfolo3ki znaki,
ki lahko nakazujejo na potencialno aktivnega pobocnega premika. Glede na potek predvidene trase
ocenjujemo, da ta neposredno-ne posega v plazljivo telo, zato na tem odseku vegjih geotehnicnih tezav
ob ustrezni izvedbi ne pri¢akujemo.

Pod objektom Vignja vas 39 je bila na pobo¢ju, priblizno 20 m od predvidene trase vodovoda, prepoznana
lokalna morfolosko konkavna oblika. Ta se izraZa kot zniZanje oziroma nepravilnost povrsja, ki lahko
nakazuje na lokalno posedanje preperinskega pokrova, zastajanje zalednih vod ali plitve pobo&ne procese.
Na tem odseku predvidena trasa poteka v zgornjem delu pobocja, pod objektom, zato je obmodje z
geotehniénega vidika obcutljivejse.

Na tem delu je sicer predvidena gradnja nove cestne infrastrukture, pri éemer bi bil vodovod umescen v
obmogje cestnega telesa. Tak$na reditev je z geomehanskega vidika ugodnejda od izvedbe trase po
neutrjenem pobo¢ju, vendar le pod pogojem, da bo cesta izvedena z ustrezno pripravo temeljnih tal,
zamenjavo neustreznih materialov, slojevitim vgrajevanjem in kontroliranim zgo3¢evanjem nasipnega
materiala ter urejenim odvajanjem meteornih in zalednih vod.
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e Predlagamo, da se na tem odseku cevovod polaga v pust beton.

Izgradnja vodovoda v

predvideno cestno telo

Predvidena izgradnja _—— ~

naselja (shematsko)
Viinja vas 39§

Visnja'vas 23

= P A O "L{ ; ""‘\:I,.'
Slika 6: Situacija poteka trase, fotografija iz terena in Lidar posnetek

5 POGOJI IZGRADNJE-SPLOSNO
Pri izvedbi zemeljskih del je treba upostevati naslednje usmeritve:

e Zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju, da se zmanjsa moZnost
razmocenja tal in povrsinske erozije.

e Zasipavanje cevovoda naj se izvede v skladu z geoloskimi smernicami:

e — v coni cevovoda se na obmodcju pod objektom Visnja vas 39 zaradi geomehanskih razmer
uporabi pusti beton,

e —izven cone cevovoda se lahko uporabi ras¢en material, ois¢en vecjih delcev, ki se ga utrdi do
min. 98 % po SPP, s ¢imer se zagotovi nosilnost in prepreci zatekanje meteorne vode po jarku.

e Na novo izdelane breZine in odkope je treba ¢im prej humuzirati in vegetacijsko zascititi (trava,

grmicevje), da se zmanjsa erozijska obclutljivost.
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e Vse zalasne deponije materiala je treba ustrezno zaslititi pred spiranjem ob mocénejsSih
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padavinah.

6 ZAKUUCEK

V okolici trase so bili prepoznani posamezni morfoloski znaki pobocnih procesov. Posebno pozornost je
potrebno nameniti odseku, ki poteka pod objektom Visnja vas 39, kjer se trasa nahaja priblizno 20 m od
prepoznane konkavne morfoloske oblike in posega v njeno vplivnho obmocje. Na tem delu je priporodljiva
prilagoditev trase v obmocje predvidene nove cestne infrastrukture.

Izvedba vodovoda je z inZenirsko-geoloskega vidika dopustna ob upostevanju predlagane prilagoditve
trase ter izvedbi ustreznih geotehnicnih, drenaznih in zas¢itnih ukrepov. Zemeljska dela naj se izvajajo
fazno, praviloma v suhem obdobju, z urejenim odvajanjem meteornih, zalednih in morebitnih precejnih
vod. Med izvedbo del je priporodljiv geomehanski nadzor.

Janja N\\olt univ. dlpl 'R‘Z geol. Ana Tiana Bauman, djpl.inZ.geol.
Ofaus.., A



KAZALO VSEBINE GRAFICNIH PRIKAZOV

11. | Grafiéni prikazi

1. Lokacijski prikazi:

1.1 Katastrska situacija M 1:500
1.2 Katastrska situacija M 1:500

2. Tehnicéni prikazi:

2.1 Pregledna situacija M 1:5000
2.1.1  Pregledna situacija s prikazom poplavnih razredov M 1:2500
2.2.1 Situacija vodovoda z zakoli¢bo M 1:500
2.2.2 Situacija vodovoda z zakoli¢bo M 1:500
2.3.1 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.3.2 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.4.1 Podolzni profil vodovoda - VOD 1 M 1:500/100
2.4.2  Podolzni profil vodovoda - VOD 2 M 1:500/100

2.5.1 Montazni nacrt vozlis¢a - VOD 1
2.5.2  Montazni natrt vozlis¢a - VOD 1
2.5.3  Montazni nacrt vozlis¢a - VOD 1
254 Montazni nacrt vozlis¢a - VOD 2
255 Montazni nacrt vozlis¢a - VOD 2

26  Detajl pretkanja neimenovanega vodotoka in vodovoda M 1:100

Detajli:
A1 Detajl polaganja NL cevi
A2 Detajl polaganja PE cevi
B Detajl vertikalnega normiranega opaza
Detajl krizanja TK, ELEKTRO, KKS kablovodov in vodovoda
C1 Detajl vzporednega poteka ELEKTRO kablovodov in vodovoda
D, D1 Detajl krizanja in priblizevanja plinovodu
E Detajl krizanja kanalizacije in vodovoda

F Detaijl izvedbe glinenega ¢epa
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