Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Кошторисна вартість об`єкта	23453,460 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	55,02664 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4544,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/АБ	на загальнобудівельні роботи	14637,586	-	14637,586	42,56816	3496,261	-
2	02-01-02/ТХ	на інклюзивні рішення	356,387	-	356,387	0,19326	16,74	-
3	02-01-03/ВК	на водопровід та каналізація	1295,585	605,66	1901,245	2,90416	245,427	-
4	02-01-04/ОВ	на опалення та вентиляцію	1542,306	737,256	2279,562	3,92163	329,205	-
5	02-01-05/ЕТР	на електротехнічні рішення	1784,63	48,244	1832,874	4,17698	350,542	-
6	02-01-06/СКС	на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)	33,144	-	33,144	0,09539	8,151	-
7	02-01-07/СПС	на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу	310,467	74,046	384,513	1,05048	86,516	-
8	02-01-08/ТХ	на технологічні рішення	22,896	-	22,896	0,11658	11,358	-
9	02-01-09	на придбання устаткування технологічне обладнання	9,909	1546,772	1556,681	-	-	-
10	02-01-010	на придбання устаткування інструменти та інвентар	3,08	440,039	443,119	-	-	-
11	02-01-011	на матеріали	3,276	2,177	5,453	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	19999,266	3454,194	23453,46	55,02664	4544,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АБ	загальнобудівельні роботи	36,25810 2773,247	0,00505 0,365	1,35579 110,702	0,55395 50,503	- -	38,17289 2934,817	4,39527 561,444	42,56816 3496,261
02-01-02/ТХ	інклюзивні рішення	0,17046 13,963	0,00222 0,162	0,00028 0,023	- -	- -	0,17296 14,148	0,02030 2,592	0,19326 16,74
02-01-03/ВК	водопровід та каналізація	2,61169 208,977	0,01600 1,359	0,00925 0,956	- -	- -	2,63694 211,292	0,26722 34,135	2,90416 245,427
02-01-04/ОВ	опалення та вентиляцію	3,41545 266,854	0,12787 14,496	0,01352 1,252	- -	- -	3,55684 282,602	0,36479 46,603	3,92163 329,205
02-01-05/ЕТР	електротехнічні рішення	1,02749 80,832	2,63698 208,477	0,11970 11,058	- -	- -	3,78417 300,367	0,39281 50,175	4,17698 350,542
02-01-06/СКС	структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)	- -	0,07440 6,076	0,01342 1,108	- -	- -	0,08782 7,184	0,00757 0,967	0,09539 8,151
02-01-07/СПС	систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу	- -	0,85722 66,466	0,10637 8,948	- -	- -	0,96359 75,414	0,08689 11,102	1,05048 86,516
02-01-08/ТХ	технологічні рішення	- -	0,03680 2,791	0,02087 2,195	- -	0,05000 -	0,10767 10,23	0,00891 1,128	0,11658 11,358
02-01-09	придбання устаткування технологічне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-010	придбання устаткування інструменти та інвентар	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	матеріали	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	43,48319 3343,873	3,75654 300,192	1,63920 136,242	0,55395 50,503	0,05000 -	49,48288 3836,054	5,54376 708,146	55,02664 4544,2

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____ Перевірив _____