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A.  ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNE OPOMBE

1.1. SPLOSNE OPOMBE

Avtorstvo:

Avtor zasnove ureditve pokopali$éa v Idriji je Spela Bati€, univ.dipl.inz.kraj.arh., iz podjetja Krajinska
arhitektura Spela Bati¢ s.p.

Avtor obnove kostnice je podjetje Kolektor Koling d.o.o.

Avtor nacrtaizvedbe zelene strehe (Preureditev mrliSke vezice) je Bozic€ d.o.0. inZeniring Idrija.

Predlogi in opozorila:

- Vsklopu nacrta zunanje ureditve manjka prikaz odvodnjavanja (meteorna kanalizacija);

- Manjka prikaz komunalne oskrbe (vodovod in fekalna kanalizacija);

- Priporocena je zaCasna namestitev ograje na zidove Z4-A, Z4-B, Z5-A in Z5-B. ViSina zidov, kjer se v
primeru sprevodov zadrzuje vecje Stevilo ljudi, je ve¢ kot 50 cm. Ko bo funkcijo ograje, torej funkcijo
preprecevanja padca v globino, prevzela Ziva meja, se ograja odstrani;

- lzdelavaizvedbenih nacrtov in delavniskih risb je predvidena v fazi PZI.

1.2.  SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno
upoStevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali
tehnic¢nih pomanijkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZan na to
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehniCne pravilnosti,
zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrSin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali,
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohiStva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

ObrazlozZitev vsebine tehnicnega porocila in obsega del v okviru javnega razpisa.

Tehnicno porocilo vsebuje zbirni prikaz vseh predvidenih ureditev na obmocju pokopalis¢a, znamenom
celovite predstavitve in laZjega razumevanja koncne ureditve prostora.

Prikazane so tako ureditve, ki so predmet izvedbe v okviru predmetnega javnega razpisa, kot tudi druge
nacrtovane ureditve, ki so vklju€ene v prikaz zaradi zagotavljanja preglednosti in razumevanja koncne podobe
obmogja.

Izvedba obnovitvenih gradbenih del na stopniS¢u in kostnici, izvedba podpornega zidu 1 z drsnimi vrati

ob novem ekoloSkem otoku, izvedba podpornega zidu 4 in podpornega zidu 5, dobava in namestitev

urbane opreme (klopi in korita) in izvedba ozelenitve strehe NISO PREDMET IZVEDBE V OKVIRU
PREDMETNEGA JAVNEGA RAZPISA.

Navedene ureditve so v tehni€nem porocilu prikazane izkljucno zaradi celovitega prikaza nacrtovane konc¢ne
ureditve obmogja in se ne upostevajo v obsegu del, ki se narocajo v okviru predmetnega javnega razpisa.
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2.

OBRAVNAVANO OBMOCIE

Obravnavano obmocje sega na parcele s parcelnimi Stevilkami 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459,
2462, 2464, 2465, 2466, 2467/1, 2467/2, 2472/5 in 2472/8, vse k.o. Idrija — mesto. Obsega obmocje
neposredno ob glavni cesti Spodnja Idrija - Godovi¢, vzhodno od Gregorciceve ulice.

Na obravnavanem obmocju je urejeno pokopaliSce, ki je razmeroma veliko in urejeno z vso potrebno
komunalno infrastrukturo. Teren obmocja dokaj strmo pada od vzhoda proti zahodu, proti glavni cesti.
Objekt ima urejeno tudi vecje parkirisce.

PokopaliSCe je bilo zgrajeno leta 1940, po projektu, ki ga je izdelal arhitekt ing. Dalla Valle Corrado.
Arhitektura pokopali$¢a je tipi¢na za obdobje med obema vojnama; ta stil imenujemo »racionalizemx.
Takoj po izgradnji so tam pokopavali preminule, izvedli so tudi prekop umrlih iz starega pokopaliS¢a zraven
Zupnijske cerkve Sv. Kriza.

V pokopaliskih objektih je pod dvojnim stopniSCem zgrajena tudi kostnica, ki je namenjena padlim
vojakom v prvi svetovni vojni. Vojasko pokopaliScCe je bilo do tedaj na lokaciji sedanje Triglavske ulice. Iz
vojaskega pokopali§€a so preminule pokopali v novo zgrajeni kostnici. Zelja investitorja je, da se kostnica
obnovi skladno z originalnim projektom in z namenom ohranitve zgodovinskega spomina.
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OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

3.1 SPLOSNO

Predvideni posegi obsegajo celovito ureditev obmocja pokopaliSca Idrija z namenom izboljSanja njegove
prostorske, funkcionalne in krajinske podobe. Ureditve vkljuCujejo predvsem prenovo obstojecih povrsin,
ureditev poti, podpornih zidov, prostora za raztros pepela ter novo zasaditev drevnine in grmovnic. Obnovi
se kostnica ter ozeleni streha nad sanitarijami.

Pri nacrtovanju se upoSteva obstojeCa zasnova pokopali$€a, njegove prostorske znacilnosti ter pomen
obstojeCe vegetacije. Posegi so zasnovani tako, da se ohrani znaCaj starejSega dela pokopaliS¢a, hkrati pa
se z ureditvami izboljSa njegova uporabnost, dostopnost in kakovost zunanjega prostora.

Posebna pozornost je namenjena tudi ureditvi stika med pokopaliS¢em in okoliSkim gozdom ter
oblikovanju mirnega in dostojanstvenega prostora za obiskovalce.

IzhodiSCe za novo zasaditev ter zasnovo krajinske ureditve prostora za raztros pepela predstavljajo tako
obcinski prostorski nacrt (OPN) Idrije z vsemi spremembami in dopolnitvami, kot tudi Zelje naro¢nika
(Obcina Idrija) ter predhodno izdelano arboristoi¢no mnenje za stanje dreves na pokopaliSCu in usmeritve
s strani nosilcev urejanja prostora.

Nova ureditev ter zasaditev bo oblikovana v sozvocju s histori¢no vsebino obmocja ter podrejena temu. V
¢im vecji meri se ohrani obstojeco zasaditev, Ce le ta omogoca varnost pri uporabi prostora oziroma se
drevnino revitalizira. Za zasaditev obmocja se prednostno uporabljajo drevesne in grmovne vrste z
navezavo na obstojeCe drevesne vrste v okolici.

Predlagana ureditev oz. zasaditev izpolnjuje bistvene zahteve, ki se nanaSajo na varnost pri uporabi.

3.2FAZNOST

Izvedba celotnega projekta bo potekala v treh fazah.

V prvi fazi se izvede krajinsko ureditev in zasaditev (izvedba vseh gradbenih del, prostor za raztros pepela
ter manjsi popravki pred samim pokopali§¢em in na parkiris¢u).

V drugi fazi so predvidena vzdrZevalna dela na objektu Kostnice, ki obsegajo sanacijo zunanjega stopnisca
in ureditev vhoda v kostnico.

V tretji fazi se izvede zelena streha nad objektom sanitarij.
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3.3 KRAJINSKA UREDITEV

PokopaliSCe Idrija leZi ob vznoZju hriba, ki je poraS¢en z gozdom, dvignjeno nad glavno cesto ter tako
predstavlja prostorsko dominanto pri vhodu v mesto. Z namenom mehcanja stika med gozdom in
pokopali§¢em je v jugovzhodnem in juznem delu (novejSi prikljuCitveni del ter prostor za raztros pepela) na
obstojecih brezinah med grobnimi polji predvidena zasaditev drevnine, ki se navezuje na obstojeco
zasaditev pobocja hriba - gozd.

Osredniji del - najstarejSi del je dokaj omejen pri novi zasaditvi. V osrednjem delu ureditve je ohranjena
drevoredna poteza ob osredniji aleji pokopaliS¢a. ObstojeCe stara drevesa drevoreda, ki so v veliki meri
poSkodovano in zato nevarna, se pomladi 0z. zamenja z novimi. V ta namen se zaradi viSinske razlike med
osrednjo potjo ter drevesi drevoreda uredi nizji podporni zidec, ki bo omogocal prostorsko boljSi rastni
prostor za sama drevesa, hkrati pa ne bo ogrozal obstojecih grobov.

Glede na dejstvo, da je osrednji del pokopali$¢a znotraj ozidja skoraj brez zasaditev, se predvidi Se
dodatne zasaditve posameznih breZin z nizkorasto€imi grmovnicami.

Znotraj pokopalisca je urejeno tudi »moSko pokopaliSCe«, ki se ga uredi kot zatravljeno povrsino z travno
ruso - travnim tepihom.

Pred obstojeCo kostnico, kjer se ohrani dve obstojeci stari drevesi, se ne posega z novo zasaditvijo.

Kot Ze napisano se novejSi del pokopali$¢a (izven obzidja) uredi dokaj preprosto in sicer z obnovo oziroma

Vhodni del pred pokopaliS¢em oz. vezicami (zunaj pokopaliS¢a) se uredi parkovno in umirjeno. Na novo se
zasadi tudi pas na obstoje¢em parkiriSCu in sicer s streSno oblikovanimi drevesi. Obstojeci ekoloSki otok
se obsadi z vednozelenimi vzpenjavkami, grmovnicami ter drevnino.

Skladno z usmeritvami investitorja se na novo uredi tudi prostor za raztros pepela. V severovzhodnem delu
obravnavanega obmocja, neposredno ob pokopaliS¢u se uredi prostor za ta namen. Ker tudi ta del
predstavlja neposreden stik z gozdom, se ga uredi kot umirjeno gozdno jaso z avtohtonimi vrstami rastja.
Ker je teren dokaj strm, bo potrebno obmocje urediti s nizjimi podpornimi zidovi ter tako zagotoviti
ustrezno izravnavo. Zunanji rob prostora za raztros pepela predstavlja polkrozni kamniti podporni zid z
ograjo, ki je vijatena na zunanjo stran. AB podporni zid neposredno ob jasi oz. prostoru za raztros pepela
pa sluzi tudi za vpis imen na le tega.

Neposredno povezavo na starejSi in novejSi del pokopaliS¢a se uredi na dva nacina: preko obstojeCe
odprtine v mejnem kamnitem zidu (preko nove betonske rampe) in preko nove poti tik za mejnim zidom
starega dela pokopali§€a. Za potrebe nove poti ob zidu bo potrebno zgraditi tudi nov podporni zid viSine
1m. Hkrati pa ima nova ureditev raztrosa pepela Se stranski dostop preko novih vrat, neposredno iz gozdne
poti.

V sklopu vzdrzevalnih del je predvideno Se:

- ureditev ekoloSkega otoka znotraj novejSega dela pokopaliSca

- nova nizja podporna zidca s stopnicami za namen sedenja pred pokopaliS¢em (pred vezicami)
- ekstenzivna ozelenitev strehe sanitarnega objekta.

Vecji del obstojeCe zasaditve (drevesa) se odstrani z iziemo osmih dreves znotraj obmocja, ki pa se jih
ustrezno pregleda pred samo izvedbo. Pomembno je upoStevanje predhodno izdelanega arboristi¢nega
mnenja ter vseh usmeritev za izvedbo odstranitve ter nove zasaditve v le tem.

3.3.1 FAZNOST

Izvedba celotnega projekta bo potekala fazno. V prvi fazi se odstrani za posek predvideno drevnino ter
izvede glavnino osnovnih ureditev in zasaditev: podporni zidci, tlakovanja, namestitev urbane opreme,
ureditev eko otokov, ureditev prostora za raztros pepela, ureditev nove plos¢adi pred poslovilnimi

vezicami, zasaditve (drevnina, grmovnice, vzpenjalke, pokrovnice), pregled obstojecih zivih mej in po
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potrebi pomladitev. V naslednjih fazah se izvede obnova osrednjega pokopaliSkega stopniS¢a za cerkvijo
ter ozelenitev strehe sanitarnega objekta ob parkiriS¢u.

Faze se lahko izvajajo so¢asno.

3.3.2 PRIPRAVE

GradbiScCe je potrebno pred pricetkom del pripraviti na gradnjo. Izvesti je potrebno vsa geodetska dela,
potrebna za zakoli¢bo, sledi zakoli¢ba vseh obstojecih komunalnih vodov po navodilih upravljavcev
komunalnih vodov. Sledijo odstranjevalna dela (glej risbo 1.2 Situacija odstranitve).

3.3.2.1 Ohranitev in zaScita obstojece vegetacije

Pred zaCetkom gradnje je potrebno izdelati arboristicno oceno dreves na obravnavanem obmocju. Oceno
lahko izdela strokovnjak, arborist. Obstojeca drevesa, ki se jih ohrani, je potrebno, skladno z navodili iz
arboristiCne ocene, ustrezno oblikovati oziroma sanirati. Izvajalec mora pri izvajanju del (strukturna rez,

razbremenitev kroSnje, vezava kroSnje, €iSCenje in oblikovanje kroSnje) zagotoviti prisotnost strokovnjaka
npr. vrtnarja, parkovnega drevesnicarja oz. podobno.

Obstojeco vegetacijo, ki se nahaja neposredno ob obmocjih gradbenih posegov in je predvidena za
ohranitev, je potrebno zas¢ititi v skladu z SIST DIN 18920: 2013. Za zaScito poskrbi in je zanjo odgovoren
izvajalec del.

Drevje je potrebno zascititi pred mehanskimi poSkodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poSkodbe
kroSnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno obmocje korenin (od roba kro$nje odmaknjena
1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto kro$njo). Ce zaradi pomanjkanja prostora ni mogoce
zaScititi celotnega obmocja drevesnih korenin, je potrebno zas¢ititi ¢im vecjo povrsino. Deblo je potrebno
zaSCititi z najmanj 1,80m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. Zascito je
potrebno izdelati tako, da se ne poSkoduje drevesa. ZascCito se ne sme postaviti neposredno na korenine in
koreni€nik. Ce je potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in priveZe (mesto priveza je
potrebno oviti z mehko oblogo). Dela na obmocju korenin dreves morajo potekati ro¢no!

Na obmocju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. V kolikor ne gre drugace, je potrebno najprej
ro€no ali zodsesavanjem iz povrSine nad koreninskim sistemom odstraniti ves rastlinski pokrov, listje in
ostale organske snovi ter nato nasuti do 20cm zranega grobozrnatega materiala, na katerega se lahko
nanese zaklju€ni rastni sloj v debelini najve¢ 20cm. Rastni sloj se ne sme nanesti blizje kot 1,00m od
debla. Pri nasipavanju je potrebno zagotoviti, da je najmanj ena tretjina obmocja korenin namenjenega
prezraevanju.

Na obmogju razrad¢anja korenin se je treba izogniti izkopavanju jam in jarkov. Ce se le da, je treba vrtati
pod koreninskim spletom. Ce ni druge tehniéne moZnosti, se jarek lahko pribliZa drevesu na 4-kraten
obseg debla na viSini 1m, vendar na najve¢ 2,50m. Izkop mora biti ro¢en, korenin, debelih nad 2cm, se ne
sme na silo pretrgati. Na mestu prereza je treba rano zgladiti. Korenine, debele pod 2cm, je treba tretirati s
sredstvom za pospeSevanije rasti, korenine nad 2cm pa s sredstvom za celjenje ran. Jarek se zasiplje z
zraénim mineralnim substratom, na vrhu pa z dobrim substratom s pocasi delujo¢imi gnojili. V primeru, da
pride vseeno do zmanjSanja obsega korenin, je treba kroSnje presvetliti v ustreznem razmerju. Delo naj
opravi zato usposobljen vrtnar ali parkovni drevesnicar.

Na obmocju korenin ni dovoljeno temeljenje, da se ne unicijo korenine s pomembno stati¢no funkcijo.
MoZna je postavitev toCkovnih temeljev po predhodnem ugotavljanju razras¢anja koreninskega spleta.
Razmik med posameznimi to¢kovnimi temelji naj bo najmanj 1,50m, prav tako odmik od debla.

Nad obmo¢&jem korenin se je potrebno izogniti tlakovanju. Ce to ni mogo&e, uporabimo izvedbo, ki
koreninam najmanj Skodi, npr. vodoprepustni tlak, tlak poloZzimo na tanjSi nosilni sloj. Povr§ino nad
obmocjem korenin se lahko prekrije najve¢ 30% z vodotesnim tlakom ali 50% z vodoprepustnim tlakom.
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V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti zacasnemu obremenjevanju terena pod
drevesi (voznja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena
¢im manjSa povrSina, pritisk na obremenjeno povrsino pa ¢im bolj razporejen.

Zato je treba povrSino prekriti s primerno mo¢nim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 20cm
plast drenaznega materiala in ga prekriti s trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka obloga je
lahko pod drevesom najveC eno rastno dobo. Ko se odstrani nasut material, je treba povrSino rocno
zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin.

3.3.2.2 Odstranitev vegetacije

Znotraj obravnavanega obmocje bo potrebno odstraniti oz. zamenjati skupno 31 dreves (Se dodatno pa
drevesa v prostoru za raztros pepela glede na stanje na terenu). Vsa obstojeca drevesa na obravnavanem
obmocdju, ki se jih ohrani, jih prav tako pred zacetkom izvedbe pregleda usposobljen arborist.

Vse ukrepe na drevju je potrebo opraviti v skladu z doktrino moderne arboristicne nege dreves, pritem je
potrebno upostevati Evropski standard za obrezovanje dreves. Dreves ni dovoljeno obglavljati,
odstranjevati zgornjega dela kroSnje ali obrezovati na Strclje. Pri poseku dreves je potrebno paziti, da se ne
poskoduje nagrobnikov in ostalih delov grobov, strehe ali fasade cerkve ter ogrozi varnost uporabnikov
pokopaliS¢a. Pri morebitni povezavi kroSenj je potrebno uporabiti vrvi, ki so specialne in namenjene samo
povezavi kroSnje. Povezava kroSnje mora biti pravilno namesSc¢ena na drevo, le tako se lahko zagotovi
nadaljnjo varnost drevesa. Vse Store je treba odstraniti s frezanjem, le tako lahko zagotovimo rastni
prostor za nova drevesa in najmanj vplivamo na grobove. Korenin se ne freza, razen vidnih povrSinskih, vse
ostale ostanejo v tleh, kjer bodo podvrzene naravnim procesom razkroja.

Jame, ki nastanejo ob odstranitvi panjev, je potrebno zapolniti z rodovitnim materialom. Ob odstranjevanju
dreves je potrebno najprej ro€no odstraniti veje, posekati in razzagati debla . Tudi odstranjevanje
podzemnih delov mora potekati ro¢no.

3.3.2.3 Odstranitev tlakov

Znotraj obmocja obravnave se po potrebi odstrani zgornji ustroj obstojece utrjene povr§ine za namen
izvedbe novega ekoloSkega otoka.

Tlakovane in utrjene povrSine je potrebno odstraniti skupaj s spodnjim ustrojem, ves odvecni material je
potrebno odpeljati na zacasno deponijo, uporaben material se lahko ponovno vgradi.

Odstranitev tlakov prikazuje Situacija odstranitve ter situacija nove ureditve.

3.3.24 Odstranitev grajenih elementov

Odstraniti je potrebno obstojece stopnice pred pokopaliS§¢em (ob mrliSkih vezicah). V sklopu odstranitve
grajenih elementov se odstrani oz. preuredi kanaleto iz tonalitnih kock ob obstoje¢em glavhem drevoredu
za namen nove ureditve. Po potrebi se pregleda ureditev podpornih zidov za namen nove ureditve.

Elemente je potrebno odstraniti skupaj s spodnjim ustrojem in temelji, Ce le ti obstajajo. Odvecni material
je treba loCiti in odpeljati na deponijo. Odstranitev grajenih elementov je prikazana na listu 1.2 - Situacija
odstranitve.

3.3.25 Odgrnitev zgornje zemeljske plasti - Zivice in njeno skladis¢enje

Po odstranitvi vegetacije, tlakovanih in utrjenih povrsin, grajenih elementov ter pred zacetkom gradbenih
del je treba z obstojecih zatravljenih povrsin, na katerih bo priSlo do posegov, odstraniti zgornjo plast
zemlje v debelini priblizno 20cm in jo shraniti na kup (zasipnico). Zivico je treba odstranjevati lo¢eno, ne
sme se meSati s tujki (npr. ru§enim materialom, deli podrtih dreves ipd.). Po kon¢anih delih se Zivico

§t. projekta: 007/2025; investitor: Ob¢ina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija; vrsta projektne dokumentacije: PZR;

objekt: Ureditev obmocja pokopalisca Idrija

8/18



razgrne po tistih delih obmocja, ki se jih na novo zatravi, oziroma shrani do sajenja vegetacije, ko se Zivico
po potrebi dodaja. Presezek Zivice se lahko uporabi za izdelavo zemeljskih nasipov.

Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani znotraj obravnavanega obmocja; Ce je predvideno daljSe shranjevanje
(ve€ kot 3 mesece), jo je treba zaCasno zazeleniti (semena morajo ustrezati SIST DIN 18917: 2013). Po
zasipnicah se ne sme voziti. Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljSanje je treba
Zivico presejati in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin (veCje od 5¢cm).

3.3.3 OBLIKOVANJE RELIEFA

Oblikovanije reliefa je razvidno iz nacrta (risba 1.3 - Ureditvena situacija, risba 1.4 - ZakoliCbena situacija,
risha 1.7 — prerez AA). Pred pokopaliSCem je relief preoblikovan tako, da se izravna del pred novim nizjim
podpornim zidom, ki je namenjen sedenju. V ostalem se relief vtem delu ne spreminja. Prav tako bo
potrebno v predvidenem obmocju prostora za raztros pepela nagnjen teren nekoliko izravnati ter urediti z
nizjimi podpornimi zidki tako, da bo ustvarjena relativno ravna ploS¢ad - gozdna jasa.

Priizvedbi nekaterih predvidenih podpornih zidov bo potrebno izvesti dodatne izkope oz. nasutja.

3.3.3.1 Izkopi

Po odstranitvi zivice je potrebno s povrsin, na katerih so predvidene tlakovane in utrjene povrsine ter grajeni
elementi, odstraniti odveCni material. V kolikor se bo izkazalo, da je material primeren, ga je potrebno
skladisCiti v obmocju gradbiS¢a in ponovno uporabiti pri izdelavi nasipov. Planum izkopa je potrebno
natanc¢no planirati ter mehansko utrditi. Neprimeren material je treba odpeljati na deponijo, ki jo pridobi
izvajalec.

3.3.3.2 Nasutja

Zaradi prilagoditve in preoblikovanja terena ter novih podpornih zidov bo potrebno v nekaterih delih nasuti
nekaj materiala. Nasutja se izvede z vgrajevanjem skladiS€¢enega oziroma novega materiala v plasteh po
30cm s sprotnim zbijanjem. Na povrSine, predvidene za zasaditev in zatravitev (travni tepih), je potrebno
nanesti odstranjeno in skladiS¢eno Zivico - rodovitno plast zemlje. Debelina rodovitne prsti naj bo na
povrsinah, namenjenih zatravitvi min. 20cm, na povrsinah, ki bodo zasajene z grmovnicami pa min. 40cm.

3.3.4 GRAJENE POVRSINE

Osrednji del obmocja na pokopaliS€u predstavlja utrjena povrSina v drobljencu male frakcije - gruscu. V
vmesnih delih, med grobnimi polju so zatravljene povrSine in brezine. Na »moSkem pokopali§€u«bo urejena
travnaruSav katero bodo v liniji postavljene betonske ploSce, ki vodijo do osrednjega spomenika. Pri ureditvi
novega ekoloSkega otoka (pa tudi ploS€adi pred pokopaliS¢em) ter novo klancino in nove stopnice se obnovi
o0z. izvede kot prani / Stokan beton.

Vsi tlaki so obdelani s proti drsnimi materiali, ki so odporni na mehanske, kemicne in vremenske vplive,
skladno s standardom SIST DIN51079.
3.3.4.1 Tlakovane in utrjene povrsine

Vse obstojeCe tlakovane in utrjene povrSine se najprej preveri na terenu in skladno s stanjem se jih
ustrezno dopolni skladno s spodnjimi sestavami.

Sestava DR - drobljenec 5-8 mm (poti, prostor za sedenje pred pokopaliS¢em) za povrSino 260,5 m2 (prva
faza).

- drobljenec - grus¢ v debelini 20cm,
- locilni sloj PES filc 200g/m2,
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- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih,
utrjen do potrebne trdnosti

- loCilni sloj PES filc 200g/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne trdnosti,

- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raS¢enem terenu.

Sestava BP in BPv v zelenici ali drobljencu - betonske ploS¢e 6-8cm v zelenici (na »moSkem pokopaliScu)
invdrobljencu pred pokopalis¢em: 100cm x 40cm x 27 KOM, 191cm x 70cm x 1 KOM in 200cm x 80cm x 1
KOM, nega betonav skladu s standardi oziroma najmanj 14 dni, povrSinska obdelava Stokan beton ali
grobo brusen beton, potrebno paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi betonski elementov morajo
biti posneti 0z. zaobljeni (min. radij 30 mm)

- v linijo postavljene betonske plos¢e v zelenici / drobljencu v debelini 6-8cm,
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 5cm,

- loCilni sloj PES filc 200g/m2,

- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raS¢enem terenu.

Sestava PBp, BK, BSn - beton, pran / §tokan / grobo brusen (nizke stopnice, klan¢ina, nov ekoloski otok -
ploScad) za povr§ino 91,27m2.

- AB ploSca debeline 20cm; nega betona v skladu s standardi oziroma min. 14dni, povrSinska obdelava
Stokan beton ali grobo bruSen beton, pran beton, potrebno paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi
betonskih elementov morajo biti posneti oz. zaobljeni (min. radij 30 mm),

- armatura ploSc¢e (rebrasta armatura, armaturne mreze),

- podlozni beton C8/10 v debelini 10cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, utrjen do potrebne trdnosti,

- locilni sloj PES filc 200g/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60, 30cm, utrjen do potrebne trdnosti,

- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raS¢enem terenu.

3.34.2 Stik med povrSinami

Stiki med posameznimi povrSinami bodo izvedeni z jeklenimi ali ALU robniki (oznaka na risbah RJ). Robniki
so predvideni ob povrSinah utrjenih z drobljencem - gru§¢em. Aluminijaste robnike iz aluminijaste zlitine
ALMgS:i 0.5 viSine 150mm, naravne barve, se pritrdi z aluminijastimi stebri¢ki iz aluminijaste zlitine AIMgSi
0.5 dolZine 400mm. Priporo¢amo uporabo Ze proizvedenih robnikov s sistemom za pri€vrstitev in spajanje
kot npr. sistem Viaflex ali enakovredno. Skupna dolZina jeklenih robnikov 75m.

3.3.5 URBANA OPREMA

3.3.5.1 Ograje, klopi in korita

Nova ograja se izvede na klancini, pri novih niZjih stopnicah pred pokopalis¢em ter na polkroZznem
kamnitem zidu ob prostoru za raztros pepela. ZaCasna ograja se po potrebi izvede na posameznih
segmentih zidov Z4 in Z5. ViSina ograje znaSa vsaj 1m, merjeno od stopne ploskve, Ograja je vijaCena v AB
ploS¢o oz. kamniti zid iz strani preko pritrditvene ploScCice in vijakov. Ograja je praSno barvana s ¢rno
barvo. Barvo potrdi projektant. Ograjo je treba vgraditi po navodilih proizvajalca. Zamenja se korito ob
novem ekoloSkem otoku, namesti se klopi.
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3.3.6 ZASADITEV

Z namenom mehcanja stika med gozdom in pokopaliS¢em je v jugovzhodnem in juznem delu (novejSi
priklju€itveni del) na obstojecih breZzinah med grobnimi polji predvidena zasaditev, ki se navezuje na
obstojeco zasaditev pobocja hriba - gozd. Osrednji del - najstarejsi del je dokaj omejen pri novi zasaditvi. V
osrednjem delu ureditve je ohranjena drevoredna poteza ob osrednji aleji pokopaliS€a z novo zasajenimi
tisami (Taxus baccata). Glede na dejstvo, da je osrednji del pokopaliSCa znotraj obzidja skoraj brez
zasaditev, se predvidi Se dodatne zasaditve nizjih grmovnic - kostenicevje (Lonicera pileata) po obstojecih
breZinah. Znotraj pokopali$€a je urejeno tudi »mosSko pokopaliS¢e«, ki se ga uredi kot zatravljeno povrsSino s
travno ru$o - travnim tepihom. Pred obstojeco grobnico se ohrani dve obstojecCi stari drevesi. Novejsi del
pokopali$ca (izven obzidja) se uredi dokaj preprosto in sicer z ohranitvijo obstojecih Zivih mej (po pregledu
se jih po potrebi obnovi / pomladi / zamenja) med posameznimi grobnimi polji. Vhodni del pred
pokopaliS¢em oz. vezicami (zunaj pokopaliS¢a) se uredi parkovno in umirjeno. Na novo se zasadi tudi pas
na obstojeCem parkiriSCu in sicer s streSno oblikovanimi drevesi za senco. ObstojecCi ekoloSki otok tu se
obsadi zvednozelenimivzpenjavkami (Hedera helix - brsljan), grmovnicami (Lonicera nitida - kostenicevje).
Skladno z usmeritvami investitorja se na novo uredi tudi prostor za raztros pepela. V severovzhodnem delu
obravnavanega obmocja, neposredno ob pokopaliS¢u se uredi prostor za ta namen. Ker tudi ta del
predstavlja neposreden stik z gozdom, se ga uredi kot umirjeno gozdno jaso z avtohtonimi vrstami rastja.
Kjer so brezine urejene s kamnitimi balvani se jih zasadi z ruSjem (Pinus mugo Mops), plaze¢im brinom
(Juniperus communis Green Carpet), resjem (Erica carnea) ter malim zimzelenom (Vinca minor) med le
temi. Na parkiriSCu je predvidena zasaditev v linijskem otoku s streSno oblikovanimi poljskimi javorji.

Obstojeca zasaditev se ohrani, z izjemo starega drevoreda tis znotraj pokopaliSCa (28 dreves), pri cemer se
prostora za raztros pepela. Vsa ostala drevesa se ohrani ter ustrezno pregleda. Pomembno je upoStevanje
predhodno izdelanega arboristiCnega mnenja ter vseh usmeritev za izvedbo odstranitve ter nove zasaditve
vletem.

3.3.6.1 Seznam rastlinskega materiala
latinsko ime / domace ime kosov posoda velikost/obseg
drevnina
Acer campestre / maklen, poljski javor 1 KG 14-16
Acer campestre Elsrijk / maklen,sorta 4 KG 16-18
Acer campestre / maklen / streSno 7 KG 18-20

oblikovan na $palirju

Acer platanoides Cleveland ali 1 KG 14-16
Columnare / ostrolistni javor, sorta

Betula verrucosa (pendula)/navadna

breza 6 KG 14-16
Carpinus betulus / navadni, beli gaber 8 KG 14-16
Fraxinus excelsior / veliki jesen 1 KG 14-16
Fagus sylvatica / navadna bukev 1 KG 14-16
Ostrya carpinifolia / ¢rni gaber 1 KG 14-16
Parrotia persica (Tuzmadar) / perzijska 2 KG 300
bukev / ve¢debelno
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Picea abies / navadna smreka
Pinus sylvestris / rdeci bor 3 KG 14-16
Prunus sargentii / sargentova ¢eSnja 3 KG 14-16
Taxus baccata / navadna tisa 1 KG 18-20

30 KG 20-25
grmovnice
Erica carnea/spomladanska resa 918 L 12-14cm
Juniperus communis Green Carpet/ 30 L 18cm
pokrovni brin

778 L 20-30cm
Lonicera pileata / zimzeleno kostenicevje
Pinus mugo var. pumilio ali Mops ali

46 .
Humpy / rusje L 20-30cm
vzpenjavke
Hedera helix / navadni brsljan 24 L 200-250cm
Parthenocissus tricuspidata Veitchii / 28 L 150-200cm
vajtcijeva divja trta

1 L 150-200cm
Rosa New Dawn / vzpenjava vrtnica
Ostalo
Miscanthus sinensis Gracillimus / kitajski 7 L 18cm
trstikovec
Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne 92 L 18cm
/ k. trstikovec
Vinca minor / mali zimzelen 260 L 12cm

OkrajSave: KG - koreninska gruda, (CLT) L - lonec
3.3.6.2 Normativi in pogoji ob sajenju

Drevesa

V tabeli so podane minimalne zahtevane viine sadik z razvitim koreninskim sistemom. Vsa drevesa (Se
posebej ob poteh) morajo imeti nastavek drevesne kro$nje na cca. 2,0-2,50m. Sadike ve€ debelnih dreves
morajo imeti prav tako dvignjeno kro$njo na 2,0m. Sadike rde€ega bora - Pinus sylvestris morajo imeti
nastavek kro$nje ¢im visje (vsaj 2m).

Grmovnice
V tabeli so podane minimalne zahtevane viSine sadik z razvitim koreninskim sistemom.

Zemlja

Najmanjs$a dopustna debelina rodovitne zemlje je 20cm (za trato), vendar zaradi slabSe kvalitete se lahko
nasuje rodovitno zemljo ponekod tudi v debelini 40cm. Pri nasutjih za saditev dreves je zemlje 70 do
80cm, pri nasutjih za saditev grmovnic minimalno 40cm, za saditev vzpenjavk pa minimalno 30cm.
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Predvidena je ustrezna rodovitna prst, sterilizirana in nadzorovana. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata
v suhem vremenu, strojno ali ro¢no, odvisno od situacije na gradbi$¢u. Dobavljena zemlja mora imeti
dokazilo, da ni obremenjena z nevarnimi snovmi.

3.3.6.3 Tratne povrSine

Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno povrsino: zemlja je prerahljana do globine 10 do
15cm, v natancnosti +/- 5cm, debelina gornjega ustroja (rodovitna zemlja) je najmanj 20-40cm. Sledi fino
planiranje, sejanje oziroma polaganje trave v zvitkih, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje.

Pred finim planiranjem, sejanjem in polaganjem trave v zvitkih se lahko uredi namakalni sistem v delih,
kjer se postavlja travno ru$o. Po potrebi se na povrSinah, kjer so se izvajali gradbeni ali saditveni posegi
izvede setev (cca. povrSine 1843 m2).

Sestava travne meSanice in opis del se izvajata po SIST DIN 18917:2013 in FFL smernicah RSM.
Sestava zatravljene povrSina: travna rusa / tepih v zvitkih za povrSino 520m2.

- travna rusa - zvitki
- rodovitna prst v debelini 20-40cm,
- locilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raS¢enem terenu.

3.3.6.4 Saditvena dela

Pred pricetkom setvenih in saditvenih del se odstrani vse ostanke gradbenega materiala, ter druge
odpadke in smeti. Saditvena dela se pricnejo, ko so kon¢ana vsa zemeljska in gradbena dela. Rastline se
sadi v skladu z zasaditvenim nacrtom (risba 5).

Nacin in ¢as saditve

Najprimernejsi ¢as za sajenje izbranih rastlin je pozno jeseni in zgodaj spomladi. Ne sadi se pri zelo nizkih
temperaturah v zmrznjeno zemljo ali pri zelo visokih temperaturah in obdobjih suSe, saj so v takSnih
razmerah zelo verjetne poSkodbe rastlin. Listavce je najbolje saditi aprila, septembra in oktobra. GradbiSce
je potrebno pripraviti v skladu s SIST DIN 18915:2013. Saditev se izvaja po tehnologiji izvajalca, s tem da se
je potrebno izogibati kakrSnim koli poSkodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbiS¢u ali pri
samem sajenju.

Sadi se vedno v suhem vremenu, na pripravljeno povrsino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 15cm, v
natanc¢nosti +/- 5cm. Pred saditvijo se obreZe korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se
pred sajenjem pretrga koreninsko polst. Velikost sadilne jame: 1,5 - kratna velikost premera bale/ lonca
rastline.

Obrezovanje

Obrezuje se po kakovostnem pregledu (viSina, Sirina,...) in odobritvi investitorja. Vse poSkodovane dele
rastline je potrebno obrezati, rane, velike ve¢ kot 3cm v premeru, pa $¢ititi z ustreznimi premazi.

Opora

Zagotoviti je potrebno oporo, primerno rastlini in mestu saditve. Sadike dreves se stabilizirajo z lesenimi
opornimi koli¢ki - 3 KOM/sadiko. Oporni koli¢ki za drevesa morajo biti primerno obdelani, predvsem pa
impregnirani tako, da zdrZijo kot opora najmanj 3 leta. Trak za pritrditev mora biti dovolj Sirok in elastiCen,
izdelan iz materiala, ki s€asoma razpade.

Zalivanje
15 l/drevo, 10 I/ grmovnico, 20/m2 zatravljene povrSine

Gnojenje
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Vsaki sadiki se dodaja zaloZno gnojilo (briketi) in sicer po tri za drevesa in po eno za grmovnice in
vzpenjavke. Sadilne jame je potrebno zapolniti z rodovitno zemljo. Vsako sadiko je treba zaliti z vodo, da se
korenine sprimejo z zemljo.

Nabava sadik in gnojila

Sadike je treba zagotoviti v skladu s predpisanimi pogoji in terminskim naértom. Ce predpisanih sadik ni
mogocCe dobaviti, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti projektanta. Morebitna zamenjava sadik je
dovoljena izklju¢no na podlagi predhodnega pisnega soglasja projektanta in narocCnika.

Zalozno gnojilo - briketi mora biti v originalni embalaZi z oznaceno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj
2 leti).

Nadzor kvalitete saditve

Naro¢nik mora zagotoviti strokovni nadzor gradbi$¢a. Pooblas€eni zastopnik — nadzorni investitorja je lahko
samo univerzitetni diplomirani inzenir krajinske arhitekture, gozdarstva, kmetijstva (smer: sadjarstvo —
vrtnarstvo) in/ali hortikulture z referencami s podrocja drevesnicarstva. Izvajalec in pooblasc¢eni zastopnik
investitorja preverjata kvaliteto saditve pri naklju€no izbranih sadikah. Pripombe se zabeleZijo v gradbeno
knjigo.

Kon¢€ni prevzem

Zasaditve se prevzamejo Sele, ko je jasno, da so se vse sadike uspesno prijele. Pred pretekom garancijskega
roka (ki je obi¢ajno dvoletni) izvajalec in pooblasCeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec
zamenjal sadike skladno z garancijo. Ugotovitve se vnesejo v zapisnik. Garancijski rok se lahko ob
ugotovljenih nepravilnostih ali zamenjavah sadik ustrezno podaljSa.

Predpisi, ki jih mora uposStevati izvajalec

Izvajalsko podjetje, ki bo izvajalo zasaditev, mora pri izvedbi upoStevati naslednje predpise:

- SIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin, Zemeljska dela,

- SIST DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin, Rastline in saditvena dela,

- SIST DIN 18917 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin, Trate in setvena dela,

- SIST DIN 18919 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin, Zacetno in redno vzdrZevanje
zelenih povrsin,

- SIST DIN 18920 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrS$in, ZascCita drevja, rastlinskih sestojev in
nasadov pri gradbenih posegih,

- European technical & quality standards for nurserystock (ENA).
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3.4 KOSTNICA

Kostnica leZi za cerkvijo Zalostne matere boZje na idrijskem pokopali$&u. Zaradi zamakanja in slabega
stanja notranjosti je potrebna temeljite obnove. V slabem stanju je tudi stopnis¢e nad objektom kostnice.

Predvidena so vzdrZevalna dela, ki so razdeljena na dva sklopa: sanacijo zunanjosti in sanacijo notranjosti.
Izdelana dokumentacija obravnava prvi sklop vzdrzevalnih del, ki obsegajo sanacijo zunanjega stopniSca in
ureditev vhoda v kostnico.

3.4.1 SANACIJA ZUNANJEGA STOPNISCA
3.4.1.1 Stopniscne klade

Za obstoje€e masivne stopniS¢ne klade iz peS¢enjaka je predvidena demontaza, rezanje poSkodovanih
delov, restavriranje poSkodovanih delov, peskanje vidnih povrSin in izdelava novih manjkajoc¢ih elementov
(cca. 15%). Stopnice se nato ponovno montira na Ze pripravljeno podlago iz naklonskega betona C12/15
preseka do 0,2m®m? m? z drenazno malto.

3.4.1.2 Podest nad kostnico

Odstrani se obstojeci tlak iz peS€enjaka, prav tako se odstrani nasutje in obstojeca hidroizolacija.
Obstojeco ploSc¢o se izolira z dvojno bitumensko hidroizolacijo, zalije z naklonskim betonom C12/15
preseka do 0,1m?®*m?m?, ki se ga dodatno izolira z dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom.
Obstojece kamnite tlakovce se oCisti, peska, poSkodovane dele se restavrira in ponovno vgradi na
pripravljeno podlago. Elemente, ki so prevec poSkodovani, se zamenja z novimi.

3.4.1.3 Levi in desni podest

Odstrani se obstojeci tlak iz peScenjakov, pripravi se drenazni beton debeline 12 cm in sloj drenazne malte
debeline 5 cm. ObstojeCe kamnite tlakovce se ocisti, peska, poSkodovane dele se restavrira in ponovno
vgradi na pripravljeno podlago. Elemente, ki so preve¢ poSkodovani, se zamenja z novimi.

3.4.14 Zidovi

Na krovni ploSc¢i kostnice se zidove horizontalno prereze in vstavi bitumenski izolacijski material ter
naknadno vbrizga hidroizolacijska cementna masa. V zidova nad kostnico se izvrta dve luknji premera 100
mm in vgradi prezraevalne reSetke za odvod zraka iz kostnice. Kamnite zidove se na novo zafugira.

3.4.2 UREDITEV VHODA V KOSTNICO
3.4.21 Vhodna ploscad

PloS¢ad se zaradi viSinske razlike med kostnico in obstojecim platojem zniza in uredi z novim nasutjem in
dvema stopnicama. Pred vhodom v kostnico se izvede podest - tlakovci iz peS¢enjaka. Vgradi se nove
stopniS¢ne klade na pripravljene temelje. Ob vhodu v kostnico se vgradi nov vratni okvir iz peS€enjaka
skupaj z napisno plo$¢o nad portalom.

3.4.2.2 Vrata

Predvidena je zamenjava dotrajanih kovinskih vrat. Vrata bodo zvarjena iz kovinskih profilov, vroe-cinkana
in prasno barvana s ¢rno barvo. Na notranji strani se vgradi mreZico proti mréesu.

3.4.2.3 Odvodnjavanje

Nad stopni$¢em se vgradi kanaleto dolZine 5m, meteorno vodo se po kanalizacijski cevi spelje proti SV
skozi obodni zid pokopali§¢a in priklopi na mestno kanalizacijo.
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3.5 ZELENA STREHA

Objekt s sanitarijami stoji na severni strani obmocja obdelave. Streha objekta je ravna, v rahlem naklonu na
vzhodno in zahodno stran. Streha je armirano-betonska, krita s hidroizolacijsko folijo, slojem toplotne
izolacije in prodcem. Zelja investitorja je, da se streha ekstenzivno ozeleni.

Predvidena je odstranitev obstojecih slojev strehe, odstranitev plo¢evinastih stresnih obrob, kap, itd. Po
izvedbi ruSitvenih del je predvidena izvedba atike, vgradnja nove zelene strehe in izvedba odvodnjavanja
(vgradnja dveh ponikovalnic).

§t. projekta: 007/2025; investitor: Obéina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija; vrsta projekine dokumentacije: PZR;

objekt: Ureditev obmocja pokopalis¢a Idrija

16/18



B. POPIS
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C.

TEHNICNI PRIKAZI

FAZA 1
1.1 OBSTOJECA SITUACIJA 1:500
1.2 SITUACJA ODSTRANITVE 1:500
1.3 UREDITVENA SITUACIJA 1:500
1.4 ZAKOLICBENA SITUACIJA 1:500
1.5 SITUACIJA ZASADITVE 1:500
1.6 UREDITVENA SITUACIJA - PROSTOR ZA RAZTROS 1:150

PEPELA

1.7 PREREZ A-A - PROSTOR ZA RAZTROS PEPELA 1:100
1.8 DETAJL ZASADITVE OSREDNJEGA DREVOREDA 1:50
1.9 LOKACIJE ZIDOV 1:500
1.9.1 ZID 71 1:50
1.9.2 ZIDZ2 1:50
1.9.3 ZID Z3 IN STOPNISCE BS1 1:50
1.9.4 ZIDZ4 1:50
1.9.5 ZIDZ5INZID 26 1:50
1.9.6 ZIDZ8 1:50
1.9.7 ZIDZ7,2ID 79, ZID Z10 INZID Z11 1:50
1.10 OPREMA 1:25

FAZA 2
2.1 UREDITVENA SITUACIJA - KOSTNICA 1:500
2.2 TLORIS KOSTNICE - OBSTOJECE STANJE 1:100
2.3 TLORIS STOPNISCA - OBSTOJECE STANJE 1:100
2.4 VZDOLZNI PREREZ A-A - OBSTOJECE STANJE 1:100
2.5 PRECNA PREREZA B-B in C-C - OBSTOJECE STANJE 1:100
2.6 TLORIS KOSTNICE 1:100
2.7 TLORIS STOPNISCA 1:100
2.8 VZDOLZNI PREREZ A-A 1:100
2.9 PRECNA PREREZA B-B in C-C 1:100
2.10 POGLED NA STOPNISCE 1:100
2.11 VRATA 1:20

FAZA 3
3.1 PREREZ A-A 1:50
3.2 PREREZ B-B 1:50
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