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ime in priimek ali naziv druzbe
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Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za
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kratek opis gradnje
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VZDRZEVANJE OBJEKTA
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VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta

R2KL10-A025/636

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Gradbena in obrtniska dela

Stevilka nacrta

R2KL10-6G/90

datum izdelave

avgust 2026

datum sprem

embe

/

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inzeniring

naslov

Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta

dr. Franc Sinur

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblascenega arhitekta, poobl. inZenirja

Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska stevilka

IZS Pl G-3015

podpis pooblascenega arhitekta, pooblascenega inZenirja
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VODJA PROJEKTIRANJA mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el.

identifikacijska Stevilka 1ZS Pl E-1293

podpis vodje projektiranja
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IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inzeniring
Uprava druzbe

Na$ znak: FS
Zap. Stevilka:  5/41/2024

Kraj in datum:

POOBLASTILO

Dr. Franc Sinur, glavni direktor druzbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova 4,
1001 Ljubljana,

pooblasc¢am

Elvisa Stembergerja, univ. dipl. inZ. el., tehni¢nega direktorja druzbe,

da v skladu s predpisi s podrocja graditve objektov in Poslovnikom kakovosti druzbe odobrava predajo
projektne dokumentacije in druge dokumentacije naro¢nikom ter da to dokumentacijo in vse potrebne
izjave v zvezi s tem podpisuje v imenu druzbe.

dr. Franc Sinur ;/;M f

Glavni direktor

Sprejemam pooblastilo.

|
Elvis Stemberger
Tehnicni direktor

Certified ISO 9001 by BUREAU VERITAS Certification

Druzba je vpisana pri OkroZnem sodi3cu v Ljubljani « Maticna 5t.: 5075696000 « DavEna 3t.: 5179938655 « Osnovni kapital: 664.425,06 EUR v celoti vpladan
NLB d.d.: 5156 0292 3001 0728 534 « OTP banka d.d.: 5156 0400 0027 9276 424

SedeZ druZbe v Ljubljani: Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, tel.: +386 1 477 61 00 » PE Kriko: Cesta krikih Zrtev 129, 8270 Kriko, tel.: +386 1 477 63 90 «
PE Maribor: Ulica heroja Bracica 6, 2000 Maribor, tel.: +386 1 477 63 60
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DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI

DRUGI SODELAVCI

izdelava dokumentacije Manja Bittner, inz. grad.

izdelava dokumentacije Karmen Strelec, inz. grad.

KONTROLA PROJEKTA

V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za kontrolo projekta. Kontrola projekta v skladu s

sistemom vodenja kakovosti IBE d.d. je bila opravljena.

predsednik komisije za kontrolo projekta Janko Lisjak, univ. dipl. inZ. grad.

podpis predsednika komisije

OZNACEVANJE DOKUMENTACIJE PO INTERNEM STANDARDU IBE D.D.

IBE Stevilka projekta R2KL10-A025/636
IBE stevilka nacrta R2KL10-6G/90
IBE Stevilka mape R2KL10-6G/M90
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KAZALO VSEBINE NACRTA
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ELES, d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe
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PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
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PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta

R2KL10-A025/636

strokovno podrocje nacrta 2

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Gradbena in obrtniska dela

Stevilka nacrta

R2KL10-6G/90

pogl. st. dokument id. oznaka strani
Stevilka mape R2KL10-6G/M90
2.1 NASLOVNA STRAN NACRTA
2.2 DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI
2.3 KAZALO VSEBINE NACRTA
2.4 TEHNICNO POROCILO
1. Tehnicni pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniskih del R2KL10-6G1900 42
2. Popis gradbeno obrtniskih del R2KL10-6G1901 39
3. Tehnicni opis R2KL10-6G1902 20
2.5 TEHNICNI PRIKAZI
1. Situacija obstojecega stanja s prikazom varovalnih pasov, R2KL10-6G4900 1
namenske rabe prostora in varstvenih obmocij
2. 0zje obmocje posegov R2KL10-6G5901 1
Situacija obstojecega stanja s prikazom rusitev
3. 0zje obmocje posegov R2KL10-6G4902 1
Ureditvena situacija
4, 0zje obmocje posegov R2KL10-6G4903 1
Situacija komunalnih vodov
5. Znadilni prerezi polaganja komunalnih vodov R2KL10-6G4904 1
6. Shema ponikovalnice PO1 R2KL10-6G4905 1
7. Shema revizijskih jaskov in cestnih poziralnikov R2KL10-6G4906 1
8. Detajli polaganja robnikov R2KL10-6G4907 1
9. Shema izdelave preboja v obst. kabelskem jasku R2KL10-6G5908 1
10. Nova kabelska kineta ob transformatorski postaji R2KL10-6G8909 1
11.  Shema montaznega kabelskega jaska KJ1 R2KL10-6G8910 1
12.  Sheme temeljev razdelilnih omaric R2KL10-6G8911 1
13.  Shema gradbene jame in priprave podlage za vgradnjo R2KL10-6G8912 1

montazne transformatorske postaje
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Investitor: Gradnja/Objekt:
A RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
Py vozila (1777-006)

Projektant: Del objekta/sistem:

’ IBE, svetovanje,

’ projektiranje in inZeniring /

’ Ljubljana, Slovenija

Vrsta nacrta:
/ v v v
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Ime in priimek: Ident. &t.: Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 7S Pl E-1293 Tehnicni pogoji Za izvajanje gradbenih in
projektiranja: | inZ. el. _ : _ obrtniskih del
sgzifvs:;rx ggg‘ara Bukvic, univ. dipl. inz. \ZS Pl G-3015
e |R2KL10-RA025/636 |ioe eacie:  DZR
Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. Klasifikac. Stran/
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St. nadrta:  R2KL10-6G/90 I 3

1 OPIS LOKACIJE

Razpisana dela se bodo izvajala na obmocju RTP KlecCe. Obseg del je razviden iz priloZenih
tehnic¢nih opisov in risb.

2 SPLOSNO

Tehni¢ni pogoji podajajo sploSne tehni¢ne zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upostevati.
21 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu SI.

2.2 STANDARDI

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v teh pogojih drugace predpisano.

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. I. RS, s§t. 82/13), veljavnimi standardi,
zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inZenirske prakse.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN
standardi. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji
odgovarjajoCega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajocCe
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predloZiti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in
ustrezno izobrazbo, ter s primernimi izkusnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s koli€inami
navedena zgolj zaradi dolo€itve tehni¢nih lastnosti in kvalitete — ponujen material in
oprema mora biti enakovredne ali boljSe kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo.
Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa pri
¢emer morajo tehni¢ne lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljSe od tistih v popisu.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme..., vklju¢no z
morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroSkovno in ¢asovno
bremenijo ponudnika.

Specifikacije in zahteve navedene v tehninem popisu se ne smejo upostevati kot omejitve.
Dobavitelj je dolzan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso
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precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s popisi ter
kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev.

Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljuCuje tudi dobavo in transport, montazo
vkljuéno s pomoznim materialom in navodili proizvajalca, prikljucitev in nastavitve vkljuéno z
morebitnim kalibriranjem, zagon, testiranje in meritve vkljuéno s porocili, Solanje uporabnikov
oz. vzdrzevalnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje ter vse potrebne certifikate
oz. potrdila.

Izvajalec je dolzan pred dobavo dostaviti vzorce v potrditev investitorju in projektantu.

2.4 SPLOSNO O IZVAJANJU DEL

Izvajanje del bo potekalo na ograjenem platoju obstoje¢ega objekta RTP Klece v ve¢ €asovnih
fazah in v neposredni blizini naprav pod visoko elektricno napetostjo. Izvajalec bo moral pri
izvajanju del dosledno upostevati Varnostni nacrt, ustrezna dolocila iz veljavnega Gradbenega
zakona, vklju€no z vsemi spremembami in dopolnitvami in navodila varnostnega inzenirja.

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in
pozarnimi normativi ter urbanisticnimi pogoji.

Gradnja bo potekala v ve€ fazah. Terminski plan izgradnje bo dostavil investitor.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolzan uskladiti z izvajalci drugih strok in v
okviru terminskega plana.

Delovni €as in rezim vstopa na objekt je dolo¢en v splosnih razpisnih pogojih.

2.5 UREDITEV GRADBISCA IN POSEBNI POGOJI ZA 1ZVAJANJE DEL
V BLIZINI DELUJOCIH NAPRAV POD VISOKO ELEKTRICNO
NAPETOSTJO

Izvajalec je dolZzan urediti gradbiS¢e v skladu z organizacijo gradbi$¢a iz Varnostnega nacrta in
veljavno zakonodajo ter izvrsiti prijavo del.

Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbiS€a, za katera v popisu del ni lo€enih
postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovis€a znotraj gradbiséa
bodo od delov pod napetostjo lo€ena z zaCasno ograjo viSine minimalno 2 m, ki se izdela iz
perforirane gradbene folije, oranzne barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

Dostopne poti do deloviS¢ bodo oznaene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih
oziroma po zahtevah varnostnega nacrta.
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Izvajalec je dolzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo. Vsebino gradbiS¢ne
table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi na¢rta organizacije
gradbisca.

Izvajalec bo za €as gradnje ogradil gradbis€e skladno z doloCili varnostnega nacrta z namenom
preprecitve dostopa v obmodje stikali8€a pod napetostjo. Delovis¢a znotraj gradbid¢a bodo od
delov pod napetostjo lo€ena z minimalno 2 m visoko PVC perforirano gradbiS¢no ograjo
oziroma dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami, dostopi do deloviS¢ pa bodo ograjeni z
dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami. Morebitne druge zahteve za loCitev delovis¢
bodo opredeljene v varnostnem nacrtu.

Poleg naStetega je pri izbiri tehnologije in izvedbe gradbenih del ter organizaciji gradbisca
potrebno upostevati tudi zahteve, ki izhajajo iz prostorskih in varnostnih omejitev zaradi dela
znotraj obstojeCega in delujoCega elektroenergetskega objekta:

¢ najvecji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliS€u ne smejo presegati visine 3,8
m zaradi zagotovitve predpisane minimalne varnostne razdalje do delov pod napetostjo;

e najvecji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliS€u ne smejo presegati Sirine 2,5
m zaradi zagotovitve ustreznih odmikov od podstavkov naprav;

e vozila in stroji morajo biti med vsemi premiki po stikaliSu v osnovnem transportnem
poloZaju;

e Vsi stroji, naprave, oprema in orodja (delovna oprema), ki se bodo pri delu na tem
delovis€u uporabljali morajo imeti veljavno dokazilo skladno s 19. ¢lenom ZVZD-1 (Ur.
list RS §t. 43/2011), dolocili 6. tocke (1) odstavka 29. ¢lena ZVZD-1 (Ur. list RS St
43/2011) ter dolodili (1) odstavka 9. €lena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme (Ur. list RS §t. 101/04 in 43/11-Z2VZD-1);

e deponije na mestu izvedbe del (v posameznih delih stikali§¢a) niso mogoce, deponije za
potrebe skladiS€enja opreme za vgradnjo se natancno doloCi v nacrtu organizacije
ureditve gradbisca;

o predhodno je potrebno poimensko dologiti osebe, ki bodo na delovis€u zadolzene za
vodenje prevzetih del, zlasti pa bodo odgovorne za izvajanje varnostnih ukrepov;

e za vse delavce mora biti na voljo dokazilo o usposobljenosti delavca za varno delo v
skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, st.
43/11);

e pri delu je potrebno poleg doloCil Varnostnega nacrta upostevati tudi vsa posebna
pravila investitorja za varno delo na obmocju delujoega elektroenergetskega objekta;

e ves Cas izvedbe je potrebno dela izvajati skladno z navodili upravljavca stikaliS¢a
(nadzornika RTP);

e vsa dela izven ograjenega obmocja gradbid€a je dovoljeno izvajati izkljuéno po prejemu
vseh varnostnih dokumentov izdanih s strani upravljavca/nadzornika stikalis¢a, skladno
pravili varnega dela upravljavca stikalis¢a;

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R2KL10-6G1900-Tehnicni pogoji GO dela.doc Id. oznaka:  R2KL10-6G1900
Gradnja/Objekt: R2KL10 Datum: avgust 2026



St. nacrta:  R2KL10-6G/90 I 32 8/42

Izvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati izvedbeni tehno-ekonomski elaborat in detajlni
terminski plan.

Izvajalec je dolzan zagotoviti fizicno varovanje objekta izven delovnega ¢asa gradbisc¢a.
Izvajalec fizi€nega varovanja mora izpolnjevati pogoje, ki jih dolo€a Zakon o zasebnem
varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS s§t. 17/2011).

V skladu s 3. ¢lenom ZzasV-1 zasebno varovanje na podlagi pogodbenega odnosa opravlja
gospodarska druzba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima
veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem
zakonom.

2.6 PROSTORI ZA INVESTITORJA

Prostor, sejno sobo za potrebe operativnih in drugih sestankov za najmanj 8 oseb isto¢asno,
zagotovi izvajalec.

2.7 UPORABA ELEKTRICNE ENERGIJE

Izvajalec si mora sam priskrbeti elektricni priklju¢ek od tocke prikljuCitve na lastno rabo
(investitor), v skladu z dogovorom z investitorjem.

Izvajalec je dolZan priskrbeti za svoje potrebe gradbiS¢no elektro omarico z za&€ito in meritvami,
skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec del je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbisca.
Izvajalec del mora po dokon&anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

2.8 UPORABA VODE

Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni prikljucek, v skladu z dogovorom z investitorjem.
Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

29 SANITARIJE IN HIGIENA

Izvajalec si bo v skladu z nacrtom organizacije gradbis€a sam namestil zaCasne sanitarije.
Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbidCe ves Cas izgradnje v higiensko neoporeénem
stanju.

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOC

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiScu.
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2.1 UREDITEV GRADBISCA PO DOKONCANJU DEL

Izvajalec del je po dokon&anju del dolzan gradbisce vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.

Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno
stanju pred zaCetkom del.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev investitorja.
212 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno s SIST EN ISO 14001, da ne bi priSlo do negativhega vpliva
na okolje. Za vsako skladis€enje okolju nevarnih snovi mora lIzvajalec del pripraviti v skladu z
ustreznimi predpisi predlog skladiS€enja in rokovanja in ga dati v odobritev investitorju.

Investitor bo v okviru projekta za izvedbo zagotovil Elaborat o prepreCevanju in zmanj$evanju
emisije delcev iz gradbiS¢ v skladu zahtevami Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2). |zvajalec se mora
pred pri¢etkom gradnje z vsebino elaborata seznaniti in na svoje stroSke uskladiti stanje na
gradbis€u z zahtevami elaborata.

Investitor bo v okviru projekta pred izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
zagotovil Analizo tveganja za onesnazenje vodnih virov skladno z Uredbo o vodovarstvenem
obmoc¢ju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, s§t. 43/15, 181/21, 60/22
in 35/23 - odl. US) in Zakonom o vodah (ZV-1, Ur.l. RS §t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23-odl. US, 78/23-ZUNPEOVE in 52/24-odlI.
US). Izvajalec se mora pred pri¢etkom gradnje z vsebino analize seznaniti in na svoje stroske
uskladiti stanje na gradbiS¢u z zahtevami analize.

213 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. I. RS §t. 43/11) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢énih gradbisc¢ih (Ur. I. RS st. 83/05 in
43/11-ZVZD-1).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS¢u upoStevati in izvajati temeljna nacela iz
zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:
e z vzdrZzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cisto¢e na gradbisScu;
e z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoStevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do
teh delovnih mest in dolocitve poti ali podrocij za prehod in gibanje ter opremo;
e zravnanjem z razli¢nimi materiali;
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s tehni¢nim vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrdnekoli napake, ki bi lahko
vplivale na varnost in zdravje delavceyv;

z razmejitvijo in nacCrtovanjem povrsin za skladiSCenje razliCnih materialov, zlasti kadar
gre za nevarne materiale ali snovi;

S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;

s skladis¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;

s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiS€u, porablijenega za
razlicne vrste del ali delovnih faz;

z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v
blizini katerega je gradbisce;

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbis¢u
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbisc¢ih (Ur. I. RS st. 83/05 in
43/11-ZVZD-1).

lzvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z Varnostnim nacrtom ter upoStevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

2.14

RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje ravnanja z odpadki t.j. najmanj dologila iz:

Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. I. RS, §&t. 44/22, 18/23 - ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOQV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odI. US);

Uredbe o odpadkih (Ur. |. RS, §t. 77/22, 113/23 in 13/25);

Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, &t. 34/08 in
44/22 — ZVO-2);

Uredbe o odlagali$¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22
- 2ZVO-2);

Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Ur. I. RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2 in
120/22);

Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — ZVO-2);

Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24
— ZAID-A , 47/25 - odl. US in 75/25);

Drugo veljavno regulativo.
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215 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI
2.15.1  Program pregledov in prevzemov
Izvajalec je dolzan pred priCetkom del predloziti investitorju Program zagotovitve kakovosti.

Izvajalec del je dolzan v roku 30 dni od zaCetka veljavnosti pogodbe v okviru programa dela
Investitorju predloZiti program pregledov in prevzemov.

Ce investitor Zeli prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 dni pre;j.

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih
proizvodih (ZGPro-1, Ur. I. RS §t. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloZiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so
potrebni.

Vse izjave o skladnosti in testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z
ustreznimi materiali, napravami in opremo jasna.

Izjave o skladnosti in certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu
registriranega prevajalca skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Pooblas&eni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi€en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati preiskav pozitivni oz. je dokazana zahtevana
kvaliteta, poravna stroSke za preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroske
preiskav, popravil in podobno izvajalec sam. lzvajalec je upravi¢en prisostvovati tem
preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Poleg obveznosti, ki jih dolo€a pogodba z investitorjem in veljavna regulativa, je izvajalec
dolzan uposStevati Se naslednje:

e Pred priCetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljiS¢e. Od dneva

predaje naprej je izvajalec dolZzan zavarovati, za$¢ititi in obnavljati vse geodetske tocke,

ki mu jih je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem
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izhodis¢nih geodetskih tock in eventualno obnavljanje teh to¢k mora izvajalec upostevati
v enotnih cenah.

Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo€enih postavkah (npr.
zakoliCba objektov, vzdrzevanje profilov, geodetski nacrt izvedenega stanja za projekt
izvedenih del za vse objekte, povrSine, komunalne vode in kabelsko ter ozemljilno
kanalizacijo, ipd.), mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala. Se posebno je potrebno upostevati vsa geodetska dela pri natanéni postavitvi
temeljev jeklenih konstrukcij ter vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji.
Izvajalec gradbenih del, ki izdela temelje za jeklene konstrukcije, je dolzan predati
izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. lzvajalec mora vsa
ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaze.

Vsa geodetska dela za potrebe dolo€itev koli¢in izkopov pri zemeljskih delih.

Izvajalec je pred zaCetkom izvajanja del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolzan opozoriti
investitorja, ta pa projektanta.

Izvajalec je dolZzan predati investitorju sistemati¢éno urejeno dokumentacijo o vgrajenih
proizvodih, napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in
vzdrzevanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku.

CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predraduna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koli¢inami za posamezna dela. Ce ni
s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji dolo¢eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do kon¢nega izdelka,

vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja,

za izdelavo in obraun potrebna merjenja na objektu,

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu,

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

izdelava tehnolos$kih risb za proizvodnjo, vklju&no z detaijli,

izdelava vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje
predpisanih zahtev,

skladis¢enje materiala na gradbiScu,

morebitno preizkuSanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter
dokazovanije kvalitete s preiskavami,

morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
certifikati,

izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano,

vse potrebne zaS¢ite (tudi antikorozivne za$€ite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in
finalne povrSinske obdelave,

izdelava vseh potrebnih zaklju¢kov,
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e ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

e vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi
odri in podobno,

e usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

o terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

¢ finalna obdelava elementov po opisu,

o zaSCita ostalih izdelkov na gradbiS¢u in delov zgradbe v Casu izvajanja del,

e popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem na gradbiséu,

o CiSCenje gradbisca po konc&anih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaze,

e placdilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih,

e vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zascito delavcev skladno s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

e vsa dela za odstranitev gradbis¢a po koncanju del vklju¢no s sanacijo povrsin, ki so
sluzila za potrebe gradbis¢a,

e vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski ¢as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil, razen e investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na
vremenske razmere.

Vsa dela se obraCunajo po dejansko izvrsenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obraunskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane
vse postavke iz ponudbenega predraduna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolzan
vpisovati ugotovljene koli¢ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del posamezne postavke.
Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo posneti
(geodetsko snemanje, fotografiranje oz. izdelava skic) in zabeleziti v knjigi obradunskih izmer.

Za izmero koli€in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in popre¢nih norm
v gradbenistvu (GN).

Podlaga za obracun zemeljskih del za izkope je geodetski posnetek stanja pred in po kon&anih
delih, kar mora izvajalec vkalkulirati v enotnih cenah.

2.18 STROKOVNI TEHNICNI PREGLED

Izvajalec del mora 3 dni pred strokovnim tehni¢nim pregledom investitorju predloZiti naslednjo
dokumentacijo:

e gradbeni dnevnik,

e knjigo obracunskih izmer,

e v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o skladnosti in certifikate,

e dokazilo o zanesljivosti objekta v papirni in elektronski verziji.
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Izvajalec del mora v roku, dolo€enem s pogodbo z investitorjem za potrebe izdelave projekta
izvedenih del investitorju predloZiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so
nastale med gradnjo.

3 LOKACIJSKI PODATKI
3.1 GEOLOSKI IN HIDROLOSKI PODATKI

Preiskave na obmodjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki
so bili upostevani pri izdelavi dokumentacije za razpis so povzeti po javno dostopnih podatkih
za obmocje RTP Klece in razpolozljivi dokumentaciji obstojecega stanja.

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje nove postaje Se niso bile izvedene, zato
je za to fazo na podlagi razpolozljive dokumentacije za obstojeCe objekte privzeto, da gre na
obmocdju gradnje za dobro prepustna, dobro nosilna prodno pescena tla, na katerih bo mozno
vse predvidene objekte zgraditi brez posebnih ukrepov.

Podtalnica se po razpolozljivih podatkih (Arhivski podatki) na obmocju posegov nahaja na
globini cca 20,0 pod terenom.

3.2 VARSTVENA OBMOCJA IN GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA (GJI)

RTP KleCe se po Uredbi o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US) nahaja na
vodovarstvenih obmocjih VVI1 in VVO IIA za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Slika
3-1).

RTP se nahaja tudi na obmocju izjemne prisotnosti medveda (Slika 3-2).

Ureditev parkiri8¢ in postavitev polnilnih postaj na obravnavanem obmocju je predvidena v
okviru loGenega projekta (StudiOO3design d.o.o., st. projekta 24/01). V okviru tega projekta bo
urejena samo infrastruktura (kabelska kanalizacija in postavitev montazne transformatorske
postaje) za prikljucitev polnilnih postaj v obstojeCe sisteme RTP Kle€e in predpriprava za
morebitno kasnejSo prikljuCitev polnilnih postaj za zunanje uporabnike.

Gradnja infrastrukture za elektri€ne polnilnice bo izvedena na parcelah v lasti investitorja, na
vodovarstvenem obmocju VVOIIA kot vzdrzevalno delo v javno korist skladno z dolocili Uredbe
o vzdrzevalnih delih v javno korist na podro¢ju energetike (Ur. L. RS §t. 37/18 in 38/24 —
EZ-2), dologili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS $t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23,
85/24 — ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25).

Del posegov bo izveden v varovalnem pasu 20 kV kablovoda in na objektih, ki so v upravljanju
Elektro Ljubljana d.o.o. (Slika 3-3).
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Posegi so kot dopustni navedeni v Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne Obg¢ine Ljubljana, ki
je dosegljiv na spodnji povezavi:

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-uprava/OUP/Izvedbeni-

del/Odlok OPN MOL ID NPB23 s prilogami_20260730-v2.pdf

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS st.
96/04 — UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 —
Zdeb, 105/22 — ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolo$ko pomembnih
obmogjih (Ur. L. RS §t. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Ljubljana za
izvedbo prebojev v obstojec jaSek in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v njihovem
upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na vodovarstvenem obmocju, za kar bo
treba zagotoviti izdelavo analize tveganja za onesnazenje vodnih virov.

Pri gradnji bo treba v celoti upostevati zahteve, navedene v izdelani analizi tveganja.

Vsa soglasja bo pred za¢etkom gradnje pridobil investitor.

ZAJETJE

Slika 3-1: Vodovarstvena obmoc¢ja v RTP Klece (obmocje posegov v rde¢em okvirju)
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Slika 3-2: Obmog¢ja s podrocja varstva narave
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Slika 3-3: GJI na obmo¢ju RTP Kle¢e (obmogje posegov v zelenem okvirju)
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4 GRADBENA DELA
4.1 SPLOSNO

Vsa gradbena dela je treba izvesti po projektu za izvedbo, opisih v postavkah popisov
gradbenih del in po zahtevah v nadaljevanju.

Pri izvajanju gradbenih del je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje
graditve in je dosegljiva na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/graditev/

4.2 RUSITVE

RusSitvena dela bo potrebno izvajati v ve¢ fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem
obstojeCe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rusitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se
uposteva ogroZenost zaradi del v bliZini delujoCih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

Med izvedbo rusitvenih del tudi ne sme priti do poSkodb podzemnih instalacij na platoju.
Stabilnost objektov ali delovanje VN in sekundarnih naprav, v blizini katerih se bodo izvajala
rusitvena dela, med ruSenjem ne sme biti ogrozena.

Pred prietkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloziti pisni tehnoloski postopek
ruSenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
TehnoloSki postopek ruSenja mora biti potrijen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po doloCilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premic¢nih gradbis¢ih (Ur. I. RS, §t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1),
v katerem bodo dolo¢ena pravila, ki jih je potrebno upostevati na gradbiséu.

V Varnostnem nacrtu bo doloeno tudi v kak8nem stanju se mora predati gradbis¢e po
zaklju€ku ruSitvenih in odstranitvenih del.

Nacin ruSenja je naceloma prepuscCen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno rusenje z bagrom s podaljSano rocico in hidravli¢nimi Skarjami,

e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc¢no ruSenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno rusenje s hidravli¢nim kladivom, montiranim na bagru s terena,

e strojno ruSenje z bagrom z bagrsko Zlico (podaljSano),

e zarezovanje z diamantno krozno zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena!
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Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne
naklada¢e primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem.

lzvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale
potrebne ukrepe za varno izvajanje ruSenja (eventualna za€asna sidranja in podpiranja, lovilni
odri,...). S tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Pooblas¢eni nadzornik lahko postopek rusSenja podrobneje opredeli na mestu
samem.

Dela se na objektih vedno pricnejo z ruSenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je potrebno rusenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruSevine v celoti odstranijo.

Rusenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (moc¢an veter, temperature pod —5°C,
mocne padavine).

V &asu, ko se rusitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.

V sklopu rusenja je potrebno upoStevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja
ali iskrenja pri loCevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno treba upostevati dolo€ila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Ur.
I. RS, st. 43/11) in Zakona o varstvu pred pozarom, ZVPoz (Ur. I. RS, §t. 3/07 — uradno
preciSéeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 — ZFRO in 43/22) ter imeti na dosegu
ro¢ni gasilni aparat za gaSenje zaCetnega pozara.

Pri ruSenju, vmesnem transportiranju na gradbis¢u, ali nakladanju za odvoz na trajno deponijo
je treba upoStevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, Ur. I. RS, §t. 107/25) in omejiti oz. prepreciti prasenje, npr. z
mocenjem ruSene konstrukcije in rusevin, v skladu z Elaboratom prepre€evanja in zmanj$evanja
emisije delcev iz gradbis¢a (Uredba o preprec¢evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbisé, Ur. I. RS, s§t. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2).

Delavci, ki bodo izvajali rusitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Delovis€e, na katerem se bodo dela izvajala je potrebno v skladu z zahtevami Varnostnega
nacrta ograditi s primerno zaasno delovis¢no ograjo, na vhodu pa morajo biti name&¢ene
opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z zahtevami Varnostnega nacrta,
potrditi pa jo mora tudi investitor.
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Vrsta zaCasne ograje in vsebina opozorilnih tabel mora ustrezati zahtevam iz Varnostnega
nacrta in zahtevam veljavne zakonodaje.

Rezultat ruSenja bo ve€ vrst ruSevin oz. gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati
skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, st. 34/08 in 44/22-ZVO-2).

Gradbeni odpadki se morajo na gradbiScu zacasno skladiSciti lo€eno po posameznih vrstah s
klasifikacijskega seznama odpadkov in lo€eno od drugih odpadkov tako, da ne onesnazujejo
okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.

Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zagasno skladidéiti na gradbiséu ali na obmogju objekta, v
katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameS€eni na
gradbis€u ali ob gradbis€u ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz
gradbenih odpadkov brez prekladanja.

V skladu s 6. ¢lenom Uredbe o ravhanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22-ZVO-2) je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu ali
obdelovalcu gradbenih odpadkov. Za oddajo je odgovoren investitor, ki lahko za celotno
gradbisCe pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke in
ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolni evidenéni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki. Vse izpolnjene evidenc&ne liste mora pooblas&eni izvajalec izroditi investitorju.
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4.3 ZEMELJSKA DELA

Preiskave na obmodjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki
so bili upo&tevani pri izdelavi dokumentacije za razpis so povzeti po javno dostopnih podatkih
za obmocje RTP Klece in razpolozljivi dokumentaciji obstojecega stanja.

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje nove postaje Se niso bile izvedene, zato
je za to fazo na podlagi razpolozZljive dokumentacije za obstojeCe objekte privzeto, da gre na
obmocdju gradnje za dobro prepustna, dobro nosilna prodno pes€ena tla, na katerih je mozno
vse predvidene objekte zgraditi brez posebnih ukrepov.

Podtalnica se po razpolozljivih podatkih (Arhivski podatki) na obmocju posegov nahaja na
globini cca 20,0 pod terenom.

4.3.1 Splosno

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega porocCila oziroma
dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. Ce dejansko stanje zemljine ne ustreza
podatkom, navedenim v geomehanskem porocilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo drevje in drugi sloji
zunanje ureditve.

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, dolo€ilih tehni¢nih predpisov in skladno z
veljavnimi standardi.

Pred pricetkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali
nadzemnih vodov na gradbiS¢u in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih
vodov.

4.3.2 Kategorija zemljin in izkopna dela

Kategorija zemljin se doloCi skladno z lestvico SCS (Posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela
in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994, Preglednica 4-1), ki je upoStevana v razpisni
dokumentaciji.

Kategorijo doloci pooblas€eni geomehanik.
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Preglednica 4-1: Razvrstitev v kategorije (SCS lestvica, vir: Posebni tehni¢ni pogoji za

zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994

Priloga 3: Razvrstitey zemijin in kamnan v kalegonjs
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Za izvedbo izkopov gradbenih jam in jarkov so predvideni Siroki izkopi z brezinami v varnem
naklonu. Za plitvejSe izkope globine do 1 m se breZine lahko izvedejo v naklonu do 45°
(razmerje med viSino in horizontalno projekcijo dolzine brezine 1:1), za globlje izkope (globine
nad 1 m) pa lahko naklon brezine znaSa najve¢ 34° (razmerje med viSino in horizontalno
projekcijo dolzine brezine 1:1,5).

Glede na razpolozljive podatke med izkopi ne bodo potrebni posebni zasc¢itni ukrepi zaradi talne
vode, bo pa treba med gradnjo zaScititi brezine izkopov pred vplivi padavinskih vod (npr. s
prekrivanjem z gradbeno folijo ali na drug ustrezen nacin).

4.3.3 Zasipanje in komprimiranje

Pred vgradnjo nasipnega materiala je treba urediti in utrditi planum spodnje plasti, ki mora biti
grobo splanirana, da se zagotovi ¢im boljSe odvodnjavanje.
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Nasipni material je treba izvesti v predpisani sestavi, dolo€eni v projektni dokumentaciji in
popisih oz. po navodilih pooblaséenega geomehanika glede na dejansko stanje na terenu, €e to
odstopa od podatkov v geoloSko-geomehanskem elaboratu.

Na ustrezno pripravljeno dno gradbene jame se material razporeja v slojih s predpisanimi
debelinami, z enakomernim razstiranjem, ki ga odobri nadzornik in pooblas¢eni geomehanik.
Material se utrjuje v slojin do predpisanega modula zbitosti, navedenega v projektni
dokumentaciji. lzvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
Ko so temeljna tla pripravljena na prevzem s strani pooblad¢enega nadzornika, izvajalec o tem
obvesti investitorja.

Debeline slojev, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, se pri sami gradnji preverijo z
ustrezno komprimacijsko kontrolo in skladno z doloc€ili geomehanskega nadzora.

Kjer je to v projektni dokumentaciji zahtevano, se zasip komprimira ro¢no, sicer se komprimacija
izvaja strojno.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem S8tevilu mest, skladno z zahtevami
pooblad&enega geomehanika.

4.3.4 Transport

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na obmodju RTP je
potrebno upoStevati navodila iz varnostnega nacrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu.

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je nacelno izbrati najkrajSe mozne razdalje.

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuSena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni material iz
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

4.3.5 Kontrola priprave temeljnih tal

Pred pri¢etkom nadaljevanja del mora izvajalec povrSine pripravljenih temeljnih tal urediti tako,
da odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora pooblad€eni nadzornik potrditi v gradbenem
dnevniku. Pooblas€eni nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem
gradbene jame s strani pooblaséenega geomehanika. Poobladeni geomehanik mora potrditi
tudi ustreznost predvidenih ukrepov, glede na dejansko stanje na terenu.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest skladno z zahtevami pooblas€enega
geomehanika.

4.3.6 Obloga platoja s humusom in zatravitev
Uporabiti je potrebno plodno zemljo (zivico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja
trajnost vegetacije. Izbrati je treba me8anico semena trave, ki je primerna za lokacijo in

zagotavlja trajnost rasti.
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Podloga za humus, izravnan plato, je grobo obdelana, da se doseze potrebna povezanost med
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m.
Povrsine, obloZzene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo
uvaljati.

4.4 BETONERSKA DELA
4.4.1 Splosno

Betonerska dela obsegajo izdelavo armiranih in nearmiranih elementov, ki so izdelani na
gradbis€u oz. v obratu za izdelavo montazZnih betonskih elementov.

Pred priCetkom betonerskih del izvajalec skladno z dolocili SIST EN 13670 in nac. dodatka pripravi
Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK) lo¢eno po posameznih objektih, ki ga potrdita
projektant in nadzornik. Vsebina PIBK mora biti skladna za dolo€ili SIST EN 13670 in nac. dodatka
in mora vsebovati projektne in izvedbene zahteve za gradnjo betonske konstrukcije ter postopke,
ki zagotavljajo izpolnitev teh zahtev. Navedeni so sploSni podatki o izvajalcu, objektu, opis
konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, nacrt betoniranja
s potrebnimi navodili in nacrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je treba v skladu
s SIST EN 13670 ustrezno zabeleziti.

4.4.2 Beton

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih
posebnih zahtev (razred izvedbe, razred obdelave povrsin ipd.) so podane v projektni
dokumentaciji za izvedbo in v posameznih postavkah v popisu.

Izvajalec lahko, glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu, v ponudbo vkljuci betone z
enakovrednimi ali boljSimi lastnostmi. Ustreznost in skladnost materialov, ki so predvideni za
vgradnjo, se preverja skladno z dolo€ili SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevami SIST EN 13670.
Specifikacija za brizgane betone mora biti skladna s SIST EN 14487-1.

Predizdelani oz. montazni betonski elementi morajo biti skladni z zahtevami veljavnih
standardov, ki veljajo za betonske proizvode, o0z. z zahtevami, podanimi v veljavnem
Slovenskem Tehni¢nem Soglasju (STS).

Z nadzorom del in kontrolo je treba zagotoviti, da bo gradnja potekala v skladu z izvedbeno
dokumentacijo. V tej zvezi kontrola pomeni preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov in
materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del.

Zahteve za izvajanje kakovosti morajo zadoSCati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajoCega
nacionalnega dodatka za 2. izvedbeni razred, kar velja za vse armirane in nearmirane betonske
konstrukcije v sklopu tega projekta, ¢e ni v projektni dokumentaciji za izvedbo in v popisih
dolo¢eno drugace.

Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, t€. 4.3.2 in
t€. 4.3.3.
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Kontrolo kvalitete betona je treba izvajati v skladu s PIBK in naértom kontrole kakovosti, ki je
njegov sestavni del.

Investitor lahko naroli nadzor nad kontrolo betona. Nadzor izvaja pooblas¢ena institucija, ki
izdela kon¢no porocilo o vgrajenih betonih, lo€eno po posameznih objektih.

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrsine. lzvajalec, v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del v PIBK, dolo€i ustrezen razred nege.
Popravila vidnih povrdin betona so dovoljena ob spostovanju pogodbenih dologil. Pri popravilu
povrSin je treba v skladu s to¢ko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoStevati
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih
konstrukcij.

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zascite
sveze vgrajenega betona, glede na okoliS¢ine.

Beton se sme vgrajevati le, ¢e je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem ¢iS€enju pregledano s
strani izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podlaga, armatura, vsi s
projektom predvideni vgrajeni elementi, opaz, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno
betoniranje.

Izvajalec je dolzan v roku, ki je predpisan v sploSnih pogojih, pred betoniranjem obvestiti
nadzornika o nameravanem priCetku betoniranja in izvrSenem €iS€enju. V ta namen izvajalec v
skladu s PIBK izda nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

e konstrukcija, ki se betonira,

¢ specifikacija betona,

e koliCina betona,

e Cas betoniranja,

e pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpiSe nadzornik, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez odobritve nadzornika
betoniranje ni dopustno.

Delovni stiki oz. mesta, kjer je dovoljena prekinitev betoniranja, so dolo€eni v projektni
dokumentaciji. Ce ni drugace zahtevano, se vsi delovni stiki, kjer ni drugih dodatnih zahtev (npr.
vodotesnost, oljetesnost ipd.) pred nadaljevanjem betoniranja premazejo s premazom za
poveCanje sprijemnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca premaznega
sredstva.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
doloCeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je treba premazati s sredstvom za
poveCanje vodotesnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca izbranega
premaznega sredstva. Kjer so v dokumentaciji predpisani tesnilni trakovi oz. vlozki, morajo biti ti
vgrajeni skladno z navodili izbranega proizvajalca.

Neopazene povrSine armiranobetonskih ploS¢ in robovi sten morajo izpolnjevati v projektu
predpisane zahteve. Napake na povrdini oz. odstopanja od zahtevane ravnosti ali strukture

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R2KL10-6G1900-Tehnicni pogoji GO dela.doc Id. oznaka:  R2KL10-6G1900
Gradnja/Objekt: R2KL10 Datum: avgust 2026



St. nacrta:  R2KL10-6G/90 I 3 ’ 25/42
o

mora izvajalec betonerskih del na lastne stroSke sanirati v dogovoru z investitorjem in
projektantom.

Za opazene povrsine so v projektni dokumentaciji predpisani razredi obdelave povrsin po SIST
EN 13670 in pripadajoemu nac. dodatku, ki jih je treba upoStevati pri izbiri tehnologije opazev
in podpornih odrov.

4.4.3 Armatura

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektni dokumentaciji. Lastnosti
je treba preizkusati in dokumentirati/dokazovati v skladu s SIST EN 10080, veljavnim STS in
ZGPro-1 (Ur. I. RS, §t. 82/13).

Vsaka posSilika mora biti ustrezno oznaCena s strani proizvajalca in opremljena z izjavo o
skladnosti.

Jeklo, ki se vgrajuje v posamezen element konstrukcije, mora biti od istega proizvajalca.
Vgradnja armature v posamezne elemente se izvaja skladno s prikazi v projektni dokumentaciji.

Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s SIST EN 1992-1-1 in dolocili v
dokumentaciji za izvedbo. Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

Nadzornik lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo dimenzij in razreda armature, ki
je predpisana v projektni dokumentaciji.

Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost chom v skladu z SIST EN 1992-1-1, t&.
4.4 in se upoSteva od betonske povrdine do povrsine katerekoli armature, tudi do morebitne
montazne armature.

Uporaba jeklenih distanénikov za zagotavljanje predpisane debeline krovnega sloja ni
dovoljena.

V enotnih cenah del za armaturo morajo biti upostevana vsa dela, t.j. dobava, €iS€enje, rezanje,
krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature za zagotavljanje ozemljitve ter
izvedba priklju¢ka na ozemljilno mreZo.

Kjer je to zahtevano v projektni dokumentaciji, je treba armaturo variti za potrebe prikljucitve na
ozemljitve. Vari se lahko samo jeklo, ki je deklarirano kot varivo.

Varjenje zvarov za potrebe prikljuéevanja na ozemljitve se izvaja skladno s standardom SIST
EN ISO 17660-2 in SIST EN 62305-3 ter zahtevami v dokumentaciji elektro tehnoloSkega dela
projekta.

Armaturo se lahko polaga na ociSCene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana in pritrjena tako, da je v projektni dokumentaciji
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za izvedbo predvidena lega v betonu in izpolnjevanje toleranc po SIST EN 13670 zagotovljeno
med in po vgradnji betona.

Izvajalec mora pravoCasno obvestiti nadzornika, kdaj bo polozena armatura pripravijena za
pregled in prevzem. lzvrSeni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni dnevnik z navedbo
prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priCeti z betoniranjem. Armature, ki je bila
zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani nadzornika, investitor ni dolzan
placati. Nadzornik v takem primeru odlo€i o nadaljnjih ukrepih (nain dokazovanja primernosti
armature, ruSenje in ponovna izdelava...). StroSke za te ukrepe nosi izvajalec del.

Morebitha naknadno dolo¢ena dodatna armatura se plac¢a le, e jo je odgovorni projektant
zahteval, vpisal in skiciral v gradbeni dnevnik, ali predlozil zanjo poseben prikaz. Za obradun se
ugotovi teza po teoretiCni tezi posameznih palic, skladno s podatki proizvajalca jekla, ki mora biti
znotraj toleranc, predpisanih v SIST EN 10080.

4.4.4 Nosilni podporni odri in opaZzi
4441 SploSne zahteve

Nosilni podporni odri in opazi ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in
zgrajeni tako, da so:
e sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje,
e dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da
ostane konstrukcijski element neposkodovan.
e oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabsati ali
pokvariti zaradi obna$anja nosilnega odra, opaza in pomoznih podpor ali zaradi njihove
odstranitve.

Nosilni podporni odri in opazi, vkljuéno z materialom, ki se ga uporablja pri njihovi postavitvi,
morajo biti skladni s standardi oSIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065. Prav tako morajo biti
skladni z zahtevami iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbiscih (Ur. I. RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje so
izklju€no odgovornost izvajalca. Opazi morajo biti izdelani po merah iz projektne dokumentacije
z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da
prenesejo obtezbo z betonom, konstruktivnhe obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne
pride do izgub betona pri betoniranju. V enotnih cenah za opaze in nosilne podporne odre
morajo biti, poleg cen za dimenzioniranje, transport, premesc€anje in postavitev, vklju¢ena tudi
vsa dela, ki so potrebna za njihovo odstranitev.

Pri razopazanju ne sme prihajati do poSkodovanja betonskih povrsin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroCi preobremenjenosti
obstojeCega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevaniju
opaza dokazuje/preverja z uporabo sklerometra.
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Ce s projektno dokumentacijo ni doloéeno drugade, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne
sme biti manjSa od:

¢ 30 % predpisane karakteristi¢ne trdnosti betona za stebre in stene,

e 70 % predpisane karakteristi¢ne trdnosti betona za plosce in nosilce.

ZacCasni vstavki in vgrajene komponente morajo izpolnjevati zahteve, navedene v standardu
SIST EN 13670. Odprtine in vdolbine za izvedbo podpornih odrov je treba po odstranitvi
zaCashih podpor zapolniti z betonom. Lastnosti polnilnega betona morajo biti enake lastnostim
betona elementa konstrukcije, v katerem je izdelana odprtina ali vdolbina.

Pred zaCetkom polaganja in vezanja armature ter vgradnje razvodov in vgradnih elementov
elektro in strojnih instalacij v opaze posameznih konstrukcijskih elementov mora nadzornik
opaZze prevzeti, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.

44.4.2 Zahteve za obdelavo opazenih povrSin brez posebnih arhitekturnih
zahtev

Ce ni v projektni dokumentaciji predpisano drugace, veljajo za vidne opazene betonske
povrsine brez posebnih arhitekturnih zahtev, ki bodo izdelane na lokaciji, naslednje zahteve
v skladu s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom, ki jih je treba upostevati pri
izbiri opazev in podpornih odrov:

e oOpazene povrsine — enostavna obdelava, razred VB2.

Za nevidne opazene betonske povrSine pa, Ce ni drugae predpisano v projektni

dokumentaciji, velja:
e oOpazene povrsine — osnovna obdelava, razred VBO.

RAZRED VIDNE POVRSINE - VB
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Slika 4-1: Prikaz izgleda idealizirane povrsine betona za posamezni razred vidnega betona s

primerjavo koncentracije in velikosti zraénih por
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Navedene zahteve je potrebno upostevati pri izbiri in izvedbi opazev ter nosilnih podpornih
odrov, kar mora biti upostevano v enotnih cenah.

4443 Zahteve za neopazene povrsine

Ce v projektni dokumentaciji ni drugade dologeno, za vidne neopazene povrsine brez
posebnih zahtev veljajo naslednje zahteve za obdelavo oz. zagotavljanje ravnosti po DIN
18202:

Tolerance ravnosti (mm) 5 8 12 15 20

Razdalje med to¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15

Za vidne (zgornje) neopazene povrsine kinet in temeljev pa za zagotavljanje ravnosti veljajo
naslednje zahteve po DIN 18202:

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 |12 15
Razdalje med to¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15
4.5 ZIDARSKA DELA

4.5.1 Splosno

Za zidarska dela se upoStevajo SIST standardi, ¢e ni s projektom ali s strani investitorja
(nadzornika) drugace dolo€eno (npr. EN, DIN ali ISO standardi).

4.5.2 Malte za zalivanje utorov, podlivanje jeklenih konstrukcij in
popravila betonskih povrsin

Malte, ki se uporabljajo za zalivanje utorov, sidrnih elementov oz. podlivanje sidrnih plo€evin
jeklenih konstrukcij in klju€avni¢arskih izdelkov, ki se sidrajo v beton in malte za popravila
betonskih povrsin, morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1504.

Priprava povrsin, priprava malte, vgradnja in nega morajo zadoS€ati zahtevam izbranega
proizvajalca.

4.6 ZUNANJE PROMETNE POVRSINE
Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih povrSin je potrebno SMISELNO izvajati v
skladu s posebnimi tehni¢nimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, ki jih je

izdala DDC - Druzba za drzavne ceste v letih od 1996 do 2001:

1. Knjiga 1 - SPLOSNI TEHNICNI POGOJI,
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Knjiga 2 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA PREDDELA,

Knjiga 3 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE,
Knjiga 4 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE,

Knjiga 5 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE,

Knjiga 6 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNISKA DELA,
Knjiga 7 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA OPREMO CEST in

Knjiga 8 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA TUJE STORITVE.

©NOOkWN

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in zalozila DDC, Druzba za drzavne ceste po naroCilu DARS,
Druzbe za drzavne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 — 2001:

1. Knjiga | = Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1996,

2. Knjigall — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1997,
3. Knjiga lll — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2000,
4. Knjiga IV — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2001.

Nosilni gramozni sloj vozis€¢ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m oziroma kot je
predvideno v projekini dokumentaciji. Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz,
drobljenec ali meSani material naravnega gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti
granulacije do 0/32 mm s sestavo zmesi kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z delezem zrn do
0,063 mm, delezem zrn do 0,02 mm ter delezem zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehni¢nih
pogojev.

Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgo8€enostjo najmanj 98% (po Proctorju). Nosilnost nosilnega
sloja, dolo€ena z deformacijskim modulom E.2 in z razmerjem deformacijskih modulov E.2/E.;
mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, ¢e ni v projektni dokumentaciji dolo¢eno drugace:

Prometna obremenitev

Vrsta kamnitih zrn zelo tezka ali tezka srednja ali lahka
zahtevana vrednost
Ev2 EVZ/EV1 Ev2 EVZ/EV1
MN/m? MN/m?
e paravna >100 <22 >90 <24
e drobljena ali meSana >120 <20 >100 <22

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekolimi
preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehni¢nimi pogoji
(POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost
za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige 1., II., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih
1996 —2001. Minimalni obseg tekocCih preiskav je dolo€en v teh pogojih. Kontrola nosilnosti
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja na¢eloma na vsakih 50 m® vgrajenega
materiala.

V primeru, da nadzornik pri tekoCih raziskavah ugotovi velja odstopanja rezultatov od
zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih teko€ih preiskav naknadno poveéa brez
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doplacila.

Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehni¢nimi pogoji (POSEBNI
TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste
Slovenije, 1989) z dopolnitvami - knjige 1., Il., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 —2001, Ce v
projektni dokumentaciji ni doloéeno drugace.

5 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuéna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov
(elementov).

V enotnih cenah morajo biti vklju€eni tudi transporti do gradbi$¢a in notranji prenosi do mesta
vgraditve.

Zakljuéna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne
motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni ¢as, ki je za njegovo delo potreben.

Vsak posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti
popolnoma ocis€ene. Delo mora biti izvrSeno neopore¢no in kvalitetno ter iz kvalitetnega
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del pridobiti.

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom,
skladno in v okviru proracunskega opisa.

Zakljuéna gradbena dela se obracunajo po povpre¢nih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi
izvrsiti oz. po ponudbi izvajalca del, €e je to v predradunu izrecno navedeno.

Zakljuéna gradbena dela se izvajajo skladno s strokovnimi pravili in normativi sekcij Gradbene
in Obrtne Zbornice Slovenije ter pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

5.1 KLJUCAVNICARSKA DELA

5.1.1 Izdelava konstrukcij

Pri izdelavi konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.

V primeru zahtev po natancnejsi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
oz. v posebnih tehni¢nih pogojih.

Vse elemente jeklene konstrukcije je treba izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in pooblaséenemu predstavniku narocnika
predloziti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov ( izjava o
lastnostih oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204),
poroCila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to Se
pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbisce.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R2KL10-6G1900-Tehnicni pogoji GO dela.doc Id. oznaka:  R2KL10-6G1900
Gradnja/Objekt: R2KL10 Datum: avgust 2026



St. nacrta:  R2KL10-6G/90 I 3 ’ 31/42
o

Za elemente jeklenih konstrukcij je treba predloziti Izjavo o lastnostih, skladno z dologili
standarda SIST EN 1090-1.

Izvajalec konstrukcije je dolzan predati naro¢niku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij, in to v toliko izvodih, kot je doloCeno v
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede in preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.
Izvajalec konstrukcij je dolzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo jeklenih konstrukcij,
tekoCe preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrSinske napake,
dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izloCiti.

Ce nadzornik oz. pooblad&eni predstavnik naro¢nika ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko
Skodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije
dolzan zamenijati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroSke.

Naroénik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strosek, pri cemer Stevilo
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1 % celotne koli¢ine konstrukcij. StroSke
vzorcev nosi izvajalec.

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri naroCnika. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.

V kolikor se izkaZe, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroSke preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa narocnik.

Poskodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovolieno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je treba s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin
osnovni material ne poSkoduje.

5.1.2 Spojni material — vijaki, matice, podloZke

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podlozke skladno z naslednjimi standardi:

e SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zati€i in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

e SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z dolo&enimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(ISO 898-2);

o SIST EN ISO 4017 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;
o SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podlozke - Normalne vrste - Razred izdelave A;

e SIST EN 14399-1 - Visokotrdnostne strukturne vijatne zveze za prednapetje - 1. del:
Splos$ne zahteve.
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Dobavitelj vijaCnega materiala mora za vijake, matice ter podlozke predloziti izjave o lastnostih
oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1, v skladu s standardom SIST EN 10204.
Ves vijaCni material mora biti dobavljen z Ze serijsko izvedeno antikorozijsko zasc&ito - vroCe

cinkan ter z ustreznimi izjavami o lastnostih.
Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

5.1.3 Stikovanje elementov z varjenjem

Varilna terminologija - splosno

111 — ro€no oblo¢no varjenje z oplas€eno elektrodo

135 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v zaSciti aktivhega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko Zico v za&¢iti aktivnega plina

121 — EPP varjenje = oblo¢no varjenje pod praSkom

131 — MIG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v za&citi inertnega plina

WPS - Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR - Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja
Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v doloéenih polozajih
varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.

Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih:

1. SISTEN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne
oznake.

2. SISTEN 1011-1: Varjenje - Priporo€ila za varjenje kovinskih materialov — 1.
del: SploSne smernice za oblo¢no varjenje.

3. SISTENISO 2553: 2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s
simboli - Varjeni spoji

4. SIST ENISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, medvarkov-
ne temperature in temperature dogrevanja.

5. SIST EN ISO 9606-1: PreskuSanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1.
del: Jekla

6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - PreskuSanje usposobljenosti varilcev za
popolnoma mehanizirano taliino in uporovno varjenje
kovinskih materialov

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske
materiale - Popis varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no
varjenje

8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvr§€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Oblo¢no in
plinsko varjenje jekel in oblo¢no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.
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9. SIST ENISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih — 1. del: Talilno varjenje.

10. SIST EN ISO 5817:  Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 5. del: Referencni dokumenti ISO 3834-2, ISO
3834-3 in ISO 3834-4.

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Steviléne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuseni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).
Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in ocis€eni barve in necistoC ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode suSene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci
morajo upostevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov.
Med posameznimi varki je treba izvajati CiS€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja
(temperatura delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je doloCen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN 473,
z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Vv v

Pred nanosom antikorozijske zaSCite morajo biti vsi zvari zaklju€eni ter temeljito ociSCeni
obrizgov in ostankov Zlindre.
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Izvajalec konstrukcij sproti obveS€a naroCnika oz. njegovega pooblasenega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo porocil na vpogled.

Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno
dokumentacijo, v tolikSnem Stevilu izvodov, kot je doloCeno v pogodbi.

5.1.4 Poskusna sestava konstrukcij

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Sele po poskusni
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti, poleg
predstavnika naroCnika oziroma pooblas€enega predstavnika naroCnika, prisoten tudi
predstavnik izvajalca montaznih del ter predstavnik projektanta jeklenih konstrukcij.

Ce se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je treba z ustreznimi pripomocki dokazati
sestavljivost.

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo Cimbolj ustrezala dejanskim
pogojem pri montaZi.

Morebitne napake v konstrukcijskem nacrtu ali odstopanje od nacrta, ugotovljene pri poskusni
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na nacin, ki ga pisno potrdi projektant.

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejs$nji toCki bo izvajalec konstrukcij pisno obvesSc&al
naroc¢nika (zadoS¢a kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi).

5.1.5 Oznacevanje in transport konstrukcij

Vsi elementi konstrukcije ali vecji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoe med montazo
zamenjati (napacno vgraditi), morajo biti oznaeni z vtisnjenimi ¢rkami viSine vsaj 10 mm
(vendar ne ve€ kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji
elementa. Oznake morajo biti vtisnjene na nacin, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa.
Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente,
ki se lahko obracajo pri montaZi in kjer lahko pride do prekritja oznak, se oznacuje z obeh strani
(sti€ne plosce).

Vsekakor je treba Ze pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi priSlo do poSkodb elementov
konstrukcij (mehanske poSkodbe ali poskodbe antikorozijske zasCite).

5.1.6 Zakljuéna tehni¢cna dokumentacija o izdelavi konstrukcij

Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloZiti naslednjo tehni¢no dokumentacijo:

a) delavniske dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniskih nacrtov
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijatnega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;
d) na zahtevo nadzornega organa predloziti varilne procedure (WPQR) ter navodila za

varjenje posameznih tipov spojev (WPS);
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e) certifikate oz. potrdila o kakovosti antikorozijskih premazov in cinkove zice ter dnevnike
izvajanja antikorozijske zascite;

f)  zapisnike in porocila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

5.1.7 Kvalitativni prevzemi v delavnici

Prevzemi v delavnici zajemajo:

e poskusno sestavo konstrukcij;
e preverjanje kakovosti materialov;

e preverjanje kakovosti izdelave elementov in antikorozijske zascite.

5.1.8 Montaza

Pred pricetkom del mora izvajalec predati naroCniku v pregled Elaborat montaze jeklenih
konstrukcij.

Izvajalec montaznih del je dolzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter
preizkusnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse poSiljke tudi kvantitativho prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naro¢nikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naroCniku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dolo€ili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poSkodovani,
nepravilno izdelani, manjkajoCi elementi itd.) in nacin odprave teh pomanijkljivosti.

Izvajalec montaze mora poskrbeti za ustrezno skladiS¢enje elementov konstrukcij na gradbiscu
in za ustrezen transport do mesta montaZze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladiS¢enjem oziroma transportom ne deformirajo, ali kako drugace
pos8kodujejo, in da se ne poSkoduje antikorozijska za&€ita. Vijaki morajo biti uskladiS¢eni v
pokritih prostorih, ali ustrezno za$citeni pred padavinami.

Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pri montazi konstrukcij na objektu upostevati omejitve (zaradi blizine naprav
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dviznih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi.
Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pred zaCetkom montaze jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaze je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako ¢vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
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premikov iz zaCrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleranéni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo€eno drugace.

Kakorkoli poskodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolzan o vseh opazenih poskodbah pravofasno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolzan voditi gradbeni dnevnik.

5.1.9 Pregledi, prevzemi in preizkusi

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiscu,
kvantitativho pa se dokaZejo zapisniSko po dejanskih tezah. Med izdelavo konstrukcij obves¢a
izvajalec konstrukcij naroCnika o vaznejSih fazah izdelave konstrukcije pravocasno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroCniku omogocen strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni¢nem pregledu.
Po kon€ani montazi in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehnicni
pregled opravljenih del.

6 KABELSKA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA

6.1 KABELSKA KANALIZACIJA
6.1.1 Splosno o izvajanju gradbenih del

Za izvedbo gradbenih del pri gradnji cevne kabelske kanalizacije veljajo zahteve in dolocila
tehniénih smernic Gospodarskega interesnega zdruzenja distribucije elektricne energije (G1Z)
ter tipizacije Sistemskega operaterja distribucijskega omrezja z elektricno energijo (SODO):

o GIZ TS-13, Elektro kabelska kanalizacija, Tehni¢na smernica za material in gradnjo;

e SODO T-6, Nacrtovanje in gradnja NN podzemnega elektroenergetskega omrezja.

6.1.2 Zascitne cevi
Zascitne cevi bodo izdelane iz polietilena visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24.
Za elektro-energetske vode bodo uporabljene dvoplaséne rebraste cevi, za telekomunikacijske

vode pa gladke polnostenske cevi.

Spajanje cevi mora biti izvedeno s tipskimi spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega
proizvajalca zaScitnih cevi.
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6.1.3 Zahteve za vgradnjo

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do predpisane zbitosti. Sledi vgradnja podlage iz betona
predpisanega trdnostnega razreda in razreda izpostavljenosti, debeline min. 8 cm.

Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST
1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavju 4.4.

Pred izvedbo obbetoniranja morata polozitev cevi pregledati in potrditi pooblas&eni predstavnik
izvajalca elektro montaznih del in pooblas€eni nadzornik za elektro montazna dela.

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona
morajo biti cevi na koncih za&¢itene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po
celotni dolzini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja.

Ko beton doseZe minimalno tlaéno trdnost 75 %, se lahko pri€ne z izvedbo zasipavanja jarkov.

Za zasip se uporabi kvalitetnej§i material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrijevanjem do predpisane zbitost. Nad bloke se na predpisani globini vgradi opozorilne PVC
trakove.

6.1.4 Zakolicba podzemnih komunalnih vodov

Izvajalec mora pred pri¢etkom del zakoliCiti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po
navodilih upravljavca komunalnega voda, ali narociti zakolicbo pri upravljavcu komunalnega
voda. Stroski zakoli€be morajo biti vkalkulirani v enotne cene.

Komunalni vodi, prikazani na nacrtih v projektu, sluzijo samo kot orientacija. lzvajalec mora
zahtevati od vseh upravljavcev komunalnih vodov, da ga opozorijo in zakoli€ijo na terenu tudi
vse komunalne vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na nacrtih v projektu.

Zakolicba vsebuje dolocitev situacijskega in viSinskega polozaja komunalnega voda z
oznaébami na terenu.

Za vsako zakolicbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda
napraviti zapisnik in izdelati ustrezne skice, ¢e so potrebne, ali potrditi zakolicho z
vpisom v gradbeni dnevnik.

6.1.5 Krizanja s komunalno infrastrukturo

Pri izvedbi krizanj s komunalnimi vodi se poleg dolo€il v projektni dokumentaciji upostevajo
veljavni predpisi in zahteve upravljavcev komunalnih vodov.

Izvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s krizaniji
komunalnih vodov.

Izvajalec poleg dolo€il projektne dokumentacije uposteva vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci
komunalnih vodov za dela in zaS&ite komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso.
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V dokumentaciji projekta za izvedbo so za vsa krizanja in vzporedne poteke kabelske
kanalizacije z evidentiranimi komunalnimi in energetskimi vodi podane ustrezne tehnicne
resSitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod prestaviti, se
to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.

Krizanja kabelske kanalizacije se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z
vertikalnim odmikom ki ga dolo€ajo smernice v poglavju 6.1.1. oziroma dolo€ila v tehni¢nih
pogojih upravljalca krizanega voda, €e so ta strozja.

Izvajalec gradbenih oz. montaznih del mora zavarovati obmocje gradbiS¢a tako, da ne bo priSlo
do morebitnih poskodb krizanih komunalnih vodov. Poleg splo$nih navodil, ki veljajo za izdelavo
kablovodov, je treba upostevati pri zemeljskih delih tudi ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih
in premicnih gradbiséih (Ur. I. RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

6.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA

6.2.1 Cevovodi

Cevovodi za odvodnjavanje neonesnazenih utrjenih povrSin morajo biti glede na zahteve v
dokumentaciji izdelani iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz nemeh¢anega polivinilklorida
(PVC-U) po standardu SIST EN 1401-1.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu
proizvajalca cevi.

Tip in dimenzija cevi mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.
Vgradnja cevovodov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca cevi in z zahtevami
standarda SIST EN 1610.

V povoznih povrSinah, kjer je kritie cevi manjSe od 1,0 m je predvideno polno obbetoniranje
cevi.
Kjer cevi ni potrebno obbetonirati, se polagajo v peS€eno podlago iz okroglozrnatega
gramoznega materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e Za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm

e Za cevi veCjega hazivhega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm
Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Na dno jarka, ki mora biti
ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti vgradi posteljico iz peS€enega materiala ali betona
predpisanega trdnostnega razreda debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST
EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.
Po poloZitvi cevi in izvedbi stikov (varjenje, spajanje s spojkami in tesnili), se cevi najprej delno
obsujejo 0z. obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obsujejo oz. obbetonirajo. Beton mora biti
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izdelan in vgrajen skladno z dolocili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN
13670 in pogoji v poglavja 3.4.

V primeru slabse nosilnih tal je potrebno dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati
za najmanj 10-20 cm. Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali ved;ji
kamni.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmocje nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti.

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo potrebno pregledati, da niso poSkodovani.
Preveriti je potrebno lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih in preveriti, ali razredi
cevi in fazonskih kosov ustrezajo zahtevam izbranega proizvajalca cevi in zahtevam v projektni
dokumentaciji. Na mestu spoja je v posteljici potrebno izdelati niSo z dimenzijami po zahtevah
izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja.

6.2.2 Jaski

Polietilenski ali polipropilenski revizijski jaski in peskolovi morajo biti izdelani skladno s
standardom SIST EN 13598-2.

Visine in nazivni premeri jaSkov morajo ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. Jaski, kjer
se nazivni premer razlikuje od nazivnega premera vstopne odprtine morajo biti opremljeni s
konusnim zakljuénim elementom.

Vsi jaski morajo biti opremljeni s koritnico, izdelano skladno s SIST EN ISO 3126. Tip koritnice
in Stevilo priklju¢kov mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.

Za jaSke, sestavljene iz ve¢ segmentov mora biti v sklopu dokumentacije dostavljeno tudi
dokazilo o vodotesnosti sistemskega detajla za tesnjenje spojev (tesnilni obroci ali varjeni spoji).
Prikljucki cevovodov na jaske se izvedejo skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in
certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaskov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).
Vgradnja jaskov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca in z zahtevami standarda
SIST EN 1610.

Dimenzije gradbene jame morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in pogojem na
terenu. Sirina dna gradbene jame mora biti najmanj 1 m ve&ja od nazivne $irine opreme. Dno
gradbene jame mora biti ca 20 do 30 cm pod koto dna jaska. V primeru slabSe nosilnih tal je
potrebno dno jame poglobiti in debelino temeljne plasti prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali ve€je kamne.

Po utrditvi dna do predpisane zbitosti se vgradi betonska podlaga iz betona predpisanega
trdnostnega razreda debeline min. 20 cm. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolocili
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaSka, nato se izvedejo priklju¢ki cevovodov.
Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda kot je beton
podlage. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206,
SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.

Zasipavanje jaska se izvaja v slojih s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti, zvezno po
obodu konstrukcije. Z zasipnim materialom je potrebno zapolniti vse praznine ob telesu jaska.
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Med izvedbo del je v obmoc€je zasipa ob konstrukciji jaska potrebno prepreciti dostop gradbene
mehanizacije.

Za zasip se uporabi okroglozrnat gramozni material z maksimalnim zrnom do 32 mm ali
drobljenec z maksimalnim zrnom do 16 mm.

Ce navodila izbranega proizvajalca jaska dovoljujejo tako vgradnjo, se na konstrukcije jaska,
vgrajenega v nepovoznih povrsinah, litozelezni pokrovi predpisane nosilnosti po SIST EN 124
vgrajujejo brez razbremenilnih betonskih obrocev.

Kjer tak nacin vgradnje ni dovoljen (za jaske v povoznih povrSinah), se litoZzelezni pokrovi
ustrezne nosilnosti vgradijo v tipske betonske vence s pripadajo€imi razbremenilnimi obrodi, ki
morajo biti vklju€eni v sklopu dobave litoZzeleznih pokrovov. Vgradnja pokrovov in betonskih
elementov se izvede skladno z navodili izbranega proizvajalca jaSkov in pokrovov.

6.2.3 Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaSkov

Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaskov se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus
lahko izvaja le pooblaséena organizacija, ki o preizkusu izda pisno porocilo.

Po kon¢anem polaganju in fiksiranju cevovodov in jaskov je potrebno zatesniti stike in
preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem sistemu.
Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, prikljucki) in
jaski oziroma opremo.

Vse odprtine sistema je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljucek in
zacCetek cevovoda, da ne pride do razrahljanja cevnih stikov. Sistem se zacne polniti z vodo na
najnizjem mestu, pri ¢emer v cevovodu ne sme priti do nastajanja zra¢nih mehurjev. Med
polnitvijo cevovoda in zaCetkom preizkusa naj potec€e toliko ¢asa, da se iz cevovoda odstrani
preostali zrak.

Po uspesno opravljenem testu vodotesnosti se cevi, jaski in oprema polno obbetonirajo oz.
obsujejo s pes€enim obsipom, nato pa sledi zasip jarkov s sprotnim utrjevanjem do predpisane
zbitosti.

7 GEODETSKI NACRT NOVEGA STANJA ZEMLJISCA

Izvajalec preda investitorju geodetski nacrt novega stanja zemljis€a, ki se izdela skladno s
Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. I. RS, §t. 40/04) in zahtevami stroke.

Geodetski nacrt se izdela v drzavnem polozajnem in viSinskem koordinatnem sistemu. V
geodetskem nacrtu se prikazejo in navedejo izmeritvene toCke ter uporabljeni transformacijski
parametri.

Geodetski nacrt se preda v tiskani in elektronski obliki (PDF+DWG). Vse izmerjene tocCke
morajo biti v graficnem prikazu (DWG datoteka) podane v 3D.

Geodetski nalrt novega stanja zemljiS¢a se izdela na osnovi terenske izmere vseh
karakteristicnih toCk novih ali spremenjenih grajenih in naravnih elementov (stavbe, gradbeno

inZenirski objekti, naravni elementi topografije ipd.).
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Gradbeno inzZenirski objekti se izmerijo tako, da je iz izmerjenih podatkov mogo¢ vpis v Zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

e v primeru nadzemnih vodov elektroenergetske infrastrukture in elektronskih komunikacij
se izmerijo predalCni stebri in elektriCni drogovi. Izmerijo se noge stebra, vrh stebra in
vpetje najnizjega obesiSc¢a veriznice.

e Izmera podzemnih vodov — vrh temena cevovodov oziroma kabelskih blokov
(elektroenergetska infrastruktura, elektronske komunikacije, vodovod, kanalizacija,
vroCevod, ...) se izvede pred zasutjem.

e V primeru jaskov se izmerijo: kote pokrova in kote dna, premer jaska ter kote temen
vseh vhodnih in izhodnih cevi.

e V grafi¢nem prikazu se navedejo vrste in tipi vseh vodov.

Zunanji gabariti stavb se izmerijo tako, da je iz dobljenih podatkov mogo¢€ vpis v Kataster stavb.
Izmerita se zemljiS€e pod stavbo in tloris stavbe, najviSja vidina stavbe ter kota terena pred
vhodom.

8 POSEBNE DOLOCBE

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omrezja in le-te ne bo mogocCe izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela
brez povradila stro$kov takrat, ko bo to mogoce, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je investitor upravi¢en, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Po8kodbe, ki jih z gradnjo ni mozno upraviciti in bi jih lahko prepredili, gredo v breme izvajalca.
Posamezna dolocila tehni€nih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
investitorja.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od investitorja, je dolzan

vrniti investitorju nepoSkodovan v 14-ih dneh po kon&ani izgradnji objekta. V nasprotnem
primeru ima investitor pravico zara€unati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.

9 SEZNAM STANDARDOV

Pri gradnji objekta je treba upoStevati vse standarde za gradbene proizvode, ki veljajo v RS.
UpoStevajo se zadnje veljavne revizije standardov in popravkov.

Seznam veljavnih slovenskih standardov je dostopen na spletni povezavi https://www.sist.si/.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R2KL10-6G1900-Tehnicni pogoji GO dela.doc Id. oznaka:  R2KL10-6G1900
Gradnja/Objekt: R2KL10 Datum: avgust 2026



St. nacrta:  R2KL10-6G/90 I 32 42/42

Za gradbene proizvode, za katere obstajajo harmonizirane evropske zahteve, veljajo dolocila
Uredbe Evropske unije o dolocitvi usklajenih pogojev za trzenje gradbenih proizvodov (Uredba
EU &t. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o dologitvi usklajenih
pogojev za trzenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS).

Seznam veljavnih harmoniziranih standardov za gradbene proizvode je objavljen na povezavi
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56834.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane.
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/ / /
Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
A RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
Py vozila (1777-006)
Projektant: Del objekta/sistem:
’ IBE, svetovanje,
’ projektiranje in inZeniring /
’ Ljubljana, Slovenija
Vrsta nacrta:
/ v v v
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Ime in priimek: Ident. &t.: Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. \ZS Pl E-1293 POpiS gradbeno obrtniskih del
projektiranja: | inZ. el. ]
sgzifvs:;rx ggg‘ara Bukvic, univ. dipl. inz. \ZS Pl G-3015
e |R2KL10-RA025/636 |ioe eacie:  DZR
Klasifikac. Stran/
Izdelal: / / ozarl\sz;l(]a:ac - |_ | . . | . | | st::rr:i: 1 /39
Datt Merilo: Identifikac. _ Spr.;
iz?ieulr:ve: anUSt2026 e / oz?\r;lla1:ac R|2 |K|L|1|O| |6|G|1 |9|O|1|

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane.

Datoteka:

R2KL10-6G1901-Popis GO del.doc
Gradnja/Objekt: R2KL10
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Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniSka dela
Specifikacije Znesek (brez DDV)
RUSITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE 0,00
PADAVINSKA KANALIZACIJA 0,00
POSTAVITEV MONTAZNE TP 0,00
TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
OZEMLJITVE 0,00
PONUDBENA VREDNOST 0,00
Nepredvidena dela [%] 10
Vrednost nepredvidenih del 0,00
SKUPNA VREDNOST 0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xlsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

UvoD

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi,
izvedena skladno zakonodajo in z upostevanjem navodili za vgradnjo za izbrane
materijale, opremo, naprave,.. s prilozitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali
certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti oznaceni s CE oznako.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomozni material, prevoz materiala in

orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaklju¢no ¢is€enje in odstranitev
odpadkov po dovrSenem delu.

Vsa pripravljalna, spremna in zaklju€na dela, potrebni montazni in tesnilni
material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.

Dela je potrebno izvajati po predlozeni dokumentaciji, detajlih in navodilih
nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo
dolo¢ena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno
upostevati v cenah!!

Tehnicni opisi, risbe in detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniskih del.

Specifikacije in zahteve navedene v tehni€nem popisu se ne smejo upostevati kot
omejitve.

Ponudnik je dolzan v okviru enotne cene upostevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse
elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v
dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za
funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno
izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti
narocnika del ta pa jih uskladi s projektantom.

Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in
materialov z investitorjem.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

V dolocenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih
sistemov, materialov, opreme... s ¢emer so natan¢no opredeljene zahtevane
tehni¢ne lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali
opremo drugega proizvajalca in tipa, pri Eemer morajo biti tehnicne lastnosti
ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljSe od tistih v popisu,
kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred
vgrajene opreme enak ali visji kot je podan v razpisu.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme... ,
vkljuéno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo,
stroSkovno in ¢asovno bremenijo ponudnika.

Zamenjavo, uporabo in kon¢&ni izbor nadomestnih sistemov, materialov,
proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik
narocnika in po potrebi odgovorni predstavnik projektanta.

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljucuje tudi (se
ne zaracunava lo¢eno)

- dobavo oz. transport,

- zavarovalne in sploSne manipulativne stroske,

- montazo, vkljuéno s pomoznim montaznim materialom in navodili proizvajalca,
- prikljucitev in nastavitve, vkljuéno z morebitnim kalibriranjem,

- zagon, testiranje in meritve, vklju¢no s porogili,

- Solanje uporabnikov oz. vzdrzevalnega osebja,

- navodila za obratovanje in vzdrzevanije ter

- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

Izvajalec preda naro¢niku geodetski nacrt novega stanja zemljisca, ki se izdela
skladno s Pravilnikom o geodetskem nacrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani
podatki so opisani v "Tehniénih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniskih del", St.
nacrta: R2KL10-6G/90 (ld. oznaka: R2KL10-6G1900).

Izvajalec je dolzan izvesti vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, organizacijo
gradbisSca, ustrezno varnost in zasc¢ito gradbis¢a, kar uposteva v ceni!

Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti
upostevani v enotnih cenah navedenih postavk.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

Dodatna, nepredvidena in ve€ dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obracunajo
po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno prouditi projekt in upoStevati kompletnost
posamezne pozicije.

Vsako prekoracitev koli€in na posamezni postavki mora pred izvajanjem del
odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah
upostevana tako nabava, kot montaza, vsa pripravljalna, spremna in zakljuéna
dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montazni material so
vklju€eni. Vsi zunaniji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni
atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zasciteni.

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniSko dokumentacijo
izdela izvajalec, stroSek izdelave delavniSke dokumentacije uposteva v ponujenih
cenah in se ne obrauna posebe;j.

Dimenzije obrtniskih izdelkov in koli¢ine je potrebno pred naroCanjem preveriti na
objektu.

Izvajalec je dolZan pred izdelavo predloZiti projektantu v potrditev ustrezne
delavniSke nacrte in detajle.

Vse rebraste cevi, ki se bodo priklju¢evale na kabelske uvodnice proizvajalca
Hauff Technik, morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalecev cevi, ki jih ima
Hauff Technik certificirane (kot naprimer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA
d.o.o. ali enakovredno)

Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri Eemer je vgradnja sprijemljiva
v kolikor so dosezene sledece tolerance vgradnje:

~ srediS¢e uvodnice ne odstopa vec kot +- 5 mm od projektne vrednosti

~ odklon uvodnice ne odstopa vec kot 1 / 25 od projektne vrednosti

~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivho toleranéno
odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjSi od projektno doloenega)

V ponudbeni ceni je potrebno upostevati faznost gradenj betonskih sten z
uvodnicami v smislu ustrezne faznosti gradnje glede na podane toleranc¢ne
zahteve za vgradnjo uvodnic
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Vrednost

Pred zacetkom betoniranja je potrebno izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in
ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred
pred pricetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).

Ponudbena cena mora upostevati morebitno diamantno povrtavanje odprtin na
mestih Kkjer z izvedbo niso bile dosezene zahtevani premeri za vgradnjo uvodnic.

V €asu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje in Erpanje
povrsSinskih in talnih voda tako, da se prepreci Skodljivo namakanje izkopov. Vse
stroSke, povezane z odvajanjem povrSinske in talne vode, ki v popisu niso
posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v
breme izvajalca.

Ponudniki morajo upoStevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki
Sloveniji, veljavno v ¢asu gradnje, vkljuéno s povezanimi podzakonskimi akti,
standardi in pravili stroke.

Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih,
ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehni¢no izobrazen kader
ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava nac¢rta montaze z
medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrienega s strani vseh
udelezencev gradnje, izdelava montaznih skic in postavljenih detajlov za izvedbo
v dogovoru z vodjem del in investitorjem

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbiS¢a in
¢asovnem nacrtu del, potrienega s strani vseh udelezencev gradnje

~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemoyv,

~ sprotna belezenja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI
nacrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. ObveS&anje odgovornega
projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje

~ izdelava montaznih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med
gradnjo na podlagi izbrane in potrijene opreme
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~ tehni¢no sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter
pooblas€enimi serviserji pomembnejSe strojno instalacijske opreme in naprav pri
izvedbi:

garancijskih meritev ter,

speljavi postopka usposobitve (commissioning).

~ sodelovanije pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehni€énem pregledu,
priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora
vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene
materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in
vzdrzevanje

~ izpolnitev izkaza poZarne varnosti

~ pripravljalna in zaklju¢na dela (zakoli¢be, oznacevanje podzemnih vodov,
postavljanje in vzdrzevanje profilov, izvedba novih in starih krizanj ter zascita
krizanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh
cestah, geodetski posnetki pred pri¢etkom del, vmes in po kon¢anju del, izdelava
zbirnih kart, itd....)

~ kompletna izvedba zasc¢ite gradbis¢a: zascitne ograje, opozorilne ograje,
zaScCita pred padcem v globino (gradbene jame, jaski, ...)

~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610.
Preizkus lahko izvaja le pooblas¢ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno
porocilo.

~ pri izbiri izloGevalcev olj mora izvajalec upostevati v projektu predvidene
dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora v enotnih cenah upostevati
dobavo in vgradnjo ustreznih prehodnih elementov

~ izdelava tehnoloSkega elaborata za izvedbo asfalterskih del;

~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.

~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije
zaradi kasnejSe izdelave PID dokumentacije.

~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov

~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med razli€nimi pozarnimi sektorji,
ustrezne pozarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in
preizkuSeni po SIST EN 1366-3,

~ prikljucitev in nastavitve sistemov in opreme vklju¢no s programiranjem,
nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim
delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege,

~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve
in servisiranje po poteku garancijske dobe.
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~ medsebojna povezava opreme izdelane iz razlicnih materialov pri kateri bi
priSlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih lo€ilnih spojev iz
ustreznih materialov, ki preprecujejo pojav galvanske korozije.

~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbiS¢a, za katera v popisu del
ni lo¢enih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
DeloviS¢a znotraj gradbiS¢a bodo od delov pod napetostjo lo€ena z zaCasno
ograjo viSine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranzne
barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

Dostopne poti do delovi§¢ bodo oznacene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh
nivojih oziroma po zahtevah varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢éno tablo.
Vsebino gradbiS¢ne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje,
potrdi investitor.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi
nacrta organizacije gradbiSc¢a.

Pred pricetkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloZiti pisni
tehnoloski postopek rusenja, ki upoSteva dela s konkretnimi strojnimi napravami,
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnoloski postopek ruSenja mora biti potrjen s
strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni
nacrt po dolocilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premicnih gradbiscih, v katerem bodo dolo€ena pravila, ki jih je potrebno
upostevati na gradbiS€u. V Varnostnem nacrtu bo dolo¢eno tudi v kakSnem
stanju se mora predati gradbiS¢e po zakljucku rusitvenih in odstranitvenih del.
Nacin ruSenja je nateloma prepuscen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z
investitorjem.

Rusitvena dela bo potrebno izvajati v ve€ fazah, ki so pogojene z nemotenim
delovanjem obstoje¢e RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi ruSitvenih del je zato
potrebno organizirati tako, da se upoSteva ogroZenost zaradi del v bliZini
delujocih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

V opaze armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske
razvode in izdelati prehode razvidne iz nacrtov instalacij, kar je upostevati v
enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.

Za vse vecje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve,
nevidno pritriene in speljane na sploSno ozemljitev objekta.
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Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje narocnika in projektanta
na morebitne spremembe med gradnjo.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

RUSITVENA DELA

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD

UVOD: Za potrebe ruSenja so ev.potrebni izkopi upostevani v poglavju
ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Obracun se izvaja po volumnih neporusenih konstrukcij.
RUSITVENA DELA SE 1ZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH
DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE
POTREBNO UPOSTEVATI V CENAH.

SPLOSNO:

Pred rusenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroskovno
upostevano v popisu instalacij.

Vsi potrebne zaScite in razni ukrepi za varno izvedbo so upostevani v ceni
ruSenja in se ne upostevajo posebe;j.

Dvizna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rusitvenim
elaboratom.

Obvezno upostevati zascitne odmike.

Obvezno je loCevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,....

V enotni ceni ruSenja ali odstranitve morajo biti upostevani stroski organizacije
gradbisca, izdelava elaborata ruSenj, stroSki odvisni od izbrane tehnologije
ruSenja, stroski za zagotavljanje varnosti pri delu, stroski ukrepov za zmanj$anje
vplivov na okolje, stroski nakladanja in transporta rusevin na krajevno stalno
deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vklju¢no s placilom taks na deponiji.
Ev. zaCasna deponija oddaljena do 1000 m.

Vse ruSevine se odvazajo na podlagi izpolnjenih evidenénih listov odvoza vrste in
koli¢ine rusevin. Evidencne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina
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enoto
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IZDELAVA PREBOJEV

Izdelava pravokotnih prebojev:

~ po zakoli¢bi osi prebojev se na notranji povrsini stene zariSe obod preboja

~ v vogalnih to¢kah se preko celotne debeline stene izvedejo Stiri pilotne izvrtine
manjSega premera /cca 10 mm)

~ po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zas¢itni opaz (npr. iz
desk za opaze), ki se ga dodatno zas¢iti npr. z nepropustno gradbeno folijo,
robove pa se zatesni s trajno elasti¢no vodotesno tesnilno maso

~ po izdelavi zaSc¢itnega opaza na notranji strani se pri¢ne z vrtanjem preboja iz
zunanje strani

~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do
vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron,
ki zagotavljajo vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se
prevrtava).

~ ruSevine se po potrebi razreze na kose, primerne za odstranitev (npr.z
diamantno zago)

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne
vode ter z moznostjo susenja in recikliranja.

Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje rapozloZljive kapacitete izbere drugacno
tehnologijo izvedbe del, pri ¢emer mora:

~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroca vibracij,

~ zasciti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstojece podpore, ozemljilni
sistem), ki je v kinetah namesScena pred prasenjem, mocenjem in mehanskimi
posSkodbami

~ pri izbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmogja, kjer se dela
izvajajo.

~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne
vrtalne krone s prvim/najblizjim vecjim nazivnim premerom

V enotnih cenah za izvedbo prebojev upostevati zas¢ito obstojecih kabelskih
razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in za$¢ita z lesenim
opazem.

Pred izvedbo prebojev v obstojecih kinetah, je potrebno obstojeCe pokrove, v
obmocdju prebojev, zacasno odstraniti. Po izvedbi del, je potrebno pokrove
ponovno namestiti. Vse to upoStevati v cenah na enoto.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Kolic¢ina Vno:nc;r;e N3 | cena na enoto Vrednost

RusSenje odprtine v armiranobetonski steni obstojecih jaskov za izvedbo

1 pravokotnega preboja dimenzij cca 80 x 45 cm, v dvostransko armirani betonski kos 1 0,00 0,00 0,00
steni debeline cca 20 cm (premer armature manj od 14 mm).
RusSenje odprtine v armiranobetonski steni obstojecih jaskov za izvedbo

2 pravokotnega preboja dimenzij cca 45 x 45 cm, v dvostransko armirani betonski kos 1 0,00 0,00 0,00
steni debeline cca 20 cm (premer armature manj od 14 mm).

3 Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure. ur 10 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA OBSTOJECE ZUNANJE UREDITVE

4 Kompletno ruéenjg obstojeéi.h beton§kih robnikov razli¢nih dimenzij (12/20 cm, m 81 0,00 0,00 0,00
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.

5 Rezanje obstojeCega asfalta debeline cca 10 cm. m 156 0,00 0,00 0,00
Ocenal!
Kompletno ruSenje asfalta, debeline cca 10 cm.
Opomba: rusenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v obmocju cestnih reSetk

6 in pokrovov obstojecih jaSkov. ReSetke in pokrovi ostanejo na sedaniji lokaciji in m2 841 0,00 0,00 0,00
se ne rusijo.
Ocenal!

7 Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure. ur 50 0,00 0,00 0,00
RUSITVENA DELA OBSTOJECE ZUNANJE UREDITVE ZA OZEMLJITVE

8 Kompletno ruéenjg obstojeéi.h beton§kih robnikov razli¢nih dimenzij (12/20 cm, m 30 0,00 0,00 0,00
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.

9 Rezanje obstojeCega asfalta debeline cca 10 cm. m 205 0,00 0,00 0,00
Ocenal!
Kompletno ruSenje asfalta, debeline cca 10 cm.
Opomba: rusenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v obmocju cestnih reSetk

10 in pokrovov obstojecih jaSkov. ReSetke in pokrovi ostanejo na sedaniji lokaciji in m2 470 0,00 0,00 0,00
se ne rusijo.
Ocenal!

1 Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure. ur 50 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD
Splosno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoloZljivih javno dostopnih
podatkih za obmocje RTP Klece in podatkih iz rapolozljive dokumentacije
obstojecega stanja.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obra¢unajo po prostornini
zemljine v raS¢enem stanju. Vsa nasipna dela se obra¢unajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju.
Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obracun v gradbeni
knijigi.
Stroske izdelave posnetkov mora izvajalec upoStevati v cenah.
Kategorije zemljin so glede na razpoloZzljive geoloSko - geomehanske podatke
dolocene skladno z lestvico SCS (Posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela in
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnic¢ni pogoji za izvedbo gradbenih
in obrtniskih del, dokument §t. R2KL10-6G1900).
Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upostevati v enotnih cenah za
izvedbo zemeljskih del.
V enotnih cenah je potrebno upostevati vse horizontalne in vertikalne transporte,
ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obracun po dejansko izvedenih koli¢inah, na podlagi profilov, posnetih pred in po
izkopavanju.
Pri izvedbi upoStevati navodila pooblas¢enega geomehanika.
Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri
pooblas€eni geomehanik.
ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JASKI IN KINETAMI
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

12 trans.portno sredstvo in trgnsportom na zacasno gradbi$cno deponuo. Plodno m3 14 0,00 0,00 0,00

zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 60% strojni odkop

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
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13

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% ro¢ni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

14

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

497

0,00

0,00

0,00

15

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 40% rocni izkop

m3

331

0,00

0,00

0,00

16

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

178

0,00

0,00

0,00

17

Dobava in vgradnja peska debeline 0-4 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm
in obsipa 30 cm nad temenom zas¢€itnih kabelskih cevi PEHD DN160. Cevi se
polozi v peS€en nasip na mestih, kjer se bo nadaljevalo polaganje cevi v
naslednjih projektih.

m3

0,00

0,00

0,00

18

Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zatasne
deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do
predpisane utrditve.

m3

697

0,00

0,00

0,00

19

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

131

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO

20

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiSéno deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 60% strojni odkop

m3

28

0,00

0,00

0,00

21

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% roc¢ni odkop

m3

17

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)
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22

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

121

0,00

0,00

0,00

23

Izkop jarka za padavinsko kanalizacijo v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 40% rocni izkop

m3

80

0,00

0,00

0,00

24

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

51

0,00

0,00

0,00

25

Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaSkov z izkopanim materialom deponiranim ob
izkopu oz. iz zaGasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3

188

0,00

0,00

0,00

26

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.

Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

13

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA POSTAVITEV MONTAZNE TRANSFORMATORSKE
POSTAJA

27

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 60% strojni odkop

m3

13

0,00

0,00

0,00

28

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% ro¢ni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

29

Izkop za postavitev transformatorske postaje v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

54

0,00

0,00

0,00

30

Izkop za postavitev transformatorske postaje v zemljini 3. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 40% roc¢ni odkop

m3

36

0,00

0,00

0,00

31

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do to€nosti +- 1 cm po projektu.

m2

64

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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32

Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaasne deponije,
komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane
utrditve.

m3

62

0,00

0,00

0,00

33

Odvoz odvecCnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.

Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

28

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA TEMELJE RAZDELILNIH OMARIC

34

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 60% strojni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

35

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% roc¢ni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

36

Izkop za temelje v zemljini 3. kategorije z odmetom izkopanega materiala na
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno
gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

81

0,00

0,00

0,00

37

Izkop za temelje v zemljini 3. kategorije z odmetom izkopanega materiala na
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno
gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 40% roc¢ni izkop

m3

54

0,00

0,00

0,00

38

Planiranje in utrievanje dna izkopa do to€nosti +- 1 cm po projektu.

m2

29

0,00

0,00

0,00

39

Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz za¢asne deponije,
komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane
utrditve.

m3

120

0,00

0,00

0,00

40

Odvoz odveénega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.

Obradun po koli¢inah v ras€enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

15

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)

41

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 60% strojni odkop

m3

21

0,00

0,00

0,00

42

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiSéno deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% roc¢ni odkop

m3

14

0,00

0,00

0,00

43

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zacasno gradbiSéno deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

485

0,00

0,00

0,00

44

Izkop za zunanjo ureditev v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zaCasno gradbiSéno deponijo.

Ocena - 40% roc¢ni izkop

m3

232

0,00

0,00

0,00

45

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:

~sloj debeline 50 cm iz kamnitega naspnega materiala KNM64 - togost na
planumu, merjena z dinami€no krozno plos¢o E, 4= 20 MPa.

m3

505

0,00

0,00

0,00

46

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in
asfaltom:

~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32,
togost na planumu, merjena z dinami¢no krozno plos¢o E, 4= 40 MPa z izravhavo
planuma do to¢nosti +-1 cm.

m3

303

0,00

0,00

0,00

47

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

808

0,00

0,00

0,00

48

Dovoz vse plodne precis¢ene zemlje - humusa iz zaCasne gradbiS¢ne deponije
ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in raztiranje, fino roéno planiranje in
utrjevanje po koncanih delih z lahkim ro¢nim valarjem.

m3

135

0,00

0,00

0,00

49

Sejanje trave na vseh pripravljenih povrSinah z dobavo semena, zagrebanjem
semena in rahlim uvaljanjem posejane povrSine.

m2

675

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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enoto

Cena na enoto
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ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE

50

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 60% strojni odkop

m3

110

0,00

0,00

0,00

51

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiSéno deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 40% roc¢ni odkop

m3

74

0,00

0,00

0,00

52

Izkop jarka za ozemljitve v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zacasno gradbiSéno deponijo.

Ocena - 60 % strojni izkop

m3

252

0,00

0,00

0,00

53

Izkop jarka za ozemljitve v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na
zaCasno gradbiSéno deponijo.

Ocena - 40% roc¢ni izkop

m3

168

0,00

0,00

0,00

54

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka.

m2

204

0,00

0,00

0,00

55

Dobava in vgraditev ilovice za izdelavo posteljice in zasipa v skupni debelini 25
cm za ozemljilni valjanec.

m3

73

0,00

0,00

0,00

56

Zasip vseh jarkov za ozemljitev z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu
0z. iz za€asne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po
slojih do predpisane utrditve.

m3

177

0,00

0,00

0,00

57

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:

~sloj debeline cca 20 cm iz kamnitega naspnega materiala KNM64 - togost na
planumu, merjena z dinami€no krozno plos¢o E, 4= 20 MPa.

m3

97

0,00

0,00

0,00

58

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in
asfaltom:

~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32,
togost na planumu, merjena z dinamicno krozno plos¢o E, 4= 40 MPa z izravnhavo
planuma do to¢nosti +-1 cm.

m3

146

0,00

0,00

0,00

59

Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, poloZzenega v zasip nad cevmi.

340

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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60 Odvovz odvecnegg |zkopar1<?ga materla!a z vsemi deli in st.r.oskl na stalni deponiji. m3 243 0,00 0,00 0,00
Obracun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.
Dovoz plodne preciS€ene zemlje - humusa iz zacasne gradbiSéne deponije ter

61 razgrinjanje v debelini cca 20 cm in raztiranje, fino rocno planiranje in utrjevanje m3 184 0,00 0,00 0,00
po kon€anih delih z lahkim ro&nim valarjem.

62 .Sejanj.e trave.na.prlpravljgnlh povrsvlrlah z dobavo semena, zagrebanjem semena m2 920 0,00 0,00 0,00
in rahlim uvaljanjem posejane povrsine.

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Vnos cene na
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Cena na enoto
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KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost

Kabelske zas¢itne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s
SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24:
~ dvoplas¢ne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450;
~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detaijli izbranega proizvajalca
zascitnih cevi
~ v blokih se cevi polagajo na tipske distan¢nike - razporeditev po navodilu
izbranega proizvajalca zascitnih cevi
~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zas¢itene s tipskimi
zascitnimi pokrovi
~ pred betoniranjem mora poloZitev cevi prevzeti izvajalec elektro montaznih del
Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in

63 BSOOA za mreze (po SIST EN 1008(')vi.n SIST EN 1992-1.-v1 )3 upo?tevati dvodatek kg 8760 0,00 0,00 0,00
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do

64 0,12 m3/m2/m z vse.mi'pomo.inimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni m3 7 0,00 0,00 0,00
beton pod betonskimi bloki
~podlozni beton C16/20-X0; Dmax 32 mm
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: posteljica in

65 obbetoniranje m3 98 0,00 0,00 0,00
~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

66 armiranobetonski bloki m3 24 0,00 0,00 0,00
~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

67 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenije in ¢iScenje opaza: m 123 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov kabelskih blokov skupaj z opazenjem, razopazenjem in ¢iS€enjem

68 opaza: m2 67 0,00 0,00 0,00
~ dvostranski opaz, neviden beton

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
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enoto
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Dobava in polozitev zascitnih kabelskih cevi PEHD DN90 na betonsko podlago,

kompletno z distancniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli;

polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro montaznih
del.

69

12

0,00

0,00

0,00

Dobava in polozitev zascitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko podlago,
kompletno z distancniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli;
polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro montaznih
del.

70

166

0,00

0,00

0,00

Dobava in polozitev zas¢itnih kabelskih cevi PEHD DN160 na betonsko ali
pesSceno podlago, kompletno z distancniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in
vsemi potrebnimi deli; polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom oz.
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montaznih del.

71

622

0,00

0,00

0,00

Polaganje PVC opozorilnega traka za elektro instalacije v zasip 30 cm nad cevjo.

vz Trak dobavi na gradbi$¢e dobavitelj opreme.

169

0,00

0,00

0,00

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0,20 - 0,30
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

73 podbetoniranje/obbetoniranje obstojecih infrastrukturnih vodov na mestih krizanj z m3
novimi vodi

~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm

0,00

0,00

0,00

MONTAZNI KABELSKI JASKI

Opomba: Preboje za zasc&itne cevi izdelati in tesniti po navodilih izbranega
proizvajalca jaSkov oz. po shemi na risbi, ¢e proizvajalec nima navodil.

Opombe za elektro izvajalca:

Ozemljitev kovinskih delov posameznih elementov jaSka se izvede z povezavo
ozemljitvenega traku - pocinkan valjanec dim. 25/4 mm.

Povezati med seboj armaturo jasSka, okvir pokrova in vse ostale kovinske dele
(konzole, sohe).

Povezava se izvede na vogalu jaska - okvira ploSce

Kompletna izdelava dobava in montaza tipskih armiranobetonskih kabelskih
jaskov, notranje svetle mere 1,60x1,60 m, viSine 2,02 m, Kograd IGEM tip B,
vkljuéno z LTZ pokrovom dimenzij 60x125 cm, razreda D400 po SIST EN 124-2,
z odprtinami za prehod cevi, zapolnjenimi s porobetonom ter vsemi potrebnimi
deli (razen zemeljskih) in materialom za postavitev jaSka po navodilih
proizvajalca.

74 kos

0,00

0,00

0,00
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KABELSKA KINETA 80/80 cm

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranéni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrSina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Po poloZitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaSkov prazen prostor
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).
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Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.

75

kg

490

0,00

0,00

0,00

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12
m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton

* beton C16/20-X0

76

m3

0,00

0,00

0,00

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
77 vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna ploS¢€a in stene
kinete

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

78 Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

0,00

0,00

0,00

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz gramoznih krogel
79 fi 30-50 mm, dim. 50x50x40 cm in v zad¢ithem ovoju iz geotekstila (glej detalj)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!

kos

0,00

0,00

0,00

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonske kinete in transformatorske
postaje, z dobavo in vgradnjo polnila iz ekspandiranega polistirena, debeline 1
80 cm. Po zabetoniranju ploS¢e in temeljev je potrebno izpraskati ekspandiran
polistiren v globino do 1 cm na vseh vidnih stikih, ocistiti ter pripraviti za
zatesnitev s tesnilnim kitom odpornim na vremenske vplive za zunanjo uporabo.

m2

0,00

0,00

0,00

Dobava in izvedba kitanja reg s trajno elasti¢nim kitom odpornim na vremenske

81 . .
vplive za zunanjo uporabo.

0,00

0,00

0,00

Vgradnja sidrnih kotnikov L50x50x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploS¢ah/stenah, kot okvir za pokrove.

82 Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

12

0,00

0,00

0,00
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Kompletna izvedba tesnenja prehodov po montazi kabelskih za&€itnih cevi skozi
stene kabelskih kinet debeline 20 cm, na sledec¢i nadin:

83 ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaska zatesniti z ekspanzijsko m3 1 0,00 0,00 0,00
(nabrekajoco) cementno malto.
Tesnenje med kabli in zas¢€itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.
Razna gradbena pomog¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

84 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 40 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ PK delavec
Razna gradbena pomog¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

85 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 40 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v postavki
BETONSKA DELA

86 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iScenje opaza: m 9 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov talne ploSce kinete. Debelina talne plosce 20; opazenje, razopazenje

87 in ¢iSCenje m2 2 0,00 0,00 0,00
~ nevidne betonske povrsine
Opaz sten kinete; Debelina sten 20 cm, razopazenje in CiScenje:

88 ~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine m2 20 0,00 0,00 0,00
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo€eni postavki)
Opaz odprtin v stenah kinete. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,

89 razopazenjem in €iS€enjem: m2 3 0,00 0,00 0,00
~ odprtine v stenah
Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo

90 ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opazanih m2 2 0,00 0,00 0,00
povrsin!
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Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi

91 .betv(')vnvskir.] elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opaZanje, razopazanje m 14 0,00 0,00 0,00
in CiS¢enje.
~vidne povrSine
POLIESTRSKI POKROVI
Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz
armiranega poliestra, visine 4,2 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/38C),
skupaj s pripadajocimi sidrnimi kotniki L50x50x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;
~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 39 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 42 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 38 mm x 38 mm
~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm;
~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred

92 gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1; m2 5 0,00 0,00 0,00
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2
0z. 1.5 kN/m;
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi
sidrnimi plo€evinami za vgradnjo v opaz (vgradnja upoStevana pri zidarskih delih)
~ vsak pokrov je opremlje z dvema dviznima rocajema iz nerjavnega jekla po
detajlu dobavitelja
~ RAL 7004
VSE MERE PREVERITI NA GRADBISCU!

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

PADAVINSKA KANALIZACIJA

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavja UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

V enotnih cenah za izvedbo padavinske kanalizacije mora biti vkljuéena izvedba
testa vodotesnosti po SIST EN 1610. Test se obvezni izvede pred zasipavanjem
elementov kanalizacijskega sistema.

93

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po
standardu SIST EN 1401-1 za padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi
kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb.
10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XCO 20 cm nad cevjo.

16

0,00

0,00

0,00

94

Kompletna izdelava PE cestnih poziralnikov, izdelanih skladno s standardom
SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine 1,70 m, z izdelavo dna,
priklju€kov, armiranobetonskega razbremenilnega obro€a in venca, kot leZiS¢e za
LTZ resetko skupaj z LTZ resetko z ukrivljeno povrsino, dim. 400x400 mm, D 400
po SIST EN 124-2.

Opomba: Betonski razbremenilni obro€ in venec z reSetko ne smejo biti temeljeni
direkto na telo jaSka, temvec na utrjeni zasip okrog jaska. Dilatacije med AB
plosco, vencem in PE jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca
jaskov.

Dobava in vgradnja razbremenilnega obro€a in venca mora biti upoStevana v
enotni ceni dobave in vgradnje LTZ re$etke (kot npr. sistem LIVAR ali
enakovredno).

Cestni poziralnik CP1

kos

0,00

0,00

0,00

95

Kompletna izdelava PE cestnih poZiralnikov z vtokom pod robnikom, izdelanih
skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 500 mm, globine
1,70 m, z izdelavo dna, prikljuskov, skupaj z dobavo in vgradnjo LTZ pokrova fi
600 mm, B125 po SIST EN 124-2.

Opomba: LTZ pokrov se vgradi direktno na telo jaska, po navodilih izbranega
proizvajalca jasSkov.

Dobava in vgradnja LTZ pokrova mora biti upo$tevana v enotni ceni (kot npr.
sistem LIVAR ali enakovredno).

Cestni poziralnik CP2

kos

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

Kompletna izdelava PE revizijskih jaSkov, izdelanih skladno s standardom SIST
EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna,
priklju€kov, armiranobetonskega razbremenilnega obroca in venca, kot leZiS¢e za
LTZ pokrov skupaj z LTZ pokrovom fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2.
Opomba: Betonski razbremenilni obro€ in venec s pokrovom ne smejo biti
temeljeni direkto na telo jaska, temvec€ na utrjeni zasip okrog jaska. Dilatacije
med AB plosco, vencem in PE jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega
proizvajalca jasSkov.

Dobava in vgradnja razbremenilnega obroc¢a in venca mora biti upoStevana v
enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali
enakovredno).

Revizijski jaSek RJ1

96

kos

0,00

0,00

0,00

Komplet izdelava ponikovalnice iz polnih in perforiranih betonskih cevi fi 80 cm,
globine 270 cm, z drenaznim nasutjem iz krogel granulacije 32-64 mm ob cevi in
50 cm pod cevjo ponikovalnice, v zas&itenem z ovojem iz geotekstila 200 g/m?. V
dnu ponikovalnice poloZiti tkani geotekstil 200 g/m2 in zasip v deb. 20 cm s
filterskim peskom granulacije 4-8mm. Na filterski pesek se polozi betonska
plosc¢a vel. 40/40/5¢cm.

97 Izdelava tipskvega armiranobetonskega venca za jaske iz betonskih cevi, kot
lezisCe za LTZ pokrov fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2, skupaj z obdelavo
vseh priklju¢kov ter vsemi pomoznimi deli. Dobava in vgradnja venca mora biti
upostevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova (kot npr. sistem LIVAR
ali enakovredno).

V enotni ceni mora biti upoStevana tudi izvedba ponikalnega testa, na podlagi
katerega se preverijo in potrdijo projektirane lastnosti in dimenzije ponikalnice.
Ponikovalnica PO1

kos

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

Kompletna dobava in postavitev tipskega koalescencnega izlo€evalca mineralnih
olj, skladnega s standardi SIST EN 858 (kot npr. ACO OLEOPATOR C NS8
SF800), z integriranim usedalnikom, nazivnega pretoka 8 I/s, razreda | po SIST
EN 858-1, z avtomatskim zapiralom, LTZ pokrovom fi 600 mm, razreda B125 po
SIST EN 124-2 in vso potrebno opremo in vkljuéno z vsemi potrebnimi
gradbenimi deli po navodilih dobavitelja.

V enotni ceni mora biti upoStevana vgradnja prehodnih kosov na vtoku in iztoku,
Ce izbrani tip ne ustreza nazivnemu premeru priklju¢nih cevovodov

Dobavitelj mora za vgrajeno opremo izdelati navodila za uporabo in servisiranje z
najmanj naslednjimi podatki:

* opis delovanja in tehni¢ni podatki

* pogoji pravilnega obratovanja

* vzdrZzevanje naprav

* vzor€enje in analiza vode

* obratovalni dnevnik

* opis moznih motenj in njihovi vzroki

* risbe in tabele

Oznaka KIMO1.

98 kos

0,00

0,00

0,00

99 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, poloZzenega v zasip nad cevmi. m

16

0,00

0,00

0,00

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE PADAVINSKE VODE:
~ geodetski posnetek osi, premera in viSine temena cevi pred zasutjem,

~ geodetski posnetek pozicij in viSin pokrovov, dna, viokov ter iztokov na

100 revizijskih jaskih in ostalih elementih sistema pred zasutjem, kpl
~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolzni profil,

~ predaja naro¢niku v grafini in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta
izvedenih del (PID).

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
(1777-006)

Skupaj:

0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901

Datum: avgust 2026
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Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

POSTAVITEV MONTAZNE TP

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

GRADBENA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranc¢ni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno
upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona;
~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrsine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).

Dobava in vgradnja tipske montazne postaje je upoStevana v dokumentaciji s
podrocja elektrotehnike.

101

Dobava, izdelava in montaZza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mreze (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upostevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli€inah.

kg

520

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Opis opreme ali storitve
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Kolic¢ina

Vnos cene na

enoto

Cena na enoto

Vrednost

102

Dobava in vgrajevanje betona v v armirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12
m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozna
ploséa montazne TP

* beton C25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax 16

* krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

103

Dobava in polaganje Cepaste folije, kot loCilni sloj na utrjena tla pod
armiranobetonsko plosco, ki sega vsaj 50 cm preko tlorisnih gabaritov plosce,
skupaj z preklopi in vsemi potrebnimi deli ter materialom.Obracun po m2
povrsine.

m2

49

0,00

0,00

0,00

104

Opaz robov podlozne plosce viSine okvirno 10 cm, opazenje, razopazenje in
CiSCenje opaza:
~nevidne betonske povrsine

24

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Skupaj:

0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

TEMELJI RAZDELILNIH OMARIC

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

V popisu so upos$tevane koli€ine za 2 (dva) temelja razdelilnih omaric.

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrsina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

105 B 500 'B po SIST. E.N v1' 992-1-1in SI:ST EN 10080, upostevati dodatek za varjenje kg 1040 0,00 0,00 0,00
(1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve:
» armatura razli¢nih presekov. Koli¢ina ocenjena.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20

106 m3/m?/m skupajvz (?pazanjem robov; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta m3 5 0,00 0,00 0,00
vgraditve; podlozni beton
* beton C16/20-X0
Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z

107 vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plo$¢a in stene m3 8 0,00 0,00 0,00
temelja
* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm
Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20

108 m3/m.2—m; Vlfljl.JCI'.10 z.gdelavo v§eh cevnih prebqjev za kat_>elsko kan.allzacuo; z m3 1 0,00 0,00 0,00
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: nosilec temelja
* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, CI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 5 cm
ZIDARSKA DELA

109 Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton. m2 4 0,00 0,00 0,00
Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz gramoznih krogel

110 fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zad¢ithem ovoju iz geotekstila (glej detalj) kos 4 0,00 0,00 0,00
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!
Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zaS¢itnih cevi skozi
stene betonskih kinet in jaSkov, debeline 20 cm, na sledeci nacin:

111 ~ vmesni prostor med cevmi in steno jaska zapolniti z neskrcljivo, zmrzlinsko m3 1 0,00 0,00 0,00
odporno cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zas¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila

(1777-006)

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
Datum: avgust 2026
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112

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

60

0,00

0,00

0,00

113

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

60

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrsin so podane v poglavju

114

BETONSKA DELA
Opaz roba podloznega betona, opazenje, razopazenje in €iS€enje opaza:
~ opaz viSine 10 cm

34

0,00

0,00

0,00

115

Opaz robov talne ploSce temelja. Debelina talne ploS¢e 20; opazenje,
razopazenije in €iS€enje
~ nevidne betonske povrsine

m2

0,00

0,00

0,00

116

Opaz sten temelja; Debelina sten 20 cm; opazenje, razopazenje in CiScenje:
~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo¢eni postavki)

m2

56

0,00

0,00

0,00

117

Opaz nosilca temelja; Debelina 20 cm, viSina 30 cm; opazenje, razopazenije in
CisCenje:

~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine

~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo€eni postavki)

m2

0,00

0,00

0,00

118

Opaz odprtin v stenah temelja. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,

razopazenjem in €iS€enjem:
~ odprtine v stenah

m2

0,00

0,00

0,00

119

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opazanih
povrsin!

m2

0,00

0,00

0,00
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
120 .betv(')vnvskir.] elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje m 60 0,00 0,00 0,00
in CiSCenje.
~vidne povrSine
POLIESTRSKI POKROVI
Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za temelje razdelilnih
omaric iz armiranega poliestra, viSine 4,2 cm (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi
tipa SCH 38/38C):
~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 39 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 42 mm;
~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 38 mm x 38 mm;
~ debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm;
~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
121 gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1; m2 e 0,00 Uy Loy
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2
0z. 1.5 kN/m;
~ pokrov je opremlje z dvema dviznima ro¢ajema iz nerjavnega jekla po detajlu
dobavitelja;
~ RAL 7004
VSE MERE PREVERITI NA GRADBISCU!

Datoteka: RTP Klece-popis za mlin_POPIS_za_tisk.xIsx
Objekt: RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na

enoto

Cena na enoto

Vrednost

KLJUCAVNICARSKA DELA

122

Izdelava, dobava in montaza leziS¢nih kotnikov L60x60x6 za pokrove temeljev
omaric, iz standardnih vroCevaljanih profilov iz nerjavnega jekla trdnostnega
razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 1.4301, skupaj z vsemi
potrebnimi deli in montaznim materialom.

Izvedbeni razred EXC2, toleran¢ni razred 1 po SIST EN 1090-2.

LeZiS¢ne kotnike se pred betoniranjem vstavi v opaz sten in zaliva isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije. Vgradnja upostevana pri zidarskih delih.
Opombe:

~ Ce ni drugacge dologeno v projektni dokumentaciji, znasa debelina kotnih zvarov
0.7d tanjSega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN ISO 5817,
so kontinuirani in zaklju€eni.

~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
Enako velja za tolerance profilov.

~DelavnisSke nacrte izdela izvajalec, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.

~|zdelki, katerih merska enota je kg, se obracunajo po dejanski masi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu

kg

73

0,00

0,00

0,00
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolocila iz poglavia UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRSIN
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda
TehnoloSki elaborat za izvedbo asfalterskih del.
Izdelava elaborata mora biti upoStevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih
del.
Dobava in polaganje betonskih robnikov, razli¢nih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm),
123 \ betgn C16/20, XQ.in obdelaya stik?v s fino cementno malto. Robniki morajo biti m 75 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje ravno
Dobava in polaganje betonskih robnikov, razli¢nih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm),
124 \% betgn C16/20, XQ.in obdelaya stik?v s fino cementno malto. Robniki morajo biti m 29 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje v loku
Ponovno zarezanje in odstranitev poSkodovanega roba asfalta, debeline cca 10
cm, na stiku z novimi asfaltnimi povrSinami in navezava na obstojecCe asfaltne
125 povrsSine, izvede se s stopni¢enjem, z upostevanjem premaza stika z vro¢im m 156 0,00 0,00 0,00
bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega droblijenca - AC 22 base B
126 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi m2 906 0,00 0,00 0,00
pomoznimi deli v deb. 6 cm.
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 70/100
127 A3, na izvrSeni noslni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi m2 906 0,00 0,00 0,00
deli v deb. 4 cm.
FINALNE OBDELAVE POVRSIN ZA OZEMLJITVAMI
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda
Tehnoloski elaborat za izvedbo asfalterskih del.
Izdelava elaborata mora biti upoStevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih
del.
Dobava in polaganje betonskih robnikov, razli¢nih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm),
128 v betgn C16/20, X(.).in obdela.va stikgv s fino cementno malto. Robniki morajo biti m 30 0,00 0,00 0,00
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~ polaganje ravno
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Ponovno zarezanje in odstranitev poSkodovanega roba asfalta, debeline cca 10
cm, na stiku z novimi asfaltnimi povrSinami in navezava na obstojece asfaltne

129 povrsSine, izvede se s stopni¢enjem, z upostevanjem premaza stika z vro¢im m 225 0,00 0,00 0,00
bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca - AC 22 base B 50/70

130 A4, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi m2 470 0,00 0,00 0,00
deli v deb. 6 cm.
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 8 surf B 50/70

131 A4, na izvrSeni noslni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi m2 470 0,00 0,00 0,00
deli v deb. 4 cm.

Skupaj: 0,00
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OZEMLJITVE

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavja UVOD

Splosni napotki

Obstojeca ozemljilna mreza je izvedena z bakreno vrvjo E-Cu 150 mm2,

namescena 0,8 m globoko. V sklopu izgradnje polnilnice za elektricne avtomobile

se na novo izvede ozemljitev na obmocju gradnje. Dodatna ozemljitev bo prav

tako izvedena z bakrenimi vodniki E-Cu 150 mm2.

Vse spoje vodnikov novega in obstojeCe ozemljila se izvede s kriznimi spoji. Po

kon€ani montazi se spoje premaze z bitumenskim premazom in povije z

dekoradol trakom.

Sanirati vse poSkodovane ozemljilne vodnike in spoje, ki so nastali med gradnjo.

Ves vijacni in pritrdilni material mora biti upoStevan v enotnih cenah

elektromontznih del. Montazni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je

pa skladno z dobro inZenirsko prakso potrebno uporabiti pri montazi, mora

ponudnik upostevati v enotnih cenah materiala in elektromontaznih del.

OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in

sta upostevana v poglavju Zemeljska dela

DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV
132 Bakrena vrv E-Cu 150 mm2 m 400 0,00 0,00 0,00
133 Krizna sponka E-Cu 150 mm2 / E-Cu 150 mm2 kos 50 0,00 0,00 0,00
134 tl?;c')(bm )montaznl material (inox vijaéni material, bitumenski premaz, dekoradol kpl 1 0,00 0,00 0,00

MONTAZA OPREME ZA OZEMLJITEV
135 Polaganja bakrene vrvi E-Cu 150 mm2, ter priklju¢evanje na ozemiljilni sistem m 400 0,00 0,00 0,00
136 Montaza krlzn|h sponk (po konF:anl montazi kriznih sponk premazati sponke z Kos % 0,00 0,00 0,00

bitumenskim premazom in povit z dekoradol trakom)

Skupaj: 0,00

Id. oznaka: R2KL10-6G1901
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1 UvoD

RTP 220/110/35 kV Klece je ena od treh najpomembnejSih postaj za napajanje ljubljanskega
elektroenergetskega odjemnega bazena. Skupaj z RTP BeriCevo in RTP Okroglo tvori trikotnik,
ki z elektricno energijo oskrbuje celotno podrocje Ljubljane in Gorenjske. RTP Klece je pricela z
delovanjem leta 1954, ko je bilo zgrajeno 110 kV stikalis€e s transformacijo 110/35 kV ter
pripadajoCe 35 kV stikaliS¢e za distribucijo elektricnhe energije na oZjem obmodcju Ljubljane.

V letu 1971 je bilo dograjeno 220 kV stikaliS¢e s transformacijo 220/110 kV, zaradi katere je
RTP KleCe dobila vlogo in status prenosne postaje, Se naprej pa je ohranila vlogo
najpomembnejSe postaje za napajanje Ljubljane in okolice. Na 220 kV napetostnem nivoju je
RTP KleCe povezana z RTP Beri¢evo in RTP Divaca.

RTP Klece je v slovenski elektroenergetski sistem na 110 kV napetostnem nivoju povezana z
RTP Beri¢evo z enojno neposredno daljnovodno povezavo in z RTP Okroglo z dvema
neposrednima in dvema posrednima daljnovodnima povezavama. V 110 kV stikalisCe se
vkljuCuje tudi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, ki predstavlja pomemben vir elektricne
energije za zagotavljanje nemotene oskrbe ljubljanskega porabniSkega bazena z elektri¢no
energijo.

V letih od 1997 do 2002 je bila izpeljana delna obnova RTP KleCe. V okviru te obnove je bila
zamenjana kompletna visokonapetostna oprema v 110 kV in 220 kV stikalis¢u. Sekundarna
oprema (oprema vodenja, zascite in meritev ter lastne rabe) je tekom takratne obnove ostala v
oshovi nespremenjena, obnovljena je bila v letih 2012-2014.

V letu 2008 so bile zgrajene 3 relejne hiske (+ERO1 - +ER03) za 110 kV stikali§€e in ena relejna
hiska (+DR01) za 220 kV stikalis€e, v katerih so omare vodenja ter zas€ite in podrazdelilniki LR
za napajanje AC in DC porabnikov.

V preteklih letih sta bila izklopljena oba transformatorja 110/35 kV mo¢i 31,5 MVA, na katera je
bilo povezano 35 kV stikaliSCe, ki ni veC v obratovanju in je bilo takrat v celoti ukinjeno.

Trenutno se nalrtuje celovita prenova obstojeCih objektov v RTP KleCe (projekt
StudiOO3design d.o.o, §t. 24/01), v okviru katere bo na jugovzhodnem delu ograjenega
obmocja RTP zgrajeno vecje parkiris€e, opremljeno s polnilnimi postajami za elektri¢ha vozila.

V okviru te razpisne dokumentacije so obravnavane tehnicne reSitve povezane z dogradnjo in

rekonstrukcijo infrastrukture za priklju€itev novih polnilnic in predpripravo za kasnej$o
prikljuCitev zunanjih uporabnikov.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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Dovozq;é cesta
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Slika 1-1: Ortofoto RTP Klece

1.1 IZHODISCA IN VHODNI PODATKI

Pri izdelavi dokumentacije so bile poleg zahtev veljavne regulative s podrocja projektiranja
gradbenih konstrukcij upostevane tudi zahteve in podatki iz naslednjih dokumentov:

e Projektna naloga za izdelavo investicijske in tehni¢ne dokumentacije za podporno
elektro infrastrukturo avtomobilskih polnilnic na lokacijah RTP ELES Divaca, Maribor,
BeriCevo, Gorica, Podlog, Pekre, KleCe«, Projekt st. 1777-006, januar 2024;

e |dejni projekt (IDP) §t. R2KL10-3E/MO01, IBE, januar 2025;

e razpolozljiva projektna dokumentacija obstojece RTP,

e dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) Sst. 24/01,
StudiOO3design d.o.0., maj 2025;

e usmeritve in navodila investitorja, podana na skupnih sestankih;

¢ dopolnitve geodetskega posnetka obstojeCega stanja,

e podatki iz projektne dokumentacije s podrocja elektrotehnike.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.
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1.2 GEOLOSKO — GEOMEHANSKI IN HIDROLOSKI PODATKI

Preiskave na obmodjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki
so bili upo&tevani pri izdelavi dokumentacije za razpis so povzeti po javno dostopnih podatkih
za obmocje RTP Klece in razpolozljivi dokumentaciji obstojecega stanja.

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje nove postaje Se niso bile izvedene, zato
je za to fazo na podlagi razpolozZljive dokumentacije za obstojeCe objekte privzeto, da gre na
obmocdju gradnje za dobro prepustna, dobro nosilna prodno pescena tla, na katerih bo mozno
vse predvidene objekte zgraditi brez posebnih ukrepov.

Podtalnica se po razpolozljivih podatkih (Arhivski podatki) na obmocju posegov nahaja na
globini cca 20,0 pod terenom.

1.3 VARSTVENA OBMOCJA IN GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA (GJI)

RTP Kle€e se skladno z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US) nahaja na
vodovarstvenih obmocjih VVI1 in VVO IIA za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Slika
1-2).

RTP se nahaja tudi na obmocju izjemne prisotnosti medveda (Slika 1-3).

Ureditev parkiri8¢ in postavitev polnilnih postaj na obravnavanem obmocju je predvidena v
okviru lo¢enega projekta (StudiOO3design d.o.o., st. projekta 24/01).

V okviru te razpisne dokumentacije se uredi samo infrastruktura (kabelska kanalizacija in
postavitev montazne transformatorske postaje) za priklju€itev polnilnih postaj v obstojeCe
sisteme RTP Kle€e in predpriprava za morebitno kasnejSo prikljuitev polnilnih postaj za
zunanje uporabnike.

Gradnja infrastrukture za elektriCne polnilnice bo izvedena na parcelah v lasti investitorja, na
vodovarstvenem obmocju VVOIIA kot vzdrzevalno delo v javno korist skladno z dolo€ili Uredbe
o vzdrzevalnih delih v javno korist na podrocju energetike (Ur. L. RS st. 37/18 in 38/24 -
EZ-2), dologili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS st. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23,
85/24 — ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25).

Del posegov bo izveden v varovalnem pasu 20 kV kablovoda in na objektih, ki so v upravljanju
Elektro Ljubljana d.o.o. (Slika 1-4).
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Posegi so kot dopustni navedeni v Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne Obg¢ine Ljubljana, ki
je dosegljiv na spodnji povezavi:

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-uprava/OUP/Izvedbeni-

del/Odlok OPN MOL ID NPB23 s prilogami_20260730-v2.pdf

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS st.
96/04 — UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 —
Zdeb, 105/22 — ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolo$ko pomembnih
obmogjih (Ur. L. RS §t. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Ljubljana za
izvedbo prebojev v obstojec jaSek in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v njihovem
upravljanju in soglasje Direkcije RS za vode za posege na vodovarstvenem obmocju, za kar bo
treba zagotoviti izdelavo analize tveganja za onesnazenje vodnih virov.

Pri gradnji bo treba v celoti upostevati zahteve, navedene v izdelani analizi tveganja.

Vsa soglasja bo pred za¢etkom gradnje pridobil investitor.

ZAJETJE

Slika 1-2: Vodovarstvena obmoc¢ja v RTP Klece (obmocje posegov v rdecem okvirju)
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[T Natura 2000
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Zavarovana obmocja
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[ Zunanji abris Slovenije
[ obgine

Slika 1-3: Obmogja s podrocja varstva narave

— Vodooskrbna cev

Ty Kanalizacijski vod
—— Megani vod

e Fekalni vad
e Mitwoini vad
— Drugi vad
— HNedoladens
— Telekomunikacijski vod
— Kabelska kanalizacija
— Prostozracni dalinovod
— Kabelski dalinovad
— Kablovod
— Signalni ali krmilni vod
Plinovod
~ Toplovod
— Vroéevod
— Parovod
— Kineta
— Drugi objekti
— Drugi objekti
— KN - Urejene parcelne meje
@ KN - Parcelne Stevilke
5 KN - Parcele
D Urejena
| | ostale

— Trasa
[ obéine

Slika 1-4: GJI na obmo¢ju RTP Kle¢e (obmogje posegov v zelenem okvirju)
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1.4 OZNAKE IN OKRAJSAVE
EES elektroenergetski sistem;
GJI gospodarska javna infrastruktura;
kV kiloVolt;
NN nizka napetost, nizkonapetostna (kabelska povezava);
MVA megaVolt Amper;
PON ponikovalnica;
RTP razdelilna transformatorska postaja;
SIST Slovenski standard;
SN srednja napetost, srednjenapetostna (kabelska povezava);
TP transformatorska postaja;
TR transformator(ski);
VN visoka napetost, visokonapetostni (aparat/naprava);
2 OBSTOJECEGE STANJE NA OBMOCJU POSEGOV

ObstojeCe stanje na obmocju posegov predstavljajo projektne reSitve iz projekta obnove
objektov in ureditve parkiriS¢ na jugovzhodnem delu ograjenega obmocja RTP (Projektna
dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), &t. projekta 24/01
StudiOO3design d.o.o., maj 2025), ki jih je za potrebe izdelave razpisne dokumentacije
zagotovil investitor.
V okviru te dokumentacije je predvidena gradnja parkiriSa s 56 parkirnimi mesti, ki bodo
opremljena z 28 polnilnimi postajami.

Nad parkiris€i so predvidene nadstrednice, na katerih bo namescena tudi son¢na elektrarna.
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3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Vsi posegi za izgradnjo infrastrukture za prikljucitev polnilnih postaj na predvidenem novem
parkiriS8¢u bodo izvedeni na parcelah, ki so v lasti investitorja.

Ker gre za gradnjo na vodovarstvenem obmocju razreda VVOIIA po Uredbi o vodovarstvenem
obmocdju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15, 181/21,
60/22 in 35/23 - odl. US), bo za gradnjo potrebno soglasje Direkcije RS za vode za posege na
vodovarstvenem obmocju, za kar bo treba zagotoviti izdelavo analize tveganja za onesnazenje
vodnih virov.

Za del posegov, ki bo potekal tudi v varovalnem pasu vodov v upravljanju Elektro Ljubljana bo
treba pred gradnjo pridobiti njihovo soglasje.

Soglasja bo pred zacetkom gradnje pridobil investitor.

3.1 POSTAVITEV MONTAZNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE

Tehnoloska oprema za delovanje novih polnilnic bo postavljena v tipski montazni
transformatorski postaiji.

Izdelava, dobava in vgradnja tipske montazne postaje je predmet razpisne dokumentacije s
podrocja elektrotehnike.

Gradbena dela za postavitev obsegajo izvedbo zemeljskih del in izdelavo armiranobetonske
podlozne plosCe, na katero se postavijo montazni elementi.

V razpisni dokumentaciji za gradbena in obrtniSka dela je skladno s podatki iz dokumentacije s
podrocja elektrotehnike obravnavana tipska postaja SAVA 5 proizvajalca CGP s prilagojenimi
pozicijami prebojev za kabelske povezave v vkopanem delu betonske montazne konstrukcije
(lovilna skleda).

V primeru izbire drugega dobavitella mora izvajalec gradbenih del vsa gradbena dela za
postavitev postaje prilagoditi zahtevam izbranega dobavitelja.

Za vgradnjo podloZne ploS¢e in tipske postaje se po odrivu humusa izvede Siroki izkop
gradbene jame z brezinami v naklonu 45° za globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu
najvec 34° za globino izkopa ve¢ kot 1,0 m.

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evq = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras¢ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

Na ustrezno izravnano in utrjeno dno gradbene jame se polozi Cepasta folija, ki mora segati
minimalno 0,5 m preko gabaritov armiranobetonske podlozne plo$¢e. Cepasto folijo se lahko
nadomesti z najmanj 8 cm debelim slojem podloznega betona trdnostnega razreda C16/20 X0
po SIST EN 1992-1-1.
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Podlozna ploS¢a se izdela iz betona trdnostnega razreda C25/30 XC2, CI 0,2, Dmax 16 mm po
SIST

Plos¢a se armira z armaturnimi mrezami trdnostnega razreda B500 A po SIST EN 1992-1-1 in
SIST EN 10080.

Pri izvedbi podloZzne plosce je treba upoStevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. toleranéni razred
skladno s SIST EN 13670 in pripadajoim nacionalnim dodatkom.

3.2 KINETA OB MONTAZNI TRANSFORMATORSKI POSTAJI

Ob jugovzhodni fasadi transformatorske postaje, v zatravljeni povrSini ob dovozni cesti, je za
razpeljavo kabelskih povezav tehnoloSke opreme z obstojeCimi sistemi v RTP Klece in
polnilnimi postajami na novem parkiriS€u predvidena gradnja nove armiranobetonske kabelske
kinete.

Svetla Sirina in globina nove kinete bosta znasali 110 cm x 110 cm. Dno kinete bo na globini
okvirno 1,3 m pod koto terena.

Debelina sten in talne ploSce kinete bo 20 cm.

Kineta bo pokrita s pohodnimi pokrovi iz armiranega poliestra.

V dnu kinete bodo na rastru okvirno 7 m vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih cevi PVC DN
110 z nasutjem iz okroglozrnatega drenaZnega zasipa granulacije 32 mm v za&€itnem ovoju iz
geotekstila.

Do predaje kinete v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi ¢epi/pokrovi.

Betonski elementi kinete v utrjenih povrSinah bodo izdelani iz betona trdsnotnega razreda
C30/37 XC4 XD3 XF4 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026,
elementi v zatravljenih povrSinah pa iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 ClI
0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Vsi elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov kinete bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in
1. toleranéni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom.

Kineta bo temeljena v raS€enem terenu. Predviden je Siroki izkop gradbene jame z brezinami v
naklonu 45° za globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu najvec 34° za globino izkopa vec
kot 1,0 m.

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evq = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras¢ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.
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3.3 TEMELJI ZUNANJIH RAZDELILNIKOV

Zunanji razdelilniki bodo postavljeni na armiranobetonske temelje z jaski v zatravljene povrSine
ob parkiriS€ih. Temelji bodo svetlih tlorisnih dimenzij okvirno 80 cm x 160 cm in svetle globine
minimalno 80 cm. Debelina sten in ploS¢ temeljev bo najmanj 20 cm.

Onhisje razdelilnika bo v temelj sidrano z nerjavnimi sidri za naknadno vgradnjo.
Jasek v temelju ob razdelilniku bo prekrit s pohodnim pokrovom iz armiranega poliestra.

V dnu temeljev bodo vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih cevi PVC DN 110 z nasutjem iz
okroglozrnatega drenaznega zasipa granulacije 32 mm v zascitnem ovoju iz geotekstila.
Do predaje v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi Eepi/pokrovi.

Betonski elementi bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 CI 0,20
Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.
Armirani bodo z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in 1.
toleran¢ni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom.

Za izgradnjo temeljev je predviden Siroki izkop gradbene jame z brezinami v naklonu 45° za
globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu najve¢ 34° za globino izkopa ve¢ kot 1,0 m.
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evq = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras¢ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

3.4 UREDITEV POVRSIN

Dostop do nove transformatorske postaje bo urejen iz interne dovozne poti do parkiris¢, na
katero bo navezana nova asfaltna plos¢ad ob juzni in zahodni fasadi postaje.
Plos¢ad bo od neutrjenih povrsin lo¢ena z dvignjenimi cestnimi robniki.

Asfaltne povrsine na parkiris¢ih se v obmocju posegov ponovno uredijo v obstojecih gabaritih in
naklonih proti obstoje€emu sistemu padavinske kanalizacije.

Na parkirnin mestih, opremljenih s polnilnicami se izdelajo nove talne oznacbe skladno s
konceptom E8 (www.e8concept.com), ostale obstojeCe talne oznacbe pa se v celoti obnovijo
skladno z dolocili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. L. RS, Sst.
26/24 in 30/24 — popr.).

Ostale neutrjene povrsine bodo zatravljene.
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Asfaltirane povrSine ob novi transformatorski postaji, na obstojeci dovozni poti in na parkiris€ih
se glede na predvidene prometne obremenitve izvedejo v nasledn;ji sestavi:

e 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 8 surf B50/70 A4);

e 6 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 22 base B50/50 A4);

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 60 MPa oz. E,, > 120 MPa
na planumu vgrajene tamponske blazine);

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 20 kN/m) po potrebi;

e  kamniti nasipni material granulacije 0/100 mm (Evws = min 20 MPa oz. E,, > 40 MPa na
planumu) debeline minimalno 30 cm ali utrjena obstojeca tla.

3.5 PADAVINSKA KANALIZACIJA OB NOVI TRANSFORMATORSKI
POSTAJI

Na obmocju RTP Pekre trenutno ne obstaja moznost prikljucitve padavinske kanalizacije na
javni sistem.

Uredba o vodovarstvenem obmocéju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, st. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US) za tak primer dopus€a zaCasno
resSitev z odvajanjem precis€ene padavinske vode v ponikanije.

Na ta nacin je Ze urejeno odvajanje padavinskih vod iz obstoje€ih povrSin v RTP, enak nacin
odvodnije pa je predviden tudi za novo parkiriSce.

Za odvod padavinske vode iz utrjenih povrSin ob novi transformatorski postaji, na katerih ni
priCakovati onesnazenja, bo zgrajen nov sistem padavinske kanalizacije, na katerem bo pred
iztokom v ponikovalnico vgrajen koalsecen¢ni izloCevalec mineralnih olj brez obvoda (KIMO), ki
bo skladen s standardi skupine SIST EN 858.

V sistem bo poleg padavinske vode iz ploS€adi ob transformatorski postaji speljana tudi
padavinska voda iz dela rekonstruirane obstojeCe dovozne poti.

Cevovodi nove padavinske kanalizacije se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz
nemehc¢anega polivinilklorida (PVC-U), razreda SN8-SDR34 po standardu SIST EN 1401-1.

Vsi prikljuCki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in
razreda kot cevovodi.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu
proizvajalca cevi za mehanske spoje.

Revizijski PE jaski in poziralniki bodo izdelani skladno s standardom SIST EN 13598-2 in bodo
opremljeni s koritnico (SIST EN ISO 3126).
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Za ponikanje bo na sistemu vgrajena nova ponikovalnica, ki bo konstrukcijsko podobna
obstoje€im in bo sestavljena iz neperforiranih betonskih cevi v zgornjem delu ter iz perforiranih
betonskih cevi v spodnjem delu.

Pred izgradnjo bo na lokaciji nove ponikovalnice treba izvesti preizkus ponikanja. Dimenzije
ponikovalnice in drenaznega zasipa bo treba prilagoditi rezultatom ponikalnega preizkusa.

Nov sistem za odvod padavinske vode je dimenzionirana na 10-minutni naliv z 10-letno
povratno dobo za merilno postajo Ljubljana - Klece'.

Za dimenzioniranje ponikovalnice je v tej fazi upoStevan povprecni koeficient prepustnosti k =
1.10* m/s.

Vgradnja cevi in revizijskih jaSkov se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 in
navodili izbranega proizvajalca.

V povoznih povrSinah, kjer je kritje cevi manjSe od 1,0 m, je predvideno polno obbetoniranje
cevi. lzvedba obbetoniranja, utrditev dna jarka in zasipavanje se izvede v skladu z navodili
dobavitelja cevi.

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peS€eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnhega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,
e za cevi ve€jega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brezin veljajo
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2.

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evq = min 20 MPa) vgradi
posteljico iz peS€enega materiala ali betona trdnostnega razreda C16/20 X0, debeline min. 15
cm, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po polozZitvi cevi in izvedbi stikov, se
cevi najprej delno obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se po izvedbi preizkusa
vodotesnosti polno obsujejo 0z. obbetonirajo z betonom enake kvalitete kot beton posteljice.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali vecji kamni.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmoc¢je nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Ev¢ = min 20 MPa oz. E\» > 40 MPa (v
povoznih povrSinah sledi $e vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev
utrjenih povrsin).

' Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, ARSO, 2009
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Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo treba pregledati, da niso poSkodovani. Preveriti
je treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih ter preveriti, ali razredi cevi in
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja je v posteljici treba izdelati niso
z dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja.

Revizijski PE jaski in peskolovi sistema (SIST EN 13598-2) bodo opremljeni s koritnico (SIST
EN ISO 3126). Vgradnja jaskov se izvaja skladno z navodili izbranega proizvajalca in zahtevami
standarda SIST EN 1610.

Dno gradbene jame se izkoplje do globine minimalno 20 cm pod koto dna jaSka. Po utrditvi dna
do predpisane zbitosti (Evs = min 40 MPa v povoznih povrSinah, Evqs = min 20 MPa sicer) se
vgradi betonska podlaga iz betona trdnostnega razreda C16/20-X0, debeline 20 cm.

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaSka, nato se izvedejo prikljucki cevovodov,
skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja
jaskov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton
podlage.

Zasipavanje konstrukcije se izvaja v plasteh debeline najve¢ 50 cm. Zasip se izdela iz
okroglozrnatega gramoznega materiala z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali iz drobljenca z
maksimalnim zrnom do 16 mm. Zasipavanje se izvaja zvezno po obodu konstrukcije.

Utrjevanje plasti se izvaja tako, da je na zadniji plasti dosezen E,q = min 20 MPa (v povoznih
povrsinah sledi Se vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih
povrsin).

V jaske, ki so vgrajeni v nepovoznih povrsinah, se litoZelezni pokrovi razreda B125 po SIST EN
124-2, skladno s podatki potencialnih proizvajalcev PE jaskov, lahko vgradijo brez tipskih
razbremenilnih betonskih obroc¢ev.

Za litozelezne pokrove razreda nosilnosti C250 in ve¢ po SIST EN 124-2 pa se litozelezni
pokrovi obvezno vgradijo v tipske betonske razbremenilne obroCe in vence (npr. prefabricirani
armiranobetonski razbremenilni obro€ s pripadajocim armiranobetonskim vencem C30/37-
LIVAR d.d.), ki se na zasip ob jasku vgrajujejo skladno z navodili izbranega proizvajalca jaskov.

Za nov sistem kanalizacije bo pred obbetoniranjem in zasipavanjem izveden preizkus

vodotesnosti, skladno s standardom SIST EN 1610. Preizkus izvede pooblas¢ena institucija, ki
o rezultatih preizkusa izda porocilo.
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3.6 KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE

Nova transformatorska postaja bo z obstoje€o opremo in sistemi v RTP Klece povezana preko
obstojeCe SN kabelske kanalizacije, ki je v upravljanju Elektro Ljubljana.

Za povezavo bo od nove kinete ob transformatorski postaji do obstojeCega armiranobetonskega
jasSka zgrajena nova kabelska kanalizacija iz obbetoniranih za$¢itnih cevi razliénih premerov,
izdelanih iz polietilena visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24.

Iz enakih zaScitnih cevi bo izdelana tudi nova cevna kabelska kanalizacija do temeljev
razdelilnikov na parkiriSs€u in kabelska kanalizacija za kasnejSo ureditev polnilnic za zunanje
porabnike.

Pri obbetoniranih ceveh se pred vgradnjo cevi na utrjeno in izravnano dno gradbenih jam (Evs =
min 40 MPa v povoznih povrSinah, E.w = min 20 MPa sicer) izdela podlaga iz betona
trdnostnega razreda C20/25 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026 debeline min. 20
cm za posamezne cevi oziroma za bloke manj$ih dimenzij, polozene v nepovoznih povrsinah.
Pri blokih veéjih dimenzij oziroma blokih, polozenih v povoznih povrSinah se podlaga izdela iz
betona trdnostnega razreda C25/30 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Cevi v blokih se polagajo na tipske distancnike, ki se jih razporedi skladno z navodili izbranega
proizvajalca cevi.

Pri blokih, ki so armirani, se distanéniki polagajo na predhodno polozeno spodnjo armaturo
bloka. Armatura bloka se izdela iz palic razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080 oziroma iz krivljenih armaturnih mrez razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080.

Pred polozitvijo zgornje armature bloka, opaZenjem in izvedbo obbetoniranja mora poloZitev
cevi pregledati in potrditi pooblaséeni predstavnik izvajalca elektro montaznih del in pooblasceni
nadzornik za elektro montazna dela.

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona
morajo biti cevi na koncih za&¢itene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po
celotni dolzini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja.

Pri izvedbi betonskih del bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni razred po SIST EN 13670
in pripadajoemu nacionalnemu dodatku.

Ko beton blokov doseze minimalno tlac¢no trdnost 75 % se lahko pri¢ne z izvedbo zasipavanja
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Ev.qs = min 20 MPa (v povoznih povrSinah sledi Se
vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih povrsin).

Kjer cevi niso obbetonirane, se polagajo v peS¢eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,
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e za cevi ve€jega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brezin veljajo
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2..

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evq« = min 20 MPa) vgradi
posteljico iz peS¢enega materiala debeline min. 10 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Po polozitvi cevi in izvedbi stikov, se cevi najprej delno obsujejo do bokov, nato
pa se po izvedbi preizkusa vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom enake
kvalitete kot beton posteljice.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali vecji kamni.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmoc¢je nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Ev¢ = min 20 MPa oz. E\» > 40 MPa (v
povoznih povrSinah sledi $e vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev
utrjenih povrsin).

Na kabelski kanalizaciji do zunanjih razdelilnikov bosta vgrajena Se dva armiranobetonska
kabelska jaska montazne izvedbe za vgradnjo v povozne povrsine (jaska proizvajalca Kograd
IGEM, tipa B), notranjih svetlih dimenzij 160 cm x 160 cm, svetle globine 150 cm.

Vgradnja jaskov se vrsi skladno z navodili izbranega proizvajalca.

Na obmodéju gradnje bo, poleg prikljuckov novih elementov na ozemljitve, izvedena tudi
nadgradnja obstojeCe ozemljilne mreze.

Gradbena dela za novo ozemljiino mrezo in prikljucke obsegajo izkope, dobavo in vgradnjo
obloge (posteljica in prekritje iz ilovice) ter zasipe jarkov.

3.7 RUSITVE

Celoten obseg rusitvenih del je prikazan na tehni¢nem prikazu $t. R2KL10-6G5901.

Rusitvena dela bodo v sploSnem potekala v ve¢ tehnoloSko pogojenih etapah, ki so podrobno
opisane v dokumentaciji s podrocja elektro instalacij in opreme.

3.7.1 SplosSne zahteve za izvedbo rusitvenih del

Pred prietkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloziti pisni tehnoloski postopek
ruSenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
TehnoloSki postopek ruSenja mora biti potrijen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po doloCilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in
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zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbiscih (Ur. I. RS §t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1),
v katerem bodo dolocena pravila, ki jih je treba upoStevati na gradbis¢u. V Varnostnem nacrtu
bo dolo¢eno tudi v kakSnem stanju se mora predati gradbis€e po zakljuCku ruSitvenih in
odstranitvenih del.

Pri izbiri tehnologije rusenja je treba upostevati, da se bodo dela izvajala v blizini obratujo¢e VN
opreme, zato bo potreben tudi stalen nadzor pooblaséenega predstavnika investitorja in
varnostnega inzenirja.

Nacin ruSenja je naCeloma prepusc€en izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno ruSenje z bagrom s podaljSano ro€ico in hidravlicnimi Skarjami,
e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc¢no rusenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno ruSenje s hidravlicnim kladivom, montiranim na bagru s terena,
e strojno rusenje z bagrom z bagrsko Zlico (podalj$ano),

e zarezovanje z diamantno krozno zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena!

Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne
nakladace primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem.

Izvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale
potrebne ukrepe za varno izvajanje rusenja (eventualna zaCasna sidranja in podpiranja, lovilni
odri,...). S tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Nadzorni inzenir lahko postopek rudenja podrobneje opredeli na mestu samem.
Dela se na objektih vedno pri¢nejo z ruSenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je treba ru$enje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se rusevine v celoti odstranijo.

Ru$enje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (mocan veter, temperature pod -5
°C, mocne padavine).

V &asu, ko se rusitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -

posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.
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V sklopu rusenja je treba upoStevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja, ali
iskrenja pri loCevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno upostevati dolodila Zakona o varnosti in zdravju pri delu? in Zakona o varstvu
pred pozarom? ter imeti na dosegu ro¢ni gasilni aparat za gasenje zacetnega pozara.

Delavci, ki bodo izvajali rusitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Delovisce, na katerem se bodo dela izvajala, je treba ograditi s primerno delovis¢no ograjo. Na
vhodu na gradbiS¢e morajo biti namesScene opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel in
deloviS¢na ograja morata biti skladni z zahtevami Varnostnega nacrta.

Pri vseh delih je treba upostevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom in omejiti oz.
prepreCiti emisije delcev npr. z mocenjem ruSene konstrukcije. LoCevanje materiala s
premetavanjem ni dovoljeno.

3.7.2 Obseg rusitvenih del

Rusitvena dela v grobem obsegaijo:

e ruSenje dela obstojeCih internih servisnih cest vkljucno z robniki in betonskimi temelji
robnikov in
e izdelavo prebojev v obstoje€ kabelski jaSek za novo kabelsko kanalizacijo.

3.7.3 Splosne zahteve za rusenje konstrukcij
3.7.3.1  Rusenje tlakovanih povrsin

Za ruSenje tlakovanih povrsin ni posebnih zahtev. Izbira tehnologije je prepus€ena izvajalcu, pri
Cemer pa je treba upoStevati omejitve iz Varnostnega nadrta in morebitne druge posebne
zahteve investitorja, da bo med izvedbo rusitvenih del omogo¢eno nemoteno obratovanje RTP.

3.7.3.2 lzdelava prebojev v obstojece kabelske kinete

Preboji v obstojecih kabelskih kanalih se praviloma izvedejo na naslednji nacin:

e  pozicioniranje prebojev na steni kinete in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 mm (vrtanje
iz notranjosti kinete);

e zaSCita obstojeCih kabelskih razvodov, kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in
zas(ita z lesenim opazem,;

2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1, Ur. |. RS st. 43/11_
38 Zakon o varstvu pred pozarom, ZVPoz, Ur. L. RS §t. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17.
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e  kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno
v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se
ga prevrtava);

e kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu vedjih pravokotnih ali kvadratnih
prebojev (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (krona, ki
zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava) in

e  po potrebi razrez ruSevin na kose, primerne za odstranitev.

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z
moznostjo suSenja in recikliranja.

Izvajalec lahko glede na svoje razpoloZljive kapacitete izbere drugacno tehnologijo izvedbe del,
pri Eemer mora:

e zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzro¢a vibracij,

e  zasdititi opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstojeCe podpore, ozemljilni sistem), ki
je v kinetah namescena, pred prasenjem, mocenjem in mehanskimi poskodbami,

e  priizbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmodja, kjer se dela izvajajo.

3.7.4 Ravnanje z odpadki

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja podroéje ravnanja z odpadki t.j. najmanj dolo€ila iz:
e Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. |. RS, &t. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOQV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odIl. US);
e Uredbe o odpadkih (Ur. . RS, &t. 77/22, 113/23 in 13/25);
e Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in
44/22 — ZVO-2);
e Uredbe o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22
- 2ZVO-2);
e Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Ur. I. RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2 in
120/22);
e Uredbe o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — Z\VVO-2);
e Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24
— ZAID-A , 47/25 — odl. US in 75/25),
e Drugo veljavno regulativo.
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4 ZASCITA GRADBISCA PRED NEVARNOSTJO DOTIKA Z
VISOKO NAPETOSTJO V CASU IZVAJANJA GRADBENIH DEL

Zaradi obratovanja obstojeCega stikaliS¢a v €asu gradnje bo pomembno koordinirano
sodelovanje vseh udelezencev pri izgradnji, za dosego kvalitete potrebnih del in potrebne
varnosti vseh izvajalcev.

Izvajalec mora pri delu dosledno upostevati dolocila iz Varnostnega nacrta.

Obmocje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti loeno od dela stikalis¢a pod
napetostjo z varnostno ograjo in oznaCeno z opozorilnimi tablami. Za razmejevanje deloviS¢
znotraj zunanje gradbis¢ne ograje se, skladno z dolo€ili Varnostnega nacrta, uporablja dvo-
nivojska vrvica s plastificiranimi barvnimi zastavicami.

Postavitev in vrsta zaCasne deloviséne ograje ter vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z
zahtevami veljavne zakonodaje in zahtevami iz Varnostnega nacrta.
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TEHNICNI PRIKAZI
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INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

ELES, d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za
elektricna vozila (1777-006)

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

Dokumentacija za razpis (DZR)

Stevilka projekta

R2KL10-A025/636

strokovno podrocje nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

naziv nacrta

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Gradbena in obrtniska dela

Stevilka nacrta

R2KL10-6G/90
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AN A AN AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PADAVINSKA KANALIZACIJA OPOMBE:
A 2x3 PEHD DN160 + 2x1 PEHD DN125 1x3 PEHD DN160 + 1 PEHD DN125 P\/C DN160 SN8 BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN
(L =cca8m-ZELENICA, L =cca 20 m - ASFALT) (L =cca 12 m- ZELENICA, L = cca 110 m - ASFALT) _ 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
KOTA PLATOJA KOTA PLATOJA L = cca 6.4 m - ASFALT) PODLOZNI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C16/20 X0, Dmax=32 mm.
. v - . N v N ASFALT KONSTRUKCIJSKI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C25/30 XC2, Dmax=16 mm;
— N\ HUMUS (PLODNA ZEMLJINA) = N HUMUS ~ KOTA PLATOJA NEARMIRANI BETONSKI BLOKI: C20/25 X0 Dmax=16 mm.
N TAMPON TD 0/32  / ‘ v S
{ BETON C25/30 XC2— 8419 19 717 y; N llwzﬂlfgz?;:lt TAMPON TD 0’32// 2 N = HUMUS = ARMATURA (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): B500 PO SIST EN 10080 IN SIST EN 1992-1-1.
N INTp A _ ' %—’ o rd A TE 7 ,
N IZKOPANI o| 2| POSTELJICA -/ < s g |8 N IZKOPANI TAMPONTD 0/32 / ZASCITNE CEVI ZA KABELSKO KANALIZACIJO PO SIST EN ISO 61386-1 IN SIST EN ISO
\ MATERIAL @@@ 2| 2| «kNmores - < @ gl |§ N\ . MATERIAL // 61386-24 (OZNAKA PEHD):
B N 3 © / N ;@@@@7 7 \& ° N / Q T e DVOPLASCNE, ZUNANJA POVRSINA REBRASTA, NOTRANJA POVRSINA GLADKA,
2 7@@7 I // Nl % 2L < o g e SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA
/AN '] il Y y 80 ) Xx @ 2 PROIZVAJALCA ZASCITNIH CEVI,
21 \utithi = p— IZKOPANI MATERIAL 1 1 BETON C20/25 X0 BETON s J o Q| e VBLOKIH SE CEVI POLAGAJO NA TIPSKE DISTANCNIKE - RAZPOREDITEV PO
PODLOZNI BETON €16/20 X0 C2025X0 o NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA ZASCITNIH CEVI,
] 4 60 F 90 f 60 F 1 1 e PRED BETONIRANJEM MORA POLOZITEV CEVI PREVZETI IZVAJALEC
L 210 L ELEKTROMONTAZNIH DEL,
| ! Min. Sirina jarka e MED BETONIRANJEM IN GRADNJO MORAJO BITI CEVI NA KONCEH ZASCITENE S
DN o2k izkon Siroki izkop TIPSKIMI ZASEITNIMI POKROVI.
- v <60° >60°
C 2x2 PEHD 01 60_ ZUNANJI UPORABNIKI DETAJL POLOZITVE OZEMLJILNE VRVI P 551040 - o0 4; CEVI ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO PO SIST EN 1401-1, (OZNAKA PVC): )
(L=cca31m) ASEALT e onoe s s e ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRSINO,,
| = ) ) )
KOTA PLATOJA ASFALT (OTAPLATOIA HUMUS 550 2700 T 0D+ 070 0b+0.70 0D+0.40 ¢ SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA
v . v =700 <1500 | 0D+ 085 OD10.85 0D+0.40 PROIZVAJALCA ZASCITNIH CEVI,
s B = 7 - : : : e PRED ZASIPAVANJEM OZ. OBBETONIRANJEM JE POTREBNO IZVESTI TEST
N / > 1200 oD + 1,00 OD+1,00 0D+0,40
N , NS 4 - ’ : : VODOTESNOSTI SKLADNO S SIST EN 1610.
N TAMPON TD 0/32 18 1 19 | 18 / :::::HH:HHHHHHHH“/ OD - zunanji premer |
\. BETON C25/30 XC2 N / 0 I ‘\‘\‘\‘\:\‘
< _\ B 5 o 8\\ P ELIOA TN asip 2 1zkoPaNM
\ POSTELJICA @ @ NS - 4 S - ENREEARNRNRN LD MATERIALOM Globina jarka |Min. $irina jarka
o o ’ -
N\ KNM 0/64 ) 0 / S gp{ JASIP 2 ILOVICO < 1,00 ni zahteve
D 3 f@ @f © . 4 s >1,00<1,75 0,80
B/ARN V i P4 60 OZEMLJILO >1,75< 4,00 0,90
< I sl " ¥ > 4,00 1,00
PODLOZNI BETON C16/20 X0
L, 60 L, 55 L, 60
1 1 1 1
o ’||' 175 ’|L / / /
% LEGENDA Z AéélTN|H CEVI Sprem'em.ba: Opis spremembe: : — Datum spr.: Podpis:
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_qcc:% E |_ = cca 10 m - ZELEN|CA’ |_ = cca 10 m - ASFALT RTP 220/110 kV Kleé’:e/P.olnilna infrastruktura za elektricna
255 ASFALT KABELSKA KANALIZACIJA vozila (1777-006)
@“0:‘7)’ % E KOTA PLATOJA PEHD @125, PEHD @160 Projektant: . Del objekta/sistem:
GRS , v N ARMIRANJE BETONSKIH BLOKOV (SIST EN ISO 61386-1 IN SIST IBE, d.d., svetovanje, /
T 4> & A = EN ISO 61386-24) p_rOJe!(tlranJe in inZeniring
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o+=3709 =
o= X2 IZKOPANI TAMPON TD 0/32 o . ) Vrsta nacrta: ] ] i
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32 F BETON C20/25 X0 g e |R2KL10-A025/636 |peec  DZR
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1 2 3 4 5 6 7 8
A
B SHEMA PONIKOVALNICE PO1
LZ POKROV, @600, B125
=) PO SIST EN 124-2
1Y
3 TIPSKI AB VENEC
(&) ~
— I ZLTZPOKROV cca 299.30 - KP
N y ~ Y cca 299.15 - ZELENICA
¥t v
T B _
299.00 - N i RS, @ L HOMUS
0 8 ZASIP.Z IZKOPANIM
B I o ] MATERIALOM
c |
o PRIKLJUCEK PVC @160
298.00 = : BET.CEV - -
NEPERFORIRANA “Hk— g0
= = =
o seroev. /HO O O pranAPLOSCA
297 00 S PERFORIRANA. H o o off~ 508055 cm . —
: - - T DRENAZNI ZASIP
296.60-KD 1 q granulacije 32-64 mm
sk Vb =
P 3 \FILTERSKI PESEK granulacije 4-8
E [ / mm, za$€iten z geotekstilom 200g/m2
296.00 "
D min50, 92 min 50,
1 1 1 1
g / / /
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1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
A . . SEZNAM
PE REVIZIJSKI JASEK S STRANSKIM PRIKLJUCKOM y . v -
PE CESTNI POZIRALNIK Z VTOKOM POD ROBNIKOM PE CESTNI POZIRALNIK Z VTOKOM ZVRHA OZNAKA TIP INDIMENZIJA KP  KVT = KDC KD VISINA ~ POKROV/RESETKA
[m]
RJ1 PE DN 800 mm 299.20  298.00 298.20 1.00 LTZ @600 mm
. - i PREREZ C-C * V/ asfaltnem cesticu se stik - 298.32
(\)/b?j%ﬁgltg %?ﬁg%%%gﬁg t —PREREZ A-A obdela s cementno malto —PREREZ E-E 170 —— D400
(istotasno uravna visino) . LT pokrov za direktno (isto¢asno uravna visino) . L o . CP1 PE DN 600 mm  298.90 298.10 297.20 . LTZ RES. 400x400 mm
LTZ pokrov s smradno zaporo tipski armiranobetonski venec : o LTZ vtocna reSetka tipski armirangbetonski venec
« V makadamskem cestiscu , Z varaienim LTZ nokrovom vgradnjo na telo jaska o V makadamskem cesfiSCu 7 ukrivieno povréino 'z vgrajeno LTZ redetko D400
in zelenici pa se okvira 0600 mm; D400 SIST EN 124-2 2 V91d P B125, SIST EN 124-2 in zelenici pa se okvirja STt ook anmi - i obro: CP2  PEDN 600 299.15  298.35 297.45  1.70 7
medsebojno sidrata KP tipski armiranobetonski razbremenilni obro¢ VKP : 400 mm medsebojno sidrata JKP D400, SIST EN 124-2 /" tipski armiranobetonski razbremenilni obrog mm . . . LTZ @600 mm
\ . . . - - \ N B125
zgornji ustroj zgornji ustroj \ g zgornji ustroj
B \ pg ka#akterisftiénem p(r)elﬁgzajkterlstlcnem " [ ) \ po karakteristicnem
\ £ / e (pasfalt makadam \ ] ' pa \ g / F refrelfu kad
c asfalt, makadam, 1 ' k toka % s asfalt, makadam,
= Z (humus ali drugo) humus ali drugo) ' § 2 S £ / humus ali drugo)
. £ B / zasip z drobljencem \ . PSS \ - = B obbetonirano:
IS Ty e / / e S :
\ DN P / 8é1obmon3u v %Qg'j’a“é'ﬁé‘r’o cm }ipsko Ustopno // /// // // /// // // /// beton C20/25 X0
esnilo 7 7
I : | ; L ) : | w2,
PR — ) —— . /////////////////// —_—— iZHhRT R
Ppsko Ustopno 0000 /1 \ ruCERoTa Tzt DN250mm
i zasip z izkopanim D esnilo . i ‘ D +£ ¥ — = Dosteljca:
{ maieraon ] DN160mm *_ i E—p 70200 beton Gatizs o
77T, 7 N —= \ KDcrkota iztpka®™ - \ o /
C “~ // SIS u , \ NI 4 18 zasip z drobliencem
S 7 tipsko vstopno | —=—"—" obbetonirano: - TE X - 0716mm - v Sirini min. 50 cm
AN Tesnlo — beton C20/25 X0 : 4 L1 L1 { £ po obodu telesa jaska
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tipsko vstopno (Y 7
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lezisce jaska: \ LA LN L L LK / PE dno, privarjeno na lezisce jaska:
D beton C16/20 X0 PE dno, privarieno na podlozni beton C16/20 X0 obbetonirano: beton C16/20 X0 telo poZiralnika podiozni beton C16/20 X0
felo jaska
PE dno, privarjeno na leZisCe jaska:
obbetonirano: beton C16/20 X0 telo poziralnika podlozni beton C16/20 X0
bet. mulda e
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- PREREZ D-D
2 = PREREZ F-F : - : :
5 tipski sp Oj s tesnilom - @@ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
wE . - Investitor: Gradnja/Objekt:
£2% kanalizaciiska cev kanalizacijska cev Ei ELES RTP"220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
hag < nagib4-5° kanalizacijska cev (1777-006)
£ ? % : KS\ g Feneea kanalizacijska cev
=S “&) ! 4 - - -
Q92 = . N/ Projektant: Del objekta/sistem:
% @ :. E ——— - | —> N \ ’ IBE, d.d., svetovanje, /
S 4> A ? \ { _ 0 > . b ’ projektiranje in inZeniring
o %5’ = S 11 — A $ i { _ — - ’ Ljubljana, Slovenija
% ; % E ‘\/, tipski spoj s tesnilom C ﬁ= C E? f_ c / —_—
a " tipski spoj s tesnilom X x x &
tipski spoj s tesnilom // \ g S — tipski spoj s tesnilom o 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
z
kanalizacijska cev \ 4 & —
_8 % < / / OPOMB AZ U| Ime in priimek: |dent. .: Vsebina risbe (dokumenta):
E g 5 VSE MERE SO V MILIMETRIH % Vodia  |mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS P Shema revizijskih jaskov in cestnih
g ET DODATNI PRIKLJUCKI SE [ZDELAJO PO ENAKEM DETAJLU £[| Projektiranja: | in7. el. _ _ E-1293 Siralnik
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L s rgn § =4 oznaka: T, . . 4 4 . strani:
Qg = o PP Spr.
415 . evewstzos | 50 |=*{R 2 KL 1.0-60G4.90 6]~
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16




m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene

© IBE d.d.

DETAJLI POLAGANJA CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV

DVIGNJEN BETONSKI ROBNIK
15/25/100 cm, M1:10
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5 15 10 \

30 BETON C12/16 X0

POGLOBLJEN BETONSKI ROBNIK
15/25/100 cm, M1:10

15 INT. SERVISNA CESTA

BETONSKI ROBNIK “ x
3
5125 \ ) 12 ASFALTNA PLOSCAD
S Vi
O f
~N 8 © / / /
N &N/ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
— Investitor: Gradnja/Objekt:
= )z ﬁ* RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
/ (1777-006)
o| |V A o
Al / ~
N / >< Projektant: Del objekta/sistem:
N N IBE, d.d., svetovanje, /
10 |, 15 5 projektiranje in inZeniring
30 BETON C12/16 X0 Ljubljana, Slovenija
/ Vrsta nacrta:

2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Vsebina risbe (dokumenta):

on

3

N

é Ime in priimek: Ident. $t.:

£ Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI - . .

8| projektiranja:  |in3- el. E-1293 Detajli polaganja robnikov

| Pooblasceni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI

0| strokovnjak: grad. G-3015
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PREBOJI V STENAH OBSTOJECEGA KABELSKEGA
JASKA

PREBOJ ZA POVEZAVO Z
NOVO TR POSTAJO

KOTA PLATOJA
v S
80 8
®
e | Q
e g (&)
SR To)
e
Eaw g

PREBOJ ZA POVEZAVO ZA
ZUNANJE UPORABNIKE

KOTA PLATOJA
v
45 &
®
ety 3
| F L0
et
\ Y

OPOMBA: Debelina sten jaska je cca 20 cm

/ / /
Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
IZDELAVA PREBOJEV: Investitor: Gradnja/Objekt: . .
RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektricna vozila
Po zakoliébi osi preboja se na notranji povrsini stene zari$e obod preboja. (1777-006)
V vogalnih to¢kah se preko celotne debeline stene izvedejo najmanj stiri pilotne
izvrtine manjSega premera (cca 10 mm). Projektant: ) Del objekta/sistem:
IBE, d.d., svetovanje, /
rojektiranje in inzenirin
Po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zascitni opaz (npr. iz EjulJ)ljana, SJIovenija ¢
desk za opaze), ki se ga dodatno zasditi npr. z neprepustno gradbeno folijo, rR——
robove pa se zatesni s trajno elasti¢no vodotesno tesnilno maso. / ' x x .
P ‘ Y 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
el
Po izdelavi zasCitnega opaza na notraniji strani se priéne z vrtanjem preboja iz 2
zunanije strani. % Ime in priimek: dent. &.: | Vsebina risbe (dokumentay):
Uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do > . . oy
: . ) 2] Vodj . Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI .
vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, 3 projz(tiranja; ?,:;gel_ar o festen, univ. dip E-1293 Shema izdelave prebojev v obst. jasku
ki zagotavljajo vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga O] Pooblasceni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
prevrtava). :, strokovnjak: | grad. G-3015
Stevi Vst
S e |R2KL10-A025/636 |k 1DP
Rusevine se po potrebi razreZe na kose, primerne za odstranitev (npr. z Bl izdert ; ;| wasitikacijska Stran/ 1/1
diamantno Zago). g : oznaka: Ty ey strani: =
S Dawm avgust 2026 | " 1:25 Ez,e::ﬂfaqlml R2KL10-6G590 8-
2 3 4 5 6 7 8




VAN VAN VAN VAN
2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20
DETAJL TESNENJA CEVIV STENI
KINETA OB MONTAZNI TP PREREZ 2-2, M1:25 (mere v cm) Detal "A" - Konstrukaiiska diatagi KINETE (NI'V MERILU)
TLORIS, M1:25 (mere v cm) _ etajl "A" - konstrukcijska dilatacija OPOMBE:
PREREZ A-A, M1:25 (mere Vv cm) (ni v merilu) BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026,
dilatacija 1 cm nokrov iz armiranega SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
po detajlu "A" poliestra vigine 4.2 cm trajno elasticna tesnilna .
pokrovi iz armiranega masa za zunanjo uporabo . PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
dilatacija 1 cm poliestra vigine 4.2 cm + ZASCITNA CEV
po detajlu "A" 532 OQOZ ~ ZELENICA £0.00 / PEHD DN160, DN 125 KONSTRUKCIJSKI BETON:
> NN NN NS RN S Raninan AR ARAR e  TALNA PLOSCA IN STENE : C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
\ ) 492 / -
- EPS 1cm g ] ) e |ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
o +0.02 ZELENICA +0.00 120 0 o+  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
T T T -0.08 ASFALT L ) o  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
IE . v diaki MONTAZNA ~ ZAPOLNJENO Z NESKRCLJIVO e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
—— Ta ® N ZMRZLINSKO ODPORNO 3 & &Xxa)-
H_ |_ [— |_ |_ |_ '_ N o TP ~ oo o NEOPAZENE POVRSINE (talna plos¢a): ENOSTAVNA,
- I == . -| = CEMENTNO MALTO o NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povréina sten): POSEBNA - ZAGLADITEV,
ﬂ— P P P P P an < /\/ e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
- LT 76 L L 180 L 80 L 82 > :’r 2cmx 2cm.
MU W » N
7 7 7 7 ~ v |
s [ ~ = 2 S . . +
- [ [ [ < ® S -l - H S ARMATURA:
T & & e L e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080
- i 8T S ‘//W L S e KROVNISLOJ: 5 cm.
| , i PVC DN110, L =50 cm R R
irrrrr ! porkcvacavdhu ziom S POKRé)h\QrTlé ﬁﬁl”;?ﬁ}? I(Ergg‘;ep\(/) ;InE)STRA DETAJL LEZISCA POKROVOV 12 ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNG S SIST EN IS0 176602 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN
: L £ el N
—I— |_ |—- |_ |_ I/// e, s i s 7 s /// 7 /?I//M //,/ 7 //// S //,/ /) // 5 0 //// A/ /M% g g 7 L 7 0 //// 7 /// v . . /‘ - "‘ : L;‘ ARMIRANEGA POLIESTRA, M1 :10 62305-3.
. il T [ PVC DN110, L = 50 cm HEER PVC DN110, L = 50 cm . L:J £ g(r)er;%z'xozas' 2 krogel e Jekleni ro¢aji za (dimenzije v mm) . . .
MONTAZNA - ,— |— ] - — :_-) © ponikovalnica v dnu (2 kom) RN St ponikovalnica v dnu (2 kom) R x50x40 cm 80 20 i dvigovanje POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/38C):
TP —— H— 138 160 S et | 919 ‘ el ‘ 160 3 ,||/ I CCCCCCCCT o reSetka iz armiranega poliestra viS§ine 39 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN
il T rrr Ii— °c ilipt KRN R T Q) okrov iz armiranega 51130), skupna visina pokrova 42 mm;
- 120 L 20 p d . ) Ok s N ]
|_ |_ |_ |_ |_ ||:_ A 188 R w L 1 I - - = 120 liestra debeline 42 e dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 38 mm x 38 mm;
|_ % % drenazni zasip iz krogel B H:‘E poliestra aebeline 42 mm e  debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm;
| |_ |— |_ |_ |_ ||i- | ISy iy 50x50x40 cm I I S e lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1;
_|_ |_ |_ |_ |_ |_ ’l_ oo (L 41 | ” ” ”i\fl | ” ” . deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
S I | P -_g E —||:|_|_|_||:||:||:||:|_|_||:|— &8 g ) e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m; ]
T |_ |— |_ |_ |_ ﬂ:__ IR | le3isni kotnik | e  pokrov je opremlje z dvema dviznima ro¢ajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
Ay Ay eziSéni kotnik iz
IS iy JECECEreEEeeT amiranega poliesta Lo
0 !
il T 7 [ [ ﬂ_ " L50X50x5 s tipskimi CEV PONIKOVALNICE MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO ZAPRTA S TIPSKIM
TN PREREZ 1-1, M1:25 (mere v cm) A-EEEEEEEERE Co ) POKROVOM/CEPOM PO DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA CEVI.
+ T ﬂ_ 7}\ N CCCCCCCCEE sidrnimi elementi
< PREREZ B-B, M1:25 (mere v cm) dilatacia 1 cm 05 89 05 - i
‘I‘ |_ |— |_ |_ |_ ﬁ‘ ) detajlu "A" pokrov iz armiranega 7 1
2 po detaj
- T ﬂ> poliestra visine 4.2 cm
pokrovi iz armiranega +
_!_ [ [ [ [!_ poliestra viine 4.2 cm 0.02 o~ ZELENICA £0.00
2 __j_—[—l—[—[—,—fl— +0.00 ZELENICA +0.02 ASFALT -0.08 HHAE R HT / / /
5 I I“I = S Hﬁ . Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
w2 _l_ |_ I—@ |_ |_ [L—— + A 4 Investitor: Gradnja/Objekt:
% P g _l_ |— |— |— |— |— B —dow 90 J J 80 J 125 ’Ill 80 ,||, 55 LEGENDA CEVI RTP220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
hadit 1777-006)
2% 8 |_ ,_ H: =< 2x1 PEHD DN125 + 2x3 PEHD DN160 + 2x3 PEHD DN160 + v N~ (
s e zZZ MONTAZNA L | &
820 J— |— ,— P P P H:' T Toaao ~ 2x3 PEHD DN160 2x1 PEHD DN125 2x1 PEHD DN125 TP Tl w KABELSKA KANALIZACIJA (SIST EN 61386-1, SIST EN 61386-24): —— D —
$2s E | || |22 o o © — . Nl e PEHD DN160, DN125, DN90 e IBE, d.d., svetovanje, : ' /
o :ff; & | [ [ [ [ T L L 7K = T \__ \__ Q ™ \_ Q. N (=] o  KLASIFIKACIJA N450 projektiranje in inZeniring
SLEs — |— |— |— |— |— oo \\/ Q Q K/ Ljubljana, Slovenija
0T RE Tl_l_l_l_l_”:__ N N o\ N N ||| o / Vrsta nacrta: 5 5 5
- - - T L 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
rrrrrrn 8 B AN
RN N _ AT T N
2 q:) . —I— |_ ,_ |_ |_ |_ n— " %v Ij/ S S S 7 L e /1 PVC DN110’ L= o e ‘ G L:J ’ ‘ Imein priimetc: dent. &.- vepnanbe dotment
2.8 ¢ T [ [ ﬂ' > ponikovalnica v dnu (2 kom) SR S o : St
285 L 492 K e, ] S| Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI Nova kabelska kineta ob transformatorski postaji
%5 [N N S—— — -F" S S| projektiranja:  |in. el. E-1293
52 . . 9]
£ o4 532 drenazni zasip iz krogel R PONIKOVALNICA (SIST EN 1401-1): £ Pooblaseni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz. 1ZS PI
g § 91 R 50x50x40 cm . PVC DN160 SN8, SDR 34 o strokovnjak: grad. G-3015 — -
- 059 120 .
E % .§n % < w ’IL § Izdelal: / / ﬁl;s;ﬂla(acuska 2:::21/ 1 /1
=8 ilo: Spr.
o2 le S oeme:  avaust 2026 | " B R 2 K L 1 O — 6 G 890 9|-
2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
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TLORIS JASKA TALNA PLOSCA KJ B1
4012 120 e ¢ 184 f OBOD 50 c¢m KJ B2 RAZDELILNI ELEMENT K] B3 KROVNA PLOSCA KJ B10 D400
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o — — K F 1.84 f ¥ 1.84 D ¥ 1.84 ¥
ol | 4”124” 1.60 4»12* 4»12* 30 4 1.00 4 30 4»12* * .30 4”124” 1.30 *12*
2 = S ¥ = | S F — o F
: N L S L
ﬂ 1 S
o - 4 o
3 . ﬂ i S © Tloris jaska s prikazom razporeditve in tipov priklju¢kov kabelske kanalizacije
~F
0 1 =L
® 3 & 3 & Is b KJ1
—| < —| < s1ﬂ —
2x3 DN 160 2x3 DN 160
ﬂ - 2x1DN 125 | | 2x1DN 125
ISy O —_— — .. T — ——
E X ] — °F — TR I
o
12, 1.60 12, : A i | "
1A O l_l .
) 1.84 , L =] 5 = au | = oF Sl
’ k T T L Izdelati 2 kabelska jaska; lokacija in orientacija je prikazana na situaciji R2KL10-6G49XX.
’II/ 1 - 84 /II/ n ﬂ N n ﬂ:” R R
U L U L - S1 ! S1 ! 0 Preboje za zasd&itne cevi izdelati in tesniti po navodilih izbranega proizvajalca jaskov oz. po
= o = | i : A : N < shemi na risbi, e proizvajalec nima navodil.
v 0 ] T i i W —
PREREZ JASKA OBOD 25 cm KJ B4 ol o | U ’ —J ’ JES Ozemljitev kovinskih delov posameznih elementov jaska se izvede z povezavo
L 1.84 L o~ 0 C_? L .30 12, 1.30 A2, ozemljitvenega traku - pocinkan valjanec dim. 25/4 mm.
K § § 12 1.60 12, ! T T Povezati med seboj armaturo jaska, okvir pokrova in vse ostale kovinske dele (konzole,
T T 1 2'/ 1 60 1 2/ 11 1 [P 1 84 L
Q : : 4'/ 7 - 4'/ 7 L 1.84 L | —1 °F 1 1 SOhe).
R I I g 7 9 Povezava se izvede na vogalu jaska - okvira plosce.
g i x i N :
< | KROVNA PLOSCA ; g ofF L 4
T A2 .30 1.00 §-30 12,
i ¥ 1.84 ¥
- SIS — T ;
o~ O POLNILO POROBETON DETAJL TESNENJA CEVIV STENI Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
© o & A S itor: radnja/Objekt:
o LEGENDA ZASCITNIH CEVI JASKOV (NI v MER”‘U) investor: GR19P]2/2%)}1k1t0 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila
RAZDELILNI ELEMENT 8 55 J Ei (1777:000)
V Projektant: Del objekta/sistem:
o ’ IBE, dl;(tj", svetovanje, © o /
.. projektiranje in inZeniring
= OBOD 0.50 m ZASCITNA CEV #  [jubljana, Slovenija
‘ PEHD DN160, DN 125 —_—
L / v v v
(_\1: TALNA PLOSCA i § O NI “(% 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
=1 - S | -%n . v Vsebina risbe (dokumenta):
. g Ime in priimek: Ident. st.: :
ZAPOLNJENO Z NESKRCLJIVO 5 P~
f 1.84 £ i A . PEHD DN160, DN125 (SIST EN 61386-1, SIST EN 61386-24): ZMRZLINSKO ODPORNO e mas Marko Testen, unv. dt | TZS Pl Shema kabelskega jaska KJ1
I ®] projektiranja: | inz. el. : > . sy .
| —J L 0 o KLASIFIKACIJA N450 CEMENTNO MALTO o nz. el AT T2 Montazni betonski jasek Kograd IGEM Tip B
! /A\ Q strokovnjak: grad. G-3015 i
. 50 . - v 3 e, |R2KL10-A025/636 |wemw  DZR
- . - O zdelal: ;| wasifikacijska Stran/ 1/1
L 1.84 L g : oznal.«.a: " T,y 444 strani: =
4 4 Sum. julij 2026 [™ 1:25 [ommJR2KL10-6G8910]-"
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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by contract, are reserved.
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JAN JA VAN VAN VAN JAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TEMELJ RAZDELILNE OMARICE POZ T1 TEMELJ RAZDELILNE OMARICE POZ T2 Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija DETAJL TESNENJA GEVI V STENI OPOMBE:
(ni v merilu) JASKOV (NI V MERILU) BETON MORA BIT! IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST
TLORIS PREREZ A-A pokrov iz armiranega TLORIS pokrov iz armiranega PREREZ B-B EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
poliestra viSine 4.2 cm poliestra vidine 4.2 cm trajno elastiéna tesnilna /\/
AN ¥ 220 f 4B L 220 ) masa za zunanjo uporabo PODLOZNI BETON: C16/20 XO0.
L 20 80 L 20 | 80 / , 20 | L60x60x6 (nerjavno _L60x60x6 10 ] \ 80 L 20 , 80 20 ’:/
L 120 N " 4010 T eko) 120 L (nerjavno jeklo) \F—— +010!" T ZASEITNA CEV KONSTRUKCIJSKI BETON:
’IL 20 | 80 L 20 + =F % . \ 4 I S . ZELENICA +0.00 L 20 | 80 L 20 1L ZELENICA +0.00 ) S N \ 4 | . ok o e - EPS 1cm PEHD DN160, DN125, DN90 . C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
T T FHHH 5 Cam——ma (N FETEEE AT 1 U W Ca—— o PR i e 1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
Tor dintacia ® o dintacia T ® ' X (g(% e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
N — — — //ﬁzf;ﬁ A il W\\ — — — N 80 ) : =S v *  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
N y ) zapolnjeno z EPS < N o 3 PEHD DN 160+ ZAPOLNJENO Z NESKRGLJIVO e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
| NS | N - o | NS | S PEHD DN 00 o 0 éﬁﬁéﬂ?ﬁg% 2LDTP(<)3RN0 e NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA,
- o | % | - < & - H % gl | e ° g ° e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI
o N g/ = s N 00000 /\/ TRIKOTNE LETVE 2cm x 2 cm.
2 | | 2 3 PEHD DN 160 + 4 AN | 4 0000 LEGENDA CEVI
/ AN . 1 PEHD DN125 © / AN | ARMATURA:
ol 7 | U/ ———— & B R L e | N R ¥ s —— T o | ' KABELSKA KANALIZACIJA (SIST EN 61386-1, SIST EN 61386-24): e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
1 ] & 2 1 N o 8 ] .y Lo e  PEHD DN160, DN125, DN90 e KROVNISLOJ: 5 cm.
i ijmununaaa Sk (LLEL Quiniocal 2 R i s i o KLASIFIKACIJA N450 ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV);
— T roocoocoon |2 T / ljl-\ : ; javnega N N NN ] o \_1‘_| \ ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI
- £ PVC DN110,L =50 cm 1 I i B I PVC DN110, L =50 cm ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
o EEtEHEttﬁE 8 ponikovalnica v dnu (1 kom) . .7 ] T~drenazni zasip iz krogel ﬁi‘éﬂg g'\l\ll11§50 N Q%DMIEF S drenazni zasip iz krogel - po ponikovalnica v dnu (1 kom)
iE PR + B Lo 8 s i)
IEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIL7§§ dvizni rocaii iz [t 50x30x40 cm 6 PEHD DN 90 T 50x30x40 em Lo 2] JEKLO:
OOl nerjavnega jekla L CCCLLCCLCL i e RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
€ S o A €L e  1ZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANCNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2
° ~—~_ polfrov iz g[mlraneqa 3 ° 3
N poliestra visine 4.2 cm N
SN \ % PONIKOVALNICA (SIST EN 1401-1): SIDRNI VIJAKI: ]
3 PEHD DN 160 p":?m: e * PVCDN160 SN8, SDR 34 e MEHANSKA ALI KEMICNA SIDRA 1Z NERJAVNEGA JEKLA (npr. HILTI HST4-R ALI
1 PEHD DN125 poliesira vising .2 cm SISTEM HAS-U A4 + HIT-RE 500 V4).
e VGRADNJA PO NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
A ) PONIKOVALNICA 1Z PVC CEVI MORA BITI DO PREDAJE OBJEKTA V UPORABO
ZAPRTA S TIPSKIM POKROVOM/CEPOM PO DETAJLU IZBRANEGA PROIZVAJALCA
CEVI.
PREREZ 1-1 pokrov iz armiranega PREREZ 2-2 PREREZ 1-1 pokrov iz armiranega PREREZ 4-4 SHEMA POKROVA
poliestra viSine 4.2 cm L 120 poliestra visine 4.2 cm 120 L
Leo6oxs ¥ 120 # 7 " 120 ¥ ]
20 80 L60x60x6 80 20
(nerjavno jeklo) L 20 80 L 20 ’II/ '||' (netiavno jokio) L20 | 80 L20 | ’Il' ’IL - o / / . / .
T / 140 70 ZELENICA | +0.10 T 1 / 1+0.10 +0.10 | ZELENICA s POKROVI' 12 ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, Sprememba: | Opis spremembe: __ Datum spr.: | Podpis:
%r 0 \ 4 ) | ”ATOAT:: IZELENICA 0.00 iovolcl) ::3: | ( v % W 4 \ 5 ﬁToATIAI: %ELENICA £0.00 Y IOATI IAITI -I_FIOYOO = dvizni rocaiji iz EOkr?;gg?I?aSlzC:rniﬁgr?e%)a poliestra viSine 39 mm s protizdrsno obIOQO i m ELES Gﬁ%%&%ﬁﬁb kV Klece / POln::;lg;.an(SZ;trUktura za elektricna vozila
S S CCCCCCCCCCL) o neravnegajekla debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna visina pokrova
/ / ttttl_l_l_l_ p 42 mm; Projektant: Del objekta/sistem:
L A, ol L aunvdll dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 38 mm x 38 mm; IBE, dl;d;, svetovanje, /
© © © 0 LLULWLLELL debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm; E;Séfjat:‘;ansjﬁ)\'/grz%zaem”ng
do vgradnje cevi za 3 PEHD DN 160 + | o8 ol o - A, | ol 2 - ol 8 LLLLLLLLLL e lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, ’ —
polnilnice zapolnjeno z | - A A of = S LLLLLLLLLL d liivosti B:-S1 EN 13501-1: / Vrsta nacrta: Y v Y
¢ 1 PEHD DN125 A\ o = - LLLLLLLLY L razred gorjjivosti B-s 1 po ’ 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
EPS viozkom 77 6 PEHD DN 90 S e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom:;
8| 1/ O @ @ 3 PEHD DN 160 + N \ nosilnost za razpon 800 mm pri omeijitvi povesa na L/200 minimalno g _
/// ! €L 1 PEHD DN125 T | ! €L okto iz amiianega 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m; g Ime in priimek: Ident. .. | Vsebina risbe (dokumenta):
| | | S S | | | S S poliestra vigine 4.2 cm . zoi(r.cfv J;je gprgtmllje z dvema dviznima ro€ajema iz nerjavnega jekla po % ;/?ggﬁranja: ?r:;g.e Il\/\arko Testen, univ. dipl. EI%P; Shema temeljev omaric POZ T1 in POZ T2
> Fr—s > e =5 ST T T T T T T T T T T e o N etajlu dobavitelja; = ———
LS ////J’/II/’%/ ":/ »\,/// ; /////I %r K/ LS /%l Ve, ///)?{I/’%/ t/\»‘, 0 ////I l{/ IS I SIS I IS /A %r o RALJ7OO4 J §| zgzif\frsznk]: Z?;:g?ra Bukvic, univ. dipl. inz. G%(SNPSI
= Stevilk Vrst
PVC DN110, L = 50 cm Lo bd 2] PVC DN110, L = 50 cm / : L\J =y 2 popicss | R2KL10-A025/636  |oojele:  DZR
ponikovalnica v dnu (1 kom) \ SR | T~drenazni zasip iz krogel ponikovalnica v dnu (1 kom) |- e | T~_drenazni zasip iz krogel 3 izcetat , |Kasifikaciiskal Stran/ 1/1
L ‘AA“ J 50x50x40 cm L ' J 50x50x40 cm g Datum Merilo: I(:jzer:;akaas I I I I I I I I — Spr.
- T 2 izdelave: julij 2026 . 1:25 oznallz]i: ]kaIR,2,K,L,1,O,_,6,G,8, 9,1,1 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GRADBENA JAMA IN PRIPRAVA PODLAGE ZA MONTAZNO
TRANSFORMATORSKO POSTAJO
TLORIS R S
SR T
DR IR SR B "
\'\ﬂ“ A, T, “I
\\,A |
[~ 1 \\;. ‘AZA‘]
N } OPOMBE:
] B
] i = l| DIMENZIJE A, B, C, d in h SO ODVISNE OD IZBRANEGA PROIZVAJALCA
E |‘A 3 R MONTAZNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE.
_ A4 1| \% RAZPISNI DOKUMENTACIJI SO UPOSTEVANI PODATKI ZA
I LA BT I A, B B A Bl A0 FEEEE NAEE - o TRANSFORMATORSKO POSTAJO SAVA 5 PROIZVAJALCA CGP, druzba za
S N B o gradbenistvo, inZeniring, proizvodnjo in vzdrzevanje cest d.d. (Montazna-sestavljiva
- r _‘ - ] <1 ohi$ja za transformatorske postaje, 2025):
_ | - 1' A=63m
100 | A | 100 i ’A4 B=56m
— ‘ ‘ - 3 K S C=10m
[ ] 2 o d =10 cm (BETON) oz. min. 20 cm (PESCENI NASIP)
| | 3 g h=C+d=min. 1,1m
‘ ‘ — D g 2 5 . §
E— MONTAZNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA | ,E\nj é < NAKLON BREZINE o ZNASA NAJVEC 45° ZA GLOBINO IZKOPA h = max 1.5 m
‘ @ ‘ & & @ : 0OZ. NAJVEC 34° ZA GLOBINE, VECJE OD 1.5 m.
— — LlJ [T A “y
= | | = E o ,
A — — A E g :I PODLOZNI SLOJ SE LAHKO IZDELA IZ ARMIRANEGA BETONA ALI
‘ ‘ ,:,%? : PESCENEGA NASUTJA GRANULACIJE PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA
‘ ‘ % o PROIZVAJALCA.
— E— = '4 <l ZA BETONSKO PODLOZNO PLOSCO SE PRED VGRADNJO NA IZRAVNANA IN
I ‘ ‘ - ‘:‘ : UTRJENA OBSTOJECA TLA (Eyg = min 40 MPa) POLOZI CEPASTA FOLIJA, Kl
L J 1 SEGA VSAJ 50 cm PREKO TLORISNIH GABARITOV PODLOZNE PLOSCE.
- T T T : ZA PESCENO NASUTJE PA SE NAMESTO CEPASTE FOLIJE V ENAKIH
— — PR GABARITIH POLOZI DRENAZNI GEOSINTETIK S PRECNO IN VZDOLZNO
c d oA NATEZNO TRDNOSTJO MIN. 20 kN/m.
T T - ]
I 8 — ' L8l : BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU
%}‘ IR EP S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
- RN
PR R ° KONSTRUKCIJSKI BETON: C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax=16;
— O /3&1 :' AA : ° IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
O % J TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
pray I
e 44 ‘‘‘‘‘‘‘ o . OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/0SNOVNA,
< | L SR ; J ° OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
«K B % . M T ° NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA,
Eb, B 2 // g e NEOPAZENE POVRSINE: (zgornja povrsina plos¢e): POSEBNA Z DODATNO
g f: LA T - ZAHTEVO ZA RAVNOST PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
PREREZ A-A ARMATURA:
MONTAZNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA ° B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
! ( ) e KROVNI SLOJ: 5 cm.
‘ 1
KOTA TERENA | ‘
v - — ] / / /
Gt \\ ‘ | // BRI "/ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
s }‘\ o ‘ //:4 Dre v Investitor: Gradnja/Objekt: . o N ]
SeSey < ‘ Lo TN e ,1 RTP 220/110 kV Klece / Polnilna infrastruktura za elektricna vozila
TR TN oSy (1777-006)
: v RN R =7 M | B e e e .
\ S LT T R D i il OE R R . Sonte] Projektant: Del objekta/sistem:
S S SRR B R T T e ST T e T ey IBE, d.d., svetovanje, /
Vo e e A R e = P T 6 ; S et o e ey projektiranje in inZeniring
\i‘ IR : s ‘,," PRI RV SR ?‘ L & / Ljubljana, Slovenija
e T e e e L T e e T 0 T e g e e PRSI PLT SO ERe o / Vrsta nacrta:
S 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
-
ml
é_ Ime in priimek: Ident. st.: Vsebina risbe (dokumenta):
g' Vod'jakt. [ mag. Marko Testen, univ. dipl. 1ZS PI Shema gradbene jame in priprave podlage za
rojektiranja: inz - . v .
% Eoojblageen: g]azrbg:‘a Bukvic, univ. dipl. inz. EI;§9P3I vgradnjo montazne transformatorske postaje
:, strokovnjak: grad. G-3015
2 et |R2KL10-A025/636 [wae. ~ DZR
$ Izdelal: Barbara Bukvic, univ. dipl. inz. / Klasifikacijska Stran/ ]_ / ]_
= grad. oznaka: T, . 4 4 4 . strani:
4 ilo: ifikacij P
S| vaeimve:  avaust 2026 | 1:50 |omec ™R 2. KL 10-6G8912|-
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