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1 OPIS LOKACIJE 
 
Razpisana dela se bodo izvajala na območju RTP Maribor. Obseg del je razviden iz priloženih 
tehničnih opisov in risb. 
 
2 SPLOŠNO 
 
Tehnični pogoji podajajo splošne tehnične zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati.  
 
2.1 MERSKE ENOTE 
 
Uporablja se metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 
 
2.2 STANDARDI 
 
Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in testiranje vseh del in dobav morajo 
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v teh pogojih drugače predpisano. 
 
2.3 MATERIALI IN POSTOPKI 
 
Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z 
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/13), veljavnimi standardi, 
zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 
 
Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN 
standardi. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji 
odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče 
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev nadzoru. 
 
Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in 
ustrezno izobrazbo, ter s primernimi izkušnjami. 
 
Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s količinami 
navedena zgolj zaradi določitve tehničnih lastnosti in kvalitete – ponujen material in 
oprema mora biti enakovredne ali boljše kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. 
Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa pri 
čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v popisu. 
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme…, vključno z 
morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno 
bremenijo ponudnika.  
 
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. 
Dobavitelj je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso 
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precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s popisi ter 
kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev. 
Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi dobavo in transport, montažo 
vključno s pomožnim materialom in navodili proizvajalca, priključitev in nastavitve vključno z 
morebitnim kalibriranjem, zagon, testiranje in meritve vključno s poročili, šolanje uporabnikov 
oz. vzdrževalnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter vse potrebne certifikate 
oz. potrdila. 
 
Izvajalec je dolžan pred dobavo dostaviti vzorce v potrditev investitorju in projektantu. 
 
 
2.4 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 
 
Izvajanje del bo potekalo na ograjenem platoju obstoječega objekta RTP Maribor v več 
časovnih fazah in v neposredni bližini naprav pod visoko električno napetostjo. Izvajalec bo 
moral pri izvajanju del dosledno upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila iz veljavnega 
Gradbenega zakona, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami in navodila varnostnega 
inženirja. 
 
Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in 
požarnimi normativi ter urbanističnimi pogoji. 
 
Gradnja bo potekala v več fazah. Terminski plan izgradnje bo dostavil investitor. 
 
Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci drugih strok in v 
okviru terminskega plana. 
 
Delovni čas in režim vstopa na objekt je določen v splošnih razpisnih pogojih. 
 
 
2.5 UREDITEV GRADBIŠČA IN POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL 

V BLIŽINI DELUJOČIH NAPRAV POD VISOKO ELEKTRIČNO 
NAPETOSTJO 

 
Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz Varnostnega načrta in 
veljavno zakonodajo ter izvršiti prijavo del.  
 
Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih 
postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovišča znotraj gradbišča 
bodo od delov pod napetostjo ločena z začasno ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz 
perforirane gradbene folije, oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu.  
 
Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih 
oziroma po zahtevah varnostnega načrta. 
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Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. Vsebino gradbiščne 
table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor. 
 
Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije 
gradbišča. 
 
Izvajalec bo za čas gradnje ogradil gradbišče skladno z določili varnostnega načrta z namenom 
preprečitve dostopa v območje stikališča pod napetostjo. Delovišča znotraj gradbišča bodo od 
delov pod napetostjo ločena z minimalno 2 m visoko PVC perforirano gradbiščno ograjo 
oziroma dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami, dostopi do delovišč pa bodo ograjeni z 
dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami. Morebitne druge zahteve za ločitev delovišč 
bodo opredeljene v varnostnem načrtu. 
 
Poleg naštetega je pri izbiri tehnologije in izvedbe gradbenih del ter organizaciji gradbišča 
potrebno upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz prostorskih in varnostnih omejitev zaradi dela 
znotraj obstoječega in delujočega elektroenergetskega objekta: 

 največji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikališču ne smejo presegati višine 3,8 
m zaradi zagotovitve predpisane minimalne varnostne razdalje do delov pod napetostjo; 

 največji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikališču ne smejo presegati širine 2,5 
m zaradi zagotovitve ustreznih odmikov od podstavkov naprav; 

 vozila in stroji morajo biti med vsemi premiki po stikališču v osnovnem transportnem 
položaju; 

 Vsi stroji, naprave, oprema in orodja (delovna oprema), ki se bodo pri delu na tem 
delovišču uporabljali morajo imeti veljavno dokazilo skladno s 19. členom ZVZD-1 (Ur. 
list RS št. 43/2011), določili 6. točke (1) odstavka 29. člena ZVZD-1 (Ur. list RS št. 
43/2011) ter določili (1) odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi 
delovne opreme (Ur. list RS št. 101/04 in 43/11-ZVZD-1); 

 deponije na mestu izvedbe del (v posameznih delih stikališča) niso mogoče, deponije za 
potrebe skladiščenja opreme za vgradnjo se natančno določi v načrtu organizacije 
ureditve gradbišča; 

 predhodno je potrebno poimensko določiti osebe, ki bodo na delovišču zadolžene za 
vodenje prevzetih del, zlasti pa bodo odgovorne za izvajanje varnostnih ukrepov; 

 za vse delavce mora biti na voljo dokazilo o usposobljenosti delavca za varno delo v 
skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 
43/11); 

 pri delu je potrebno poleg določil  Varnostnega načrta upoštevati tudi vsa posebna 
pravila investitorja za varno delo na območju delujočega elektroenergetskega objekta; 

 ves čas izvedbe je potrebno dela izvajati skladno z navodili upravljavca stikališča 
(nadzornika RTP); 

 vsa dela izven ograjenega območja gradbišča je dovoljeno izvajati izključno po prejemu 
vseh varnostnih dokumentov izdanih s strani upravljavca/nadzornika stikališča, skladno 
pravili varnega dela upravljavca stikališča; 
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Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati izvedbeni tehno-ekonomski elaborat in detajlni 
terminski plan. 
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti fizično varovanje objekta izven delovnega časa gradbišča.  
Izvajalec fizičnega varovanja mora  izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o zasebnem 
varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS št. 17/2011).  
V skladu s 3. členom ZzasV-1 zasebno varovanje na podlagi pogodbenega odnosa opravlja 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima 
veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem 
zakonom. 
 
2.6 PROSTORI ZA INVESTITORJA 
 
Prostor, sejno sobo za potrebe operativnih in drugih sestankov za najmanj 8 oseb istočasno, 
zagotovi izvajalec. 
 
2.7 UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Izvajalec si mora sam priskrbeti električni priključek od točke priključitve na lastno rabo 
(investitor), v skladu z dogovorom z investitorjem. 
 
Izvajalec je dolžan priskrbeti za svoje potrebe gradbiščno elektro omarico z zaščito in meritvami, 
skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Izvajalec del je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbišča. 
Izvajalec del mora po dokončanju del odstraniti vse začasne inštalacije. 
 
2.8 UPORABA VODE 
 
Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni priključek, v skladu z dogovorom z investitorjem. 
Izvajalec del je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 
 
2.9 SANITARIJE IN HIGIENA 
 
Izvajalec si bo v skladu z načrtom organizacije gradbišča sam namestil začasne sanitarije. 
Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas izgradnje v higiensko neoporečnem 
stanju.  
 
2.10 PRVA MEDICINSKA POMOČ 
 
Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. 
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2.11 UREDITEV GRADBIŠČA PO DOKONČANJU DEL 
 
Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške.  
 
Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno 
stanju pred začetkom del. 
 
Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev investitorja. 
 
2.12 VPLIVI NA OKOLJE 
 
Izvajalec mora dela izvajati skladno s SIST EN ISO 14001, da ne bi prišlo do negativnega vpliva 
na okolje. Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec del pripraviti v skladu z 
ustreznimi predpisi predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev investitorju. 
 
Investitor bo v okviru projekta za izvedbo zagotovil Elaborat o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev iz gradbišč v skladu zahtevami Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju 
emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Izvajalec se mora 
pred pričetkom gradnje z vsebino elaborata seznaniti in na svoje stroške uskladiti stanje na 
gradbišču z zahtevami elaborata. 
 
 
2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. l. RS št. 43/11) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 
43/11-ZVZD-1). 
 
Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna načela iz 
zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 

 z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču; 
 z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do 

teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo; 
 z ravnanjem z različnimi materiali; 
 s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi 

instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko 
vplivale na varnost in zdravje delavcev; 

 z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar 
gre za nevarne materiale ali snovi; 

 s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 
 s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 
 s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za 

različne vrste del ali delovnih faz; 
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 z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v 
bližini katerega je gradbišče; 

 
Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču 
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 
43/11-ZVZD-1). 
 
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z Varnostnim načrtom ter upoštevati navodila 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
 
 
2.14 RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki t.j. najmanj določila iz: 

 Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US); 

 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25); 
 Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 

44/22 – ZVO-2); 
 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 

– ZVO-2); 
 Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 

120/22);  
 Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št.  21/11, 

197/21 in 44/22 – ZVO-2); 
 Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 

– ZAID-A , 47/25 – odl. US in 75/25); 
 Drugo veljavno regulativo. 

 
2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI 
  
2.15.1 Program pregledov in prevzemov 
 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del predložiti investitorju Program zagotovitve kakovosti. 
 
Izvajalec del je dolžan v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe v okviru programa dela 
Investitorju predložiti program pregledov in prevzemov. 
 
Če investitor želi prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora  to javiti najkasneje 3 dni prej.  
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2.15.2 Kontrola kvalitete materiala 

Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih 
proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS št. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.  

Izvajalec mora predložiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse 
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so 
potrebni. 

Vse izjave o skladnosti in testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z 
ustreznimi materiali, napravami in opremo jasna. 
Izjave o skladnosti in certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu 
registriranega prevajalca skladno s slovenskimi predpisi. 

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda 
podizvajalcem. 

Pooblaščeni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, kjer se pokaže 
upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati preiskav pozitivni oz. je dokazana zahtevana 
kvaliteta, poravna stroške za preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroške 
preiskav, popravil in podobno izvajalec sam. Izvajalec je upravičen prisostvovati tem 
preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju. 

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Poleg obveznosti, ki jih določa pogodba z investitorjem in veljavna regulativa, je izvajalec 
dolžan upoštevati še naslednje: 

 Pred pričetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljišče. Od dneva
predaje naprej je izvajalec dolžan zavarovati, zaščititi in obnavljati vse geodetske točke,
ki mu jih je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroške v zvezi z zavarovanjem
izhodiščnih geodetskih točk in eventualno obnavljanje teh točk mora izvajalec upoštevati
v enotnih cenah.

 Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v ločenih postavkah (npr.
zakoličba objektov, vzdrževanje profilov, geodetski načrt izvedenega stanja za projekt
izvedenih del za vse objekte, površine, komunalne vode in kabelsko ter ozemljilno
kanalizacijo, ipd.), mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala. Še posebno je potrebno upoštevati vsa geodetska dela pri natančni postavitvi
temeljev jeklenih konstrukcij ter vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji.
Izvajalec gradbenih del, ki izdela temelje za jeklene konstrukcije, je dolžan predati
izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec mora vsa
ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaže.

 Vsa geodetska dela za potrebe določitev količin izkopov pri zemeljskih delih.
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 Izvajalec je pred začetkom izvajanja del dolžan pregledati prejeto dokumentacijo za 
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolžan opozoriti 
investitorja, ta pa projektanta. 

 Izvajalec je dolžan predati investitorju sistematično urejeno dokumentacijo o vgrajenih 
proizvodih, napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in 
vzdrževanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem 
jeziku. 

 
2.17 CENE IN OBRAČUN 
 
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot 
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s količinami za posamezna dela. Če ni 
s pogodbo ali temi tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani 
vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

 vsa potrebna pripravljalna dela, 
 vse potrebno delo do končnega izdelka, 
 vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja, 
 za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu, 
 izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu, 
 vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 
 izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, vključno z detajli, 
 izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje 

predpisanih zahtev, 
 skladiščenje materiala na gradbišču, 
 morebitno preizkušanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter 

dokazovanje kvalitete s preiskavami,  
 morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s 

certifikati, 
 izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano, 
 vse potrebne zaščite (tudi antikorozivne zaščite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in 

finalne površinske obdelave, 
 izdelava vseh potrebnih zaključkov, 
 ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material, 
 vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi 

odri in podobno, 
 usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom, 
 terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu, 
 finalna obdelava elementov po opisu, 
 zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del, 
 popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, 
 čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaže, 
 plačilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih, 
 vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaščito delavcev skladno s 

predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 
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 vsa dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo površin, ki so 
služila za potrebe gradbišča, 

 vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del. 
 
Če je s pogojenim rokom zajet tudi zimski čas, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo 
nobenih doplačil, razen če investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na 
vremenske razmere. 
 
Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih. 
 
Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane 
vse postavke iz ponudbenega predračuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolžan 
vpisovati ugotovljene količine, izmere ali odstotek izvršenosti del posamezne postavke. 
Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo posneti 
(geodetsko snemanje, fotografiranje oz. izdelava skic) in zabeležiti v knjigi obračunskih izmer. 
 
Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprečnih norm 
v gradbeništvu (GN). 
 
Podlaga za obračun zemeljskih del za izkope je geodetski posnetek stanja pred in po končanih 
delih, kar mora izvajalec vkalkulirati v enotnih cenah. 
 
 
2.18 STROKOVNI TEHNIČNI PREGLED 
 
Izvajalec del mora 3 dni pred strokovnim tehničnim pregledom investitorju predložiti naslednjo 
dokumentacijo: 

 gradbeni dnevnik, 
 knjigo obračunskih izmer, 
 v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o skladnosti in certifikate, 
 dokazilo o zanesljivosti objekta v papirni in elektronski verziji.  

 
Izvajalec del mora v roku, določenem s pogodbo z investitorjem za potrebe izdelave projekta 
izvedenih del investitorju predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so 
nastale med gradnjo. 
 
 
3 LOKACIJSKI PODATKI 
 
3.1 GEOLOŠKI IN HIDROLOŠKI PODATKI 
 
Preiskave na območjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki 
so bili upoštevani pri izdelavi dokumentacije za razpis in so navedeni v poglavju 4.3, so povzeti 
po podatkih, navedenih v geološko – geomehanskem poročilu, izdelanem v okviru gradnje 
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obstoječe poslovne stavbe (Poročilo o preiskavah tal in geotehničnem projektu, Poslovna 
stavba v Dogošah, Geoinženiring d.o.o., št. načrta GMM 6677/10, maj 2010). 
 
V poročilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo 
raščena prodno peščena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je 
sestavljen iz slabo granulirane prodno peščene do prodno peščeno meljne zemljine (GP-GM).  
Spodnji prodno peščeni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno peščeno meljne (GM), prodno 
peščene (GP) in prodno peščene do prodno peščeno meljne (GP-GM) zemljine s številnimi 
samicami. 
 
Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom. 
 
 
3.2 VARSTVENA OBMOČJA IN GOSPODARSKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA (GJI) 
 
RTP Maribor se nahaja v območju izjemne prisotnosti medveda, v bližini RTP pa sta ekološko 
pomembni območji Dravskega polja (jugozahodno od območja RTP) in spodnje Drave 
(severovzhodno od območja RTP). 
 

 

 

 

Slika 3-1: Območja s področja varstva narave 
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Slika 3-2: GJI na območju RTP Maribor 

Posegi za postavitev električnih polnilnic bodo izvedeni kot vzdrževalna dela v javno korist 
skladno z določili Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. L. 
RS št. 37/18 in 38/24 – EZ-2), določili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS št. 199/21, 105/22 
– ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) in so kot dopustni opredeljeni v
Občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Maribor, ki je dosegljiv na spodnji povezavi:
https://prostor.maribor.si/prostorski-akti/javne-objave/objava/1237/279

Skladno s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS št. 
96/04 – UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – 
Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekološko pomembnih 
območjih (Ur. L. RS št. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno 
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Maribor za 
izvedbo prestavitve obstoječega 20 kV kabla in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v 
njihovem upravljanju.  
Prav tako bo potrebno pridobiti soglasje Nigrad Maribor za izvedbo del v varovalnem pasu 
cevovoda odpadne komunalne kanalizacije. 
Ostala GJI na območju posegov je v upravljanju investitorja. 

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja, izvedba del za vgradnjo 
nove ozemljilne mreže ob obstoječem parkirišču pa bo deloma potekala na parcelah drugih 
lastnikov, za kar bo potrebno pridobiti soglasja in služnosti (parcela št. 1315/1).  
Služnosti in soglasja bo pred začetkom gradnje pridobil investitor. 
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4 GRADBENA DELA 

4.1 SPLOŠNO 

Vsa gradbena dela je treba izvesti po projektu za izvedbo, opisih v postavkah popisov 
gradbenih del in po zahtevah v nadaljevanju.  
Pri izvajanju gradbenih del je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki ureja področje 
graditve in je dosegljiva na spodnji povezavi: 
https://www.gov.si/teme/graditev/ 

4.2 RUŠITVE 

Rušitvena dela bo potrebno izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem 
obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se 
upošteva ogroženost zaradi del v bližini delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo. 
Med izvedbo rušitvenih del tudi ne sme priti do poškodb podzemnih inštalacij na platoju. 
Stabilnost objektov ali delovanje VN in sekundarnih naprav, v bližini katerih se bodo izvajala 
rušitvena dela, med rušenjem ne sme biti ogrožena. 

Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek 
rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. 
Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo 
investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11- ZVZD-1), 
v katerem bodo določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču.  

V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po 
zaključku rušitvenih in odstranitvenih del. 

Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z 
gradbeno mehanizacijo na naslednje možne načine: 

 strojno rušenje z bagrom s podaljšano ročico in hidravličnimi škarjami,
 avtogeno rezanje,
 rezanje s kotnimi brusilkami,
 ročno rušenje s pnevmatskimi kladivi,
 strojno rušenje s hidravličnim kladivom, montiranim na bagru s terena,
 strojno rušenje z bagrom z bagrsko žlico (podaljšano),
 zarezovanje z diamantno krožno žago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena! 
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Za odstranjevanje ali podiranje delno porušenih konstrukcij je možno uporabiti strojne 
nakladače primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja 
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem. 
Izvajalec mora za izvedbo rušenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale 
potrebne ukrepe za varno izvajanje rušenja (eventualna začasna sidranja in podpiranja, lovilni 
odri,…). S tem se zavaruje delavce, ki rušijo objekt in tudi bližnje objekte z okolico. 
Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati ruševin. 
 
Vsa predvidena rušitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z 
zakonodajo. Pooblaščeni nadzornik lahko postopek rušenja podrobneje opredeli na mestu 
samem.  
Dela se na objektih vedno pričnejo z rušenjem  od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven. 
 
Če je to v interesu investitorja, je potrebno rušenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske 
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruševine v celoti odstranijo. 
 
Rušenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (močan veter, temperature pod –5OC, 
močne padavine).  
V času, ko se rušitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije - 
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porušenja. Za 
način varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del. 
 
V sklopu rušenja je potrebno upoštevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja 
ali iskrenja pri ločevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjše dele. Pri teh 
delih je obvezno treba upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Ur. 
l. RS, št.  43/11) in Zakona o varstvu pred požarom, ZVPoz (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 – ZFRO in 43/22) ter imeti na dosegu 
ročni gasilni aparat za gašenje začetnega požara.  
 
Pri rušenju, vmesnem transportiranju na gradbišču, ali nakladanju za odvoz na trajno deponijo 
je treba upoštevati tudi omejitve s področja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, Ur. l. RS, št. 107/25) in omejiti oz. preprečiti prašenje, npr. z 
močenjem rušene konstrukcije in ruševin, v skladu z Elaboratom preprečevanja in zmanjševanja 
emisije delcev iz gradbišča (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 
gradbišč, Ur. l. RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2). 
 
Delavci, ki bodo izvajali rušitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in 
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in 
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva. 
 
Delovišče, na katerem se bodo dela izvajala je potrebno v skladu z zahtevami Varnostnega 
načrta ograditi s primerno začasno deloviščno ograjo, na vhodu pa morajo biti nameščene 
opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z zahtevami Varnostnega načrta, 
potrditi pa jo mora tudi investitor. 
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Vrsta začasne ograje in vsebina opozorilnih tabel mora ustrezati zahtevam iz Varnostnega 
načrta in zahtevam veljavne zakonodaje. 

Rezultat rušenja bo več vrst ruševin oz. gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati 
skladno z določili Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2).    
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 
klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 
okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 
Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v 
katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na 
gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz 
gradbenih odpadkov brez prekladanja. 

V skladu s 6. členom Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2)  je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu ali 
obdelovalcu gradbenih odpadkov. Za oddajo je odgovoren investitor, ki  lahko za celotno 
gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke in 
ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje 
z odpadki. Vse izpolnjene evidenčne liste mora pooblaščeni izvajalec izročiti investitorju. 

4.3 ZEMELJSKA DELA 

Preiskave na območjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki 
so bili upoštevani pri izdelavi dokumentacije za razpis so povzeti po geološko – geomehanskem 
poročilu, izdelanem v okviru gradnje obstoječe poslovne stavbe (Poročilo o preiskavah tal in 
geotehničnem projektu, Poslovna stavba v Dogošah, Geoinženiring d.o.o., št. načrta GMM 
6677/10, maj 2010). 

V poročilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo 
raščena prodno peščena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je 
sestavljen iz slabo granulirane prodno peščene do prodno peščeno meljne zemljine (GP-GM).  
Spodnji prodno peščeni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno peščeno meljne (GM), prodno 
peščene (GP) in prodno peščene do prodno peščeno meljne (GP-GM) zemljine s številnimi 
samicami. 

Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom. 
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4.3.1 Splošno 
 
Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega poročila oziroma 
dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. Če dejansko stanje zemljine ne ustreza 
podatkom, navedenim v geomehanskem poročilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.  
 
Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo drevje in drugi sloji 
zunanje ureditve. 
 
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, določilih tehničnih predpisov in skladno z 
veljavnimi standardi. 
 
Pred pričetkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali 
nadzemnih vodov na gradbišču in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih 
vodov. 
 
4.3.2 Kategorija zemljin in izkopna dela 
 
Kategorija zemljin se določi skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela 
in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994, Preglednica 4-1), ki je navedena v geološko – 
geomehanskem poročilu, upoštevanem v razpisni dokumentaciji.  
Kategorijo določi pooblaščeni geomehanik. 



 

 

 
Št. načrta: R4MB10---6G/90  20/41 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R4MB10-6G1900-Tehnicni_pogoji_GO.doc Id. oznaka:  R4MB10-6G1900 

Gradnja/Objekt: R4MB10 Datum: julij 2026 
 

Preglednica 4-1: Razvrstitev v kategorije (SCS lestvica, vir: Posebni tehnični pogoji za 

zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994 

 
 
Za izvedbo izkopov gradbenih jam in jarkov so predvideni široki izkopi z brežinami v varnem 
naklonu. Za plitvejše izkope globine do 1 m se brežine lahko izvedejo v naklonu do 45o 
(razmerje med višino in horizontalno projekcijo dolžine brežine 1:1), za globlje izkope (globine 
nad 1 m) pa lahko naklon brežine znaša največ 34o (razmerje med višino in horizontalno 
projekcijo dolžine brežine 1:1,5).  
 
Glede na razpoložljive podatke med izkopi ne bodo potrebni posebni zaščitni ukrepi zaradi talne 
vode, bo pa treba med gradnjo zaščititi brežine izkopov pred vplivi padavinskih vod (npr. s 
prekrivanjem z gradbeno folijo ali na drug ustrezen način). 
 
4.3.3 Zasipanje in komprimiranje 
 
Pred vgradnjo nasipnega materiala je treba urediti in utrditi planum spodnje plasti, ki mora biti 
grobo splanirana, da se zagotovi čim boljše odvodnjavanje. 
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Nasipni material je treba izvesti v predpisani sestavi, določeni v projektni dokumentaciji in 
popisih oz. po navodilih pooblaščenega geomehanika glede na dejansko stanje na terenu, če to 
odstopa od podatkov v geološko-geomehanskem elaboratu.  
Na ustrezno pripravljeno dno gradbene jame se material razporeja v slojih s predpisanimi 
debelinami,  z enakomernim razstiranjem, ki ga odobri nadzornik in pooblaščeni geomehanik. 
Material se utrjuje v slojih do predpisanega modula zbitosti, navedenega v projektni 
dokumentaciji. Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom. 
Ko so temeljna tla pripravljena na prevzem s strani pooblaščenega nadzornika, izvajalec o tem 
obvesti investitorja. 
Debeline slojev, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, se pri sami gradnji preverijo z 
ustrezno komprimacijsko kontrolo in skladno z določili geomehanskega nadzora. 
Kjer je to v projektni dokumentaciji zahtevano, se zasip komprimira ročno, sicer se komprimacija 
izvaja strojno. 
Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem številu mest, skladno z zahtevami 
pooblaščenega geomehanika. 

4.3.4 Transport 

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na območju RTP je 
potrebno upoštevati navodila iz varnostnega načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu. 

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je načelno izbrati najkrajše možne razdalje. 

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuščena izvajalcu, vendar do višine osne 
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovažal nasipni material iz 
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvažal izkopni material. 

4.3.5 Kontrola priprave temeljnih tal 

Pred pričetkom nadaljevanja del mora izvajalec površine pripravljenih temeljnih tal urediti tako, 
da odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora pooblaščeni nadzornik potrditi v gradbenem 
dnevniku. Pooblaščeni nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem 
gradbene jame s strani pooblaščenega geomehanika. Pooblaščeni geomehanik mora potrditi 
tudi ustreznost predvidenih ukrepov, glede na dejansko stanje na terenu. 

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem številu mest skladno z zahtevami pooblaščenega 
geomehanika. 

4.3.6 Obloga platoja s humusom in zatravitev 

Uporabiti je potrebno plodno zemljo (živico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja 
trajnost vegetacije. Izbrati je treba mešanico semena trave, ki je primerna za lokacijo in 
zagotavlja trajnost rasti. 
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Podloga za humus, izravnan plato, je grobo obdelana, da se doseže potrebna povezanost med 
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m. 
Površine, obložene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo 
uvaljati. 

4.4 BETONERSKA DELA 

4.4.1 Splošno 

Betonerska dela obsegajo izdelavo armiranih in nearmiranih elementov, ki so izdelani na 
gradbišču oz. v obratu za izdelavo montažnih betonskih elementov. 

Pred pričetkom betonerskih del izvajalec skladno z določili SIST EN 13670 in nac. dodatka pripravi 

Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK) ločeno po posameznih objektih, ki ga potrdita 

projektant in nadzornik. Vsebina PIBK mora biti skladna za določili SIST EN 13670 in nac. dodatka 

in mora vsebovati projektne in izvedbene zahteve za gradnjo betonske konstrukcije ter postopke, 

ki zagotavljajo izpolnitev teh zahtev. Navedeni so splošni podatki o izvajalcu, objektu, opis 

konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, načrt betoniranja 

s potrebnimi navodili in načrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je treba v skladu 

s SIST EN 13670 ustrezno zabeležiti. 

4.4.2 Beton 

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN 
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih 
posebnih zahtev (razred izvedbe, razred obdelave površin ipd.) so podane v projektni 
dokumentaciji za izvedbo in v posameznih postavkah v popisu.  
Izvajalec lahko, glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu, v ponudbo vključi betone z 
enakovrednimi ali boljšimi lastnostmi. Ustreznost in skladnost materialov, ki so predvideni za 
vgradnjo, se preverja skladno z določili SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevami SIST EN 13670. 
Specifikacija za brizgane betone mora biti skladna s SIST EN 14487-1. 
Predizdelani oz. montažni betonski elementi morajo biti skladni z zahtevami veljavnih 
standardov, ki veljajo za betonske proizvode, oz. z zahtevami, podanimi v veljavnem 
Slovenskem Tehničnem Soglasju (STS). 
Z nadzorom del in kontrolo je treba zagotoviti, da bo gradnja potekala v skladu z izvedbeno 
dokumentacijo. V tej zvezi kontrola pomeni preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov in 
materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del.  
Zahteve za izvajanje kakovosti morajo zadoščati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajočega 
nacionalnega dodatka za 2. izvedbeni razred, kar velja za vse armirane in nearmirane betonske 
konstrukcije v sklopu tega projekta, če ni v projektni dokumentaciji za izvedbo in v popisih 
določeno drugače. 
Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, tč. 4.3.2  in 
tč. 4.3.3. 
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Kontrolo kvalitete betona je treba izvajati v skladu s PIBK in načrtom kontrole kakovosti, ki je 
njegov sestavni del. 
Investitor lahko naroči nadzor nad kontrolo betona. Nadzor izvaja pooblaščena inštitucija, ki 
izdela končno poročilo o vgrajenih betonih, ločeno po posameznih objektih. 
Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da 
lahko pravilno neguje betonske površine. Izvajalec, v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti 
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del v PIBK, določi ustrezen razred nege. 
Popravila vidnih površin betona so dovoljena ob spoštovanju pogodbenih določil. Pri popravilu 
površin je treba v skladu s točko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoštevati 
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih 
konstrukcij. 
 

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zaščite 

sveže vgrajenega betona, glede na okoliščine.  
Beton se sme vgrajevati le, če je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem čiščenju pregledano s 
strani izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podlaga, armatura, vsi s 
projektom predvideni vgrajeni elementi, opaž, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno 
betoniranje.  
 
Izvajalec je dolžan v roku, ki je predpisan v splošnih pogojih, pred betoniranjem obvestiti 
nadzornika o nameravanem pričetku betoniranja in izvršenem čiščenju. V ta namen izvajalec v 
skladu s PIBK izda nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje: 

 konstrukcija, ki se betonira, 
 specifikacija betona, 
 količina betona, 
 čas betoniranja, 
 pregled armature, opaža in stikov. 

 
Ta nalog podpiše nadzornik, s čemer dovoli pričetek betoniranja. Brez odobritve nadzornika 
betoniranje ni dopustno.  
 
Delovni stiki oz. mesta, kjer je dovoljena prekinitev betoniranja, so določeni v projektni 
dokumentaciji. Če ni drugače zahtevano, se vsi delovni stiki, kjer ni drugih dodatnih zahtev (npr. 
vodotesnost, oljetesnost ipd.) pred nadaljevanjem betoniranja premažejo s premazom za 
povečanje sprijemnosti.  Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca premaznega 
sredstva. 
Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugače 
določeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je treba premazati s sredstvom za 
povečanje vodotesnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca izbranega 
premaznega sredstva. Kjer so v dokumentaciji predpisani tesnilni trakovi oz. vložki, morajo biti ti 
vgrajeni skladno z navodili izbranega proizvajalca. 
Neopažene površine armiranobetonskih plošč in robovi sten morajo izpolnjevati v projektu 
predpisane zahteve. Napake na površini oz. odstopanja od zahtevane ravnosti ali strukture 
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mora izvajalec betonerskih del na lastne stroške sanirati v dogovoru z investitorjem in 
projektantom. 
Za opažene površine so v projektni dokumentaciji predpisani razredi obdelave površin po SIST 
EN 13670 in pripadajočemu nac. dodatku, ki jih je treba upoštevati pri izbiri tehnologije opažev 
in podpornih odrov.  

4.4.3 Armatura 

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektni dokumentaciji. Lastnosti 
je treba preizkušati in dokumentirati/dokazovati v skladu s SIST EN 10080, veljavnim STS in 
ZGPro-1 (Ur. l. RS, št. 82/13).  

Vsaka pošiljka mora biti ustrezno označena s strani proizvajalca in opremljena z izjavo o 
skladnosti. 

Jeklo, ki se vgrajuje v posamezen element konstrukcije, mora biti od istega proizvajalca. 

Vgradnja armature v posamezne elemente se izvaja skladno s prikazi v projektni dokumentaciji. 

Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s SIST EN 1992-1-1 in določili v 
dokumentaciji za izvedbo. Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.  

Nadzornik lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo dimenzij in razreda armature, ki 
je predpisana v projektni dokumentaciji. 

Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost cnom v skladu z SIST EN 1992-1-1, tč. 
4.4 in se upošteva od betonske površine do površine katerekoli armature, tudi do morebitne 
montažne armature. 

Uporaba jeklenih distančnikov za zagotavljanje predpisane debeline krovnega sloja ni 
dovoljena. 

V enotnih cenah del za armaturo morajo biti upoštevana vsa dela, t.j. dobava, čiščenje, rezanje, 
krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature za zagotavljanje ozemljitve ter 
izvedba priključka na ozemljilno mrežo. 
Kjer je to zahtevano v projektni dokumentaciji, je treba armaturo variti za potrebe priključitve na 
ozemljitve. Vari se lahko samo jeklo, ki je deklarirano kot varivo. 
Varjenje zvarov za potrebe priključevanja na ozemljitve se izvaja skladno s standardom SIST 
EN ISO 17660-2 in SIST EN 62305-3 ter zahtevami v dokumentaciji elektro tehnološkega dela 
projekta. 

Armaturo se lahko polaga na očiščene dele opaženih prostorov šele po izdelanem in 
pregledanem opažu. Armatura mora biti vezana in pritrjena tako, da je v projektni dokumentaciji 
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za izvedbo predvidena lega v betonu in izpolnjevanje toleranc po SIST EN 13670 zagotovljeno 
med in po vgradnji betona.  
 
Izvajalec mora pravočasno obvestiti nadzornika, kdaj bo položena armatura pripravljena za 
pregled in prevzem. Izvršeni pregled in prevzem se vpiše v gradbeni dnevnik z navedbo 
prevzemnikov. Pred izvršenim prevzemom se ne sme pričeti z betoniranjem. Armature, ki je bila 
zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani nadzornika, investitor ni dolžan 
plačati. Nadzornik v takem primeru odloči o nadaljnjih ukrepih (način dokazovanja primernosti 
armature, rušenje in ponovna izdelava…). Stroške za te ukrepe nosi izvajalec del. 
Morebitna naknadno določena dodatna armatura se plača le, če jo je odgovorni projektant 
zahteval, vpisal in skiciral v gradbeni dnevnik, ali predložil zanjo poseben prikaz. Za obračun se 
ugotovi teža po teoretični teži posameznih palic, skladno s podatki proizvajalca jekla, ki mora biti 
znotraj toleranc, predpisanih v SIST EN 10080. 

4.4.4 Nosilni podporni odri in opaži 
 
4.4.4.1 Splošne zahteve 
 
Nosilni podporni odri in opaži ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in 
zgrajeni tako, da so: 

 sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje, 
 dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da 

ostane konstrukcijski element nepoškodovan. 
 oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabšati ali 

pokvariti zaradi obnašanja nosilnega odra, opaža in pomožnih podpor ali zaradi njihove 
odstranitve. 

 
Nosilni podporni odri in opaži, vključno z materialom, ki se ga uporablja pri njihovi postavitvi, 
morajo biti skladni s standardi oSIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065. Prav tako morajo biti 
skladni z zahtevami iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje so 
izključno odgovornost izvajalca. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projektne dokumentacije 
z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da 
prenesejo obtežbo z betonom, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne 
pride do izgub betona pri betoniranju. V enotnih cenah za opaže in nosilne podporne odre 
morajo biti, poleg cen za dimenzioniranje, transport, premeščanje in postavitev, vključena tudi 
vsa dela, ki so potrebna za njihovo odstranitev. 
 

Pri razopažanju ne sme prihajati do poškodovanja betonskih površin in preostalih opažnih 

elementov. Odstranjevanje opaža mora potekati v zaporedju, ki ne povzroči preobremenjenosti 

obstoječega opaža in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju 

opaža dokazuje/preverja z uporabo sklerometra. 
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Če s projektno dokumentacijo ni določeno drugače, trdnost betona pred odstranitvijo opaža ne 

sme biti manjša od: 

 30 % predpisane karakteristične trdnosti betona za stebre in stene,

 70 % predpisane karakteristične trdnosti betona za plošče in nosilce.

Začasni vstavki in vgrajene komponente morajo izpolnjevati zahteve, navedene v standardu 
SIST EN 13670. Odprtine in vdolbine za izvedbo podpornih odrov je treba po odstranitvi 
začasnih podpor zapolniti z betonom. Lastnosti polnilnega betona morajo biti enake lastnostim 
betona elementa konstrukcije, v katerem je izdelana odprtina ali vdolbina. 
Pred začetkom polaganja in vezanja armature ter vgradnje razvodov in vgradnih elementov 
elektro in strojnih inštalacij v opaže posameznih konstrukcijskih elementov mora nadzornik 
opaže prevzeti, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.  

4.4.4.2 Zahteve za obdelavo opaženih površin brez posebnih arhitekturnih 
zahtev 

Če ni v projektni dokumentaciji predpisano drugače, veljajo za vidne opažene betonske 
površine brez posebnih arhitekturnih zahtev, ki bodo izdelane na lokaciji, naslednje zahteve 
v skladu s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom, ki jih je treba upoštevati pri 
izbiri opažev in podpornih odrov: 
 opažene površine – enostavna obdelava, razred VB2.

Za nevidne opažene betonske površine pa, če ni drugače predpisano v projektni 
dokumentaciji, velja: 
 opažene površine – osnovna obdelava, razred VB0.

Slika 4-1: Prikaz izgleda idealizirane površine betona za posamezni razred vidnega betona s 

primerjavo koncentracije in velikosti zračnih por 
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Navedene zahteve je potrebno upoštevati pri izbiri in izvedbi opažev ter nosilnih podpornih 
odrov, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah. 
 

4.4.4.3 Zahteve za neopažene površine 

 
Če v projektni dokumentaciji ni drugače določeno, za vidne neopažene površine brez 
posebnih zahtev veljajo naslednje zahteve za obdelavo oz. zagotavljanje ravnosti po DIN 
18202: 
 

Tolerance ravnosti (mm) 5  8 12 15 20 

Razdalje med točkami merjenja (m) 0,1 1 4 10 15 

 
 
Za vidne (zgornje) neopažene površine kinet in temeljev pa za zagotavljanje ravnosti veljajo 
naslednje zahteve po DIN 18202: 
 

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 12 15 

Razdalje med točkami merjenja (m) 0,1 1 4 10 15 

 
 
4.5 ZIDARSKA DELA 
 
4.5.1 Splošno 
 
Za zidarska dela se upoštevajo SIST standardi, če ni s projektom ali s strani investitorja 
(nadzornika) drugače določeno (npr. EN, DIN ali ISO standardi). 

4.5.2 Malte za zalivanje utorov, podlivanje jeklenih konstrukcij in 
popravila betonskih površin 
 
Malte, ki se uporabljajo za zalivanje utorov, sidrnih elementov oz. podlivanje sidrnih pločevin 
jeklenih konstrukcij in ključavničarskih izdelkov, ki se sidrajo v beton in malte za popravila 
betonskih površin, morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1504.  
Priprava površin, priprava malte, vgradnja in nega morajo zadoščati zahtevam izbranega 
proizvajalca. 

4.6 ZUNANJE PROMETNE POVRŠINE 
 
Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih površin je potrebno SMISELNO izvajati v 
skladu s posebnimi tehničnimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, ki jih je 
izdala DDC - Družba za državne ceste v letih od 1996 do 2001: 
 
1. Knjiga 1 –  SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI, 
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2. Knjiga 2 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA PREDDELA, 
3. Knjiga 3 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE, 
4. Knjiga 4 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 
5. Knjiga 5 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE, 
6. Knjiga 6 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 
7. Knjiga 7 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA OPREMO CEST in 
8. Knjiga 8 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA TUJE STORITVE. 
 
in z dopolnitvami, ki jih je izdala in založila DDC, Družba za državne ceste po naročilu DARS, 
Družbe za državne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 – 2001: 
 
1. Knjiga I –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1996, 
2. Knjiga II  –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1997, 
3. Knjiga III –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2000, 
4. Knjiga IV –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2001. 
 
Nosilni gramozni sloj voziščne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m oziroma kot je 
predvideno v projektni dokumentaciji. Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz, 
drobljenec ali mešani material naravnega gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti 
granulacije do 0/32 mm s sestavo zmesi kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z deležem zrn do  
0,063 mm, deležem zrn do 0,02 mm ter deležem zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehničnih 
pogojev.  
Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgoščenostjo najmanj 98% (po Proctorju). Nosilnost nosilnega 
sloja, določena z deformacijskim modulom Ev2 in z razmerjem deformacijskih modulov Ev2/Ev1  
mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, če ni v projektni dokumentaciji določeno drugače: 
 

   Prometna obremenitev 
Vrsta kamnitih zrn  zelo težka ali težka   srednja ali lahka 
   zahtevana vrednost 

     Ev2  Ev2/Ev1  Ev2  Ev2/Ev1 
     MN/m2    MN/m2 

 naravna      100   2,2   90   2,4 
 drobljena ali mešana   120   2,0   100   2,2 

 
Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekočimi 
preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehničnimi pogoji 
(POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost 
za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 
1996 –2001. Minimalni obseg tekočih preiskav je določen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti 
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja načeloma na vsakih 50 m3 vgrajenega 
materiala. 
 
V primeru, da nadzornik pri tekočih raziskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od 
zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav naknadno poveča brez 
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doplačila. 
 
Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehničnimi pogoji (POSEBNI 
TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste 
Slovenije, 1989) z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 –2001, če v 
projektni dokumentaciji ni določeno drugače. 
 
 
5 ZAKLJUČNA GRADBENA DELA 
 
Vsa zaključna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po 
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov 
(elementov). 
V enotnih cenah morajo biti vključeni tudi transporti do gradbišča in notranji prenosi do mesta 
vgraditve.  
Zaključna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne 
motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni čas, ki je za njegovo delo potreben. 
Vsak posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti 
popolnoma očiščene. Delo mora biti izvršeno neoporečno in kvalitetno ter iz kvalitetnega 
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora 
posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del pridobiti. 
Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom, 
skladno in v okviru proračunskega opisa. 
Zaključna gradbena dela se obračunajo po povprečnih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi 
izvršiti oz. po ponudbi izvajalca del, če je to v predračunu izrecno navedeno. 
Zaključna gradbena dela se izvajajo skladno s strokovnimi pravili in normativi sekcij Gradbene 
in Obrtne Zbornice Slovenije ter pogoji, navedenimi v nadaljevanju. 

5.1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 

5.1.1 Izdelava konstrukcij  

Pri izdelavi konstrukcij se upoštevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2. 
V primeru zahtev po natančnejši izdelavi določenih elementov so dopustne tolerance podane v PZI 
oz. v posebnih tehničnih pogojih. 
Vse elemente jeklene konstrukcije je treba izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe 
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 
konstrukcij po SIST EN 1090-1.  
Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolžan nadzorniku in pooblaščenemu predstavniku naročnika 
predložiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov ( izjava o 
lastnostih oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204), 
poročila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to še 
pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbišče. 
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Za elemente jeklenih konstrukcij je treba predložiti Izjavo o lastnostih, skladno z določili 
standarda SIST EN 1090-1. 
Izvajalec konstrukcije je dolžan predati naročniku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost 
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij, in to v toliko izvodih, kot je določeno v 
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala 
mora biti ustrezno označena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna. 
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede in preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem. 
Izvajalec konstrukcij je dolžan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo jeklenih konstrukcij, 
tekoče preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, površinske napake, 
dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izločiti. 
Če nadzornik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko 
škodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije 
dolžan zamenjati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroške. 
Naročnik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strošek, pri čemer število 
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1 % celotne količine konstrukcij. Stroške 
vzorcev nosi izvajalec. 
V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po 
izbiri naročnika. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov 
konstrukcij iz spornega materiala. 
V kolikor se izkaže, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem številu 
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih 
rezultatov stroške preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. 
Poškodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z 
novimi. 
Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente 
debeline do 10 mm, sicer je treba s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju večjih debelin 
osnovni material ne poškoduje. 

5.1.2 Spojni material – vijaki, matice, podložke 

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podložke skladno z naslednjimi standardi: 

 SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zatiči in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

 SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z določenimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(ISO 898-2);

 SIST EN ISO 4017 - Vijaki s šestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;

 SIST EN ISO 4032 - Šestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;

 SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podložke - Normalne vrste - Razred izdelave A;

 SIST EN 14399-1 - Visokotrdnostne strukturne vijačne zveze za prednapetje - 1. del:
Splošne zahteve.
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Dobavitelj vijačnega materiala mora za vijake, matice ter podložke predložiti izjave o lastnostih 
oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1, v skladu s standardom SIST EN 10204. 
Ves vijačni material mora biti dobavljen z že serijsko izvedeno antikorozijsko zaščito - vroče 
cinkan ter z ustreznimi izjavami o lastnostih. 
Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi 
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 

5.1.3 Stikovanje elementov z varjenjem 

Varilna terminologija - splošno 
111 – ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo 

135 – MAG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti aktivnega plina 

136 – MAG varjenje = obločno varjenje s stržensko žico v zaščiti aktivnega plina 

121 – EPP varjenje = obločno varjenje pod praškom 

131 – MIG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti inertnega plina 

WPS – Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje 

WPQR – Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja 

Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za 
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v določenih položajih 
varjenja. 
Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7. 
 
Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih: 

1. SIST EN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami načinov in številčne 
oznake. 

2. SIST EN 1011-1: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 1. 
del: Splošne smernice za obločno varjenje. 

3. SIST EN ISO 2553:     2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s 
simboli - Varjeni spoji  

4. SIST EN ISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, medvarkov-
ne temperature in temperature dogrevanja. 

5. SIST EN ISO 9606-1:   Preskušanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1. 
del: Jekla 

6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za 
popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje 
kovinskih materialov 

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske 
materiale - Popis varilnega postopka – 1. del: Obločno 
varjenje 

8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske 
materiale – preskus postopka varjenja – 1. del: Obločno in 
plinsko varjenje jekel in obločno in plinsko  varjenje niklja in 
nikljevih zlitin. 
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9. SIST EN ISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki – klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih – 1. del: Talilno varjenje. 

10. SIST EN ISO 5817: Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah 
– Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov – 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti. 

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov – 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost. 

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov – 3. del: Standardne zahteve za kakovost. 

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov – 4. del: Osnovne zahteve za kakovost. 

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih
materialov – 5. del: Referenčni dokumenti ISO 3834-2, ISO 
3834-3 in ISO 3834-4. 

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (številčne oznake so po 
standardu SIST EN 4063). 

Varjenje smejo izvajati samo preskušeni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z 
navodili za varjenje (WPS – Welding procedure specification). 
Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR – 
Welding procedure approval record, oziroma WPQR – Welding procedure qualification record). 
Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST 
EN ISO 3834. 

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in očiščeni barve in nečistoč ter 
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se 
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode sušene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci 
morajo upoštevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. 
Med posameznimi varki je treba izvajati čiščenje. Varilci morajo paziti na vplive okolja 
(temperatura delovnega prostora, prepih – pomembno pri varjenju 135). 
Obseg kontrole zvarov je določen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST 
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne 
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami, 
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev. 

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN 473, 
z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode. 

Pred nanosom antikorozijske zaščite morajo biti vsi zvari zaključeni ter temeljito očiščeni 
obrizgov in ostankov žlindre. 



 

 

 
Št. načrta: R4MB10---6G/90  33/41 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R4MB10-6G1900-Tehnicni_pogoji_GO.doc Id. oznaka:  R4MB10-6G1900 

Gradnja/Objekt: R4MB10 Datum: julij 2026 
 

Izvajalec konstrukcij sproti obvešča naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika o 
rezultatih kontrole s predajo poročil na vpogled.  

Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno 
dokumentacijo, v tolikšnem številu izvodov, kot je določeno v pogodbi. 

5.1.4 Poskusna sestava konstrukcij 
 
Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Šele po poskusni 
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti, poleg 
predstavnika naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, prisoten tudi 
predstavnik izvajalca montažnih del ter predstavnik projektanta jeklenih konstrukcij. 
Če se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je treba z ustreznimi pripomočki dokazati 
sestavljivost. 
Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo čimbolj ustrezala dejanskim 
pogojem pri montaži. 
Morebitne napake v konstrukcijskem načrtu ali odstopanje od načrta, ugotovljene pri poskusni 
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na način, ki ga pisno potrdi projektant. 
O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejšnji točki bo izvajalec konstrukcij pisno obveščal 
naročnika (zadošča kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi). 

5.1.5 Označevanje in transport konstrukcij 
 
Vsi elementi konstrukcije ali večji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoče med montažo 
zamenjati (napačno vgraditi), morajo biti označeni z vtisnjenimi črkami višine vsaj 10 mm 
(vendar ne več kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji 
elementa. Oznake morajo biti vtisnjene na način, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa. 
Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente, 
ki se lahko obračajo pri montaži in kjer lahko pride do prekritja oznak, se označuje z obeh strani 
(stične plošče). 
Vsekakor je treba že pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi prišlo do poškodb elementov 
konstrukcij (mehanske poškodbe ali poškodbe antikorozijske zaščite). 

5.1.6 Zaključna tehnična dokumentacija o izdelavi konstrukcij 
 
Dobavitelj mora po zaključku del predložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 

a) delavniške dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniških načrtov 
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o 
kakovosti materialov; 

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijačnega 
materiala oz. poročila o preizkusih); 

c) certifikate o usposobljenosti varilcev; 

d) na zahtevo nadzornega organa predložiti varilne procedure (WPQR) ter navodila za 
varjenje posameznih tipov spojev (WPS); 
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e) certifikate oz. potrdila o kakovosti antikorozijskih premazov in cinkove žice ter dnevnike 
izvajanja antikorozijske zaščite; 

f) zapisnike in poročila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij. 

5.1.7 Kvalitativni prevzemi v delavnici 
 
Prevzemi v delavnici zajemajo: 

 poskusno sestavo konstrukcij; 

 preverjanje kakovosti materialov; 

 preverjanje kakovosti izdelave elementov in antikorozijske zaščite. 

5.1.8 Montaža  
 
Pred pričetkom del mora izvajalec predati naročniku v pregled Elaborat montaže jeklenih 
konstrukcij. 
Izvajalec montažnih del je dolžan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter 
preizkušnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse pošiljke tudi kvantitativno prevzeti. 
 
V kolikor izvajalec montaže po predhodnem dogovoru z naročnikom sam prevzame celotno 
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naročniku. 
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in določili tehničnih pogojev iz DZR. 
 
V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poškodovani, 
nepravilno izdelani, manjkajoči elementi itd.) in način odprave teh pomanjkljivosti. 
 
Izvajalec montaže mora poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov konstrukcij na gradbišču 
in za ustrezen transport do mesta montaže. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi 
konstrukcij med skladiščenjem oziroma transportom ne deformirajo, ali kako drugače 
poškodujejo, in da se ne poškoduje antikorozijska zaščita. Vijaki morajo biti uskladiščeni v 
pokritih prostorih, ali ustrezno zaščiteni pred padavinami. 
 
Montažna dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu. 
Izvajalec del mora pri montaži konstrukcij na objektu upoštevati omejitve (zaradi bližine naprav 
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dvižnih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi.  
Montažna dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu. 
 
Izvajalec del mora pred začetkom montaže jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih 
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu. 
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov 
konstrukcij. Naloga izvajalca montaže je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi 
in pritrdi na armaturo oz. opaž tako čvrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih 
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premikov iz začrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del 
ob betoniranju temeljev/sidrišč z izvajalcem gradbenih del. 
 
Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. tolerančni razred, če ni v 
konstrukcijskih risbah za izvedbo določeno drugače. 
Kakorkoli poškodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega 
organa. Izvajalec je dolžan o vseh opaženih poškodbah pravočasno obvestiti nadzorni organ. 
Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik. 

5.1.9 Pregledi, prevzemi in preizkusi 
 
Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbišču, 
kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih težah. Med izdelavo konstrukcij obvešča 
izvajalec konstrukcij naročnika o važnejših fazah izdelave konstrukcije pravočasno (vsaj 5 dni 
prej), tako da je naročniku omogočen strokovni nadzor. Prisotnost naročnika pri pregledih, 
kontrolah in preizkusih ne zmanjšuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehničnem pregledu. 
Po končani montaži in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naročnik izvede strokovni tehnični 
pregled opravljenih del. 

6 KABELSKA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA 

6.1 KABELSKA KANALIZACIJA 
 
6.1.1 Splošno o izvajanju gradbenih del 
 
Za izvedbo gradbenih del pri gradnji cevne kabelske kanalizacije veljajo zahteve in določila 
tehničnih smernic Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije (GIZ) 
ter tipizacije Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO): 

 GIZ TS-13, Elektro kabelska kanalizacija, Tehnična smernica za material in gradnjo; 
 SODO T-6, Načrtovanje in gradnja NN podzemnega elektroenergetskega omrežja. 

 
6.1.2 Zaščitne cevi 
 
Zaščitne cevi bodo izdelane iz polietilena visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24.  
Za elektro-energetske vode bodo uporabljene dvoplaščne rebraste cevi, za telekomunikacijske 
vode pa gladke polnostenske cevi.  
 
Spajanje cevi mora biti izvedeno s tipskimi spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega 
proizvajalca zaščitnih cevi. 
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6.1.3 Zahteve za vgradnjo 

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do predpisane zbitosti. Sledi vgradnja podlage iz betona 
predpisanega trdnostnega razreda in razreda izpostavljenosti, debeline min. 8 cm.  
Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 
1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavju 4.4. 

Pred izvedbo obbetoniranja morata položitev cevi pregledati in potrditi pooblaščeni predstavnik 
izvajalca elektro montažnih del in pooblaščeni nadzornik za elektro montažna dela. 

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona 
morajo biti cevi na koncih zaščitene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po 
celotni dolžini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja. 
Ko beton doseže minimalno tlačno trdnost 75 %, se lahko prične z izvedbo zasipavanja jarkov.  

Za zasip se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim 
utrjevanjem do predpisane zbitost. Nad bloke se na predpisani globini vgradi opozorilne PVC 
trakove. 

6.1.4 Zakoličba podzemnih komunalnih vodov 

Izvajalec mora pred pričetkom del zakoličiti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po 
navodilih upravljavca komunalnega voda, ali naročiti zakoličbo pri upravljavcu komunalnega 
voda. Stroški zakoličbe morajo biti vkalkulirani v enotne cene. 

Komunalni vodi, prikazani na načrtih v projektu, služijo samo kot orientacija. Izvajalec mora 
zahtevati od vseh upravljavcev komunalnih vodov, da ga opozorijo in zakoličijo na terenu tudi 
vse komunalne vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na načrtih v projektu. 

Zakoličba vsebuje določitev situacijskega in višinskega položaja komunalnega voda z 
označbami na terenu. 
Za vsako zakoličbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda 
napraviti zapisnik in izdelati ustrezne skice, če so potrebne, ali potrditi zakoličbo z 
vpisom v gradbeni dnevnik. 

6.1.5 Križanja s komunalno infrastrukturo 

Pri izvedbi križanj s komunalnimi vodi se poleg določil v projektni dokumentaciji upoštevajo 
veljavni predpisi in zahteve upravljavcev komunalnih vodov. 
Izvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s križanji 
komunalnih vodov.  

Izvajalec poleg določil projektne dokumentacije upošteva vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci 
komunalnih vodov za dela in zaščite komunalnih vodov na križanjih s kabelsko traso. 
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V dokumentaciji projekta za izvedbo so za vsa križanja in vzporedne poteke kabelske 
kanalizacije z evidentiranimi komunalnimi in energetskimi vodi podane ustrezne tehnične 
rešitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod prestaviti, se 
to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda. 
 
Križanja kabelske kanalizacije se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z 
vertikalnim odmikom ki ga določajo smernice v poglavju 6.1.1. oziroma določila v tehničnih 
pogojih upravljalca križanega voda, če so ta strožja.  
 
Izvajalec gradbenih oz. montažnih del mora zavarovati območje gradbišča tako, da ne bo prišlo 
do morebitnih poškodb križanih komunalnih vodov. Poleg splošnih navodil, ki veljajo za izdelavo 
kablovodov, je treba upoštevati pri zemeljskih delih tudi ukrepe varnosti pri delu in še zlasti 
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
6.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA 
 
6.2.1 Cevovodi 
 
Cevovodi za odvodnjavanje neonesnaženih utrjenih površin morajo biti glede na zahteve v 
dokumentaciji izdelani iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz nemehčanega polivinilklorida 
(PVC-U) po standardu SIST EN 1401-1.  
 
Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu 
proizvajalca cevi. 
 
Tip in dimenzija cevi mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.  
Vgradnja cevovodov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca cevi in z zahtevami 
standarda SIST EN 1610. 
 
V povoznih površinah, kjer je kritje cevi manjše od 1,0 m je predvideno polno obbetoniranje 
cevi.  
Kjer cevi ni potrebno obbetonirati, se polagajo v peščeno podlago iz okroglozrnatega 
gramoznega materiala ali drobljenca, pri čemer velja: 

 Za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm 
 Za cevi večjega nazivnega premera pa  material z maksimalnim zrnom do 40 mm 

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Na dno jarka, ki mora biti 
ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti vgradi posteljico iz peščenega materiala ali betona 
predpisanega trdnostnega razreda debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem 
padcu in smeri. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST 
EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4. 
Po položitvi cevi in izvedbi stikov (varjenje, spajanje s spojkami in tesnili), se cevi najprej delno 
obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obsujejo oz. obbetonirajo. Beton mora biti 
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izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 
13670 in pogoji v poglavja 3.4. 
V primeru slabše nosilnih tal je potrebno dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati 
za najmanj 10-20 cm. Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji 
kamni. 
Za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice oziroma 
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s 
sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti.  
Cevi, spojke in fazonske kose je pred montažo potrebno pregledati, da niso poškodovani. 
Preveriti je potrebno lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih in preveriti, ali razredi 
cevi in fazonskih kosov ustrezajo zahtevam izbranega proizvajalca cevi in zahtevam v projektni 
dokumentaciji. Na mestu spoja je v posteljici potrebno izdelati nišo z dimenzijami po zahtevah 
izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja. 

6.2.2 Jaški 

Polietilenski ali polipropilenski revizijski jaški in peskolovi morajo biti izdelani skladno s 
standardom SIST EN 13598-2.  
Višine in nazivni premeri jaškov morajo ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. Jaški, kjer 
se nazivni premer razlikuje od nazivnega premera vstopne odprtine morajo biti opremljeni s 
konusnim zaključnim elementom.  
Vsi jaški morajo biti opremljeni s koritnico, izdelano skladno s SIST EN ISO 3126. Tip koritnice 
in število priključkov mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. 
Za jaške, sestavljene iz več segmentov mora biti v sklopu dokumentacije dostavljeno tudi 
dokazilo o vodotesnosti sistemskega detajla za tesnjenje spojev (tesnilni obroči ali varjeni spoji). 
Priključki cevovodov na jaške se izvedejo skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in 
certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaškov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).  
Vgradnja jaškov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca in z zahtevami standarda 
SIST EN 1610. 
Dimenzije gradbene jame morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in pogojem na 
terenu. Širina dna gradbene jame mora biti najmanj 1 m večja od nazivne širine opreme. Dno 
gradbene jame mora biti ca 20 do 30 cm pod koto dna jaška. V primeru slabše nosilnih tal je 
potrebno dno jame poglobiti in debelino temeljne plasti prilagoditi dejanskemu stanju na terenu. 
Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večje kamne. 
Po utrditvi dna do predpisane zbitosti se vgradi betonska podlaga iz betona predpisanega 
trdnostnega razreda debeline min. 20 cm. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili 
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4. 
Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaška, nato se izvedejo priključki cevovodov. 
Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda kot je beton 
podlage. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z določili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, 
SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4. 
Zasipavanje jaška se izvaja v slojih s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti, zvezno po 
obodu konstrukcije. Z zasipnim materialom je potrebno zapolniti vse praznine ob telesu jaška. 
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Med izvedbo del je v območje zasipa ob konstrukciji jaška potrebno preprečiti dostop gradbene 
mehanizacije. 
Za zasip se uporabi okroglozrnat gramozni material z maksimalnim zrnom do 32 mm ali 
drobljenec z maksimalnim zrnom do 16 mm. 
Če navodila izbranega proizvajalca jaška dovoljujejo tako vgradnjo, se na konstrukcije jaška, 
vgrajenega v nepovoznih površinah, litoželezni pokrovi predpisane nosilnosti po SIST EN 124 
vgrajujejo brez razbremenilnih betonskih obročev. 
Kjer tak način vgradnje ni dovoljen (za jaške v povoznih površinah), se litoželezni pokrovi 
ustrezne nosilnosti vgradijo v tipske betonske vence s pripadajočimi razbremenilnimi obroči, ki 
morajo biti vključeni v sklopu dobave litoželeznih pokrovov. Vgradnja pokrovov in betonskih 
elementov se izvede skladno z navodili izbranega proizvajalca jaškov in pokrovov. 
 
6.2.3 Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaškov 
 
Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaškov se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus 
lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.  
Po končanem polaganju in fiksiranju cevovodov in jaškov je potrebno zatesniti stike in 
preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem sistemu. 
Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, priključki) in 
jaški oziroma opremo.  
Vse odprtine sistema je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in 
začetek cevovoda, da ne pride do razrahljanja cevnih stikov. Sistem se začne polniti z vodo na 
najnižjem mestu, pri čemer v cevovodu ne sme priti do nastajanja zračnih mehurjev. Med 
polnitvijo cevovoda in začetkom preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani 
preostali zrak.  
Po uspešno opravljenem testu vodotesnosti se cevi, jaški in oprema polno obbetonirajo oz. 
obsujejo s peščenim obsipom, nato pa sledi zasip jarkov s sprotnim utrjevanjem do predpisane 
zbitosti. 

7 GEODETSKI NAČRT NOVEGA STANJA ZEMLJIŠČA 
 
Izvajalec preda investitorju geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela skladno s 
Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04) in zahtevami stroke. 
 
Geodetski načrt se izdela v državnem položajnem in višinskem koordinatnem sistemu. V 
geodetskem načrtu se prikažejo in navedejo izmeritvene točke ter uporabljeni transformacijski 
parametri. 
 
Geodetski načrt se preda v tiskani in elektronski obliki (PDF+DWG). Vse izmerjene točke 
morajo biti v grafičnem prikazu (DWG datoteka) podane v 3D.  
 
Geodetski načrt novega stanja zemljišča se izdela na osnovi terenske izmere vseh 
karakterističnih točk novih ali spremenjenih grajenih in naravnih elementov (stavbe, gradbeno 
inženirski objekti, naravni elementi topografije ipd.). 
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Gradbeno inženirski objekti se izmerijo tako, da je iz izmerjenih podatkov mogoč vpis v Zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture, in sicer: 

 v primeru nadzemnih vodov elektroenergetske infrastrukture in elektronskih komunikacij
se izmerijo predalčni stebri in električni drogovi. Izmerijo se noge stebra,  vrh stebra in
vpetje najnižjega obesišča verižnice.

 Izmera podzemnih vodov – vrh temena cevovodov oziroma kabelskih blokov
(elektroenergetska infrastruktura, elektronske komunikacije, vodovod, kanalizacija,
vročevod, …) se izvede pred zasutjem.

 V primeru jaškov se izmerijo: kote pokrova in kote dna, premer jaška ter kote temen
vseh vhodnih in izhodnih cevi.

 V grafičnem prikazu se navedejo vrste in tipi vseh vodov.

Zunanji gabariti stavb se izmerijo tako, da je iz dobljenih podatkov mogoč vpis v Kataster stavb. 
Izmerita se zemljišče pod stavbo in tloris stavbe, najvišja višina stavbe ter kota terena pred 
vhodom. 

8 POSEBNE DOLOČBE 

Če bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izključitev RTP in ostalega 
omrežja in le-te ne bo mogoče izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela 
brez povračila stroškov takrat, ko bo to mogoče, to je ob nedeljah in praznikih. Če izvajalec v 
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je investitor upravičen, da ta dela poveri 
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega 
izvajalca. Plačilo teh del gre v breme izvajalca. 

Poškodbe, ki jih z gradnjo ni možno upravičiti in bi jih lahko preprečili, gredo v breme izvajalca. 
Posamezna določila tehničnih pogojev je možno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem 
investitorja. 

Ves morebitni presežek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od investitorja, je dolžan 
vrniti investitorju nepoškodovan v 14-ih dneh po končani izgradnji objekta. V nasprotnem 
primeru ima investitor pravico zaračunati izvajalcu ves presežek po polni nabavni vrednosti. 

9 SEZNAM STANDARDOV 

Pri gradnji objekta je treba upoštevati vse standarde za gradbene proizvode, ki veljajo v RS. 
Upoštevajo se zadnje veljavne revizije standardov in popravkov.  

Seznam veljavnih slovenskih standardov je dostopen na spletni povezavi https://www.sist.si/. 
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Za gradbene proizvode, za katere obstajajo harmonizirane evropske zahteve, veljajo določila 
Uredbe Evropske unije o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (Uredba 
EU št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih 
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS). 
 
Seznam veljavnih harmoniziranih standardov za gradbene proizvode je objavljen na povezavi 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56834. 
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/ /  /   
Sprememba: Opis spremembe:  Datum spr.:  Podpis: 
Investitor: 

 
Gradnja/Objekt: 

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna 
vozila (I777-006) 

Projektant: 

IBE, svetovanje, 
projektiranje in inženiring 
Ljubljana, Slovenija 

Del objekta/sistem: 

/ 

  

/ 
Vrsta načrta: 

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

 Ime in priimek: Ident. št.: Vsebina risbe (dokumenta): 

Popis gradbeno obrtniških del Vodja 
projektiranja: 

mag. Marko Testen, univ. dipl. 
inž. el. IZS E-1293 

Pooblaščeni 
strokovnjak: 

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž. 
grad. IZS G-3015 

     Številka 
projekta: R4MB10-A025/636 Vrsta 

dokumentacije: DZR 
Izdelal: Manja Bittner, inž. grad. / Klasifikac. 

oznaka: - -  Stran/ 
strani: 1/55 

         Datum 
izdelave: Julij 2026 Merilo: / 

Identifikac. 
oznaka: R 4 M B 1 0 - 6 G 1 9 0 1 - Spr.:
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Specifikacije Znesek (brez DDV)
RUŠITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
PRESTAVITEV 20KV KABELSKE POVEZAVE 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE 0,00
PADAVINSKA KANALIZACIJA 0,00
GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV MONTAŽNE TP 0,00
TEMELJI POLNILNIH POSTAJ 0,00
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
OZEMLJITVE 0,00
PONUDBENA VREDNOST 0,00
Nepredvidena dela [%] 10
Vrednost nepredvidenih del 0,00
SKUPNA VREDNOST 0,00

Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniška dela

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

UVOD

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, 
izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane 
materiale, opremo, naprave,.. s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali 
certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako. 

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in 
orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev 
odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni 
material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih 
nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo 
določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno 
upoštevati v cenah!!
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli, so del vsebine postavk gradbeno 
obrtniških del.

Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot 
omejitve. 
Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse 
elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v 
dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za 
funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno 
izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti 
naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in 
materialov z investitorjem.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih 
sistemov, materialov, opreme…  s čemer so natančno opredeljene zahtevane 
tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali 
opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti 
ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, 
kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred 
vgrajene opreme enak ali višji kot je podan v razpisu.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , 
vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, 
stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.  

Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, 
proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik 
naročnika in po potrebi odgovorni predstavnik projektanta. 

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi (se 
ne zaračunava ločeno)
- dobavo oz. transport,
- zavarovalne in splošne manipulativne stroške,
- montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca,
- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem,
- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili,
- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje ter
- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

Izvajalec preda naročniku geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela 
skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani 
podatki so opisani v "Tehničnih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniških del", Št. 
načrta: R4MB10-6G/90  (Id. oznaka: R4MB10-6G1900).

Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo 
gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti 
upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po 
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo 
po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost 
posamezne pozicije.
Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del 
odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah 
upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna 
dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so 
vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni 
atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo 
izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih 
cenah in se ne obračuna posebej.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na 
objektu. 
Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne 
delavniške načrte in detajle.
Vse rebraste cevi, ki se bodo priključevale na kabelske uvodnice proizvajalca 
Hauff Technik, morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalcev cevi, ki jih ima 
Hauff Technik certificirane (kot na primer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA 
d.o.o. ali enakovredno)

Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri čemer je vgradnja 
sprejemljiva v kolikor so dosežene sledeče tolerance vgradnje:
~ središče uvodnice ne odstopa več kot +- 5 mm od projektne vrednosti
~ odklon uvodnice ne odstopa več kot 1 / 25 od projektne vrednosti
~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivno tolerančno 
odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjši od projektno določenega)

V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati faznost gradenj betonskih sten z 
uvodnicami v smislu ustrezne faznosti gradnje glede na podane tolerančne 
zahteve za vgradnjo uvodnic

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

Pred začetkom betoniranja je potrebno izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in 
ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik.  O ugotovitvah kontrole je potrebno pred 
pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).

Ponudbena cena mora upoštevati morebitno diamantno povrtavanje odprtin na 
mestih kjer z izvedbo niso bile dosežene zahtevani premeri za vgradnjo uvodnic.

V času izvajanja del je potrebno urediti učinkovito odvajanje in črpanje 
površinskih in talnih voda tako, da se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse 
stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne vode, ki v popisu niso 
posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. 
Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v 
breme izvajalca.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki 
Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, 
standardi in pravili stroke.
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, 
ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader 
ter ima samostojni oddelek za pripravo dela. 
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z 
medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh 
udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo 
v dogovoru z vodjem del in investitorjem

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in 
časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje

~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov,

~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI 
načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega 
projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje

~ izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med 
gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

~ tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter 
pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri 
izvedbi:

 garancijskih meritev ter,
 speljavi postopka usposobitve (commissioning).

~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, 
priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora 
vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene 
materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in 
vzdrževanje
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, 
postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter zaščita 
križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventualnih zapor na vseh 
cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava 
zbirnih kart, itd.….)
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje, 
zaščita pred padcem v globino (gradbene jame, jaški, ...)
~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. 
Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno 
poročilo.
~ pri izbiri izločevalcev olj mora izvajalec upoštevati v projektu predvidene 
dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora v enotnih cenah upoštevati 
dobavo in vgradnjo ustreznih prehodnih elementov
~ izdelava tehnološkega elaborata za izvedbo asfalterskih del;
~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije 
zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov
~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, 
ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in 
preizkušeni po SIST EN 1366-3,

~ priključitev in nastavitve sistemov in opreme vključno s programiranjem, 
nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim 
delovanjem, program mora biti odprt za nadaljnje posege,
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve 
in servisiranje po poteku garancijske dobe.

~ medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov pri kateri bi 
prišlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz 
ustreznih materialov, ki preprečujejo pojav galvanske korozije.

~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del 
ni ločenih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. 
Delovišča znotraj gradbišča bodo od delov pod napetostjo ločena z začasno 
ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranžne 
barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu. 
Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh 
nivojih oziroma po zahtevah varnostnega načrta.
Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 
Vsebino gradbiščne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, 
potrdi investitor.
Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi 
načrta organizacije gradbišča.

Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni 
tehnološki postopek rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, 
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s 
strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni 
načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih, v katerem bodo določena pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v kakšnem 
stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del.
Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z 
investitorjem.

Rušitvena dela bo potrebno izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim 
delovanjem obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato 
potrebno organizirati tako, da se upošteva ogroženost zaradi del v bližini 
delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo.
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske 
razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v 
enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.

Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, 
nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naročnika in projektanta 
na morebitne spremembe med gradnjo.
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
UVOD: Za potrebe rušenja so ev. potrebni izkopi upoštevani v poglavju 
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Obračun se izvaja po volumnih neporušenih konstrukcij.
RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH 
DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH  INVESTITORJA, KAR JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI V CENAH.

SPLOŠNO:
Pred rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno 
upoštevano v popisu instalacij.
Vsi potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni 
rušenja in se ne upoštevajo posebej.
Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim 
elaboratom.
Obvezno upoštevati zaščitne odmike. 
Obvezno je  ločevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,....
V enotni ceni rušenja ali odstranitve morajo biti upoštevani stroški organizacije 
gradbišča, izdelava elaborata rušenj, stroški odvisni od izbrane tehnologije 
rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje 
vplivov na okolje, stroški nakladanja in transporta ruševin na krajevno stalno 
deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. 
Ev. začasna deponija oddaljena do 1000 m.
Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in 
količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.

RUŠITVENA DELA ZA PRESTAVITEV 20 kV KABLA
SPLOŠNO:
V popisu je predpostavljeno, da se pri prestavitvi kabla upošteva rušenje in 
odstranitev obstoječega geotekstilnega ovoja in zaščitnih armiranobetonskih 
plošč. V primeru, da so zaščitne armiranobetonske plošče primerne za nadaljnjo 
uporabo se jih deponira po navodilu investitorja za kasnejšo uporabo. Pred 
rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno upoštevano v 
popisu instalacij.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

1
Kompletna odstranitev armiranobetonskih zaščitnih plošč,  skupaj z vsemi 
potrebnimi deli.

kos 90 0,00 0,00 0,00

2
Kompletna odstranitev zaščitnega ovoja peščenega zasipa, skupaj z vsemi 
potrebnimi deli.
Ocena!

m2 396 0,00 0,00 0,00

3
Kompletna odstranitev posteljice in obsipa iz peščenega zasipa.
Ocena!

m3 58 0,00 0,00 0,00

4 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 75 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE

5
Kompletno rušenje obstoječih  betonskih robnikov različnih dimenzij (12/20 cm, 
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.

m 203 0,00 0,00 0,00

6
Rezanje obstoječega asfalta debeline cca 10 cm.
Ocena!

m 146 0,00 0,00 0,00

7
Rezanje obstoječega asfalta debeline cca 15 cm.
Ocena!

m 16 0,00 0,00 0,00

8

Kompletno rušenje asfalta, debeline cca 10 cm.
Opomba: rušenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v območju cestnih rešetk 
in pokrovov obstoječih jaškov. Rešetke in pokrovi ostanejo na sedanji lokaciji in 
se ne rušijo.
Ocena!

m2 603 0,00 0,00 0,00

9

Kompletno rušenje asfalta, debeline cca 15 cm.
Opomba: rušenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v območju cestnih rešetk 
in pokrovov obstoječih jaškov. Rešetke in pokrovi ostanejo na sedanji lokaciji in 
se ne rušijo.
Ocena!

m2 173 0,00 0,00 0,00

10 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 75 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 12/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

RUŠITVENA DELA KABELSKIH KINET IN POVEZAV

Izdelava pravokotnih prebojev:
~ po zakoličbi osi prebojev se na notranji površini stene zariše obod preboja
~ v vogalnih točkah se preko celotne debeline stene izvedejo štiri pilotne izvrtine 
manjšega premera /cca 10 mm)
~ po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zaščitni opaž (npr. iz 
desk za opaže), ki se ga dodatno zaščiti npr. z nepropustno gradbeno folijo, 
robove pa se zatesni s trajno elastično vodotesno tesnilno maso
~ po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem preboja iz 
zunanje strani
~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do 
vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, 
ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se 
prevrtava).
~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr.z 
diamantno žago)

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne 
vode ter z možnostjo sušenja in recikliranja. 
Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje razpoložljive kapacitete izbere drugačno 
tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora:
~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij,  
~ zaščiti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstoječe podpore, ozemljilni 
sistem), ki je v kinetah nameščena pred prašenjem, močenjem in mehanskimi 
poškodbami 
~ pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela 
izvajajo.
~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne 
vrtalne krone s prvim/najbližjim večjim nazivnim premerom
V enotnih cenah za izvedbo prebojev upoštevati zaščito obstoječih kabelskih 
razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in zaščita z lesenim 
opažem.
Pred izvedbo prebojev v obstoječih kinetah, je potrebno obstoječe pokrove, v 
območju prebojev, začasno odstraniti. Po izvedbi del, je potrebno pokrove 
ponovno namestiti. Vse to upoštevati v cenah na enoto.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

11

Rezanje armiranobetonske stene kinete, debeline cca 15 cm. Stene se odreže na 
mestu širine ter dna kinete in v višino 90 cm, da ostane raven beton na 
obstoječem delu sten in plošče kinete.
Količina je ocenjena.

m 4 0,00 0,00 0,00

12
Rušenje odprtine v armiranobetonski steni, debeline cca 15 cm za izvedbo 
pravokotnega preboja dimenzij ca 110 x 90 cm v dvostransko armirani betonski 
steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm).

m3 1 0,00 0,00 0,00

13

Kompletno rušenje obstoječe zaščitne cevi PE DN 110 za kabelsko povezavo 
(razsvetljavo), skupaj z posteljico in obbetoniranjem.
Opomba: rušenje se lahko izvede po odstranitvi električnih kablov, kar je 
upoštevano v popisih elektro inštalacijskih del.

m 75 0,00 0,00 0,00

14 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 10 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA IN ODSTRANITEV OGRAJ

15
Pazljiva odstranitev ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje, 
transport in skladiščenje po navodilih investitorja za kasnejšo ponovno vgradnjo.

m 33 0,00 0,00 0,00

16
Kompletno rušenje obstoječih ograjnih stebrov in temeljev na obstoječi zunanji 
varnosti ograji, vključno z veznim in pritrdilnim materialom.

m 21 0,00 0,00 0,00

17
Kompletno rušenje obstoječe ograje iz jeklenega žičnega pletiva z jeklenimi stebri 
in temelji na obstoječi ograji na južnem delu parkirišča, vključno z veznim in 
pritrdilnim materialom.

m 23 0,00 0,00 0,00

18 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 20 0,00 0,00 0,00
RUŠITVENA DELA NA OBSTOJEČEM SISTEMU RAZSVETLJAVE
OPOMBA: Kompletna predhodna izklopitev svetilk iz napajanja s strani izvajalca 
elektro instalacij oziroma po navodilu investitorja

19

Pazljiva demontaža jeklenih stebrov cestnih svetilk, višine do 5 m, izdelava 
mehanske zaščite kabla na mestu demontiranih stebrov cestnih svetilk, skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in veznim materialom ter odvozom svetilk na začasno 
deponijo za kasnejšo ponovno montažo. 

kos 2 0,00 0,00 0,00

20
Kompletno rušenje armiranobetonskega temelja svetilke.
Količina je ocenjena.

m3 1 0,00 0,00 0,00

21 Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. ur 10 0,00 0,00 0,00
Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
Splošno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoložljivem geološko-
geomehanskem poročilu, izdelanem za območje RTP Maribor:
•Poročilo o preiskavah tal in geotehničnem projektu, Poslovna stavba v Dogošah,
Geoinženiring d.o.o., št. načrta GMM 6677/10, maj 2010;
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini
zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju.
Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obračun v gradbeni
knjigi.
Stroške izdelave posnetkov mora izvajalec upoštevati v cenah.
Kategorije zemljin so glede na razpoložljive geološko - geomehanske podatke
določene skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih
in obrtniških del, dokument št. ).
Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upoštevati v enotnih cenah za
izvedbo zemeljskih del.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte,
ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po 
izkopavanju.
Pri izvedbi upoštevati navodila pooblaščenega geomehanika.
Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri 
pooblaščeni geomehanik.

ZEMELJSKA DELA ZA PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA 20 kV KABLOVODA

Na podlagi zakoličbe in po navodilu upravljalca kabla se izvede zemeljska dela za 
prestavitev 20 kV kabla.

22
Kompletna izvedba sondažnih ročnih izkopov za določitev mikrolokacije 
obstoječega 20 kV kabla, do maksimalne globine 1,50 m, cca 2,00 m3 izkopa, 
skupaj z vsemi potrebnimi deli.

kpl 2 0,00 0,00 0,00
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

23

Izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. 
nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo.
Upoštevano za izvlek in novo položitev.
Ocena - 50 % strojni izkop

m3 188 0,00 0,00 0,00

24

Izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. 
nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo.
Upoštevano za izvlek in novo položitev.
Ocena - 50% ročni izkop

m3 188 0,00 0,00 0,00

25
Ročni izkop in odstranitev peščenega zasipa kabla z nalaganjem na prevozno 
sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo.

m3 58 0,00 0,00 0,00

26 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 71 0,00 0,00 0,00

27
Dobava peščenega zasipa granulacije 0-4 mm ter vgraditev in izvedba peščene 
posteljice deb. 10 cm in obsutja 40 cm nad kabli.

m3 58 0,00 0,00 0,00

28
Zasip jarka z  izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do 
predpisane utrditve.

m3 396 0,00 0,00 0,00

29
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 58 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JAŠKI IN KINETAMI 
TER TEMELJI POLNILNE POSTAJE

30

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 80% strojni odkop

m3 248 0,00 0,00 0,00

31

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 20% ročni odkop

m3 63 0,00 0,00 0,00
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Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

32

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini III. kategorije z odmetom 
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 80 % strojni izkop

m3 1176 0,00 0,00 0,00

33

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini III. kategorije z odmetom 
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 20% ročni izkop

m3 293 0,00 0,00 0,00

34 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 765 0,00 0,00 0,00

35
Zasip jarka z  izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do 
predpisane utrditve.

m3 1041 0,00 0,00 0,00

36
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 428 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO

37

Strojni izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, 
nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na 
platoju.

m3 11 0,00 0,00 0,00

38
Strojni izkop jarkov za padavinsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije z 
odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.

m3 63 0,00 0,00 0,00

39 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 14 0,00 0,00 0,00

40
Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaškov z izkopanim materialom deponiranim ob 
izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter 
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3 56 0,00 0,00 0,00

41
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 7 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA POSTAVITEV MONTAŽNE TRANSFORMATORSKE 
POSTAJA

42

Strojni izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, 
nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno 
deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na 
platoju.

m3 20 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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43
Strojni izkop za postavitev transformatorske postaje v zemljini III. kategorije z 
odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in 
transportom na začasno gradbiščno deponijo.

m3 69 0,00 0,00 0,00

44 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 59 0,00 0,00 0,00

45
Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, 
komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane 
utrditve.

m3 32 0,00 0,00 0,00

46
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 37 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA RAZSVETLJAVO

47

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 70% strojni odkop

m3 2 0,00 0,00 0,00

48

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 30% ročni odkop

m3 1 0,00 0,00 0,00

49

Izkop za temelje v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na 
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno 
gradbiščno deponijo.
Ocena - 70 % strojni izkop

m3 3 0,00 0,00 0,00

50

Izkop za temelje v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na 
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na začasno 
gradbiščno deponijo.
Ocena - 30% ročni izkop

m3 1 0,00 0,00 0,00

51 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu. m2 3 0,00 0,00 0,00

52
Zasip jarka z  izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne 
deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do 
predpisane utrditve.

m3 4 0,00 0,00 0,00
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ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)

53

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 20% strojni odkop

m3 10 0,00 0,00 0,00

54

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 80% ročni odkop

m3 36 0,00 0,00 0,00

55
Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:
~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na 
planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 20 MPa.

m3 233 0,00 0,00 0,00

56

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in 
asfaltom:
~ sloj debeline 20 - 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 
32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 40 MPa z 
izravnavo planuma do točnosti +-1 cm.

m3 390 0,00 0,00 0,00

57
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 621 0,00 0,00 0,00

58
Dovoz vse plodne prečiščene zemlje - humusa iz začasne gradbiščne deponije 
ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in razstiranje, fino ročno planiranje in 
utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valjarjem.

m3 391 0,00 0,00 0,00

59
Sejanje trave na vseh pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem 
semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. 

m2 1955 0,00 0,00 0,00

ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE

60

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 70% strojni odkop

m3 66 0,00 0,00 0,00
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61

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na 
transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno 
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 30% ročni odkop

m3 28 0,00 0,00 0,00

62

Izkop jarkov za ozemljitev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na 
začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 70 % strojni izkop

m3 200 0,00 0,00 0,00

63

Izkop jarka za ozemljitev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega 
materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na 
začasno gradbiščno deponijo.
Ocena - 30% ročni izkop

m3 86 0,00 0,00 0,00

64 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka. m2 185 0,00 0,00 0,00

65
Dobava in vgraditev ilovice za izdelavo  posteljice in zasipa v skupni debelini 25 
cm za ozemljilni valjanec.

m3 66 0,00 0,00 0,00

66
Zasip vseh jarkov za ozemljitev z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu 
oz. iz začasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po 
slojih do predpisane utrditve.

m3 220 0,00 0,00 0,00

67 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. m 308 0,00 0,00 0,00

68
Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli  in stroški na stalni deponiji. 
Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3 66 0,00 0,00 0,00

69
Dovoz plodne prečiščene zemlje - humusa iz začasne gradbiščne deponije ter 
razgrinjanje v debelini cca 20 cm in razstiranje, fino ročno planiranje in utrjevanje 
po končanih delih z lahkim ročnim valjarjem.

m3 94 0,00 0,00 0,00

70
Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena 
in rahlim uvaljanjem posejane površine. 

m2 470 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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PRESTAVITEV 20kV KABELSKE POVEZAVE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKI JAŠEK KJ1
Količine veljajo za en jašek KJ1!
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026  in 
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine enostavna/VB2
• neopažene površine enostavna
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).
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71

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 1050 0,00 0,00 0,00

72

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 
m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton
• beton C16/20-X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

73

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plošča jaška, vse 
stene jaška, krovna plošča jaška  
• beton C 30/37-XC4-XF3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 6 0,00 0,00 0,00

74

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene 
vstopnega jaška - utrjene površine
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 1 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA

75

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 SN 8 SDR-34, dolžine 50 cm - kot 
ponikovalnica v dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz 
gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaščitnem ovoju iz 
geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 1 0,00 0,00 0,00

76

Kompletna vgradnja PEHD DN 160 cevi dolžine 20 cm v opaž armiranobetonskih 
sten, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za montažo.
Cevi so upoštevane v ločeni postavki v poglavju KABELSKA KANALIZACIJA in 
jih dobavi in dostavi izvajalec del za kabelsko kanalizacijo.

kos 2 0,00 0,00 0,00

77

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 25 0,00 0,00 0,00
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78

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 25 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Obdelava površin je določena v postavkah za betonska dela. 

79
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 11 0,00 0,00 0,00

80
Opaž robov talne plošče višine 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje
~nevidne betonske površine

m2 2 0,00 0,00 0,00

81
Opaž sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~stene debeline  20 cm
~notranja stran sten je vidna betonska površina

m2 32 0,00 0,00 0,00

82
Opaž sten vstopnega jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~stene debeline  20 cm
~zgornji deli sten jaška, notranja stran sten je vidna betonska površina

m2 2 0,00 0,00 0,00

83
Opaž krovne plošče, debeline 20cm, s podporami 1,80 m višine; opažanje, 
razopažanje in čiščenje.
~opaž betonske plošče; vidne površine

m2 4 0,00 0,00 0,00

84
Opaž roba krovne plošče in rob vstopne odprtine, debeline 20 cm; opažanje, 
razopažanje in čiščenje.
~opaž roba betonske plošče in odprtine, višine 20 cm; vidne površine

m2 3 0,00 0,00 0,00

85

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 2 0,00 0,00 0,00
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LTŽ POKROVI

86

Dobava in vgradnja LTŽ dvojnega pokrova z vmesno snemljivo prečko, dim 
600x12500 mm, razred D 400, po SIST EN 124 - 2 (kot npr. "LIVAR" art. 812A), 
vključno z vgradnjo okvirja, točno po projektiranih položajih vključno z dobavo, 
izdelavo in vgradnjo neskrčljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivne 
cemente malte, odporne na soli, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK 
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih 
proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali 
višjega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTŽ pokrovov na 
kabelskih jaških, točno po projektiranih položajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli 
in materialom. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega 
dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse 
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s 
standardi skupine SIST EN 1504.
~svetla dimenzija odprtine jaška je 600x1250 mm
~pokrov se vgradi skladno z navodili izbranega proizvajalca

kos 1 0,00 0,00 0,00

VAROVALNE LESTVE

87

Dobava in montaža varovalnih lestev s sistemom varovanja proti padcu, kot npr. 
Faba A12 ali Turvatikas ali enakovredno in enakega ali višjega cenovnega 
razreda: 
~ tipska inox varovalna klasična lestev (vertikalno držalo levo in desno) s 
sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12 ali Turvatikas PTBJ/K, inox 
izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajočimi elementi, potrebnimi za 
montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi, 
zaskočni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija, 
ipd.).
~sidranje v konstrukcijo jaška po detajlu izbranega proizvajalca z mehanskimi 
sidrnimi vijaki za naknadno vgradnjo, kot npr. HILTI HST3-R ali enakovredno
Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavniško 
dokumentacijo mora izdelati dobavitelj.
~ premošča se višinska razlika cca 2,20 m, lestev montirana na AB steno jaška 
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

kos 1 0,00 0,00 0,00
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88
Dobava prenosne dostopne tirnice in drsnik za varovalni pas za varovalno lestev 
s sistemom varovanja proti padcu v jaških, kot je opisana v predhodni postavki. 
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

kos 1 0,00 0,00 0,00

PRESTAVITEV KABLA 20 kV

89

Pazljiv premik/prestavitev dela trase obstoječega 20 kV kabla, skupaj z zaščitno 
cevjo, globine do cca 120 cm, na novo predhodno izvedeno posteljico, skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu upravljalca elektro voda.
Opomba: premik se lahko izvede po odklopu, kar je upoštevano v popisih 
inštalacijskih del.

m 88 0,00 0,00 0,00

90
Kompletna izdelava geotekstilne zaščite - ovoj peščenega zasipa, z dobavo in 
polaganjem iz geotekstila 150g/m2, skladnim z EN ISO 10319, s preklopom na 
stikih, min 20 cm. Obračun po m2 zaščitene površine.

m2 396 0,00 0,00 0,00

91

Izdelava, dobava in vgradnja armirano betonskih plošč dim. 100x40x6 cm iz 
betona C25/30 XC2, armaturne mreže Q 131 na sredini prereza, vključno z 
opažanjem in razopažanjem, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. 
Plošče se položijo vzdolžno na ovoj peska z geotekstilom, kot je prikazano na 
načrtu.

kos 90 0,00 0,00 0,00

92 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. m 88 0,00 0,00 0,00

93

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 50 0,00 0,00 0,00

94

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 50 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00
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KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026  in 
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine enostavna/VB2
• neopažene površine enostavna
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna
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Kabelske zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s 
SIST EN 61386-1 in  SIST EN 61386-24:
~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450;
~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca 
zaščitnih cevi
~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu 
izbranega proizvajalca zaščitnih cevi
~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi 
zaščitnimi pokrovi
~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektro montažnih del

95

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 1400 0,00 0,00 0,00

96

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 
0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton pod betonskimi bloki
~podložni beton C16/20-X0; Dmax 32 mm

m3 10 0,00 0,00 0,00

97

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 
m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: posteljica in 
obbetoniranje
~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

m3 20 0,00 0,00 0,00

98

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 
m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; 
armiranobetonski bloki
~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

m3 57 0,00 0,00 0,00

99
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 189 0,00 0,00 0,00

100
Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem 
opaža:
~ dvostranski opaž, neviden beton

m2 134 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 27/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

101

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN110 na betonsko ali 
peščeno podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in 
vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom oz. 
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. 

m 95 0,00 0,00 0,00

102

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko ali 
peščeno podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in 
vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom oz. 
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. 

m 684 0,00 0,00 0,00

103

Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN160 na betonsko ali 
peščeno podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in 
vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom oz. 
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. 

m 732 0,00 0,00 0,00

104
Kompletna izvedba spajanja novih kabelskih cevi PEHD DN 125 z obstoječimi 
cevmi enakih dimenzij, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter veznim in spojnim 
materialom.

kos 12 0,00 0,00 0,00

105
Kompletna izvedba spajanja novih kabelskih cevi PEHD DN 160 z obstoječimi 
cevmi enakih dimenzij, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter veznim in spojnim 
materialom.

kos 4 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 28/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

KABELSKE KINETE 60/80 CM IN JAŠKI ZA RAZDELILNIKE
Količine veljajo za dve kineti in štiri (4) jaške za zunanje razdelilnike
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja površina temeljev)
- zagladitev površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za 
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor 
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje. 
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 29/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

106

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 7930 0,00 0,00 0,00

107

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 
m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton
• beton C16/20-X0

m3 14 0,00 0,00 0,00

108

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plošča in stene 
jaškov v travi
• beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 4 0,00 0,00 0,00

109

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plošča in stene 
kinete v asfaltu
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 55 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA
110 Kompletna izvedba premaza za boljšo sprejemljivost star - nov beton. m2 68 0,00 0,00 0,00

111

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel 
fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 18 0,00 0,00 0,00

112

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah/stenah, kot okvir za pokrove. 
Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije.
Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

m 207 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 30/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

113

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi 
stene betonskih kinet in jaškov, debeline 20 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med cevmi in steno jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrzlinsko 
odporno cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3 2 0,00 0,00 0,00

114

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in 
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine cca 25 cm, skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in materialom. 

m2 14 0,00 0,00 0,00

115

Kompletna izvedba tesnjenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po 
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno 
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh 
vidnih stikih, očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno mso za zunanjo 
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

m 21 0,00 0,00 0,00

116

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 150 0,00 0,00 0,00

117

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 150 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki 
BETONSKA DELA

118
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 233 0,00 0,00 0,00

119
Opaž robov talne plošče kinete. Debelina talne plošče 20; opaženje, razopaženje 
in čiščenje
~ nevidne betonske površine

m2 46 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

120
Opaž sten kinet; Debelina sten 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 357 0,00 0,00 0,00

121
Opaž odprtin v stenah kinete in jaškov. Debelina sten 20 cm; skupaj z 
opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v stenah 

m2 10 0,00 0,00 0,00

122
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opažanih 
površin!

m2 41 0,00 0,00 0,00

123

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 260 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 32/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA

124

Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz 
armiranega poliestra, višine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), 
skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;
~ rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred 
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 
oz.1,5kN/m
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu 
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004

m2 72 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

KABELSKE KINETE 110/110 cm
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine: 
- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja površina temeljev)
- zagladitev površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za 
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor 
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje. 
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 34/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

125

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 6250 0,00 0,00 0,00

126

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08  do 
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton-betonirano ravno.
• beton C16/20-X0

m3 7 0,00 0,00 0,00

127

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08  do 
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni 
beton-betonirano v naklonu.
• beton C16/20-X0

m3 1 0,00 0,00 0,00

128

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča 
kinete-betoniranje ravno
• beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 12 0,00 0,00 0,00

129

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča 
kinete-betoniranje v naklonu
• beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 2 0,00 0,00 0,00

130

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene kinete, 
debeline 20 cm
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 22 0,00 0,00 0,00

131

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plošča, 
debeline 25 cm
• beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 4 0,00 0,00 0,00

132

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: nosilec kinete
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3 2 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

133

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 
m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: demontažni 
armiranobetonski pokrov dim. 124x45x16 cm - 46 kosov 
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm

m3 5 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA
134 Kompletna izvedba premaza za boljšo sprejemljivost star - nov beton. m2 36 0,00 0,00 0,00

135

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v 
dno kabelskega jaška različnih dimenzij, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel 
fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo 
zatesni z tipskim pokrovom/čepom!

kos 6 0,00 0,00 0,00

136

Kompletna izvedba sidranja s sidri iz betonskega jekla razreda B500 B premera 
16 mm, dolžine 30 cm, za povezavo stare in nove kinete se izvede tako, da se 
uvrta luknje v sredino debeline stene in talne plošče obstoječe kinete v globini 15 
cm. Sidra se v obstoječ beton lepijo z lepilno maso HILTI HIT-HY-200 ali
enakovredno, v skladu z navodili proizvajalca tesnilne mase. Teža sider je
upoštevana pri postavki armature.
~ stik obstoječe in nove kinete v stikališču 400 kV

kos 15 0,00 0,00 0,00

137

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah/stenah, kot okvir za pokrove. 
Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije.
Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

m 29 0,00 0,00 0,00

138

Vgradnja sidrnih kotnikov L50x50x5 iz nerjavnega jekla s sidri iz nerjavne jeklene 
pločevine na robove v stenah, kot ležišče za montažne betonske pokrove. 
Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije.
Kotnike dostavi izvajalec ključavničarskih del.

m 90 0,00 0,00 0,00

139

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi 
stene kabelskih kinet debeline 20 cm, na sledeči način:
~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zatesniti z ekspanzijsko 
(nabrekajočo) cementno malto.
Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

140

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 200 0,00 0,00 0,00

141

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 200 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki 
BETONSKA DELA

142
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 10 cm

m 90 0,00 0,00 0,00

143
Opaž robov talne plošče kinete. Debelina talne plošče 20; opaženje, razopaženje 
in čiščenje
~ nevidne betonske površine

m2 18 0,00 0,00 0,00

144
Opaž sten kinete; Debelina sten 20 cm, razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine     
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 215 0,00 0,00 0,00

145

Opaž krovne plošče kinete, debeline 25 cm, s podporami 1,10 m višine; 
opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ nevidne površine
~ višina podpiranja 1,10 m

m2 11 0,00 0,00 0,00

146
Opaž robov krovne plošče kabelskega kanala; opaženje, razopaženje in čiščenje:
~ višina robu 25 cm

m2 6 0,00 0,00 0,00

147

Opaž nosilca kinete; Debelina nosilca 20 cm, višina 40 cm; opažanje, 
razopaženje in čiščenje:
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine     
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v ločeni postavki)

m2 3 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

148
Opaž odprtin v stenah kinete. Debelina sten 20 cm; skupaj z opaženjem, 
razopaženjem in čiščenjem:
~ odprtine v stenah 

m2 4 0,00 0,00 0,00

149
Opaž za delovne stike pri izvedbi kinete, z enkratno uporabo lesa; opaženje, 
razopaženje in čiščenje:
~ vertikalen opaž z odprtinami za prehod armature na stikih

m2 1 0,00 0,00 0,00

150
Opaž za delovne stike pri izvedbi kinete, z enkratno uporabo lesa; opaženje, 
razopaženje in čiščenje:
~ horizontalen opaž z odprtinami za prehod armature na stikih

m2 1 0,00 0,00 0,00

151
Opaž spodnje površine montažnega pokrova kabelskega  kanala; opaženje, 
razopaženje in čiščenje - opaž vidnih betonskih površin:
~pokrov dim. 124x45x16 cm - 46 kosov

m2 26 0,00 0,00 0,00

152
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opažanih 
površin!

m2 26 0,00 0,00 0,00

153

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine

m 110 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

POLIESTRSKI POKROVI

154

Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz 
armiranega poliestra, višine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C), 
skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;
~ rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm
~ dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm
~ dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm
~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj
~ lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred 
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1
~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 
oz.1,5kN/m
~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi 
sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu 
proizvajalca pokrovov)
~ RAL 7004

m2 15 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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enoto
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

155

Izdelava, dobava in vgradnja okvirja montažnega pokrova kinete, različnih 
dimenzij, z vgrajenimi odprtinami in nastavki za pritrjevanje dvižnih ušes, 
zvarjenega iz standardnih vročevaljanih profilov iz nerjavnega jekla trdnostnega 
razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 1090-2.
Izvedbeni razred EXC2, tolerančni razred 1 po SIST EN 1090-2.
Okvir se pred betoniranjem vstavi v opaž montažnega pokrova.
Opombe:
~ Če ni drugače določeno v projektni dokumentaciji, znaša debelina kotnih zvarov 
0.7d tanjšega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN ISO 5817, 
so kontinuirani in zaključeni.
~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. 
Enako velja za tolerance profilov.
~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.
~Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski masi.
~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu
DIMENZIJE POKROVOV: - 124x45x16 cm - 46 kosov

kg 4600 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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156

Izdelava in dobava ležiščnih kotnikov L50x50x5 montažnega pokrova kinete iz 
standardnih vročevaljanih profilov iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 
po standardih skupine SIST EN 1.4301, s sidrnimi elementi iz pločevine debeline 
3 mm, izdelane iz enakega materiala kot ležiščni profili.
Izvedbeni razred EXC2, tolerančni razred 1 po SIST EN 1090-2.
Ležiščne kotnike se pred betoniranjem vstavi v opaž sten in zaliva istočasno z 
betoniranjem osnovne konstrukcije. Vgradnja upoštevana pri zidarskih delih.
Opombe:
~ Če ni drugače določeno v projektni dokumentaciji, znaša debelina kotnih zvarov 
0.7d tanjšega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN ISO 5817, 
so kontinuirani in zaključeni.
~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. 
Enako velja za tolerance profilov.
~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.
~Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski masi.
~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu

m 90 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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enoto
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PADAVINSKA KANALIZACIJA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
V enotnih cenah za izvedbo padavinske kanalizacije mora biti vključena izvedba 
testa vodotesnosti po SIST EN 1610. Test se obvezni izvede pred zasipavanjem 
elementov kanalizacijskega sistema.

157

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po 
standardu SIST EN 1401-1 za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s 
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske 
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 20 cm 
nad cevjo.

m 7 0,00 0,00 0,00

158

Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST 
EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna, 
priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca, kot ležišče za 
LTŽ pokrov skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2.
Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smejo biti 
temeljeni direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije 
med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega 
proizvajalca jaškov. 
Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v 
enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali 
enakovredno).
Revizijski jašek RJ1

kos 1 0,00 0,00 0,00

159 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. m 7 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 42/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
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160

Komplet izdelava ponikovalnice iz polnih in perforiranih betonskih cevi fi 80 cm, 
globine do 250 cm, z drenažnim nasutjem iz krogel granulacije 32-64 mm ob cevi 

in 50 cm pod cevjo ponikovalnice, v zaščitenem z ovojem iz geotekstila 200 g/m2. 

V dnu ponikovalnice položiti tkani geotekstil 200 g/m2 in zasip v deb. 20 cm s 
filtrskim peskom granulacije 4-8mm. Na filtrski pesek se položi betonska plošča 
vel. 40/40/5cm. 
Izdelava tipskega armiranobetonskega venca za jaške iz betonskih cevi, kot 
ležišče za LTŽ pokrov fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2, skupaj z obdelavo 
vseh priključkov ter vsemi pomožnimi deli. Dobava in vgradnja venca mora biti 
upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR 
ali enakovredno).
V enotni ceni mora biti upoštevana tudi izvedba ponikalnega testa, na podlagi 
katerega se preverijo in potrdijo projektirane lastnosti in  dimenzije ponikalnice.
Ponikovalnica PO1

kos 1 0,00 0,00 0,00

161

Dobava in vgradnja tipskega linijskega požiralnika, skupne dolžine 8,50 m, 
izdelanega iz polimernega betona, z litoželezno tipsko rešetko, primernega za 
vgradnjo v prometne površine z obremenitvami za razred D400,  z odvodno 
kapaciteto minimalno  8,5 l/s  in tipskim peskolovom širine 50 cm, opremljenim z 
vodotesnim nastavkom za priklop gladkih kanalizacijskih cevi nazivnega premera 
DN160 kot npr. ACO Multiline V100, razred D400 po SIST EN 1433, tip 20.0 z 
dnom brez padca, vključno s tipskim peskolovom V100 dolžine 50 cm, globine 60 
cm s tipskim priključkom za priklop kanalizacijske cevi PVC DN160 in  
pripadajočimi tipskimi litoželeznimi rešetkami razreda D400 po SIST EN 124-2.
Linijski požiralnik se izvede komplet z vsemi zaključki, potrebnimi deli, sistemskim 
spojnim in tesnilnim materialom, vključno z izvedbo priklopa na sistem 
padavinske kanalizacije ter izdelavo betonskega temelja in obbetoniranje 
elementov požiralnika po detajlu izbranega proizvajalca, z nearmiranim betonom 
C20/25 X0 Dmax 16 mm (beton cca 2,00 m3).

kpl 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 43/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

162

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE PADAVINSKE VODE:
~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred zasutjem,
~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na 
revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem,
~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil,
~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta 
izvedenih del (PID). 

kpl 1 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV MONTAŽNE TP
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
GRADBENA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026  in 
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno 
upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine enostavna/VB2
• neopažene površine enostavna
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij (PIBK).
Dobava in vgradnja tipske montažne postaje je upoštevana v dokumentaciji s 
področja elektrotehnike.

163

Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla: B 500B palice in 
B500A  za mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek 
za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po 
dejanskih količinah.

kg 520 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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164

Dobava in vgrajevanje betona v  armirane konstrukcije preseka od 0.04-0.08 
m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložna 
plošča montažne TP
• beton C25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax 16
• krovni sloj 5 cm

m3 4 0,00 0,00 0,00

165

Dobava in polaganje čepaste folije, kot ločilni sloj na utrjena tla pod 
armiranobetonsko ploščo, ki sega vsaj 50 cm preko tlorisnih gabaritov plošče, 
skupaj z preklopi in vsemi potrebnimi deli ter materialom. Obračun po m2 
površine.

m2 44 0,00 0,00 0,00

166
Opaž robov podložne plošče višine okvirno 10 cm, opaženje, razopaženje in 
čiščenje opaža:
~nevidne betonske površine

m 23 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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TEMELJI POLNILNIH POSTAJ
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela
V popisu so upoštevane količine za 17 (sedemnajst) temeljev za električne 
polnilnice.
BETONSKA DELA

Splošna opomba za vse betonske konstrukcije;
~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 
206:2013+A1:2016, SIST 1026  in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s 
SIST EN 13670
~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. 
tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je 
potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in 
projekta betona;
~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve;
~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 
nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in 
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev:
- vidne površine
• opažene površine: enostavna/VB2
• neopažene površine:
- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja površina temeljev)
- zagladitev površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
površine brez nadaljnjih obdelav) oz.
Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov 
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve 
standarda SIST EN 17660-2.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

167

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje 
(1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve:
• armatura različnih presekov. Količina ocenjena.

kg 1700 0,00 0,00 0,00

168

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20 
m3/m2/m skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve; podložni beton
• beton C16/20-X0

m3 3 0,00 0,00 0,00

169

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nado 0.30 m3/m2-m; 
vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: blok temelj električne polnilnice  
• beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm
• krovni sloj 5 cm

m3 12 0,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA

170

Dobava in vgradnja fleksibilnih PEHD cevi DN 125 mm, dolžine cca 150 cm; 
vgradnja v opaž blok temelja za potrebe priključevanja na kabelsko kanalizacijo; 
krivljenje po detajlu na risbi (notranji radij krivljenja min. 50 cm).
Cevi so do izvedbe priključka in montaže polnilne omarice na konceh zaprte s 
tipskimi tesnilnimi pokrovi.

kos 17 0,00 0,00 0,00

171

Kompletna obdelava in tesnjenje preboja dim. cca 25x25 cm skozi armirano 
betonsko steno debeline 20 cm z ekspanzijsko vodotesno cementno malto po 
položitvi zaščitnih cevi PEHD cevi DN 125 mm, vključno z vsemi pomožnimi deli 
in materialom.

kos 17 0,00 0,00 0,00

172

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ PK delavec

ur 30 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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173

Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter 
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in 
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne 
službe. Ocena:
~ KV delavec

ur 30 0,00 0,00 0,00

TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju 
BETONSKA DELA

174
Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:
~ opaž višine 15 cm

m 92 0,00 0,00 0,00

175
Opaž sten bloka temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ nevidne betonske površine pod koto terena cca 0,90 - 1,00 m

m2 55 0,00 0,00 0,00

176
Opaž sten bloka temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:
~ vidne betonske površine nad koto terena cca 0,15 - 0,20 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2 11 0,00 0,00 0,00

177

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi 
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje 
in čiščenje.
~vidne površine (zgornji robovi blok temelja)

m 68 0,00 0,00 0,00

178
Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo 
ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena!

m2 4 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA-upoštevana v poglavju  Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju  Zemeljska dela

179
Ponovna montaža jeklenih stebrov cestnih svetilk (višine do 5 m), komplet z 
dostavo iz začasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montažo. 

kos 2 0,00 0,00 0,00

180

Dobava in montaža novega tipskega montažnega temelja s sidri (kot npr. 
VALMONT F-100V/30 ali enakovredno), primernega za temeljenje kandelabrov 
višine do 5 m v vetrni coni 1 po SIST EN 1991-4, komplet s pripravo podlage - 
podložni beton ter zalitjem sider oz. stebra cestne svetilke.

kos 2 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda 
Tehnološki elaborat za izvedbo asfalterskih del.
Izdelava elaborata mora biti upoštevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih 
del.

181

Dobava in polaganje betonskih robnikov, različnih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm), 
v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje ravno

m 189 0,00 0,00 0,00

182

Dobava in polaganje betonskih robnikov, različnih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm), 
v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti 
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:
~  polaganje v loku

m 20 0,00 0,00 0,00

183

Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta, debeline cca 10 
cm, na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne 
površine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim 
bitumenskim premazom kot npr. bitumen BIT 200 in zatesnitev stika z 
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.

m 146 0,00 0,00 0,00

184

Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta, debeline cca 15 
cm, na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne 
površine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim 
bitumenskim premazom kot npr. bitumen BIT 200 in zatesnitev stika z 
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.

m 16 0,00 0,00 0,00

185
Izdelava nosilne vezane plasti vozišča iz bitumiziranega drobljenca  - AC 22 base 
B 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi 
pomožnimi deli v deb. 10 cm.

m2 173 0,00 0,00 0,00

186
Izdelava obrabno zapornega sloja vozišča iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 
70/100 A3, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi 
pomožnimi deli v deb. 4 cm.

m2 173 0,00 0,00 0,00

187
Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca  - AC 22 base B 
70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi 
pomožnimi deli v deb. 6 cm.

m2 603 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)
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188
Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 70/100 
A3, na izvršeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi 
deli v deb. 4 cm.

m2 603 0,00 0,00 0,00

189

Kompletna izvedba talne signalizacije - popravilo talnih oznak parkirnega mesta, 
rezerviranega za vozila invalidov na območju gradnje kabelske kanalizacije in 
kabelskega jaška KJ1a skladno z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (tip 5352-1 v kombinaciji z znakom 2441, debelina 
črte 10 cm, barva RAL1028) 

kpl 2 0,00 0,00 0,00

190

Kompletna izvedba tankoslojne označbe talnih oznak parkirnega mesta, z 
enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
- širina črte 10 cm, '5356-2 (parkiranje pod kotom - postrani)
Opomba: obnovi se tudi del črt, kjer ni porušen asfalt

m 260 0,00 0,00 0,00

191

Kompletna izdelava, dobava in polaganje stabilizacijskih rešetk za intervencijske 
poti (kot npr. sistem Hauraton Recyfix Green ali enakovredno), skupaj z 
gramoznim in peščenim polnilom po sestavi izbranega dobavitelja ter vsemi 
potrebnim deli in materialom. 
Rešetke in polnilo se izvede po tipskem sistemu in navodilih izbranega 
proizvajalca.

m2 5 0,00 0,00 0,00

192
Dobava in polaganje protiplevelne tkanine/zastirke pod rešetkami, s preklopom 
na stikih min. 50 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z 
navodili proizvajalca.

m2 5 0,00 0,00 0,00

193
Dobava in polaganje geotekstila, natezne trdnosti 15 kN/m vzdolžno in prečno 
(EN ISO 10319) na dno izkopa, s preklopom na stikih, min 50 cm), skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili geomehanika.

m2 5 0,00 0,00 0,00

194
Dobava in polaganje geotekstila, natezne trdnosti 20 kN/m vzdolžno in prečno 
(EN ISO 10319) na dno izkopa, s preklopom na stikih, min 50 cm), skupaj z 
vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili geomehanika.

m2 173 0,00 0,00 0,00
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Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026



Št. načrta: R4MB10-6G/90 52/55

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

OGRAJE

Ograjo izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca.
Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zaščiteni proti korozij po veljavnih 
standardih. Zaščito izdelati v delavnici. Poškodovana mesta po montaži popraviti 
na gradbišču! 
Sistemi antikorozijske zaščite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z 
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in 
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.
Kovinski spojni in vijačni material mora biti vroče cinkan skladno s SIST EN ISO 
1461 ali iz nerjavnega jekla.
Opomba: Ograja naj bo enaka oz. čimbolj podobna obstoječi ograji na objektu!

195

Ponovna montaža ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje, komplet 
z dostavo iz začasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montažo. 
~ vgradnja panelov širine cca 2,50 m in višine cca 2,00 m 
~ montaža betonskih lamel deb. cca 5 cm v rastru panelne ograje

m 33 0,00 0,00 0,00

196

Izdelava, dobava in montaža ograjnih stebrov in temeljev za panelno ograjo, 
višine cca 2,00 m, medosne razdalje cca 2,50 m, za izvedbo ograje kot 
obstoječa. 
Vsi ograjni elementi so jekleni, termično cinkani in plastificirani s poliestrom. 
Ograjo se izvede s standardnimi in dodatnimi, po meri izdelanimi elementi ter 
skupaj z vsemi potrebnimi deli:
~ izdelava točkovnih temeljev po detajlnih risbah proizvajalca (velikosti ca. 
40/40/80 cm), komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa, 
podložni beton, opažanje, razopažanje in zasip)
~ vgradnja stebrov v temelje
~ sistemska ozemljitvena povezava žičnih panelov s stebrički
~ izdelava sistemskih priključkov za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo 
(minimalno na vsakih 10 m) - izvedba ozemljitev ni predmet tega popisa.
~ standardna barva RAL 6005 - zelena

m 21 0,00 0,00 0,00
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197

Izdelava, dobava in montaža ograje iz jeklenega žičnega pletiva z jeklenimi stebri 
in temelji, kot je obstoječa ograja na južnem delu parkirišča, vključno z izdelava 
točkovnih temeljev in vgradnjo stebrov v temelje, po detajlnih risbah proizvajalca, 
komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa, podložni beton, 
opažanje, razopažanje in zasip,)skupaj z vsemi potrebnimi deli, veznim in 
montažnim materialom.

m 23 0,00 0,00 0,00

Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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OZEMLJITVE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD

Splošni napotki
Obstoječa ozemljilna mreža je izvedena z pocinkanim valjancem FeZn 40x4 mm, 
nameščena 0,8 m globoko. V sklopu izgradnje polnilnice za električne avtomobile 
se na novo izvede  ozemljitev na območju gradnje. Ozemljitev bo izvedena  s 
pocinkanim valjancem FeZn 40x4 mm. Kompenzacijski vodniki (pocinkan 
valjanec FeZn 40x4 mm) se namestijo pod cevno kabelsko kanalizacijo. 
Kabelske trase s kompenzacijskimi vodniki bodo natančneje določene v projektu 
za izvedbo.
Vse spoje vodnikov FeZn se izvede s križnimi spoji. Po končani montaži se spoje 
premaže z bitumenskim premazom in povije z dekoradol trakom.
Sanirati vse poškodovane ozemljilne vodnike in spoje, ki so nastali med gradnjo.
Ves vijačni in pritrdilni material mora biti upoštevan v enotnih cenah 
elektromontžnih del. Montažni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je 
pa skladno z dobro inženirsko prakso potrebno uporabiti pri montaži, mora 
ponudnik upoštevati v enotnih cenah materiala in elektromontažnih del.

Ozemljitev panelne ograje:
Na meji parkirišča s sosednjo parcelo se na novo postavi panelno ograjo v dolžini 
15m. V sklopu ozemljitvenih del se ozemlji prvi, tretji in zadnji stebriček ograje. 
Povezavo se izvede z neizoliranim vodnikom Cu 50 mm2, ki je na osnovno 
ozemljilno mrežo priključna s križno sponko. Drugi konec vodnika se opremi s 
kabelskim čevljem in privijači na stebriček. Paneli so medsebojno povezani s Cu 
25 mm2. 
Ozemljitev montažne TP postaje:
Okoli montažne TP postaje se izvede ozemljilni obroč, na katerega se priključijo 
ozemljilni izvodi za TP Postajo.
Pri izvedbi priključka je potrebno uporabiti inox vijačni material. Vse stične 
površine je potrebno pred montažo očistiti. Križne spoje se po montaži premaže z 
bitumenskim premazom in povije z dekoradol trakom.

OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in 
sta upoštevana v poglavju Zemeljska dela

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Količina
Vnos cene na 

enoto
Cena na enoto Vrednost

DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV
198 Pocinkan valjanec 40x4mm m 1100 0,00 0,00 0,00
199 Križna sponka FeZn 40x4 / FeZn 40x4 mm kos 90 0,00 0,00 0,00
200 Križna sponka FeZn 40x4 / Cu 120 mm2 kos 2 0,00 0,00 0,00

201 Neizoliran vodnik Cu 50 mm2 m 5 0,00 0,00 0,00

202 Kabelski čevelj 50 mm2 kos 4 0,00 0,00 0,00
203 Zobata sponka za ograjne panele kos 15 0,00 0,00 0,00
204 Kabel NYY-J 25 mm2 m 3 0,00 0,00 0,00

205 Kabelski čevelj za Cu 25 mm2 kos 2 0,00 0,00 0,00
206 Debelostenska termoskrčna cev m 2 0,00 0,00 0,00

207
Drobni montažni material (inox vijačni material, bitumenski premaz, dekoradol 
trak,... )

kpl 1 0,00 0,00 0,00

MONTAŽA OPREME ZA OZEMLJITEV

208
Polaganja pocinkanega valjanca FeZn 40x4 mm, ter priključevanje na ozemljilni 
sistem

m 1100 0,00 0,00 0,00

209
Montaža križnih sponk (po končani montaži križnih sponk premazati sponke z 
bitumenskim premazom in povit z dekoradol trakom)

kos 90 0,00 0,00 0,00

210 Ozemljevanje panelne ograje kpl 1 0,00 0,00 0,00
Skupaj: 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna vozila (I777-006)

Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Datum: julij 2026
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1 UVOD 

RTP 400/110 kV Maribor je umeščen na vhodni del obrobja mesta Maribor, v Dogoše. Začetek 
gradbenih del sega v leto 1974, prvi zagon pa v leto 1976. S tem je bil 400 kV napetostni nivo 
vpeljan le 10 let po vpeljavi 220 kV napetosti (leta 1966 preko 220/110 kV RTP Cirkovce), kar 
predstavlja pomemben mejnik za elektrogospodarsko panogo kot celoto.  

V prvi fazi je bila 400/110 kV RTP Maribor zgrajena s tremi glavnimi 110 kV zbiralnicami (5 
razpetin po 4 polja), z možnostjo kasnejše razširitve še za eno razpetino s po štirimi polji. Na 
400 kV strani je bilo stikališče zasnovano z dvema glavnima in eno pomožno zbiralnico (2G+P). 
V začetni prvi fazi je bilo zgrajeno le z enimi glavnimi in pomožnimi zbiralnicami in s tremi 
razpetinami po dve polji. Ob kasnejši razširitvi stikališča (obdobje 1980–1981 – dve polji), ob 
izgradnji 2 x 400 kV daljnovoda Maribor—Kainachtal in pripadajočih novih dveh 400 kV DV polj 
je bil v letih 1980 do 1982 dograjen še drugi sistem glavnih zbiralnic z razširitvijo še za eno 
razpetino za dve polji. V stikališču sta bili nameščeni dve transformatorski enoti 400/110kV, 
nazivne moči 300 MVA, proizvajalca Italtrafo.  

Objekt je bil kasneje v več etapah moderniziran in obnovljen. Tako so bili v obdobju 1996 do 
2000 zamenjani vsi 400 kV odklopniki in ostala prvotna VN oprema iz leta 1976. Leta 2007 je 
bila zamenjana še preostala oprema v dveh 400 kV DV poljih Kainachtal 473 in 474. Zamenjava 
110 kV VN opreme je bila izvedena v treh daljnovodnih poljih v letu 1997, v ostalih 110 kV poljih 
pa je bila zamenjana v obdobju 2005 do 2007. Leta 2017 je bil T412, zamenjan z novim 
energetskim transformatorjem proizvajalca ETRA, moči 300 MVA. 

V okviru zadnjih nadgradenj je bila v RTP Maribor dograjena nova komandna zgradba in 
posodobljen sistem napajanja lastne rabe.  
V zaključevanju je projekt izrabe odvečne toplote iz energetskih transformatorjev T411 in T412, 
v izvajanju pa je še projekt izgradnje objekta obratovanja sistemov (OOS) in pripadajoče 
infrastrukture, v sklopu katerega bo na severni strani dostopne ceste v RTP Maribor izvedena 
izgradnja dodatnih parkirišč. 

V okviru te razpisne dokumentacije so obravnavane tehnične rešitve povezane z dogradnjo in 
rekonstrukcijo VN, SN in NN infrastrukture za priključitev in postavitev novih polnilnic za 
električna vozila na parkiriščih ob dovozni cesti v RTP Maribor in izgradnjo kabelske kanalizacije 
za zunanje uporabnike. 
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Slika 1-1: Ortofoto RTP Maribor 

1.1 IZHODIŠČA IN VHODNI PODATKI 

Pri izdelavi dokumentacije so bile poleg zahtev veljavne regulative s področja projektiranja 
gradbenih konstrukcij upoštevane tudi zahteve in podatki iz naslednjih dokumentov: 

 Projektna naloga za izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za podporno
elektro infrastrukturo avtomobilskih polnilnic na lokacijah RTP ELES Divača, Maribor,
Beričevo, Gorica, Podlog, Pekre, Kleče«, Projekt št. I777-006, januar 2024;

 Idejni projekt (IDP) št. R4MB10-3E/M01, IBE, januar 2025;
 razpoložljiva projektna dokumentacija obstoječe RTP,
 usmeritve in navodila investitorja, podana na skupnih sestankih;
 dopolnitve geodetskega posnetka obstoječega stanja,
 podatki iz projektne dokumentacije s področja elektrotehnike.

Poslovna stavba 

Skladiščna lopa 

110 kV stikališče 

400 kV stikališče 

Nova Komandna zgradba 

obstoječa Komandna zgradba 

Pomožna stavba 

Dovozna cesta s 

parkirišči 
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1.2 GEOLOŠKO – GEOMEHANSKI IN HIDROLOŠKI PODATKI 

Geološko – geomehanske raziskave na lokaciji gradnje nove postaje še niso bile izvedene, zato 
so za to fazo privzeti podatki iz geološko – geomehanskega poročila, izdelanega v okviru 
gradnje obstoječe poslovne stavbe (Poročilo o preiskavah tal in geotehničnem projektu, 
Poslovna stavba v Dogošah, Geoinženiring d.o.o., št. načrta GMM 6677/10, maj 2010 ). 

V poročilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo 
raščena prodno peščena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je 
sestavljen iz slabo granulirane prodno peščene do prodno peščeno meljne zemljine (GP-GM).  
Spodnji prodno peščeni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno peščeno meljne (GM), prodno 
peščene (GP) in prodno peščene do prodno peščeno meljne (GP-GM) zemljine s številnimi 
samicami. 

Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom. 

1.3 VARSTVENA OBMOČJA IN GOSPODARSKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA (GJI) 

RTP Maribor se nahaja v območju izjemne prisotnosti medveda, v bližini RTP pa sta ekološko 
pomembni območji Dravskega polja (jugozahodno od območja RTP) in spodnje Drave 
(severovzhodno od območja RTP). 

Slika 1-2: Območja s področja varstva narave 
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Slika 1-3: GJI na območju RTP Maribor 

Posegi za postavitev električnih polnilnic bodo izvedeni kot vzdrževalna dela v javno korist 
skladno z določili Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. L. 
RS št. 37/18 in 38/24 – EZ-2), določili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS št. 199/21, 105/22 
– ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25). in so kot dopustni opredeljeni v
Občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Maribor, ki je dosegljiv na spodnji povezavi:
https://prostor.maribor.si/prostorski-akti/javne-objave/objava/1237/279

Skladno s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS št. 
96/04 – UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – 
Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekološko pomembnih 
območjih (Ur. L. RS št. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno 
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Maribor za 
izvedbo prestavitve obstoječega 20 kV kabla in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v 
njihovem upravljanju.  
Prav tako bo potrebno pridobiti soglasje Nigrad Maribor za izvedbo del v varovalnem pasu 
cevovoda odpadne komunalne kanalizacije. 
Ostala GJI na območju posegov je v upravljanju investitorja. 

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja, izvedba del za vgradnjo 
nove ozemljilne mreže ob obstoječem parkirišču pa bo deloma potekala na parcelah drugih 
lastnikov, za kar bo potrebno pridobiti soglasja in služnosti (parcela št. 1315/1).  
Služnosti in soglasja bo pred začetkom gradnje pridobil investitor. 
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1.4 OZNAKE IN OKRAJŠAVE 

EES elektroenergetski sistem; 
GJI gospodarska javna infrastruktura; 
kV kiloVolt; 
NN nizka napetost, nizkonapetostna (kabelska povezava); 
MVA megaVolt Amper; 
PON ponikovalnica; 
RTP razdelilna transformatorska postaja; 
SIST Slovenski standard; 
SN srednja napetost, srednjenapetostna (kabelska povezava); 
TP transformatorska postaja; 
TR transformator(ski); 
VN visoka napetost, visokonapetostni (aparat/naprava); 
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2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Podroben opis obstoječega stanja RTP Maribor je v dokumentaciji s področja elektrotehnike. 

3 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja (deloma znotraj ograjenega 
območja RTP, deloma izven ograjenega območja RTP), izvedba del za vgradnjo nove 
ozemljilne mreže ob obstoječem parkirišču pa bo deloma potekala na parcelah drugih lastnikov, 
za kar bo treba pridobiti soglasja in služnosti (parcela št. 1315/1).  
Služnosti in soglasja bo pred začetkom gradnje pridobil investitor. 

3.1 POSTAVITEV MONTAŽNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE 

Tehnološka oprema za delovanje novih polnilnic bo postavljena v tipski montažni 
transformatorski postaji.  
Izdelava, dobava in vgradnja tipske montažne postaje je predmet razpisne dokumentacije s 
področja elektrotehnike. 
Gradbena dela za postavitev obsegajo izvedbo zemeljskih del in izdelavo armiranobetonske 
podložne plošče, na katero se postavijo montažni elementi. 

V razpisni dokumentaciji za gradbena in obrtniška dela je skladno s podatki iz dokumentacije s 
področja elektrotehnike obravnavana tipska postaja TPR-D1vm proizvajalca TSN Maribor s 
prilagojenimi pozicijami prebojev za kabelske povezave v vkopanem delu betonske montažne 
konstrukcije (lovilna skleda).   
V primeru izbire drugega dobavitelja mora izvajalec gradbenih del vsa gradbena dela za 
postavitev postaje prilagoditi zahtevam izbranega dobavitelja. 

Za vgradnjo podložne plošče in tipske postaje se po odrivu humusa izvede široki izkop 
gradbene jame z brežinami v naklonu 45o za globino izkopa do največ 1,0 m oz. v naklonu 
največ 34o za globino izkopa več kot 1,0 m.  

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evd = min 40 MPa. 
V kolikor se ob izkopu izkaže, da raščena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z 
usmeritvami pooblaščenega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno 
izkopa poglobi, raščena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim 
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm. 

Na ustrezno izravnano in utrjeno dno gradbene jame se položi čepasta folija, ki mora segati 
minimalno 0,5 m preko gabaritov armiranobetonske podložne plošče. Čepasto folijo se lahko 
nadomesti z najmanj 8 cm debelim slojem podložnega betona trdnostnega razreda C16/20 po 
SIST EN 1992-1-1.  
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Podložna plošča se izdela iz betona trdnostnega razreda C25/30 XC2, Cl 0,2, Dmax 16 mm po 
SIST  

Plošča se armira z armaturnimi mrežami trdnostnega razreda B500 A po SIST EN 1992-1-1 in 
SIST EN 10080. 

Pri izvedbi podložne plošče je treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. tolerančni razred 
skladno s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 

3.2 PODALJŠANJE OBSTOJEČE ZBIRNE KABELSKE KINETE 400 KV 
STIKALIŠČA 

Za povezavo nove transformatorske postaje z opremo in sistemi v RTP Maribor je predvideno 
podaljšanje obstoječe zbirne kabelske kinete v 400 kV stikališču. Nova kineta bo potekala od 
priključka na obstoječo kineto, pod obstoječo servisno potjo in vzdolž zahodne ter južne fasade 
nove transformatorske postaje. 

Svetla širina in globina nove kinete bosta enaki kot pri obstoječi kineti in bosta znašali 110 cm x 
110 cm. Dno kinete bo na globini okvirno 1,3 m pod koto terena. 
Debelina sten in talne plošče kinete bo 20 cm 

Na območju prečkanja obstoječe servisne poti bo dno talne plošče kinete na globini okvirno 2,0 
m pod koto asfalta, kovna plošča pa bo okvirno 0,5 m pod koto asfalta.  
Debelina krovne plošče na tem delu bo minimalno 25 cm, debelina sten in talne plošče bo 20 
cm. 

Kineta bo temeljena v raščenem terenu. Predviden je široki izkop gradbene jame z brežinami v 
naklonu 45o za globino izkopa do največ 1,0 m oz. v naklonu največ 34o za globino izkopa več 
kot 1,0 m.  
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evd = min 40 MPa.  
V kolikor se ob izkopu izkaže, da raščena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z 
usmeritvami pooblaščenega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno 
izkopa poglobi, raščena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim 
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm. 

Na priključku nove kinete v 400 kV stikališču bo v obstoječo kineto izdelan preboj velikosti 
okvirno 90 cm x 110 cm.  
Preboj se izvede po postopku, opisanem v poglavju 3.10.3.2 v nadaljevanju. 

V območju 400 kV stikališča bo kineta pokrita z montažnimi armiranobetonskimi povoznimi 
pokrovi debeline 16 cm, ob transformatorski postaji pa s pohodnimi pokrovi iz armiranega 
poliestra. 
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V dnu kinete bodo na rastru okvirno 7 m vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih cevi PVC DN 
110 z nasutjem iz okroglozrnatega drenažnega zasipa granulacije 32 mm v zaščitnem ovoju iz 
geotekstila. 
Do predaje kinete v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi čepi/pokrovi. 

Betonski elementi kinete v utrjenih površinah bodo izdelani iz betona trdsnotnega razreda 
C30/37 XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026, 
elementi v zatravljenih površinah pa iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 Cl 
0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 
Vsi elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080. 
. 
Pri izvedbi armiranobetonskih elementov kinete bo treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni in 
1. tolerančni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom.

3.3 KABELSKE KINETE ZA ELEKTRIČNE POLNILNICE, TEMELJI 
ELEKTRIČNIH POLNILNIC IN TEMELJI ZUNANJIH RAZDELILNIKOV 

Polnilnice ob obeh parkiriščih bodo postavljene na samostojne temelje ob novih kinetah, 
vgrajenih v asfaltne površine parkirišč. 
Kinete bodo armiranobetonske, svetle širine 60 cm. Svetla globina kinete bo 80 cm.  
Debelina talne plošče in sten bo minimalno 20 cm. 
Kinete bodo pokrite s pokrovi iz armiranega poliestra, primernimi za vgradnjo v površine za 
osebna vozila.  

Samostojni temelji polnilnic bodo bodisi tipski montažni (npr. Hauff Technik univerzalni temelj 
tipa ULF) ali na licu mesta izdelani armiranobetonski blok temelji okvirnih tlorisnih dimenzij 80 
cm x 60 cm, globine okvirno 100 cm, v katere bodo pred betoniranjem vgrajene zaščitne PEHD 
cevi za kasnejšo speljavo kablov. 

Slika 3-1: Samostojni temelji polnilnic (levo – na licu mesta izdelani blok temelj, desno – montažni 

temelj Hauff Technik, tip ULF) 
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Za zunanje razdelilnike bodo ob kinetah izdelani armiranobetonski jaški (temelji) svetlih tlorisnih 
dimenzij okvirno 80 cm x 80 cm, globine 80 cm, v katere bo z nerjavnimi sidri za naknadno 
vgradnjo sidrano ohišje razdelilnika. Debelina sten in plošč temeljev bo najmanj 20 cm. 
 
V dnu kinet in temeljev zunanjih razdelilnikov bodo vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih 
cevi PVC DN 110 z nasutjem iz okroglozrnatega drenažnega zasipa granulacije 32 mm v 
zaščitnem ovoju iz geotekstila. 
Do predaje kinete v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi čepi/pokrovi. 
 
Betonski elementi kinete na novem parkirišču bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda 
C30/37 XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 
Betonski elementi kinete ob obstoječem parkirišču na južni strani glavne dovozne ceste, 
samostojni temelji električnih polnilnic in temelji za zunanje razdelilnike pa bodo iz betona 
C30/37 XC4 XD1 XF3 Cl 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 
 
Vsi betonski elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 
10080. 
Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. 
tolerančni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 
 
Za izgradnjo kinet in temeljev je predviden široki izkop gradbene jame z brežinami v naklonu 
45o za globino izkopa do največ 1,0 m oz. v naklonu največ 34o za globino izkopa več kot 1,0 m.  
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evd = min 40 MPa.  
V kolikor se ob izkopu izkaže, da raščena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z 
usmeritvami pooblaščenega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno 
izkopa poglobi, raščena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim 
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm. 
 
 
3.4 UREDITEV POVRŠIN  
 
Dostop do nove transformatorske postaje bo urejen iz obstoječe servisne poti v 400 kV 
stikališču, na katero bo navezana nova asfaltna ploščad ob severni in vzhodni fasadi postaje. 
Ploščad bo od neutrjenih površin ločena s cestnimi in vrtnimi robniki. 
 
Ob zahodni in južni fasadi bo med postajo in novo kabelsko kineto urejeno drenažno peščeno 
nasutje v stabilizacijski rešetki. 
 
Asfaltne površine na območju parkirišč se v območju posegov ponovno uredijo v obstoječih 
gabaritih in naklonih proti obstoječemu sistemu padavinske kanalizacije. 
Na parkirnih mestih, opremljenih s polnilnicami se izdelajo nove talne označbe skladno s 
konceptom E8 (www.e8concept.com), ostale obstoječe talne označbe pa se v celoti obnovijo 
skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. L. RS,  št. 
26/24 in 30/24 – popr.). 
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Ostale površine bodo zatravljene. 
 

Asfaltirane površine ob novi transformatorski postaji in na parkiriščih se izvedejo v naslednji 
sestavi: 

 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 11 surf B70/100 A3); 
 10 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 22 base B70/100 A3); 
 tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn, 

drobljenca, ali mešanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20 
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evd = min 60 MPa oz. Ev2 > 120 MPa 
na planumu vgrajene tamponske blazine); 

 ločitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 20 kN/m) po potrebi; 
 kamniti nasipni material granulacije 0/100 mm (Evd = min 20 MPa oz. Ev2 > 40 MPa na 

planumu) debeline minimalno 35 cm ali utrjena obstoječa tla.  
V enaki sestavi se izvede tudi rekonstrukcija obstoječe servisne poti v 400 kV stikališču. 
 
Drenažno peščeno nasutje v stabilizacijski rešetki med kineto in transformatorsko postajo se 
izvede v naslednji sestavi (specifikacija velja za sistem Hauraton, Recyfix Green): 
 
 stabilizacijske rešetke, primerne za vgradnjo v pohodne površine po SIST DIN 14090 
 polnilo rešetk – pesek granulacije 0/5 mm 
 protiplevna tkanina (zastirka) 
 utrjen peščeni drobljenec granulacije 2/5 mm v debelini 5 cm 
 ločitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolžno in prečno min. 15 kN/m) 
 utrjena podlaga (zasipni material iz izkopa ali tamponski drobljenec granulacije 0/32 mm 

debeline minimalno 30 cm)  
 
Rešetke je potrebno vgraditi skladno z navodili in zahtevami proizvajalca. Rešetke z drnežno 
peščenim polnilom so od ostalih površin ločene z vrtnimi robniki dimenzij 5/20 cm, ki se 
vgrajujejo v nearmirane betonske temelje.  
 
 
3.5 ČISTA PADAVINSKA KANALIZACIJA OB NOVI 
TRANSFORMATORSKI POSTAJI 
 
Za odvod čiste padavinske vode iz utrjenih površin ob novi transformatorski postaji bo dograjen 
nov sistem kanalizacije čiste padavinske vode. 
V sistem bodo poleg čistih padavinskih vod iz ploščadi ob transformatorski postaji speljane tudi 
padavinske vode iz dela rekonstruirane obstoječe servisne poti. 
 
Del padavinskih vod se zbere v novem linijskem požiralniku, ki bo vgrajen na stiku asfaltne 
ploščadi transformatorske postaje in obstoječe servisne poti. 
Linijski požiralnik bo izdelan iz tipskih elementov iz polimernega betona s pripadajočimi 
litoželeznimi rešetkami, primernimi za vgradnjo v površine razreda D400 po SIST EN 124-2. 
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Del padavinske vode iz asfaltne ploščadi bo preko poglobljenih betonskih robnikov odtekal 
neposredno v zatravljene površine ob ploščadi. 
 
Iztok iz požiralnika bo preko novega polietilenskega revizijskega jaška speljan v ponikanje v 
novi ponikovalnici, ki bo vgrajena v zatravljenih površinah ob novi asfaltni ploščadi.   
 
Cevovodi nove čiste kanalizacije se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz 
nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), razreda SN8-SDR34 po standardu SIST EN 1401-1.  
Vsi priključki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in 
razreda kot cevovodi. 
 
Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu 
proizvajalca cevi za mehanske spoje. 
 
Revizijski PE jaški in peskolovi sistemov bodo izdelani skladno s standardom SIST EN 13598-2 
in bodo opremljeni s koritnico (SIST EN ISO 3126). 
 
Za ponikanje bodo na sistemih čiste in prečiščene odpadne padavinske vode vgrajene nove 
ponikovalnice.  
 
Nove ponikovalnice bodo konstrukcijsko podobne obstoječim in bodo sestavljene iz 
neperforiranih betonskih cevi v zgornjem delu ter iz perforiranih betonskih cevi v spodnjem delu.  
Pred izgradnjo bo na lokaciji novih ponikovalnic treba izvesti preizkus ponikanja. Dimenzije 
ponikovalnice in drenažnega zasipa bo treba prilagoditi rezultatom ponikalnega preizkusa. 
 
Sistemi za odvod padavinske vode so dimenzionirani na 10-minutni naliv z 10-letno povratno 
dobo za merilno postajo Maribor - Letališče1.  
 
Za dimenzioniranje ponikovalnic je skladno z geološko – geomehanskimi poročili v tej fazi 
upoštevan povprečni koeficient prepustnosti k = 510-3 m/s. 
 
Vgradnja cevi in revizijskih jaškov se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 in 
navodili izbranega proizvajalca. 
 
V povoznih površinah, kjer je kritje cevi manjše od 1,0 m, je predvideno polno obbetoniranje 
cevi. Izvedba obbetoniranja, utrditev dna jarka in zasipavanje se izvede v skladu z navodili 
dobavitelja cevi.  
 
Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v peščeno podlago iz okroglozrnatega gramoznega 
materiala ali drobljenca, pri čemer velja: 

 za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm, 

 
1 Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, ARSO, 2009  



 

 

 
Št. načrta: R4MB10-6G/90  14/23 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  R4MB10-6G1902-Tehnicni_opis_GO_dela_rev.doc Id. oznaka:  R4MB10-6G1902 

Gradnja/Objekt: R4MB10 Datum: julij 2026 
 

 za cevi večjega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm. 
 
Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brežin veljajo 
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2. 
 
Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evd = min 20 MPa) vgradi 
posteljico iz peščenega materiala ali betona trdnostnega razreda C16/20 X0, debeline min. 15 
cm, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po položitvi cevi in izvedbi stikov, se 
cevi najprej delno obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se po izvedbi preizkusa 
vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom enake kvalitete kot beton posteljice.  
 
V primeru slabše nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati za 
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji kamni. 
 
Za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice oziroma 
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s 
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Evd = min 20 MPa oz. Ev2 > 40 MPa (v 
povoznih površinah sledi še vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev 
utrjenih površin). 
 
Cevi, spojke in fazonske kose je pred montažo treba pregledati, da niso poškodovani. Preveriti 
je treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih ter preveriti, ali razredi cevi in 
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja je v posteljici treba izdelati nišo 
z dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja. 
 
Revizijski PE jaški in peskolovi sistema (SIST EN 13598-2) bodo opremljeni s koritnico (SIST 
EN ISO 3126). Vgradnja jaškov se izvaja skladno z navodili izbranega proizvajalca in zahtevami 
standarda SIST EN 1610. 
 
Dno gradbene jame se izkoplje do globine minimalno 20 cm pod koto dna jaška. Po utrditvi dna 
do predpisane zbitosti (Evd = min 40 MPa v povoznih površinah, Evd = min 20 MPa sicer) se 
vgradi betonska podlaga iz betona trdnostnega razreda C16/20-X0, debeline 20 cm. 
 
Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaška, nato se izvedejo priključki cevovodov, 
skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja 
jaškov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji). 
 
Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton 
podlage. 
 
Zasipavanje konstrukcije se izvaja v plasteh debeline največ 50 cm. Zasip se izdela iz 
okroglozrnatega gramoznega materiala z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali iz drobljenca z 
maksimalnim zrnom do 16 mm. Zasipavanje se izvaja zvezno po obodu konstrukcije.  
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Utrjevanje plasti se izvaja tako, da je na zadnji plasti dosežen Evd = min 20 MPa (v povoznih 
površinah sledi še vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih 
površin).  
 
V jaške, ki so vgrajeni v nepovoznih površinah, se litoželezni pokrovi razreda B125 po SIST EN 
124-2, skladno s podatki potencialnih proizvajalcev PE jaškov, lahko vgradijo brez tipskih 
razbremenilnih betonskih obročev. 
 
Za litoželezne pokrove razreda nosilnosti C250 in več po SIST EN 124-2 pa se litoželezni 
pokrovi  obvezno vgradijo v tipske betonske razbremenilne obroče in vence (npr. prefabricirani 
armiranobetonski razbremenilni obroč s pripadajočim armiranobetonskim vencem C30/37-
LIVAR d.d.), ki se na zasip ob jašku vgrajujejo skladno z navodili izbranega proizvajalca jaškov.  
 
Za vse sisteme kalizacije bo pred obbetoniranjem in zasipavanjem izveden preizkus 
vodotesnosti, skladno s standardom SIST EN 1610. Preizkus izvede pooblaščena inštitucija, ki 
o rezultatih preizkusa izda poročilo. 
 
 
3.6 KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE  
 
Poleg povezave z obstoječo zbirno kabelsko kineto v 400 kV stikališču bo nova 
transformatorska postaja z opremo in sistemi v RTP Maribor povezana tudi z novo kabelsko 
kanalizacijo iz vkopanih obbetoniranih zaščitnih cevi različnih premerov, izdelanih iz polietilena 
visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24. 
Iz enakih zaščitnih cevi bo izdelana tudi nova cevna kabelska kanalizacija za kasnejšo ureditev 
polnilnic za zunanje porabnike ter kabelska kanalizacija za povezavo električnih polnilnic s 
transformatorsko postajo. 
Pri obbetoniranih ceveh se pred vgradnjo cevi na utrjeno in izravnano dno gradbenih jam (Evd = 
min 40 MPa v povoznih površinah, Evd = min 20 MPa sicer) izdela podlaga iz betona 
trdnostnega razreda C20/25 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026 debeline min. 20 
cm za posamezne cevi oziroma za bloke manjših dimenzij, položene v nepovoznih površinah.  
Pri blokih večjih dimenzij oziroma blokih, položenih v povoznih površinah se podlaga izdela iz 
betona trdnostnega razreda C25/30 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 
 
Cevi v blokih se polagajo na tipske distančnike, ki se jih razporedi skladno z navodili izbranega 
proizvajalca cevi. 
 
Pri blokih, ki so armirani, se distančniki polagajo na predhodno položeno spodnjo armaturo 
bloka. Armatura bloka se izdela iz palic razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 
10080 oziroma iz krivljenih armaturnih mrež razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 
10080.  
 
Pred položitvijo zgornje armature bloka, opaženjem in izvedbo obbetoniranja mora položitev 
cevi pregledati in potrditi pooblaščeni predstavnik izvajalca elektro montažnih del in pooblaščeni 
nadzornik za elektro montažna dela. 
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Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona 
morajo biti cevi na koncih zaščitene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po 
celotni dolžini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja. 
 
Pri izvedbi betonskih del bo treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni razred po SIST EN 13670 
in pripadajočemu nacionalnemu dodatku. 
 
Ko beton blokov doseže minimalno tlačno trdnost 75 % se lahko prične z izvedbo zasipavanja 
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim 
utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Evd = min 20 MPa (v povoznih površinah sledi še 
vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih površin). 
 
Kjer cevi niso obbetonirane, se polagajo v peščeno podlago iz okroglozrnatega gramoznega 
materiala ali drobljenca, pri čemer velja: 

 za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm, 
 za cevi večjega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm. 

 
Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brežin veljajo 
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2.. 
 
Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evd = min 20 MPa) vgradi 
posteljico iz peščenega materiala debeline min. 10 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem 
padcu in smeri. Po položitvi cevi in izvedbi stikov, se cevi najprej delno obsujejo do bokov, nato 
pa se po izvedbi preizkusa vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom enake 
kvalitete kot beton posteljice.  
 
V primeru slabše nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati za 
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali večji kamni. 
 
Za zasipavanje nad območjem cevovoda (območje nad temenom posteljice oziroma 
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejši material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s 
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Evd = min 20 MPa oz. Ev2 > 40 MPa (v 
povoznih površinah sledi še vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev 
utrjenih površin). 
 
Na območju gradnje bo, poleg priključkov novih elementov na ozemljitve, izvedena tudi 
nadgradnja obstoječe ozemljilne mreže.  
 
Gradbena dela za novo ozemljilno mrežo in priključke obsegajo izkope, dobavo in vgradnjo 
obloge (posteljica in prekritje iz ilovice) ter zasipe jarkov.  
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3.7 REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA SISTEMA RAZSVETLJAVE 
 
Za gradnjo nove transformatorske postaje bo treba začasno demontirati in nato ponovno 
vgraditi dve obstoječi cestni svetilki v 400 kV stikališču. 
Svetilke se po demontaži transportirajo na začasno deponijo skladno z navodili investitorja in se 
po končanih delih ponovno vgradijo na nove montažne tipske temelje, primerne za stebre 
svetilk višine do 5 m, vgrajene v vetrni coni 1 po SIST EN 1991-1-4.  
Rekonstruira se tudi obstoječa kabelska kanalizacija iz obbetoniranih zaščitnih PEHD cevi DN 
110. 
 
Na območju gradnje kabelske kinete in temeljev polnilnic na parkirišču na južni strani glavne 
dovozne ceste bo treba porušiti in ponovno vgraditi kabelsko kanalizacijo za obstoječi sistem 
razsvetljave glavne dovozne ceste. 
 
Za izgradnjo rekonstruirane kabelske kanalizacije veljajo enake zahteve kot so navedene v 
poglavju 3.6. 
 
Za izvedbo izkopov veljajo enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2. 
 
  
3.8 PRESTAVITEV OBSTOJEČE 20 KV KABELSKE POVEZAVE 
ELEKTRO MARIBOR 
 
Prestavitev obstoječega 20 kV kabla v upravljanju Elektro Maribor se bo izvajala skladno s 
pogoji v soglasju in ob prisotnosti pooblaščenih predstavnikov upravljalca. 
 
Pred pričetkom del se izvede zakoličba trase po podatkih upravljalca in dva testna izkopa za 
določitev globine kabelske povezave. Testna izkopa se izvedeta ročno, za izvedbo pa veljajo 
enake zahteve v poglavjih 3.1 in 3.2. 
 
Za prestavitev bo na novi trasi vgrajen nov armiranobetonski kabelski jašek svetlih tlorisnih 
dimenzij 2,0 m x 2,0 m. Svetla višina jaška na mestu vstopne odprtine bo cca 2,3 m, sicer pa 
1,8 m. 
Debelina sten in plošč jaška bo 20 cm. 
 
Jašek bo opremljen z dvodelnim litoželeznim pokrovom razreda D400 po SIST EN 124-2, 
nazivnih dimenzij 60 cm x 125 cm, z odstranljivo vmesno prečko.  
Za dostop bo v jašek vgrajena tipska dostopna lestev iz nerjavnega jekla z integriranim 
sistemom varovanja proti padcu (npr. sistem Faba A12 ali enakovredno). Lestev se v betonsko 
konstrukcijo jaška sidra s sidri za naknadno vgradnjo iz nerjavnega jekla (npr. sistem HILTI 
HST3-R ali enakovredno). 
 
V dnu jaška bo vgrajena ponikovalnica iz kanalizacijske cevi PVC DN 110 z nasutjem iz 
okroglozrnatega drenažnega zasipa granulacije 32 mm v zaščitnem ovoju iz geotekstila. 
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Do predaje jaška v uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim čepom/pokrovom. 
 
Talna plošč stene in krovna plošča jaška bodo izdelane iz betona trdnostnega razreda C30/37 
XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16, stene vstopnega jaška pa iz betona trdnostnega razreda 
izdelane iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16 po SIST EN 
1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. 
 
Vsi betonski elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 
10080. 
 
Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upoštevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. 
tolerančni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom. 
 
Za izgradnjo jaška je predviden široki izkop gradbene jame z brežinami v največ 34o.  
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evd = min 40 MPa.  
 
V kolikor se ob izkopu izkaže, da raščena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z 
usmeritvami pooblaščenega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno 
izkopa poglobi, raščena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim 
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm. 
 
20 kV kabel bo položen v jarek v peščen zasip granulacije 0/4 mm z zaščitnim ovojem iz 
geotekstila natezne trdnosti min. 15 kN/m v vzdolžni in prečni smeri. 
Debelina posteljice bo najmanj 10 cm, debelina obsipa pa najmanj 40 cm. 
Na obsip v zaščitnem ovoju se položijo nove ali obstoječe armiranobetonske zaščitne plošče, v 
zasip nad ploščami pa še opozorilni trak. 
Za izvedbo izkopa jarka veljajo enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2 
 
 
3.9 REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE INTERNE DELILNE IN ZUNANJE 
VARNOSTNE OGRAJE 
 
V času gradnje bo treba začasno demontirati obstoječe ograjne panele in montažne betonske 
lamele na notranji delilni in zunanji varnostni ograji 400 kV stikališča, na delu zunanje varnostne 
ograje ob novi transformatorski postaji pa bo treba poleg demontaže panelov porušiti tudi stebre 
ograje in temelje. 
Demontirane ograjne panele in montažne betonske lamele se do ponovne montaže skladišči na 
začasni deponiji skladno z navodili investitorja in po končani gradnji ponovno vgradi. 
 
Na delu zunanje varnostne ograje, kjer so bili odstranjeni ograjni stebri in temelji, se te ponovno 
vgradi. Novi stebri morajo biti v največji možni meri podobni obstoječim ograjnim stebrom, da bo 
možna ponovna vgradnja začasno demontiranih obstoječih ograjnih panelov. 
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Na zunanji varnostni ograji je vgrajen sistem za tehnično varovanje, za katerega se za čas 
gradnje uredi začasni obvod.  
Ureditev obvoda je podrobno obravnavana v dokumentaciji s področja elektrotehnike. 
Po končanih delih na zunanji varnostni ograji se začasni obvod ukine, sistem varovanja pa se 
namesti na rekonstruirano zunanjo ograjo. 
 
 
3.10 RUŠITVE 
 
Celoten obseg rušitvenih del je prikazan na tehničnem prikazu št. R4MB10-6G5901. 
 
Rušitvena dela bodo v splošnem potekala v več tehnološko pogojenih etapah, ki so podrobno 
opisane v dokumentaciji s področja elektro inštalacij in opreme.  
 
3.10.1 Splošne zahteve za izvedbo rušitvenih del 
 
Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek 
rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. 
Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo 
investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1), 
v katerem bodo določena pravila, ki jih je treba upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu 
bo določeno tudi v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in 
odstranitvenih del. 
 
Pri izbiri tehnologije rušenja je treba upoštevati, da se bodo dela izvajala v bližini obratujoče VN 
opreme, zato bo potreben tudi stalen nadzor pooblaščenega predstavnika investitorja in 
varnostnega inženirja. 
 
Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z 
gradbeno mehanizacijo na naslednje možne načine: 

 strojno rušenje z bagrom s podaljšano ročico in hidravličnimi škarjami, 
 avtogeno rezanje, 
 rezanje s kotnimi brusilkami, 
 ročno rušenje s pnevmatskimi kladivi, 
 strojno rušenje s hidravličnim kladivom, montiranim na bagru s terena, 
 strojno rušenje z bagrom z bagrsko žlico (podaljšano), 
 zarezovanje z diamantno krožno žago. 

 
Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena! 
 
Za odstranjevanje ali podiranje delno porušenih konstrukcij je možno uporabiti strojne 
nakladače primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja 
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem. 
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Izvajalec mora za izvedbo rušenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale 
potrebne ukrepe za varno izvajanje rušenja (eventualna začasna sidranja in podpiranja, lovilni 
odri,…). S tem se zavaruje delavce, ki rušijo objekt in tudi bližnje objekte z okolico.  
 
Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati ruševin. 
 
Vsa predvidena rušitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z 
zakonodajo. Nadzorni inženir lahko postopek rušenja podrobneje opredeli na mestu samem. 
Dela se na objektih vedno pričnejo z rušenjem  od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven. 
 
Če je to v interesu investitorja, je treba rušenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske 
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruševine v celoti odstranijo. 
 
Rušenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (močan veter, temperature pod –5 
°C, močne padavine).  
 
V času, ko se rušitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije - 
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porušenja. Za 
način varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del. 
 
V sklopu rušenja je treba upoštevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja, ali 
iskrenja pri ločevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjše dele. Pri teh 
delih je obvezno upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu2 in Zakona o varstvu 
pred požarom3 ter imeti na dosegu ročni gasilni aparat za gašenje začetnega požara. 
 
Delavci, ki bodo izvajali rušitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in 
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in 
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva. 
 
Delovišče, na katerem se bodo dela izvajala, je treba ograditi s primerno deloviščno ograjo. Na 
vhodu na gradbišče morajo biti nameščene opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel in 
deloviščna ograja morata biti skladni z zahtevami Varnostnega načrta. 
 
Pri vseh delih je treba upoštevati tudi omejitve s področja varstva pred hrupom in omejiti oz. 
preprečiti emisije delcev npr. z močenjem rušene konstrukcije. Ločevanje materiala s 
premetavanjem ni dovoljeno. 
 

 
2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1, Ur. l. RS št. 43/11.  
3 Zakon o varstvu pred požarom, ZVPoz, Ur. L. RS št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17. 
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3.10.2 Obseg rušitvenih del 
 
Rušitvena dela v grobem obsegajo: 

 rušenje dela obstoječih internih servisnih cest vključno z robniki in betonskimi temelji 
robnikov; 

 pazljivo demontažo obstoječih jeklenih stebrov sistema razsvetljave, rušenje pripadajočih 
temeljev in kabelske kanalizacije; 

 pazljivo demontažo obstoječih ograjnih panelov in montažnih betonskih lamel na notranji 
delilni in zunanji varnostni ograji; 

 rušenje ograjnih stebrov in temeljev na zunanji varnosti ograji; 
 začasna odstranitev betonskih montažnih pokrovov na obstoječem zbirnem kabelskem 

kanalu 400 kV stikališča, 
 rušenje obstoječih zaščitnih montažnih betonskih plošč na trasi 20 kV kabla Elektro 

Maribor; 
 izdelavo prebojev v obstoječe kabelske kanale za novo kabelsko kanalizacijo. 
 
 
3.10.3 Splošne zahteve za rušenje konstrukcij 
 
3.10.3.1 Rušenje temeljev, tlakovanih površin in elementov kanalizacije 
 
Po odstranitvi jeklenih stebrov svetilk se odkopljejo temelji.  
 
Pri izvedbi širokih izkopov brez posebnih varovalnih ukrepov je treba za globine do 1,5 m 
upoštevati naklon brežin do največ 45 o, pri izkopih večjih globin pa lahko naklon brežin znaša 
največ 34 o.  
 
Manjši temelji se lahko odstranijo celi, večje temelje pa se pred odstranitvijo razreže na kose, ki 
so primerni za nakladanje in transport. Sočasno z odstranitvijo temeljev se odstrani tudi 
pripadajoča cevna kabelska kanalizacija, ki se razreže na kose, primerne za nakladanje in 
transport.  
 
Jame, ki nastanejo po rušenju konstrukcij, se po končanih delih zasujejo. Zasipavanje se izvede 
v slojih predpisane debeline, z utrjevanjem do predpisane vrednosti, skladno z zahtevami za 
ureditev utrjenih in zatravljenih površin. 
 
 
Za rušenje tlakovanih površin ni posebnih zahtev. Izbira tehnologije je prepuščena izvajalcu, pri 
čemer pa je treba upoštevati omejitve iz Varnostnega načrta in morebitne druge posebne 
zahteve investitorja, da bo med izvedbo rušitvenih del omogočeno nemoteno obratovanje RTP. 
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3.10.3.2 Izdelava prebojev v obstoječe kabelske kinete  
 
Preboji v obstoječih kabelskih kanalih se praviloma izvedejo na naslednji način: 

 pozicioniranje prebojev na steni kinete in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 mm (vrtanje 
iz notranjosti kinete); 

 zaščita obstoječih kabelskih razvodov, kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in 
zaščita z lesenim opažem; 

 kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno 
v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se 
ga prevrtava); 

 kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu večjih pravokotnih ali kvadratnih 
prebojev (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (krona, ki 
zagotavlja vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava) in  

 po potrebi razrez ruševin na kose, primerne za odstranitev.   
 
Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z 
možnostjo sušenja in recikliranja.  
 
Izvajalec lahko glede na svoje razpoložljive kapacitete izbere drugačno tehnologijo izvedbe del, 
pri čemer mora: 

 zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij,   
 zaščititi opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstoječe podpore, ozemljilni sistem), ki 

je v kinetah nameščena, pred prašenjem, močenjem in mehanskimi poškodbami, 
 pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela izvajajo. 
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4 ZAŠČITA GRADBIŠČA PRED NEVARNOSTJO DOTIKA Z 

VISOKO NAPETOSTJO V ČASU IZVAJANJA GRADBENIH DEL 
 
Zaradi obratovanja obstoječega stikališča v času gradnje bo pomembno koordinirano 
sodelovanje vseh udeležencev pri izgradnji, za dosego kvalitete potrebnih del in potrebne 
varnosti vseh izvajalcev.  
 
Izvajalec mora pri delu dosledno upoštevati določila iz Varnostnega načrta. 
 
Območje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti ločeno od dela stikališča pod 
napetostjo z varnostno ograjo in označeno z opozorilnimi tablami. Za razmejevanje delovišč 
znotraj zunanje gradbiščne ograje se, skladno z določili Varnostnega načrta, uporablja dvo-
nivojska vrvica s plastificiranimi barvnimi zastavicami. 
 
Postavitev in vrsta začasne deloviščne ograje ter vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z 
zahtevami veljavne zakonodaje in zahtevami iz Varnostnega načrta. 
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Kataster GJI:
vodovod,
kanalizacija

Nigrad d.d.,
Zagrebška cesta 30,
2000 Maribor

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Kataster GJI:
elektronske
komunikacije

Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova
ulica 15, 1000
Ljubljana

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Zbirni kataster GJI:
električna energija,
zemeljski plin,
vodovod,
kanalizacija,
elektronske
komunikacije

Geodetska uprava
RS, Zemljemerska
ulica 12, 1000
Ljubljana

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:1000.

Zemljiško
katastrska vsebina

Zemljiški kataster Geodetska uprava
RS April 2020

Položajna nat. ZKN
je na območju
objekta, za
katerega je izdelan
geod. načrt, boljša
od ±12 cm, kjer
meje opredeljujejo
točke s terensko
določ.
koordinatami. Za
ostale meje je
polož. nat. ZKP
ocenjena v
splošnem kot boljša
od +/- 2 m.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Kataster GJI:
električna energija

Elektro Maribor
d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000
Maribor

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.
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SERVISNI VHOD V
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PEHD 2x2Ø125

priključek na obst. kabelsko kanalizacijo
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PEHD 2x3Ø160

PEHD 2x1Ø125
PEHD 2x3Ø160

PEHD 1x4Ø160 - za zunanje uporabnike

cevi zaprte s tipskimi pokrovi

prestavljen obst. 20 kV kabel (EL MB)
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PEHD 1x5Ø160
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PEHD 2x3Ø160

PEHD 1x2Ø160

linijski požiralnik LP1
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KJ1 200/200
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kabelska kineta 60/80 cm z montažnimi pohodnimi pokrovi in temelji za polnilne postaje

temelj za polnilno postajo

PVC DN 160, i = 1%, L = 3 m

montažna
TP postaja

GLAVNI VHOD

GLAVNA DOVOZNA CESTA

GLAVNA DOVOZNA CESTA

POSLOVNA STAVBA

POMOŽNI OBJEKT Z MONTAŽNIM
STOLPOM

OBJEKT OOS

RELEJNA HIŠICA
400 kV

PEHD 1x2Ø160

400 kV STIKALIŠČE 400 kV STIKALIŠČE

PVC DN 160, i = 1%, L = 2.8 m

RJ1, PE Ø600
KP 261.02
KVT 260.40
KD 260.32

KI 260.43

PO1, BC Ø800
KP 261.15
KVT 260.29
KD 258.95

temelj omarice

temelj omarice

temelj omarice

obst. svetilka na novem temeljuobst. svetilka na novem temelju

PEHD 1Ø110

1 PEHD Ø110

1 PEHD Ø110
PEHD 1x2Ø160

temelj omarice

temelj za polnilno postajo

PODATKI O VSEBINI GEODETSKEGA NAČRTA
podatki vir podatkov institucija datum natančnost

Topografska
vsebina in višinska
predstavitev terena

Tahimetrična in
GPS geodetska
izmera

IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana

Januar 2021, April
2020

Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina in višinska
predstavitev terena

Tahimetrična in
GPS geodetska
izmera

Geomass
geodetske storitve
Matjaž Munir
El-Masri s.p.,
Železnikova ulica 2,
2000 Maribor

September 2012 Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Kataster GJI:
vodovod,
kanalizacija

Nigrad d.d.,
Zagrebška cesta 30,
2000 Maribor

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Kataster GJI:
elektronske
komunikacije

Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova
ulica 15, 1000
Ljubljana

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Zbirni kataster GJI:
električna energija,
zemeljski plin,
vodovod,
kanalizacija,
elektronske
komunikacije

Geodetska uprava
RS, Zemljemerska
ulica 12, 1000
Ljubljana

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:1000.

Zemljiško
katastrska vsebina

Zemljiški kataster Geodetska uprava
RS April 2020

Položajna nat. ZKN
je na območju
objekta, za
katerega je izdelan
geod. načrt, boljša
od ±12 cm, kjer
meje opredeljujejo
točke s terensko
določ.
koordinatami. Za
ostale meje je
polož. nat. ZKP
ocenjena v
splošnem kot boljša
od +/- 2 m.

Topografska
vsebina – ZK GJI

Kataster GJI:
električna energija

Elektro Maribor
d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000
Maribor

April 2020 Natančnost ustreza
merilu 1:500.
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R4MB10-6G4904-januar 2026

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Značilni prerezi polaganja komunalnih vodov

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN
206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C16/20 X0, Dmax=32 mm.
KONSTRUKCIJSKI BETON (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): C25/30 XC2, Dmax=16 mm;
NEARMIRANI BETONSKI BLOKI: C20/25 X0 Dmax=16 mm.

ARMATURA (ARMIRANI BETONSKI BLOKI): B500 PO SIST EN 10080 IN SIST EN 1992-1-1.

ZAŠČITNE CEVI ZA KABELSKO KANALIZACIJO PO SIST EN ISO 61386-1 IN SIST EN ISO
61386-24 (OZNAKA PEHD):
· DVOPLAŠČNE, ZUNANJA POVRŠINA REBRASTA, NOTRANJA POVRŠINA GLADKA,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA

PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· V BLOKIH SE CEVI POLAGAJO NA TIPSKE DISTANČNIKE - RAZPOREDITEV PO

NAVODILIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· PRED BETONIRANJEM MORA POLOŽITEV CEVI PREVZETI IZVAJALEC

ELEKTROMONTAŽNIH DEL,
· MED BETONIRANJEM IN GRADNJO MORAJO BITI CEVI NA KONCEH ZAŠČITENE S

TIPSKIMI ZAŠČITNIMI POKROVI.

CEVI ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO PO SIST EN 1401-1, (OZNAKA PVC):
· ENOSLOJNA POLNOSTENSKA CEV Z GLADKO ZUNANJO IN NOTRANJO POVRŠINO,,
· SPAJANJE S TIPSKIMI SPOJKAMI IN TESNILI SKLADNO Z DETAJLI IZBRANEGA       

PROIZVAJALCA ZAŠČITNIH CEVI,
· PRED ZASIPAVANJEM OZ. OBBETONIRANJEM JE POTREBNO IZVESTI TEST

VODOTESNOSTI SKLADNO S SIST EN 1610.

LEGENDA ZAŠČITNIH CEVI

KABELSKA KANALIZACIJA
PEHD Ø125, PEHD Ø160

(SIST EN ISO 61386-1 IN SIST
EN ISO 61386-24)

PADAVINSKA KANALIZACIJA
PVC DN160 SN8, SDR 34

(SIST EN 1401-1)
Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:
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LŽ POKROV, Ø600, B125
PO SIST EN 124-2

TIPSKI AB VENEC
Z LTŽ POKROVOM

BET. CEV -
NEPERFORIRANA

BET. CEV -
PERFORIRANA

PRIKLJUČEK PVC Ø160

ZASIP Z IZKOPANIM
MATERIALOM

HUMUS

10
0

m
in

 5
0

FILTERSKI PESEK granulacije 4-8
mm, zaščiten z geotekstilom 200g/m2

PRANA PLOŠČA
50/50/5 cm

min 50 92 min 50

34
°-4

5°

H
 (c

ca
 2

0)
50

DRENAŽNI ZASIP
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LINIJSKI POŽIRALNIK LP-1

0.5

TI
P 

2

Priporočila za vgradnjo kanalet ACO Multiline v asfalt, D400 - E600 

Nosilni sloj (po projektu)

Delovni stik

3-5 m
m

Y
Z

X X

Obremenitveni razred D400 - E600

Spodnja vezana
nosilna plast asfalta

Obrabna plast asfalta
Zgornja vezana nosilna plast
asfalta

Elastična bitumenska
zalivna masa Beton (npr. C30/37 (LP), XF4, XM2)

A 15 B 125 C 250 E 600D 400

(  SIST EN 206-1 )

( SIST EN 1433 )Obremenitveni razred

X

Y

Z

Marka betona

Dimenzije temelja

F 900

≥ 15

≥ 20

≥ 15

≥ 20

( SIST EN 1433 )

C20/25C12/15C12/15 C20/25 C20/25

(  DIN 1045 )Marka betona B15 B15 B25 B25 B25

višina do finalnega tlaka

OPOMBA:
ELEMENTI LINIJSKIH POŽIRALNIKOV IN PESKOLOV SO TIPSKI Z LITOŽELEZNIMI REŠETKAMI D400 (npr.
SISTEM ACOMULTILINE V100 TIP 20.0 IN ali enakovredno)
VGRADNJO LINIJSKEGA POŽIRALNIKA IZVESTI PO NAVODILIH IZBRANEGA DOBAVITELJA POŽIRALNIKA
VSE MERE NA SHEMI SO V m.
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DETAJLI POLAGANJA CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV

DVIGNJEN BETONSKI ROBNIK
12/20/100 cm, M1:10
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5 12 10
27
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BETONSKI ROBNIK
12/20

BETON C12/16 X0

INT. SERVISNA CESTA
ASFALTNA PLOŠČAD

POGLOBLJEN BETONSKI ROBNIK
12/20/100 cm, M1:10
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BETONSKI ROBNIK
12/20

BETON C12/16 X0

INT. SERVISNA CESTA
ASFALTNA PLOŠČAD

DETAJLI POLAGANJA VRTNIH BETONSKIH ROBNIKOV

BETONSKI VRTNI  ROBNIK
5/20/100 cm, M1:10

PEŠČEN ZASIP V STAB.
REŠETKI5
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5510
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VRTNI BET. ROBNIK
5/20

BETON C12/16 X0

INT. SERVISNA CESTA
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SHEMA OGRAJNIH PANELOV

tipska montažna ab lamela

enaka obstoječim panelom
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AB temelji po specifikaciji dobavitelja
za lokcijo RTP Maribor

KOTA
PLATOJA
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1/1Karmen Strelec, inž. grad.

Shema obnovljene interne delilne in

zunanje varnostne ograje

- OGRAJO IN VRATA IZDELATI PO TIPSKIH DETAJLIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.

- OGRAJA - JEKLENI STEBRI, VRATNA KRILA IN ŽIČNI PANELI SO
OZEMLJENI NA NAČIN, KI JE PREDVIDEN V NAČRTU OZEMLJITVE.

OPOMBE:

  MONTAŽNE TEMELJE, VENDAR MORA UPOŠTEVATI STABILNOST OGRAJE. 
- PREDLAGANI NAČIN TEMELJENJA IZVAJALEC LAHKO SPREMENI V UVRTANE ALI

- IZVAJALEC MORA IZDELALATI PODROBNEJŠE RISBE VRAT S PREDVIDENIM
  KRMILJENJEM,   OPREMO IN OKOVJEM.

- OGRAJA MORA BITI ENAKA OBSTOJEČI (ISTI PROIZVAJALEC)
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SHEMA MONTAŽNEGA TEMELJA SVETILK
TIP VALMONT F-100V/30

(VETRNA CONA 1, STEBRI VIŠINE DO 5 m)

OBSTOJEČI STEBER
SVETILKE

MONTAŽNI TEMELJ
VALMONT F-100V/30
S PREDVGRAJENIMI SIDRI

OBSTOJEČI STEBER
SVETILKE

MONTAŽNI TEMELJ
VALMONT F-100V/30 S
PREDVGRAJENIMI SIDRI

min 80

30

30 20

20

TLORIS

PREREZ

10

30

45°

10
0

LINIJA IZKOPA

BETON C12/16 X0

KOTA
PLATOJA

podložni beton      min 10 cm
obstoječa raščena tla ali TD32
(zbitost na površini Evd = 40 MPa) min 30 cm
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TLORIS

PREBOJ V OBSTOJEČO KINETO 110/110 cm
(400 kV STIKALIŠČE)

11
0

15
15

15

20
4040

20

AA
1

MONTAŽNI POKROV
144(136)x30x12 cm

BETONSKE POLICE
50x20x6 cm

PREBOJ 110x90 cm

15
11

0
15

1

15

90

PREREZ A-A

15

15

11
0

BETONSKE POLICE
50x20x6 cm

MONTAŽNI POKROV
144(136)x30x12 cm

20 40 20 40 20

PREBOJ 110x90 cm

90

15

PREREZ 1-1

15

11015

PREBOJ 110x90 cm
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Shema izdelave preboja v obst. kineti 400 kV
Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

IZDELAVA PREBOJA:

Po zakoličbi osi preboja se na notranji površini stene zariše obod preboja.
V vogalnih točkah se preko celotne debeline stene izvedejo najmanj štiri pilotne izvrtine
manjšega premera (cca 10 mm).

Po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zaščitni opaž (npr. iz desk za
opaže), ki se ga dodatno zaščiti npr. z neprepustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s
trajno elastično vodotesno tesnilno maso.

Po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem preboja iz zunanje
strani.
Uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) -
prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo
vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava).

Ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno
žago).
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2020 200

240

614 942 2090

TLORIS NA KOTI TERENA, M1:50

nova kineta s poliestrskimi pokrovi
ob transformatorski postaji

nova kineta z betonskimi pokrovinova kineta z betonskimi pokrovinova kineta pod obstoječo asfaltno servisno cesto obstoječa kineta
400 kV

3646

TLORISNI PREREZ, M1:50

obstoječa kineta200 123 700 120 20070070020612815
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20
11
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20
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PVC Ø110, L=50cm
ponikovalnica v dnu kinete
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obstoječa kineta
400 kV
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1/1

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R4MB10-6G8901-januar 2026

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

Nova kabelska kineta med 400 kV stikališčem in

transformatorsko postajo

Karmen Strelec, inž. grad.

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE IN KROVNA PLOŠČA PODZEMNEGA DELA: C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2

Dmax=16,
· STENE, MONTAŽNI POKROVI : C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina pokrovov): POSEBNA - METLIČENJE,
· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

JEKLO:
· RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
· IZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANČNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2

POKROVI IN LEŽIŠČNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
52/52C, pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po

DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za

vgradnjo v opaž;
· vsak pokrov je opremlje z dvema dvižnima ročajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
· RAL 7004.
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masa za zunanjo uporabo

EPS 1 cm

Detajl ''A'' - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu)
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1/1

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R4MB10-6G8902-januar 2026

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

Kabelska kineta ob severnem parkirišču

Karmen Strelec, inž. grad.

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina pokrovov): POSEBNA - METLIČENJE,
· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

POKROVI IN LEŽIŠČNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
52/52C, pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po

DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za

vgradnjo v opaž;
· vsak pokrov je opremlje z dvema dvižnima ročajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
· RAL 7004.
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oznaka:
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projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

R4MB10-6G8903-julij 2026

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

Kabelska kineta ob južnem parkirišču

/

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
·  IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina pokrovov): POSEBNA - METLIČENJE,
· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

POKROVI IN LEŽIŠČNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
52/52C, pripadajoči sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
· rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po

DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm;
· dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm;
· dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm;
· debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
· lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bfl-S1 po EN 13501-1;
· deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
· nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
· sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za

vgradnjo v opaž;
· RAL 7004.
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+0.10
ZELENICA ±0.00 -0.05 (ASFALT)

TEMELJ POLNILNE POSTAJE OB KINETI V ASFALTU
8 KOM - SEVERNO PARKIRIŠČE, 9 KOM - JUŽNO

PARKIRIŠČE
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PEHD DN125 (vgrajena v
opaž temelja polnilnice)

PEHD DN125 (vgrajena v
opaž temelja polnilnice)

TLORIS

PREREZ 1-1

1
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40
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25

DILATACIJA
PO DETAJLU ''A''

h

trajno elastična tesnilna
masa za zunanjo uporabo

EPS 1 cm

Detajl ''A'' - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu)

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

/

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.
Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.
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Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

DZR

R4MB10-6G8904-julij 2026

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Shema temelja električne polnilnice ob kinetah

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU
S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
·

· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina temeljev): POSEBNA Z DODATNO

ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18
· KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAŽ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH

VLOŽI TRIKOTNE LETVE
       2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 5 cm.

ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN
USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:
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+0.10
ZELENICA ±0.00 -0.05 (ASFALT)
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SAMOSTOJNI TEMELJ RAZDELILNE OMARICE

TLORIS
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PVC DN110, L=50cm
PONIKOVALNICA V DNU
(1 kom)

NASIP KROGEL
50x50x40cm

PVC DN110, L=50cm
PONIKOVALNICA V DNU
(1 kom)

NASIP KROGEL
50x50x40cm

1 1 2 2

DILATACIJA
PO DETAJLU ''A''

h

trajno elastična tesnilna
masa za zunanjo uporabo

EPS 1 cm

Detajl ''A'' - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu)

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

/

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.
Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.
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Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

DZR

R4MB10-6G8905-julij 2026

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Sheme temeljev razdelilnih omaric

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206,
SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TEMELJI OB KINETI C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
· SAMOSTOJNI TEMELJI C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 Dmax=16;
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (talna plošča, stene): ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE (zgornja površina temeljev): POSEBNA Z DODATNO ZAHTEVO ZA

RAVNOST PO DIN 18
· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 5 cm.

ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI
MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN
62305-3.

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.
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MONTAŽNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA
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IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija
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mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.
Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.
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Izdelal:

Datum
izdelave:

Klasifikacijska
oznaka:

Identifikacijska
oznaka:

Številka
projekta:

Merilo:

Stran/
strani:

Vrsta
projekta:

Spr.:

Ime in priimek: Ident. št.:
Vsebina risbe (dokumenta):

Vrsta načrta:

Del objekta/sistem:

Gradnja/Objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

DZR

R4MB10-6G8906-januar 2026

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Shema gradbene jame in priprave podlage za

vgradnjo montažne transformatorske postaje

OPOMBE:

DIMENZIJE A, B, C, d in h SO ODVISNE OD IZBRANEGA PROIZVAJALCA
MONTAŽNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE.
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI SO UPOŠTEVANI PODATKI ZA
TRANSFORMATORSKO POSTAJO TPR E1v PROIZVAJALCA TSN, TOVARNA
STIKALNIH NAPRAV (KATALOG ŠT. TN 104-08):
A = 6,2 m
B = 5,1 m
C = 1,0 m
d = 10 cm (BETON) oz. min. 20 cm (PEŠČENI NASIP)
h = 1,1 m

NAKLON BREŽINE a ZNAŠA NAJVEČ 45o ZA GLOBINO IZKOPA h = max 1.5 m
OZ. NAJVEČ 34o ZA GLOBINE, VEČJE OD 1.5 m.

PODLOŽNI SLOJ SE LAHKO IZDELA IZ ARMIRANEGA BETONA ALI PEŠČENEGA
NASUTJA GRANULACIJE PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
ZA BETONSKO PODLOŽNO PLOŠČO SE PRED VGRADNJO NA IZRAVNANA IN
UTRJENA OBSTOJEČA TLA (Evd = min 40 MPa) POLOŽI ČEPASTA FOLIJA, KI
SEGA VSAJ 50 cm PREKO TLORISNIH GABARITOV PODLOŽNE PLOŠČE.
ZA PEŠČENO NASUTJE PA SE NAMESTO ČEPASTE FOLIJE V ENAKIH
GABARITIH POLOŽI DRENAŽNI GEOSINTETIK S PREČNO IN VZDOLŽNO
NATEZNO TRDNOSTJO MIN. 20 kN/m.

BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V SKLADU
S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

· KONSTRUKCIJSKI BETON: C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax=16;
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
· OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA,
· NEOPAŽENE POVRŠINE: (zgornja površina plošče): POSEBNA Z DODATNO

ZAHTEVO ZA RAVNOST PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA PROIZVAJALCA.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 5 cm.

Vodja
projektiranja:

Pooblaščeni
strokovnjak:

Barbara Bukvič, univ. dipl. inž.
grad.
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2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

DZR

R4MB10-6G8907-januar 2026

IZS E-1293

IZS G-3015

R4MB10-A025/636

RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za električna

vozila (I777-006)

Shema kabelskega jaška KJ1

OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN  IN NEGOVAN V
SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C16/20 X0.

KONSTRUKCIJSKI BETON:
· TALNA PLOŠČA, STENE, KROVNA PLOŠČA: C30/37 XC4 XF3 CI 0,2

Dmax=16,
· STENE VSTOPNEGA JAŠKA: C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=16,
· IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
· TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
· V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2

cm x 2 cm.

ARMATURA:
· B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
· KROVNI SLOJ: 4 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN
USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.

DOSTOPNA LESTEV IZ NERJAVNEGA JEKLA S SISTEMOM VAROVANJA
PROTI PADCU (npr. FABA A12 ali enakovredno). SIDRANJE V KONSTRUKCIJO
JAŠKA PO DETAJLU IZBRANEGA IZVAJALCA Z MEHANSKIMI SIDRNIMI
VIJAKI ZA NAKNADNO VGRADNJO (npr. HILTI HST3-R ali enakovredno).

LITOŽELEZNI POKROV SE VGRADI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA
PROIZVAJALCA.

POZICIJA PEHD Ø160 SE DOLOČI NA PODLAGI DEJANSKE GLOBINE OB
IZKOPU OBSTOJEČIH KABLOV.
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