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1 OPIS LOKACIJE

Razpisana dela se bodo izvajala na obmocju RTP Maribor. Obseg del je razviden iz prilozenih
tehnic¢nih opisov in risb.

2 SPLOSNO

Tehni¢ni pogoji podajajo sploSne tehni¢ne zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upostevati.
21 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu SI.

2.2 STANDARDI

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v teh pogojih drugace predpisano.

23 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. I. RS, §t. 82/13), veljavnimi standardi,
zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inZenirske prakse.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN
standardi. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji
odgovarjajoCega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoCe
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predloZiti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in
ustrezno izobrazbo, ter s primernimi izkusnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s koli€inami
navedena zgolj zaradi dolo€itve tehni¢nih lastnosti in kvalitete — ponujen material in
oprema mora biti enakovredne ali boljSe kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo.
Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa pri
¢emer morajo tehni¢ne lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljSe od tistih v popisu.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme..., vklju¢no z
morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroSkovno in ¢asovno
bremenijo ponudnika.

Specifikacije in zahteve navedene v tehninem popisu se ne smejo upostevati kot omejitve.
Dobavitelj je dolzan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso
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precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s popisi ter
kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev.

Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljuCuje tudi dobavo in transport, montazo
vkljuéno s pomoznim materialom in navodili proizvajalca, prikljucitev in nastavitve vkljuéno z
morebitnim kalibriranjem, zagon, testiranje in meritve vkljuéno s porocili, $olanje uporabnikov
oz. vzdrzevalnega osebja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje ter vse potrebne certifikate
oz. potrdila.

Izvajalec je dolzan pred dobavo dostaviti vzorce v potrditev investitorju in projektantu.

2.4 SPLOSNO O IZVAJANJU DEL

Izvajanje del bo potekalo na ograjenem platoju obstojeCega objekta RTP Maribor v ved
Casovnih fazah in v neposredni blizini naprav pod visoko elektricno napetostjo. Izvajalec bo
moral pri izvajanju del dosledno upostevati Varnostni nacrt, ustrezna dolocila iz veljavhega
Gradbenega zakona, vkljuéno z vsemi spremembami in dopolnitvami in navodila varnostnega
inZenirja.

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in
pozarnimi normativi ter urbanisti¢nimi pogoji.

Gradnja bo potekala v ve€ fazah. Terminski plan izgradnje bo dostavil investitor.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolzan uskladiti z izvajalci drugih strok in v
okviru terminskega plana.

Delovni €as in reZim vstopa na objekt je dolo¢en v sploSnih razpisnih pogojih.

2.5 UREDITEV GRADBIéSv:A IN POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
V BLIZINI DELUJOCIH NAPRAV POD VISOKO ELEKTRICNO
NAPETOSTJO

Izvajalec je dolzan urediti gradbiSce v skladu z organizacijo gradbi$c¢a iz Varnostnega nacrta in
veljavno zakonodajo ter izvrsiti prijavo del.

Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrZzevanje gradbiS€a, za katera v popisu del ni lo€enih
postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovis€a znotraj gradbis¢a
bodo od delov pod napetostjo lo€ena z zaCasno ograjo viSine minimalno 2 m, ki se izdela iz
perforirane gradbene folije, oranzne barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

Dostopne poti do deloviS¢ bodo oznaCene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih
oziroma po zahtevah varnostnega nacrta.
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Izvajalec je dolzan na lastne stroske dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo. Vsebino gradbiséne
table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor.

Izvajalec je dolZzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi na¢rta organizacije
gradbisc¢a.

Izvajalec bo za €as gradnje ogradil gradbi$€e skladno z doloCili varnostnega nacrta z namenom
preprecitve dostopa v obmocje stikali8€a pod napetostjo. Delovis¢a znotraj gradbis¢a bodo od
delov pod napetostjo lo€ena z minimalno 2 m visoko PVC perforirano gradbiS¢no ograjo
oziroma dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami, dostopi do deloviS¢ pa bodo ograjeni z
dvo-nivojsko vrvico z barvnimi PVC zastavicami. Morebitne druge zahteve za loCitev delovis¢
bodo opredeljene v varnostnem nacrtu.

Poleg naStetega je pri izbiri tehnologije in izvedbe gradbenih del ter organizaciji gradbis¢a
potrebno upostevati tudi zahteve, ki izhajajo iz prostorskih in varnostnih omejitev zaradi dela
znotraj obstojeega in delujoCega elektroenergetskega objekta:

e najvecji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliS€u ne smejo presegati visine 3,8
m zaradi zagotovitve predpisane minimalne varnostne razdalje do delov pod napetostjo;

e najvecji gabariti vozil in strojev za delo v 110 kV stikaliS€u ne smejo presegati Sirine 2,5
m zaradi zagotovitve ustreznih odmikov od podstavkov naprav;

e vozila in stroji morajo biti med vsemi premiki po stikaliS€u v osnovnem transportnem
poloZaju;

e Vsi stroji, naprave, oprema in orodja (delovna oprema), ki se bodo pri delu na tem
delovis€u uporabljali morajo imeti veljavno dokazilo skladno s 19. ¢lenom ZVZD-1 (Ur.
list RS §t. 43/2011), dolocili 6. tocke (1) odstavka 29. ¢lena ZVZD-1 (Ur. list RS &t
43/2011) ter dolodili (1) odstavka 9. €lena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme (Ur. list RS §t. 101/04 in 43/11-Z2VZD-1);

e deponije na mestu izvedbe del (v posameznih delih stikalis§¢a) niso mogoce, deponije za
potrebe skladiS€enja opreme za vgradnjo se natancno doloCi v naértu organizacije
ureditve gradbisca;

e predhodno je potrebno poimensko dolociti osebe, ki bodo na delovis€u zadolzene za
vodenje prevzetih del, zlasti pa bodo odgovorne za izvajanje varnostnih ukrepov;

e za vse delavce mora biti na voljo dokazilo o usposobljenosti delavca za varno delo v
skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, st.
43/11);

e pri delu je potrebno poleg doloCil Varnostnega nacrta upostevati tudi vsa posebna
pravila investitorja za varno delo na obmocju delujoCega elektroenergetskega objekta;

e ves Cas izvedbe je potrebno dela izvajati skladno z navodili upravljavca stikalis¢a
(nadzornika RTP);

e vsa dela izven ograjenega obmocja gradbid€a je dovoljeno izvajati izkljuéno po prejemu
vseh varnostnih dokumentov izdanih s strani upravljavca/nadzornika stikalis¢a, skladno
pravili varnega dela upravljavca stikali¢a;
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Izvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati izvedbeni tehno-ekonomski elaborat in detajlni
terminski plan.

Izvajalec je dolzan zagotoviti fizicno varovanje objekta izven delovnega ¢asa gradbisc¢a.
Izvajalec fizi€nega varovanja mora izpolnjevati pogoje, ki jih dolo€a Zakon o zasebnem
varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS st. 17/2011).

V skladu s 3. ¢lenom ZzasV-1 zasebno varovanje na podlagi pogodbenega odnosa opravlja
gospodarska druzba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima
veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem
zakonom.

2.6 PROSTORI ZA INVESTITORJA

Prostor, sejno sobo za potrebe operativnih in drugih sestankov za najmanj 8 oseb isto¢asno,
zagotovi izvajalec.

2.7 UPORABA ELEKTRICNE ENERGIJE

Izvajalec si mora sam priskrbeti elektricni priklju¢ek od toCke prikljuCitve na lastno rabo
(investitor), v skladu z dogovorom z investitorjem.

Izvajalec je dolZan priskrbeti za svoje potrebe gradbiséno elektro omarico z za&¢ito in meritvami,
skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec del je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbisca.
Izvajalec del mora po dokon&anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

2.8 UPORABA VODE

Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni prikljucek, v skladu z dogovorom z investitorjem.
Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

29 SANITARIJE IN HIGIENA

Izvajalec si bo v skladu z nacrtom organizacije gradbis€a sam namestil zaCasne sanitarije.
Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbi$Ce ves Cas izgradnje v higiensko neoporeénem
stanju.

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOC

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiScu.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4MB10-6G1900-Tehnicni_pogoji_GO.doc Id. oznaka:  R4MB10-6G1900
Gradnja/Objekt: R4MB10 Datum: julij 2026



St. nacrta:  R4MB10---6G/90 I a ’ 9/41
o

2.11 UREDITEV GRADBISCA PO DOKONCANJU DEL

Izvajalec del je po dokon&anju del dolzan gradbisce vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.

Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno
stanju pred zaCetkom del.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev investitorja.
212 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno s SIST EN ISO 14001, da ne bi priSlo do negativnega vpliva
na okolje. Za vsako skladis€enje okolju nevarnih snovi mora lIzvajalec del pripraviti v skladu z
ustreznimi predpisi predlog skladiS€enja in rokovanja in ga dati v odobritev investitorju.

Investitor bo v okviru projekta za izvedbo zagotovil Elaborat o prepreCevanju in zmanj$evanju
emisije delcev iz gradbiS¢ v skladu zahtevami Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2). |zvajalec se mora
pred pri¢etkom gradnje z vsebino elaborata seznaniti in na svoje stroSke uskladiti stanje na
gradbis€u z zahtevami elaborata.

213 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. I. RS §t. 43/11) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbisc¢ih (Ur. I. RS st. 83/05 in
43/11-ZVZD-1).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS¢u upoStevati in izvajati temeljna nacela iz
zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

e zvzdrZzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbiscu;

e z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do
teh delovnih mest in dolocitve poti ali podrocij za prehod in gibanje ter opremo;

e zravnanjem z razli¢nimi materiali;

e s tehni¢nim vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko
vplivale na varnost in zdravje delavcev;

e z razmejitvijo in nacrtovanjem povrsin za skladis&enje razli¢nih materialov, zlasti kadar
gre za nevarne materiale ali snovi;

e S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;

e s skladiS€¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;

e s sprotnim prilagajanjem dejanskega ¢asa poteka del na gradbis€u, porablienega za
razlicne vrste del ali delovnih faz;
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e z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v
blizini katerega je gradbisce;

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbiScu
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbis¢ih (Ur. I. RS §t. 83/05 in
43/11-ZVZD-1).

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z Varnostnim nacrtom ter upostevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

214 RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja podroéje ravnanja z odpadki t.j. najmanj dolo€ila iz:
e Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. |. RS, st. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOQV, 56/25 — PoZ in 11/26 — odIl. US);
e Uredbe o odpadkih (Ur. . RS, &t. 77/22, 113/23 in 13/25);
e Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in
44/22 — ZVO-2);
e Uredbe o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22
- 2ZVO-2);
e Uredbe o embalazi in odpadni embalazi (Ur. |. RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2 in
120/22);
e Uredbe o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — Z\VO-2);
e Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24
— ZAID-A , 47/25 — odl. US in 75/25),
e Drugo veljavno regulativo.

2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI
2.15.1  Program pregledov in prevzemov
Izvajalec je dolZan pred priCetkom del predloZiti investitorju Program zagotovitve kakovosti.

Izvajalec del je dolzan v roku 30 dni od zacetka veljavnosti pogodbe v okviru programa dela
Investitorju predloziti program pregledov in prevzemov.

Ce investitor Zeli prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 dni pre;j.
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2.15.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih
proizvodih (ZGPro-1, Ur. I. RS §t. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloZiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so
potrebni.

Vse izjave o skladnosti in testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z
ustreznimi materiali, napravami in opremo jasna.

Izjave o skladnosti in certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu
registriranega prevajalca skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Pooblas&eni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi€en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati preiskav pozitivni oz. je dokazana zahtevana
kvaliteta, poravna stroSke za preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroske
preiskav, popravil in podobno izvajalec sam. lzvajalec je upravi¢en prisostvovati tem
preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Poleg obveznosti, ki jih dolo€a pogodba z investitorjem in veljavna regulativa, je izvajalec
dolzan uposStevati Se naslednje:

o Pred priCetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljiS¢e. Od dneva
predaje naprej je izvajalec dolZzan zavarovati, za$¢ititi in obnavljati vse geodetske tocke,
ki mu jih je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem
izhodiS€nih geodetskih toCk in eventualno obnavljanje teh tock mora izvajalec upostevati
v enotnih cenah.

e Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v loCenih postavkah (npr.
zakolicba objektov, vzdrzevanje profilov, geodetski nacrt izvedenega stanja za projekt
izvedenih del za vse objekte, povrSine, komunalne vode in kabelsko ter ozemljilno
kanalizacijo, ipd.), mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala. Se posebno je potrebno upostevati vsa geodetska dela pri natanéni postavitvi
temeljev jeklenih konstrukcij ter vgradniji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji.
Izvajalec gradbenih del, ki izdela temelje za jeklene konstrukcije, je dolZzan predati
izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec mora vsa
ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaze.

e V/sa geodetska dela za potrebe dolocitev koli€in izkopov pri zemeljskih delih.
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Izvajalec je pred zaletkom izvajanja del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolzan opozoriti
investitorja, ta pa projektanta.

Izvajalec je dolZzan predati investitorju sistemati¢éno urejeno dokumentacijo o vgrajenih
proizvodih, napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in
vzdrzevanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku.

CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracduna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koli¢inami za posamezna dela. Ce ni
s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji dolo¢eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do kon¢nega izdelka,

vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja,

za izdelavo in obraun potrebna merjenja na objektu,

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu,

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

izdelava tehnolos$kih risb za proizvodnjo, vkljuéno z detaijli,

izdelava vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje
predpisanih zahtev,

skladis¢enje materiala na gradbiscu,

morebitno preizkudanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter
dokazovanje kvalitete s preiskavami,

morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
certifikati,

izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano,

vse potrebne zaS¢ite (tudi antikorozivne za$€ite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in
finalne povrSinske obdelave,

izdelava vseh potrebnih zaklju¢kov,

ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi
odri in podobno,

usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

finalna obdelava elementov po opisu,

zasCita ostalih izdelkov na gradbiS€u in delov zgradbe v €asu izvajanja del,

popravilo eventualne Skode povzroene ostalim izvajalcem na gradbiScu,

CisCenje gradbis¢a po konc€anih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaze,

placilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih,

vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaScito delavcev skladno s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
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e vsa dela za odstranitev gradbis¢a po koncanju del vklju¢no s sanacijo povrsin, ki so
sluzila za potrebe gradbis¢a,
e vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski ¢as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil, razen e investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na
vremenske razmere.

Vsa dela se obraCunajo po dejansko izvrsenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obraCunskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane
vse postavke iz ponudbenega predraduna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolzan
vpisovati ugotovljene koli¢ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del posamezne postavke.
Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo posneti
(geodetsko snemanje, fotografiranje oz. izdelava skic) in zabeleziti v knjigi obradunskih izmer.

Za izmero koli€in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in popre¢nih norm
v gradbenistvu (GN).

Podlaga za obracun zemeljskih del za izkope je geodetski posnetek stanja pred in po kon&anih
delih, kar mora izvajalec vkalkulirati v enotnih cenah.

2.18 STROKOVNI TEHNICNI PREGLED

Izvajalec del mora 3 dni pred strokovnim tehni¢nim pregledom investitorju predloZiti naslednjo
dokumentacijo:

e gradbeni dnevnik,

e knjigo obracunskih izmer,

e v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o skladnosti in certifikate,

e dokazilo o zanesljivosti objekta v papirni in elektronski verziji.

Izvajalec del mora v roku, dolo€enem s pogodbo z investitorjem za potrebe izdelave projekta

izvedenih del investitorju predloZiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so
nastale med gradnjo.

3 LOKACIJSKI PODATKI
3.1 GEOLOSKI IN HIDROLOSKI PODATKI
Preiskave na obmodjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki

so bili upostevani pri izdelavi dokumentacije za razpis in so navedeni v poglavju 4.3, so povzeti
po podatkih, navedenih v geolosko — geomehanskem porodilu, izdelanem v okviru gradnje
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obstojeCe poslovne stavbe (Porocilo o preiskavah tal in geotehnicnem projektu, Poslovna
stavba v Dogosah, GeoinZeniring d.o.o., §t. na¢rta GMM 6677/10, maj 2010).

V poro€ilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo
ras€ena prodno peS€ena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je
sestavljen iz slabo granulirane prodno pescene do prodno pesS¢eno meljne zemljine (GP-GM).
Spodniji prodno pesceni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno pesceno meljne (GM), prodno
pescene (GP) in prodno peStene do prodno pesceno meljne (GP-GM) zemljine s Stevilnimi
samicami.

Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom.

3.2 VARSTVENA OBMOCJA IN GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA (GJI)

RTP Maribor se nahaja v obmocju izjemne prisotnosti medveda, v blizini RTP pa sta ekolosko
pomembni obmoc€ji Dravskega polja (jugozahodno od obmocja RTP) in spodnje Drave
(severovzhodno od obmocja RTP).

+ Naravne vrednote
Naravne vrednote - obmodia
Ty Natura 2000

alpine

D alpine, continent
cantinent

[ Matura 2000

Ekalosko pomembna obmodja

Zavarovana obmocja
~ KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcelne stevilke

KN - Parcele
% D Urejena

Ostalo
|| zavarovana ebmodja - conacija
&y Zivijensko obmoéje medveda
‘abmedje izjemne prisatnosti’
U ‘asrecnge abmedis'
‘prahadno abmodje’
'rabra obmadje’

[ obéine

Slika 3-1: Obmog¢ja s podrocja varstva narave
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Slika 3-2: GJI na obmoc¢ju RTP Maribor

Posegi za postavitev elektricnih polnilnic bodo izvedeni kot vzdrzevalna dela v javno korist
skladno z dolocili Uredbe o vzdrzevalnih delih v javno korist na podrocju energetike (Ur. L.
RS §t. 37/18 in 38/24 — EZ-2), dolocili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS §t. 199/21, 105/22
— ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25) in so kot dopustni opredeljeni v
Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne Obcine Maribor, ki je dosegljiv na spodnji povezavi:
https://prostor.maribor.si/prostorski-akti/javne-objave/objava/1237/279

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS st.
96/04 — UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 —
Zdeb, 105/22 — ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolosko pomembnih
obmogjih (Ur. L. RS §t. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Maribor za
izvedbo prestavitve obstojeCega 20 kV kabla in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v
njihovem upravljanju.

Prav tako bo potrebno pridobiti soglasje Nigrad Maribor za izvedbo del v varovalnem pasu
cevovoda odpadne komunalne kanalizacije.

Ostala GJI na obmodju posegov je v upravljanju investitorja.

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja, izvedba del za vgradnjo
nove ozemljiine mreZe ob obstojeCem parkiriS¢u pa bo deloma potekala na parcelah drugih
lastnikov, za kar bo potrebno pridobiti soglasja in sluznosti (parcela st. 1315/1).

Sluznosti in soglasja bo pred zacetkom gradnje pridobil investitor.
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4 GRADBENA DELA
4.1 SPLOSNO

Vsa gradbena dela je treba izvesti po projektu za izvedbo, opisih v postavkah popisov
gradbenih del in po zahtevah v nadaljevanju.

Pri izvajanju gradbenih del je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje
graditve in je dosegljiva na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/graditev/

4.2 RUSITVE

RusSitvena dela bo potrebno izvajati v ve€ fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem
obstojeCe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rusitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se
uposteva ogroZenost zaradi del v bliZini delujoCih naprav, ki so pod visoko napetostjo.

Med izvedbo rusitvenih del tudi ne sme priti do poSkodb podzemnih instalacij na platoju.
Stabilnost objektov ali delovanje VN in sekundarnih naprav, v blizini katerih se bodo izvajala
rusitvena dela, med ruSenjem ne sme biti ogrozena.

Pred prietkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloziti pisni tehnoloski postopek
rusenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
TehnoloSki postopek ruSenja mora biti potrijen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po doloCilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premié¢nih gradbis¢ih (Ur. I. RS, §t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1),
v katerem bodo dolo¢ena pravila, ki jih je potrebno upostevati na gradbiséu.

V Varnostnem nacrtu bo doloeno tudi v kak8nem stanju se mora predati gradbis¢e po
zakljuc€ku ruSitvenih in odstranitvenih del.

Nacin ruSenja je naceloma prepuscCen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno rusenje z bagrom s podaljSano rocico in hidravli¢nimi Skarjami,

e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc¢no rusenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno rusenje s hidravli¢nim kladivom, montiranim na bagru s terena,

e strojno ruSenje z bagrom z bagrsko Zlico (podaljSano),

e zarezovanje z diamantno krozno zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljenal!
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Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne
naklada¢e primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem.

lzvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale
potrebne ukrepe za varno izvajanje rusenja (eventualna za€asna sidranja in podpiranja, lovilni
odri,...). S tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Pooblas¢eni nadzornik lahko postopek ruSenja podrobneje opredeli na mestu
samem.

Dela se na objektih vedno pricnejo z ruSenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je potrebno rusenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se ruSevine v celoti odstranijo.

Rusenje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (moc¢an veter, temperature pod —5°C,
mocne padavine).

V &asu, ko se rusitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.

V sklopu rusenja je potrebno upoStevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja
ali iskrenja pri loCevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno treba upostevati dolo€ila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Ur.
I. RS, st. 43/11) in Zakona o varstvu pred pozarom, ZVPoz (Ur. I. RS, §t. 3/07 — uradno
preciSéeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 — ZFRO in 43/22) ter imeti na dosegu
ro¢ni gasilni aparat za gadenje zaCetnega pozara.

Pri ruSenju, vmesnem transportiranju na gradbisS¢u, ali nakladanju za odvoz na trajno deponijo
je treba upoStevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, Ur. I. RS, s§t. 107/25) in omejiti oz. prepreciti prasenje, npr. z
mocenjem ruSene konstrukcije in rusevin, v skladu z Elaboratom prepre€evanja in zmanjSevanja
emisije delcev iz gradbiS¢a (Uredba o preprec¢evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbisé, Ur. I. RS, s§t. 21/11, 197/21 in 44/22-ZVO-2).

Delavci, ki bodo izvajali rusitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Delovis€e, na katerem se bodo dela izvajala je potrebno v skladu z zahtevami Varnostnega
nacrta ograditi s primerno zaasno delovis¢no ograjo, na vhodu pa morajo biti name&¢ene
opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z zahtevami Varnostnega nacrta,
potrditi pa jo mora tudi investitor.
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Vrsta zaCasne ograje in vsebina opozorilnih tabel mora ustrezati zahtevam iz Varnostnega
nacrta in zahtevam veljavne zakonodaje.

Rezultat ruSenja bo ve€ vrst ruSevin oz. gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati
skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, st. 34/08 in 44/22-ZVO-2).

Gradbeni odpadki se morajo na gradbiScu zacasno skladiSciti lo€eno po posameznih vrstah s
klasifikacijskega seznama odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne onesnazujejo
okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.

Ce gradbenih odpadkov ni mogoge zagasno skladiéiti na gradbi$éu ali na obmogju objekta, v
katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameSéeni na
gradbis¢u ali ob gradbis€u ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz
gradbenih odpadkov brez prekladanja.

V skladu s 6. ¢lenom Uredbe o ravnhanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, §t. 34/08 in 44/22-ZVO-2) je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu ali
obdelovalcu gradbenih odpadkov. Za oddajo je odgovoren investitor, ki lahko za celotno
gradbisCe pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke in
ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolni evidenéni list, doloen s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki. Vse izpolnjene evidenc&ne liste mora pooblas&eni izvajalec izroditi investitorju.

4.3 ZEMELJSKA DELA

Preiskave na obmodjih posegov niso bile izvedene. Osnovni podatki o geologiji ter hidrologiji, ki
so bili upostevani pri izdelavi dokumentacije za razpis so povzeti po geolosko — geomehanskem
porocilu, izdelanem v okviru gradnje obstojeCe poslovne stavbe (Porocilo o preiskavah tal in
geotehninem projektu, Poslovna stavba v DogoSah, GeoinzZeniring d.o.o., §t. naérta GMM
6677/10, maj 2010).

V porocilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo
raS€ena prodno peS€ena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je
sestavljen iz slabo granulirane prodno pesc¢ene do prodno pesS¢eno meljne zemljine (GP-GM).
Spodniji prodno pesceni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno pesceno meljne (GM), prodno
pescene (GP) in prodno peS¢ene do prodno pesceno meljne (GP-GM) zemljine s Stevilnimi
samicami.

Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom.
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4.3.1 Splosno

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega porocila oziroma
dejanskemu stanju ugotovlienemu na terenu. Ce dejansko stanje zemljine ne ustreza
podatkom, navedenim v geomehanskem porocilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo drevje in drugi sloji
zunanje ureditve.

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, dolo€ilih tehni¢nih predpisov in skladno z
veljavnimi standardi.

Pred pri¢etkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali
nadzemnih vodov na gradbiS€u in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih
vodov.

4.3.2 Kategorija zemljin in izkopna dela
Kategorija zemljin se dolo¢i skladno z lestvico SCS (Posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela
in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994, Preglednica 4-1), ki je navedena v geolosko —

geomehanskem porocilu, upostevanem v razpisni dokumentaciji.
Kategorijo dolo¢i pooblad€eni geomehanik.
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Preglednica 4-1: Razvrstitev v kategorije (SCS lestvica, vir: Posebni tehni¢ni pogoji za

zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994

Priloga 3 Razvrstitey zemijin in kammn v kalegonje
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Za izvedbo izkopov gradbenih jam in jarkov so predvideni Siroki izkopi z brezinami v varnem
naklonu. Za plitvejSe izkope globine do 1 m se breZine lahko izvedejo v naklonu do 45°
(razmerje med viSino in horizontalno projekcijo dolZine brezine 1:1), za globlje izkope (globine
nad 1 m) pa lahko naklon brezine znaSa najve¢ 34° (razmerje med viSino in horizontalno
projekcijo dolzine brezine 1:1,5).

Glede na razpoloZzljive podatke med izkopi ne bodo potrebni posebni zascitni ukrepi zaradi talne
vode, bo pa treba med gradnjo zaScititi brezine izkopov pred vplivi padavinskih vod (npr. s
prekrivanjem z gradbeno folijo ali na drug ustrezen nacin).

4.3.3 Zasipanje in komprimiranje

Pred vgradnjo nasipnega materiala je treba urediti in utrditi planum spodnje plasti, ki mora biti
grobo splanirana, da se zagotovi ¢im boljSe odvodnjavanje.
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Nasipni material je treba izvesti v predpisani sestavi, dolo€eni v projektni dokumentaciji in
popisih oz. po navodilih pooblaséenega geomehanika glede na dejansko stanje na terenu, Ce to
odstopa od podatkov v geolosko-geomehanskem elaboratu.

Na ustrezno pripravljeno dno gradbene jame se material razporeja v slojin s predpisanimi
debelinami, z enakomernim razstiranjem, ki ga odobri nadzornik in pooblas¢eni geomehanik.
Material se utrjuje v slojin do predpisanega modula zbitosti, navedenega v projektni
dokumentaciji. lzvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
Ko so temeljna tla pripravljena na prevzem s strani pooblad¢enega nadzornika, izvajalec o tem
obvesti investitorja.

Debeline slojev, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, se pri sami gradnji preverijo z
ustrezno komprimacijsko kontrolo in skladno z doloc€ili geomehanskega nadzora.

Kjer je to v projektni dokumentaciji zahtevano, se zasip komprimira rocno, sicer se komprimacija
izvaja strojno.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest, skladno 2z zahtevami
pooblas&enega geomehanika.

4.3.4 Transport

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na obmodju RTP je
potrebno uposStevati navodila iz varnostnega nacrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu.

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je nacelno izbrati najkrajSe mozne razdalje.

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuSena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni material iz
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

4.3.5 Kontrola priprave temeljnih tal

Pred prietkom nadaljevanja del mora izvajalec povrsine pripravljenih temeljnih tal urediti tako,
da odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora pooblad€eni nadzornik potrditi v gradbenem
dnevniku. Pooblas€eni nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem
gradbene jame s strani pooblas€enega geomehanika. Poobladeni geomehanik mora potrditi
tudi ustreznost predvidenih ukrepov, glede na dejansko stanje na terenu.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest skladno z zahtevami pooblas€enega
geomehanika.

4.3.6 Obloga platoja s humusom in zatravitev
Uporabiti je potrebno plodno zemljo (zivico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja
trajnost vegetacije. Izbrati je treba me8anico semena trave, ki je primerna za lokacijo in

zagotavlja trajnost rasti.
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Podloga za humus, izravnan plato, je grobo obdelana, da se doseze potrebna povezanost med
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m.
Povrsine, obloZzene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo
uvaljati.

4.4 BETONERSKA DELA
4.4.1 Splosno

Betonerska dela obsegajo izdelavo armiranih in nearmiranih elementov, ki so izdelani na
gradbiS€u oz. v obratu za izdelavo montazZnih betonskih elementov.

Pred pri¢etkom betonerskih del izvajalec skladno z dolocili SIST EN 13670 in nac. dodatka pripravi
Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK) lo¢eno po posameznih objektih, ki ga potrdita
projektant in nadzornik. Vsebina PIBK mora biti skladna za dolo€ili SIST EN 13670 in nac. dodatka
in mora vsebovati projektne in izvedbene zahteve za gradnjo betonske konstrukcije ter postopke,
ki zagotavljajo izpolnitev teh zahtev. Navedeni so sploSni podatki o izvajalcu, objektu, opis
konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, nacrt betoniranja
s potrebnimi navodili in nacrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je treba v skladu
s SIST EN 13670 ustrezno zabeleziti.

4.4.2 Beton

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih
posebnih zahtev (razred izvedbe, razred obdelave povrSin ipd.) so podane v projektni
dokumentaciji za izvedbo in v posameznih postavkah v popisu.

Izvajalec lahko, glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu, v ponudbo vklju€i betone z
enakovrednimi ali boljSimi lastnostmi. Ustreznost in skladnost materialov, ki so predvideni za
vgradnjo, se preverja skladno z dolocili SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevami SIST EN 13670.
Specifikacija za brizgane betone mora biti skladna s SIST EN 14487-1.

Predizdelani oz. montazni betonski elementi morajo biti skladni z zahtevami veljavnih
standardov, ki veljajo za betonske proizvode, o0z. z zahtevami, podanimi v veljavnem
Slovenskem Tehni¢nem Soglasju (STS).

Z nadzorom del in kontrolo je treba zagotoviti, da bo gradnja potekala v skladu z izvedbeno
dokumentacijo. V tej zvezi kontrola pomeni preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov in
materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del.

Zahteve za izvajanje kakovosti morajo zadoSCati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajoCega
nacionalnega dodatka za 2. izvedbeni razred, kar velja za vse armirane in nearmirane betonske
konstrukcije v sklopu tega projekta, ¢e ni v projektni dokumentaciji za izvedbo in v popisih
doloéeno drugace.

Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, t€. 4.3.2 in
t¢. 4.3.3.
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Kontrolo kvalitete betona je treba izvajati v skladu s PIBK in naértom kontrole kakovosti, ki je
njegov sestavni del.

Investitor lahko naroli nadzor nad kontrolo betona. Nadzor izvaja pooblas€ena institucija, ki
izdela kon¢no porocilo o vgrajenih betonih, lo€eno po posameznih objektih.

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrSine. lzvajalec, v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del v PIBK, dolo€i ustrezen razred nege.
Popravila vidnih povrdin betona so dovoljena ob spostovanju pogodbenih dologil. Pri popravilu
povrSin je treba v skladu s to¢ko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoStevati
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih
konstrukcij.

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zasdite
sveze vgrajenega betona, glede na okoliS¢ine.

Beton se sme vgrajevati le, ¢e je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem ¢iS€enju pregledano s
strani izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podlaga, armatura, vsi s
projektom predvideni vgrajeni elementi, opaz, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno
betoniranje.

Izvajalec je dolzan v roku, ki je predpisan v sploSnih pogojih, pred betoniranjem obvestiti
nadzornika o nameravanem priCetku betoniranja in izvrSenem €iS€enju. V ta namen izvajalec v
skladu s PIBK izda nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

e konstrukcija, ki se betonira,

¢ specifikacija betona,

e koliCina betona,

e Cas betoniranja,

e pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpiSe nadzornik, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez odobritve nadzornika
betoniranje ni dopustno.

Delovni stiki oz. mesta, kjer je dovoljena prekinitev betoniranja, so doloCeni v projektni
dokumentaciji. Ce ni drugace zahtevano, se vsi delovni stiki, kjer ni drugih dodatnih zahtev (npr.
vodotesnost, oljetesnost ipd.) pred nadaljevanjem betoniranja premazejo s premazom za
poveCanje sprijemnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca premaznega
sredstva.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
doloC¢eno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je treba premazati s sredstvom za
poveCanje vodotesnosti. Premaz je treba izdelati po navodilih proizvajalca izbranega
premaznega sredstva. Kjer so v dokumentaciji predpisani tesnilni trakovi oz. vlozki, morajo biti ti
vgrajeni skladno z navodili izbranega proizvajalca.

Neopazene povrSine armiranobetonskih ploS¢ in robovi sten morajo izpolnjevati v projektu
predpisane zahteve. Napake na povrsini oz. odstopanja od zahtevane ravnosti ali strukture
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mora izvajalec betonerskih del na lastne stroSke sanirati v dogovoru z investitorjem in
projektantom.

Za opazene povrsine so v projektni dokumentaciji predpisani razredi obdelave povrSin po SIST
EN 13670 in pripadajoemu nac. dodatku, ki jih je treba upostevati pri izbiri tehnologije opazev
in podpornih odrov.

4.4.3 Armatura

Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektni dokumentaciji. Lastnosti
je treba preizkusati in dokumentirati/dokazovati v skladu s SIST EN 10080, veljavnim STS in
ZGPro-1 (Ur. I. RS, §t. 82/13).

Vsaka posSilika mora biti ustrezno oznaCena s strani proizvajalca in opremljena z izjavo o
skladnosti.

Jeklo, ki se vgrajuje v posamezen element konstrukcije, mora biti od istega proizvajalca.
Vgradnja armature v posamezne elemente se izvaja skladno s prikazi v projektni dokumentaciji.

Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s SIST EN 1992-1-1 in dolocili v
dokumentaciji za izvedbo. Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

Nadzornik lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo dimenzij in razreda armature, ki
je predpisana v projektni dokumentaciji.

Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost chom v skladu z SIST EN 1992-1-1, t&.
4.4 in se upoSteva od betonske povrdine do povrsine katerekoli armature, tudi do morebitne
montazne armature.

Uporaba jeklenih distanénikov za zagotavljanje predpisane debeline krovnega sloja ni
dovoljena.

V enotnih cenah del za armaturo morajo biti upostevana vsa dela, t.j. dobava, €iS€enje, rezanje,
krivljienje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature za zagotavljanje ozemljitve ter
izvedba priklju¢ka na ozemljilno mreZo.

Kjer je to zahtevano v projektni dokumentaciji, je treba armaturo variti za potrebe prikljucitve na
ozemljitve. Vari se lahko samo jeklo, ki je deklarirano kot varivo.

Varjenje zvarov za potrebe prikljuéevanja na ozemljitve se izvaja skladno s standardom SIST
EN ISO 17660-2 in SIST EN 62305-3 ter zahtevami v dokumentaciji elektro tehnoloSkega dela
projekta.

Armaturo se lahko polaga na ociSCene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana in pritrjena tako, da je v projektni dokumentaciji
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za izvedbo predvidena lega v betonu in izpolnjevanje toleranc po SIST EN 13670 zagotovljeno
med in po vgradnji betona.

Izvajalec mora pravoCasno obvestiti nadzornika, kdaj bo polozena armatura pripravijena za
pregled in prevzem. lzvrSeni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni dnevnik z navedbo
prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priCeti z betoniranjem. Armature, Ki je bila
zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani nadzornika, investitor ni dolzan
placati. Nadzornik v takem primeru odlo€i o nadaljnjih ukrepih (nain dokazovanja primernosti
armature, ruSenje in ponovna izdelava...). StroSke za te ukrepe nosi izvajalec del.

Morebitha naknadno dolo¢ena dodatna armatura se placa le, ¢e jo je odgovorni projektant
zahteval, vpisal in skiciral v gradbeni dnevnik, ali predlozil zanjo poseben prikaz. Za obracun se
ugotovi teza po teoretiCni tezi posameznih palic, skladno s podatki proizvajalca jekla, ki mora biti
znotraj toleranc, predpisanih v SIST EN 10080.

4.4.4 Nosilni podporni odri in opazi
4441 SploSne zahteve

Nosilni podporni odri in opazi ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in
zgrajeni tako, da so:
e sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje,
e dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da
ostane konstrukcijski element neposkodovan.
e oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabsati ali
pokvariti zaradi obna$anja nosilnega odra, opaza in pomoznih podpor ali zaradi njihove
odstranitve.

Nosilni podporni odri in opazi, vkljuéno z materialom, ki se ga uporablja pri njihovi postavitvi,
morajo biti skladni s standardi oSIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065. Prav tako morajo biti
skladni z zahtevami iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbiscih (Ur. I. RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Projektiranje, izdelava opaZa in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaZenje so
izklju€no odgovornost izvajalca. Opazi morajo biti izdelani po merah iz projektne dokumentacije
z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da
prenesejo obtezbo z betonom, konstruktivnhe obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne
pride do izgub betona pri betoniranju. V enotnih cenah za opaze in nosilne podporne odre
morajo biti, poleg cen za dimenzioniranje, transport, premesc€anje in postavitev, vklju¢ena tudi
vsa dela, ki so potrebna za njihovo odstranitev.

Pri razopazanju ne sme prihajati do poSkodovanja betonskih povrsin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroCi preobremenjenosti
obstojeCega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevaniju
opaza dokazuje/preverja z uporabo sklerometra.
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Ce s projektno dokumentacijo ni doloéeno drugacde, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne
sme biti manjSa od:

¢ 30 % predpisane karakteristi¢ne trdnosti betona za stebre in stene,

e 70 % predpisane karakteristi¢ne trdnosti betona za plosce in nosilce.

ZacCasni vstavki in vgrajene komponente morajo izpolnjevati zahteve, navedene v standardu
SIST EN 13670. Odprtine in vdolbine za izvedbo podpornih odrov je treba po odstranitvi
zaCasnih podpor zapolniti z betonom. Lastnosti polnilnega betona morajo biti enake lastnostim
betona elementa konstrukcije, v katerem je izdelana odprtina ali vdolbina.

Pred zaCetkom polaganja in vezanja armature ter vgradnje razvodov in vgradnih elementov
elektro in strojnih inStalacij v opaze posameznih konstrukcijskih elementov mora nadzornik
opaZze prevzeti, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.

4442 Zahteve za obdelavo opazenih povrSin brez posebnih arhitekturnih
zahtev

Ce ni v projektni dokumentaciji predpisano drugace, veljajo za vidne opazene betonske
povrsine brez posebnih arhitekturnih zahtev, ki bodo izdelane na lokaciji, naslednje zahteve
v skladu s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom, ki jih je treba upostevati pri
izbiri opazev in podpornih odrov:

e opazene povrsine — enostavna obdelava, razred VB2.

Za nevidne opazene betonske povrSine pa, Ce ni drugaCe predpisano v projektni

dokumentaciji, velja:
e oOpazene povrsine — osnovna obdelava, razred VBO.

RAZRED VIDNE POVRSINE - VB
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Slika 4-1: Prikaz izgleda idealizirane povrSine betona za posamezni razred vidnega betona s

primerjavo koncentracije in velikosti zraénih por
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Navedene zahteve je potrebno upostevati pri izbiri in izvedbi opazev ter nosilnih podpornih
odrov, kar mora biti upostevano v enotnih cenah.

4443 Zahteve za neopazene povrsine

Ce v projektni dokumentaciji ni drugade dologeno, za vidne neopazene povrsine brez
posebnih zahtev veljajo naslednje zahteve za obdelavo oz. zagotavljanje ravnosti po DIN
18202:

Tolerance ravnosti (mm) 5 8 12 15 20

Razdalje med to¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15

Za vidne (zgornje) neopazene povrsine kinet in temeljev pa za zagotavljanje ravnosti veljajo
naslednje zahteve po DIN 18202:

Tolerance ravnosti (mm) 2 4 10 |12 15
Razdalje med to¢kami merjenja (m) | 0,1 1 4 10 15
4.5 ZIDARSKA DELA

4.5.1 Splosno

Za zidarska dela se upoStevajo SIST standardi, ¢e ni s projektom ali s strani investitorja
(nadzornika) drugace dolo€eno (npr. EN, DIN ali ISO standardi).

4.5.2 Malte za zalivanje utorov, podlivanje jeklenih konstrukcij in
popravila betonskih povrsin

Malte, ki se uporabljajo za zalivanje utorov, sidrnih elementov oz. podlivanje sidrnih plo¢evin
jeklenih konstrukcij in klju€avnicarskih izdelkov, ki se sidrajo v beton in malte za popravila
betonskih povrsin, morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1504.

Priprava povrsin, priprava malte, vgradnja in nega morajo zadoS€ati zahtevam izbranega
proizvajalca.

4.6 ZUNANJE PROMETNE POVRSINE
Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih povrsin je potrebno SMISELNO izvajati v
skladu s posebnimi tehni€nimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, ki jih je

izdala DDC - Druzba za drzavne ceste v letih od 1996 do 2001:

1. Knjiga 1 - SPLOSNI TEHNICNI POGOJI,
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Knjiga 2 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA PREDDELA,

Knjiga 3 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE,
Knjiga 4 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE,

Knjiga 5 - POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE,

Knjiga 6 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNISKA DELA,
Knjiga 7 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA OPREMO CEST in

Knjiga 8 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA TUJE STORITVE.

©NOOkWN

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in zalozila DDC, Druzba za drzavne ceste po naroCilu DARS,
Druzbe za drzavne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 — 2001:

1. Knjiga | = Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1996,

2. Knjigall — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1997,
3. Knjiga lll — Dopolnila splosnih in tehniénih pogojev — izdano leta 2000,
4. Knjiga IV — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2001.

Nosilni gramozni sloj vozis¢ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m oziroma kot je
predvideno v projekini dokumentaciji. Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz,
drobljenec ali meSani material naravnega gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti
granulacije do 0/32 mm s sestavo zmesi kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z delezem zrn do
0,063 mm, delezem zrn do 0,02 mm ter delezem zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehni¢nih
pogojev.

Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgo8€enostjo najmanj 98% (po Proctorju). Nosilnost nosilnega
sloja, dolo€ena z deformacijskim modulom E.2 in z razmerjem deformacijskih modulov E.2/E.;
mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, ¢e ni v projektni dokumentaciji dolo&eno drugace:

Prometna obremenitev

Vrsta kamnitih zrn zelo tezka ali tezka srednja ali lahka
zahtevana vrednost
Ev2 EVZ/EV1 Ev2 EVZ/EV1
MN/m? MN/m?
e paravna >100 <22 >90 <24
e drobljena ali meSana >120 <20 >100 <22

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekolimi
preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehniénimi pogoji
(POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost
za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige 1., II., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih
1996 —2001. Minimalni obseg tekocCih preiskav je doloCen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja na¢eloma na vsakih 50 m® vgrajenega
materiala.

V primeru, da nadzornik pri tekoCih raziskavah ugotovi velja odstopanja rezultatov od
zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih teko€ih preiskav naknadno pove€a brez
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doplacila.

Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehni¢nimi pogoji (POSEBNI
TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste
Slovenije, 1989) z dopolnitvami - knjige 1., Il., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 —2001, Ce v
projektni dokumentaciji ni dolo€eno drugace.

5 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuéna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov
(elementov).

V enotnih cenah morajo biti vklju€eni tudi transporti do gradbi$¢a in notranji prenosi do mesta
vgraditve.

Zakljuéna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne
motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni ¢as, ki je za njegovo delo potreben.

Vsak posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti
popolnoma ociSCene. Delo mora biti izvrSeno neoporec¢no in kvalitetno ter iz kvalitetnega
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
posamezni izvajalec zakljuCnih gradbenih del pridobiti.

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom,
skladno in v okviru proracunskega opisa.

Zakljuéna gradbena dela se obracunajo po povprecnih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi
izvrsiti oz. po ponudbi izvajalca del, Ce je to v predradunu izrecno navedeno.

Zakljuéna gradbena dela se izvajajo skladno s strokovnimi pravili in normativi sekcij Gradbene
in Obrtne Zbornice Slovenije ter pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

5.1 KLJUCAVNICARSKA DELA

5.1.1 Izdelava konstrukcij

Pri izdelavi konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.

V primeru zahtev po natancnejsi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
oz. v posebnih tehni¢nih pogojih.

Vse elemente jeklene konstrukcije je treba izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in pooblaséenemu predstavniku narocnika
predloziti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov ( izjava o
lastnostih oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204),
poroCila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to Se
pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbisce.
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Za elemente jeklenih konstrukcij je treba predloziti Izjavo o lastnostih, skladno z dologili
standarda SIST EN 1090-1.

Izvajalec konstrukcije je dolzan predati naro¢niku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij, in to v toliko izvodih, kot je doloCeno v
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede in preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.
Izvajalec konstrukcij je dolzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo jeklenih konstrukcij,
tekoCe preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrSinske napake,
dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izloCiti.

Ce nadzornik oz. poobladéeni predstavnik naro¢nika ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko
Skodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije
dolzan zamenijati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroSke.

Naroénik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj stroSek, pri cemer Stevilo
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1 % celotne koli€ine konstrukcij. StroSke
vzorcev nosi izvajalec.

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri naroCnika. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.

V kolikor se izkaZe, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroSke preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa narocnik.

Poskodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je treba s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin
osnovni material ne poSkoduje.

5.1.2 Spojni material — vijaki, matice, podloZke

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podlozke skladno z naslednjimi standardi:

e SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zatici in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

e SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega
jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z dolo&enimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(ISO 898-2);

e SIST EN ISO 4017 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podlozke - Normalne vrste - Razred izdelave A;

o SIST EN 14399-1 - Visokotrdnostne strukturne vijatne zveze za prednapetje - 1. del:
Splos$ne zahteve.
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Dobavitelj vijaCnega materiala mora za vijake, matice ter podlozke predloziti izjave o lastnostih
oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1, v skladu s standardom SIST EN 10204.
Ves vijaCni material mora biti dobavljen z Ze serijsko izvedeno antikorozijsko zascito - vroCe

cinkan ter z ustreznimi izjavami o lastnostih.
Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

5.1.3 Stikovanje elementov z varjenjem

Varilna terminologija - splosno

111 — ro€no oblo¢no varjenje z oplas€eno elektrodo

135 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v zasciti aktivhega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko Zico v za&¢iti aktivnega plina

121 — EPP varjenje = oblo¢no varjenje pod praskom

131 — MIG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v za&citi inertnega plina

WPS — Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR - Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja
Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v doloéenih polozZajih
varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.

Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih:

1. SISTEN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne
oznake.

2. SISTEN 1011-1: Varjenje - Priporo€ila za varjenje kovinskih materialov — 1.
del: SploSne smernice za oblo¢no varjenje.

3. SISTENISO 2553: 2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s
simboli - Varjeni spoji

4. SIST ENISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, medvarkov-
ne temperature in temperature dogrevanja.

5. SIST EN ISO 9606-1: PreskuSanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1.
del: Jekla

6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - PreskuSanje usposobljenosti varilcev za
popolnoma mehanizirano taliino in uporovno varjenje
kovinskih materialov

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske
materiale - Popis varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no
varjenje

8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvr§€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Oblo¢no in
plinsko varjenje jekel in oblo¢no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.
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9. SIST EN ISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih — 1. del: Talilno varjenje.

10. SIST EN ISO 5817:  Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talinem varjenju kovinskih
materialov — 5. del: Referencni dokumenti ISO 3834-2, ISO
3834-3 in ISO 3834-4.

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Steviléne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuseni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).
Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in oCis€eni barve in necistoC ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode suSene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci
morajo upostevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov.
Med posameznimi varki je treba izvajati CiS€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja
(temperatura delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je doloCen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN 473,
z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Vv v

Pred nanosom antikorozijske za$Cite morajo biti vsi zvari zaklju€eni ter temeljito ociSCeni
obrizgov in ostankov Zlindre.
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Izvajalec konstrukcij sproti obveS€a naroCnika oz. njegovega pooblasenega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo porocil na vpogled.

Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno
dokumentacijo, v tolikSnem Stevilu izvodov, kot je doloCeno v pogodbi.

5.1.4 Poskusna sestava konstrukcij

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Sele po poskusni
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti, poleg
predstavnika naroCnika oziroma pooblas€enega predstavnika naroCnika, prisoten tudi
predstavnik izvajalca montaznih del ter predstavnik projektanta jeklenih konstrukcij.

Ce se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je treba z ustreznimi pripomogki dokazati
sestavljivost.

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo Cimbolj ustrezala dejanskim
pogojem pri montaZi.

Morebitne napake v konstrukcijskem nacrtu ali odstopanje od nacrta, ugotovljene pri poskusni
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na nacin, ki ga pisno potrdi projektant.

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prej$nji toCki bo izvajalec konstrukcij pisno obvescal
naroc¢nika (zadoS¢a kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi).

5.1.5 Oznacevanje in transport konstrukcij

Vsi elementi konstrukcije ali vecji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoe med montazo
zamenjati (napacno vgraditi), morajo biti oznaCeni z vtisnjenimi Crkami viSine vsaj 10 mm
(vendar ne ve€ kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji
elementa. Oznake morajo biti vtisnjene na nacin, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa.
Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente,
ki se lahko obracajo pri montaZi in kjer lahko pride do prekritja oznak, se oznacuje z obeh strani
(sti€ne plosce).

Vsekakor je treba Ze pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi prislo do poSkodb elementov
konstrukcij (mehanske poSkodbe ali poskodbe antikorozijske zas€ite).

5.1.6 Zakljuéna tehni¢cna dokumentacija o izdelavi konstrukcij

Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloZiti naslednjo tehnicéno dokumentacijo:

a) delavniske dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniskih nacrtov
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijaCnega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;
d) na zahtevo nadzornega organa predloziti varilne procedure (WPQR) ter navodila za

varjenje posameznih tipov spojev (WPS);
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e) certifikate oz. potrdila o kakovosti antikorozijskih premazov in cinkove zice ter dnevnike
izvajanja antikorozijske zascite;

f)  zapisnike in porocila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

5.1.7 Kvalitativni prevzemi v delavnici

Prevzemi v delavnici zajemajo:

e poskusno sestavo konstrukcij;
e preverjanje kakovosti materialov;

e preverjanje kakovosti izdelave elementov in antikorozijske zaScite.

5.1.8 Montaza

Pred pricetkom del mora izvajalec predati naroCniku v pregled Elaborat montaze jeklenih
konstrukcij.

Izvajalec montaznih del je dolzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter
preizkusnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse poSiljke tudi kvantitativho prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naro¢nikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naroCniku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dolo€ili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poSkodovani,
nepravilno izdelani, manjkajoCi elementi itd.) in nacin odprave teh pomanijkljivosti.

Izvajalec montaze mora poskrbeti za ustrezno skladi§¢enje elementov konstrukcij na gradbiscu
in za ustrezen transport do mesta montaze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladiS¢enjem oziroma transportom ne deformirajo, ali kako drugace
pos8kodujejo, in da se ne poSkoduje antikorozijska za&€ita. Vijaki morajo biti uskladis€eni v
pokritih prostorih, ali ustrezno za$citeni pred padavinami.

Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pri montazi konstrukcij na objektu upostevati omejitve (zaradi blizine naprav
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dviznih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi.
Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pred zaCetkom montaze jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaze je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako ¢vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
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premikov iz zaCrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleranéni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo€eno drugace.

Kakorkoli poskodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolzan o vseh opazenih poskodbah pravotasno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolzan voditi gradbeni dnevnik.

5.1.9 Pregledi, prevzemi in preizkusi

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiScu,
kvantitativho pa se dokaZejo zapisniSko po dejanskih teZah. Med izdelavo konstrukcij obves¢a
izvajalec konstrukcij naroCnika o vaznejsSih fazah izdelave konstrukcije pravocasno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroCniku omogoc€en strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni¢nem pregledu.
Po kon€ani montazi in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehnicni
pregled opravljenih del.

6 KABELSKA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA

6.1 KABELSKA KANALIZACIJA
6.1.1 Splosno o izvajanju gradbenih del

Za izvedbo gradbenih del pri gradnji cevne kabelske kanalizacije veljajo zahteve in doloCila
tehni¢nih smernic Gospodarskega interesnega zdruzenja distribucije elektricne energije (G12)
ter tipizacije Sistemskega operaterja distribucijskega omrezja z elektricno energijo (SODO):

o GIZ TS-13, Elektro kabelska kanalizacija, Tehni¢na smernica za material in gradnjo;

e SODO T-6, Nacrtovanje in gradnja NN podzemnega elektroenergetskega omrezja.

6.1.2 Zascitne cevi
Zascitne cevi bodo izdelane iz polietilena visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24.
Za elektro-energetske vode bodo uporabljene dvoplaséne rebraste cevi, za telekomunikacijske

vode pa gladke polnostenske cevi.

Spajanje cevi mora biti izvedeno s tipskimi spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega
proizvajalca zaScitnih cevi.
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6.1.3 Zahteve za vgradnjo

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do predpisane zbitosti. Sledi vgradnja podlage iz betona
predpisanega trdnostnega razreda in razreda izpostavljenosti, debeline min. 8 cm.

Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST
1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavju 4.4.

Pred izvedbo obbetoniranja morata polozitev cevi pregledati in potrditi pooblas&eni predstavnik
izvajalca elektro montaznih del in pooblas&eni nadzornik za elektro montazna dela.

Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona
morajo biti cevi na koncih za&€itene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po
celotni dolzini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja.

Ko beton doseZe minimalno tlaéno trdnost 75 %, se lahko pri€ne z izvedbo zasipavanja jarkov.

Za zasip se uporabi kvalitetnej§i material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrievanjem do predpisane zbitost. Nad bloke se na predpisani globini vgradi opozorilne PVC
trakove.

6.1.4 Zakolicba podzemnih komunalnih vodov

Izvajalec mora pred pri¢etkom del zakoliCiti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po
navodilih upravljavca komunalnega voda, ali narociti zakolicbo pri upravljavcu komunalnega
voda. Stroski zakoli€be morajo biti vkalkulirani v enotne cene.

Komunalni vodi, prikazani na nacrtih v projektu, sluzijo samo kot orientacija. Izvajalec mora
zahtevati od vseh upravljavcev komunalnih vodov, da ga opozorijo in zakoli€ijo na terenu tudi
vse komunalne vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na nacrtih v projektu.

Zakolicba vsebuje dolocitev situacijskega in viSinskega polozaja komunalnega voda z
oznaébami na terenu.

Za vsako zakolicbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda
napraviti zapisnik in izdelati ustrezne skice, ¢e so potrebne, ali potrditi zakolicbho z
vpisom v gradbeni dnevnik.

6.1.5 Krizanja s komunalno infrastrukturo

Pri izvedbi krizanj s komunalnimi vodi se poleg dolo€il v projektni dokumentaciji upostevajo
veljavni predpisi in zahteve upravljavcev komunalnih vodov.

Izvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s krizaniji
komunalnih vodov.

Izvajalec poleg dolo€il projektne dokumentacije uposteva vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci
komunalnih vodov za dela in zaS&ite komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso.
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V dokumentaciji projekta za izvedbo so za vsa krizanja in vzporedne poteke kabelske
kanalizacije z evidentiranimi komunalnimi in energetskimi vodi podane ustrezne tehnicne
resSitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod prestaviti, se
to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.

Krizanja kabelske kanalizacije se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z
vertikalnim odmikom ki ga dolo€ajo smernice v poglavju 6.1.1. oziroma dolo€ila v tehni¢nih
pogojih upravljalca krizanega voda, €e so ta strozja.

Izvajalec gradbenih oz. montaznih del mora zavarovati obmocje gradbiS¢a tako, da ne bo priSlo
do morebitnih poskodb krizanih komunalnih vodov. Poleg splo$nih navodil, ki veljajo za izdelavo
kablovodov, je treba upoStevati pri zemeljskih delih tudi ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih
in premicnih gradbiséih (Ur. I. RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

6.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA

6.2.1 Cevovodi

Cevovodi za odvodnjavanje neonesnazenih utrjenih povrSin morajo biti glede na zahteve v
dokumentaciji izdelani iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz nemeh&anega polivinilklorida
(PVC-U) po standardu SIST EN 1401-1.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu
proizvajalca cevi.

Tip in dimenzija cevi mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.
Vgradnja cevovodov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca cevi in z zahtevami
standarda SIST EN 1610.

V povoznih povrSinah, kjer je kritie cevi manjSe od 1,0 m je predvideno polno obbetoniranje
cevi.
Kjer cevi ni potrebno obbetonirati, se polagajo v peS€eno podlago iz okroglozrnatega
gramoznega materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e Za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm

e Za cevi veCjega nazivhega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm
Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Na dno jarka, ki mora biti
ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti vgradi posteljico iz peS€enega materiala ali betona
predpisanega trdnostnega razreda debeline min. 15 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST
EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.
Po poloZzitvi cevi in izvedbi stikov (varjenje, spajanje s spojkami in tesnili), se cevi najprej delno
obsujejo 0z. obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obsujejo oz. obbetonirajo. Beton mora biti
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izdelan in vgrajen skladno z dolocili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN
13670 in pogoji v poglavja 3.4.

V primeru slabse nosilnih tal je potrebno dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati
za najmanj 10-20 cm. Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali ved;ji
kamni.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmocje nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti.

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo potrebno pregledati, da niso poSkodovani.
Preveriti je potrebno lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih in preveriti, ali razredi
cevi in fazonskih kosov ustrezajo zahtevam izbranega proizvajalca cevi in zahtevam v projektni
dokumentaciji. Na mestu spoja je v posteljici potrebno izdelati niSo z dimenzijami po zahtevah
izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja.

6.2.2 Jaski

Polietilenski ali polipropilenski revizijski jaski in peskolovi morajo biti izdelani skladno s
standardom SIST EN 13598-2.

Visine in nazivni premeri jaSkov morajo ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji. Jaski, kjer
se nazivni premer razlikuje od nazivnega premera vstopne odprtine morajo biti opremljeni s
konusnim zakljuénim elementom.

Vsi jaski morajo biti opremljeni s koritnico, izdelano skladno s SIST EN ISO 3126. Tip koritnice
in Stevilo priklju¢kov mora ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji.

Za jaSke, sestavljene iz ve€ segmentov mora biti v sklopu dokumentacije dostavljeno tudi
dokazilo o vodotesnosti sistemskega detajla za tesnjenje spojev (tesnilni obroci ali varjeni spoji).
Prikljucki cevovodov na jaske se izvedejo skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in
certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja jaskov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).
Vgradnja jaskov mora biti skladna z zahtevami izbranega proizvajalca in z zahtevami standarda
SIST EN 1610.

Dimenzije gradbene jame morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in pogojem na
terenu. Sirina dna gradbene jame mora biti najmanj 1 m ve&ja od nazivne $irine opreme. Dno
gradbene jame mora biti ca 20 do 30 cm pod koto dna jaska. V primeru slabSe nosilnih tal je
potrebno dno jame poglobiti in debelino temeljne plasti prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
Podobno je potrebno postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali ve€je kamne.

Po utrditvi dna do predpisane zbitosti se vgradi betonska podlaga iz betona predpisanega
trdnostnega razreda debeline min. 20 cm. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolocili
SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaSka, nato se izvedejo priklju¢ki cevovodov.
Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda kot je beton
podlage. Beton mora biti izdelan in vgrajen skladno z dolo€ili SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206,
SIST 1026 in SIST EN 13670 in pogoji v poglavja 3.4.

Zasipavanje jaska se izvaja v slojih s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti, zvezno po
obodu konstrukcije. Z zasipnim materialom je potrebno zapolniti vse praznine ob telesu jaska.
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Med izvedbo del je v obmoc€je zasipa ob konstrukciji jaska potrebno prepreciti dostop gradbene
mehanizacije.

Za zasip se uporabi okroglozrnat gramozni material z maksimalnim zrnom do 32 mm ali
drobljenec z maksimalnim zrnom do 16 mm.

Ce navodila izbranega proizvajalca jaska dovoljujejo tako vgradnjo, se na konstrukcije jaska,
vgrajenega v nepovoznih povrsinah, litozelezni pokrovi predpisane nosilnosti po SIST EN 124
vgrajujejo brez razbremenilnih betonskih obrocev.

Kjer tak nacin vgradnje ni dovoljen (za jaske v povoznih povrSinah), se litoZzelezni pokrovi
ustrezne nosilnosti vgradijo v tipske betonske vence s pripadajo€imi razbremenilnimi obrodi, ki
morajo biti vklju€eni v sklopu dobave litoZzeleznih pokrovov. Vgradnja pokrovov in betonskih
elementov se izvede skladno z navodili izbranega proizvajalca jaSkov in pokrovov.

6.2.3 Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaSkov

Preizkus vodotesnosti cevovodov in jaskov se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus
lahko izvaja le pooblas€ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno porodilo.

Po kon¢anem polaganju in fiksiranju cevovodov in jaskov je potrebno zatesniti stike in
preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem sistemu.
Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, prikljucki) in
jaski oziroma opremo.

Vse odprtine sistema je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljucek in
zacCetek cevovoda, da ne pride do razrahljanja cevnih stikov. Sistem se zacne polniti z vodo na
najnizjem mestu, pri ¢emer v cevovodu ne sme priti do nastajanja zra¢nih mehurjev. Med
polnitvijo cevovoda in zaCetkom preizkusa naj potece toliko ¢asa, da se iz cevovoda odstrani
preostali zrak.

Po uspesno opravljenem testu vodotesnosti se cevi, jaski in oprema polno obbetonirajo oz.
obsujejo s pes€enim obsipom, nato pa sledi zasip jarkov s sprotnim utrjevanjem do predpisane
zbitosti.

7 GEODETSKI NACRT NOVEGA STANJA ZEMLJISCA

Izvajalec preda investitorju geodetski nacrt novega stanja zemljis€a, ki se izdela skladno s
Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. I. RS, §t. 40/04) in zahtevami stroke.

Geodetski nadrt se izdela v drzavnem polozajnem in viSinskem koordinatnem sistemu. V
geodetskem nacrtu se prikazejo in navedejo izmeritvene toCke ter uporabljeni transformacijski
parametri.

Geodetski nacrt se preda v tiskani in elektronski obliki (PDF+DWG). Vse izmerjene tocCke
morajo biti v graficnem prikazu (DWG datoteka) podane v 3D.

Geodetski nalrt novega stanja zemljiS¢a se izdela na osnovi terenske izmere vseh
karakteristicnih toCk novih ali spremenjenih grajenih in naravnih elementov (stavbe, gradbeno

inZzenirski objekti, naravni elementi topografije ipd.).

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4MB10-6G1900-Tehnicni_pogoji_GO.doc Id. oznaka:  R4MB10-6G1900
Gradnja/Objekt: R4MB10 Datum: julij 2026



St. nacrta:  R4MB10---6G/90 I 3 ’ 40/41
o

Gradbeno inzZenirski objekti se izmerijo tako, da je iz izmerjenih podatkov mogo¢ vpis v Zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture, in sicer:

e v primeru nadzemnih vodov elektroenergetske infrastrukture in elektronskih komunikacij
se izmerijo predalCni stebri in elektriCni drogovi. Izmerijo se noge stebra, vrh stebra in
vpetje najnizjega obesiSc¢a veriznice.

e Izmera podzemnih vodov — vrh temena cevovodov oziroma kabelskih blokov
(elektroenergetska infrastruktura, elektronske komunikacije, vodovod, kanalizacija,
vroCevod, ...) se izvede pred zasutjem.

e V primeru jaSkov se izmerijo: kote pokrova in kote dna, premer jaska ter kote temen
vseh vhodnih in izhodnih cevi.

e V graficnem prikazu se navedejo vrste in tipi vseh vodov.

Zunanji gabariti stavb se izmerijo tako, da je iz dobljenih podatkov mogo¢€ vpis v Kataster stavb.
Izmerita se zemljiS€e pod stavbo in tloris stavbe, najviSja vidina stavbe ter kota terena pred
vhodom.

8 POSEBNE DOLOCBE

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omrezja in le-te ne bo mogocCe izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela
brez povradila stro$kov takrat, ko bo to mogoce, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanijkljivosti ne bi odpravil, je investitor upravi¢en, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Poskodbe, ki jih z gradnjo ni mozno upraviciti in bi jih lahko prepredili, gredo v breme izvajalca.
Posamezna dolocila tehni¢nih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
investitorja.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od investitorja, je dolzan

vrniti investitorju nepoSkodovan v 14-ih dneh po kon&ani izgradnji objekta. V nasprotnem
primeru ima investitor pravico zara€unati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.

9 SEZNAM STANDARDOV

Pri gradnji objekta je treba upoStevati vse standarde za gradbene proizvode, ki veljajo v RS.
UpoStevajo se zadnje veljavne revizije standardov in popravkov.

Seznam veljavnih slovenskih standardov je dostopen na spletni povezavi https://www.sist.si/.
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Za gradbene proizvode, za katere obstajajo harmonizirane evropske zahteve, veljajo dolocila
Uredbe Evropske unije o dolocitvi usklajenih pogojev za trzenje gradbenih proizvodov (Uredba
EU &t. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o dolocitvi usklajenih
pogojev za trzenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS).

Seznam veljavnih harmoniziranih standardov za gradbene proizvode je objavljen na povezavi
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56834.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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/ / /
Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
i RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektricna
vozila -
a9 ila (1777-006
Projektant: Del objekta/sistem:
’ IBE, svetovanje,
’ projektiranje in inZeniring /
’ Ljubljana, Slovenija
Vrsta nacrta:
/ v v v
2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Ime in priimek: Ident. &t.: Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. 7S E-1293 POpiS gradbeno obrtniskih del
projektiranja: | inZ. el. ]
Pooblaséeni Barbara Bukvic, univ. dipl. inZ.
strokovnjak: grad. 1ZS G-3015
Stevilk v
pf'i\j,:ektaa: R4MB1 O _AO 2 5 / 6 3 6 d;it:mentacije: DZR
Izdelal: Manja Bittner, inZz. grad. / E;‘EE:“ - = ::rr::]/ 1/55
Dat . Merilo: Identifikac. _ _ s
iz?ieulr:ve: Jul]] 2026 e / ozer\r;lla1:ac R|4 |M|B|1 |O , |6|G|1 |9 |O |1 f

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka:

R4MB10-6G1901-Popis_GO_del.doc
Gradnja/Objekt: R4MB10

Id. oznaka:

Datum:

R4MB10-6G1901
julij 2026
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Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniSka dela
Specifikacije Znesek (brez DDV)
RUSITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
PRESTAVITEV 20KV KABELSKE POVEZAVE 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE 0,00
PADAVINSKA KANALIZACIJA 0,00
GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV MONTAZNE TP 0,00
TEMELJI POLNILNIH POSTAJ 0,00
GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
OZEMLJITVE 0,00
PONUDBENA VREDNOST 0,00
Nepredvidena dela [%] 10
Vrednost nepredvidenih del 0,00
SKUPNA VREDNOST 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlIsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

UvoD

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi,
izvedena skladno zakonodajo in z upostevanjem navodili za vgradnjo za izbrane
materiale, opremo, naprave,.. s prilozitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali
certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti oznaceni s CE oznako.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomozni material, prevoz materiala in

orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaklju¢no Cis€enje in odstranitev
odpadkov po dovrSenem delu.

Vsa pripravljalna, spremna in zaklju€na dela, potrebni montazni in tesnilni
material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.

Dela je potrebno izvajati po predlozeni dokumentaciji, detajlih in navodilih
nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo
dolo¢ena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno
upostevati v cenah!!

Tehnicni opis, arhitekturne risbe, detajli, so del vsebine postavk gradbeno
obrtniskih del.

Specifikacije in zahteve navedene v tehniCnem popisu se ne smejo upostevati kot
omejitve.

Ponudnik je dolZan v okviru enotne cene upostevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse
elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v
dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za
funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno
izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti
narocnika del ta pa jih uskladi s projektantom.

Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in
materialov z investitorjem.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

V dolocenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih
sistemov, materialov, opreme... s ¢emer so natan¢no opredeljene zahtevane
tehni¢ne lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali
opremo drugega proizvajalca in tipa, pri Cemer morajo biti tehnicne lastnosti
ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljSe od tistih v popisu,
kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred
vgrajene opreme enak ali visji kot je podan v razpisu.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme... ,
vkljuéno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo,
stroSkovno in ¢asovno bremenijo ponudnika.

Zamenjavo, uporabo in kon¢&ni izbor nadomestnih sistemov, materialoyv,
proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik
narocnika in po potrebi odgovorni predstavnik projektanta.

Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vkljucuje tudi (se
ne zaracunava lo¢eno)

- dobavo oz. transport,

- zavarovalne in sploSne manipulativne stroske,

- montazo, vkljuéno s pomoznim montaznim materialom in navodili proizvajalca,
- prikljucitev in nastavitve, vkljuéno z morebitnim kalibriranjem,

- zagon, testiranje in meritve, vklju¢no s porog€ili,

- Solanje uporabnikov oz. vzdrzevalnega osebja,

- navodila za obratovanje in vzdrzevanije ter

- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

Izvajalec preda naro¢niku geodetski nacrt novega stanja zemljisca, ki se izdela
skladno s Pravilnikom o geodetskem nacrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani
podatki so opisani v "Tehniénih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniskih del", St.
nacrta: R4MB10-6G/90 (ld. oznaka: R4MB10-6G1900).

Izvajalec je dolzan izvesti vsa pripravljalna in zaklju€na dela, organizacijo
gradbisSCa, ustrezno varnost in zas¢ito gradbis¢a, kar uposteva v ceni!

Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti
upostevani v enotnih cenah navedenih postavk.
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

Dodatna, nepredvidena in ve€ dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obracunajo
po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno prouditi projekt in upoStevati kompletnost
posamezne pozicije.

Vsako prekoracitev koli€in na posamezni postavki mora pred izvajanjem del
odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah
upostevana tako nabava, kot montaza, vsa pripravljalna, spremna in zakljuéna
dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montazni material so
vklju€eni. Vsi zunaniji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni
atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zasciteni.

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniSko dokumentacijo
izdela izvajalec, stroSek izdelave delavniSke dokumentacije uposteva v ponujenih
cenah in se ne obrauna posebe;j.

Dimenzije obrtniskih izdelkov in koli¢ine je potrebno pred narofanjem preveriti na
objektu.

Izvajalec je dolZan pred izdelavo predloZiti projektantu v potrditev ustrezne
delavniske nacrte in detajle.

Vse rebraste cevi, ki se bodo priklju¢evale na kabelske uvodnice proizvajalca
Hauff Technik, morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalcev cevi, ki jih ima
Hauff Technik certificirane (kot na primer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA
d.o.o. ali enakovredno)

Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri éemer je vgradnja
sprejemljiva v kolikor so dosezZene sledece tolerance vgradnje:

~ srediS¢e uvodnice ne odstopa vec kot +- 5 mm od projektne vrednosti

~ odklon uvodnice ne odstopa vec kot 1/ 25 od projektne vrednosti

~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivno toleranéno
odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjSi od projektno doloéenega)

V ponudbeni ceni je potrebno upostevati faznost gradenj betonskih sten z
uvodnicami v smislu ustrezne faznosti gradnje glede na podane toleranc¢ne
zahteve za vgradnjo uvodnic
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Vrednost

Pred zacetkom betoniranja je potrebno izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in
ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred
pricetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).

Ponudbena cena mora upostevati morebitno diamantno povrtavanje odprtin na
mestih kjer z izvedbo niso bile dosezene zahtevani premeri za vgradnjo uvodnic.

V €asu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje in Erpanje
povrSinskih in talnih voda tako, da se prepreci Skodljivo namakanje izkopov. Vse
stroSke, povezane z odvajanjem povrSinske in talne vode, ki v popisu niso
posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v
breme izvajalca.

Ponudniki morajo upoStevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki
Sloveniji, veljavno v €asu gradnje, vkljuéno s povezanimi podzakonskimi akti,
standardi in pravili stroke.

Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih,
ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehni¢no izobrazen kader
ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.

V enotnih cenah mora biti upoStevano tudi sledece:

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava nac¢rta montaze z
medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrienega s strani vseh
udelezencev gradnje, izdelava montaznih skic in postavljenih detajlov za izvedbo
v dogovoru z vodjem del in investitorjem

~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbiS¢a in
¢asovnem nacrtu del, potrienega s strani vseh udelezencev gradnje

~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemoyv,

~ sprotna belezenja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI
nacrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. ObveS&anje odgovornega
projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje

~ izdelava montaznih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med
gradnjo na podlagi izbrane in potrijene opreme
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~ tehni¢no sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter
pooblad€enimi serviserji pomembnejSe strojno instalacijske opreme in naprav pri
izvedbi:

garancijskih meritev ter,

speljavi postopka usposobitve (commissioning).

~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehni€énem pregledu,
priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora
vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene
materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in
vzdrzevanje

~ izpolnitev izkaza poZarne varnosti

~ pripravljalna in zaklju¢na dela (zakolicbe, ozna¢evanje podzemnih vodov,
postavljanje in vzdrzevanje profilov, izvedba novih in starih krizanj ter zas¢ita
krizanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventualnih zapor na vseh
cestah, geodetski posnetki pred pricetkom del, vmes in po kon€anju del, izdelava
zbirnih kart, itd.....)

~ kompletna izvedba zasc¢ite gradbis¢a: zascitne ograje, opozorilne ograje,
zaScCita pred padcem v globino (gradbene jame, jaski, ...)

~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610.
Preizkus lahko izvaja le pooblas¢ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno
porocilo.

~ pri izbiri izloGevalcev olj mora izvajalec upostevati v projektu predvidene
dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora v enotnih cenah upostevati
dobavo in vgradnjo ustreznih prehodnih elementov

~ izdelava tehnoloSkega elaborata za izvedbo asfalterskih del;

~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.

~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije
zaradi kasnejSe izdelave PID dokumentacije.

~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov

~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med razli€nimi pozarnimi sektorji,
ustrezne pozarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in
preizkuSeni po SIST EN 1366-3,

~ prikljuCitev in nastavitve sistemov in opreme vklju¢no s programiranjem,
nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim
delovanjem, program mora biti odprt za nadaljnje posege,
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~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve
in servisiranje po poteku garancijske dobe.

~ medsebojna povezava opreme izdelane iz razli¢nih materialov pri kateri bi
prislo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih lo€ilnih spojev iz
ustreznih materialov, ki preprecujejo pojav galvanske korozije.

~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbiS¢a, za katera v popisu del
ni lo€enih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
DeloviS¢a znotraj gradbis€a bodo od delov pod napetostjo lo¢ena z zacasno
ograjo viSine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranzne
barve oziroma po zahtevah v varnostnem nacrtu.

Dostopne poti do deloviS€ bodo oznacene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh
nivojih oziroma po zahtevah varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolZzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiSéno tablo.
Vsebino gradbiS¢ne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje,
potrdi investitor.

Izvajalec je dolzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi
nacrta organizacije gradbisc¢a.

Pred priCetkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloZiti pisni
tehnoloski postopek rusenja, ki upoSteva dela s konkretnimi strojnimi napravami,
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnoloski postopek ruSenja mora biti potrjen s
strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni
nacrt po dolocilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih
in premicnih gradbiscih, v katerem bodo dolo€ena pravila, ki jih je potrebno
upostevati na gradbiS€u. V Varnostnem nacrtu bo dolo¢eno tudi v kakSnem
stanju se mora predati gradbiS¢e po zakljucku rusitvenih in odstranitvenih del.
Nacin ruSenja je nateloma prepuscen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z
investitorjem.

Rusitvena dela bo potrebno izvajati v ve€ fazah, ki so pogojene z nemotenim
delovanjem obstoje¢e RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi ruSitvenih del je zato
potrebno organizirati tako, da se uposteva ogroZenost zaradi del v blizini
delujocih naprav, ki so pod visoko napetostjo.
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V opaze armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske
razvode in izdelati prehode razvidne iz nacrtov instalacij, kar je upostevati v
enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.

Za vse vecje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve,
nevidno pritrjene in speljane na splodno ozemljitev objekta.

Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje narocnika in projektanta
na morebitne spremembe med gradnjo.
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RUSITVENA DELA

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

UVOD: Za potrebe ruSenja so ev. potrebni izkopi upostevani v poglavju
ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Obracun se izvaja po volumnih neporusenih konstrukcij.
RUSITVENA DELA SE 1ZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH
DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE
POTREBNO UPOSTEVATI V CENAH.

SPLOSNO:

Pred rusenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroSkovno
upostevano v popisu instalacij.

Vsi potrebne zaSc€ite in razni ukrepi za varno izvedbo so upostevani v ceni
ruSenja in se ne upostevajo posebe;j.

Dvizna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rusitvenim
elaboratom.

Obvezno upostevati zascitne odmike.

Obvezno je loCevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,....

V enotni ceni ruSenja ali odstranitve morajo biti upostevani stroski organizacije
gradbisca, izdelava elaborata ru$enj, stroski odvisni od izbrane tehnologije
ruSenja, stroski za zagotavljanje varnosti pri delu, stroski ukrepov za zmanj$anje
vplivov na okolje, stroski nakladanja in transporta rusevin na krajevno stalno
deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vklju¢no s placilom taks na deponiji.
Ev. zaCasna deponija oddaljena do 1000 m.

Vse ruSevine se odvazajo na podlagi izpolnjenih evidencnih listov odvoza vrste in
koli¢ine rusevin. Evidencne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.

RUSITVENA DELA ZA PRESTAVITEV 20 kV KABLA

SPLOSNO:

V popisu je predpostavljeno, da se pri prestavitvi kabla uposteva rusenje in
odstranitev obstojeCega geotekstilnega ovoja in zas¢itnih armiranobetonskih
ploS¢. V primeru, da so zasc¢itne armiranobetonske ploS¢e primerne za nadaljnjo
uporabo se jih deponira po navodilu investitorja za kasnej$o uporabo. Pred
ruSenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroSkovno upostevano v
popisu instalacij.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na

enoto

Cena na enoto

Vrednost

Kompletna odstranitev armiranobetonskih zas¢itnih ploS¢, skupaj z vsemi
potrebnimi deli.

kos

90

0,00

0,00

0,00

Kompletna odstranitev zas¢itnega ovoja peS€enega zasipa, skupaj z vsemi
potrebnimi deli.
Ocenal!

m2

396

0,00

0,00

0,00

Kompletna odstranitev posteljice in obsipa iz peS€enega zasipa.
Ocenal!

m3

58

0,00

0,00

0,00

Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure.

ur

75

0,00

0,00

0,00

RUSITVENA DELA OBSTOJECE ZUNANJE UREDITVE

Kompletno rusenje obstojecih betonskih robnikov razliénih dimenzij (12/20 cm,
15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem.

203

0,00

0,00

0,00

Rezanje obstojeCega asfalta debeline cca 10 cm.
Ocenal!

146

0,00

0,00

0,00

Rezanje obstojeCega asfalta debeline cca 15 cm.
Ocenal!

16

0,00

0,00

0,00

Kompletno ruSenje asfalta, debeline cca 10 cm.

Opomba: rusenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v obmocju cestnih reSetk
in pokrovov obstojecih jaskov. ReSetke in pokrovi ostanejo na sedanji lokaciji in
se ne rusijo.

Ocena!

m2

603

0,00

0,00

0,00

Kompletno ruSenje asfalta, debeline cca 15 cm.

Opomba: rusenje asfalta je potrebno izvajati previdno, v obmocju cestnih reSetk
in pokrovov obstojecih jaskov. ReSetke in pokrovi ostanejo na sedanji lokaciji in
se ne rusijo.

Ocena!

m2

173

0,00

0,00

0,00

10

Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure.

ur

75

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Vnos cene na
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RUSITVENA DELA KABELSKIH KINET IN POVEZAV

Izdelava pravokotnih prebojev:

~ po zakoli¢bi osi prebojev se na notranji povrsini stene zariSe obod preboja

~ v vogalnih to¢kah se preko celotne debeline stene izvedejo Stiri pilotne izvrtine
manjSega premera /cca 10 mm)

~ po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zas¢itni opaz (npr. iz
desk za opaze), ki se ga dodatno zas¢iti npr. z nepropustno gradbeno folijo,
robove pa se zatesni s trajno elasti¢no vodotesno tesnilno maso

~ po izdelavi zaS¢itnega opaza na notraniji strani se pri¢ne z vrtanjem preboja iz
zunanje strani

~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do
vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron,
ki zagotavljajo vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se
prevrtava).

~ ruSevine se po potrebi razreze na kose, primerne za odstranitev (npr.z
diamantno zago)

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne
vode ter z moznostjo suSenja in recikliranja.

Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje razpoloZljive kapacitete izbere drugacno
tehnologijo izvedbe del, pri ¢emer mora:

~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroca vibracij,

~ zasditi opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstojece podpore, ozemljilni
sistem), ki je v kinetah namesScena pred prasenjem, mocenjem in mehanskimi
posSkodbami

~ pri izbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmocja, kjer se dela
izvajajo.

~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne
vrtalne krone s prvim/najblizjim vecjim nazivnim premerom

V enotnih cenah za izvedbo prebojev upostevati zas¢ito obstojecih kabelskih
razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in zas€ita z lesenim
opazem.

Pred izvedbo prebojev v obstojecih kinetah, je potrebno obstojeCe pokrove, v
obmocdju prebojev, zacasno odstraniti. Po izvedbi del, je potrebno pokrove
ponovno namestiti. Vse to upoStevati v cenah na enoto.

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
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11

Rezanje armiranobetonske stene kinete, debeline cca 15 cm. Stene se odreze na
mestu Sirine ter dna kinete in v viSino 90 cm, da ostane raven beton na
obstojecem delu sten in plosce kinete.

Koli¢ina je ocenjena.

0,00

0,00

0,00

12

Rusenje odprtine v armiranobetonski steni, debeline cca 15 cm za izvedbo
pravokotnega preboja dimenzij ca 110 x 90 cm v dvostransko armirani betonski
steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm).

m3

0,00

0,00

0,00

13

Kompletno ruSenje obstojece zascitne cevi PE DN 110 za kabelsko povezavo
(razsvetljavo), skupaj z posteljico in obbetoniranjem.

Opomba: rusenje se lahko izvede po odstranitvi elektri¢nih kablov, kar je
upostevano v popisih elektro inStalacijskih del.

75

0,00

0,00

0,00

14

Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure.

ur

10

0,00

0,00

0,00

RUSITVENA DELA IN ODSTRANITEV OGRAJ

15

Pazljiva odstranitev ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje,
transport in skladiS€enje po navodilih investitorja za kasnejSo ponovno vgradnjo.

33

0,00

0,00

0,00

16

Kompletno rusenje obstojecih ograjnih stebrov in temeljev na obstojeci zunaniji
varnosti ograji, vkljuéno z veznim in pritrdilnim materialom.

21

0,00

0,00

0,00

17

Kompletno ruSenje obstojeCe ograje iz jeklenega zicnega pletiva z jeklenimi stebri
in temelji na obstojeci ograji na juznem delu parkiriS¢a, vkljuéno z veznim in
pritrdilnim materialom.

23

0,00

0,00

0,00

18

Razna pomo¢ pri rusitvenih delih: rezijske ure.

ur

20

0,00

0,00

0,00

RUSITVENA DELA NA OBSTOJECEM SISTEMU RAZSVETLJAVE

OPOMBA: Kompletna predhodna izklopitev svetilk iz napajanja s strani izvajalca
elektro instalacij oziroma po navodilu investitorja

19

Pazljiva demontaza jeklenih stebrov cestnih svetilk, viSine do 5 m, izdelava
mehanske zascite kabla na mestu demontiranih stebrov cestnih svetilk, skupaj z
vsemi potrebnimi deli in veznim materialom ter odvozom svetilk na zacasno
deponijo za kasnej$o ponovno montazo.

kos

0,00

0,00

0,00

20

Kompletno ruSenje armiranobetonskega temelja svetilke.
Koli¢ina je ocenjena.

m3

0,00

0,00

0,00

21

Razna pomo¢ pri ruSitvenih delih: reZijske ure.

ur

10

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

SplosSno: Popis za zemeljska dela temelji na razpolozljivem geolosko-
geomehanskem porocilu, izdelanem za obmocje RTP Maribor:

*Porocilo o preiskavah tal in geotehni¢nem projektu, Poslovna stavba v Dogosah,
Geoinzeniring d.o.o., §t. nacrta GMM 6677/10, maj 2010;

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obra¢unajo po prostornini
zemljine v ra8¢enem stanju. Vsa nasipna dela se obra¢unajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju.

Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obracun v gradbeni
knijigi.

Stroske izdelave posnetkov mora izvajalec upoStevati v cenah.

Kategorije zemljin so glede na razpoloZljive geoloSko - geomehanske podatke
dolocene skladno z lestvico SCS (Posebni tehni¢ni pogoji za zemeljska dela in
temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnic¢ni pogoji za izvedbo gradbenih
in obrtniskih del, dokument &t. ).

Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upostevati v enotnih cenah za
izvedbo zemeljskih del.

V enotnih cenah je potrebno upostevati vse horizontalne in vertikalne transporte,
ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.

Obracun po dejansko izvedenih koli¢inah, na podlagi profilov, posnetih pred in po
izkopavanju.

Pri izvedbi upoStevati navodila pooblas¢enega geomehanika.

Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri
pooblas€eni geomehanik.

ZEMELJSKA DELA ZA PRESTAVITEV OBSTOJECEGA 20 kV KABLOVODA

Na podlagi zakoli¢be in po navodilu upravljalca kabla se izvede zemeljska dela za
prestavitev 20 kV kabla.

22

Kompletna izvedba sondaznih ro¢nih izkopov za dolocCitev mikrolokacije
obstojecega 20 kV kabla, do maksimalne globine 1,50 m, cca 2,00 m3 izkopa,
skupaj z vsemi potrebnimi deli.

kpl

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost

Izkop jarka v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz.
nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno gradbi$¢no

23 deponijo. m3 188 0,00 0,00 0,00
Upostevano za izvlek in novo poloZitev.
Ocena - 50 % strojni izkop
Izkop jarka v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz.
nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno gradbi$¢no

24 deponijo. m3 188 0,00 0,00 0,00
Upostevano za izvlek in novo poloZitev.
Ocena - 50% roc¢ni izkop

o5 Roc¢ni |sz)p in odstranitev pess:enega zaS|Rzav kabla z nglaganjem na prevozno m3 58 0,00 0,00 0,00
sredstvo in transportom na za¢asno gradbiS¢no deponijo.

26 Planiranje in utrievanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu. m2 71 0,00 0,00 0,00

27 Dobav:':\ pescenega zasipa gra}nulacue 0-4 mm tgr vgraditev in izvedba pesScene m3 58 0,00 0,00 0,00
posteljice deb. 10 cm in obsutja 40 cm nad kabli.
Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zatasne

28 deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do m3 396 0,00 0,00 0,00
predpisane utrditve.

29 Odvovz odvecne.gwa |zkopar1<?ga materla!a z vsemi deli in Stl.'.OSkI na stalni deponiji. m3 58 0,00 0,00 0,00
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.
ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JASKI IN KINETAMI
TER TEMELJI POLNILNE POSTAJE
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

30 trans.portno sredstvo in trgnsportom na zacasno gradbi$cno deponljo. Plodno m3 248 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 80% strojni odkop
Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

31 trans.portno sredstvo in trgnsportom na zacasno gradbi$cno deponljo. Plodno m3 63 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 20% ro¢ni odkop

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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32

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini Ill. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 80 % strojni izkop

m3

1176

0,00

0,00

0,00

33

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini Ill. kategorije z odmetom
izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiséno deponijo.

Ocena - 20% roc¢ni izkop

m3

293

0,00

0,00

0,00

34

Planiranje in utrievanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

765

0,00

0,00

0,00

35

Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz za¢asne
deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do
predpisane utrditve.

m3

1041

0,00

0,00

0,00

36

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

428

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA PADAVINSKO KANALIZACIJO

37

Strojni izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom,
nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbis¢no
deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na
platoju.

m3

11

0,00

0,00

0,00

38

Strojni izkop jarkov za padavinsko kanalizacijo z jaSki v zemljini Ill. kategorije z
odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbiSéno deponijo.

m3

63

0,00

0,00

0,00

39

Planiranje in utrievanje dna izkopa jarkov do to€nosti +- 1 cm po projektu.

m2

14

0,00

0,00

0,00

40

Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaSkov z izkopanim materialom deponiranim ob
izkopu oz. iz zaCasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter
utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve.

m3

56

0,00

0,00

0,00

41

Odvoz odveénega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA POSTAVITEV MONTAZNE TRANSFORMATORSKE
POSTAJA

42

Strojni izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom,
nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na zacasno gradbis¢no
deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na
platoju.

m3

20

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026



St. nacrta: RAMB10-6G/90

17/55

Poz.

Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na

enoto

Cena na enoto

Vrednost

43

Strojni izkop za postavitev transformatorske postaje v zemljini Ill. kategorije z
odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in
transportom na za¢asno gradbis€no deponijo.

m3

69

0,00

0,00

0,00

44

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do to¢nosti +- 1 cm po projektu.

m2

59

0,00

0,00

0,00

45

Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaasne deponije,
komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane
utrditve.

m3

32

0,00

0,00

0,00

46

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.

Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

37

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA RAZSVETLJAVO

47

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 70% strojni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

48

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 30% roc¢ni odkop

m3

0,00

0,00

0,00

49

Izkop za temelje v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega materiala na
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na zacasno
gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 70 % strojni izkop

m3

0,00

0,00

0,00

50

Izkop za temelje v zemljini Ill. kategorije z odmetom izkopanega materiala na
stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na za¢asno
gradbiS¢no deponijo.

Ocena - 30% roc¢ni izkop

m3

0,00

0,00

0,00

51

Planiranje in utrievanje dna izkopa jarkov do to€nosti +- 1 cm po projektu.

m2

0,00

0,00

0,00

52

Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz zaGasne
deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do
predpisane utrditve.

m3

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)

53

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 20% strojni odkop

m3

10

0,00

0,00

0,00

54

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 80% roc¢ni odkop

m3

36

0,00

0,00

0,00

55

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom:
~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM64 - togost na
planumu, merjena z dinami€no krozno plos¢o E, 4= 20 MPa.

m3

233

0,00

0,00

0,00

56

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in
asfaltom:

~ sloj debeline 20 - 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD
32, togost na planumu, merjena z dinami¢no krozno plos¢o E, 4= 40 MPa z
izravnavo planuma do to¢nosti +-1 cm.

m3

390

0,00

0,00

0,00

57

Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroski na stalni deponiji.
Obradun po koli¢inah v ras¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.

m3

621

0,00

0,00

0,00

58

Dovoz vse plodne precis¢ene zemlje - humusa iz zaCasne gradbiScne deponije
ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in razstiranje, fino ro¢no planiranje in
utrjevanje po koncanih delih z lahkim ro¢nim valjarjem.

m3

391

0,00

0,00

0,00

59

Sejanje trave na vseh pripravljenih povrSinah z dobavo semena, zagrebanjem
semena in rahlim uvaljanjem posejane povrSine.

m2

1955

0,00

0,00

0,00

ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE

60

Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na
transportno sredstvo in transportom na zac¢asno gradbiS¢no deponijo. Plodno
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.

Ocena - 70% strojni odkop

m3

66

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na

61 trans.portno sredstvo in trgnsportom na zacasno gradbiscno deponljo. Plodno m3 8 0,00 0,00 0,00
zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju.
Ocena - 30% ro¢ni odkop
Izkop jarkov za ozemljitev v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega

62 mavterlala na st.rvavn oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na m3 200 0,00 0,00 0,00
zacasno gradbiS¢no deponijo.
Ocena - 70 % strojni izkop
Izkop jarka za ozemljitev v zemljini lll. kategorije z odmetom izkopanega

63 mavterlala na st.rvavn oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in transportom na m3 86 0,00 0,00 0.00
zacasno gradbiS¢no deponijo.
Ocena - 30% roc¢ni izkop

64 Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka. m2 185 0,00 0,00 0,00

65 Dobava in vg"raqne\{ ilovice za izdelavo posteljice in zasipa v skupni debelini 25 m3 66 0,00 0,00 0,00
cm za ozemljilni valjanec.
Zasip vseh jarkov za ozemljitev z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu

66 0z. iz zaCasne deponije, komplet z razstiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po m3 220 0,00 0,00 0,00
slojih do predpisane utrditve.

67 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, poloZzenega v zasip nad cevmi. m 308 0,00 0,00 0,00

68 Odvovz odvecne.gwa |zkopar1<?ga materla!a z vsemi deli in Stl.'.OSkI na stalni deponiji. m3 66 0,00 0,00 0,00
Obradun po koli¢inah v raS¢enem stanju: prevoz na razdalji do 20 km.
Dovoz plodne preciS¢ene zemlje - humusa iz zaCasne gradbiS¢ne deponije ter

69 razgrinjanje v debelini cca 20 cm in razstiranje, fino ro€¢no planiranje in utrjevanje m3 94 0,00 0,00 0,00
po kon€anih delih z lahkim ro&nim valjarjem.

70 .Sejanj.e trave.na.prlpravljgnlh povrSJpah z dobavo semena, zagrebanjem semena m2 470 0,00 0,00 0,00
in rahlim uvaljanjem posejane povrSine.

Skupaj: 0,00
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PRESTAVITEV 20kV KABELSKE POVEZAVE

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

KABELSKI JASEK KJ1

Koli€ine veljajo za en jaSek KJ1!

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranéni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

 opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek

71 za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po kg o 0,00 L83 0,00
dejanskih koli¢inah.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12

79 m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni m3 1 0,00 0,00 0,00

beton

* beton C16/20-X0

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
73 vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plosS¢a jaska, vse m3 6 0,00 0,00 0,00
stene jaska, krovna plosca jaska

* beton C 30/37-XC4-XF3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene
vstopnega jaska - utrjene povrsSine

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm
ZIDARSKA DELA

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 SN 8 SDR-34, dolzine 50 cm - kot
ponikovalnica v dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz
gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaS¢ithnem ovoju iz
geotekstila (glej detajl)

POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!

74 m3 1 0,00 0,00 0,00

75 kos 1 0,00 0,00 0,00

Kompletna vgradnja PEHD DN 160 cevi dolzine 20 cm v opaz armiranobetonskih
sten, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za montazo.

Cevi so upostevane v lo€eni postavki v poglavju KABELSKA KANALIZACIJA in
jih dobavi in dostavi izvajalec del za kabelsko kanalizacijo.

76 kos 2 0,00 0,00 0,00

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in
77 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 25 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ PK delavec

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006) Datum: julij 2026
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Razna gradbena pomog¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in

78 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 25 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
TESARSKA DELA
Obdelava povrSin je dolo€ena v postavkah za betonska dela.

79 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iScenje opaza: m 11 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm

80 Opai' robov talne ploééevyiéine 20 cm; opazenje, razopazenije in Cis€enje m2 5 0,00 0,00 0,00
~nevidne betonske povrsine
Opaz sten jaska z opazenjem, razopazenjem in CiScenjem:

81 ~stene debeline 20 cm m2 32 0,00 0,00 0,00
~notranja stran sten je vidna betonska povrsina
Opaz sten vstopnega jaska z opazenjem, razopazenjem in CiS€enjem:

82 ~stene debeline 20 cm m2 2 0,00 0,00 0,00
~zgornji deli sten jaska, notranja stran sten je vidna betonska povrsina
Opaz krovne plosce, debeline 20cm, s podporami 1,80 m viSine; opazanje,

83 razopazanije in €iS€enje. m2 4 0,00 0,00 0,00
~opaz betonske ploSce; vidne povrSine
Opaz roba krovne plos¢e in rob vstopne odprtine, debeline 20 cm; opazanje,

84 razopazanije in giSc¢enje. m2 3 0,00 0,00 0,00
~opaz roba betonske ploSce in odprtine, viSine 20 cm; vidne povrSine
Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi

85 petvgf\vs,kih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje m 2 0,00 0,00 0,00
in ¢iScenje.
~vidne povrsine
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Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026



St. nacrta: RAMB10-6G/90

23/55

Poz. Opis opreme ali storitve

Enota

Kolic¢ina

Vnos cene na
enoto

Cena na enoto

Vrednost

LTZ POKROVI

Dobava in vgradnja LTZ dvojnega pokrova z vmesno snemljivo pregko, dim
600x12500 mm, razred D 400, po SIST EN 124 - 2 (kot npr. "LIVAR" art. 812A),
vkljuéno z vgradnjo okvirja, to¢no po projektiranih polozajih vkljuéno z dobavo,
izdelavo in vgradnjo neskréljive, zmrzlinsko odporne samorazlivne podlivhe
cemente malte, odporne na soli, tlaéne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK
TEKAMAL ALTEKS 0-7 z dodatkom Cistega peska granulacije po navodilih
proizvajalca za izvajanje slojev vedjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali
86 vijega cenovnega razreda) za podlivanje in zalivanje utorov LTZ pokrovov na
kabelskih jaskih, to€no po projektiranih polozajih, skupaj z vsemi potrebnimi deli
in materialom. V enotnih cenah upostevati pripravo malte po recepturi izbranega
dobavitelja, pripravo povrsin, vgradnjo, vkljuéno z izdelavo opazev in nego, vse
po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s
standardi skupine SIST EN 1504.

~svetla dimenzija odprtine jaSka je 600x1250 mm

~pokrov se vgradi skladno z navodili izbranega proizvajalca

kos

0,00

0,00

0,00

VAROVALNE LESTVE

Dobava in montaza varovalnih lestev s sistemom varovanja proti padcu, kot npr.
Faba A12 ali Turvatikas ali enakovredno in enakega ali viSjega cenovnega
razreda:

~ tipska inox varovalna klasi¢na lestev (vertikalno drzalo levo in desno) s
sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12 ali Turvatikas PTBJ/K, inox
izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajoCimi elementi, potrebnimi za
montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi,
87 zaskocni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija,
ipd.).

~sidranje v konstrukcijo jasSka po detajlu izbranega proizvajalca z mehanskimi
sidrnimi vijaki za naknadno vgradnjo, kot npr. HILTI HST3-R ali enakovredno

Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavnisko
dokumentacijo mora izdelati dobavitel].

~ premoSca se visSinska razlika cca 2,20 m, lestev montirana na AB steno jaska
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

kos

0,00

0,00

0,00
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88

Dobava prenosne dostopne tirnice in drsnik za varovalni pas za varovalno lestev
s sistemom varovanja proti padcu v jaskih, kot je opisana v predhodni postavki.
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

kos

0,00

0,00

0,00

PRESTAVITEV KABLA 20 kV

89

Pazljiv premik/prestavitev dela trase obstoje¢ega 20 kV kabla, skupaj z zascitno
cevjo, globine do cca 120 cm, na novo predhodno izvedeno posteljico, skupaj z
vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu upravljalca elektro voda.
Opomba: premik se lahko izvede po odklopu, kar je upoStevano v popisih
inStalacijskih del.

88

0,00

0,00

0,00

90

Kompletna izdelava geotekstilne zascite - ovoj pes€enega zasipa, z dobavo in
polaganjem iz geotekstila 150g/m2, skladnim z EN ISO 10319, s preklopom na
stikih, min 20 cm. Obracun po m2 zasScitene povrsine.

m2

396

0,00

0,00

0,00

91

Izdelava, dobava in vgradnja armirano betonskih ploS¢ dim. 100x40x6 cm iz
betona C25/30 XC2, armaturne mreze Q 131 na sredini prereza, vklju¢no z
opazanjem in razopazanjem, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.
Plosce se polozijo vzdolzno na ovoj peska z geotekstilom, kot je prikazano na
nacrtu.

kos

90

0,00

0,00

0,00

92

Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, polozenega v zasip nad cevmi.

88

0,00

0,00

0,00

93

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

50

0,00

0,00

0,00

94

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

50

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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KABELSKA KANALIZACIJA IN KINETE

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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Kabelske zas¢itne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s
SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24:
~ dvoplas¢ne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450;
~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detaijli izbranega proizvajalca
zaScitnih cevi
~ v blokih se cevi polagajo na tipske distan¢nike - razporeditev po navodilu
izbranega proizvajalca zascitnih cevi
~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zasc¢itene s tipskimi
zascitnimi pokrovi
~ pred betoniranjem mora poloZitev cevi prevzeti izvajalec elektro montaznih del
Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in

95 BSOOA za mreze (po SIST EN 1008(')vi.n SIST EN 1992-1.:1 )., upo'éltevati dvodatek kg 1400 0,00 0,00 0,00
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do

% 0,12 m3/m2/m z vsgmi pomoinimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni m3 10 0,00 0,00 0.00
beton pod betonskimi bloki
~podlozni beton C16/20-X0; Dmax 32 mm
Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: posteljica in

97 obbetoniranje m3 20 0,00 0,00 0,00
~beton C 20/25-XCO0; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji
Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

98 armiranobetonski bloki m3 57 0,00 0,00 0,00
~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm
~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji

99 Opaz ert??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iS€enje opaza: m 189 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov kabelskih blokov skupaj z opazenjem, razopazenjem in €iSenjem

100 opaza: m2 134 0,00 0,00 0,00
~ dvostranski opaz, neviden beton
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101

Dobava in polozitev zasc¢itnih kabelskih cevi PEHD DN110 na betonsko ali
pesSceno podlago, kompletno z distancniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in
vsemi potrebnimi deli; polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom oz.
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montaznih del.

95

0,00

0,00

0,00

102

Dobava in polozitev zasc¢itnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko ali
pesSceno podlago, kompletno z distancniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in
vsemi potrebnimi deli; polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom oz.
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montaznih del.

684

0,00

0,00

0,00

103

Dobava in polozitev zasc¢itnih kabelskih cevi PEHD DN160 na betonsko ali
pesSceno podlago, kompletno z distan¢niki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in
vsemi potrebnimi deli; polozitev cevi mora pred zalitiem z betonom oz.
zasipavanjem prevzeti izvajalec elektro montaznih del.

732

0,00

0,00

0,00

104

Kompletna izvedba spajanja novih kabelskih cevi PEHD DN 125 z obstojecimi

cevmi enakih dimenzij, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter veznim in spojnim
materialom.

kos

12

0,00

0,00

0,00

105

Kompletna izvedba spajanja novih kabelskih cevi PEHD DN 160 z obstojecimi

cevmi enakih dimenzij, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter veznim in spojnim
materialom.

kos

0,00

0,00

0,00
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KABELSKE KINETE 60/80 CM IN JASKI ZA RAZDELILNIKE

Koli¢ine veljajo za dve kineti in Stiri (4) jaSke za zunanje razdelilnike

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranéni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrSina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrSine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

» opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Po poloZitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaSkov prazen prostor
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).
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106

Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.

kg

7930

0,00

0,00

0,00

107

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12
m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton

* beton C16/20-X0

m3

14

0,00

0,00

0,00

108

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna ploS¢€a in stene
jaskov v travi

* beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

109

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: talna plosS¢€a in stene
kinete v asfaltu

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

55

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

110

Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

68

0,00

0,00

0,00

111

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vkljuéno z nasutjem iz gramoznih krogel
fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zaS¢ithem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/Eepom!

kos

18

0,00

0,00

0,00

112

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploS¢ah/stenah, kot okvir za pokrove.
Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

207

0,00

0,00

0,00
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113

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zas¢itnih cevi skozi
stene betonskih kinet in jaskov, debeline 20 cm, na sledeci nacin:

~ vmesni prostor med cevmi in steno jaSka zapolniti z neskrcljivo, zmrzlinsko
odporno cementno malto.

Tesnjenje med kabli in zas¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3

0,00

0,00

0,00

114

Kompletna izvedba dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij, z dobavo in
vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, viSine cca 25 cm, skupaj z
vsemi potrebnimi deli in materialom.

m2

14

0,00

0,00

0,00

115

Kompletna izvedba tesnjenja dilatacije stika armiranobetonskih konstrukcij po
zabetoniranju armiranobetonskih konstrukcij s predhodno
odstranitvijo/izpraskanjem ekspandiranega polietilena v globino do 2 cm na vseh
vidnih stikih, ogistiti in zapolniti s trajno elasti¢no tesnilno mso za zunanjo
uporabo, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom.

21

0,00

0,00

0,00

116

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

150

0,00

0,00

0,00

117

Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

150

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrsin so podane v postavki
BETONSKA DELA

118

Opaz roba podloznega betona, opazenje, razopazenje in CiScenje opaza:
~ opaz viSine 10 cm

233

0,00

0,00

0,00

119

Opaz robov talne plosce kinete. Debelina talne plosce 20; opazenje, razopazenje
in CiSCenje
~ nevidne betonske povrsine

m2

46

0,00

0,00

0,00
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120

Opaz sten kinet; Debelina sten 20 cm; opaZenje, razopazenije in ¢iS€enje:
~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo€eni postavki)

m2

357

0,00

0,00

0,00

121

Opaz odprtin v stenah kinete in jaSkov. Debelina sten 20 cm; skupaj z

opazenjem, razopazenjem in ¢iS¢enjem:
~ odprtine v stenah

m2

10

0,00

0,00

0,00

122

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opazanih
povrsin!

m2

41

0,00

0,00

0,00

123

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje
in ¢iS¢enje.

~vidne povrSine

260

0,00

0,00

0,00
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POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA

124

Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz
armiranega poliestra, visine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C),
skupaj s pripadajocimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;

~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm

~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm

~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm

~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj

~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1

~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom

~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2
0z.1,5kN/m

~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi
sidrnimi plo€evinami za vgradnjo v opaz (vgradnja upoStevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ro€aja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu
proizvajalca pokrovov)

~ RAL 7004

m2

72

0,00

0,00

0,00
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KABELSKE KINETE 110/110 cm

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranéni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrSina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med tockami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Po poloZitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaSkov prazen prostor
zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).
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125

Dobava, izdelava in montaza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mrezZe (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoStevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli¢inah.

kg

6250

0,00

0,00

0,00

126

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton-betonirano ravno.

* beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

127

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do
0,12 m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozni
beton-betonirano v naklonu.

* beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

128

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna ploscéa
kinete-betoniranje ravno

* beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, ClI 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

12

0,00

0,00

0,00

129

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plos¢éa
kinete-betoniranje v naklonu

* beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

130

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene kinete,
debeline 20 cm

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

22

0,00

0,00

0,00

131

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 do 0.30
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plos¢a,
debeline 25 cm

* beton C 30/37-XC4-XF3-XD1, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00

132

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20
m3/m2-m; vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: nosilec kinete

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm

m3

0,00

0,00

0,00
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133

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20
m3/m2-m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve: demontazni
armiranobetonski pokrov dim. 124x45x16 cm - 46 kosov

* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm

m3

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

134

Kompletna izvedba premaza za boljSo sprejemljivost star - nov beton.

m2

36

0,00

0,00

0,00

135

Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 cm, dolzine 50 cm - kot ponikovalnica v
dno kabelskega jaska razli¢nih dimenzij, vklju€no z nasutjem iz gramoznih krogel
fi 30-50 mm, dim. 50x50x50 cm in v zas¢ithnem ovoju iz geotekstila (glej detajl)
POMEMBNO: Ponikovalnico se za ¢as gradnje in do predaje objekta v uporabo
zatesni z tipskim pokrovom/¢epom!

kos

0,00

0,00

0,00

136

Kompletna izvedba sidranja s sidri iz betonskega jekla razreda B500 B premera
16 mm, dolZine 30 cm, za povezavo stare in nove kinete se izvede tako, da se
uvrta luknje v sredino debeline stene in talne plosS¢e obstojece kinete v globini 15
cm. Sidra se v obstoje¢ beton lepijo z lepilno maso HILTI HIT-HY-200 ali
enakovredno, v skladu z navodili proizvajalca tesnilne mase. Teza sider je
upostevana pri postavki armature.

~ stik obstojeCe in nove kinete v stikaliS€u 400 kV

kos

15

0,00

0,00

0,00

137

Vgradnja sidrnih kotnikov L60x60x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi
sidrnimi elementi na robove odprtin v ploS¢ah/stenah, kot okvir za pokrove.
Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra.

29

0,00

0,00

0,00

138

Vgradnja sidrnih kotnikov L50x50x5 iz nerjavnega jekla s sidri iz nerjavne jeklene
plo¢evine na robove v stenah, kot leZiS¢e za montazne betonske pokrove.
Kotnike se namesti v opaz to¢no po projektiranih polozajih in zalije isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Kotnike dostavi izvajalec klju€avni€arskih del.

90

0,00

0,00

0,00

139

Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montazi kabelskih zas¢itnih cevi skozi
stene kabelskih kinet debeline 20 cm, na sledec¢i nadin:

~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaSka zatesniti z ekspanzijsko
(nabrekajo¢o) cementno malto.

Tesnjenje med kabli in za8¢itnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa.

m3

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Razna gradbena pomog¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

140 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 200 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ PK delavec
Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniSkih, elektromontaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in

141 materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne ur 200 0,00 0,00 0,00
sluzbe. Ocena:
~ KV delavec
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrSin so podane v postavki
BETONSKA DELA

142 Opaz vrol??. podloznega betona, opazenje, razopazenje in ¢iScenje opaza: m %0 0,00 0,00 0,00
~ opaz viSine 10 cm
Opaz robov talne ploSce kinete. Debelina talne plosce 20; opazenje, razopazenje

143 in ¢iSCenje m2 18 0,00 0,00 0,00
~ nevidne betonske povrsine
Opaz sten kinete; Debelina sten 20 cm, razopazenje in CiS¢enje:

144 ~ dvostranski opaz za vidne betonske povrSine m2 215 0,00 0,00 0,00
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo¢eni postavki)
Opaz krovne ploS¢e kinete, debeline 25 cm, s podporami 1,10 m viSine;
opazanje, razopazanije in CiScenje.

145 ~ nevidne povrsine m2 11 0,00 0,00 0,00
~ viSina podpiranja 1,10 m

146 Opfavi' robov krovne ploSce kabelskega kanala; opazenje, razopazenje in CiScenje: m2 6 0,00 0,00 0,00
~ viSina robu 25 cm
Opaz nosilca kinete; Debelina nosilca 20 cm, viSina 40 cm; opazanje,

Gy |EERPEHENE I e . m2 3 0,00 0,00 0,00
~ dvostranski opaz za vidne betonske povrsine
~ trikotne letvice na prostih vidnih robovih (letvice so zajete v lo€eni postavki)

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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148

Opaz odprtin v stenah kinete. Debelina sten 20 cm; skupaj z opazenjem,
razopazenjem in ¢is€enjem:
~ odprtine v stenah

m2

0,00

0,00

0,00

149

Opaz za delovne stike pri izvedbi kinete, z enkratno uporabo lesa; opazenje,
razopazenije in CiS¢enje:
~ vertikalen opaz z odprtinami za prehod armature na stikih

m2

0,00

0,00

0,00

150

Opaz za delovne stike pri izvedbi kinete, z enkratno uporabo lesa; opazenje,

razopazenije in CiS¢enje:
~ horizontalen opaz z odprtinami za prehod armature na stikih

m2

0,00

0,00

0,00

151

Opaz spodnje povrSine montaznega pokrova kabelskega kanala; opazenje,
razopazenije in ¢iS¢enje - opaz vidnih betonskih povrsin:
~pokrov dim. 124x45x16 cm - 46 kosov

m2

26

0,00

0,00

0,00

152

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, prikljuki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 10% opazanih
povrsin!

m2

26

0,00

0,00

0,00

153

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje
in CiSCenje.

~vidne povrSine

110

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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POLIESTRSKI POKROVI

154

Izdelava, dobava in montaza po meri izdelanih pokrovov za kabelske kinete iz
armiranega poliestra, visine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C),
skupaj s pripadajocimi sidrnimi kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi;

~ reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3
mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm

~ dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm

~ dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm

~ debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj

~ lastnosti pri pozaru: Sirjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred
gorljivosti B-S1 po EN 13501-1

~ deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom

~ nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2
0z.1,5kN/m

~ sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi
sidrnimi plo€evinami za vgradnjo v opaz (vgradnja upoStevana pri zidarskih delih)
~vsak pokrov ima 2 ro€aja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu
proizvajalca pokrovov)

~ RAL 7004

m2

15

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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KLJUCAVNICARSKA DELA

155

Izdelava, dobava in vgradnja okvirja montaznega pokrova kinete, razlicnih
dimenzij, z vgrajenimi odprtinami in nastavki za pritrjevanje dviznih uses,
zvarjenega iz standardnih vro€evaljanih profilov iz nerjavnega jekla trdnostnega
razreda 1.4301 po standardih skupine SIST EN 1090-2.

Izvedbeni razred EXC2, toleran¢ni razred 1 po SIST EN 1090-2.

Okvir se pred betoniranjem vstavi v opaz montaznega pokrova.

Opombe:

~ Ce ni drugacge dologeno v projektni dokumentaciji, znasa debelina kotnih zvarov
0.7d tanjSega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN I1SO 5817,
so kontinuirani in zaklju€eni.

~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
Enako velja za tolerance profilov.

~DelavnisSke nacrte izdela izvajalec, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.

~|zdelki, katerih merska enota je kg, se obracunajo po dejanski masi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu
DIMENZIJE POKROVOV: - 124x45x16 cm - 46 kosov

kg

4600

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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156

Izdelava in dobava lezis¢nih kotnikov L50x50x5 montaznega pokrova kinete iz
standardnih vro€evaljanih profilov iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301
po standardih skupine SIST EN 1.4301, s sidrnimi elementi iz plo¢evine debeline
3 mm, izdelane iz enakega materiala kot leziS¢ni profili.

Izvedbeni razred EXC2, toleranc¢ni razred 1 po SIST EN 1090-2.

LeZiS¢ne kotnike se pred betoniranjem vstavi v opaz sten in zaliva isto¢asno z
betoniranjem osnovne konstrukcije. Vgradnja upostevana pri zidarskih delih.
Opombe:

~ Ce ni drugacge dologeno v projektni dokumentaciji, znasa debelina kotnih zvarov
0.7d tanjSega spajanega elementa. Zvari morajo biti skladni s SIST EN I1SO 5817,
so kontinuirani in zaklju€eni.

~ Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
Enako velja za tolerance profilov.

~DelavniSke nacrte izdela izvajalec, kar mora biti upoStevano v enotnih cenah.
~Mere preveriti na objektu.

~|zdelki, katerih merska enota je kg, se obracunajo po dejanski masi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni, kar je obdelano v elektro projektu

90

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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PADAVINSKA KANALIZACIJA

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavja UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA - upostevana v poglavju Zemeljska dela

V enotnih cenah za izvedbo padavinske kanalizacije mora biti vkljuéena izvedba
testa vodotesnosti po SIST EN 1610. Test se obvezni izvede pred zasipavanjem
elementov kanalizacijskega sistema.

Dobava in polaganje gladke PVC cevi DN 160, razreda SN8-SRD34 po
standardu SIST EN 1401-1 za Cisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske
posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XCO 20 cm
nad cevjo.

157

0,00

0,00

0,00

Kompletna izdelava PE revizijskih jaSkov, izdelanih skladno s standardom SIST
EN 13598-2, nazivnega premera fi 600 mm, globine do 1,00 m, z izdelavo dna,
priklju€kov, armiranobetonskega razbremenilnega obroca in venca, kot leZiS¢e za
LTZ pokrov skupaj z LTZ pokrovom fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2.
Opomba: Betonski razbremenilni obro€ in venec s pokrovom ne smejo biti
temeljeni direktno na telo jasSka, temvec na utrjeni zasip okrog jaska. Dilatacije
med AB plos¢o, vencem in PE jaSkom morajo ustrezati zahtevam izbranega
proizvajalca jasSkov.

Dobava in vgradnja razbremenilnega obroc¢a in venca mora biti upoStevana v
enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali
enakovredno).

Revizijski jaSek RJ1

158

kos

0,00

0,00

0,00

159 Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, poloZzenega v zasip nad cevmi.

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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Komplet izdelava ponikovalnice iz polnih in perforiranih betonskih cevi fi 80 cm,
globine do 250 cm, z drenaznim nasutjem iz krogel granulacije 32-64 mm ob cevi
in 50 cm pod cevjo ponikovalnice, v zad&itenem z ovojem iz geotekstila 200 g/m?.
V dnu ponikovalnice poloZiti tkani geotekstil 200 g/m? in zasip v deb. 20 cm s
filtrskim peskom granulacije 4-8mm. Na filtrski pesek se polozi betonska plos¢a
vel. 40/40/5cm.

160 Izcvigl?va tipskvega armirgnobetonskega venca za jaske iz betonski.h cevi, kot kos 1 0,00 0,00 0,00
leziS¢e za LTZ pokrov fi 600 mm, B125 po SIST EN 124-2, skupaj z obdelavo
vseh priklju¢kov ter vsemi pomoznimi deli. Dobava in vgradnja venca mora biti
upostevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTZ pokrova (kot npr. sistem LIVAR
ali enakovredno).

V enotni ceni mora biti upoStevana tudi izvedba ponikalnega testa, na podlagi
katerega se preverijo in potrdijo projektirane lastnosti in dimenzije ponikalnice.
Ponikovalnica PO1

Dobava in vgradnja tipskega linijskega poZiralnika, skupne dolzine 8,50 m,
izdelanega iz polimernega betona, z litozelezno tipsko resetko, primernega za
vgradnjo v prometne povrSine z obremenitvami za razred D400, z odvodno
kapaciteto minimalno 8,5 I/s in tipskim peskolovom Sirine 50 cm, opremljenim z
vodotesnim nastavkom za priklop gladkih kanalizacijskih cevi nazivnega premera
DN160 kot npr. ACO Multiline V100, razred D400 po SIST EN 1433, tip 20.0 z
dnom brez padca, vklju¢no s tipskim peskolovom V100 dolzine 50 cm, globine 60
cm s tipskim priklju¢kom za priklop kanalizacijske cevi PVC DN160 in
pripadajocimi tipskimi litoZeleznimi reSetkami razreda D400 po SIST EN 124-2.
Linijski poziralnik se izvede komplet z vsemi zakljucki, potrebnimi deli, sistemskim
spojnim in tesnilnim materialom, vkljuéno z izvedbo priklopa na sistem
padavinske kanalizacije ter izdelavo betonskega temelja in obbetoniranje
elementov poZiralnika po detajlu izbranega proizvajalca, z nearmiranim betonom
C20/25 X0 Dmax 16 mm (beton cca 2,00 m3).

161 kpl 1 0,00 0,00 0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx Id. oznaka: R4MB10-6G1901
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006) Datum: julij 2026
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162

Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ODPADNE PADAVINSKE VODE:

~ geodetski posnetek osi, premera in viSine temena cevi pred zasutjem,

~ geodetski posnetek pozicij in viSin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na
revizijskih jaskih in ostalih elementih sistema pred zasutjem,

~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolzni profil,

~ predaja naroCniku v grafi¢ni in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta
izvedenih del (PID).

kpl

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)
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GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV MONTAZNE TP

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

RUSITVENA DELA - upostevano v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

GRADBENA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in
SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
toleranc¢ni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno
upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona;
~ na proste robove vidnih povr$in se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrsine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

» opazene povrsine enostavna/VB2

* neopazene povrsine enostavna

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke izdelati Projekt izvajanja betonskih
konstrukcij (PIBK).

Dobava in vgradnja tipske montazne postaje je upoStevana v dokumentaciji s
podrocja elektrotehnike.

163

Dobava, izdelava in montaZza armature iz betonskega jekla: B 500B palice in
B500A za mreze (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upostevati dodatek
za varjenje armature (1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili. Obracun po
dejanskih koli€inah.

kg

520

0,00

0,00

0,00

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
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164

Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04-0.08
m3/m2/m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podlozna
ploséa montazne TP

* beton C25/30-XC2, Cl 0,2, Dmax 16

* krovni sloj 5 cm

m3

0,00

0,00

0,00

165

Dobava in polaganje Cepaste folije, kot loCilni sloj na utrjena tla pod
armiranobetonsko plosco, ki sega vsaj 50 cm preko tlorisnih gabaritov plosce,
skupaj z preklopi in vsemi potrebnimi deli ter materialom. Obracun po m2
povrsine.

m2

44

0,00

0,00

0,00

166

Opaz robov podlozne plosce viSine okvirno 10 cm, opazenje, razopazenje in
CiSCenje opaza:
~nevidne betonske povrsine

23

0,00

0,00

0,00
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TEMELJI POLNILNIH POSTAJ

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

V popisu so upostevane koli¢ine za 17 (sedemnajst) temeljev za elektricne
polnilnice.

BETONSKA DELA

Splosna opomba za vse betonske konstrukcije;

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN
206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s
SIST EN 13670

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1.
tolerancni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je
potrebno upostevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in
projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrSine veljajo zahteve za obdelavo povrsin po SIST EN 13670 in
nacionalnem dodatku, kar je potrebno upostevati pri izbiri opazev:

- vidne povrsine

* opazene povrsine: enostavna/VB2

* neopazene povrsine:

- posebna z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18 (zgornja povrsina temeljev)

- zagladitev povrSine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za
povrsine brez nadaljnjih obdelav) oz.

Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med to¢kami merjenja (m) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10;
15/15.

- nevidne povrsine:

* opazene: osnovna/VB0

* neopazene: osnovna

Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenacitve potencialov
(ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-
3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upostevati tudi zahteve
standarda SIST EN 17660-2.
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Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij

167

Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoStevati dodatek za varjenje
(1/3 stikov) za prikljucitev na ozemljitve:

« armatura razli¢nih presekov. Koli¢ina ocenjena.

kg

1700

0,00

0,00

0,00

168

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.12 - 0.20
m3/m2/m skupaj z opazanjem robov; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve; podlozni beton

* beton C16/20-X0

m3

0,00

0,00

0,00

169

Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nado 0.30 m3/m2-m;
vkljuéno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: blok temelj elektricne polnilnice
* beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm

* krovni sloj 5 cm

m3

12

0,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA

170

Dobava in vgradnja fleksibilnih PEHD cevi DN 125 mm, dolzine cca 150 cm;
vgradnja v opaz blok temelja za potrebe priklju€evanja na kabelsko kanalizacijo;
krivljenje po detajlu na risbi (notranji radij krivljenja min. 50 cm).

Cevi so do izvedbe prikljucka in montaze polnilne omarice na konceh zaprte s
tipskimi tesnilnimi pokrovi.

kos

17

0,00

0,00

0,00

171

Kompletna obdelava in tesnjenje preboja dim. cca 25x25 cm skozi armirano
betonsko steno debeline 20 cm z ekspanzijsko vodotesno cementno malto po
polozitvi zas¢itnih cevi PEHD cevi DN 125 mm, vklju¢no z vsemi pomoznimi deli
in materialom.

kos

17

0,00

0,00

0,00

172

Razna gradbena pomoc pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obraCuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ PK delavec

ur

30

0,00

0,00

0,00
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173

Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih, elektro montaznih in instalacijskih delih ter
nepredvidenih gradbenih delih, ki se obracuna po dejansko porabljenem ¢asu in
materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrienih s strani nadzorne
sluzbe. Ocena:

~ KV delavec

ur

30

0,00

0,00

0,00

TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze: Zahteve za obdelavo povrsin so podane v poglavju
BETONSKA DELA

174

Opaz roba podloznega betona, opazenje, razopazenje in €iS€enje opaza:
~ opaz viSine 15 cm

92

0,00

0,00

0,00

175

Opaz sten bloka temelja z opazenjem, razopazenjem in ciS¢enjem:
~ nevidne betonske povrSine pod koto terena cca 0,90 - 1,00 m

m2

55

0,00

0,00

0,00

176

Opaz sten bloka temelja z opazenjem, razopazenjem in ¢iS¢enjem:
~ vidne betonske povrsine nad koto terena cca 0,15 - 0,20 m
~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki

m2

11

0,00

0,00

0,00

177

Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaz, kjer so prosti robovi
betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opazanje, razopazanje
in ¢iScenje.

~vidne povrSine (zgornji robovi blok temelja)

68

0,00

0,00

0,00

178

Opaz z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priklju¢ki na ozemljilno mrezo
ipd.) in raznih manjSih elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena!

m2

0,00

0,00

0,00
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GRADBENA DELA ZA RAZSVETLJAVO

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upostevati dolodila iz poglavja UVOD

RUSITVENA DELA-upostevana v poglavju Rusitvena dela

ZEMELJSKA DELA-upostevana v poglavju Zemeljska dela

179

Ponovna montaza jeklenih stebrov cestnih svetilk (viSine do 5 m), komplet z
dostavo iz zaCasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montazo.

kos

0,00

0,00

0,00

180

Dobava in montaza novega tipskega montaznega temelja s sidri (kot npr.
VALMONT F-100V/30 ali enakovredno), primernega za temeljenje kandelabrov
viSine do 5 m v vetrni coni 1 po SIST EN 1991-4, komplet s pripravo podlage -
podlozni beton ter zalitiem sider oz. stebra cestne svetilke.

kos

0,00

0,00

0,00
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ZUNANJA UREDITEV

OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upostevati dologila iz poglavia UVOD

FINALNE OBDELAVE POVRSIN

Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda
TehnoloSki elaborat za izvedbo asfalterskih del.

Izdelava elaborata mora biti upoStevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih
del.

181

Dobava in polaganje betonskih robnikov, razli¢nih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm),
v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:

~ polaganje ravno

189

0,00

0,00

0,00

182

Dobava in polaganje betonskih robnikov, razli¢nih velikosti (12/20 cm, 15/25 cm),
v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti
zmrzlinsko odporni in odporni na soli:

~ polaganije v loku

20

0,00

0,00

0,00

183

Ponovno zarezanje in odstranitev poSkodovanega roba asfalta, debeline cca 10
cm, na stiku z novimi asfaltnimi povrSinami in navezava na obstojece asfaltne
povrSine, izvede se s stopni€enjem, z upoStevanjem premaza stika z vro¢im
bitumenskim premazom kot npr. bitumen BIT 200 in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.

146

0,00

0,00

0,00

184

Ponovno zarezanje in odstranitev poSkodovanega roba asfalta, debeline cca 15
cm, na stiku z novimi asfaltnimi povrSinami in navezava na obstojece asfaltne
povrSine, izvede se s stopni€enjem, z upoStevanjem premaza stika z vro¢im
bitumenskim premazom kot npr. bitumen BIT 200 in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev.

16

0,00

0,00

0,00

185

Izdelava nosilne vezane plasti voziS¢a iz bitumiziranega drobljenca - AC 22 base
B 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi
pomoznimi deli v deb. 10 cm.

m2

173

0,00

0,00

0,00

186

Izdelava obrabno zapornega sloja vozisS¢a iz bitumenskega betona - AC 11 surf B
70/100 A3, na izvrSeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi
pomoznimi deli v deb. 4 cm.

m2

173

0,00

0,00

0,00

187

Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega droblijenca - AC 22 base B
70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi
pomoznimi deli v deb. 6 cm.

m2

603

0,00

0,00

0,00
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188

Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf B 70/100
A3, na izvrSeni nosilni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomoznimi
deli v deb. 4 cm.

m2

603

0,00

0,00

0,00

189

Kompletna izvedba talne signalizacije - popravilo talnih oznak parkirnega mesta,
rezerviranega za vozila invalidov na obmocju gradnje kabelske kanalizacije in
kabelskega jaska KJ1a skladno z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (tip 5352-1 v kombinaciji z znakom 2441, debelina
¢rte 10 cm, barva RAL1028)

kpl

0,00

0,00

0,00

190

Kompletna izvedba tankoslojne oznacbe talnih oznak parkirnega mesta, z
enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
- Sirina Crte 10 cm, '5356-2 (parkiranje pod kotom - postrani)

Opomba: obnovi se tudi del &rt, kjer ni porusen asfalt

260

0,00

0,00

0,00

191

Kompletna izdelava, dobava in polaganje stabilizacijskih reSetk za intervencijske
poti (kot npr. sistem Hauraton Recyfix Green ali enakovredno), skupaj z
gramoznim in peS¢enim polnilom po sestavi izbranega dobavitelja ter vsemi
potrebnim deli in materialom.

Resetke in polnilo se izvede po tipskem sistemu in navodilih izbranega
proizvajalca.

m2

0,00

0,00

0,00

192

Dobava in polaganje protiplevelne tkanine/zastirke pod reSetkami, s preklopom
na stikih min. 50 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z
navodili proizvajalca.

m2

0,00

0,00

0,00

193

Dobava in polaganje geotekstila, natezne trdnosti 15 kN/m vzdolzno in pre¢no
(EN I1SO 10319) na dno izkopa, s preklopom na stikih, min 50 cm), skupaj z
vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili geomehanika.

m2

0,00

0,00

0,00

194

Dobava in polaganje geotekstila, natezne trdnosti 20 kN/m vzdolzno in pre¢no
(EN I1SO 10319) na dno izkopa, s preklopom na stikih, min 50 cm), skupaj z
vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili geomehanika.

m2

173

0,00

0,00

0,00
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OGRAJE

Ograjo izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca.

Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo biti zas¢iteni proti korozij po veljavnih
standardih. Zasc¢ito izdelati v delavnici. PoSkodovana mesta po montazi popraviti
na gradbiScu!

Sistemi antikorozijske zaSc¢ite morajo biti odporni na lokalno klimo opredeljeno z
razredom atmosferske korozivnosti C3 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in
zagotavljati trajnostni razred H po standardu SIST EN ISO 12944-1.

Kovinski spojni in vijaéni material mora biti vro¢e cinkan skladno s SIST EN ISO
1461 ali iz nerjavnega jekla.

Opomba: Ograja naj bo enaka oz. ¢imbolj podobna obstojeci ograji na objektu!

Ponovna montaza ograjnih panelov in betonskih lamel varnostne ograje, komplet
z dostavo iz zaCasne deponije, ter vsem potrebnim materialom za montazo.

~ vgradnja panelov Sirine cca 2,50 m in viSine cca 2,00 m

~ montaza betonskih lamel deb. cca 5 cm v rastru panelne ograje

195

33

0,00

0,00

0,00

Izdelava, dobava in montaza ograjnih stebrov in temeljev za panelno ograjo,
viSine cca 2,00 m, medosne razdalje cca 2,50 m, za izvedbo ograje kot
obstojeca.

Vsi ograjni elementi so jekleni, termicno cinkani in plastificirani s poliestrom.
Ograjo se izvede s standardnimi in dodatnimi, po meri izdelanimi elementi ter
skupaj z vsemi potrebnimi deli:

~ izdelava to¢kovnih temeljev po detajlnih risbah proizvajalca (velikosti ca.
40/40/80 cm), komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa,
podlozZni beton, opaZanje, razopazanije in zasip)

~ vgradnja stebrov v temelje

~ sistemska ozemljitvena povezava Zi¢nih panelov s stebriCki

~ izdelava sistemskih prikljuékov za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrezo
(minimalno na vsakih 10 m) - izvedba ozemljitev ni predmet tega popisa.

~ standardna barva RAL 6005 - zelena

196

21

0,00

0,00

0,00
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Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
Izdelava, dobava in montaza ograje iz jeklenega zi¢nega pletiva z jeklenimi stebri
in temelji, kot je obstojeca ograja na juznem delu parkiriS¢a, vkljuéno z izdelava
197 tockovnih temel!ev in vgrgdryo gtgbrov v ternelje3 po dej[ajlnlh risbah ?rglzvajalca, m 23 0,00 0,00 0,00
komplet z vsemi gradbenimi deli (izkop, utrjevanje dna izkopa, podlozni beton,
opazanje, razopazanje in zasip,)skupaj z vsemi potrebnimi deli, veznim in
montaznim materialom.
Skupaj: 0,00
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OZEMLJITVE

OPOMBA.: Pri izdelavi ponudbe upoStevati pripombe, iz poglavia UVOD

Splosni napotki

Obstojeca ozemljilna mreza je izvedena z pocinkanim valjancem FeZn 40x4 mm,
namescena 0,8 m globoko. V sklopu izgradnje polnilnice za elektricne avtomobile
se na novo izvede ozemljitev na obmocju gradnje. Ozemljitev bo izvedena s
pocinkanim valjancem FeZn 40x4 mm. Kompenzacijski vodniki (pocinkan
valjanec FeZn 40x4 mm) se namestijo pod cevno kabelsko kanalizacijo.
Kabelske trase s kompenzacijskimi vodniki bodo natan¢neje dolo¢ene v projektu
za izvedbo.

Vse spoje vodnikov FeZn se izvede s kriznimi spoji. Po kon€ani montazi se spoje
premaZze z bitumenskim premazom in povije z dekoradol trakom.

Sanirati vse poSkodovane ozemljilne vodnike in spoje, ki so nastali med gradnjo.
Ves vijacni in pritrdilni material mora biti upoStevan v enotnih cenah
elektromontznih del. Montazni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je
pa skladno z dobro inZenirsko prakso potrebno uporabiti pri montazi, mora
ponudnik upostevati v enotnih cenah materiala in elektromontaznih del.

Ozemljitev panelne ograje:

Na meji parkiriS€a s sosednjo parcelo se na novo postavi panelno ograjo v dolzini
15m. V sklopu ozemljitvenih del se ozemlji prvi, tretji in zadnji stebricek ograje.
Povezavo se izvede z neizoliranim vodnikom Cu 50 mm2, ki je na osnovno
ozemljilno mrezo prikljuéna s krizno sponko. Drugi konec vodnika se opremi s
kabelskim €evljem in privijaci na stebricek. Paneli so medsebojno povezani s Cu
25 mm2.

Ozemljitev montazne TP postaje:

Okoli montazne TP postaje se izvede ozemljilni obro€, na katerega se prikljucijo
ozemljilni izvodi za TP Postajo.

Pri izvedbi prikljucka je potrebno uporabiti inox vijani material. Vse sticne
povrsine je potrebno pred montazo o istiti. Krizne spoje se po montazi premaze z
bitumenskim premazom in povije z dekoradol trakom.

OZEMLJITVE - gradbena dela : Izkop in zasip sta del zemeljskih del na platoju in
sta upoStevana v poglavju Zemeljska dela

Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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Datoteka: RTP Maribor APF2 - popis za tisk.xlsx
Objekt: RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na vozila (1777-006)

Poz. Opis opreme ali storitve Enota Koli¢ina Vno:nc;r;e na Cena na enoto Vrednost
DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV
198 Pocinkan valjanec 40x4mm m 1100 0,00 0,00 0,00
199 Krizna sponka FeZn 40x4 / FeZn 40x4 mm kos 90 0,00 0,00 0,00
200 Krizna sponka FeZn 40x4 / Cu 120 mm? kos 2 0,00 0,00 0,00
201 Neizoliran vodnik Cu 50 mm? m 5 0,00 0,00 0,00
202 Kabelski cevelj 50 mm? kos 4 0,00 0,00 0,00
203 Zobata sponka za ograjne panele kos 15 0,00 0,00 0,00
204  |Kabel NYY-J 25 mm? m 3 0,00 0,00 0,00
205 Kabelski ¢evelj za Cu 25 mm? kos 2 0,00 0,00 0,00
206 Debelostenska termoskréna cev m 2 0,00 0,00 0,00
207 t[r);(:(bnl )montazm material (inox vijaéni material, bitumenski premaz, dekoradol kpl 1 0,00 0,00 0,00
MONTAZA OPREME ZA OZEMLJITEV
208 ;Ziaegrfnja pocinkanega valjanca FeZn 40x4 mm, ter prikljuCevanje na ozemljilni m 1100 0,00 0,00 0,00
209 Montaza k'rlznlh sponk (pp konf:anl montazi kriznih sponk premazati sponke z kos % 0.00 0,00 0.00
bitumenskim premazom in povit z dekoradol trakom)
210 Ozemljevanje panelne ograje kpl 1 0,00 0,00 0,00
Skupaj: 0,00

Id. oznaka: RAMB10-6G1901
Datum: julij 2026
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1 UvoD

RTP 400/110 kV Maribor je umes&en na vhodni del obrobja mesta Maribor, v DogoSe. Zacetek
gradbenih del sega v leto 1974, prvi zagon pa v leto 1976. S tem je bil 400 kV napetostni nivo
vpeljan le 10 let po vpeljavi 220 kV napetosti (leta 1966 preko 220/110 kV RTP Cirkovce), kar
predstavlja pomemben mejnik za elektrogospodarsko panogo kot celoto.

V prvi fazi je bila 400/110 kV RTP Maribor zgrajena s tremi glavnimi 110 kV zbiralnicami (5
razpetin po 4 polja), z moznostjo kasnejSe razSiritve Se za eno razpetino s po Stirimi polji. Na
400 kV strani je bilo stikaliS¢e zasnovano z dvema glavnima in eno pomozno zbiralnico (2G+P).
V zacetni prvi fazi je bilo zgrajeno le z enimi glavnimi in pomozZnimi zbiralnicami in s tremi
razpetinami po dve polji. Ob kasnejSi razSiritvi stikaliS¢a (obdobje 1980-1981 — dve polji), ob
izgradnji 2 x 400 kV daljnovoda Maribor—Kainachtal in pripadajocih novih dveh 400 kV DV polj
je bil v letih 1980 do 1982 dograjen Se drugi sistem glavnih zbiralnic z razSiritvijo Se za eno
razpetino za dve polji. V stikaliS¢u sta bili nameSc¢eni dve transformatorski enoti 400/110kV,
nazivne moc¢i 300 MVA, proizvajalca Italtrafo.

Objekt je bil kasneje v ve€ etapah moderniziran in obnovljen. Tako so bili v obdobju 1996 do
2000 zamenjani vsi 400 kV odklopniki in ostala prvotna VN oprema iz leta 1976. Leta 2007 je
bila zamenjana Se preostala oprema v dveh 400 kV DV poljih Kainachtal 473 in 474. Zamenjava
110 kV VN opreme je bila izvedena v treh daljnovodnih poljih v letu 1997, v ostalih 110 kV poljih
pa je bila zamenjana v obdobju 2005 do 2007. Leta 2017 je bil T412, zamenjan z novim
energetskim transformatorjem proizvajalca ETRA, moci 300 MVA.

V okviru zadnjih nadgradenj je bila v RTP Maribor dograjena nova komandna zgradba in
posodobljen sistem napajanja lastne rabe.

V zaklju€evanju je projekt izrabe odvecne toplote iz energetskih transformatorjev T411 in T412,
v izvajanju pa je Se projekt izgradnje objekta obratovanja sistemov (OOS) in pripadajoce
infrastrukture, v sklopu katerega bo na severni strani dostopne ceste v RTP Maribor izvedena
izgradnja dodatnih parkiriS¢.

V okviru te razpisne dokumentacije so obravnavane tehni¢ne reSitve povezane z dogradnjo in
rekonstrukcijo VN, SN in NN infrastrukture za prikljuCitev in postavitev novih polnilnic za
elektri¢na vozila na parkiriS¢ih ob dovozni cesti v RTP Maribor in izgradnjo kabelske kanalizacije
za zunanje uporabnike.
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Slika 1-1: Ortofoto RTP Maribor

1.1 IZHODISCA IN VHODNI PODATKI

Pri izdelavi dokumentacije so bile poleg zahtev veljavne regulative s podrocja projektiranja
gradbenih konstrukcij upostevane tudi zahteve in podatki iz naslednjih dokumentov:

e Projektna naloga za izdelavo investicijske in tehni¢ne dokumentacije za podporno
elektro infrastrukturo avtomobilskih polnilnic na lokacijah RTP ELES Divaca, Maribor,
BeriCevo, Gorica, Podlog, Pekre, KleCe«, Projekt st. 1777-006, januar 2024;

e |dejni projekt (IDP) §t. R4AMB10-3E/M01, IBE, januar 2025;

e razpolozljiva projektna dokumentacija obstojece RTP,

e usmeritve in navodila investitorja, podana na skupnih sestankih;

¢ dopolnitve geodetskega posnetka obstojeCega stanja,

e podatki iz projektne dokumentacije s podrocja elektrotehnike.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.
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1.2 GEOLOSKO — GEOMEHANSKI IN HIDROLOSKI PODATKI

Geolosko — geomehanske raziskave na lokaciji gradnje nove postaje Se niso bile izvedene, zato
so za to fazo privzeti podatki iz geoloSko — geomehanskega porocila, izdelanega v okviru
gradnje obstojeCe poslovne stavbe (PoroCilo o preiskavah tal in geotehniCnem projektu,
Poslovna stavba v Dogosah, Geoinzeniring d.o.o., $t. narta GMM 6677/10, maj 2010 ).

V porocilu je bilo ugotovljeno, da se pod umetnim nasipom debeline okvirno 1,1 m nahajajo
raS€ena prodno peS€ena tla srednje gostega do zelo gostega sestava. Umetno nasip je
sestavljen iz slabo granulirane prodno pesc¢ene do prodno pesS¢eno meljne zemljine (GP-GM).
Spodniji prodno pesceni sloj sestavljajo slabo granulirane prodno pesceno meljne (GM), prodno
pescene (GP) in prodno peStene do prodno pesceno meljne (GP-GM) zemljine s Stevilnimi
samicami.

Podtalnica se nahaja na globini cca 15,0 do 20 m pod terenom.

1.3 VARSTVENA OBMOCJA IN GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA (GJI)

RTP Maribor se nahaja v obmocju izjemne prisotnosti medveda, v blizini RTP pa sta ekolosko
pomembni obmoc€ji Dravskega polja (jugozahodno od obmocja RTP) in spodnje Drave
(severovzhodno od obmocja RTP).

+ Naravne vrednote
[] Naravne vrednote - obmodia
Ty Natura 2000
alpine
alpine, continent
D continent
[ Matura 2000
Ekalosko pomembna obmodja
Zavarovana obmocja
~ KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcelne Stevilke
KN - Parcele
% D Urejena
[:| Ostala
|| zavarovana ebmodja - conacija
Iy Zivljensko obmodje medveda
‘abmedje izjemne prisatnosti’
[ esrednie abmotis'
1 ‘prahadno abmodje’
'rabra obmadje’

[ obéine

Slika 1-2: Obmogja s podrocja varstva narave
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— Vodooskrbna cev

Iz Kanalizacijski vod
—— Mafani vod

—— Fekalni vod
—— Metecmi vod
— Drugi vad
— Nedaladeno
— Prostozraéni dalinovod
— Kabelski daljnovod
— Kablovod
— Signalni ali kemilni vod
— Omreije javne razsvetljave
KN - Urejene parcelne meje
() KN - Parcelne Stevilke
i KN - Parcele
Urejena
[ ostala

[ obéine

. h ) ¥

Slika 1-3: GJI na obmo¢ju RTP Maribor

Posegi za postavitev elektricnih polnilnic bodo izvedeni kot vzdrZevalna dela v javno korist
skladno z dolocili Uredbe o vzdrzevalnih delih v javno korist na podrocju energetike (Ur. L.
RS st. 37/18 in 38/24 — EZ-2), dolocili Gradbenega zakon (GZ-1, Ur. L. RS §t. 199/21, 105/22
— ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25). in so kot dopustni opredeljeni v
Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne Obcine Maribor, ki je dosegljiv na spodnji povezavi:
https://prostor.maribor.si/prostorski-akti/javne-objave/objava/1237/279

Skladno s tretjim odstavkom 105. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. L. RS st.
96/04 — UPB, 61/06 — Zdru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 —
Zdeb, 105/22 — ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) in Uredbo o ekolosko pomembnih
obmoc¢jih (Ur. L. RS st. 48/04, 33/13, 93/13 in 47/18) za predvidene posege ni potrebno
pridobiti naravovarstvenega soglasja, bo pa potrebno pridobiti soglasje Elektro Maribor za
izvedbo prestavitve obstojeCega 20 kV kabla in izvedbo posegov v varovalnem pasu vodov v
njihovem upravljanju.

Prav tako bo potrebno pridobiti soglasje Nigrad Maribor za izvedbo del v varovalnem pasu
cevovoda odpadne komunalne kanalizacije.

Ostala GJI na obmocju posegov je v upravljanju investitorja.

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja, izvedba del za vgradnjo
nove ozemljiine mreze ob obstojeem parkiriS¢u pa bo deloma potekala na parcelah drugih
lastnikov, za kar bo potrebno pridobiti soglasja in sluznosti (parcela §t. 1315/1).

Sluznosti in soglasja bo pred zaCetkom gradnje pridobil investitor.
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1.4 OZNAKE IN OKRAJSAVE
EES elektroenergetski sistem;
GJI gospodarska javna infrastruktura;
kV kiloVolt;
NN nizka napetost, nizkonapetostna (kabelska povezava);
MVA megaVolt Amper;
PON ponikovalnica;
RTP razdelilna transformatorska postaja;
SIST Slovenski standard;
SN srednja napetost, srednjenapetostna (kabelska povezava);
TP transformatorska postaja;
TR transformator(ski);
VN visoka napetost, visokonapetostni (aparat/naprava);
© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Podroben opis obstojeCega stanja RTP Maribor je v dokumentaciji s podrocja elektrotehnike.

3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Glavnina posegov bo izvedenih na parcelah, ki so v lasti investitorja (deloma znotraj ograjenega
obmocja RTP, deloma izven ograjenega obmocja RTP), izvedba del za vgradnjo nove
ozemljiine mreZe ob obstoje€em parkiriS€u pa bo deloma potekala na parcelah drugih lastnikov,
za kar bo treba pridobiti soglasja in sluznosti (parcela §t. 1315/1).
Sluznosti in soglasja bo pred zacetkom gradnje pridobil investitor.

3.1 POSTAVITEV MONTAZNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE

Tehnoloska oprema za delovanje novih polnilnic bo postavljena v tipski montazni
transformatorski postaiji.

Izdelava, dobava in vgradnja tipske montazne postaje je predmet razpisne dokumentacije s
podrocja elektrotehnike.

Gradbena dela za postavitev obsegajo izvedbo zemeljskih del in izdelavo armiranobetonske
podlozne plosCe, na katero se postavijo montazni elementi.

V razpisni dokumentaciji za gradbena in obrtniSka dela je skladno s podatki iz dokumentacije s
podrocja elektrotehnike obravnavana tipska postaja TPR-D1vm proizvajalca TSN Maribor s
prilagojenimi pozicijami prebojev za kabelske povezave v vkopanem delu betonske montazne
konstrukcije (lovilna skleda).

V primeru izbire drugega dobavitella mora izvajalec gradbenih del vsa gradbena dela za
postavitev postaje prilagoditi zahtevam izbranega dobavitelja.

Za vgradnjo podloZne ploS¢e in tipske postaje se po odrivu humusa izvede Siroki izkop
gradbene jame z brezinami v naklonu 45° za globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu
najvec 34° za globino izkopa ve¢ kot 1,0 m.

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje E.s = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras€ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

Na ustrezno izravnano in utrjeno dno gradbene jame se polozi Cepasta folija, ki mora segati
minimalno 0,5 m preko gabaritov armiranobetonske podlozne plo$¢e. Cepasto folijo se lahko
nadomesti z najmanj 8 cm debelim slojem podloznega betona trdnostnega razreda C16/20 po
SIST EN 1992-1-1.
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Podlozna plosca se izdela iz betona trdnostnega razreda C25/30 XC2, CI 0,2, Dmax 16 mm po
SIST

Plos€a se armira z armaturnimi mrezami trdnostnega razreda B500 A po SIST EN 1992-1-1 in
SIST EN 10080.

Pri izvedbi podlozne plosce je treba upoStevati zahteve za 2. izvedbeni in 1. toleran&ni razred
skladno s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom.

3.2 PODALJSANJE OBSTOJECE ZBIRNE KABELSKE KINETE 400 KV
STIKALISCA

Za povezavo nove transformatorske postaje z opremo in sistemi v RTP Maribor je predvideno
podalj8anje obstojeCe zbirne kabelske kinete v 400 kV stikali8¢u. Nova kineta bo potekala od
priklju€ka na obstojeco kineto, pod obstojeCo servisno potjo in vzdolz zahodne ter juzne fasade
nove transformatorske postaje.

Svetla Sirina in globina nove kinete bosta enaki kot pri obstojeci kineti in bosta znasali 110 cm x
110 cm. Dno kinete bo na globini okvirno 1,3 m pod koto terena.
Debelina sten in talne ploSce kinete bo 20 cm

Na obmodju pre¢kanja obstojece servisne poti bo dno talne plos¢e kinete na globini okvirno 2,0
m pod koto asfalta, kovna plos¢a pa bo okvirno 0,5 m pod koto asfalta.

Debelina krovne plos¢e na tem delu bo minimalno 25 cm, debelina sten in talne plos¢e bo 20
cm.

Kineta bo temeljena v raS¢enem terenu. Predviden je Siroki izkop gradbene jame z brezinami v
naklonu 45° za globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu najvec 34° za globino izkopa vec
kot 1,0 m.

Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje E.s = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras€ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

Na prikljuCku nove kinete v 400 kV stikaliSCu bo v obstojeCo kineto izdelan preboj velikosti
okvirno 90 cm x 110 cm.
Preboj se izvede po postopku, opisanem v poglavju 3.10.3.2 v nadaljevanju.

V obmodcju 400 kV stikaliS¢a bo kineta pokrita z montaZnimi armiranobetonskimi povoznimi

pokrovi debeline 16 cm, ob transformatorski postaji pa s pohodnimi pokrovi iz armiranega
poliestra.
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V dnu kinete bodo na rastru okvirno 7 m vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih cevi PVC DN
110 z nasutjem iz okroglozrnatega drenaznega zasipa granulacije 32 mm v zasCitnem ovoju iz
geotekstila.

Do predaje kinete v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi epi/pokrovi.

Betonski elementi kinete v utrjenih povrSinah bodo izdelani iz betona trdsnotnega razreda
C30/37 XC4 XD3 XF4 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026,
elementi v zatravljenih povrSinah pa iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD1 XF3 ClI
0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Vsi elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov kinete bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in
1. toleranéni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom.

3.3 KABELSKE KINETE ZA ELEKTRICNE POLNILNICE, TEMELJI
ELEKTRICNIH POLNILNIC IN TEMELJI ZUNANJIH RAZDELILNIKOV

Polnilnice ob obeh parkiris€ih bodo postavljene na samostojne temelje ob novih kinetah,
vgrajenih v asfaltne povrSine parkirisc.

Kinete bodo armiranobetonske, svetle Sirine 60 cm. Svetla globina kinete bo 80 cm.

Debelina talne plosc¢e in sten bo minimalno 20 cm.

Kinete bodo pokrite s pokrovi iz armiranega poliestra, primernimi za vgradnjo v povrSine za
osebna vozila.

Samostojni temelji polnilnic bodo bodisi tipski montazni (npr. Hauff Technik univerzalni temelj
tipa ULF) ali na licu mesta izdelani armiranobetonski blok temelji okvirnih tlorisnih dimenzij 80
cm x 60 cm, globine okvirno 100 cm, v katere bodo pred betoniranjem vgrajene zascithe PEHD
cevi za kasnejso speljavo kablov.

cevi zapreti s
pokrovom rebrasta cev @20mm
za ozemljitev

*—33—_ ~— cestni robnik 15/25cm ===
b i
N_’ﬁ'_ gr,' | kota bet, rébnika
KOTA PLATOJA $a | I A
7 : [ [ asfaltno cestisée
RS CRET / I =
PN RN NN O FNS NP N 4 ’ e
R 1 ; ._,:/'
- 504/ | g
o o |
x 1
PEHD 2x DN75 - |
1

Slika 3-1: Samostojni temelji polnilnic (levo — na licu mesta izdelani blok temelj, desno — montazni
temelj Hauff Technik, tip ULF)
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Za zunanje razdelilnike bodo ob kinetah izdelani armiranobetonski jaski (temelji) svetlih tlorisnih
dimenzij okvirno 80 cm x 80 cm, globine 80 cm, v katere bo z nerjavnimi sidri za naknadno
vgradnjo sidrano ohisje razdelilnika. Debelina sten in ploS¢ temeljev bo najmanj 20 cm.

V dnu kinet in temeljev zunanjih razdelilnikov bodo vgrajene ponikovalnice iz kanalizacijskih
cevi PVC DN 110 z nasutjem iz okroglozrnatega drenaznega zasipa granulacije 32 mm v
zasCitnem ovoju iz geotekstila.

Do predaje kinete v uporabo bodo ponikovalne cevi zaprte s tipskimi epi/pokrovi.

Betonski elementi kinete na novem parkiri8€u bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda
C30/37 XC4 XD3 XF4 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.
Betonski elementi kinete ob obstoje€em parkiriS¢u na juzni strani glavne dovozne ceste,
samostojni temelji elektriCnih polnilnic in temelji za zunanje razdelilnike pa bodo iz betona
C30/37 XC4 XD1 XF3 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Vsi betonski elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in 1.
tolerancni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom.

Za izgradnjo kinet in temeljev je predviden Siroki izkop gradbene jame z brezinami v naklonu
45° za globino izkopa do najve¢ 1,0 m oz. v naklonu najve¢ 34° za globino izkopa vec¢ kot 1,0 m.
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evq = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da ras€ena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblaséenega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras€ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

3.4 UREDITEV POVRSIN

Dostop do nove transformatorske postaje bo urejen iz obstojeCe servisne poti v 400 kV
stikalis€u, na katero bo navezana nova asfaltna plos¢ad ob severni in vzhodni fasadi postaje.
Plos¢ad bo od neutrjenih povrsin lo€ena s cestnimi in vrtnimi robniki.

Ob zahodni in juzni fasadi bo med postajo in novo kabelsko kineto urejeno drenazno pesceno
nasutje v stabilizacijski resetki.

Asfaltne povrSine na obmocju parkiriS¢ se v obmoc&ju posegov ponovno uredijo v obstojecih
gabaritih in naklonih proti obstojeCemu sistemu padavinske kanalizacije.

Na parkirnin mestih, opremljenih s polnilnicami se izdelajo nove talne oznacbe skladno s
konceptom E8 (www.e8concept.com), ostale obstojeCe talne oznacbe pa se v celoti obnovijo
skladno z dolocili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. L. RS, Sst.
26/24 in 30/24 — popr.).
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Ostale povrsine bodo zatravljene.

Asfaltirane povrSine ob novi transformatorski postaji in na parkiriS€ih se izvedejo v naslednji
sestavi:

e 4 cm obrabna in zaporna plast iz bitumenskega betona (AC 11 surf B70/100 A3);

e 10 cm nosilna plast iz bitumiziranega drobljenca (AC 22 base B70/100 A3);

e tamponska blazina iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (zmesi naravnih zrn,
drobljenca, ali meSanica naravnih zrn in drobljenca granulacije 0/32 mm) debeline min. 20
cm (vgradnja v plasteh s sprotnim komprimiranjem, Evq = min 60 MPa oz. E,, > 120 MPa
na planumu vgrajene tamponske blazine);

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 20 kN/m) po potrebi;

e  kamniti nasipni material granulacije 0/100 mm (Evs = min 20 MPa oz. E,» > 40 MPa na
planumu) debeline minimalno 35 cm ali utrjena obstojeca tla.

V enaki sestavi se izvede tudi rekonstrukcija obstojeCe servisne poti v 400 kV stikali¢u.

Drenazno pesceno nasutje v stabilizacijski reSetki med kineto in transformatorsko postajo se
izvede v naslednji sestavi (specifikacija velja za sistem Hauraton, Recyfix Green):

o stabilizacijske reSetke, primerne za vgradnjo v pohodne povrSine po SIST DIN 14090

e polnilo reSetk — pesek granulacije 0/5 mm

e protiplevna tkanina (zastirka)

e utrjen pesCeni drobljenec granulacije 2/5 mm v debelini 5 cm

e locCitveni geosintetik (natezne trdnosti vzdolzno in pre¢no min. 15 kN/m)

e utrjena podlaga (zasipni material iz izkopa ali tamponski drobljenec granulacije 0/32 mm
debeline minimalno 30 cm)

ReSetke je potrebno vgraditi skladno z navodili in zahtevami proizvajalca. ReSetke z drnezno
pescenim polnilom so od ostalih povrSin loCene z vrtnimi robniki dimenzij 5/20 cm, ki se
vgrajujejo v nearmirane betonske temelje.

3.5 CISTA PADAVINSKA KANALIZACIJA OB NOVI
TRANSFORMATORSKI POSTAJI

Za odvod Ciste padavinske vode iz utrjenih povrsin ob novi transformatorski postaji bo dograjen
nov sistem kanalizacije Ciste padavinske vode.

V sistem bodo poleg Cistih padavinskih vod iz plos¢adi ob transformatorski postaji speljane tudi
padavinske vode iz dela rekonstruirane obstojeCe servisne poti.

Del padavinskih vod se zbere v novem linijskem poziralniku, ki bo vgrajen na stiku asfaltne
ploS¢adi transformatorske postaje in obstojeCe servisne poti.

Linijski poziralnik bo izdelan iz tipskih elementov iz polimernega betona s pripadajoCimi
litozeleznimi reSetkami, primernimi za vgradnjo v povrSine razreda D400 po SIST EN 124-2.
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Del padavinske vode iz asfaltne plos¢adi bo preko poglobljenih betonskih robnikov odtekal
neposredno v zatravljene povrsine ob plos¢adi.

Iztok iz poziralnika bo preko novega polietilenskega revizijskega jaska speljan v ponikanje v
novi ponikovalnici, ki bo vgrajena v zatravljenih povrSinah ob novi asfaltni ploS¢adi.

Cevovodi nove Ciste kanalizacije se izdelajo iz enoslojnih polnostenskih gladkih cevi iz
nemehdanega polivinilklorida (PVC-U), razreda SN8-SDR34 po standardu SIST EN 1401-1.

Vsi prikljuCki na sistemu se izdelajo iz fazonskih kosov in fitingov, iz enakega materiala in
razreda kot cevovodi.

Vsi stiki na cevovodih morajo biti tesnjeni s standardnimi spojkami in tesnili po detajlu
proizvajalca cevi za mehanske spoje.

Revizijski PE jaski in peskolovi sistemov bodo izdelani skladno s standardom SIST EN 13598-2
in bodo opremljeni s koritnico (SIST EN ISO 3126).

Za ponikanje bodo na sistemih Ciste in precis€ene odpadne padavinske vode vgrajene nove
ponikovalnice.

Nove ponikovalnice bodo konstrukcijsko podobne obstoje€im in bodo sestavljene iz
neperforiranih betonskih cevi v zgornjem delu ter iz perforiranih betonskih cevi v spodnjem delu.
Pred izgradnjo bo na lokaciji novih ponikovalnic treba izvesti preizkus ponikanja. Dimenzije
ponikovalnice in drenaZnega zasipa bo treba prilagoditi rezultatom ponikalnega preizkusa.

Sistemi za odvod padavinske vode so dimenzionirani na 10-minutni naliv z 10-letno povratno
dobo za merilno postajo Maribor - Letali§¢e’.

Za dimenzioniranje ponikovalnic je skladno z geoloSko — geomehanskimi porocili v tej fazi
upostevan povpreéni koeficient prepustnosti k = 510 m/s.

Vgradnja cevi in revizijskih jaskov se izvaja skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 in
navodili izbranega proizvajalca.

V povoznih povrSinah, kjer je kritie cevi manjSe od 1,0 m, je predvideno polno obbetoniranje
cevi. lzvedba obbetoniranja, utrditev dna jarka in zasipavanje se izvede v skladu z navodili
dobavitelja cevi.

Kjer cevi ni treba obbetonirati, se polagajo v pes€eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,

' Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, ARSO, 2009
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e za cevi ve€jega nazivnega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brezin veljajo
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2.

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (Evq = min 20 MPa) vgradi
posteljico iz peS€enega materiala ali betona trdnostnega razreda C16/20 X0, debeline min. 15
cm, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po poloZitvi cevi in izvedbi stikov, se
cevi najprej delno obsujejo oz. obbetonirajo do bokov, nato pa se po izvedbi preizkusa
vodotesnosti polno obsujejo 0z. obbetonirajo z betonom enake kvalitete kot beton posteljice.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali vecji kamni.

Za zasipavanje nad obmoéjem cevovoda (obmoc€je nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Ev¢ = min 20 MPa oz. E\» > 40 MPa (v
povoznih povrSinah sledi $e vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev
utrjenih povrsin).

Cevi, spojke in fazonske kose je pred montazo treba pregledati, da niso poSkodovani. Preveriti
je treba lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih ter preveriti, ali razredi cevi in
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja je v posteljici treba izdelati niso
z dimenzijami po zahtevah izbranega proizvajalca cevi in vrste spoja.

Revizijski PE jaski in peskolovi sistema (SIST EN 13598-2) bodo opremljeni s koritnico (SIST
EN ISO 3126). Vgradnja jaskov se izvaja skladno z navodili izbranega proizvajalca in zahtevami
standarda SIST EN 1610.

Dno gradbene jame se izkoplje do globine minimalno 20 cm pod koto dna jaska. Po utrditvi dna
do predpisane zbitosti (Eva = min 40 MPa v povoznih povrSinah, E.q = min 20 MPa sicer) se
vgradi betonska podlaga iz betona trdnostnega razreda C16/20-X0, debeline 20 cm.

Na betonsko podlago se postavi konstrukcija jaSka, nato se izvedejo prikljucki cevovodov,
skladno z zahtevami za spajanje cevovodov in certificiranimi sistemi izbranega dobavitelja
jaskov (sistemski tesnilni elementi ali varjeni spoji).

Koritnica se na prostih robovih obbetonira z betonom enakega trdnostnega razreda, kot je beton
podlage.

Zasipavanje konstrukcije se izvaja v plasteh debeline najve¢ 50 cm. Zasip se izdela iz
okroglozrnatega gramoznega materiala z maksimalnim zrnom do 32 mm, ali iz drobljenca z
maksimalnim zrnom do 16 mm. Zasipavanje se izvaja zvezno po obodu konstrukcije.
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Utrjevanje plasti se izvaja tako, da je na zadniji plasti dosezen E,q = min 20 MPa (v povoznih
povrsinah sledi Se vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih
povrsin).

V jaske, ki so vgrajeni v nepovoznih povrsinah, se litozelezni pokrovi razreda B125 po SIST EN
124-2, skladno s podatki potencialnih proizvajalcev PE jaSkov, lahko vgradijo brez tipskih
razbremenilnih betonskih obrocev.

Za litozelezne pokrove razreda nosilnosti C250 in ve€ po SIST EN 124-2 pa se litozelezni
pokrovi obvezno vgradijo v tipske betonske razbremenilne obroce in vence (npr. prefabricirani
armiranobetonski razbremenilni obro¢ s pripadajolim armiranobetonskim vencem C30/37-
LIVAR d.d.), ki se na zasip ob jaSku vgrajujejo skladno z navodili izbranega proizvajalca jaskov.

Za vse sisteme kalizacije bo pred obbetoniranjem in zasipavanjem izveden preizkus
vodotesnosti, skladno s standardom SIST EN 1610. Preizkus izvede pooblas¢ena institucija, ki
o rezultatih preizkusa izda porocilo.

3.6 KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE

Poleg povezave z obstojeCo zbirno kabelsko kineto v 400 kV stikaliSéu bo nova
transformatorska postaja z opremo in sistemi v RTP Maribor povezana tudi z novo kabelsko
kanalizacijo iz vkopanih obbetoniranih zasc¢itnih cevi razli€nih premerov, izdelanih iz polietilena
visoke gostote po SIST EN ISO 61386-24.

Iz enakih zasc€itnih cevi bo izdelana tudi nova cevna kabelska kanalizacija za kasnej$o ureditev
polnilnic za zunanje porabnike ter kabelska kanalizacija za povezavo elektriCnih polnilnic s
transformatorsko postajo.

Pri obbetoniranih ceveh se pred vgradnjo cevi na utrjeno in izravnano dno gradbenih jam (Evs =
min 40 MPa v povoznih povrSinah, E.w = min 20 MPa sicer) izdela podlaga iz betona
trdnostnega razreda C20/25 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026 debeline min. 20
cm za posamezne cevi oziroma za bloke manjsih dimenzij, polozene v nepovoznih povrsinah.
Pri blokih veéjih dimenzij oziroma blokih, polozenih v povoznih povrSinah se podlaga izdela iz
betona trdnostnega razreda C25/30 po SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Cevi v blokih se polagajo na tipske distancnike, ki se jih razporedi skladno z navodili izbranega
proizvajalca cevi.

Pri blokih, ki so armirani, se distan¢niki polagajo na predhodno polozeno spodnjo armaturo
bloka. Armatura bloka se izdela iz palic razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080 oziroma iz krivljenih armaturnih mrez razreda B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080.

Pred polozitvijo zgornje armature bloka, opazenjem in izvedbo obbetoniranja mora polozitev

cevi pregledati in potrditi pooblas¢eni predstavnik izvajalca elektro montaznih del in pooblasceni
nadzornik za elektro montazna dela.
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Obbetoniranje se izvede z betonom enakih lastnosti, kot je beton podlage. Med vgradnjo betona
morajo biti cevi na koncih za&€itene s tipskimi pokrovi. Betoniranje se izvaja v slojih, zvezno po
celotni dolzini segmenta, z vibiriranjem in revibriranjem predhodno vgrajenega sloja.

Pri izvedbi betonskih del bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni razred po SIST EN 13670
in pripadajoemu nacionalnemu dodatku.

Ko beton blokov doseze minimalno tlac¢no trdnost 75 % se lahko pri¢ne z izvedbo zasipavanja
jarkov. Za zasip se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s sprotnim
utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja Evwqs = min 20 MPa (v povoznih povrSinah sledi Se
vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev utrjenih povrsin).

Kjer cevi niso obbetonirane, se polagajo v pes€eno podlago iz okroglozrnatega gramoznega
materiala ali drobljenca, pri Cemer velja:

e za cevi nazivnega premera do DN 200 material z maksimalnim zrnom do 22 mm,
e za cevi ve€jega nazivhega premera pa material z maksimalnim zrnom do 40 mm.

Dno jarka se izkoplje do globine minimalno 15 cm pod koto dna cevi. Za naklon brezin veljajo
enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2..

Na dno jarka, ki mora biti ravno, se po utrditvi do predpisane zbitosti (E.q = min 20 MPa) vgradi
posteljico iz peS€enega materiala debeline min. 10 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Po polozitvi cevi in izvedbi stikov, se cevi najprej delno obsujejo do bokov, nato
pa se po izvedbi preizkusa vodotesnosti polno obsujejo oz. obbetonirajo z betonom enake
kvalitete kot beton posteljice.

V primeru slabSe nosilnih tal je treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati za
najmanj 10-20 cm. Podobno je treba postopati tudi, ko so na dnu jarka skale ali veéji kamni.

Za zasipavanje nad obmocjem cevovoda (obmocje nad temenom posteljice oziroma
betonskega nadkritja) se uporabi kvalitetnejSi material iz izkopa, ki se ga vgrajuje v plasteh s
sprotnim utrjevanjem, tako da na zadnji plasti velja E.q = min 20 MPa oz. E., > 40 MPa (v
povoznih povrsinah sledi $e vgradnja tampona, ki se ga utrdi skladno z zahtevami za ureditev
utrjenih povrsin).

Na obmodéju gradnje bo, poleg prikljuckov novih elementov na ozemljitve, izvedena tudi
nadgradnja obstojeCe ozemljilne mreze.

Gradbena dela za novo ozemljiino mrezo in prikljucke obsegajo izkope, dobavo in vgradnjo
obloge (posteljica in prekritje iz ilovice) ter zasipe jarkov.
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3.7 REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA SISTEMA RAZSVETLJAVE

Za gradnjo nove transformatorske postaje bo treba zafasno demontirati in nato ponovno
vgraditi dve obstojeCi cestni svetilki v 400 kV stikaliSCu.

Svetilke se po demontazi transportirajo na za¢asno deponijo skladno z navodili investitorja in se
po koncanih delih ponovno vgradijo na nove montazne tipske temelje, primerne za stebre
svetilk viSine do 5 m, vgrajene v vetrni coni 1 po SIST EN 1991-1-4.

Rekonstruira se tudi obstojeCa kabelska kanalizacija iz obbetoniranih zas€itnih PEHD cevi DN
110.

Na obmodju gradnje kabelske kinete in temeljev polnilnic na parkiriS€u na juzni strani glavne
dovozne ceste bo treba porusiti in ponovno vgraditi kabelsko kanalizacijo za obstojeci sistem
razsvetljave glavne dovozne ceste.

Za izgradnjo rekonstruirane kabelske kanalizacije veljajo enake zahteve kot so navedene v
poglavju 3.6.

Za izvedbo izkopov veljajo enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2.

3.8 PRESTAVITEV OBSTOJECE 20 KV KABELSKE POVEZAVE
ELEKTRO MARIBOR

Prestavitev obstojeCega 20 kV kabla v upravljanju Elektro Maribor se bo izvajala skladno s
pogoji v soglasju in ob prisotnosti pooblas€enih predstavnikov upravljalca.

Pred pricetkom del se izvede zakoli¢ba trase po podatkih upravljalca in dva testna izkopa za
dolocitev globine kabelske povezave. Testna izkopa se izvedeta ro¢no, za izvedbo pa veljajo
enake zahteve v poglavjih 3.1 in 3.2.

Za prestavitev bo na novi trasi vgrajen nov armiranobetonski kabelski jaSek svetlih tlorisnih
dimenzij 2,0 m x 2,0 m. Svetla viSina jaSka na mestu vstopne odprtine bo cca 2,3 m, sicer pa
1,8 m.

Debelina sten in ploS¢ jaSka bo 20 cm.

JaSek bo opremljen z dvodelnim litozeleznim pokrovom razreda D400 po SIST EN 124-2,
nazivnih dimenzij 60 cm x 125 cm, z odstranljivo vmesno precko.

Za dostop bo v jaSek vgrajena tipska dostopna lestev iz nerjavnega jekla z integriranim
sistemom varovanja proti padcu (npr. sistem Faba A12 ali enakovredno). Lestev se v betonsko
konstrukcijo jaSka sidra s sidri za naknadno vgradnjo iz nerjavnega jekla (npr. sistem HILTI
HST3-R ali enakovredno).

V dnu jaska bo vgrajena ponikovalnica iz kanalizacijske cevi PVC DN 110 z nasutjem iz
okroglozrnatega drenaZnega zasipa granulacije 32 mm v za&cithem ovoju iz geotekstila.
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Do predaje jaska v uporabo bo ponikovalna cev zaprta s tipskim ¢epom/pokrovom.

Talna ploS¢ stene in krovna plo$¢a jaska bodo izdelane iz betona trdnostnega razreda C30/37
XC4 XD3 XF4 Cl 0,20 Dmax 16, stene vstopnega jaska pa iz betona trdnostnega razreda
izdelane iz betona trdnostnega razreda C30/37 XC4 XD3 XF4 CI 0,20 Dmax 16 po SIST EN
1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026.

Vsi betonski elementi bodo armirani z armaturo B500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN
10080.

Pri izvedbi armiranobetonskih elementov bo treba upostevati zahteve za 2. izvedbeni in 1.
toleran¢ni razred skladno s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim dodatkom.

Za izgradnjo jaska je predviden Siroki izkop gradbene jame z breZinami v najve¢ 34°.
Dno gradbene jame se izravna in utrdi do stopnje Evq = min 40 MPa.

V kolikor se ob izkopu izkaze, da rasCena tla niso ustrezna za gradnjo, se skladno z
usmeritvami pooblas¢enega geomehanika, ki mora biti prisoten ob izvedbi zemeljskih del, dno
izkopa poglobi, ras€ena tla pa se v predpisani debelini zamenjajo s kamnitim nasipnim
materialom granulacije 0/32 mm oz. 0/64 mm.

20 kV kabel bo poloZen v jarek v peS€en zasip granulacije 0/4 mm z zaS&itnim ovojem iz
geotekstila natezne trdnosti min. 15 kN/m v vzdolzni in pre¢ni smeri.

Debelina posteljice bo najmanj 10 cm, debelina obsipa pa najmanj 40 cm.

Na obsip v zascithem ovoju se polozijo nove ali obstojeCe armiranobetonske zascitne plosce, v
zasip nad plo§€¢ami pa Se opozorilni trak.

Za izvedbo izkopa jarka veljajo enake zahteve kot v poglavjih 3.1 in 3.2

3.9 REKONSTRUKCIJA OBSTOJECE INTERNE DELILNE IN ZUNANJE
VARNOSTNE OGRAJE

V Casu gradnje bo treba zatasno demontirati obstojeCe ograjne panele in montazne betonske
lamele na notranji delilni in zunanji varnostni ograji 400 kV stikaliSCa, na delu zunanje varnostne
ograje ob novi transformatorski postaji pa bo treba poleg demontaze panelov porusiti tudi stebre
ograje in temelje.

Demontirane ograjne panele in montazne betonske lamele se do ponovne montaze skladis¢i na
zacasni deponiji skladno z navodili investitorja in po kon€ani gradnji ponovno vgradi.

Na delu zunanje varnostne ograje, kjer so bili odstranjeni ograjni stebri in temelji, se te ponovno

vgradi. Novi stebri morajo biti v najvecji mozni meri podobni obstojedim ograjnim stebrom, da bo
mozna ponovna vgradnja zacasno demontiranih obstojecih ograjnih panelov.
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Na zunanji varnostni ograji je vgrajen sistem za tehni¢no varovanje, za katerega se za &as
gradnje uredi za¢asni obvod.

Ureditev obvoda je podrobno obravnavana v dokumentaciji s podrocja elektrotehnike.

Po konc€anih delih na zunanji varnostni ograji se zacasni obvod ukine, sistem varovanja pa se
namesti na rekonstruirano zunanjo ograjo.

3.10 RUSITVE

Celoten obseg rusitvenih del je prikazan na tehni¢nem prikazu §t. R4AMB10-6G5901.

Rusitvena dela bodo v sploSnem potekala v ve¢ tehnoloSko pogojenih etapah, ki so podrobno
opisane v dokumentaciji s podrocja elektro instalacij in opreme.

3.10.1  SplosSne zahteve za izvedbo rusitvenih del

Pred prietkom del na gradbiS€u mora izvajalec investitorju predloziti pisni tehnoloski postopek
rusenja, ki uposteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del.
TehnoloSki postopek ruSenja mora biti potrijen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo
investitor dal v izdelavo Varnostni nacrt po doloCilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbiscih (Ur. I. RS §t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1),
v katerem bodo dolocena pravila, ki jih je treba upostevati na gradbis¢u. V Varnostnem nacrtu
bo doloeno tudi v kakSnem stanju se mora predati gradbis€e po zaklju¢ku ruSitvenih in
odstranitvenih del.

Pri izbiri tehnologije rusenja je treba upostevati, da se bodo dela izvajala v blizini obratujo¢e VN
opreme, zato bo potreben tudi stalen nadzor pooblaséenega predstavnika investitorja in
varnostnega inzenirja.

Nacin ruSenja je naCeloma prepuscen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem z
gradbeno mehanizacijo na naslednje mozne nacine:

e strojno ruSenje z bagrom s podaljSano ro€ico in hidravlicnimi Skarjami,
e avtogeno rezanje,

e rezanje s kotnimi brusilkami,

e roc¢no rusenje s pnevmatskimi kladivi,

e strojno ruSenje s hidravlicnim kladivom, montiranim na bagru s terena,
¢ strojno rusenje z bagrom z bagrsko Zlico (podalj$ano),

e zarezovanje z diamantno krozno Zago.

Uporaba eksplozivnih sredstev ni dovoljena!
Za odstranjevanje ali podiranje delno porusenih konstrukcij je mozno uporabiti strojne

nakladace primernih kapacitet. Rezanje jeklenih konstrukcij in armature se lahko izvaja
mehansko s kotnimi brusilkami ali z avtogenim rezanjem.
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lzvajalec mora za izvedbo ruSenja predvideti vse potrebne delovne odre in izvesti ostale
potrebne ukrepe za varno izvajanje rusenja (eventualna za€asna sidranja in podpiranja, lovilni
odri,...). S tem se zavaruje delavce, ki rusijo objekt in tudi bliznje objekte z okolico.

Na gradbene odre ni dovoljeno odlagati rusevin.

Vsa predvidena rusitvena dela se morajo obvezno izvajati pod stalnim nadzorstvom, skladno z
zakonodajo. Nadzorni inzenir lahko postopek rudenja podrobneje opredeli na mestu samem.
Dela se na objektih vedno pri¢nejo z ruSenjem od zgoraj navzdol, oziroma od znotraj navzven.

Ce je to v interesu investitorja, je treba rusenje izvesti tako, da se posamezne konstrukcijske
elemente oz. proizvode ohrani, sicer se rusevine v celoti odstranijo.

Ru$enje ob neugodnih vremenskih razmerah ni dovoljeno (mocan veter, temperature pod -5
°C, mocne padavine).

V &asu, ko se rusitvena dela prekinejo, mora biti zagotovljena stabilnost preostale konstrukcije -
posameznega dela ali celote, da ne more priti do nekontroliranega samostojnega porusenja. Za
nacin varovanja je odgovoren izvajalec del oziroma njegov vodja del.

V sklopu rusenja je treba upostevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja, ali
iskrenja pri loCevalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjSe dele. Pri teh
delih je obvezno upostevati dolodila Zakona o varnosti in zdravju pri delu? in Zakona o varstvu
pred pozarom? ter imeti na dosegu ro¢ni gasilni aparat za gasenje zacetnega pozara.

Delavci, ki bodo izvajali ruSitvena in odstranitvena dela, morajo biti za ta dela usposobljeni in
morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne ukrepe in
normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Delovis¢e, na katerem se bodo dela izvajala, je treba ograditi s primerno delovis¢no ograjo. Na
vhodu na gradbiS¢e morajo biti namesScene opozorilne table. Vsebina opozorilnih tabel in
deloviS¢na ograja morata biti skladni z zahtevami Varnostnega nacrta.

Pri vseh delih je treba upostevati tudi omejitve s podrocja varstva pred hrupom in omejiti oz.
prepreCiti emisije delcev npr. z mocenjem ruSene konstrukcije. LoCevanje materiala s
premetavanjem ni dovoljeno.

2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1, Ur. |. RS §t. 43/11_
38 Zakon o varstvu pred pozarom, ZVPoz, Ur. L. RS §t. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17.
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3.10.2 Obseg rusitvenih del

Rusitvena dela v grobem obsegajo:

o ruSenje dela obstojecih internih servisnih cest vkljuéno z robniki in betonskimi temelji
robnikov;

e pazljivo demontazo obstojecih jeklenih stebrov sistema razsvetljave, rusenje pripadajocih
temeljev in kabelske kanalizacije;

e pazljivo demontazo obstojecih ograjnih panelov in montaznih betonskih lamel na notranji
delilni in zunanji varnostni ograji;

e ruSenje ograjnih stebrov in temeljev na zunaniji varnosti ograiji;

e zaCasna odstranitev betonskih montaznih pokrovov na obstojeCem zbirnem kabelskem
kanalu 400 kV stikaliS¢a,

e rudenje obstojeCih za&Citnih montaznih betonskih ploS€¢ na trasi 20 kV kabla Elektro
Maribor;

e izdelavo prebojev v obstojeCe kabelske kanale za novo kabelsko kanalizacijo.

3.10.3 Splosne zahteve za rusSenje konstrukcij
3.10.3.1 Rusenje temeljev, tlakovanih povrsin in elementov kanalizacije

Po odstranitvi jeklenih stebrov svetilk se odkopljejo temelji.

Pri izvedbi Sirokih izkopov brez posebnih varovalnih ukrepov je treba za globine do 1,5 m
upostevati naklon brezin do najvec 45 °, pri izkopih vecjih globin pa lahko naklon brezZin znaSa
najvec 34 °.

Manjsi temelji se lahko odstranijo celi, vecje temelje pa se pred odstranitvijo razreze na kose, ki
so primerni za nakladanje in transport. Soasno z odstranitvijo temeljev se odstrani tudi
pripadajoCa cevna kabelska kanalizacija, ki se razreze na kose, primerne za nakladanje in
transport.

Jame, ki nastanejo po rusenju konstrukcij, se po konc€anih delih zasujejo. Zasipavanje se izvede
v slojih predpisane debeline, z utrjevanjem do predpisane vrednosti, skladno z zahtevami za
ureditev utrjenih in zatravljenih povrsin.

Za ruSenje tlakovanih povrsin ni posebnih zahtev. Izbira tehnologije je prepus€ena izvajalcu, pri
Cemer pa je treba upoStevati omejitve iz Varnostnega nadrta in morebitne druge posebne
zahteve investitorja, da bo med izvedbo rusitvenih del omogo¢eno nemoteno obratovanje RTP.
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3.10.3.2 lzdelava prebojev v obstojece kabelske kinete

Preboji v obstojecih kabelskih kanalih se praviloma izvedejo na naslednji nacin:

e  pozicioniranje prebojev na steni kinete in izvedba pilotnih vrtin premera cca 10 mm (vrtanje
iz notranjosti kinete);

e zaSCita obstojeCih kabelskih razvodov, kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in
zasCita z lesenim opazem,;

e  kronsko vrtanje okroglih prebojev (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno
v enem kosu (krona, ki zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se
ga prevrtava);

e kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu vedcjih pravokotnih ali kvadratnih
prebojev (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (krona, Ki
zagotavlja vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava) in

e  po potrebi razrez ruSevin na kose, primerne za odstranitev.

Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z
moznostjo susenja in recikliranja.

Izvajalec lahko glede na svoje razpoloZljive kapacitete izbere drugacno tehnologijo izvedbe del,
pri ¢emer mora:

e zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroca vibracij,

e zasCititi opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstojeCe podpore, ozemljilni sistem), ki
je v kinetah namescena, pred prasenjem, mocenjem in mehanskimi poskodbami,

e pri izbiri tehnologije upostevati omejitve glede dimenzij obmodja, kjer se dela izvajajo.
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4 ZASCITA GRADBISCA PRED NEVARNOSTJO DOTIKA Z
VISOKO NAPETOSTJO V CASU IZVAJANJA GRADBENIH DEL

Zaradi obratovanja obstojeCega stikaliS¢a v €asu gradnje bo pomembno koordinirano
sodelovanje vseh udelezencev pri izgradnji, za dosego kvalitete potrebnih del in potrebne
varnosti vseh izvajalcev.

Izvajalec mora pri delu dosledno upostevati dolocila iz Varnostnega nacrta.

Obmodje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti loeno od dela stikali§¢a pod
napetostjo z varnostno ograjo in oznaceno z opozorilnimi tablami. Za razmejevanje delovis¢
znotraj zunanje gradbid¢ne ograje se, skladno z doloéili Varnostnega naérta, uporablja dvo-
nivojska vrvica s plastificiranimi barvnimi zastavicami.

Postavitev in vrsta zaCasne delovis¢ne ograje ter vsebina opozorilnih tabel mora biti skladna z
zahtevami veljavne zakonodaje in zahtevami iz Varnostnega nacrta.
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KABELSKA KANALIZACIJA OPOMBE.
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All rights, except the ones

Vse avtorske pravice, ki niso

explicitly transferred to the client
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Priporogila za vgradnjo kanalet ACO Multiline v asfalt, D400 - E600

Obremenitveni razred D400 - E600

Elastiéna bitumenska
zalivna masa

Beton (npr. C30/37 (LP), XF4, XM2)

Obrabna plast asfalta
Zgornja vezana nosilna plast

OPOMBA:

ELEMENTI LINIJSKIH POZIRALNIKOV IN PESKOLOV SO TIPSKI Z LITOZELEZNIMI RESETKAMI D400 (npr.
SISTEM ACOMULTILINE V100 TIP 20.0 IN ali enakovredno)

VGRADNJO LINIJSKEGA POZIRALNIKA IZVESTI PO NAVODILIH IZBRANEGA DOBAVITELJA POZIRALNIKA
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— DETAJLI POLAGANJA CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV
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SHEMA OGRAJNIH PANELOV

m

explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene

© IBE d.d.

OPOMBE:
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enaka obstoje¢im panelom - OGRAJA MORA BITI ENAKA OBSTOJECI (ISTI PROIZVAJALEC)
| - OGRAJO IN VRATA IZDELATI PO TIPSKIH DETAJLIH IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
© - 1ZVAJALEC MORA IZDELALATI PODROBNEJSE RISBE VRAT S PREDVIDENIM
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SHEMA MONTAZNEGA TEMELJA SVETILK
TIP VALMONT F-100V/30
(VETRNA CONA 1, STEBRI VISINE DO 5 m)
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PREBOJ V OBSTOJECO KINETO 110/110 cm
(400 kV STIKALISCE)
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*K" PREBOJ 110x90 cm BETONSKE POLICE
50x20x6 cm
B 15 |
N | e — e | e — | —— | S—— o | —
Tl /|i I I o™ | IZDELAVA PREBOJA:
™ t I } I |
| | | I I il . . . . .
[ [ /ll | |} Po zakoli¢bi osi preboja se na notranji povrsini stene zariSe obod preboja.
H H H i i| V vogalnih togkah se preko celotne debeline stene izvedejo najmanj &tiri pilotne izvrtine
/ I I I | II manj$ega premera (cca 10 mm).
] S B En o o T
— | | 20II 20 L — Po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zascitni opaz (npr. iz desk za
qu H 2 Pﬂb * I }I opaze), ki se ga dodatno za&¢&iti npr. z neprepustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s
H 40“ H 40| II I} trajno elasti¢no vodotesno tesnilno maso.
A . I A o , o | o .
C R | | | | | Po izdelavi zas€itnega opaza na notraniji strani se pri¢ne z vrtanjem preboja iz zunanje
Tg) I~ B T T T T 1) I| Strani
— I I I I l—, b " . : : o .
N A SR G Uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) -
w prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo
h 144(136)x30x12 cm vrtanje v dolzino, vecjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava).
Rusevine se po potrebi razreze na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno T
Zago).
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explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.
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Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene
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Ifffffl SHEMA JEKLENEGA OKVIRJA Z NASTAVKI ZA
Jr ***** IL DVIZNE ELEMENTE, M1:10
T T T T PREREZ A-A, M1:25 imenzije v mm
I e— i KINETA OB HISICI TRANSFORMATORSKE POSTAJE PREREZ o8, M1:2o PREREZ C-C, M1:25 R
= I ! ) - v TLORIS
= — I - KINETA POD INTERNO SERVISNO POTJO o KINETA V400KV STIKALISCU MONTAZNI BETONSKI POKROV]
***** d i i i v .
I fffff 1{ armiranega poliestra KOTA ASFALTA 0.00 demontasni 45x122x16 om Shema polaganja ’II' 1240 /|"
JL ————— JLr debeline 5.5 cm POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA v M1 25 |,65 L 310 |50|/ 390 |)50|’ 310 |,65 L
R | +0.10 Shema polaganja - kineta 110/110 cm 011 KOTA PLATOUA £0.00 (N i T 1
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DR R - 05 05 PVC DN110, L=50cm L . .
PVC DN110, L=50cm i 1 1 PONIKOVALNICA V DNU .1~ NASIP KROGEL dolga matica M16 dolga matica M16
PONIKOVALNICA V DNU g NASIP KROGEL S KINETE (1 kom/7 m) : ‘; gt 50x50x40cm L 400 L 440 L 400 L
KINETE (1 kom/7 m) LT 50x50x40cm S 7 7 7 7
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. :j e L, 20 L, 20 | ‘
L, 20 | 110 L, 20 | PVC DN110, L=50cm IR = A T— 1 G ) i
T T PONIKOVALNICA V DNU w00~ NASIP KROGEL L L Q navojna palica L50x50x5
,||' 150 ,||' KINETE (1 kom/7 m) * ?‘ ; ‘/ 50x50x40cm 1 1 2 M16x100 UNP160
P 20 ¥ 110 ¥ 20 ¥ matica M16 podlozka A17
L 150 L
7 7
PREREZ 1-1, M1:50
. . I . nova kineta pod obstojecCo asfaltno servisno cesto . - , —
nova kineta s poliestrskimi pokrovi . . nova kineta z betonskimi pokrovi
262.00 obstojeca asfaltna servisna cesta OPOMBE:
2 574 2 962 2, 2050.1 2% obstojeta kineta DETAJL LEZISCA BETONSKIH POKROVOV, M1:10 s Syt aaa e D e VERAJEN IN NEGOVAN V SKLABU'S SIST EN 206, SIST
cca 261.10 50 2 50 2 50 2 50 261.11 (dimenzije v mm) ,
00826399 T T T N T T T T T T T T T TT [TTTTTITTITITT 1T Cca 263'99 26132 ObStOJeéaanaItnaserVIsnaceSta 23105 Cca26$.01 —I Ak AV Cca v AV I T 4|.00 iI(V T T PODLOZNIBETONC16/20XO
261.00 245 L 45 | ~ > g e, g i 8 5 = S,
—— 17 O © © cca 260.50 | & ). s T e e s L © S r_ 100 ,,20 KONSTRUKCIJSKI BETON: N
AN /g,/ N © v g PuMESNEE NI SRR IR RS : : = : © — | e  TALNA PLOSCA, STENE IN KROVNA PLOSCA PODZEMNEGA DELA: C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2
vsteni T |6 v steni proti TP 8 < _ I &*’v Dmax=16,
A [e¢] — N o A \ A [eo] 7 . =
r T\P\ A oF 2 ~ \\ o ~ e  STENE, MONTAZNI POKROVI : C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
260.00 proti TP E><\| X 3 9 } e T~ L50x50x5 e  |ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
S - | e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
////////////// > L ~ 2 2 2 2 2 o 777 | v &
//////////////////// o A AN = © _ T PL 30x3x100 na e OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
poo | M~ T ] 1] pucovtn o |  eren prikljuéek na L50x50x5 rastru cca 300 mm e  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
PVC @110, L=50cm / P \ PVC 110, L=50cm KINETE (1 kory7 m) T pS0xdoem obstoje¢o kineto NEOPAZENE POVRSINE (talna Ploééa,ftene): ENOSTAVNA, )
259.00 ponikovalnica v dnu Kinete — Lo i i ! dnu Kinete (1 Kormi7 Y VAVAV AVANVAVAY AVAVA - o NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina pokrovov): POSEBNA - METLICENJE,
ponikovalnica v dnu kinete (1 kom/7 m) e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
L L %‘M 120 2cmx2cm.
L 348 L 263 944 265 1826 L
7 i( 7 ARMATURA:
¥ 3646 ¥ e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
DETAJL LEZISCA POKROVOV 1Z ARMIRANEGA RN o 4o
J ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
POLIESTRA, M1:10 BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
(dimenzije v mm)
. JEKLO:
TLORISNI PREREZ’ M1:50 w o e RAZRED 1.4301 PO SIST EN 10088,
N > oV . e |ZVEDBENI RAZRED XC2, TOLERANCNI RAZRED 1 PO SIST EN 1090-2
L 3646 ’ 120 pokrov iz armiranega o _ - N
1 7 poliestra debeline 55 mm POKROV!I IN LEZISCNI KOTNIKI 1Z ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
L 524 , 70 | 52/52C, pripadajo¢i sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
o K 1 1 7 %’v ‘ H H H:S H | e reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po
ToT &v | | ‘ { DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm;
~ e dimenzija primarne nosilne mreze reSetke 52 mm x 52 mm;
lezisEni kotnik i e dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm;
o o L 140,60 eZIS'C"" otni IlZ e debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj;
7’< 2 = 0 200 ﬂ* 128 — 123 *I} 700 4} 120 — 206 K 700 /?QI} 700 $ 200 obstojecCa kineta 7'§ 200" armiranega poliestra e lastnosti pri pozaru: $irjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti Bi-S1 po EN 13501-1;
I * qb * * k * L60x60x5 s tipskimi e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
1 ) . \ e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
&AV <7 sidrnimi elementi e sidrni kotniki iz enakega materiala kot resetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi plo&evinami za
| v . R.$-9.9.9-9.9.9.9-4 - vgradnjo v opaz;
preboj 45x25 e vsak pokrov je opremlje z dvema dviznima ro¢ajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
> o o PVC @110, L=50cm e RAL 7004.
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All rights, except the ones
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PREREZ A-A, M1:25 PREREZ B-B, M1:25
. 100 g DILATACIJA SESgNBaORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN [N NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST A
> TLORIS NA KOTI TERENA, M1:50 w , o temel razdelilne omarice b 100 Y Pokrov iz armiranega Pokrov iz armiraneqa 1 * /PO DETAJLU " 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
zelenica R4MBO01-6G8905 1 i : - 9
( . ) +0.15 poliestra debeline 5.5 cm poliestra debeline 5.5 cm ZELENICA ( ;
v + PODLOZNI BETON: C16/20 XO0.
R +
0,33, 80 497 , 80 498 , 80 497 , 80 187 i 100 ’ 211 , 80 498 , 80 497 , 80 497 , 80 207 L e KOTA ASFALTA +0.00 KOTA ASFALTA +0.00 U A
(O T 7 g 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 V. \ 4 KONSTRUKCIJSKI BETON:
temelj polnilne postaje il © 7 N e e TALNAPLOSCA, STENE: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
(R4MB01-6G8904) 1~ O © Q 0 Q - Q o o Q e 1ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
™~ cestni robnik 15/25 cm I | I | | | | ] — e  TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
o a ' ' ' l | = ° o OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
ut*—._’ T e e e e T o e o e e o e o e e e S e i I B A T e i_-t'_-t'_ttttt1:I:I:|:|:t:L—L—|'_‘|'_‘r_‘I:‘I:1:1:I:I:I:L—!_—L—L‘L‘r_‘r_tttttlr! %:L‘L‘L‘L‘L‘Lttt]:EI:|IL‘L‘L‘L‘L‘L‘E\:EEEEEIIL‘L‘L‘L‘L‘E\:‘I:E% . I_I_I_I_I_I_I_I T_I CLLL | 10 S g ® «  OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
o LttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttL|_|_|_LEEU_L|_|_|_tttttH:tH:tH:Hj:ttt||:||:||:||:||:||:t||:||:||:Hj:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:t||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:||:Hj:||:||:||:||:||:||:tttt||:||:||:||:||:||:||:||:||:Hj:||:||:||:||:||:||:ttt|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_l_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL@ / « - *  NEOPAZENE POVRSINE (taina ploSca, stene): ENOSTAVNA, B
3 Hidti Fdkidvi I Y T Y B A I ; S - & : ) x
7‘< e A A A W W W W R R R R R NN (A A A A I I A W N e e *  NEOPAZENE POVRSINE (zgomia povisina pokrovov): POSEBNA - METLIGENE,
I Y Y I I O I I A = ’ ”
1 1 A B I A R A R R NN R O i 5 5 B e e e = 1 y o - y ;JER J2E TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
N o — b o cmx2cm.
(a\]
/S s /S, ‘S, v -~ OAv N N
4361 |// 9 7 /J s’ L s/ 7/ — ‘C_) v oz Z 7 /// 7 o ARMATURA:
1 1 TR ~ - k N 62 ] e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
P b KROVNI SLOJ: 4 cm.
O A PVC DN110, L=50cm R y ;
> w parkirisce - asfalt o T PONIKOVALNIGA V DNU L NASIPKROGEL ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
e KINETE (1 kom/eca 7 m) e 5 0x50x400m BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
PREREZ 1-1 , M1:50 20 60 L 20 L 20 | 60 L 20 | POKROVI IN LEZISCNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
1 100 1 — I 52/52C, pripadajoéi sidrni kotniki L60x60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
’II' 100 ,le e reSetka iz armiranega poliestra viSine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po C
262.00 262.00 DIN 51130), skupna viSina pokrova 55 mm;
20, 4321 120, e dimenzija primarne nosilne mreze redetke 52 mm x 52 mm;
11 T e dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm;
cca 26121 4 40 4»25* 552 4stqb 553 4»25* 552 4pzsqb 234 y 60 y 258 4stqb 553 4V254V 552 *25* 552 *254»284» 80 *27* 80 p ccg 261.32 o «  debelina glavnih nosinih trakov 7 mm spodaj. 8 mm zgoraj;
4 T O L T T T T PREREZ C_C M1-25 DETAJL LEZISCA POKROVOV |Z ARM'RANEGA o lastnosti prl pOiarU: §irjenjeognja manj od 25 pOASTM E84-98, razred gOrIjiVOSti Bi-S1 po EN 13501-1;
) ' POLIESTRA. M1:10 e deklarirana odpornost proti staranju in vr.emenskim vplivom;
261.00 o reboi 25x25 cm o 0 < | ] 261.00 . e ) e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
8| «© W & |E & < & & & &v preboj 45x25 ] (dlmenzue \" mm) e sidmi kotniki iz enakega materiala kot re$etka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi plo¢evinami za
) SN = — . . vgradnjo v opaz;
SN ! . 20 160(? 2 Pokrov iz armiranega e vsak pokrov je opremlje z dvema dviznima rogajema iz nerjavnega jekla po detajlu dobavitelja;
@V T - e > % 7 > > 7 7 > 77 7 7 A A A A A A A A A 4 e P A A A A A A A A A A I AL +0-15 I' |/ pOlieStradebe|ine5.5cm . . . RAL7004
S\ 2272 1 1 pokrov iz armiranega
260.00 PVC DN110, L=50cm , 260.00 Y KOTA ASFALTA £0.00 120 / poliestra debeline 55 mm
PONIKOVALNICAV DNU - NASIP KROGEL e e o PVC @110, L=50cm 1 ¥ S D
KINETE (1 kom/7 m) 50x50x40cm PVC 110, L=50cm ponikovalnica v dnu kinete ‘ N =
ponikovalnica v dnu kinete
259.00 259.00 S 140" 160 \ leZi&¢ni kotnik iz
<? 8 200" armiranega poliestra y y y
L60X60X5 5 tlpSk_ImI %n Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
. emel| razdeliine omarice ~ A O Investitor: Gradnja/Objekt:
TLORISNI PREREZ, M1:50 temelj razdeli i ) I sidrnimi elementi 2
R4MBO1- T - <
( 01-6G8905) ‘ & o gi ELE s RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
y .., 000 5%, ) -~ aF s vozila (1777-006)
,33, 80 L 497 , 80 L 498 , 80 L 497 , 80 L 187 100 211 , 80 L 498 , 80 L 497 , 80 L 497 , 80 L 207 L = e =% aF— - -
7 7 7 7 7 7 7 i 7 7 i i 1 7 7 7 7 7 . ERCS! J Projektant: Del objekta/sistem: E
; i i - i R e R PVC DN110, L=50cm T IBE, d.d., svetovanje, /
temelj polnilne postaje ] T he e PONIKOVALNICA V DNU . . . . N projektiranje in inZeniring
(R4MB01-6G8904) 1~ (O © _ _ QO Q Q O Q Q Q preboj 80x45 R s KINETE (1 kom/cca 7 m) Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija 35 Ljubljana, Slovenija
~ cestni robnik 15/25 cm | | I I / \ L \\ (ni v merilu) L
o — | | | :é T BASSAN o Vrsta nacrta:
= - - S — g / . . .
& : 2 | la == L L <l < —><T 1 [ o>=T | preboj 45x25 NAS;E;;?XO“%;E; trajno elasti¢na tesnilna g 2 NACRT 5 PODROCJA GRADBENISTVA
S preboj 25x25 3 preboj 60x45 _\/_ masa za zunanjo uporabo oy
o o
k e © 380 —i%— > 720 “:t' 720 "4‘3— 720 {Fﬁ\ 720 /":P' 720 "? 381 A * % Ime in priimek: Ident. &.; | Vsebina risbe (dokumenta):
I e}
1 L& | o><T 1 [ Vodija mag. Marko Testen, univ. dipl. . vy
— = S\ projektiranja:  |in3 1Z5 E-1293 Kabelska kineta ob severnem parkiriscu
S PVC @110, L=50cm preboj 80x45 - EPS 1 cm glpojektiania: linz el P
. . . O] Pooblaséeni Barbara Bukvic, univ. dipl. inz.
0, 4321 ponikovalnica v dnu kinete 120 Bl strokownjak: | arad. 1ZS G-3015
7 S Stevi Vi
4361 2 e |RAMB10-A025/636  |pojore DZR| F
é lzdelal: Karmen Strelec, inZ. grad. / E;S;E;?Cijs‘ka - = gg:ﬂll 1 / 1
[aa]
: o sy T
3|ome,  januar 2026 | "' 1:50, 1:25, 1:10 |emfe* IR 4 M B 1.0, - 6.G. 8 9 0 2| -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36
< TLORIS NA KOTI TERENA, M1:50 o0 o OPOMBE:
s832 BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST
L L - - -
q i PREREZ A-A, M1:25 PREREZ B-B, M1:25 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
N ———— ’ 100 1 DILATACIJA Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija PODLOZNI BETON: C16/20 XO0.
e e e L L L L L L L L L L L L L L L L [ [ L [ L. L L L I [ [ C L [ [ [ [ T [ [ I T T T I [ T T T [ [ T T [ [ [ T T T [ L T [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Ll T I [ttt LI Tt Tttt T It +t 1L I Ittt t -+ttt --{it+++~1tt+t+--1+++++++----]i1t+tf+++++++----]1T1Tt+t++++++++-—-——4t+t++++++++— -4+ —+—+—++++—+—+—H—————+—+—+—+ 4+ ++—+—+—+———— — —F —+ —+ —  + +— +— +— — —— — —F — —+ — — —— — A— +— T— — —— — — — — — — T T T— T— — ——— — — — — T T~ T~ T— T— ———— — — T T T T T —T— ——— — T T T —————— e e ==y ey ooy sy ey ey ey sy sy S S S S S S S S S S— S—" S— — — — - 1 - =y S — — - . . AN
(BN [ s o s e i e e o o i A M W AW Nu W E W MmN RENR R NNEENNWENNUAR NN ANNRENNRARANAE NN ARNNRRNNNANNNNBNNNRASNSSNAENN RS NNAENNESNNNNNNNANNNNENNNNNNNNNSSEESSEsEEEE SRR RS NES SIS SR TR s e e g o e NS A un R e s U ua s uann aua s aa e Aunm e b4 Polvoviz amianega Pofcov iz amiranega__* + /PODETALI (v v meril)
S Iy B iy S 0 ) Y ) e Y B B B e e R N N N R i [ oliestra debeline 5.5 cm Jeo .
:%5: S A S O I A M MM T A A I 1 I B B M B B B R B R AR AR NN ) *0.15 poliestra debeline 5.5 cm P ' *  TALNAPLOSCA, STENE: C30/37 XC4 XP4 XD3 C1 0,2 Dmax=16
CLCCCCCLE I Y Y I B K ZELENICA +0.10 - i : ’ : ’
LI ﬁﬁﬁ—rﬂ'rq':'a':h':.'=.':l:|':|"—r'“—r'——r'—ﬁ'-—n'-—w':1':1'='ﬁ'=.'=.':!=.',—'a'——r'——r'—f'—w'-—q':ﬂ':l:l:.‘=.':!=.':.'——.'——r'——r'——'r—$—';1':1'=1‘=,‘=.‘=.‘=!=.‘-—.‘-—r‘——r'~—r‘—7‘+‘;1‘=1‘=1‘=.‘=!—,‘—L,—!=.‘——r‘——r‘——r‘—T‘—‘T—1‘=1‘=1‘=,'=.‘=‘F!—ﬁ‘——,‘——r‘——r‘——r‘—f‘—¢—‘f—1‘=1‘=1‘=1‘=‘F!=!—ﬂ‘——r‘——r‘——r‘——r'——!—!——!——!——',—-)t—,!—!=!=!——!——!——!——!——!—+—!——!——!——!=.¥.¥.h .......... O Y st e et e e e e ey e e e R B R E e e = e e S S S e e e e e e e S e S S e R e A 4 KOTA ASFALTA +0.00 KOTA ASFALTA +0.00 \ 4 ;222;’ f;azsﬂrfgﬁjfjgﬂ’r‘:b o ¢  1ZVEDBENIRAZRED 2 po SIST EN 13670,
Al N Bav == LS L 1 e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670
t + T v v g gy
= I | I I A IEEEEEEEENEE e  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
o 2 cestni robnik 15/25 cm o o o © o o o o o e OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
o . L = I EPS 1 em e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo&a, stene): ENOSTAVNA
temelj polnilne postaje -~ . . . T N o NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina pokrovov): POSEBNA - METLICENJE,
temelj razdelilne omarice o o
(R4MB01-6G8904) D ol ® e KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE
(R4MBO1-6G8905) R = =)
~ 1 © - - 2cmx2cm.
20, 80 | 354 L, 80 496 L, 80 | 486 L, 80 394 , 100 L, 80 498 L, 80 | 497 L, 80 | 497 L, 80 497 L, 80 1251 20,
7 1 1 1 7 7 1 1 7 1 7 7 7 7 7 1 1 g g 17 S ARMATURA:
=i + ~+ e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
S S e KROVNISLOJ: 4 cm.
m O _ _ _ N NN _ _ _ _ ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI MORAJO
< [ i L S\l N i A ALY, ] BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
PREREZ 1-1, M1:50 e e PVC DN110, L=50cm S S
L . : PONIKOVALNICA V DNU . 1 —— NASIP KROGEL POKROV!I IN LEZISCNI KOTNIKI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH
KINETE (1 kom/cca 7 m) T 50x50x40cm 52/52C, pripadajodi sidrni kotniki L6OX60x5 z jeklenimi sidrnimi elementi):
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e reSetka iz armiranega poliestra vi§ine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po
262.00 262.00 DIN 51130), skupna visina pokrova 55 mm;
ﬂbzoﬂb 5792 ﬂbzoﬂb 20 ’Ill 60 ’Ill 20 ’III 20 ’Ill 60 ’Ill 20 ’IL . dimenzija primarne nosilne mrezZe reSetke 52 mm x 52 mm;
cca 261.32 cca 261.14 100 100 e dimenzija sekundarne mreze reSetke 26 mm x 26 mm;
cca261.04 42825, 409 25, 551 25, 541 25, 442 y 60, 48 25, 553 25 552 25 552 25, 1776 , 80 & i’ ” s deboling giavnih rnosiinif trakoy 7 mim spoda. 6 mm sgorsi
v IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||| ° |astnost| pn poiaru: élrjenjeognja manJ od 25 poASTM E84_98’ razred gorIJIVOStI Bﬂ_S1 po EN 13501_1;
261,00 N ——— 261.00 e deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom;
: ol o reboj 25x25 cm o |X| ©Q I P S preboj 45x25 : e nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2.7 kN/m2 oz. 1.5 kN/m;
8| © < - e sidrni kotniki iz enakega materiala kot reSetka, opremeljni s tipskimi jeklenimi sidrnimi plo¢evinami za
- i |X| |X| |X| N |X| & |X| ol PREREZ C-C, M1:25 vgradnio v opa 9 p J p J p
. S i e RAL 7004.
O SN e T T A T 7
260.00 : PVC-BN110;-1=50em 260.00 1
PVC DN110, L=50cm : A B - ’ 100 ; ;
: cEier o S S B o i NASIP KROGEL — = PONIKOVALNICA V DNU Pokrov iz armiranega . x x
PVC @110, L=50cm ; ; . 50x50x40cm KINETE (1 kom/7 m) +0.15 p .
KINETE (1 kom/7 m) 50x50x40cm , , , ponikovalnica v dnu kinete v i L POLIESTRA. M1:10
ponikovalnica v dnu kinete KOTA ASFALTA £0.00 . N
— v (dimenzije v mm)
259.00 259.00 7!‘
. pokrov iz armiranega / / /
% 120 poliestra debeline 55 mm o Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
PR TLORISNI PREREZ. M1:50 2 8 % S nvestitor: Gradnja/Objekt:
-] ~ >4
§ g % ’ | ” ” ”:8 ” ” ” o gi ELES RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
£% 3 y 5832 g S \ g vozila (1777-006)
28 g = o~ vz o af>— e
oG 2 0 5792 0 o leziséni kotnik iz 1| Projektant: Del objekta/sistem:
55 E 4L2 v preboj 80)?‘%% ~ N 140 ,||/60 X i S IBE, d.d., svetovanje, / E
m~:>§ N r// L AN TRl //] -~ o 200 armiranega po iestra ~N projektiranje in inZeniring
SEE | —o><T B B e o 2 s =% L60x60x5 s tipskimi 3 Ljubljana, Slovenija
% %% o 396 { 720 720 720 720 720 720 720 396 —4 . o - ] 4 S E\(gfuigl/?ulj_rgp?i/mDNu sidrnimi elementi i' ) Vreta radrta:
= preboj 25x25 P’j; - - - - - - &~ A preboj 45x25 PRSP S KINETE (1 komlcca7 m) . ToTmmTTmTe o 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
10 ] A e b\ Ea <
] ) ==z | 4 BN 5
.g % < = | - | I | | i | | NASIP KROGEL % Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta):
28 5 L cestni robnik 15/25 cm 50x50x40cm N KV ke Tt o ; .
Z@ﬁ B o O o o 0 O G O © ® S projoktirania:  |ingoel o U PR 175 E-1293 Kabelska kineta ob juznem parkiriscu
O aCc . . . N ~ | (=] v 53 n n 2
< temelj polnilne postaje O Poobl Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz.
5 g ;, (RLRABOMESQOL) ) temelj razdelilne omarice ol 2 storzk;\fr?farl]l grad. i 125 G-3015
a9 _ S p— v
¢8g F (R4MBO1-6G8305) s 2 tella - |RAMB10-2A025/636  |pemcca: DZR| F
Y o= 1 O projel ta: proj
£%8 20, 80 354 , 80 496 L, 80 486 , 80 394 , 100 , 80 498 L, 80 497 L, 80 | 497 , 80 497 L, 80 1250 20, &rzdetat: ; j |Kasiiacisial Stran/ 1/1
595 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 ' onaka: _ ey |strane =
g | 3| julij 2026 | "' 1:50, 1:25, 1:10 [ ™R 4 M B 1 0 - 6.G 8 9 0 3| -
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explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr;

1

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

OPOMBE:
TEMELJ POLNILNE POSTAJE OB KINETI V ASFALTU BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU
8 KOM - SEVERNO PARKlRlééE, 9 KOM - JUZNO S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
PARKIRISCE PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
TLORIS KONSTRUKCIJSKI BETON: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
[ ]
. IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
/I|, 75 ‘} EEEEEEEEE ° TOLERANCNI RAZRED 1 povSIST EN 13670’
N . tttttttttF ° OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
i R ° OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
2 AR e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo¢a, stene): ENOSTAVNA,
! S — 1 L 1 e NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povrsina temeljev): POSEBNA Z DODATNO
® — ttttt@ttt /\ ZAHTEVO ZA RAVNOST PO DIN 18
L, 45 B LLLLLLLLE 1 ° KJER JE TO ZAHTEVANO, SE V OPAZ NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH
7 T VLOZI TRIKOTNE LETVE
N FoeHEEEE 2om x2 em.
PEHD DN125 (vgrajena v LLLLLLLLt Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija
opaz temelja polnilnice) e (ni v merilu) ARMATURA:
trajno elasti¢na tesnilna : ig%)\?NﬁgLs(l)iTSEN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
masa za zunanjo uporabo -9 cm.
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN —
- EPS 1cm USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
PREREZ 1-1
75 !
PEHD DN125 (vgrajena v q" 1|"' DILATACIJA
opaz temelja polnilnice) +0.10 PO DETAJLU "A"
ZELENICA 13.00* e v -0.05 (ASFALT)
HHHHHHHHT v
ﬁn}\ EEEEEEEEREN
' / / /
o Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
= 8 . Investitor: Gradnja/Objekt:
& gi ELES RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
/] s vozila (1777-006)
‘_r | Projektant: Del objekta/sistem:
‘ | ‘ IBE, d.d., svetovanje, /
T TN projektiranje in inzeniring
%r V/ AN ﬂ i l i o Ljubljana, Slovenija
| L:J | % / Vrsta nacrta: . . .
2 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
o
L - J g Ime in priimek: Ident. st.: Vsebina risbe (dokumenta):
l_ . . . . .V . . .
§- [\:ggijeitiranja: T\;ge Il\{\arko Testen, univ. dipl. | ¢ £.1703 Shema temelja elektricne polnilnice ob kinetah
% zﬁif\ffﬂ; gggfara Bukvic, univ. dipl. inz. 7S G-3015
2 Sela  |R4AMB10-A025/636 |[meae:  DZR
§ Izdelal: :Ie’l;g.ara Bukvic, univ. dipl. inz. / ﬁlzz:]s,;ﬁl;?cijska - — 2:::21/ 1 /1
3|ome  jutij 2026 | " 125 [eneciiR 4 MB 1 0 - 6G8 90 4[-"
1 2 3 4 5 6 7 8
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explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

zane.

ka, so pridr:

-

s pogodbo izrecno prenesene
na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
TEMELJ RAZDELILNE OMARICE OB KINETI SAMOSTOJNI TEMELJ RAZDELILNE OMARICE
TLORIS TLORIS
OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206,
SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
L 115 s L 100 L
1 A 1 1 .
L20 | 60 L 35 | L 20 60 L 20 | PODLOZNI BETON: C16/20 X0.
/I /I II 7 CCC T T
o ‘ ‘ Etttttttt‘t N KONSTRUKCIJSKI BETON:
S ST e  TEMELJI OB KINETI C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16;
& %tttttttt!ﬁ S e  SAMOSTOJNI TEMELJI C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 Dmax=16;
I~ L > . IZVEDBENIV RAZRED 2 po SIST EN 13670,
B B e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
3| o ~ EEHEEELEEE sl o -~ *  OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/OSNOVNA,
= © — ttttttttt - © ~ e OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
L] e NEOPAZENE POVRSINE (talna plo$&a, stene): ENOSTAVNA,
N 1 ‘L‘L‘L‘L‘L‘L‘L‘L“L NI o NEOPAZENE POVRSINE (zgornja povr$ina temeljev): POSEBNA Z DODATNO ZAHTEVO ZA
S Tooooorioy S RAVNOST PO DIN 18 .
SN [ ) . ) . NN e V OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.
| FL‘L‘L‘L‘L‘L‘L‘L‘L Detajl "A" - konstrukcijska dilatacija
(ni v merilu) ARMATURA:
e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
trajno elasti¢na tesnilna e KROVNI SLOJ: 5 cm.
masa za zunanjo uporabo
ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30% STIKOV); ZVARI
MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN
62305-3. —
- EPS 1cm
PREREZ 1-1 PREREZ 2-2
L 115 b1
1 1 100
L 20 60 L 35 L L
— 1 7 DILATACIJA 1 i
+0.10 PO DETAJLU "A" ’II' 20 ’IL 60 'Il' 20 ,II,
ZELENICA£0.00 4 4 4 L A -0.05 (ASFALT) +0.10
HHHHHHH PR \ 4 ol \ 4 ZELENICA +0.00
o fﬁm [TTTTTITITTT TR FolF T ( ) ( )
~ N HHHHHHHHTRHHH ©° -I-I+I—|—|—H—|—H—|—|+I—¥I—|—H / / /
- - Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
0 g o Investitor: Gradnja/Objekt:
~ Te) 0 o o) 0
| 2 < S| o ~ gi ELE S RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
© vozila (1777-006)
51 Sl | Projektant: Del objekta/sistem:
- = | - = B IBE, d.d., svetovanije, /
I | | | ‘ | ‘ I | projektiranje in inZeniring
SN o o P L N N i = o Ljubljana, Slovenija
= | | 1] 2 I : ——
~ [ \; D F - T ‘ | ‘ ~ r M |: ] g / Vrsta nacrta: . . .
PVC DN110, L=50cm e Ll—l o | L|J | PVC DN110, L=50cm | L|—l Lo % 2 NACRT 5 PODROCJA GRADBENISTVA
PONIKOVALNICA V DNU 2. .+ NASIP KROGEL PONIKOVALNICA V DNU ‘ S %NASIP KROGEL =
(1 kom) | - ‘/r 50x50x40cm | | (1 kom) ta T 50x50x40cm A — -
Lol L ] STt £ Ime in priimek: Ident. &.. | Vsebina risbe (dokumenta):
= . ol .
[ Vod; . Marko Testen, univ. dipl. Sheme temeljev razdelilnih omaric
§ prooj]eaktiranja; ;’rr:;?e[.ar 0 lesten, univ. Adip 1ZS E-1293 _]
QO Pooblasceni Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inz.
ol P s 6-a0rs
O Stevi Vi
g e |RAMB10-A025/636  |poes:  DZR
P 1zdelat: Barbara Bukvi¢, univ. dipl. inZ. Klasifikacijsk Stran/
g grad. / oza:;l:a?cus |- L, , , , , , , strr:rrwli: 1 / 1
= — Merilo: dentifikacii >
- FETUER 125 [P {R 4 MB 10~ 668903
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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explicitly transferred to the client

All rights, except the ones
by contract, are reserved.

© IBE d.d.

Zane. |
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ika, so pridr.

na narocni

s pogodbo izrecno prenesene

Vse avtorske pravice, ki niso

© IBE d.d.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GRADBENA JAMA IN PRIPRAVA PODLAGE ZA MONTAZNO
TRANSFORMATORSKO POSTAJO
TLORIS R S
RN et
Moot he e
e wo <
\\L;’: ; O
\ / \\;, E : A A‘1
} ‘A'. ‘vA}
— | : ; oy OPOMBE:
— g — g
!‘4 | DIMENZIJE A, B, C, d in h SO ODVISNE OD IZBRANEGA PROIZVAJALCA
— - _ s 1| MONTAZNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE.
— ARMIRANOBETONSKA PODLOZNA PLOSCA ALI PESGEN NASIP — e \ RAZPISNI DOKUMENTACUI SO UPOSTEVANI PODATKI ZA
- N B - ’J TRANSFORMATORSKO POSTAJO TPR E1v PROIZVAJALCA TSN, TOVARNA
’/ _‘ { STIKALNIH NAPRAYV (KATALOG ST.TN 104-08):
S . . A=6,2
100 | A | 100 - ] B= 2,1 nr:
- | | — n
I — 3 : d =10 cm (BETON) oz. min. 20 cm (PESCENI NASIP)
‘ ‘ <¥( u,‘l h = 1!1 m
— \ \ - 2
— MONTAZNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA — m '<§_< : NAKLON BREZINE o ZNASA NAJVEC 45° ZA GLOBINO IZKOPA h = max 1.5 m
‘ ® ‘ 5 § o 2 OZ. NAJVEC 34° ZA GLOBINE, VECJE OD 1.5 m.
n P
< | | EN z R v .
A — - A P ‘ :I PODLOZNI SLOJ SE LAHKO IZDELA 1Z ARMIRANEGA BETONA ALI PESCENEGA
I ‘ ‘ - E c NASUTJA GRANULACIJE PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
‘ ‘ % I ZA BETONSKO PODLOZNO PLOSCO SE PRED VGRADNJO NA IZRAVNANA IN
= » { UTRJENA OBSTOJECA TLA (Eyg = min 40 MPa) POLOZI CEPASTA FOLIJA, Kl
— ‘ ‘ — 2 SEGA VSAJ 50 cm PREKO TLORISNIH GABARITOV PODLOZNE PLOSCE.
L J : ZA PESCENO NASUTJE PA SE NAMESTO CEPASTE FOLIJE V ENAKIH
- A ~AA| GABARITIH POLOZI DRENAZNI GEOSINTETIK S PRECNO IN VZDOLZNO
Aol NATEZNO TRDNOSTJO MIN. 20 kN/m.
L | S 4
I - c d
Bl { BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU
— 3 - . ‘ L8l ol S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
[ | R A
TR N : . KONSTRUKCIJSKI BETON: C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax=16;
PSS R
| ~_ /d s o IZVEDBENIV RAZRED 2 po SIST EN 13670,
O . TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P ‘: . 'A ‘A o ‘LI ° OBDELAVA NEVIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 0/0OSNOVNA,
% e AAAAAAAAA : ° OBDELAVA VIDNIH OPAZENIH POVRSIN: VB 2/ENOSTAVNA,
% ’ I R . NEOPAZENE POVRSINE: ENOSTAVNA,
‘K B ﬁ» R B | e NEOPAZENE POVRSINE: (zgornja povrsina plosée): POSEBNA Z DODATNO
g ERETRRSE // = g ZAHTEVO ZA RAVNOST PO SPECIFIKACIJI IZBRANEGA PROIZVAJALCA.
< B . A/"/zr/A/'/
L ARMATURA:
PREREZ A-A ° B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
| MONTAZNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA ® KROVNI SLOJ: 5 cm.
. ( L
‘ 1
KOTA TERENA | ‘
v | . ' 7 / / /
O Gt e \\ ‘ | // BRI "/ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
. ‘i"\\\ - o ‘ /// :A :AA : /‘ Investitor: Gradnja/Objekt:
L oo ; i ‘ L R i // gi ELES RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektriéna
SRR RN cri‘;\\ Iy | | | S e vozila (1777-006)
\'Au’ o T T T S T T R R B T R IR —"."_‘—,T‘_A/E'A 'A"A telend / Projektant: Del objekta/sistem:
\ T - . a B : o LT A A, ' sty e, a - . ) Soleam e v ‘; Lo : <« z‘ A'?A' i . / |BE, d.d., SVetOVanje, /
Voo e e [k = ‘,100,, i - - — 6 - e i 1040‘4 =S e f/ projektiranje in inZeniring
e T R R : Sl ‘,," o ‘j : e .“1 ;A. R A ?‘ . :~ & IR / Ljubljana, Slovenija
Vo L e T e e e L T St e T T e e e e SRR R NP S LL IR P R Y y Vrsta nacrta:
N 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
-
«SI
é Ime in priimek: Ident. st.: Vsebina risbe (dokumenta):
g' Vodja mag. Marko Testen, univ. dipl. | |7¢ £ 1703 Shema gradbene jame in priprave podlage za
Sfprojetirana: linz. el. vgradnjo montazne transformatorske postaje
B[Poovtaiteni [Barbara Bukvic, univ. dipl. inZ. | e o gradnj postaj
i strokovnjak: grad.
: e |RAMB10-A025/636 [wae. ~ DZR
é Izdelal: Z'a’l;g'ara Bukvi¢, univ. dipl. inz. / ﬁlzans;{(ﬂ;?cijska - - zgrr;r:l/ l/l
ilo: ifikacij P
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
OPOMBE:
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V
SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.
PODLOZNI BETON: C16/20 XO.
KONSTRUKCIJSKI BETON:
. - e TALNA PLOSCA, STENE, KROVNA PLOSCA: C30/37 XC4 XF3 Cl 0,2
KABELSKI JASEK KJ1 200/200 In Dmax=16, )
PREREZ B-B snemljiva premicna tirnica s e STENE VSTOPNEGA JASKA: C30/37 XC4 XF4 XD3 Cl 0,2 Dmax=16,
PREREZ A-A - sistemom varovanja proti padcu e |ZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
. ~ e TOLERANCNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
kanalski pokrov 60x125 . .
TLORIS 03] ¥ 240 ¥ Saomlive vmesns predke 165 eV OPAZ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOZI TRIKOTNE LETVE 2
L, 20 | 120 L 20 | 60 L 20 | razred D400 po SIST EN 124-2 20 | 125 L 20 cmx 2cm.
L 240 L — T 7 7
7 7 PE 2110 kota asfalta kota asfalvta ARMATURA:
20 | 200 L 20 , :
- = \P/%T\:SC\)JXQE\:CA = 2 2 | | = (HRES = 2 e B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
N A IRE ol i o : i e KROVNISLOJ: 4 cm.
C ol i o “ civ s ARMATURA MORA BITI VARJENA MED SEBOJ ZARADI OZEMLJITVE (30%
civ S Q STIKOV); ZVARI MORAJO BITI IZVEDENI SKLADNO S SIST EN ISO 17660-2 IN
PEHD 121160 o -~ - / USTREZATI ZAHTEVAM SIST EN 62305-3.
N~ -
' t
voraema e dostopnalestevs p DOSTOPNA LESTEV 1Z NERJAVNEGA JEKLA S SISTEMOM VAROVANJA
/// - ;:éirom varovanja pro“\ PROTI PADCU (npr. FABA A12 ali enakovredno). SIDRANJE V KONSTRUKCIJO
_,// T p JASKA PO DETAJLU IZBRANEGA IZVAJALCA Z MEHANSKIMI SIDRNIMI
Vs & o o VIJAKI ZA NAKNADNO VGRADNJO (npr. HILTI HST3-R ali enakovredno).
/ VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY -~ N2 N @
/ ; NI& -~ p NG v
ol o // : 3l g - S @ « LITOZELEZNI POKROV SE VGRADI SKLADNO Z NAVODILI IZBRANEGA —
I S i @ @
o / ]:[ « dostopna lestev s ,ﬂk " PROIZVAJALCA.
/ o sistemom varovanja proti . B .
; , ol o padcu HdI; S€ dogo;ntpo testnem POZICIJA PEHD @160 SE DOLOCI NA PODLAGI DEJANSKE GLOBINE OB
/ j e A OCKOPH obst. frase p IZKOPU OBSTOJECIH KABLOV.
/ dostopna 1
‘f lestev |4 i ¥ A
PEHD 10160 K pOXK |
/vgrajena v steno VATVl -~ =~ -~ -~
R ‘ X N o o o o
I~ ~ N N N N
8 8 oo V IS ///// /// 9 7 % I LIIILY, //// 9 7 v 7/ ////// Al o~ Aé o SIS ISy, //// /// ” LIS, //// //// S 91 AVATS / / /
-~ % -~ o o~ ) ! o~ z%n Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
20 60 20 kanalski pokrov 60x125 s RN j : Investitor: Gradnja/Objekt:
120 L L 120 ll L f:;:c?iéaggqegnglg;egﬁ124-2 /IL = 'IL igg ’||, 2 ’|I/ R e ; P(;)EII?S:/%LI;Q:ISC(,):C DNU JASKA :' gi ELES RTP 400/110 kV Maribor / Polnilna infrastruktura za elektri¢na
# # # P £ 2 AN o vozila (1777-006)
NASIP KROGEL 50x50x50cm j Projektant: Del objekta/sistem:
el IBE, d.d., svetovanje,
(v y) ,||’ 20 ,||' 200 /||’ 20 /||’ ~N projektiranje in inZeniring /
L 240 L ] Ljubljana, Slovenija
1 1 :‘j / Vrsta nacrta:
2 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
=
% Ime in priimek: Ident. & | Vsebina risbe (dokumenta):
é‘ Vodi s mag. ilv.\arko Testen, univ. dipl. | 7¢ £ 1993 Shema kabelskega jaska KJ1
3 Xeni  |Barbara BUkvic, univ. dipl. inz.
%I E&zit)avsﬁ;k g?;dfira UKVIC, univ. dipt. Inz 1ZS G-3015
2 Seila  |R4AMB10-A025/636 |[mae:  DZR
i B -V
S[oteme:  januar 2026 [ " 1:25 |enieaidR 4 MB 10 -6G8907[-
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