
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt arhitekture
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Dislocirana enota doma za ostarele v Metliki - prenova kuhinje

kratek opis gradnje

Investitor želi v pritličju obstoječega objekta prenoviti in povečati 

kuhinjo še v sosednji prostor, kjer je obstoječa priročna pralnica. 

Vgradi se nova pohištvena in tehnološka oprema kuhinje, 

prilagodijo se elektro in strojne instalacije. Izvedejo se ukrepi po 

zahtevah NPV.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 494-07/2026

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta Načrt s področja arhitekture

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta 494-07/2026

datum izdelave julij 2026

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) KD Arhitekti d.o.o.

naslov V kosov laz 17, 1357 Notranje Gorice

odgovorna oseba projektanta načrta Damjan Kmetič

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Damjan Kmetič, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 1273 PA*

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) KD Arhitekti d.o.o.

naslov V kosov laz 17, 1357 Notranje Gorice

odgovorna oseba projektanta načrta Damjan Kmetič

pooblaščeni strokovnjak Damjan Kmetič, univ. dipl. inž. arh.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta Načrt s področja arhitekture

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta 494-07/2026

datum izdelave julij 2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Damjan Kmetič, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 1273 PA*

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Damjan Kmetič

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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1 
KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE   
št. 494-07/2026 

  

 Predpisani obrazci  

 1C - naslovna stran načrta 

 2C - izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka 

  

1 Kazalo vsebine načrta 

2.1 Tehnično poročilo 

2.2 Opis priključevanja na komunalno infrastrukturo 

3 Opis zaščitnih ukrepov in sklepna ocena 

4 Popis gradbeno obrtniških del 

5 Grafični prikazi 
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2.1 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

NAMEN GRADNJE 

Investitor Dom starejših občanov Metlika želi prenoviti obstoječo razdelilno kuhinjo v 
Dislocirani enoti doma za ostarele v Metliki. Obstoječa kuhinja se nahaja v pritličju. 
Projekt obsega prenovo in povečavo kuhinje še v sosednji prostor, kjer je obstoječa 
priročna pralnica. Vgradi se nova pohištvena in tehnološka oprema kuhinje, prilagodijo 
se elektro in strojne instalacije. Izvedejo se dodatni ukrepi po zahtevah NPV. 

LOKACIJA 
OBJEKTA 

Obstoječ objekt se nahaja na naslovu Črnomaljska cesta 19, 8330 Metlika, na parceli št. 280/4, 
k.o. 1515 Metlika.  

URBANISTIČNA 
ZASNOVA  

Na obravnavani parceli stoji obstoječ objekt s pripadajočimi zunanjimi in manipulativnimi 
površinami. Gabarit in etažnost obstoječega objekta se s projektom ne spreminja. Prav tako ni 
bistvenih sprememb na fasadi objekta (minimalna razlika pri kanalih na fasadi).  

PROGRAMSKA 
ZASNOVA 

Obstoječ program v objektu se v celoti ohranja. Projekt obravnava samo preureditev obstoječe 
razdelilne kuhinje v profesionalno lastno kuhinjo. Namen posega je omogočiti pripravo vseh 
dnevnih obrokov na lokaciji za vse uporabnike, zmanjšati odvisnost od centralne kuhinje, 
odpraviti transport gotovih obrokov in povečati prilagodljivost prehrane za specifične potrebe 
stanovalcev. 
Zaradi preureditve oz. povečave kuhinje, se posega v obstoječo priročno pralnico, ki je sosednji 
prostor kuhinje. Prostora se med seboj poveže s prehodom za zaposlene in vgradi hladilno 
komoro. Poveča oz. razširi se obstoječ hodnik na račun zmanjšanja prostora za umrle. Izvede 
se manjše suho skladišče v sklopu kuhinje. Na podstrešju je obstoječa strojnica za 
prezračevanje kuhinje. Skladno z načrtom požarne varnosti, se prostore kuhinje ustrezno 
požarno loči od ostalega dela objekta. Ker bo del strojne opreme za kuhinjo tudi na podstrešju, 
mora biti tudi ta prostor v podstrehi ustrezno požarno ločen oz. bo enak sektor kot kuhinja. 
Razvodi kanalov iz kuhinje v strojnico morajo biti požarno zaščiteni. 

OBSEG DEL 

V sklopu kuhinje se kompletno odstrani obstoječe tlake, toplotno in hidroizolacijo, na pozicijah 
razvoda kanalizacije tudi podložni beton. Izvede se nove tlake v enaki sestavi do finalnega tlaka 
z novo izolacijo (T.I. in H.I.). 
Na novo se izvede tehnološka kanalizacija kuhinje z dvema novima zbirnima jaškoma, preko 
drugega se izvede navezava na obstoječo cev. Obstoječe tehnološke razvode, ki niso več v 
funkciji, se odstrani. V ostale razvode kanalizacije se ne posega. Prav tako ni sprememb pri 
lovilcu maščob. Vsi talni sifoni in talne rešetke morajo biti izdelani iz nerjaveče pločevine. 
Vse nove predelne stene bodo tipske mavčno-kartonske stene z vlagoodpornimi ploščami. 
V hodniku in delu kuhinje bo strop spuščen, kovinski, rastrski 60/60 cm. V glavnem delu kuhinje 
ne bo spuščenega stropa zaradi prenizke višine prostorov. Vsi vidni kanali bodo ustrezno 
obloženi, da bo omogočeno čiščenje. 
Na oknih prostorov kuhinje in pripadajočih prostorih, katera imajo možnost odpiranja, morajo 
biti nameščene mreže, ki preprečujejo dostop mrčesu in ostalim škodljivcem ter so snemljiva in 
tako omogočajo čiščenje. 

KONSTRUKCIJA 

Obstoječ objekt je zasnovan kot betonska zgradba z armiranobetonskimi nosilnimi stenami 
debeline 20 cm in armiranobetonskimi medetažnimi ploščami debeline 18 cm. Izvede se dva 
nova preboja v AB steni za prehod med prostori in več manjših prebojev za razvode inštalacij. 
Vsi ti preboji ne vplivajo na varnost in uporabo objekta.  
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MATERIALNE 
OBDELAVE 

Vsi prostori vezani na kuhinjsko tehnologijo bodo imeli po tleh položeno visoko zmogljivo 
smolnato talno oblogo Sika® Ucrete® UD 200, rahlo teksturirano, z zelo dobro odpornostjo 
proti agresivnim kemikalijam, močnim mehanskim obremenitvam in temperaturam do +150 °C, 
izvedba na predhodni temeljni premaz Sika® Ucrete® PSC. Protidrsni razred R11, ki zadošča 
predpisom in standardom, zahtevanim za takšne prostore (mokro pranje, dezinfekcija). Po 
obodu bodo izvedene polkrožne zaključnice, radij zaključnice bo vsaj 15mm, enake izvedbe kot 
tlak. 
Po stenah bo položena obloga iz Kerrock zidnih celoformatnih plošč, debeline 6-12 mm, 
lepljene.na predpripravljeno izravnano steno. Obloga do višine 2,5 m, na vogalih sten bodo RF 
zaščitni kotniki. 

ZASNOVA 
ZUNANJE 
UREDITVE 

V zunanjo ureditev se ne posega. 

OPIS 
PRIKLJUČEVANJA 
NA JAVNO 
KOMUNALNO 
INFRASTRUKTURO 

Vsi obstoječi priključki se ohranjajo in se s tem projektom ne spreminjajo.  

NAVODILA ZA 
RUŠENJE VEČJIH 
BETONSKIH 
ELEMENTOV 
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 SESTAVE KONSTRUKCIJ 

 
 
TLAKI 

T1 kuhinja, hodnik, servisni prostori 

 - tlak: visoko zmogljiva smolnata talna obloga  .............................. 1,2 cm 
  tip: Sika® Ucrete® UD 200, rahlo teksturirano 
 - temeljni premaz  
  tip: Sika® Ucrete® PSC 
 - armirani cementni estrih C 25/30 ................................... 8,0 cm 
 - ločilni sloj: PE folija  
 - toplotna izolacija: mineralna volna .............................. 10,0 cm 
 - hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP) ............... 0,5 cm * 
 - hladni bitumenski premaz (0,3 kg/m2)   
   h ...................... 20,0 cm 
  ______________________________________________________________ 
 - podložni beton ............................................................ 8,0 cm 
 - komprimiran gramozni tampon ........................ 20,0 cm 
 
 
STENE 
 
Z1 notranja mavčnokartonska predelna stena – 12,5 cm 
 

 - stenska obloga: 
  mavčnokartonske plošče 2x 1,25cm                       ....................... 2,5 cm 
  (vlagoodbojne) 
 - podkonstrukcija: 
  tankostenski pocinkani profili d=7,5cm              .......................... 7,5 cm 
  v medprostoru mineralna volna 5 cm  
 - stenska obloga: 
  mavčnokartonske plošče 2x 1,25cm                     ......................... 2,5 cm 
  (vlagoodbojne) 
 - stenska obloga: po shemi   
   d ..................... 12,5 cm 
 
 
Z2 notranja požarno odporna mavčnokartonska predelna stena (EI 60) – 12,5 cm 
 

 - stenska obloga: 
  protipožarne mavčnokartonske plošče GKF 2x 1,25cm  ............. 2,5 cm 
 - podkonstrukcija: 
  tankostenski pocinkani profili d=7,5 cm                 ........................ 7,5 cm 
  v medprostoru mineralna volna 6 cm  
 - stenska obloga: 
  protipožarne mavčnokartonske plošče GKF 2x 1,25cm  ............. 2,5 cm 
 - stenska obloga: po shemi   
   d ..................... 12,5 cm 
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Z3 notranja enostranska mavčnokartonska obloga – 10 cm 
 

 - podkonstrukcija: 
  tankostenski pocinkani profili d=7,5cm        ................................. 7,5 cm 
  v medprostoru mineralna volna 5 cm  
 - stenska obloga: 
  mavčnokartonske plošče 2x 1,25cm, vlagoodbojne    ................... 2,5 cm 
 - stenska obloga: po shemi   
   d ..................... 10,0 cm 
 

 
Z4 notranja enostranska požarna obloga obstoječe predelne stene (EI 60) 
 

 - stenska obloga: 
  enostranska obloga 1 × 20 mm Knauf Fireboard A1  .................. 2,,0 cm 
 - obstoječa stena: 
  mavčnokartonska stena     ................... 15,0 cm 
 

 
 
 notranja zaključna stenska obloga 
 

 - stenska obloga: 
  obloga je iz Kerrock plošč debeline 6-12- mm            .................. 1,2 cm 
  lepljeno na steno 
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 POVRŠINE 

 
 
 
Vsi seznamu prostorov so navedeni samo prostori v pritličju, ki so v območju posegov. 
 
 

OBSTOJEČE STANJE     

    
ŠT. PROSTORA PROSTOR FINALNI SLOJ KVADRATURA 

P37 PRIROČNA PRALNICA keramika 14,09 

P371 PREDPROSTOR PRALNICE keramika 4,82 

P38 HODNIK pvc 9,77 

P39 PROSTOR ZA UMRLEGA keramika 15,35 

P40 PREDPROSTOR keramika 4,99 

P41 RAZDELILNA KUHINJA keramika 34,77 

P42 PREDPROSTOR KUHINJE keramika 13,97 

P43 SANITARIJE keramika 3,33 

P44 ČISTILA keramika 1,87 

  SKUPAJ 102,96 
 
 
 
 

NOVO STANJE       

    
ŠT. PROSTORA PROSTOR FINALNI SLOJ KVADRATURA 

P37 HLADILNA KOMORA smolnata talna obloga 8,20 

P371 POMIVANJE smolnata talna obloga 11,19 

P38 HODNIK smolnata talna obloga 14,78 

P39 PROSTOR ZA UMRLEGA keramika 12,09 

P40 PREDPROSTOR keramika 4,99 

P41 KUHINJA smolnata talna obloga 31,35 

P411 SUHO SKLADIŠČE smolnata talna obloga 2,55 

P42 PREDPROSTOR KUHINJE keramika 13,97 

P43 SANITARIJE keramika 3,33 

P44 ČISTILA keramika 1,87 

  SKUPAJ 104,32 
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2.2 
OPIS PRIKLJUČEVANJA NA JAVNO KOMUNALNO 
INFRASTRUKTURO 

 
Predmetni poseg ne bo imel lastnih priključkov na javno komunalno infrastrukturo, ampak bo priključena na interne komunalne 
vode.  
Vsi obstoječi priključki se ohranjajo in se s tem projektom ne spreminjajo.  
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3 OPIS ZAŠČITNIH UKREPOV IN SKLEPNA OCENA 

 

VARSTVENI UKREPI 

Ukrepi v času gradbenih del  

Ukrepi se nanašajo predvsem na preprečevanje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih kemikalij v tla na območju gradbišča.  
V konstrukcijo obstoječega objekta se ne posega, v gradbenem smislu se bodo izvedle le montažne ognjevarne stene, ki 
nikakor ne posegajo v konstrukcijske lastnosti objekta, predmetna gradnja se bo izvedla nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 

Dodatni varstveni ukrepi v času gradnje, v analizi tveganja določeni ukrepi 

Predlagani dodatni ukrepi v času gradnje so splošni ter se nanašajo predvsem na preprečevanje razlitja, izpiranja ali 
izluževanja nevarnih kemikalij v tla in posredno v podzemne vode na območju gradbišča. Zaradi pomanjkanja podatkov o 
gradnji so v nadaljevanju navedeni le nekateri splošni ukrepi: 

− Vsi transportni in gradbeni stroji, ki bodo uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani.  

− Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo gradbene odpadke 
ločeno po vrstah gradbenih odpadkov in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali 
začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih 
del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike. 

− Za morebitne nevarne odpadke mora biti določeno ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča, skladiščne 
posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in 
ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti). 

− Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora biti tudi ustrezno 
evidentirano. 

− Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v obstoječ kanalizacijski sistem. 
 
 

Interventni ukrepi v času gradnje 

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz transportnih vozil) 
ali z neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen poslovnik za takojšnje ukrepanje. V poslovniku morajo biti določene 
pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije.  
 
V primeru razlitja naftnih derivatov na površini je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino odstraniti in jo 
neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čimprej izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s 
strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to 
dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec teh odpadkov. 
 
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorbcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih derivatov (ali drugih 
kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj bodo takoj dostopna.  
 
Primer: Postopek v primeru razlitja z naftnimi derivati: 

• Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini delovnega stroja, 
najprej posuje onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo 
gradbišča). Obvestilo mora vsebovati: 

- lokacijo onesnaženja, 
- vrsto onesnaženja (snov, količina), 
- čas nastopa onesnaženja. 

• Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne službe. Obvestilo mora 
vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj. 

• V najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost 
registriranemu zbiralcu. 

• Nadzorna služba pregleda mesto onesnaženja ter po potrebi določita dodaten izkop materiala. 
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• Dodatno predlagamo ustanovitev intervencijske enote. Dežurna intervencijska enota bi ukrepala takoj, ko bi vodja 
gradbišča oziroma dežurni ocenil, da ne obvladuje situacije v zadostni meri. Reakcijski čas intervencijske enote bi bil 
občutno krajši kot zgoraj naštetih pristojnih inštitucij.  

 
Opomba: pogoji so splošni in so podani glede na v tej fazi dosegljive podatke o vrsti in namenu posegov.  
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Investitor:   Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika

Objekt:      Dislocirana enota doma za ostarele v Metliki - prenova kuhinje

Štev. proj.:     494-07/2026

Datum:      julij 2026

REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

C. NEPREDVIDENA DELA - 5% 0,00 €

   SKUPAJ: 0,00 €

GLAVNA REKAPITULACIJA
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A. GRADBENA DELA

I. Pripravljalna in zaključna dela 0,00 €

II. Rušitvena dela 0,00 €

III. Zemeljska dela 0,00 €

IV. Betonska dela 0,00 €

V. Zidarska dela 0,00 €

Skupaj brez DDV: 0,00 €

GRADBENA DELA
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I. Pripravljalna in zaključna dela

Post. Opis postavke
Enota
mere

Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

OPOMBE:
Pred začetkom  rušitvenih del je potreben odklop oziroma 
zapiranje vseh instalacijskih priključkov v dogovoru in po 
navodilih upravljalca objekta
Pred pričetkom del je potrebno izvesti protiprašno zaščito na
mestih rušitvenih del, ki se navezujejo na ostale dele objekta.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati transporte ruševin in
porušenih delov v depo gradbišča oziroma na transportno
sredstvo za odvoz
Pri vseh  postavkah je potrebno upoštevati delovne odre.
Ogled obstoječega stanja je obvezen pred predajo ponudbe.

1. Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega
naslednja dela:
- postavitev gradbiščne ograje,
- zaščita dostopov in transportnih poti v objektu,
- postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah
varnostnega načrta in koordinatorja,
- postavitev gradbiščnih kontejnerjev,
- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
- omarica prve pomoči,
- gasilniki. kpl 1,00 0,00 €

2. Postavitev protiprašne zaščite iz debelega PVC-ja ali postavitev
začasne mavčnokartonske stene. Protiprašna zaščita se izdela
na hodniku proti preostalemu delu objekta. kpl 2,00 0,00 €

3. Postavitev gradbiščne elektro omarice. Za priključitev na elektro
distribucijsko omrežje se za celoten čas gradnje predvidi glavna
gradbiščna omarica ustrezne moči. Po postavitvi je potrebno
opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 20
Ohm in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala,
izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom,
ozemljitvena upornost). kpl 1,00 0,00 €

4. Požarna straža ob izvedbi vročih del ur 10,00 0,00 €

5. Projektantski nadzor. ure 20,00 0,00

6. Izdelava varnostnega načrta za predviden poseg. kpl 1,00 0,00

7. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta kpl 1,00 0,00 €

8. Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta kpl 1,00 0,00 €

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 0,00 €

Pripravljalna dela
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II. Rušitvena dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

OPOMBA: 

1. Rušenje obstoječe talne obloge (razdelilna kuhinja, priročna

pralnica, predprostor pralnice, delno v prostoru za umrlega) -

keramične ploščice in lepilo. Vključno z nizkostensko oblogo

(kjer ni stenske keramike). m2 57,20 0,00 €

2. Zarez obstoječe talne obloge - keramike po robu rušitve tlaka (v

prostoru za umrlega). m1 3,40 0,00 €

3. Rušenje obstoječe talne obloge (hodnik) - pvc, vključno z

nizkostensko oblogo. m2 11,20 0,00 €

4. Rušenje obstoječe stenske obloge iz keramičnih ploščic,

kompletno z očiščenjem in po potrebi izravnavo podlage

(razdelilna kuhinja). m2 43,20 0,00 €

5. Rušenje obstoječe stenske obloge iz lesenih plošč (prekritje

dilatacij in prehodov), kompletno z očiščenjem in po potrebi

izravnavo podlage. m2 4,00 0,00 €

6. Demontaža obstoječih notranjih lesenih enokrilnih vrat,  z 

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. kos 2,00 0,00 €

7. Rušitev obstoječih montažnih mavčnokartonskih predelnih sten 

deb. do 15 cm, z vmesno toplotno izolacijo in pripadajočo 

podkonstrukcijo. Stene višine 3,0 m. m2 32,50 0,00 €

8. Odstranitev montažnega spuščenega stropa, tip Armstrong, 

skupaj s pripadajočo podkonstrukcijo. Strop na višini 2,5 m. m2 23,60 0,00 €

9. Strojno rezanje talnega estriha po liniji rušitve. 

Estrih debeline 8 cm. m1 29,00 0,00 €

10. Strojno rezanje podložnega betona po liniji rušitve, 

debeline 8 cm. m1 56,00 0,00 €

11. Rušitev tlaka v sestavi: 

- armirani cementni estrih  8,0 cm

- polietilenska folija

- mineralna volna  10,0 cm. m2 44,50 0,00 €

Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo 

opisanih elementov konstrukcije, vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, 

potrebni odri ter horizontalni in vertikalni prenosi.

V enotni ceni postavke je potrebno upoštevati vse ukrepe varstva pri delu, potrebne zaščite, iznos ruševin iz 

objekta, odvoz ruševin v trajno deponijo (razen če je drugače navedeno) in plačilo vseh potrebnih taks.

Odpadki se razvrščajo po vrstah. Izvajalec je dolžan  voditi evidenco odpadkov (evidenčni listi) in izdelati 

zaključno poročilo.

Rušitvena  dela
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Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

12. Rušitev podložnih slojev tlaka v sestavi: 

- hidroizolacija polimer bitumenskih trakov,

- podložni beton 8,0 cm. m2 18,50 0,00 €

13. Rušitev (odstranitev) cevi DN 75 in DN 110 obstoječih notranjih 

kanalizacijskih razvodov, skupaj z betonsko posteljico in 

obbetoniranjem (količina betona cca 0,1 m3/m1). m1 13,00 0,00 €

14. Izdelava prebojev skozi AB stene (temeljne nastavke) s 

kronskim vrtanjem, za potrebe prehoda kanalizacijskih cevi, 

preboj fi 150 mm, debeline 20 cm. kos 2,00 0,00 €

15. Izdelava prebojev skozi AB stene oz. nosilce (kronsko vrtanje), 

za potrebe prehoda instalacij, preboj do fi 100 mm, debeline 20 

cm. Ocena. kos 10,00 0,00 €

16. Izvedba prehodov v obstoječih betonskih stenah debeline 20 

cm, kompletno z odvozom ruševin na trajno deponijo. Rušenja 

se izvajajo z razrezom na kose ustrezne velikosti (navodila v 

tehničnem poročilu). Ob izvedbi rušenj je potrebno le-to izvesti s 

protiprašno zaporo.

a. izvedba prehoda v AB steni med hodnikom in priročno pralnico: 

širina prehoda 120 cm, svetla višina nad tlakom 240 cm.

m3 0,60 0,00 €

b. izvedba prehoda v AB steni med predprostorom pralnice in 

kuhinjo: širina prehoda 90 cm, svetla višina nad tlakom 215 cm. m3 0,40 0,00 €

17. Izvedba prebojev v obstoječih betonskih stenah debeline 20 cm 

za razvode prezračevanja, kompletno z odvozom ruševin na 

trajno deponijo. Ob izvedbi rušenj je potrebno le-to izvesti s 

protiprašno zaporo.

a. preboj dimenzije 65 / 50 cm kpl 2,00 0,00 €

b. preboj dimenzije 60 / 50 cm kpl 1,00 0,00 €

c. preboj dimenzije 35 / 25 cm kpl 2,00 0,00 €

d. preboj dimenzije fi 21 cm kpl 1,00 0,00 €

18. Izvedba preboja v obstoječih opečni fasadni steni debeline 20 

+15 cm za razvode prezračevanja, kompletno z odvozom 

ruševin na trajno deponijo. Ob izvedbi rušenj je potrebno le-to 

izvesti s protiprašno zaporo. Dimenzija preboja 75/125 cm. kpl 1,00 0,00 €

19. Lokalna odstranitev fasadne obloge napušča za razvod 

prezračevalnih kanalov:

Obloga napušča iz plošč XPS na podkonstrukciji in 

tankoslojnega fasadnega ometa. m2 3,00 0,00 €

SKUPAJ RUŠITVENA  DELA: 0,00 €

Rušitvena  dela
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III. Zemeljska  dela

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture!

Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

1. Ročni izkop znotraj objekta v gramoznem nasutem terenu med 

obstoječimi temelji, globina do 0,5 m za kanalizacijske razvode, 

z lokalnimi poglobitvami v raščenem terenu 3. kategorije do 

globine 1,0 m za jaške. Odvoz izkopanega materiala iz objekta 

in na stalno deponijo. Previdno delo zaradi obstoječih 

instalacijskih vodov. m3 5,50 0,00 €

2. Planiranje +-3 cm  in utrjevanje dna izkopa do potrebne zbitosti 

Pdop=50 MPa. Obračun po m2. m2 18,00 0,00 €

3. Nabava, dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec, zasip

notranjih izkopov - tampon pod podložnim betonom, granulacije

0-31 mm, v sloju deb.30,0cm, z razgrinjanjem, planiranjem in

utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti Ev2 ≥ 100 MPa.

Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. m3 3,50 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: 0,00 €

Splošna določila za zemeljska dela :

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih

del je potrebno še zajeti: 

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in

geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne

blazine, v kolikor je to potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe

izkopanega materiala.

3. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M.

posamezne postavke. 

Zemeljska dela
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IV. Betonska dela

Splošna določila za betonska dela :

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

1. Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona 

C12/15, podložni beton pod tlakom, deb.10 cm.
m3 1,90 0,00 €

SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00 €

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno 

predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih 

konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani 

v skladu z SIST EN 206-1!

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in 

armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je 

upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov.  Posebej pa je treba upoštevati sledeče: 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko 

začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo!

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da 

ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v 

skladu s pravili stroke. 

4.  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste 

konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 

18202. 

Betonska dela
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V. Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

1. Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije tal. Hidroizolacija 

v sestavi: hladni bitumenski premaz v količini 0,30 kg/m2; 

polimerni bitumenski trak, enoslojna (aPP), po zahtevah  euro  

smernic  in  DIN 52133, npr.: Izotekt T4 PLUS; stiki se lepijo, 

stikovanje z obstoječo hidroizolacijo. m2 44,50 0,00 €

2. Kompletna dobava in izvedba tlaka v sestavi:

- toplotna izolacija (pohodna talna plošča iz trde kamene 

mineralne volne) deb. 10 cm,

- ločilni sloj iz polietilenske folije, s preklopi širine 10 cm,

- armirano betonski estrih C25/30, deb. 8 cm, fino zaglajen, ob 

stenah namestiti robni izolacijski trak Obdelavo in končno višino 

zgomje površine prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z 

izdelavo dilatacij in naklonov proti talnim rešetkam. m2 44,50 0,00 €

3. Pred izvedbo novih kanalizacijskih razvodov je potrebno 

preveriti globine jaškov in nivelete novih kanalizacijskih cevi 

glede na globino obstoječega odtoka, na katerega se 

priključuje. kpl 1,00 0,00 €

4. Dobava, raznos in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi, 

DN 32 mm, SN 8, - priključek na odtoke opreme, kompletno s 

tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi - iztok s priključkom na cev 

DN 50. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili. m1 2,00 0,00 €

5. Dobava, raznos in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi, 

DN 50 mm, SN 8, - priključki na odtoke opreme, kompletno s 

tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi - iztok s priključki na cev DN 

75. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili. m1 8,00 0,00 €

6. Dobava, raznos in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi, 

DN 75 mm, SN 8, kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi 

kosi, na betonski posteljici in polnim obbetoniranjem, beton 

C16/20, s priklopom na zunanjo kanalizacijo, na globini do 1,0 

m. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili. m1 12,80 0,00 €

7. Dobava, raznos in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi, 

DN 110 mm, SN 8, kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi 

kosi, na betonski posteljici in polnim obbetoniranjem, beton 

C16/20, s priklopom na zunanjo kanalizacijo, na globini do 1,0 

m. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili.
m1 19,50 0,00 €

8. Dobava, raznos in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi, 

DN 125 mm, SN 8, kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi 

kosi, na betonski posteljici in polnim obbetoniranjem, beton 

C16/20, s priklopom na zunanjo kanalizacijo, na globini do 1,0 

m. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili. m1 3,50 0,00 €

Zidarska dela
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Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina  Cena za enoto Vrednost (€)

9. Izdelava, dobava in vgradnja plastičnega PP revizijskega jaška 

DN600, izdelanega v skladu s standardom SIST EN13598-2, z 

dvoslojno lito muldo, telesom iz rebraste cevi ID 600 mm, s 

togostjo min. SN 4 kN/m2, vklučno s pripravo peščene podloge 

jaška oz. iz podložnega betona C20/25, debeline 20 cm. V 

postavki je potrebno zajeti tudi dobavo in vgradnjo INOX 

protismradnega pokrova 60/60 cm. Jašek tehnološke 

kanalizacije  - globine do 1m. kos 2,00 0,00 €

10. Prestavitev obstoječega pokrova nad jaškom kanalizacije izven 

območja nove predelne stene, premik za cca 10 cm, preveriti na 

mestu. Izštemanje okvirja, premik in vgradnja na premaknjeni 

lokaciji. kpl 1,00 0,00 €

11. Vgradnja masivne talne rešetke z okvirjem (velikosti 40x60 in 

30x60 cm) iz inox pločevine in iztočnim sifonom DN 75. kpl 2,00 0,00 €

12. Vgradnja masivne talne rešetke z okvirjem (velikosti 20x20 cm) 

iz inox pločevine in iztočnim sifonom DN 75. kpl 4,00 0,00 €

13. Kompletna izvedba priklopa novega voda tehnološke 

kanalizacije na obstoječ kanalizacijski odtok. kpl 1,00 0,00 €

14. Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled in izvedba preizkusa 

vodotesnosti. kpl. 1,00 0,00 €

15. Dolbljenje reg v armiranobetonskih stenah različnih presekov za 

električne in strojne inštalacije, kompletno z zarezom, 

štemanjem, iznosom rušenega materiala in zazidavo oziroma 

zametavanjem z malto. Ocena. m1 10,00 0,00 €

16. Sprotno in finalno čiščenje objekta v območju izvajanja del in 

transportnih poti, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in 

oblog. Sprotno čiščeenje se izvaja ves čas gradnje, glede na 

vrsto del. Kompletno čiščenje se izvede dvakrat in sicer po 

končanju gradbeno obrtniških del oz. pred montažo opreme in 

končno čiščenje po končanih vseh delih.

Obračun po 1x tlorisni površini predmetnega dela objekta. m2 120,00 0,00 €

17. Razna gradbena dela, drobna obrtniška dela in zidarska pomoč 

obrtnikom in montažerjem.

Obračunana po dejansko porabljenem času. ocena

a. kv delavec: ur 100,00 0,00 €

b. pk delavec: ur 100,00 0,00 €

SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00 €

Zidarska dela
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B. OBRTNIŠKA DELA

I. Krovsko kleparska  dela 0,00 €

II. Ključavničarska dela 0,00 €

III. Stavbno pohištvo 0,00 €

IV. Suhomontažna dela 0,00 €

V. Talne in stenske obloge 0,00 €

VI. Slikopleskarska dela 0,00 €

VII. Fasade 0,00 €

Skupaj brez DDV: 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA
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I. Krovsko kleparska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

OPOMBA:

Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z 

upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. V 

enotno ceno posamezne postavke je vključeno tudi snemanje 

izmer na objektu.
Pred pričetkom del je potrebno z dobaviteljem kritine dogovoriti 

vse detajle in pritjevanje. Načrt pritjevanja z detajli je potrebno 

posredovati naročniku.

Po končanju del je potrebno s strani dobavitelja kritine 

posredovati poročilo, da je kritina izvedena pravilno ter predati 

garancijo na kritino.

1. Sanacija (zapora) obstoječega preboja skozi streho objekta.  

Preboj zaradi obstoječega prezračevalnega kanala. Odstranitev 

obrob, izvedba vseh slojev kritine, deske, folija rezervne kritine, 

letve, kritina iz jeklene profilirane pločevine s posipom (Decra 

classic), barva enako kot obstoječe. Velikost preboja do 1 m2.

kpl 1,00 0,00 €

2. Izvedba in zaključna obdelava preboja skozi streho objekta za 

razvod prezračevalnega kanala. Sestava strehe: kritina iz 

jeklene profilirane pločevine s posipom (Decra classic), letve, 

kontra letve, folija rezervne kritine, deske. Velikost preboja do 

0,5 m2. Vključno z vsemi zaključki in obrobami preboja. kpl 2,00 0,00 €

SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA: 0,00 €

Krovsko klep.
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II. Ključavničarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Dobava in vgradnja vertikalnih vogalnikov na vseh

izpostavljenih vogalih sten iz kovinskega RF profila L

50/50/3mm, dolžina posameznega kotnika 2,20 m, skupaj 18

kosov.
m1 39,60 0,00 €

2. Kompletna izdelava, dobava in montaža zaščitnega odbojnika

ob novi elektro omari Rkuh na hodniku. Izdelano iz kovinske RF

cevi fi 50 mm s prirobnimi ploščicami za pritrjevanje v tla.

Izvedba na obeh straneh elektro omare.
m1 5,00 0,00 €

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: 0,00 €

Ključavničarska dela
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III. Stavbno pohištvo

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat.

V ceni je potrebno upoštevati:

 -vse potrebne podkonstrukcije za montažo, do nosilnih 

konstrukcij

 -vsa potrebna tesnenja

 -vso potrebno okovje

 -vse zaključke, pritrdilni material, finalne obdelave

Izvedba po shemah in detajlih, z upoštevanjem tehnologije 

proizvajalca. Pred pričetkom izdelave obvezno preveriti 

dimenzije na objektu.

Pred izdelavo je obvezno potrebno pridobiti soglasje naročnika 

in projektanta.

a. V1 - notranja požarna vrata - vhod v kuhinjo pod 

stopniščem kos 1,00 0,00 €

 - zidarska odprtina: 100/215 cm

 - svetla mera vrat: 90/210 cm

 - opis: notranja enokrilna požarna vrata EI260-C3Sa, krilo s 

steklenim polnilom

 - odpiranje: DESNO krilno odpiranje za 120 stopinj

 - vgradnja: suhomontažna v AB steno debeline 20 cm

 - obrobe in špalete: obdelano z ometom

 - okvir: ALU podboj za suho montažo v masivno steno, podboj 

z zaobljenimi robovi 

 - krilo: ALU izolirano krilo. V krilo vgrajeno požarno okroglo 

okno s požarnim steklom (požarno varnostno lepljeno prozorno 

steklo). Okno je premera 50 cm.

 - prag: 0 cm

 - nasadilo: trojno nasadilo 3D nastavljivo, samozapiralo npr. 

Dorma TS 83, zgoraj magnet vezan na požarno centralo vrat, ki 

v primeru požara sprosti vrata da se zaprejo in tipko ob vratih 

za sprostitev magneta
 - kljuke/ročaji: požarna kljuka INOX - medicinsko antibakterijska 

kljuka z dvojno rozeto

 - ključavnica: cilindrična na sistemski ključ

 - dimotesna vrata

Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo.

Stavbno pohištvo
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Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

b. V3 - notranja steklena drsna požarna vrata - vhod v 

jedilnico kos 1,00 0,00 €

 - zidarska odprtina: 120/220 cm

 - svetla mera vrat: 120/220 cm

 - opis: notranja enokrilna drsna požarna vrata EI260-C0Sa na 

neevakuacijskih poteh, krilo s steklenim polnilom

 - odpiranje: drsno na senzor, za varnost  bočni infrardeči-

mikrovalovni senzorji gibanja, različni režimi vrat

 - vrata vezana na požarno centralo vrat, ki v primeru požara 

sprosti vrata da se zaprejo in tipko ob vratih za sprostitev 

magneta
 - vgradnja: suhomontažna ob AB steno debeline 20 cm

 - obrobe in špalete: obdelano z ometom

 - krilo: ALU okvir, stekleno polnilo (požarno varnostno lepljeno 

prozorno steklo). 

 - prag: 0 cm

 - kljuke/ročaji: /

 - dimotesna vrata

Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo.

c. V4 - notranja drsna vrata - vhod v suho skladišče kos 1,00 0,00 €

 - zidarska odprtina: 100/210 cm

 - svetla mera vrat: 100/210 cm

 - opis: notranja enokrilna drsna vrata

 - odpiranje: drsno, ročno

 - vgradnja:  v mavčnokartonski zid debeline 12,5 cm

 - krilo: polno, lahko leseno polnilo, finalna obloga iz laminata 

(lesen dekor, enako kot obstoječa vrata). 

 - prag: 0 cm

 - kljuke/ročaji: obojestransko držalo za drsna vrata

Stavbno pohištvo



DSO Metlika_popis GO del_1.xlsx 15od 21

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

2. Demontaža in ponovna montaža obstoječih notranjih požarnih 

vrat na drugo lokacijo.

V ceni je potrebno upoštevati:

 -previdno demontažo in začasno skladiščenje

 -ponovna montaža na novi lokaciji

 -vsa potrebna tesnenja

 -vso potrebno okovje

 -vse zaključke, pritrdilni material, finalne obdelave

a. V2 - notranja požarna vrata - vhod v kuhinjo kos 1,00 0,00 €

 - svetla mera vrat: 92/220 cm

 - opis: notranja enokrilna požarna vrata PROGET EI2 60

 - vgradnja: suhomontažna v mavčno-kartonsko steno debeline 

15 cm

 - obrobe in špalete: mavčno-kartonska stena

 - prag: 0 cm

Dodatno je potrebno predvideti montažo:

 - samozapiralo npr. Dorma TS 83, zgoraj magnet vezan na 

požarno centralo vrat, ki v primeru požara sprosti vrata, da 

se zaprejo in tipko ob vratih za sprostitev magneta

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: 0,00 €

Stavbno pohištvo
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IV. Suhomontažna dela

Post.
Opis postavke

Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Kompletna izvedba predelne stene d = 125 mm (oznaka Z1), 

enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska 

dvoslojna obloga z mavčnokartonskimi ploščami 2x 12,5 mm, 

vlagoodbojne (npr. Knauf GKBI ali enakovredno), samonosna 

izolacija d = 50 mm mineralna volna, bandažirano v kvaliteti K2, 

višina stene do 3,0 m. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih 

oblik in velikosti za razne prehode instalacij. m2 19,80 0,00 €

2. Kompletna izvedba požarno odporne predelne stene d = 125 

mm (oznaka Z2), zahtevana požarna odpornost 60 min, (Knauf 

W112) enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, 

obojestranska dvoslojna obloga s protipožarnimi 

mavčnokartonskimi ploščami GKF 2x 12,5 mm ali enakovredno, 

samonosna izolacija d = 60 mm mineralna volna, bandažirano v 

kvaliteti K2, višina stene do 3,0 m. Cena zajema tudi izreze 

odprtin različnih oblik in velikosti za razne prehode instalacij. 

m2 17,50 0,00 €

3. Kompletna izvedba enostranske obloge obstoječe ab stene, 

obloga d = 100 mm (oznaka Z3), enojna kovinska 

podkonstrukcija d = 75 mm, enostranska dvoslojna obloga z 

mavčnokartonskimi ploščami 2x 12,5 mm, vlagoodbojne (npr. 

Knauf GKBI ali enakovredno), samonosna izolacija d = 50 mm 

mineralna volna, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,0 

m. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za 

razne prehode instalacij. m2 13,50 0,00 €

4. Kompletna izvedba enostranske obloge obstoječe predelne 

stene, da se doseže požarna odpornost stene EI 60 (oznaka 

Z4). Ocenjena obstoječa sestava stene: 2 × 12,5 mm GKB + 

kovinska podkonstrukcija CW 100 + 50 mm mineralne volne + 2 

× 12,5 mm GKB. Dodatna izvedba enostranske obloge iz 1 × 20 

mm Knauf Fireboard A1, mehansko pritrjeno v profile obstoječe 

podkonstrukcije skladno s sistemsko rešitvijo Knauf, vključno s 

sistemskim vijačenjem, obdelavo stikov s Fireboard-Spachtel in 

vsemi potrebnimi zaključki; požarna odpornost sistema ≥ EI 60.

Bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,0 m. 

m2 7,20 0,00 €

5. Nabava, dobava in vgradnja kaset za drsna vrata vgrajena v 

suhomontažno steno (npr. Orchidea ali enakovredno) - svetli 

prehod vrat 100x210cm kos 1,00 0,00 €

Suhomontažna dela
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Post.
Opis postavke

Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

6. Dobava in montaža spuščenega kovinskega kasetnega stropa 

Armstrong ORCAL Board Plain ali enakovrednega sistema, 

sestavljenega iz gladkih kovinskih stropnih panelov/kaset 60/60 

cm in pripadajoče vidne podkonstrukcije, obešalnega sistema  

dolžine 50 cm ter robnih profilov. V ceno je vključena izdelava in 

montaža celotnega nosilnega sistema, niveliranje, vsi spojni in 

pritrdilni elementi, zaključki ob stenah, prilagoditve okoli 

instalacij ter ves drobni material in delo, potrebno za popolno 

izvedbo. m2 28,00 0,00 €

7. Demontaža, prilagoditev in ponovna montaža obstoječega 

spuščenega stropa Armstrong na hodniku ob postavitvi nove 

predelne stene. Ocenjena površina širine ene stropne plošče.
m2 1,30 0,00 €

SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: 0,00 €

Suhomontažna dela
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V. Talne in stenske obloge

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Izvedba diamantnega brušenja obstoječega estriha do debeline 

1 cm. Po potrebi za izravnavo površine za polaganje keramike.

m2 24,00 0,00 €

2. Izvedba izravnalne mase in sprijemalnega sredstva na poziciji 

brušenja estriha:

- izravnalna masa, npr. Mapei Novoplan 21 ali enakovredna

- sprijemalno sredstvo, npr. Mapei Primer G ali enakovredno m2 24,00 0,00 €

3. Dobava in izvedba Sika® Ucrete® UD 200 rahlo teksturirane, 

visoko zmogljive smolnate talne obloge z zelo dobro 

odpornostjo proti agresivnim kemikalijam, močnim mehanskim 

obremenitvam in temperaturam do +150 °C na predhodni 

temeljni premaz Sika® Ucrete® PSC.

Barva tlaka po izboru arhitekta.

Pri polaganju upoštevati zaključne alu profile, izvesti ustrezne 

dilatacije, izdelavo zaokrožnice in zaključkov pri pokrovih talnih 

jaškov in pri talnih sifonih.

Tlak izvesti po navodilih proizvajalca.
m2 85,50 0,00 €

4. Dobava in izvedba zaokrožnic iz Sika® (Ucrete® RG) rahlo 

teksturirane, visoko zmogljive smolnate obloge stenskega 

zaključka z zaokrožnico z zelo dobro odpornostjo proti 

agresivnim kemikalijam, močnim mehanskim obremenitvam in 

temperaturam do +150 °C na predhodni primer Sika® Ucrete® 

PGR.

Izvesti po navodilih proizvajalca.
m1 61,50 0,00 €

5. Dobava in obloga sten s keramičnimi ploščicami v notranjih 

prostorih, polaganje na cement - akrilatno lepilo. Vključno z 

izdelavo in obdelavo dilatacijskih reg, s fugiranjem, robni oz. 

vogalni zaključki izdelani s plastičnimi profili za zaščito vogalov 

v barvi ploščic. Polaganje do višine 2,5 m. Tip keramike potrdita 

projektant in naročnik. m2 129,60 0,00 €

6. Dobava in vgradnja tipskih Alu profilov za pripiro vrat v tlaku oz. 

za izvedbo ločnice med posameznimi vrstami tlakov m1 5,00 0,00 €

7. Dobava in montaža dilatacijskih profilov za vgradnjo v tlak in 

stene (keramična obloga) na gradbeni dilataciji objekta. m1 5,00 0,00 €

SKUPAJ TALNE IN STENSKE OBLOGE: 0,00 €

Talne in stenske obloge
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VI. Slikopleskarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Obdelava obstoječih sten - dobava materiala in slikanje sten s 

predhodnim 1x glajenjem vseh površin s kitom, s 

predpremazom z emulzijo za razmastitev betonske površine, 

brušenjem površin, ter 2x finalnim pleskanjem s 

poldisperzijsko barvo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, 

transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Silikoniranje 

vogalnih stikov. Pred finalnim slikanjem morajo biti vse površine 

ravne in gladke. 

Barva mat bela.

V prostoru za umrlega, pri vgradnji novih vrat ob stopnišču. m2 28,00 0,00 €

2. Obdelava obstoječih sten - dobava materiala in slikanje sten s 

predhodnim 1x glajenjem vseh površin s kitom, s 

predpremazom z emulzijo za razmastitev betonske površine, 

brušenjem površin, ter 2x finalnim pleskanjem s pralno  

barvo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi 

materiala do mesta obdelave. Silikoniranje vogalnih stikov. Pred 

finalnim slikanjem morajo biti vse površine ravne in gladke. 

Barva bela.

V kuhinji in prostoru za pomivanje nad stensko keramiko do 

stropa, v suhem skladišču od tal do stropa.

m2 33,00 0,00 €

3. Slikanje novih ometanih in mavčnokartonskih sten - dobava 

materiala in slikanje sten s predhodnim 1x glajenjem vseh 

površin s kitom, s predpremazom z emulzijo za razmastitev 

betonske površine, brušenjem površin, 2x finalnim pleskanjem 

s poldisperzijsko barvo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, 

transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Silkoniranje 

vogalnih stikov. Pred finalnim slikanjem morajo biti vse površine 

ravne in gladke.

V prostoru za umrlega, pri vgradnji novih vrat ob stopnišču. m2 13,00 0,00 €

4. Slikanje novih ometanih in mavčnokartonskih sten - dobava 

materiala in slikanje sten s predhodnim 1x glajenjem vseh 

površin s kitom, s predpremazom z emulzijo za razmastitev 

betonske površine, brušenjem površin, 2x finalnim pleskanjem 

s pralno  barvo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti 

in prenosi materiala do mesta obdelave. Silkoniranje vogalnih 

stikov. Pred finalnim slikanjem morajo biti vse površine ravne in 

gladke.

V suhem skladišču. m2 8,50 0,00 €

Slikopleskarska dela
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5. Obdelava obstoječih stropov - dobava materiala in slikanje 

stropov s predhodnim 1x glajenjem vseh površin s kitom, 

brušenjem površin, ter 2x finalnim pleskanjem 2x finalnim 

pleskanjem s poldisperzijsko barvo, kompletno z vsemi 

pomožnimi deli, transporti in prenosi materiala do mesta 

obdelave. Silkoniranje vogalnih stikov. Pred finalnim slikanjem 

morajo biti vse površine ravne in gladke.

Barva mat bela.

V prostoru za umrlega. m2 12,10 0,00 €

6. Obdelava obstoječih stropov - dobava materiala in slikanje 

stropov s predhodnim 1x glajenjem vseh površin s kitom, 

brušenjem površin, ter 2x finalnim pleskanjem s pralno  barvo, 

kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi 

materiala do mesta obdelave. Silkoniranje vogalnih stikov. Pred 

finalnim slikanjem morajo biti vse površine ravne in gladke.

Barva mat bela.

V kuhinji, prostoru za pomivanje in v suhem skladišču..

m2 36,00 0,00 €

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: 0,00 €

Slikopleskarska dela
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VII. Fasade

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina Cena za enoto Vrednost (€)

1. Dobava in izdelava tankoslojnega fasadnega ometa na podlago 

iz Promatech-h plošč, s katerimi so obloženi zunanji 

prezračevalni kanali.

Sistemska sestava tankoslojnega fasadnega ometa:

- ustrezen prednamaz, ki je kompatibilen s ploščo in fasadnim 

sistemom,

- armirna fasadna malta,

- alkalno odporna steklena mrežica,

- izravnalni sloj,

- prednamaz za zaključni omet,

- tankoslojni fasadni zaključni omet (granulacija in barva enako 

kot obstoječe). m2 7,00 0,00 €

2. Izvedba obloge napušča na ustrezni kovinski podkonstrukciji, 

vključno s pritrdilnim materialom, obdelavo stikov in vogalov. 

Obloga napušča iz plošč XPS debeline 5 cm, na plošče se 

izvede sistemska fasadna armirna plast z alkalno odporno 

stekleno mrežico, prednamaz in zaključni tankoslojni fasadni 

omet (granulacija in barva enako kot obstoječe). Vsi sloji morajo 

biti medsebojno kompatibilni in izvedeni skladno z navodili 

proizvajalcev. m2 3,00 0,00 €

3. Lokalna sanacija fasadne obloge po izvedenih prebojih za 

prezračevalne kanale: zapolnitev reg s toplotno izolacijo, 

sistemska fasadna armirna plast z alkalno odporno stekleno 

mrežico, prednamaz in zaključni tankoslojni fasadni omet 

(granulacija in barva enako kot obstoječe). Vsi sloji morajo biti 

medsebojno kompatibilni in izvedeni skladno z navodili 

proizvajalcev. Količina ocenjena. m2 2,00 0,00 €

4. Izvedba zaključnega sloja fasadne obloge na protipožarno 

oblogo prezračevalnih kanalov na fasadi: sistemska fasadna 

armirna plast z alkalno odporno stekleno mrežico, prednamaz in 

zaključni tankoslojni fasadni omet (granulacija in barva enako 

kot obstoječe). Vsi sloji morajo biti medsebojno kompatibilni in 

izvedeni skladno z navodili proizvajalcev. Količina ocenjena.
m2 12,00 0,00 €

5. Lokalna sanacija zaključnega sloja fasadne obloge: prednamaz 

in zaključni tankoslojni fasadni omet (granulacija in barva enako 

kot obstoječe). Vsi sloji morajo biti medsebojno kompatibilni in 

izvedeni skladno z navodili proizvajalcev. Količina ocenjena.
m2 30,00 0,00 €

6. Lahki premični odri na železnih stolicah, višine do 2 m, 

postavitev odrov za pomoč pri izvajanju obrtniških in 

inštalaterskih del. kpl 1,00 0,00 €

SKUPAJ FASADE: 0,00 €

Fasade
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HV DN20 h=50cm IZ TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHČALEC VODE)

PE 1N-230V, h=60cm OD TAL, VTIČNICA (MEHČALEC VODE)

OV DN50, h=20cm IZ TAL OB ZIDU

PE 16,3kW 3N-400V, h=60cm OD TAL+2M KABLA (HAVBNI POMIVALNI STROJ)

DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=190cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNANJE ENOTE
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