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1.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Pooblascéeni arhitekt, Ime in priimek, Identifikacijska .
i ow - PPN Nacrt/elaborat
pooblaséeni inzenir strokovna izobrazba Stevilka
Anja _Klar_usgkvPolutnlk, G-4150 Obnova vozisca
univ.dipl.inZ.grad.
Poobla&ceni inzenirji s
podrocja gradbenitva
- o Sanacija plazu
M_atja_z S_a\vnozzu G-1407 Elaborat preveritve
univ.dipl.inZ.grad. . L
prepustov in kanalizacij
Pooblas€eni inzenirji s Jasna Crnkovi¢
podrocja geotehnologije Klanjsek RG0041 - Geolosko geotehni¢ni elaborat

in rudarstva

univ.dipl.inZ.geol.
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1.3 1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 'V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) OZZING d.o.0.

naslov Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje
odgovorna oseba projektanta Matjaz Saviozzi

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Anja Klanjsek Polutnik, u.d.i.g.
1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta 1509/25

datum izdelave november 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in
pooblasceni inZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in
rudarstva, geodezije ali prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so
glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito
in medsebajno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Anja KlanjSek Polutnik, u.d.i.g.

identifikacijska $tevilka G-4150
podpis vodje projektiranja
odgovorna oseba projektanta Matjaz Saviozzi

podpis odgovorne osebe projektanta
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Kazalo vsebine projekta
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mapa 0 Vodilna mapa St.projekta:
1509/25
mapa 2 Nacrt s podrocja gradbenistva St.nacrta:
Sanacija plazu in obnova vozi§¢a 1509/25-A
mapa 7 Nacrt s podrocja geotehnologije §t. elaborata:
Geolosko geotehnicni elaborat 1509/25-G
mapa 11 Elaborat preveritve prepustov in kanalizacij §t. elaborata:

1509/25-E
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Kazalo vsebine nacrta

Naslovna stran projekta

Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju

Izjava projektanta in vodnje projektiranja v PZ1
Kazalo vsebine projekta

Kazalo vsebine nacrta

Splosni podatki o gradnji

Projektni pogoji, mnenja

Dokumentacija po recenziji objekta

stran:
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1.6 Splosni podatki o gradniji
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PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopic (ID
1233695)

kratek opis gradnje

Sanacija plazu:

- podporna drenazna kamnita peta dolzine 76,50 m
Odvodnjavanje:

- odvodhni jarek v dolzini 200 m

- 2 umirjevalnika meteorna kanalizacije

- meteorna kanalizacija DN400 v skupni dolzini cca 500m
Rekonstrukcija ceste v dolzini cca 700 m.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, Ge je dologen Cesta
Klasifikacija objekta po CC-S 21110
pomozni objekti
nastej

NE

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega

dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravijalna

dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

OPN Obgine Mezica (Ur. list RS &t. 552013, 77/2016,
67/2018)

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrSine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

povrsine)

)
)
c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehnicne
0
)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrsine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d +e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor rad¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-
P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju
prostora
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K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG [] KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN [ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN

ODSTRANITEV ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE [] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM ] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBISKI OKOLIS O I\Rnlr;IIESNIgE Gz: c?KRngio IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU

OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [ npngggég :A GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA

CARINA [[] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI
CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE

LETALISCA ] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE,
OMEJENE IN NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAGNI PROMET [] MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAGNI PROMET

] MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV

VARNOST PLOVBE

PRISTANISKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI
LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALIV
MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

O

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA
PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE ] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIENIC
DRUGO (NAVEDI) O

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD ] MNENJE

ELEKTRIKA ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD ] MNENJE

FEKALNE VODE [] MNENJE

METEORNE VODE ] MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI ] MNENJE

JAVNE CESTE [ I\CIIEJ;F:IJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH
ZELEZNICE - GRADNJA ] MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE
JELEZNICE O wg’%@ TzIA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
DRUGO (NAVEDI) O
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PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
ELEKTRIKA ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
TOPLOVOD [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
FEKALNE VODE ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
METEORNE VODE [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DOSTOP ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
KOMUNIKACIJE [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DRUGO (NAVEDI) O
DRUGA MNENJA

(] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO
JEDRSKA VARNOST VARNOST

(] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO
SEVALNA VARNOST VARNOST

] MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA
KMETIJSKO GOSPODARSTVO OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
VETERINA NADZOROM
OBRAMBA [[] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

DRUGO (NAVEDI) O
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1.7 Projektni pogoji, mnenja
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Zavod za gozdove Slovenije
Obmocna enota Slovenj Gradec

PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca

Zavod za gozdove Slovenije, Obmocna enota Slovenj Gradec

naslov

Vorancev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

St. projektnih pogojev

3407-886/2026-2

datum

06.05.2026

predpis oz. podlaga za
projektne pogoje

— drugi odstavek 42. ¢lena Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS,
§t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23),

— prvi odstavek 21. ¢lena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, st. 30/93
in nasl-ZG)

postopek vodil

Mateja Merka¢,dipl.inz.gozd.(UN), mag.biolog.ekolog.z naravovar.

podpis

odgovorna oseba
mnenjedajalca

Simona Oto, uni.dipl.inz.gozd.

podpis

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Obcina Mezica

naslov ali poslovni naslov
druzbe

Trg Svobode 1, 2392 Mezica

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov
druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov
druzbe

POOBLASCENEC

podatki se vpiSejo, kadar je imenovan pooblascenec

ime in priimek ali naziv druzbe

OZZING d.o.o0.

naslov ali poslovni naslov
druzbe

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

Vorancev trg 1 — 2380 Slovenj Gradec — +386 (0)88 39 220— www.zgs.si — oeslovenjgradec@zgs.si




PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopi¢

Ob obilnem dezevju v avgustu 2023 se je na pobo¢ju med cesto JP 757071 proti
Jakopi¢u v km 0,830 sprozil plaz. Odlomni rob plazu se nahaja na cesti, degradirano
povrsino pa je opaziti povsem do potoka Meza.

kratek opis gradnje Projekt ima dva sklopa. Prvo je sanacija samega plazu in ureditvijo odvodnjavanja
preko plazine z utrjenim jarkom do potoka Meze, drugi pa rekonstrukcija ceste z
urejenim odvodnjavanjem, ki se priklju¢i na odvodni kanal pod sanacijskim

ukrepom

PODATKI O DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta DPP 1509/25

datum izdelave November 2025

projektant (naziv druzbe) ~OZZING d.o.o.

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD

1. Zaradi sanacije se ne smejo poslabsati pogoji za gospodarjenje z gozdovi.
Lastnikom gozdnih povrsin je potrebno =zagotoviti moznost dostopa in
gospodarjenje na gozdnih povrsinah.

2. Potrebno je pridobiti soglasje lastnikov oz. upravljalcev gozdnih povrsin na
delih, kjer se zaradi sanacijskih del predvideva poseganje na gozdne povrsine.

3. Potrebno je ohraniti obstojece prikljucke gozdnih prometnic (viaka ID:
1107067001) ter skladiSénih prostorov za gozdno lesne sortimente

Priklju¢ki gozdnih prometnic morajo biti prilagojeni niveleti voziS¢a
ceste, na katero se prikljucujejo.

Na prikljuckih je potrebno ustrezno utrditi zasipni material.

Na priklju¢ku gozdne vlake na rekonstruirano cesto, naj se ob soglasju
lastnikov gozdnih zemljiS€ uredi zaasne deponije gozdno lesnih
sortimentov (GLS) v dimenziji vsaj 10 x 8 m.

SkladiSce lesa se mora nahajati ¢im blizje prikljucka gozdne vlake in naj
bo urejeno na nacin, da pri izvleku sortimentov ne bo potrebno vstopati
na asfaltirano vozisce.

Ze obstojeéo skladisée lesa, pri prvi serpentini na parc. $t. 347, k.o. 890,
je potrebno po konc¢anih delih ustrezno sanirati (izravnati, utrditi), da bo
omogoceno neovirano skladiS¢enje GLS.

4. Pri ureditvi in reprofiliranju gozdnih vlak je potrebno upostevati dolocila glede
pogojev gradnje in priprave gozdnih vlak:

pogoji za PZI

Pri gradnji ali pripravi gozdnih vilak se mora uporabljati tehnologija, ki
povzroca ¢im manj poskodb na sestoju gozda in okolju.

Odvodnjavanje gozdnih vlak mora biti ob doslednem upostevanju
vodnogospodarskih, naravovarstvenih in protierozijskih smernic
izvedeno tako, da se prepreci nevarnost erozijskih procesov ter ohranja
hidrologija obmoc¢ja odpiranja gozda.

Pri nacrtovanju, gradnji ali pripravi gozdnih vlak se upostevajo Se
naslednji pogoji:

- Sirina planuma vlake v premi mora biti prilagojena zahtevam
spravilnega sredstva in znasa najvec 3,5 m;

- najvecji podolzni naklon gozdne vlake je odvisen od obcutljivosti
talne podlage na erozijo in doseze lahko najveé¢: kamnita talna podlaga:
40%, talna podlaga iz meSane hribine, malo obcutljiva na erozijo: 25%,
talna podlaga iz zemljine, obcutljiva na erozijo: 12%;

- precni naklon pobo¢ne gozdne vlake mora biti zaradi lazjega
spravila za 5 — 10% nagnjen proti notranji strani;

- odvodnjavanje mora biti urejeno s prec¢nimi jarki, katerih gostota je
odvisna od podolznega naklona gozdne vlake, obcutljivosti talne
podlage na erozijo in rezima padavin;

- prikljuéek gozdne viake na drugo prometnico mora biti izveden pod
kotom 450 ali manj v smeri transporta (izjema so koncéna in druga
obracalis¢a ali prikljucki v serpentini);

- na strmih pobogéjih je potrebno urediti prostore za obracanje
spravilnega sredstva;

- pomozno skladiS¢e lesa se mora nahajati ¢im blizje prikljucku
gozdne vilake na cesto

5. Za dostop do vznozja plazu se lahko od obstoje¢e gozdne viake uredi za€asna
gradbiS€a pot, katero je potrebno po kon€anih delih zasuti ter povrsino vrniti v
prvotno stanje (ozeleniti, zasaditi)




6. Gradnja dodatnih za€asnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu
ni dovoljena. To dolo€ilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.
Iziemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razsiritve gozdnih
prometnic ali na deponijskih prostorih ob gozdnih prometnicah ob pogojih, da se
za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v krosnje
gozdnega drevija ter, da se povrsino po konc¢anih delih vzpostavi v prvotno stanje.
7. Gozdna zemljiS€a na obmocju izvajanja sanacijskih del spadajo med plazljiva
obmoc¢ja, kjer obstaja srednja do zelo velika verjetnost pojavljanja plazov. Na tem
obmoc¢ju je prepovedano:
- zadrzevanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko
pospesili zamakanje zemljiS¢;
- poseganje, ki bi lahko povzroéilo dodatno zamakanje zemljiS€a in dvig
podzemne vode
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljiS¢e ali
razbremenjujejo podnozje zemljiS¢a;
- kréenje in vecja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki
pospesuje plazenje zemljiS¢.
8. Zaizvedbo sanacije plazu si mora investitor pridobiti vodno soglasje
9. Pred pricetkom izvajanja del je potrebno obvestiti krajevno pristojnega
revirnega gozdarja, kateri bo evidentiral in oznacil drevesa potrebna za posek. O
poseku dreves bo izdana odlo¢ba v kateri bo opredeljeni pogoji se€nje, spravila in
ureditve secisca.
10. Zaradi na¢rtovanja gozdne proizvodnje v okoliSkih gozdovih, naj se najman;j 1
mesec pred pricetkom gradbenih del poslje Zavodu obvestilo o predvidenem
pricetku del.
11. Odvajanje meteornih vod iz planuma ceste, zalednih vod iz obmog¢ja nad cesto
in izcednih vod iz drenaz mora biti urejeno tako, da ne bo priSlo do zamakanja
nizjeleze€ih gozdnih povrsin oziroma nizjeleze€ih gozdnih in drugih prometnic.
Odvodnike meteornih vod je potrebno speljati v povrsinske vodotoke ali z utrditvijo
iztoka dolvodno zagotoviti razprsitev vode po povrsini.
12. Panje ter morebitne viSke zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri sanaciji, se ne
sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor. Obsipanje stojeega gozdnega drevja v
casu del ali po dokonc¢ni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno
razprostiranje viSkov odkopane zemlje po povrsinah, ki so pomlajene. Viske
odkopane zemlje, ki jih ni mozno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih povrsin ali
zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
13. Po koncanih delih je potrebno:

e V obmocju ter nad in pod obmo¢jem sanacijskih del pregledati stanje
gozdnega sestoja ter ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika
odstraniti vsa poskodovana drevesa, na katerih so nastale poskodbe
posledica izvajanja posega. O poseku poskodovanih dreves je potrebno
obvestiti revirnega gozdarja, ki bo za posek izdal ustrezno odlo¢bo.

e Vse vlake, ki so se uporabile kot dostopne poti je potrebno primerno
sanirati in zagotoviti njihovo normalno uporabnost za namen
gospodarjenja z gozdovi. Pogoji za gozdno proizvodnjo se po konéanih
gradbenih delih ne smejo poslabsati.

e Razgaljene povrSine na obmo¢ju sanacije plazu je potrebno ozeleniti,
dosaditi z rastiS€u primernimi drevesnimi vrstami (gorski javor, bukev,
c¢esSnja). Sadike, ki predvidene za zasaditev morajo biti opremljene z
izvornim spric¢evalom in rastlinskim potnim listom (RPL).

e Sanirati je potrebno obstojec¢e skladiSée GLS na nacin, da bo tudi v
bodoce na njem omogoceno za¢asno skladiS¢enje GLS, ki ne bo oviralo
prometne varnosti.

e Novo nastali gozdni rob je potrebno primerno sanirati.

e Vse ostale razgaljene povrsne, ki so nastale kot posledica posega, je
potrebno ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela
konc€ana v ¢asu, ko ozelenitev ni mozna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo
ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti
mehanske ukrepe zascite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex -
om, mrezami).

e Po celotni liniji sanirane ceste ter v vplivnem oboc¢ju sanacije je potrebno
odstraniti vse ostanke gradbenih materialov ter ostalih komunalnih
odpadkov (embalaza ter ostali meSani komunalni odpadki).

Izdani pogoji ne sluzijo kot dovoljenje za poseg v prostor in se morajo smiselno
vkljuéiti v projektno dokumentacijo. Vlogi za izdajo mnenja mora investitor priloziti
del projektne dokumentacije, iz katerega je razvidno, da so projektni pogoji
ustrezno upostevani. V primeru morebitne spremembe naérta od izdaje teh pogojev
do same izvedbe del je potrebna ponovna presoja s podroc¢ja gozdarstva.




pogoji za izvajanje gradnje

1. Pri gradnji je potrebno upostevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenasajo Skodljivi organizmi, ki
pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin. Pred vstopom na gozdne
povrsine je potrebno vso gradbeno mehanizacijo temeljito o€istiti.

2. lzvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za
preprecevanje Sirjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja zemljiS¢a. Tujerodne
invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih povrsinah zaradi
gradnje, je treba redno odstranjevati tako v €asu gradnje kot po izvedbi posega.

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZITEV PROJEKTNIH POGOJEV

obrazlozitev projektnih
pogojev (strokovna in
pravna utemeljitev)

Pooblaséenec OZZING d.o.o. je dne, 27.03.2026 naslovil na Zavod vlogo za izdajo
projektni pogojev k projektu Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopi€. Vlogi je
prilozena projektna dokumentacija DPP ter pooblastilo investitorja.

V skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. I. RS, §t. 30/93 in nasl.) je v gozdu in gozdnem
prostoru prepovedano vsako dejanje, ki zmanjSuje rastnost sestojev ali rodovitnost
zemljiS¢a, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroza njegove funkcije, njegov
obstoj ali namen. Gradbeni zakon (GZ-1; Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP,
133/23) v povezavi z Zakonom o gozdovih (ZG, Ur. I. RS, st. 30/93 in nasl.) dolo¢a, da
je za nameravano gradnjo v gozdu in gozdnem prostoru treba k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca, pred zacetkom
izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko pridobi projektne
pogoje. V skladu z Gozdnogospodarskim nacrtom gozdnogospodarskega obmocja
Slovenj Gradec (2021-2030), (Uradni list RS, §t.116/2023) je umesSc¢anje
infrastrukturnih, energetskih ter drugih objektov in naprav v prostor potrebno
prilagoditi naravnim prvinam krajine in jih kolikor je mogoce umestiti na povrsine
izven gozda. V gozd in gozdni prostor naj bodo umes¢eni tako, da so ¢im manj
prizadete funkcije gozdov. Iz zapisanega sledi, da je zato pri sanaciji ceste in plazu
potrebno upostevati v izreku zapisane pogoje.

Iz prilozene dokumentacije izhaja, da so nacrtovana dela na parcelah zemljiS¢ 347,
289/1, obe k.o. Meza Onkraj (890), ki so v strokovnih podlagah za gospodarjenje z
gozdovi (Gozdnogospodarski naért GGE Mezica, Ur. |. RS, §t. 9/2021) opredeljene kot
gozd ali povrsine, ki v gozdu omogoc¢ajo gospodarjenje, v okviru ureditvenih enot
07067, 07066.

V navedenih odsekih sta na 1. stopnji poudarjenosti evidentirani proizvodna
(lesnoproizvodna), ter ekoloska (klimatska funkcija, funkcija varovanja gozdnih
zemlji$¢ in sestojev) funkcija. Pomen funkcij je natancneje opredeljen v 22. ¢lenu
Pravilnika o nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list
RS, st. 91/10 in 200/20).

Pred pricetkom izvajanja sanacijskih del bo potreben posek dreves. Drevesa mora v
skladu s Pravilnikom o izvajanju secnje, ravhanju s seénimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, st. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13)
ob prisotnosti lastnika gozdne parcele oznagiti in evidentirati pristojen revirni gozdar
(KE Crna), kateri bo izdal tudi ustrezno odloébo o poseku in v njej opredelil pogoje
secnje in spravila.

S projektom je predvidena tudi ureditev gozdne vliake 1107067001 za namen dostopa
do plazu: V skladu s 40. ¢lenom Zakona o gozdovih je voznja v gozdu izven gozdnih
cest prepovedana. Izjemoma je voznja dovoljena po protipozarnih presekah, gozdnih
vlakah in se€nih poteh za izvedbo sec¢nje in spravila lesa, za izvedbo gojitvenih in
varstvenih del, za upravljanje z divjadjo, potrebe obrambe drzave ter za zascito in
reSevanje ljudi, zivali oziroma premozenja.

Pri urejanju viake je potrebno upostevati dolocila 28. ¢lena Pravilnika o gozdnih
prometnicah (Ur. list RS, §t. 4/09) glede pogojev gradnje in priprave gozdnih viak. V
skladu s 29 in 30. ¢lenom Pravilnika je potrebno po konéanih delih sanirati vse
poskodbe na gozdnih prometnicah in jih vrniti v stanje kakr$no je bilo pred posegom.
Se posebej je potrebno vlako utrditi in poskrbeti za vzdolzno in preéno odvodnjavanje
tako, da meteorne in zaledne vode ne bodo povzrocale Skode na vlakah in gozdnih
Na sanirano cesto se v odseku 07067, na parc. st. 289/1 prikljuci viaka 1107067001
Vlake omogocajo gospodarjenje z zalednimi gozdovi. Investitorju priporo¢amo, da se
za namen varnosti cestnega prometa in izboljSave voznih razmer ter v izogib
poskodbam na vozi$cu, na priklju¢ku gozdnih vlak, ob soglasju lastnikov gozdnih
zemljiS¢ uredi zaGasne deponije gozdno lesnih sortimentov v dimenziji vsaj 10 x 8 m
na nacin, da pri izvleku lesa ne bo potrebno vstopati na asfaltirano vozisce




ZemljiS¢a, kjer bo izvedena sanacija plazu so zavedena kot plazljiva obmogja, kjer je
zaznana srednja stopnja verjetnosti pojavljanja hribinskih in zemeljskih plazov
(https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a
980343570e0b64e). Na podlagi 10. ¢lena Pravilnika o podrobnejsi dolocitvi posegov
v prostor, za katere je treba pridobiti vodno soglasje (Uradni list RS, st. 13/26) je treba
vodno soglasje pridobiti za novogradnjo, rekonstrukcijo in vzdrzevalna dela v javno
korist na obmocju, ki je z opozorilno karto verjetnosti pojavljanja plazov v merilu
1:25.000 evidentirano s srednjo, veliko ali zelo veliko stopnjo verjetnosti pojavljanja
zemeljskih in hribinskih plazov ter na obmocju evidentiranih plazov.

V skladu z Gozdnogospodarskim naértom gozdnogospodarskega obmocja Slovenj
Gradec za obdobje veljavnosti 2021-2030, (Uradni list RS, $t.116/2023) spada obmocje
predvidenega posega v gozdno rastisc¢ni tip Kisloljubno bukovje z rebrenjaco. Zaradi
preprecitve erozije naj se razgaljene povrSine dosadijo z rastiS¢u primernimi
avtohtonimi listavci (gorski javor, bukev, €eSnja,) katera morajo biti primerne
provenience in kvalitete. V skladu z Zakonom o gozdnem produkcijskem materialu
(ZGRM, Uradhni list RS, st. 58/02, 85/02 — popr., 45/04 — ZdZPKG in 77/11) morajo biti
sadike, ki so predvidene za zasaditev opremljene z izvornim spricevalom in
rastlinskim potnim listom (RPL). V kolikor so dela konéana v ¢asu, ko ozelenitev ni
mozna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja
(strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zas¢ite (varovanje s prekrivanjem z
juto, greentex - om, mrezami).

V skladu z 18. ¢lenom Zakona o gozdovih je na gozdnih povrsinah prepovedano
vsako dejanje, ki zmanjSuje rastnost sestojev ali rodovitnost zemljisS¢a, stabilnost ali
trajnost gozda oziroma ogroza njegove funkcije, njegov obstoj ali namen. Obsipanje
stoje€ega gozdnega drevja in razprostiranje viSkov odkopane zemlje po povrsinah, ki
so pomlajene v ¢asu del ali po dokonéni ureditvi objekta ni dovoljeno. Viske
odkopane zemlje in gradbenega materiala je potrebno odpeljati izven gozda, na zato
urejene deponije. V povezavi s 26. clenom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
St. 44/22, 18/23 - ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOV) je
odmetavanje odpadkov in njihovo puséanje v okolju ter nenadzorovano ravnanje z
odpadki, vkljuéno s smetenjem, prepovedano. Zato je potrebno ze med izvajanjem
sanacije, predvsem pa po zakljucku del iz obmoc¢ja sanacije ter vplivnega obmocja
sanacije odstraniti vse ostanke gradbenih in komunalnih odpadkov.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin(Uradni list RS, §t. 62/07 in nasl.)
ter Pravilnikom o varstvu gozdov (Uradni list RS, st. 114/09, 31/16, 52/22 in 125/22 —
popr.), je potrebno pri izvajanju gradnje omejiti vnos tujerodnih rastlinskih vrst v
naravno okolje. V izogib slednjega je potrebno vso delovno orodje in gradbeno
mehanizacijo pred vstopom na gozdne povrsine temeljito ocistiti. V skladu s 24 a
¢lenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, §t. 96/04 — uradno preciS¢eno
besedilo, 61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 —
ZDeb, 105/22 — ZZNSPP, 18/23 — ZDU-10 in 97/25) je lastnik oziroma upravljalec
zemljiS¢€a dolzan sprejeti vse ukrepe za preprecitev Sirjenja invazivnih vrst.

obrazlozitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag
za odlocitev je v prilogi

PRILOGA

Obrazlozitev

Pripravili:
Mateja Merka¢, dipl. inz. gozd (UN), mag. biolog. ekolog. z naravovar.

Gozdar svetovalec |

POSLATI po el. posti:

Simona Oto, univ. dipl. inz. gozd.
Vodja obmoéne enote

OZZING d.o.0., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje (anja.klanjsek@ozzing.si)

V VEDNOST:

KE Crna



Zavod za gozdove Slovenije
Obmoc¢na enota Slovenj Gradec

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopi¢
MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca Zavod za gozdove Slovenije, Obmoc¢na enota Slovenj Gradec
naslov Vorancev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

§t. mnenja 3407-886/2026-5

datum 15.06.2026

—  43.¢len Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, §t. 99/21, 105/22 - ZZNSPP, 133/23,
85/24 — ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25)
predpis oz. podlaga za mnenje —  21. élen Zakona o gozdovih (ZG; Uradni list RS, $t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02
- ZG0-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 -
odl. US, 24/15, 9/16 — ZGGLRS, 77/16, 78/23 - ZUNPEOVE in 85/25)

postopek vodil Mateja Merkac, dipl.inz.gozd.(UN), mag.biolog.ekolog.naravovar.

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Simona Oto, uni.dipl.inz.gozd.

podpis

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe Obgina Mezica

naslov ali poslovni naslov druzbe Trg Svobode 1, 2392 Mezica

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

Vorancev trg 1 — 2380 Slovenj Gradec — +386 (0)88 39 220— www.zgs.si — oeslovenjgradec@zgs.si



POOBLASCENEC

podatki se vpiSejo, kadar je imenovan pooblascenec

ime in priimek ali naziv druzbe

OZZING d.o.0.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopi¢

kratek opis gradnje

Ob obilnem dezevju v avgustu 2023 se je na pobocju med cesto JP 757071 proti Jakopicu
v km 0,830 sprozil plaz. Odlomni rob plazu se nahaja na cesti, degradirano povrsino pa je
opaziti povsem do potoka Meza.

Projekt ima dva sklopa. Prvo je sanacija samega plazu in ureditvijo odvodnjavanja preko
plazine z utrjenim jarkom do potoka Meze, drugi pa rekonstrukcija ceste z urejenim
odvodnjavanjem, ki se prikljuci na odvodni kanal pod sanacijskim ukrepom.

PODATKI O DOKUMENTACUJI

Stevilka projekta PZI 1509/25
datum izdelave November 2025
projektant (naziv druzbe) 0Ozzing d.o.o.

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpiSejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

Stevilka porocila

datum izdelave porocila

izdelovalec porocila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predlozena dokumentacija oz. zahteva investitorja

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

O

NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZITEV MNENJA

obrazlozitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Pooblas¢enec Ozzing d.o.o0. je v imenu investitroja dne, 15.05.2026 naslovil na Zavod
vlogo za izdajo mnenja k projektu »Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopic«.
Vlogi je prilozena dokumentacija PZI za sanacijo plazu in obnovo cestis¢a

Projektant je v projektno dokumentacijo vkljucil in v tehniénem porocilu v poglavju
1.1.9. Posegi na zemljiS¢a, prestavitev in ruSitev objektov uposteval izdane projektne
pogoje Zavoda (zadeva st.: 3407-886/2026-2 z dne, 06.05.2026).

Predlagana reSitev projektanta, da se zacasno skladis¢e GLS uredi na ravnem platoju
pod kamnito peto je sprejemljiva. Dostopna pot za dostop kamiona mora biti primerno
Siroka, utrjena, ter omogociti njegovo manevriranje. Po izvedbi posega je potrebno del
vlake 1107067001, ki bo evidentirana kot dostopna pot do skladis¢a izbrisati iz evidence
gozdnih vlak. .

lzdano mnenje velja za podroéje gozdarstva. Ne prejudicira in ne nadomeséa mnenj in
pogojev lastnikov parcel, pristojne lokalne skupnosti, drugih upravnih organov in
deleznikov v prostoru ter drugih v kolikor so za naveden poseg potrebni.

obrazlozitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi




PRILOGA

O ObrazloZitev

Pripravila:
Mateja Merkac, dipl. inz. gozd (UN), mag. biolog. ekolog. naravovar. Simona Oto, univ. dipl. inZ. gozd.
Gozdar svetovalec | Vodja obmocéne enote

POSLATI po el. posti:
OZZING d.o.0., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje (anja.klanjsek@ozzing.si)

VVEDNOST:
KE Crna



POVRATNICA: za dokument Vloga za izdajo mnenja

Zadeva: POVRATNICA: za dokument Vloga za izdajo mnenja
Od: gp.drsv-mb@gov.si

Datum: 13. 05. 2026, 11:18

Za: anja.klanjsek@ozzing.si

Potrjujemo, da smo dne 07. 05. 2026 ob 16:57:57 uri prejeli vaso vlogo Vloga za izdajo mnenja.

Ker ste vlozili vlogo v elektronski obliki, vam organ lahko vroca oziroma poSilja dokumente na elektronski
naslov, iz katerega ste poslali viogo.Ce Zelite dokumente prejemati na drug elektronski naslov ali v fizi¢ni obliki,
nam to ¢imprej sporocite na elektronski naslov organa: gp.drsv-mb@gov.si in navedite elektronski naslov

oziroma naslov prebivalisca ali sedeza.

To sporocilo je samodejno poslano iz informacijskega sistema Direkcije RS za vode in nanj ne odgovarijajte.

lod1 18.08.2026,10:39
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1420 Trbovlje, Slovenija
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WWW.022Ing. S| fax: 03 56-27-048 st.proj.. 1509/25

Dokumentacija po recenziji projekta

Recenzijsko porocilo
Odgovori v zvezi z recenzijskim porocilom

stran:

PZI: Sanacija plazun na cesti JP 757071 proti Jakopi¢
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REPUBLIKA SLOVENUA
SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

DRZAVNA TEHNICNA PISARNA
Gregorc¢iceva ulica 25, 1000 Ljubljana T: 01478 10 00

E: gp.sopp@gov.si
WWW.QOV.Si

Stevilka: 2007570-1526-189 D.B.
Datum: 27.07.2026

ZADEVA: Obcina Mezica; Recenzija geotehniénega dela dokumentacije

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopicu; Mezica

[a] Mapa 0: 0 Vodilni zvezek;
Ozzing d.o.o., St.projekta 1509/25, faza PZI, november 2025;

[b] Mapa 2: Nacért s podrocja gradbenistva, Sanacija plazu in obnova vozisca;
Ozzing d.o.o0., St.naérta 1509/25-A, faza PZIl, november 2025;

[c] Mapa 7: Nacrt s podrocja geotehnologije: Geolosko geotehni¢ni elaborat;
Ozzing d.o.0., St.naérta 1509/25-G, faza PZI, november 2025;

[d] Mapa 11: Elaborat preveritve prepustov in kanalizacij;
Ozzing d.o.o., St.elaborata 1509/25-E, faza PZI, november 2025;

[e]  Skodni zapisnik AJDA;

V pregled smo prejeli digitalno verzijo projektne dokumentacije urejeno po mapah in nekaj lo€enimi
dokumenti, tudi s fotografijami.

Recenzija se nana8a na ustreznost tehni¢ne resitve, zadostnost in zanesljivost vhodnih podatkov,
terenskih preiskav, kompletnost projektne dokumentacije z izvedbenega vidika ter na odkrivanje ocitnih
napak. Recenzija ne obsega kontrole stati¢nih analiz in drugih dokaznih izradunov, za kar jam¢i
projektant v okviru svoje projektantske odgovornosti.

SPLOSNE UGOTOVITVE

Glede na "Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti ob&in
na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesre¢", MNVP, §t. 35403-11/2023-2560-2 z dne 29. 2.
2024 ugotavljamo, da projektni dokumentaciji ni oziroma je prilozeno:

Prilozen je Zapisnik terenskega ogleda poskodovanega objekta z opisom poskodb in lokacijo nastanka
poskodb ter priloZenimi fotografijami podkodb, ki bodo predmet sanacije. Glej dokument [e] in nekaj
drugih priloZzenih datotek.

Elaborat izraCuna vpliva pri€akovanih podnebnih sprememb je priloZen. Ima nekoliko drugagen
naslovom, vsebinsko pa ustreza. Glej dokument [d].

1. Mnenja oz. soglasja pristojnih soglasodajalcev NISO PRILOZENA. Prosim razloZite ali dopolnite

PRIPOMBE na TEHNICNI DEL PROJEKTA

Pripombe na tehni€ni del projekta — Vodilni zvezek [a]

Poleg izpolnjenih predpisanih obrazcev zajema Se kratek opis predvidenih posegov in oceno stroska.
Med predvidenimi posegi niso omenjene tri (3) kamnite zloZbe razporejene vzdolZ ceste. Projektna
naloga ni priloZena, verjetno ne obstaja. Izjave ali mnenja niso navedeni in niso priloZeni. Gre samo za
ugotovitev, odgovor ni potreben.

Pripombe na geotehni¢ni del projekta —Sanacija plazu in obnova vozis¢a [b]
V tehniénem porocilu so povzete ugotovitve iz Geolosko geotehni¢nega elaborata [c]. Dokumentacija
ima pripravljene tudi ostale sestavne dele, ki jih pri¢akujemo pri projektu sanacije plazu.

2. V poglavju T.1.1.3 je jasno razloZzena odloCitev med dvema vrstama sanacijskih ukrepov. Ena varianta
bi bila obseZna sidrana pilotna stena ali druga, ki jo v nadaljevanju predlagate. Predlagate izvedbo
ukrepov za zniZevanje visokih nivojem podzemne vode in monitoring uspesnosti sanacije. V nacrtu je
predvidena ureditev ceste in njenega odvodnjavanja in globoka kamnita peto z drenazo. Treh kamnitih
zloZb na vkopni strani ceste pa ne omenjate. Zakaj? Prosim razlozZite ali dopolnite opis.



3. Kot je razvidno iz povzetka geolosko geotehni¢nega elaborata (poglavje T.1.1.4), obstaja moznost, da
gre v obmocju sanacije plazu z globoko kamnito betonsko drenazno peto za obseznejsi fosilni plaz.
Zato ste predvideli vgradnjo in opazovanje inklinometrov kot spremljavo uspeSnosti sanacije izvedene
po tem nacrtu. To opozorilo ni nikjer poudarjeno zapisano. Predlagam, da se to poudari e ob koncu
tekstualnega dela in lokacije inklinometrov prikaze v grafi¢ni prilogi.

Med »Pogoji sanacije ceste« so napisane tudi 3 kamnite zloZbe kot ureditev brezin. PriloZzeni so potrebni
opisi, so pa tri (3) konstrukcije morda malo spregledane, ker jim ni namenjeno lo¢eno poglavje. To je
samo ugotovitev.

V poglavju T.1.1.5 Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije je obravnavana problematika ceste, ki ni
obravnavana v tem pregledu. To je samo ugotovitev.

4. V poglavju T.1.1.6 Sanacija plazu je sprva podrobno in jasno opisana izvedba kamnite drenazne pete.
K temu delu nimam pripomb, v drugem delu poglavja (stran 11/84 spodniji del) pa je opisana izvedba
odvodnega jarka ki bo potekal po zelo strmem in erozijsko poSkodovanem pobocju vse do potoka
Meza. Nacin izvedbe bi bilo verjetno potrebno uskladiti z vodariji, vodo pa je vsekakor potrebno
kontrolirano odvesti iz obmocja plazu. Ali za ta poseg ni potrebno vodarsko soglasje? Prosim razlozite.

V poglavju T.1.1.7 Rekonstrukcija ceste je pri¢akovati vsebine, ki ne sodijo v geotehni¢no problematiko,
vendar ni Cisto tako. V podpoglavju »Oporne konstrukcije« so jasno opisane 3 kamnite zlozbe dolzin
52m, 47m in 58m locirane nad cesto. Opis je podroben (stran 14/84 in 15/84) in skupaj z risbami daje
jasna navodila za gradnjo. To je samo ugotovitev odgovor ni potreben.

5. Stati¢na analiza je predstavljena v poglavju T.1.2. Najprej je pripravljen opis postopkov in kje so
izra€uni prilozeni. Izracun za globoko drenazno kamnito peto je del stabilnostnih analiz dokumenta [c].
Na tem mestu sta prilozena 2 izracuna, za katera je zapisano, da sta izvedena skladno z EC7 in
projektnim pristopom 2 (PP2) za dimenzioniranje 3 kamnitih zlozb. Izraduna sta pripravljena v 2
znadilnih precnih prerezih, kjer so zlozbe najvije. K tem izraunom za dimenzioniranje konstrukcij,
nima vprasan;j ali pripomb.

Zadnja kontrola izraCuna je nekak3na globalna stabilnostna analiza, vendar ni razvidno kakdne delne
faktorje program pri tem izraunu upoSteva, &e sploh kak3ne. Prosim preverite ali so skladni s PP3.
Program Larix, kot kaZze ne omogoCa enostavnega ukaza po katerem projektnem pristopu naj poteka
posamezen del izraCuna. Prosim razloZite ali je izradun globalne stabilnosti pripravljen po projektnem
pristopu 3 (PP3) ostalo dimenzioniranje pa kot ste zapisali po PP2.

Projektantska ocena stroskov je pripravljena na osnovi podrobnega popisa del in znasa
1.620.187,83 eur + DDV z upostevanih 10% nepredvidenih del.

6. Grafi¢ne priloge so podrobno pripravljene. Najprej situacije na prilogah G.1.1 pregledna in za tem
G.1.2 Gradbena situacija obnove vozis€a in G.1.3 Situacija odvodnjavanja ceste in G.1.4 Situacija
sanacije plazu in na G.1.5 Situacija delovnega platoja in Se G.1.6 Situacije zakolicbe. Posebne
situacije obstojecih napeljav ni, kot je razvidno v tekstu to€ni podatki niti niso na razpolago. Morda bi
bilo potrebno tudi na risbah opozoriti na krizanje s komunalnimi vodi, kot je opozorjeno v tekstu.
Prosim opozorite na ureditev krizanj tudi na grafi¢nih prilogah.

7. Od G.2.1 do G.2.3 sledijo Karakteristi¢ni precni profili ceste, kamnitih opornih zidov in kamnite pete, ki
jasno predstavljajo predvidene posege. Sledi vzdolZni prerez ceste in za tem trije (3) vzdolZni prerezi
(pogled) kamnitega opornega zidu 1, 2 in 3. VzdolZni profili opornih konstrukcij jasno prikazujejo potek
konstrukcij, njihove zaklju€ke in teren. GeoloSke razmere iz vzdolZnih prerezov niso razvidne. Prosim
dopoilnite ali razlozite.

8. Risbe G.4.1 do G.4.5 prikazujejo pre¢ne prereze ceste in kamnitih zlozb ob cesti. Loeno so
pripravljeni profili plazu. Prikazani so torej teren, nove konstrukcije ob cesti in cesta, geoloSke razmere
in izvedene terenske preiskave. Kar zadostuje. Na risbi G.5.1 je na nekaj podaljSanih cestnih prerezih
prikazana kamnita peta, kjer so podane poleg terena in sanacijskega ukrepa Se geoloske razmere. Na
prerezu, ki prikazuje potek in nacin ureditve povrSinskega odvodnjavanja, dolzine ca 180m navzdol
pod kamnito peto, pa geoloSkih razmer ni. Prosim razloZite ali dopolnite.

Sledijo risbe detajlov povezanih z odvodnjavanjem. Na risbi G.6.5 bi bilo nekatere oznake materialov
(trdnost betona) treba posodobiti, vendar na vsebino risbe to nima vpliva. To je samo ugotovitev,
popravek ni potreben.

Komentar k na¢rtu Sanacija plazu in obnova vozi§¢a [b]:
Zasnova reSitve se zdi primerna in je jasno predstavljena. Zdi se, da bi bilo potrebno na nekatere zapise
v tehni¢nem porodilu Se opozoriti na risbah, vsaj z opombami.
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Pripombe na tehni€ni del nacrta — Geolosko geotehniéni elaborat [c]:

Za obravnavano obmocje splazitve je pripravljen ustrezen geoloSko geotehni¢ni elaborat. V porogéilu so
jasno opisane geolosko geomehanske razmere na terenu. Plaz je tlorisnih dimenzij 27m Sirine in 15m
dolzine. Je pa obmocje plazu, predvsem odlomni rob na makadamski cesti, Ze bilo rahlo zabrisano v ¢asu
priprave preiskav. Zapisano je tudi, da so potekale v susnem obdobju in ugotovljeni vodostaji
predstavljajo niZje nivoje od tistih v Casu splazitve. Velik problem so podzemne in meteorne vode, ki se
stekajo na to obmocdje in nekontrolirano teCejo po pobocju predvsem v ¢asu obilnih padavin. To je samo
ugotovitev. Odgovor ni potreben.

9. lzvedene so bile 4 geomehanske vrtine globin 15 oziroma 17m in 7 sondaznih izkopov globin do 4m,
vzdolz 700m dolge ceste in plazu pod cesto. V vrtinah so bile izvedene preiskave SPT in izmerjeni
nivoji podzemne vode. Laboratorijskih preiskav ni bilo. Prosim razlozZite zakaj ni nobenih laboratorijskih
preiskav.

10.Pripravljene so bile stabilnostne analize trenutnega stanja, povratne stabilnostne analize s poviSanim
vodostajem in sanirano stanje s kamnito drenazno peto. Skladnost postopkov izraunov z EC7 v
tekstu ni jasno opisana. Rezultati analiz so v opisih primerjani z stanjem na terenu in kot kaze analize
dobro ponazarjajo terenske razmere. PoviSan vodostaj bistveno poslabsa stabilnostne razmere,
oziroma se splazitev takrat zgodi. Kamnito drenazno rebro pa zelo izbolj$a stabilnost pobogja z
znizanim vodostajem pa verjetno tudi izboljSano zemljino. Oziroma nadomestitev s kamnitimi bloki v
betonu. Prosim dopolnite opis postopkov izraCunov.

11.1z opisa v poglavju T.1.5 Pogoji sanacije plazu so razvidni predlogi ukrepov, ki so v dokumentu [b]
dokoné&no obdelani. Predlagani so tudi inklinometri za spremljavo pomikov po globini. Prikazani naj bi
bili na risbi inZzenirsko geoloske karte. V dokumentu [b] pa so tudi omenjeni , niso pa prikazani. Prosim
dopolnite oziroma uskladite dokumentaciji.

Rezultati terenskih preiskav so priloZzeni na straneh 15/57 do 39/57 in prikazujejo ugotovitve 4
geomehanskih vrtin in 7 sondaznih jaskov. Sledi izvrednotenje SPT meritev po eurocode-7 in fotografije
sondaznih vrtin- izvrtanih jeder in fotografije sondaznih izkopov. To je samo ugotovitev in odgovor ni
potreben ali priCakovan.

12.Na strani 40/57 se za¢nejo izpisi podatkov in rezultatov Stabilnostnih analiz. Rezultati zajemajo le
grafi¢ni prikaz raunskega modela ter podatke o karakteristikah zemljin. Razvidna je analizirana drsina
z izpisom faktorja varnosti. Ni mogocCe razbrati ali so bile analize izvedene z upostevanjem delnih
faktorjev skladno z EC7 in projektnim pristopom 3, ali pa so pri vseh izraCunih delni faktorji 1,0. Ta
zadniji pristop bi bil primeren za obstoje€e stanje z vodostajem iz vrtin in predvsem za obstojece stanje
s povidanim vodostajem, ki je v bistvu povratna stabilnostna analiza. Za izra€un saniranega stanja pa
bi bil pravi postopek skladen z EC7 po PP3. Morda so tak3ni postopki uporabljeni, vendar iz izpisov
tega ni mogoce razbrati. Prosim razloZite ali popravite, Ce je potrebno.

13.Za naslovno stranjo Risbe je priloZzena G.1 InZenirsko geolodka karta z legendo, ki jasno predstavi
terenske razmere. Prikazuje lokacije izvedenih terenskih preiskav in predvidenih sanacijskih ukrepov.
V tekstu je bilo zapisano, da bodo prikazane tudi lokacije predlaganih inklinometrov, vendar jih ni.
Prosim razlozite ali dopolnite.

Na risbah G.2.1 do G.2.5 so prikazani pre¢ni prerezi z prikazom izvedenih preiskav in geolosko sestavo
tal, od tega zadnji dve prikazujeta obmocje plazu na podaljSanem prerezu, ki ne zajema samo ozkega
obmocja ob cesti. S temi prikazi se elaborat zakljuci. To je samo ugotovitev in odgovor ni potreben.

Komentar k Geolo$ko geotehniéni elaborat [c]:

Porocilo jasno predstavlja terenske in geoloSke razmere, ter predlaga sanacijske ukrepe pa tudi
monitoring, ki bi lahko opozoril na morebitno potrebnost obseznejsih in zahtevnejsih sanacijskih ukrepov.
Potrebnih je Se nekaj razlag in dopolnitev

KOMENTAR SKUPNI:
Izbrani nacin sanacije je smiseln. Pregledovana dokumentacija je zelo korektno pripravljena, vendar je
nekatere navedbe potrebno razloziti ali dopolniti.

PRIPRAVILA: VODJA DRZAVNE TEHNICNE PISARNE:
mag. DuSanka BroZi¢, upi\v.dipl.ini.gﬂrad. Mitja Peke€, univ.dipl.inz.arh.
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ZADEVA: Obcina MeZica; Recenzija cestnega dela projektne dokumentacije

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopicu; PZI §t. projekta 1509/25, Ozzing d.o.0.,
november 2025

Uvodna ugotovitev

Projekt PZI §t. 1509/25 poleg vodilnega nacrta sestavljajo Se:

Nacrt gradbenih konstrukcij; Sanacija plazu in obnova vozis¢a, st. 1509/25-A (izdelovalec Ozzing
d.o.o0.)

GG elaborat &t. 1509/25-G (izdelovalec In Ozzing d.0.0.)

Elaborat preveritve prepustov in kanalizacij §t. 1509/25-E (izdelovalec In Ozzing d.0.0.)
Katastrski podatki

Skodni list oz. Obrazec 5

Popis del s predradunom in

Fotodokumentacija.

Pregledovano dokumentacijo je treba dopolniti ali razloziti skladno s sledecimi pripombami ter
pripraviti odgovore:

1.

2.

Projektna dokumentacija in obrazci naj se ustrezno podpisejo in Zigosajo.

Glede na to, da je vrsta projektne dokumentacije PZI, naj se dodajo Se obvezne priloge k PZI
0z. obrazci, ki so dolo€eni s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri
graditvi objektov (Ur. I. RS &t. 30/23).

Projektna naloga projektni dokumentaciji ni priloZzena, tako da ni mogoce preveriti, ali so
obdelana vsa naro€ena dela s strani naro¢nika. Ali obstaja kakdna projektna naloga ali kak
zapis o zahtevah naro€nika oz. mejah obdelave in vsebini projektne dokumentacije?

Projektni dokumentaciji je prilozen zapisnik terenskega ogleda oz. Skodni list (Obrazec 5),
kjer je navedena dolZina poSkodovanega odseka obravnavane javne poti JP 757071 v dolZini
547 m, projektna dokumentacija pa predvideva obnovo na dolzini cca. 700 m. Obrazloziti
odstopanije in priloZiti Skodni list za predvideno dolZino obnove ali dolZino obnove prilagoditi
podatkom iz $kodnega lista.

V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj pristojnih mnenjedajalcev — preveriti ali se
predvidena rekonstrukcija v mejah obdelave nahaja v varstvenih obmodjih ali varovalnih
pasovih pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti mnenja oz. navesti, kdo jih bo pred pri¢etkom
gradnje pridobival.

Projektni dokumentaciji je prilozen elaborat preveritve prepustov in kanalizacij, kjer so
upoStevane tudi priCakovane podnebne spremembe po scenariju RCP4.5. Ali so elementi
odvodnje dimenzionirani skladno z upostevanjem pri€¢akovanih povecanih koli¢in meteorne
vode oz. tako, da bodo preprecili podobne poskodbe, kot so se pojavile med neurjem v
avgustu 20237



Glede na opise v tehni¢nem porocilu in fotodokumentacijo je razvidno, da je obstojeCa
voziS&na konstrukcija v makadamski izvedbi. V projektni dokumentaciji je predvidena reSitev
z asfaltiranjem makadamskega voziS€a, kar predstavlja nadstandardno resSitev glede na
obstojeco cesto. V projektni dokumentaciji (GG porocilu in nacrtu gradbenih konstrukcij) je
asfaltiranje obstojeCe makadamske ceste sicer utemeljeno z vzpostavitvijo ustreznega
odvodnjavanja padavinskih voda. Skladno s tem je potrebno lociti popise za rekonstrukcijo
0z. sanacijo obstoje¢ega makadamskega vozis€a ter za asfaltiranje makadamske ceste in z
njo povezanimi reSitvami, ki bodo lahko osnova za dogovor med naroénikom in investitorjem
glede sofinanciranja dodatnih resitev oz. obrazloziti in utemeljiti izbiro asfaltnega vozisca ter
navesti, zakaj se ustrezne in trajne sanacije ceste ne more zagotoviti z izvedbo
makadamskega vozis¢a.

Popisi del:

a. V predracunu ni videti, da bi bile upoStevane »Popisne postavke in cenik gradbenih
del za obnovo infrastrukture in geotehni¢nih ukrepov« &t. dokumenta
7050DopDB013 z dne 4.3.2024, je pa popis izdelan na osnovi standardiziranih
postavk iz TSC 09.000:2006.

b. Postavka 2.11 oz. 24 476 izdelava posteljice — dodati zahtevo za zmrzlinsko odporen
kamnit material.

c. V kolikor se asfaltne plasti ne bodo izvajale po sistemu »vro€e na vroCe« je potrebno
dodati Se postavko za pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo pred vgradnjo
obrabne asfaltne plasti ali pa v postavki za izvedbo obrabne asfaltne plasti navesti,
da je v izvedbo vkljuéen tudi pobrizg pred izvedbo obrabne asfaltne plasti.

9. Grafiéne priloge:

a. Alije v obmodgju krivin z zelo majhnimi radio (P13, med P22 in P23 ter med P26 in
P27) preverjena prevoznost merodajnega vozila?

PRIPRAVIL: VODJA DRZAVNE TEHNICNE PISARNE:
Tomaz Zajec, univ. dipl. inz. grad. Mitja Pekeg€, univ. dipl. inZ. arh.
PRILOGE:
POSLATI:

Obcéina Mezica
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ZADEVA: Obcina Mezica; Recenzija_geotehniénega dela dokumentacije

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopi€u; Mezica

[a] Mapa 0: 0 Vodilni zvezek;
Ozzing d.o.o., St.projekta 1509/25, faza PZIl, november 2025;

[b] Mapa 2: Nacrt s podrocja gradbenistva, Sanacija plazu in obnova vozi$¢a;
Ozzing d.o.o., §t.naérta 1509/25-A, faza PZIl, november 2025;

[c] Mapa 7: Nacrt s podroCja geotehnologije: GeoloSko geotehnié¢ni elaborat;
Ozzing d.o.0., St.naérta 1509/25-G, faza PZI, november 2025;

[d] Mapa 11: Elaborat preveritve prepustov in kanalizacij;
Ozzing d.o.o., St.elaborata 1509/25-E, faza PZIl, november 2025;

[e]  Skodnizapisnik AJDA;

V pregled smo prejeli digitalno verzijo projektne dokumentacije urejeno po mapah in nekaj lo€enimi
dokumenti, tudi s fotografijami.

Recenzija se nana8a na ustreznost tehni¢ne reSitve, zadostnost in zanesljivost vhodnih podatkov,
terenskih preiskav, kompletnost projektne dokumentacije z izvedbenega vidika ter na odkrivanje og€itnih
napak. Recenzija ne obsega kontrole stati¢nih analiz in drugih dokaznih izracunov, za kar jamgi
projektant v okviru svoje projektantske odgovornosti.

SPLOSNE UGOTOVITVE

Glede na "Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti obgin
na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesre¢", MNVP, &t. 35403-11/2023-2560-2 z dne 29. 2.
2024 ugotavljamo, da projektni dokumentaciji ni oziroma je priloZeno:

Prilozen je Zapisnik terenskega ogleda poSkodovanega objekta z opisom poskodb in lokacijo nastanka
poskodb ter priloZzenimi fotografijami poSkodb, ki bodo predmet sanacije. Glej dokument [e] in nekaj
drugih priloZzenih datotek.

Elaborat izra€una vpliva pri€akovanih podnebnih sprememb je priloZen. Ima nekoliko drugacen
naslovom, vsebinsko pa ustreza. Glej dokument [d].

1. Mnenja oz. soglasja pristojnih soglasodajalcev NISO PRILOZENA. Prosim razlozZite ali dopolnite
Od ZGD smo ze prejeli pozitivno mnenje, od DRSV pa Se nismo prejeli mnenja.

PRIPOMBE na TEHNICNI DEL PROJEKTA

Pripombe na tehni€ni del projekta — Vodilni zvezek [a]

Poleg izpolnjenih predpisanih obrazcev zajema Se kratek opis predvidenih posegov in oceno strodka.
Med predvidenimi posegi niso omenjene tri (3) kamnite zlozbe razporejene vzdolz ceste. Projektna
naloga ni prilozena, verjetno ne obstaja. Izjave ali mnenja niso navedeni in niso prilozeni. Gre samo za
ugotovitev, odgovor ni potreben.

Pripombe na geotehnicni del projekta —Sanacija plazu in obnova vozi§ca [b]

V tehni€énem porocilu so povzete ugotovitve iz GeoloSko geotehni€nega elaborata [c]. Dokumentacija
ima pripravljene tudi ostale sestavne dele, ki jih pri¢akujemo pri projektu sanacije plazu.

2. V poglavju T.1.1.3 je jasno razloZzena odloCitev med dvema vrstama sanacijskih ukrepov. Ena varianta
bi bila obsezna sidrana pilotna stena ali druga, ki jo v nadaljevanju predlagate. Predlagate izvedbo
ukrepov za znizevanje visokih nivojem podzemne vode in monitoring uspesnosti sanacije. V nacrtu je
predvidena ureditev ceste in njenega odvodnjavanja in globoka kamnita peto z drenazo. Treh kamnitih
zlozb na vkopni strani ceste pa ne omenjate. Zakaj? Prosim razlozite ali dopolnite opis.

Smo dopolnili.
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3. Kot je razvidno iz povzetka geolodko geotehniCnega elaborata (poglavje T.1.1.4), obstaja mozZnost, da
gre v obmocju sanacije plazu z globoko kamnito betonsko drenazno peto za obseznejsi fosilni plaz.
Zato ste predvideli vgradnjo in opazovanje inklinometrov kot spremljavo uspesnosti sanacije izvedene
po tem nacrtu. To opozorilo ni nikjer poudarjeno zapisano. Predlagam, da se to poudari Se ob koncu
tekstualnega dela in lokacije inklinometrov prikaze v grafi¢ni prilogi.

Smo dopolnili. Predlog lokacij inklinometrov je prikazan v GG elaboratu.

Med »Pogoji sanacije ceste« so napisane tudi 3 kamnite zlozbe kot ureditev brezin. PriloZeni so potrebni
opisi, so pa tri (3) konstrukcije morda malo spregledane, ker jim ni namenjeno lo¢eno poglavje. To je
samo ugotovitev.

V poglavju T.1.1.5 Dimenzioniranje voziS&ne konstrukcije je obravnavana problematika ceste, ki ni
obravnavana v tem pregledu. To je samo ugotovitev.

4. V poglavju T.1.1.6 Sanacija plazu je sprva podrobno in jasno opisana izvedba kamnite drenazne pete.
K temu delu nimam pripomb, v drugem delu poglavja (stran 11/84 spodniji del) pa je opisana izvedba
odvodnega jarka ki bo potekal po zelo strmem in erozijsko poSkodovanem pobocju vse do potoka
Meza. Nacin izvedbe bi bilo verjetno potrebno uskladiti z vodarii, vodo pa je vsekakorpotrebno
kontrolirano odvesti iz obmocja plazu. Ali za ta poseg ni potrebno vodarsko soglasje? Prosim razlozite.
Je zapro$eno za mnenje, vendar ga Se nismo dobili.

V poglavju T.1.1.7 Rekonstrukcija ceste je priCakovati vsebine, ki ne sodijo v geotehni¢no problematiko,
vendar ni isto tako. V podpoglavju »Oporne konstrukcije« so jasno opisane 3 kamnite zlozbe dolzin
52m, 47m in 58m locirane nad cesto. Opis je podroben (stran 14/84 in 15/84) in skupaj z risbami daje
jasna navodila za gradnjo. To je samo ugotovitev odgovor ni potreben.

5. Statiéna analiza je predstavljena v poglavju T.1.2. Najprej je pripravljen opis postopkov in kje so
izra€uni priloZeni. Izraéun za globoko drenazno kamnito peto je del stabilnostnih analiz dokumenta [c].
Na tem mestu sta prilozena 2 izracuna, za katera je zapisano, da sta izvedena skladno z EC7 in
projektnim pristopom 2 (PP2) za dimenzioniranje 3 kamnitih zlozb. IzraCuna sta pripravljena v 2
znacilnih prec¢nih prerezih, kjer so zlozbe najvisje. K tem izraunom za dimenzioniranje konstrukcij,
nima vprasanj ali pripomb.

Zadnja kontrola izracuna je nekak$na globalna stabilnostna analiza, vendar ni razvidno kaksne delne
faktorje program pri tem izraCunu uposteva, ¢e sploh kaks$ne. Prosim preverite ali so skladni s PP3.
Program Larix, kot kaze ne omogoc¢a enostavnega ukaza po katerem projektnem pristopu naj poteka
posamezen del izraCuna. Prosim razlozite ali je izracun globalne stabilnosti pripravljen po projektnem
pristopu 3 (PP3) ostalo dimenzioniranje pa kot ste zapisali po PP2.

Smo dopolnili. IzraCun globalne stabilnosti zidu je izveden po projektnem pristopu PP3.

Projektantska ocena stroskov je pripravljena na osnovi podrobnega popisa del in znaa
1.620.187,83 eur + DDV z upoStevanih 10% nepredvidenih del.

6. Grafiéne priloge so podrobno pripravljene. Najprej situacije na prilogah G.1.1 pregledna in zatem
G.1.2 Gradbena situacija obnove voziS€a in G.1.3 Situacija odvodnjavanja ceste in G.1.4 Situacija
sanacije plazu in na G.1.5 Situacija delovnega platoja in e G.1.6 Situacije zakoli¢be. Posebne
situacije obstojecih napeljav ni, kot je razvidno v tekstu to€ni podatki niti niso na razpolago. Morda bi
bilo potrebno tudi na risbah opozoriti na kriZanje s komunalnimi vodi, kot je opozorjeno v tekstu.
Prosim opozorite na ureditev krizanj tudi na grafi¢nih prilogah.

7. Od G.2.1 do G.2.3 sledijo Karakteristicni pre¢ni profili ceste, kamnitih opornih zidov in kamnite pete, ki
jasno predstavljajo predvidene posege. Sledi vzdolzni prerez ceste in za tem trije (3) vzdolzni prerezi
(pogled) kamnitega opornega zidu 1, 2 in 3. Vzdolzni profili opornih konstrukcij jasno prikazujejo potek
konstrukcij, njihove zakljucke in teren. GeoloSke razmere iz vzdolznih prerezov niso razvidne. Prosim
dopolnite ali razlozite.

Smo dopolnili.

8. Risbe G.4.1 do G.4.5 prikazujejo precne prereze ceste in kamnitih zloZb ob cesti. Lo¢eno so
pripravljeni profili plazu. Prikazani so torej teren, nove konstrukcije ob cesti in cesta, geoloSke razmere
in izvedene terenske preiskave. Kar zadostuje. Na risbi G.5.1 je na nekaj podaljSanih cestnih prerezih
prikazana kamnita peta, kjer so podane poleg terena in sanacijskega ukrepa 8e geoloSke razmere. Na
prerezu, ki prikazuje potek in nacin ureditve povrSinskega odvodnjavanja, dolzine ca 180m navzdol
pod kamnito peto, pa geoloSkih razmer ni. Prosim razloZite ali dopolnite.

Smo dopolnili.
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Sledijo risbe detajlov povezanih z odvodnjavanjem. Na risbi G.6.5 bi bilo nekatere oznake materialov
(trdnost betona) treba posodobiti, vendar na vsebino risbe to nima vpliva. To je samo ugotovitev,
popravek ni potreben.

Komentar k naértu Sanacija plazu in obnova vozi$¢€a [bl:
Zasnova resitve se zdi primerna in je jasno predstavljena. Zdi se, da bi bilo potrebno na nekatere zapise
v tehni€nem poro€ilu e opozoriti na risbah, vsaj z opombami.
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Pripombe na tehni¢ni del naérta — Geolo$ko geotehniéni elaborat [c]:
Za obravnavano obmodje splazitve je pripravljen ustrezen geolosko geotehni¢ni elaborat. V porogéilu so
jasno opisane geolosko geomehanske razmere na terenu. Plaz je tlorisnih dimenzij 27m Sirine in 15m
dolZine. Je pa obmodje plazu, predvsem odlomni rob na makadamski cesti, Ze bilo rahlo zabrisano v ¢asu
priprave preiskav. Zapisano je tudi, da so potekale v suShem obdobju in ugotovljeni vodostaji
predstavljajo niZje nivoje od tistih v €asu splazitve. Velik problem so podzemne in meteorne vode, kise
stekajo na to obmocdje in nekontrolirano te€ejo po pobodju predvsem v ¢asu obilnih padavin. To je samo
ugotovitev. Odgovor ni potreben.

9. lzvedene so bile 4 geomehanske vrtine globin 15 oziroma 17m in 7 sondaznih izkopov globin do 4m,
vzdolz 700m dolge ceste in plazu pod cesto. V vrtinah so bile izvedene preiskave SPT in izmerjeni
nivoji podzemne vode. Laboratorijskih preiskav ni bilo. Prosim razlozite zakaj ni nobenih laboratorijskih
preiskav.

Laboratorijskih preiskav nismo izvedli, ker je material nad trdno podlago predvsem grus¢nat in ne bi
dobili realnih rezultatov striznih trdnosti.

10.Pripravljene so bile stabilnostne analize trenutnega stanja, povratne stabilnostne analize s poviSanim
vodostajem in sanirano stanje s kamnito drenazno peto. Skladnost postopkov izradunov z EC7v
tekstu ni jasno opisana. Rezultati analiz so v opisih primerjani z stanjem na terenu in kot kaZe analize
dobro ponazarjajo terenske razmere. PoviSan vodostaj bistveno poslabSa stabilnostne razmere,
oziroma se splazitev takrat zgodi. Kamnito drenazno rebro pa zelo izbolj8a stabilnost pobodja z
znizanim vodostajem pa verjetno tudi izboljSano zemljino. Oziroma nadomestitev s kamnitimi bloki v
betonu. Prosim dopolnite opis postopkov izracunov.
Smo dopolnili.

11.1z opisa v poglavju T.1.5 Pogoji sanacije plazu so razvidni predlogi ukrepov, ki so v dokumentu [b]
dokonéno obdelani. Predlagani so tudi inklinometri za spremljavo pomikov po globini. Prikazani naj bi
bili na risbi inZenirsko geoloSke karte. V dokumentu [b] pa so tudi omenjeni, niso pa prikazani. Prosim
dopolnite oziroma uskladite dokumentaciji.

Smo dopolnili.

Rezultati terenskih preiskav so priloZeni na straneh 15/57 do 39/57 in prikazujejo ugotovitve 4
geomehanskih vrtin in 7 sondaznih jaskov. Sledi izvrednotenje SPT meritev po eurocode-7 in fotografije
sondaznih vrtin- izvrtanih jeder in fotografije sondaznih izkopov. To je samo ugotovitev in odgovor ni
potreben ali priCakovan.

12.Na strani 40/57 se zacnejo izpisi podatkov in rezultatov Stabilnostnih analiz. Rezultati zajemajo le
grafiéni prikaz raunskega modela ter podatke o karakteristikah zemljin. Razvidna je analizirana drsina
z izpisom faktorja varnosti. Ni mogoce razbrati ali so bile analize izvedene z upos$tevanjem delnih
faktorjev skladno z EC7 in projektnim pristopom 3, ali pa so pri vseh izracunih delni faktorji 1,0. Ta
zadniji pristop bi bil primeren za obstoje€e stanje z vodostajem iz vrtin in predvsem za obstojeCe stanje
s povisanim vodostajem, ki je v bistvu povratna stabilnostna analiza. Za izraCun saniranega stanja pa
bi bil pravi postopek skladen z EC7 po PP3. Morda so tak$ni postopki uporabljeni, vendar iz izpisov
tega ni mogoce razbrati. Prosim razloZite ali popravite, e je potrebno.
Smo uskladili. Analiza obstoje€ega stanja je bila s karakteristi€nimi geotehni€inimi karakteristikami
materialov z upostevanjem delnih faktorjev 1. Analiza stabilnosti projektiranega stanja pa je bila
izvedena po PP3.

13.Za naslovno stranjo Risbe je prilozena G.1 InZenirsko geoloSka karta z legendo, ki jasno predstavi
terenske razmere. Prikazuje lokacije izvedenih terenskih preiskav in predvidenih sanacijskih ukrepov.
V tekstu je bilo zapisano, da bodo prikazane tudi lokacije predlaganih inklinometrov, vendar jih ni.
Prosim razloZite ali dopolnite.
Smo dopolnili.

Na risbah G.2.1 do G.2.5 so prikazani precni prerezi z prikazom izvedenih preiskav in geoloSko sestavo
tal, od tega zadniji dve prikazujeta obmocje plazu na podaljSanem prerezu, ki ne zajema samo ozkega
obmodja ob cesti. S temi prikazi se elaborat zakljuci. To je samo ugotovitev in odgovor ni potreben.

Komentar k Geolosko geotehniéni elaborat [c]:

Porocilo jasno predstavlja terenske in geoloske razmere, ter predlaga sanacijske ukrepe pa tudi
monitoring, ki bi lahko opozoril na morebitno potrebnost obseznejsih in zahtevnejSih sanacijskih ukrepov.
Potrebnih je Se nekaj razlag in dopolnitev
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KOMENTAR SKUPNI:
Izbrani nacin sanacije je smiseln. Pregledovana dokumentacija je zelo korektno pripravljena, vendar je
nekatere navedbe potrebno razloziti ali dopolniti.

PRIPRAVILA: VODJA DRZAVNE TEHNICNE PISARNE:
mag. Dusanka Brozi¢, upiv.dipl.inz.grad. Mitja Peke€, univ.dipl.inZz.arh.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

DRZAVNA TEHNICNA PISARNA

Gregorc¢iceva ulica 25, 1000 Ljubljana T:01478 1000

E: gp.sopp@gov.si
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Stevilka: 2007570-TZ-375-1526
Datum: 22.7.2026

ZADEVA: Obcgina MeZica; Recenzija cestnega dela projektne dokumentacije

Sanacija plazu na cesti JP 757071 proti Jakopicu; PZI st. projekta 1509/25, Ozzing d.o.o0.,
november 2025

Projekt PZI §t. 1509/25 poleg vodilnega nacrta sestavljajo Se:

- Nacrt gradbenih konstrukcij; Sanacija plazu in obnova vozis¢a, §t. 1509/25-A (izdelovalec Ozzing
d.o.0.)

- GG elaborat st. 1509/25-G (izdelovalec In Ozzing d.o.0.)

- Elaborat preveritve prepustov in kanalizacij §t. 1509/25-E (izdelovalec In Ozzing d.o.0.)

- Katastrski podatki

- Skodhni list oz. Obrazec 5

- Popis del s predraunom in

- Fotodokumentacija.

Pregledovano dokumentacijo je treba dopolniti ali razloziti skladno s sledecimi pripombami ter
pripraviti odgovore:

1. Projektna dokumentacija in obrazci naj se ustrezno podpisejo in zigosajo.
Dokumentacija v tiskani obliki bo ustrezno podpisana in zigosana.

2. Glede nato, da je vrsta projektne dokumentacije PZI, naj se dodajo Se obvezne priloge k PZI
0z. obrazci, ki so dolo€eni s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri
graditvi objektov (Ur. |. RS &t. 30/23).

Dokumentacijo bomo ustrezno dopolnili.

3. Projektna naloga projektni dokumentaciji ni prilozena, tako da ni mogoce preveriti, ali so
obdelana vsa naro€ena dela s strani naroCnika. Ali obstaja kak3na projektna naloga ali kak
zapis o zahtevah naro¢nika oz. mejah obdelave in vsebini projektne dokumentacije?
Projektna naloga ni bila izdelana. Obseg in vsebina projektne dokumentacije sta bila
dolo¢ena na podlagi usklajevanj z naro¢nikom ter glede na dejansko stanje na terenu in
potrebe po sanaciji obravnavanega obmocja.

4. Projektni dokumentaciji je priloZzen zapisnik terenskega ogleda oz. $kodni list (Obrazec 5),

kjer je navedena dolZina podkodovanega odseka obravnavane javne poti JP 757071 v dolzini
547 m, projektna dokumentacija pa predvideva obnovo na dolZini cca. 700 m. ObrazloZiti
odstopanije in prilozZiti Skodni list za predvideno dolZzino obnove ali dolZino obnove prilagoditi
podatkom iz Skodnega lista.
Obravnavani odsek predstavlja povezano obmocje obstojeCe javne poti JP 757071, kjer je
vozis€e v preteznem delu izvedeno kot makadamska cesta z neurejenim sistemom
odvodnjavanja, kar predstavlja enega od pomembnih vzrokov za zamakanje obmocja
plazu. Predvidena sanacija na celotni dolzini cca. 700 m je potrebna zaradi zagotavljanja
celovitega uc€inka sanacijskih ukrepov. Obnova celotnega odseka omogoca ureditev
neprepustne vozis¢ne povrsine in nadzorovanega odvajanja meteornih voda ter s tem
zmanjsSuje moznost nadaljnjega zamakanja obmocja.
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5. V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj pristojnin mnenjedajalcev — preveriti ali se
predvidena rekonstrukcija v mejah obdelave nahaja v varstvenih obmogjih ali varovalnih
pasovih pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti mnenja oz. navesti, kdo jih bo pred pri¢etkom
gradnje pridobival.

V fazi izdelave projektne dokumentacije smo preverili obmocje obdelave in zaprosili za
mnenji pristojna mnenjedajalca, in sicer Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Direkcijo
Republike Slovenije za vode (DRSV).

Mnenje ZGS je bilo ze pridobljeno in bo prilozeno projektni dokumentaciji. Mnenje DRSV
do priprave odgovora Se ni bilo prejeto, po prejemu bo prav tako vklju¢eno v projektno
dokumentacijo.

6. Projektni dokumentaciji je prilozen elaborat preveritve prepustov in kanalizacij, kjer so

upostevane tudi priCakovane podnebne spremembe po scenariju RCP4.5. Ali so elementi
odvodnje dimenzionirani skladno z upostevanjem pri¢akovanih povec€anih koli¢in meteorne
vode oz. tako, da bodo preprecili podobne poskodbe, kot so se pojavile med neurjem v
avgustu 20237
Projektna dokumentacija je dopolnjena v poglavju T.1.4 Zakljuéek elaborata preveritve
prepustov in meteorne kanalizacije.
V zaklju€ku je dodatno pojasnjeno, da je bila pri hidravliénih preraCunih poleg obstojeCega
stanja upoStevana tudi ocena sprememb intenzitete kratkotrajnih padavin, ki jo je izdelala
ARSO, skladno s scenarijem podnebnih sprememb RCP4.5. Pri preveritvi je bilo
upoStevano povecanje intenzitete 15-minutnega naliva do leta 2070, hidravli¢ni preracuni
pa izkazujejo, da imajo projektirani prepusti in meteorna kanalizacija tudi ob povecani
koliCini meteorne vode zadostno hidravli¢no prevodnost.

7. Glede na opise v tehni¢énem porocilu in fotodokumentacijo je razvidno, da je obstojeca
voziS&na konstrukcija v makadamski izvedbi. V projektni dokumentaciji je predvidena resitev
z asfaltiranjem makadamskega voziS€a, kar predstavlja nadstandardno reSitev glede na
obstoje€o cesto. V projektni dokumentaciji (GG porocilu in naértu gradbenih konstrukcij) je
asfaltiranje obstojeCe makadamske ceste sicer utemeljeno z vzpostavitvijo ustreznega
odvodnjavanja padavinskih voda. Skladno s tem je potrebno loc€iti popise za rekonstrukcijo
0z. sanacijo obstojeCega makadamskega vozis¢a ter za asfaltiranje makadamske ceste in z
njo povezanimi reSitvami, ki bodo lahko osnova za dogovor med naro&nikom in investitorjem
glede sofinanciranja dodatnih reSitev oz. obrazloziti in utemeljiti izbiro asfaltnega vozisca ter
navesti, zakaj se ustrezne in trajne sanacije ceste ne more zagotoviti z izvedbo
makadamskega vozisca.

Pripomba je upostevana, v tehni€nem poro€ilu smo v poglavju T.1.1.3 Predvidena dela
dodali obrazlozitev izbire asfaltnega vozisca.

Izvedba asfaltnega voziS€a je predvidena kot sestavni del sanacijskega ukrepa in ni
namenjena zgolj izboljSanju voznih pogojev. Obstoje¢a makadamska izvedba omogoca
nekontrolirano infiltracijo padavinskih voda v cestno telo in podlago, kar povecuje dotok vode
v labilno pobocje. Ker je bil kot pomemben vzrok nastanka plazu ugotovljen vpliv
poveCanega dotoka povrSinske in podzemne vode, je za zmanjSanje zamakanja obmocja
potrebno zagotoviti neprepustno povrsino vozis€a in nadzorovan odvod meteornih voda.
lzvedba makadamskega vozis€a ob predvidenem sistemu odvodnjavanja zato ne bi
zagotavljala enakega ucinka sanacije.



8. Popisi del:

a.

C.

V predracunu ni videti, da bi bile upoStevane »Popisne postavke in cenik gradbenih
del za obnovo infrastrukture in geotehni¢nih ukrepov« §t. dokumenta
7050DopDB013 z dne 4.3.2024, je pa popis izdelan na osnovi standardiziranih
postavk iz TSC 09.000:2006.

Predracun je izdelan na podlagi standardiziranih postavk TSC 09.000:2006 in
aktualnih cen, ki se uporabljajo pri primerljivin projektih. Zaradi sprememb cen
gradbenih storitev v zadnjem obdobju smo ocenili, da so te cene bolj primerne za
oceno vrednosti predmetne investicije kot cene iz navedenega cenika.

Postavka 2.11 0z. 24 476 izdelava posteljice — dodati zahtevo za zmrzlinsko odporen
kamnit material.
Postavka se ustrezno dopoilni.

V kolikor se asfaltne plasti ne bodo izvajale po sistemu »vro€e na vro€e« je potrebno
dodati Se postavko za pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo pred vgradnjo
obrabne asfaltne plasti ali pa v postavki za izvedbo obrabne asfaltne plasti navesti,
da je v izvedbo vklju€en tudi pobrizg pred izvedbo obrabne asfaltne plasti.

Postavka se doda.

9. Grafiéne priloge:

a.

Ali je v obmocju krivin z zelo majhnimi radio (P13, med P22 in P23 ter med P26 in
P27) preverjena prevoznost merodajnega vozila?

Na celotnem obravnavanem odseku je bila preverjena prevoznost 3-osnega
tovornega vozila. V grafiki se doda situacija prevoznosti.
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