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PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

5 Naért :IZGRADNJA REZERVOARJA CISTE VODE S
CRPALISCEM V VODARNI MEDLOG
- TEHNOLOSKE INSTALACIJE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

lzgranja novega rezervoarja z ustreznimi prestavitvami
obstojece strojne opreme in novimi navezavami tehnoloskih
instalacij
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
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5.2

KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH
INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

ST. 1823/25

5.1 Naslovna stran nacrta
5.2 Kazalo vsebine nacrta
54 Tehni¢no porogilo

5.5 Popis materiala in del
5.6 Risbe:

1823/25 -2 Tloris £0.00, M 1:50
1823/25 — 3 Tloris, +2.00, M 1:50
1823/25 -4 Prerez A-A, B-B, M 1:50

1823/25 — 1 Funkcionalna shema vodarne — predvideno




5.4 TEHNICNO POROCILO

Splosno

Vodarna v Medlogu v Celju oskrbuje del mesta Celja s pitno vodo. Voda se zajema v sedmih
bliznjih vodnjakih. Voda se pre€rpava v vodarno preko potopnih &rpalk nameScenih v
vodnjakih. Voda se v vodarni pripravi v peScenih in ogljenih filtrih, ter tako pripravljena
transportira po cevovodih do potroSnikov v Celju. Vodarna oskrbi cca. 50 - 60 I/s sveze pitne
vode, zbrane v rezervoarju Ciste vode, v katerem so 4 potopne Crpalke s kapaciteto 200I/s, 5-
9 bar.

Zaradi dotrajanosti obstojeCega rezervoarja Ciste vode in tehnoloSke neprimernosti, je
predvidena gradnja novega rezervoarja Ciste vode, ki je zasnovan kot nov objekt, v katerem
pa bo poleg dveh rezervoarjev tudi prostor za vodovodni material in opremo, ter manjSe
delovne stroje.

V novem objektu je pred dvema novima rezervoarjema &iste vode- celici BCV1 in BCV2 za
vsak rezervoar predvideno novo Crpalis€e Ciste vode in CrpaliS€e pralne vode. Vsaka celica
ima prostornino 200m?® .Razpored opreme v celicah omogoca obratovanje z eno vodno celico,
Crpalke so names&ene v poglobljenem delu.

ObstojeCa — potrebna hidromehanska oprema je predvidena za prestavitev v novo &rpalis€e
oz. BCV. Obstojedi merilniki pretoka se prestavijo na novo lokacijo.

Vsa oprema v obstojeCem bazenu Ciste vode, katera je potrebna za postavitev v nov bazen
se demontira in prestavi, neuporabljena oprema in cevni razvod se odstrani.

Novo se izvedejo nove cevne povezave in priklju€itve na posamezne obstoje€e cevne vode.

Novi cevovodi se izvedejo iz jeklenih nerjavecih cevi za varjenje iz materiala kvalitete
vsaj AlSI 304, kot zaporni organi pa se vgradijo novi/prestavijo obstojeci Ltz zasuni za vodo.

Detajlna obdelava obnove oz. zamenjave instalacij ter opreme je razvidna iz prilozenih risb.

1. NOVI REZERVOAR CISTE VODE

Kot je razvidno iz spodnje risbe je novi rezervoar Ciste vode razdeljen na dve vodni celici in
sicer BCV1 in BCV2.

Celici, s prostornino po 200m? sta locirani ena ob drugi in lo¢eni z AB steno. V vsaki celici je
izvedena poglobitev za namestitev 2 x &rpalk za omrezno vodo, 1 &rpalke za pranje pescéenih
filtrov, iztoka za praznjenje celice in preliva; vsi preboji- povezave vodijo v novo Crpalisce,
locirano pred celicama.



Dotok filtrirane vode iz posamezni Ogljenih fitrov (zeleno) je gravitacijsko in je voden od
posameznih OF 1-4 preko novega €rpalis¢a do vodnih celic.- Izvedejo se nove cevne povezave
DN200 od OF1 in OF2 v BCV1, in OF3in OF4 v BCV2. V celici se vgradni nova MRO oprema
(elektro del)

Celici sta med seboj na strani ob skladiS¢u povezani s cevjo DN400, katera preko novega
zasuna omogoca pretok/zaporo med obema celicama.

Zasun ima podaljSano vreteno, manipulacija je predvidena preko okna delavnice.

Vse &rpalke (C10,11,12,13,14,15,16) se v nove celice prestavijo iz starega &rpali$éa.
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2. NOVO CRPALISCLE

Novo Crpalis€e je predvideno kot vmesni prostor med obstojeCim CrpaliS€em in je locirano
pred vodnima celicama. Vertikalno ima predvideno dno niZje od posameznih novih celic,
zaradi praznjenja celic. Na prehodu iz obstojeCega ¢rpaliS¢a je na nivoju preboja predvidena
pohodna mreza, tako da je pod mreZo AB kineta, nad njo pa prostor za posluzevanje armatur.
Nad pohodno mreZo je na tlaénih vodih predvidena vgradnja Cistilnih kosov, zapornih armatur
in merilnikov.



Odvodnjavanje nove kinete se izvede preko novega cevovoda DN400, kateri mora biti poloZen
s padcem proti obstojeci kineti /cevi ob ozonizacijskih bazenih.

Iz vsake posamezne vodne celico se v kineto vodijo sledeéi vodi
BCV 1:

2 x tlaéni vod omrezne vode DN 150 (modro)

1 x tla¢ni vod pralne vode za peS&ene filtre DN150 (oker)

1 x preliv celice DN40O (rjava)

1 x praznjenje celice DN150 (rjava)

BCV 2:

2 x tlaéni vod omrezne vode DN 150 (modro)

1 x tlagni vod pralne vode za peSc¢ene filtre DN150 (oker)
1 x preliv celice DN40O (rjava)

1 x praznjenje celice DN150 (rjava)

Vod 4 x DN 200 (Zeleno) za dotok Ciste vode iz OF se vodi v vodni celici na koti cc 2,5 m nad
podom obstojeCega bazena, pomembno je to, da mora biti zagotovljen padec prti vodnima
celicama, zaradi zagotavljanja gravitacijskega iztoka iz posameznih OF.

Pred izvedbo vrtin, nastavitev cevnih prehodov v AB elemente in montazo cevovodov
je potrebno preveriti vse viSinske kote posameznih obstoje¢ih elementov , novih —
predvidenih prebojev in cevovodov.

Kot Ze navedeno, posamezni cevni vodi iz vodnih celic prehajajo skozi AB preboje sten med
celicama in kineto v prostor CrpaliS¢a, kjer se vertikalno dvignejo in potekajo nadalje proti
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posameznim to¢kam navezav na obstojeCi sistem. lzvedba vseh prebojev v kineti mora biti
izvedena vodotesno.
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3. Opis posameznih vodov in izvedbe prestavitev

Zaradi ¢im krajSih zaustavitev delovanja vodarne je predvidena faznost izvedbe strojnih in
elektro del, katera v grobem zajema :

1. lzvedba cevovodov in priprave elementov za prikljuitev na posamezne naprave
2. Prestavitev 2 x omreznih Crpalk, obratovanje z obstojeCim kolektorjem DN400
3. Zaustavitev, postavitev omreZznega voda DN400

NaroCnik bo pred izvedbo posameznih faz z izvajalcem sestavil podroben tehni¢ni plan
posameznih pod faz.

V shemi in dispoziciji so poudarjeno prikazani rekonstruirani vodi, ter rdeCe oznacene
armature, katere se prestavijo (demontirajo in ponovno montirajo). Pred montazo je potrebno
opraviti pregled armatur.

-Nov vod za omrezne vode DN150 in DN400



V vsaki vodni celici BCV1 in BCV2 se vgradita dve ¢rpalki (C10,11) (C12,13), kateri
sta trenutno v funkciji in vgrajeni v starem &rpaliS€u- Crpalke in armature, ter merilnik

pretoka se prestavijo.

Zaradi zahteve po obratovanju vodarne z malimi prekinitvami je predvideno, da se
dve obst. &rpalki vgradita v novo celico, kar pomeni da se zaasno zaradi demontaze
2xcrpalk izprazni (obstojeci bazen), in izvede demontaza 2 Crpalk in armatur, ter
montaza na pripravljene nove cevovode. Vod DN 150 nadalje poteka od Cx preko AB
stene do kinete, ter se dalje vodi preko nepovratne nepovratne lopute, merilnika in
zasuna do tocke, kjer se voda zdruzita v DN 250 in poteka novi vod do obstojeega
voda omrezne vode DN 400 v kineti. V prvi fazi se izvede navezava na obstojeci
razvod DN400 v kineti, v 2 fazi pa se izvede prevezava omreznih vodov drugega
BCV. V drugi fazi se izvede nov kolektor DN400, kateri se prej segmentno pripravo,
vanj se vgradi obstojeli merilnik in izdelajo prikljucki za Cl vode, ter ostale signalne in
merilne vode.

.
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Na vod omrezne vode se izvede tudi priklop DN100 za vod ozona (obst. armature se
prestavijo), ter izvede nov priklju¢ek sonde za nitratno vodo.
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-Nov vod- pralna voda pescenih filtrov DN150 in DN250

V vsaki vodni celici BCV1 in BCV2 se vgradi: po ena &rpalki (C15,C16), kateri sta trenutno v
funkciji in vgrajeni v starem Crpali$€u- Crpalke in armature, ter merilnik

Iz posameznih celic se vodi razvod z vgrajenimi armaturami vzporedno z ostalimi instalacijami
do T-kosa, kjer se obe linji DN150 zdruZita, ter v dimenziji DN250 potekata na viSini v smeri
proti peS€enim filtrom in nadalje proti novemu v obstojedi kineti.
Kolektor ima na koncu predviden ispust DN50. Na nov kolektor se izvedejo odcepi DN 300,
za navezavo obstojecih loput na filtrih.

B | | =i

Predvidena je tudi povezava obstojeCega voda DN100 za pranje na nov vod DN 250
.Obstojeli merilnik DN 250 se prestavi.

-Nov vod- dotok iz ogljenih filtrov DN200
Vsak ogleni filter ima sedaj gravitacijski preliv v obstojeci bazen. Predvidena je nova
ogljenega filtra z novimi celicami. Na vsakem filtru je predvidena
rekonstrukcija cevovoda- priklopa, kateri poteka nacelno od (za) reducirnim kosom na filtru

do posamezne celice. Predvidena je tudi prestavitev obst. loput, ter izdelava novih pralnih
priklopov DN 50, ter prestavitev armatur.
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-Nov vod- preliv celic DN400

Vsaka vodna celica ima predviden preliv DN40O, kateri sega 65mm nad normalni nivo vode v
celici. Preliva sta speljana v kineto &rpaliS€a z odtokom.

-Nov vod- izpust- praznjenje celic DN150

Vsaka vodna celica ima predviden praznilni prikljucek s cevjo DN 150 na najnizji tocki
poglobitve in zapornim zasunom za posluzevanije iz ¢rpaliS§€a. Voda sta speljana v kineto
Crpalis€a z odtokom DN400.

Splosno:

Vsi cevovodi so predvideni iz RF materiala AISI- 304, armature tlacne stopnje PN16. Vse
lopute na vodni strani morajo imeti dokazilo o primernosti za pitno vodo.

Novi kolektorji in cevovodi se postavijo na podpore, izdelane nerjaveCega materiala ali tipske
izvedbe.

Prestavljena oprema se vgradi med nove prirobnice, oz. tudi obstojece prirobnice, v kolikor
SO ustrezne.

Izvajalec mora predloZiti pred izvedbo del ustrezno dokumentacijo o tehnologiji varjenja NR
materialov in osebja.

Nacelni razmaki med podporami so:

DN 100 |I= 5m
DN 150 |= 5m
DN 200 I= 5m
DN 250 |I= 7m
DN 300 |I= 6m
DN 400 |= 6m

In se prilagodijo dejanskemu stanju poteka cevovodov in stebrov.
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5.5

ROPIS
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Post. §t.: Opis: Enota: | Koli¢ina Cena (€): Skupna cena (€):
REKONSTRUKCIJA VODARNE V MEDLOGU
PREDRACUN DEL, MATERIALA IN OPREME
(stroini del)
Upostevati:Demontaza in razrez obstojecih elementov in
cevovodov z vertikalnim in horizontalnim transportom do
zacasnega odlagaliS$¢a in prevozom na trajno deponijo
vkljuéno z izdajo ustreznega potrdila o prevzemu odpadkov.
(pred izvedbo demontaze je potrebno s predstavnikom
Vodovod - Kanalizacija J.P., d.o.o. Celje dologciti obstojeco
opremo, katero naro¢nikova tehni¢na sluzba obdrzi za
nadalnjo uporabo, oz ponovno montazo). Upostevati fazno
gradnjo, ter priklju€itve na obstojece / rekonstruirane
prikljucke
1 Demontaza in razrez obstojecih jeklenih cevovodov, komplet s
fazonskimi kosi (loki, reducirnimi kosi) - odvoz na deponijo oz.
ponovna uporaba (odloéitev nadzornega organa in naro¢nika)
DN400 m 45 0,00 €
DN300 m 20 0,00 €
DN250 m 15 0,00 €
DN150 m 15 0,00€
DN100 m 12 0,00 €
DN80 m 7 0,00 €
DN50 m 8 0,00 €
OMREZNA VODA
2 Demontaza in ponovna montaza potopne ¢rpalke za za
omrezno vodo - pitna voda (C10,11,12,13,14 - Q=551/s, H= 55
m, Pel= 41,5 kW, Pleuger tip PN104-2a+M8-480-2 ) vgradnja
horizontalno v novi rezervoar , komplet s pritrdilnim in
tesnilnim materialom, adapterjem, kabli (dolzina doloc¢ena v el.
projektu) kpl 4 0,00 €
3 Demontaza pripadajoce armature - omrezna voda (Cistilni
kosi, zasuni, nepovratne lopute, merilnik pretoka in vgradnja
v novo ¢rpaliS¢e, komplet s pritrdilnim in tesnilnim
materialom, ter protiprirobnicami
DN 150 kos 12 0,00 €
DN250 kos 2 0,00 €
DN350 kos 1 0,00 €
DN 400 kos 1 0,00 €
PRANJE PESCENIH FILTROV
4 Demontaza in ponovna montaza potopne ¢rpalke za pranje
filtrov - pitna voda (€15, C16- Pleuger tip KN182-1a+M8-340--
Q=288 m3/h, H= 12 m, Pel= 15 kW) vgradnja horizontalno v
novi rezervoar , komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
adapterjem, kabli (dolzina dolo¢ena v el. projektu)
kpl 2 0,00 €
5 Demontaza pripadajo¢e armature - pralna voda (€istilni kosi,
zasuni, nepovraten lopute, merilnik pretoka in vgradnja v
novo ¢rpalis$¢e, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
ter protiorirobnicami
DN 150 kos 4 0,00 €
DN250 kos 1 0,00 €
6 Dobava in montaza zapornega zasuna za pitno vodo -
prirobni¢ne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim in vijaénim
materialom.
DN 80 kos 1 0,00 €
DN 150 kos 2 0,00 €
DN250 kos 2 0,00 €

Popis materiala in opreme- Izgradnja rezervoarja Ciste vode s ¢rpalis§¢em R1




Post. §t.:

Opis:

Enota:

Koli¢ina

Cena (€):

Skupna cena (€):

POVRATEK IZ OGLJENIH FITROV

Demontaza pripadajo¢e armature - povratek OF ( zasuni) in
vgradnja v nove razvod ob fitrih, komplet s pritrdilnim in
tesnilnim materialom. ter protiprirobnicami

DN 80

DN 200

Dobava in montaza zapornega zasuna za pitno vodo -
prirobni¢ne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim in vijaénim
materialom.

DN 80

DN 200

KL POSTAJA

Demontaza cevnih prikljuc¢kov in ponovna priklju¢itev dozirne
¢rpalke za klor - pitna voda (KL1, KL2 vertikalna vgradnja s
sledeéimi karakteristikami: Q= 0,5-1,5 I/s, H= 3,5-6,8 bar, Pel=
1,5 kW), Komplet s zapornim, pritrdilnim in tesnilnim
materialom za priklju¢itev na DN400)

Dobava in montaza nerjavece zaporne krogli¢ne pipe za pitno
vodo - navojne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim

materialom.
DN32

OZON
Demontaza pripadajoce armature - (zasuni, CK, odzraénik.. )
in vgradnja v nov razvod, komplet s pritrdilnim in tesnilnim

materialom. ter protiprirobnicami
DN 100

NITRATNA SONDA

Demontaza pripadajoce armature - ( sonda, zasuni, Ck,
odzraénik ) in vgradnja v nov razvod, komplet s pritrdilnim in
tesnilnim materialom, ter protiprirobnicami

Dobava in montaza nerjavece zaporne krogli¢ne pipe za pitno
vodo - navojne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim

materialom.
DN15

Dobava in montaza zapornega zasuna za pitno vodo -
prirobni¢ne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim in vijaénim
materialom. protiprirobnicami

DN150 izpust (podalj$ano vreteno 2m) , pranje PF

DN200 r

DN400 povezava bazenov - podalj§ano vreteno-2,4m

Dobava in montaza zaporne krogli¢ne pipe za pitno vodo -
navojne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim materialom.

DN32

Dobava in montaza nepovratnega ventila za pitno vodo -
prirobni¢ne izvedbe za NP16, komplet s tesnilnim in vijaénim

materialom in protiprirobnicmi
DN150

Manometer 0+1,0 Mpa vkljuéno z zapornim ventilom
merilno podrogje: 0+1,0 Mpa

velikost: D=100mm

prikljucek: ZN 1/2"

zaporni ventil 1/2" z izpustom za odzracevanje

PN 16 bar,

maks. temperatura: 100 °C,

min. temperatura: 5 °C,

medij: pitna voda

Popis materiala in opreme- Izgradnja rezervoarja Ciste vode s ¢rpalis§¢em R1

kos
kos

kos
kos

kpl

kpl

kos

kos

kpl

kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

-

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




Popis materiala in opreme- Izgradnja rezervoarja Ciste vode s ¢rpalis§¢em R1

Post. §t.: Opis: Enota: |Koli¢ina Cena (€): Skupna cena (€):
13 Dobava in montaza cevovodov iz jeklenih varilnih nerjavecih

brezsivnih cevi, kvalitete AISI 304 - W.Nr. 1.4301 za pitno vodo,

vkljuéno z varilnim, pritrdilnim ter obesalnim materialom

DN50 (9 60,3 x 3,9) tm 5 0,00 €

DN8O0 (9 88,9 x 3,6) tm 12 0,00 €

DN100 (2114,3 x 3,6) tm 12 0,00 €

DN150 (#159x4,5) tm 32 0,00 €

DN200 (@219,1x6,3) tm 66 0,00 €

DN 250 (2273x4) tm 34 0,00 €

DN300 (¥323,9x9,53) tm 12 0,00 €

DN400 (@#404,4 x 4) tm 41 0,00 €
14 Dobava in montaza varilnih cevnih lokov 90° izdelanih iz

jeklenih brezsivnih nerjaveéih cevi, kvalitete AISI 304 - W.Nr.

1.4301 za pitno vodo, vkljuéno z varilnim materialom

DN50 kos 2 0,00 €

DN80 kos 2 0,00 €

DN100 kos 2 0,00 €

DN150 kos 10 0,00 €

DN200 kos 15 0,00 €

DN 250 kos 7 0,00 €

DN300 kos 5 0,00 €

DN400 kos 6 0,00 €
15 Dobava in montaza varilnih cevnih lokov 450° izdelanih iz

jeklenih brezsivnih nerjavecih cevi, kvalitete AISI 304 - W.Nr.

1.4301 za pitno vodo. vkliuéno z varilnim materialom

DN50 kos 0 0,00 €

DN80 kos 0 0,00 €

DN100 kos 0 0,00 €

DN150 kos 4 0,00 €

DN200 kos 0 0,00 €

DN 250 kos 2 0,00 €

DN300 kos 0 0,00 €

DN400 kos 1 0,00 €
16 Dobava in montaza T kosov izdelanih kvalitete AISI 304 -

W.Nr. 1.4301 za pitno vodo, vkljuéno z varilnim materialom

DN400/400/300 1 0,00 €

DN300/300/300 5 0,00 €

DN250/250/100 3 0,00 €

DN250/250/150 3 0,00 €

DN250/250/250 1 0,00 €
17 Dobava in montaza R kosov izdelanih kvalitete AISI 304 -

W.Nr. 1.4301 za pitno vodo, vkljuéno z varilnim materialom

DN400/300 2 0,00 €

DN400/259 2 0,00 €

DN300/250 1 0,00 €
18 Dobava in montaza bombiranega dna izdelanih iz materiala

kvalitete AISI 304 - W.Nr. 1.4301, vkljuéno z varilnim

materialom

DN50 kos 0 0,00 €

DN80 kos 0 0,00 €

DN100 kos 0 0,00 €

DN150 kos 0 0,00 €

DN200 kos 0 0,00 €

DN 250 kos 2 0,00 €

DN300 kos 2 0,00 €

DN400 kos 1 0,00 €




Post. §t.: Opis: Enota: |Koli¢ina Cena (€): Skupna cena (€):
19 Dobava in montaza varilnih prirobnic z grlom za NP16

izdelanih iz nerjave¢ega materiala, po DIN 2633, EN 10204/3.1,

vkliuéno z varilnim in viiaénim materialom

DN50 kos 2 0,00 €

DN80 kos 6 0,00 €

DN100 kos 6 0,00 €

DN150 kos 8 0,00 €

DN200 kos 14 0,00 €

DN 250 kos 4 0,00 €

DN300 kos 5 0,00 €

DN400 kos 16 0,00 €
20 Dobava in montaza slepih prirobnic za NP16 izdelanih iz

nerjave¢ega materiala, po DIN 2633, EN 10204/3.1, vkljuéno z

viiaénim materialom

DN50 kos 1 0,00 €

DN80 kos 1 0,00 €

DN150 kos 2 0,00 €

DN 250 kos 2 0,00 €

DN400 kos 1 0,00 €
21 Izdelava podporne konstrukcije razdelilcev DN300 in DN400,

izdelanih iz nerjave¢ega materiala. profilov, vkljuéno z

podloznim materialom iz teflona. ter pritrdilnim materialom kg 450 0,00 €
22 Tlaéna preizkusnja na tlak 16 bar ter vizuelni pregled spojev|

cevi, odcepov kpl 1 0,00 €
23 Pripravljalna in zakljuéna dela, polnjenje, praznjenje sistema,

odzracevanja, nastavitev armatur, preizkusni zagon

kpl 1 0,00 €

24 Izdelava PID tehniéne dokumentacije kpl 1 0,00 €
25 Projektantski nadzor (cena I1ZS) ur 16 0,00 €
26 Stroski zavarovanja, stroski garancij, transportni stroski ocena 0,00 €
27 Nepredvideni stroski 10% 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

OPOMBA:

V ceni morajo biti zajeta vsa Vv stroko pripadajoca dela,
vkljuéno z dobavo, montazo, zavarovanjem in priklopi.
Izvajalec mora izdelati dokazno dokumentacijo- DZO. Pred

dobavo je potrebno opremo, dispozicije in priklju¢ke uskladiti
z naro¢nikom.

Popis materiala in opreme- Izgradnja rezervoarja Ciste vode s ¢rpalis§¢em R1
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