Zadeva: Tehnične specifikacije, novelacija trasnih NZiR ter predorskih ONZiR

DARS d.d. je na podlagi predpisov (UREDBA o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 14. člen) dolžan vzdrževati, dopolnjevati in novelirati trasne NZiR ter predorske ONZiR.

Predmet tehničnih specifikacij je priprava vseh strokovnih in tehničnih vsebin, ki bodo omogočale varno upravljanje, zaščito in reševanje na trasi ter v predorih na slovenskem avtocestnem omrežju. Zahteve naročnika so:

- pregled, analiza in novelacija trasnih NZiR,
- pregled, analiza in novelacija predorskih ONZiR,
- dopolnitev predorskih ONZiR ter analiz tveganja z namenom vodenja dvosmernega prometa,
- pregled in noveliranje vseh obstoječih prilog (kontaktni seznami, intervencijski postopki, komunikacijski tokovi, seznami mehanizacije, obvozov in ostalih pripadajočih prilog),
- pregled, noveliranje in izdelava grafičnih prilog,
- noveliranje ocen ogroženosti za predore,
- primerjalna analiza z aktualnimi prometnimi, tehničnimi in varnostnimi podatki,
- izdelava dodatnih ukrepov za zmanjšanje zaznanih tveganj,
- priprava strokovnega mnenja o ustreznosti obstoječe analize s priporočili za dopolnitev,
- priprava dopolnitve analize tveganja kot ločene priloge, usklajene z veljavno zakonodajo in tehničnimi smernicami,
- vključitev DARS-ove strateške skupine za večje izredne dogodke v dokumentacijo,
- dokumenti morajo biti v celoti skladni z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
- dokumenti morajo vsebovati vse aktualne interne usmeritve in podatke naročnika,
- obvezna je vključitev shem cestnih priključkov, obvozov, semaforjev in dostopov za intervencijska vozila,
- označitev intervencijskih prehodov in dostopov se izvede kot posebna priloga načrtu NZiR (kot seznam/spisek po odsekih ter kot označba na zemljevidu),
- načrti morajo biti označeni z novo verzijo ter datacijo,
- vse aktivnosti izvajalca morajo biti potrjene in usklajene z naročnikom in URSZR,
- ostale spremembe na podlagi zahteve skrbnikov NZiR ter članov komisije za pregled in potrditev NZiR DARS.

a) Novelacija trasnih NZiR

Novelira se vse trasne NZiR, ki so vezane na posamične avtocestne baze:

- ACB Ljubljana
- ACB Postojna
- ACB Kozina
- ACB Hrušica
- ACB Vransko
- ACB Slovenske Konjice
- ACB Maribor
- ACB Murska Sobota
- ACB Novo mesto

b) Novelacija ONZiR, analize tveganja ter ocene ogroženosti za predore

Predor	ONZiR	Analiza tveganja	Ocena ogroženosti
Markovec	x		x
Kastelec	x	x	x
Dekani	x	x	x
Rebrnice, Barnica, Podnanos	x	x	x
Šentvid	x		x
Golovec	x		x
Trojane in Podmilj	x		x
Jasovnik in Ločica	x		x
Pletovarje in Golo Rebro	x	x	x
Cenkova	x	x	x

c) Ostale vmesne dopolnitve ter popravki NZiR

Glede na potrebe po naročilu naročnika se izvedejo vmesne dopolnitve ter popravki NZiR in ONZiR:

- Dopolnitev dokumentacije z novimi priključki, razcepi, objekti, interventnimi dostopi
- Izvedba dopolnitve NZiR in ONZiR za čas gradbenih del
- Izdelava noveliranih grafičnih shem in zemljevidov

Prenovljeni načrti morajo biti izdelani in predani v **tiskani in elektronski obliki (Word in PDF)**, ki omogočajo samostojno redno posodabljanje (ažuriranje) s strani skrbnikov NZiR (npr. kontaktni podatki, organizacijske spremembe).

Izdelovalec zagotovi zadostno število tiskanih in elektronskih verzij (USB ključek ali druga primerljiva elektronska naprava) izvodov načrtov zaščite in reševanja:

NZiR	število izvodov (USB)	število tiskanih izvodov
ACB Ljubljana	22	8
ACB Hrušica	22	6
ACB Novo mesto	20	6
ACB Postojna	28	11
ACB Kozina	20	6
ACB Vransko	18	5
ACB Slovenske Konjice	17	6
ACB Maribor	13	7
ACB Murska Sobota	21	6

ONZiR	število izvodov (USB)	število tiskanih izvodov
Markovec	5	11
Kastelec	5	11
Dekani	5	10
Rebrnice, Barnica, Podnanos	5	13
Šentvid	9	10
Golovec	5	10
Trojane in Podmilj	5	11
Jasovnik in Ločica	5	11
Pletovarje in Golo Rebro	5	12
Cenkova	16	5

Organizacijski in izvedbeni okvir za izdelavo posameznih trasnih NZiR in predorskih ONZiR:

Prvi korak projekta bo pisna uvedba v delo, ki je predvidena v roku 7 dni od pisnega poziva naročnika za izvedbo storitev po pogodbi. V tem času bo izvajalec vzpostavil potrebne interne strukture, ekipe ter pripravil vse potrebne administrativne in organizacijske ukrepe za zagon projekta.

Izvajalec sproti usklajuje izdelavo osnutka končne verzije dokumentov z naročnikom in ga pripravi najkasneje v 60 dneh od pisnega poziva naročnika. Osnutek končne verzije dokumentov naročnik (skupina za pregled in potrditev NZiR) pregleda in potrdi v roku 15 dni od prejema.

V primeru naročila izdelave ONZiR in analize tveganja skupaj je rok za oddajo osnutka končne verzije dokumentov 90 dni od pisnega poziva naročnika.